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MEDICIONES AUXILARES  





RESUMEN DE MEDICIONES RAMAL LOS BARRIOS

CONDUCCIÓN
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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63.603 58.685 4.918 27.288 719 14.536 543 640 2.145 4.964 780 67 257 17.740

2- TUBERÍAS

D
no

m
 (

m
m

)

P
N

M
at

er
ia

l

T
ot

al

P
U

X
i+

Z
nA

l

P
U

X
i+

P
U

X
e

A
ce

rr
oj

ad
a 

P
U

X
i+

Z
an

A
l

C
em

.A
l+

Z
nA

L

C
em

.A
l+

P
U

X
e

Tubería 500 >16 FD 4.704,66 1.950,30 707,62 120,74 1.610,00 316,00

4.704,66 4.704,66

HINCA: PUXi+ZnAl  con revestimiento interior de poliuretano  según EN 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc
PUXi+PUXe revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)

DN (mm) 
tubería

DN min 
hinca 
(mm) Pki PKf Long Tipo esp (mm)

Acerrojada 
PUXi+ZanAl

Acerrojada con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc
Cem.Al+ZnA

L revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras)

500 900 3.482,62 3.602,73 120,11 Helicoidal 8,70
Cem.Al+PUX

e revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)

Total 120,11

3-MACIZOS DE ANCLAJE
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TOTAL 458,04 597,56 10.776,51 819,99 361,95

4-ARQUETAS PARA DIÁMETROS >200
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1.619,4 840,1 35,6 152,4 325,2 490,1 151,3 1.829,4 2.036,4 9.974,1 28.233,7 38.207,8 219,1 390,0 11,6 40,0 381,2 760,6 2.837,3 12 2 54 1 19 1 19 10 4 12 1 4 1
Cuantía Kg/m3= 77,96

Tipo-1 65,3 PN16 PN20 PN25

Tipo-2 153,8
Filtro 4,0

63.603

MOV.TIERRAS VALVULERÍAVARIOSESTRUCTURAS

26.592
cumple

Tipología de revestimiento

1 de 37



MEDICIONES AUXILIARES TOTAL 63
.6

03

58
.6

85

4.
91

8

64
0

27
.2

88

71
9

14
.5

36

54
3

2.
14

5

4.
96

4

78
0

67 25
7

17
.7

40

1.
02

4

1.
95

0

70
8

12
1

1.
61

0

31
6

RAMAL LOS BARRIOS MOV. TIERRAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 10 0,30 0,3 20,0

R
am

al

D
iá

m
et

ro
 (

m
m

)

T
ip

o 
tu

b.

P
re

si
ón

 d
is

eñ
o 

(m
ca

)

S
ec

ci
on

 ti
po

 

A
lt

ur
a 

ex
ca

v(
m

)=
C

ot
a 

ge
ne

ra
tr

iz
 

in
fe

ri
or

+
ca

m
a+

sa
ne

o

P
.K

.

T
ip

o 
za

nj
a

B
=

A
nc

ho
 in

te
ri

or
 z

an
ja

 (
m

)

B
=

A
nc

ho
 z

an
ja

 a
do

pt
ad

o(
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

co
ta

 e
xc

av
. (

m
)

C
am

a 
ap

oy
o 

(c
m

)

án
g.

 A
po

yo

B
=

R
ec

ub
ri

m
ie

nt
o 

m
ín

im
o 

s/
 c

la
ve

(m
)

H
=

 a
lt

ur
a 

ha
st

a 
30

 c
m

 s
/ c

or
on

ac
ió

n

C
am

a 
d

e 
ap

oy
o

a)
 a

re
na

   
b)

 g
ra

va
 5

/1
5 

 

R
el

le
n

o 
ri

ñ
on

er
as

a)
ar

en
a 

b)
 g

ra
va

 5
/1

5
c)

 s
ue

lo
 s

el
ec

 3
0m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

R
el

le
n

o 
co

b
er

tu
ra

a)
ar

en
a 

b)
gr

av
a 

5/
15

c)
S

ue
lo

 s
el

ec
. 3

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

d)
su

el
o 

ad
ec

. >
15

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

L
os

a 
H

M
-2

0 
e=

0,
3m

R
ep

os
ic

ió
n 

de
 f

ir
m

e

T
al

ud
 a

V
/1

H

S
ob

re
 a

nc
ho

 e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

E
sp

es
or

  e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

C
am

in
o/

pa
vi

m
en

to
 

D
N

 H
in

ca

A
lt

ur
a 

de
 e

xc
av

ac
ió

n

E
xc

av
. T

V
 (

m
2)

, a
nc

ho
 1

0 
m

 e
je

D
es

br
oc

e 
gr

al
 (

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

D
es

br
oc

e 
de

ns
o(

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

E
nc

ac
ha

do
 r

oc
a 

sa
ne

o 
(m

3)
 e

sp
=

0,
3m

E
xc

av
. Z

an
ja

+
sa

ne
o 

(m
3)

S
up

le
m

en
to

 E
xc

av
. Z

an
ja

 b
aj

o 
se

rv
ic

io
s 

(m
3)

E
nt

ib
ac

ió
n 

(m
2)

T
ab

la
es

ta
ca

 (
m

2)

C
am

a 
ar

en
a 

(m
3)

R
el

le
no

 s
el

ec
ci

on
ad

o 
(m

3)

G
ar

ba
nc

il
lo

 5
/1

5 
(c

am
a 

+
re

ll
en

o)

H
M

-2
0 

en
 lo

sa
 e

=
0,

3m
 (

m
3)

 e
n 

pa
vi

m
en

t. 
o 

su
pl

em
en

to
 e

n 
cr

uc
e 

se
rv

.

H
M

-2
0 

re
ll

en
o

E
sc

ol
le

ra
 (

m
3)

. A
nc

ho
 m

ín
im

o

R
el

le
no

 s
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

en
 c

ob
er

tu
ra

 
(m

3)

R
ev

es
ti

m
ie

nt
o 

de
 p

ol
iu

re
ta

no
 s

/ U
N

E

P
U

X
i+

Z
nA

l

P
U

X
i+

P
U

X
e

A
ce

rr
oj

ad
a 

P
U

X
i+

Z
an

A
l

C
em

.A
l+

Z
nA

L

C
em

.A
l+

P
U

X
e

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,100 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,110 1,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,121 2,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,131 3,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,141 4,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,148 5,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,151 6,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,159 7,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,168 8,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,169 9,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,158 10,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,147 11,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,137 12,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,126 13,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,115 14,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,104 15,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,093 16,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,082 17,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,072 18,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,101 19,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,195 20,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,280 21,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,28 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,365 22,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,37 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,449 23,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,45 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,547 24,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,646 25,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,65 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,744 26,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 18,8 18,8 0,51 4,7 5,2 0,49 3,5 0,9 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,827 26,94 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,83 1,2 1,2 0,03 0,3 0,3 0,03 0,0 0,1 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,832 27,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,83 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,765 28,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,697 29,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,70 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,630 30,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,63 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,563 31,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,495 32,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,428 33,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,43 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,360 34,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,36 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,310 35,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,31 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,281 36,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,28 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,251 37,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,25 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,222 38,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,196 39,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,171 40,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,145 41,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,120 42,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,094 43,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,069 44,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,043 45,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,018 46,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 1,992 47,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 1,99 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 1,967 48,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 1,97 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,021 49,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,351 50,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,35 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,623 51,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,62 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,896 52,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,5 6,1 0,52 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,168 53,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,17 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,361 54,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,36 20 20 0,54 6,0 6,7 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,292 55,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,29 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,223 56,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,22 20 20 0,54 5,7 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,154 57,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,15 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,084 58,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,08 20 20 0,54 5,5 6,1 0,52 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,015 59,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,02 20 20 0,54 5,4 6,0 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,945 60,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,95 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,876 61,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,806 62,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,81 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,736 63,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,667 64,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,7 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,598 65,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,60 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,528 66,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,458 67,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,46 20 20 0,54 4,4 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,389 68,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,320 69,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,32 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,250 70,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,25 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,236 71,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,24 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,222 72,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,208 73,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,194 74,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,19 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,180 75,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,18 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,166 76,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,152 77,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,140 78,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,134 79,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,128 80,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,122 81,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,116 82,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,109 83,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,103 84,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,097 85,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,091 86,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,085 87,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,078 88,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,072 89,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,066 90,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,060 91,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,054 92,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,047 93,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 4 4 0,11 0,7 0,8 0,10 0,3 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,046 93,20 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 16 16 0,43 3,0 3,3 0,41 1,9 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,047 94,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,048 95,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,049 96,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,049 97,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 10 10 0,27 1,8 2,0 0,26 1,1 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,042 97,50 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 10 10 0,27 1,8 2,0 0,26 1,1 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,034 98,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,036 99,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,037 100,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,039 101,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,041 102,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,043 103,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,044 104,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,030 105,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,015 106,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,000 107,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,00 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,077 108,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,210 109,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,342 110,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,34 20 20 0,54 4,3 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,379 111,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,495 112,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,609 113,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,61 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,725 114,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,73 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,840 115,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,84 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,952 116,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,95 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,912 117,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,874 118,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,87 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,835 119,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,84 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,797 120,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,80 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,757 121,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,76 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,719 122,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,680 123,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,642 124,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,64 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,602 125,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,60 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,563 126,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,525 127,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,486 128,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,49 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,448 129,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,45 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,408 130,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,41 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,382 131,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 20 20 0,54 4,3 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,354 132,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,35 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,326 133,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,33 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,298 134,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,30 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,270 135,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,27 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,242 136,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,24 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,214 137,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,186 138,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,19 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,207 139,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,249 140,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,25 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,292 141,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,29 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,334 142,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,33 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,377 143,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,419 144,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,42 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,462 145,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,46 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,504 146,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 16 16 0,43 3,6 4,0 0,41 2,6 0,8 0,8
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,520 146,80 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 4 4 0,11 0,9 1,0 0,10 0,5 0,2 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,524 147,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,454 148,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,45 20 20 0,54 4,4 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,384 149,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,314 150,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,31 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,244 151,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,24 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,174 152,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,182 153,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,18 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,192 154,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,19 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,203 155,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,214 156,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,224 157,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,235 158,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,24 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,245 159,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,25 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,256 160,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,26 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,267 161,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,27 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,277 162,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,28 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,288 163,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,29 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,301 164,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,30 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,311 165,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,31 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,281 166,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,28 7,25 7,25 0,20 1,5 1,6 0,19 0,9 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,268 166,36 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,27 12,7 12,7 0,34 2,6 2,9 0,33 1,8 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,296 167,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,30 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,342 168,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,34 20 20 0,54 4,3 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,392 169,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,4 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,441 170,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,44 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,491 171,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,49 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,541 172,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,54 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,592 173,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,59 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,642 174,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,64 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,692 175,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,742 176,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,793 177,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,79 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,843 178,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,84 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,920 179,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,997 180,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,00 20 20 0,54 5,5 6,1 0,52 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,074 181,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,07 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,152 182,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,15 20 20 0,54 5,8 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,229 183,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,23 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,306 184,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,31 20 20 0,54 6,0 6,7 0,52 4,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,383 185,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,38 20 20 0,54 6,2 6,8 0,52 4,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,461 186,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,46 20 20 0,54 6,3 7,0 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,537 187,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,54 20 20 0,54 6,4 7,2 0,52 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,615 188,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,62 20 20 0,54 6,6 7,3 0,52 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,694 189,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,69 20 20 0,54 6,7 7,5 0,52 5,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,773 190,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,77 20 20 0,54 6,9 7,6 0,52 5,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,852 191,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,85 20 20 0,54 7,0 7,8 0,52 5,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,931 192,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,93 20 20 0,54 7,2 7,9 0,52 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,004 193,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,00 20 20 0,54 7,3 8,1 0,52 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,067 194,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,07 20 20 0,54 7,4 8,2 0,52 6,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,131 195,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,13 20 20 0,54 7,5 8,3 0,52 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,198 196,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,20 20 20 0,54 7,6 8,5 0,52 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,278 197,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,28 20 20 0,54 7,8 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,358 198,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,36 20 20 0,54 7,9 8,8 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,432 199,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,43 20 20 0,54 8,1 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,500 200,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,497 201,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,497 202,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 20 20 0,54 8,1 8,1 9,0 0,52 0,5 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,503 203,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,508 204,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,51 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,514 205,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,51 20 20 0,54 8,2 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,519 206,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,52 20 20 0,54 8,2 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,525 207,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,53 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,530 208,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,53 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,536 209,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,54 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,540 210,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,54 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,546 211,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,55 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,551 212,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,55 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,557 213,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,56 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,563 214,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,56 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,568 215,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,57 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,575 216,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,58 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,580 217,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,58 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,587 218,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,59 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,592 219,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,59 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,599 220,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,60 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,604 221,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,60 12,6 12,6 0,34 5,2 5,8 0,33 4,4 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,608 221,63 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,61 7,4 7,4 0,20 3,1 3,1 3,4 0,19 0,5 1,9 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,610 222,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,61 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,611 223,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,61 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,628 224,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,63 20 20 0,54 8,4 9,3 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,641 225,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,64 20 20 0,54 8,4 9,3 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,654 226,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,65 20 20 0,54 8,4 9,3 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,668 227,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,67 20 20 0,54 8,4 9,3 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,680 228,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,68 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,694 229,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,69 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,706 230,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,71 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,720 231,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,72 20 20 0,54 8,5 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,732 232,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,73 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,746 233,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,75 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,759 234,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,76 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,772 235,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,77 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,785 236,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,79 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,798 237,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,80 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,811 238,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,81 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,814 239,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,81 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,814 240,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,81 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,815 241,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,82 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,816 242,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,82 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,815 243,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,82 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,816 244,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,82 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,816 245,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,82 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,817 246,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,82 20 20 0,54 8,7 9,7 0,52 7,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,849 247,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,85 20 20 0,54 8,8 9,7 0,52 7,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,895 248,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,90 20 20 0,54 8,9 9,8 0,52 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,940 249,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,94 20 20 0,54 9,0 9,9 0,52 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,986 250,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,99 20 20 0,54 9,0 10,0 0,52 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,027 251,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,03 20 20 0,54 9,1 10,1 0,52 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,055 252,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,06 20 20 0,54 9,1 10,1 0,52 7,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,081 253,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,08 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 7,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,097 254,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,10 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,101 255,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,10 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,103 256,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,10 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,107 257,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,11 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,110 258,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,11 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,114 259,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,11 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,116 260,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,12 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,120 261,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,12 20 20 0,54 9,2 10,2 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,123 262,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,12 20 20 0,54 9,3 10,3 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,127 263,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,13 20 20 0,54 9,3 10,3 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,129 264,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,13 20 20 0,54 9,1 10,1 0,52 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,946 265,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,95 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,561 266,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,56 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,459 267,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,46 20 20 0,54 8,0 8,8 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,364 268,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,36 20 20 0,54 7,8 8,7 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,289 269,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,29 20 20 0,54 7,7 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,295 270,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,30 20 20 0,54 7,8 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,301 271,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,30 20 20 0,54 7,8 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,308 272,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,31 20 20 0,54 7,8 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,313 273,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,31 20 20 0,54 7,8 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,320 274,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,32 20 20 0,54 7,8 8,7 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,331 275,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,33 20 20 0,54 7,8 8,7 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,343 276,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,34 20 20 0,54 7,8 8,7 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,354 277,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,35 20 20 0,54 7,9 8,7 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,366 278,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,37 20 20 0,54 7,9 8,7 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,377 279,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,38 20 20 0,54 7,9 8,8 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,389 280,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,39 20 20 0,54 7,9 8,8 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,408 281,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,41 20 20 0,54 8,0 8,8 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,435 282,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,44 20 20 0,54 8,0 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,463 283,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,46 20 20 0,54 8,1 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,471 284,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,47 20 20 0,54 8,1 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,459 285,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,46 20 20 0,54 8,0 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,445 286,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,45 20 20 0,54 8,0 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,432 287,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,43 20 20 0,54 8,0 8,9 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,418 288,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,42 20 20 0,54 8,0 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,462 289,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,46 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,511 290,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,51 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,560 291,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,56 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,609 292,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,61 20 20 0,54 8,4 9,3 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,658 293,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,66 20 20 0,54 8,4 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,706 294,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,71 20 20 0,54 8,5 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,756 295,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,76 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,797 296,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,80 20 20 0,54 8,7 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,792 297,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,79 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,789 298,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,79 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,784 299,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,78 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,781 300,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,78 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,776 301,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,78 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,775 302,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,78 20 20 0,54 8,6 9,6 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,779 303,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,78 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,765 304,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,77 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,759 305,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,76 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,754 306,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,75 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,749 307,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,75 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,744 308,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,74 20 20 0,54 8,6 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,739 309,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,74 20 20 0,54 8,5 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,734 310,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,73 20 20 0,54 8,5 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,729 311,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,73 20 20 0,54 8,5 9,5 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,723 312,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,72 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,719 313,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,72 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,713 314,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,71 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,708 315,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,71 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,703 316,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,70 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,698 317,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,70 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,692 318,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,69 20 20 0,54 8,5 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,686 319,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,69 20 20 0,54 8,4 9,4 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,668 320,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,67 20 20 0,54 8,4 9,3 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,652 321,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,65 20 20 0,54 8,4 9,3 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,635 322,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,64 20 20 0,54 8,4 9,3 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,620 323,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,62 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,607 324,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,61 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,594 325,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,59 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,581 326,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,58 20 20 0,54 8,3 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,568 327,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,57 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,555 328,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,56 16,8 16,8 0,45 6,9 7,6 0,43 5,8 0,8 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,545 328,84 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,55 3,2 3,2 0,09 1,3 1,5 0,08 0,9 0,2 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,543 329,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,54 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,537 330,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,54 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,529 331,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,53 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,523 332,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,52 20 20 0,54 8,2 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,516 333,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,52 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,510 334,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,51 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,503 335,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 7,8 7,8 0,21 3,2 3,5 0,20 2,6 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,500 335,39 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 12,2 12,2 0,33 5,0 5,0 5,5 0,31 0,5 3,6 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,496 336,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,490 337,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,49 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,482 338,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,48 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,476 339,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,48 20 20 0,54 8,1 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,469 340,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,47 20 20 0,54 8,0 8,9 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,399 341,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,40 20 20 0,54 7,9 8,7 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,340 342,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,34 20 20 0,54 7,8 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,298 343,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,30 20 20 0,54 7,7 8,5 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,241 344,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,24 20 20 0,54 7,6 8,4 0,52 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,184 345,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,18 20 20 0,54 7,5 8,3 0,52 6,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,127 346,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,13 20 20 0,54 7,4 8,2 0,52 6,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,070 347,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,07 20 20 0,54 7,3 8,1 0,52 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,013 348,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,01 20 20 0,54 7,2 8,0 0,52 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,956 349,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,96 20 20 0,54 6,8 7,6 0,52 5,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,599 350,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,60 20 20 6,4 7,1 0,52 5,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,542 351,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,54 20 20 6,3 7,0 0,52 5,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,485 352,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,49 20 20 6,2 6,9 0,52 5,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,428 353,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,43 20 20 6,1 6,8 0,52 5,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,372 354,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,37 20 20 6,0 6,7 0,52 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,315 355,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,32 12 12 3,6 4,0 0,31 3,1 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,289 355,60 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,29 8 8 2,4 2,6 0,21 2,0 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,272 356,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,27 20 20 5,9 6,5 0,52 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,250 357,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,25 20 20 5,8 6,5 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,223 358,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,22 20 20 5,8 6,4 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,189 359,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,19 20 20 5,7 6,3 0,52 5,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,157 360,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,16 20 20 9,9 6,3 0,52 9,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,123 361,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,12 20 20 14,0 0,40 1,8 11,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,089 362,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,09 20 20 13,7 0,40 1,8 11,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,055 363,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,06 20 20 13,5 0,40 1,8 11,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,021 364,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,02 20 20 13,2 0,40 1,8 10,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,988 365,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,99 20 20 13,0 0,40 1,8 10,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,954 366,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,95 20 20 12,7 0,40 1,8 10,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,919 367,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,92 20 20 12,5 0,40 1,8 10,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,884 368,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,88 20 20 12,2 0,40 1,8 9,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,850 369,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,85 20 20 12,0 0,40 1,8 9,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,815 370,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,82 20 20 11,7 0,40 1,8 9,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,781 371,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,78 20 20 11,5 0,40 1,8 9,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,747 372,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 11,3 0,40 1,8 8,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,712 373,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 11,0 0,40 1,8 8,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,677 374,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 10,8 0,40 1,8 8,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,642 375,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 10,6 0,40 1,8 8,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,608 376,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,3 0,40 1,8 7,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,575 377,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,542 378,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 9,9 0,40 1,8 7,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,508 379,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 9,7 0,40 1,8 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,474 380,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,440 381,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,406 382,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,374 383,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,340 384,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,306 385,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,4 0,40 1,8 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,272 386,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,2 0,40 1,8 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,238 387,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,0 0,40 1,8 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,205 388,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,172 389,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,138 390,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,104 391,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,070 392,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,036 393,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,004 394,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,970 395,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,936 396,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,902 397,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,868 398,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,835 399,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,802 400,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,769 401,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,745 402,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,721 403,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 17,6 17,6 4,7 0,35 1,6 2,5 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,700 403,88 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,70 2,38 2,38 0,6 0,05 0,2 0,2 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,702 404,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,70 20 20 5,3 0,40 1,8 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,718 405,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,721 406,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,722 407,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,722 408,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,723 409,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,723 410,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,724 411,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,724 412,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,725 413,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,725 414,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,726 415,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,727 416,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,727 417,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,728 418,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,731 419,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,734 420,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,738 421,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,742 422,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,745 423,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,749 424,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,752 425,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,756 426,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,760 427,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,763 428,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,767 429,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,770 430,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,774 431,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,779 432,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,787 433,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,795 434,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,803 435,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,810 436,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,818 437,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,826 438,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,834 439,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,841 440,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,849 441,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,853 442,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,855 443,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,857 444,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,859 445,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,861 446,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,864 447,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,866 448,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,868 449,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,870 450,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,872 451,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,875 452,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,877 453,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,879 454,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,881 455,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,883 456,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,886 457,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,888 458,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,890 459,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,892 460,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,894 461,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,891 462,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,886 463,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,881 464,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,876 465,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,870 466,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,865 467,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,860 468,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,855 469,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,850 470,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,845 471,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,840 472,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,837 473,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,833 474,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,830 475,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,827 476,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,824 477,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,821 478,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,818 479,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,815 480,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,812 481,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,809 482,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,807 483,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,811 484,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,815 485,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,819 486,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,823 487,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,828 488,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,833 489,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,838 490,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,843 491,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,848 492,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,853 493,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,858 494,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,863 495,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,868 496,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,873 497,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,878 498,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,882 499,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,887 500,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,892 501,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,897 502,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,902 503,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,907 504,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,912 505,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,917 506,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,922 507,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,927 508,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,933 509,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,939 510,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,944 511,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,947 512,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,945 513,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,944 514,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,943 515,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,942 516,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,941 517,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,940 518,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,938 519,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,937 520,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,936 521,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,935 522,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,934 523,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,933 524,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,931 525,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,930 526,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,929 527,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,928 528,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,927 529,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,926 530,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,924 531,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,929 532,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,933 533,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,938 534,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,943 535,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,947 536,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,952 537,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,957 538,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,962 539,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,966 540,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,971 541,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,976 542,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,980 543,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,989 544,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 4,48 4,48 1,5 0,09 0,4 0,8 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,990 544,22 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 15,5 15,5 5,4 0,31 1,4 3,5 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,051 545,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,129 546,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,207 547,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,40 1,8 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,285 548,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,361 549,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,433 550,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,505 551,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 10,0 0,40 1,8 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,578 552,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,5 0,40 1,8 8,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,664 553,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 11,1 0,40 1,8 8,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,750 554,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 11,7 0,40 1,8 9,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,835 555,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,84 20 20 12,3 0,40 1,8 9,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,922 556,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,92 20 20 12,9 0,40 1,8 10,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,008 557,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,01 20 20 13,6 0,40 1,8 11,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,088 558,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,09 20 20 14,2 0,40 1,8 11,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,168 559,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,17 20 20 10,2 0,40 1,8 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,247 560,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,6 0,52 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,315 561,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,32 20 20 6,0 6,7 0,52 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,337 562,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,34 20 20 6,0 6,7 0,52 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,343 563,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,34 20 20 6,0 6,7 0,52 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,348 564,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,35 20 20 6,0 6,7 0,52 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,353 565,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,35 20 20 6,0 6,6 0,52 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,278 566,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,28 20 20 5,8 6,5 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,203 567,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,20 20 20 5,7 6,3 0,52 5,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,128 568,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,13 20 20 5,6 6,2 0,52 4,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,053 569,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,05 20 20 4,8 6,0 0,52 4,1 1,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,978 570,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,98 15,8 15,8 4,5 4,7 2,7 7,9 0,8 0,8

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,909 570,79 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,91 4,2 4,2 2,1 1,2 0,7 2,1 0,2 0,2

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,891 571,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,89 20 20 5,2 5,7 3,4 10,0 1,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,792 572,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,79 20 20 5,1 5,5 3,2 10,0 1,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,694 573,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,69 20 20 5,0 5,3 3,1 10,0 1,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,595 574,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,60 20 20 4,8 5,1 2,9 10,0 1,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,497 575,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,50 20 20 4,7 4,9 2,8 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,398 576,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,40 20 20 4,5 4,7 2,7 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,300 577,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,30 20 20 4,4 4,5 2,5 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,201 578,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,20 20 20 4,3 4,3 2,4 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,102 579,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,10 20 20 4,2 4,1 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,038 580,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,04 20 20 4,3 4,3 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,253 581,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,25 20 20 4,5 4,7 2,5 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,448 582,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,45 20 20 4,8 5,1 2,7 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,633 583,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,63 20 20 5,1 5,5 3,0 10,0 1,0 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,818 584,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,82 20 20 5,3 5,8 3,3 10,0 1,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 3,003 585,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 3,00 14 14 4,7 4,3 2,5 7,0 0,7 0,7

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,133 585,70 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,13 6,02 6,02 1,7 1,9 0,16 1,4 0,3 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,188 586,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,19 20 20 5,9 6,6 0,52 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,375 587,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,38 20 20 6,3 7,0 0,52 5,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,575 588,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,58 20 20 6,6 7,3 0,52 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,759 589,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,76 8,4 8,4 2,9 3,2 0,22 2,5 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,836 589,42 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,84 11,6 11,6 4,1 4,1 4,5 0,30 0,5 3,0 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,943 590,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,94 20 20 7,3 8,1 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,145 591,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,15 18,6 18,6 7,1 7,9 0,48 6,4 0,9 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,323 591,93 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,32 0,5 0,5 0,6 0,04 0,1 0,5 0,1 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,336 592,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,34 7,7 7,7 8,6 0,52 1,1 0,5 5,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,235 593,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,24 7,7 7,7 8,6 0,52 1,1 0,5 5,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,317 594,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,32 3,2 3,2 3,5 0,21 0,4 0,5 1,8 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,321 594,41 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,32 4,6 4,6 5,1 0,30 0,6 0,5 2,9 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,327 595,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,33 7,8 7,8 8,6 0,52 1,1 0,5 5,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,280 596,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,28 6,5 6,5 7,3 0,44 0,9 0,5 4,4 0,8 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,257 596,85 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,26 1,2 1,2 1,3 0,08 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,253 597,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 2,8 2,8 3,1 0,19 0,4 0,5 1,5 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,233 597,37 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,23 4,8 4,8 5,3 0,33 0,7 0,5 3,0 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,200 598,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,20 7,6 7,6 8,4 0,52 1,1 0,5 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,224 599,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,22 7,6 7,6 8,5 0,52 1,1 0,5 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,249 600,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 7,6 7,6 8,5 0,52 1,1 0,5 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,220 601,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,22 7,6 7,6 8,4 0,52 1,1 0,5 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,193 602,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,19 7,5 7,5 8,4 0,52 1,1 0,5 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,165 603,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,5 7,5 8,3 0,52 1,1 0,5 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,137 604,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,4 7,4 8,2 0,52 1,1 0,5 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,089 605,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,09 7,3 7,3 8,1 0,52 1,1 0,5 5,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,039 606,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,04 7,3 7,3 8,0 0,52 1,1 0,5 4,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,008 607,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,01 7,2 7,2 8,0 0,52 1,1 0,5 4,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,977 608,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,98 7,1 7,1 7,9 0,52 1,1 0,5 4,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,946 609,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,95 7,1 7,1 7,9 0,52 1,1 0,5 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,915 610,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,92 7,0 7,0 7,8 0,52 1,1 0,5 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,883 611,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,88 7,0 7,0 7,7 0,52 1,1 0,5 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,854 612,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,85 6,9 6,9 7,7 0,52 1,1 0,5 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,826 613,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,83 6,9 6,9 7,6 0,52 1,1 0,5 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,797 614,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,80 6,8 6,8 7,6 0,52 1,1 0,5 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,770 615,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,77 6,8 6,8 7,5 0,52 1,1 0,5 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,742 616,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,74 6,7 6,7 7,5 0,52 1,1 0,5 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,714 617,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,71 6,7 7,4 0,52 1,1 0,5 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,686 618,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,69 6,6 7,3 0,52 1,1 0,5 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,658 619,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,66 6,6 7,3 0,52 1,1 0,5 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,630 620,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,63 6,5 7,2 0,52 1,1 0,5 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,602 621,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,60 6,5 7,2 0,52 1,1 0,5 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,574 622,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,57 6,5 7,2 0,52 1,1 0,5 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,582 623,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,58 6,4 7,1 0,52 1,1 0,5 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,543 624,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,54 6,4 7,0 0,52 1,1 0,5 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,504 625,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 6,3 7,0 0,52 1,1 0,5 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,479 626,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,48 6,3 6,9 0,52 1,1 0,5 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,463 627,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,46 6,2 6,9 0,52 1,1 0,5 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,448 628,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,45 6,2 6,9 0,52 1,1 0,5 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,432 629,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,43 6,2 6,8 0,52 1,1 0,5 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,416 630,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,42 6,1 6,8 0,52 1,1 0,5 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,400 631,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,40 6,1 6,8 0,52 1,1 0,5 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,380 632,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,38 6,1 6,7 0,52 1,1 0,5 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,354 633,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,35 6,0 6,7 0,52 1,1 0,5 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,328 634,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,33 6,0 6,6 0,52 1,1 0,5 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,303 635,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,30 5,9 6,6 0,52 1,1 0,5 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,277 636,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,28 5,9 6,5 0,52 1,1 0,5 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,251 637,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,25 5,8 6,5 0,52 1,1 0,5 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,226 638,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,23 5,8 6,4 0,52 1,1 0,5 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,200 639,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,20 5,7 6,4 0,52 1,1 0,5 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,174 640,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,17 5,7 6,3 0,52 1,1 0,5 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,149 641,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,15 5,7 6,3 0,52 1,1 0,5 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,123 642,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,12 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,097 643,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,10 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,072 644,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,046 645,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,020 646,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,994 647,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,99 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,969 648,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 5,3 5,9 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,943 649,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,3 5,9 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,917 650,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,3 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,911 651,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,905 652,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,899 653,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,893 654,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,887 655,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,2 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,882 656,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,2 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,876 657,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,2 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,870 658,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,2 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,864 659,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,2 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,858 660,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,1 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,852 661,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,846 662,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,840 663,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,835 664,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,830 665,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,825 666,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,820 667,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,815 668,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,810 669,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,805 670,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,800 671,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,795 672,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,790 673,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,785 674,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,780 675,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,775 676,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,770 677,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,765 678,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,760 679,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,756 680,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,752 681,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,748 682,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,744 683,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,740 684,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,736 685,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,732 686,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,728 687,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,724 688,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,72 4,9 5,4 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,723 689,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,72 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,727 690,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,732 691,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,736 692,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,740 693,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,745 694,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,749 695,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,753 696,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,758 697,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,762 698,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,766 699,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,771 700,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,776 701,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,782 702,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,787 703,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,792 704,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,798 705,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,803 706,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,808 707,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,813 708,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,819 709,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,824 710,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,829 711,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,834 712,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,840 713,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,845 714,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,850 715,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,855 716,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,861 717,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,866 718,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,871 719,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,870 720,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,870 721,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,870 722,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 4,0 4,5 0,40 0,8 0,5 2,0 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,870 722,78 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 1,1 1,1 1,3 0,11 0,2 0,5 0,0 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,869 723,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,2 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,863 724,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,2 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,857 725,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,851 726,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,628 727,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,63 4,9 5,4 0,52 1,1 0,5 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,757 728,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,886 729,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 5,3 5,9 0,52 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,016 730,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,02 20 20 5,6 6,2 0,52 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,145 731,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,15 20 20 5,8 6,4 0,52 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,275 732,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,28 20 20 6,0 6,7 0,52 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,404 733,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,40 20 20 6,3 6,9 0,52 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,533 734,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,53 20 20 6,5 7,2 0,52 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,663 735,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,66 20 20 6,7 7,5 0,52 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,791 736,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,79 20 20 7,0 7,7 0,52 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,920 737,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,92 20 20 7,2 8,0 0,52 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,042 738,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,04 20 20 7,3 8,0 0,52 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,000 739,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,00 20 20 7,2 8,0 0,52 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,959 740,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,96 20 20 7,1 7,9 0,52 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,916 741,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,92 20 20 7,0 7,8 0,52 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,874 742,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,87 20 20 7,0 7,7 0,52 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,832 743,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,83 20 20 6,9 7,6 0,52 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,790 744,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,79 20 20 6,8 7,5 0,52 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,747 745,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,75 20 20 6,7 7,5 0,52 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,706 746,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,71 20 20 6,6 7,4 0,52 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,663 747,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,66 20 20 6,6 7,3 0,52 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,622 748,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,62 20 20 6,5 7,2 0,52 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,579 749,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,58 20 20 6,4 7,1 0,52 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,537 750,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,54 20 20 6,3 7,0 0,52 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,495 751,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,50 20 20 6,3 6,9 0,52 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,438 752,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,44 20 20 6,1 6,8 0,52 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,330 753,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,33 20 20 5,9 6,6 0,52 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,223 754,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,22 20 20 5,7 6,3 0,52 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,115 755,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,12 20 20 5,5 6,1 0,52 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,962 756,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,96 20 20 9,2 5,9 0,52 8,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,981 757,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,98 20 20 13,1 0,40 1,8 10,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,999 758,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,00 20 20 13,3 0,40 1,8 10,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,017 759,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,02 20 20 13,4 0,40 1,8 11,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,036 760,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,04 20 20 13,5 0,40 1,8 11,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,032 761,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,03 20 20 13,4 0,40 1,8 11,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,016 762,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,02 20 20 13,3 0,40 1,8 10,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,000 763,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,00 20 20 13,2 0,40 1,8 10,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,996 764,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,00 20 20 13,3 0,40 1,8 10,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,023 765,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,02 20 20 13,5 0,40 1,8 11,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,050 766,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,05 20 20 13,7 0,40 1,8 11,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,078 767,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,08 20 20 13,9 0,40 1,8 11,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,105 768,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,11 20 20 14,1 0,40 1,8 11,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,132 769,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,13 20 20 14,0 0,40 1,8 11,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,089 770,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,09 20 20 13,4 0,40 1,8 11,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,970 771,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,97 20 20 12,5 0,40 1,8 10,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,850 772,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,85 20 20 11,7 0,40 1,8 9,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,730 773,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 10,9 0,40 1,8 8,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,610 774,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,490 775,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,371 776,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,251 777,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,131 778,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,011 779,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,891 780,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,832 781,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,837 782,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,842 783,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,847 784,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,853 785,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,858 786,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,863 787,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,868 788,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,873 789,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,878 790,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,884 791,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,889 792,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,894 793,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,899 794,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,933 795,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,934 796,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,935 797,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,936 798,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,981 799,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,040 800,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,100 801,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,159 802,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,218 803,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,2 0,40 1,8 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,277 804,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,337 805,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,396 806,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,456 807,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,7 0,40 1,8 7,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,515 808,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 10,0 0,40 1,8 7,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,552 809,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,568 810,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 10,2 0,40 1,8 7,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,585 811,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,4 0,40 1,8 8,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,602 812,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,4 0,40 1,8 8,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,599 813,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,3 0,40 1,8 7,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,584 814,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,3 0,40 1,8 7,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,591 815,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,7 0,40 1,8 8,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,685 816,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 11,0 0,40 1,8 8,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,682 817,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 10,9 0,40 1,8 8,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,660 818,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 10,7 0,40 1,8 8,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,640 819,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 10,6 0,40 1,8 8,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,624 820,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 10,6 0,40 1,8 8,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,624 821,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,337 822,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,377 823,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,413 824,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,369 825,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,338 826,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,307 827,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,5 0,40 1,8 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,277 828,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,246 829,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,1 0,40 1,8 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,215 830,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,184 831,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,153 832,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,122 833,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,091 834,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,051 835,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,090 836,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,130 837,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,169 838,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,209 839,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,1 0,40 1,8 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,248 840,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,291 841,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,335 842,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,380 843,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,424 844,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,468 845,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,7 0,40 1,8 7,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,512 846,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,424 847,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,361 848,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,518 849,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 10,2 0,40 1,8 7,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,607 850,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,3 0,40 1,8 7,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,571 851,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,526 852,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 9,8 0,40 1,8 7,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,482 853,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,437 854,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,405 855,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,401 856,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,397 857,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,393 858,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,388 859,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,383 860,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,376 861,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,368 862,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,361 863,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,350 864,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,7 0,40 1,8 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,297 865,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,237 866,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,0 0,40 1,8 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,177 867,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,118 868,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,058 869,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,998 870,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,985 871,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,973 872,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,961 873,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,949 874,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,937 875,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,890 876,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 13,2 13,2 4,1 0,27 1,2 2,5 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,903 876,66 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 6,8 6,8 2,1 0,14 0,6 1,2 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,910 877,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,899 878,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,886 879,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,863 880,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,840 881,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,817 882,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,791 883,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,743 884,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 4,3 0,40 1,8 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,708 885,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,692 886,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,69 3,0 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,678 887,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,68 3,0 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,687 888,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,69 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,705 889,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,702 890,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,70 1,2 1,3 0,20 0,4 0,5 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,700 890,40 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,70 1,9 2,1 0,31 0,7 0,5 0,1 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,705 891,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,714 892,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,722 893,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,731 894,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,740 895,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,748 896,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,757 897,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,765 898,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,774 899,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,782 900,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,791 901,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,808 902,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,824 903,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,841 904,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,861 905,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,887 906,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,914 907,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,940 908,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,967 909,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,996 910,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,024 911,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,052 912,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,080 913,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,108 914,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,136 915,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,164 916,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,192 917,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,220 918,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,22 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,248 919,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,276 920,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,304 921,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,332 922,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,356 923,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,359 924,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,3 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,361 925,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,3 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,359 926,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,348 927,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,35 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,336 928,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,325 929,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,314 930,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,31 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,303 931,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,291 932,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,280 933,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,268 934,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,253 935,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,235 936,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,216 937,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,22 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,198 938,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,179 939,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,161 940,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,142 941,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,123 942,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,105 943,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,086 944,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,068 945,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,049 946,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,030 947,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,012 948,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,993 949,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,975 950,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,950 951,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,924 952,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,864 953,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,791 954,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,717 955,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,720 956,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,722 957,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,723 958,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,724 959,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,726 960,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,727 961,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,728 962,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,730 963,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,731 964,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,733 965,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,734 966,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,735 967,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,737 968,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,738 969,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,739 970,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,741 971,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,723 972,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,705 973,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,715 974,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,733 975,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,752 976,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,771 977,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,790 978,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,808 979,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,827 980,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,846 981,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,865 982,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,883 983,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,902 984,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,921 985,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,940 986,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,958 987,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,977 988,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,996 989,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,015 990,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,033 991,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,055 992,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,082 993,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,109 994,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,143 995,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,128 996,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,113 997,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,097 998,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,082 999,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,067 1.000,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,052 1.001,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,037 1.002,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,022 1.003,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,007 1.004,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,992 1.005,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,977 1.006,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,962 1.007,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,947 1.008,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,932 1.009,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,93 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,917 1.010,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,902 1.011,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,887 1.012,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,872 1.013,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,857 1.014,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,842 1.015,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,827 1.016,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,812 1.017,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,808 1.018,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,805 1.019,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,803 1.020,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,800 1.021,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,797 1.022,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,795 1.023,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,792 1.024,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,790 1.025,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,787 1.026,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,785 1.027,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,793 1.028,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,803 1.029,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,813 1.030,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,823 1.031,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,833 1.032,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,860 1.033,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,891 1.034,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,922 1.035,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,913 1.036,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,904 1.037,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,895 1.038,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,886 1.039,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,875 1.040,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,861 1.041,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,846 1.042,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,835 1.043,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,826 1.044,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,817 1.045,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,808 1.046,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,800 1.047,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,791 1.048,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,782 1.049,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,773 1.050,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,765 1.051,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,760 1.052,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,769 1.053,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,777 1.054,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,808 1.055,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,844 1.056,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,880 1.057,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,916 1.058,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,953 1.059,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,975 1.060,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,973 1.061,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,6 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,970 1.062,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,968 1.063,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,965 1.064,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,963 1.065,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,987 1.066,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,011 1.067,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,035 1.068,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,060 1.069,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,084 1.070,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,108 1.071,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,133 1.072,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,153 1.073,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,169 1.074,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,185 1.075,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,178 1.076,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,170 1.077,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,163 1.078,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,155 1.079,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,147 1.080,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,140 1.081,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,132 1.082,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,125 1.083,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,118 1.084,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,110 1.085,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,102 1.086,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,095 1.087,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,087 1.088,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,080 1.089,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,073 1.090,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,066 1.091,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,064 1.092,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,060 1.093,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,056 1.094,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,053 1.095,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,053 1.096,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,054 1.097,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,059 1.098,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,063 1.099,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,067 1.100,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,073 1.101,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,077 1.102,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,081 1.103,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,086 1.104,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,090 1.105,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,095 1.106,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,100 1.107,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,104 1.108,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,108 1.109,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,113 1.110,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,118 1.111,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,122 1.112,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,144 1.113,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,141 1.114,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,114 1.115,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,087 1.116,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,060 1.117,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,033 1.118,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,021 1.119,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,967 1.120,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,915 1.121,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,861 1.122,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,807 1.123,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,754 1.124,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,700 1.125,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,70 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,741 1.126,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,782 1.127,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,822 1.128,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,863 1.129,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,904 1.130,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,945 1.131,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,985 1.132,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,026 1.133,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,067 1.134,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,107 1.135,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,148 1.136,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,198 1.137,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,231 1.138,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,234 1.139,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,238 1.140,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,241 1.141,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,244 1.142,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,238 1.143,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,232 1.144,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,226 1.145,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,220 1.146,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,22 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,214 1.147,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,208 1.148,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,203 1.149,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,196 1.150,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,191 1.151,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,184 1.152,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,178 1.153,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,173 1.154,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,166 1.155,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,156 1.156,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,145 1.157,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,135 1.158,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,124 1.159,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,114 1.160,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,063 1.161,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,989 1.162,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,999 1.163,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,009 1.164,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,020 1.165,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,030 1.166,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,016 1.167,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,996 1.168,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,977 1.169,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,957 1.170,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,937 1.171,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,918 1.172,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,898 1.173,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,879 1.174,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,859 1.175,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,840 1.176,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,801 1.177,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,763 1.178,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,724 1.179,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,707 1.180,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,711 1.181,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,713 1.182,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,717 1.183,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,719 1.184,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,723 1.185,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,725 1.186,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,729 1.187,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,741 1.188,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,761 1.189,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,782 1.190,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,802 1.191,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,823 1.192,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,852 1.193,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,884 1.194,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,915 1.195,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,911 1.196,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,915 1.197,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,921 1.198,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,921 1.199,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,916 1.200,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,911 1.201,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,905 1.202,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,900 1.203,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,895 1.204,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,893 1.205,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,895 1.206,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,897 1.207,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,899 1.208,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,902 1.209,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,904 1.210,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,906 1.211,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,908 1.212,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,911 1.213,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,913 1.214,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,915 1.215,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,917 1.216,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,919 1.217,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,922 1.218,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,924 1.219,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,926 1.220,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,93 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,928 1.221,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,93 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,935 1.222,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,944 1.223,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,953 1.224,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,962 1.225,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,970 1.226,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,6 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,979 1.227,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,988 1.228,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,997 1.229,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,997 1.230,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,996 1.231,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,994 1.232,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,992 1.233,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,990 1.234,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,988 1.235,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,986 1.236,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,985 1.237,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,983 1.238,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,981 1.239,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,979 1.240,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,977 1.241,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,971 1.242,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,948 1.243,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,925 1.244,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,93 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,902 1.245,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,887 1.246,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,878 1.247,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,869 1.248,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,859 1.249,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,850 1.250,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,840 1.251,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,831 1.252,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,822 1.253,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,813 1.254,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,804 1.255,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,795 1.256,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,786 1.257,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,777 1.258,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,768 1.259,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,764 1.260,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,759 1.261,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,755 1.262,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,751 1.263,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,747 1.264,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,743 1.265,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,739 1.266,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,735 1.267,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,731 1.268,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,727 1.269,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,728 1.270,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,729 1.271,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,730 1.272,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,731 1.273,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,732 1.274,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,733 1.275,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,734 1.276,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,735 1.277,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,736 1.278,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,737 1.279,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,738 1.280,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,740 1.281,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,764 1.282,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,778 1.283,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,770 1.284,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,761 1.285,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,753 1.286,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,744 1.287,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,735 1.288,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,732 1.289,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,735 1.290,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,738 1.291,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,740 1.292,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,743 1.293,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,746 1.294,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,748 1.295,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,751 1.296,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,754 1.297,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,756 1.298,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,759 1.299,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,762 1.300,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,764 1.301,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,775 1.302,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,798 1.303,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,822 1.304,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,846 1.305,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,869 1.306,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,893 1.307,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,917 1.308,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,940 1.309,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,958 1.310,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,976 1.311,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,994 1.312,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,012 1.313,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,030 1.314,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,048 1.315,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,066 1.316,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,085 1.317,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,103 1.318,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 2,0 2,2 0,27 0,6 0,5 0,4 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,112 1.318,53 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 1,8 2,0 0,24 0,5 0,5 0,3 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,121 1.319,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,139 1.320,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,154 1.321,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,155 1.322,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,155 1.323,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,155 1.324,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,156 1.325,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,158 1.326,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,161 1.327,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,163 1.328,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,166 1.329,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,164 1.330,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,155 1.331,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,146 1.332,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,139 1.333,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,132 1.334,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,126 1.335,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,119 1.336,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,113 1.337,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,108 1.338,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,104 1.339,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,099 1.340,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,095 1.341,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0

10 de 37



RAMAL LOS BARRIOS MOV. TIERRAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 10 0,30 0,3 20,0

R
am

al

D
iá

m
et

ro
 (

m
m

)

T
ip

o 
tu

b.

P
re

si
ón

 d
is

eñ
o 

(m
ca

)

S
ec

ci
on

 ti
po

 

A
lt

ur
a 

ex
ca

v(
m

)=
C

ot
a 

ge
ne

ra
tr

iz
 

in
fe

ri
or

+
ca

m
a+

sa
ne

o

P
.K

.

T
ip

o 
za

nj
a

B
=

A
nc

ho
 in

te
ri

or
 z

an
ja

 (
m

)

B
=

A
nc

ho
 z

an
ja

 a
do

pt
ad

o(
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

co
ta

 e
xc

av
. (

m
)

C
am

a 
ap

oy
o 

(c
m

)

án
g.

 A
po

yo

B
=

R
ec

ub
ri

m
ie

nt
o 

m
ín

im
o 

s/
 c

la
ve

(m
)

H
=

 a
lt

ur
a 

ha
st

a 
30

 c
m

 s
/ c

or
on

ac
ió

n

C
am

a 
d

e 
ap

oy
o

a)
 a

re
na

   
b)

 g
ra

va
 5

/1
5 

 

R
el

le
n

o 
ri

ñ
on

er
as

a)
ar

en
a 

b)
 g

ra
va

 5
/1

5
c)

 s
ue

lo
 s

el
ec

 3
0m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

R
el

le
n

o 
co

b
er

tu
ra

a)
ar

en
a 

b)
gr

av
a 

5/
15

c)
S

ue
lo

 s
el

ec
. 3

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

d)
su

el
o 

ad
ec

. >
15

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

L
os

a 
H

M
-2

0 
e=

0,
3m

R
ep

os
ic

ió
n 

de
 f

ir
m

e

T
al

ud
 a

V
/1

H

S
ob

re
 a

nc
ho

 e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

E
sp

es
or

  e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

C
am

in
o/

pa
vi

m
en

to
 

D
N

 H
in

ca

A
lt

ur
a 

de
 e

xc
av

ac
ió

n

E
xc

av
. T

V
 (

m
2)

, a
nc

ho
 1

0 
m

 e
je

D
es

br
oc

e 
gr

al
 (

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

D
es

br
oc

e 
de

ns
o(

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

E
nc

ac
ha

do
 r

oc
a 

sa
ne

o 
(m

3)
 e

sp
=

0,
3m

E
xc

av
. Z

an
ja

+
sa

ne
o 

(m
3)

S
up

le
m

en
to

 E
xc

av
. Z

an
ja

 b
aj

o 
se

rv
ic

io
s 

(m
3)

E
nt

ib
ac

ió
n 

(m
2)

T
ab

la
es

ta
ca

 (
m

2)

C
am

a 
ar

en
a 

(m
3)

R
el

le
no

 s
el

ec
ci

on
ad

o 
(m

3)

G
ar

ba
nc

il
lo

 5
/1

5 
(c

am
a 

+
re

ll
en

o)

H
M

-2
0 

en
 lo

sa
 e

=
0,

3m
 (

m
3)

 e
n 

pa
vi

m
en

t. 
o 

su
pl

em
en

to
 e

n 
cr

uc
e 

se
rv

.

H
M

-2
0 

re
ll

en
o

E
sc

ol
le

ra
 (

m
3)

. A
nc

ho
 m

ín
im

o

R
el

le
no

 s
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

en
 c

ob
er

tu
ra

 
(m

3)

R
ev

es
ti

m
ie

nt
o 

de
 p

ol
iu

re
ta

no
 s

/ U
N

E

P
U

X
i+

Z
nA

l

P
U

X
i+

P
U

X
e

A
ce

rr
oj

ad
a 

P
U

X
i+

Z
an

A
l

C
em

.A
l+

Z
nA

L

C
em

.A
l+

P
U

X
e

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,090 1.342,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,084 1.343,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,077 1.344,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,069 1.345,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,062 1.346,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,055 1.347,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,048 1.348,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 0,7 0,7 0,09 0,2 0,5 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,047 1.348,18 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,0 3,4 0,43 0,9 0,5 1,0 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,064 1.349,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,085 1.350,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,107 1.351,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,131 1.352,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,162 1.353,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,193 1.354,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,225 1.355,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,257 1.356,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,285 1.357,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,312 1.358,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,31 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,339 1.359,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,366 1.360,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,37 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,392 1.361,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,39 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,419 1.362,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,446 1.363,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,473 1.364,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,500 1.365,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,526 1.366,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,553 1.367,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,55 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,580 1.368,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,58 4,7 5,2 0,52 1,1 0,5 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,607 1.369,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,61 4,7 5,2 0,52 1,1 0,5 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,632 1.370,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,63 4,8 5,3 0,52 1,1 0,5 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,710 1.371,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,787 1.372,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,865 1.373,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,824 1.374,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,841 1.375,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,2 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,885 1.376,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,929 1.377,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 5,3 5,9 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,971 1.378,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,007 1.379,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,5 6,0 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,042 1.380,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,04 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,077 1.381,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 1,6 1,7 0,15 0,3 0,5 0,4 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,088 1.381,28 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 4,0 4,4 0,37 0,8 0,5 2,1 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,086 1.382,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,084 1.383,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,081 1.384,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,079 1.385,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,5 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,076 1.386,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,5 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,074 1.387,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,072 1.388,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,069 1.389,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,067 1.390,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,064 1.391,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,062 1.392,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,059 1.393,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,057 1.394,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,055 1.395,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,056 1.396,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,057 1.397,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,058 1.398,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,060 1.399,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,062 1.400,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,064 1.401,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,067 1.402,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,069 1.403,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,072 1.404,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,074 1.405,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,076 1.406,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,5 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,078 1.407,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,010 1.408,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,943 1.409,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,3 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,899 1.410,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,913 1.411,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,3 5,9 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,946 1.412,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,3 5,9 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,979 1.413,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,012 1.414,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,045 1.415,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,078 1.416,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,5 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,077 1.417,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,072 1.418,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,066 1.419,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,061 1.420,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,056 1.421,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,110 1.422,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 5,7 6,3 0,52 1,1 0,5 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,220 1.423,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,22 5,8 6,4 0,52 1,1 0,5 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,223 1.424,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,22 5,8 6,4 0,52 1,1 0,5 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,208 1.425,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,21 5,8 6,4 0,52 1,1 0,5 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,192 1.426,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,19 5,7 6,4 0,52 1,1 0,5 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,177 1.427,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,18 5,7 6,3 0,52 1,1 0,5 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,161 1.428,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,16 5,7 6,3 0,52 1,1 0,5 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,145 1.429,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,15 5,7 6,3 0,52 1,1 0,5 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,130 1.430,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,13 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,114 1.431,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,099 1.432,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,10 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,083 1.433,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,5 6,2 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,073 1.434,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,064 1.435,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,055 1.436,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,046 1.437,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,5 6,1 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,030 1.438,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,007 1.439,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,983 1.440,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,4 5,9 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,959 1.441,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,3 5,9 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,935 1.442,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,3 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,911 1.443,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,887 1.444,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,2 5,8 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,863 1.445,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,839 1.446,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,814 1.447,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,1 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,790 1.448,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,0 5,6 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,766 1.449,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,0 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,743 1.450,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,722 1.451,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,72 4,9 5,4 0,52 1,1 0,5 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,701 1.452,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,70 4,9 5,4 0,52 1,1 0,5 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,680 1.453,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,68 4,8 5,3 0,52 1,1 0,5 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,665 1.454,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,67 4,8 5,3 0,52 1,1 0,5 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,653 1.455,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,65 4,8 5,3 0,52 1,1 0,5 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,641 1.456,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,64 4,7 5,3 0,52 1,1 0,5 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,629 1.457,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,63 4,7 5,2 0,52 1,1 0,5 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,616 1.458,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,62 4,7 5,2 0,52 1,1 0,5 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,604 1.459,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,60 4,7 5,2 0,52 1,1 0,5 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,592 1.460,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,59 4,7 5,2 0,52 1,1 0,5 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,580 1.461,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,58 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,568 1.462,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,57 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,555 1.463,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,56 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,543 1.464,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,531 1.465,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,519 1.466,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,507 1.467,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,494 1.468,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,481 1.469,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,5 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,460 1.470,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,440 1.471,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,419 1.472,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,399 1.473,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,392 1.474,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,39 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,411 1.475,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,410 1.476,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,409 1.477,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,407 1.478,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,406 1.479,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,404 1.480,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,403 1.481,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,401 1.482,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,400 1.483,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,399 1.484,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,397 1.485,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,330 1.486,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,340 1.487,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,350 1.488,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,35 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,360 1.489,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,3 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,370 1.490,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,37 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,380 1.491,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,38 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,391 1.492,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,39 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,401 1.493,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,411 1.494,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,4 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,421 1.495,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,4 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,423 1.496,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,4 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,425 1.497,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,427 1.498,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,429 1.499,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,431 1.500,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,433 1.501,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,435 1.502,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,437 1.503,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,439 1.504,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,441 1.505,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,443 1.506,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,445 1.507,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,448 1.508,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,450 1.509,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,452 1.510,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,476 1.511,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,487 1.512,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,492 1.513,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,497 1.514,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,501 1.515,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,506 1.516,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,511 1.517,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,515 1.518,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,520 1.519,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,525 1.520,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,529 1.521,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,534 1.522,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,539 1.523,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,539 1.524,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,535 1.525,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,531 1.526,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,527 1.527,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,524 1.528,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,520 1.529,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,516 1.530,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,512 1.531,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,509 1.532,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,505 1.533,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,501 1.534,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,496 1.535,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,491 1.536,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,486 1.537,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,481 1.538,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,476 1.539,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,5 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,471 1.540,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,466 1.541,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,466 1.542,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,415 1.543,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,387 1.544,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,39 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,379 1.545,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,38 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,371 1.546,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,37 4,3 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,363 1.547,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,3 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,355 1.548,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,348 1.549,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,35 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,340 1.550,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,332 1.551,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,324 1.552,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,316 1.553,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,308 1.554,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,31 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,301 1.555,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,296 1.556,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,292 1.557,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,288 1.558,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,284 1.559,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,280 1.560,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,303 1.561,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,341 1.562,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,331 1.563,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,324 1.564,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,317 1.565,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,310 1.566,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,31 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,303 1.567,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,296 1.568,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,290 1.569,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,284 1.570,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,279 1.571,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,273 1.572,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,267 1.573,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,261 1.574,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,251 1.575,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,242 1.576,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,232 1.577,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,222 1.578,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,22 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,212 1.579,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,202 1.580,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,193 1.581,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,183 1.582,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,173 1.583,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,164 1.584,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,154 1.585,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,145 1.586,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,135 1.587,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,126 1.588,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,116 1.589,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,107 1.590,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,097 1.591,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,088 1.592,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,078 1.593,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,068 1.594,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,059 1.595,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,047 1.596,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,031 1.597,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,018 1.598,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,011 1.599,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,993 1.600,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,991 1.601,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,971 1.602,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,951 1.603,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,931 1.604,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,93 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,911 1.605,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,891 1.606,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,871 1.607,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,851 1.608,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,831 1.609,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,811 1.610,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,791 1.611,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,771 1.612,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,751 1.613,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,737 1.614,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,724 1.615,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,712 1.616,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,700 1.617,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,70 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,708 1.618,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,715 1.619,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,723 1.620,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,730 1.621,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,737 1.622,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,755 1.623,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,778 1.624,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,801 1.625,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,824 1.626,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,847 1.627,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,869 1.628,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,892 1.629,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,915 1.630,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,938 1.631,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,961 1.632,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,6 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,984 1.633,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,007 1.634,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,030 1.635,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,053 1.636,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,076 1.637,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,098 1.638,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,121 1.639,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,144 1.640,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,167 1.641,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,190 1.642,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,213 1.643,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,236 1.644,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,259 1.645,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,229 1.646,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,198 1.647,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,169 1.648,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,139 1.649,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,109 1.650,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,079 1.651,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,049 1.652,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,020 1.653,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,990 1.654,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,960 1.655,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,946 1.656,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,945 1.657,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,946 1.658,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,947 1.659,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,948 1.660,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,958 1.661,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,972 1.662,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,986 1.663,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,978 1.664,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,970 1.665,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,961 1.666,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,952 1.667,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,944 1.668,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,936 1.669,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,927 1.670,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,93 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,919 1.671,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,910 1.672,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 0,2 0,3 0,04 0,1 0,5 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,909 1.672,07 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,2 3,6 0,48 1,0 0,5 1,0 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,904 1.673,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,899 1.674,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,893 1.675,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,885 1.676,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,872 1.677,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,859 1.678,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,846 1.679,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,834 1.680,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,820 1.681,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,819 1.682,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,818 1.683,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,817 1.684,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,817 1.685,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,817 1.686,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,816 1.687,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,815 1.688,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,814 1.689,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,814 1.690,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,813 1.691,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,813 1.692,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,812 1.693,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,812 1.694,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,812 1.695,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,812 1.696,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,811 1.697,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,811 1.698,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,810 1.699,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,811 1.700,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,810 1.701,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,810 1.702,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,809 1.703,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,809 1.704,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,801 1.705,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,794 1.706,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,786 1.707,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,778 1.708,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,771 1.709,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,763 1.710,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,756 1.711,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,745 1.712,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,733 1.713,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,721 1.714,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,710 1.715,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 2,5 2,8 0,43 0,9 0,5 0,5 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,700 1.715,83 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,70 0,5 0,6 0,09 0,2 0,5 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,703 1.716,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,70 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,717 1.717,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,732 1.718,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,747 1.719,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,762 1.720,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,778 1.721,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,794 1.722,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,810 1.723,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,826 1.724,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,842 1.725,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,858 1.726,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,873 1.727,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,889 1.728,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,905 1.729,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,921 1.730,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,937 1.731,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,953 1.732,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,969 1.733,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,985 1.734,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,001 1.735,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,017 1.736,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,034 1.737,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,050 1.738,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,063 1.739,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,074 1.740,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,085 1.741,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,096 1.742,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,107 1.743,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,118 1.744,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,136 1.745,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,168 1.746,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,199 1.747,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,230 1.748,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,259 1.749,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,254 1.750,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,250 1.751,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,245 1.752,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,241 1.753,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,236 1.754,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,232 1.755,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,211 1.756,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,180 1.757,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 1,2 1,3 0,16 0,3 0,5 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,171 1.757,31 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 2,7 3,0 0,36 0,8 0,5 0,9 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,163 1.758,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,156 1.759,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,151 1.760,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,138 1.761,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,197 1.762,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,300 1.763,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,264 1.764,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,227 1.765,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,190 1.766,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,153 1.767,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,116 1.768,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,080 1.769,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,043 1.770,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,014 1.771,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,063 1.772,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,041 1.773,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,996 1.774,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,968 1.775,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,002 1.776,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,037 1.777,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,071 1.778,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,106 1.779,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,060 1.780,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,007 1.781,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,955 1.782,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,908 1.783,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,914 1.784,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,899 1.785,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,881 1.786,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,819 1.787,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 4,4 3,6 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,732 1.788,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 14,4 14,4 4,4 0,29 1,3 2,7 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,018 1.788,72 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 5,6 5,6 2,0 0,11 0,5 1,2 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,129 1.789,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,190 1.790,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,209 1.791,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,0 0,40 1,8 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,228 1.792,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 14 14 5,7 0,28 1,3 3,9 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,241 1.792,70 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 6,03 6,03 2,5 0,12 0,5 1,6 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,237 1.793,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,1 0,40 1,8 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,223 1.794,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,209 1.795,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,21 20 20 10,4 0,40 2,3 7,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,196 1.796,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,20 20 20 10,3 0,40 2,3 7,4 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,182 1.797,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,18 20 20 10,1 0,40 2,3 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,168 1.798,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,17 20 20 10,0 0,40 2,3 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,154 1.799,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,15 20 20 9,9 0,40 2,3 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,140 1.800,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,14 20 20 9,8 0,40 2,3 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,127 1.801,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,13 20 20 9,7 0,40 2,3 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,113 1.802,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,11 20 20 9,6 0,40 2,3 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,099 1.803,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,10 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,085 1.804,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,071 1.805,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,071 1.806,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,076 1.807,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,081 1.808,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,085 1.809,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,090 1.810,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,078 1.811,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,055 1.812,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,06 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,032 1.813,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,03 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,008 1.814,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,985 1.815,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,962 1.816,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,96 20 20 8,4 0,40 2,3 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,939 1.817,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,94 20 20 8,3 0,40 2,3 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,915 1.818,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,92 20 20 8,1 0,40 2,3 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,892 1.819,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,89 20 20 7,9 0,40 2,3 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,869 1.820,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,87 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,846 1.821,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,85 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,822 1.822,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,82 20 20 7,5 0,40 2,3 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,799 1.823,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,80 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,776 1.824,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,78 20 20 7,1 0,40 2,3 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,753 1.825,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,75 20 20 7,0 0,40 2,3 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,729 1.826,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,73 20 20 6,8 0,40 2,3 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,706 1.827,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,71 20 20 6,7 0,40 2,3 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,700 1.828,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,70 20 20 6,8 0,40 2,3 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,725 1.829,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,73 20 20 7,0 0,40 2,3 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,749 1.830,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,75 20 20 7,1 0,40 2,3 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,773 1.831,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,77 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,797 1.832,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,80 20 20 7,4 0,40 2,3 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,821 1.833,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,82 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,840 1.834,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,84 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,850 1.835,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,85 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,861 1.836,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,86 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,872 1.837,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,87 20 20 7,9 0,40 2,3 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,882 1.838,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,88 20 20 8,0 0,40 2,3 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,893 1.839,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,89 20 20 8,1 0,40 2,3 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,903 1.840,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,90 20 20 8,1 0,40 2,3 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,914 1.841,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,91 20 20 8,2 0,40 2,3 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,925 1.842,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,93 20 20 8,3 0,40 2,3 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,935 1.843,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,94 20 20 8,4 0,40 2,3 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,946 1.844,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,95 20 20 8,5 0,40 2,3 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,983 1.845,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,98 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,026 1.846,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,03 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,054 1.847,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,066 1.848,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,079 1.849,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,091 1.850,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,104 1.851,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,10 20 20 9,6 0,40 2,3 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,117 1.852,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,12 20 20 9,7 0,40 2,3 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,129 1.853,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,13 20 20 9,8 0,40 2,3 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,142 1.854,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,14 20 20 9,9 0,40 2,3 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,155 1.855,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,16 20 20 10,0 0,40 2,3 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,167 1.856,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,17 20 20 10,1 0,40 2,3 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,180 1.857,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,18 20 20 10,2 0,40 2,3 7,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,193 1.858,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,19 20 20 10,3 0,40 2,3 7,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,203 1.859,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,20 20 20 10,4 0,40 2,3 7,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,210 1.860,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,21 20 20 10,5 0,40 2,3 7,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,218 1.861,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,22 20 20 10,4 0,40 2,3 7,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,197 1.862,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,20 20 20 10,2 0,40 2,3 7,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,176 1.863,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,18 20 20 10,1 0,40 2,3 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,155 1.864,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,16 20 20 9,9 0,40 2,3 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,135 1.865,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,14 20 20 9,7 0,40 2,3 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,114 1.866,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,11 20 20 9,6 0,40 2,3 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,098 1.867,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,10 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,091 1.868,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,083 1.869,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,076 1.870,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,068 1.871,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,061 1.872,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,06 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,053 1.873,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,046 1.874,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,039 1.875,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,04 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,031 1.876,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,03 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,024 1.877,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,016 1.878,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,009 1.879,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,001 1.880,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,00 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,994 1.881,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 8,7 0,40 2,3 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,986 1.882,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 8,7 0,40 2,3 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,979 1.883,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,98 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,971 1.884,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,97 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,964 1.885,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,96 20 20 8,5 0,40 2,3 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,966 1.886,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,97 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,970 1.887,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,97 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,973 1.888,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,97 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,977 1.889,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,98 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,981 1.890,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,98 20 20 8,7 0,40 2,3 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,985 1.891,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 8,7 0,40 2,3 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,988 1.892,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 8,7 0,40 2,3 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,992 1.893,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,995 1.894,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,00 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,999 1.895,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,00 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,002 1.896,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,00 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,006 1.897,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,009 1.898,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,013 1.899,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,016 1.900,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,020 1.901,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,023 1.902,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,033 1.903,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,03 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,044 1.904,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,04 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,056 1.905,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,06 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,067 1.906,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,079 1.907,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,090 1.908,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,102 1.909,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,10 20 20 9,6 0,40 2,3 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,109 1.910,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,11 20 20 9,6 0,40 2,3 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,105 1.911,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,11 20 20 9,6 0,40 2,3 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,100 1.912,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,10 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,096 1.913,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,10 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,091 1.914,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,5 0,40 2,3 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,087 1.915,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,082 1.916,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,078 1.917,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,08 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,073 1.918,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,069 1.919,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,064 1.920,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,06 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,060 1.921,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,06 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,055 1.922,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,06 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,051 1.923,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,046 1.924,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,011 1.925,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,7 0,40 2,3 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,975 1.926,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,98 20 20 8,5 0,40 2,3 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,938 1.927,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,94 20 20 8,2 0,40 2,3 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,902 1.928,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,90 20 20 8,0 0,40 2,3 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,865 1.929,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,87 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,828 1.930,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,83 20 20 7,4 0,40 2,3 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,792 1.931,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,79 17,7 17,7 6,4 0,36 2,0 3,8 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,760 1.931,88 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,76 2,31 2,31 0,8 0,05 0,3 0,3 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,759 1.932,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,76 20 20 7,1 0,40 2,3 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,749 1.933,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,75 20 20 7,0 0,40 2,3 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,724 1.934,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,72 20 20 6,8 0,40 2,3 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,700 1.935,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,70 20 20 6,9 0,40 2,3 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,769 1.936,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,77 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,815 1.937,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,82 20 20 7,5 0,40 2,3 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,819 1.938,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,82 20 20 7,5 0,40 2,3 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,823 1.939,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,82 20 20 7,5 0,40 2,3 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,826 1.940,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,83 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,829 1.941,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,83 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,832 1.942,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,83 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,836 1.943,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,84 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,840 1.944,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,84 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,842 1.945,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,84 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,846 1.946,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,85 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,849 1.947,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,85 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,852 1.948,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,85 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,856 1.949,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,86 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,859 1.950,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,86 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,863 1.951,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,86 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,865 1.952,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,87 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,869 1.953,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,87 20 20 7,9 0,40 2,3 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,878 1.954,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,88 20 20 8,0 0,40 2,3 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,896 1.955,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,90 20 20 8,1 0,40 2,3 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,913 1.956,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,91 20 20 8,2 0,40 2,3 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,932 1.957,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,93 20 20 8,4 0,40 2,3 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,950 1.958,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,95 20 20 8,5 0,40 2,3 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,968 1.959,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,97 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,986 1.960,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,004 1.961,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,00 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,022 1.962,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,040 1.963,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,04 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,058 1.964,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,06 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,067 1.965,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,052 1.966,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,035 1.967,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,04 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,020 1.968,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,004 1.969,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,00 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,989 1.970,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 8,7 0,40 2,3 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,972 1.971,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,97 20 20 8,5 0,40 2,3 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,957 1.972,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,96 20 20 8,4 0,40 2,3 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,941 1.973,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,94 20 20 8,3 0,40 2,3 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,925 1.974,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,93 20 20 8,2 0,40 2,3 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,909 1.975,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,91 20 20 8,1 0,40 2,3 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,894 1.976,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,89 20 20 8,0 0,40 2,3 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,878 1.977,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,88 20 20 7,9 0,40 2,3 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,862 1.978,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,86 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,840 1.979,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,84 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,816 1.980,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,82 20 20 7,4 0,40 2,3 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,793 1.981,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,79 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,769 1.982,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,77 20 20 7,1 0,40 2,3 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,746 1.983,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,75 20 20 6,9 0,40 2,3 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,722 1.984,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,72 19,6 19,6 6,7 0,39 2,3 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,700 1.984,98 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,70 0,38 0,38 0,1 0,01 0,0 0,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,702 1.985,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,70 20 20 7,1 0,40 2,3 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,799 1.986,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,80 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,897 1.987,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,90 20 20 8,4 0,40 2,3 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,993 1.988,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,99 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,090 1.989,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,09 20 20 9,9 0,40 2,3 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,188 1.990,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,19 20 20 10,6 0,40 2,3 7,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,285 1.991,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,29 20 20 11,4 0,40 2,3 8,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,382 1.992,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,38 20 20 12,3 0,40 2,3 9,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,480 1.993,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,48 20 20 13,1 0,40 2,3 10,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,576 1.994,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,58 20 20 13,9 0,40 2,3 11,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,640 1.995,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,64 20 20 14,4 0,40 2,3 11,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,700 1.996,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,70 20 20 15,0 0,40 2,3 12,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,758 1.997,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,76 20 20 15,6 0,40 2,3 12,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,816 1.998,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,82 20 20 16,1 0,40 2,3 13,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,875 1.999,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,88 20 20 16,7 0,40 2,3 13,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,934 2.000,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,93 20 20 17,1 0,40 2,3 14,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,953 2.001,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,95 20 20 17,3 0,40 2,3 14,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,969 2.002,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,97 20 20 17,5 0,40 2,3 14,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,987 2.003,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,99 20 20 17,6 0,40 2,3 14,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,003 2.004,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,00 20 20 17,8 0,40 2,3 14,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,019 2.005,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,02 20 20 18,0 0,40 2,3 15,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,037 2.006,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,04 20 20 18,2 0,40 2,3 15,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,053 2.007,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,05 20 20 18,3 0,40 2,3 15,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,069 2.008,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,07 20 20 18,5 0,40 2,3 15,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,087 2.009,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,09 20 20 18,7 0,40 2,3 15,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,103 2.010,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,10 20 20 18,9 0,40 2,3 16,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,120 2.011,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,12 20 20 19,1 0,40 2,3 16,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,137 2.012,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,14 20 20 19,1 0,40 2,3 16,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,126 2.013,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,13 20 20 18,8 0,40 2,3 15,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,075 2.014,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,08 20 20 18,2 0,40 2,3 15,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,024 2.015,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 3,02 20 20 17,7 0,40 2,3 14,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,974 2.016,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,97 20 20 17,2 0,40 2,3 14,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,923 2.017,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,92 20 20 16,7 0,40 2,3 13,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,872 2.018,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,87 20 20 16,1 0,40 2,3 13,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,821 2.019,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,82 20 20 15,6 0,40 2,3 12,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,770 2.020,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,77 20 20 15,1 0,40 2,3 12,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,719 2.021,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,72 20 20 14,7 0,40 2,3 11,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,669 2.022,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,67 20 20 14,2 0,40 2,3 11,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,618 2.023,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,62 20 20 13,7 0,40 2,3 10,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,567 2.024,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,57 20 20 13,2 0,40 2,3 10,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,516 2.025,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,52 20 20 12,8 0,40 2,3 9,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,465 2.026,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,47 20 20 12,3 0,40 2,3 9,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,414 2.027,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,41 20 20 11,9 0,40 2,3 9,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,371 2.028,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,37 20 20 11,6 0,40 2,3 8,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,331 2.029,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,33 20 20 11,2 0,40 2,3 8,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,289 2.030,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,29 20 20 10,9 0,40 2,3 8,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,247 2.031,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,25 20 20 10,6 0,40 2,3 7,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,206 2.032,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,21 20 20 10,0 0,40 2,3 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,105 2.033,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,11 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,938 2.034,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,94 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,772 2.035,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,77 7,35 7,35 2,6 0,15 0,8 1,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,711 2.035,37 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,71 12,7 12,7 4,3 0,25 1,5 2,4 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,704 2.036,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,70 20 20 6,8 0,40 2,3 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,711 2.037,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,71 20 20 6,8 0,40 2,3 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,724 2.038,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,72 20 20 6,9 0,40 2,3 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,737 2.039,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,74 20 20 7,0 0,40 2,3 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,749 2.040,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,75 20 20 7,1 0,40 2,3 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,762 2.041,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,76 20 20 7,2 0,40 2,3 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,775 2.042,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,78 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,788 2.043,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,79 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,801 2.044,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,80 20 20 7,4 0,40 2,3 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,814 2.045,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,81 20 20 7,5 0,40 2,3 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,827 2.046,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,83 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,840 2.047,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,84 20 20 7,7 0,40 2,3 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,852 2.048,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,85 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,864 2.049,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,86 20 20 7,9 0,40 2,3 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,877 2.050,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,88 20 20 8,0 0,40 2,3 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,896 2.051,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,90 20 20 8,1 0,40 2,3 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,918 2.052,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,92 20 20 8,3 0,40 2,3 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,940 2.053,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,94 20 20 8,4 0,40 2,3 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,962 2.054,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,96 20 20 8,6 0,40 2,3 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,984 2.055,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,98 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,007 2.056,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,029 2.057,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,03 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,051 2.058,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,068 2.059,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,07 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,061 2.060,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,06 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,053 2.061,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,2 0,40 2,3 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,046 2.062,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,05 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,039 2.063,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,04 20 20 9,1 0,40 2,3 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,032 2.064,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,03 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,025 2.065,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,03 20 20 9,0 0,40 2,3 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,018 2.066,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,011 2.067,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,9 0,40 2,3 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,004 2.068,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,00 20 20 8,7 0,40 2,3 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,977 2.069,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,98 20 20 8,5 0,40 2,3 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,942 2.070,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,94 20 20 8,3 0,40 2,3 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,907 2.071,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,91 20 20 8,0 0,40 2,3 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,872 2.072,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,87 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,836 2.073,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,84 20 20 7,5 0,40 2,3 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,800 2.074,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,80 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 2.075,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,77 20 20 7,0 0,40 2,3 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,730 2.076,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,73 20 20 6,9 0,40 2,3 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,735 2.077,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,74 20 20 7,1 0,40 2,3 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,772 2.078,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,77 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,808 2.079,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,81 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,845 2.080,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,85 20 20 7,8 0,40 2,3 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,881 2.081,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,88 20 20 8,1 0,40 2,3 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,918 2.082,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,92 20 20 8,3 0,40 2,3 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,955 2.083,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,96 20 20 8,8 0,40 2,3 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,031 2.084,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,03 20 20 9,4 0,40 2,3 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,127 2.085,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,13 20 20 10,1 0,40 2,3 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,222 2.086,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,22 20 20 10,9 0,40 2,3 8,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,317 2.087,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,32 20 20 11,7 0,40 2,3 8,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,412 2.088,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,41 20 20 12,5 0,40 2,3 9,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,508 2.089,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,51 20 20 13,4 0,40 2,3 10,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,603 2.090,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,60 13,9 13,9 9,8 0,28 1,6 7,7 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,669 2.090,70 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,67 6,1 6,1 4,4 0,12 0,7 3,4 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,660 2.091,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,66 20 20 14,2 0,40 2,3 11,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,629 2.092,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,63 20 20 13,9 0,40 2,3 11,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,598 2.093,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,60 20 20 13,6 0,40 2,3 10,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,567 2.094,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,57 20 20 13,3 0,40 2,3 10,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,536 2.095,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,54 20 20 13,1 0,40 2,3 10,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,505 2.096,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,51 20 20 12,7 0,40 2,3 9,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,452 2.097,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,45 20 20 11,7 0,40 2,3 8,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,283 2.098,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,28 20 20 10,4 0,40 2,3 7,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,128 2.099,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,13 20 20 9,3 0,40 2,3 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,011 2.100,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,01 20 20 8,5 0,40 2,3 5,6 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,894 2.101,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,89 20 20 7,6 0,40 2,3 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,777 2.102,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,78 20 20 7,3 0,40 2,3 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,800 2.103,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,80 5,4 5,4 2,0 0,11 0,6 1,1 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,823 2.103,27 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,82 14,6 14,6 5,7 0,29 1,7 3,5 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,886 2.104,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 1,89 20 20 8,4 0,40 2,3 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,016 2.105,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 2,02 14,8 14,8 4,7 0,30 1,7 2,5 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,099 2.105,74 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 1,0 1,1 0,13 0,3 0,5 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,129 2.106,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,168 2.107,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,207 2.108,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,246 2.109,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,290 2.110,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,335 2.111,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,368 2.112,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,37 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,402 2.113,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,422 2.114,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,440 2.115,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,459 2.116,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 0,9 1,0 0,11 0,2 0,5 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,463 2.116,21 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 3,5 3,9 0,41 0,9 0,5 1,5 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,459 2.117,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,454 2.118,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,461 2.119,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,471 2.120,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,481 2.121,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,5 5,0 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,469 2.122,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,456 2.123,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,418 2.124,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 2,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,370 2.125,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,37 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,322 2.126,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,274 2.127,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 0,8 0,9 0,11 0,2 0,5 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,264 2.127,21 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 3,3 3,6 0,41 0,9 0,5 1,2 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,280 2.128,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,300 2.129,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,321 2.130,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,322 2.131,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,2 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,304 2.132,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,287 2.133,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,269 2.134,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,252 2.135,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,234 2.136,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,216 2.137,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,22 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,199 2.138,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 3,9 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,181 2.139,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,164 2.140,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,149 2.141,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,141 2.142,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,134 2.143,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,127 2.144,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,119 2.145,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,112 2.146,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,102 2.147,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,059 2.148,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,039 2.149,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,019 2.150,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,998 2.151,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,978 2.152,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,958 2.153,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,938 2.154,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,918 2.155,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,898 2.156,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,878 2.157,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,859 2.158,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,839 2.159,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,819 2.160,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,799 2.161,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,779 2.162,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,760 2.163,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,741 2.164,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,722 2.165,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,709 2.166,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,700 2.167,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,70 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,728 2.168,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,756 2.169,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,781 2.170,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,805 2.171,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,830 2.172,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,854 2.173,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,878 2.174,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,903 2.175,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,881 2.176,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,860 2.177,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,838 2.178,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,817 2.179,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,795 2.180,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,774 2.181,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,753 2.182,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,732 2.183,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,721 2.184,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,720 2.185,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,718 2.186,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,717 2.187,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,715 2.188,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,714 2.189,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,713 2.190,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,713 2.191,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,713 2.192,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,713 2.193,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,712 2.194,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,712 2.195,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,712 2.196,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,711 2.197,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,711 2.198,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,710 2.199,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,710 2.200,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,711 2.201,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,710 2.202,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,710 2.203,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,710 2.204,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,709 2.205,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,710 2.206,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,712 2.207,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,714 2.208,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,715 2.209,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,718 2.210,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,720 2.211,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,721 2.212,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,727 2.213,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,736 2.214,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,745 2.215,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,754 2.216,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,763 2.217,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,772 2.218,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,782 2.219,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,791 2.220,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,794 2.221,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,789 2.222,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,783 2.223,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,778 2.224,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,773 2.225,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,768 2.226,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,0 3,4 0,49 1,0 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,744 2.226,96 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 0,1 0,1 0,02 0,0 0,5 0,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,744 2.227,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,743 2.228,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,742 2.229,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,741 2.230,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,741 2.231,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,742 2.232,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,744 2.233,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,745 2.234,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,747 2.235,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,748 2.236,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,749 2.237,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,751 2.238,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,752 2.239,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,754 2.240,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,755 2.241,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,757 2.242,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,758 2.243,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,760 2.244,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,761 2.245,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,763 2.246,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,764 2.247,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,766 2.248,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,767 2.249,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,768 2.250,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,770 2.251,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,771 2.252,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,773 2.253,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,768 2.254,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,760 2.255,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,753 2.256,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,745 2.257,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,738 2.258,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,730 2.259,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,724 2.260,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,740 2.261,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,756 2.262,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,773 2.263,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,800 2.264,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,833 2.265,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,866 2.266,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,899 2.267,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,933 2.268,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,93 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,966 2.269,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,999 2.270,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,989 2.271,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,979 2.272,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,969 2.273,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,959 2.274,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,950 2.275,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,940 2.276,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,923 2.277,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,906 2.278,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,888 2.279,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,871 2.280,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,853 2.281,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 0,6 0,7 0,09 0,2 0,5 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,850 2.281,18 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 2,7 3,0 0,42 0,9 0,5 0,7 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,838 2.282,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,830 2.283,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,821 2.284,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,813 2.285,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,804 2.286,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,796 2.287,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,787 2.288,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,779 2.289,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,771 2.290,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,762 2.291,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,753 2.292,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,743 2.293,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,732 2.294,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,728 2.295,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,725 2.296,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,722 2.297,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,719 2.298,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,716 2.299,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,72 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,713 2.300,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,71 3,1 3,4 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,728 2.301,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,73 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,738 2.302,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,74 3,1 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,746 2.303,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,754 2.304,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,75 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,761 2.305,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,76 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,769 2.306,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,77 3,2 3,5 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,777 2.307,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,78 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,785 2.308,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,793 2.309,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,79 3,2 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,800 2.310,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,808 2.311,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,816 2.312,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,824 2.313,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,832 2.314,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,830 2.315,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,823 2.316,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,820 2.317,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,3 3,6 0,52 1,1 0,5 0,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,828 2.318,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,837 2.319,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,846 2.320,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,855 2.321,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,864 2.322,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,86 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,873 2.323,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,882 2.324,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,891 2.325,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,89 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,901 2.326,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,910 2.327,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,919 2.328,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,929 2.329,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,93 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,938 2.330,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,948 2.331,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,957 2.332,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,96 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,966 2.333,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,6 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,976 2.334,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,985 2.335,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,992 2.336,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,994 2.337,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,996 2.338,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,998 2.339,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,999 2.340,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,001 2.341,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,003 2.342,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,005 2.343,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,007 2.344,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,008 2.345,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,010 2.346,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,012 2.347,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,018 2.348,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,023 2.349,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,028 2.350,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,033 2.351,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,039 2.352,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,044 2.353,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,049 2.354,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,054 2.355,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,060 2.356,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,065 2.357,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,070 2.358,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,07 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,080 2.359,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,094 2.360,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,107 2.361,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,51 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,120 2.361,99 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 0,0 0,0 0,00 0,0 0,5 0,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,120 2.362,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,113 2.363,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,105 2.364,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 0,7 0,8 0,09 0,2 0,5 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,099 2.364,18 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 1,1 0,8 0,10 0,2 0,5 0,1 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,092 2.364,38 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 12,4 12,4 4,5 0,25 1,1 2,9 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,071 2.365,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,071 2.366,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,070 2.367,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,070 2.368,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,070 2.369,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,084 2.370,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,095 2.371,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,105 2.372,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,116 2.373,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,126 2.374,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,136 2.375,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,147 2.376,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,157 2.377,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,167 2.378,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,178 2.379,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,188 2.380,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,184 2.381,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,173 2.382,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,160 2.383,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,148 2.384,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,137 2.385,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,124 2.386,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,109 2.387,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,092 2.388,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,075 2.389,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,060 2.390,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,043 2.391,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,027 2.392,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,014 2.393,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,002 2.394,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,991 2.395,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,980 2.396,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,969 2.397,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,969 2.398,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,978 2.399,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,986 2.400,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,995 2.401,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,002 2.402,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,010 2.403,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,018 2.404,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,026 2.405,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,033 2.406,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,023 2.407,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,009 2.408,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,997 2.409,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,983 2.410,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,969 2.411,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,957 2.412,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,943 2.413,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,929 2.414,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,917 2.415,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,903 2.416,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,889 2.417,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,877 2.418,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,863 2.419,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,850 2.420,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 7,2 7,2 2,2 0,14 0,6 1,2 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,849 2.420,36 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 12,8 12,8 3,8 0,26 1,2 2,2 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,848 2.421,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,852 2.422,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,845 2.423,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,836 2.424,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,827 2.425,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,819 2.426,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,810 2.427,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,801 2.428,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,792 2.429,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,783 2.430,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,776 2.431,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,779 2.432,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,781 2.433,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,784 2.434,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,786 2.435,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,789 2.436,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,792 2.437,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,794 2.438,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,796 2.439,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,799 2.440,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,801 2.441,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,804 2.442,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,806 2.443,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,802 2.444,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,799 2.445,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,795 2.446,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,790 2.447,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,787 2.448,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,783 2.449,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,779 2.450,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,775 2.451,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 4,18 4,18 1,2 0,08 0,4 0,5 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,774 2.451,21 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 15,8 15,8 4,5 0,32 1,4 2,5 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,792 2.452,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,814 2.453,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,834 2.454,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,837 2.455,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,842 2.456,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,846 2.457,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,851 2.458,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,856 2.459,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,861 2.460,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,866 2.461,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,871 2.462,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,876 2.463,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,880 2.464,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,886 2.465,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,891 2.466,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,900 2.467,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,912 2.468,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,924 2.469,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,937 2.470,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,949 2.471,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,961 2.472,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,969 2.473,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,973 2.474,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,977 2.475,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,983 2.476,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,987 2.477,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,992 2.478,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,996 2.479,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,000 2.480,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,005 2.481,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,010 2.482,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,014 2.483,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,019 2.484,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,023 2.485,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,024 2.486,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,023 2.487,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,021 2.488,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,019 2.489,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,018 2.490,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,016 2.491,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.492,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.493,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,016 2.494,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.495,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.496,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,016 2.497,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.498,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.499,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,016 2.500,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.501,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.502,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,017 2.503,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,019 2.504,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,020 2.505,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,023 2.506,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,025 2.507,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,026 2.508,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,029 2.509,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,030 2.510,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,032 2.511,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,034 2.512,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,036 2.513,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,039 2.514,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,054 2.515,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,068 2.516,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,084 2.517,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,098 2.518,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,113 2.519,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 11,2 11,2 4,2 0,22 1,0 2,7 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,117 2.519,56 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 8,8 8,8 3,3 0,18 0,8 2,1 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,120 2.520,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,115 2.521,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,109 2.522,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,105 2.523,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,100 2.524,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,096 2.525,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,091 2.526,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,085 2.527,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,081 2.528,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,076 2.529,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,071 2.530,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,067 2.531,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,061 2.532,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,056 2.533,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,052 2.534,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,047 2.535,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,043 2.536,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,037 2.537,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,044 2.538,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,054 2.539,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,063 2.540,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 5 5 1,8 0,10 0,5 1,0 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,065 2.540,25 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 15 15 5,4 0,30 1,4 3,5 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,072 2.541,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,082 2.542,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,091 2.543,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,101 2.544,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,111 2.545,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,114 2.546,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,117 2.547,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,121 2.548,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,124 2.549,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,127 2.550,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,131 2.551,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,134 2.552,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,137 2.553,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,141 2.554,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,145 2.555,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,148 2.556,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,151 2.557,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,155 2.558,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,164 2.559,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,181 2.560,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,177 2.561,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,172 2.562,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,363 2.563,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,501 2.564,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 10,0 0,40 1,8 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,578 2.565,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,5 0,40 1,8 8,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,656 2.566,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 11,0 0,40 1,8 8,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,733 2.567,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 11,6 0,40 1,8 9,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,812 2.568,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,81 20 20 12,1 0,40 1,8 9,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,889 2.569,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,89 20 20 13,7 0,40 1,8 11,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,247 2.570,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,25 20 20 16,2 0,40 1,8 13,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,509 2.571,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,51 20 20 17,1 0,40 1,8 14,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,471 2.572,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,47 20 20 17,2 0,40 1,8 14,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,534 2.573,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,53 20 20 15,7 0,40 1,8 13,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,099 2.574,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,10 20 20 10,9 0,40 1,8 8,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,188 2.575,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,104 2.576,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,054 2.577,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,054 2.578,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,053 2.579,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,057 2.580,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,066 2.581,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,074 2.582,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,082 2.583,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,091 2.584,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,099 2.585,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,107 2.586,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,115 2.587,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,125 2.588,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,133 2.589,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,141 2.590,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,144 2.591,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,142 2.592,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,140 2.593,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,139 2.594,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,137 2.595,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,135 2.596,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,134 2.597,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,132 2.598,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,130 2.599,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,128 2.600,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,122 2.601,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,104 2.602,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,086 2.603,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,070 2.604,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,052 2.605,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,035 2.606,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,018 2.607,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,001 2.608,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,983 2.609,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,966 2.610,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,949 2.611,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,931 2.612,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,924 2.613,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,920 2.614,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,914 2.615,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,908 2.616,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,904 2.617,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,898 2.618,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,892 2.619,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,886 2.620,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,882 2.621,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,876 2.622,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,860 2.623,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,844 2.624,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,827 2.625,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,810 2.626,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,794 2.627,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,777 2.628,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,760 2.629,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,744 2.630,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,727 2.631,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,710 2.632,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,71 20 20 5,3 0,40 1,8 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,721 2.633,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,747 2.634,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,772 2.635,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,797 2.636,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,823 2.637,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,847 2.638,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,872 2.639,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,898 2.640,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,923 2.641,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,943 2.642,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,951 2.643,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,961 2.644,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,969 2.645,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,374 2.646,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,37 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,478 2.647,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,48 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,580 2.648,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,58 20 20 0,54 4,7 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,681 2.649,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,772 2.650,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,849 2.651,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,85 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,911 2.652,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,910 2.653,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,910 2.654,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,909 2.655,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,909 2.656,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,908 2.657,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,908 2.658,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,907 2.659,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,906 2.660,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,906 2.661,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,905 2.662,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,855 2.663,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,86 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,825 2.664,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,83 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,827 2.665,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,83 18,4 18,4 0,50 4,7 5,2 0,48 3,5 0,9 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,792 2.665,92 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,79 1,6 1,6 0,04 0,4 0,4 0,04 0,1 0,1 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,789 2.666,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,79 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,851 2.667,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,85 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,886 2.668,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 6,2 6,2 0,17 1,6 1,8 0,16 1,1 0,3 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,910 2.668,31 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 0,37 3,7 4,1 0,36 0,6 0,5 1,5 0,7 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,962 2.669,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 0,54 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 2,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,057 2.670,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 0,54 5,6 6,2 0,52 1,1 0,5 2,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,146 2.671,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,15 0,54 5,7 6,4 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,223 2.672,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,22 0,54 5,9 6,5 0,52 1,1 0,5 3,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,299 2.673,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,30 0,54 6,0 6,7 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,376 2.674,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,38 0,09 1,0 1,2 0,09 0,1 0,5 0,0 0,2 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,389 2.674,17 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,39 0,45 5,1 5,7 0,43 0,8 0,5 2,7 0,8 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,450 2.675,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,45 13 13 0,35 4,1 4,5 0,34 3,2 0,7 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,472 2.675,65 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,47 7 7 0,19 2,2 2,4 0,18 1,6 0,3 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,484 2.676,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,48 20 20 0,54 6,3 7,0 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,523 2.677,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,52 20 20 0,54 6,4 7,1 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,573 2.678,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,57 20 20 0,54 6,4 7,1 0,52 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,533 2.679,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,53 20 20 0,54 6,3 7,0 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,494 2.680,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,49 20 20 0,54 6,3 6,9 0,52 5,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,455 2.681,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,46 20 20 0,54 6,2 6,9 0,52 4,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,413 2.682,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,41 20 20 0,54 6,0 6,7 0,52 4,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,288 2.683,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,29 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,922 2.684,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,557 2.685,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,520 2.686,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,514 2.687,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,507 2.688,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,500 2.689,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,744 2.690,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 20 20 0,54 5,5 6,1 0,52 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,307 2.691,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,31 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,278 2.692,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,28 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,249 2.693,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,25 20 20 0,54 5,8 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,220 2.694,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,22 20 20 0,54 5,8 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,198 2.695,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,20 20 20 0,54 5,7 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,168 2.696,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,17 20 20 0,54 5,7 6,3 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,138 2.697,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,14 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,106 2.698,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,11 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,076 2.699,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,08 20 20 0,54 5,5 6,1 0,52 4,3 1,0 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,052 2.700,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,05 20 20 0,54 5,5 6,1 0,52 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,029 2.701,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,03 20 20 0,54 5,4 6,0 0,52 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,005 2.702,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,01 20 20 0,54 5,4 6,0 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,981 2.703,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,98 20 20 0,54 5,4 5,9 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,957 2.704,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,96 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,934 2.705,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,911 2.706,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,887 2.707,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,863 2.708,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,86 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,840 2.709,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,84 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,816 2.710,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,82 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,793 2.711,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,79 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,769 2.712,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,745 2.713,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,75 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,722 2.714,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,698 2.715,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,70 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,675 2.716,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,651 2.717,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,65 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,628 2.718,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,63 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,607 2.719,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,61 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,592 2.720,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,59 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,578 2.721,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,58 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,565 2.722,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,57 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,559 2.723,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,552 2.724,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,546 2.725,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,541 2.726,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,54 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,535 2.727,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,54 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,529 2.728,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,522 2.729,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,517 2.730,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,493 2.731,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,49 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,470 2.732,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,47 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,447 2.733,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,45 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,422 2.734,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,42 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,399 2.735,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,40 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,376 2.736,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 20 20 0,54 4,3 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,352 2.737,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,35 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,331 2.738,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,33 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,311 2.739,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,31 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,292 2.740,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,29 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,273 2.741,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,27 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,253 2.742,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,25 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,234 2.743,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,23 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,217 2.744,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,202 2.745,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,187 2.746,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,19 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,172 2.747,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,157 2.748,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 12,8 12,8 0,35 2,5 2,8 0,33 1,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,147 2.748,64 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 7,2 7,2 0,19 1,4 1,5 0,19 0,8 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,141 2.749,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,126 2.750,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,111 2.751,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,098 2.752,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,091 2.753,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,084 2.754,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,076 2.755,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,080 2.756,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,085 2.757,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,090 2.758,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,093 2.759,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,092 2.760,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,092 2.761,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,091 2.762,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,090 2.763,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,089 2.764,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,088 2.765,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,093 2.766,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,098 2.767,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,103 2.768,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,108 2.769,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,113 2.770,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,118 2.771,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,123 2.772,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,127 2.773,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,132 2.774,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,137 2.775,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,142 2.776,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,147 2.777,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,152 2.778,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,157 2.779,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,162 2.780,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,167 2.781,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,165 2.782,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,162 2.783,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,159 2.784,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,156 2.785,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,152 2.786,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,149 2.787,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,145 2.788,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,135 2.789,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,125 2.790,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,115 2.791,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,105 2.792,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,094 2.793,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,084 2.794,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,074 2.795,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,064 2.796,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,054 2.797,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,044 2.798,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,034 2.799,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,023 2.800,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,013 2.801,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,010 2.802,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,013 2.803,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,017 2.804,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,020 2.805,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,024 2.806,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,027 2.807,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,031 2.808,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,035 2.809,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,038 2.810,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,042 2.811,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,045 2.812,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,049 2.813,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,052 2.814,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,056 2.815,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,060 2.816,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,063 2.817,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,067 2.818,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,070 2.819,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,074 2.820,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,077 2.821,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,090 2.822,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,102 2.823,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,088 2.824,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,085 2.825,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,082 2.826,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,079 2.827,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,076 2.828,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,073 2.829,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,070 2.830,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,067 2.831,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,064 2.832,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,061 2.833,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,058 2.834,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,055 2.835,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,052 2.836,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,049 2.837,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,046 2.838,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,043 2.839,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,040 2.840,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,036 2.841,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,033 2.842,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,030 2.843,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,027 2.844,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,024 2.845,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,021 2.846,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,018 2.847,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,015 2.848,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,012 2.849,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,009 2.850,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,006 2.851,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,003 2.852,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,00 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,000 2.853,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,00 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,001 2.854,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,00 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,003 2.855,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,00 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,004 2.856,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,00 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,005 2.857,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,007 2.858,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,008 2.859,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,010 2.860,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,011 2.861,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,013 2.862,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,014 2.863,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,015 2.864,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,017 2.865,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,018 2.866,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,020 2.867,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,021 2.868,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,023 2.869,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,024 2.870,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,025 2.871,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,027 2.872,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,028 2.873,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,030 2.874,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,031 2.875,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,032 2.876,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,034 2.877,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,035 2.878,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,037 2.879,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,038 2.880,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,040 2.881,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,043 2.882,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,040 2.883,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,038 2.884,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,036 2.885,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,034 2.886,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,031 2.887,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,029 2.888,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,027 2.889,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,025 2.890,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,023 2.891,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,021 2.892,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,019 2.893,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,017 2.894,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,015 2.895,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,013 2.896,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,011 2.897,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,014 2.898,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,01 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,017 2.899,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,020 2.900,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,023 2.901,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,026 2.902,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,029 2.903,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,032 2.904,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,035 2.905,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,043 2.906,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,052 2.907,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,061 2.908,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,070 2.909,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,079 2.910,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,088 2.911,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,087 2.912,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,077 2.913,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,068 2.914,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,058 2.915,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,049 2.916,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,046 2.917,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,053 2.918,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,060 2.919,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,067 2.920,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,075 2.921,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,082 2.922,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,089 2.923,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,096 2.924,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,103 2.925,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,110 2.926,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,118 2.927,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,125 2.928,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,132 2.929,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 13,3 13,3 0,36 2,5 2,8 0,34 1,7 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,137 2.929,66 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 6,74 6,74 0,18 1,3 1,4 0,17 0,7 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,139 2.930,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,147 2.931,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,155 2.932,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,162 2.933,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,166 2.934,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,170 2.935,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,174 2.936,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,176 2.937,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,18 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,164 2.938,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,153 2.939,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,141 2.940,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,126 2.941,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,110 2.942,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,094 2.943,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,078 2.944,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,063 2.945,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,054 2.946,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,045 2.947,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,036 2.948,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,028 2.949,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,019 2.950,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,017 2.951,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,02 20 20 0,54 3,6 4,0 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,027 2.952,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,03 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,038 2.953,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,04 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,048 2.954,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,05 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,058 2.955,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,06 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,068 2.956,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,07 20 20 0,54 3,7 4,1 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,078 2.957,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,08 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,087 2.958,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,09 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,095 2.959,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,103 2.960,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,106 2.961,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,104 2.962,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,101 2.963,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,103 2.964,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,10 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,105 2.965,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,107 2.966,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,109 2.967,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,111 2.968,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,113 2.969,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,11 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,115 2.970,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,117 2.971,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,119 2.972,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,121 2.973,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,123 2.974,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,12 20 20 0,54 3,8 4,2 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,125 2.975,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,127 2.976,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,129 2.977,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,133 2.978,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,13 20 20 0,54 3,8 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,139 2.979,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,14 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,145 2.980,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,151 2.981,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,15 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,157 2.982,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,163 2.983,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,16 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,169 2.984,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,17 20 20 0,54 3,9 4,3 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,175 2.985,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,18 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,181 2.986,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,18 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,187 2.987,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,19 20 20 0,54 3,9 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,191 2.988,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,19 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,193 2.989,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,19 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,195 2.990,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,197 2.991,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,199 2.992,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,201 2.993,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,202 2.994,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,204 2.995,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,20 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,206 2.996,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,207 2.997,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,208 2.998,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,210 2.999,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,211 3.000,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,213 3.001,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,214 3.002,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,21 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,216 3.003,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,217 3.004,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,219 3.005,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,7 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,220 3.006,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,222 3.007,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,228 3.008,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,23 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,237 3.009,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,24 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,246 3.010,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,25 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,255 3.011,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,26 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,264 3.012,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,26 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,273 3.013,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,27 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,282 3.014,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,28 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,291 3.015,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,29 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,300 3.016,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,30 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,309 3.017,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,31 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,318 3.018,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,32 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,327 3.019,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,33 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,339 3.020,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,34 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,357 3.021,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,36 20 20 0,54 4,3 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,375 3.022,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 9,2 9,2 0,25 2,0 2,2 0,24 1,3 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,379 3.022,46 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 10,8 10,8 0,29 2,3 2,6 0,28 1,6 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,384 3.023,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,385 3.024,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,386 3.025,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,386 3.026,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,387 3.027,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,388 3.028,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,389 3.029,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,389 3.030,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,390 3.031,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,391 3.032,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,391 3.033,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,392 3.034,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,393 3.035,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,394 3.036,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,394 3.037,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,395 3.038,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,40 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,396 3.039,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,40 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,397 3.040,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,40 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,400 3.041,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,40 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,404 3.042,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,40 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,408 3.043,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,41 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,411 3.044,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,41 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,415 3.045,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,42 20 20 0,54 4,4 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,418 3.046,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,42 20 20 0,54 4,4 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,422 3.047,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,42 20 20 0,54 4,4 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,426 3.048,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,43 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,429 3.049,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,43 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,433 3.050,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,43 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,436 3.051,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,44 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,440 3.052,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,44 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,444 3.053,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,44 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,447 3.054,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,45 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,451 3.055,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,45 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,454 3.056,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,45 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,457 3.057,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,46 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,460 3.058,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,46 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,463 3.059,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,46 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,466 3.060,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,47 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,468 3.061,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,47 20 20 0,54 4,5 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,471 3.062,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,47 20 20 0,54 4,5 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,474 3.063,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,47 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,476 3.064,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,48 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,479 3.065,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,48 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,482 3.066,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,48 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,484 3.067,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,48 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,487 3.068,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,49 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,490 3.069,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,49 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,492 3.070,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,49 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,495 3.071,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,498 3.072,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,501 3.073,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,503 3.074,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,506 3.075,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,509 3.076,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,511 3.077,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,514 3.078,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,519 3.079,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,523 3.080,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,529 3.081,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,534 3.082,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,539 3.083,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,54 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,544 3.084,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,54 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,549 3.085,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,554 3.086,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,559 3.087,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,564 3.088,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,569 3.089,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,57 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,574 3.090,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,57 20 20 0,54 4,6 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,580 3.091,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,58 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,585 3.092,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,59 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,590 3.093,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,59 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,595 3.094,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,60 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,600 3.095,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,60 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,605 3.096,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,61 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,610 3.097,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,61 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,614 3.098,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,61 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,617 3.099,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,62 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,621 3.100,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,62 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,624 3.101,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,62 20 20 0,54 4,7 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,627 3.102,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,63 20 20 0,54 4,7 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,630 3.103,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,63 20 20 0,54 4,7 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,633 3.104,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,63 20 20 0,54 4,7 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,636 3.105,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,64 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,639 3.106,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,64 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,642 3.107,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,64 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,644 3.108,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,64 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,647 3.109,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,65 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,650 3.110,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,65 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,653 3.111,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,65 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,656 3.112,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,66 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,659 3.113,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,66 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,662 3.114,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,66 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,665 3.115,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,668 3.116,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,671 3.117,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,673 3.118,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,675 3.119,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,673 3.120,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,672 3.121,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,670 3.122,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,669 3.123,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,668 3.124,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,670 3.125,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,671 3.126,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,672 3.127,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,674 3.128,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,675 3.129,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,677 3.130,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,678 3.131,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,679 3.132,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,681 3.133,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,682 3.134,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,684 3.135,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,685 3.136,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,686 3.137,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,688 3.138,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,689 3.139,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,691 3.140,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,694 3.141,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,701 3.142,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,70 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,709 3.143,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,71 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,716 3.144,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,723 3.145,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,731 3.146,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,73 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,738 3.147,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,745 3.148,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,75 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,753 3.149,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,75 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,760 3.150,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,76 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,767 3.151,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,775 3.152,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,782 3.153,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,790 3.154,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,79 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,797 3.155,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,80 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,804 3.156,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,80 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,812 3.157,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,81 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,820 3.158,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,82 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,829 3.159,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,83 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,839 3.160,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,84 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,848 3.161,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,85 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,857 3.162,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,86 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,860 3.163,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,86 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,862 3.164,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,86 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,864 3.165,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,86 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,866 3.166,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,87 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,868 3.167,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,87 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,870 3.168,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,87 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,873 3.169,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,87 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,875 3.170,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,877 3.171,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,879 3.172,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,881 3.173,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,883 3.174,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,885 3.175,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,888 3.176,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,890 3.177,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,892 3.178,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,894 3.179,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,896 3.180,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,898 3.181,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,898 3.182,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,898 3.183,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,897 3.184,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,897 3.185,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,898 3.186,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,899 3.187,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,900 3.188,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,901 3.189,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,900 3.190,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,899 3.191,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,898 3.192,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,897 3.193,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,896 3.194,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,895 3.195,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,893 3.196,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,892 3.197,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,891 3.198,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,890 3.199,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,889 3.200,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,888 3.201,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,887 3.202,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,885 3.203,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,884 3.204,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,883 3.205,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,882 3.206,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,881 3.207,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,880 3.208,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,884 3.209,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,891 3.210,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,899 3.211,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,907 3.212,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,914 3.213,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,922 3.214,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,930 3.215,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,927 3.216,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,925 3.217,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,923 3.218,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,920 3.219,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,918 3.220,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,916 3.221,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,913 3.222,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,911 3.223,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,909 3.224,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,906 3.225,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,904 3.226,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,902 3.227,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,901 3.228,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,905 3.229,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,909 3.230,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,913 3.231,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,918 3.232,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,920 3.233,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,923 3.234,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,925 3.235,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,927 3.236,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,929 3.237,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,932 3.238,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,934 3.239,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,936 3.240,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,94 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,938 3.241,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,94 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,940 3.242,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,94 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,943 3.243,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,94 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,945 3.244,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,95 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,944 3.245,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,94 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,935 3.246,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,94 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,926 3.247,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,93 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,917 3.248,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,3 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,908 3.249,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,898 3.250,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,90 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,889 3.251,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,89 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,880 3.252,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,871 3.253,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,87 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,862 3.254,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,86 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,852 3.255,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,85 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,843 3.256,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,84 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,834 3.257,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,83 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,825 3.258,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,83 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,816 3.259,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,82 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,806 3.260,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,81 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,797 3.261,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,80 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,788 3.262,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,79 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,783 3.263,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,781 3.264,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,780 3.265,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,779 3.266,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,778 3.267,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,776 3.268,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,775 3.269,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,78 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,774 3.270,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,772 3.271,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,771 3.272,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,770 3.273,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,768 3.274,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,767 3.275,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,766 3.276,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,765 3.277,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,763 3.278,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,76 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,762 3.279,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,76 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,760 3.280,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,76 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,757 3.281,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,76 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,753 3.282,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,75 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,750 3.283,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,75 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,746 3.284,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,75 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,743 3.285,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,739 3.286,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,736 3.287,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,732 3.288,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,73 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,729 3.289,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,73 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,726 3.290,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,73 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,724 3.291,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,723 3.292,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,721 3.293,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,719 3.294,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,712 3.295,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,71 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,704 3.296,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,70 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,696 3.297,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,70 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,688 3.298,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,680 3.299,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,68 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,672 3.300,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,665 3.301,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,67 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,657 3.302,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,66 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,648 3.303,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,65 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,640 3.304,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,64 20 20 0,54 4,7 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,628 3.305,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,63 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,621 3.306,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,62 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,614 3.307,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,61 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,607 3.308,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,61 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,600 3.309,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,60 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,594 3.310,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,59 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,587 3.311,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,59 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,580 3.312,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,58 20 20 0,54 4,6 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,573 3.313,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,57 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,566 3.314,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,57 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,560 3.315,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,553 3.316,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,547 3.317,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,540 3.318,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,54 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,534 3.319,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,527 3.320,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,518 3.321,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,507 3.322,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,497 3.323,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,486 3.324,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,49 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,471 3.325,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,47 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,452 3.326,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,45 20 20 0,54 4,4 4,9 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,433 3.327,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,43 20 20 0,54 4,4 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,413 3.328,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,41 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,394 3.329,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,39 20 20 0,54 4,3 4,8 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,375 3.330,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,38 20 20 0,54 4,3 4,7 0,52 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,355 3.331,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,36 10,6 10,6 0,29 2,2 2,5 0,27 1,5 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,345 3.331,53 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,35 9,4 9,4 0,25 2,0 2,2 0,24 1,3 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,336 3.332,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,34 20 20 0,54 4,2 4,7 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,317 3.333,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,32 20 20 0,54 4,2 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,298 3.334,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,30 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,278 3.335,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,28 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,282 3.336,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,28 20 20 0,54 4,1 4,6 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,270 3.337,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,27 20 20 0,54 4,1 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,252 3.338,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,25 20 20 0,54 4,0 4,5 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,233 3.339,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,23 20 20 0,54 4,0 4,4 0,52 2,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,215 3.340,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,22 20 20 0,54 3,5 4,4 0,52 2,3 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,196 3.341,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,20 20 20 0,42 4,3 4,4 2,4 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,179 3.342,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,18 20 20 0,42 4,2 4,3 2,4 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,074 3.343,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,07 20 20 0,42 4,1 4,1 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,049 3.344,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,05 20 20 0,42 4,1 4,1 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,054 3.345,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,05 20 20 0,42 4,1 4,1 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,059 3.346,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,06 20 20 0,42 4,1 4,1 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,065 3.347,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,07 20 20 0,42 4,1 4,1 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,070 3.348,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,07 20 20 0,42 4,2 4,1 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,075 3.349,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,08 20 20 0,42 4,2 4,2 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-5FD 2,080 3.350,00 Z-5FD500 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,08 20 20 0,42 5,0 4,6 2,2 10,0 1,0

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,511 3.351,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,6 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,538 3.352,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,54 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,553 3.353,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,560 3.354,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,566 3.355,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,57 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,561 3.356,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,555 3.357,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,56 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,550 3.358,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,545 3.359,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,539 3.360,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,54 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,534 3.361,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,529 3.362,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,53 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,523 3.363,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,519 3.364,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,516 3.365,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,512 3.366,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,508 3.367,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,51 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,504 3.368,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,50 20 20 0,54 4,5 5,0 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,523 3.369,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,52 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,549 3.370,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,55 20 20 0,54 4,6 5,1 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,577 3.371,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,58 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,605 3.372,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,61 20 20 0,54 4,7 5,2 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,633 3.373,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,63 20 20 0,54 4,8 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,661 3.374,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,66 20 20 0,54 4,8 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,689 3.375,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,9 5,4 0,52 3,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,717 3.376,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,72 20 20 0,54 4,9 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,744 3.377,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,74 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,772 3.378,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,77 20 20 0,54 5,0 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,800 3.379,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,80 20 20 0,54 5,1 5,6 0,52 3,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,828 3.380,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,83 20 20 0,54 5,1 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,856 3.381,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,86 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,884 3.382,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,88 20 20 0,54 5,2 5,8 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,912 3.383,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,91 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,940 3.384,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,94 20 20 0,54 5,3 5,9 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,968 3.385,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,97 20 20 0,54 5,4 6,0 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,996 3.386,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,00 20 20 0,54 5,4 6,0 0,52 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,024 3.387,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,02 20 20 0,54 5,5 6,1 0,52 4,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,052 3.388,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,05 20 20 0,54 5,5 6,1 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,080 3.389,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,08 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,085 3.390,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,09 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,085 3.391,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,09 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,087 3.392,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,09 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,097 3.393,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,10 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,107 3.394,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,11 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,117 3.395,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,12 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,128 3.396,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,13 20 20 0,54 5,6 6,3 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,138 3.397,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,14 20 20 0,54 5,7 6,3 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,148 3.398,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,15 20 20 0,54 5,7 6,3 0,52 4,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,158 3.399,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,16 20 20 0,54 5,7 6,3 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,168 3.400,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,17 20 20 0,54 5,7 6,3 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,178 3.401,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,18 20 20 0,54 5,7 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,188 3.402,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,19 20 20 0,54 5,8 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,198 3.403,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,20 20 20 0,54 5,8 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,208 3.404,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,21 20 20 0,54 5,8 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,218 3.405,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,22 20 20 0,54 5,8 6,4 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,228 3.406,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,23 20 20 0,54 5,8 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,238 3.407,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,24 20 20 0,54 5,8 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,248 3.408,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,25 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,258 3.409,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,26 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,268 3.410,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,27 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,278 3.411,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,28 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,288 3.412,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,29 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,297 3.413,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,30 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,289 3.414,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,29 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,281 3.415,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,28 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,272 3.416,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,27 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,265 3.417,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,27 20 20 0,54 5,9 6,5 0,52 4,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,273 3.418,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,27 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,281 3.419,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,28 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,288 3.420,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,29 20 20 0,54 5,9 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,296 3.421,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,30 20 20 0,54 6,0 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,304 3.422,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,30 20 20 0,54 6,0 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,311 3.423,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,31 20 20 0,54 6,0 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,319 3.424,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,32 20 20 0,54 6,0 6,6 0,52 4,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,327 3.425,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,33 20 20 0,54 6,1 6,7 0,52 4,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,389 3.426,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,39 20 20 0,54 6,2 6,8 0,52 4,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,448 3.427,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,45 20 20 0,54 6,3 7,0 0,52 5,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,507 3.428,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,51 20 20 0,54 6,4 7,1 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,565 3.429,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,57 20 20 0,54 6,5 7,2 0,52 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,624 3.430,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,62 20 20 0,54 6,6 7,3 0,52 5,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,683 3.431,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,68 20 20 0,54 6,7 7,4 0,52 5,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,742 3.432,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,74 20 20 0,54 6,8 7,5 0,52 5,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,801 3.433,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,80 20 20 0,54 6,9 7,7 0,52 5,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,859 3.434,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,86 20 20 0,54 7,0 7,8 0,52 5,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,918 3.435,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,92 20 20 0,54 7,1 7,9 0,52 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,976 3.436,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,98 20 20 0,54 7,2 8,0 0,52 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,035 3.437,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,04 20 20 0,54 7,3 8,1 0,52 6,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,094 3.438,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,09 20 20 0,54 7,4 8,2 0,52 6,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,153 3.439,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,15 20 20 0,54 7,5 8,4 0,52 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,211 3.440,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,21 20 20 0,54 7,6 8,5 0,52 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,269 3.441,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,27 20 20 0,54 7,8 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,326 3.442,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,33 20 20 0,54 7,9 8,7 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,384 3.443,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,38 20 20 0,54 8,0 8,8 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,442 3.444,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,44 20 20 0,54 8,1 8,9 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,500 3.445,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,496 3.446,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,492 3.447,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,49 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,494 3.448,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,49 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,500 3.449,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,50 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,506 3.450,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,51 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,512 3.451,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,51 20 20 0,54 8,1 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,517 3.452,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,52 20 20 0,54 8,2 9,0 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,523 3.453,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,52 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,529 3.454,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,53 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,535 3.455,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,54 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,541 3.456,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,54 3,6 3,6 0,10 1,5 1,6 0,09 1,1 0,2 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,542 3.456,18 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,54 16,4 16,4 0,44 6,7 7,5 0,42 5,7 0,8 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,546 3.457,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,55 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,552 3.458,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,55 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,558 3.459,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,56 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,564 3.460,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,56 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,570 3.461,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,57 20 20 0,54 8,3 9,1 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,576 3.462,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,58 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,585 3.463,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,59 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,594 3.464,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,59 20 20 0,54 8,3 9,2 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,602 3.465,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,60 20 20 0,54 8,2 9,1 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,478 3.466,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,48 20 20 0,54 8,0 8,8 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,357 3.467,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,36 20 20 0,54 7,8 8,6 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,236 3.468,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,24 20 20 0,54 7,5 8,4 0,52 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,115 3.469,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,12 20 20 0,54 7,3 8,1 0,52 6,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,994 3.470,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,99 20 20 0,54 7,1 7,9 0,52 5,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,874 3.471,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,87 20 20 0,54 6,9 7,6 0,52 5,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,752 3.472,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,75 20 20 0,54 6,7 7,4 0,52 5,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,631 3.473,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,63 20 20 0,54 6,4 7,1 0,52 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,510 3.474,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,51 20 20 0,54 6,2 6,9 0,52 5,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,391 3.475,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,39 20 20 0,54 6,0 6,7 0,52 4,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,273 3.476,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,27 20 20 0,54 5,8 6,4 0,52 4,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,157 3.477,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,16 20 20 0,54 5,6 6,2 0,52 4,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,040 3.478,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,04 20 20 0,54 5,4 6,0 0,52 4,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,924 3.479,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,92 20 20 0,54 5,2 5,7 0,52 3,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,806 3.480,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,81 20 20 0,54 5,0 5,5 0,52 3,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,690 3.481,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,69 20 20 0,54 4,7 5,3 0,52 3,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 2,573 3.482,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 2,57 12,4 12,4 0,34 3,0 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.482,62 Hinca 900 2,20 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.483,00 Hinca 900 2,20 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.484,00 Hinca 900 2,19 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.485,00 Hinca 900 2,18 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.486,00 Hinca 900 2,17 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.487,00 Hinca 900 2,17 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.488,00 Hinca 900 2,17 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.489,00 Hinca 900 2,17 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.490,00 Hinca 900 2,16 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.491,00 Hinca 900 2,16 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.492,00 Hinca 900 2,16 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.493,00 Hinca 900 2,15 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.494,00 Hinca 900 2,45 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.495,00 Hinca 900 2,15 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.496,00 Hinca 900 2,15 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.497,00 Hinca 900 2,15 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.498,00 Hinca 900 2,17 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.499,00 Hinca 900 2,19 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.500,00 Hinca 900 2,21 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.501,00 Hinca 900 2,23 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.502,00 Hinca 900 2,25 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.503,00 Hinca 900 2,27 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.504,00 Hinca 900 2,29 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.505,00 Hinca 900 2,31 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.506,00 Hinca 900 2,33 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.507,00 Hinca 900 2,35 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.508,00 Hinca 900 2,40 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.509,00 Hinca 900 2,54 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.510,00 Hinca 900 2,68 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.511,00 Hinca 900 2,81 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.512,00 Hinca 900 2,94 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.513,00 Hinca 900 3,07 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.514,00 Hinca 900 3,21 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.515,00 Hinca 900 3,34 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.516,00 Hinca 900 3,47 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.517,00 Hinca 900 3,60 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.518,00 Hinca 900 3,89 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.519,00 Hinca 900 4,38 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.520,00 Hinca 900 4,86 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.521,00 Hinca 900 5,35 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.522,00 Hinca 900 5,83 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.523,00 Hinca 900 6,31 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.524,00 Hinca 900 6,80 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.524,78 Hinca 900 7,17 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.525,00 Hinca 900 7,28 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.526,00 Hinca 900 7,76 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.527,00 Hinca 900 8,25 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.528,00 Hinca 900 8,59 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.529,00 Hinca 900 8,59 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.530,00 Hinca 900 8,59 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.531,00 Hinca 900 8,58 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.532,00 Hinca 900 8,57 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.533,00 Hinca 900 8,56 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.534,00 Hinca 900 8,55 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.535,00 Hinca 900 8,55 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.536,00 Hinca 900 8,54 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.537,00 Hinca 900 8,53 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.537,32 Hinca 900 8,54 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.538,00 Hinca 900 8,57 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.539,00 Hinca 900 8,65 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.540,00 Hinca 900 8,73 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.541,00 Hinca 900 8,82 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.542,00 Hinca 900 8,91 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.543,00 Hinca 900 8,99 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.544,00 Hinca 900 9,08 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.544,77 Hinca 900 9,12 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.545,00 Hinca 900 9,14 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.546,00 Hinca 900 9,12 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.547,00 Hinca 900 9,10 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.548,00 Hinca 900 9,08 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.549,00 Hinca 900 9,05 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.550,00 Hinca 900 9,02 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.551,00 Hinca 900 9,00 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.552,00 Hinca 900 8,97 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.553,00 Hinca 900 8,94 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.554,00 Hinca 900 8,92 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.555,00 Hinca 900 8,89 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.555,91 Hinca 900 8,85 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.556,00 Hinca 900 8,85 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.556,76 Hinca 900 8,71 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.557,00 Hinca 900 8,67 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.557,28 Hinca 900 8,62 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.557,81 Hinca 900 8,53 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.558,00 Hinca 900 8,50 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.559,00 Hinca 900 8,07 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.560,00 Hinca 900 7,39 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.561,00 Hinca 900 6,71 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.562,00 Hinca 900 6,03 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.563,00 Hinca 900 5,40 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.563,31 Hinca 900 5,37 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.564,00 Hinca 900 5,31 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.565,00 Hinca 900 5,22 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.566,00 Hinca 900 5,13 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.567,00 Hinca 900 5,04 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.568,00 Hinca 900 4,95 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.569,00 Hinca 900 4,86 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.569,85 Hinca 900 4,79 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.570,00 Hinca 900 4,77 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.571,00 Hinca 900 4,68 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.571,10 Hinca 900 4,68 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.572,00 Hinca 900 4,63 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.572,32 Hinca 900 4,61 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.572,91 Hinca 900 4,58 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.573,00 Hinca 900 4,57 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.574,00 Hinca 900 4,52 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.574,79 Hinca 900 4,48 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.575,00 Hinca 900 4,47 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.576,00 Hinca 900 4,41 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.577,00 Hinca 900 4,36 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.578,00 Hinca 900 4,31 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.579,00 Hinca 900 4,25 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.579,21 Hinca 900 4,24 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.580,00 Hinca 900 4,20 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.581,00 Hinca 900 4,14 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.582,00 Hinca 900 4,08 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.583,00 Hinca 900 4,18 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.584,00 Hinca 900 4,16 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.584,77 Hinca 900 4,07 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.585,00 Hinca 900 4,05 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.586,00 Hinca 900 3,91 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.587,00 Hinca 900 4,00 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.588,00 Hinca 900 4,19 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.589,00 Hinca 900 4,17 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.590,00 Hinca 900 4,17 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.591,00 Hinca 900 4,27 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.592,00 Hinca 900 4,49 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.593,00 Hinca 900 4,70 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.594,00 Hinca 900 4,92 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.595,00 Hinca 900 5,03 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.596,00 Hinca 900 5,07 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.597,00 Hinca 900 5,12 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.598,00 Hinca 900 5,18 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.599,00 Hinca 900 5,23 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.600,00 Hinca 900 5,28 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.601,00 Hinca 900 5,34 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.602,00 Hinca 900 5,39 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-6 3.602,74 Hinca 900 5,43 543 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,406 3.603,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,41 20 20 9,7 10,7 0,52 9,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,306 3.604,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,31 20 20 9,5 10,5 0,52 8,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,164 3.605,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,16 20 20 9,2 10,2 0,52 8,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 5,016 3.606,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 5,02 20 20 8,9 9,9 0,52 8,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,867 3.607,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,87 20 20 8,7 9,6 0,52 7,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,720 3.608,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,72 20 20 8,4 9,3 0,52 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,572 3.609,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,57 20 20 8,1 9,0 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,424 3.610,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,42 20 20 7,8 8,7 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,276 3.611,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,28 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,114 3.612,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,11 20 20 7,3 8,1 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,951 3.613,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,95 20 20 7,0 7,7 0,52 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,787 3.614,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,79 20 20 6,7 7,4 0,52 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,623 3.615,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,62 20 20 11,7 7,1 0,52 11,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,459 3.616,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,46 20 20 16,1 0,40 1,8 13,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,294 3.617,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,29 20 20 14,7 0,40 1,8 12,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,103 3.618,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,10 20 20 13,3 0,40 1,8 10,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,911 3.619,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,91 20 20 11,9 0,40 1,8 9,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,720 3.620,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 10,6 0,40 1,8 8,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,528 3.621,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,336 3.622,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,2 0,40 1,8 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,146 3.623,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,988 3.624,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,826 3.625,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,828 3.626,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,830 3.627,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,833 3.628,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,836 3.629,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,838 3.630,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,841 3.631,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,842 3.632,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,828 3.633,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,813 3.634,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,798 3.635,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,784 3.636,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,770 3.637,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 3.638,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 3.639,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 3.640,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 3.641,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,764 3.642,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,764 3.643,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,764 3.644,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,764 3.645,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,763 3.646,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,762 3.647,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,761 3.648,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,760 3.649,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,758 3.650,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,756 3.651,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,755 3.652,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,754 3.653,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,753 3.654,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,754 3.655,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,771 3.656,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,788 3.657,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,806 3.658,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,822 3.659,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,839 3.660,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,848 3.661,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,852 3.662,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,837 3.663,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 8,13 8,13 2,4 0,16 0,7 1,3 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,827 3.663,41 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 11,9 11,9 3,5 0,24 1,1 2,0 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,829 3.664,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,832 3.665,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,838 3.666,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,849 3.667,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,861 3.668,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,873 3.669,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,885 3.670,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,896 3.671,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,908 3.672,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,920 3.673,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,932 3.674,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,943 3.675,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,955 3.676,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,967 3.677,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,956 3.678,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,942 3.679,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,927 3.680,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,922 3.681,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,921 3.682,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,918 3.683,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,917 3.684,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,911 3.685,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,902 3.686,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,894 3.687,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,885 3.688,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,877 3.689,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,868 3.690,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,859 3.691,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,850 3.692,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,842 3.693,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,833 3.694,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,825 3.695,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,816 3.696,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,808 3.697,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,799 3.698,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,790 3.699,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,782 3.700,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,773 3.701,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 3.702,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,756 3.703,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,748 3.704,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,739 3.705,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,731 3.706,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,721 3.707,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,713 3.708,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,71 20 20 5,3 0,40 1,8 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,704 3.709,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,70 10,8 10,8 2,9 0,22 1,0 1,5 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,700 3.709,54 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,70 9,16 9,16 2,4 0,18 0,8 1,2 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,710 3.710,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,71 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,731 3.711,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,753 3.712,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,775 3.713,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,796 3.714,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,818 3.715,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,839 3.716,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 16,4 16,4 4,9 0,33 1,5 2,9 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,857 3.716,82 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 3,6 3,6 1,1 0,07 0,3 0,5 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,861 3.717,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,886 3.718,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,911 3.719,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,936 3.720,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,961 3.721,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,986 3.722,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,012 3.723,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,037 3.724,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,062 3.725,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,082 3.726,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,994 3.727,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,908 3.728,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,820 3.729,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,700 3.730,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,70 20 20 5,3 0,40 1,8 2,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,732 3.731,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,927 3.732,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,137 3.733,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 9,2 9,2 2,6 0,18 0,8 1,4 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,181 3.733,46 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 2,1 2,4 0,28 0,6 0,5 0,5 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,233 3.734,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,237 3.735,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,276 3.736,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,1 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,241 3.737,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 1,8 2,0 0,24 0,5 0,5 0,3 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,140 3.737,46 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 2,0 2,2 0,28 0,6 0,5 0,4 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,021 3.738,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,6 4,0 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,983 3.739,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,946 3.740,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,908 3.741,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,4 3,8 0,52 1,1 0,5 1,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,871 3.742,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,834 3.743,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,3 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,831 3.744,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,83 3,4 3,7 0,52 1,1 0,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 1,916 3.745,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,5 3,9 0,52 1,1 0,5 1,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,000 3.746,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,00 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,085 3.747,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,170 3.748,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 4,0 4,4 0,52 1,1 0,5 1,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,254 3.749,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,1 4,6 0,52 1,1 0,5 1,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,339 3.750,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,3 4,8 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,424 3.751,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,508 3.752,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,574 3.753,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,57 3,0 3,3 0,33 0,7 0,5 1,2 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,541 3.753,64 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 2,6 1,8 0,19 0,4 0,5 1,3 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,523 3.754,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,436 3.755,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,366 3.756,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,7 0,40 1,8 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,297 3.757,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,228 3.758,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,158 3.759,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 2,82 2,82 1,1 0,06 0,3 0,6 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,149 3.759,14 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 17,2 17,2 6,6 0,34 1,5 4,5 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,150 3.760,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,144 3.761,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,137 3.762,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,130 3.763,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,123 3.764,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,117 3.765,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,110 3.766,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,099 3.767,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,018 3.768,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,961 3.769,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,905 3.770,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,853 3.771,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,889 3.772,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,943 3.773,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,997 3.774,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,051 3.775,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,105 3.776,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,159 3.777,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,203 3.778,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,191 3.779,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,180 3.780,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,168 3.781,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,150 3.782,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 5,2 5,2 1,5 0,10 0,5 0,7 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,147 3.782,26 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 2,9 3,2 0,38 0,8 0,5 0,9 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,140 3.783,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,139 3.784,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,145 3.785,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,151 3.786,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,9 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,145 3.787,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,8 4,3 0,52 1,1 0,5 1,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,118 3.788,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,090 3.789,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 3,7 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,064 3.790,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,051 3.791,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,037 3.792,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,032 3.793,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,031 3.794,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,7 4,1 0,52 1,1 0,5 1,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,031 3.795,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,03 3,8 4,2 0,52 1,1 0,5 1,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,164 3.796,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 4,0 4,5 0,52 1,1 0,5 1,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,296 3.797,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,2 4,7 0,52 1,1 0,5 1,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,412 3.798,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,4 4,9 0,52 1,1 0,5 2,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,505 3.799,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,6 5,1 0,52 1,1 0,5 2,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,598 3.800,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,60 4,8 5,3 0,52 1,1 0,5 2,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,691 3.801,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,69 4,9 5,5 0,52 1,1 0,5 2,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,785 3.802,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,1 5,7 0,52 1,1 0,5 2,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,878 3.803,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,3 5,8 0,52 1,1 0,5 2,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 2,970 3.804,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 5,4 6,0 0,52 1,1 0,5 3,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,063 3.805,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,6 6,3 0,52 1,1 0,5 3,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,196 3.806,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,20 5,4 6,0 0,48 1,0 0,5 3,2 0,9 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 3,319 3.806,92 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,32 0,5 0,5 0,04 0,1 0,5 0,1 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,330 3.807,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,33 20 20 6,1 6,8 0,52 5,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,460 3.808,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,46 20 20 6,4 7,0 0,52 5,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,582 3.809,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,58 20 20 6,6 7,3 0,52 5,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,688 3.810,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,69 20 20 6,7 7,5 0,52 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,793 3.811,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,79 20 20 6,9 7,7 0,52 6,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,898 3.812,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,90 20 20 7,1 7,9 0,52 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,004 3.813,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,00 20 20 7,3 8,1 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,110 3.814,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,11 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,216 3.815,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,22 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,200 3.816,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,20 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,184 3.817,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,18 13,6 13,6 5,1 5,7 0,35 4,6 0,7 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,174 3.817,68 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,17 6,4 6,4 2,4 2,4 2,7 0,17 0,5 1,5 0,3 0,3
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,170 3.818,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,17 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,168 3.819,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,17 11,2 11,2 4,2 4,7 0,29 3,7 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,167 3.819,56 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,17 8,8 8,8 3,3 3,3 3,7 0,23 0,5 2,3 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,166 3.820,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,17 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,164 3.821,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,16 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,163 3.822,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,16 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,161 3.823,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,16 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,164 3.824,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,16 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,170 3.825,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,17 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,176 3.826,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,18 20 20 7,5 8,4 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,182 3.827,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,18 20 20 7,6 8,4 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,188 3.828,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,19 20 20 7,6 8,4 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,194 3.829,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,19 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,200 3.830,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,20 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,206 3.831,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,21 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,213 3.832,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,21 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,219 3.833,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,22 4,4 4,4 1,7 1,9 0,11 1,4 0,2 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,220 3.833,22 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,22 15,6 15,6 5,9 5,9 6,6 0,40 0,5 4,8 0,8 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,225 3.834,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,23 20 20 7,7 8,5 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,257 3.835,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,26 20 20 7,7 8,6 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,305 3.836,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,31 20 20 7,8 8,7 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,353 3.837,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,35 20 20 7,9 8,7 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,373 3.838,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,37 20 20 7,9 8,8 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,389 3.839,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,39 9,6 9,6 3,8 4,2 0,25 3,4 0,5 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,396 3.839,48 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,40 10,4 10,4 4,1 4,1 4,6 0,27 0,5 3,1 0,5 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,404 3.840,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,40 20 20 8,0 8,8 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,420 3.841,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,42 20 20 8,0 8,9 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,435 3.842,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,44 20 20 8,0 8,9 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,450 3.843,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,45 20 20 8,0 8,9 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,443 3.844,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,44 20 20 8,0 8,9 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,435 3.845,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,44 20 20 8,0 8,9 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,418 3.846,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,42 20 20 8,0 8,8 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,401 3.847,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,40 20 20 7,9 8,8 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,384 3.848,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,38 20 20 7,9 8,8 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,366 3.849,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,37 20 20 7,9 8,7 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,349 3.850,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,35 20 20 7,8 8,7 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,332 3.851,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,33 20 20 7,8 8,6 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,300 3.852,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,30 20 20 7,7 8,6 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,265 3.853,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,27 20 20 7,7 8,5 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,229 3.854,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,23 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,193 3.855,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,19 20 20 7,5 8,4 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,158 3.856,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,16 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,122 3.857,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,12 20 20 7,4 8,2 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,087 3.858,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,09 20 20 7,3 8,1 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,051 3.859,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,05 20 20 7,3 8,1 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,015 3.860,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,02 20 20 7,2 8,0 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,980 3.861,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,98 0,1 0,1 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,979 3.861,01 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,98 19,9 19,9 7,1 7,9 0,51 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,986 3.862,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,99 20 20 7,2 8,0 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,015 3.863,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,02 20 20 7,3 8,1 0,52 6,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,074 3.864,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,07 20 20 7,4 8,2 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,133 3.865,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,13 20 20 7,5 8,3 0,52 6,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,193 3.866,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,19 20 20 7,6 8,4 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,242 3.867,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,24 20 20 7,7 8,5 0,52 7,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,283 3.868,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,28 20 20 7,8 8,6 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,324 3.869,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,32 20 20 7,8 8,7 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,365 3.870,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,37 20 20 7,9 8,8 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,406 3.871,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,41 20 20 8,0 8,9 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,447 3.872,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,45 20 20 8,1 9,0 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,529 3.873,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,53 20 20 8,2 9,1 0,52 7,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,611 3.874,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,61 20 20 8,4 9,3 0,52 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,693 3.875,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,69 20 20 8,5 9,5 0,52 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,774 3.876,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,77 20 20 8,7 9,6 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,837 3.877,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,84 20 20 8,8 9,7 0,52 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,873 3.878,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,87 11,2 11,2 4,9 5,5 0,29 4,4 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,880 3.878,56 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,88 3,9 3,9 4,3 0,23 0,5 0,5 2,4 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,885 3.879,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,89 8,8 8,8 9,8 0,52 1,1 0,5 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,882 3.880,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,88 8,8 8,8 9,8 0,52 1,1 0,5 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,878 3.881,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,88 8,8 8,8 9,8 0,52 1,1 0,5 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,874 3.882,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,87 8,8 8,8 9,7 0,52 1,1 0,5 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,871 3.883,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,87 8,8 8,8 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,867 3.884,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,87 8,8 8,8 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,864 3.885,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,86 8,8 8,8 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,860 3.886,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,86 8,8 8,8 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,857 3.887,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,86 8,8 8,8 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,853 3.888,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,85 8,8 8,8 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,849 3.889,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,85 8,7 8,7 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,846 3.890,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,85 8,7 8,7 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,834 3.891,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,83 8,7 8,7 9,7 0,52 1,1 0,5 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,820 3.892,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,82 8,7 8,7 9,6 0,52 1,1 0,5 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,806 3.893,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,81 8,7 8,7 9,6 0,52 1,1 0,5 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,797 3.894,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,80 8,7 8,7 9,6 0,52 1,1 0,5 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,790 3.895,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,79 8,6 8,6 9,6 0,52 1,1 0,5 6,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,783 3.896,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,78 8,6 8,6 9,5 0,52 1,1 0,5 6,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,704 3.897,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,70 8,4 8,4 9,4 0,52 1,1 0,5 6,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,646 3.898,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,65 8,4 8,4 9,3 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,621 3.899,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,62 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,596 3.900,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,60 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,572 3.901,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,57 1,4 1,4 1,6 0,09 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,568 3.901,17 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,57 6,8 6,8 7,6 0,43 0,9 0,5 4,7 0,8 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,535 3.902,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,54 8,2 8,2 9,1 0,52 1,1 0,5 5,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,545 3.903,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,55 8,2 8,2 9,1 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,563 3.904,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,56 8,2 8,2 9,1 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,580 3.905,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,58 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,598 3.906,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,60 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,603 3.907,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,60 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,609 3.908,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,61 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,615 3.909,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,62 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,621 3.910,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,62 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,627 3.911,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,63 8,4 8,4 9,3 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,633 3.912,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,63 8,4 8,4 9,3 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,633 3.913,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,63 8,4 8,4 9,3 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,627 3.914,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,63 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,621 3.915,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,62 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,615 3.916,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,62 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,609 3.917,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,61 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,590 3.918,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,59 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,565 3.919,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,57 8,3 8,3 9,1 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,584 3.920,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,58 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,617 3.921,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,62 8,4 8,4 9,3 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,650 3.922,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,65 8,4 8,4 9,3 0,52 1,1 0,5 6,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,680 3.923,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,68 8,4 8,4 9,3 0,52 1,1 0,5 6,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,632 3.924,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,63 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,605 3.925,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,61 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,585 3.926,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,59 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,584 3.927,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,58 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,591 3.928,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,59 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,602 3.929,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,60 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,615 3.930,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,62 8,3 8,3 9,2 0,52 1,1 0,5 6,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,627 3.931,00 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,63 7,5 7,5 8,3 0,46 1,0 0,5 5,3 0,9 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-4FD 4,635 3.931,90 Z-4FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,64 0,8 0,8 0,9 0,05 0,1 0,5 0,1 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,636 3.932,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,64 20 20 8,3 9,2 0,52 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,611 3.933,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,61 20 20 8,3 9,2 0,52 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,585 3.934,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,59 20 20 8,3 9,1 0,52 7,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,560 3.935,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,56 17,5 17,5 7,2 8,0 0,45 6,5 0,9 0,9
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,538 3.935,88 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,54 2,48 2,48 1,0 1,1 0,06 0,8 0,1 0,1
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,531 3.936,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,53 20 20 8,1 9,0 0,52 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,474 3.937,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,47 20 20 8,0 8,9 0,52 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,418 3.938,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,42 20 20 7,9 8,8 0,52 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,361 3.939,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,36 20 20 7,8 8,6 0,52 7,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,283 3.940,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,28 20 20 7,7 8,5 0,52 6,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,204 3.941,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,20 8,8 8,8 3,3 3,7 0,23 2,9 0,4 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,169 3.941,44 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,17 11,2 11,2 4,2 4,2 4,6 0,29 0,5 3,2 0,6 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,125 3.942,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,13 20 20 7,4 8,2 0,52 6,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 4,045 3.943,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 4,05 20 20 7,2 8,0 0,52 6,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,966 3.944,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,97 20 20 7,1 7,9 0,52 6,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,887 3.945,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,89 20 20 6,9 7,7 0,52 6,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,808 3.946,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,81 20 20 6,8 7,5 0,52 6,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,728 3.947,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,73 20 20 6,7 7,4 0,52 5,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,649 3.948,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,65 20 20 6,5 7,2 0,52 5,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,570 3.949,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,57 20 20 6,4 7,1 0,52 5,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,491 3.950,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,49 20 20 6,2 6,9 0,52 5,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,411 3.951,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,41 20 20 6,1 6,7 0,52 5,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,332 3.952,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,33 20 20 5,9 6,6 0,52 5,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,253 3.953,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,25 20 20 5,8 6,4 0,52 5,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,174 3.954,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,17 20 20 5,7 6,3 0,52 4,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-3FD 3,094 3.955,00 Z-3FD500 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a a d no no 1000,0 3,09 20 20 9,4 6,1 0,52 8,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 3,000 3.956,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,00 20 20 12,9 0,40 1,8 10,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,906 3.957,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,91 20 20 12,2 0,40 1,8 9,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,812 3.958,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,81 20 20 11,6 0,40 1,8 9,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,741 3.959,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,74 20 20 11,3 0,40 1,8 8,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,722 3.960,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,2 0,40 1,8 8,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,710 3.961,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 11,1 0,40 1,8 8,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,700 3.962,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 11,0 0,40 1,8 8,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,691 3.963,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 11,0 0,40 1,8 8,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,681 3.964,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 10,9 0,40 1,8 8,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,672 3.965,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 10,8 0,40 1,8 8,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,662 3.966,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 10,8 0,40 1,8 8,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,653 3.967,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 10,7 0,40 1,8 8,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,643 3.968,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 10,7 0,40 1,8 8,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,634 3.969,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,6 0,40 1,8 8,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,624 3.970,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 10,5 0,40 1,8 8,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,615 3.971,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 10,5 0,40 1,8 8,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,605 3.972,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,4 0,40 1,8 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,596 3.973,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,3 0,40 1,8 7,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,586 3.974,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,3 0,40 1,8 7,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,577 3.975,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,2 0,40 1,8 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,567 3.976,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 10,2 0,40 1,8 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,558 3.977,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,548 3.978,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,0 0,40 1,8 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,539 3.979,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 10,0 0,40 1,8 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,546 3.980,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,2 0,40 1,8 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,580 3.981,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,4 0,40 1,8 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,615 3.982,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 10,4 0,40 1,8 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,593 3.983,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,514 3.984,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 9,7 0,40 1,8 7,3 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,467 3.985,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,464 3.986,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,461 3.987,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,458 3.988,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,455 3.989,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,446 3.990,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,437 3.991,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,428 3.992,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,419 3.993,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,410 3.994,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,402 3.995,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,393 3.996,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,384 3.997,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 9,29 9,29 4,2 0,19 0,8 3,0 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,379 3.997,46 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 10,7 10,7 4,8 0,22 1,0 3,4 0,5
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,375 3.998,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,367 3.999,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,359 4.000,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,351 4.001,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,342 4.002,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,7 0,40 1,8 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,334 4.003,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,7 0,40 1,8 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,326 4.004,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,318 4.005,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,310 4.006,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,5 0,40 1,8 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,295 4.007,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,4 0,40 1,8 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,259 4.008,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,2 0,40 1,8 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,223 4.009,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,298 4.010,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,414 4.011,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,504 4.012,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,444 4.013,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,385 4.014,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,325 4.015,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,5 0,40 1,8 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,265 4.016,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,1 0,40 1,8 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,205 4.017,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,171 4.018,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,175 4.019,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,179 4.020,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,184 4.021,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,188 4.022,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,192 4.023,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,196 4.024,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,200 4.025,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,203 4.026,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,191 4.027,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,179 4.028,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,167 4.029,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,154 4.030,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,150 4.031,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,147 4.032,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,136 4.033,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,122 4.034,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,107 4.035,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,096 4.036,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,087 4.037,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 8 8 2,9 0,16 0,7 1,8 0,4
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,083 4.037,40 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 12 12 4,3 0,24 1,1 2,8 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,078 4.038,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,071 4.039,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,064 4.040,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,057 4.041,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,050 4.042,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,043 4.043,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,036 4.044,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,029 4.045,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,022 4.046,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,015 4.047,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,008 4.048,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,001 4.049,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,994 4.050,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,987 4.051,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,980 4.052,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,973 4.053,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,966 4.054,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,959 4.055,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,952 4.056,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,945 4.057,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,938 4.058,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,931 4.059,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,924 4.060,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,918 4.061,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,911 4.062,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,904 4.063,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,897 4.064,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,890 4.065,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,883 4.066,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,876 4.067,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,869 4.068,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,862 4.069,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,855 4.070,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,848 4.071,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,841 4.072,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,834 4.073,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,827 4.074,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,820 4.075,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,821 4.076,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,822 4.077,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,823 4.078,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,824 4.079,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,825 4.080,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,826 4.081,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,828 4.082,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,829 4.083,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,830 4.084,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,831 4.085,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,832 4.086,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,833 4.087,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,834 4.088,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,835 4.089,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,836 4.090,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,837 4.091,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,838 4.092,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,839 4.093,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,840 4.094,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,841 4.095,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,842 4.096,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,843 4.097,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,844 4.098,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,845 4.099,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,846 4.100,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,847 4.101,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,848 4.102,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,849 4.103,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,851 4.104,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,852 4.105,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,853 4.106,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,854 4.107,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,855 4.108,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,855 4.109,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,856 4.110,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,857 4.111,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,858 4.112,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,859 4.113,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,859 4.114,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,860 4.115,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,861 4.116,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,862 4.117,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,863 4.118,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,864 4.119,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,864 4.120,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,865 4.121,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,866 4.122,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,867 4.123,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,868 4.124,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,868 4.125,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,869 4.126,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,870 4.127,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,871 4.128,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,872 4.129,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,873 4.130,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,873 4.131,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,874 4.132,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,875 4.133,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,876 4.134,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,877 4.135,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,877 4.136,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,878 4.137,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,879 4.138,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,880 4.139,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,881 4.140,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,882 4.141,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,893 4.142,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,914 4.143,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,935 4.144,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,956 4.145,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 4,4 4,4 1,4 0,09 0,4 0,8 0,2
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,961 4.145,22 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 15,6 15,6 5,2 0,31 1,4 3,3 0,8
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,978 4.146,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,000 4.147,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,021 4.148,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,014 4.149,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,001 4.150,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,989 4.151,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,977 4.152,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,965 4.153,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,952 4.154,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,940 4.155,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,928 4.156,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,916 4.157,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,903 4.158,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,891 4.159,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,879 4.160,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,867 4.161,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,854 4.162,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,842 4.163,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,830 4.164,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,818 4.165,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,806 4.166,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,802 4.167,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,801 4.168,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,800 4.169,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,798 4.170,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,796 4.171,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,794 4.172,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,792 4.173,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,790 4.174,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,788 4.175,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,786 4.176,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,784 4.177,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,782 4.178,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,780 4.179,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,778 4.180,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,777 4.181,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,775 4.182,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,773 4.183,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,771 4.184,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,769 4.185,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,767 4.186,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 4.187,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,763 4.188,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,761 4.189,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,760 4.190,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,758 4.191,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,757 4.192,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,755 4.193,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,754 4.194,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,752 4.195,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,750 4.196,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,749 4.197,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,747 4.198,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,746 4.199,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,744 4.200,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,743 4.201,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,741 4.202,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,740 4.203,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,738 4.204,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,737 4.205,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,739 4.206,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,741 4.207,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,742 4.208,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,744 4.209,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,745 4.210,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,747 4.211,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,749 4.212,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,750 4.213,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,752 4.214,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,753 4.215,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,755 4.216,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,757 4.217,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,758 4.218,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,760 4.219,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,762 4.220,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,763 4.221,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 4.222,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,766 4.223,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,766 4.224,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 4.225,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,764 4.226,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,764 4.227,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,763 4.228,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,762 4.229,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,761 4.230,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,760 4.231,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,760 4.232,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,759 4.233,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,758 4.234,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,757 4.235,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,756 4.236,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,756 4.237,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,755 4.238,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,754 4.239,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,753 4.240,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,753 4.241,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,753 4.242,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,774 4.243,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,805 4.244,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,837 4.245,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,886 4.246,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,936 4.247,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,985 4.248,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,036 4.249,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,085 4.250,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,135 4.251,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,184 4.252,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,40 1,8 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,234 4.253,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,284 4.254,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,333 4.255,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,383 4.256,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,433 4.257,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,483 4.258,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,8 0,40 1,8 7,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,547 4.259,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,5 0,40 1,8 8,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,676 4.260,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 11,3 0,40 1,8 8,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,804 4.261,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,80 20 20 12,2 0,40 1,8 9,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,925 4.262,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,93 20 20 12,6 0,40 1,8 10,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,907 4.263,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,91 20 20 12,5 0,40 1,8 10,1 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,888 4.264,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,89 20 20 12,3 0,40 1,8 9,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,873 4.265,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,87 20 20 12,2 0,40 1,8 9,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,863 4.266,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,86 20 20 12,2 0,40 1,8 9,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,854 4.267,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,85 20 20 12,1 0,40 1,8 9,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,844 4.268,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,84 20 20 11,6 0,40 1,8 9,2 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,699 4.269,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 10,4 0,40 1,8 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,498 4.270,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,295 4.271,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,063 4.272,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,814 4.273,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,725 4.274,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,890 4.275,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,063 4.276,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,290 4.277,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,518 4.278,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 10,0 0,40 1,8 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,545 4.279,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,554 4.280,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,564 4.281,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,2 0,40 1,8 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,573 4.282,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 10,3 0,40 1,8 7,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,583 4.283,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,3 0,40 1,8 7,9 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,592 4.284,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,4 0,40 1,8 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,601 4.285,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,4 0,40 1,8 8,0 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,584 4.286,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,2 0,40 1,8 7,8 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,565 4.287,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 10,1 0,40 1,8 7,7 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,546 4.288,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,0 0,40 1,8 7,6 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,526 4.289,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 9,9 0,40 1,8 7,5 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,506 4.290,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 9,8 0,40 1,8 7,4 1,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,499 4.291,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 9,7 0,40 1,8 7,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,494 4.292,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,7 0,40 1,8 7,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,489 4.293,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,7 0,40 1,8 7,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,484 4.294,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,479 4.295,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,474 4.296,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,469 4.297,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,464 4.298,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,459 4.299,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,455 4.300,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,454 4.301,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,452 4.302,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,451 4.303,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,448 4.304,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,447 4.305,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,445 4.306,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,443 4.307,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,442 4.308,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,439 4.309,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,438 4.310,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,436 4.311,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,434 4.312,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,433 4.313,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,430 4.314,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,429 4.315,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,427 4.316,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,426 4.317,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,424 4.318,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,421 4.319,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,420 4.320,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,418 4.321,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,416 4.322,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,414 4.323,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,412 4.324,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,410 4.325,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,408 4.326,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,406 4.327,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,404 4.328,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,402 4.329,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,400 4.330,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,398 4.331,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,397 4.332,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,394 4.333,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,392 4.334,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,390 4.335,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,388 4.336,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,387 4.337,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,384 4.338,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,382 4.339,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,380 4.340,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,379 4.341,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,377 4.342,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,374 4.343,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,372 4.344,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,370 4.345,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,367 4.346,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,364 4.347,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,361 4.348,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,359 4.349,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,356 4.350,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,354 4.351,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,350 4.352,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,348 4.353,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,347 4.354,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,347 4.355,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,347 4.356,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,346 4.357,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,346 4.358,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,345 4.359,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,345 4.360,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,347 4.361,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,351 4.362,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,356 4.363,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,360 4.364,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,365 4.365,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,369 4.366,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,373 4.367,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,378 4.368,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,378 4.369,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,377 4.370,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,376 4.371,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,376 4.372,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,375 4.373,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,375 4.374,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,374 4.375,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,373 4.376,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,372 4.377,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,372 4.378,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,371 4.379,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,371 4.380,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,369 4.381,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,368 4.382,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,368 4.383,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,367 4.384,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,367 4.385,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,365 4.386,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,365 4.387,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,364 4.388,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,364 4.389,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,362 4.390,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,362 4.391,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,361 4.392,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,361 4.393,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,361 4.394,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,360 4.395,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,363 4.396,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,366 4.397,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,370 4.398,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,373 4.399,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,375 4.400,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,379 4.401,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,382 4.402,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,386 4.403,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,389 4.404,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,391 4.405,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,395 4.406,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,398 4.407,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,402 4.408,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,404 4.409,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,408 4.410,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,411 4.411,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,414 4.412,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,418 4.413,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,420 4.414,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,424 4.415,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,427 4.416,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,431 4.417,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,434 4.418,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,437 4.419,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,440 4.420,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,444 4.421,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,447 4.422,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,451 4.423,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,453 4.424,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,457 4.425,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,460 4.426,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,464 4.427,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,466 4.428,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,469 4.429,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,470 4.430,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,471 4.431,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,472 4.432,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,473 4.433,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,474 4.434,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,475 4.435,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,476 4.436,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,478 4.437,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,478 4.438,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,479 4.439,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,480 4.440,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,482 4.441,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,481 4.442,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,479 4.443,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,478 4.444,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,477 4.445,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,476 4.446,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,474 4.447,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,40 1,8 7,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,467 4.448,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,461 4.449,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,456 4.450,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,40 1,8 7,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,450 4.451,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,443 4.452,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,40 1,8 7,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,437 4.453,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,431 4.454,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,426 4.455,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,3 0,40 1,8 6,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,420 4.456,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,413 4.457,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,40 1,8 6,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,407 4.458,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,402 4.459,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,396 4.460,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,40 1,8 6,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,390 4.461,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,383 4.462,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,377 4.463,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,40 1,8 6,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,372 4.464,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,366 4.465,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,360 4.466,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,40 1,8 6,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,355 4.467,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,351 4.468,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,346 4.469,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,8 0,40 1,8 6,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,342 4.470,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,7 0,40 1,8 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,336 4.471,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,7 0,40 1,8 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,331 4.472,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,7 0,40 1,8 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,327 4.473,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,7 0,40 1,8 6,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,322 4.474,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,318 4.475,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,312 4.476,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,6 0,40 1,8 6,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,307 4.477,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,5 0,40 1,8 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,303 4.478,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,5 0,40 1,8 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,298 4.479,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,5 0,40 1,8 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,294 4.480,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,5 0,40 1,8 6,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,288 4.481,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,4 0,40 1,8 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,283 4.482,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,4 0,40 1,8 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,279 4.483,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,4 0,40 1,8 6,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,274 4.484,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,270 4.485,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,264 4.486,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,259 4.487,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,3 0,40 1,8 5,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,255 4.488,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,2 0,40 1,8 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,250 4.489,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,2 0,40 1,8 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,245 4.490,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,2 0,40 1,8 5,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,240 4.491,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,1 0,40 1,8 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,235 4.492,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,1 0,40 1,8 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,231 4.493,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,1 0,40 1,8 5,7 1,0
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,226 4.494,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,1 0,40 1,8 5,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,221 4.495,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,0 0,40 1,8 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,216 4.496,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,0 0,40 1,8 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,211 4.497,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,0 0,40 1,8 5,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,207 4.498,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,202 4.499,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,197 4.500,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,192 4.501,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,9 0,40 1,8 5,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,187 4.502,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,183 4.503,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,178 4.504,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,8 0,40 1,8 5,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,170 4.505,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,163 4.506,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,7 0,40 1,8 5,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,156 4.507,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,149 4.508,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,142 4.509,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,40 1,8 5,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,133 4.510,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,126 4.511,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,120 4.512,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,40 1,8 5,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,116 4.513,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,110 4.514,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,105 4.515,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,40 1,8 5,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,100 4.516,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,095 4.517,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,091 4.518,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,085 4.519,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,3 0,40 1,8 4,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,080 4.520,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,075 4.521,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,073 4.522,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,072 4.523,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,069 4.524,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,068 4.525,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,066 4.526,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,2 0,40 1,8 4,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,064 4.527,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,063 4.528,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,060 4.529,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,059 4.530,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,054 4.531,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,049 4.532,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,40 1,8 4,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,043 4.533,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,038 4.534,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,033 4.535,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,028 4.536,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,023 4.537,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,018 4.538,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,013 4.539,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,008 4.540,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,003 4.541,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,998 4.542,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,992 4.543,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,987 4.544,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,982 4.545,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,977 4.546,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,972 4.547,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,967 4.548,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,963 4.549,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,958 4.550,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,954 4.551,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,948 4.552,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,944 4.553,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,942 4.554,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,940 4.555,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,938 4.556,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,936 4.557,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,937 4.558,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,938 4.559,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,938 4.560,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,939 4.561,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,939 4.562,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,939 4.563,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,940 4.564,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,941 4.565,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,941 4.566,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,941 4.567,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,942 4.568,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,942 4.569,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,943 4.570,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,944 4.571,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,943 4.572,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,944 4.573,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,944 4.574,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,945 4.575,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,945 4.576,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,945 4.577,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,946 4.578,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,947 4.579,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,947 4.580,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,946 4.581,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,946 4.582,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,947 4.583,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,947 4.584,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,947 4.585,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,942 4.586,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,933 4.587,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,924 4.588,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,915 4.589,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,906 4.590,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,897 4.591,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,889 4.592,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,880 4.593,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,871 4.594,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,862 4.595,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,853 4.596,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,845 4.597,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,836 4.598,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,827 4.599,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,818 4.600,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,809 4.601,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,800 4.602,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,791 4.603,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,782 4.604,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,773 4.605,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,765 4.606,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,756 4.607,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,747 4.608,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,738 4.609,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,729 4.610,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,728 4.611,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,40 1,8 3,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,735 4.612,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,740 4.613,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,745 4.614,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,749 4.615,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,754 4.616,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,40 1,8 3,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,758 4.617,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,763 4.618,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,767 4.619,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,773 4.620,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,40 1,8 3,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,777 4.621,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,782 4.622,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,786 4.623,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,791 4.624,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,795 4.625,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,7 0,40 1,8 3,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,800 4.626,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,805 4.627,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,810 4.628,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,814 4.629,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,40 1,8 3,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,819 4.630,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,823 4.631,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,828 4.632,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,832 4.633,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,40 1,8 3,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,838 4.634,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,40 1,8 3,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,846 4.635,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,1 0,40 1,8 3,7 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,875 4.636,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,904 4.637,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,914 4.638,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,914 4.639,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,913 4.640,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,913 4.641,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,913 4.642,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,913 4.643,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,913 4.644,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,912 4.645,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,912 4.646,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,912 4.647,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 8,32 8,32 2,6 0,17 0,7 1,5 0,4
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LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,912 4.647,42 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 11,7 11,7 3,7 0,23 1,1 2,2 0,6
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,912 4.648,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,915 4.649,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,917 4.650,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,920 4.651,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,923 4.652,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,925 4.653,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,928 4.654,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,931 4.655,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,933 4.656,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,936 4.657,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,939 4.658,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,941 4.659,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,944 4.660,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,947 4.661,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,949 4.662,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,948 4.663,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,937 4.664,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,927 4.665,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,916 4.666,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,906 4.667,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,895 4.668,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,885 4.669,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,874 4.670,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,885 4.671,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,40 1,8 3,8 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,897 4.672,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,909 4.673,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,40 1,8 3,9 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,921 4.674,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,40 1,8 4,0 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,933 4.675,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,945 4.676,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,40 1,8 4,1 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,957 4.677,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,965 4.678,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,969 4.679,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,973 4.680,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,977 4.681,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,981 4.682,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,985 4.683,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,989 4.684,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,993 4.685,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,997 4.686,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,002 4.687,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,007 4.688,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,011 4.689,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,016 4.690,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,020 4.691,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,025 4.692,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,030 4.693,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,034 4.694,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,038 4.695,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,042 4.696,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,045 4.697,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,040 4.698,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,0 0,40 1,8 4,6 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,025 4.699,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 6,9 0,40 1,8 4,5 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 2,010 4.700,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,8 0,40 1,8 4,4 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,996 4.701,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,981 4.702,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,40 1,8 4,3 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,966 4.703,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,40 1,8 4,2 1,0
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,951 4.704,00 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 13,2 13,2 4,3 0,27 1,2 2,7 0,7
LB-PR 500 FD 160 Z-1FD 1,941 4.704,66 Z-1FD500 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94
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MEDICIONES MACIZOS DE ANCLAJE RAMAL LOS BARRIOS
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MACIZOS DE CORTE ( incluidos en las arquetas de corte)

Nota: Macizo de corte incluidos en arquetas de corte 

MACIZOS HORIZONTALES
LB-PR 500 FD 160 93,20 275.666,92 4.006.683,09 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 166,36 275.722,30 4.006.635,28 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 403,88 275.856,36 4.006.439,21 11,15 DN500PN160-Ang11,15º Horiz. 1,00 2,00 0,95 0,60 6φ12 6φ12 #12/20 4,35 8,72 153,82 9,20 4,85
LB-PR 500 FD 160 544,22 275.910,58 4.006.309,77 11,15 DN500PN160-Ang11,15º Horiz. 1,00 2,00 0,95 0,60 6φ12 6φ12 #12/20 4,35 8,72 153,82 9,20 4,85
LB-PR 500 FD 160 600,00 275.936,70 4.006.260,48 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 722,78 275.887,51 4.006.147,98 60,00 DN500PN160-Ang60º Horiz. 1,80 3,60 0,95 0,60 10φ12 6φ12 #12/20 23,67 26,64 483,55 40,18 16,51
LB-PR 500 FD 160 890,40 276.041,29 4.006.081,63 90,00 DN500PN160-Ang90º Horiz. 2,00 4,00 0,95 0,60 11φ12 6φ12 #12/20 32,35 32,72 595,42 52,80 20,45
LB-PR 500 FD 160 1.318,53 276.466,09 4.006.028,28 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 1.348,18 276.493,57 4.006.017,17 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 1.757,31 276.839,60 4.005.799,09 11,15 DN500PN160-Ang11,15º Horiz. 1,00 2,00 0,95 0,60 6φ12 6φ12 #12/20 4,35 8,72 153,82 9,20 4,85
LB-PR 500 FD 160 1.792,70 276.872,50 4.005.812,13 60,00 DN500PN160-Ang60º Horiz. 1,80 3,60 0,95 0,60 10φ12 6φ12 #12/20 23,67 26,64 483,55 40,18 16,51
LB-PR 500 FD 160 1.931,88 276.997,10 4.005.750,09 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 1.984,98 277.050,09 4.005.746,75 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 2.035,37 277.095,31 4.005.768,98 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 2.090,70 277.134,19 4.005.808,35 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 2.116,21 277.155,93 4.005.821,69 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 2.127,21 277.166,88 4.005.822,66 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 2.226,96 277.264,49 4.005.802,10 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 2.361,99 277.397,83 4.005.823,20 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 2.451,21 277.416,44 4.005.735,95 90,00 DN500PN160-Ang90º Horiz. 2,00 4,00 0,95 0,60 11φ12 6φ12 #12/20 32,35 32,72 595,42 52,80 20,45
LB-PR 500 FD 160 2.929,66 277.886,89 4.005.823,10 90,00 DN500PN160-Ang90º Horiz. 2,00 4,00 0,95 0,60 11φ12 6φ12 #12/20 32,35 32,72 595,42 52,80 20,45
LB-PR 500 FD 160 3.482,62 278.406,85 4.006.011,27 11,15 DN500PN160-Ang11,15º Horiz. 1,00 2,00 0,95 0,60 6φ12 6φ12 #12/20 4,35 8,72 153,82 9,20 4,85
LB-PR 500 FD 160 3.602,74 278.497,76 4.006.089,78 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 3.663,41 278.557,81 4.006.081,14 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 3.709,54 278.603,92 4.006.082,61 11,15 DN500PN160-Ang11,15º Horiz. 1,00 2,00 0,95 0,60 6φ12 6φ12 #12/20 4,35 8,72 153,82 9,20 4,85
LB-PR 500 FD 160 3.759,14 278.650,34 4.006.065,14 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85
LB-PR 500 FD 160 3.861,01 278.748,29 4.006.093,12 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 3.901,17 278.784,13 4.006.111,24 11,15 DN500PN160-Ang11,15º Horiz. 1,00 2,00 0,95 0,60 6φ12 6φ12 #12/20 4,35 8,72 153,82 9,20 4,85
LB-PR 500 FD 160 3.935,88 278.818,80 4.006.112,90 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 3.997,46 278.865,68 4.006.152,84 45,00 DN500PN160-Ang45º Horiz. 1,60 3,20 0,95 0,60 9φ12 6φ12 #12/20 16,73 21,20 383,46 29,70 12,97
LB-PR 500 FD 160 4.647,42 279.181,17 4.006.721,09 22,30 DN500PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 0,95 0,60 8φ12 6φ12 #12/20 11,32 16,40 295,14 21,17 9,85

MACIZOS VERTICALES

LB-PR 500 FD 160 726,00 275.890,43 4.006.146,61 22,30
DN500PN160-
Ang22,3ºVert.

Vert. 1,15 2,30 0,40 0,60 4 fi 12 3 fi 12 #12/20 6,23 11,30 201,30 12,96 6,73

LB-PR 500 FD 160 756,00 275.917,58 4.006.133,85 22,30
DN500PN160-
Ang22,3ºVert.

Vert. 1,15 2,30 0,40 0,60 4 fi 12 3 fi 12 #12/20 6,23 11,30 201,30 12,96 6,73

m
3 

H
A

m
2 

en
co

f

K
g 

B
50

0S

m
3 

ex
ca

v

m
3 

R
el

le
n

o

458,04 597,56 10.776,51 819,99 361,95TOTAL

34 de 37
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LB-PR 500 FD 160 Z-3FD QE 6,00 275.630,10 4.006.762,14 6,50 2,55 QE-500H>4 300 5,00 0,50 >1,0 0,45 0,50 si tipo-1 si no 1,60 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 300 150 150 300 300 b

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 10,00 275.631,79 4.006.758,51 6,50 2,56 AV1-500H>4 500 5,00 0,50 >1,0 0,45 0,50 si tipo-1 si no 1,60 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 166,36 275.722,30 4.006.635,28 6,97 5,20 AV1-500 500 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 340,00 275.820,30 4.006.491,94 5,46 1,49 AD2-500H>4 500 150 5,00 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 403,88 275.856,36 4.006.439,21 5,54 4,04 AV1-500 500 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 565,00 275.920,30 4.006.291,40 4,93 1,78 AD2-500H>4 500 150 4,20 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 835,00 275.989,39 4.006.101,00 17,73 15,87 AV1-500 500 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AD2 1.035,00 276.184,77 4.006.063,61 11,48 9,75 AD2-500 500 150 2,80 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 1.125,00 276.274,07 4.006.052,40 14,24 12,74 AV1-500 500 2,60 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si si 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AD2 1.381,28 276.522,43 4.006.000,94 8,42 5,53 AD2-500 500 150 3,80 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 1.625,00 276.729,06 4.005.871,70 7,62 6,02 AV1-500 500 2,60 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si si 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD ACV2 1.935,00 277.000,21 4.005.749,90 19,97 18,47 ACV2-500 500 2,60 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si no 1,90 2,85 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 2.285,00 277.322,04 4.005.809,66 2,32 0,71 AV1-500 500 2,60 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si si 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AD2 2.370,00 277.399,50 4.005.815,37 2,17 0,29 AD2-500 500 150 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 2.645,00 277.606,99 4.005.771,25 3,39 1,62 AV1-500 500 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 2.678,00 277.639,44 4.005.777,26 1,82 -1,26 AD2-500 500 150 4,00 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 2.945,00 277.901,31 4.005.828,32 1,57 0,01 AV1-500 500 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.215,00 278.155,20 4.005.920,20 1,09 -1,34 AD2-500 500 150 3,40 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 3.335,00 278.268,04 4.005.961,04 1,04 -0,74 AV1-500 500 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.445,00 278.371,47 4.005.998,47 1,37 -2,63 AD2-500H>4 500 150 5,20 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-6 ACV1+D 3.482,62 278.406,85 4.006.011,27 1,90 -0,10 ACV1+D-500 500 150 3,00 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b 150 150 150 b

LB-PR 500 FD 160 Z-6 ACV1+D 3.602,74 278.497,76 4.006.089,78 8,74 3,50 ACV1+D-500H>4 500 150 6,40 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b 150 150 150 b

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 3.625,00 278.519,79 4.006.086,61 8,45 6,82 AV1-500 500 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.955,00 278.833,35 4.006.125,31 2,20 -0,69 AD2-500 500 150 3,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 4.245,00 278.985,83 4.006.369,26 2,49 0,85 AV1-500 500 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AD2 4.285,00 279.005,25 4.006.404,23 2,59 0,19 AD2-500 500 150 3,40 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 4.635,00 279.175,14 4.006.710,23 3,49 1,85 AV1-500 500 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD ACV2 4.700,00 279.233,75 4.006.721,09 3,33 1,52 ACV2-500 500 2,80 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si si 1,90 2,85 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 500 150 150 500 500 b

-
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-
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-
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE 
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Arqueta tipo

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD QE 6,00 275.630,10 4.006.762,14 6,50 2,55 QE-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 10,00 275.631,79 4.006.758,51 6,50 2,56 AV1-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 166,36 275.722,30 4.006.635,28 6,97 5,20 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 340,00 275.820,30 4.006.491,94 5,46 1,49 AD2-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 403,88 275.856,36 4.006.439,21 5,54 4,04 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 565,00 275.920,30 4.006.291,40 4,93 1,78 AD2-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 835,00 275.989,39 4.006.101,00 17,73 15,87 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AD2 1.035,00 276.184,77 4.006.063,61 11,48 9,75 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 1.125,00 276.274,07 4.006.052,40 14,24 12,74 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AD2 1.381,28 276.522,43 4.006.000,94 8,42 5,53 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 1.625,00 276.729,06 4.005.871,70 7,62 6,02 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD ACV2 1.935,00 277.000,21 4.005.749,90 19,97 18,47 ACV2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 2.285,00 277.322,04 4.005.809,66 2,32 0,71 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AD2 2.370,00 277.399,50 4.005.815,37 2,17 0,29 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 2.645,00 277.606,99 4.005.771,25 3,39 1,62 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 2.678,00 277.639,44 4.005.777,26 1,82 -1,26 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 2.945,00 277.901,31 4.005.828,32 1,57 0,01 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.215,00 278.155,20 4.005.920,20 1,09 -1,34 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 3.335,00 278.268,04 4.005.961,04 1,04 -0,74 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.445,00 278.371,47 4.005.998,47 1,37 -2,63 AD2-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-6 ACV1+D 3.482,62 278.406,85 4.006.011,27 1,90 -0,10 ACV1+D-500

LB-PR 500 FD 160 Z-6 ACV1+D 3.602,74 278.497,76 4.006.089,78 8,74 3,50 ACV1+D-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 3.625,00 278.519,79 4.006.086,61 8,45 6,82 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.955,00 278.833,35 4.006.125,31 2,20 -0,69 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 4.245,00 278.985,83 4.006.369,26 2,49 0,85 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AD2 4.285,00 279.005,25 4.006.404,23 2,59 0,19 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 4.635,00 279.175,14 4.006.710,23 3,49 1,85 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD ACV2 4.700,00 279.233,75 4.006.721,09 3,33 1,52 ACV2-500

-
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-
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64,8 33,2 1,2 6,2 3,7 22,44 5,10 16,40 77,26 81,50 90,56 1.975,56 6,5 15,0 1,0 8,2 50,0

64,8 33,1 1,2 6,2 16,2 22,44 5,10 72,16 77,26 81,50 90,56 1.975,56 6,5 15,0 1,0 8,2 50,0

30,5 16,1 1,0 3,8 5,2 9,05 3,68 34,96 38,64 57,50 76,67 621,00 5,3 9,0 1,0 7,6 15,8

117,6 60,9 1,8 8,8 30,5 39,28 8,70 135,52 144,22 82,00 91,11 3.498,94 11,5 30,0 2,0 22,0 42,4

28,3 14,5 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 14,1

98,7 50,9 1,8 8,8 24,9 33,74 8,70 110,88 119,58 82,00 91,11 2.993,82 11,5 30,0 2,0 22,0 33,9

30,5 16,6 1,0 3,8 5,2 9,05 3,68 34,96 38,64 57,50 76,67 621,00 5,3 9,0 1,0 7,6 15,8

54,8 28,8 1,3 5,4 9,8 15,17 6,32 65,32 71,64 57,50 76,67 1.060,30 9,1 18,0 2,0 20,2 26,3

28,3 14,5 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 22,9

74,4 41,7 1,3 5,4 14,1 19,43 6,32 93,72 100,04 57,50 76,67 1.386,90 9,1 24,0 2,0 20,2 35,7

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 22,9

42,3 18,4 1,5 6,0 6,7 12,74 4,92 44,94 49,86 57,50 76,67 861,47 9,1 9,0 1,0 10,7 30,9

28,3 15,2 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 22,9

54,8 30,6 1,3 5,4 9,8 15,17 6,32 65,32 71,64 57,50 76,67 1.060,30 9,1 18,0 2,0 20,2 16,9

30,5 16,1 1,0 3,8 5,2 9,05 3,68 34,96 38,64 57,50 76,67 621,00 5,3 9,0 1,0 7,6 15,8

78,3 43,7 1,3 5,4 14,9 20,29 6,32 99,40 105,72 57,50 76,67 1.452,22 9,1 24,0 2,0 20,2 28,2

28,3 14,9 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 14,1

66,6 36,6 1,3 5,4 12,4 17,73 6,32 82,36 88,68 57,50 76,67 1.256,26 9,1 24,0 2,0 20,2 22,6

30,5 16,2 1,0 3,8 5,2 9,05 3,68 34,96 38,64 57,50 76,67 621,00 5,3 9,0 1,0 7,6 15,8

122,3 61,3 1,8 8,8 31,9 40,67 8,70 141,68 150,38 82,00 91,11 3.625,22 11,5 5,2 2,0 22,0 44,5

69,7 34,7 1,8 7,1 12,1 19,13 7,08 80,50 87,58 57,50 76,67 1.331,59 11,8 18,0 2,0 21,5 23,8

175,7 82,3 2,2 11,2 45,2 56,38 9,65 200,68 210,33 81,50 90,56 5.003,49 14,5 6,4 2,0 23,3 70,7

28,3 15,3 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 14,1

74,4 41,7 1,3 5,4 14,1 19,43 6,32 93,72 100,04 57,50 76,67 1.386,90 9,1 24,0 2,0 20,2 26,3

28,3 15,3 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 14,1

66,6 36,3 1,3 5,4 12,4 17,73 6,32 82,36 88,68 57,50 76,67 1.256,26 9,1 24,0 2,0 20,2 22,6

28,3 15,4 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 14,1

45,6 20,7 1,5 6,0 7,4 13,38 4,92 49,22 54,14 57,50 76,67 910,69 9,1 9,0 1,0 10,7 33,3

m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 Kg m2 Ud Ud m Ud m m m m m m m m m m2
1.619,4 840,1 35,6 152,4 325,2 490,1 151,3 1.829,4 2.036,4 9.974,1 28.233,7 38.207,8 219,1 390,0 11,6 40,0 381,2 760,6

65,5 86,8 Tipo-1 65,3
Tipo-2 153,8
Filtro 4,0

Cunatía media kg/m3
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE 
ARQUETAS >250 MM 1
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Arqueta tipo

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD QE 6,00 275.630,10 4.006.762,14 6,50 2,55 QE-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 10,00 275.631,79 4.006.758,51 6,50 2,56 AV1-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 166,36 275.722,30 4.006.635,28 6,97 5,20 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 340,00 275.820,30 4.006.491,94 5,46 1,49 AD2-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 403,88 275.856,36 4.006.439,21 5,54 4,04 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 565,00 275.920,30 4.006.291,40 4,93 1,78 AD2-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 835,00 275.989,39 4.006.101,00 17,73 15,87 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AD2 1.035,00 276.184,77 4.006.063,61 11,48 9,75 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 1.125,00 276.274,07 4.006.052,40 14,24 12,74 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AD2 1.381,28 276.522,43 4.006.000,94 8,42 5,53 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 1.625,00 276.729,06 4.005.871,70 7,62 6,02 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD ACV2 1.935,00 277.000,21 4.005.749,90 19,97 18,47 ACV2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-4FD AV1 2.285,00 277.322,04 4.005.809,66 2,32 0,71 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AD2 2.370,00 277.399,50 4.005.815,37 2,17 0,29 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 2.645,00 277.606,99 4.005.771,25 3,39 1,62 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 2.678,00 277.639,44 4.005.777,26 1,82 -1,26 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 2.945,00 277.901,31 4.005.828,32 1,57 0,01 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.215,00 278.155,20 4.005.920,20 1,09 -1,34 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AV1 3.335,00 278.268,04 4.005.961,04 1,04 -0,74 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.445,00 278.371,47 4.005.998,47 1,37 -2,63 AD2-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-6 ACV1+D 3.482,62 278.406,85 4.006.011,27 1,90 -0,10 ACV1+D-500

LB-PR 500 FD 160 Z-6 ACV1+D 3.602,74 278.497,76 4.006.089,78 8,74 3,50 ACV1+D-500H>4

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 3.625,00 278.519,79 4.006.086,61 8,45 6,82 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-3FD AD2 3.955,00 278.833,35 4.006.125,31 2,20 -0,69 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 4.245,00 278.985,83 4.006.369,26 2,49 0,85 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AD2 4.285,00 279.005,25 4.006.404,23 2,59 0,19 AD2-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD AV1 4.635,00 279.175,14 4.006.710,23 3,49 1,85 AV1-500

LB-PR 500 FD 160 Z-1FD ACV2 4.700,00 279.233,75 4.006.721,09 3,33 1,52 ACV2-500

-

-

-

-

-
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59,2 2 1 1 1 1

98,6 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

175,6 2 2 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

201,5 1 2 1 1 1 1 1

201,5 1 2 1 1 1 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

74,2 1 2 1 1

98,6 2 1 1

175,6 2 2 2 1 1

Kg Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
2.837,3 12 2 54 1 19 1 19 10 4 12 1 4 1

19 1 19 10 4 12 1 4

PN20
PN25
Total
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RESUMEN DE MEDICIONES RAMAL PUENTE ROMANO

CONDUCCIÓN
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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44.653 18.135 26.517 26.263 848 12.222 2.343 674 1.783 4.795 762 45 110 17.202

Nota: Relleno cobertura de préstamos s/ Anejo geotec.

2- TUBERÍAS
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Tubería 600 >16 FD 3.678,66 2.060,61 211,63 1.406,42 1.072,00 804,66 213,24 987,00 601,76

3.678,66 2.060,61 211,63 1.406,42 3.678,66

HINCA: PUXi+ZnAl  con revestimiento interior de poliuretano  según EN 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc
PUXi+PUXe revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)

DN (mm) 
tubería

DN min 
hinca 
(mm) Pki PKf Long Tipo esp (mm)

Acerrojada 
PUXi+ZanAl

Acerrojada con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible 

600 1000 40,76 68,05 27,29 Helicoidal 8,70
Cem.Al+ZnAL

revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras)

600 1000 2.689,00 2.873,34 184,34 Helicoidal 8,70
Cem.Al+PUXe

revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)

Total 211,63

3-MACIZOS DE ANCLAJE
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TOTAL 514,36 611,46 10.989,40 892,82 378,46

4-ARQUETAS PARA DIÁMETROS >200
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1.418,0 718,1 25,4 115,6 327,7 448,6 108,9 1.604,3 1.748,1 8.344,3 29.235,8 37.580,1 156,3 201,0 26,0 26,0 258,4 658,3 2.327,5 8 2 34 1 13 1 13 6 4 8 1 4 1
Cuantía Kg/m3= 83,78

Losa tipo-2 118,3 PN16 PN20 PN25

Losa tipo-1 38,0

44.653 25.371
cumple

MOV.TIERRAS VALVULERÍAVARIOSESTRUCTURAS

Tipología de revestimiento
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MEDICIONES AUXILIARES TOTAL 44
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,100 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,206 1,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,311 2,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 0,45 9,1 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,416 3,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 0,45 9,8 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,522 4,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 0,45 10,5 0,5 1,8 7,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,627 5,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,733 6,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,838 7,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 16,2 16,2 0,46 4,4 4,7 0,5 0,8 2,4 0,8 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,923 7,81 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,92 3,81 3,81 0,11 1,1 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,943 8,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,049 9,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,05 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,155 10,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,16 20 20 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,262 11,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,368 12,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,474 13,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 0,57 6,7 7,1 0,6 1,0 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,581 14,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,58 20 20 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,687 15,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,69 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,794 16,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,900 17,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,90 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,006 18,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,01 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,113 19,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,11 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,219 20,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,22 20 20 0,57 8,1 8,5 0,6 1,0 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,321 21,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,32 20 20 0,57 8,3 8,7 0,6 1,0 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,421 22,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,42 20 20 0,57 8,5 8,9 0,6 1,0 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,525 23,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,53 20 20 0,57 8,7 9,2 0,6 1,0 6,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,636 24,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,64 20 20 0,57 8,9 9,4 0,6 1,0 6,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,748 25,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,75 20 20 0,57 9,2 9,6 0,6 1,0 6,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,860 26,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,86 20 20 0,57 9,4 9,8 0,6 1,0 6,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,973 27,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,97 20 20 0,57 9,6 10,1 0,6 1,0 7,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,085 28,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,09 20 20 0,57 9,8 10,3 0,6 1,0 7,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,197 29,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,20 20 20 0,57 10,0 10,5 0,6 1,0 7,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,315 30,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,32 20 20 0,57 10,2 10,8 0,6 1,0 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,435 31,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,44 20 20 0,57 10,5 11,0 0,6 1,0 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,554 32,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,55 20 20 0,57 10,7 11,2 0,6 1,0 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,671 33,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,67 20 20 0,57 10,9 11,5 0,6 1,0 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,786 34,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,79 20 20 0,57 11,1 11,7 0,6 1,0 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,894 35,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,89 20 20 0,57 11,3 11,9 0,6 1,0 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,997 36,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,00 20 20 0,57 11,5 12,1 0,6 1,0 9,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 6,101 37,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,10 20 20 0,57 11,7 12,3 0,6 1,0 9,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 6,204 38,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,20 20 20 0,57 11,9 12,5 0,6 1,0 9,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 6,307 39,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,31 20 20 0,57 12,1 12,7 0,6 1,0 9,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 6,410 40,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,41 15,3 15,3 0,44 9,6 0,8 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-6 40,76 Hinca 6,19 618,7 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-6 41,00 Hinca 6,17 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 42,00 Hinca 6,18 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 43,00 Hinca 6,19 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 44,00 Hinca 6,21 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 45,00 Hinca 5,62 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 46,00 Hinca 5,07 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 47,00 Hinca 4,52 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 48,00 Hinca 3,97 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 49,00 Hinca 3,42 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 50,00 Hinca 2,88 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 51,00 Hinca 2,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 52,00 Hinca 2,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 53,00 Hinca 2,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 54,00 Hinca 2,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 55,00 Hinca 2,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 56,00 Hinca 2,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 57,00 Hinca 2,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 58,00 Hinca 3,10 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 59,00 Hinca 3,87 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 60,00 Hinca 4,64 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 61,00 Hinca 5,36 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 62,00 Hinca 5,93 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 63,00 Hinca 6,06 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 64,00 Hinca 6,06 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 65,00 Hinca 6,07 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 66,00 Hinca 6,08 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 67,00 Hinca 6,10 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 68,00 Hinca 6,11 0,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 68,05 Hinca 6,11 611,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 6,322 69,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,32 20 20 0,57 12,0 12,6 0,6 1,0 9,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 6,228 70,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,23 20 20 0,57 11,8 12,4 0,6 1,0 9,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 6,133 71,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,13 20 20 0,57 11,6 12,2 0,6 1,0 9,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 6,039 72,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 6,04 20 20 0,57 11,4 12,0 0,6 1,0 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,945 73,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,95 20 20 0,57 11,2 11,8 0,6 1,0 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,851 74,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,85 20 20 0,57 11,1 11,6 0,6 1,0 8,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,757 75,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,76 20 20 0,57 10,9 11,4 0,6 1,0 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,663 76,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,66 20 20 0,57 10,7 11,2 0,6 1,0 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,569 77,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,57 20 20 0,57 10,5 11,0 0,6 1,0 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,475 78,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,48 20 20 0,57 10,3 10,8 0,6 1,0 7,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,368 79,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,37 20 20 0,57 10,1 10,6 0,6 1,0 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,258 80,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,26 20 20 0,57 9,9 10,4 0,6 1,0 7,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,146 81,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,15 20 20 0,57 9,7 10,2 0,6 1,0 7,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,034 82,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,03 20 20 0,57 9,5 10,0 0,6 1,0 7,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,922 83,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,92 20 20 0,57 9,3 9,7 0,6 1,0 6,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,811 84,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,81 20 20 0,57 9,1 9,5 0,6 1,0 6,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,699 85,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,70 20 20 0,57 8,8 9,3 0,6 1,0 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,587 86,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,59 20 20 0,57 8,6 9,1 0,6 1,0 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,473 87,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,47 20 20 0,57 8,4 8,8 0,6 1,0 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,354 88,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,35 20 20 0,57 8,2 8,6 0,6 1,0 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,235 89,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,24 20 20 0,57 8,0 8,4 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,116 90,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,12 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,106 91,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,11 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,096 92,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,10 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,086 93,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,09 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,077 94,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,08 20 20 0,57 7,8 8,1 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,070 95,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,07 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,064 96,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,06 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,059 97,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,06 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,057 98,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,06 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,056 99,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,06 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,054 100,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,05 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,050 101,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,05 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,047 102,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,05 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,043 103,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,04 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,039 104,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,04 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,036 105,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,04 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,032 106,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,03 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,028 107,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,03 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,022 108,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,02 20 20 0,57 7,7 8,0 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,017 109,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,02 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,011 110,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,01 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,006 111,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,01 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,000 112,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,00 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,995 113,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,00 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,989 114,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,99 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,984 115,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,98 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,978 116,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,98 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,973 117,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,97 20 20 0,57 7,6 7,9 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,967 118,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,97 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,962 119,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,96 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,956 120,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,96 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,951 121,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,95 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,945 122,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,95 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,940 123,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,94 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,933 124,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,93 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,926 125,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,93 20 20 0,57 7,5 7,8 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,920 126,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,92 20 20 0,57 7,5 7,8 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,915 127,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,92 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,909 128,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,91 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,904 129,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,90 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,899 130,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,90 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,893 131,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,89 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,888 132,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,89 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,883 133,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,88 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,878 134,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,88 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,872 135,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,87 20 20 0,57 7,4 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,867 136,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,87 20 20 0,57 7,4 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,862 137,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,86 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,857 138,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,86 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,851 139,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,85 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,846 140,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,85 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,841 141,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,84 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,836 142,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,84 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,833 143,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,830 144,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,827 145,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,823 146,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 0,57 7,3 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,823 147,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 0,57 7,3 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,823 148,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 0,57 7,3 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,824 149,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 0,57 7,3 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,824 150,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 0,57 7,3 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,825 151,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,825 152,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,826 153,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,826 154,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,827 155,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,827 156,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,828 157,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,828 158,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,829 159,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,829 160,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,824 161,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 0,57 7,3 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,817 162,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 0,57 7,3 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,811 163,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,81 20 20 0,57 7,3 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,808 164,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,81 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,806 165,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,81 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,803 166,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,80 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,801 167,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,80 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,799 168,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,80 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,796 169,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,80 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,794 170,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,792 171,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,789 172,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,787 173,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,785 174,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,781 175,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,78 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,777 176,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,78 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,773 177,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,77 20 20 0,57 7,2 7,5 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,769 178,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,77 20 20 0,57 7,2 7,5 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,764 179,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,76 20 20 0,57 7,2 7,5 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,760 180,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,76 20 20 0,57 7,2 7,5 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,756 181,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,76 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,751 182,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,75 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,746 183,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,75 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,741 184,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,74 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,737 185,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,74 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,732 186,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,73 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,727 187,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,73 20 20 0,57 7,1 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,722 188,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,72 20 20 0,57 7,1 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,717 189,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,72 20 20 0,57 7,1 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,713 190,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,71 20 20 0,57 7,1 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,708 191,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,71 20 20 0,57 7,1 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,703 192,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,70 20 20 0,57 7,0 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,698 193,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,70 20 20 0,57 7,0 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,690 194,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,69 20 20 0,57 7,0 7,4 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,682 195,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,68 20 20 0,57 7,0 7,4 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,674 196,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,67 20 20 0,57 7,0 7,3 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,667 197,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,67 20 20 0,57 7,0 7,3 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,659 198,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,66 20 20 0,57 7,0 7,3 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,651 199,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,65 20 20 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,643 200,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,64 20 20 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,635 201,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,64 20 20 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,629 202,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,63 20 20 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,626 203,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,63 20 20 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,622 204,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,62 20 20 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,618 205,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,62 20 20 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,614 206,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,61 20 20 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,611 207,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,61 20 20 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,607 208,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,61 20 20 0,57 6,9 6,9 7,2 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,604 209,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,60 2,2 2,2 0,06 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,604 209,11 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,60 17,8 17,8 0,51 6,1 6,1 6,4 0,5 0,9 0,6 3,3 0,9 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,600 210,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,60 20 20 0,57 6,8 6,8 7,2 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,582 211,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,58 20 20 0,57 6,8 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,564 212,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,56 20 20 0,57 6,8 7,1 0,6 1,0 4,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,545 213,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 20 20 0,57 6,7 7,1 0,6 1,0 4,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,526 214,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,508 215,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,51 20 20 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,489 216,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,49 20 20 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,471 217,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,452 218,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,434 219,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,43 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,415 220,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,42 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,394 221,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,39 20 20 0,57 6,4 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,373 222,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 0,57 6,4 6,7 0,6 1,0 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,352 223,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 0,57 6,4 6,7 0,6 1,0 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,331 224,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,309 225,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,288 226,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,29 20 20 0,57 6,2 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,269 227,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,250 228,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,231 229,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,211 230,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,21 20 20 0,57 9,4 6,1 0,6 1,0 6,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,892 231,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,89 20 20 12,6 0,5 1,8 10,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,873 232,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,87 20 20 12,5 0,5 1,8 10,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,854 233,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,85 20 20 12,4 0,5 1,8 9,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,843 234,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,84 20 20 12,3 0,5 1,8 9,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,835 235,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,84 20 20 12,3 0,5 1,8 9,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,826 236,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,83 20 20 12,2 0,5 1,8 9,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,815 237,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,82 20 20 12,1 0,5 1,8 9,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,806 238,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,81 20 20 12,0 0,5 1,8 9,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,796 239,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,80 20 20 12,0 0,5 1,8 9,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,786 240,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 11,9 0,5 1,8 9,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,776 241,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,78 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,767 242,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,77 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,757 243,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,76 20 20 11,7 0,5 1,8 9,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,747 244,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 11,6 0,5 1,8 9,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,736 245,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,74 20 20 11,6 0,5 1,8 9,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,727 246,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,717 247,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,4 0,5 1,8 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,706 248,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 11,3 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,690 249,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 11,2 0,5 1,8 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,674 250,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 11,1 0,5 1,8 8,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,658 251,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,644 252,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,629 253,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,614 254,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,7 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,600 255,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,595 256,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,592 257,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,590 258,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,588 259,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,585 260,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,583 261,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,5 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,581 262,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,5 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,579 263,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,5 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,562 264,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,3 0,5 1,8 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,540 265,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 10,2 0,5 1,8 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,518 266,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,507 267,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,498 268,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,490 269,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,9 0,5 1,8 7,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,483 270,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,9 0,5 1,8 7,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,475 271,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,467 272,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,460 273,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,452 274,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,444 275,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,436 276,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,428 277,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,420 278,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,413 279,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,3 0,5 1,8 6,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,380 280,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,344 281,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,308 282,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,271 283,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,234 284,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,198 285,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,162 286,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 8,84 8,84 3,5 0,2 0,8 2,2 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,146 286,44 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 11,2 11,2 4,4 0,3 1,0 2,8 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,138 287,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,170 288,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,249 289,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,328 290,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,33 20 20 4,5 4,7 0,6 1,0 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,405 291,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,41 20 20 4,7 4,9 0,6 1,0 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,484 292,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,48 20 20 4,8 5,0 0,6 1,0 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,561 293,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,56 20 20 4,9 5,2 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,629 294,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,63 20 20 5,1 5,3 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,698 295,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,70 20 20 5,2 5,5 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,767 296,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,77 20 20 5,3 5,6 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,835 297,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 20 20 5,5 5,8 0,6 1,0 3,6 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,933 298,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 13,6 13,6 3,9 4,1 0,4 0,7 2,5 0,7 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,055 298,68 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 6,4 6,4 1,9 2,0 0,2 0,3 1,1 0,3 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,112 299,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,11 18,4 18,4 5,5 5,5 5,8 0,5 1,0 0,6 3,2 0,9 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,216 299,92 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,22 0,5 0,5 0,5 0,0 0,1 0,6 0,1 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,225 300,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,23 6,1 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,200 301,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,20 2,1 2,1 2,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,3 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,192 301,34 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,19 4,0 4,0 4,2 0,4 0,7 0,6 2,1 0,7 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,176 302,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,18 6,0 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,151 303,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,15 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,147 304,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,15 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,143 305,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,14 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,139 306,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,14 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,134 307,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,13 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,130 308,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,13 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,125 309,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,13 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,121 310,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,12 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,116 311,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,12 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,113 312,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,110 313,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,106 314,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,103 315,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,10 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,099 316,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,10 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,096 317,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,10 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,094 318,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,093 319,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,092 320,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,091 321,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,090 322,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,089 323,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,088 324,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,087 325,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,086 326,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,085 327,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,084 328,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,083 329,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,082 330,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,081 331,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,080 332,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,079 333,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,078 334,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,077 335,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,076 336,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,076 337,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,075 338,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,075 339,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,075 340,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,075 341,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 342,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,9 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 343,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,9 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 344,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,9 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 345,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,073 346,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,073 347,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,073 348,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,073 349,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,072 350,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,072 351,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,072 352,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,071 353,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,071 354,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,071 355,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,070 356,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,070 357,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,069 358,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,069 359,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,069 360,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,069 361,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,068 362,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,068 363,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,068 364,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,067 365,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,067 366,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,067 367,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,066 368,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,066 369,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,066 370,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,065 371,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,065 372,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,065 373,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,065 374,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,064 375,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,064 376,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,064 377,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,064 378,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,064 379,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,065 380,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,065 381,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,066 382,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,066 383,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,067 384,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,067 385,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,068 386,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,068 387,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,069 388,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,069 389,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,070 390,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,070 391,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,071 392,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,071 393,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,072 394,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,072 395,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,073 396,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 397,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,9 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 398,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,9 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,075 399,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,076 400,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,077 401,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,077 402,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,078 403,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,079 404,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,079 405,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,078 406,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,076 407,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,075 408,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 409,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,072 410,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,071 411,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,070 412,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,068 413,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,067 414,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,066 415,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,064 416,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,063 417,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,062 418,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,060 419,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,059 420,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,057 421,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,056 422,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,055 423,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,053 424,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,052 425,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,046 426,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,041 427,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,04 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,036 428,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,04 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,030 429,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,025 430,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 5,8 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,019 431,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,014 432,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,008 433,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,003 434,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,997 435,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,992 436,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,99 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,986 437,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,99 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,981 438,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,975 439,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,7 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,970 440,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,964 441,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,959 442,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,954 443,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,954 444,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,954 445,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,954 446,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 447,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 448,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 449,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 450,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 451,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 452,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 453,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 454,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 455,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 456,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 457,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 458,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 459,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 460,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,957 461,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,964 462,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,971 463,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 5,7 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,978 464,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,985 465,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,99 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,992 466,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,99 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,998 467,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,005 468,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,012 469,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,019 470,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 5,8 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,026 471,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,033 472,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,040 473,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,04 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,047 474,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,054 475,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,060 476,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,067 477,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 478,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,087 479,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,112 480,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,137 481,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,14 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,162 482,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,16 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,187 483,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,19 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,212 484,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,21 4,8 5,1 0,5 0,8 0,6 2,7 0,8 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,232 484,78 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,23 1,3 1,4 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,237 485,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,24 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,262 486,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,26 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,286 487,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,29 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,311 488,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,31 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,335 489,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,34 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,359 490,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,36 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,384 491,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,38 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,408 492,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,41 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,433 493,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,43 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,457 494,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,46 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,474 495,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,47 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,486 496,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,49 4,0 4,2 0,3 0,6 0,6 2,2 0,6 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,494 496,60 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,49 2,6 2,8 0,2 0,4 0,6 1,1 0,4 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,502 497,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,523 498,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,52 6,7 7,1 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,545 499,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,55 6,8 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,574 500,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,57 6,8 6,8 7,2 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,618 501,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,62 6,9 6,9 7,3 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,663 502,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,66 7,0 7,0 7,4 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,708 503,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,71 7,1 7,5 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,753 504,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,75 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,798 505,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,80 7,3 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,843 506,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,84 7,4 7,7 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,888 507,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,89 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,933 508,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,93 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,978 509,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,98 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,022 510,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,02 7,7 8,1 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,067 511,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,07 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,112 512,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,11 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,157 513,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,202 514,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,20 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,256 515,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,26 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,343 516,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,34 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,390 516,98 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,39 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,390 517,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,39 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,399 518,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,40 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,407 519,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,41 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,416 520,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,42 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,424 521,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,42 8,4 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,432 522,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,43 8,4 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,441 523,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,44 8,5 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,449 524,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,45 8,5 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,458 525,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,46 8,5 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,467 526,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,47 8,5 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,475 527,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,48 8,5 9,0 0,6 1,0 0,6 6,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,485 528,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,49 8,6 9,0 0,6 1,0 0,6 6,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,496 529,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,50 8,6 9,0 0,6 1,0 0,6 6,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,506 530,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,51 8,6 9,0 0,6 1,0 0,6 6,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,516 531,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,52 8,6 9,0 0,6 1,0 0,6 6,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,526 532,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,53 8,6 8,6 9,1 0,6 1,0 0,6 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,537 533,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,54 8,6 8,6 9,1 0,6 1,0 0,6 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,549 534,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,549 534,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,55 8,7 9,1 0,6 1,0 0,6 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,550 535,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,55 8,7 9,1 0,6 1,0 0,6 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,536 536,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,54 8,6 9,1 0,6 1,0 0,6 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,521 537,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,52 8,6 9,0 0,6 1,0 0,6 6,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,507 538,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,51 8,6 9,0 0,6 1,0 0,6 6,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,493 539,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,49 8,5 9,0 0,6 1,0 0,6 6,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,479 540,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,48 8,5 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,464 541,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,46 8,5 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,450 542,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,45 8,5 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,436 543,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,44 8,4 8,9 0,6 1,0 0,6 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,423 544,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,42 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,408 545,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,41 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,394 546,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,39 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,380 547,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,38 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,366 548,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,37 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,351 549,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,35 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,337 550,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,34 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,328 551,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,33 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,272 552,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,27 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,219 553,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,22 3,0 3,1 0,2 0,4 0,6 1,5 0,4 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,200 553,37 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,20 5,0 5,3 0,4 0,7 0,6 3,2 0,6 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,196 554,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,20 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,190 555,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,19 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,184 556,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,18 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,178 557,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,18 7,9 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,172 558,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,166 559,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,160 560,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,154 561,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,15 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,148 562,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,15 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,142 563,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,144 564,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,143 565,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,143 566,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,142 567,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,141 568,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,141 569,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,140 570,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,140 571,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,139 572,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,138 573,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,138 574,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,137 575,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,136 576,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,136 577,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,135 578,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,134 579,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,13 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,147 580,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,15 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,167 581,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,187 582,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,19 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,207 583,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,21 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,228 584,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,23 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,248 585,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,268 586,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,27 8,1 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,289 587,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,29 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,309 588,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,31 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,329 589,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,33 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,350 590,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,35 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,370 591,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,37 8,3 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,391 592,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,39 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,411 593,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,41 6,2 6,5 0,4 0,8 0,6 4,1 0,7 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,425 593,73 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,43 2,3 2,4 0,2 0,3 0,6 1,0 0,3 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,427 594,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,43 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,408 595,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,41 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,392 596,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,39 8,3 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,376 597,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,38 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,360 598,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,36 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,344 599,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,34 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,328 600,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,33 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,311 601,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,31 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,296 602,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,30 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,279 603,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,28 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,264 604,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,26 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,247 605,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,232 606,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,23 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,216 607,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,22 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,199 608,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,20 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,184 609,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,18 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,167 610,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,148 611,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,15 7,9 8,2 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,099 612,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,10 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,081 613,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,08 7,8 8,1 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,067 614,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,07 7,7 8,1 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,051 615,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,05 7,7 8,1 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,036 616,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,04 7,7 8,1 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,021 617,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,02 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,006 618,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,01 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,990 619,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,99 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,975 620,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,98 7,6 7,9 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,960 621,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,96 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,944 622,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,94 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,930 623,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,93 7,5 7,8 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,914 624,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,91 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,899 625,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,90 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,883 626,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,88 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,868 627,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,87 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,853 628,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,85 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,837 629,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,84 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,823 630,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,82 7,3 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,816 631,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,82 7,3 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,814 632,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,81 7,3 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,811 633,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,81 7,3 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,808 634,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,81 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,807 635,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,81 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,804 636,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,80 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,802 637,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,80 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,799 638,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,80 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,797 639,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,80 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,794 640,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,79 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,791 641,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,79 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,790 642,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,79 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,787 643,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,79 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,785 644,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,79 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,782 645,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,78 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,779 646,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,78 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,777 647,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,78 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,774 648,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,77 7,2 7,5 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,772 649,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,77 7,2 7,5 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,774 650,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,77 7,2 7,5 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,755 651,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,76 7,1 7,5 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,732 652,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,73 7,1 7,4 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,709 653,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,71 7,0 7,4 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,687 654,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,69 7,0 7,4 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,664 655,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,66 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,642 656,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,64 6,9 7,3 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,619 657,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,62 6,9 7,2 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,597 658,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,60 6,8 7,2 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,574 659,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,57 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,551 660,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,55 6,7 7,1 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,529 661,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,53 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,506 662,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,484 663,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,48 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,461 664,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,46 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,439 665,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,44 6,5 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,416 666,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,42 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,393 667,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,39 6,4 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,371 668,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,37 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,348 669,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,35 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,326 670,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,33 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,303 671,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,30 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,299 672,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,30 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,291 673,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,29 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,284 674,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,28 6,2 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,277 675,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,28 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,270 676,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,27 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,263 677,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,26 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,256 678,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,26 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,249 679,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,25 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,241 680,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,24 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,233 681,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,23 6,1 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,225 682,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,23 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,217 683,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,22 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,210 684,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,21 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,202 685,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,20 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,194 686,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,19 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,186 687,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,19 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,178 688,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,18 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,171 689,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,17 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,163 690,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,16 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,155 691,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,16 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,147 692,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,15 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,139 693,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,14 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,132 694,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,13 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,123 695,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,12 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,113 696,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,103 697,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,10 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,094 698,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,084 699,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 700,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,065 701,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,055 702,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,046 703,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,036 704,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,04 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,027 705,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 5,8 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,018 706,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,008 707,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,998 708,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,988 709,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,99 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,979 710,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,7 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,969 711,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,960 712,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,950 713,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,940 714,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,930 715,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,920 716,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,911 717,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,901 718,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,882 719,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,868 720,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,853 721,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,839 722,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,823 723,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 0,3 0,3 0,0 0,1 0,6 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,823 723,06 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,0 5,3 0,5 1,0 0,6 2,7 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,810 724,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,796 725,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,782 726,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,769 727,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,755 728,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,742 729,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,727 730,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,714 731,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,700 732,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,70 5,1 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,708 733,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 5,2 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,717 734,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,72 5,2 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,725 735,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 5,2 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,733 736,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,741 737,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,749 738,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,757 739,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,766 740,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,774 741,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,783 742,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,791 743,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,799 744,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,811 745,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,837 746,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,833 747,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,829 748,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,825 749,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,820 750,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,817 751,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,812 752,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,808 753,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,804 754,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,800 755,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,796 756,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,791 757,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,786 758,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,782 759,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,777 760,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,772 761,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,768 762,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,763 763,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,758 764,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,754 765,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,749 766,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,744 767,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,740 768,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,735 769,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,759 770,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,786 771,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,787 772,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,790 773,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,791 774,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,792 775,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,794 776,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,796 777,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,797 778,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,799 779,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,801 780,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,802 781,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,804 782,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,806 783,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,807 784,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,809 785,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,811 786,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,812 787,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,814 788,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 1,3 1,3 0,1 0,2 0,6 0,0 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,815 788,24 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 4,1 4,3 0,4 0,8 0,6 2,0 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,817 789,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,822 790,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,826 791,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,829 792,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,834 793,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,838 794,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,841 795,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,846 796,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,850 797,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,853 798,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,858 799,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,862 800,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,865 801,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,5 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,870 802,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,5 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,874 803,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,878 804,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,882 805,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,886 806,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,885 807,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,883 808,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,885 809,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,887 810,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,889 811,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,891 812,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,893 813,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,895 814,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,897 815,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,899 816,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,901 817,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,903 818,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,905 819,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,907 820,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,910 821,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,911 822,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,913 823,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,916 824,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,917 825,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,6 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,919 826,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,6 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,922 827,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,6 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,924 828,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,926 829,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,929 830,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,931 831,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,933 832,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,936 833,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,938 834,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,941 835,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,943 836,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,945 837,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,948 838,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,950 839,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,952 840,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 841,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,976 842,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,978 843,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,974 844,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 5,7 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,969 845,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,964 846,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,960 847,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,955 848,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,950 849,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,946 850,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,941 851,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,937 852,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,931 853,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,926 854,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 5,6 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,922 855,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,6 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,917 856,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,912 857,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,908 858,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,903 859,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,898 860,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,894 861,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,889 862,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,883 863,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,879 864,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,874 865,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,5 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,869 866,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,5 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,865 867,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,860 868,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,856 869,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,851 870,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,846 871,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,842 872,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,837 873,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,831 874,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,827 875,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,83 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,822 876,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,817 877,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,813 878,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,808 879,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,803 880,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,799 881,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,794 882,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,797 883,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,797 884,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,779 885,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,761 886,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,743 887,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,725 888,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,707 889,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,689 890,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,69 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,671 891,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,67 5,1 5,3 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,653 892,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,65 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,638 893,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,64 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,625 894,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,63 5,0 5,2 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,613 895,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,61 5,0 5,2 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,601 896,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,60 4,9 5,2 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,588 897,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,59 4,9 5,2 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,577 898,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,9 4,1 0,5 0,8 0,6 1,8 0,8
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PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,567 898,80 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,57 1,0 1,0 0,1 0,2 0,6 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,566 899,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,57 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,563 900,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,56 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,558 901,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,56 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,554 902,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,55 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,551 903,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,55 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,547 904,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,55 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,543 905,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,539 906,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,535 907,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,531 908,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,528 909,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,53 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,524 910,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,519 911,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,516 912,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,512 913,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,508 914,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,505 915,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,500 916,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,501 917,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,503 918,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,500 919,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,498 920,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,495 921,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,492 922,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,491 923,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,488 924,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,485 925,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,483 926,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,480 927,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,477 928,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,475 929,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,472 930,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,470 931,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,468 932,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,465 933,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,47 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,463 934,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,460 935,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,457 936,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,455 937,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,452 938,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,449 939,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,447 940,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,445 941,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,442 942,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,440 943,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,437 944,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,434 945,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,432 946,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,429 947,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,427 948,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,424 949,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,422 950,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,417 951,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,411 952,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,404 953,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,399 954,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,392 955,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,39 4,5 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,386 956,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,39 4,5 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,380 957,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,38 4,5 4,8 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,374 958,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,37 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,367 959,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,37 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,362 960,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,355 961,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,350 962,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,35 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,343 963,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,337 964,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,34 4,4 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,331 965,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,4 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,325 966,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,318 967,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,313 968,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,31 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,306 969,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,31 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,300 970,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,294 971,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,288 972,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,3 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,281 973,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,3 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,276 974,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,28 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,269 975,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,263 976,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,257 977,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,251 978,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,245 979,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,239 980,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,232 981,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,2 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,227 982,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,220 983,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,22 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,214 984,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,208 985,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,203 986,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,199 987,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 1,7 1,8 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,198 987,40 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 2,5 2,6 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,194 988,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,185 989,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 4,1 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,177 990,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 4,1 4,3 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,167 991,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,17 4,1 4,3 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,151 992,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,15 4,1 4,3 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,135 993,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 4,0 4,3 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,121 994,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 4,0 4,2 0,6 1,0 0,6 1,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,106 995,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 4,0 4,2 0,6 1,0 0,6 1,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,093 996,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,09 4,0 4,2 0,6 1,0 0,6 1,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,078 997,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,08 3,9 4,1 0,6 1,0 0,6 1,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,064 998,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,06 3,9 4,1 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,050 999,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,9 4,1 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,036 1.000,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,04 3,9 4,1 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,021 1.001,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,02 3,8 4,0 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,008 1.002,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,8 4,0 0,6 1,0 0,6 1,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,994 1.003,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,99 3,8 4,0 0,6 1,0 0,6 1,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,979 1.004,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,98 3,8 3,9 0,6 1,0 0,6 1,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,966 1.005,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,7 3,9 0,6 1,0 0,6 1,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,951 1.006,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,95 3,7 3,9 0,6 1,0 0,6 1,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,937 1.007,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,94 3,7 3,9 0,6 1,0 0,6 1,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,923 1.008,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,6 3,8 0,6 1,0 0,6 1,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,909 1.009,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,91 3,6 3,8 0,6 1,0 0,6 1,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,895 1.010,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,90 3,6 3,8 0,6 1,0 0,6 1,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,881 1.011,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,6 3,7 0,6 1,0 0,6 1,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,867 1.012,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,87 3,5 3,7 0,6 1,0 0,6 1,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,853 1.013,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,85 3,5 3,7 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,839 1.014,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,5 3,7 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,824 1.015,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,82 3,5 3,6 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,811 1.016,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 0,6 0,6 0,1 0,2 0,6 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,808 1.016,17 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,81 2,9 3,0 0,5 0,9 0,6 0,7 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,800 1.017,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,80 3,5 3,6 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,835 1.018,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,84 3,5 3,7 0,6 1,0 0,6 1,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,878 1.019,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,88 3,6 3,6 3,8 0,6 1,0 0,6 1,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,922 1.020,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,92 3,7 3,7 3,9 0,6 1,0 0,6 1,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 1,965 1.021,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 1,97 3,8 4,0 0,6 1,0 0,6 1,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,009 1.022,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,01 3,9 4,1 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,052 1.023,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,05 3,9 4,1 0,6 1,0 0,6 1,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,095 1.024,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 4,0 4,2 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,139 1.025,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,14 4,1 4,3 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,182 1.026,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,18 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,226 1.027,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,269 1.028,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 4,4 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,312 1.029,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,31 4,4 4,4 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,356 1.030,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,5 4,5 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,399 1.031,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,40 4,6 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,446 1.032,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,7 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,492 1.033,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,539 1.034,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,586 1.035,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,59 5,0 5,2 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,632 1.036,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,63 5,1 5,3 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,679 1.037,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,68 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,725 1.038,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,772 1.039,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,77 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,819 1.040,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,865 1.041,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,912 1.042,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,959 1.043,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 3,4 3,5 0,3 0,6 0,6 1,5 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,987 1.043,59 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,99 2,3 2,4 0,2 0,4 0,6 0,8 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,012 1.044,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,074 1.045,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,114 1.046,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,141 1.047,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,14 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,190 1.048,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,19 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,240 1.049,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,24 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,289 1.050,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,29 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,339 1.051,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,34 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,388 1.052,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,39 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,438 1.053,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,44 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,487 1.054,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,49 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,537 1.055,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,54 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,586 1.056,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,59 6,9 7,2 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,636 1.057,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,64 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,685 1.058,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,69 7,1 7,4 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,735 1.059,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,74 7,2 7,5 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,784 1.060,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,78 7,3 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,834 1.061,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,83 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,883 1.062,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,88 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,933 1.063,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,93 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,982 1.064,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,98 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,032 1.065,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,03 7,7 8,1 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,081 1.066,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,08 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,131 1.067,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,13 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,132 1.068,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,13 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,113 1.069,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,11 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,122 1.070,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,12 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,131 1.071,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,13 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,140 1.072,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,149 1.073,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,15 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,159 1.074,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,168 1.075,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,177 1.076,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,18 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,186 1.077,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,19 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,196 1.078,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,20 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,205 1.079,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,21 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,214 1.080,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,21 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,223 1.081,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,22 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,232 1.082,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,23 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,242 1.083,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,24 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,251 1.084,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,260 1.085,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,26 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,269 1.086,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,27 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,279 1.087,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,28 1,7 1,8 0,1 0,2 0,6 0,5 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,281 1.087,20 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,28 6,5 6,8 0,5 0,8 0,6 4,3 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,290 1.088,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,29 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,302 1.089,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,30 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,314 1.090,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,31 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,322 1.091,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,32 8,2 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,329 1.092,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,33 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,337 1.093,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,34 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,345 1.094,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,35 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,343 1.095,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,34 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,335 1.096,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,34 8,2 8,7 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,328 1.097,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,33 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,320 1.098,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,32 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,313 1.099,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,31 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,305 1.100,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,31 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,298 1.101,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,30 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,290 1.102,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,29 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,283 1.103,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,28 8,1 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,275 1.104,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,28 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,268 1.105,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,27 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,261 1.106,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,26 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,253 1.107,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,246 1.108,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,239 1.109,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,24 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,232 1.110,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,23 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,225 1.111,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,23 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,218 1.112,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,22 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,211 1.113,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,21 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,204 1.114,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,20 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,197 1.115,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,20 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,190 1.116,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,19 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,184 1.117,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,18 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,177 1.118,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,18 5,8 6,1 0,4 0,8 0,6 3,8 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,172 1.118,74 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 2,1 2,2 0,2 0,3 0,6 0,8 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,170 1.119,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,164 1.120,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,157 1.121,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,151 1.122,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,15 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,145 1.123,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,15 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,139 1.124,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,132 1.125,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,13 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,126 1.126,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,13 7,9 8,2 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,120 1.127,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,12 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,110 1.128,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,11 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,051 1.129,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,05 7,7 8,0 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,991 1.130,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,99 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,932 1.131,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,93 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,873 1.132,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,87 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,813 1.133,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,81 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,753 1.134,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,75 7,1 7,4 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,694 1.135,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,69 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,635 1.136,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,64 6,9 7,2 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,575 1.137,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,58 6,7 7,1 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,515 1.138,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,52 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,456 1.139,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,46 6,5 6,9 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,396 1.140,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,40 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,337 1.141,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,34 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,278 1.142,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,28 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,218 1.143,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,22 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,158 1.144,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,16 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,099 1.145,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,10 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,040 1.146,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,04 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,980 1.147,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,920 1.148,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,861 1.149,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,802 1.150,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,80 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,742 1.151,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,683 1.152,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,68 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,623 1.153,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,62 4,9 5,2 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,563 1.154,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,56 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,504 1.155,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,445 1.156,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,385 1.157,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,39 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,325 1.158,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,267 1.159,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 4,2 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,200 1.160,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,212 1.161,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,21 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,227 1.162,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,242 1.163,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,24 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,257 1.164,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,26 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,272 1.165,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 4,3 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,286 1.166,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,29 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,301 1.167,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,316 1.168,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,331 1.169,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,33 4,4 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,346 1.170,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,35 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,361 1.171,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,36 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,375 1.172,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,38 4,5 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,390 1.173,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,39 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,405 1.174,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,420 1.175,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,435 1.176,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,44 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,450 1.177,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,464 1.178,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,479 1.179,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 4,7 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,494 1.180,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,509 1.181,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,524 1.182,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,539 1.183,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,554 1.184,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,55 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,569 1.185,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,57 4,9 5,2 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,584 1.186,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,58 4,9 5,2 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,599 1.187,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,60 5,0 5,2 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,614 1.188,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,61 5,0 5,2 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,629 1.189,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,63 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,643 1.190,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,64 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,658 1.191,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,66 5,1 5,3 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,673 1.192,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,67 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,688 1.193,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,69 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,703 1.194,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,70 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,714 1.195,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,712 1.196,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,709 1.197,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,707 1.198,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,1
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PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,706 1.198,10 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 4,7 4,9 0,5 0,9 0,6 2,4 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,753 1.199,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,805 1.200,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,857 1.201,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,86 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,908 1.202,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,961 1.203,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,96 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,012 1.204,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,063 1.205,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,115 1.206,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,12 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,166 1.207,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,17 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,217 1.208,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,22 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,269 1.209,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,27 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,320 1.210,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,32 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,371 1.211,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,37 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,423 1.212,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,42 6,5 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,437 1.213,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,44 6,5 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,423 1.214,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,42 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,408 1.215,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,41 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,393 1.216,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,39 6,4 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,379 1.217,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,38 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,364 1.218,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,36 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,349 1.219,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,35 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,335 1.220,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,34 6,3 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,320 1.221,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,32 6,3 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,342 1.222,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,34 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,365 1.223,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,37 6,4 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,388 1.224,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,39 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,413 1.225,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,41 6,5 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,443 1.226,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,44 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,475 1.227,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,48 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,508 1.228,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,540 1.229,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,54 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,572 1.230,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,57 6,8 7,2 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,605 1.231,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,61 6,9 7,2 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,640 1.232,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,64 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,684 1.233,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,68 7,1 7,4 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,727 1.234,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,73 7,1 7,5 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,770 1.235,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,77 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,814 1.236,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,81 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,857 1.237,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,86 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,901 1.238,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,90 7,5 7,8 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,946 1.239,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,95 7,6 7,9 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,989 1.240,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,99 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,032 1.241,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,03 7,7 8,1 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,068 1.242,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,07 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,113 1.243,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,11 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,166 1.244,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,165 1.245,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,165 1.246,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,165 1.247,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,164 1.248,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,163 1.249,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,163 1.250,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,163 1.251,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,166 1.252,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 8,0 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,186 1.253,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,19 8,0 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,208 1.254,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,21 8,0 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,188 1.255,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,19 8,0 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,164 1.256,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 8,1 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,312 1.257,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,31 8,2 8,2 8,6 0,6 1,0 0,6 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,287 1.258,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,29 8,1 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,244 1.259,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,24 8,1 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,218 1.260,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,22 8,0 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,191 1.261,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,19 3,6 3,6 3,8 0,3 0,5 0,6 2,0 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,179 1.261,46 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,18 4,3 4,3 4,5 0,3 0,6 0,6 2,6 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,172 1.262,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,17 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,162 1.263,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,16 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,151 1.264,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,15 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,139 1.265,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,14 7,7 7,7 8,1 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,997 1.266,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,00 7,6 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,973 1.267,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,97 7,5 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,949 1.268,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,95 7,5 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,906 1.269,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,91 7,4 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,858 1.270,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,86 7,3 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,814 1.271,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,81 7,2 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,794 1.272,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,79 7,2 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,774 1.273,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,77 7,2 7,2 7,5 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,753 1.274,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,75 7,1 7,1 7,5 0,6 1,0 0,6 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,734 1.275,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,73 7,1 7,1 7,4 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,713 1.276,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,71 7,0 7,0 7,4 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,692 1.277,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,69 7,0 7,0 7,4 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,673 1.278,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,67 7,0 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,652 1.279,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,65 6,9 6,9 7,3 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,632 1.280,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,63 1,5 1,5 1,6 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,624 1.280,22 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,62 5,4 5,4 5,6 0,4 0,8 0,6 3,2 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,596 1.281,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,60 1,5 1,5 1,6 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,587 1.281,22 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,59 5,3 5,3 5,6 0,4 0,8 0,6 3,2 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,556 1.282,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,56 1,4 1,4 1,5 0,1 0,2 0,6 0,2 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,561 1.282,21 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,56 4,8 4,8 5,0 0,4 0,7 0,6 2,8 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,579 1.282,91 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,58 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,6 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,581 1.283,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,58 20 20 6,9 7,2 0,6 1,0 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,630 1.284,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,63 20 20 7,1 7,5 0,6 1,0 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,847 1.285,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,85 20 20 7,3 7,7 0,6 1,0 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,809 1.286,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,81 20 20 7,2 7,6 0,6 1,0 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,771 1.287,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,77 20 20 7,1 7,4 0,6 1,0 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,668 1.288,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,67 4,8 4,8 1,7 1,7 1,8 0,1 0,3 0,6 0,4 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,697 1.288,24 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,70 15,2 15,2 5,4 5,4 5,7 0,4 0,8 0,6 3,3 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,790 1.289,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 7,4 7,4 7,7 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,946 1.290,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,95 19,2 19,2 7,4 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,204 1.290,96 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,20 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,215 1.291,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,22 20 20 8,4 8,4 8,8 0,6 1,0 0,6 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,586 1.292,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,59 20 20 9,1 9,5 0,6 1,0 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,958 1.293,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,96 20 20 9,5 10,0 0,6 1,0 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,053 1.294,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,05 20 20 9,6 10,1 0,6 1,0 7,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,015 1.295,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,02 20 20 9,5 10,0 0,6 1,0 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,977 1.296,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,98 20 20 9,4 9,9 0,6 1,0 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,939 1.297,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,94 20 20 9,4 9,8 0,6 1,0 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,901 1.298,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,90 20 20 9,3 9,8 0,6 1,0 7,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,863 1.299,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,86 20 20 9,2 9,7 0,6 1,0 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,825 1.300,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,83 20 20 9,2 9,6 0,6 1,0 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,787 1.301,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,79 20 20 9,1 9,5 0,6 1,0 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,749 1.302,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,75 20 20 9,0 9,5 0,6 1,0 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,711 1.303,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,71 20 20 8,9 9,4 0,6 1,0 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,659 1.304,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,66 20 20 8,8 9,2 0,6 1,0 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,564 1.305,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,56 20 20 8,6 9,0 0,6 1,0 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,416 1.306,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,42 20 20 8,3 8,7 0,6 1,0 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,271 1.307,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,27 2,4 2,4 1,0 1,0 0,1 0,1 0,5 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,255 1.307,12 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,26 17,6 17,6 7,1 7,4 0,5 0,9 5,4 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,176 1.308,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,18 20 20 7,9 8,3 0,6 1,0 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,085 1.309,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,09 20 20 7,7 8,1 0,6 1,0 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,996 1.310,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,00 20 20 7,5 7,9 0,6 1,0 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,906 1.311,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,91 20 20 7,4 7,7 0,6 1,0 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,816 1.312,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 7,2 7,5 0,6 1,0 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,726 1.313,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,73 20 20 7,0 7,4 0,6 1,0 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,634 1.314,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,63 20 20 6,8 7,2 0,6 1,0 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,531 1.315,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,6 7,0 0,6 1,0 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,428 1.316,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,43 20 20 6,4 6,8 0,6 1,0 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,324 1.317,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,32 20 20 6,2 6,5 0,6 1,0 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,222 1.318,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 20 20 6,0 6,3 0,6 1,0 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,118 1.319,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,12 20 20 5,9 6,2 0,6 1,0 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,060 1.320,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 9 9 2,6 2,6 2,7 0,3 0,5 0,6 1,0 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,045 1.320,45 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,05 11 11 3,2 3,2 3,3 0,3 0,6 0,6 1,4 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,026 1.321,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 5,8 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,079 1.322,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 5,8 6,1 0,6 1,0 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,065 1.323,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 5,7 6,0 0,6 1,0 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,904 1.324,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,90 20 20 9,1 5,8 0,6 1,0 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,880 1.325,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,88 20 20 12,6 0,5 1,8 10,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,880 1.326,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,88 20 20 12,5 0,5 1,8 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,860 1.327,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,86 20 20 12,3 0,5 1,8 9,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,817 1.328,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,82 20 20 11,9 0,5 1,8 9,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,756 1.329,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,76 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,684 1.330,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,611 1.331,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,5 0,5 1,8 8,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,540 1.332,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,467 1.333,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,395 1.334,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,325 1.335,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,243 1.336,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,184 1.337,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,132 1.338,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,080 1.339,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,028 1.340,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,976 1.341,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,888 1.342,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,885 1.343,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,978 1.344,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,072 1.345,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,165 1.346,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,260 1.347,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,341 1.348,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,406 1.349,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,469 1.350,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,9 0,5 1,8 7,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,489 1.351,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,508 1.352,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,528 1.353,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 10,2 0,5 1,8 7,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,548 1.354,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,4 0,5 1,8 7,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,581 1.355,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,649 1.356,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 11,2 0,5 1,8 8,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,719 1.357,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,7 0,5 1,8 9,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,787 1.358,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 12,1 0,5 1,8 9,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,834 1.359,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,83 20 20 12,4 0,5 1,8 9,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,855 1.360,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,86 20 20 12,5 0,5 1,8 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,885 1.361,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,89 20 20 12,8 0,5 1,8 10,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,915 1.362,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,92 20 20 13,0 0,5 1,8 10,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,945 1.363,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,95 20 20 13,1 0,5 1,8 10,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,939 1.364,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,94 20 20 13,0 0,5 1,8 10,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,929 1.365,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,93 20 20 13,0 0,5 1,8 10,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,931 1.366,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,93 20 20 13,1 0,5 1,8 10,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,950 1.367,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,95 20 20 13,2 0,5 1,8 10,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,972 1.368,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,97 20 20 13,4 0,5 1,8 10,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,994 1.369,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,99 20 20 13,5 0,5 1,8 11,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,015 1.370,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,02 20 20 13,7 0,5 1,8 11,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,038 1.371,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,04 20 20 13,9 0,5 1,8 11,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,059 1.372,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,06 20 20 14,0 0,5 1,8 11,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,081 1.373,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,08 20 20 14,4 0,5 1,8 11,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,155 1.374,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,16 20 20 14,7 0,5 1,8 12,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,166 1.375,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,17 20 20 14,7 0,5 1,8 12,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,148 1.376,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,15 20 20 14,6 0,5 1,8 12,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,132 1.377,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,13 20 20 14,5 0,5 1,8 12,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,118 1.378,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,12 20 20 14,3 0,5 1,8 11,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,105 1.379,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,11 20 20 14,5 0,5 1,8 12,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,146 1.380,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,15 20 20 14,8 0,5 1,8 12,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,186 1.381,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,19 20 20 15,1 0,5 1,8 12,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,227 1.382,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,23 20 20 15,4 0,5 1,8 12,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,268 1.383,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,27 20 20 15,8 0,5 1,8 13,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,314 1.384,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,31 20 20 16,2 0,5 1,8 13,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,384 1.385,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,38 20 20 16,8 0,5 1,8 14,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,451 1.386,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,45 20 20 17,1 0,5 1,8 14,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,466 1.387,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,47 20 20 17,3 0,5 1,8 14,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,480 1.388,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,48 20 20 17,4 0,5 1,8 14,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,494 1.389,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,49 20 20 17,5 0,5 1,8 15,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,507 1.390,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,51 20 20 17,6 0,5 1,8 15,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,520 1.391,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,52 20 20 17,7 0,5 1,8 15,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,526 1.392,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,53 20 20 17,7 0,5 1,8 15,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,527 1.393,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,53 20 20 17,7 0,5 1,8 15,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,528 1.394,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,53 20 20 17,7 0,5 1,8 15,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,529 1.395,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,53 20 20 17,8 0,5 1,8 15,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,530 1.396,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,53 20 20 17,8 0,5 1,8 15,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,531 1.397,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,53 20 20 18,0 0,5 1,8 15,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,576 1.398,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,58 20 20 18,3 0,5 1,8 15,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,607 1.399,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,61 20 20 18,2 0,5 1,8 15,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,560 1.400,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,56 20 20 17,9 0,5 1,8 15,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,539 1.401,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,54 20 20 17,7 0,5 1,8 15,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,517 1.402,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,52 20 20 17,6 0,5 1,8 15,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,496 1.403,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,50 20 20 17,4 0,5 1,8 14,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,475 1.404,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,48 20 20 17,2 0,5 1,8 14,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,454 1.405,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,45 20 20 17,0 0,5 1,8 14,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,432 1.406,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,43 20 20 16,9 0,5 1,8 14,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,420 1.407,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,42 20 20 16,8 0,5 1,8 14,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,409 1.408,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,41 20 20 16,6 0,5 1,8 14,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,372 1.409,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,37 20 20 16,3 0,5 1,8 13,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,349 1.410,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,35 20 20 16,1 0,5 1,8 13,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,325 1.411,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,33 20 20 15,9 0,5 1,8 13,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,302 1.412,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,30 20 20 15,8 0,5 1,8 13,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,278 1.413,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,28 20 20 15,6 0,5 1,8 13,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,256 1.414,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,26 20 20 15,4 0,5 1,8 12,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,239 1.415,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,24 20 20 15,3 0,5 1,8 12,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,215 1.416,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,22 20 20 15,0 0,5 1,8 12,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,185 1.417,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,19 20 20 14,8 0,5 1,8 12,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,154 1.418,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,15 20 20 14,6 0,5 1,8 12,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,123 1.419,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,12 20 20 14,3 0,5 1,8 11,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,092 1.420,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,09 20 20 14,5 0,5 1,8 12,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,160 1.421,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,16 20 20 14,4 0,5 1,8 11,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,080 1.422,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,08 20 20 13,8 0,5 1,8 11,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,011 1.423,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,01 20 20 13,4 0,5 1,8 10,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,956 1.424,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,96 20 20 13,0 0,5 1,8 10,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,901 1.425,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,90 20 20 12,6 0,5 1,8 10,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,846 1.426,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,85 20 20 12,2 0,5 1,8 9,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,790 1.427,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,733 1.428,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,716 1.429,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,718 1.430,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,720 1.431,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,723 1.432,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,712 1.433,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 11,3 0,5 1,8 8,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,690 1.434,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 11,2 0,5 1,8 8,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,669 1.435,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 11,1 0,5 1,8 8,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,657 1.436,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,652 1.437,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,646 1.438,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,641 1.439,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,636 1.440,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,631 1.441,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,646 1.442,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,663 1.443,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,617 1.444,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,566 1.445,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 10,5 0,5 1,8 8,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,572 1.446,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 10,5 0,5 1,8 8,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,582 1.447,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,592 1.448,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,603 1.449,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,7 0,5 1,8 8,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,613 1.450,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,623 1.451,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,634 1.452,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,630 1.453,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,631 1.454,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,633 1.455,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,634 1.456,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,638 1.457,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,670 1.458,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 11,2 0,5 1,8 8,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,688 1.459,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 11,2 0,5 1,8 8,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,682 1.460,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 11,3 0,5 1,8 8,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,714 1.461,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,811 1.462,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,81 20 20 12,2 0,5 1,8 9,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,821 1.463,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,82 20 20 12,2 0,5 1,8 9,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,829 1.464,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,83 20 20 12,1 0,5 1,8 9,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,800 1.465,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,80 20 20 12,0 0,5 1,8 9,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,775 1.466,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,78 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,750 1.467,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 11,6 0,5 1,8 9,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,726 1.468,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 11,4 0,5 1,8 8,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,701 1.469,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 11,3 0,5 1,8 8,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,677 1.470,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 11,1 0,5 1,8 8,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,652 1.471,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,628 1.472,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,603 1.473,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,7 0,5 1,8 8,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,604 1.474,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,658 1.475,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 11,2 0,5 1,8 8,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,698 1.476,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,737 1.477,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,74 20 20 11,6 0,5 1,8 9,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,750 1.478,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 11,6 0,5 1,8 9,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,717 1.479,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,732 1.480,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 11,7 0,5 1,8 9,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,759 1.481,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,76 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,759 1.482,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,76 20 20 11,7 0,5 1,8 9,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,738 1.483,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,74 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,716 1.484,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,4 0,5 1,8 8,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,695 1.485,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 11,4 0,5 1,8 8,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,724 1.486,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,7 0,5 1,8 9,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,790 1.487,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 12,0 0,5 1,8 9,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,790 1.488,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 11,9 0,5 1,8 9,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,768 1.489,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,77 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,753 1.490,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 11,7 0,5 1,8 9,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,738 1.491,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,74 20 20 11,6 0,5 1,8 9,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,723 1.492,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 11,4 0,5 1,8 8,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,708 1.493,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 9,6 9,6 5,5 5,5 0,2 0,8 2,1 2,0 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,700 1.493,48 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 10,4 10,4 5,9 5,9 0,2 0,9 2,1 2,4 0,5
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,692 1.494,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 11,2 11,2 0,5 1,8 2,1 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,672 1.495,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 11,2 0,5 1,8 8,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,693 1.496,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 11,1 0,5 1,8 8,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,638 1.497,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 10,7 0,5 1,8 8,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,561 1.498,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,484 1.499,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,421 1.500,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,4 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,404 1.501,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,3 0,5 1,8 6,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,387 1.502,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,376 1.503,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,364 1.504,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,353 1.505,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,342 1.506,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,332 1.507,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,341 1.508,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,358 1.509,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,372 1.510,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,382 1.511,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,375 1.512,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,367 1.513,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,360 1.514,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,342 1.515,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,314 1.516,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,285 1.517,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,259 1.518,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,235 1.519,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,210 1.520,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,186 1.521,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,161 1.522,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,137 1.523,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,112 1.524,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,087 1.525,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,063 1.526,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,038 1.527,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,014 1.528,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,988 1.529,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,964 1.530,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,939 1.531,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,915 1.532,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,887 1.533,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,853 1.534,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,834 1.535,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,828 1.536,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,823 1.537,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,817 1.538,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,811 1.539,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,805 1.540,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,801 1.541,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,806 1.542,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,812 1.543,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,816 1.544,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,821 1.545,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,827 1.546,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,832 1.547,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,837 1.548,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,993 1.549,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,199 1.550,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,8 0,5 1,8 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,404 1.551,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,609 1.552,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 11,4 0,5 1,8 8,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,815 1.553,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,82 20 20 12,9 0,5 1,8 10,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,021 1.554,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,02 20 20 14,5 0,5 1,8 12,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,227 1.555,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,23 20 20 15,1 0,5 1,8 12,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,198 1.556,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,20 20 20 14,6 0,5 1,8 12,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,097 1.557,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,10 20 20 13,9 0,5 1,8 11,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,997 1.558,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,00 20 20 13,1 0,5 1,8 10,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,896 1.559,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,90 20 20 12,4 0,5 1,8 9,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,796 1.560,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,80 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,748 1.561,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,711 1.562,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 11,3 0,5 1,8 8,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,674 1.563,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,638 1.564,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,600 1.565,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,5 0,5 1,8 8,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,563 1.566,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,3 0,5 1,8 7,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,526 1.567,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,490 1.568,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,453 1.569,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,415 1.570,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,3 0,5 1,8 6,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,378 1.571,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,342 1.572,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,305 1.573,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,267 1.574,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,232 1.575,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,198 1.576,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,165 1.577,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,130 1.578,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,097 1.579,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,064 1.580,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,026 1.581,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,950 1.582,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,875 1.583,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,800 1.584,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,808 1.585,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,817 1.586,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,826 1.587,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,835 1.588,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,843 1.589,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,852 1.590,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,887 1.591,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,927 1.592,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,967 1.593,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,007 1.594,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,047 1.595,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,087 1.596,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,127 1.597,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,167 1.598,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,198 1.599,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,215 1.600,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,232 1.601,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,249 1.602,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,266 1.603,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,282 1.604,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,299 1.605,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,280 1.606,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,984 1.607,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,881 1.608,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,897 1.609,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,914 1.610,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,930 1.611,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,946 1.612,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,962 1.613,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,976 1.614,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,938 1.615,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,900 1.616,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,862 1.617,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 9,09 9,09 2,8 0,2 0,8 1,5 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,845 1.617,45 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 10,9 10,9 3,4 0,2 1,0 1,9 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,842 1.618,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,836 1.619,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,830 1.620,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,824 1.621,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,842 1.622,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,967 1.623,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,991 1.624,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,936 1.625,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,937 1.626,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,938 1.627,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,939 1.628,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,940 1.629,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,941 1.630,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,942 1.631,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,943 1.632,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,950 1.633,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,971 1.634,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,991 1.635,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,012 1.636,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,032 1.637,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,022 1.638,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,992 1.639,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,963 1.640,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,933 1.641,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,904 1.642,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,874 1.643,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,845 1.644,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,815 1.645,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,800 1.646,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,089 1.647,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,373 1.648,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,3 0,5 1,8 6,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,395 1.649,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,4 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,417 1.650,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,439 1.651,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,461 1.652,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,484 1.653,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,505 1.654,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,505 1.655,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,486 1.656,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,467 1.657,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,448 1.658,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,429 1.659,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,410 1.660,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,4 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,388 1.661,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,364 1.662,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,341 1.663,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,317 1.664,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,8 0,5 1,8 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,294 1.665,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,270 1.666,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,247 1.667,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,223 1.668,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,200 1.669,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,176 1.670,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,153 1.671,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,129 1.672,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,106 1.673,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,082 1.674,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,184 1.675,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,285 1.676,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,387 1.677,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,4 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,426 1.678,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,427 1.679,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,429 1.680,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,430 1.681,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,454 1.682,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,496 1.683,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,537 1.684,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 10,4 0,5 1,8 7,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,580 1.685,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,7 0,5 1,8 8,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,622 1.686,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,664 1.687,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 11,2 0,5 1,8 8,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,706 1.688,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,486 1.689,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,200 1.690,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,050 1.691,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,082 1.692,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,121 1.693,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,161 1.694,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,117 1.695,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,073 1.696,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,029 1.697,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,985 1.698,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,942 1.699,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,898 1.700,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,855 1.701,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,820 1.702,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,817 1.703,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,816 1.704,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,814 1.705,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,822 1.706,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,851 1.707,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,880 1.708,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,909 1.709,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,938 1.710,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,968 1.711,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,997 1.712,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,026 1.713,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,055 1.714,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,084 1.715,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,114 1.716,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,143 1.717,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,173 1.718,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,226 1.719,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,278 1.720,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,8 0,5 1,8 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,331 1.721,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,387 1.722,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,4 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,436 1.723,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,451 1.724,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,401 1.725,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,351 1.726,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 4,2 4,2 1,9 1,9 0,1 0,4 1,9 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,342 1.726,21 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 15,8 15,8 7,0 7,0 0,4 1,4 1,9 3,1 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,307 1.727,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,7 8,7 0,5 1,8 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,285 1.728,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,263 1.729,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,260 1.730,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,269 1.731,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,277 1.732,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,275 1.733,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,256 1.734,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,249 1.735,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,242 1.736,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,235 1.737,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,229 1.738,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,222 1.739,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,213 1.740,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,199 1.741,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,185 1.742,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,171 1.743,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,157 1.744,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,144 1.745,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,130 1.746,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,116 1.747,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,102 1.748,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,088 1.749,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,074 1.750,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,060 1.751,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,046 1.752,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,032 1.753,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,018 1.754,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,004 1.755,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,990 1.756,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,976 1.757,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,962 1.758,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,948 1.759,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,934 1.760,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,920 1.761,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,906 1.762,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,892 1.763,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,878 1.764,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,864 1.765,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,850 1.766,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,836 1.767,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,822 1.768,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,808 1.769,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,801 1.770,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,9 0,5 1,8 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,802 1.771,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,804 1.772,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,800 1.773,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,813 1.774,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,857 1.775,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,901 1.776,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,945 1.777,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,989 1.778,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,033 1.779,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,077 1.780,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,121 1.781,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,165 1.782,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,208 1.783,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,235 1.784,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,216 1.785,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,197 1.786,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,178 1.787,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,159 1.788,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,140 1.789,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,121 1.790,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,102 1.791,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,090 1.792,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,084 1.793,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,077 1.794,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,071 1.795,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,064 1.796,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,058 1.797,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,051 1.798,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,043 1.799,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,036 1.800,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,028 1.801,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,021 1.802,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,013 1.803,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,023 1.804,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,043 1.805,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,062 1.806,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,081 1.807,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,100 1.808,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 1.809,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,139 1.810,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,158 1.811,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,177 1.812,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,197 1.813,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,216 1.814,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,235 1.815,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,254 1.816,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,273 1.817,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,293 1.818,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,8 0,5 1,8 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,312 1.819,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,331 1.820,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,350 1.821,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,370 1.822,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,389 1.823,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,4 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,408 1.824,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,427 1.825,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,447 1.826,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,466 1.827,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,485 1.828,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,504 1.829,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,522 1.830,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 10,2 0,5 1,8 7,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,540 1.831,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 10,3 0,5 1,8 7,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,558 1.832,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,4 0,5 1,8 7,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,575 1.833,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,593 1.834,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,7 0,5 1,8 8,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,611 1.835,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,629 1.836,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,647 1.837,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,665 1.838,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 11,0 0,5 1,8 8,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,649 1.839,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 10,9 0,5 1,8 8,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,626 1.840,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,603 1.841,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,579 1.842,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,4 0,5 1,8 7,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,556 1.843,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,3 0,5 1,8 7,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,533 1.844,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,510 1.845,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,486 1.846,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,463 1.847,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,440 1.848,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,417 1.849,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,3 0,5 1,8 6,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,356 1.850,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,287 1.851,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,217 1.852,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,156 1.853,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,118 1.854,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,106 1.855,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,093 1.856,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,081 1.857,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,068 1.858,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,056 1.859,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,043 1.860,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,031 1.861,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,019 1.862,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,006 1.863,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,994 1.864,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,981 1.865,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,969 1.866,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,956 1.867,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,945 1.868,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,938 1.869,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,932 1.870,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,926 1.871,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,919 1.872,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,913 1.873,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,908 1.874,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,902 1.875,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,895 1.876,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,889 1.877,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,883 1.878,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,858 1.879,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,854 1.880,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,851 1.881,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,858 1.882,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,877 1.883,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,896 1.884,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,915 1.885,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,934 1.886,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,953 1.887,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,934 1.888,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,907 1.889,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,879 1.890,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,852 1.891,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,834 1.892,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,856 1.893,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,878 1.894,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,877 1.895,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 4,2 4,2 1,3 0,1 0,4 0,6 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 1,876 1.895,21 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 1,88 5,0 5,0 0,4 1,4 1,6 1,4 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 1,875 1.896,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 1,88 6,3 6,3 0,5 1,8 1,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 1,872 1.897,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 1,87 6,4 6,4 0,5 1,8 1,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 1,892 1.898,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 1,89 6,5 6,5 0,5 1,8 1,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 1,932 1.899,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 1,93 6,7 6,7 0,5 1,8 1,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 1,972 1.900,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 1,97 1,9 1,9 0,1 0,5 1,6 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 1,983 1.900,27 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 1,98 5,1 5,1 0,3 1,3 1,6 1,6 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,012 1.901,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,053 1.902,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,094 1.903,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,136 1.904,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,177 1.905,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,199 1.906,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,198 1.907,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,198 1.908,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,191 1.909,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,182 1.910,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,173 1.911,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,163 1.912,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,153 1.913,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,144 1.914,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,135 1.915,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,126 1.916,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,117 1.917,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,107 1.918,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,098 1.919,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,089 1.920,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,079 1.921,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,070 1.922,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,060 1.923,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,051 1.924,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,042 1.925,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,041 1.926,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,040 1.927,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,037 1.928,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,036 1.929,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,035 1.930,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,034 1.931,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,032 1.932,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,030 1.933,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,029 1.934,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,028 1.935,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,026 1.936,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,025 1.937,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,023 1.938,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,022 1.939,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,020 1.940,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,019 1.941,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,018 1.942,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,016 1.943,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,014 1.944,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,013 1.945,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,012 1.946,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,011 1.947,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,008 1.948,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,007 1.949,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,006 1.950,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,005 1.951,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,003 1.952,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,001 1.953,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,000 1.954,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,999 1.955,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,997 1.956,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,996 1.957,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,994 1.958,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,993 1.959,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,991 1.960,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,990 1.961,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,989 1.962,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,988 1.963,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,985 1.964,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,984 1.965,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,983 1.966,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,982 1.967,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,980 1.968,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,978 1.969,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,976 1.970,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,972 1.971,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,968 1.972,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,963 1.973,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,958 1.974,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,954 1.975,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,950 1.976,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,946 1.977,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,942 1.978,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,937 1.979,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,933 1.980,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,929 1.981,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,924 1.982,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,920 1.983,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,915 1.984,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,911 1.985,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,907 1.986,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,903 1.987,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,899 1.988,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,894 1.989,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,890 1.990,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,885 1.991,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,881 1.992,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,877 1.993,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,872 1.994,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,868 1.995,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,864 1.996,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,860 1.997,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,856 1.998,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,860 1.999,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,869 2.000,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,879 2.001,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,888 2.002,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,898 2.003,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,896 2.004,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,893 2.005,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,890 2.006,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 4,9 4,9 1,6 0,1 0,4 0,7 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,890 2.006,24 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 15,1 15,1 4,8 0,3 1,3 2,9 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,882 2.007,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,873 2.008,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,863 2.009,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,854 2.010,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,844 2.011,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,835 2.012,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,825 2.013,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,816 2.014,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,808 2.015,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,800 2.016,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,810 2.017,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,819 2.018,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,829 2.019,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,838 2.020,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,847 2.021,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,857 2.022,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,866 2.023,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,875 2.024,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,884 2.025,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,895 2.026,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,907 2.027,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,918 2.028,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,930 2.029,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,941 2.030,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,953 2.031,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,964 2.032,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,976 2.033,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,987 2.034,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,998 2.035,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,014 2.036,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,027 2.037,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,040 2.038,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,053 2.039,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,067 2.040,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,080 2.041,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,093 2.042,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,106 2.043,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,119 2.044,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,109 2.045,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,099 2.046,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,088 2.047,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,077 2.048,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,068 2.049,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,057 2.050,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,047 2.051,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,037 2.052,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,026 2.053,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,016 2.054,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,007 2.055,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,002 2.056,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,999 2.057,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,994 2.058,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,989 2.059,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,986 2.060,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,981 2.061,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,985 2.062,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,990 2.063,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,996 2.064,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,003 2.065,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,008 2.066,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,014 2.067,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,021 2.068,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,027 2.069,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,033 2.070,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,039 2.071,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,045 2.072,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,050 2.073,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,063 2.074,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,076 2.075,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,090 2.076,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,103 2.077,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,115 2.078,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,129 2.079,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,142 2.080,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,156 2.081,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,171 2.082,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,191 2.083,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,211 2.084,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,229 2.085,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,246 2.086,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,264 2.087,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,281 2.088,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,291 2.089,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,276 2.090,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,260 2.091,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,246 2.092,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,230 2.093,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,214 2.094,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,200 2.095,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,184 2.096,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,169 2.097,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,154 2.098,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,139 2.099,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,125 2.100,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,109 2.101,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,094 2.102,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,079 2.103,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,059 2.104,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,067 2.105,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,079 2.106,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,091 2.107,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,103 2.108,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,115 2.109,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,127 2.110,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,139 2.111,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,151 2.112,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,163 2.113,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,176 2.114,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,188 2.115,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,200 2.116,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,212 2.117,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,224 2.118,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,236 2.119,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,246 2.120,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,254 2.121,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,263 2.122,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,271 2.123,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,284 2.124,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,301 2.125,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,8 0,5 1,8 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,318 2.126,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,335 2.127,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,351 2.128,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,374 2.129,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 9,3 0,5 1,8 6,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,396 2.130,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,4 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,419 2.131,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,442 2.132,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,465 2.133,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,488 2.134,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 10,0 0,5 1,8 7,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,504 2.135,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,513 2.136,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,521 2.137,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 10,2 0,5 1,8 7,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,530 2.138,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 10,2 0,5 1,8 7,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,539 2.139,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 10,3 0,5 1,8 7,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,548 2.140,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,4 0,5 1,8 7,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,559 2.141,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,4 0,5 1,8 7,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,571 2.142,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 10,5 0,5 1,8 8,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,582 2.143,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,6 0,5 1,8 8,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,593 2.144,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,7 0,5 1,8 8,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,605 2.145,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 10,7 0,5 1,8 8,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,616 2.146,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,627 2.147,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 9,9 0,5 1,8 7,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,348 2.148,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,800 2.149,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,9 0,5 1,8 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,802 2.150,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,803 2.151,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,806 2.152,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,808 2.153,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,810 2.154,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,812 2.155,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,819 2.156,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,834 2.157,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,850 2.158,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,865 2.159,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,881 2.160,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,896 2.161,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,912 2.162,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,927 2.163,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,943 2.164,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,958 2.165,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,974 2.166,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,989 2.167,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,005 2.168,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,020 2.169,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,035 2.170,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,051 2.171,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,066 2.172,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,081 2.173,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,097 2.174,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,112 2.175,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,128 2.176,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,143 2.177,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,158 2.178,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,174 2.179,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,189 2.180,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,205 2.181,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,219 2.182,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,232 2.183,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,244 2.184,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,256 2.185,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,268 2.186,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,280 2.187,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,293 2.188,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,7 0,5 1,8 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,305 2.189,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,8 0,5 1,8 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,317 2.190,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,326 2.191,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,331 2.192,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,337 2.193,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,342 2.194,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,348 2.195,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,354 2.196,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 9,1 0,5 1,8 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,348 2.197,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,337 2.198,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,326 2.199,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,315 2.200,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 9,3 0,5 1,8 6,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,470 2.201,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,7 0,5 1,8 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,448 2.202,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,6 0,5 1,8 7,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,426 2.203,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,404 2.204,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,3 0,5 1,8 6,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,382 2.205,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,360 2.206,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 9,0 0,5 1,8 6,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,338 2.207,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,316 2.208,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,8 0,5 1,8 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,294 2.209,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,6 0,5 1,8 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,272 2.210,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,250 2.211,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,228 2.212,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,210 2.213,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,201 2.214,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,200 2.215,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,174 2.216,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,147 2.217,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 2.218,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,094 2.219,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,067 2.220,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,041 2.221,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,014 2.222,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,988 2.223,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,961 2.224,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,935 2.225,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,908 2.226,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,880 2.227,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,852 2.228,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,823 2.229,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,802 2.230,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,808 2.231,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,815 2.232,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,821 2.233,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,826 2.234,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,831 2.235,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,836 2.236,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,841 2.237,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,846 2.238,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,851 2.239,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,857 2.240,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,862 2.241,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,867 2.242,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,872 2.243,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,876 2.244,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,881 2.245,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,886 2.246,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,892 2.247,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,897 2.248,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,902 2.249,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,907 2.250,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,912 2.251,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,917 2.252,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,922 2.253,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,928 2.254,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,934 2.255,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,940 2.256,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,946 2.257,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,952 2.258,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,958 2.259,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,964 2.260,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 17,1 17,1 5,8 0,4 1,5 3,7 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,969 2.260,86 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 2,85 2,85 1,0 0,1 0,3 0,4 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,970 2.261,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,975 2.262,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,980 2.263,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,984 2.264,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,996 2.265,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,029 2.266,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,062 2.267,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,095 2.268,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 2.269,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,143 2.270,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,166 2.271,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,187 2.272,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,194 2.273,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,201 2.274,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,197 2.275,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,192 2.276,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,187 2.277,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,183 2.278,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,178 2.279,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,173 2.280,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,169 2.281,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,164 2.282,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,160 2.283,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,155 2.284,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,150 2.285,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,145 2.286,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,138 2.287,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,130 2.288,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,123 2.289,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,116 2.290,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,108 2.291,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 2.292,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,140 2.293,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,153 2.294,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,163 2.295,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,173 2.296,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,184 2.297,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,194 2.298,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,204 2.299,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,215 2.300,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,225 2.301,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,235 2.302,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,244 2.303,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,4 0,5 1,8 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,238 2.304,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,231 2.305,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,225 2.306,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,3 0,5 1,8 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,219 2.307,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,213 2.308,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,207 2.309,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,201 2.310,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,195 2.311,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,194 2.312,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,201 2.313,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,206 2.314,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,199 2.315,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,192 2.316,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,185 2.317,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,178 2.318,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,171 2.319,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,165 2.320,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,158 2.321,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,151 2.322,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,144 2.323,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,137 2.324,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,128 2.325,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,116 2.326,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,104 2.327,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,093 2.328,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,078 2.329,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,062 2.330,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,045 2.331,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,028 2.332,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,011 2.333,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,995 2.334,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,978 2.335,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,961 2.336,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,944 2.337,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,928 2.338,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,911 2.339,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,894 2.340,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,877 2.341,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,861 2.342,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,844 2.343,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,827 2.344,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,815 2.345,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,812 2.346,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,810 2.347,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,811 2.348,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,812 2.349,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 6,0 0,5 1,8 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,816 2.350,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,828 2.351,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 6,1 0,5 1,8 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,842 2.352,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,2 0,5 1,8 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,857 2.353,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,872 2.354,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,3 0,5 1,8 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,886 2.355,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,4 0,5 1,8 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,900 2.356,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,5 0,5 1,8 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,915 2.357,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,6 0,5 1,8 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,929 2.358,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,943 2.359,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,7 0,5 1,8 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,957 2.360,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,8 0,5 1,8 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,971 2.361,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,9 0,5 1,8 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 1,986 2.362,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 7,0 0,5 1,8 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,003 2.363,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 7,1 0,5 1,8 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,019 2.364,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,036 2.365,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,2 0,5 1,8 4,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,052 2.366,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,3 0,5 1,8 4,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,068 2.367,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 7,4 0,5 1,8 4,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,084 2.368,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,5 0,5 1,8 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,095 2.369,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,107 2.370,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,6 0,5 1,8 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,119 2.371,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,7 0,5 1,8 5,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,131 2.372,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,143 2.373,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,8 0,5 1,8 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,154 2.374,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,166 2.375,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,169 2.376,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,165 2.377,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,9 0,5 1,8 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,162 2.378,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,177 2.379,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 8,0 0,5 1,8 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,189 2.380,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,197 2.381,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,1 0,5 1,8 5,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,204 2.382,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,211 2.383,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,2 0,5 1,8 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,218 2.384,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 13,4 13,4 5,5 0,3 1,2 3,8 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,223 2.384,67 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 6,58 6,58 2,7 0,1 0,6 1,7 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,240 2.385,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,5 0,5 1,8 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,293 2.386,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 8,9 0,5 1,8 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,346 2.387,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 9,2 0,5 1,8 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,400 2.388,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,5 0,5 1,8 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,448 2.389,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,8 0,5 1,8 7,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,495 2.390,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 10,1 0,5 1,8 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,543 2.391,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 10,4 0,5 1,8 7,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,591 2.392,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 10,8 0,5 1,8 8,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,641 2.393,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 11,1 0,5 1,8 8,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,691 2.394,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 11,5 0,5 1,8 9,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,742 2.395,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,74 20 20 11,8 0,5 1,8 9,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,792 2.396,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 12,2 0,5 1,8 9,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,842 2.397,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,84 20 20 12,5 0,5 1,8 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,893 2.398,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,89 20 20 12,9 0,5 1,8 10,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,943 2.399,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,94 20 20 13,2 0,5 1,8 10,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,977 2.400,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,98 20 20 13,4 0,5 1,8 10,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,995 2.401,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,00 20 20 13,5 0,5 1,8 11,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,014 2.402,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,01 20 20 13,7 0,5 1,8 11,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,031 2.403,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,03 20 20 9,4 0,5 1,8 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 3,349 2.404,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 3,35 20 20 0,45 6,3 6,7 4,3 10,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 3,367 2.405,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 3,37 20 20 0,45 6,1 6,4 4,3 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 3,059 2.406,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 3,06 20 20 0,45 5,5 5,6 3,8 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 2,590 2.407,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,59 20 20 0,45 4,8 4,7 3,1 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 2,135 2.408,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,14 20 20 0,45 4,5 4,4 2,5 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 2,256 2.409,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,26 20 20 0,45 4,8 4,8 2,6 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 2,532 2.410,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,53 20 20 0,45 5,4 5,5 3,1 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 3,001 2.411,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 3,00 20 20 0,45 6,3 6,7 3,8 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 3,730 2.412,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 3,73 20 20 0,45 7,4 8,2 4,9 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 4,471 2.413,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 4,47 20 20 0,45 8,1 9,1 6,0 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-5FD 4,639 2.414,00 Z-5FD600 1,5 1,5 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 4,64 20 20 0,45 9,1 9,3 6,2 10,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,628 2.415,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,63 20 20 0,57 8,8 9,2 0,6 1,0 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,589 2.416,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,59 20 20 0,57 8,7 9,2 0,6 1,0 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,563 2.417,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,56 20 20 0,57 8,7 9,1 0,6 1,0 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,542 2.418,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,54 20 20 0,57 8,6 9,1 0,6 1,0 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,521 2.419,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,52 20 20 0,57 8,6 9,0 0,6 1,0 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,500 2.420,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,50 20 20 0,57 8,5 9,0 0,6 1,0 6,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,478 2.421,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,48 20 20 0,57 8,5 8,9 0,6 1,0 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,456 2.422,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,46 20 20 0,57 8,5 8,9 0,6 1,0 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,436 2.423,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,44 20 20 0,57 8,4 8,9 0,6 1,0 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,414 2.424,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,41 20 20 0,57 8,3 8,7 0,6 1,0 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,333 2.425,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,33 20 20 0,57 8,2 8,6 0,6 1,0 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,251 2.426,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,25 20 20 0,57 8,0 8,4 0,6 1,0 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,169 2.427,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,17 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,088 2.428,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,09 3,6 3,6 0,10 1,4 1,4 1,5 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,063 2.428,18 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,06 16,4 16,4 0,47 6,3 6,3 6,6 0,5 0,9 0,6 3,6 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,950 2.429,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,95 20 20 0,57 7,4 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,803 2.430,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,80 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,655 2.431,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,66 20 20 0,57 7,0 7,3 0,6 1,0 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,655 2.432,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,66 20 20 0,57 7,0 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,676 2.433,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,68 17 17 0,48 6,0 6,0 6,3 0,5 0,9 0,6 3,2 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,687 2.433,85 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,69 0,09 1,1 1,1 1,1 0,1 0,2 0,6 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,689 2.434,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,69 0,57 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,633 2.435,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,63 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,578 2.436,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,58 0,33 4,0 4,2 0,3 0,6 0,6 1,8 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,546 2.436,59 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,55 0,24 2,8 2,9 0,2 0,4 0,6 1,0 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,515 2.437,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,52 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,443 2.438,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,44 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,370 2.439,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,37 0,57 6,3 6,7 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,297 2.440,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,30 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,240 2.441,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,24 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,194 2.442,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,19 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,148 2.443,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,15 0,57 5,9 6,3 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,102 2.444,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,10 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,056 2.445,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,999 2.446,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,936 2.447,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,046 2.448,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,05 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,037 2.449,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,04 0,23 2,4 2,5 0,2 0,4 0,6 0,6 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,033 2.449,41 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 0,34 3,4 3,6 0,3 0,6 0,6 1,3 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,027 2.450,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 0,57 5,8 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,018 2.451,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,009 2.452,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,002 2.453,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,005 2.454,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,008 2.455,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 0,25 2,5 2,6 0,2 0,4 0,6 0,7 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,009 2.455,43 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 0,32 3,3 3,4 0,3 0,6 0,6 1,2 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,011 2.456,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,014 2.457,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,017 2.458,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,020 2.459,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,948 2.460,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,936 2.461,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,94 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,932 2.462,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,949 2.463,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,966 2.464,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,97 0,57 5,7 5,9 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,983 2.465,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,98 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,000 2.466,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,017 2.467,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,034 2.468,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,070 2.469,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,112 2.470,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,146 2.471,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,15 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,179 2.472,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,18 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,215 2.473,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,22 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,258 2.474,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,26 0,57 6,2 6,6 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,307 2.475,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,31 0,57 6,3 6,7 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,357 2.476,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,36 0,57 6,4 6,8 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,406 2.477,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,41 0,57 6,5 6,9 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,456 2.478,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,46 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,506 2.479,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,1 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,556 2.480,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,56 0,57 6,8 7,2 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,606 2.481,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,61 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,638 2.482,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,64 0,57 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,668 2.483,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,67 0,57 7,0 7,4 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,699 2.484,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,70 0,49 6,1 6,1 6,4 0,5 0,9 0,6 3,3 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,726 2.484,86 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,73 0,08 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 0,6 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,730 2.485,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,73 0,16 1,9 1,9 2,0 0,2 0,3 0,6 0,5 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,738 2.485,27 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,74 0,38 4,8 4,8 5,0 0,4 0,7 0,6 2,4 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,753 2.485,94 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,75 0,03 0,4 0,4 0,5 0,0 0,1 0,6 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,754 2.486,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,75 0,57 7,2 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,827 2.487,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,83 0,57 7,3 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,889 2.488,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,89 0,57 7,4 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,907 2.489,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,91 0,57 7,5 7,8 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,926 2.490,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,93 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,944 2.491,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,94 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,963 2.492,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,96 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,995 2.493,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,00 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,997 2.494,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,00 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,006 2.495,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,01 0,57 7,7 8,0 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,043 2.496,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,04 0,34 4,6 4,8 0,3 0,6 0,6 2,4 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,065 2.496,59 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,07 0,23 3,1 3,3 0,2 0,4 0,6 1,4 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,057 2.497,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,06 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 0,6 4,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,006 2.498,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,01 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 0,6 4,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,956 2.499,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,96 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,908 2.500,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,91 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 0,6 4,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,862 2.501,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,86 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,816 2.502,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,82 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 0,6 4,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,771 2.503,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,77 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 0,6 4,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,725 2.504,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,73 0,57 7,0 7,4 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,680 2.505,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,68 0,57 7,0 7,3 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,634 2.506,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,63 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,588 2.507,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,59 0,57 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,542 2.508,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,54 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,496 2.509,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,451 2.510,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,45 0,57 6,5 6,9 0,6 1,0 0,6 3,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,405 2.511,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,41 0,57 6,4 6,8 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,359 2.512,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,36 0,57 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,314 2.513,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,31 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,273 2.514,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,27 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,236 2.515,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,24 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,199 2.516,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,20 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,163 2.517,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,16 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,128 2.518,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,13 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,092 2.519,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 0,57 5,9 6,1 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,056 2.520,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,021 2.521,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,985 2.522,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,99 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,950 2.523,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,914 2.524,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,878 2.525,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,843 2.526,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,810 2.527,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,777 2.528,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 0,57 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,744 2.529,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,74 0,57 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,711 2.530,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 0,57 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,678 2.531,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,68 0,57 5,1 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,645 2.532,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,65 0,57 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,612 2.533,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,61 0,57 4,9 5,2 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,580 2.534,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,58 0,57 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,547 2.535,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,55 0,57 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,514 2.536,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,51 0,57 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,481 2.537,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 0,57 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,449 2.538,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,45 0,57 4,6 4,9 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,416 2.539,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,42 0,57 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 1,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,383 2.540,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,38 0,57 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 1,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,348 2.541,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,35 0,57 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,300 2.542,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,30 0,57 4,3 4,6 0,6 1,0 0,6 1,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,252 2.543,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,25 0,57 4,2 4,5 0,6 1,0 0,6 1,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,204 2.544,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,20 0,57 4,1 4,4 0,6 1,0 0,6 1,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,155 2.545,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 0,57 4,1 4,3 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,107 2.546,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,11 0,09 0,6 0,7 0,1 0,2 0,6 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,100 2.546,16 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,10 0,48 3,4 3,6 0,5 0,9 0,6 0,7 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,121 2.547,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,12 0,57 4,1 4,3 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,156 2.548,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,16 0,57 4,1 4,3 0,6 1,0 0,6 1,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,193 2.549,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,19 0,57 4,2 4,4 0,6 1,0 0,6 1,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,231 2.550,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,23 0,57 4,3 4,5 0,6 1,0 0,6 1,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,267 2.551,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,27 0,57 4,3 4,6 0,6 1,0 0,6 1,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,305 2.552,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,31 0,57 4,4 4,6 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,323 2.553,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,32 0,57 4,4 4,7 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,345 2.554,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,35 0,57 4,5 4,7 0,6 1,0 0,6 1,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,376 2.555,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,38 0,57 4,5 4,8 0,6 1,0 0,6 1,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,405 2.556,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,41 0,57 4,6 4,8 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,430 2.557,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,43 0,57 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 1,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,459 2.558,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,46 0,57 4,7 4,9 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,488 2.559,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,49 0,57 4,8 5,0 0,6 1,0 0,6 1,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,517 2.560,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,52 0,57 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,535 2.561,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,54 0,57 4,8 5,1 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,546 2.562,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,55 0,57 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,559 2.563,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,56 0,57 4,9 5,1 0,6 1,0 0,6 1,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,571 2.564,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,57 0,57 4,9 5,2 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,585 2.565,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,59 0,57 4,9 5,2 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,597 2.566,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,60 0,57 5,0 5,2 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,607 2.567,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,61 0,57 5,0 5,2 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,614 2.568,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,61 0,57 5,0 5,2 0,6 1,0 0,6 1,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,622 2.569,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,62 0,57 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,630 2.570,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,63 0,57 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,638 2.571,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,64 0,57 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,645 2.572,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,65 0,57 5,0 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,653 2.573,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,65 0,57 5,1 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,661 2.574,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,66 0,57 5,1 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,669 2.575,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,67 0,57 5,1 5,3 0,6 1,0 0,6 2,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,678 2.576,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,68 0,57 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,696 2.577,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,70 0,57 5,1 5,4 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,714 2.578,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 0,57 5,2 5,4 0,6 1,0 0,6 2,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,729 2.579,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,73 0,57 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,745 2.580,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,75 0,57 5,2 5,5 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,759 2.581,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 0,57 5,3 5,5 0,6 1,0 0,6 2,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,775 2.582,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,78 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,790 2.583,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,79 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,805 2.584,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,81 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,820 2.585,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,82 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,835 2.586,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,84 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,850 2.587,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,85 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,865 2.588,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 0,57 5,5 5,7 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,874 2.589,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,87 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 2,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,884 2.590,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,88 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,894 2.591,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,89 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,904 2.592,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,90 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,913 2.593,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,91 0,57 5,6 5,8 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,924 2.594,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,92 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,933 2.595,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,93 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 0,6 2,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,953 2.596,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,95 0,55 5,4 5,7 0,6 1,0 0,6 2,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,997 2.596,96 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 0,02 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 2,998 2.597,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,00 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,010 2.598,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,01 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 0,6 2,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,021 2.599,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,02 0,40 4,0 4,0 4,2 0,4 0,7 0,6 1,6 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,034 2.599,70 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,03 0,17 1,7 1,7 1,8 0,2 0,3 0,6 0,2 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,040 2.600,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,04 0,57 5,8 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,062 2.601,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,06 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,066 2.602,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,072 2.603,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,07 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,078 2.604,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,08 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,090 2.605,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,09 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,107 2.606,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,11 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,125 2.607,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,13 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 2,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,142 2.608,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,14 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,161 2.609,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,16 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,178 2.610,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,18 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,196 2.611,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,20 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,233 2.612,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,23 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,256 2.613,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,26 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,278 2.614,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,28 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,301 2.615,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,30 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,322 2.616,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,32 0,57 6,3 6,7 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,345 2.617,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,35 0,57 6,4 6,7 0,6 1,0 0,6 3,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,367 2.618,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,37 0,57 6,4 6,8 0,6 1,0 0,6 3,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,389 2.619,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,39 0,27 3,0 3,0 3,2 0,3 0,5 0,6 1,2 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,399 2.619,47 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,40 0,30 3,4 3,4 3,6 0,3 0,6 0,6 1,4 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,411 2.620,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,41 0,27 3,1 3,1 3,2 0,3 0,5 0,6 1,2 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,422 2.620,47 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,42 0,30 3,5 3,5 3,6 0,3 0,6 0,6 1,4 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,434 2.621,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,43 0,27 3,1 3,1 3,2 0,3 0,5 0,6 1,2 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,444 2.621,47 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,44 0,30 3,5 3,5 3,7 0,3 0,6 0,6 1,5 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,456 2.622,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,46 0,57 6,6 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,478 2.623,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,48 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,500 2.624,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,503 2.625,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,507 2.626,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,510 2.627,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,513 2.628,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,516 2.629,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,52 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,487 2.630,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,49 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,503 2.631,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,504 2.632,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,504 2.633,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,504 2.634,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,504 2.635,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,504 2.636,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,50 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,505 2.637,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,507 2.638,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,509 2.639,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,511 2.640,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,513 2.641,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,511 2.642,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,507 2.643,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,486 2.644,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,49 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,466 2.645,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,47 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,465 2.646,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,47 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,470 2.647,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,47 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,474 2.648,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,47 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,479 2.649,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,48 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,489 2.650,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,49 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,512 2.651,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,51 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,521 2.652,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,52 0,57 6,7 7,1 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,530 2.653,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,53 0,57 6,7 7,1 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,540 2.654,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,54 0,57 6,7 7,1 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,549 2.655,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,55 0,57 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,558 2.656,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,56 0,57 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 3,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,568 2.657,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,57 0,57 6,8 7,1 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,576 2.658,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,58 0,57 6,8 7,2 0,6 1,0 0,6 3,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,581 2.659,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,58 0,32 3,9 4,1 0,3 0,6 0,6 1,8 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,584 2.659,57 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,58 0,25 3,0 3,1 0,2 0,5 0,6 1,2 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,607 2.660,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,61 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 0,6 3,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,663 2.661,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,66 0,57 7,0 7,0 7,4 0,6 1,0 0,6 4,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,719 2.662,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,72 0,23 2,8 2,8 3,0 0,2 0,4 0,6 1,1 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 3,740 2.662,40 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 3,74 0,34 4,3 4,3 4,5 0,3 0,6 0,6 2,1 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,772 2.663,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,77 2 2 0,06 0,7 0,7 0,8 0,1 0,1 0,6 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,777 2.663,10 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,78 18 18 0,51 6,5 6,5 6,8 0,5 0,9 0,6 3,7 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,825 2.664,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,3 7,7 0,6 1,0 0,6 4,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,879 2.665,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,88 20 20 0,57 7,5 7,8 0,6 1,0 5,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,952 2.666,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,95 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,046 2.667,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,05 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,117 2.668,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,12 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,180 2.669,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,18 20 20 0,57 8,0 8,4 0,6 1,0 5,5 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,244 2.670,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,24 20 20 0,57 8,1 8,6 0,6 1,0 5,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,308 2.671,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,31 20 20 0,57 8,3 8,7 0,6 1,0 5,8 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,371 2.672,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,37 20 20 0,57 8,4 8,8 0,6 1,0 5,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,434 2.673,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,43 20 20 0,57 8,5 8,9 0,6 1,0 6,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,497 2.674,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,50 20 20 0,57 8,6 9,1 0,6 1,0 6,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,561 2.675,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,56 20 20 0,57 8,8 9,2 0,6 1,0 6,3 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,636 2.676,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,64 20 20 0,57 8,9 9,3 0,6 1,0 6,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,711 2.677,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,71 20 20 0,57 9,0 9,5 0,6 1,0 6,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,786 2.678,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,79 20 20 0,57 9,2 9,6 0,6 1,0 6,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,861 2.679,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,86 20 20 0,57 9,3 9,8 0,6 1,0 6,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,935 2.680,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,94 20 20 0,57 9,5 10,0 0,6 1,0 7,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,028 2.681,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,03 20 20 0,57 9,7 10,2 0,6 1,0 7,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,122 2.682,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,12 20 20 0,57 9,8 10,3 0,6 1,0 7,4 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,216 2.683,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,22 20 20 0,57 10,0 10,5 0,6 1,0 7,6 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,311 2.684,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,31 20 20 0,57 10,2 10,7 0,6 1,0 7,7 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,405 2.685,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,41 20 20 0,57 10,4 10,9 0,6 1,0 7,9 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,498 2.686,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,50 20 20 0,57 10,6 11,1 0,6 1,0 8,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,585 2.687,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,59 20 20 0,57 10,7 11,2 0,6 1,0 8,2 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,663 2.688,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,66 20 20 0,57 11,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.689,00 Hinca 5,44 544,1 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.690,00 Hinca 5,45 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.691,00 Hinca 5,46 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.692,00 Hinca 5,47 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.693,00 Hinca 5,49 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.694,00 Hinca 5,49 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.695,00 Hinca 5,50 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.696,00 Hinca 5,51 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.697,00 Hinca 5,52 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.698,00 Hinca 5,53 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.699,00 Hinca 5,54 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.700,00 Hinca 5,56 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.701,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.702,00 Hinca 5,62 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.703,00 Hinca 5,65 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.704,00 Hinca 5,69 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.705,00 Hinca 5,72 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.706,00 Hinca 5,74 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.707,00 Hinca 5,72 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.708,00 Hinca 5,70 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.709,00 Hinca 5,69 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.710,00 Hinca 5,67 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.711,00 Hinca 5,65 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.712,00 Hinca 5,63 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.713,00 Hinca 5,61 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.714,00 Hinca 5,60 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.715,00 Hinca 5,53 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.716,00 Hinca 5,44 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.717,00 Hinca 5,28 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.718,00 Hinca 4,96 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.719,00 Hinca 4,66 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.720,00 Hinca 4,44 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.721,00 Hinca 4,39 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.722,00 Hinca 4,33 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.723,00 Hinca 4,27 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.724,00 Hinca 4,22 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.725,00 Hinca 4,16 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.726,00 Hinca 4,11 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.727,00 Hinca 4,05 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.728,00 Hinca 3,99 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.729,00 Hinca 3,98 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.730,00 Hinca 4,13 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.731,00 Hinca 4,29 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.732,00 Hinca 4,44 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.733,00 Hinca 4,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.734,00 Hinca 4,62 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.735,00 Hinca 4,68 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.736,00 Hinca 4,74 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.737,00 Hinca 4,80 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.738,00 Hinca 4,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.739,00 Hinca 4,88 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.740,00 Hinca 4,89 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.741,00 Hinca 4,89 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.742,00 Hinca 4,89 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.743,00 Hinca 4,90 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.744,00 Hinca 4,90 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.745,00 Hinca 4,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.746,00 Hinca 4,52 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.747,00 Hinca 4,70 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.748,00 Hinca 4,94 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.749,00 Hinca 4,95 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.750,00 Hinca 4,96 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.751,00 Hinca 4,97 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.752,00 Hinca 4,98 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.753,00 Hinca 4,99 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.754,00 Hinca 5,00 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.755,00 Hinca 5,01 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.756,00 Hinca 5,02 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.757,00 Hinca 5,03 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.758,00 Hinca 5,02 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.759,00 Hinca 4,88 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.760,00 Hinca 4,73 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.761,00 Hinca 4,57 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.762,00 Hinca 4,38 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.763,00 Hinca 4,22 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.764,00 Hinca 4,34 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.765,00 Hinca 4,56 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.766,00 Hinca 4,79 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.767,00 Hinca 5,02 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.768,00 Hinca 5,23 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.769,00 Hinca 5,28 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.770,00 Hinca 5,30 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.771,00 Hinca 5,32 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.772,00 Hinca 5,34 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.773,00 Hinca 5,36 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.774,00 Hinca 5,38 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.775,00 Hinca 5,41 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.776,00 Hinca 5,43 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.777,00 Hinca 5,45 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.778,00 Hinca 5,47 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.779,00 Hinca 5,40 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.780,00 Hinca 5,25 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.781,00 Hinca 4,97 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.782,00 Hinca 5,40 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.783,00 Hinca 5,85 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.784,00 Hinca 5,96 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.785,00 Hinca 5,95 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.786,00 Hinca 5,92 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.787,00 Hinca 5,90 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.788,00 Hinca 5,81 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.789,00 Hinca 5,73 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.790,00 Hinca 5,64 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.791,00 Hinca 5,47 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.792,00 Hinca 5,28 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.793,00 Hinca 5,11 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.794,00 Hinca 4,95 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.795,00 Hinca 4,95 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.796,00 Hinca 5,07 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.797,00 Hinca 5,15 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.798,00 Hinca 5,21 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.799,00 Hinca 5,27 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.800,00 Hinca 5,34 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.801,00 Hinca 5,41 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.802,00 Hinca 5,47 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.803,00 Hinca 5,54 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.804,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.805,00 Hinca 5,63 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.806,00 Hinca 5,64 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.807,00 Hinca 5,63 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.808,00 Hinca 5,63 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.809,00 Hinca 5,62 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.810,00 Hinca 5,61 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.811,00 Hinca 5,60 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.812,00 Hinca 5,60 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.813,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.814,00 Hinca 5,58 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.815,00 Hinca 5,58 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.816,00 Hinca 5,57 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.817,00 Hinca 5,62 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.818,00 Hinca 5,76 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.819,00 Hinca 5,90 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.820,00 Hinca 6,04 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.821,00 Hinca 6,17 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.822,00 Hinca 6,31 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.823,00 Hinca 6,45 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.824,00 Hinca 6,58 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.825,00 Hinca 6,72 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.826,00 Hinca 6,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.827,00 Hinca 6,99 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.828,00 Hinca 7,00 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.829,00 Hinca 6,91 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.830,00 Hinca 6,83 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.831,00 Hinca 6,74 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.832,00 Hinca 6,66 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.833,00 Hinca 6,57 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.834,00 Hinca 6,49 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.835,00 Hinca 6,40 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.836,00 Hinca 6,32 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.837,00 Hinca 6,24 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.838,00 Hinca 6,15 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.839,00 Hinca 6,07 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.840,00 Hinca 5,98 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.841,00 Hinca 5,93 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.842,00 Hinca 5,90 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.843,00 Hinca 5,86 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.844,00 Hinca 5,83 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.845,00 Hinca 5,79 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.846,00 Hinca 5,75 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.847,00 Hinca 5,72 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.848,00 Hinca 5,68 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.849,00 Hinca 5,64 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.850,00 Hinca 5,60 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.851,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.852,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.853,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.854,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.855,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.856,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.857,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.858,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.859,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.860,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.861,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.862,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.863,00 Hinca 5,59 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.864,00 Hinca 5,61 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.865,00 Hinca 5,62 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.866,00 Hinca 5,63 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.867,00 Hinca 5,64 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.868,00 Hinca 5,65 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.869,00 Hinca 5,66 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.870,00 Hinca 5,67 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.871,00 Hinca 5,68 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.872,00 Hinca 5,69 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.873,00 Hinca 5,70 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-6 2.873,34 Hinca 5,69 569,4 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,933 2.874,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,93 20 20 0,57 11,2 11,8 0,6 1,0 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,841 2.875,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,84 20 20 0,57 11,0 11,6 0,6 1,0 8,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,751 2.876,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,75 20 20 0,57 10,9 11,4 0,6 1,0 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,660 2.877,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,66 20 20 0,57 10,7 11,2 0,6 1,0 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,569 2.878,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,57 20 20 0,57 10,5 11,0 0,6 1,0 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,479 2.879,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,48 20 20 0,57 10,4 10,9 0,6 1,0 7,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,388 2.880,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,39 20 20 0,57 10,2 10,7 0,6 1,0 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,297 2.881,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,30 20 20 0,57 10,0 10,5 0,6 1,0 7,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,206 2.882,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,21 20 20 0,57 9,8 10,3 0,6 1,0 7,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,109 2.883,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,11 20 20 0,57 9,6 10,1 0,6 1,0 7,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 5,010 2.884,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 5,01 20 20 0,57 9,4 9,9 0,6 1,0 7,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,911 2.885,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,91 20 20 0,57 9,3 9,7 0,6 1,0 6,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,812 2.886,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,81 20 20 0,57 9,1 9,5 0,6 1,0 6,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,713 2.887,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,71 20 20 0,57 8,9 9,3 0,6 1,0 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,615 2.888,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,62 20 20 0,57 8,7 9,1 0,6 1,0 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,516 2.889,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,52 20 20 0,57 8,5 8,9 0,6 1,0 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,417 2.890,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,42 20 20 0,57 8,3 8,7 0,6 1,0 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,318 2.891,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,32 20 20 0,57 8,1 8,5 0,6 1,0 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,219 2.892,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,22 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,120 2.893,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,12 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,010 2.894,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,01 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,901 2.895,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,90 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,792 2.896,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,682 2.897,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,68 20 20 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,573 2.898,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,57 20 20 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,464 2.899,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,46 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,354 2.900,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 0,57 10,9 6,6 0,6 1,0 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,244 2.901,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,24 20 20 0,45 15,0 0,5 1,8 12,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,135 2.902,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,14 20 20 0,45 14,1 0,5 1,8 11,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,027 2.903,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,03 20 20 0,45 13,3 0,5 1,8 10,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,920 2.904,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,92 20 20 0,45 12,5 0,5 1,8 9,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,814 2.905,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,81 20 20 0,45 11,8 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,707 2.906,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,600 2.907,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 0,45 10,3 0,5 1,8 7,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,493 2.908,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 0,45 9,6 0,5 1,8 6,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,386 2.909,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 0,45 8,9 0,5 1,8 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,279 2.910,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,265 2.911,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,263 2.912,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,262 2.913,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,261 2.914,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,259 2.915,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,258 2.916,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,256 2.917,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,256 2.918,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,255 2.919,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,247 2.920,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,238 2.921,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 10 10 0,23 4,2 0,2 0,9 2,6 0,5 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,233 2.921,50 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 9,98 9,98 0,22 4,2 0,2 0,9 2,5 0,5 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,231 2.922,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 0,45 8,3 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,227 2.923,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 0,45 8,3 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,223 2.924,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,3 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,220 2.925,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,216 2.926,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,212 2.927,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,206 2.928,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,202 2.929,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,197 2.930,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,193 2.931,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,189 2.932,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,185 2.933,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,180 2.934,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,176 2.935,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,172 2.936,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,168 2.937,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,163 2.938,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,159 2.939,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,155 2.940,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,157 2.941,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,166 2.942,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,176 2.943,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,185 2.944,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,195 2.945,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,204 2.946,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,213 2.947,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,223 2.948,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,3 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,232 2.949,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,241 2.950,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,250 2.951,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,257 2.952,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,263 2.953,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,270 2.954,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,277 2.955,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,284 2.956,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,291 2.957,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,298 2.958,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,305 2.959,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 0,45 8,8 0,5 1,8 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,307 2.960,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,294 2.961,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,290 2.962,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,285 2.963,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,29 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,281 2.964,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,277 2.965,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,272 2.966,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,264 2.967,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,257 2.968,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,249 2.969,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,242 2.970,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,234 2.971,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 0,45 8,3 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,224 2.972,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,208 2.973,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,196 2.974,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,184 2.975,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,171 2.976,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,159 2.977,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,146 2.978,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,134 2.979,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,121 2.980,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,109 2.981,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,098 2.982,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,093 2.983,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,091 2.984,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,089 2.985,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,086 2.986,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,084 2.987,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,081 2.988,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,079 2.989,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,076 2.990,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,074 2.991,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,071 2.992,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,073 2.993,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,07 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,075 2.994,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,077 2.995,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,079 2.996,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,4 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,081 2.997,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,083 2.998,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,085 2.999,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,087 3.000,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,089 3.001,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,091 3.002,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,095 3.003,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,098 3.004,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,101 3.005,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,104 3.006,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,108 3.007,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,111 3.008,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,114 3.009,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,117 3.010,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 3.011,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,123 3.012,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,123 3.013,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,123 3.014,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,122 3.015,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,122 3.016,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,121 3.017,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,121 3.018,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,121 3.019,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 3.020,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 3.021,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 3.022,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,119 3.023,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,119 3.024,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 3.025,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,119 3.026,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,117 3.027,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,115 3.028,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,114 3.029,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,112 3.030,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,110 3.031,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,108 3.032,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,107 3.033,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,105 3.034,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,103 3.035,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,102 3.036,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,100 3.037,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,104 3.038,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,113 3.039,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,121 3.040,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,125 3.041,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,128 3.042,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,132 3.043,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,135 3.044,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,138 3.045,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,142 3.046,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,145 3.047,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,149 3.048,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,152 3.049,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,155 3.050,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,157 3.051,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,158 3.052,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,160 3.053,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,161 3.054,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,163 3.055,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,164 3.056,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,165 3.057,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,167 3.058,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,168 3.059,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,170 3.060,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,171 3.061,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,173 3.062,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,174 3.063,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,171 3.064,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,168 3.065,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,164 3.066,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,161 3.067,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,158 3.068,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,154 3.069,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,151 3.070,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,147 3.071,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,144 3.072,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,140 3.073,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,137 3.074,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,134 3.075,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,129 3.076,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,126 3.077,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,124 3.078,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,122 3.079,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,120 3.080,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,119 3.081,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,117 3.082,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,115 3.083,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,113 3.084,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,111 3.085,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,109 3.086,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,107 3.087,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,105 3.088,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,110 3.089,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,109 3.090,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,107 3.091,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,105 3.092,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,103 3.093,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,101 3.094,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,099 3.095,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,098 3.096,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,096 3.097,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,094 3.098,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,092 3.099,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,090 3.100,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,089 3.101,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,089 3.102,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,092 3.103,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,094 3.104,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,097 3.105,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,5 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,099 3.106,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,102 3.107,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,104 3.108,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,106 3.109,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,109 3.110,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,111 3.111,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,114 3.112,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,116 3.113,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,113 3.114,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,114 3.115,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,118 3.116,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,123 3.117,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,127 3.118,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,132 3.119,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,136 3.120,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,141 3.121,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,146 3.122,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,151 3.123,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,155 3.124,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,160 3.125,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,165 3.126,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,169 3.127,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,174 3.128,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,178 3.129,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,182 3.130,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,186 3.131,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,189 3.132,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,193 3.133,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,197 3.134,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,200 3.135,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,203 3.136,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,205 3.137,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,208 3.138,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,210 3.139,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,213 3.140,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,215 3.141,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,217 3.142,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,217 3.143,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,215 3.144,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,214 3.145,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,212 3.146,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,210 3.147,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,208 3.148,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,206 3.149,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,204 3.150,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,202 3.151,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,206 3.152,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,226 3.153,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,246 3.154,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,242 3.155,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 17,2 17,2 0,39 7,2 0,4 1,5 4,6 0,9 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,239 3.155,86 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 2,82 2,82 0,06 1,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,239 3.156,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,246 3.157,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,253 3.158,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,259 3.159,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,266 3.160,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,273 3.161,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,280 3.162,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 2,287 3.163,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 2,29 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 2,294 3.164,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 2,29 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 2,277 3.165,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 2,28 0,45 8,6 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 2,266 3.166,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 2,27 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 2,256 3.167,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 2,26 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-2FD 2,250 3.168,00 Z-2FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 Camino 2,25 0,45 8,6 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,308 3.169,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 0,45 9,0 0,5 1,8 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,366 3.170,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 0,45 9,3 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,423 3.171,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 0,45 9,7 0,5 1,8 6,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,473 3.172,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 0,45 10,0 0,5 1,8 7,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,522 3.173,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 0,45 10,3 0,5 1,8 7,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,572 3.174,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 0,45 10,6 0,5 1,8 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,621 3.175,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,685 3.176,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,670 3.177,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,655 3.178,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,641 3.179,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 0,45 10,9 0,5 1,8 7,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,626 3.180,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 0,45 10,8 0,5 1,8 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,611 3.181,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 0,45 10,7 0,5 1,8 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,596 3.182,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 0,45 10,6 0,5 1,8 7,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,582 3.183,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 0,45 10,5 0,5 1,8 7,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,566 3.184,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 0,45 10,5 0,5 1,8 7,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,599 3.185,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 0,45 10,8 0,5 1,8 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,638 3.186,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,675 3.187,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,3 0,5 1,8 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,714 3.188,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 0,45 11,6 0,5 1,8 8,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,753 3.189,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,8 0,5 1,8 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,790 3.190,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,503 3.191,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 0,45 9,6 0,5 1,8 6,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,369 3.192,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 0,45 9,5 0,5 1,8 6,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,468 3.193,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 0,45 10,1 0,5 1,8 7,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,567 3.194,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 0,45 10,8 0,5 1,8 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,666 3.195,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,4 0,5 1,8 8,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,765 3.196,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,77 20 20 0,45 12,1 0,5 1,8 9,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,865 3.197,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,87 20 20 0,45 12,9 0,5 1,8 9,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,963 3.198,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,96 20 20 0,45 13,6 0,5 1,8 10,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,062 3.199,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,06 20 20 0,45 14,4 0,5 1,8 11,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,162 3.200,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,16 20 20 0,45 15,1 0,5 1,8 12,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,260 3.201,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,26 20 20 0,45 15,9 0,5 1,8 13,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,360 3.202,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,36 20 20 0,45 16,7 0,5 1,8 13,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,451 3.203,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,45 20 20 0,45 17,3 0,5 1,8 14,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,496 3.204,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,50 20 20 0,45 17,7 0,5 1,8 14,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,540 3.205,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,54 20 20 0,45 17,9 0,5 1,8 14,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,544 3.206,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,54 20 20 0,45 16,9 0,5 1,8 13,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,307 3.207,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,31 20 20 0,45 14,8 0,5 1,8 11,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,038 3.208,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,04 20 20 0,45 12,8 0,5 1,8 9,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,769 3.209,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,77 20 20 0,45 10,9 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,500 3.210,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,50 20 20 0,45 10,0 0,5 1,8 7,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,493 3.211,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 0,45 11,3 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,874 3.212,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,87 20 20 0,45 14,6 0,5 1,8 11,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,388 3.213,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,39 20 20 0,45 16,8 0,5 1,8 13,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,434 3.214,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,43 20 20 0,45 16,9 0,5 1,8 14,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,426 3.215,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,43 20 20 0,45 16,8 0,5 1,8 13,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,419 3.216,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,42 20 20 0,45 16,8 0,5 1,8 13,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,411 3.217,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,41 20 20 0,45 16,7 0,5 1,8 13,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,404 3.218,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,40 20 20 0,45 16,7 0,5 1,8 13,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,396 3.219,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,40 20 20 0,45 16,6 0,5 1,8 13,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,389 3.220,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,39 20 20 0,45 16,4 0,5 1,8 13,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,336 3.221,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,34 20 20 0,45 15,9 0,5 1,8 13,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,284 3.222,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,28 20 20 0,45 15,5 0,5 1,8 12,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,232 3.223,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,23 20 20 0,45 15,1 0,5 1,8 12,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,179 3.224,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,18 20 20 0,45 14,7 0,5 1,8 11,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,127 3.225,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,13 20 20 0,45 14,3 0,5 1,8 11,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,074 3.226,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,07 20 20 0,45 13,8 0,5 1,8 10,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 3,007 3.227,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 3,01 20 20 0,45 13,2 0,5 1,8 10,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,902 3.228,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,90 20 20 0,45 12,4 0,5 1,8 9,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,797 3.229,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,80 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,692 3.230,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 0,45 10,9 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,587 3.231,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 0,45 10,2 0,5 1,8 7,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,482 3.232,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 0,45 9,7 0,5 1,8 6,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,424 3.233,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,385 3.234,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 0,45 9,1 0,5 1,8 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,346 3.235,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 0,45 8,9 0,5 1,8 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,307 3.236,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,268 3.237,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,222 3.238,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,161 3.239,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,100 3.240,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,116 3.241,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,132 3.242,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,149 3.243,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 7,9 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,165 3.244,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,181 3.245,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,197 3.246,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,214 3.247,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,3 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,230 3.248,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,246 3.249,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,262 3.250,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,278 3.251,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,295 3.252,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 0,45 8,8 0,5 1,8 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,311 3.253,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 0,45 8,8 0,5 1,8 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,308 3.254,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,295 3.255,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,283 3.256,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,271 3.257,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 0,45 8,5 0,5 1,8 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,259 3.258,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,4 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,228 3.259,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 0,45 8,3 0,5 1,8 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,212 3.260,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 0,45 8,2 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,203 3.261,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,194 3.262,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 0,45 8,1 0,5 1,8 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,184 3.263,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,18 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,156 3.264,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 0,45 7,8 0,5 1,8 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,128 3.265,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 0,45 7,6 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,100 3.266,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 0,45 7,7 0,5 1,8 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,148 3.267,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 0,45 8,0 0,5 1,8 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,203 3.268,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 0,45 8,3 0,5 1,8 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,259 3.269,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,314 3.270,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 0,45 9,0 0,5 1,8 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,370 3.271,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 0,45 9,3 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,426 3.272,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 0,45 9,7 0,5 1,8 6,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,481 3.273,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 0,45 10,1 0,5 1,8 7,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,537 3.274,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,54 20 20 0,45 10,3 0,5 1,8 7,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,560 3.275,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 0,45 10,5 0,5 1,8 7,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,577 3.276,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 0,45 10,6 0,5 1,8 7,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,594 3.277,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 0,45 10,7 0,5 1,8 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,611 3.278,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 0,45 10,8 0,5 1,8 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,629 3.279,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 0,45 10,9 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,646 3.280,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,663 3.281,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,680 3.282,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,3 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,698 3.283,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 0,45 11,4 0,5 1,8 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,715 3.284,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,791 3.285,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 0,45 12,1 0,5 1,8 9,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,824 3.286,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,82 20 20 0,45 11,9 0,5 1,8 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,734 3.287,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 0,45 11,3 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,645 3.288,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 0,45 10,7 0,5 1,8 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,555 3.289,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 0,45 9,9 0,5 1,8 7,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,426 3.290,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 0,45 9,5 0,5 1,8 6,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,419 3.291,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 0,45 9,6 0,5 1,8 6,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,454 3.292,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 0,45 9,8 0,5 1,8 6,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,489 3.293,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 0,45 10,0 0,5 1,8 7,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,524 3.294,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 0,45 10,3 0,5 1,8 7,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,559 3.295,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 0,45 10,5 0,5 1,8 7,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,594 3.296,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 0,45 10,7 0,5 1,8 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,630 3.297,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,665 3.298,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,700 3.299,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 0,45 11,5 0,5 1,8 8,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,745 3.300,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,9 0,5 1,8 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,815 3.301,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,82 20 20 0,45 12,4 0,5 1,8 9,4 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,885 3.302,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,89 20 20 0,45 12,5 0,5 1,8 9,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,843 3.303,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,84 20 20 0,45 12,1 0,5 1,8 9,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,777 3.304,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,78 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,727 3.305,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 0,45 11,4 0,5 1,8 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,677 3.306,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,627 3.307,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 0,45 10,7 0,5 1,8 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,577 3.308,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 0,45 10,3 0,5 1,8 7,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,527 3.309,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 0,45 10,0 0,5 1,8 7,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,477 3.310,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 0,45 9,8 0,5 1,8 6,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,458 3.311,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 0,45 9,7 0,5 1,8 6,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,452 3.312,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 0,45 9,7 0,5 1,8 6,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,445 3.313,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 0,45 9,6 0,5 1,8 6,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,438 3.314,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 0,45 9,6 0,5 1,8 6,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,431 3.315,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 0,45 9,5 0,5 1,8 6,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,424 3.316,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 0,45 9,5 0,5 1,8 6,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,417 3.317,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,410 3.318,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,403 3.319,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,396 3.320,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 0,45 9,3 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,390 3.321,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 0,45 9,3 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,391 3.322,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 0,45 9,3 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,393 3.323,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 0,45 9,3 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,396 3.324,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 0,45 9,3 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,398 3.325,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,401 3.326,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,404 3.327,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,406 3.328,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,409 3.329,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 0,45 9,4 0,5 1,8 6,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,411 3.330,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 0,45 9,5 0,5 1,8 6,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,433 3.331,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,43 20 20 0,45 9,7 0,5 1,8 6,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,471 3.332,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 0,45 9,9 0,5 1,8 7,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,509 3.333,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 0,45 10,2 0,5 1,8 7,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,546 3.334,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 0,45 10,4 0,5 1,8 7,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,564 3.335,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 0,45 10,5 0,5 1,8 7,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,574 3.336,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,57 20 20 0,45 10,5 0,5 1,8 7,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,583 3.337,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 0,45 10,6 0,5 1,8 7,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,593 3.338,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,59 20 20 0,45 10,6 0,5 1,8 7,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,602 3.339,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 0,45 10,7 0,5 1,8 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,612 3.340,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,61 20 20 0,45 10,8 0,5 1,8 7,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,622 3.341,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 0,45 10,8 0,5 1,8 7,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,631 3.342,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,63 20 20 0,45 10,9 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,641 3.343,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,650 3.344,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,660 3.345,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,670 3.346,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,679 3.347,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,688 3.348,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,682 3.349,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,676 3.350,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,670 3.351,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,666 3.352,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,671 3.353,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,682 3.354,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,3 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,694 3.355,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 0,45 11,3 0,5 1,8 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,705 3.356,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 0,45 11,4 0,5 1,8 8,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,716 3.357,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 0,45 11,5 0,5 1,8 8,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,728 3.358,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 0,45 11,6 0,5 1,8 8,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,739 3.359,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,74 20 20 0,45 11,6 0,5 1,8 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,750 3.360,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,761 3.361,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,76 20 20 0,45 11,8 0,5 1,8 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,773 3.362,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,77 20 20 0,45 11,9 0,5 1,8 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,784 3.363,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,78 20 20 0,45 8,6 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,795 3.364,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,80 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,807 3.365,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,818 3.366,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,82 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,829 3.367,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,841 3.368,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,852 3.369,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,863 3.370,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,86 20 20 0,57 5,5 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,875 3.371,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 2,87 2,87 0,08 0,8 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,876 3.371,14 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 17,1 17,1 0,49 4,7 4,9 0,5 0,9 2,5 0,9 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,886 3.372,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,89 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,899 3.373,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,90 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,911 3.374,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,91 20 20 0,57 5,6 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,923 3.375,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,92 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,935 3.376,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,948 3.377,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,960 3.378,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,972 3.379,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,984 3.380,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,997 3.381,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,00 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,009 3.382,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,01 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,021 3.383,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,02 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,033 3.384,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,046 3.385,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,05 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,058 3.386,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,070 3.387,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,083 3.388,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,095 3.389,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,10 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,115 3.390,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,12 20 20 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,138 3.391,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,153 3.392,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 20 20 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 3,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,168 3.393,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,17 20 20 0,57 6,0 6,4 0,6 1,0 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,183 3.394,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,18 20 20 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,198 3.395,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,20 20 20 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,213 3.396,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,21 20 20 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,228 3.397,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,243 3.398,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,255 3.399,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,267 3.400,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,278 3.401,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 0,57 6,2 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,289 3.402,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,29 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,296 3.403,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,30 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,272 3.404,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,247 3.405,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,232 3.406,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 0,57 6,1 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,227 3.407,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 0,57 6,1 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,232 3.408,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,241 3.409,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,250 3.410,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,258 3.411,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,267 3.412,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,276 3.413,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 0,57 6,2 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,284 3.414,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,293 3.415,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,29 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,302 3.416,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,30 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,311 3.417,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,315 3.418,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,32 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,318 3.419,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,32 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,321 3.420,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,32 20 20 0,57 6,3 6,7 0,6 1,0 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,331 3.421,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 20 20 0,57 6,3 6,7 0,6 1,0 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,341 3.422,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,34 20 20 0,57 6,4 6,7 0,6 1,0 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,352 3.423,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 0,57 6,4 6,7 0,6 1,0 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,363 3.424,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,36 20 20 0,57 6,4 6,7 0,6 1,0 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,373 3.425,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 0,57 6,4 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,384 3.426,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,38 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,395 3.427,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,40 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,405 3.428,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,41 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,416 3.429,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,42 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,426 3.430,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,43 20 20 0,57 6,5 6,9 0,6 1,0 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,437 3.431,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,44 20 20 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,448 3.432,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,458 3.433,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,46 20 20 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,469 3.434,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 0,57 6,6 6,9 0,6 1,0 4,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,480 3.435,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,48 20 20 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,489 3.436,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,49 20 20 0,57 6,7 7,0 0,6 1,0 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,499 3.437,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,50 20 20 0,57 6,7 7,1 0,6 1,0 4,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,574 3.438,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,57 20 20 0,57 6,9 7,2 0,6 1,0 4,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,624 3.439,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,62 20 20 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,675 3.440,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,68 20 20 0,57 7,0 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,725 3.441,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,73 20 20 0,57 7,1 7,5 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,776 3.442,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,78 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,826 3.443,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,3 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,877 3.444,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,88 20 20 0,57 7,4 7,8 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,927 3.445,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,93 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,978 3.446,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,98 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,028 3.447,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,03 20 20 0,57 7,7 8,1 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,079 3.448,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,08 12,1 12,1 0,35 4,7 5,0 0,3 0,6 3,1 0,6 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,102 3.448,61 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,10 7,87 7,87 0,22 3,1 3,2 0,2 0,4 1,9 0,4 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,103 3.449,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,10 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,106 3.450,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,11 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,108 3.451,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,11 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,110 3.452,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,11 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,113 3.453,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,11 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,115 3.454,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,12 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,122 3.455,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,12 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,133 3.456,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,13 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,145 3.457,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,15 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,157 3.458,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,16 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,168 3.459,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,17 20 20 0,57 8,0 8,0 8,4 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,207 3.460,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,21 4,8 4,8 0,14 1,9 1,9 2,0 0,1 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,217 3.460,24 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,22 0,43 6,1 6,1 6,4 0,4 0,8 0,6 3,6 0,8 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,247 3.461,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 0,57 8,1 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,243 3.462,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,24 0,29 4,1 4,1 4,3 0,3 0,5 0,6 2,1 0,5 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,244 3.462,51 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,24 0,28 4,0 4,0 4,2 0,3 0,5 0,6 2,0 0,5 0,5
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,244 3.463,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,24 0,57 8,1 8,1 8,5 0,6 1,0 0,6 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,246 3.464,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 0,55 7,8 7,8 8,2 0,6 1,0 0,6 4,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,249 3.464,96 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 0,02 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,249 3.465,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 0,56 7,9 7,9 8,3 0,6 1,0 0,6 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,251 3.465,98 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 0,01 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,251 3.466,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,25 0,14 2,0 2,0 2,0 0,1 0,3 0,6 0,6 0,2 0,2
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,285 3.466,24 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,29 0,43 6,3 6,3 6,6 0,4 0,8 0,6 3,8 0,8 0,8
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,390 3.467,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,39 0,57 8,3 8,3 8,8 0,6 1,0 0,6 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,378 3.468,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,38 0,15 2,3 2,3 2,4 0,2 0,3 0,6 0,8 0,3 0,3
PR-GC 600 FD 160 Z-4FD 4,374 3.468,27 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 4,37 0,42 6,1 6,1 6,4 0,4 0,8 0,6 3,6 0,7 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,362 3.469,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,36 20 20 0,57 8,3 8,3 8,7 0,6 1,0 0,6 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,343 3.470,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,34 20 20 0,57 8,3 8,7 0,6 1,0 5,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,323 3.471,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,32 20 20 0,57 8,2 8,6 0,6 1,0 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,304 3.472,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,30 20 20 0,57 8,2 8,6 0,6 1,0 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,285 3.473,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,29 20 20 0,57 8,1 8,6 0,6 1,0 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,265 3.474,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,27 20 20 0,57 8,1 8,5 0,6 1,0 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,246 3.475,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,25 20 20 0,57 8,1 8,5 0,6 1,0 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,226 3.476,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,23 20 20 0,57 8,0 8,4 0,6 1,0 5,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,207 3.477,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,21 20 20 0,57 8,0 8,4 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,187 3.478,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,19 2,49 2,49 0,07 1,0 1,0 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,185 3.478,12 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,19 17,5 17,5 0,50 7,0 7,3 0,5 0,9 4,8 0,9 0,9
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,182 3.479,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,18 20 20 0,57 8,0 8,4 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,179 3.480,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,18 20 20 0,57 8,0 8,4 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,176 3.481,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,18 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,173 3.482,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,17 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,170 3.483,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,17 20 20 0,57 7,9 8,3 0,6 1,0 5,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,122 3.484,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,12 20 20 0,57 7,8 8,2 0,6 1,0 5,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,054 3.485,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,05 20 20 0,57 7,6 8,0 0,6 1,0 5,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,979 3.486,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,98 20 20 0,57 7,5 7,9 0,6 1,0 5,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,903 3.487,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,90 20 20 0,57 7,4 7,7 0,6 1,0 4,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,828 3.488,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,83 20 20 0,57 7,2 7,6 0,6 1,0 4,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,752 3.489,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,75 20 20 0,57 7,1 7,4 0,6 1,0 4,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,677 3.490,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,68 20 20 0,57 6,9 7,3 0,6 1,0 4,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,602 3.491,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,60 20 20 0,57 6,8 7,1 0,6 1,0 4,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,526 3.492,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 0,57 6,6 7,0 0,6 1,0 4,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,450 3.493,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 0,57 6,5 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,397 3.494,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,40 20 20 0,57 6,4 6,8 0,6 1,0 4,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,355 3.495,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,36 20 20 0,57 6,3 6,7 0,6 1,0 3,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,314 3.496,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 0,57 6,3 6,6 0,6 1,0 3,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,273 3.497,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 0,57 6,2 6,5 0,6 1,0 3,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,232 3.498,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 0,57 6,1 6,4 0,6 1,0 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,191 3.499,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,19 20 20 0,57 6,0 6,3 0,6 1,0 3,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,138 3.500,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,084 3.501,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,030 3.502,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,975 3.503,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,959 3.504,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,943 3.505,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,927 3.506,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 0,57 5,6 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,911 3.507,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,91 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,895 3.508,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,90 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,879 3.509,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,871 3.510,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,87 20 20 0,57 5,5 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,867 3.511,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,87 20 20 0,57 5,5 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,863 3.512,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,86 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,859 3.513,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,86 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,856 3.514,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,86 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,852 3.515,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,848 3.516,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,844 3.517,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,840 3.518,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,836 3.519,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,832 3.520,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,829 3.521,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,825 3.522,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,821 3.523,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,82 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,817 3.524,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,82 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,813 3.525,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,809 3.526,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,806 3.527,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,802 3.528,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,80 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,798 3.529,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,80 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,797 3.530,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,80 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,803 3.531,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,80 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,806 3.532,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 0,57 5,3 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,809 3.533,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,823 3.534,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,82 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,837 3.535,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,850 3.536,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,864 3.537,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,86 20 20 0,57 5,5 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,878 3.538,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,891 3.539,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,89 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,905 3.540,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,91 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,919 3.541,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,92 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,932 3.542,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,946 3.543,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,960 3.544,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,973 3.545,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,987 3.546,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,001 3.547,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,00 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,000 3.548,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,00 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,994 3.549,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,989 3.550,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,983 3.551,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,977 3.552,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 0,57 5,7 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,971 3.553,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,966 3.554,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,960 3.555,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,956 3.556,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,953 3.557,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,949 3.558,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,945 3.559,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,941 3.560,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,937 3.561,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,933 3.562,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,930 3.563,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,926 3.564,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 0,57 5,6 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,922 3.565,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,92 20 20 0,57 5,6 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,918 3.566,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,92 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,914 3.567,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,91 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,910 3.568,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,91 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,903 3.569,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,90 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,897 3.570,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,90 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,891 3.571,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,89 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,884 3.572,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,878 3.573,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 20 20 0,57 5,5 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,871 3.574,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,87 20 20 0,57 5,5 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,865 3.575,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,87 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,858 3.576,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,86 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,852 3.577,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,846 3.578,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,839 3.579,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,833 3.580,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,833 3.581,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,832 3.582,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,832 3.583,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,831 3.584,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,831 3.585,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,830 3.586,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,830 3.587,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,829 3.588,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,829 3.589,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,828 3.590,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,828 3.591,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,827 3.592,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,820 3.593,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,82 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,809 3.594,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 0,57 8,7 5,6 0,6 1,0 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,799 3.595,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,80 20 20 0,45 12,0 0,5 1,8 9,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,788 3.596,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,79 20 20 0,45 11,9 0,5 1,8 9,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,778 3.597,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,78 20 20 0,45 11,9 0,5 1,8 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,770 3.598,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,77 20 20 0,45 11,8 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
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PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,762 3.599,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,76 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,754 3.600,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,752 3.601,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,752 3.602,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,751 3.603,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,750 3.604,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,750 3.605,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 12 12 0,27 7,0 0,3 1,1 5,1 0,6 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,745 3.605,60 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 7,96 7,96 0,18 4,6 0,2 0,7 3,3 0,4 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,741 3.606,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,74 20 20 0,45 11,6 0,5 1,8 8,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,730 3.607,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 0,45 11,5 0,5 1,8 8,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,720 3.608,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 0,45 11,4 0,5 1,8 8,5 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,709 3.609,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,71 20 20 0,45 11,4 0,5 1,8 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,698 3.610,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 0,45 11,3 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,688 3.611,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,69 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,677 3.612,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,666 3.613,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,655 3.614,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,653 3.615,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,651 3.616,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,653 3.617,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,65 20 20 0,45 11,0 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,659 3.618,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,664 3.619,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,66 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,670 3.620,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,67 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,675 3.621,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,2 0,5 1,8 8,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,681 3.622,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,68 20 20 0,45 11,3 0,5 1,8 8,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,698 3.623,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,70 20 20 0,45 11,4 0,5 1,8 8,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,715 3.624,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 0,45 11,5 0,5 1,8 8,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,732 3.625,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,73 20 20 0,45 11,6 0,5 1,8 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,750 3.626,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,75 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,767 3.627,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,77 20 20 0,45 11,9 0,5 1,8 8,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,784 3.628,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,78 20 20 0,45 12,0 0,5 1,8 9,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,800 3.629,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,80 20 20 0,45 8,7 0,5 1,8 5,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,813 3.630,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 0,57 5,4 5,6 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,826 3.631,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,839 3.632,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,84 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 2,9 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,852 3.633,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,865 3.634,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,87 20 20 0,57 5,5 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,878 3.635,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,891 3.636,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,89 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,904 3.637,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,90 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,915 3.638,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,92 20 20 0,57 5,6 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,927 3.639,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,939 3.640,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,948 3.641,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,955 3.642,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,964 3.643,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,972 3.644,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,981 3.645,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,989 3.646,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,998 3.647,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,00 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,006 3.648,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,01 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,015 3.649,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,02 20 20 0,57 5,8 6,0 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,030 3.650,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,045 3.651,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,05 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,061 3.652,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,065 3.653,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,068 3.654,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,072 3.655,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,075 3.656,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,080 3.657,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,085 3.658,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,090 3.659,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,089 3.660,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 7,4 7,4 0,21 2,6 2,6 2,7 0,2 0,4 0,6 0,9 0,4 0,4
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 4,222 3.660,37 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,22 12,6 12,6 0,36 4,4 4,4 4,6 0,4 0,7 0,6 2,1 0,6 0,6
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,087 3.661,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 0,57 5,9 5,9 6,2 0,6 1,0 0,6 2,8 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,085 3.662,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 0,57 5,9 6,2 0,6 1,0 3,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,083 3.663,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 0,57 5,8 6,1 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 3,032 3.664,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 0,57 5,7 6,0 0,6 1,0 3,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,981 3.665,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 0,57 5,6 5,9 0,6 1,0 3,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,930 3.666,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 0,57 5,5 5,8 0,6 1,0 3,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,879 3.667,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 20 20 0,57 5,4 5,7 0,6 1,0 3,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-3FD 2,827 3.668,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,83 20 20 0,57 8,6 5,6 0,6 1,0 6,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,777 3.669,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,78 20 20 0,45 11,7 0,5 1,8 8,7 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,724 3.670,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,72 20 20 0,45 11,1 0,5 1,8 8,1 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,604 3.671,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 0,45 10,4 0,5 1,8 7,4 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,506 3.672,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 0,45 10,1 0,5 1,8 7,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,533 3.673,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 0,45 10,2 0,5 1,8 7,2 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,515 3.674,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 0,45 9,9 0,5 1,8 7,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,463 3.675,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 0,45 9,6 0,5 1,8 6,6 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,410 3.676,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 0,45 9,3 0,5 1,8 6,3 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,357 3.677,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,36 20 20 0,45 8,9 0,5 1,8 6,0 1,0 1,0
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,305 3.678,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 13,2 13,2 0,30 5,7 0,3 1,2 3,7 0,7 0,7
PR-GC 600 FD 160 Z-1FD 2,270 3.678,66 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27
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MEDICIONES MACIZOS DE ANCLAJE RAMAL PUENTE ROMANO
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MACIZOS DE CORTE ( incluidos en las arquetas de corte)

Nota: Macizo de corte incluidos en arquetas de corte 

MACIZOS HORIZONTALES
PR-GC 600 FD 160 286,442 279.554,419 4.006.744,280 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
PR-GC 600 FD 160 303,000 279.564,994 4.006.757,020 90,00 DN600PN160-Ang90º Horiz. 2,20 4,40 1,05 0,70 12φ12 6φ12 #12/20 43,11 39,70 721,46 68,73 25,62
PR-GC 600 FD 160 484,785 279.727,921 4.006.676,393 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 496,604 279.739,222 4.006.672,933 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 516,977 279.759,416 4.006.670,240 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
PR-GC 600 FD 160 533,997 279.776,383 4.006.671,589 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
PR-GC 600 FD 160 553,371 279.794,614 4.006.678,145 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
PR-GC 600 FD 160 593,732 279.825,311 4.006.704,350 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 1.016,166 280.093,909 4.007.029,599 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 1.043,594 280.108,496 4.007.052,826 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 1.087,205 280.126,742 4.007.092,437 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 1.244,000 280.218,823 4.007.214,355 60,00 DN600PN160-Ang60º Horiz. 2,00 4,00 1,05 0,70 11φ12 6φ12 #12/20 32,52 32,98 597,82 53,60 21,08
PR-GC 600 FD 160 1.261,457 280.236,271 4.007.213,813 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
PR-GC 600 FD 160 1.307,120 280.281,172 4.007.222,120 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
PR-GC 600 FD 160 2.384,671 281.028,975 4.007.997,119 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
PR-GC 600 FD 160 2.436,587 281.074,251 4.008.022,522 90,00 DN600PN160-Ang90º Horiz. 2,20 4,40 1,05 0,70 12φ12 6φ12 #12/20 43,11 39,70 721,46 68,73 25,62
PR-GC 600 FD 160 2.485,273 281.109,436 4.007.988,871 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
PR-GC 600 FD 160 2.496,595 281.120,734 4.007.989,589 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
PR-GC 600 FD 160 2.546,159 281.154,813 4.008.025,578 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 2.596,962 281.185,781 4.008.065,851 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 2.659,567 281.230,726 4.008.109,433 90,00 DN600PN160-Ang90º Horiz. 2,20 4,40 1,05 0,70 12φ12 6φ12 #12/20 43,11 39,70 721,46 68,73 25,62
PR-GC 600 FD 160 2.689,000 281.249,741 4.008.086,967 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 2.873,344 281.392,934 4.007.970,870 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
PR-GC 600 FD 160 2.921,501 281.438,319 4.007.954,768 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
PR-GC 600 FD 160 3.155,859 281.583,568 4.007.770,848 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
PR-GC 600 FD 160 3.371,143 281.691,299 4.007.584,522 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
PR-GC 600 FD 160 3.448,606 281.757,771 4.007.544,748 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
PR-GC 600 FD 160 3.478,125 281.778,516 4.007.523,749 90,00 DN600PN160-Ang90º Horiz. 2,20 4,40 1,05 0,70 12φ12 6φ12 #12/20 43,11 39,70 721,46 68,73 25,62
PR-GC 600 FD 160 3.605,602 281.882,596 4.007.597,355 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06

MACIZOS VERTICALES
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514,36 611,46 10.989,40 892,82 378,46TOTAL
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE 
ARQUETAS >250 MM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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PR-GC 600 FD 160 Z-3FD QE 10,00 279.278,39 4.006.729,25 3,50 0,61 QE-600 450 3,80 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 450 150 150 450 450 b

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AV1 14,00 279.282,38 4.006.729,47 3,50 0,21 AV1-600H>4 600 4,40 0,50 >1,0 0,45 0,50 si tipo-1 si no 1,60 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

PR-GC 600 FD 160 Z-6 AD2 40,76 279.309,10 4.006.730,93 3,49 -2,50 AD2-600H>4 600 150 7,00 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 660,00 279.870,49 4.006.752,83 8,65 5,30 AV1-600H>4 600 4,40 0,50 >1,0 0,45 0,50 si tipo-1 si no 1,60 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 1.160,00 280.162,17 4.007.156,02 15,83 13,83 AV1-600 600 3,00 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si si 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.294,00 280.268,27 4.007.219,73 13,40 8,55 AD2-600H>4 600 150 6,00 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD ACV2 1.617,45 280.485,96 4.007.455,29 19,38 17,74 ACV2-600 600 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no si 1,90 2,85 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AD2 2.006,24 280.764,74 4.007.726,29 10,13 8,44 AD2-600 600 150 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.104,00 280.833,79 4.007.795,48 11,92 10,06 AV1-600 600 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no si 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 2.424,00 281.063,27 4.008.016,36 8,88 4,96 AD2-600H>4 600 150 5,00 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 2.546,16 281.154,81 4.008.025,58 9,14 7,54 AV1-600 600 2,60 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si si 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

PR-GC 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.689,00 281.249,74 4.008.086,97 8,11 2,87 ACV1+D-600H>4 600 150 6,40 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

PR-GC 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.873,34 281.392,93 4.007.970,87 6,52 1,03 ACV1+D-600H>4 600 150 6,60 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.910,00 281.427,48 4.007.958,61 5,74 3,96 AV1-600 600 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AD2 3.220,00 281.616,94 4.007.716,07 3,43 0,54 AD2-600 600 150 3,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 3.240,00 281.627,35 4.007.698,99 2,94 1,34 AV1-600 600 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 3.483,00 281.782,50 4.007.526,56 1,97 -1,70 AD2-600H>4 600 150 4,80 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD ACV2 3.670,00 281.942,74 4.007.620,36 2,02 -0,21 ACV2-600 600 3,20 0,50 >1,0 0,30 0,40 si tipo-1 si si 1,90 2,85 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

-

-

-

-

-

-
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE 
ARQUETAS >250 MM 1
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Arqueta tipo

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD QE 10,00 279.278,39 4.006.729,25 3,50 0,61 QE-600

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AV1 14,00 279.282,38 4.006.729,47 3,50 0,21 AV1-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-6 AD2 40,76 279.309,10 4.006.730,93 3,49 -2,50 AD2-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 660,00 279.870,49 4.006.752,83 8,65 5,30 AV1-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 1.160,00 280.162,17 4.007.156,02 15,83 13,83 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.294,00 280.268,27 4.007.219,73 13,40 8,55 AD2-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD ACV2 1.617,45 280.485,96 4.007.455,29 19,38 17,74 ACV2-600

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AD2 2.006,24 280.764,74 4.007.726,29 10,13 8,44 AD2-600

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.104,00 280.833,79 4.007.795,48 11,92 10,06 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 2.424,00 281.063,27 4.008.016,36 8,88 4,96 AD2-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 2.546,16 281.154,81 4.008.025,58 9,14 7,54 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.689,00 281.249,74 4.008.086,97 8,11 2,87 ACV1+D-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.873,34 281.392,93 4.007.970,87 6,52 1,03 ACV1+D-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.910,00 281.427,48 4.007.958,61 5,74 3,96 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AD2 3.220,00 281.616,94 4.007.716,07 3,43 0,54 AD2-600

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 3.240,00 281.627,35 4.007.698,99 2,94 1,34 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 3.483,00 281.782,50 4.007.526,56 1,97 -1,70 AD2-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD ACV2 3.670,00 281.942,74 4.007.620,36 2,02 -0,21 ACV2-600
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41,3 22,9 1,0 3,8 2,3 11,33 3,68 15,20 53,84 57,50 76,67 795,80 5,3 12,0 1,0 7,6 33,4

57,0 28,8 1,2 6,2 14,0 20,22 5,10 62,32 67,42 81,50 90,56 1.775,07 6,5 12,0 1,0 8,2 44,0

164,6 85,7 1,8 8,8 44,4 53,14 8,70 197,12 205,82 82,00 91,11 4.761,74 11,5 7,0 2,0 22,0 63,6

57,0 29,2 1,2 6,2 14,0 20,22 5,10 62,32 67,42 81,50 90,56 1.775,07 6,5 12,0 1,0 8,2 44,0

32,6 17,5 1,0 3,8 5,7 9,51 3,68 38,00 41,68 57,50 76,67 655,96 5,3 9,0 1,0 7,6 26,4

141,1 71,8 1,8 8,8 37,4 46,21 8,70 166,32 175,02 82,00 91,11 4.130,34 11,5 6,0 2,0 22,0 53,0

42,3 19,5 1,5 6,0 6,7 12,74 4,92 44,94 49,86 57,50 76,67 861,47 9,1 9,0 1,0 10,7 19,0

50,9 28,5 1,3 5,4 8,9 14,32 6,32 59,64 65,96 57,50 76,67 994,98 9,1 18,0 2,0 20,2 15,0

30,5 16,7 1,0 3,8 5,2 9,05 3,68 34,96 38,64 57,50 76,67 621,00 5,3 9,0 1,0 7,6 15,8

117,6 60,2 1,8 8,8 30,5 39,28 8,70 135,52 144,22 82,00 91,11 3.498,94 11,5 30,0 2,0 22,0 42,4

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 22,9

175,7 82,4 2,2 11,2 45,2 56,38 9,65 200,68 210,33 81,50 90,56 5.003,49 14,5 6,4 2,0 23,3 70,7

181,2 85,8 2,2 11,2 46,7 57,93 9,65 207,60 217,25 81,50 90,56 5.144,48 14,5 6,6 2,0 23,3 73,4

30,5 16,2 1,0 3,8 5,2 9,05 3,68 34,96 38,64 57,50 76,67 621,00 5,3 9,0 1,0 7,6 15,8

74,4 41,7 1,3 5,4 14,1 19,43 6,32 93,72 100,04 57,50 76,67 1.386,90 9,1 24,0 2,0 20,2 26,3

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 14,1

112,8 57,3 1,8 8,8 29,1 37,90 8,70 129,36 138,06 82,00 91,11 3.372,66 11,5 30,0 2,0 22,0 40,3

52,1 23,9 1,5 6,0 8,7 14,66 4,92 57,78 62,70 57,50 76,67 1.009,13 9,1 9,0 1,0 10,7 38,1

m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 Kg m2 Ud m Ud m Ud m m m m m m m m m m2
1.418,0 718,1 25,4 115,6 327,7 448,6 108,9 1.604,3 1.748,1 8.344,3 29.235,8 37.580,1 156,3 201,0 26,0 26,0 258,4 658,3

72,2 89,2

Tipo-1 38,0
Cunatía media kg/m3
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE 
ARQUETAS >250 MM 1
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Arqueta tipo

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD QE 10,00 279.278,39 4.006.729,25 3,50 0,61 QE-600

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AV1 14,00 279.282,38 4.006.729,47 3,50 0,21 AV1-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-6 AD2 40,76 279.309,10 4.006.730,93 3,49 -2,50 AD2-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 660,00 279.870,49 4.006.752,83 8,65 5,30 AV1-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 1.160,00 280.162,17 4.007.156,02 15,83 13,83 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.294,00 280.268,27 4.007.219,73 13,40 8,55 AD2-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD ACV2 1.617,45 280.485,96 4.007.455,29 19,38 17,74 ACV2-600

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AD2 2.006,24 280.764,74 4.007.726,29 10,13 8,44 AD2-600

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.104,00 280.833,79 4.007.795,48 11,92 10,06 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 2.424,00 281.063,27 4.008.016,36 8,88 4,96 AD2-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-4FD AV1 2.546,16 281.154,81 4.008.025,58 9,14 7,54 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.689,00 281.249,74 4.008.086,97 8,11 2,87 ACV1+D-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.873,34 281.392,93 4.007.970,87 6,52 1,03 ACV1+D-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.910,00 281.427,48 4.007.958,61 5,74 3,96 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AD2 3.220,00 281.616,94 4.007.716,07 3,43 0,54 AD2-600

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD AV1 3.240,00 281.627,35 4.007.698,99 2,94 1,34 AV1-600

PR-GC 600 FD 160 Z-3FD AD2 3.483,00 281.782,50 4.007.526,56 1,97 -1,70 AD2-600H>4

PR-GC 600 FD 160 Z-1FD ACV2 3.670,00 281.942,74 4.007.620,36 2,02 -0,21 ACV2-600
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118,3 2 1 1
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86,0 1 2 1 1

210,7 2 2 2 1 1
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236,6 1 2 1 1 1 1 1
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86,0 1 2 1 1
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86,0 1 2 1 1

210,7 2 2 2 1 1

Kg Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
2.327,5 8 2 34 1 13 1 13 6 4 8 1 4 1

13 1 13 6 4 8 1 4

PN20
PN25
Total
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RESUMEN DE MEDICIONES RAMAL GUADACORTE

CONDUCCIÓN
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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22.731 2.153 20.578 6.564 319 4.982 1.331 544 632 1.407 0 33 0 0 3.625

2- TUBERÍAS
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Tubería 600 >16 FD 1.144,35 240,48 903,87
Tubería 710 16 PE 1.181,53 1.476,91

2.325,88 N/A 240,48 0,00 903,87

HINCA:

DN (mm) 
hinca

DN  
vaina 
(mm) Tipo Pki PKf

Long. En 
planta Long. Real(m) Hinca nº

710 N/A Dirigida 240,00 750,00 510,00 637,50 4
710 N/A Dirigida 859,00 1.049,00 190,00 237,50 5
710 N/A Dirigida 1.606,23 1.888,72 282,49 353,11 6
710 N/A Dirigida 2.126,84 2.325,88 199,04 248,80 7

Total 1.181,53 1.476,91

3-MACIZOS DE ANCLAJE
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,564 0,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,56 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,550 1,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,55 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,559 2,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,56 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,569 3,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,57 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,577 4,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,58 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,585 5,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,59 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,582 6,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,58 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,577 7,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,58 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,572 8,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,57 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,567 9,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,57 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,563 10,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,56 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,558 11,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,56 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,556 12,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,56 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,550 13,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,55 20 0 20 0,57 8,7 0,0 9,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,546 14,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,55 20 0 20 0,57 8,5 0,0 9,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,417 15,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,42 20 0 20 0,57 8,4 0,0 8,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,425 16,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,43 20 0 20 0,57 8,4 0,0 8,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,431 17,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,43 20 0 20 0,57 8,4 0,0 8,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,439 18,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,44 20 0 20 0,57 8,5 0,0 8,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,446 19,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,45 20 0 20 0,57 8,5 0,0 8,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,455 20,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,46 20 0 20 0,57 8,5 0,0 8,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,462 21,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,46 20 0 20 0,57 8,5 0,0 8,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,470 22,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,47 20 0 20 0,57 8,5 0,0 9,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,481 23,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,48 6,4 0 6,4 0,18 2,7 2,7 2,9 0,0 0,18 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 1,2 0,3
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,484 23,32 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,48 13,6 0 13,6 0,39 5,8 5,8 6,1 0,0 0,39 0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 3,5 0,7
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,490 24,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,49 19 0 19 0,54 8,1 8,1 8,5 0,0 0,55 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,500 24,95 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,50 1 0 1 0,03 0,4 0,4 0,4 0,0 0,03 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,500 25,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,50 20 0 20 0,57 8,6 8,6 9,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,511 26,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,51 20 0 20 0,57 8,6 8,6 9,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,521 27,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,52 20 0 20 0,57 8,6 8,6 9,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,519 28,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,52 20 0 20 0,57 8,6 8,6 9,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,516 29,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,52 20 0 20 0,57 8,6 8,6 9,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,514 30,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,51 20 0 20 0,57 8,5 8,5 9,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,441 31,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,44 20 0 20 0,57 8,4 8,4 8,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,368 32,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,37 20 0 20 0,57 8,2 8,2 8,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,295 33,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,30 20 0 20 0,57 8,1 8,1 8,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,222 34,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,22 20 0 20 0,57 8,0 8,0 8,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,152 35,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,15 20 0 20 0,57 7,8 7,8 8,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,081 36,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,08 16 0 16 0,45 6,2 6,2 6,5 0,0 0,46 0,8 0,0 0,6 0,0 0,0 3,6 0,8
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,024 36,80 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,02 4,04 0 4,04 0,12 1,5 1,5 1,6 0,0 0,12 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 0,2
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 4,010 37,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,01 20 0 20 0,57 7,6 7,6 7,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,935 38,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,94 20 0 20 0,57 7,4 7,4 7,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,862 39,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,86 20 0 20 0,57 7,3 7,3 7,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,788 40,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,79 20 0 20 0,57 7,1 7,1 7,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,714 41,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,71 20 0 20 0,57 7,0 7,0 7,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,640 42,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,64 20 0 20 0,57 6,9 6,9 7,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,567 43,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,57 18,4 0 18,4 0,52 6,2 6,2 6,5 0,0 0,53 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,3 0,9
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,500 43,92 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,50 1,6 0 1,6 0,05 0,5 0,5 0,6 0,0 0,05 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,495 44,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,50 20 0 20 0,57 6,6 6,6 6,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,420 45,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,42 20 0 20 0,57 6,4 6,4 6,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,340 46,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,34 20 0 20 0,57 6,3 6,3 6,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,260 47,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,26 20 0 20 0,57 6,1 6,1 6,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,161 48,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,16 5,4 0 5,4 0,15 1,6 1,6 1,7 0,0 0,16 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 0,3
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,106 48,27 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,11 10,8 0 10,8 0,31 3,1 3,1 3,3 0,0 0,31 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,5
GC-EDAR 600 FD 160 Z-4FD 2,998 48,81 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,00 0 0 0 0,11 1,1 1,1 1,1 0,0 0,11 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2
GC-EDAR 600 FD 160 Z-4FD 2,960 49,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,96 0 0 0 0,57 5,6 5,6 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-4FD 2,904 50,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,90 0 0 0 0,57 5,5 5,5 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-4FD 2,825 51,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,83 0 0 0 0,57 5,3 5,3 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-4FD 2,746 52,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,75 0 0 0 0,57 5,1 5,1 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-4FD 2,633 53,00 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,63 0 0 0 0,29 2,6 2,6 2,7 0,0 0,29 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,5
GC-EDAR 600 FD 160 Z-4FD 2,685 53,51 Z-4FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,69 0 0 0 0,28 2,5 2,5 2,7 0,0 0,28 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,5
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,736 54,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,57 5,1 5,1 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,659 55,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,0 5,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,582 56,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,57 4,8 4,8 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,506 57,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,51 20 0 20 0,57 4,8 4,8 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,543 58,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,54 20 0 20 0,57 4,8 4,8 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,487 59,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 20 0 20 0,57 4,7 4,7 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,414 60,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,57 4,6 4,6 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,397 61,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 0 20 0,57 4,5 4,5 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,384 62,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 4,5 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,373 63,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 4,5 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,362 64,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,36 20 0 20 0,57 4,5 4,5 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,350 65,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 4,5 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,338 66,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 0 20 0,57 4,4 4,4 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,315 67,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 20 0 20 0,57 4,4 4,4 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,291 68,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 0 20 0,57 4,3 4,3 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,268 69,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,27 20 0 20 0,57 4,3 4,3 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,244 70,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 0 20 0,57 4,2 4,2 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,221 71,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,197 72,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 11,2 0 11,2 0,32 2,3 0,0 2,5 0,0 0,32 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,6
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,184 72,56 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 8,76 0 8,76 0,25 1,8 0,0 1,9 0,0 0,25 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,186 73,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,190 74,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,184 75,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,179 76,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,085 77,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,103 78,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 3,9 0,0 4,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,036 79,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,04 20 0 20 0,57 3,9 0,0 4,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,029 80,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,03 20 0 20 0,57 3,9 0,0 4,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,023 81,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 1,8 0 1,8 0,05 0,3 0,0 0,4 0,0 0,05 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,022 81,09 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 18,2 0 18,2 0,52 3,5 0,0 3,7 0,0 0,52 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,9
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,016 82,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 20 0 20 0,57 3,8 0,0 4,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,010 83,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,01 20 0 20 0,57 3,9 0,0 4,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,099 84,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,153 85,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,157 86,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,157 87,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,154 88,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,150 89,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,140 90,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,129 91,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,119 92,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,108 93,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,098 94,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,087 95,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,084 96,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,089 97,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,094 98,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,099 99,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,103 100,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,150 101,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,197 102,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,236 103,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,181 104,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,126 105,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,070 106,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,07 20 0 20 0,57 3,9 0,0 4,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,016 107,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 20 0 20 0,57 3,8 0,0 4,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 1,961 108,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,96 20 0 20 0,57 3,7 0,0 3,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 1,975 109,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,98 20 0 20 0,57 3,8 0,0 4,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,016 110,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 20 0 20 0,57 3,9 0,0 4,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,057 111,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,06 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,101 112,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,163 113,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,225 114,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,287 115,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,349 116,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,411 117,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,473 118,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,518 119,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,560 120,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,56 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,602 121,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,645 122,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,688 123,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,730 124,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,729 125,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,711 126,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,694 127,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,677 128,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,68 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,666 129,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,657 130,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,649 131,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,640 132,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,64 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,631 133,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,623 134,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,62 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,610 135,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,590 136,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,570 137,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,57 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,551 138,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,55 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,531 139,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,53 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,507 140,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,51 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,473 141,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,458 142,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,472 143,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,486 144,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,500 145,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,50 19,9 0 19,9 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,516 146,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 0,06 0 0,06 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,516 146,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,533 147,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,53 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,551 148,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,55 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,569 149,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,57 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,587 150,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,606 151,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,624 152,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,62 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,470 153,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,170 154,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,348 155,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,658 156,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,726 157,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,793 158,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,79 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,861 159,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,5 5,5 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,928 160,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 20 0 20 0,57 5,6 5,6 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,967 161,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 20 0 20 0,57 5,7 5,7 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,021 162,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,02 20 0 20 0,57 5,8 0,0 6,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,077 163,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,08 20 0 20 0,57 5,9 0,0 6,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,106 164,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,11 20 0 20 0,57 5,9 0,0 6,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,101 165,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,10 20 0 20 0,57 5,9 0,0 6,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,097 166,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,10 20 0 20 0,57 5,9 0,0 6,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,085 167,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,09 20 0 20 0,57 5,9 0,0 6,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,068 168,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,07 20 0 20 0,57 5,8 0,0 6,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,051 169,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,05 20 0 20 0,57 5,8 0,0 6,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,034 170,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,03 20 0 20 0,57 5,8 0,0 6,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,017 171,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,02 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,000 172,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,975 173,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,948 174,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,920 175,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,893 176,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,866 177,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,838 178,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,811 179,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,783 180,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,78 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,756 181,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,76 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,729 182,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,706 183,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,694 184,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,712 185,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,729 186,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,734 187,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,729 188,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,725 189,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,720 190,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,716 191,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,711 192,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,707 193,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,702 194,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,70 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,700 195,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,70 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,710 196,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,720 197,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,730 198,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,740 199,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,750 200,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,75 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,755 201,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,76 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,748 202,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,75 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,741 203,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,734 204,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,727 205,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,720 206,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,718 207,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,721 208,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,725 209,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,728 210,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,751 211,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,75 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,780 212,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,78 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,808 213,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,837 214,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,865 215,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,894 216,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,922 217,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,946 218,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,943 219,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,941 220,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,939 221,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,937 222,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,935 223,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,932 224,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,930 225,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,874 226,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,801 227,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,728 228,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,654 229,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,635 230,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,64 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,626 231,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,618 232,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,62 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,606 233,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,594 234,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,582 235,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,570 236,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,57 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,558 237,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,56 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,545 238,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,55 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,553 239,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,55 20 0 20 0,57 0,0 0,0 4,8 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 240,00 Hinca 0,0 0,0 0 2,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 227,7 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 241,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 242,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,68 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 243,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,88 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 244,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 245,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 246,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 247,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 248,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 249,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 250,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 251,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 252,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 253,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 254,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,62 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 255,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,65 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 256,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 257,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 258,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 259,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 260,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 261,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 262,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 263,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 264,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 265,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 266,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,07 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 267,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 268,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,68 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 269,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 270,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 271,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 272,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 273,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 274,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 275,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 276,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 277,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 278,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 279,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 280,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 281,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 282,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 283,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 284,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 285,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 286,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 287,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 288,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 289,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 290,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 291,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 292,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 293,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 294,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 295,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 296,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,62 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 297,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,65 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 298,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 299,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,65 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 300,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 301,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 302,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 303,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 304,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 305,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,68 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 306,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 307,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 308,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 309,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 310,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 311,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,79 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 312,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 313,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 314,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,53 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 315,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 316,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 317,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,47 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 318,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 319,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 320,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 321,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 322,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 323,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 324,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 325,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 326,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 327,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 328,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 329,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 330,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 331,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 332,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,37 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 333,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 334,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 335,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 336,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 337,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 338,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 339,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 340,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 341,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 342,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 343,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 344,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 345,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 346,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,53 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 347,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 348,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 349,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 350,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 351,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 352,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 353,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 354,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,62 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 355,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 356,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 357,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 358,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 359,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,70 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 360,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 361,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 362,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 363,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 364,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 365,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 366,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 367,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 368,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 369,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 370,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,07 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 371,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 372,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 373,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,16 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 374,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,17 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 375,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 376,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 377,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 378,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 379,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 380,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 381,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 382,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 383,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 384,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 385,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 386,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 387,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 388,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 389,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,16 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 390,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 391,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 392,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 393,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 394,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 395,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 396,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 397,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,65 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 398,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 399,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 400,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 401,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 402,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 403,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 404,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 405,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 406,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 407,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 408,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 409,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 410,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 411,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 412,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 413,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 414,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 415,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 416,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 417,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 418,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 419,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 420,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 421,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 422,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 423,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 424,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 425,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 426,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 427,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 428,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 429,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 430,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 431,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 432,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 433,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 434,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 435,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 436,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 437,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 438,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 439,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 440,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 441,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 442,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 443,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 444,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 445,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 446,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 447,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 448,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 449,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 450,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 451,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 452,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 453,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 454,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 455,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 456,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 457,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 458,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 459,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 460,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 461,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 462,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 463,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 464,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 465,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 466,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 467,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 468,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 469,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 470,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 471,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 472,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 473,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 474,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 475,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,15 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 476,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,17 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 477,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 478,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 479,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 480,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 481,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 482,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 483,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 484,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 485,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 486,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 487,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,53 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 488,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 489,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,62 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 490,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 491,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 492,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 493,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 494,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 495,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 496,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 497,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 498,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 499,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 500,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 501,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,70 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 502,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,68 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 503,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 504,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,65 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 505,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 506,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 507,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 508,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 509,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 510,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 511,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 512,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,65 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 513,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 514,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,68 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 515,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,70 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 516,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 517,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 518,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,75 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 519,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 520,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 521,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 522,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 523,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 524,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 525,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 526,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 527,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 528,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 529,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 530,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 531,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 532,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 533,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 534,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,95 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 535,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 536,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 537,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 538,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 539,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,99 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 540,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 541,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 542,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 543,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 544,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 545,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 546,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 547,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 548,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 549,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 550,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 551,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 552,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,07 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 553,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,07 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 554,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 555,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 556,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 557,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 558,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 559,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 560,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 561,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 562,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 563,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 564,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 565,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 566,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 567,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,07 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 568,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 569,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 570,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 571,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 572,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 573,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 574,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 575,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 576,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 577,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 578,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 579,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 580,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 581,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 582,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 583,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 584,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 585,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 586,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 587,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 588,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,95 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 589,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 590,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 591,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 592,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 593,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 594,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 595,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 596,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 597,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 598,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 599,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 600,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 601,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 602,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 603,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 604,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 605,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 606,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 607,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 608,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 609,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 610,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 611,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 612,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 613,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 614,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 615,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 616,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 617,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 618,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 619,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,16 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 620,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 621,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 622,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 623,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,37 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 624,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 625,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,47 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 626,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 627,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 628,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 629,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 630,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,36 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 631,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 632,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 633,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 634,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 635,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 636,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 637,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 638,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 639,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 640,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 641,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,95 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 642,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 643,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,99 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 644,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 645,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 646,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 647,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 648,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,07 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 649,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 650,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 651,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 652,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 653,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 654,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 655,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 656,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 657,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 658,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 659,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 660,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 661,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,07 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 662,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 663,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 664,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 665,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 666,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 667,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 668,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 669,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 670,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 671,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 672,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 673,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 674,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 675,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 676,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 677,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,81 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 678,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,81 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 679,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 680,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 681,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 682,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 683,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 684,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 685,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 686,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 687,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 688,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 689,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 690,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 691,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 692,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 693,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,16 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 694,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 695,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 696,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 697,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 698,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,75 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 699,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 700,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 701,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,47 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 702,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,38 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 703,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 704,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,15 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 705,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 706,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 707,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 708,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 709,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 710,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 711,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 712,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 713,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 714,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 715,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 716,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 717,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 718,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 719,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 720,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 721,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 722,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 723,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 724,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 725,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 726,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 727,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 728,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 729,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 730,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 731,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 732,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 733,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 734,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 735,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 736,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 737,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 738,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 739,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 740,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 741,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,38 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 742,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 743,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 744,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 745,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,68 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 746,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 747,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 748,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,15 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 749,00 Hinca 0,0 0,0 710 1,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 750,00 Hinca 0,0 1000,0 0,0 710 2,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,099 751,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,098 752,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,097 753,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,097 754,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,096 755,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,095 756,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,094 757,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,093 758,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,092 759,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,091 760,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,090 761,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,089 762,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,088 763,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,087 764,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,087 765,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,090 766,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,092 767,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,094 768,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,097 769,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,099 770,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,101 771,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,104 772,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,107 773,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,110 774,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,114 775,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,117 776,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,120 777,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,124 778,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,127 779,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,130 780,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,131 781,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,126 782,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,122 783,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,119 784,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,115 785,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,112 786,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,109 787,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,105 788,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,102 789,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,098 790,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,102 791,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,106 792,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,109 793,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,113 794,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,116 795,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,120 796,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,123 797,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,127 798,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 20 0 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,131 799,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,134 800,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,138 801,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,141 802,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,145 803,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,148 804,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,152 805,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,156 806,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,159 807,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,163 808,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,166 809,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,170 810,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,174 811,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,177 812,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 20 0 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,181 813,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 20 0 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,184 814,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 20 0 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,188 815,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 20 0 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,191 816,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 20 0 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,201 817,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 20 0 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,211 818,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 20 0 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,222 819,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 20 0 0,57 4,2 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,232 820,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 20 20 0 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,242 821,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 20 0 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,252 822,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25 20 20 0 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,262 823,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,26 20 20 0 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,272 824,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,27 20 20 0 0,57 4,3 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,282 825,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,28 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,292 826,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,302 827,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,30 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,312 828,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,322 829,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,332 830,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,342 831,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,352 832,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,362 833,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,36 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,372 834,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,382 835,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,392 836,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 20 0 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,402 837,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 20 0 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,413 838,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 20 0 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,423 839,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 20 0 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,433 840,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 20 0 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,423 841,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 20 0 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,412 842,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 20 0 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,402 843,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 20 0 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,392 844,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,381 845,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,371 846,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,361 847,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,36 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,350 848,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 20 0 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,340 849,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,330 850,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,319 851,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,309 852,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,299 853,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,30 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,293 854,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,293 855,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,292 856,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,291 857,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 20 0 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,291 858,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 12,8 12,8 0 0,37 0,0 0,0 2,7 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 858,64 Hinca 0,0 0,0 710 1,99 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 859,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 860,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 861,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 862,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 863,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 864,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 865,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,15 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 866,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 867,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 868,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 869,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 870,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 871,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 872,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 873,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 874,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 875,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 876,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 877,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 878,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 879,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 880,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 881,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 882,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 883,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 884,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 885,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 886,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 887,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 888,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,95 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 889,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 890,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 891,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 892,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 893,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 894,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 895,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 896,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 897,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 898,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 899,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 900,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 901,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 902,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 903,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,86 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 904,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 905,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 906,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 907,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 908,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 909,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 910,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 911,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 912,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 913,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 914,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 915,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 916,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 917,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,38 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 918,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,36 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 919,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 920,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 921,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 922,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 923,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 924,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 925,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 926,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 927,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 928,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 929,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 930,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,86 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 931,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 932,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 933,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 934,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 935,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 936,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 937,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 938,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 939,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 940,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 941,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 942,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 943,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 944,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 945,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 946,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 947,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 948,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,88 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 949,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,86 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 950,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 951,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 952,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 953,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,81 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 954,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 955,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,79 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 956,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 957,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 958,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,75 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 959,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 960,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 961,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 962,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,75 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 963,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 964,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 965,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 966,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 967,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,16 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 968,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 969,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 970,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 971,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 972,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 973,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 974,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 975,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 976,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 977,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 978,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 979,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 980,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 981,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 982,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,75 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 983,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 984,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 985,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 986,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 987,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 988,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 989,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 990,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 991,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 992,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 993,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 994,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 995,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 996,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 997,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 998,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 999,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 de 22



RAMAL GUADACORTE MOV. TIERRAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 10 0,30 20,0
R

am
al

D
iá

m
et

ro
 (

m
m

)

T
ip

o 
tu

b.

P
re

si
ón

 d
is

eñ
o 

(m
ca

)

S
ec

ci
on

 ti
po

 

A
lt

ur
a 

ex
ca

v(
m

)=
C

ot
a 

ge
ne

ra
tr

iz
 

in
fe

ri
or

+
ca

m
a+

sa
ne

o

P
.K

.

T
ip

o 
za

nj
a

B
=

A
nc

ho
 in

te
ri

or
 z

an
ja

 (
m

)

B
=

A
nc

ho
 z

an
ja

 a
do

pt
ad

o(
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

co
ta

 e
xc

av
. (

m
)

C
am

a 
ap

oy
o 

(c
m

)

án
g.

 A
po

yo

B
=

R
ec

ub
ri

m
ie

nt
o 

m
ín

im
o 

s/
 c

la
ve

(m
)

H
=

 a
lt

ur
a 

ha
st

a 
30

 c
m

 s
/ c

or
on

ac
ió

n

C
am

a 
d

e 
ap

oy
o

a)
 a

re
na

   
b)

 g
ra

va
 5

/1
5 

 

R
el

le
n

o 
ri

ñ
on

er
as

a)
ar

en
a 

b)
 g

ra
va

 5
/1

5
c)

 s
ue

lo
 s

el
ec

 3
0m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

R
el

le
n

o 
co

b
er

tu
ra

a)
ar

en
a 

b)
gr

av
a 

5/
15

c)
S

ue
lo

 s
el

ec
. 3

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

d)
su

el
o 

ad
ec

. >
15

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

L
os

a 
H

M
-2

0 
e=

0,
3m

R
ep

os
ic

ió
n 

de
 f

ir
m

e

T
al

ud
 a

V
/1

H

S
ob

re
 a

nc
ho

 e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

E
sp

es
or

  e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

C
am

in
o/

pa
vi

m
en

to
 

D
N

 H
in

ca

A
lt

ur
a 

de
 e

xc
av

ac
ió

n

E
xc

av
. T

V
 (

m
2)

, a
nc

ho
 1

0 
m

 e
je

D
es

br
oc

e 
gr

al
 (

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

D
es

br
oc

e 
de

ns
o(

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

E
nc

ac
ha

do
 r

oc
a 

sa
ne

o 
(m

3)
 e

sp
=

0,
3m

E
xc

av
. Z

an
ja

+
sa

ne
o 

(m
3)

S
up

le
m

en
to

 E
xc

av
. Z

an
ja

 b
aj

o 
se

rv
ic

io
s 

(m
3)

E
nt

ib
ac

ió
n 

(m
2)

T
ab

la
es

ta
ca

 (
m

2)

C
am

a 
ar

en
a 

(m
3)

R
el

le
no

 s
el

ec
ci

on
ad

o 
(m

3)

G
ar

ba
nc

il
lo

 5
/1

5 
(c

am
a 

+
re

ll
en

o)

H
M

-2
0 

en
 lo

sa
 e

=
0,

3m
 (

m
3)

 p
av

 o
 s

er
v.

H
M

-2
0 

re
ll

en
o

E
sc

ol
le

ra
 (

m
3)

. A
nc

ho
 m

ín
im

o

R
el

le
no

 s
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

en
 c

ob
er

tu
ra

 (
m

3)

R
ev

es
ti

m
ie

nt
o 

de
 p

ol
iu

re
ta

no
 s

/ U
N

E

GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.000,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.001,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.002,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.003,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.004,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.005,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.006,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,70 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.007,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.008,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.009,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.010,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.011,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.012,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.013,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.014,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,37 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.015,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.016,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.017,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.018,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.019,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.020,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.021,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,88 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.022,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.023,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.024,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.025,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,38 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.026,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,17 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.027,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,70 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.028,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.029,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.030,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.031,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.032,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.033,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.034,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.035,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.036,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.037,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.038,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.039,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.040,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.041,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.042,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.043,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,17 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.044,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.045,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.046,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.047,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.048,00 Hinca 0,0 0,0 710 1,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 1.049,00 Hinca 0,0 0,0 0 1,81 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,107 1.050,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,108 1.051,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,105 1.052,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,100 1.053,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,096 1.054,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,092 1.055,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,088 1.056,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,084 1.057,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,084 1.058,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,083 1.059,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,083 1.060,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,087 1.061,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,100 1.062,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,113 1.063,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,125 1.064,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,138 1.065,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,151 1.066,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,164 1.067,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,176 1.068,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,189 1.069,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,202 1.070,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,214 1.071,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,227 1.072,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,240 1.073,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,253 1.074,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,265 1.075,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,27 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,278 1.076,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,28 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,291 1.077,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,303 1.078,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,30 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,316 1.079,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,329 1.080,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,342 1.081,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,351 1.082,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,359 1.083,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,36 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,367 1.084,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,375 1.085,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.086,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,377 1.087,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,376 1.088,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,376 1.089,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,375 1.090,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,374 1.091,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,369 1.092,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,359 1.093,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,36 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,348 1.094,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,338 1.095,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,328 1.096,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,328 1.097,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,338 1.098,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,348 1.099,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,358 1.100,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,36 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,368 1.101,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.102,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,388 1.103,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,398 1.104,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,408 1.105,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,418 1.106,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,429 1.107,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,439 1.108,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,44 0,63 0 0,63 0,02 0,1 0,0 0,2 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,439 1.108,03 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,44 19,4 0 19,4 0,55 4,5 0,0 4,7 0,0 0,56 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,431 1.109,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,421 1.110,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,411 1.111,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,402 1.112,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,393 1.113,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,384 1.114,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,375 1.115,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,365 1.116,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,355 1.117,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,36 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,346 1.118,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,337 1.119,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,318 1.120,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,289 1.121,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,273 1.122,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,27 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,293 1.123,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,312 1.124,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,331 1.125,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,349 1.126,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,368 1.127,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,387 1.128,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,406 1.129,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,420 1.130,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,429 1.131,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,439 1.132,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,44 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,432 1.133,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,416 1.134,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,400 1.135,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,383 1.136,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,367 1.137,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,352 1.138,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,340 1.139,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,332 1.140,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,322 1.141,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,313 1.142,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,305 1.143,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,296 1.144,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,30 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,288 1.145,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,278 1.146,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,28 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,269 1.147,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,27 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,261 1.148,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,26 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,252 1.149,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,244 1.150,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,234 1.151,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,225 1.152,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,217 1.153,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,208 1.154,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,200 1.155,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,190 1.156,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,181 1.157,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,173 1.158,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,164 1.159,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,157 1.160,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,166 1.161,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,175 1.162,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,180 1.163,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,169 1.164,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,158 1.165,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,147 1.166,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,136 1.167,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,125 1.168,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,114 1.169,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,103 1.170,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 4,83 0 4,83 0,14 1,0 0,0 1,0 0,0 0,14 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,100 1.170,24 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 15,2 0 15,2 0,43 3,0 0,0 3,2 0,0 0,44 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,8
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,119 1.171,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,144 1.172,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,168 1.173,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,189 1.174,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,196 1.175,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,204 1.176,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,210 1.177,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,217 1.178,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,215 1.179,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,213 1.180,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,210 1.181,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,207 1.182,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,204 1.183,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,202 1.184,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,199 1.185,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,196 1.186,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,193 1.187,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,191 1.188,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,186 1.189,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,181 1.190,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,177 1.191,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,173 1.192,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,168 1.193,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,163 1.194,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,160 1.195,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,157 1.196,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,153 1.197,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,150 1.198,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,147 1.199,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,144 1.200,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,140 1.201,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,136 1.202,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,130 1.203,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,123 1.204,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,121 1.205,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,119 1.206,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,117 1.207,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,115 1.208,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,113 1.209,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,121 1.210,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,57 4,0 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,131 1.211,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,142 1.212,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,152 1.213,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,164 1.214,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,174 1.215,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,57 4,1 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,184 1.216,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,194 1.217,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,205 1.218,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,207 1.219,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,208 1.220,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,209 1.221,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,211 1.222,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,212 1.223,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,213 1.224,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,215 1.225,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,217 1.226,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,219 1.227,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,220 1.228,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,223 1.229,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,226 1.230,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,230 1.231,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 20 0 20 0,57 4,2 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,233 1.232,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,236 1.233,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,240 1.234,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,243 1.235,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,246 1.236,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,249 1.237,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,253 1.238,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,256 1.239,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,26 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,262 1.240,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,26 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,268 1.241,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,27 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,275 1.242,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,28 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,281 1.243,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,28 20 0 20 0,57 4,3 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,287 1.244,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,294 1.245,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,300 1.246,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,30 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,307 1.247,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,312 1.248,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,318 1.249,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,323 1.250,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,329 1.251,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 20 0 20 0,57 4,4 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,336 1.252,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,347 1.253,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,35 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,358 1.254,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,36 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,369 1.255,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,37 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,380 1.256,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,392 1.257,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,403 1.258,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,414 1.259,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,425 1.260,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,436 1.261,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,44 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,447 1.262,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,45 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,458 1.263,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,469 1.264,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,480 1.265,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,491 1.266,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,499 1.267,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,50 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,505 1.268,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,51 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,511 1.269,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,51 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,514 1.270,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,51 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,516 1.271,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,517 1.272,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,519 1.273,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,521 1.274,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,523 1.275,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,524 1.276,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,526 1.277,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,53 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,531 1.278,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,53 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,549 1.279,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,55 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,567 1.280,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,57 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,585 1.281,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,602 1.282,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,620 1.283,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,62 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,638 1.284,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,64 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,652 1.285,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,659 1.286,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,667 1.287,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,674 1.288,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,688 1.289,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,708 1.290,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,721 1.291,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,732 1.292,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,744 1.293,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,755 1.294,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,76 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,766 1.295,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,778 1.296,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,78 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,798 1.297,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,819 1.298,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,833 1.299,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,835 1.300,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,837 1.301,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,839 1.302,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,841 1.303,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,843 1.304,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,848 1.305,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,853 1.306,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,857 1.307,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,862 1.308,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,867 1.309,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,867 1.310,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,865 1.311,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,862 1.312,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,860 1.313,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,856 1.314,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,851 1.315,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,846 1.316,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,840 1.317,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,835 1.318,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,830 1.319,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,824 1.320,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,819 1.321,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 15,7 0 15,7 0,45 4,2 0,0 4,4 0,0 0,45 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,8
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,814 1.321,79 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 4,25 0 4,25 0,12 1,1 0,0 1,2 0,0 0,12 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,814 1.322,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,812 1.323,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,809 1.324,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,803 1.325,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,798 1.326,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,798 1.327,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,799 1.328,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,800 1.329,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,801 1.330,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,802 1.331,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,803 1.332,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,803 1.333,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,804 1.334,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,805 1.335,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,806 1.336,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,807 1.337,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,808 1.338,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,807 1.339,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,804 1.340,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,804 1.341,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,808 1.342,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,813 1.343,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,818 1.344,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,823 1.345,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,827 1.346,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,832 1.347,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,837 1.348,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,836 1.349,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,821 1.350,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,807 1.351,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,793 1.352,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,79 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,779 1.353,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,78 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,765 1.354,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,751 1.355,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,75 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,737 1.356,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,723 1.357,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,709 1.358,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,695 1.359,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,70 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,681 1.360,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,68 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,668 1.361,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,657 1.362,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 1,37 0 1,37 0,04 0,3 0,0 0,4 0,0 0,04 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,656 1.362,07 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 18,6 0 18,6 0,53 4,7 0,0 4,9 0,0 0,53 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,9
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,646 1.363,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,636 1.364,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,64 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,625 1.365,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,614 1.366,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,604 1.367,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,593 1.368,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,583 1.369,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,577 1.370,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,584 1.371,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,591 1.372,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,598 1.373,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,605 1.374,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,612 1.375,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,619 1.376,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,62 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,626 1.377,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,630 1.378,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,633 1.379,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,638 1.380,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,64 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,647 1.381,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,657 1.382,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,666 1.383,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,676 1.384,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,68 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,687 1.385,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,698 1.386,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,70 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,709 1.387,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,720 1.388,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,731 1.389,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,744 1.390,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,756 1.391,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,76 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,769 1.392,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,782 1.393,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,78 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,794 1.394,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,79 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,807 1.395,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,819 1.396,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,831 1.397,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,836 1.398,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,842 1.399,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,848 1.400,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,853 1.401,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,859 1.402,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,864 1.403,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,870 1.404,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,877 1.405,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,88 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,887 1.406,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,896 1.407,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,90 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,905 1.408,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,91 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,914 1.409,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,91 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,923 1.410,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,932 1.411,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,941 1.412,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,950 1.413,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,959 1.414,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,972 1.415,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,988 1.416,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,99 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,004 1.417,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,020 1.418,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,02 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,015 1.419,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,02 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,009 1.420,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,002 1.421,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,996 1.422,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,990 1.423,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,99 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,987 1.424,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,99 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,985 1.425,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,99 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,984 1.426,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,983 1.427,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,982 1.428,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,979 1.429,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,977 1.430,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,974 1.431,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 20 0 20 0,57 5,7 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,972 1.432,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 20 0 20 0,57 5,7 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,969 1.433,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,967 1.434,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,965 1.435,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,962 1.436,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,960 1.437,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,958 1.438,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,956 1.439,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,954 1.440,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,952 1.441,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,950 1.442,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,947 1.443,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,944 1.444,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,941 1.445,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,938 1.446,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,935 1.447,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,932 1.448,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 5,99 0 5,99 0,17 1,7 0,0 1,8 0,0 0,17 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,931 1.448,30 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 14 0 14 0,40 3,9 0,0 4,1 0,0 0,40 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,7
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,924 1.449,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,914 1.450,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,91 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,903 1.451,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,90 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,891 1.452,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,880 1.453,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,88 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,868 1.454,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,857 1.455,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,845 1.456,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,834 1.457,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,822 1.458,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,811 1.459,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,799 1.460,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,787 1.461,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,79 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,776 1.462,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,78 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,764 1.463,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,76 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,754 1.464,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,75 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,745 1.465,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,75 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,735 1.466,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,725 1.467,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,715 1.468,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,705 1.469,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,695 1.470,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,70 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,685 1.471,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,675 1.472,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,68 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,665 1.473,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,655 1.474,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,645 1.475,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,634 1.476,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,617 1.477,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,62 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,600 1.478,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,584 1.479,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,567 1.480,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,57 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,550 1.481,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,55 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,533 1.482,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,53 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,516 1.483,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,502 1.484,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,50 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,487 1.485,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,471 1.486,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,451 1.487,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,45 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,436 1.488,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,44 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,434 1.489,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,432 1.490,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,424 1.491,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,416 1.492,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,407 1.493,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,399 1.494,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,390 1.495,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,382 1.496,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.497,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.498,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.499,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.500,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.501,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.502,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.503,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.504,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.505,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.506,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.507,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.508,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.509,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,378 1.510,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,379 1.511,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,380 1.512,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,381 1.513,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,381 1.514,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,381 1.515,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,381 1.516,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,381 1.517,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,381 1.518,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,381 1.519,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,382 1.520,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,382 1.521,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,383 1.522,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,386 1.523,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 0 20 0,57 4,5 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,391 1.524,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,39 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,398 1.525,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,404 1.526,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,411 1.527,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,417 1.528,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,424 1.529,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,427 1.530,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,425 1.531,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,424 1.532,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,422 1.533,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,421 1.534,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,419 1.535,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,418 1.536,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,421 1.537,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,426 1.538,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,431 1.539,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,436 1.540,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,44 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,441 1.541,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,44 20 0 20 0,57 4,6 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,445 1.542,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,45 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,450 1.543,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,45 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,455 1.544,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,460 1.545,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,465 1.546,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,470 1.547,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 20 0 20 0,57 4,7 0,0 4,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,474 1.548,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 10,5 0 10,5 0,30 2,5 0,0 2,6 0,0 0,30 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,476 1.548,52 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 9,53 0 9,53 0,27 2,2 0,0 2,4 0,0 0,27 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,479 1.549,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,484 1.550,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,489 1.551,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,493 1.552,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 20 0 20 0,57 4,7 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,498 1.553,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,50 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,503 1.554,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,50 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,507 1.555,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,51 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,512 1.556,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,51 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,516 1.557,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,521 1.558,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,52 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,526 1.559,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,53 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,530 1.560,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,53 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,535 1.561,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,54 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,539 1.562,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,54 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,544 1.563,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,54 20 0 20 0,57 4,8 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,549 1.564,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,55 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,553 1.565,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,55 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,558 1.566,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,56 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,562 1.567,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,56 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,567 1.568,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,57 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,572 1.569,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,57 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,576 1.570,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,581 1.571,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,585 1.572,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,590 1.573,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,595 1.574,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,599 1.575,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,604 1.576,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,608 1.577,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,613 1.578,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,618 1.579,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,62 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,622 1.580,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,62 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,627 1.581,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,631 1.582,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,636 1.583,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,64 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,641 1.584,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,64 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,645 1.585,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,650 1.586,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,655 1.587,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,659 1.588,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,664 1.589,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,668 1.590,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,673 1.591,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,678 1.592,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,68 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,682 1.593,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,68 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,687 1.594,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,691 1.595,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,696 1.596,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,70 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,701 1.597,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,70 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,705 1.598,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,710 1.599,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,714 1.600,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,71 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,719 1.601,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,724 1.602,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,725 1.603,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,725 1.604,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,735 1.605,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,780 1.606,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,78 4,66 0 4,66 0,13 0,0 0,0 1,2 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 1.606,23 Hinca 0,0 0,0 0 2,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 249,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.607,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.608,00 Hinca 0,0 0,0 710 2,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.609,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.610,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.611,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,47 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.612,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.613,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.614,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.615,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.616,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.617,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.618,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.619,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,86 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.620,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.621,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.622,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.623,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.624,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,68 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.625,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.626,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.627,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.628,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.629,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.630,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.631,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,86 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.632,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.633,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.634,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.635,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.636,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.637,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.638,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,99 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.639,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.640,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.641,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.642,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.643,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.644,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.645,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.646,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.647,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.648,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.649,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.650,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.651,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.652,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.653,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.654,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.655,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.656,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.657,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.658,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.659,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.660,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.661,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.662,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,47 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.663,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.664,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.665,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.666,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.667,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,86 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.668,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.669,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.670,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.670,86 Hinca 0,0 0,0 710 11,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.671,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.672,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.673,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,17 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.674,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.675,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.676,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.677,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.677,65 Hinca 0,0 0,0 710 11,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.678,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.679,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.680,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,37 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.681,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.682,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.683,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.684,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.685,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.686,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.687,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.688,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.689,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,62 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.690,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.691,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.692,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,68 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.693,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,70 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.694,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.695,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.696,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.697,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.698,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.699,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,79 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.700,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.701,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.702,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,88 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.703,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.704,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.705,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.706,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.707,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.708,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.709,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.710,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.710,28 Hinca 0,0 0,0 710 12,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.711,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,15 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.712,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.713,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.714,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.715,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.716,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.717,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,38 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.718,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.719,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.720,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.721,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.722,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.723,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.724,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.725,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,53 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.726,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.727,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.728,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.729,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.730,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.731,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.732,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.733,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.734,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.735,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.736,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.737,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.738,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.739,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.740,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,16 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.741,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.742,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.743,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.744,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,85 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.745,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.745,63 Hinca 0,0 0,0 710 23,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.746,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.747,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.748,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.748,44 Hinca 0,0 0,0 710 23,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.749,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.750,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.751,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.752,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.753,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.754,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.755,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.756,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.757,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,79 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.758,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.759,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,88 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.760,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.761,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,99 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.762,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.763,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.764,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,65 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.765,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.766,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.767,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.768,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.769,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,75 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.770,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.771,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.772,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,52 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.773,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.774,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.775,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.776,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.777,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.778,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.779,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.780,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.781,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.782,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.783,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.784,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.785,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.786,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,47 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.787,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.788,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.789,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.790,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.791,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.792,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.793,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.794,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,38 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.795,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.795,89 Hinca 0,0 0,0 710 14,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.796,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.797,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.798,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.799,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.800,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.801,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.802,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.802,30 Hinca 0,0 0,0 710 13,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.803,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.804,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.805,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.805,28 Hinca 0,0 0,0 710 12,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.806,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.807,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.808,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,62 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.809,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.810,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.811,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.812,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.813,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.814,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.815,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.815,82 Hinca 0,0 0,0 710 12,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.816,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.817,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.818,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,88 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.819,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.819,35 Hinca 0,0 0,0 710 13,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.820,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.821,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.822,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,07 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.823,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,95 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.824,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.825,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,71 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.826,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.827,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.828,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.829,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.830,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.831,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.832,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.833,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.833,44 Hinca 0,0 0,0 710 11,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.834,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.834,03 Hinca 0,0 0,0 710 11,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.834,61 Hinca 0,0 0,0 710 11,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.835,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.836,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.837,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.838,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.839,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.840,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.841,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.842,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.843,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.844,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.845,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.846,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.847,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,37 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.848,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.849,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.850,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,88 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.851,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.852,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.853,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.854,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.855,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.856,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.857,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.858,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,75 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.859,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.860,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,47 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.861,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.862,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.863,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.864,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.865,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.866,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.867,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.868,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.869,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.870,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.871,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.872,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.873,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.874,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.875,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.876,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.877,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.878,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.879,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,74 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.880,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.881,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.882,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.883,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.884,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.885,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,81 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.886,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.887,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 1.888,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 1.888,72 Hinca 0,0 0,0 0 3,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 324,1 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,539 1.889,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,54 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,530 1.890,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,53 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,522 1.891,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,52 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,526 1.892,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,53 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,529 1.893,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,53 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,533 1.894,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,53 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,537 1.895,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,54 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,540 1.896,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,54 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,534 1.897,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,53 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,518 1.898,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,52 20 0 20 0,57 6,7 0,0 7,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,501 1.899,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,50 20 0 20 0,57 6,6 0,0 7,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,483 1.900,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,48 20 0 20 0,57 6,6 0,0 7,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,467 1.901,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,47 20 0 20 0,57 6,6 0,0 6,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,450 1.902,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,45 20 0 20 0,57 6,6 0,0 6,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,434 1.903,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,43 20 0 20 0,57 6,5 0,0 6,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,417 1.904,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,42 20 0 20 0,57 6,5 0,0 6,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,399 1.905,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,40 20 0 20 0,57 6,5 0,0 6,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,398 1.906,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,40 20 0 20 0,57 6,5 0,0 6,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,414 1.907,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,41 20 0 20 0,57 6,5 0,0 6,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,431 1.908,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,43 20 0 20 0,57 6,5 0,0 6,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,449 1.909,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,45 20 0 20 0,57 6,6 0,0 6,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,465 1.910,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,47 20 0 20 0,57 6,6 0,0 6,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,482 1.911,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,48 20 0 20 0,57 6,4 0,0 6,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,210 1.912,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,21 20 0 20 0,57 6,0 0,0 6,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,049 1.913,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,05 20 0 20 0,57 5,8 0,0 6,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,029 1.914,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,03 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 3,010 1.915,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,990 1.916,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,99 20 0 20 0,57 5,7 0,0 6,0 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,970 1.917,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,951 1.918,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,9 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,931 1.919,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 20 0 20 0,57 5,6 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,911 1.920,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,91 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,892 1.921,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 20 0 20 0,57 5,5 0,0 5,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,872 1.922,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,853 1.923,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,7 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,832 1.924,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 20 0 20 0,57 5,4 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,812 1.925,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,793 1.926,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,79 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,6 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,773 1.927,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 20 0 20 0,57 5,3 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,753 1.928,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,75 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,5 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,734 1.929,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,715 1.930,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,57 5,2 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,701 1.931,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,70 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,687 1.932,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,4 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,669 1.933,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,67 20 0 20 0,57 5,1 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,650 1.934,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,65 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,3 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,632 1.935,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,612 1.936,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,57 5,0 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,593 1.937,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,59 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,2 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,574 1.938,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,57 20 0 20 0,57 4,9 0,0 5,1 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD 2,555 1.939,00 Z-3FD600 1,5 1,9 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,56 20 0 20 0,57 6,6 0,0 4,8 0,0 0,57 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,235 1.940,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,24 20 0 20 0,00 8,3 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,221 1.941,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,22 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,206 1.942,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,192 1.943,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,189 1.944,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,190 1.945,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,193 1.946,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,194 1.947,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,195 1.948,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,198 1.949,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,199 1.950,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,201 1.951,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,203 1.952,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,205 1.953,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,206 1.954,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,208 1.955,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,210 1.956,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,211 1.957,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,213 1.958,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 9,4 0,0 0,0 0,0 0,45 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,214 1.959,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 10,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,209 1.960,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 10,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,197 1.961,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,20 20 0 20 0,00 10,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,184 1.962,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,00 10,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,172 1.963,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,17 20 0 20 0,00 10,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,159 1.964,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,00 10,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,147 1.965,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,15 20 0 20 0,00 10,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,135 1.966,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,00 10,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,122 1.967,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,00 9,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,109 1.968,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,11 20 0 20 0,00 9,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,097 1.969,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,00 9,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,084 1.970,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,08 20 0 20 0,00 9,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,072 1.971,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,07 20 0 20 0,00 9,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,054 1.972,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,05 20 0 20 0,00 9,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,025 1.973,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,03 20 0 20 0,00 9,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,023 1.974,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,02 20 0 20 0,00 9,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,021 1.975,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,02 20 0 20 0,00 9,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,018 1.976,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,02 20 0 20 0,00 9,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,015 1.977,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,02 20 0 20 0,00 9,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,012 1.978,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,01 20 0 20 0,00 9,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,008 1.979,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,01 20 0 20 0,00 9,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,005 1.980,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,01 20 0 20 0,00 9,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,002 1.981,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,00 20 0 20 0,00 9,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,998 1.982,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,00 20 0 20 0,00 9,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,995 1.983,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,00 20 0 20 0,00 8,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,991 1.984,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,99 20 0 20 0,00 8,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,987 1.985,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,99 20 0 20 0,00 8,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,984 1.986,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,98 20 0 20 0,00 8,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,981 1.987,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,98 20 0 20 0,00 8,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,977 1.988,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,98 20 0 20 0,00 8,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,975 1.989,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,98 20 0 20 0,00 8,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,972 1.990,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,97 20 0 20 0,00 8,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,969 1.991,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,97 20 0 20 0,00 8,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,966 1.992,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,97 20 0 20 0,00 8,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,963 1.993,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,96 20 0 20 0,00 8,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,960 1.994,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,96 20 0 20 0,00 8,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,958 1.995,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,96 20 0 20 0,00 8,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,955 1.996,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,96 20 0 20 0,00 8,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,952 1.997,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,95 20 0 20 0,00 8,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,948 1.998,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,95 20 0 20 0,00 8,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,944 1.999,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,94 20 0 20 0,00 8,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,941 2.000,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,94 20 0 20 0,00 8,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,936 2.001,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,94 20 0 20 0,00 8,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,932 2.002,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,93 20 0 20 0,00 8,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,926 2.003,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,93 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,919 2.004,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,92 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,922 2.005,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,92 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,923 2.006,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,92 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,920 2.007,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,92 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,916 2.008,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,92 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,914 2.009,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,91 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,910 2.010,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,91 20 0 20 0,00 8,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,906 2.011,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,91 20 0 20 0,00 8,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,904 2.012,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,90 20 0 20 0,00 8,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,901 2.013,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,90 20 0 20 0,00 8,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,898 2.014,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,90 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,897 2.015,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,90 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,895 2.016,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,90 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,893 2.017,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,89 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,891 2.018,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,89 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,889 2.019,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,89 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,887 2.020,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,89 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,884 2.021,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,88 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,881 2.022,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,88 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,878 2.023,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,88 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,875 2.024,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,88 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,872 2.025,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,87 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,871 2.026,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,87 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,869 2.027,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,87 20 0 20 0,00 8,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,866 2.028,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,87 20 0 20 0,00 8,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,865 2.029,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,87 20 0 20 0,00 8,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,863 2.030,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,86 20 0 20 0,00 8,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,860 2.031,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,86 20 0 20 0,00 8,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,855 2.032,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,86 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,848 2.033,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,85 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,852 2.034,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,85 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,853 2.035,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,85 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,850 2.036,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,85 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,847 2.037,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,85 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,845 2.038,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,85 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,842 2.039,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,84 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,840 2.040,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,84 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,838 2.041,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,84 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,835 2.042,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,84 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,834 2.043,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,83 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,832 2.044,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,83 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,830 2.045,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,83 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,828 2.046,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,83 20 0 20 0,00 7,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,826 2.047,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,83 20 0 20 0,00 7,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,824 2.048,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,82 20 0 20 0,00 7,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,823 2.049,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,82 20 0 20 0,00 7,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,816 2.050,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,82 20 0 20 0,00 7,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,807 2.051,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,81 18,5 0 18,5 0,00 7,0 0,0 0,0 0,0 0,42 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,800 2.051,92 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,80 1,53 0 1,53 0,00 0,6 0,0 0,0 0,0 0,03 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,801 2.052,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,80 20 0 20 0,00 7,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,808 2.053,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,81 20 0 20 0,00 7,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,815 2.054,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,82 20 0 20 0,00 7,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,822 2.055,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,82 20 0 20 0,00 7,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,829 2.056,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,83 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,835 2.057,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,84 20 0 20 0,00 7,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,843 2.058,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,84 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,850 2.059,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,85 20 0 20 0,00 7,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,857 2.060,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,86 20 0 20 0,00 8,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,864 2.061,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,86 20 0 20 0,00 8,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,872 2.062,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,87 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,879 2.063,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,88 20 0 20 0,00 8,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,886 2.064,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,89 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,893 2.065,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,89 20 0 20 0,00 8,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,901 2.066,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,90 20 0 20 0,00 8,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,907 2.067,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,91 20 0 20 0,00 8,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,914 2.068,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,91 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,921 2.069,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,92 20 0 20 0,00 8,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,928 2.070,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,93 20 0 20 0,00 8,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,935 2.071,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,94 20 0 20 0,00 8,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,944 2.072,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,94 20 0 20 0,00 8,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,958 2.073,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,96 20 0 20 0,00 8,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,972 2.074,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,97 20 0 20 0,00 8,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,986 2.075,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 1,99 20 0 20 0,00 8,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 1,998 2.076,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,00 20 0 20 0,00 9,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,011 2.077,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,01 20 0 20 0,00 9,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,024 2.078,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,02 20 0 20 0,00 9,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,037 2.079,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,04 20 0 20 0,00 9,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,050 2.080,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,05 20 0 20 0,00 9,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,065 2.081,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,07 20 0 20 0,00 9,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,084 2.082,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,08 20 0 20 0,00 9,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,102 2.083,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,10 20 0 20 0,00 9,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,121 2.084,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,12 20 0 20 0,00 10,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,138 2.085,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,14 20 0 20 0,00 10,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,157 2.086,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,16 20 0 20 0,00 10,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,176 2.087,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,18 20 0 20 0,00 10,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,194 2.088,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,19 20 0 20 0,00 10,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,213 2.089,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,21 20 0 20 0,00 10,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,232 2.090,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,23 20 0 20 0,00 10,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,257 2.091,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,26 20 0 20 0,00 11,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,281 2.092,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,28 20 0 20 0,00 11,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,306 2.093,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,31 20 0 20 0,00 11,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,331 2.094,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,33 20 0 20 0,00 11,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,356 2.095,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,36 20 0 20 0,00 12,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,381 2.096,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,38 20 0 20 0,00 12,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,406 2.097,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,41 20 0 20 0,00 12,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,432 2.098,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,43 20 0 20 0,00 12,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,457 2.099,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,46 20 0 20 0,00 12,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,482 2.100,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,48 20 0 20 0,00 13,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,508 2.101,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,51 20 0 20 0,00 13,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,533 2.102,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,53 20 0 20 0,00 13,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,559 2.103,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,56 20 0 20 0,00 13,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,583 2.104,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,58 20 0 20 0,00 14,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,609 2.105,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,61 20 0 20 0,00 14,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,636 2.106,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,64 20 0 20 0,00 14,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,663 2.107,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,66 20 0 20 0,00 14,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,690 2.108,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,69 20 0 20 0,00 15,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,717 2.109,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,72 20 0 20 0,00 15,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,744 2.110,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,74 20 0 20 0,00 15,5 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,772 2.111,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,77 20 0 20 0,00 15,8 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,799 2.112,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,80 20 0 20 0,00 16,1 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,826 2.113,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,83 20 0 20 0,00 16,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,852 2.114,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,85 20 0 20 0,00 16,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,879 2.115,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,88 20 0 20 0,00 16,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,906 2.116,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,91 20 0 20 0,00 17,2 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,933 2.117,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,93 20 0 20 0,00 17,4 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,959 2.118,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,96 20 0 20 0,00 17,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 2,986 2.119,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 2,99 20 0 20 0,00 18,0 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 3,012 2.120,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 3,01 20 0 20 0,00 18,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 3,039 2.121,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 3,04 20 0 20 0,00 18,6 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 3,065 2.122,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 3,07 20 0 20 0,00 18,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 3,075 2.123,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 3,08 20 0 20 0,00 18,9 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 3,100 2.124,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 3,10 20 0 20 0,00 19,3 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 3,148 2.125,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 3,15 20 0 20 0,00 19,7 0,0 0,0 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD 3,177 2.126,00 Z-1FD600 1,5 1,5 1,0 1,8 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 0,7 0,0 0,0 0,0 3,18 16,9 0 16,9 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 2.126,84 Hinca 0,0 0,0 0 3,20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.127,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,24 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.128,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.129,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.130,00 Hinca 0,0 0,0 710 3,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.131,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.132,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,37 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.133,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.134,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.135,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.136,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.137,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.138,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,81 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.139,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.140,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.141,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.142,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.143,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.144,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.145,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,95 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.146,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.147,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.148,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.148,50 Hinca 0,0 0,0 710 10,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.149,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,11 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.150,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.151,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.152,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,70 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.153,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.154,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,86 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.155,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.155,35 Hinca 0,0 0,0 710 14,40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.156,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.157,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.158,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.159,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.160,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,18 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.161,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.162,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.162,19 Hinca 0,0 0,0 710 15,45 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.163,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.164,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.165,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,70 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.166,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,12 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.167,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,53 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.168,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.169,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,66 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.170,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.171,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.172,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.173,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,88 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.174,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.175,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.176,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,16 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.177,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.178,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,53 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.179,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.180,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.181,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.182,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,27 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.182,72 Hinca 0,0 0,0 710 22,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.183,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.184,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.185,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,81 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.186,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.187,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.188,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,41 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.189,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.190,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,78 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.191,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.192,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,14 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.193,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,33 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.194,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,49 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.195,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.196,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.197,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.198,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.199,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,84 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.200,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,89 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.201,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.202,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.203,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.204,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,99 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.205,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.206,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.207,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.208,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.209,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.210,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.211,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.212,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,02 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.213,00 Hinca 0,0 0,0 710 25,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.214,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,99 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.215,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.216,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,96 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.217,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,94 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.218,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.219,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.220,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.221,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.222,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.223,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.224,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.225,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.226,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,56 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.227,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.228,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.229,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.230,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.231,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.232,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,16 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.233,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.234,00 Hinca 0,0 0,0 710 24,00 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.235,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,93 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.236,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.237,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.238,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,64 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.239,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.240,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,44 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.241,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,35 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.242,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,23 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.243,00 Hinca 0,0 0,0 710 23,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.244,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.245,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,75 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.246,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.247,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.248,00 Hinca 0,0 0,0 710 22,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.249,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,99 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.250,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,79 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.251,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,59 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.252,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,39 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.253,00 Hinca 0,0 0,0 710 21,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.254,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,98 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.255,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.256,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.257,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.258,00 Hinca 0,0 0,0 710 20,08 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.259,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,82 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.260,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,57 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.261,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.262,00 Hinca 0,0 0,0 710 19,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.263,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,80 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.264,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.265,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.266,00 Hinca 0,0 0,0 710 18,05 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.267,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,79 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.268,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.269,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,29 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.270,00 Hinca 0,0 0,0 710 17,04 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.271,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.272,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,48 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.273,00 Hinca 0,0 0,0 710 16,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.274,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.275,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,61 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.276,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.277,00 Hinca 0,0 0,0 710 15,03 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.278,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.279,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.280,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.281,00 Hinca 0,0 0,0 710 14,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.282,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.283,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.284,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.284,28 Hinca 0,0 0,0 710 13,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.285,00 Hinca 0,0 0,0 710 13,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.286,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,77 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.287,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.288,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,30 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.289,00 Hinca 0,0 0,0 710 12,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.290,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,83 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.291,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.292,00 Hinca 0,0 0,0 710 11,26 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.292,14 Hinca 0,0 0,0 710 11,22 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.293,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.294,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,67 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.295,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,38 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.296,00 Hinca 0,0 0,0 710 10,09 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.297,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,79 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.298,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.299,00 Hinca 0,0 0,0 710 9,21 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.300,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,91 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.301,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,63 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.302,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,40 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.303,00 Hinca 0,0 0,0 710 8,19 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.304,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.305,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,76 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.306,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.307,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,34 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.308,00 Hinca 0,0 0,0 710 7,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.309,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,92 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.310,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,72 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.311,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.312,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.313,00 Hinca 0,0 0,0 710 6,10 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.314,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.315,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,73 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.316,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.317,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,43 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.318,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.319,00 Hinca 0,0 0,0 710 5,06 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.320,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,87 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.321,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,69 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.322,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,50 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.323,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,32 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.324,00 Hinca 0,0 0,0 710 4,13 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GC-EDAR 710 PE 160 Z-6 2.325,88 Hinca 0,0 0,0 710 3,77 0,0
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MEDICIONES MACIZOS DE ANCLAJE RAMAL GUADACORTE
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MACIZOS DE CORTE ( incluidos en las arquetas de corte)

Nota: Macizo de corte incluidos en arquetas de corte 

MACIZOS HORIZONTALES
GC-EDAR 600 FD 160 36,80 282.009,93 4.007.650,36 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
GC-EDAR 600 FD 160 72,56 282.045,61 4.007.652,81 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
GC-EDAR 600 FD 160 146,00 282.111,73 4.007.620,86 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
GC-EDAR 600 FD 160 240,00 282.203,25 4.007.642,34 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
GC-EDAR 600 FD 160 858,64 282.821,79 4.007.631,31 60,00 DN600PN160-Ang60º Horiz. 2,00 4,00 1,05 0,70 11φ12 6φ12 #12/20 32,52 32,98 597,82 53,60 21,08
GC-EDAR 600 FD 160 1.049,00 282.940,28 4.007.780,29 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
GC-EDAR 600 FD 160 1.108,03 282.992,45 4.007.807,92 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
GC-EDAR 600 FD 160 1.170,24 283.042,01 4.007.845,51 22,30 DN600PN160-Ang22,3º Horiz. 1,40 2,80 1,05 0,70 8φ12 6φ12 #12/20 11,50 16,66 297,53 21,56 10,06
GC-EDAR 600 FD 160 1.321,79 283.134,35 4.007.965,68 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
GC-EDAR 600 FD 160 1.362,07 283.152,58 4.008.001,60 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
GC-EDAR 600 FD 160 1.448,30 283.180,97 4.008.083,03 11,15 DN600PN160-Ang11,15º Horiz. 1,20 2,40 1,05 0,70 7φ12 6φ12 #12/20 7,43 12,50 220,98 14,69 7,26
GC-EDAR 600 FD 160 1.606,23 283.210,05 4.008.238,15 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97

GC-EDAR 600 FD 160 1.888,724 283.403,060 4.008.444,427 45,00 DN600PN160-Ang45º Horiz. 1,80 3,60 1,05 0,70 10φ12 6φ12 #12/20 23,85 26,90 485,94 40,82 16,97
GC-EDAR 600 FD 160 2.126,843 283.476,760 4.008.670,668 60,00 DN600PN160-Ang60º Horiz. 2,00 4,00 1,05 0,70 11φ12 6φ12 #12/20 32,52 32,98 597,82 53,60 21,08

MACIZOS VERTICALES

GC-EDAR 600 FD 160 240,000 282.203,248 4.007.642,341 11,15
DN600PN160-
Ang11,15ºvert.

vert. 0,95 1,90 0,40 0,60 3 fi 12 3 fi 12 #12/20 3,58 7,94 139,47 8,12 4,54

GC-EDAR 600 FD 160 1.606,233 283.210,055 4.008.238,151 11,15
DN600PN160-
Ang11,15ºvert.

vert. 0,95 1,90 0,40 0,60 3 fi 12 3 fi 12 #12/20 3,58 7,94 139,47 8,12 4,54
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255,67 316,32 5.680,82 451,00 195,33TOTAL

19 de 22



MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE ( NO INCLUYE ARQUETAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y TIPO-T)
0 ARQUETAS >250 MM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

R
am

al

D
iá

m
et

ro
 (

m
m

)

T
ip

o 
tu

b
.

P
re

si
ón

 d
is

eñ
o 

(m
ca

)

S
ec

ci
on

 t
ip

o 

A
rq

u
et

as
 A

cc
es

or
io

s

P
.K

.

C
oo

rd
. X

C
oo

rd
. Y

C
ot

a 
T

er
re

n
o 

N
at

u
ra

l

C
ot

a 
R

as
an

te
 G

en
er

at
ri

z 
In

fe
ri

or
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD QE 4,00 281.978,93 4.007.639,65 2,80 -2,00 QE-600H>4 450 0 6,00 0,50 >1,0 0,00 0,45 0,50 si tipo-1 si si 1,60 1,60 0,00 0,00 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 450 150 150 450 450 b 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 8,00 281.982,71 4.007.640,96 2,80 -1,98 AV1-600H>4 600 0 5,80 0,50 >1,0 0,00 0,45 0,50 si tipo-1 si si 1,60 1,60 0,00 0,00 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 100,00 282.070,31 4.007.640,87 2,69 1,09 AV1-600 600 0 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no si 1,60 1,60 0,00 0,00 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 160,00 282.125,36 4.007.624,06 2,07 -0,36 AD2-600 600 150 3,40 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 0 150 150 0 0 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 240,00 282.203,25 4.007.642,34 2,12 0,04 ACV2-600 600 0 3,00 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no si 1,90 2,85 0,00 0,00 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 750,00 282.713,17 4.007.633,24 1,60 0,00 ACV1+D-600 600 150 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 790,00 282.753,16 4.007.632,53 1,68 0,08 AV1-600 600 0 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 0,00 0,00 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 858,64 282.821,79 4.007.631,31 1,53 -0,27 ACV1+D-600 600 150 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.049,00 282.940,28 4.007.780,29 2,32 0,71 ACV1+D-600 600 150 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 1.170,24 283.042,01 4.007.845,51 3,93 2,33 AV1-600 600 0 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 0,00 0,00 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.448,30 283.180,97 4.008.083,03 3,18 0,75 AD2-600 600 150 3,40 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 0 150 150 0 0 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 1.606,23 283.210,05 4.008.238,15 3,51 1,22 ACV2-600 600 0 3,20 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,00 0,00 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.888,72 283.403,06 4.008.444,43 4,26 1,22 ACV1+D-600 600 150 4,00 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.051,92 283.457,64 4.008.598,23 5,54 3,94 AV1-600 600 0 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,60 1,60 0,00 0,00 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 0 0 0 0

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.126,84 283.476,76 4.008.670,67 5,97 2,97 ACV1+D-600 600 150 4,00 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.325,88 283.664,78 4.008.735,96 15,19 11,62 ACV1+D-600H>4 600 150 4,60 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no no 1,90 2,85 0,80 1,30 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

-

-

-

-

-

-
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE ( NO INCLUYE ARQUETAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y TIPO-T)
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Arqueta tipo

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD QE 4,00 281.978,93 4.007.639,65 2,80 -2,00 QE-600H>4

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 8,00 281.982,71 4.007.640,96 2,80 -1,98 AV1-600H>4

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 100,00 282.070,31 4.007.640,87 2,69 1,09 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 160,00 282.125,36 4.007.624,06 2,07 -0,36 AD2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 240,00 282.203,25 4.007.642,34 2,12 0,04 ACV2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 750,00 282.713,17 4.007.633,24 1,60 0,00 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 790,00 282.753,16 4.007.632,53 1,68 0,08 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 858,64 282.821,79 4.007.631,31 1,53 -0,27 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.049,00 282.940,28 4.007.780,29 2,32 0,71 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 1.170,24 283.042,01 4.007.845,51 3,93 2,33 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.448,30 283.180,97 4.008.083,03 3,18 0,75 AD2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 1.606,23 283.210,05 4.008.238,15 3,51 1,22 ACV2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.888,72 283.403,06 4.008.444,43 4,26 1,22 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.051,92 283.457,64 4.008.598,23 5,54 3,94 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.126,84 283.476,76 4.008.670,67 5,97 2,97 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.325,88 283.664,78 4.008.735,96 15,19 11,62 ACV1+D-600H>4
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77,7 38,9 1,2 6,2 3,7 26,13 5,10 16,40 93,66 81,50 90,56 2.309,71 6,5 18,0 0,0 1,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

75,1 38,7 1,2 6,2 19,2 25,39 5,10 85,28 90,38 81,50 90,56 2.242,88 6,5 18,0 0,0 1,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 0,0 1,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

66,6 36,6 1,3 5,4 12,4 17,73 6,32 82,36 88,68 57,50 76,67 1.256,26 9,1 18,0 0,0 2,0 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6

48,8 22,8 1,5 6,0 8,0 14,02 4,92 53,50 58,42 57,50 76,67 959,91 9,1 9,0 0,0 1,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

60,4 29,9 1,8 7,1 10,1 17,20 7,08 67,62 74,70 57,50 76,67 1.183,47 11,8 18,0 0,0 2,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 0,0 1,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

65,1 32,1 1,8 7,1 11,1 18,17 7,08 74,06 81,14 57,50 76,67 1.257,53 11,8 18,0 0,0 2,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4

60,4 29,9 1,8 7,1 10,1 17,20 7,08 67,62 74,70 57,50 76,67 1.183,47 11,8 18,0 0,0 2,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 0,0 1,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

66,6 36,6 1,3 5,4 12,4 17,73 6,32 82,36 88,68 57,50 76,67 1.256,26 9,1 18,0 0,0 2,0 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6

52,1 24,4 1,5 6,0 8,7 14,66 4,92 57,78 62,70 57,50 76,67 1.009,13 9,1 9,0 0,0 1,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2

92,9 47,1 1,8 7,1 16,9 23,96 7,08 112,70 119,78 57,50 76,67 1.701,89 11,8 24,0 0,0 2,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 0,0 1,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

92,9 46,6 1,8 7,1 16,9 23,96 7,08 112,70 119,78 57,50 76,67 1.701,89 11,8 24,0 0,0 2,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7

126,3 60,4 2,2 11,2 31,1 42,36 9,65 138,40 148,05 81,50 90,56 3.734,53 14,5 30,0 0,0 2,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 Kg m2 Ud m Ud m Ud m m m m m m m m m m2
998,0 504,5 23,0 96,9 179,8 292,9 92,5 1.078,5 1.243,1 6.137,8 16.003,3 22.141,1 144,0 258,0 0,0 24,0 239,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 447,5

63,4 89,0
Cunatía media kg/m3
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE ( NO INCLUYE ARQUETAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y TIPO-T)
0 ARQUETAS >250 MM 1
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Arqueta tipo

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD QE 4,00 281.978,93 4.007.639,65 2,80 -2,00 QE-600H>4

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 8,00 281.982,71 4.007.640,96 2,80 -1,98 AV1-600H>4

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 100,00 282.070,31 4.007.640,87 2,69 1,09 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 160,00 282.125,36 4.007.624,06 2,07 -0,36 AD2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 240,00 282.203,25 4.007.642,34 2,12 0,04 ACV2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 750,00 282.713,17 4.007.633,24 1,60 0,00 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 790,00 282.753,16 4.007.632,53 1,68 0,08 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 858,64 282.821,79 4.007.631,31 1,53 -0,27 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.049,00 282.940,28 4.007.780,29 2,32 0,71 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 1.170,24 283.042,01 4.007.845,51 3,93 2,33 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.448,30 283.180,97 4.008.083,03 3,18 0,75 AD2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 1.606,23 283.210,05 4.008.238,15 3,51 1,22 ACV2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.888,72 283.403,06 4.008.444,43 4,26 1,22 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD AV1 2.051,92 283.457,64 4.008.598,23 5,54 3,94 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.126,84 283.476,76 4.008.670,67 5,97 2,97 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.325,88 283.664,78 4.008.735,96 15,19 11,62 ACV1+D-600H>4

-

-

-

-

-

-
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88,7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

118,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kg Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
2.693,5 0 8 0 0 0 0 0 2 0 30 1 0 15 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 8 0

PN20
PN25
Total
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RESUMEN DE MEDICIONES RAMAL SAN ROQUE

CONDUCCIÓN
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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12.082 6.882 5.200 3.759 116 3.219 751 293 780 16 2.573

2- TUBERÍAS
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Tubería 450 >16 FD 677,63 9,00 70,00 67,63 113,00 418,00

677,63 677,63

HINCA:
PUXi+Zn

Al  con revestimiento interior de poliuretano  según EN 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc
PUXi+PU

Xe revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)

DN (mm) 
tubería

DN min 
hinca 
(mm) Pki PKf Long Tipo esp (mm)

Acerrojada 
PUXi+Zan

Al
Acerrojada con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible 

Cem.Al+Z
nAL revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras)

450 700 610,00 677,63 67,63 Helicoidal 8,70
Cem.Al+P

UXe revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)

Total 67,63

3-MACIZOS DE ANCLAJE
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TOTAL 39,36 55,86 1.005,56 72,31 32,95

4-ARQUETAS PARA DIÁMETROS >200
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625,6 311,1 10,6 50,2 132,0 200,6 45,0 634,8 761,8 3.843,9 13.367,8 17.211,7 63,9 117,0 12,4 10,0 100,8 323,5 715,3 3 2 12 1 5 5 2 2 3 1 2 1
Cuantía Kg/m3= 85,79

PN16 PN20 PN25

Tipo-2 50,905
Tipo-1 13,0

12.082 3.662
cumple

MOV.TIERRAS VALVULERÍAVARIOSESTRUCTURAS

Tipología de revestimiento
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MEDICIONES AUXILIARES TOTAL
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SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,884 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,88 20 20 7,1 7,8 0,50 1,1 5,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,952 1,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,95 20 20 7,2 8,0 0,50 1,1 5,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,020 2,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,02 20 20 7,3 8,1 0,50 1,1 5,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,088 3,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,09 20 20 7,4 8,2 0,50 1,1 5,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,156 4,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,16 20 20 7,5 8,4 0,50 1,1 5,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,195 5,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,20 20 20 7,6 8,4 0,50 1,1 5,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,202 6,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,20 20 20 7,6 8,4 0,50 1,1 5,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,208 7,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,21 20 20 7,6 8,4 0,50 1,1 5,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,215 8,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,22 20 20 7,6 8,4 0,50 1,1 5,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,221 9,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,22 20 20 7,6 8,4 0,50 1,1 5,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,228 10,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,23 20 20 7,6 8,5 0,50 1,1 5,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,235 11,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,24 20 20 7,6 8,5 0,50 1,1 5,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,241 12,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,24 16,8 16,8 6,4 7,1 0,42 1,0 4,9 0,8 0,8
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,246 12,84 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,25 3,2 3,2 1,2 1,4 0,08 0,2 0,8 0,2 0,2
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,248 13,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,25 20 20 7,7 8,5 0,50 1,1 5,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,251 14,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,25 18,6 18,6 7,1 7,1 7,9 0,47 1,1 0,5 4,9 0,9 0,9
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,236 14,93 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,24 1,4 1,4 0,5 0,5 0,6 0,04 0,1 0,5 0,1 0,1
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,235 15,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,24 20 20 7,6 7,6 8,5 0,50 1,1 0,5 5,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,217 16,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,22 20 20 7,6 7,6 8,4 0,50 1,1 0,5 5,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,200 17,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,20 20 20 7,6 7,6 8,4 0,50 1,1 0,5 5,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,182 18,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,18 20 20 7,5 7,5 8,3 0,50 1,1 0,5 5,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,165 19,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,17 19,2 19,2 7,2 7,2 8,0 0,48 1,1 0,5 5,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,199 19,96 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,20 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,02 0,0 0,5 0,0 0,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,200 20,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,20 20 20 7,6 7,6 8,4 0,50 1,1 0,5 5,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,221 21,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,22 20 20 7,6 7,6 8,5 0,50 1,1 0,5 5,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,241 22,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,24 20 20 7,7 8,5 0,50 1,1 5,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,262 23,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,26 20 20 7,7 8,5 0,50 1,1 5,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,282 24,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,28 20 20 7,7 8,6 0,50 1,1 5,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,303 25,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,30 20 20 7,8 8,6 0,50 1,1 6,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,323 26,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,32 20 20 7,8 8,7 0,50 1,1 6,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,344 27,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,34 20 20 7,9 8,7 0,50 1,1 6,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,368 28,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,37 20 20 7,9 8,8 0,50 1,1 6,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,393 29,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,39 20 20 7,9 8,8 0,50 1,1 6,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,418 30,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,42 20 20 7,9 8,8 0,50 1,1 6,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,390 31,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,39 20 20 7,9 8,8 0,50 1,1 6,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,364 32,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,36 20 20 7,8 8,7 0,50 1,1 6,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,298 33,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,30 20 20 7,7 8,5 0,50 1,1 5,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,227 34,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,23 20 20 7,6 8,4 0,50 1,1 5,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,155 35,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,16 20 20 7,4 8,2 0,50 1,1 5,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,084 36,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,08 20 20 7,3 8,1 0,50 1,1 5,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 4,015 37,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 4,02 20 20 7,2 8,0 0,50 1,1 5,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,949 38,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,95 20 20 7,1 7,8 0,50 1,1 5,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,881 39,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,88 20 20 6,9 7,7 0,50 1,1 5,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,815 40,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,82 20 20 6,8 7,6 0,50 1,1 5,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,747 41,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,75 20 20 6,7 7,4 0,50 1,1 4,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,680 42,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,68 20 20 6,6 7,3 0,50 1,1 4,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,613 43,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,61 20 20 6,5 7,2 0,50 1,1 4,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,546 44,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,478 45,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,48 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,411 46,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,41 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,344 47,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,34 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,277 48,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,210 49,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,21 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,142 50,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,076 51,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,008 52,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,01 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,942 53,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 5,2 5,8 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,874 54,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,87 20 20 5,1 5,7 0,50 1,1 3,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,807 55,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,81 20 20 5,0 5,5 0,50 1,1 3,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,740 56,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,74 20 20 4,9 5,4 0,50 1,1 3,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,673 57,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,67 20 20 4,8 5,3 0,50 1,1 3,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,606 58,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,61 20 20 4,6 5,1 0,50 1,1 2,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,539 59,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,54 20 20 4,5 5,0 0,50 1,1 2,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,471 60,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,47 20 20 4,4 4,9 0,50 1,1 2,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,456 61,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,46 20 20 4,4 4,9 0,50 1,1 2,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,456 62,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,46 20 20 4,4 4,9 0,50 1,1 2,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,456 63,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,46 20 20 4,4 4,9 0,50 1,1 2,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,457 64,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,46 20 20 4,4 4,9 0,50 1,1 2,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,457 65,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,46 20 20 4,4 4,9 0,50 1,1 2,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,459 66,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,46 20 20 4,4 4,9 0,50 1,1 2,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,459 67,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,46 20 20 4,4 4,9 0,50 1,1 2,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,460 68,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,46 20 20 4,5 5,0 0,50 1,1 2,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,507 69,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,51 20 20 4,6 5,1 0,50 1,1 2,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,559 70,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,56 20 20 4,7 5,2 0,50 1,1 2,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,609 71,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,61 20 20 4,7 5,3 0,50 1,1 2,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,661 72,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,66 20 20 4,8 5,4 0,50 1,1 3,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,712 73,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,71 20 20 4,9 5,5 0,50 1,1 3,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,763 74,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,76 2 2 0,5 0,6 0,05 0,1 0,2 0,1 0,1
SR-EDAR 450 FD 160 Z-4FD 2,757 74,10 Z-4FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,76 4,4 4,9 0,45 1,0 0,5 2,3 0,9 0,9
SR-EDAR 450 FD 160 Z-4FD 2,707 75,00 Z-4FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,71 4,8 5,4 0,50 1,1 0,5 2,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-4FD 2,648 76,00 Z-4FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,65 4,7 5,2 0,50 1,1 0,5 2,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-4FD 2,597 77,00 Z-4FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,60 4,6 5,1 0,50 1,1 0,5 2,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-4FD 2,547 78,00 Z-4FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,55 4,5 5,0 0,50 1,1 0,5 2,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-4FD 2,497 79,00 Z-4FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,50 0,8 0,9 0,09 0,2 0,5 0,2
SR-EDAR 450 FD 160 Z-4FD 2,482 79,18 Z-4FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 Pavimento 2,48 5,6 4,0 0,41 0,9 0,5 3,6 0,8
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,416 80,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,0 0,39 1,9 6,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,350 81,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,7 0,39 1,9 6,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,317 82,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,4 0,39 1,9 6,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,260 83,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,0 0,39 1,9 5,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,173 84,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,5 0,39 1,9 5,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,086 85,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,1 0,39 1,9 4,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,007 86,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,7 0,39 1,9 4,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,942 87,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,3 0,39 1,9 3,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,877 88,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,0 0,39 1,9 3,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,812 89,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,7 0,39 1,9 3,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,746 90,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,39 1,9 3,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,742 91,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,39 1,9 3,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,739 92,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,4 0,39 1,9 3,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,735 93,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,4 0,39 1,9 3,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,731 94,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,39 1,9 3,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,727 95,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,39 1,9 3,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,724 96,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,39 1,9 3,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,720 97,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,39 1,9 3,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,716 98,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,3 0,39 1,9 2,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,712 99,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,71 20 20 5,3 0,39 1,9 2,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,709 100,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,71 20 20 5,3 0,39 1,9 2,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,705 101,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,71 20 20 5,3 0,39 1,9 2,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,701 102,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,70 20 20 5,3 0,39 1,9 2,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,697 103,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,70 20 20 5,2 0,39 1,9 2,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,694 104,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,69 20 20 5,2 0,39 1,9 2,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,690 105,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,69 20 20 5,2 0,39 1,9 2,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,686 106,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,69 20 20 5,2 0,39 1,9 2,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,682 107,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,68 20 20 5,2 0,39 1,9 2,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,679 108,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,68 20 20 5,2 0,39 1,9 2,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,675 109,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,68 20 20 5,2 0,39 1,9 2,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,686 110,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,69 20 20 5,2 0,39 1,9 2,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,702 111,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,70 20 20 5,3 0,39 1,9 2,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,716 112,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,72 20 20 5,4 0,39 1,9 3,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,726 113,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,4 0,39 1,9 3,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,734 114,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,73 20 20 5,5 0,39 1,9 3,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,742 115,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,74 20 20 5,5 0,39 1,9 3,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,750 116,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,75 20 20 5,5 0,39 1,9 3,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,757 117,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,76 20 20 5,6 0,39 1,9 3,2 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,765 118,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,39 1,9 3,2 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,773 119,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,77 20 20 5,6 0,39 1,9 3,2 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,781 120,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,78 20 20 5,7 0,39 1,9 3,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,788 121,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,79 20 20 5,7 0,39 1,9 3,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,796 122,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,39 1,9 3,4 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,804 123,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,80 20 20 5,8 0,39 1,9 3,4 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,812 124,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,81 20 20 5,8 0,39 1,9 3,4 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,820 125,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,82 20 20 5,9 0,39 1,9 3,5 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,827 126,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,83 20 20 5,9 0,39 1,9 3,5 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,835 127,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,39 1,9 3,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,843 128,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,84 20 20 6,0 0,39 1,9 3,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,851 129,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,85 20 20 6,0 0,39 1,9 3,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,858 130,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,86 20 20 6,1 0,39 1,9 3,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,866 131,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,1 0,39 1,9 3,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,874 132,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,87 20 20 6,2 0,39 1,9 3,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,881 133,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,88 20 20 6,2 0,39 1,9 3,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,888 134,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,89 20 20 6,2 0,39 1,9 3,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,896 135,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,39 1,9 3,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,903 136,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,90 20 20 6,3 0,39 1,9 3,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,910 137,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,91 20 20 6,3 0,39 1,9 3,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,918 138,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,92 20 20 6,4 0,39 1,9 4,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,925 139,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,4 0,39 1,9 4,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,932 140,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,93 20 20 6,5 0,39 1,9 4,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,940 141,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,94 20 20 6,5 0,39 1,9 4,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,947 142,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,95 20 20 6,5 0,39 1,9 4,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,955 143,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,96 20 20 6,6 0,39 1,9 4,2 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,966 144,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,97 20 20 6,6 0,39 1,9 4,2 1,0
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SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,977 145,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,98 20 20 6,7 0,39 1,9 4,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,988 146,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 1,99 20 20 6,8 0,39 1,9 4,4 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 1,999 147,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,00 20 20 6,8 0,39 1,9 4,4 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,009 148,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,01 20 20 6,9 0,39 1,9 4,5 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,020 149,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,02 20 20 6,9 0,39 1,9 4,5 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,031 150,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,03 20 20 7,0 0,39 1,9 4,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,042 151,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,04 20 20 7,1 0,39 1,9 4,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,052 152,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,05 20 20 7,1 0,39 1,9 4,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,063 153,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,06 20 20 7,2 0,39 1,9 4,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,075 154,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,08 20 20 7,2 0,39 1,9 4,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,086 155,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,09 20 20 7,3 0,39 1,9 4,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,097 156,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,10 20 20 7,4 0,39 1,9 5,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,108 157,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,11 20 20 7,4 0,39 1,9 5,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,119 158,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,12 20 20 7,5 0,39 1,9 5,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,130 159,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,13 20 20 7,6 0,39 1,9 5,2 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,141 160,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,14 20 20 7,6 0,39 1,9 5,2 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,152 161,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,15 20 20 7,7 0,39 1,9 5,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,163 162,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,16 20 20 7,7 0,39 1,9 5,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,174 163,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,17 20 20 7,8 0,39 1,9 5,4 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,185 164,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,19 20 20 7,9 0,39 1,9 5,5 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,196 165,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,20 20 20 7,9 0,39 1,9 5,5 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,207 166,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,21 20 20 8,0 0,39 1,9 5,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,218 167,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,22 20 20 8,1 0,39 1,9 5,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,229 168,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,23 20 20 8,1 0,39 1,9 5,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,240 169,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,24 20 20 8,2 0,39 1,9 5,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,251 170,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,25 20 20 8,3 0,39 1,9 5,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,262 171,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,26 20 20 8,3 0,39 1,9 5,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,273 172,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,27 20 20 8,4 0,39 1,9 6,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,284 173,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,28 20 20 8,4 0,39 1,9 6,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,295 174,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,30 20 20 8,5 0,39 1,9 6,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,306 175,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,31 20 20 8,6 0,39 1,9 6,2 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,318 176,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,32 20 20 8,7 0,39 1,9 6,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,330 177,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,33 20 20 8,7 0,39 1,9 6,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,342 178,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,34 20 20 8,8 0,39 1,9 6,4 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,353 179,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,35 20 20 8,9 0,39 1,9 6,5 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,365 180,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,37 20 20 8,9 0,39 1,9 6,5 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,377 181,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,38 20 20 9,0 0,39 1,9 6,6 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,389 182,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,39 20 20 9,1 0,39 1,9 6,7 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,400 183,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,40 20 20 9,2 0,39 1,9 6,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,412 184,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,41 20 20 9,2 0,39 1,9 6,8 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,424 185,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,42 20 20 9,3 0,39 1,9 6,9 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,436 186,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,44 20 20 9,4 0,39 1,9 7,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,447 187,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,45 20 20 9,5 0,39 1,9 7,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,459 188,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,46 20 20 9,5 0,39 1,9 7,1 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,471 189,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,47 20 20 9,6 0,39 1,9 7,2 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,482 190,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,48 20 20 9,7 0,39 1,9 7,3 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,494 191,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,49 20 20 9,8 0,39 1,9 7,4 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,506 192,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,51 20 20 9,8 0,39 1,9 7,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,518 193,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,52 20 20 9,9 0,39 1,9 7,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,529 194,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,53 20 20 10,0 0,39 1,9 7,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,545 195,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,55 20 20 10,1 0,39 1,9 7,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,563 196,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,56 20 20 10,2 0,39 1,9 7,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,581 197,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,58 20 20 10,3 0,39 1,9 7,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,599 198,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,60 20 20 10,5 0,39 1,9 8,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,618 199,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,62 20 20 10,6 0,39 1,9 8,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD 2,636 200,00 Z-1FD450 1,4 1,4 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1,0 2,64 20 20 7,7 0,39 1,9 5,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,654 201,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,65 20 20 4,8 5,3 0,50 1,1 3,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,672 202,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,67 20 20 4,8 5,4 0,50 1,1 3,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,690 203,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,69 20 20 4,9 5,4 0,50 1,1 3,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,709 204,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,71 20 20 4,9 5,4 0,50 1,1 3,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,727 205,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,73 20 20 4,9 5,5 0,50 1,1 3,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,758 206,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,76 20 20 5,0 5,5 0,50 1,1 3,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,789 207,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,79 20 20 5,1 5,6 0,50 1,1 3,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,819 208,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,82 20 20 5,1 5,7 0,50 1,1 3,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,849 209,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 5,2 5,7 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,879 210,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,88 20 20 5,2 5,8 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,902 211,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,90 20 20 5,3 5,8 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,925 212,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,947 213,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,970 214,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,992 215,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,015 216,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,02 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,037 217,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,04 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,060 218,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,083 219,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,105 220,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,11 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,128 221,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,150 222,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,173 223,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,17 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,195 224,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,20 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,218 225,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,240 226,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,263 227,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,285 228,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,29 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,308 229,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,330 230,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 1,2 1,2 0,4 0,4 0,4 0,03 0,1 0,5 0,1 0,1
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,331 230,06 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 18,8 18,8 5,7 5,7 6,3 0,47 1,1 0,5 3,4 0,9 0,9
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,353 231,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 6,1 6,1 6,7 0,50 1,1 0,5 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,375 232,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,38 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,398 233,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,40 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,420 234,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,42 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,443 235,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,44 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,465 236,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 6,3 6,9 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,474 237,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,480 238,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,48 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,487 239,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,49 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,493 240,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,49 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,500 241,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,50 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,506 242,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,51 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,512 243,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,51 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,519 244,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,52 20 20 6,4 7,0 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,524 245,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,52 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,528 246,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,533 247,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,537 248,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 11 11 3,5 3,9 0,28 0,6 2,4 0,5 0,5
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,539 248,55 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 9 9 2,9 3,2 0,23 0,5 2,0 0,5 0,5
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,532 249,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,0 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,517 250,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,52 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,501 251,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,50 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,486 252,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,49 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,470 253,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,454 254,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,439 255,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,44 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,423 256,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,42 20 20 6,2 6,8 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,408 257,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,41 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,392 258,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,39 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,377 259,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,38 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,361 260,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,36 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,345 261,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,330 262,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,314 263,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,299 264,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,30 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,283 265,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,268 266,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,252 267,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,236 268,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,221 269,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,206 270,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,21 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,196 271,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,20 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,186 272,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,19 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,176 273,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,18 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,185 274,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,19 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,201 275,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,20 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,216 276,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,232 277,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,255 278,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,283 279,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,311 280,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,338 281,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,34 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,366 282,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,393 283,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,39 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,421 284,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,42 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,449 285,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,476 286,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,48 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,504 287,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,50 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,505 288,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,51 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,485 289,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,49 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,466 290,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,446 291,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,426 292,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,43 20 20 6,2 6,8 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,406 293,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,41 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,386 294,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,39 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,366 295,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
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SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,346 296,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,327 297,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,307 298,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,287 299,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,29 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,267 300,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,244 301,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,211 302,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,21 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,177 303,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,18 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 304,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,6 6,3 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,111 305,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,11 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,078 306,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,049 307,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,05 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,065 308,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,080 309,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,096 310,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,10 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,112 311,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,11 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,127 312,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,143 313,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 314,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 315,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 316,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 317,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 318,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 319,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 320,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 321,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 322,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 323,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 324,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 325,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 326,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,144 327,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 5,7 6,3 0,50 1,1 0,5 3,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,145 328,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 2,2 2,2 0,6 0,6 0,7 0,06 0,1 0,5 0,1 0,1
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,146 328,11 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 17,8 17,8 5,1 5,1 5,6 0,45 1,0 0,5 2,9 0,9 0,9
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,150 329,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 20 20 5,7 5,7 6,3 0,50 1,1 0,5 3,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,155 330,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,16 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,160 331,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,16 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,164 332,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,16 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,169 333,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,17 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,174 334,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,17 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,179 335,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,18 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,184 336,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,18 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,409 337,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,41 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,654 338,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,65 20 20 6,8 7,5 0,50 1,1 5,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,867 339,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,87 20 20 6,9 7,7 0,50 1,1 5,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,788 340,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,79 20 20 6,8 7,5 0,50 1,1 5,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,708 341,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,71 20 20 6,6 7,3 0,50 1,1 4,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,629 342,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,63 20 20 6,5 7,2 0,50 1,1 4,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,550 343,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 13,4 13,4 4,3 4,3 4,8 0,34 0,8 0,5 2,5 0,7 0,7
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,550 343,67 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 6,6 6,6 2,1 2,1 2,3 0,17 0,4 0,5 0,9 0,3 0,3
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,549 344,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 20 20 6,4 6,4 7,1 0,50 1,1 0,5 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,546 345,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,532 346,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,0 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,517 347,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,52 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,500 348,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,50 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,483 349,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,48 20 20 6,3 6,9 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,466 350,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,449 351,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,432 352,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,43 20 20 6,2 6,8 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,416 353,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,42 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,399 354,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,40 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,382 355,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,38 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,365 356,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,348 357,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,331 358,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,315 359,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,32 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,298 360,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,30 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,281 361,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,273 362,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,277 363,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,281 364,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,268 365,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,253 366,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,237 367,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,222 368,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,207 369,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,21 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,192 370,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,19 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,176 371,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,18 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,161 372,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,16 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,146 373,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,131 374,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,115 375,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,12 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,100 376,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,10 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,085 377,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,5 6,2 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,070 378,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,055 379,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,039 380,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,04 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,024 381,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,02 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,009 382,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,01 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,994 383,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,978 384,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 5,4 5,9 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,964 385,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,954 386,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,943 387,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,933 388,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,936 389,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,940 390,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,943 391,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,947 392,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,951 393,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,955 394,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,959 395,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,963 396,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,967 397,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 5,4 5,9 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,971 398,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 5,4 5,9 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,975 399,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,979 400,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,983 401,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,987 402,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,990 403,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,994 404,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,998 405,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,00 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,002 406,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,00 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,006 407,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,01 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,010 408,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,01 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,014 409,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,01 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,018 410,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,02 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,022 411,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,02 20 20 5,5 6,0 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,026 412,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,030 413,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,034 414,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,039 415,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,04 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,048 416,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,05 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,058 417,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,068 418,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,078 419,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,089 420,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,093 421,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,093 422,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,093 423,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,094 424,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,107 425,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,11 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,121 426,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,12 20 20 5,6 6,3 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,136 427,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,150 428,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,165 429,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,17 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,179 430,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,18 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,194 431,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,19 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,208 432,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,21 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,222 433,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,237 434,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,245 435,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,249 436,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,254 437,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,259 438,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,264 439,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,269 440,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,274 441,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,27 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,279 442,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,284 443,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,298 444,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,30 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,313 445,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,326 446,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
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SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,333 447,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,339 448,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,34 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,344 449,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,34 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,350 450,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,355 451,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,36 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,361 452,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,36 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,366 453,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,371 454,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,377 455,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,38 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,382 456,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,38 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,388 457,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,39 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,409 458,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,41 20 20 6,2 6,8 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,419 459,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,42 20 20 6,2 6,8 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,429 460,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,43 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,439 461,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,44 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,449 462,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,459 463,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,46 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,469 464,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 6,3 6,9 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,480 465,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,48 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,490 466,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,49 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,500 467,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,50 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,510 468,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,51 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,520 469,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,52 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,530 470,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,541 471,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,551 472,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,549 473,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,544 474,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,539 475,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,534 476,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,530 477,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,525 478,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,526 479,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,528 480,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,529 481,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,531 482,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,532 483,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,534 484,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,535 485,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,537 486,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,538 487,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,556 488,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,56 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,574 489,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,57 20 20 6,5 7,2 0,50 1,1 4,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,587 490,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,59 20 20 6,5 7,2 0,50 1,1 4,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,582 491,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,58 20 20 6,5 7,2 0,50 1,1 4,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,580 492,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,58 20 20 6,5 7,2 0,50 1,1 4,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,583 493,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,58 13,4 13,4 4,3 4,3 4,8 0,34 0,8 0,5 2,5 0,7 0,7
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,585 493,67 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,59 6,6 6,6 2,1 2,1 2,4 0,17 0,4 0,5 0,9 0,3 0,3
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,586 494,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,59 20 20 6,5 6,5 7,2 0,50 1,1 0,5 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,588 495,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,59 20 20 6,5 7,2 0,50 1,1 4,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,582 496,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,58 20 20 6,5 7,2 0,50 1,1 4,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,575 497,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,58 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,571 498,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,57 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,569 499,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,57 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,567 500,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,57 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,565 501,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,57 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,562 502,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,56 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,560 503,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,56 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,558 504,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,56 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,553 505,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,55 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,544 506,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,536 507,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,54 20 20 6,4 7,1 0,50 1,1 4,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,525 508,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,53 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,510 509,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,51 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,495 510,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,50 20 20 6,3 7,0 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,481 511,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,48 20 20 6,3 6,9 0,50 1,1 4,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,467 512,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,47 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,452 513,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,45 20 20 6,2 6,9 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,437 514,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,44 2,74 2,74 0,8 0,9 0,07 0,2 0,5 0,1 0,1
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,435 514,14 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,44 17,3 17,3 5,3 5,9 0,43 1,0 3,8 0,9 0,9
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,426 515,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,43 20 20 6,2 6,8 0,50 1,1 4,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,415 516,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,42 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,404 517,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,40 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,393 518,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,39 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,382 519,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,38 20 20 6,1 6,8 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,372 520,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,37 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,361 521,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,36 20 20 6,1 6,7 0,50 1,1 4,3 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,350 522,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,35 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,339 523,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,34 20 20 6,0 6,7 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,328 524,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,33 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,317 525,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,32 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,306 526,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,31 20 20 6,0 6,6 0,50 1,1 4,2 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,297 527,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,30 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,286 528,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,29 20 20 5,9 6,6 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,275 529,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,28 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,264 530,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,258 531,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,256 532,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,255 533,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,26 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,253 534,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,251 535,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,250 536,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,248 537,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,246 538,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,9 6,5 0,50 1,1 4,1 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,245 539,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,25 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,243 540,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,241 541,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,241 542,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,239 543,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,237 544,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,236 545,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,24 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,234 546,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,233 547,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,231 548,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,229 549,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,228 550,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,226 551,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,23 20 20 5,8 6,5 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,224 552,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 5,14 5,14 1,5 1,7 0,13 0,3 0,9 0,3 0,3
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,224 552,26 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 14,9 14,9 4,3 4,8 0,37 0,8 2,9 0,7 0,7
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,218 553,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,22 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,209 554,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,21 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,201 555,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,20 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 4,0 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,193 556,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,19 20 20 5,8 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,185 557,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,19 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,177 558,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,18 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,168 559,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,17 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,160 560,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,16 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,151 561,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,143 562,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,135 563,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,14 20 20 5,6 6,3 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,126 564,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,118 565,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,12 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,109 566,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,11 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,101 567,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,10 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,093 568,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,085 569,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,076 570,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,08 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,068 571,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,07 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,060 572,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,051 573,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,05 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,043 574,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,04 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,035 575,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,04 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,026 576,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,03 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,018 577,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,02 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,009 578,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,01 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,001 579,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,00 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,993 580,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,984 581,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,976 582,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,98 20 20 5,4 5,9 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,968 583,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,97 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,959 584,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,951 585,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,95 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,943 586,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,94 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,934 587,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,928 588,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,93 20 20 5,3 5,8 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,920 589,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,92 20 20 5,3 5,8 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,912 590,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,91 20 20 5,2 5,8 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,905 591,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,91 20 20 5,2 5,8 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,897 592,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,90 20 20 5,2 5,8 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,890 593,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,89 20 20 5,2 5,7 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,851 594,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,85 20 20 5,2 5,7 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,886 595,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,89 20 20 5,2 5,8 0,50 1,1 3,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,920 596,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,92 20 20 5,3 5,9 0,50 1,1 3,5 1,0 1,0
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SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,955 597,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,96 20 20 5,4 5,9 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 2,989 598,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 2,99 20 20 5,4 6,0 0,50 1,1 3,6 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,024 599,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,02 20 20 5,5 6,1 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,058 600,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,06 20 20 5,5 6,2 0,50 1,1 3,7 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,093 601,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,09 20 20 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,127 602,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 0,19 0,19 0,1 0,1 0,00 0,0 0,0 0,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,127 602,01 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 19,8 19,8 5,6 6,2 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,128 603,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 20 20 5,6 6,3 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,128 604,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 20 20 5,6 6,3 0,50 1,1 3,8 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,133 605,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,13 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,146 606,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,15 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,160 607,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,16 20 20 5,7 6,3 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,173 608,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,17 20 20 5,7 6,4 0,50 1,1 3,9 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD 3,187 609,00 Z-3FD450 1,4 1,8 1,0 1,7 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 3,19 20 20 6,4 1,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 610,00 Hinca 700 3,20 320,0 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 611,00 Hinca 700 3,20 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 612,00 Hinca 700 3,19 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 613,00 Hinca 700 3,21 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 614,00 Hinca 700 3,29 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 615,00 Hinca 700 3,37 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 616,00 Hinca 700 3,45 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 617,00 Hinca 700 3,53 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 618,00 Hinca 700 3,61 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 619,00 Hinca 700 3,69 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 620,00 Hinca 700 3,77 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 621,00 Hinca 700 3,84 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 622,00 Hinca 700 3,92 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 623,00 Hinca 700 4,00 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 624,00 Hinca 700 4,08 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 625,00 Hinca 700 4,16 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 626,00 Hinca 700 4,24 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 627,00 Hinca 700 4,32 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 628,00 Hinca 700 4,40 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 629,00 Hinca 700 4,47 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 630,00 Hinca 700 4,54 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 631,00 Hinca 700 4,62 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 632,00 Hinca 700 4,69 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 633,00 Hinca 700 4,77 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 634,00 Hinca 700 4,84 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 635,00 Hinca 700 4,92 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 636,00 Hinca 700 4,99 0,9
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 636,93 Hinca 700 5,06 0,1
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 637,00 Hinca 700 5,06 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 638,00 Hinca 700 5,05 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 639,00 Hinca 700 5,03 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 640,00 Hinca 700 5,00 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 641,00 Hinca 700 4,98 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 642,00 Hinca 700 4,96 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 643,00 Hinca 700 4,93 0,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 643,05 Hinca 700 4,90 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 644,00 Hinca 700 4,37 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 645,00 Hinca 700 4,32 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 646,00 Hinca 700 4,52 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 647,00 Hinca 700 4,36 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 648,00 Hinca 700 4,34 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 649,00 Hinca 700 4,31 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 650,00 Hinca 700 4,29 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 651,00 Hinca 700 4,30 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 652,00 Hinca 700 4,33 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 653,00 Hinca 700 4,36 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 654,00 Hinca 700 4,39 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 655,00 Hinca 700 4,42 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 656,00 Hinca 700 4,43 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 657,00 Hinca 700 4,40 0,3
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 657,29 Hinca 700 4,39 0,7
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 658,00 Hinca 700 4,37 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 659,00 Hinca 700 4,35 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 660,00 Hinca 700 4,32 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 661,00 Hinca 700 4,30 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 662,00 Hinca 700 4,27 0,9
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 662,89 Hinca 700 4,26 0,1
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 663,00 Hinca 700 4,26 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 664,00 Hinca 700 4,25 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 665,00 Hinca 700 4,24 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 666,00 Hinca 700 4,23 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 667,00 Hinca 700 4,24 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 668,00 Hinca 700 4,25 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 669,00 Hinca 700 4,26 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 670,00 Hinca 700 4,26 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 671,00 Hinca 700 4,27 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 672,00 Hinca 700 4,28 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 673,00 Hinca 700 4,29 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 674,00 Hinca 700 4,29 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 675,00 Hinca 700 4,30 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 676,00 Hinca 700 4,30 1,0
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 677,00 Hinca 700 4,31 0,6
SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 677,63 Hinca 700 4,31 430,8
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MEDICIONES MACIZOS DE ANCLAJE RAMAL SAN ROQUE
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MACIZOS DE CORTE ( incluidos en las arquetas de corte)

Nota: Macizo de corte incluidos en arquetas de corte 

MACIZOS HORIZONTALES
SR-EDAR 450 FD 160 248,55 283.921,94 4.009.260,68 11,15 DN450PN160-Ang11,15º Horiz. 1,00 2,00 0,90 0,55 6φ12 6φ12 #12/20 4,28 8,61 152,77 9,10 4,82
SR-EDAR 450 FD 160 514,14 283.795,20 4.009.027,29 11,15 DN450PN160-Ang11,15º Horiz. 1,00 2,00 0,90 0,55 6φ12 6φ12 #12/20 4,28 8,61 152,77 9,10 4,82
SR-EDAR 450 FD 160 552,26 283.780,17 4.008.992,25 22,30 DN450PN160-Ang22,3º Horiz. 1,20 2,40 0,90 0,55 7φ12 6φ12 #12/20 7,19 12,13 217,53 14,26 7,07
SR-EDAR 450 FD 160 602,01 283.750,46 4.008.952,35 90,00 DN450PN160-Ang90º Horiz. 1,80 3,60 0,90 0,55 10φ12 6φ12 #12/20 23,61 26,53 482,49 39,85 16,24

MACIZOS VERTICALES
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39,36 55,86 1.005,56 72,31 32,95TOTAL
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS RAMAL SAN ROQUE
ARQUETAS >250 MM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 34 35 36 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0
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SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD QE 8,00 284.015,01 4.009.482,50 10,00 4,42 QE-450H>4 300 6,60 0,50 >1,0 0,45 0,50 si tipo-1 si 1,60 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 300 150 150 300 300 b 85,5 44,1 1,2 6,2 3,7

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AV1 12,00 284.013,47 4.009.478,81 10,00 4,13 AV1-450H>4 450 7,00 0,50 >1,0 0,45 0,50 si tipo-1 si 1,60 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 450 150 150 450 450 b 90,7 46,0 1,2 6,2 23,6

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AD2 30,00 284.006,50 4.009.462,21 7,72 3,50 AD2-450H>4 450 150 5,40 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150 127,0 64,0 1,8 8,8 33,3

SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD AV1 90,00 283.983,29 4.009.406,88 7,84 6,29 AV1-450 450 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 450 150 150 450 450 b 28,3 14,8 1,0 3,8 4,8

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AD2 248,55 283.921,94 4.009.260,68 7,25 3,91 AD2-450H>4 450 150 4,40 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no 1,90 1,60 0,80 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 150 150 150 103,4 53,2 1,8 8,8 26,3

SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 ACV1+D 610,00 283.754,82 4.008.945,65 8,78 5,78 ACV1+D-450 450 150 4,00 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 450 150 150 450 450 b 150 150 150 b 92,9 46,6 1,8 7,1 16,9

SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 ACV2 677,63 283.791,76 4.008.889,00 11,92 7,81 ACV2-450H>4 450 5,20 0,50 >1,0 1,00 0,45 0,50 no Tipo-2 no 1,90 2,85 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 450 150 150 450 450 b 97,8 42,4 1,9 9,4 23,4

-

-

-

-

-

-

m3 m3 m3 m3
625,6 311,1 10,6 50,2 132,0
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS RAMAL SAN ROQUE
ARQUETAS >250 MM 1
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Arqueta tipo

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD QE 8,00 284.015,01 4.009.482,50 10,00 4,42 QE-450H>4

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AV1 12,00 284.013,47 4.009.478,81 10,00 4,13 AV1-450H>4

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AD2 30,00 284.006,50 4.009.462,21 7,72 3,50 AD2-450H>4

SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD AV1 90,00 283.983,29 4.009.406,88 7,84 6,29 AV1-450

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AD2 248,55 283.921,94 4.009.260,68 7,25 3,91 AD2-450H>4

SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 ACV1+D 610,00 283.754,82 4.008.945,65 8,78 5,78 ACV1+D-450

SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 ACV2 677,63 283.791,76 4.008.889,00 11,92 7,81 ACV2-450H>4
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28,34 5,10 16,40 103,50 81,50 90,56 2.510,20 6,5 6,0 1,0 8,2 66,0 59,2 2

29,82 5,10 104,96 110,06 81,50 90,56 2.643,86 6,5 6,4 1,0 8,2 70,0 88,7 2

42,05 8,70 147,84 156,54 82,00 91,11 3.751,50 11,5 36,0 2,0 22,0 46,6 68,3 1 2

8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 9,0 1,0 7,6 14,1 88,7 2

35,12 8,70 117,04 125,74 82,00 91,11 3.120,10 11,5 30,0 2,0 22,0 36,0 68,3 1 2

23,96 7,08 112,70 119,78 57,50 76,67 1.701,89 11,8 24,0 2,0 21,5 35,7 183,9 1 2

32,74 6,65 103,96 110,61 82,00 91,11 2.898,09 10,8 18,0 1,0 11,3 55,0 158,1 2

m3 m2 m2 m2 Kg m2 Ud m Ud m Ud m m m m m m m m m m2 Kg Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud
200,6 45,0 634,8 761,8 3.843,9 13.367,8 17.211,7 63,9 117,0 12,4 10,0 100,8 323,5 715,3 3 2 12

76,6 101,3 PN20
PN25
Total

Cunatía media kg/m3
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS RAMAL SAN ROQUE
ARQUETAS >250 MM 1
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SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD QE 8,00 284.015,01 4.009.482,50 10,00 4,42 QE-450H>4

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AV1 12,00 284.013,47 4.009.478,81 10,00 4,13 AV1-450H>4

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AD2 30,00 284.006,50 4.009.462,21 7,72 3,50 AD2-450H>4

SR-EDAR 450 FD 160 Z-1FD AV1 90,00 283.983,29 4.009.406,88 7,84 6,29 AV1-450

SR-EDAR 450 FD 160 Z-3FD AD2 248,55 283.921,94 4.009.260,68 7,25 3,91 AD2-450H>4

SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 ACV1+D 610,00 283.754,82 4.008.945,65 8,78 5,78 ACV1+D-450

SR-EDAR 450 FD 160 Z-6 ACV2 677,63 283.791,76 4.008.889,00 11,92 7,81 ACV2-450H>4
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RESUMEN DE MEDICIONES RAMAL CARTEYA

CONDUCCIÓN
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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2- TUBERÍAS
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Tubería 125 16 PE 1.818,05
Tubería 125 16 PE 599,71

1.818,05 599,71

HINCA:

DN (mm) 
hinca

DN  
vaina 
(mm) Tipo Pki PKf

Long. En 
planta Long. Real(m) Hinca nº

355 125 Dirigida 1.580,65 1.862,98 282,33 352,91 4
355 125 Dirigida 2.100,38 2.297,82 197,44 246,80 6

Total 479,77 599,71

3-MACIZOS DE ANCLAJE
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4-ARQUETAS PARA DIÁMETROS <200
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7.403 6.302
cumple

2.417,76

MOV.TIERRAS ESTRUCTURAS valvulería
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MEDICIONES AUXILIARES TOTAL 7.
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,402 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,40 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,345 1,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,35 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,325 2,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,33 1,6 2,2 0,7 0,4 0,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,330 2,48 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,33 1,7 1,7 2,4 0,7 0,4 0,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,335 3,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,34 3,3 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,363 4,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,36 1,0 1,0 1,5 0,4 0,4 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,374 4,31 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,37 2,3 2,3 3,3 1,0 0,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,399 5,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,40 3,4 3,4 4,8 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,413 6,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,41 3,4 3,4 4,8 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,427 7,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,43 2,3 2,3 3,3 0,9 0,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,428 7,67 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,43 1,1 1,1 1,6 0,5 0,4 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,429 8,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,43 2,7 2,7 3,8 1,1 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,431 8,79 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,43 0,7 0,7 1,0 0,3 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,432 9,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,43 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,434 10,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,43 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,436 11,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,44 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,439 12,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,44 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,441 13,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,44 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,447 14,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,45 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,453 15,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,45 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,460 16,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,46 3,5 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,466 17,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,47 3,5 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,472 18,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,47 3,5 5,0 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,479 19,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,48 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,485 20,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,49 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,492 21,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,49 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,498 22,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,50 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,506 23,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,51 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,518 24,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,52 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,531 25,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,53 3,6 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,539 26,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,54 3,6 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,543 27,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,54 3,6 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,547 28,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,55 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,550 29,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,55 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,554 30,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,55 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,563 31,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,56 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,575 32,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,587 33,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,59 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,599 34,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,60 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,611 35,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,61 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,623 36,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,62 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,637 37,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,64 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,647 38,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,65 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,656 39,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,66 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,666 40,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,67 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,675 41,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,68 1,8 2,6 0,7 0,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,681 41,49 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,68 1,9 2,7 0,7 0,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,685 42,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,69 3,8 5,4 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,694 43,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,69 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,703 44,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,70 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,712 45,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,71 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,723 46,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,72 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,735 47,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,746 48,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,758 49,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,76 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,767 50,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,769 51,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,771 52,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,773 53,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,0 3,0 4,2 1,1 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,775 53,76 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 0,9 0,9 1,3 0,3 0,4 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,775 54,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 3,9 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,777 55,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 0,3 0,4 0,1 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,777 55,07 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 3,6 5,2 1,3 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,784 56,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,791 57,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,79 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,799 58,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,80 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,806 59,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,81 3,9 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,808 60,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,81 3,9 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,809 61,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,81 3,9 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,810 62,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,81 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,812 63,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,81 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,799 64,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,80 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,795 65,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,80 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,791 66,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,79 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,787 67,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,79 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,784 68,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,780 69,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,776 70,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,772 71,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,768 72,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,765 73,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,762 74,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,76 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,760 75,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,76 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,757 76,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,76 3,5 3,5 5,0 1,3 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,754 76,91 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 0,3 0,3 0,5 0,1 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,754 77,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,9 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,752 78,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,749 79,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,746 80,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,744 81,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,741 82,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,738 83,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,735 84,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,740 85,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,749 86,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,747 87,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,0 3,0 4,3 1,1 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,744 87,79 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 0,8 0,8 1,2 0,3 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,744 88,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,742 89,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,734 90,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,73 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,725 91,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,73 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,711 92,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,71 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,695 93,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,70 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,691 94,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,69 3,8 5,4 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,688 95,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,69 3,8 5,4 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,684 96,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,68 3,8 5,4 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,680 97,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,68 3,8 5,4 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,676 98,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,68 3,8 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,672 99,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,67 0,8 1,2 0,3 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,670 99,22 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,67 2,9 4,2 1,1 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,671 100,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,67 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,674 101,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,67 3,8 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,673 102,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,67 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,667 103,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,67 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,662 104,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,66 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,656 105,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,66 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,651 106,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,65 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,645 107,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,65 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,639 108,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,64 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,634 109,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,63 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,628 110,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,63 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,622 111,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,62 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,606 112,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,61 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,586 113,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,59 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,566 114,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,57 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,546 115,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,55 3,6 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,526 116,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,53 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,490 117,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,49 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,506 118,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,51 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,525 119,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,53 3,6 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,545 120,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,55 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,564 121,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,56 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,583 122,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,603 123,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,60 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,622 124,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,62 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,641 125,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,64 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,645 126,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,65 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,642 127,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,64 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,639 128,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,64 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,637 129,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,64 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,628 130,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,63 3,7 5,2 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,616 131,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,62 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,605 132,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,61 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,594 133,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,59 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,582 134,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,571 135,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,57 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,559 136,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,56 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,548 137,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,55 3,6 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,537 138,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,54 3,5 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,525 139,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,53 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,514 140,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,51 3,3 4,7 1,3 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,551 140,93 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,55 0,2 0,3 0,1 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,557 141,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,56 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,593 142,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,59 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,586 143,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,59 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,580 144,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,577 145,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,577 146,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,577 147,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,577 148,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,577 149,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 150,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 151,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 152,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 0,9 0,9 1,2 0,3 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 152,24 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 2,7 2,7 3,9 1,1 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 153,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 154,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 155,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 156,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,576 157,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,581 158,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,593 159,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,59 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,604 160,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,60 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,604 161,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,60 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,597 162,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,60 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,590 163,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,59 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,582 164,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,575 165,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,568 166,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,57 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,599 167,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,60 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,629 168,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,63 1,4 1,4 1,9 0,5 0,4 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,634 168,37 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,63 2,3 2,3 3,3 0,9 0,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,643 169,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,64 3,2 3,2 4,6 1,2 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,653 169,87 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,65 0,5 0,5 0,7 0,2 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,655 170,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,66 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,681 171,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,68 3,6 3,6 5,1 1,3 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,706 171,95 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,71 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,708 172,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,71 3,8 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,727 173,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,73 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,747 174,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,766 175,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 0,1 0,1 0,0 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,767 175,02 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,752 176,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,736 177,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,732 178,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,73 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,772 179,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,77 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,798 180,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,80 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,794 181,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,79 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,778 182,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,78 3,9 5,5 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,762 183,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,76 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,746 184,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,75 3,8 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,736 185,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,74 1,2 1,7 0,4 0,4 0,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,732 185,31 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,73 2,6 3,7 1,0 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,724 186,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,72 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,713 187,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,71 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,702 188,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,70 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,691 189,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,69 3,8 5,4 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,680 190,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,68 3,8 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,668 191,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,67 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,657 192,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,66 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,646 193,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,65 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,635 194,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,64 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,623 195,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,62 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,612 196,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,61 3,7 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,601 197,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,60 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,590 198,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,59 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,583 199,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,581 200,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,579 201,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,577 202,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,575 203,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,58 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,573 204,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,57 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,571 205,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,57 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,569 206,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,57 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,561 207,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,56 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,547 208,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,55 3,6 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,533 209,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,53 3,5 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,519 210,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,52 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,504 211,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,50 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,490 212,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,49 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,476 213,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,48 3,5 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,462 214,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,46 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,448 215,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,45 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,434 216,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,43 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,420 217,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,42 3,4 4,8 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,405 218,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,41 3,4 4,8 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,391 219,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,39 3,3 4,8 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,379 220,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,38 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,368 221,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,37 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,357 222,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,36 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,346 223,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,35 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,335 224,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,34 3,3 4,7 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,324 225,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,32 3,3 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,313 226,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,31 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,302 227,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,30 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,291 228,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,29 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,281 229,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,28 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,271 230,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,27 3,2 4,5 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,261 231,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,26 3,2 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,251 232,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,25 3,1 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,241 233,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,24 3,1 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,232 234,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,23 1,0 1,4 0,4 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,228 234,32 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,23 2,1 3,0 0,9 0,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,222 235,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,22 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,212 236,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,21 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,209 237,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,21 0,3 0,3 0,5 0,2 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,209 237,11 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,21 2,8 2,8 3,9 1,2 0,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,210 238,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,21 3,1 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,212 239,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,21 3,1 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,213 240,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,21 3,1 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,215 241,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,22 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,216 242,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,22 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,179 243,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,18 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,160 244,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,16 3,1 4,4 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,209 245,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,21 3,1 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,231 246,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,23 3,1 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,201 247,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,20 2,8 2,8 4,0 1,3 0,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,193 247,92 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,19 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,192 248,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,19 3,1 4,4 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,187 249,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,19 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,223 250,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,22 3,1 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,266 251,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,27 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,293 252,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,29 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,301 253,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,30 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,309 254,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,31 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,317 255,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,32 2,0 2,0 2,9 0,9 0,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,322 255,63 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,32 1,2 1,2 1,7 0,5 0,4 0,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,325 256,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,33 3,3 3,3 4,7 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,332 257,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,33 1,6 1,6 2,3 0,7 0,4 0,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,400 257,49 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,40 0,8 0,8 1,2 0,3 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,435 257,74 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,44 0,9 0,9 1,3 0,4 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,471 258,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,47 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,535 259,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,54 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,621 260,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,62 0,4 0,6 0,2 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,619 260,11 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,62 3,3 4,7 1,2 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,607 261,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,61 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,583 262,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,58 2,3 2,3 1,7 2,4 0,6 1,0
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,572 262,46 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,57 2,7 2,7 2,0 2,8 0,8 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,587 263,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,59 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,571 264,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,57 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,556 265,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,56 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,546 266,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,55 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,568 267,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,57 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,591 268,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,59 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,612 269,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,61 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,635 270,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,64 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,657 271,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,66 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,679 272,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,68 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,702 273,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,70 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,723 274,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,72 5 5 3,8 5,5 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,746 275,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,75 5 5 3,9 5,5 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,768 276,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,77 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,790 277,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,79 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,813 278,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,81 5 5 4,0 5,6 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,834 279,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,83 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,856 280,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,86 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,879 281,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,88 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,905 282,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,91 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,938 283,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,94 5 5 4,1 5,9 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,972 284,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,97 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,985 285,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,99 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,027 286,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,03 5 5 4,2 6,1 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,026 287,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,03 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,009 288,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,01 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,977 289,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,98 5 5 4,2 5,9 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,941 290,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,94 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,906 291,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,91 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,871 292,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,87 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,836 293,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,84 5 5 4,0 5,6 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,801 294,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,80 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,765 295,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,77 5 5 3,9 5,5 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,730 296,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,73 0,42 0,42 0,3 0,5 0,1 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,728 296,08 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,73 4,58 4,58 3,5 5,0 1,3 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,711 297,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,71 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,853 298,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,85 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,996 299,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,00 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,033 300,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,03 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,988 301,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,99 5 5 4,2 5,9 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,944 302,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,94 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,899 303,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,90 5 5 4,0 5,8 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,855 304,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,86 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,811 305,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,81 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,766 306,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,77 5 5 3,8 5,5 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,721 307,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,72 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,677 308,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,68 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,635 309,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,64 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,612 310,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,61 3,8 3,8 2,8 2,8 4,0 1,1 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,593 310,76 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,59 1,2 1,2 0,9 0,9 1,2 0,3 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,587 311,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,59 5 5 3,6 3,6 5,2 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,563 312,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,56 5 5 3,6 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,540 313,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,54 1,45 1,45 1,0 1,0 1,5 0,4 0,4 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,533 313,29 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,53 3,55 3,55 2,5 2,5 3,6 1,0 0,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,516 314,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,52 5 5 3,5 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,515 315,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,52 1,6 1,6 1,1 1,1 1,6 0,4 0,4 0,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,515 315,32 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,52 3,4 3,4 2,4 2,4 3,4 0,9 0,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,515 316,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,52 5 5 3,5 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,449 317,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,45 3,77 3,77 2,6 3,7 1,0 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,400 317,75 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,40 1,23 1,23 0,8 1,2 0,3 0,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,383 318,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,38 5 5 3,3 4,8 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,391 319,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,39 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,403 320,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,40 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,414 321,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,41 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,424 322,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,42 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,436 323,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,44 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,447 324,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,45 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,445 325,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,45 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,429 326,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,43 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,413 327,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,41 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,396 328,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,40 5 5 3,3 4,8 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,380 329,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,38 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,364 330,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,36 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,348 331,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,35 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,332 332,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,33 5 5 3,3 4,6 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,315 333,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,32 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,299 334,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,30 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,287 335,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,29 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,277 336,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,28 5 5 3,2 4,5 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,266 337,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,27 5 5 3,2 4,5 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,254 338,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,25 0,51 0,51 0,3 0,5 0,1 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,253 338,10 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,25 4,49 4,49 2,8 4,0 1,2 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,234 339,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,213 340,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,21 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,192 341,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,19 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,171 342,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,17 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,150 343,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,15 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,129 344,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,13 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,112 345,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,11 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,095 346,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,078 347,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,061 348,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,06 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,044 349,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,029 350,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,014 351,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,999 352,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,00 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,984 353,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,98 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,967 354,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,97 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,952 355,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,937 356,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,922 357,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,92 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,907 358,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,892 359,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,876 360,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,861 361,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,86 0,97 0,97 0,5 0,7 0,3 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,858 361,19 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,86 4,03 4,03 2,1 3,0 1,1 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,854 362,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,850 363,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,845 364,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,840 365,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,835 366,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,831 367,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,83 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,826 368,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,83 5 5 2,6 3,6 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,822 369,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,82 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,816 370,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,82 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,812 371,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,81 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,807 372,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,81 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,803 373,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,798 374,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,779 375,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,760 376,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,741 377,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,723 378,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,704 379,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,676 380,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,646 381,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,617 382,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,595 383,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,581 384,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,566 385,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,552 386,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,537 387,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,522 388,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,508 389,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,494 390,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,509 391,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,526 392,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,542 393,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,559 394,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,574 395,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,591 396,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,592 397,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,581 398,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,569 399,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,558 400,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,545 401,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,542 402,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,541 403,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,541 404,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,540 405,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,540 406,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,539 407,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,539 408,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 2,64 2,64 1,1 1,6 0,7 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,533 408,53 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 2,36 2,36 1,0 1,4 0,7 0,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,531 409,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,529 410,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,525 411,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,522 412,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,518 413,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,515 414,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,512 415,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,509 416,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,505 417,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,502 418,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,498 419,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,496 420,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,492 421,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,489 422,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,485 423,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,482 424,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,479 425,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,476 426,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,472 427,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,469 428,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,467 429,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,466 430,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,465 431,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,465 432,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,463 433,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 5 5 2,1 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,463 434,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 5 5 2,1 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,463 435,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,461 436,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 2,63 2,63 1,1 1,5 0,7 0,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,461 436,53 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 2,37 2,37 1,0 1,4 0,7 0,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,474 437,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,501 438,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,525 439,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,536 440,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,549 441,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,560 442,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,573 443,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,584 444,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,597 445,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,607 446,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,617 447,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,626 448,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,636 449,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,645 450,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,655 451,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,664 452,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,674 453,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,683 454,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,693 455,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,702 456,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,712 457,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,721 458,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,731 459,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,740 460,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,743 461,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,741 462,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,739 463,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,737 464,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,736 465,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,734 466,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,733 467,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,731 468,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,730 469,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,728 470,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,727 471,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,715 472,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,676 473,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,636 474,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,596 475,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,556 476,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,578 477,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,603 478,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,628 479,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,653 480,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,678 481,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 2,32 2,32 1,1 1,6 0,6 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,689 481,46 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 2,68 2,68 1,3 1,8 0,7 0,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,743 482,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,841 483,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,7 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,941 484,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,037 485,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,133 486,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,13 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,225 487,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,2 4,5 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,304 488,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,30 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,382 489,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,38 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,461 490,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,46 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,539 491,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,54 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,617 492,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,62 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,695 493,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,70 5 5 3,8 5,5 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,774 494,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,77 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,852 495,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,85 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,951 496,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,95 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,062 497,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,06 5 5 4,4 6,2 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,172 498,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,17 5 5 4,5 6,5 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,282 499,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,28 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,393 500,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,39 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,400 501,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,40 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,397 502,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,40 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,383 503,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,38 5 5 4,7 6,8 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,370 504,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,37 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,356 505,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,36 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,342 506,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,34 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,328 507,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,33 1 1 0,9 0,9 1,3 0,3 0,4 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,325 507,20 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,33 4 4 3,7 3,7 5,3 1,1 0,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,315 508,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,32 5 5 4,6 4,6 6,6 1,4 0,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,301 509,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,30 5 5 4,6 6,6 1,4 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,287 510,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,29 5 5 4,6 6,6 1,4 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,273 511,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,27 5 5 4,6 6,5 1,4 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,260 512,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,26 5 5 4,6 6,5 1,4 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,246 513,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,25 5 5 4,5 6,5 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,232 514,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,23 5 5 4,5 6,5 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,218 515,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,22 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,204 516,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,20 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,191 517,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,19 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,177 518,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,18 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,163 519,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,16 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,149 520,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,15 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,135 521,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,14 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,121 522,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,12 5 5 4,4 6,2 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,111 523,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,11 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,187 524,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,19 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,189 525,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,19 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,186 526,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,19 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,182 527,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,18 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,178 528,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,18 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,175 529,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,18 5 5 4,5 6,3 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,171 530,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,17 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,168 531,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,17 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,164 532,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,16 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,160 533,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,16 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,157 534,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,16 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,152 535,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,15 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,136 536,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,14 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,119 537,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,12 5 5 4,4 6,2 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,103 538,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,10 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,090 539,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,09 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,078 540,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,08 5 5 4,3 6,1 1,4 2,9
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,066 541,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,07 1,65 1,65 1,4 2,0 0,5 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,062 541,33 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,06 3,35 3,35 2,9 4,1 0,9 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,051 542,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,05 5 5 4,3 6,1 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,034 543,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,03 5 5 4,2 6,1 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,017 544,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,02 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,000 545,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,00 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,983 546,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,98 5 5 4,2 5,9 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,965 547,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,97 5 5 4,1 5,9 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,948 548,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,95 5 5 4,1 5,9 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,931 549,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,93 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,914 550,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,91 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,897 551,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,90 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,880 552,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,88 5 5 4,0 5,8 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,871 553,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,87 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,878 554,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,88 5 5 4,0 5,8 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,886 555,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,89 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,893 556,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,89 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,900 557,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,90 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,889 558,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,89 5 5 4,0 5,8 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,877 559,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,88 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,865 560,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,87 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,852 561,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,85 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,837 562,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,84 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,821 563,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,82 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,805 564,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,81 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,790 565,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,79 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,774 566,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,77 5 5 3,9 5,5 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,758 567,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,76 5 5 3,9 5,5 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,743 568,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,74 5 5 3,8 5,5 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,727 569,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,73 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,711 570,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,71 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,696 571,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,70 2,3 2,3 1,7 1,7 2,5 0,6 0,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,688 571,46 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,69 2,7 2,7 2,0 2,0 2,9 0,7 0,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,680 572,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,68 4,4 4,4 3,3 3,3 4,7 1,2 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,666 572,88 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,67 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,2 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,664 573,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,66 5 5 3,7 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,649 574,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,65 1,75 1,75 1,3 1,3 1,9 0,5 0,4 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,643 574,35 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,64 3,25 3,25 2,4 2,4 3,4 0,9 0,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,633 575,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,63 5 5 3,7 3,7 5,3 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,618 576,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,62 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,602 577,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,60 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,586 578,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,59 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,571 579,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,57 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,555 580,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,56 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,539 581,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,54 5 5 3,6 5,1 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,524 582,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,52 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,508 583,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,51 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,492 584,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,49 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,477 585,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,48 5 5 3,5 4,9 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,461 586,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,46 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,445 587,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,45 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,430 588,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,43 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,414 589,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,41 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,403 590,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,40 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,392 591,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,39 5 5 3,3 4,8 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,381 592,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,38 5 5 3,3 4,8 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,373 593,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,37 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,430 594,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,43 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,487 595,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,49 1,5 1,5 1,0 1,5 0,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,503 595,30 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,50 3,5 3,5 2,5 3,5 1,0 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,544 596,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,54 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,564 597,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,56 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,549 598,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,55 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,533 599,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,53 5 5 3,5 5,1 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,517 600,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,52 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,502 601,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,50 4,66 4,66 3,3 4,6 1,3 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,487 601,93 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,49 0,34 0,34 0,2 0,3 0,1 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,486 602,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,49 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,469 603,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,47 5 5 3,5 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,452 604,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,45 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,434 605,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,43 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,417 606,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,42 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,400 607,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,40 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,383 608,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,38 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,366 609,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,37 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,349 610,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,35 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,332 611,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,33 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,322 612,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,32 5 5 3,3 4,6 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,320 613,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,32 5 5 3,3 4,6 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,317 614,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,32 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,315 615,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,32 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,312 616,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,31 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,310 617,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,31 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,309 618,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,31 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,349 619,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,35 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,388 620,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,39 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,428 621,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,43 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,467 622,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,47 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,507 623,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,51 5 5 3,5 5,1 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,546 624,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,55 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,586 625,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,59 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,625 626,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,63 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,664 627,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,66 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,704 628,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,70 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,743 629,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,74 5 5 3,9 5,5 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,773 630,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,77 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,801 631,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,80 0,92 0,92 0,7 1,0 0,3 0,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,805 631,18 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,81 4,08 4,08 3,2 4,5 1,1 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,748 632,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,75 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,679 633,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,68 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,533 634,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,53 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,552 635,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,55 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,622 636,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,62 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,693 637,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,69 5 5 3,8 5,5 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,763 638,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,76 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,797 639,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,80 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,804 640,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,80 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,810 641,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,81 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,816 642,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,82 3 3 2,4 3,4 0,8 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,808 642,60 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,81 1,6 2,2 0,6 0,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,804 643,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,80 3,9 5,6 1,4 0,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,764 644,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,76 3,9 5,5 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,734 645,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,73 3,8 5,4 1,4 0,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,707 646,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,71 3,7 5,2 1,4 0,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,541 647,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,54 3,5 5,1 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,511 648,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,51 3,5 5,0 1,4 0,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,482 649,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,48 3,5 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,453 650,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,45 3,4 4,9 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,424 651,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,42 3,4 4,8 1,4 0,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,399 652,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,40 2,5 2,5 3,5 1,0 0,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,384 652,74 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,38 0,9 0,9 1,2 0,4 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,378 653,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,38 3,3 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,355 654,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,36 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,333 655,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,33 3,3 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,310 656,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,31 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,286 657,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,29 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,264 658,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,26 3,2 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,241 659,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,24 3,1 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,218 660,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,22 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,195 661,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,20 3,1 4,4 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,174 662,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,153 663,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,132 664,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,0 4,2 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,108 665,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,11 2,7 3,9 1,3 0,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,101 665,92 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,10 0,2 0,3 0,1 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,100 666,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,190 667,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,19 3,1 4,4 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,172 668,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,147 669,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,122 670,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,12 1,0 1,4 0,5 0,4 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,105 670,34 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,11 1,9 2,8 0,9 0,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,071 671,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,007 672,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,943 673,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,877 674,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,812 675,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,81 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,740 676,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,667 677,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,594 678,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,522 679,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,450 680,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,450 681,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,451 682,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,452 683,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,451 684,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,452 685,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,460 686,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,471 687,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,481 688,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,492 689,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,503 690,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,513 691,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,511 692,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,507 693,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,503 694,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,499 695,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,495 696,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,491 697,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,487 698,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,482 699,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,478 700,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,518 701,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,565 702,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,611 703,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,657 704,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,704 705,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,726 706,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,749 707,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,75 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,771 708,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,794 709,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,817 710,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,82 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,839 711,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,863 712,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,86 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,885 713,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,908 714,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,931 715,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,93 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,954 716,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,8 3,9 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,976 717,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,98 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,999 718,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,00 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,022 719,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,02 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,009 720,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,973 721,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,97 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,939 722,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,904 723,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,90 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,869 724,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,87 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,835 725,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,799 726,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,765 727,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,730 728,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,696 729,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,661 730,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,649 731,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,653 732,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,658 733,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,664 734,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,699 735,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,734 736,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 -0,8 -0,8 -0,4 -0,5 -0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,729 735,85 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,73 2,8 4,0 1,6 0,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,769 737,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,77 2,5 3,6 1,4 0,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,805 738,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,81 2,6 3,6 1,4 0,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,839 739,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,84 2,6 3,7 1,4 0,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,873 740,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,87 2,6 3,8 1,4 0,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,888 741,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,89 2,7 3,8 1,4 0,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,905 742,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,91 2,7 3,8 1,4 0,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,921 743,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,92 2,7 3,9 1,4 0,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,937 744,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,94 2,7 3,9 1,4 0,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,953 745,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,95 2,7 3,9 1,4 0,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,969 746,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,97 2,8 4,0 1,4 0,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,985 747,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,99 1,0 1,4 0,5 0,4 0,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 1,991 747,34 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 1,99 1,8 2,6 0,9 0,4 0,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,005 748,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,01 2,8 4,0 1,4 0,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,017 749,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,02 2,8 4,0 1,4 0,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,031 750,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,03 2,9 4,1 1,4 0,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,047 751,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,05 2,9 4,1 1,4 0,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,064 752,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,06 2,9 4,1 1,4 0,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,081 753,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,08 2,9 4,2 1,4 0,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,098 754,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,10 3,0 4,2 1,4 0,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,115 755,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,12 3,0 4,2 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,132 756,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,13 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,149 757,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,15 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,166 758,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,17 3,0 4,3 1,4 0,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,183 759,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,18 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,200 760,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,20 3,1 4,4 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,217 761,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,22 3,1 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,234 762,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,23 3,1 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,251 763,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,25 3,2 4,5 1,4 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,268 764,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,27 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,284 765,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,28 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,301 766,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,30 3,2 4,6 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,318 767,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,32 3,3 4,7 1,4 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,335 768,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,34 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,353 769,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,35 3,3 4,7 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,371 770,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,37 3,3 4,8 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,385 771,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,39 3,3 4,8 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,392 772,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,39 3,4 4,8 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,399 773,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,40 3,4 4,8 1,4 0,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,406 774,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,41 0,4 0,6 0,2 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 2,407 774,12 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 2,41 3,0 4,2 1,2 0,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,413 775,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,41 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,420 776,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,42 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,427 777,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,43 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,434 778,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,43 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,441 779,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,44 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,447 780,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,45 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,455 781,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,46 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,461 782,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,46 5 5 3,5 4,9 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,469 783,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,47 5 5 3,5 4,9 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,475 784,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,48 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,483 785,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,48 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,489 786,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,49 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,497 787,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,50 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,503 788,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,50 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,511 789,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,51 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,517 790,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,52 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,525 791,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,53 5 5 3,5 5,1 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,531 792,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,53 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,539 793,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,54 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,545 794,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,55 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,552 795,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,55 2,35 2,35 1,7 1,7 2,4 0,7 0,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,555 795,47 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,56 2,65 2,65 1,9 1,9 2,7 0,7 0,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,559 796,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,56 5 5 3,6 3,6 5,1 1,4 0,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,566 797,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,57 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,573 798,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,57 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,580 799,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,58 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,587 800,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,59 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,594 801,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,59 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,601 802,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,60 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,608 803,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,61 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,615 804,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,62 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,622 805,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,62 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,629 806,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,63 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,636 807,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,64 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,642 808,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,64 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,650 809,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,65 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,656 810,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,66 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,704 811,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,70 5 5 3,8 5,5 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,750 812,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,75 5 5 3,9 5,5 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,797 813,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,80 5 5 4,0 5,6 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,843 814,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,84 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,891 815,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,89 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,936 816,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,94 5 5 4,2 5,9 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,981 817,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,98 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,026 818,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,03 5 5 4,3 6,1 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,072 819,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,07 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,117 820,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,12 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,162 821,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,16 5 5 4,5 6,4 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,207 822,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,21 5 5 4,5 6,5 1,4 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,252 823,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,25 5 5 4,6 6,5 1,4 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,297 824,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,30 5 5 4,7 6,6 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,342 825,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,34 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,387 826,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,39 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,432 827,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,43 5 5 4,8 6,9 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,478 828,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,48 5 5 4,9 7,0 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,523 829,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,52 5 5 5,0 7,1 1,4 3,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,562 830,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,56 5 5 5,0 7,1 1,4 3,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,579 831,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,58 5 5 5,0 7,2 1,4 3,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,596 832,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,60 5 5 5,1 7,2 1,4 3,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,613 833,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,61 5 5 5,1 7,2 1,4 3,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,630 834,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,63 5 5 5,1 7,3 1,4 3,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,647 835,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,65 5 5 5,1 7,3 1,4 3,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,664 836,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,66 5 5 5,2 7,3 1,4 3,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,681 837,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,68 5 5 5,2 7,4 1,4 3,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,698 838,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,70 5 5 5,2 7,4 1,4 3,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,715 839,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,72 5 5 5,2 7,4 1,4 3,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,732 840,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,73 5 5 5,3 7,5 1,4 3,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,750 841,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,75 5 5 5,3 7,5 1,4 3,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,764 842,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,76 5 5 5,2 7,5 1,4 3,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,713 843,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,71 5 5 5,2 7,4 1,4 3,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,662 844,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,66 5 5 5,1 7,3 1,4 3,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,611 845,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,61 5 5 5,0 7,2 1,4 3,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,560 846,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,56 5 5 5,0 7,1 1,4 3,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,509 847,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,51 5 5 4,9 7,0 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,457 848,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,46 5 5 4,9 6,9 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,457 849,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,46 5 5 4,9 7,0 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,498 850,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,50 5 5 4,9 7,0 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,486 851,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,49 5 5 4,9 7,0 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,475 852,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,48 5 5 4,9 6,9 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,463 853,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,46 5 5 4,9 6,9 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,450 854,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,45 5 5 4,8 6,9 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,437 855,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,44 5 5 4,8 6,9 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,424 856,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,42 0,26 0,26 0,3 0,3 0,4 0,1 0,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,424 856,05 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,42 4,74 4,74 4,5 4,5 6,5 1,3 0,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,410 857,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,41 5 5 4,8 4,8 6,8 1,4 0,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,397 858,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,40 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,383 859,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,38 5 5 4,7 6,8 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,369 860,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,37 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,356 861,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,36 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,342 862,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,34 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,328 863,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,33 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,366 864,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,37 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,407 865,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,41 5 5 4,8 6,9 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,447 866,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,45 5 5 4,9 6,9 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,488 867,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,49 5 5 4,9 7,0 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,486 868,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,49 5 5 4,9 7,0 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,467 869,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,47 5 5 4,9 6,9 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,449 870,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,45 5 5 4,8 6,9 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,430 871,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,43 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,411 872,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,41 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,392 873,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,39 5 5 4,1 6,8 1,4 2,7

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 3,373 874,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 3,37 5 5 4,3 6,0 2,9 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,629 875,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,63 5 5 3,8 5,0 2,1 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,383 876,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,38 5 5 3,6 4,7 1,9 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,323 877,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,32 5 5 3,5 4,6 1,8 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,264 878,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,26 5 5 3,5 4,6 1,8 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,300 879,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,30 5 5 3,6 4,7 1,8 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,378 880,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,38 5 5 3,7 4,8 1,9 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,455 881,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,46 5 5 3,7 5,0 2,0 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,532 882,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,53 5 5 3,8 5,1 2,0 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,610 883,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,61 5 5 3,9 5,3 2,1 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,687 884,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,69 5 5 4,1 5,6 2,2 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 2,908 885,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 2,91 5 5 4,3 6,1 2,4 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-5PE 3,187 886,00 Z-5PE125 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 --- 1,0 1,0 HM-20 HM-20 HM-20 no no 1000,0 1,3 0,5 3,19 5 5 5,1 6,4 2,7 2,5

Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,240 887,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,24 5 5 4,6 6,5 1,4 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,293 888,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,29 5 5 4,7 6,6 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,345 889,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,35 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,380 890,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,38 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,407 891,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,41 5 5 4,8 6,8 1,4 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,434 892,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,43 5 5 4,9 6,9 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,502 893,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,50 5 5 5,0 7,1 1,4 3,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,594 894,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,59 4,15 4,15 4,2 6,0 1,2 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,656 894,83 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,66 0,9 1,2 0,2 0,4 0,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,669 895,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,67 5,1 7,3 1,4 0,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,665 896,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,67 5,1 7,3 1,4 0,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,661 897,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,66 5,1 7,3 1,4 0,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,657 898,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,66 5,1 7,3 1,4 0,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,654 899,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,65 5,1 7,3 1,4 0,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,650 900,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,65 5,1 7,3 1,4 0,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,646 901,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,65 5,1 7,3 1,4 0,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,642 902,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,64 5,1 7,3 1,4 0,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,638 903,00 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,64 2,5 3,6 0,7 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-4PE 3,598 903,50 Z-4PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 360 0,3 1,0 b b d si si 1000,0 Pavimento 3,60 2,5 3,6 0,7 0,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,559 904,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,56 5 5 4,9 7,0 1,4 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,404 905,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,40 5 5 4,7 6,7 1,4 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,249 906,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,25 5 5 4,5 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,094 907,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,09 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,939 908,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,94 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,783 909,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,78 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,628 910,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,63 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,473 911,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,47 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,318 912,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,32 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,163 913,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,16 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,008 914,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,853 915,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,700 916,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,553 917,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,471 918,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,461 919,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,997 920,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,00 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,135 921,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,14 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,175 922,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,18 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,201 923,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,20 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,236 924,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,24 5 5 3,2 4,5 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,293 925,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,29 5 5 3,3 4,6 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,349 926,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,35 5 5 3,3 4,8 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,406 927,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,41 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,462 928,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,46 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,518 929,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,52 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,575 930,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,58 5 5 3,7 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,631 931,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,63 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,687 932,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,69 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,744 933,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,74 5 5 3,9 5,5 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,801 934,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,80 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,858 935,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,86 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,925 936,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,93 5 5 4,2 5,9 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,997 937,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,00 5 5 4,3 6,1 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,070 938,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,07 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,083 939,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,08 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,086 940,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,09 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,088 941,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,09 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,090 942,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,09 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,093 943,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,09 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,095 944,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,10 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,099 945,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,10 5 5 4,3 6,2 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,101 946,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,10 5 5 4,4 6,2 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,103 947,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,10 5 5 4,4 6,2 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,106 948,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,11 5 5 4,4 6,2 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,108 949,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,11 5 5 4,4 6,2 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,111 950,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,11 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,145 951,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,15 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,151 952,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,15 5 5 4,4 6,3 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,124 953,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,12 5 5 4,4 6,2 1,4 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,084 954,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,08 5 5 4,3 6,1 1,4 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,044 955,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,04 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 3,005 956,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 3,01 5 5 4,2 6,0 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,965 957,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,97 5 5 4,1 5,9 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,926 958,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,93 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,886 959,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,89 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,846 960,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,85 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,808 961,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,81 5 5 3,9 5,6 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,768 962,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,77 5 5 3,9 5,5 1,4 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,729 963,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,73 5 5 3,8 5,4 1,4 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,689 964,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,69 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,649 965,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,65 5 5 3,7 5,3 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,610 966,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,61 5 5 3,6 5,2 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,570 967,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,57 5 5 3,6 5,1 1,4 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,531 968,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,53 5 5 3,5 5,0 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,491 969,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,49 5 5 3,5 4,9 1,4 2,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,451 970,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,45 5 5 3,4 4,9 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,412 971,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,41 5 5 3,4 4,8 1,4 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,373 972,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,37 5 5 3,3 4,7 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,334 973,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,33 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,293 974,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,29 5 5 3,2 4,5 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,252 975,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,25 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,211 976,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,21 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,169 977,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,17 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,128 978,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,13 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,087 979,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,045 980,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,05 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,004 981,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,00 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,963 982,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,96 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,921 983,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,92 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,880 984,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,839 985,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,798 986,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,756 987,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,715 988,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,674 989,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 4,3 4,3 2,0 2,8 1,2 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,637 989,86 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 0,7 0,7 0,3 0,5 0,2 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,635 990,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,630 991,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,627 992,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,623 993,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,620 994,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,616 995,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 996,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,609 997,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,605 998,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,601 999,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,597 1.000,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,594 1.001,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,590 1.002,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,586 1.003,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,583 1.004,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,579 1.005,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,575 1.006,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,571 1.007,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,568 1.008,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,564 1.009,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,560 1.010,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,557 1.011,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,553 1.012,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,549 1.013,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,546 1.014,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,546 1.015,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,547 1.016,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,548 1.017,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,549 1.018,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 0,45 0,45 0,2 0,3 0,1 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,548 1.018,09 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 4,55 4,55 2,0 2,8 1,3 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,542 1.019,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,535 1.020,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,527 1.021,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,520 1.022,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,515 1.023,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,508 1.024,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,501 1.025,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,498 1.026,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,496 1.027,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,493 1.028,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,491 1.029,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,488 1.030,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,486 1.031,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,483 1.032,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,481 1.033,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,479 1.034,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,489 1.035,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,500 1.036,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,511 1.037,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,522 1.038,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,532 1.039,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,543 1.040,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,554 1.041,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,564 1.042,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,575 1.043,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,586 1.044,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,597 1.045,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,607 1.046,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,618 1.047,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,624 1.048,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,630 1.049,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,636 1.050,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,642 1.051,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,648 1.052,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,654 1.053,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,659 1.054,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,665 1.055,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,671 1.056,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,677 1.057,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,683 1.058,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,689 1.059,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,687 1.060,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,685 1.061,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,682 1.062,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,679 1.063,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,676 1.064,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,3 3,4 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,674 1.065,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,671 1.066,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,668 1.067,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,666 1.068,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,663 1.069,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,660 1.070,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,689 1.071,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,700 1.072,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,708 1.073,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,716 1.074,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,724 1.075,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,732 1.076,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,740 1.077,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,747 1.078,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,75 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,755 1.079,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,763 1.080,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 4,68 4,68 2,3 3,3 1,3 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,770 1.080,94 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 0,32 0,32 0,2 0,2 0,1 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,770 1.081,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,762 1.082,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,754 1.083,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,75 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,745 1.084,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,75 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,737 1.085,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,730 1.086,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,722 1.087,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,715 1.088,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,708 1.089,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,701 1.090,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,694 1.091,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,687 1.092,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,680 1.093,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,3 3,4 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,672 1.094,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,661 1.095,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,641 1.096,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,663 1.097,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,684 1.098,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,705 1.099,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,720 1.100,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,732 1.101,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,744 1.102,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,756 1.103,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,768 1.104,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,778 1.105,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,790 1.106,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,795 1.107,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,781 1.108,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,767 1.109,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,753 1.110,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,75 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,740 1.111,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,726 1.112,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,712 1.113,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,698 1.114,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,683 1.115,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,3 3,4 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,669 1.116,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,655 1.117,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,641 1.118,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,628 1.119,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,614 1.120,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,600 1.121,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,586 1.122,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,579 1.123,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,573 1.124,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,565 1.125,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,559 1.126,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,552 1.127,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,545 1.128,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,539 1.129,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,532 1.130,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,526 1.131,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,520 1.132,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,531 1.133,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,542 1.134,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,552 1.135,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,563 1.136,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,575 1.137,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,567 1.138,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,558 1.139,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,549 1.140,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,540 1.141,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,531 1.142,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,523 1.143,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 3,96 3,96 1,7 2,4 1,1 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,515 1.143,79 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 1,04 1,04 0,4 0,6 0,3 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,520 1.144,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,541 1.145,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,556 1.146,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,559 1.147,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,563 1.148,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,567 1.149,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,571 1.150,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,575 1.151,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,578 1.152,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,574 1.153,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,568 1.154,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,562 1.155,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,557 1.156,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,551 1.157,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,545 1.158,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,539 1.159,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,533 1.160,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,527 1.161,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,521 1.162,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,515 1.163,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,509 1.164,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,503 1.165,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,501 1.166,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,495 1.167,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,488 1.168,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,481 1.169,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,475 1.170,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,468 1.171,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,462 1.172,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,455 1.173,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,449 1.174,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,448 1.175,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,448 1.176,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,449 1.177,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,449 1.178,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,446 1.179,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,441 1.180,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,44 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,436 1.181,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,44 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,431 1.182,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,43 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,431 1.183,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,43 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,439 1.184,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,44 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,446 1.185,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,454 1.186,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,45 5 5 2,0 2,9 1,4 0,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,462 1.187,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,46 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,469 1.188,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,47 5 5 2,1 2,9 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,477 1.189,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,484 1.190,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,48 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,492 1.191,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,499 1.192,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,501 1.193,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,499 1.194,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,497 1.195,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,495 1.196,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,493 1.197,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,494 1.198,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,49 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,497 1.199,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,499 1.200,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,502 1.201,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,50 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,505 1.202,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,508 1.203,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,511 1.204,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,514 1.205,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,51 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,517 1.206,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,520 1.207,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,0 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,523 1.208,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,52 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,527 1.209,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,530 1.210,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,1 3,1 1,4 0,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,533 1.211,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,53 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,539 1.212,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,54 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,546 1.213,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,552 1.214,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,55 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,558 1.215,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,564 1.216,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,56 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,569 1.217,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,57 5 5 2,2 3,1 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,575 1.218,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,580 1.219,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,58 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,586 1.220,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,591 1.221,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,59 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,597 1.222,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,602 1.223,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,60 5 5 2,2 3,2 1,4 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,608 1.224,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,613 1.225,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,619 1.226,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,630 1.227,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,641 1.228,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,652 1.229,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,663 1.230,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,674 1.231,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,685 1.232,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,697 1.233,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,708 1.234,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,719 1.235,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,730 1.236,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,742 1.237,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,756 1.238,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,770 1.239,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,784 1.240,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,796 1.241,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,789 1.242,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,781 1.243,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,783 1.244,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,785 1.245,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,786 1.246,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,788 1.247,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,790 1.248,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,791 1.249,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,793 1.250,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,795 1.251,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,797 1.252,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,804 1.253,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,822 1.254,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,82 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,839 1.255,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,857 1.256,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,86 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,875 1.257,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,893 1.258,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,910 1.259,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,928 1.260,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,93 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,946 1.261,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,964 1.262,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,96 5 5 2,8 3,9 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,978 1.263,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,98 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,991 1.264,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,99 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,002 1.265,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,00 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,014 1.266,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,025 1.267,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,037 1.268,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,048 1.269,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,05 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,060 1.270,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,06 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,066 1.271,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,071 1.272,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,076 1.273,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,080 1.274,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,085 1.275,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,090 1.276,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,094 1.277,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,099 1.278,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,104 1.279,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 3,0 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,104 1.280,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,102 1.281,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,099 1.282,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,097 1.283,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,094 1.284,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,092 1.285,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,089 1.286,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,087 1.287,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,084 1.288,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,082 1.289,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,076 1.290,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,071 1.291,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,066 1.292,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,061 1.293,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,06 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,055 1.294,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,06 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,050 1.295,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,05 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,044 1.296,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,044 1.296,02 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 4,9 4,9 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,036 1.297,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,028 1.298,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,024 1.299,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,02 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,024 1.300,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,02 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,025 1.301,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,026 1.302,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,027 1.303,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,028 1.304,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,029 1.305,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,029 1.306,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,030 1.307,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,031 1.308,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,032 1.309,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,033 1.310,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,036 1.311,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,046 1.312,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,05 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,057 1.313,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,06 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,067 1.314,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,077 1.315,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,087 1.316,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,095 1.317,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,100 1.318,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,105 1.319,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,11 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,110 1.320,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,11 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,114 1.321,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,11 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,119 1.322,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,12 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,107 1.323,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,11 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,093 1.324,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,079 1.325,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,065 1.326,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,051 1.327,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,05 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,037 1.328,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,023 1.329,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,02 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,009 1.330,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,994 1.331,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,99 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,980 1.332,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,98 5 5 2,8 3,9 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,967 1.333,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,97 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,953 1.334,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,939 1.335,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,925 1.336,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,93 3,91 3,91 2,1 3,0 1,1 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,914 1.336,78 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 1,09 1,09 0,6 0,8 0,3 0,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,911 1.337,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,897 1.338,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,90 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,887 1.339,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,876 1.340,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,866 1.341,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,87 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,855 1.342,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,86 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,844 1.343,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,851 1.344,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,858 1.345,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,86 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,865 1.346,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,87 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,872 1.347,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,87 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,876 1.348,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,880 1.349,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,883 1.350,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,887 1.351,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,891 1.352,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,894 1.353,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,898 1.354,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,90 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,902 1.355,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,90 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,905 1.356,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,909 1.357,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,914 1.358,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,924 1.359,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,92 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,933 1.360,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,93 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,943 1.361,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,952 1.362,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,961 1.363,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,96 5 5 2,8 3,9 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,971 1.364,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,97 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,981 1.365,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,98 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,991 1.366,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,99 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,000 1.367,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,00 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,010 1.368,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,020 1.369,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,02 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,032 1.370,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,03 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,044 1.371,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,057 1.372,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,06 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,070 1.373,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,082 1.374,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,088 1.375,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,094 1.376,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,100 1.377,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,107 1.378,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,11 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,117 1.379,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,12 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,126 1.380,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,13 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,135 1.381,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,14 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,144 1.382,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,14 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,153 1.383,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,15 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,162 1.384,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,16 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,171 1.385,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,17 5 5 3,1 4,4 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,180 1.386,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,18 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,189 1.387,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,19 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,198 1.388,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,20 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,208 1.389,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,21 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,217 1.390,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,22 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,226 1.391,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,234 1.392,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,239 1.393,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,24 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,239 1.394,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,24 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,239 1.395,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,24 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,238 1.396,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,24 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,237 1.397,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,24 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,235 1.398,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,24 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,234 1.399,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,233 1.400,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,232 1.401,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,231 1.402,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,230 1.403,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,229 1.404,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,227 1.405,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,225 1.406,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,23 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,223 1.407,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,22 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,220 1.408,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,22 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,218 1.409,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,22 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,216 1.410,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,22 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,214 1.411,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,21 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,212 1.412,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,21 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,209 1.413,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,21 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,207 1.414,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,21 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,205 1.415,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,21 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,203 1.416,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,20 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,201 1.417,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,20 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,198 1.418,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,20 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,195 1.419,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,20 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,193 1.420,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,19 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,190 1.421,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,19 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,187 1.422,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,19 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,185 1.423,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,19 2,41 2,41 1,5 2,1 0,7 0,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,183 1.423,48 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,18 2,59 2,59 1,6 2,3 0,7 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,178 1.424,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,18 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,169 1.425,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,17 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,159 1.426,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,16 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,150 1.427,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,15 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,138 1.428,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,14 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,127 1.429,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,13 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,115 1.430,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,12 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,104 1.431,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,10 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,092 1.432,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,081 1.433,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,069 1.434,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,058 1.435,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,06 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,046 1.436,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,05 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,035 1.437,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,024 1.438,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,02 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,014 1.439,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,006 1.440,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,01 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,997 1.441,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,00 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,988 1.442,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,99 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,978 1.443,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,98 5 5 2,8 3,9 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,968 1.444,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,97 5 5 2,8 3,9 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,958 1.445,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,96 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,948 1.446,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,938 1.447,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,928 1.448,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,93 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,918 1.449,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,92 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,908 1.450,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,900 1.451,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,90 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,883 1.452,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,865 1.453,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,87 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,847 1.454,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,829 1.455,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,83 5 5 2,6 3,6 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,811 1.456,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,81 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,794 1.457,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,776 1.458,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,760 1.459,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,743 1.460,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,726 1.461,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,710 1.462,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,697 1.463,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,690 1.464,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,682 1.465,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,673 1.466,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,665 1.467,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,656 1.468,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,648 1.469,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,640 1.470,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,631 1.471,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,623 1.472,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,614 1.473,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.474,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.475,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.476,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.477,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.478,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.479,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.480,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.481,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.482,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.483,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.484,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.485,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,612 1.486,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,613 1.487,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,61 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,615 1.488,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,616 1.489,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,618 1.490,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,620 1.491,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,622 1.492,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,623 1.493,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,623 1.494,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,623 1.495,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,623 1.496,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,623 1.497,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,62 5 5 2,3 3,2 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,626 1.498,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,633 1.499,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,63 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,639 1.500,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,64 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,646 1.501,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,653 1.502,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,65 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,659 1.503,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,66 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,666 1.504,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,3 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,672 1.505,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,67 5 5 2,3 3,4 1,4 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,679 1.506,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,685 1.507,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,688 1.508,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,686 1.509,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,685 1.510,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,683 1.511,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,683 1.512,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,68 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,687 1.513,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,692 1.514,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,69 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,697 1.515,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,702 1.516,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,70 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,707 1.517,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,712 1.518,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,71 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,716 1.519,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,721 1.520,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,72 5 5 2,4 3,4 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,725 1.521,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,729 1.522,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,734 1.523,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,73 4,3 4,3 2,1 3,0 1,2 0,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,737 1.523,86 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 0,7 0,7 0,3 0,5 0,2 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,739 1.524,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,743 1.525,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,74 5 5 2,4 3,5 1,4 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,748 1.526,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,75 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,752 1.527,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,75 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,757 1.528,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,762 1.529,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,76 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,766 1.530,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,771 1.531,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,77 5 5 2,5 3,5 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,776 1.532,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,780 1.533,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,78 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,785 1.534,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,789 1.535,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,794 1.536,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,79 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,799 1.537,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,803 1.538,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,80 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,808 1.539,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,81 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,813 1.540,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,81 5 5 2,5 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,817 1.541,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,82 5 5 2,6 3,6 1,4 1,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,822 1.542,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,82 5 5 2,6 3,6 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,826 1.543,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,83 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,831 1.544,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,83 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,836 1.545,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,840 1.546,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,84 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,845 1.547,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,848 1.548,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,854 1.549,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,85 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,859 1.550,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,86 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,863 1.551,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,86 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,868 1.552,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,87 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,872 1.553,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,87 5 5 2,6 3,7 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,877 1.554,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,882 1.555,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,88 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,886 1.556,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,6 3,8 1,4 1,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,891 1.557,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,89 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,896 1.558,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,90 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,900 1.559,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,90 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,905 1.560,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,909 1.561,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,914 1.562,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,91 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,919 1.563,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,92 5 5 2,7 3,8 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,923 1.564,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,92 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,928 1.565,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,93 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,932 1.566,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,93 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,937 1.567,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,942 1.568,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,946 1.569,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,947 1.570,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,947 1.571,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,948 1.572,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,948 1.573,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,949 1.574,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,949 1.575,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,949 1.576,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,954 1.577,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,95 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,019 1.578,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,02 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,070 1.579,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,114 1.580,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,11 3,3 3,3 2,0 2,8 0,9 1,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,144 1.580,66 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,14 1,7 1,7 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.581,00 Hinca 355 2,22 222,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.582,00 Hinca 355 2,46
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.583,00 Hinca 355 2,70
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.584,00 Hinca 355 2,93
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.585,00 Hinca 355 3,09
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.586,00 Hinca 355 3,24
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.587,00 Hinca 355 3,39
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.588,00 Hinca 355 3,54
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.589,00 Hinca 355 3,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.590,00 Hinca 355 3,84
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.591,00 Hinca 355 3,99
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.592,00 Hinca 355 4,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.593,00 Hinca 355 4,31
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.594,00 Hinca 355 4,48
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.595,00 Hinca 355 4,64
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.596,00 Hinca 355 4,80
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.597,00 Hinca 355 4,97
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.598,00 Hinca 355 5,13
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.599,00 Hinca 355 5,29
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.600,00 Hinca 355 5,46
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.601,00 Hinca 355 5,62
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.602,00 Hinca 355 5,79
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.603,00 Hinca 355 5,95
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.604,00 Hinca 355 6,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.605,00 Hinca 355 6,29
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.606,00 Hinca 355 6,47
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.607,00 Hinca 355 6,63
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.608,00 Hinca 355 6,79
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.609,00 Hinca 355 6,95
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.610,00 Hinca 355 7,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.611,00 Hinca 355 7,29
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.612,00 Hinca 355 7,45
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.613,00 Hinca 355 7,58
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.614,00 Hinca 355 7,72
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.615,00 Hinca 355 7,85
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.616,00 Hinca 355 7,98
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.617,00 Hinca 355 8,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.618,00 Hinca 355 8,25
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.619,00 Hinca 355 8,37
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.620,00 Hinca 355 8,49
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.621,00 Hinca 355 8,60
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.622,00 Hinca 355 8,72
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.623,00 Hinca 355 8,84
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.624,00 Hinca 355 8,97
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.625,00 Hinca 355 9,09
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.626,00 Hinca 355 9,21
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.627,00 Hinca 355 9,34
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.628,00 Hinca 355 9,44
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.628,68 Hinca 355 9,51
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.629,00 Hinca 355 9,54
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.630,00 Hinca 355 9,63
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.631,00 Hinca 355 9,71
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.632,00 Hinca 355 9,78
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.633,00 Hinca 355 9,85
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.634,00 Hinca 355 9,93
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.635,00 Hinca 355 10,00
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.636,00 Hinca 355 10,07
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.637,00 Hinca 355 10,13
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.638,00 Hinca 355 10,18
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.639,00 Hinca 355 10,26
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.640,00 Hinca 355 10,34
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.641,00 Hinca 355 10,41
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.642,00 Hinca 355 10,48
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.643,00 Hinca 355 10,52
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.644,00 Hinca 355 10,57
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.645,00 Hinca 355 10,61
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.645,35 Hinca 355 10,63
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.646,00 Hinca 355 10,66
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.647,00 Hinca 355 10,70
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.647,40 Hinca 355 10,72
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.648,00 Hinca 355 10,75
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.649,00 Hinca 355 10,78
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.650,00 Hinca 355 10,81
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.651,00 Hinca 355 10,84
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.652,00 Hinca 355 10,87
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.653,00 Hinca 355 10,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.654,00 Hinca 355 10,93
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.655,00 Hinca 355 10,96
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.656,00 Hinca 355 10,99
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.657,00 Hinca 355 11,02
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.658,00 Hinca 355 11,04
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.659,00 Hinca 355 11,06
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.660,00 Hinca 355 11,08
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.661,00 Hinca 355 11,11
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.662,00 Hinca 355 11,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.663,00 Hinca 355 11,18
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.664,00 Hinca 355 11,20
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.665,00 Hinca 355 11,22
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.666,00 Hinca 355 11,24
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.667,00 Hinca 355 11,26
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.668,00 Hinca 355 11,28
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.669,00 Hinca 355 11,31
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.670,00 Hinca 355 11,33
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.671,00 Hinca 355 11,36
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.672,00 Hinca 355 11,39
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.673,00 Hinca 355 11,42
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.674,00 Hinca 355 11,45
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.675,00 Hinca 355 11,48
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.676,00 Hinca 355 11,52
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.677,00 Hinca 355 11,55
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.678,00 Hinca 355 11,58
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.679,00 Hinca 355 11,61
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.680,00 Hinca 355 11,64
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.681,00 Hinca 355 11,67
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.682,00 Hinca 355 11,70
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.683,00 Hinca 355 11,73
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.683,46 Hinca 355 11,75
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.684,00 Hinca 355 11,76
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.685,00 Hinca 355 11,79
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.686,00 Hinca 355 11,82
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.687,00 Hinca 355 11,86
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.688,00 Hinca 355 11,89
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.689,00 Hinca 355 11,92
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.690,00 Hinca 355 11,95
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.691,00 Hinca 355 11,98
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.692,00 Hinca 355 11,98
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.693,00 Hinca 355 11,98
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.694,00 Hinca 355 12,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.695,00 Hinca 355 12,56
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.696,00 Hinca 355 13,01
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.697,00 Hinca 355 13,46
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.698,00 Hinca 355 13,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.699,00 Hinca 355 14,36
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.700,00 Hinca 355 14,80
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.701,00 Hinca 355 15,25
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.702,00 Hinca 355 15,70
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.703,00 Hinca 355 16,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.704,00 Hinca 355 16,60
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.705,00 Hinca 355 17,05
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.706,00 Hinca 355 17,49
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.707,00 Hinca 355 17,94
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.708,00 Hinca 355 18,39
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.709,00 Hinca 355 18,84
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.710,00 Hinca 355 19,29
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.711,00 Hinca 355 19,73
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.712,00 Hinca 355 20,18
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.713,00 Hinca 355 20,63
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.714,00 Hinca 355 21,07
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.715,00 Hinca 355 21,49
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.716,00 Hinca 355 21,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.717,00 Hinca 355 22,33
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.718,00 Hinca 355 22,76
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.719,00 Hinca 355 23,18
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.720,00 Hinca 355 23,21
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.721,00 Hinca 355 23,23
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.721,94 Hinca 355 23,25
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.722,00 Hinca 355 23,25
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.723,00 Hinca 355 22,80
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.724,00 Hinca 355 22,35
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.725,00 Hinca 355 21,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.726,00 Hinca 355 21,45
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.727,00 Hinca 355 21,00
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.728,00 Hinca 355 20,54
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.729,00 Hinca 355 20,10
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.730,00 Hinca 355 19,65
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.731,00 Hinca 355 19,21
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.732,00 Hinca 355 18,76
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.733,00 Hinca 355 18,32
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.734,00 Hinca 355 17,87
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.735,00 Hinca 355 17,43
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.736,00 Hinca 355 16,98
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.737,00 Hinca 355 16,54
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.738,00 Hinca 355 16,09
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.739,00 Hinca 355 15,65
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.740,00 Hinca 355 15,20
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.741,00 Hinca 355 14,76
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.742,00 Hinca 355 14,32
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.743,00 Hinca 355 14,16
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.744,00 Hinca 355 14,43
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.745,00 Hinca 355 14,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.746,00 Hinca 355 14,87
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.747,00 Hinca 355 14,93
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.748,00 Hinca 355 14,76
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.749,00 Hinca 355 14,55
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.750,00 Hinca 355 13,22
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.751,00 Hinca 355 13,39
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.752,00 Hinca 355 13,55
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.753,00 Hinca 355 13,72
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.754,00 Hinca 355 13,97
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.755,00 Hinca 355 14,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.756,00 Hinca 355 14,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.757,00 Hinca 355 14,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.758,00 Hinca 355 14,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.759,00 Hinca 355 14,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.760,00 Hinca 355 14,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.761,00 Hinca 355 14,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.762,00 Hinca 355 14,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.763,00 Hinca 355 14,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.764,00 Hinca 355 14,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.765,00 Hinca 355 14,10
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.766,00 Hinca 355 14,07
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.767,00 Hinca 355 14,05
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.768,00 Hinca 355 14,03
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.769,00 Hinca 355 14,01
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.770,00 Hinca 355 13,94
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.770,43 Hinca 355 13,93
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.771,00 Hinca 355 13,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.772,00 Hinca 355 13,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.773,00 Hinca 355 13,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.774,00 Hinca 355 13,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.775,00 Hinca 355 13,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.776,00 Hinca 355 13,89
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.777,00 Hinca 355 13,87
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.777,42 Hinca 355 13,75
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.778,00 Hinca 355 13,57
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.779,00 Hinca 355 13,07
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.780,00 Hinca 355 12,55
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.780,48 Hinca 355 12,42
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.781,00 Hinca 355 12,28
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.782,00 Hinca 355 12,21
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.783,00 Hinca 355 12,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.784,00 Hinca 355 12,08
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.785,00 Hinca 355 12,02
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.786,00 Hinca 355 11,95
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.787,00 Hinca 355 11,89
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.788,00 Hinca 355 11,80
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.789,00 Hinca 355 11,72
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.790,00 Hinca 355 11,63
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.790,91 Hinca 355 11,59
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.791,00 Hinca 355 11,59
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.792,00 Hinca 355 11,97
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.793,00 Hinca 355 12,36
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.794,00 Hinca 355 12,72
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.794,43 Hinca 355 12,76
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.795,00 Hinca 355 12,80
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.796,00 Hinca 355 12,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.797,00 Hinca 355 12,58
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.798,00 Hinca 355 12,47
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.799,00 Hinca 355 12,36
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.800,00 Hinca 355 12,23
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.801,00 Hinca 355 12,10
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.802,00 Hinca 355 11,98
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.803,00 Hinca 355 11,85
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.804,00 Hinca 355 11,73
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.805,00 Hinca 355 11,60
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.806,00 Hinca 355 11,46
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.807,00 Hinca 355 11,31
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.808,00 Hinca 355 11,16
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.808,89 Hinca 355 11,03
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.809,00 Hinca 355 11,02
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.809,49 Hinca 355 10,96
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.810,00 Hinca 355 10,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.810,08 Hinca 355 10,89
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.811,00 Hinca 355 10,82
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.812,00 Hinca 355 10,63
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.813,00 Hinca 355 10,43
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.814,00 Hinca 355 10,21
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.815,00 Hinca 355 10,02
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.816,00 Hinca 355 9,88
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.817,00 Hinca 355 9,73
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.818,00 Hinca 355 9,57
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.819,00 Hinca 355 9,41
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.820,00 Hinca 355 9,24
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.821,00 Hinca 355 9,08
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.822,00 Hinca 355 8,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.823,00 Hinca 355 8,75
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.824,00 Hinca 355 8,58
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.825,00 Hinca 355 8,44
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.826,00 Hinca 355 8,30
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.827,00 Hinca 355 8,16
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.828,00 Hinca 355 8,02
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.829,00 Hinca 355 7,88
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.830,00 Hinca 355 7,74
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.831,00 Hinca 355 7,60
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.832,00 Hinca 355 7,46
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.833,00 Hinca 355 7,32
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.834,00 Hinca 355 7,18
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.835,00 Hinca 355 7,03
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.836,00 Hinca 355 6,89
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.837,00 Hinca 355 6,75
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.838,00 Hinca 355 6,61
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.839,00 Hinca 355 6,47
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.840,00 Hinca 355 6,33
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.841,00 Hinca 355 6,19
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.842,00 Hinca 355 6,05
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.843,00 Hinca 355 5,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.844,00 Hinca 355 7,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.845,00 Hinca 355 6,78
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.846,00 Hinca 355 6,42
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.847,00 Hinca 355 6,07
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.848,00 Hinca 355 5,71
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.849,00 Hinca 355 5,36
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.850,00 Hinca 355 5,01
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.851,00 Hinca 355 4,74
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.852,00 Hinca 355 4,60
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.853,00 Hinca 355 4,45
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.854,00 Hinca 355 4,30
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.855,00 Hinca 355 4,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.856,00 Hinca 355 4,00
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.857,00 Hinca 355 3,85
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.858,00 Hinca 355 3,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.859,00 Hinca 355 3,54
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.860,00 Hinca 355 3,39
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.861,00 Hinca 355 3,23
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.862,00 Hinca 355 3,08
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 1.862,98 Hinca 355 2,93 292,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,926 1.863,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,93 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,918 1.864,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,92 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,909 1.865,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,91 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,901 1.866,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,90 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,904 1.867,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,90 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,907 1.868,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,91 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,911 1.869,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,91 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,914 1.870,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,91 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,917 1.871,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,92 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,920 1.872,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,92 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,923 1.873,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,92 5 5 4,1 5,9 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,927 1.874,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,93 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,910 1.875,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,91 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,893 1.876,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,89 5 5 4,0 5,8 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,875 1.877,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,88 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,858 1.878,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,86 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,853 1.879,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,85 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,870 1.880,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,87 5 5 4,0 5,8 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,886 1.881,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,89 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,903 1.882,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,90 5 5 4,1 5,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,920 1.883,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,92 5 5 4,1 5,9 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,937 1.884,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,94 5 5 4,1 5,9 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,954 1.885,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,95 5 5 4,2 5,9 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,965 1.886,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,97 5 5 4,2 5,9 1,4 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,958 1.887,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,96 5 5 4,0 5,7 1,4 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,763 1.888,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,76 5 5 3,7 5,2 1,4 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,455 1.889,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,46 5 5 3,3 4,8 1,4 1,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,318 1.890,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,32 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,298 1.891,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,30 5 5 3,2 4,6 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,278 1.892,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,28 5 5 3,2 4,5 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,258 1.893,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,26 5 5 3,2 4,5 1,4 1,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,239 1.894,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,24 5 5 3,1 4,5 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,219 1.895,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,22 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,199 1.896,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,20 5 5 3,1 4,4 1,4 1,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,179 1.897,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,18 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,158 1.898,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,16 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,138 1.899,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,14 5 5 3,0 4,3 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,123 1.900,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,12 5 5 3,0 4,2 1,4 1,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,108 1.901,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,11 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,094 1.902,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,09 5 5 2,9 4,2 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,079 1.903,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,08 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,065 1.904,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,07 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,050 1.905,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,05 5 5 2,9 4,1 1,4 1,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,035 1.906,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,04 5 5 2,8 4,1 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,020 1.907,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,02 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 2,001 1.908,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 2,00 5 5 2,8 4,0 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,982 1.909,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,98 5 5 2,8 3,9 1,4 1,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,963 1.910,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,96 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,943 1.911,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,94 5 5 2,7 3,9 1,4 1,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-3PE 1,928 1.912,00 Z-3PE125 1,0 1,4 1,0 1,3 0,2 0,3 1,0 b b d no no 1000,0 1,93 5 5 4,1 3,8 1,4 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,913 1.913,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,91 5 5 5,5 2,0 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,900 1.914,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,90 5 5 5,5 2,0 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,885 1.915,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,89 5 5 5,4 2,0 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,870 1.916,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,87 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,856 1.917,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,86 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,841 1.918,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,84 5 5 5,2 2,0 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,837 1.919,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,84 5 5 5,2 2,0 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,838 1.920,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,84 5 5 5,2 2,0 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,840 1.921,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,84 5 5 5,2 2,0 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,841 1.922,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,84 5 5 5,2 2,0 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,842 1.923,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,84 5 5 5,2 2,0 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,845 1.924,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,85 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,846 1.925,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,85 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,847 1.926,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,85 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,848 1.927,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,85 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,849 1.928,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,85 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,850 1.929,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,85 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,851 1.930,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,85 5 5 5,3 2,0 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,852 1.931,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 1,0 1,85 5 5 6,1 2,0 4,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,853 1.932,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,85 5 5 7,0 2,5 4,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,854 1.933,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,85 5 5 7,0 2,5 4,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,856 1.934,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,86 5 5 7,0 2,5 4,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,857 1.935,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,86 5 5 7,0 2,5 4,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,858 1.936,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,86 5 5 7,0 2,5 4,5
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,859 1.937,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,86 5 5 7,0 2,5 4,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,854 1.938,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,85 5 5 7,0 2,5 4,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,841 1.939,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,84 5 5 6,9 2,5 4,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,828 1.940,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,83 5 5 6,8 2,5 4,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,815 1.941,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,82 5 5 6,7 2,5 4,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,802 1.942,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,80 5 5 6,6 2,5 4,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,790 1.943,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,79 5 5 6,6 2,5 4,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,778 1.944,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,78 5 5 6,5 2,5 4,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,761 1.945,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,76 5 5 6,3 2,5 3,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,724 1.946,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,72 5 5 6,1 2,5 3,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,702 1.947,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,70 5 5 6,0 2,5 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,699 1.948,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,70 5 5 6,0 2,5 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,696 1.949,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,70 5 5 6,0 2,5 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,693 1.950,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,69 5 5 6,0 2,5 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,690 1.951,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,69 5 5 6,0 2,5 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,687 1.952,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,69 5 5 5,9 2,5 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,684 1.953,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,68 5 5 5,9 2,5 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,682 1.954,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,68 5 5 5,9 2,5 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,680 1.955,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,68 5 5 5,9 2,5 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,676 1.956,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,68 5 5 5,9 2,5 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,672 1.957,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,67 5 5 5,9 2,5 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,668 1.958,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,67 5 5 5,8 2,5 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,665 1.959,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,67 5 5 5,8 2,5 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,662 1.960,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,66 5 5 5,8 2,5 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,659 1.961,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,66 5 5 5,8 2,5 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,656 1.962,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,66 5 5 5,8 2,5 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,653 1.963,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,65 5 5 5,7 2,5 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,652 1.964,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,65 5 5 5,7 2,5 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,649 1.965,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,65 5 5 5,7 2,5 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,646 1.966,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,65 5 5 5,7 2,5 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,643 1.967,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,64 5 5 5,7 2,5 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,640 1.968,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,64 5 5 5,7 2,5 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,637 1.969,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,64 5 5 5,6 2,5 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,634 1.970,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,63 5 5 5,6 2,5 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,630 1.971,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,63 5 5 5,6 2,5 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,627 1.972,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,63 5 5 5,6 2,5 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,623 1.973,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,62 5 5 5,6 2,5 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,620 1.974,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,62 5 5 5,5 2,5 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,612 1.975,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,61 5 5 5,5 2,5 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,605 1.976,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,61 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,598 1.977,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,60 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,590 1.978,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,59 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,583 1.979,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,58 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,576 1.980,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,58 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,580 1.981,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,58 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,585 1.982,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,59 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,589 1.983,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,59 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,595 1.984,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,60 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,592 1.985,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,59 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,589 1.986,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,59 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,585 1.987,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,59 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,582 1.988,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,58 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,574 1.989,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,57 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,570 1.990,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,57 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,565 1.991,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,57 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,559 1.992,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,56 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,554 1.993,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,55 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,549 1.994,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,55 5 5 5,1 2,5 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,543 1.995,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,54 5 5 5,1 2,5 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,543 1.996,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,54 5 5 5,1 2,5 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,550 1.997,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,55 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,557 1.998,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,56 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,559 1.999,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,56 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,553 2.000,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,55 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,546 2.001,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,55 5 5 5,1 2,5 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,540 2.002,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,54 5 5 5,1 2,5 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,533 2.003,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,53 5 5 5,0 2,5 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,528 2.004,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,53 5 5 5,0 2,5 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,521 2.005,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,52 5 5 5,0 2,5 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,515 2.006,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,52 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,508 2.007,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,51 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,502 2.008,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,50 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,501 2.009,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,50 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,508 2.010,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,51 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,515 2.011,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,52 5 5 5,0 2,5 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,518 2.012,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,52 5 5 5,0 2,5 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,512 2.013,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,51 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,508 2.014,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,51 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,504 2.015,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,50 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,500 2.016,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,50 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,496 2.017,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,50 5 5 4,8 2,5 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,493 2.018,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,49 5 5 4,8 2,5 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,489 2.019,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,49 5 5 4,8 2,5 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,485 2.020,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,49 5 5 4,8 2,5 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,481 2.021,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,48 5 5 4,8 2,5 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,478 2.022,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,48 5 5 4,7 2,5 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,474 2.023,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,47 5 5 4,7 2,5 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,471 2.024,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,47 5 5 4,7 2,5 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,467 2.025,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,47 5 5 4,7 2,5 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,459 2.026,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,46 4,65 4,65 4,3 2,3 2,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,450 2.026,93 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,45 0,35 0,35 0,3 0,2 0,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,451 2.027,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,45 5 5 4,7 2,5 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,469 2.028,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,47 5 5 4,7 2,5 2,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,481 2.029,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,48 5 5 4,8 2,5 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,489 2.030,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,49 5 5 4,8 2,5 2,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,497 2.031,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,50 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,504 2.032,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,50 5 5 4,9 2,5 2,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,511 2.033,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,51 5 5 5,0 2,5 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,518 2.034,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,52 5 5 5,0 2,5 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,525 2.035,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,53 5 5 5,0 2,5 2,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,534 2.036,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,53 5 5 5,1 2,5 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,541 2.037,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,54 5 5 5,1 2,5 2,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,548 2.038,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,55 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,555 2.039,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,56 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,563 2.040,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,56 5 5 5,2 2,5 2,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,570 2.041,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,57 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,578 2.042,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,58 5 5 5,3 2,5 2,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,585 2.043,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,59 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,592 2.044,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,59 5 5 5,4 2,5 2,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,599 2.045,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,60 5 5 5,5 2,5 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,607 2.046,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,61 5 5 5,5 2,5 3,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,615 2.047,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,62 5 5 5,6 2,5 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,628 2.048,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,63 5 5 5,6 2,5 3,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,642 2.049,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,64 5 5 5,7 2,5 3,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,656 2.050,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,66 5 5 5,8 2,5 3,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,671 2.051,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,67 5 5 5,9 2,5 3,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,685 2.052,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,69 5 5 6,0 2,5 3,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,700 2.053,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,70 5 5 6,1 2,5 3,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,714 2.054,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,71 5 5 6,2 2,5 3,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,727 2.055,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,73 5 5 6,2 2,5 3,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,740 2.056,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,74 5 5 6,3 2,5 3,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,753 2.057,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,75 5 5 6,4 2,5 3,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,771 2.058,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,77 5 5 6,5 2,5 4,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,789 2.059,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,79 5 5 6,7 2,5 4,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,808 2.060,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,81 5 5 6,8 2,5 4,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,826 2.061,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,83 5 5 6,9 2,5 4,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,845 2.062,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,85 5 5 7,0 2,5 4,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,865 2.063,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,87 5 5 7,2 2,5 4,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,891 2.064,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,89 5 5 7,3 2,5 4,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,915 2.065,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,92 5 5 7,5 2,5 5,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,940 2.066,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,94 5 5 7,7 2,5 5,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,964 2.067,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,96 5 5 7,8 2,5 5,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 1,988 2.068,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 1,99 5 5 8,0 2,5 5,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,013 2.069,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,01 5 5 8,2 2,5 5,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,040 2.070,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,04 5 5 8,4 2,5 5,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,065 2.071,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,07 5 5 8,6 2,5 6,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,091 2.072,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,09 5 5 8,7 2,5 6,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,116 2.073,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,12 5 5 8,9 2,5 6,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,141 2.074,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,14 5 5 9,1 2,5 6,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,168 2.075,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,17 5 5 9,3 2,5 6,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,193 2.076,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,19 5 5 9,5 2,5 7,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,219 2.077,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,22 5 5 9,7 2,5 7,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,246 2.078,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,25 5 5 9,9 2,5 7,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,273 2.079,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,27 5 5 10,1 2,5 7,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,300 2.080,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,30 5 5 10,3 2,5 7,8
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,328 2.081,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,33 5 5 10,6 2,5 8,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,356 2.082,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,36 5 5 10,8 2,5 8,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,383 2.083,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,38 5 5 11,0 2,5 8,5
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,410 2.084,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,41 5 5 11,2 2,5 8,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,437 2.085,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,44 5 5 11,5 2,5 9,0
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,465 2.086,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,47 5 5 11,7 2,5 9,2
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,492 2.087,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,49 5 5 11,9 2,5 9,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,519 2.088,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,52 5 5 12,2 2,5 9,7
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,547 2.089,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,55 5 5 12,4 2,5 9,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,574 2.090,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,57 5 5 12,6 2,5 10,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,601 2.091,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,60 5 5 12,9 2,5 10,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,629 2.092,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,63 5 5 13,1 2,5 10,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,656 2.093,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,66 5 5 13,4 2,5 10,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,683 2.094,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,68 5 5 13,6 2,5 11,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,710 2.095,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,71 5 5 13,8 2,5 11,3
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,737 2.096,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,74 5 5 14,1 2,5 11,6
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,764 2.097,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,76 5 5 14,4 2,5 11,9
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,793 2.098,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,79 5 5 14,6 2,5 12,1
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,820 2.099,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,82 5 5 14,9 2,5 12,4
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-1PE 2,847 2.100,00 Z-1PE125 1,0 1,0 1,0 1,3 0,2 120 0,3 1,0 b b d no no 0,7 2,85 1,88 1,88
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.100,38 Hinca 355 2,86 285,8
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.101,00 Hinca 355 3,00
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.102,00 Hinca 355 3,23
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.103,00 Hinca 355 3,45
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.104,00 Hinca 355 4,26
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.105,00 Hinca 355 5,07
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.106,00 Hinca 355 5,87
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.107,00 Hinca 355 6,68
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.108,00 Hinca 355 7,21
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.109,00 Hinca 355 7,75
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.110,00 Hinca 355 8,28
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.111,00 Hinca 355 8,81
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.112,00 Hinca 355 9,35
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.113,00 Hinca 355 9,65
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.114,00 Hinca 355 9,93
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.115,00 Hinca 355 10,22
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.116,00 Hinca 355 10,50
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.117,00 Hinca 355 10,78
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.118,00 Hinca 355 11,07
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.119,00 Hinca 355 11,35
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.119,09 Hinca 355 11,37
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.120,00 Hinca 355 11,54
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.121,00 Hinca 355 11,57
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.122,00 Hinca 355 11,61
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.123,00 Hinca 355 12,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.124,00 Hinca 355 12,67
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.125,00 Hinca 355 13,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.125,55 Hinca 355 13,28
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.126,00 Hinca 355 13,40
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.127,00 Hinca 355 13,68
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.128,00 Hinca 355 13,96
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.129,00 Hinca 355 14,11
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.130,00 Hinca 355 14,25
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.131,00 Hinca 355 14,41
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.132,00 Hinca 355 14,55
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.132,56 Hinca 355 14,62
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.133,00 Hinca 355 14,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.134,00 Hinca 355 14,82
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.135,00 Hinca 355 14,89
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.136,00 Hinca 355 14,95
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.137,00 Hinca 355 15,38
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.138,00 Hinca 355 15,78
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.139,00 Hinca 355 16,40
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.140,00 Hinca 355 16,97
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.141,00 Hinca 355 17,54
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.142,00 Hinca 355 18,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.143,00 Hinca 355 18,70
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.144,00 Hinca 355 19,27
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.145,00 Hinca 355 19,83
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.146,00 Hinca 355 20,40
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.147,00 Hinca 355 20,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.148,00 Hinca 355 20,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.149,00 Hinca 355 21,13
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.150,00 Hinca 355 21,31
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.151,00 Hinca 355 21,49
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.152,00 Hinca 355 21,68
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.153,00 Hinca 355 21,86
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.154,00 Hinca 355 22,05
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.155,00 Hinca 355 22,23
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.156,00 Hinca 355 22,39
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.157,00 Hinca 355 22,56
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.157,82 Hinca 355 22,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.158,00 Hinca 355 22,72
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.159,00 Hinca 355 22,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.160,00 Hinca 355 23,11
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.161,00 Hinca 355 23,31
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.162,00 Hinca 355 23,49
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.163,00 Hinca 355 23,67
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.164,00 Hinca 355 23,85
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.165,00 Hinca 355 24,03
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.166,00 Hinca 355 24,19
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.167,00 Hinca 355 24,27
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.168,00 Hinca 355 24,33
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.169,00 Hinca 355 24,39
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.170,00 Hinca 355 24,45
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.171,00 Hinca 355 24,52
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.172,00 Hinca 355 24,58
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.173,00 Hinca 355 24,65
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.174,00 Hinca 355 24,70
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.175,00 Hinca 355 24,74
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.176,00 Hinca 355 24,79
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.177,00 Hinca 355 24,84
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.178,00 Hinca 355 24,88
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.179,00 Hinca 355 24,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.180,00 Hinca 355 24,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.181,00 Hinca 355 24,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.182,00 Hinca 355 24,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.183,00 Hinca 355 24,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.184,00 Hinca 355 24,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.185,00 Hinca 355 24,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.186,00 Hinca 355 24,88
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.187,00 Hinca 355 24,86
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.188,00 Hinca 355 24,84
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.189,00 Hinca 355 24,81
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.190,00 Hinca 355 24,79
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.191,00 Hinca 355 24,77
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.192,00 Hinca 355 24,73
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.193,00 Hinca 355 24,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.194,00 Hinca 355 24,65
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.195,00 Hinca 355 24,61
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.196,00 Hinca 355 24,57
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.197,00 Hinca 355 24,53
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.198,00 Hinca 355 24,47
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.199,00 Hinca 355 24,41
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.200,00 Hinca 355 24,35
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.201,00 Hinca 355 24,29
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.202,00 Hinca 355 24,23
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.203,00 Hinca 355 24,17
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.204,00 Hinca 355 24,09
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.205,00 Hinca 355 24,01
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.206,00 Hinca 355 23,93
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.207,00 Hinca 355 23,84
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.208,00 Hinca 355 23,76
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.209,00 Hinca 355 23,68
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.210,00 Hinca 355 23,58
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.211,00 Hinca 355 23,48
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.212,00 Hinca 355 23,38
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.213,00 Hinca 355 23,28
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.214,00 Hinca 355 23,18
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.215,00 Hinca 355 23,06
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.216,00 Hinca 355 22,90
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.217,00 Hinca 355 22,74
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.218,00 Hinca 355 22,57
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.219,00 Hinca 355 22,41
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.220,00 Hinca 355 22,24
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Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.221,00 Hinca 355 22,06
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.222,00 Hinca 355 21,85
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.223,00 Hinca 355 21,65
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.224,00 Hinca 355 21,44
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.225,00 Hinca 355 21,24
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.226,00 Hinca 355 21,03
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.227,00 Hinca 355 20,83
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.228,00 Hinca 355 20,61
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.229,00 Hinca 355 20,40
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.230,00 Hinca 355 20,17
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.231,00 Hinca 355 19,92
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.232,00 Hinca 355 19,66
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.233,00 Hinca 355 19,40
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.234,00 Hinca 355 19,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.235,00 Hinca 355 18,89
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.236,00 Hinca 355 18,63
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.237,00 Hinca 355 18,38
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.238,00 Hinca 355 18,13
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.239,00 Hinca 355 17,87
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.240,00 Hinca 355 17,62
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.241,00 Hinca 355 17,37
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.242,00 Hinca 355 17,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.243,00 Hinca 355 16,86
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.244,00 Hinca 355 16,58
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.245,00 Hinca 355 16,30
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.246,00 Hinca 355 16,01
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.247,00 Hinca 355 15,72
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.248,00 Hinca 355 15,43
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.249,00 Hinca 355 15,17
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.250,00 Hinca 355 14,92
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.251,00 Hinca 355 14,67
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.252,00 Hinca 355 14,41
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.253,00 Hinca 355 14,16
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.253,11 Hinca 355 14,14
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.254,00 Hinca 355 13,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.255,00 Hinca 355 13,66
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.256,00 Hinca 355 13,41
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.257,00 Hinca 355 13,16
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.258,00 Hinca 355 12,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.259,00 Hinca 355 12,67
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.260,00 Hinca 355 12,44
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.261,00 Hinca 355 12,20
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.262,00 Hinca 355 11,91
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.263,00 Hinca 355 11,62
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.264,00 Hinca 355 11,33
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.265,00 Hinca 355 11,03
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.266,00 Hinca 355 10,74
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.267,00 Hinca 355 10,45
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.268,00 Hinca 355 10,15
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.269,00 Hinca 355 9,86
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.270,00 Hinca 355 9,58
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.271,00 Hinca 355 9,31
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.272,00 Hinca 355 9,03
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.273,00 Hinca 355 8,77
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.274,00 Hinca 355 8,52
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.275,00 Hinca 355 8,27
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.276,00 Hinca 355 8,07
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.277,00 Hinca 355 7,86
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.278,00 Hinca 355 7,66
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.279,00 Hinca 355 7,45
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.280,00 Hinca 355 7,25
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.281,00 Hinca 355 7,04
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.282,00 Hinca 355 6,83
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.283,00 Hinca 355 6,63
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.284,00 Hinca 355 6,42
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.285,00 Hinca 355 6,22
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.286,00 Hinca 355 6,01
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.287,00 Hinca 355 5,82
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.288,00 Hinca 355 5,69
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.289,00 Hinca 355 5,57
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.290,00 Hinca 355 5,44
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.291,00 Hinca 355 5,30
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.292,00 Hinca 355 5,12
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.293,00 Hinca 355 4,93
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.294,00 Hinca 355 4,75
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.295,00 Hinca 355 4,56
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.296,00 Hinca 355 4,36
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.297,00 Hinca 355 4,16
Cy-EDAR 125 PE 160 Z-6 2.297,82 Hinca 355 4,00
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MEDICIONES MACIZOS DE ANCLAJE RAMAL CARTEYA
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MACIZOS DE CORTE ( incluidos en las arquetas de corte)

Nota: Macizo de corte incluidos en arquetas de corte 

MACIZOS HORIZONTALES
Cy-EDAR 100 PE 160 41,49 282.950,46 4.006.866,47 11,15 DN100PN160-Ang11,15º Horiz. 0,40 0,80 0,55 0,40 3φ12 4φ12 #12/20 0,35 1,60 26,50 1,02 0,67
Cy-EDAR 100 PE 160 140,93 282.967,12 4.006.964,45 11,15 DN100PN160-Ang11,15º Horiz. 0,40 0,80 0,55 0,40 3φ12 4φ12 #12/20 0,35 1,60 26,50 1,02 0,67
Cy-EDAR 100 PE 160 175,02 282.964,87 4.006.998,47 60,00 DN100PN160-Ang60º Horiz. 0,60 1,20 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,96 3,20 55,94 2,59 1,63
Cy-EDAR 100 PE 160 234,32 282.913,02 4.007.027,23 22,30 DN100PN160-Ang22,3º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 262,46 282.894,88 4.007.048,73 45,00 DN100PN160-Ang45º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 296,08 282.899,26 4.007.082,07 45,00 DN100PN160-Ang45º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 408,53 282.859,19 4.007.187,08 11,15 DN100PN160-Ang11,15º Horiz. 0,40 0,80 0,55 0,40 3φ12 4φ12 #12/20 0,35 1,60 26,50 1,02 0,67
Cy-EDAR 100 PE 160 481,46 282.846,95 4.007.258,91 11,15 DN100PN160-Ang11,15º Horiz. 0,40 0,80 0,55 0,40 3φ12 4φ12 #12/20 0,35 1,60 26,50 1,02 0,67
Cy-EDAR 100 PE 160 631,18 282.844,91 4.007.408,60 45,00 DN100PN160-Ang45º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 747,34 282.899,04 4.007.511,38 22,30 DN100PN160-Ang22,3º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 989,86 282.947,10 4.007.749,07 45,00 DN100PN160-Ang45º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 1.018,09 282.938,53 4.007.775,97 90,00 DN100PN160-Ang90º Horiz. 0,70 1,40 0,55 0,40 5φ12 4φ12 #12/20 1,46 4,24 75,07 3,72 2,26

Cy-EDAR 100 PE 160 1.080,937 282.994,070 4.007.805,379 11,15 DN100PN160-Ang11,15º Horiz. 0,40 0,80 0,55 0,40 3φ12 4φ12 #12/20 0,35 1,60 26,50 1,02 0,67
Cy-EDAR 100 PE 160 1.143,793 283.044,148 4.007.843,367 22,30 DN100PN160-Ang22,3º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 1.296,020 283.136,897 4.007.964,077 11,15 DN100PN160-Ang11,15º Horiz. 0,40 0,80 0,55 0,40 3φ12 4φ12 #12/20 0,35 1,60 26,50 1,02 0,67
Cy-EDAR 100 PE 160 1.336,782 283.155,349 4.008.000,423 11,15 DN100PN160-Ang11,15º Horiz. 0,40 0,80 0,55 0,40 3φ12 4φ12 #12/20 0,35 1,60 26,50 1,02 0,67
Cy-EDAR 100 PE 160 1.423,482 283.183,887 4.008.082,291 11,15 DN100PN160-Ang11,15º Horiz. 0,40 0,80 0,55 0,40 3φ12 4φ12 #12/20 0,35 1,60 26,50 1,02 0,67
Cy-EDAR 100 PE 160 1.580,659 283.212,789 4.008.236,682 45,00 DN100PN160-Ang45º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 1.862,980 283.405,678 4.008.442,835 45,00 DN100PN160-Ang45º Horiz. 0,50 1,00 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,59 2,32 39,74 1,70 1,11
Cy-EDAR 100 PE 160 2.100,376 283.479,253 4.008.668,358 60,00 DN100PN160-Ang60º Horiz. 0,60 1,20 0,55 0,40 4φ12 4φ12 #12/20 0,96 3,20 55,94 2,59 1,63

MACIZOS VERTICALES

Cy-EDAR 100 PE 160 1.580,659 283.212,789 4.008.236,682 11,15
DN100PN160-
Ang11,15ºvert.

vert. 1,00 1,00 0,40 0,60 4 fi 12 3 fi 12 #12/20 1,15 4,72 61,82 2,30 1,15
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12,64 49,04 818,43 34,70 22,06TOTAL
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE ( NO INCLUYE ARQUETAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y TIPO-T)
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GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD QE 4,00 281.978,93 4.007.639,65 2,50 -2,00 QE-600H>4 450 5,60 0,50 >1,0 0,45 0,50 si tipo-1 si 1,60 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 450 150 150 450 450 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 8,00 281.982,71 4.007.640,96 2,50 -1,98 AV1-600H>4 600 5,60 0,50 >1,0 0,45 0,50 si tipo-1 si 1,60 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 100,00 282.070,31 4.007.640,87 2,69 1,09 AV1-600 600 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 160,00 282.125,36 4.007.624,06 2,07 -0,36 AD2-600 600 150 3,40 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 243,36 282.206,52 4.007.643,11 2,22 0,06 ACV2-600 600 3,20 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 677,25 282.633,13 4.007.722,24 1,14 -0,46 ACV1+D-600 600 150 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 760,00 282.714,50 4.007.737,33 3,06 1,46 AV1-600 600 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 851,59 282.804,55 4.007.754,03 2,90 1,10 ACV1+D-600 600 150 2,80 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 986,43 282.937,13 4.007.778,62 2,30 0,70 ACV1+D-600 600 150 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 1.111,24 283.042,01 4.007.845,51 3,93 2,33 AV1-600 600 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.389,30 283.180,97 4.008.083,03 3,18 0,75 AD2-600 600 150 3,40 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 1,60 0,80 1,60 #16/20 #16/20 fi16/20 L=1,5 150 150 150

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 1.547,23 283.210,05 4.008.238,15 3,51 1,22 ACV2-600 600 3,20 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.829,72 283.403,06 4.008.444,43 4,26 1,22 ACV1+D-600 600 150 4,00 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD AV1 1.992,92 283.457,64 4.008.598,23 5,54 3,94 AV1-600 600 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,60 1,60 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.067,84 283.476,76 4.008.670,67 5,97 2,97 ACV1+D-600 600 150 4,00 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 0,80 1,30 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b 150 150 150 b

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 2.276,97 283.674,32 4.008.739,27 15,03 13,40 ACV2-600 600 2,60 0,50 >1,0 1,00 0,30 0,40 no Tipo-2 no 1,90 2,85 #12/20 #12/20 fi12/20 L=1,5 600 150 150 600 600 b

-

-

-

-

-

-
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE ( NO INCLUYE ARQUETAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y TIPO-T)
ARQUETAS >250 MM 1
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Arqueta tipo

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD QE 4,00 281.978,93 4.007.639,65 2,50 -2,00 QE-600H>4

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 8,00 281.982,71 4.007.640,96 2,50 -1,98 AV1-600H>4

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 100,00 282.070,31 4.007.640,87 2,69 1,09 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 160,00 282.125,36 4.007.624,06 2,07 -0,36 AD2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 243,36 282.206,52 4.007.643,11 2,22 0,06 ACV2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 677,25 282.633,13 4.007.722,24 1,14 -0,46 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 760,00 282.714,50 4.007.737,33 3,06 1,46 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 851,59 282.804,55 4.007.754,03 2,90 1,10 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 986,43 282.937,13 4.007.778,62 2,30 0,70 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 1.111,24 283.042,01 4.007.845,51 3,93 2,33 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.389,30 283.180,97 4.008.083,03 3,18 0,75 AD2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 1.547,23 283.210,05 4.008.238,15 3,51 1,22 ACV2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.829,72 283.403,06 4.008.444,43 4,26 1,22 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD AV1 1.992,92 283.457,64 4.008.598,23 5,54 3,94 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.067,84 283.476,76 4.008.670,67 5,97 2,97 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 2.276,97 283.674,32 4.008.739,27 15,03 13,40 ACV2-600
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72,5 36,9 1,2 6,2 3,7 24,65 5,10 16,40 87,10 81,50 90,56 2.176,05 6,5 18,0 1,0 8,2 56,0

72,5 36,7 1,2 6,2 18,5 24,65 5,10 82,00 87,10 81,50 90,56 2.176,05 6,5 18,0 1,0 8,2 56,0

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 2,1 1,0 7,6 14,1

66,6 36,6 1,3 5,4 12,4 17,73 6,32 82,36 88,68 57,50 76,67 1.256,26 9,1 2,9 2,0 20,2 22,6

52,1 23,4 1,5 6,0 8,7 14,66 4,92 57,78 62,70 57,50 76,67 1.009,13 9,1 2,7 1,0 10,7 26,2

60,4 29,9 1,8 7,1 10,1 17,20 7,08 67,62 74,70 57,50 76,67 1.183,47 11,8 2,1 2,0 21,5 19,0

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 2,1 1,0 7,6 14,1

65,1 32,2 1,8 7,1 11,1 18,17 7,08 74,06 81,14 57,50 76,67 1.257,53 11,8 2,3 2,0 21,5 21,4

60,4 29,9 1,8 7,1 10,1 17,20 7,08 67,62 74,70 57,50 76,67 1.183,47 11,8 2,1 2,0 21,5 19,0

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 2,1 1,0 7,6 14,1

66,6 36,6 1,3 5,4 12,4 17,73 6,32 82,36 88,68 57,50 76,67 1.256,26 9,1 2,9 2,0 20,2 22,6

52,1 24,4 1,5 6,0 8,7 14,66 4,92 57,78 62,70 57,50 76,67 1.009,13 9,1 2,7 1,0 10,7 26,2

92,9 47,1 1,8 7,1 16,9 23,96 7,08 112,70 119,78 57,50 76,67 1.701,89 11,8 3,5 2,0 21,5 35,7

28,3 15,1 1,0 3,8 4,8 8,60 3,68 31,92 35,60 57,50 76,67 586,04 5,3 2,1 1,0 7,6 14,1

92,9 46,6 1,8 7,1 16,9 23,96 7,08 112,70 119,78 57,50 76,67 1.701,89 11,8 3,5 2,0 21,5 35,7

42,3 19,4 1,5 6,0 6,7 12,74 4,92 44,94 49,86 57,50 76,67 861,47 9,1 2,1 1,0 10,7 19,0

m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 Kg m2 Ud m Ud m Ud m m m m m m m m m m2
909,6 460,1 22,3 91,7 155,3 261,7 87,7 986,0 1.139,3 5.567,8 13.548,9 19.116,7 138,6 36,0 35,2 23,0 226,8 415,7

60,7 87,3
Cunatía media kg/m3
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MEDICIONES AUXILIARES ARQUETAS DE TIPO: DE CORTE, VENTOSA Y DESAGÜE ( NO INCLUYE ARQUETAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y TIPO-T)
ARQUETAS >250 MM 1
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Arqueta tipo

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD QE 4,00 281.978,93 4.007.639,65 2,50 -2,00 QE-600H>4

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 8,00 281.982,71 4.007.640,96 2,50 -1,98 AV1-600H>4

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 100,00 282.070,31 4.007.640,87 2,69 1,09 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 160,00 282.125,36 4.007.624,06 2,07 -0,36 AD2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 243,36 282.206,52 4.007.643,11 2,22 0,06 ACV2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 677,25 282.633,13 4.007.722,24 1,14 -0,46 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 760,00 282.714,50 4.007.737,33 3,06 1,46 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 851,59 282.804,55 4.007.754,03 2,90 1,10 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 986,43 282.937,13 4.007.778,62 2,30 0,70 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AV1 1.111,24 283.042,01 4.007.845,51 3,93 2,33 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-3FD AD2 1.389,30 283.180,97 4.008.083,03 3,18 0,75 AD2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 1.547,23 283.210,05 4.008.238,15 3,51 1,22 ACV2-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 1.829,72 283.403,06 4.008.444,43 4,26 1,22 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-1FD AV1 1.992,92 283.457,64 4.008.598,23 5,54 3,94 AV1-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV1+D 2.067,84 283.476,76 4.008.670,67 5,97 2,97 ACV1+D-600

GC-EDAR 600 FD 160 Z-6 ACV2 2.276,97 283.674,32 4.008.739,27 15,03 13,40 ACV2-600
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RESUMEN DE MEDICIONES ALIVIO Y OBRA DE CONEXIÓN LOS BARRIIOS

CONDUCCIÓN alivio y obra de conexión EBAR los Barrios
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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MEDICIONES AUXILIARES TOTAL 1.
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Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,773 0,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 5 0 5 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,770 1,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 5 0 5 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,766 2,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 5 0 5 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,764 3,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,76 5 0 5 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,763 4,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,76 5 0 5 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,763 5,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,76 5 0 5 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,765 6,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 5 0 5 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,766 7,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 5 0 5 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,772 8,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,77 5 0 5 0,87 8,1 0,0 5,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,796 9,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 5 0 5 0,87 8,2 0,0 5,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,820 10,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 5 0 5 0,87 8,2 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,844 11,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 5 0 5 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,868 12,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 4,46 0 4,46 0,78 7,5 0,0 5,8 0,0 1,02 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,889 12,89 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 0,54 0 0,54 0,09 0,9 0,0 5,8 0,0 0,12 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,892 13,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 5 0 5 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,916 14,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 5 0 5 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,940 15,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 5 0 5 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,964 16,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 5 0 5 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,983 17,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,997 18,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,998 19,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,999 20,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,001 21,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,002 22,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,003 23,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,005 24,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,006 25,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,007 26,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,008 27,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,010 28,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,012 29,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 0 5 0,87 8,8 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,026 30,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,03 5 0 5 0,87 8,8 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,041 31,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,04 5 0 5 0,87 8,8 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,054 32,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,05 5 0 5 0,87 8,9 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,069 33,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,07 5 0 5 0,87 8,9 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,083 34,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,08 5 0 5 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,097 35,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,10 5 0 5 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,111 36,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,11 5 0 5 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,107 37,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,11 5 0 5 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,098 38,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,10 5 0 5 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,085 39,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,09 5 0 5 0,87 8,9 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,073 40,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,07 5 0 5 0,87 8,9 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,059 41,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,06 5 0 5 0,87 8,9 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,047 42,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,05 5 0 5 0,87 8,8 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,034 43,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,03 5 0 5 0,87 8,8 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,021 44,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,02 5 0 5 0,87 8,8 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,008 45,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,995 46,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,982 47,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 5 0 5 0,87 8,6 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,969 48,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 5 0 5 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,957 49,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 5 0 5 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,943 50,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 5 0 5 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,931 51,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 5 0 5 0,87 8,5 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,917 52,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 5 0 5 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,898 53,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,90 5 0 5 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,880 54,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,88 5 0 5 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,861 55,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 5 0 5 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,840 56,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 5 0 5 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,846 57,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 5 0 5 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,858 58,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 5 0 5 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,869 59,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 5 0 5 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,880 60,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,88 5 0 5 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,892 61,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 5 0 5 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,901 62,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,90 5 0 5 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,911 63,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,91 5 0 5 0,87 8,5 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,921 64,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 5 0 5 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,930 65,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 5 0 5 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,940 66,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 5 0 5 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,950 67,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 5 0 5 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,959 68,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 5 0 5 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,969 69,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 5 0 5 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,979 70,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,988 71,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,99 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,999 72,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 0 5 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,015 73,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,02 5 0 5 0,87 8,8 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,030 74,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,03 5 0 5 0,87 8,8 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,047 75,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,05 5 0 5 0,87 8,9 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,063 76,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,06 5 0 5 0,87 8,9 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,078 77,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,08 1,46 1,46 0 0,25 2,6 0,0 6,2 0,0 0,33 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,083 77,29 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,08 3,54 3,54 0 0,62 6,3 0,0 6,2 0,0 0,81 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,089 78,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,09 5 5 0 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,097 79,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,10 5 5 0 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,104 80,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,10 5 5 0 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,113 81,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,11 5 5 0 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,121 82,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,12 5 5 0 0,87 9,1 0,0 6,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,129 83,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,13 5 5 0 0,87 9,1 0,0 6,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,137 84,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,14 5 5 0 0,87 9,1 0,0 6,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,145 85,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,15 5 5 0 0,87 9,1 0,0 6,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,153 86,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,15 5 5 0 0,87 9,1 0,0 6,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 3,126 87,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,13 5 5 0 0,87 8,9 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,995 88,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 5 0 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,862 89,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 5 5 0 0,87 8,1 0,0 5,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,730 90,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,73 5 5 0 0,87 7,7 0,0 5,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,598 91,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,60 5 5 0 0,87 7,3 0,0 5,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,466 92,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 5 5 0 0,87 7,0 0,0 4,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,334 93,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,33 5 5 0 0,87 6,6 0,0 4,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,202 94,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 5 5 0 0,87 6,2 0,0 4,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 2,070 95,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,07 5 5 0 0,87 5,8 0,0 4,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,938 96,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,94 5 5 0 0,87 5,4 0,0 3,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,806 97,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 5 5 0 0,87 5,0 0,0 3,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,673 98,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 5 5 0 0,87 4,7 0,0 3,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,542 99,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,54 5 5 0 0,87 4,3 0,0 3,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,410 100,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,41 5 5 0 0,87 3,9 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,277 101,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,28 5 5 0 0,87 3,5 0,0 2,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,145 102,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,15 5 5 0 0,87 3,1 0,0 2,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 0,994 103,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,99 5 5 0 0,87 2,6 0,0 1,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 0,825 104,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,83 5 5 0 0,87 2,1 0,0 1,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 0,655 105,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,66 4,56 4,56 0 0,79 1,5 0,0 1,2 0,0 1,04 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 0,500 105,91 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,50 0 0 0 -92,14 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Conex 1200 0 n/a Z-4HA 3,300 0,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,30 5 5 0 0,87 9,5 0,0 6,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-4HA 3,273 1,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,27 5 5 0 0,87 9,5 0,0 6,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-4HA 3,246 2,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 5 0 0,87 9,4 0,0 6,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-4HA 3,219 3,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,22 5 5 0 0,87 9,3 0,0 6,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,192 4,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,19 5 5 0 0,87 9,2 0,0 6,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,165 5,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,17 5 5 0 0,87 9,1 0,0 6,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,138 6,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,14 5 5 0 0,87 9,1 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,111 7,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,11 5 5 0 0,87 9,0 0,0 6,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,084 8,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,08 5 5 0 0,87 8,9 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,057 9,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,06 5 5 0 0,87 8,8 0,0 6,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,030 10,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,03 5 5 0 0,87 8,8 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,003 11,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 5 0 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,976 12,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,949 13,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 5 5 0 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,923 14,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 5 5 0 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,895 15,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,90 5 5 0 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,869 16,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 5 5 0 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,841 17,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 4,74 4,74 0 0,82 7,8 0,0 5,7 0,0 1,08 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,816 17,95 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 0,26 0,26 0 0,05 0,4 0,0 5,6 0,0 0,06 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,817 18,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 5 5 0 0,87 8,2 0,0 5,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,825 19,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 5 5 0 0,87 8,2 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,834 20,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 5 5 0 0,87 8,2 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,842 21,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 3,62 3,62 0 0,63 6,0 0,0 5,7 0,0 0,83 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,848 21,72 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 1,38 1,38 0 0,24 2,3 0,0 5,7 0,0 0,32 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,853 22,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 5 5 0 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,871 23,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 5 5 0 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,889 24,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 5 5 0 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,907 25,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,91 5 5 0 0,87 8,5 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,925 26,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 5 5 0 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,942 27,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,956 28,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,968 29,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
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Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,980 30,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 5 5 0 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,991 31,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,99 5 5 0 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,003 32,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 5 0 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,014 33,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 5 0 0,87 8,8 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,017 34,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,02 5 5 0 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 3,007 35,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,01 5 5 0 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,999 36,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 5 0 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,990 37,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,99 5 5 0 0,87 8,7 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,982 38,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 5 5 0 0,87 8,6 0,0 6,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,973 39,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,965 40,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,97 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,959 41,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,955 42,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,96 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,949 43,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 5 5 0 0,87 8,6 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,944 44,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 5 5 0 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,939 45,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,94 5 5 0 0,87 8,5 0,0 5,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,934 46,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 5 5 0 0,87 8,5 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,913 47,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,91 5 5 0 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,891 48,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 5 5 0 0,87 8,4 0,0 5,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,867 49,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 5 5 0 0,87 8,3 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,845 50,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 5 5 0 0,87 8,2 0,0 5,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,821 51,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 5 5 0 0,87 8,2 0,0 5,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,799 52,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 5 5 0 0,87 8,1 0,0 5,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,775 53,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,78 5 5 0 0,87 8,0 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,753 54,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,75 5 5 0 0,87 7,9 0,0 5,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,720 55,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,72 5 5 0 0,87 7,8 0,0 5,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,675 56,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,68 5 5 0 0,87 7,7 0,0 5,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,628 57,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,63 5 5 0 0,87 7,6 0,0 5,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,583 58,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,58 5 5 0 0,87 7,4 0,0 5,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,536 59,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,54 5 5 0 0,87 7,3 0,0 5,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,491 60,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 5 5 0 0,87 7,2 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,449 61,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,45 5 5 0 0,87 7,1 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,452 62,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,45 5 5 0 0,87 7,1 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,454 63,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,45 5 5 0 0,87 7,1 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,457 64,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 5 5 0 0,87 7,1 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,459 65,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 5 5 0 0,87 7,1 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,461 66,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 5 5 0 0,87 7,1 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,464 67,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 5 5 0 0,87 7,2 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,467 68,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 5 5 0 0,87 7,2 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,470 69,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 5 5 0 0,87 7,2 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,472 70,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,47 5 5 0 0,87 7,2 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,475 71,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 5 5 0 0,87 7,2 0,0 5,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,477 72,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 5 5 0 0,87 7,2 0,0 5,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,480 73,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 5 5 0 0,87 7,2 0,0 5,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,484 74,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 5 5 0 0,87 7,2 0,0 5,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,488 75,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 5 5 0 0,87 7,2 0,0 5,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,491 76,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 2,13 2,13 0 0,37 3,1 0,0 5,0 0,0 0,49 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,493 76,43 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,49 2,87 2,87 0 0,50 4,1 0,0 5,0 0,0 0,66 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,481 77,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,48 5 5 0 0,87 7,2 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,461 78,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,46 5 5 0 0,87 7,1 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,442 79,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,44 5 5 0 0,87 7,1 0,0 4,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,421 80,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 5 5 0 0,87 7,0 0,0 4,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,402 81,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,40 5 5 0 0,87 7,0 0,0 4,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,409 82,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 5 5 0 0,87 7,0 0,0 4,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,422 83,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,42 5 5 0 0,87 7,0 0,0 4,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,407 84,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,41 5 5 0 0,87 6,9 0,0 4,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,344 85,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,34 5 5 0 0,87 6,7 0,0 4,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,280 86,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,28 5 5 0 0,87 6,5 0,0 4,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,217 87,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,22 5 5 0 0,87 6,3 0,0 4,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,153 88,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 5 5 0 0,87 6,2 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,090 89,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 5 5 0 0,87 6,0 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,055 90,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,06 5 5 0 0,87 5,9 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,034 91,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,03 5 5 0 0,87 5,9 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,025 92,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,03 5 5 0 0,87 5,9 0,0 4,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,019 93,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 5 5 0 0,87 5,8 0,0 4,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,012 94,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,01 5 5 0 0,87 5,8 0,0 4,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,006 95,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,01 5 5 0 0,87 5,8 0,0 4,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,018 96,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 5 5 0 0,87 5,9 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,033 97,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,03 5 5 0 0,87 5,9 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,048 98,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,05 5 5 0 0,87 6,0 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,063 99,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,06 5 5 0 0,87 6,0 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,078 100,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 5 0 5 0,87 6,1 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,093 101,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 5 0 5 0,87 6,1 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,107 102,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 5 0 5 0,87 6,1 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,105 103,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 5 0 5 0,87 6,1 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,093 104,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 5 0 5 0,87 6,1 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,081 105,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 5 0 5 0,87 6,0 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,068 106,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,07 5 0 5 0,87 6,0 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,057 107,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,06 5 0 5 0,87 6,0 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,044 108,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,04 5 0 5 0,87 5,9 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,033 109,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,03 5 0 5 0,87 5,9 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,047 110,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,05 5 0 5 0,87 6,0 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,061 111,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,06 5 0 5 0,87 6,0 0,0 4,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,074 112,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,07 5 0 5 0,87 6,0 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,088 113,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 5 0 5 0,87 6,1 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,101 114,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 5 0 5 0,87 6,1 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,115 115,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 5 0 5 0,87 6,2 0,0 4,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,128 116,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 5 0 5 0,87 6,2 0,0 4,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,142 117,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,14 5 0 5 0,87 6,2 0,0 4,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Conex 1200 0 n/a Z-3HA 2,155 118,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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MEDICIONES AUXILIARES

POZOS COLECTORES CIRCULARES

ALIVIO Y OBRA DE CONEXIÓN LOS BARRIIOS
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Alivio 1200 HA n/a Z-3HA POZO PA-1-LB 12,89 275.598,33 4.006.772,25 3,92 1,53 registro 0,00 2,69 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 9,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 25,84 19,00 33,34

Alivio 1200 HA n/a Z-3HA POZO PA-2-LB 77,29 275.557,56 4.006.722,40 3,75 1,16 registro 1,00 2,88 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 10,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 27,71 20,37 35,75

Conex 1200 0 n/a Z-4HA POZO PC-1-LB 0,00 275.750,16 4.006.804,06 7,30 4,50 registro 2,00 3,10 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 0,00 1,00 10,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 29,79 21,91 38,44

Conex 1200 0 n/a Z-3HA POZO PC-2-LB 17,95 275.732,51 4.006.807,32 6,52 4,20 registro 3,00 2,62 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 9,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 25,14 18,49 32,44

Conex 1200 0 n/a Z-3HA POZO PC-3-LB 21,72 275.728,79 4.006.808,01 6,49 4,14 registro 4,00 2,65 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 9,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 25,45 18,71 32,84

Conex 1200 0 n/a Z-3HA POZO PC-3-LB 76,43 275.675,00 4.006.817,93 5,23 3,24 registro 5,00 2,29 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 8,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 22,04 16,20 28,43

Nota: 

Partidor o escalera barco para alturas de pozo mayores a 4,0m 6,00 6,00 17,00 6,00 0,00 6,00 55,00 0,00 1,84 4,66 0,00 0,00 155,96 114,68 201,24

Se dispone de elemento partidor de tramex anticaida en alturas de pozos mayores a 5,0m

Sólo se calculan resaltos para alturas de salto mayores a 0,5m

Elementos Rellenos y macizos



RESUMEN DE MEDICIONES ALIVIO Y OBRA DE CONEXIÓN LOS BARRIIOS

CONDUCCIÓN alivio y obra de conexión EBAR los Barrios
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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2- TUBERÍAS
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MEDICIONES AUXILIARES TOTAL 32
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Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,792 0,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,79 5 5 0 0,81 7,6 0,0 5,6 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,797 1,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 5 5 0 0,81 7,6 0,0 5,6 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,804 2,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,80 5 5 0 0,81 7,6 0,0 5,6 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,813 3,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,81 5 5 0 0,81 7,6 0,0 5,6 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,822 4,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,82 5 5 0 0,81 7,6 0,0 5,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,830 5,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,83 5 5 0 0,81 7,7 0,0 5,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,838 6,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,84 5 5 0 0,81 7,7 0,0 5,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,847 7,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,85 5 5 0 0,81 7,7 0,0 5,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,855 8,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,86 5 5 0 0,81 7,7 0,0 5,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,866 9,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,87 5 5 0 0,81 7,8 0,0 5,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,879 10,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,88 5 5 0 0,81 7,8 0,0 5,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,892 11,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,89 5 5 0 0,81 7,8 0,0 5,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,906 12,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,91 5 5 0 0,81 7,9 0,0 5,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,919 13,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,92 5 5 0 0,81 7,9 0,0 5,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,932 14,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,93 5 5 0 0,81 7,9 0,0 5,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,947 15,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,95 5 5 0 0,81 8,0 0,0 5,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,976 16,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 5 5 0 0,81 8,1 0,0 6,0 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,004 17,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,00 5 5 0 0,81 8,2 0,0 6,0 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,034 18,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,03 5 5 0 0,81 8,2 0,0 6,1 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,063 19,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,06 5 5 0 0,81 8,3 0,0 6,2 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,092 20,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,09 5 5 0 0,81 8,4 0,0 6,2 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,121 21,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,12 5 5 0 0,81 8,5 0,0 6,3 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,150 22,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,15 5 5 0 0,81 8,6 0,0 6,3 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,180 23,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,18 5 5 0 0,81 8,6 0,0 6,4 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,208 24,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,21 5 5 0 0,81 8,7 0,0 6,4 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,230 25,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,23 5 5 0 0,81 8,8 0,0 6,5 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,252 26,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 5 0 0,81 8,8 0,0 6,5 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,274 27,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,27 5 5 0 0,81 9,0 0,0 6,6 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,351 28,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,35 5 5 0 0,81 9,2 0,0 6,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,467 29,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,47 5 5 0 0,81 9,5 0,0 7,1 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,584 30,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,58 5 5 0 0,81 9,8 0,0 7,3 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,700 31,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,70 5 5 0 0,81 10,2 0,0 7,5 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,817 32,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,82 5 5 0 0,81 10,5 0,0 7,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,933 33,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,93 5 5 0 0,81 10,8 0,0 8,0 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,050 34,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,05 5 5 0 0,81 11,1 0,0 8,2 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,166 35,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,17 5 5 0 0,81 11,4 0,0 8,4 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,279 36,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,28 5 5 0 0,81 11,6 0,0 8,6 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,317 37,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,32 5 5 0 0,81 11,7 0,0 8,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,355 38,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,36 5 5 0 0,81 11,8 0,0 8,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,393 39,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,39 5 5 0 0,81 11,9 0,0 8,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,432 40,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,43 5 5 0 0,81 12,0 0,0 8,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,465 41,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,47 5 5 0 0,81 12,1 0,0 8,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,457 42,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,46 5 5 0 0,81 12,0 0,0 8,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,449 43,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,45 5 5 0 0,81 12,0 0,0 8,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,441 44,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,44 5 5 0 0,81 12,0 0,0 8,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,434 45,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,43 5 5 0 0,81 12,0 0,0 8,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,425 46,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,43 5 5 0 0,81 12,0 0,0 8,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,417 47,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,42 5 5 0 0,81 11,9 0,0 8,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,409 48,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,41 5 5 0 0,81 11,9 0,0 8,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,374 49,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,37 5 5 0 0,81 11,8 0,0 8,7 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,323 50,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,32 5 5 0 0,81 11,6 0,0 8,6 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,273 51,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,27 5 5 0 0,81 11,5 0,0 8,5 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,222 52,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,22 5 5 0 0,81 11,3 0,0 8,4 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,170 53,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,17 5 5 0 0,81 11,2 0,0 8,3 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,119 54,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,12 5 5 0 0,81 11,1 0,0 8,2 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,068 55,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,07 1,26 1,26 0 0,20 2,8 0,0 8,1 0,0 0,25 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,055 55,25 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,06 3,74 3,74 0 0,61 8,2 0,0 8,1 0,0 0,73 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,035 56,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,04 5 5 0 0,81 10,9 0,0 8,0 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 4,010 57,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 4,01 5 5 0 0,81 10,8 0,0 8,0 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,985 58,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,99 5 5 0 0,81 10,7 0,0 7,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,960 59,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,96 5 5 0 0,81 10,7 0,0 7,9 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,934 60,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,93 5 5 0 0,81 10,6 0,0 7,8 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,909 61,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,91 5 5 0 0,81 10,3 0,0 7,6 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,720 62,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,72 5 5 0 0,81 9,7 0,0 7,2 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,480 63,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,48 5 5 0 0,81 8,8 0,0 6,5 0,0 0,98 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 3,029 64,00 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,03 3,73 3,73 0 0,60 5,7 0,0 5,7 0,0 0,73 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
Alivio 1000 HA n/a Z-3HA 2,678 64,75 Z-3HA1000 2,3 2,7 1,0 2,2 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,68
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MEDICIONES AUXILIARES

POZOS COLECTORES CIRCULARES

ALIVIO Y OBRA DE CONEXIÓN LOS BARRIIOS
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Alivio 1200 HA n/a Z-3HA POZO PA-1-PR 55,25 279.308,24 4.006.714,00 3,93 0,37 registro 0,00 3,86 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 7,00 1,00 0,00 1,00 13,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 37,05 27,24 47,80

Nota: 

Partidor o escalera barco para alturas de pozo mayores a 4,0m 1,00 1,00 7,00 1,00 0,00 1,00 13,00 0,00 0,31 0,78 0,00 0,00 37,05 27,24 47,80

Se dispone de elemento partidor de tramex anticaida en alturas de pozos mayores a 5,0m

Sólo se calculan resaltos para alturas de salto mayores a 0,5m

Elementos Rellenos y macizos



RESUMEN DE MEDICIONES ALIVIO Y OBRAS DE CONEXIÓN DE EBAR. GUADACORTE

CONDUCCIÓN alivio y obra de conexión 
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0,00 0,00 0,00 0,00 148,25 0,00 109,34 0,00 40,52 94,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conex--1, 2 y 3 def
0,00 0,00 0,00 0,00 65,67 0,00 89,84 0,00 8,50 16,58 0,00 0,00 0,00 0,00 39,04 0,00

Conex--1, 2 y 3 provisional
0,00 0,00 0,00 0,00 521,80 0,00 209,09 0,00 80,40 156,85 0,00 0,00 0,00 0,00 269,93 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 735,72 0,00 408,27 0,00 129,42 267,48 0,00 0,00 0,00 0,00 308,96 0,00

2- TUBERÍAS
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Alivio 1.200,00 n/a HA 35,42

Conexión-1 300,00 >16 FD 6,50
Revestimiento 

Poliuret.

Conexión-2 300,00 >16 FD 6,68
Revestimiento 

Poliuret.

Conexión-3 300,00 >16 FD 7,56
Revestimiento 

Poliuret.

Conexión-1 temp 300,00 >16 FD 114,40
Revestimiento 

Poliuret.

Conexión-2 temp 300,00 >16 FD 38,69
Revestimiento 

Poliuret.

Conexión-3 temp 300,00 >16 FD 43,08
Revestimiento 

Poliuret.
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ALIVIO
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,450 0,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 Pav 1,45 0 0 0 0,00 4,2 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,457 1,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,46 0 0 0 0,00 4,2 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,466 2,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,47 0 0 0 0,00 4,3 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,476 3,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,486 4,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,510 5,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,51 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,472 6,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,47 0 0 0 0,00 4,1 0,0 2,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,333 7,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,33 0 0 0 0,00 3,9 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,331 8,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,33 0 0 0 0,00 3,9 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,329 9,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,33 0 0 0 0,00 3,9 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,382 10,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,38 0 0 0 0,00 4,3 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,566 11,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,57 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,538 12,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,54 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,509 13,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,51 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,0 0,0 0,70 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,492 13,61 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 1,7 0,0 3,0 0,0 0,44 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,489 14,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,482 15,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,476 16,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 4,3 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,471 17,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,47 0 0 0 0,00 4,3 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,466 18,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,47 0 0 0 0,00 4,2 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,460 19,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,46 0 0 0 0,00 4,2 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,458 20,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,46 0 0 0 0,00 4,2 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,444 21,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,44 0 0 0 0,00 4,1 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,412 22,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,41 0 0 0 0,00 4,2 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,493 23,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,530 24,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,53 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,566 25,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,57 0 0 0 0,00 4,6 0,0 3,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,604 26,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,60 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,503 27,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,50 0 0 0 0,00 4,2 0,0 2,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,381 28,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,38 0 0 0 0,00 1,5 0,0 2,8 0,0 0,43 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,378 28,37 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,38 0 0 0 0,00 2,5 0,0 2,8 0,0 0,72 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,374 29,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,37 0 0 0 0,00 4,0 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,366 30,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,37 0 0 0 0,00 4,0 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,359 31,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,36 0 0 0 0,00 3,9 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,353 32,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,35 0 0 0 0,00 3,9 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,345 33,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,35 0 0 0 0,00 3,9 0,0 2,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,361 34,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,36 0 0 0 0,00 3,8 0,0 2,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,248 35,00 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,25 0 0 0 0,00 1,5 0,0 2,4 0,0 0,48 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 1200 HA n/a Z-3HA 1,154 35,42 Z-3HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,15

CONEXIÓN
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,817 0,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 3,0 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,887 1,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,89 0 0 0 0,00 3,1 0,0 3,8 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,955 2,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,96 0 0 0 0,00 3,2 0,0 4,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 2,023 3,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 0 0 0 0,00 3,3 0,0 4,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 2,091 4,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 3,4 0,0 4,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 2,160 5,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,16 0 0 0 0,00 3,5 0,0 4,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 2,228 6,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 0 0 0 0,00 1,8 0,0 4,5 0,0 0,20 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 2,262 6,50 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,26
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,645 0,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,65 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,768 1,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,77 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,852 2,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,85 0 0 0 0,00 3,0 0,0 3,8 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,936 3,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,94 0 0 0 0,00 3,2 0,0 4,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 2,020 4,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 0 0 0 0,00 3,3 0,0 4,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 2,104 5,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 3,4 0,0 4,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 2,188 6,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 0 0 0 0,00 2,4 0,0 4,4 0,0 0,28 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 2,245 6,68 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,571 0,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,57 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,683 1,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,815 2,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 3,0 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,890 3,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,89 0 0 0 0,00 3,1 0,0 3,9 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,966 4,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,97 0 0 0 0,00 3,2 0,0 4,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 2,041 5,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,04 0 0 0 0,00 3,3 0,0 4,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 2,117 6,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 0 0 0 0,00 3,5 0,0 4,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 2,192 7,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,19 0 0 0 0,00 2,0 0,0 4,4 0,0 0,23 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 2,234 7,56 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,23 0 0 0 0,00 0,0 0,0 2,2 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CONEXIÓN-PROVISIONAL
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,700 0,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,699 1,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,694 2,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,690 3,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,685 4,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,680 5,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,675 6,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,671 7,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,666 8,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,661 9,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,66 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,657 10,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,66 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,652 11,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,65 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,647 12,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,65 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,642 13,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,638 14,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,632 15,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,628 16,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,624 17,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,62 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,618 18,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,62 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,614 19,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,611 20,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,609 21,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,682 22,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,713 23,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,71 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,717 24,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,72 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,724 25,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,72 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,731 26,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,73 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,739 27,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,74 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,745 28,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,75 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,753 29,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,75 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,761 30,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,76 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,767 31,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,77 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,775 32,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,78 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,782 33,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,78 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,786 34,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,788 35,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 1,2 0,0 3,6 0,0 0,17 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,789 35,42 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 1,7 0,0 3,6 0,0 0,24 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,792 36,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,796 37,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,80 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,797 38,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,80 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,800 39,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,80 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,803 40,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,80 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,805 41,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,808 42,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,811 43,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,813 44,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,815 45,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,818 46,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,821 47,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,823 48,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,826 49,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,829 50,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,830 51,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,833 52,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,836 53,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,84 0 0 0 0,00 2,0 0,0 3,7 0,0 0,28 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,838 53,68 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,84 0 0 0 0,00 0,9 0,0 3,7 0,0 0,13 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,837 54,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,84 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,836 55,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,84 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,835 56,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,84 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,832 57,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,831 58,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,830 59,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,829 60,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,827 61,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,826 62,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,826 63,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,7 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,824 64,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,823 65,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,822 66,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0

2 de 6



ALIVIO Y OBRAS DE CONEXIÓN DE EBAR. GUADACORTEMOV. TIERRAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,0 0 0,30 20,0

R
am

al

D
iá

m
et

ro
 (

m
m

)

T
ip

o 
tu

b.

P
re

si
ón

 d
is

eñ
o 

(m
ca

)

S
ec

ci
on

 ti
po

 

A
ltu

ra
 e

xc
av

(m
)=

C
ot

a 
ge

ne
ra

tr
iz

 
in

fe
ri

or
+

ca
m

a+
sa

ne
o

P
.K

.

T
ip

o 
za

nj
a

B
=

A
nc

ho
 in

te
ri

or
 z

an
ja

 (
m

)

B
=

A
nc

ho
 z

an
ja

 a
do

pt
ad

o(
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

co
ta

 e
xc

av
. (

m
)

C
am

a 
ap

oy
o 

(c
m

)

án
g.

 A
po

yo

B
=

R
ec

ub
ri

m
ie

nt
o 

m
ín

im
o 

s/
 c

la
ve

(m
)

H
=

 a
ltu

ra
 h

as
ta

 3
0 

cm
 s

/ c
or

on
ac

ió
n

C
am

a 
d

e 
ap

oy
o

a)
 a

re
na

   
b)

 g
ra

va
 5

/1
5 

 c
) 

H
M

20

R
el

le
n

o 
ri

ñ
on

er
as

a)
ar

en
a 

b)
 g

ra
va

 5
/1

5
c)

 s
ue

lo
 s

el
ec

 3
0m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

R
el

le
n

o 
co

b
er

tu
ra

a)
ar

en
a 

b)
gr

av
a 

5/
15

c)
S

ue
lo

 s
el

ec
. 3

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

d)
su

el
o 

ad
ec

. >
15

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

L
os

a 
H

M
-2

0 
e=

0,
3m

R
ep

os
ic

ió
n 

de
 f

ir
m

e

T
al

ud
 a

V
/1

H

S
ob

re
 a

nc
ho

 e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

E
sp

es
or

  e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

C
am

in
o/

pa
vi

m
en

to
 

D
N

 H
in

ca

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

E
xc

av
. T

V
 (

m
2)

, a
nc

ho
 x

 m
 e

je

D
es

br
oc

e 
gr

al
 (

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

D
es

br
oc

e 
de

ns
o(

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

E
nc

ac
ha

do
 r

oc
a 

sa
ne

o 
(m

3)
 e

sp
=

0,
3m

E
xc

av
. Z

an
ja

+
sa

ne
o 

(m
3)

S
up

le
m

en
to

 E
xc

av
. Z

an
ja

 b
aj

o 
se

rv
ic

io
s 

(m
3)

E
nt

ib
ac

ió
n 

(m
2)

T
ab

la
es

ta
ca

 (
m

2)

C
am

a 
H

M
 -

20
(m

3)
 o

 a
re

na
 s

/ c
as

o

R
el

le
no

 s
el

ec
ci

on
ad

o 
(m

3)

G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

 (
ca

m
a 

+
re

lle
no

)

H
M

-2
0 

en
 lo

sa
 e

=
0,

3m
 (

m
3)

 e
n 

pa
vi

m
en

t. 
o 

se
rv

.

H
M

-2
0 

re
lle

no

E
sc

ol
le

ra
 (

m
3)

. A
nc

ho
 m

ín
im

o

R
el

le
no

 s
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

en
 c

ob
er

tu
ra

 (
m

3)

R
ev

es
tim

ie
nt

o 
de

 p
ol

iu
re

ta
no

 s
/ U

N
E

Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,820 67,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,819 68,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,819 69,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,817 70,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,816 71,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,816 72,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,815 73,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,814 74,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,814 75,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,814 76,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,813 77,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,813 78,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 1,0 0,0 3,6 0,0 0,14 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,812 78,34 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 1,9 0,0 3,6 0,0 0,27 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,808 79,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,801 80,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,80 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,794 81,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,788 82,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 2,9 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,780 83,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,78 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,6 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,773 84,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,77 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,767 85,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,77 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,760 86,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,76 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,739 87,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,74 0 0 0 0,00 2,8 0,0 3,5 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,719 88,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,72 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,698 89,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,671 90,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,635 91,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,599 92,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,60 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,562 93,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,56 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,423 94,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,42 0 0 0 0,00 2,3 0,0 2,8 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,390 95,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,39 0 0 0 0,00 2,3 0,0 2,9 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,534 96,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,53 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,542 97,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,54 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,550 98,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,55 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,558 99,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,56 0 0 0 0,00 0,2 0,0 3,1 0,0 0,04 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,559 99,10 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,56 0 0 0 0,00 2,3 0,0 3,2 0,0 0,37 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,596 100,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,60 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,543 101,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,54 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,407 102,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,41 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,602 103,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,60 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,612 104,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,621 105,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,62 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,630 106,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,638 107,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,645 108,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,65 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,650 109,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,65 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,656 110,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,66 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,662 111,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,66 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,676 112,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,711 113,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,71 0 0 0 0,00 0,6 0,0 3,4 0,0 0,08 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,725 113,20 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,73 0 0 0 0,00 2,2 0,0 3,4 0,0 0,33 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,723 114,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,72 0 0 0 0,00 1,1 0,0 3,4 0,0 0,16 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Conex-1 300 FD 160 Z-3FD 1,700 114,40 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,700 0,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,703 1,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,2 0,0 3,4 0,0 0,33 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,704 1,80 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 0,6 0,0 3,4 0,0 0,08 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,704 2,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,700 3,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,696 4,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,686 5,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,668 6,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,651 7,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,65 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,632 8,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,614 9,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,597 10,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,60 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,579 11,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,58 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,560 12,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,56 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,543 13,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,54 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,525 14,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,53 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,508 15,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,51 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,490 16,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,485 17,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,482 18,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,478 19,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,474 20,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,47 0 0 0 0,00 2,4 0,0 2,9 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,471 21,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,47 0 0 0 0,00 2,4 0,0 2,9 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,474 22,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,47 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,485 23,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,495 24,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,50 0 0 0 0,00 1,2 0,0 3,0 0,0 0,21 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,500 24,50 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,50 0 0 0 0,00 1,2 0,0 3,1 0,0 0,20 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,579 25,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,58 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,532 26,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,53 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,481 27,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,502 28,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,50 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,569 29,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,57 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,486 30,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,606 31,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,618 32,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,62 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,631 33,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,642 34,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,651 35,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,65 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,659 36,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,66 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,668 37,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,678 38,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 1,9 0,0 3,4 0,0 0,28 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Conex-2 300 FD 160 Z-3FD 1,700 38,69 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,700 0,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,700 1,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,701 2,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,702 3,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,4 0,0 0,38 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,671 3,92 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 0,2 0,0 3,3 0,0 0,03 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,669 4,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,651 5,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,65 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,631 6,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,612 7,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,592 8,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,59 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,583 9,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,58 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,578 10,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,58 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,572 11,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,57 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,566 12,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,57 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,561 13,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,56 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,556 14,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,56 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,550 15,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,55 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,545 16,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,55 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,539 17,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,54 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,533 18,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,53 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,528 19,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,53 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,522 20,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,52 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,517 21,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,52 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,511 22,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,51 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,505 23,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,51 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,501 24,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,50 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,495 25,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,50 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,489 26,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,49 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,484 27,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,478 28,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 0,3 0,0 3,0 0,0 0,05 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,478 28,12 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 2,1 0,0 2,9 0,0 0,36 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,455 29,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,46 0 0 0 0,00 2,3 0,0 2,9 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,457 30,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,46 0 0 0 0,00 2,3 0,0 2,9 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,435 31,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,44 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,532 32,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,53 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,557 33,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,56 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,1 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,563 34,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,56 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,480 35,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,48 0 0 0 0,00 2,4 0,0 2,9 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,469 36,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,47 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,0 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,577 37,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,58 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,588 38,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,59 0 0 0 0,00 2,5 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,596 39,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,60 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,603 40,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,60 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,2 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,614 41,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 2,6 0,0 3,3 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,656 42,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,66 0 0 0 0,00 2,7 0,0 3,4 0,0 0,41 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Conex-3 300 FD 160 Z-3FD 1,697 43,00 Z-3FD300 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 0,2 0,0 3,4 0,0 0,03 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
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MEDICIONES AUXILIARES

POZOS COLECTORES CIRCULARES

ALIVIO Y OBRAS DE CONEXIÓN DE EBAR. GUADACORTE
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Alivio 1200 HA n/a Z-3HA POZO  PA1 13,61 281.962,81 4.007.599,14 1,82 0,52 registro 1,59 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 5,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 15,30 11,25 19,74

Alivio 1200 HA n/a Z-3HA POZO  PA2 28,37 281.974,62 4.007.590,28 1,62 0,44 registro 1,48 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 5,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 14,20 10,44 18,33

Nota: 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 2,00 10,00 0,00 0,61 1,55 0,00 0,00 29,50 21,69 38,07

Partidor o escalera barco para alturas de pozo mayores a 4,0m

Se dispone de elemento partidor de tramex anticaida en alturas de pozos mayores a 5,0m

Sólo se calculan resaltos para alturas de salto mayores a 0,5m

Elementos Rellenos y macizos



MEDICIONES MACIZOS DE ANCLAJE RAMAL LOS BARRIOS
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MACIZOS DE CORTE ( incluidos en las arquetas de corte)

Nota: Macizo de corte incluidos en arquetas de corte 

MACIZOS HORIZONTALES
Conex-1 300 FD 160 0,00 281.949,95 4.007.634,61 90,00 DN300PN160-Ang90º Horiz. 1,40 2,80 0,75 0,40 8φ12 5φ12 #12/20 11,10 16,00 291,46 20,38 9,28

Conex-1 300 FD 160 35,42 281.980,00 4.007.649,39 11,15 DN300PN160-Ang11,15º Horiz. 0,70 1,40 0,75 0,40 5φ12 5φ12 #12/20 1,50 4,24 75,07 3,72 2,22

Conex-1 300 FD 160 53,68 281.962,41 4.007.644,49 22,30 DN300PN160-Ang22,3º Horiz. 1,00 2,00 0,75 0,40 6φ12 5φ12 #12/20 4,12 8,32 150,14 8,80 4,68

Conex-1 300 FD 160 78,34 281.943,08 4.007.629,17 90,00 DN300PN160-Ang90º Horiz. 1,40 2,80 0,75 0,40 8φ12 5φ12 #12/20 11,10 16,00 291,46 20,38 9,28

Conex-1 300 FD 160 99,10 281.950,25 4.007.609,70 90,00 DN300PN160-Ang90º Horiz. 1,40 2,80 0,75 0,40 8φ12 5φ12 #12/20 11,10 16,00 291,46 20,38 9,28

Conex-1 300 FD 160 113,20 281.964,28 4.007.611,13 90,00 DN300PN160-Ang90º Horiz. 1,40 2,80 0,75 0,40 8φ12 5φ12 #12/20 11,10 16,00 291,46 20,38 9,28

Conex-2 300 FD 160 1,80 281.941,89 4.007.629,50 90,00 DN300PN160-Ang90º Horiz. 1,40 2,80 0,75 0,40 8φ12 5φ12 #12/20 11,10 16,00 291,46 20,38 9,28

Conex-2 300 FD 160 24,50 281.949,74 4.007.608,20 90,00 DN300PN160-Ang90º Horiz. 1,40 2,80 0,75 0,40 8φ12 5φ12 #12/20 11,10 16,00 291,46 20,38 9,28

Conex-3 300 FD 160 3,92 281.940,70 4.007.629,84 90,00 DN300PN160-Ang90º Horiz. 1,40 2,80 0,75 0,40 8φ12 5φ12 #12/20 11,10 16,00 291,46 20,38 9,28

Conex-3 300 FD 160 28,12 281.949,06 4.007.607,13 90,00 DN300PN160-Ang90º Horiz. 1,40 2,80 0,75 0,40 8φ12 5φ12 #12/20 11,10 16,00 291,46 20,38 9,28

MACIZOS VERTICALES
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94,42 140,56 2.556,86 175,60 81,18TOTAL
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RESUMEN DE MEDICIONESALIVIO Y OBRAS DE CONEXIÓN DE EBAR. SAN ROQUE

CONDUCCIÓN alivio y obra de conexión EBAR los Barrios
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Alivio
176 0 176 0 544 0 230 0 42 165 0 0 0 0 256 0

Conex--1
0 0 0 0 1.264 1.235 895 0 131 305 0 103 0 0 0 0

Conex--2
0 0 0 0 412 0 553 0 32 60 0 41 0 0 276 80

176 0 176 0 2.221 1.235 1.678 0 32 174 531 0 144 0 0 532 80
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Alivio
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,327 0,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,33 5 0 5 0,00 16,0 0,0 6,6 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,319 1,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,32 5 0 5 0,00 15,9 0,0 6,6 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,313 2,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,31 5 0 5 0,00 15,9 0,0 6,6 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,305 3,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,31 5 0 5 0,00 15,9 0,0 6,6 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,297 4,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,30 5 0 5 0,00 15,8 0,0 6,6 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,290 5,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,29 5 0 5 0,00 15,8 0,0 6,6 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,283 6,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,28 5 0 5 0,00 15,8 0,0 6,6 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,276 7,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,28 5 0 5 0,00 15,7 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,268 8,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,27 5 0 5 0,00 15,7 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,260 9,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,26 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,248 10,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,234 11,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,23 5 0 5 0,00 15,5 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,221 12,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,22 5 0 5 0,00 15,5 0,0 6,4 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,222 13,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,22 5 0 5 0,00 15,5 0,0 6,4 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,227 14,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,23 5 0 5 0,00 15,5 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,233 15,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,23 5 0 5 0,00 15,5 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,239 16,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,24 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,244 17,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,24 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,247 18,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,247 19,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,246 20,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,246 21,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,245 22,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,248 23,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,254 24,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,25 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,257 25,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,26 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,258 26,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,26 5 0 5 0,00 15,7 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,260 27,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,26 5 0 5 0,00 15,7 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,261 28,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,26 5 0 5 0,00 15,6 0,0 6,5 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,243 29,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,24 5 0 5 0,00 15,4 0,0 6,4 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,166 30,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,17 5 0 5 0,00 15,1 0,0 6,3 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,111 31,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,11 5 0 5 0,00 15,0 0,0 6,2 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,121 32,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,12 5 0 5 0,00 14,9 0,0 6,2 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 3,092 33,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,09 5 0 5 0,00 14,6 0,0 6,1 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 2,976 34,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,98 5 0 5 0,00 12,7 0,0 5,3 0,0 1,20 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 2,318 35,00 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 1,06 0 1,06 0,00 2,3 0,0 4,5 0,0 0,25 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alivio 2x1200 HA n/a Z-3HA 2,178 35,21 Z-3HA2x1200 4,4 4,8 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,18 0,0

conexión-1
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,343 0,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pav 3,34 0 0 0 0,00 9,7 0,0 6,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,371 1,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,37 0 0 0 0,00 9,8 0,0 6,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,399 2,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,40 0 0 0 0,00 9,9 0,0 6,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,427 3,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,43 0 0 0 0,00 10,0 10,0 6,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,455 4,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,46 0 0 0 0,00 10,1 10,1 6,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,483 5,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,48 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,509 6,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,51 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,500 7,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,50 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,495 8,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,50 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,511 9,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,51 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,528 10,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,53 0 0 0 0,00 10,3 10,3 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,545 11,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,55 0 0 0 0,00 10,3 10,3 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,561 12,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,56 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,575 13,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,58 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,585 14,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,59 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,580 15,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,58 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,581 16,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,58 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,581 17,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,58 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,582 18,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,58 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,585 19,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,59 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,557 20,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,56 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,501 21,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,50 0 0 0 0,00 10,1 10,1 6,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,445 22,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,45 0 0 0 0,00 10,1 10,1 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,506 23,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,51 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,511 24,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,51 0 0 0 0,00 10,0 10,0 7,1 0,0 1,12 2,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,539 24,98 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,54 0 0 0 0,00 0,3 0,3 7,1 0,0 0,03 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,539 25,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,54 0 0 0 0,00 10,3 10,3 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,563 26,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,56 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,587 27,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,59 0 0 0 0,00 10,5 10,5 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,611 28,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,61 0 0 0 0,00 10,5 10,5 7,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,640 29,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,64 0 0 0 0,00 10,6 10,6 7,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,672 30,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,67 0 0 0 0,00 10,7 10,7 7,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,704 31,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,70 0 0 0 0,00 10,8 10,8 7,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,735 32,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,74 0 0 0 0,00 10,9 10,9 7,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,768 33,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,77 0 0 0 0,00 10,9 10,9 7,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,760 34,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,76 0 0 0 0,00 10,9 10,9 7,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,745 35,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,75 0 0 0 0,00 10,9 10,9 7,5 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,731 36,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,73 0 0 0 0,00 10,8 10,8 7,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,716 37,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,72 0 0 0 0,00 10,8 10,8 7,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,701 38,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,70 0 0 0 0,00 10,7 10,7 7,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,687 39,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,69 0 0 0 0,00 10,7 10,7 7,4 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,672 40,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,67 0 0 0 0,00 10,6 10,6 7,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,657 41,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,66 0 0 0 0,00 10,6 10,6 7,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,643 42,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,64 0 0 0 0,00 10,6 10,6 7,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,628 43,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,63 0 0 0 0,00 10,5 10,5 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,613 44,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,61 0 0 0 0,00 10,5 10,5 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,599 45,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,60 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,584 46,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,58 0 0 0 0,00 10,4 10,4 7,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,570 47,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,57 0 0 0 0,00 10,3 10,3 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,555 48,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,56 0 0 0 0,00 10,3 10,3 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,540 49,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,54 0 0 0 0,00 10,3 10,3 7,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,526 50,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,53 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,511 51,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,51 0 0 0 0,00 10,2 10,2 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,496 52,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,50 0 0 0 0,00 10,1 10,1 7,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,482 53,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,48 0 0 0 0,00 10,1 10,1 6,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,467 54,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,47 0 0 0 0,00 10,6 10,6 7,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,808 55,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,809 56,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,810 57,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,810 58,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,811 59,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,812 60,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,812 61,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,813 62,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,857 63,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,86 0 0 0 0,00 11,2 11,2 7,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,834 64,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,83 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,800 65,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,0 11,0 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,800 66,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,0 11,0 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,801 67,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,0 11,0 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,801 68,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,0 11,0 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,801 69,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,0 11,0 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,801 70,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,0 11,0 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,801 71,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,0 11,0 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,801 72,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,0 11,0 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,802 73,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,80 0 0 0 0,00 11,1 11,1 7,6 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,823 74,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,82 0 0 0 0,00 3,4 3,4 7,7 0,0 0,35 0,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,830 74,30 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,83 0 0 0 0,00 7,8 7,8 7,7 0,0 0,80 1,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,854 75,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,85 0 0 0 0,00 11,2 11,2 7,7 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,888 76,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,89 0 0 0 0,00 11,3 11,3 7,8 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,922 77,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,92 0 0 0 0,00 11,4 11,4 7,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,955 78,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,96 0 0 0 0,00 11,5 11,5 7,9 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,990 79,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,99 0 0 0 0,00 11,6 11,6 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,021 80,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,02 0 0 0 0,00 11,7 11,7 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,021 81,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,02 0 0 0 0,00 11,7 11,7 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,012 82,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,01 0 0 0 0,00 11,6 11,6 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,003 83,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,00 0 0 0 0,00 11,6 11,6 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,996 84,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,00 0 0 0 0,00 11,6 11,6 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,987 85,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,99 0 0 0 0,00 11,6 11,6 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,993 86,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,99 0 0 0 0,00 8,8 8,8 8,0 0,0 0,87 2,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 3,999 86,76 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,00 0 0 0 0,00 2,8 2,8 8,0 0,0 0,28 0,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,002 87,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,00 0 0 0 0,00 11,6 11,6 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,014 88,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,01 0 0 0 0,00 11,7 11,7 8,0 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,026 89,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,03 0 0 0 0,00 11,7 11,7 8,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,039 90,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,04 0 0 0 0,00 11,7 11,7 8,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,051 91,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,05 0 0 0 0,00 11,8 11,8 8,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,062 92,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,06 0 0 0 0,00 11,8 11,8 8,1 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,075 93,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,08 0 0 0 0,00 11,9 11,9 8,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2 de 5



ALIVIO Y OBRAS DE CONEXIÓN DE EBAR. SAN ROQUEMOV. TIERRAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2,5 0 0,30 20,0

R
am

al

D
iá

m
et

ro
 (

m
m

)

T
ip

o 
tu

b.

P
re

si
ón

 d
is

eñ
o 

(m
ca

)

S
ec

ci
on

 ti
po

 

A
ltu

ra
 e

xc
av

(m
)=

C
ot

a 
ge

ne
ra

tr
iz

 
in

fe
ri

or
+

ca
m

a+
sa

ne
o

P
.K

.

T
ip

o 
za

nj
a

B
=

A
nc

ho
 in

te
ri

or
 z

an
ja

 (
m

)

B
=

A
nc

ho
 z

an
ja

 a
do

pt
ad

o(
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

s/
 c

la
ve

 (
m

)

P
ro

fu
nd

id
ad

 m
ín

im
a 

co
ta

 e
xc

av
. (

m
)

C
am

a 
ap

oy
o 

(c
m

)

án
g.

 A
po

yo

B
=

R
ec

ub
ri

m
ie

nt
o 

m
ín

im
o 

s/
 c

la
ve

(m
)

H
=

 a
ltu

ra
 h

as
ta

 3
0 

cm
 s

/ c
or

on
ac

ió
n

C
am

a 
d

e 
ap

oy
o

a)
 a

re
na

   
b)

 g
ra

va
 5

/1
5 

 c
) 

H
M

20

R
el

le
n

o 
ri

ñ
on

er
as

a)
ar

en
a 

b)
 g

ra
va

 5
/1

5
c)

 s
ue

lo
 s

el
ec

 3
0m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

R
el

le
n

o 
co

b
er

tu
ra

a)
ar

en
a 

b)
gr

av
a 

5/
15

c)
S

ue
lo

 s
el

ec
. 3

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

d)
su

el
o 

ad
ec

. >
15

0 
m

m
 c

/ 9
5%

 P
N

L
os

a 
H

M
-2

0 
e=

0,
3m

R
ep

os
ic

ió
n 

de
 f

ir
m

e

T
al

ud
 a

V
/1

H

S
ob

re
 a

nc
ho

 e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

E
sp

es
or

  e
sc

ol
le

ra
 (

m
)

C
am

in
o/

pa
vi

m
en

to
 

D
N

 H
in

ca

A
ltu

ra
 d

e 
ex

ca
va

ci
ón

E
xc

av
. T

V
 (

m
2)

, a
nc

ho
 x

 m
 e

je

D
es

br
oc

e 
gr

al
 (

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

D
es

br
oc

e 
de

ns
o(

10
 m

 a
 c

/ l
ad

o 
ej

e)

E
nc

ac
ha

do
 r

oc
a 

sa
ne

o 
(m

3)
 e

sp
=

0,
3m

E
xc

av
. Z

an
ja

+
sa

ne
o 

(m
3)

S
up

le
m

en
to

 E
xc

av
. Z

an
ja

 b
aj

o 
se

rv
ic

io
s 

(m
3)

E
nt

ib
ac

ió
n 

(m
2)

T
ab

la
es

ta
ca

 (
m

2)

C
am

a 
H

M
 -

20
(m

3)
 o

 a
re

na
 s

/ c
as

o

R
el

le
no

 s
el

ec
ci

on
ad

o 
(m

3)

G
ar

ba
nc

ill
o 

5/
15

 (
ca

m
a 

+
re

lle
no

)

H
M

-2
0 

en
 lo

sa
 e

=
0,

3m
 (

m
3)

 e
n 

pa
vi

m
en

t. 
o 

se
rv

.

H
M

-2
0 

re
lle

no

E
sc

ol
le

ra
 (

m
3)

. A
nc

ho
 m

ín
im

o

R
el

le
no

 s
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

en
 c

ob
er

tu
ra

 (
m

3)

R
ev

es
tim

ie
nt

o 
de

 p
ol

iu
re

ta
no

 s
/ U

N
E

Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,087 94,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,09 0 0 0 0,00 11,9 11,9 8,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,099 95,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,10 0 0 0 0,00 11,9 11,9 8,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,112 96,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,11 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,2 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,124 97,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,12 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,136 98,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,14 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,149 99,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,15 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,161 100,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,16 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,163 101,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,16 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,163 102,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,16 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,162 103,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,16 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,160 104,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,16 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,157 105,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,16 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,154 106,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,15 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,152 107,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,15 0 0 0 0,00 12,1 12,1 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,148 108,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,15 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,145 109,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,15 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,143 110,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,14 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,140 111,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,14 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,137 112,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,14 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,135 113,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,14 0 0 0 0,00 12,0 12,0 8,3 0,0 1,14 2,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,132 114,00 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,13 0 0 0 0,00 10,8 10,8 8,3 0,0 1,02 2,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA 4,182 114,89 Z-4HA1200 2,5 2,9 1,0 2,4 0,2 90 0,3 1,0 HM-20 c c si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,18

CONEXIÓN-2
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 1,886 0,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 1,89 0 0 0 0,00 3,0 0,0 3,8 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 1,917 1,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 1,92 0 0 0 0,00 3,1 0,0 3,9 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 1,948 2,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 1,95 0 0 0 0,00 3,1 0,0 3,9 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 1,980 3,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 1,98 0 0 0 0,00 3,2 0,0 4,0 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,013 4,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,01 0 0 0 0,00 3,3 0,0 4,1 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,6 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,045 5,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,05 0 0 0 0,00 3,3 0,0 4,1 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,6 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,077 6,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,08 0 0 0 0,00 3,4 0,0 4,2 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,7 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,109 7,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,11 0 0 0 0,00 3,4 0,0 4,3 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,7 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,142 8,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,14 0 0 0 0,00 3,5 0,0 4,3 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,8 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,169 9,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,17 0 0 0 0,00 3,5 0,0 4,4 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,8 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,195 10,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,20 0 0 0 0,00 3,5 0,0 4,4 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,222 11,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,22 0 0 0 0,00 3,6 0,0 4,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,249 12,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,25 0 0 0 0,00 3,6 0,0 4,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,275 13,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,28 0 0 0 0,00 3,7 0,0 4,6 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,302 14,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,30 0 0 0 0,00 3,7 0,0 4,6 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,329 15,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,33 0 0 0 0,00 3,8 0,0 4,7 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,356 16,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,36 0 0 0 0,00 3,8 0,0 4,7 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,381 17,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,38 0 0 0 0,00 3,8 0,0 4,8 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,2 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,408 18,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,41 0 0 0 0,00 3,9 0,0 4,8 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,2 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,435 19,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,44 0 0 0 0,00 3,9 0,0 4,9 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,2 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,461 20,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,46 0 0 0 0,00 4,0 0,0 4,9 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,488 21,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,49 0 0 0 0,00 4,0 0,0 5,0 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,475 22,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,48 0 0 0 0,00 4,0 0,0 5,0 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,493 23,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,49 0 0 0 0,00 4,0 0,0 5,0 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,534 24,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,53 0 0 0 0,00 4,1 0,0 5,1 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,576 25,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,58 0 0 0 0,00 4,2 0,0 5,2 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,617 26,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,62 0 0 0 0,00 4,2 0,0 5,3 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,659 27,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,66 0 0 0 0,00 4,3 0,0 5,4 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,6 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,700 28,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,70 0 0 0 0,00 4,4 0,0 5,4 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,7 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,747 29,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,75 0 0 0 0,00 4,4 0,0 5,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,8 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,797 30,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,80 0 0 0 0,00 4,5 0,0 5,6 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,8 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,846 31,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,85 0 0 0 0,00 4,6 0,0 5,7 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,9 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,895 32,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,90 0 0 0 0,00 4,7 0,0 5,8 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,0 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,945 33,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 2,95 0 0 0 0,00 4,8 0,0 5,9 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 2,995 34,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,00 0 0 0 0,00 4,8 0,0 6,0 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,2 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,044 35,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,04 0 0 0 0,00 4,9 0,0 6,1 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,2 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,094 36,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,09 0 0 0 0,00 5,0 0,0 6,2 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,144 37,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,14 0 0 0 0,00 5,1 0,0 6,3 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,193 38,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,19 0 0 0 0,00 5,2 0,0 6,4 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,243 39,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,24 0 0 0 0,00 5,2 0,0 6,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,282 40,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,28 0 0 0 0,00 5,1 0,0 6,6 0,0 0,38 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 3,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,312 40,96 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,31 0 0 0 0,00 0,2 0,0 6,6 0,0 0,01 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,314 41,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,31 0 0 0 0,00 5,3 0,0 6,7 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,7 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,351 42,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,35 0 0 0 0,00 5,4 0,0 6,7 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,7 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,388 43,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,39 0 0 0 0,00 5,5 0,0 6,8 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,8 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,451 44,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,45 0 0 0 0,00 5,6 0,0 7,0 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,9 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,503 45,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,50 0 0 0 0,00 5,6 0,0 7,0 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,0 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,525 46,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,53 0 0 0 0,00 5,7 0,0 7,1 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,0 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,552 47,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,55 0 0 0 0,00 5,7 0,0 7,1 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,0 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,592 48,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,59 0 0 0 0,00 2,1 0,0 7,2 0,0 0,15 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 1,2 0,4
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,606 48,37 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,61 0 0 0 0,00 3,6 0,0 7,2 0,0 0,25 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,4 0,6
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,610 49,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,61 0 0 0 0,00 5,8 0,0 7,2 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,622 50,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,62 0 0 0 0,00 5,8 0,0 7,3 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,2 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,653 51,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,65 0 0 0 0,00 5,9 0,0 7,3 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,2 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,685 52,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,69 0 0 0 0,00 5,9 0,0 7,4 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,715 53,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,72 0 0 0 0,00 6,0 0,0 7,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,746 54,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,75 0 0 0 0,00 6,0 0,0 7,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,778 55,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,78 0 0 0 0,00 6,1 0,0 7,6 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,808 56,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,81 0 0 0 0,00 6,1 0,0 7,6 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,839 57,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,84 0 0 0 0,00 6,2 0,0 7,7 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,870 58,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,87 0 0 0 0,00 6,2 0,0 7,8 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,5 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,901 59,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,90 0 0 0 0,00 6,3 0,0 7,8 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,6 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 3,937 60,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 3,94 0 0 0 0,00 6,4 0,0 7,9 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,7 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,012 61,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,01 0 0 0 0,00 6,5 0,0 8,1 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,8 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,043 62,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,04 0 0 0 0,00 6,5 0,0 8,1 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,8 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,073 63,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,07 0 0 0 0,00 6,6 0,0 8,2 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,9 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,102 64,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,10 0 0 0 0,00 6,6 0,0 8,2 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 4,9 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,133 65,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,13 0 0 0 0,00 6,7 0,0 8,3 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,0 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,163 66,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,16 0 0 0 0,00 6,7 0,0 8,3 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,0 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,184 67,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,18 0 0 0 0,00 2,6 0,0 8,4 0,0 0,15 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 1,6 0,4
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,191 67,39 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,19 0 0 0 0,00 4,1 0,0 8,4 0,0 0,24 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,9 0,6
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,203 68,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,20 0 0 0 0,00 6,8 0,0 8,4 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,222 69,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,22 0 0 0 0,00 6,8 0,0 8,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,242 70,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,24 0 0 0 0,00 6,8 0,0 8,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,260 71,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,26 0 0 0 0,00 6,8 0,0 8,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,229 72,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,23 0 0 0 0,00 6,8 0,0 8,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,242 73,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,24 0 0 0 0,00 6,8 0,0 8,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,1 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,255 74,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,26 0 0 0 0,00 6,8 0,0 8,5 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,2 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,268 75,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,27 0 0 0 0,00 1,3 0,0 8,5 0,0 0,07 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,2
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,270 75,18 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,27 0 0 0 0,00 5,6 0,0 8,6 0,0 0,32 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 4,1 0,8
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,303 76,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,30 0 0 0 0,00 6,9 0,0 8,6 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,343 77,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,34 0 0 0 0,00 7,0 0,0 8,7 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,3 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,381 78,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,38 0 0 0 0,00 7,1 0,0 8,8 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,421 79,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,42 0 0 0 0,00 7,1 0,0 8,9 0,0 0,40 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 5,4 1,0
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,464 80,00 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,46 0 0 0 0,00 0,5 0,0 8,9 0,0 0,03 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1
Conex-2 250 FD 160 Z-4FD 4,463 80,07 Z-4FD250 1,2 1,6 1,0 1,5 0,2 90 0,3 1,0 a c d si si 1000,0 0,0 0,0 Pavimento 4,46

3 de 5



MEDICIONES AUXILIARES

POZOS COLECTORES CIRCULARES

ALIVIO Y CONEXIÓN EBAR LOS BARRIOS
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Alivio 1200 HA n/a Z-3HA POZO  PA1 10,00 283.972,02 4.009.501,98 10,00 5,29 registro 5,01 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 11,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,01 0,31 0,78 0,00 3,10 48,18 35,43 62,17

Alivio 1200 HA n/a Z-3HA POZO  PA2 10,00 283.972,02 4.009.501,98 10,00 5,29 registro 5,01 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 11,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,01 0,31 0,78 0,00 3,10 48,18 35,43 62,17

Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA POZO PC-1-LB 0,00 284.098,12 4.009.569,44 8,44 5,30 registro 3,44 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 5,00 1,00 0,00 1,00 11,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 33,09 24,33 42,69

Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA POZO PC-2-LB 18,00 284.082,38 4.009.560,70 8,60 5,22 registro 3,68 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 6,00 1,00 0,00 1,00 12,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 35,38 26,02 45,66

Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA POZO PC-3-LB 23,00 284.078,01 4.009.558,28 8,51 5,20 registro 3,61 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 6,00 1,00 0,00 1,00 12,00 0,00 0,31 0,78 0,00 3,10 34,65 25,48 44,71

Conex-1 1200 HA n/a Z-4HA POZO PC-3-LB 77,00 284.058,47 4.009.509,96 8,69 4,97 registro 4,02 1.500 1.000 2,00 1,00 1,00 7,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,02 0,31 0,78 0,00 3,10 38,65 28,42 49,87

Nota: 6,00 6,00 46,00 6,00 0,00 6,00 35,00 14,05 1,84 4,66 0,00 0,00 238,15 175,12 307,28

Partidor o escalera barco para alturas de pozo mayores a 4,0m

Se dispone de elemento partidor de tramex anticaida en alturas de pozos mayores a 5,0m

Sólo se calculan resaltos para alturas de salto mayores a 0,5m

Elementos Rellenos y macizos



MEDICIONES MACIZOS DE ANCLAJE RAMAL LOS BARRIOS
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MACIZOS DE CORTE ( incluidos en las arquetas de corte)

Nota: Macizo de corte incluidos en arquetas de corte 

MACIZOS HORIZONTALES
Conex-2 250 FD 160 0,00 284.008,96 4.009.583,18 90,00 DN250PN160-Ang90º Horiz. 1,20 2,40 0,70 0,40 7φ12 5φ12 #12/20 7,03 11,84 214,91 13,82 6,79

Conex-2 250 FD 160 40,96 283.997,02 4.009.543,99 45,00 DN250PN160-Ang45º Horiz. 1,00 2,00 0,70 0,40 6φ12 5φ12 #12/20 4,12 8,32 150,14 8,80 4,68

Conex-2 250 FD 160 48,37 283.998,87 4.009.536,82 60,00 DN250PN160-Ang60º Horiz. 1,20 2,40 0,70 0,40 7φ12 5φ12 #12/20 7,03 11,84 214,91 13,82 6,79

Conex-2 250 FD 160 67,39 284.017,14 4.009.531,53 45,00 DN250PN160-Ang45º Horiz. 1,00 2,00 0,70 0,40 6φ12 5φ12 #12/20 4,12 8,32 150,14 8,80 4,68

Conex-2 250 FD 160 75,18 284.020,94 4.009.524,72 45,00 DN250PN160-Ang45º Horiz. 1,00 2,00 0,70 0,40 6φ12 5φ12 #12/20 4,12 8,32 150,14 8,80 4,68

MACIZOS VERTICALES
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26,42 48,64 880,26 54,05 27,63TOTAL
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RESUMEN DE MEDICIONES ALIVIO Y OBRAS DE CONEXIÓN DE EBAR. SAN ROQUE

CONDUCCIÓN alivio y obra de conexión EBAR los Barrios
1- MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Conexión-1 1.200 n/a HA 122
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MEDICIONES AUXILIARES TOTAL 0 0 0 0 58
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ALIVIO Y OBRAS DE CONEXIÓN DE EBAR. SAN ROQUEMOV. TIERRAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,0 0 0,30 20,0 5,0 3,0
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Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,226 0,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 Pav 2,23 0 0 0 0,00 5,6 0,0 4,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,235 1,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 0 0 0 0,00 5,6 0,0 4,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,245 2,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25 0 0 0 0,00 5,6 0,0 4,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,254 3,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,25 0 0 0 0,00 5,7 0,0 4,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,264 4,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,26 0 0 0 0,00 5,7 0,0 4,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,274 5,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,27 0 0 0 0,00 5,7 0,0 4,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,284 6,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,28 0 0 0 0,00 5,7 0,0 4,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,293 7,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,29 0 0 0 0,00 5,8 0,0 4,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,303 8,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,30 0 0 0 0,00 5,8 0,0 4,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,312 9,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 0 0 0 0,00 5,8 0,0 4,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,322 10,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,32 0 0 0 0,00 5,8 0,0 4,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,307 11,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,31 0 0 0 0,00 5,7 0,0 4,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,275 12,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,28 0 0 0 0,00 5,7 0,0 4,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,243 13,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,24 0 0 0 0,00 5,6 0,0 4,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,200 14,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,20 0 0 0 0,00 5,4 0,0 4,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,145 15,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,15 0 0 0 0,00 5,3 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,090 16,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,035 17,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,04 0 0 0 0,00 5,0 0,0 4,0 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,980 18,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,98 0 0 0 0,00 4,9 0,0 3,9 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,924 19,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,92 0 0 0 0,00 4,7 0,0 3,8 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,869 20,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,87 0 0 0 0,00 4,6 0,0 3,7 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,814 21,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,758 22,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,76 0 0 0 0,00 1,9 0,0 3,5 0,0 0,35 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,734 22,44 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,73 0 0 0 0,00 2,4 0,0 3,5 0,0 0,44 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,720 23,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,72 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,694 24,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0 0 0 0,00 4,2 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,679 25,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 4,2 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,691 26,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0 0 0 0,00 4,2 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,703 27,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,70 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,715 28,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,72 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,726 29,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,73 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,738 30,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,74 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,746 31,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,75 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,752 32,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,75 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,759 33,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,76 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,766 34,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,77 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,774 35,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,77 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,781 36,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,78 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,787 37,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,794 38,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,801 39,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,80 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,808 40,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,81 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,815 41,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,787 42,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,747 43,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,75 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,706 44,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,71 0 0 0 0,00 4,2 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,666 45,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,626 46,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,639 47,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,665 48,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,67 0 0 0 0,00 4,2 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,691 49,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,717 50,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,72 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,743 51,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,74 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,769 52,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,77 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,795 53,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,80 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,821 54,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,82 0 0 0 0,00 4,6 0,0 3,7 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,848 55,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,85 0 0 0 0,00 4,6 0,0 3,7 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,839 56,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,84 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,757 57,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,76 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,675 58,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,592 59,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,59 0 0 0 0,00 4,0 0,0 3,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,567 60,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,57 0 0 0 0,00 3,9 0,0 3,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,581 61,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,58 0 0 0 0,00 4,0 0,0 3,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,595 62,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,60 0 0 0 0,00 4,0 0,0 3,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,608 63,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,61 0 0 0 0,00 4,0 0,0 3,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,622 64,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,62 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,637 65,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,641 66,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,636 67,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,631 68,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,625 69,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,63 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,620 70,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,62 0 0 0 0,00 4,1 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,642 71,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,64 0 0 0 0,00 4,2 0,0 3,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,679 72,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,68 0 0 0 0,00 4,2 0,0 3,4 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,716 73,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,72 0 0 0 0,00 4,3 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,754 74,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,75 0 0 0 0,00 4,4 0,0 3,5 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,792 75,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,79 0 0 0 0,00 4,5 0,0 3,6 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,829 76,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,83 0 0 0 0,00 4,6 0,0 3,7 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,866 77,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,87 0 0 0 0,00 4,7 0,0 3,8 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,903 78,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,90 0 0 0 0,00 4,8 0,0 3,8 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,940 79,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,94 0 0 0 0,00 4,9 0,0 3,9 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 1,978 80,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 1,98 0 0 0 0,00 5,0 0,0 4,0 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,015 81,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,052 82,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,05 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,089 83,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,3 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,126 84,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 0 0 0 0,00 5,3 0,0 4,3 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,130 85,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,13 0 0 0 0,00 5,3 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,119 86,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,12 0 0 0 0,00 5,3 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,108 87,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,11 0 0 0 0,00 5,3 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,097 88,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,086 89,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,075 90,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,064 91,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,06 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,053 92,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,05 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,042 93,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,04 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,031 94,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,03 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,021 95,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,02 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,0 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,025 96,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,03 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,032 97,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,03 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,039 98,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,04 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,046 99,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,05 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,054 100,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,05 0 0 0 0,00 5,1 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,061 101,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,06 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,068 102,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,07 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,1 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,075 103,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,082 104,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,08 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,091 105,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,098 106,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,098 107,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,097 108,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,095 109,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,094 110,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,093 111,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,092 112,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,091 113,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,090 114,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,089 115,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,088 116,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,087 117,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,089 118,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,092 119,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,09 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,095 120,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 5,2 0,0 4,2 0,0 0,79 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,097 121,00 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 4,9 0,0 4,2 0,0 0,74 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Aliv.prov 800 HA n/a Z-3HA 2,100 121,94 Z-3HA800 2,1 2,5 1,0 2,0 0,2 90 0,3 1,0 a c d no no 1000,0 0,0 0,0 0,0 2,10 0 0 0 0,00 0,0 0,0 2,1 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 CAPÍTULO A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 
 SUBCAPÍTULO A1.1. COLECTORES 
 APARTADO A1.1.1. RAMAL LOS BARRIOS 
 SUBAPARTADO A1.1.1.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS (LB) 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med aux 1 4.918,00 4.918,00 

  4.918,00 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med 1 58.685,00 58.685,00 

  58.685,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 s/ med 63603 63.603,00 

  63.603,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 s/ med 63603 63.603,00 

  63.603,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 27.288,000 27.288,000 
 Excav. recinto tablestacas s/ sección 

 hincas 
 1 20,000 5,000 2,200 220,000 
 1 5,000 5,000 5,430 135,750 

  27.643,75 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 

 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

 s/ med 1 719,000 719,000 

  719,00 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s/ med** 1 14.536,00 14.536,00 

  14.536,00 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, in- 
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 cluso acodalamientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y me- 

 dios auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

 s/ med hincas altura de excavación 1 543,00 543,00 

 >4m 
 Perímetro 50m x Altura. excav x15m 
 en pozo salida y entrada de hincas 
 s/ calc 

  543,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 640,000 640,000 

  640,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 s/ med 1 2.145,000 2.145,000 

  2.145,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 4.964,000 4.964,000 

  4.964,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,2 17.740,000 3.548,000 
 Se asume 20% s/ clasificación del 

 terreno 
 informe geotécnico 
 Excav. recinto tablestacas s/ sección 

 hincas 
 1 20,000 5,000 2,200 220,000 
 1 5,000 5,000 5,430 135,750 

  3.903,75 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,8 17.740,000 14.192,000 

  14.192,00 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 67,00 67,00 

  67,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 
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 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Rellenos losas bajo pavimento o 1 780,00 780,00 

 refuerzos en servicios 

  780,00 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 Varios s/ nec obra cruce cauces ** 1 5,00 1,00 0,30 1,50 

  1,50 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 s/ med** 1 257,00 257,00 

  257,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Escollera e=0.5m 1,05 257,00 2,00 539,70 
 Superficie= escollera x2 

  539,70 

 SUBAPARTADO A1.1.1.2 TUBERÍAS (LB) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 s/ med 1 4.704,660 4.704,660 
 Hincas -1 120,110 -120,110 

  4.584,55 

 TUB.FD.500AS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J. Flex (PUXi+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 

 s/ med 1 1.950,300 1.950,300 
 Conex. con calderín incluida en 

 calderería 

  1.950,30 

 TUB.FD.500BS m Tubería de FD DN500 saneam. PFA28+pp piezas+J. Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tubería de fundición dúctil de saneamiento de diametro nominal 500 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 
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 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 s/ med 1 707,620 707,620 

  707,62 

 TUB.FD.500CS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada. 

 s/ med hincas 1 120,740 120,740 

  120,74 

 TUB.FD.500DS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J.Flex+(cem.A+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 1 1.610,00 1.610,00 

  1.610,00 

 TUB.FD.500ES m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J.Flex+(cem.A+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 1 316,00 316,00 

  316,00 

 SUBAPARTADO A1.1.1.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS (LB) 
 ELEMENTO A1.1.1.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (LB) 
 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 s/ med ** 1 2.661,60 2.661,60 

  2.661,60 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 s/ med 12 12,000 

  12,00 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 
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 s/ med 2 2,000 

  2,00 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

 s/ med 52 52,000 

  52,00 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 s/ med 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 s/ med 17 17,000 

  17,00 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

 AV1-500-PK-1125 1 1,000 
 AV1-500-PK-1625 1 1,000 
 AV1-500-PK-2285 1 1,000 

  3,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 s/ med 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 s/ med 17 17,000 

  17,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 s/ med 10 10,000 

  10,00 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 s/ med 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 
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 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 s/ med 12 12,000 

  12,00 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 s/ med 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 s/ med 3 3,000 

  3,00 

 ELEMENTO A1.1.1.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (LB) 

 P6CAU300.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 300 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A1.1.1.4 ARQUETAS (LB) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 
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 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 1.573,800 1.573,800 

  1.573,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,2 819,400 163,880 

  163,88 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,8 819,400 655,520 
 s/ Anejo geotécnico 

  655,52 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

 AV1-500-PK-166,4 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-500H>4-PK-340 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-500-PK-403,9 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-500H>4-PK-565 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-500-PK-835 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-500-PK-2370 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-500-PK-2645 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-500-PK-2678 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-500-PK-2945 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-500-PK-3215 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-500-PK-3335 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-500H>4-PK-3445 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 ACV1+D-500-PK-3482,6 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 ACV1+D-500H>4-PK-3602,7 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AV1-500-PK-3625 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-500-PK-3955 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-500-PK-4245 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-500-PK-4285 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-500-PK-4635 1 0,600 0,250 2,000 0,300 

  8,10 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado 

 en caliente de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 

 2,0m con incluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamu- 

 ros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas 

 las operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

 QE-500H>4 1 1,00 
 AV1-500H>4 1 1,00 
 AD2-500 1 1,00 
 AV1-500 1 1,00 
 AD2-500 1 1,00 
 AV1-500 1 1,00 
 ACV2-500 1 1,00 
 AV1-500 1 1,00 

  8,00 

 P4HG-001B m³ Hormigón HM-12.5/p/20/IV 
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 Hormigón en masa HM-12.5/p/20/IV, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros 

 elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación, p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Varios relleno s/ nec arqueta 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 34,10 34,10 

  34,10 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 146,40 146,40 

  146,40 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 317,80 317,80 

  317,80 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 146,40 146,40 

  146,40 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 1.780,20 1.780,20 

  1.780,20 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/med 1 37.297,10 37.297,10 

  37.297,10 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

 1 153,80 153,80 

  153,80 
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 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 

 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

 1 56,10 56,10 

  56,10 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 s/ med 1 39,00 39,00 

  39,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 381,00 381,00 

  381,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Arquetas s/ med 1 370,50 370,50 

  370,50 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 727,30 727,30 

  727,30 

 SUBAPARTADO A1.1.1.5 MACIZOS DE ANCLAJE (LB) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 819,990 819,990 
 Incluye sobreexcav  s/ zanja 

 cionducción 

  819,99 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 361,950 361,950 

  361,95 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 458,04 458,04 

  458,04 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 
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 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/ med 1 10.776,51 10.776,51 

  10.776,51 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/ med 1 597,56 597,56 

  597,56 

 SUBAPARTADO A1.1.1.6 HINCAS (LB) 
 P6HINC900 m Tubería hincada de 900 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 900 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno, 

 por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, inclu- 

 so p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de 

 pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y 

 puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y elementos 

 auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de 

 corriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición 

 posterior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de exceden- 

 tes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Uni- 

 dad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria 

 y medios auxiliares. 

 s/ med 1 120,110 120,110 

  120,11 

 P5HINCA0.8B Ud Transporte, montaje y desmontaje equipos hinca helic/HA obra 

 Desmontaje y posterior retirada de equipos para perforación horizontal con escudo cerrado, con guia- 

 do laser. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de 

 demolición si procede. Unidad completa 

 s/ med 1 1,00 

  1,00 

 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 

 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y opera- 

 ciones de demolición si procede. Unidad completa 

 Nº hincas - primer desplazamiento 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.1.1.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS (LB) 
 ELEMENTO A1.1.1.7.1 R.S. PAVIMENTOS (LB) 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 RS-LB18 1 120,00 2,30 0,12 33,12 
 RS-LB24  vía servicio ** 1 1.218,00 2,30 0,12 336,17 
 RS-LB32 vía servicio** 1 261,00 2,30 0,12 72,04 
 RS-LB60 1 7,00 2,30 0,12 1,93 
 RS-LB61 1 203,00 2,30 0,12 56,03 
 nota: Ancho zanja +0.4 
 nota: Vía de servicio ** 

  499,29 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 RS-LB11 1 10,35 10,35 
 RS-LB16 1 10,00 10,00 
 RS-LB47 1 15,00 15,00 
 RS-LB55 1 22,70 22,70 
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 Calles 
 RS-LB18 1 120,00 2,30 276,00 
 RS-LB60 1 7,00 2,30 16,10 
 RS-LB61 1 203,00 2,30 466,90 
 Bases de vía de servicio de N-381 de 

 zahorra 

  817,05 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

 Fresados de capa de rodadura 
 RS-LB18 1 816,00 5,00 4.080,00 
 RS-LB24 vía servicio ** 1 6.091,35 5,00 30.456,75 
 RS-LB32 vía servicio** 1 1.304,55 5,00 6.522,75 
 RS-LB60 1 175,00 5,00 875,00 
 RS-LB61 1 1.000,00 5,00 5.000,00 
 nota**: considera la repavimentación 

 completa de vía de servicio 
 ante riesgo de afección y solicitud por 

 Organismo 

  46.934,50 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB18 1 816,00 816,00 
 RS-LB24** 1 6.091,35 6.091,35 
 RS-LB32** 1 1.304,55 1.304,55 
 RS-LB60 1 175,00 175,00 
 RS-LB61 1 1.000,00 1.000,00 
 *** pavimentación de vía de servicio 

  9.386,90 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB18 1 120,00 2,30 276,00 
 RS-LB60 1 7,00 2,30 16,10 
 RS-LB61 1 203,00 2,30 466,90 
 nota: Ancho zanja +0.5 
 ** Vía de servicio, posible afección 

  759,00 

 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aporta- 

 ción de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pa- 

 la cargadora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por ton- 

 gadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del 

 camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB75 PK 1 710,000 5,000 3.550,000 
 *** 

  3.550,00 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB39 1 17,070 17,070 
 reposición en camino por uso 

 caminones 
 RS-LB24  vía servicio ** 1 1.218,000 2,300 0,200 560,280 
 RS-LB32 vía servicio** 1 261,000 2,300 0,200 120,060 
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 Nota** 

  697,41 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plás- 

 tica de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta 

 sellada y curado con producto filmógeno. 

 En el capítulo movi. tierras se incluye 

 hormigón en zanjas 
 cuando discurre bajo pavimento 
 Varios s/ nec conexiones 1 5,00 5,00 25,00 

  25,00 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

 RS-LB11 1 10,000 10,000 
 RS-LB16 1 10,000 10,000 
 RS-LB47 1 10,000 10,000 
 RS-LB55 1 10,000 10,000 

  40,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 RS-LB62 1 40,000 40,000 

  40,00 

 P5PAV1C m² Pav. solado acerado baldosa dim. multiple +10 HM20+15 ZA1 

 Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple gris,  blanco o color (a criterio de la Direc- 

 ción Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre ca- 

 ma de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso biselados,  rejuntado 

 con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, 

 unidad totalmente terminada. 

 RS-LB11 PK 592 a 594 1 10,350 10,350 
 RS-LB16 PK 595 a 597 1 10,000 10,000 
 RS-LB21 PK 606 a 612 1 17,310 17,310 
 RS-LB47 PK 3558 a 3558 1 15,000 15,000 
 RS-LB55 PK 3688 a 3693 1 22,700 22,700 

  75,36 

 P5PAV1D m² Pav. solado acerado táctil abotonado+10 HM20+15 ZA1 

 Pavimento solado acerado táctil abotonado de dimensión multiple, sentada con mortero de cemento, 

 incluso rejuntado con lechada y limpieza de superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 

 cm. de HM-20 y 15 cm. de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 Varios paso cruce Pk595 1 2,000 3,000 6,000 

  6,00 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

 RS-LB33 PK 2319 a 2319 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

 Varios Pte Romano 1 1,00 

  1,00 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 
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 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 RS-LB18 PK 597 a 609 2 12,00 24,00 
 RS-LB24 PK 840 a 2058 2 1.218,00 2.436,00 
 RS-LB32 PK 2058 a 2319 2 261,00 522,00 

  2.982,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 RS-LB60 PK 3693 a 3700 2 10,00 20,00 
 RS-LB61 PK 3693 a 3896 2 210,00 420,00 

  440,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 RS-LB61 PK 3693 a 3896 1 15,00 15,00 

  15,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (LB) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-LB5 1 1,00 
 RS-LB10 1 1,00 
 RS-LB50 1 1,00 
 RS-LB56 1 1,00 
 RS-LB66 1 1,00 
 RS-LB67 1 1,00 

  6,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-LB65 1 1,00 
 Paralelismo. 
 Análisis microgravimétrico a realizar 
 Riesgo de afección 

  1,00 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

 Varios s/ nec. 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 
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 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 Riesgo de existencia de conduccines 1 5,00 5,00 

 de FC 
 en redes de abastecimiento 

  5,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (LB) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB54 1 114,08 114,08 
 RS-LB64 1 197,00 197,00 

  311,08 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 RS-LB28 1 331,00 331,00 

  331,00 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-LB4 1 1,00 
 RS-LB19B 1 1,00 

  2,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-LB7 1 1,00 
 RS-LB13 1 1,00 
 RS-LB72 1 1,00 

  3,00 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 Varios en el tramo completo 1 15,00 15,00 

  15,00 
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 P4RSP2 ud Demolición y retirada arqueta pluviales y sumideros 

 Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de espesor variable, con retro- 

 martillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como aprovechamiento 

 de rejillas de fundición con acopio en punto especificado por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmen- 

 te terminada 

 RS-LB14 1 1,00 
 RS-LB26 2 2,00 
 RS-LB27 1 1,00 
 RS-LB29 2 2,00 
 RS-LB59 2 2,00 
 RS-LB11 1 1,00 
 RS-LB16 2 2,00 

  11,00 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios afecciones generales en el 5 0,50 0,50 0,50 0,63 

 tramo 

  0,63 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 RS-LB25 PK 1150 a 1150 1 5,00 5,00 0,20 5,00 

  5,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 RS-LB25 1 5,000 5,000 0,400 10,000 

  10,00 

 P4RSTUB0.3PVC m Reposición de tubería PVC-315, incl excav+rellenos 

 Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared (interior lisa, exterior corruga- 

 da) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en continuo, de policloruro 

 de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta elástica EPDM (etileno-propileno) aloja- 

 da en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes ca- 

 racterísticas físicas,   térmicas y mecánicas. (Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación 

 lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal 

 /gºC .-Rugosidad equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 

 RCE >= 8 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión hidrostáti- 

 ca, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye operacio- 

 nes de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con sección trapezoidal de anchura interior 

 DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 20 cm, relleno localizado hasta 30 cm por encima de la cla- 

 ve de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, y posterior relleno de co- 

 bertura con suelo adecuado de tamaño máximo 100 mm, todo ello extendido, riego a humedad ópti- 

 ma, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigi- 

 da del 95% del  Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, 

 bombeo y mantenimiento necesario. Unidad totalmente terminada 

 RS-LB14 PK 594 a 594 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 
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 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB14 1 1,00 
 RS-LB72 1 1,00 

  2,00 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB14 1 5,000 5,000 
 RS-LB72 1 5,000 5,000 

  10,00 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

 Varios drenajes a arquetas 5 5,00 

  5,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Varios s/ n tramo 5 5,00 

  5,00 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 RS-LB14 1 1,00 
 RS-LB26 2 2,00 
 RS-LB27 1 1,00 
 RS-LB29 2 2,00 
 RS-LB59 2 2,00 
 RS-LB11 1 1,00 
 RS-LB16 2 2,00 

  11,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 RS-LB30 1 25,00 25,00 

  25,00 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 
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 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB44 1 20,00 1,80 0,30 10,80 

  10,80 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

 RS-LB25 1 5,00 5,00 0,20 5,00 

  5,00 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB25 1 5,000 5,000 0,200 5,000 

  5,00 

 P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, 

 macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con 

 aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de 

 zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de hasta 1.5m,  trans- 

 porte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de 

 nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas 

 conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco 

 L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB26 1 5,00 5,00 
 RS-LB27 1 5,00 5,00 
 RS-LB29 1 5,00 5,00 
 RS-LB59 1 5,00 5,00 

  20,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (LB) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Cruces arroyos 2 15,000 2,000 1,500 90,000 
 Ataguías temporales 

  90,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Cruces arroyos 2 15,00 2,00 1,50 90,00 
 Ataguías temporales 

  90,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (LB) 
 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

 Posibles daños a viviendas vía 1 5,00 2,20 11,00 

 servicio 

  11,00 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 
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 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 Cruces arroyos 2 15,00 2,00 1,50 90,00 
 Ataguíaas temporales 

  90,00 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 RS-LB1 1 20,000 20,000 
 RS-LB2 1 20,000 20,000 
 RS-LB3 1 20,000 20,000 
 RS-LB6 1 20,000 20,000 
 RS-LB8 1 20,000 20,000 
 RS-LB9 1 20,000 20,000 
 RS-LB23B 1 20,000 20,000 
 RS-LB23 1 20,000 20,000 
 RS-LB31 1 20,000 20,000 
 RS-LB34 1 20,000 20,000 
 RS-LB35 1 20,000 20,000 
 RS-LB36 1 20,000 20,000 
 RS-LB38 1 20,000 20,000 
 RS-LB40 1 20,000 20,000 
 RS-LB42 1 20,000 20,000 
 RS-LB43 1 20,000 20,000 
 RS-LB49 1 30,000 30,000 
 RS-LB53 1 20,000 20,000 
 RS-LB73 1 20,000 20,000 
 RS-LB74 1 20,000 20,000 
 nota: Se adopta 20m/ cruce 
 Con carácter general se considera 

 reposición 
 con malla D/T, aunque pueda existir 

 variedad de vallados-mallas 

  410,00 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre 

 el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un 

 malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 

 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

 Varios a lo largo del tramo 3 15,000 45,000 
 Nota** existen varias tipologías 
 s/ nec 

  45,00 

 P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color 

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos ca- 

 ras vistas, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mor- 

 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, ni- 

 velados, aplomados, llagueados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente termi- 

 nada 

 Posibles daños a viviendas vía 1 5,000 2,200 11,000 

 servicio A-381 

  11,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (LB) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 
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 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Cruce hinca nº1 1 2,00 2,00 
 Locaización servicios y gas 

  2,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-LB19C ** 1 1,00 
 RS-LB37 1 1,00 
 RS-LB41 1 1,00 
 RS-LB57 1 1,00 
 Nota**: incertidumbre sobre 

 información INKOLÁN 
 Incertidumbre en posibles 

 cruzamientos CA-9209 
 La tubería se diseña profunda en 

 cruzamientos 
 para pasar por debajo del servicio 

  4,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.7 R.S. ALUMBRADO (LB) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB12 1 5,00 5,00 
 Posibles cruzamientos a farolas a lo 2 2,00 4,00 

 largo de CA-9209 
 RS-LB15 1 5,00 5,00 
 RS-LB58 1 5,00 5,00 

  19,00 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Posibles cruzamientos a farolas a lo 2 2,00 4,00 

 largo de CA-9209 

  4,00 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, 

 traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez conclui- 

 das las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. To- 

 talmente instalada. 

 RS-LB58 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 

 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar 

 de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 
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 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en pla- 

 nos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tie- 

 rra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpa- 

 ra LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

 RS-LB12 1 1,00 
 RS-LB15 1 1,00 
 RS-LB58 1 1,00 

  3,00 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

 RS-LB12 1 1,00 
 RS-LB15 1 1,00 
 RS-LB58 1 1,00 

  3,00 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Conexionados 
 RS-LB12 1 2,00 2,00 
 RS-LB15 1 2,00 2,00 
 RS-LB58 1 2,00 2,00 

  6,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 RS-LB12 1 5,00 5,00 
 RS-LB15 1 5,00 5,00 
 RS-LB58 1 5,00 5,00 

  15,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB12 1 1,00 
 RS-LB15 1 1,00 
 RS-LB58 1 1,00 
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  3,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 RS-LB12 1 15,00 15,00 
 RS-LB15 1 15,00 15,00 
 RS-LB58 1 15,00 15,00 

  45,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 RS-LB12 1 1,00 
 RS-LB15 1 1,00 
 RS-LB58 1 1,00 

  3,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.8 R.S. COMUNICACIONES (LB) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-LB17 1 1,00 
 RS-LB68 1 1,00 
 RS-LB69 1 1,00 
 RS-LB70 1 1,00 
 RS-LB71 1 1,00 

  5,00 

 P4RSV1C Ud Sostenimiento poste telefonía y/o electricidad BT 

 Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, mediante puntales, 

 arriostres y resto de elementos, durante la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada 

 RS-LB52 1 4,00 4,00 
 RS-LB63 1 4,00 4,00 
 ** riesgo de daños de zanja y 

 maquinaria 

  8,00 

 P5ARQLD4 ud Arqueta de registro 60x60x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 RS-LB70 PK 1 1,00 

  1,00 

 P5ARQPREF1.0T Ud Arqueta tipo D telefonia. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta tipo D telefonía ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimen- 

 siones 1x1x1 m, con paso de 4-6 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hor- 

 migón de 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos poste- 

 riores con material procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

 Varios s/ nec riesgo de afección 1 1,000 

  1,00 

 P5TF01 m Instalación y tendido comunicación telefónica 50P AL -PVC 

 Cable telefónico de 50 pares de hilos de 0,5 mm y cubierta AL-PVC para red de distribución en con- 

 ducciones, incluidos conexionados. 

 RS-LB70 1 15,00 15,00 
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 Provisión riesgo de afección 

 paralelismo 

  15,00 

 P5COMR63X6H m Can. hormigonada PE 63 x3 (tritub)  cualq. terreno + zanja+rell. 

 Canalización hormigonada de zanja tipo 3t63P1000C, conformadda por tubería de 3x63mm PEAD 

 normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación 

 en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 1.0 0m. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero,prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) 

 relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta señalizado- 

 ra de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter- 

 minada 

 RS-LB70 PK 3788 a 3870 1 15,00 15,00 
 Provisión riesgo de afección 

 paralelismo 

  15,00 

 P5COM32F m Cable 32 fibras monomodo 

 Suministro e instalación de cable de 32 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, 

 bajo canalización de tritubo según especificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusio- 

 nado y conectorización, probado y certificado. 

 RS-LB70 1 15,00 15,00 
 Provisión riesgo de afección 

 paralelismo 

  15,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.9 R.S. GAS. (LB) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Cruce hinca 1 1,00 1,00 
 Locaización servicios y gas 

  1,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-LB45 1 1,00 
 **** riesgo de afección 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.1.7.10 R.S. MOBILIARIO (LB) 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 RS-LB48 1 1,00 
 RS-LB51 2 2,00 

  3,00 
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 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 

 2 m o tubería de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, me- 

 dios auxiliares, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

 RS-LB51 1 20,000 20,000 
 PK0+585 4 4,000 

  24,00 

 APARTADO A1.1.2. RAMAL PUENTE ROMANO 
 SUBAPARTADO A1.1.2.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (PR) 
 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 s/ med 1 44.653,00 44.653,00 

  44.653,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 s/ med 1 44.653,00 44.653,00 

  44.653,00 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med 1 18.135,00 18.135,00 

  18.135,00 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med aux 1 26.517,00 26.517,00 

  26.517,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 26.263,000 26.263,000 
 Sobrexcav. pozos hincas 
 Hinca nº2 1 20,000 5,000 6,190 619,000 
 1 5,000 5,000 5,440 136,000 
 Hincanº3 1 20,000 5,000 5,440 544,000 
 1 5,000 5,000 5,690 142,250 

  27.704,25 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 

 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

 s/ med 1 848,000 848,000 

  848,00 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 
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 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s/ med** 1 12.222,00 12.222,00 

  12.222,00 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, in- 

 cluso acodalamientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y me- 

 dios auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

 s/ med hincas 1 2.343,00 2.343,00 
 Perímetro 50m x Alt. excav x2 
 en pozo salida y entrada de hincas 
 s/ calc 

  2.343,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 674,000 674,000 

  674,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 s/ med 1 1.783,000 1.783,000 

  1.783,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 4.795,000 4.795,000 

  4.795,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,3 17.202,000 5.160,600 
 s/ geotec 
 Pozos de ataque 
 Hinca nº2 1 20,000 5,000 6,190 619,000 
 1 5,000 5,000 5,440 136,000 
 Hincanº3 1 20,000 5,000 5,440 544,000 
 1 5,000 5,000 5,690 142,250 

  6.601,85 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,7 17.202,000 12.041,400 
 s/ informe geotec 
 se estima 30% reutilizable 

  12.041,40 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 
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 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 45,00 45,00 

  45,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 762,00 762,00 
 Refuerzo pavimentos 30 cm 
 Rellenos en curces de servicios para 

 refuerzos 

  762,00 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 Varios s/ nec obra cruce cauces ** 1 5,00 1,00 0,30 1,50 

  1,50 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 s/ med** 1 110,00 110,00 

  110,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Escollera e=0.5m 1,05 110,00 2,00 231,00 
 Superficie= escollera x2 

  231,00 

 SUBAPARTADO A1.1.2.2 TUBERÍAS  (PR) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 s/ med 1 3.678,000 3.678,000 
 -1 211,630 -211,630 

  3.466,37 

 TUB.FD.100CS m Tubería de FD DN100 saneam. PFA40+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 100 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 Varios piecería arqueta s/ nec obra*** 1 5,000 5,000 

  5,00 

 TUB.FD.200CS m Tubería de FD DN200 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 200 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 
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 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 Varios piecería arqueta s/ nec obra*** 1 5,000 5,000 

  5,00 

 TUB.FD.250CS m Tubería de FD DN250 saneam. PFA38+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA38 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 Varios piecería arqueta s/ nec obra*** 1 5,000 5,000 

  5,00 

 TUB.FD.600AS m Tubería de FD DN600  saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex (PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 

  

 1 1.072,000 1.072,000 

  1.072,00 

 TUB.FD.600BS m Tubería de FD DN600 saneam. PFA26+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 1 804,660 804,660 

  804,66 

 TUB.FD.600CS m Tubería de FD DN600  saneam. PFA26+pp piezas+acerroj (PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 1 213,240 213,240 
 Nota: medido s/ tabla 
 ligeramente superior a la medición de 
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 hinca 
 Para conexiones 

  213,24 

 TUB.FD.600DS m Tubería de FD DN600 saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex+(cem.A+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15  de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 1 987,00 987,00 

  987,00 

 TUB.FD.600ES m Tubería de FD DN600 saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex+(cem.A+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 1 601,76 601,76 

  601,76 

 SUBAPARTADO A1.1.2.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (PR) 
 ELEMENTO A1.1.2.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (PR) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 s/ med ** 1 2.116,80 2.116,80 

  2.116,80 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 s/ med 8 8,000 

  8,00 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

 s/ med 32 32,000 

  32,00 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 
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 s/ med 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 s/ med 11 11,000 

  11,00 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

 AV1-600-PK-1160 1 1,000 
 ACV2-600-PK-1617,5 1 1,000 
 AV1-600-PK-2104 1 1,000 
 AV1-600-PK-2546,2 1 1,000 

  4,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 s/ med caudalímetro 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 s/ med 11 11,000 

  11,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 s/ med 6 6,000 
 nota la VM podría  ser VC s/ DO 

  6,00 

 P6VM.600.16 Ud Válvula mariposa ø600 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 s/ med 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 s/ med 8 8,000 

  8,00 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 1 1,000 
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  1,00 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 3 3,000 

  3,00 

 ELEMENTO A1.1.2.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (PR) 

 P6CAU450.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø450 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 450 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A1.1.2.4 ARQUETAS  (PR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 1.366,000 1.366,000 

  1.366,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,5 694,200 347,100 
 s/ inf. geotec. 
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  347,10 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,5 694,200 347,100 
 s/ inf. geotec. 

  347,10 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

 AD2-600H>4-PK-40,8 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AD2-600H>4-PK-1294 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 ACV2-600-PK-1617,5 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-600-PK-2006,2 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-600-PK-2104 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-600H>4-PK-2424 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 ACV1+D-600H>4-PK-2689 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 ACV1+D-600H>4-PK-2873,3 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AV1-600-PK-2910 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-600-PK-3220 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AD2-600H>4-PK-3483 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-600 PK3240 1 0,600 0,250 2,000 0,300 

  5,40 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado 

 en caliente de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 

 2,0m con incluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamu- 

 ros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas 

 las operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

 5 5,00 

  5,00 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 23,90 23,90 

  23,90 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 109,60 109,60 

  109,60 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 319,10 319,10 

  319,10 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 
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 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 103,90 103,90 

  103,90 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 1.546,50 1.546,50 

  1.546,50 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/med 1 36.571,00 36.571,00 

  36.571,00 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

 1 118,30 118,30 

  118,30 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 

 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

 1 28,80 28,80 

  28,80 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 s/ med 1 25,00 25,00 

  25,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 192,00 192,00 

  192,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Arquetas s/ med 1 247,70 247,70 

  247,70 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 620,30 620,30 

  620,30 
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 SUBAPARTADO A1.1.2.5 MACIZOS DE ANCLAJE (PR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 1 892,820 892,820 

  892,82 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 378,460 378,460 

  378,46 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 514,36 514,36 

  514,36 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/ med 1 10.989,40 10.989,40 

  10.989,40 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/ med 1 611,46 611,46 

  611,46 

 SUBAPARTADO A1.1.2.6 HINCAS  (PR) 

 P6HINC1000 m Tubería hincada de 1000 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 1000 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno, 

 por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, inclu- 

 so p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de 

 pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y 

 puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y elementos 

 auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de 

 coriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición pos- 

 terior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de excedentes y 

 material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad to- 

 talmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y me- 

 dios auxiliares. 

 s/ med 1 211,630 211,630 

  211,63 

 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 

 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y opera- 

 ciones de demolición si procede. Unidad completa 
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 de hinca nº2 a nº3 1 1,00 
 Nota transporte y montaje de obra 

 incluido en ramal LB 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.1.2.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (PR) 
 ELEMENTO A1.1.2.7.1 R.S. PAVIMENTOS (PR) 
 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 RS-PR4 1 945,00 2,90 0,12 328,86 
 RS-PR19 1 48,00 2,90 0,12 16,70 
 RS-PR39 1 207,00 2,90 0,12 72,04 
 RS-PR56 1 8,00 2,90 0,12 2,78 

  420,38 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 RS-PR17 1 25,00 25,00 
 RS-PR30 1 23,95 23,95 
 RS-PR38 1 25,00 25,00 
 RS-PR52c 1 25,00 25,00 
 RS-PR54 1 25,00 25,00 
 RS-PR61 1 25,00 25,00 
 Pavimentos 
 RS-PR4 1 945,00 945,00 
 RS-PR19 1 48,00 48,00 
 RS-PR39 1 207,00 207,00 
 RS-PR56 1 8,00 8,00 

  1.356,95 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

 RS-PR4** 1 4.725,00 5,00 23.625,00 
 RS-PR19 1 650,00 5,00 3.250,00 
 RS-PR39 1 1.928,00 5,00 9.640,00 
 RS-PR56 1 43,46 5,00 217,30 
 ** Ancho mitad calzada 

  36.732,30 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 RS-PR4** 1 4.725,00 4.725,00 
 RS-PR19 1 650,00 650,00 
 RS-PR39 1 1.928,00 1.928,00 
 RS-PR56 1 43,46 43,46 
 ** Ancho mitad de calzada 

  7.346,46 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Sección zanja Zanja+0.25+0.25 
 RS-PR4 1 945,00 2,40 2.268,00 
 RS-PR19 1 48,00 2,40 115,20 
 RS-PR39 1 207,00 2,40 496,80 
 RS-PR56 1 8,00 2,40 19,20 

  2.899,20 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 
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 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Varios conex 4 4,000 

  4,00 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plás- 

 tica de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta 

 sellada y curado con producto filmógeno. 

 Regularizaciones bajo acerados 
 RS-PR17 1 25,00 25,00 
 RS-PR30 1 23,95 23,95 
 RS-PR38 1 25,00 25,00 
 RS-PR54 1 25,00 25,00 
 RS-PR61 1 25,00 25,00 
 Hormigón bajo calles incl. en Mov 

 tierras 

  123,95 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

 RS-PR17 1 10,000 10,000 
 RS-PR30 1 10,000 10,000 
 RS-PR38 1 10,000 10,000 
 RS-PR54 1 10,000 10,000 
 RS-PR61 1 10,000 10,000 

  50,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 Bordillados interiores  afecciones** 
 RS-PR17 1 5,000 5,000 
 RS-PR30 1 5,000 5,000 
 RS-PR38 1 5,000 5,000 
 RS-PR52c 2 5,000 10,000 
 RS-PR54 1 5,000 5,000 
 RS-PR61 1 5,000 5,000 

  35,00 

 P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Faculta- 

 tiva) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena 

 de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 

 de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada. 

 ***acerados 
 RS-PR17 1 25,000 25,000 
 RS-PR30 1 23,950 23,950 
 RS-PR38 1 25,000 25,000 
 RS-PR54 1 25,000 25,000 
 RS-PR61 1 25,000 25,000 

  123,95 

 P5PAV3B m² Pav. continuo impreso e= 10 cm pig,emt+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso HA-25  pigmenta- 

 do  10 cm espesor, con incorporación de capa monolítica pigmentada (rendimiento 4,0 kg/m2) me- 

 diante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormigón en fresco, incluye ex- 

 tendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, espolvoreo,impresión de 

 superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmoldeante (rendimiento 0,300 

 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o similar (rendimiento 0,200 

 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica 

 MASTERFLEX 700 GP Fluido o similar. Se incluye el suministro de hormigón, barrera de vapor, 

 mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base de apoyo. Colores Estándar. 

 RS-PR52c 1 25,00 25,00 
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  25,00 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

 RS-PR4 (varios s/n) 1 1,00 
 RS-PR19 2 2,00 
 RS-PR39 3 3,00 
 RS-PR56 1 1,00 

  7,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 Varios tramo PR 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

 Varios tramo PR 1 1,00 

  1,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 RS-PR4 2 945,00 1.890,00 
 RS-PR19 2 48,00 96,00 
 RS-PR39 2 207,00 414,00 
 RS-PR56 2 8,00 16,00 

  2.416,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 Varios 4 5,00 3,50 70,00 
 RS-PR4 
 RS-PR19 
 RS-PR39 
 RS-PR56 

  70,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (PR) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-PR27 1 1,00 
 RS-PR55 1 1,00 

  2,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 
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 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-PR2 1 1,00 
 RS-PR10A 1 1,00 
 RS-PR10B 1 1,00 
 RS-PR10C 1 1,00 
 RS-PR11 1 1,00 
 RS-PR12 1 1,00 
 RS-PR13 1 1,00 
 RS-PR15 1 1,00 
 RS-PR25 1 1,00 
 RS-PR34 1 1,00 

  10,00 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

 Varios riesgos 3 3,00 

  3,00 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 Varios 2 10,00 20,00 
 posibles interferencias de ramales 

 desconcidos 
 s/ ARGISA 

  20,00 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 RS-PR52b 1 40,00 40,00 

  40,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 RS-PR52b 1 40,000 1,000 1,500 60,000 

  60,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 RS-PR52b 1 40,000 1,000 0,220 8,800 

  8,80 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 
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 res. Unidad totalmente terminada. 

 RS-PR52b 1 40,000 1,000 0,500 20,000 

  20,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 RS-PR52b 1 40,000 1,000 0,800 32,000 

  32,00 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 RS-PR52b 1 40,000 40,000 

  40,00 

 TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automatica, clase C40, el 

 revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y 

 aluminio metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 RS-PR52b 1 40,000 40,000 

  40,00 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 rs-pr52b 4 1,50 6,00 
 Anclajes de derivación 

  6,00 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 rs-pr52b 4 1,50 30,00 180,00 

  180,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 rs-pr52b 4 4,00 16,00 

  16,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (PR) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

 RS-PR20 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 
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 talmente terminada. 

 RS-PR8 1 20,00 20,00 
 RS-PR33** 1 500,00 500,00 
 ** Posible afección línea FCC durante 

 ejecución obra 

  520,00 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-PR8B 1 1,00 
 RS-PR8C 1 1,00 

  2,00 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 RS-PR40 1 50,00 50,00 

  50,00 

 P4RSP2 ud Demolición y retirada arqueta pluviales y sumideros 

 Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de espesor variable, con retro- 

 martillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como aprovechamiento 

 de rejillas de fundición con acopio en punto especificado por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmen- 

 te terminada 

 **** pavimentos y acerados 
 RS-PR17 1 1,00 1,00 
 RS-PR30 1 1,00 1,00 
 RS-PR38 1 1,00 1,00 
 RS-PR54 1 1,00 1,00 
 RS-PR61 1 1,00 1,00 
 Saneamiento 
 RS-PR40 1 5,00 5,00 

  10,00 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios demolición arquetas y conex. 5 1,00 5,00 

 colectores 

  5,00 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 RS-PR35 1 8,00 4,00 0,30 9,60 

  9,60 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Conexión sumideros . varios 
 **** pavimentos 
 RS-PR17 1 1,00 2,00 2,00 
 RS-PR30 1 1,00 2,00 2,00 
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 RS-PR38 1 1,00 2,00 2,00 
 RS-PR54 1 1,00 2,00 2,00 
 RS-PR61 1 1,00 2,00 2,00 
 Saneamiento 
 RS-PR40 1 5,00 2,00 10,00 

  20,00 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 RS-PR40 5 5,00 
 Varios ** 

  5,00 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

 RS-PR40 1 50,000 50,000 

  50,00 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

 RS-PR40 2 2,00 
 Varios ** 

  2,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 RS-PR40 2 2,00 
 Varios ** 

  2,00 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Conexión sumideros . varios 
 **** pavimentos 
 RS-PR17 1 1,00 1,00 
 RS-PR30 1 1,00 1,00 
 RS-PR38 1 1,00 1,00 
 RS-PR54 1 1,00 1,00 
 RS-PR61 1 1,00 1,00 
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 Saneamiento 
 RS-PR40 1 5,00 5,00 

  10,00 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Hormigonados de conex. 1 3,00 2,00 0,20 1,20 

 salvacunetas 
 RS-PR35 1 8,00 4,00 0,30 9,60 

  10,80 

 P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, 

 macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con 

 aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de 

 zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero 

 de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno na- 

 tural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de rejilla de 

 protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto 

 por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según 

 se define en planos. 

 RS-PR7 1 10,00 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (PR) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 RS-PR36 PK 2300 a 2330 1 20,000 2,000 1,500 60,000 

  60,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 RS-PR36 PK 2300 a 2330 1 20,00 2,00 1,50 60,00 

  60,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (PR) 
 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

 Varios ** cruces 2 5,00 1,20 12,00 

  12,00 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 RS-PR3 1 20,00 20,00 
 RS-PR16 1 20,00 20,00 
 RS-PR31** FFCC 1 1.130,00 1.130,00 

  1.170,00 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 
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 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 RS-PR3 1 20,000 20,000 
 RS-PR16 1 20,000 20,000 
 RS-PR31 1 1.130,000 1.130,000 

  1.170,00 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre 

 el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un 

 malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 

 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

 Varios afección 1 5,000 5,000 
 DP** 

  5,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (PR) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-PR28 1 1,00 
 Varios ** 
 RS-PR44 1 1,00 
 RS-PR46 1 1,00 
 RS-PR48 1 1,00 

  4,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-PR21 1 1,00 
 RS-PR22 1 1,00 
 RS-PR23 1 1,00 
 RS-PR26 1 1,00 
 RS-PR41 1 1,00 
 RS-PR43 1 1,00 
 RS-PR45 1 1,00 
 RS-PR47 1 1,00 
 RS-PR49 1 1,00 
 RS-PR58 1 1,00 
 RS-PR59 1 1,00 
 RS-PR60 1 1,00 

  12,00 

 P5ELE110X4H2 m Rep.completa de LMT +p.p. arquetas y canalizac. hormigonada 

 Localización, desmontaje y reposición de LMT, incluyendo operaciones de localización mediante ca- 

 las y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualificado, programación de corte y rotura con em- 

 presa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, carga y retirada de con- 

 ducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero autorizado, pago de canon de 

 vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con excavación en zanja , canalización hormi- 

 gonada con prisma de 6x160mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acera- 

 dos y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertede- 

 ro, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos 
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 o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone- 

 xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes, p.p. de arquetas prefabricadas de hormigón armado para instalación eléctrica de media ten- 

 sión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empo- 

 trada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, instalación de 

 cableado de reposición  de la misma sección que la existente y requerida por la empresa suministra- 

 dora. Unidad totalmente terminada y conexionada 

 Varios riesgo de daños ** 1 5,00 5,00 

  5,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.7 R.S. ALUMBRADO (PR) 
 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

 RS-PR29 1 5,00 5,00 
 RS-PR32 1 5,00 5,00 
 RS-PR37 1 20,00 20,00 
 RS-PR53 1 20,00 20,00 
 RS-PR62 2 20,00 40,00 

  90,00 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 

 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar 

 de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en pla- 

 nos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tie- 

 rra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpa- 

 ra LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

 RS-PR29 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Varios conex 4 4,00 

  4,00 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pa- 

 vimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. 

 x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca- 

 ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada. 

 Varios conex 4 4,00 

  4,00 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Varios conex 4 4,00 
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  4,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 *** 
 RS-PR29 1 5,00 5,00 
 RS-PR32 1 5,00 5,00 
 RS-PR37 1 20,00 20,00 
 RS-PR53 1 20,00 20,00 
 RS-PR62 2 20,00 40,00 

  90,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 RS-PR29 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 *** 
 RS-PR29 1 5,00 5,00 
 RS-PR32 1 5,00 5,00 
 RS-PR37 1 20,00 20,00 
 RS-PR53 1 20,00 20,00 
 RS-PR62 2 20,00 40,00 

  90,00 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre 

 de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad 

 totalmente terminada 

 Varios farola 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.8 R.S. COMUNICACIONES (PR) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-PR6 1 1,00 
 RS-PR24 1 1,00 
 RS-PR51 1 1,00 
 RS-PR57 1 1,00 
 Varios canalizaciones y otros 
 RS-PR52 1 3,00 3,00 

  7,00 

 P5COMR63X6H m Can. hormigonada PE 63 x3 (tritub)  cualq. terreno + zanja+rell. 

 Canalización hormigonada de zanja tipo 3t63P1000C, conformadda por tubería de 3x63mm PEAD 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -44-                                                              Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación 

 en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 1.0 0m. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero,prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) 

 relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta señalizado- 

 ra de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter- 

 minada 

 Varios posible afección PK3350 ** 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ARQPREF1.5R Ud Arqueta tipo 2b comunicaciones 150x100x130 cm con tapa FD 

 Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de 

 dimensiones 1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotra- 

 da solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, 

 y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente insta- 

 lada 

 Varios posible afección PK3+463 ** 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.9 R.S. GAS. (PR) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Varios ** posible afección en el ámbito 1 1,00 
 no recogido por INKOLAN 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.2.7.10 R.S. MOBILIARIO (PR) 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 Varios provisión en el tramo ( glorieta 1 1,00 

 y otros) 

  1,00 

 APARTADO A1.1.3. RAMAL GUADACORTE 
 SUBAPARTADO A1.1.3.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (GC) 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 s/ med 1 22.731,00 22.731,00 

  22.731,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 s/ med 1 22.731,00 22.731,00 

  22.731,00 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 
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 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med 1 2.153,00 2.153,00 

  2.153,00 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med aux 1 20.578,00 20.578,00 

  20.578,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 6.564,000 6.564,000 
 Pozos de ataque y salida de hincas 1 20,000 5,000 1,500 150,000 

 dirigidas 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 ** terrenos fangosos prov hinca 

 dirigida 
 sostenimientos laterales 

  7.764,00 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 

 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

 s/ med 1 319,000 319,000 

  319,00 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s/ med** 1 4.982,00 4.982,00 

  4.982,00 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, in- 

 cluso acodalamientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y me- 

 dios auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

 s/ med perimetro pozos hincas 1 1.331,00 1.331,00 
 Perímetro 50m x Alt. excav x 2 
 en pozo salida y entrada de hincas 
 Asume entibaciones para ataques y 

 salidas 
 Terreno fangoso que requiere 

 tablestacados 

  1.331,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 
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 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 544,000 544,000 

  544,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 s/ med 1 632,000 632,000 

  632,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 1.407,000 1.407,000 

  1.407,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,1 3.625,000 362,500 
 s/ geotec 
 Pozos de ataque y salida de hincas 1 20,000 5,000 1,500 150,000 

 dirigidas 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 
 1 20,000 5,000 1,500 150,000 

  1.562,50 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,9 3.625,000 3.262,500 
 s/ informe geotec 
 Material inadecuado ** 

  3.262,50 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Protecciones s/med 1 33,00 33,00 

  33,00 

 SUBAPARTADO A1.1.3.2 TUBERÍAS  (GC) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 s/ med 1 1.144,350 1.144,350 
 Nota : No se incluye hincas 

  1.144,35 

 TUB.FD.600AS m Tubería de FD DN600  saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex (PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automatica 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -47-                                                              Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 NBR, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 

  

 1 240,480 240,480 

  240,48 

 TUB.FD.600BS m Tubería de FD DN600 saneam. PFA26+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 1 903,870 903,870 

  903,87 

 SUBAPARTADO A1.1.3.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (GC) 
 ELEMENTO A1.1.3.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (GC) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 s/ med ** 1 2.693,50 2.693,50 

  2.693,50 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 s/ med 8 8,000 

  8,00 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

 s/ med 30 30,000 

  30,00 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 s/ med 1 1,000 

  1,00 
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 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 s/ med 15 15,000 

  15,00 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

 QE-600H>4-PK-4 1 1,000 
 AV1-600H>4-PK-8 1 1,000 
 AV1-600-PK-100 1 1,000 
 ACV2-600-PK-240 1 1,000 

  4,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 s/ med caudalim 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 s/ med 15 15,000 

  15,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 s/ med 2 2,000 

  2,00 

 P6VM.600.16 Ud Válvula mariposa ø600 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 s/ med 8 8,000 

  8,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 s/ med 8 8,000 

  8,00 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 
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 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 8 8,000 

  8,00 

 ELEMENTO A1.1.3.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (Gc) 
 P6CAU450.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø450 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 450 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A1.1.3.4 ARQUETAS  (GC) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 998,000 998,000 

  998,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,1 504,500 50,450 
 s/ inf. geotec. 

  50,45 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 
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 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,9 504,500 454,050 
 s/ inf. geotec. 

  454,05 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

 AD2-600-PK-160 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-600-PK-100 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 ACV2-600-PK-240 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 ACV1+D-600-PK-750 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-600-PK-790 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 ACV1+D-600-PK-858,6 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 ACV1+D-600-PK-1049 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-600-PK-1170,2 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2-600-PK-1448,3 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 ACV2-600-PK-1606,2 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 ACV1+D-600-PK-1888,7 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 AV1-600-PK-2051,9 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 ACV1+D-600-PK-2126,8 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 ACV1+D-600H>4-PK-2325,9 1 0,600 0,250 4,000 0,600 

  6,60 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado 

 en caliente de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 

 2,0m con incluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamu- 

 ros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas 

 las operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

 QE 1 1,00 
 AV1 1 1,00 

  2,00 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 23,00 23,00 

  23,00 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 96,90 96,90 

  96,90 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 179,80 179,80 

  179,80 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 
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 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 92,50 92,50 

  92,50 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 1.243,10 1.243,10 

  1.243,10 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/med 1 22.141,10 22.141,10 

  22.141,10 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

 1 131,00 131,00 

  131,00 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 

 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

 1 13,00 13,00 

  13,00 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 s/ med 1 24,00 24,00 

  24,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 258,00 258,00 

  258,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Arquetas s/ med 1 239,40 239,40 

  239,40 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 447,50 447,50 

  447,50 
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 SUBAPARTADO A1.1.3.5 MACIZOS DE ANCLAJE (GC) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 1 451,000 451,000 

  451,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 195,330 195,330 

  195,33 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 255,67 255,67 

  255,67 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/ med 1 5.680,82 5.680,82 

  5.680,82 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/ med 1 316,32 316,32 

  316,32 

 SUBAPARTADO A1.1.3.6 HINCAS  (GC) 
 P5HINC700D m Perforación dirigida D=710PE100/16 mm cualq. terreno 

 Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza (>90 Mpa) y aluvial, con tu- 

 beria DN 710mm PE100PN16  incluso operaciones de desplazamiento para montaje y desmontaje, 

 transporte, obra civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción de tubería, pozos de 

 ataque y extracción, muros y soleras, excavación con aporte de bentonita si procede, extracción de 

 material,  transporte a vertedero autorizado de excedentes y canon de vertidos,  colocación y empu- 

 je de la tubería, guiado, agotamiento, soldadura y sellado de juntas, inyección de lubricación, cam- 

 bios de herramientas de corte si fuera necesario por desgaste y posterior envainado de tubería si fue- 

 ra necesario, incluidos patines y operación e empuje. Unidad totalmente terminada, incluidos mano 

 de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre planta. (no como catenaria) 

 Hinca 4 1 510,00 510,00 
 Hinca 5 1 190,00 190,00 
 Hinca 6 1 282,49 282,49 
 Hinca 7 1 199,04 199,04 

  1.181,53 

 P5HINCA0.8A Ud Transporte, montaje y desmontaje equipos p/hinca dirigida a obra 

 Transporte a obra, montaje y desmontaje  equipos para perforación dirigida cualquier diámetro, con 

 guiado laser. Incluye operaciones de preparación de pozo de ataque, acometida , instalaciones auxi- 
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 liares. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 

 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y opera- 

 ciones de demolición si procede. Unidad completa 

 Hincas dirigidas menos transporte 3 3,00 

 previo 

  3,00 

 P5HINCA710D Ud Anillo estanqueidad arqueta DN 710+juntas impermeabilizac 

 Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca DN 710, anillo de estan- 

 queidad.Unidad totalmente terminada.. 

 Nº hincas x 2 4 2,00 8,00 

  8,00 

 SUBAPARTADO A1.1.3.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (GC) 
 ELEMENTO A1.1.3.7.1 R.S. PAVIMENTOS (GC) 
 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aporta- 

 ción de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pa- 

 la cargadora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por ton- 

 gadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del 

 camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Acceso a hinca PK1+829 desde 1 6,000 4,000 24,000 

 CA-9205 
 Acceso a hincas 4 y 5 desde 1 200,000 4,000 800,000 

 S/M-0274 
 Accesos a hinca 6 1 195,000 4,000 780,000 
 Acceso hinca 7 1 110,000 4,000 440,000 
 DP** 

  2.044,00 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 RS-GC9 1 45,000 45,000 

  45,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 RS-GC9 2 20,000 40,000 
 Acopios y zonas de pozos de ataque 
 Nota Camino ** 
 Acceso provisional  a hinca 4 y 5 1 10,000 10,000 

 desde rotonda 

  50,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (GC) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-GC4 PK 44 a 44 1 1,00 

  1,00 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 
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 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 VArios zonas verdes 1 40,00 40,00 

  40,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (GC) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

 RS-GC6 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-GC1 1 1,00 
 Nota la reposición de tuberías está 

 valorada en el capítulo de 
 conexiones 
 Nota: el sostenimiento de otras líneas 

 de agua y fangos se 
 incluye en el capítulo de servicios de 

 la EBAR 

  1,00 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass 

 provisionales necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la 

 demolición de la EDAR. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (GC) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 RS-PR1 1 19,000 2,000 1,500 57,000 
 RS-PR36 1 20,000 2,000 1,500 60,000 

  117,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 RS-PR1 1 19,00 2,00 1,50 57,00 
 RS-PR36 1 20,00 2,00 1,50 60,00 

  117,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (GC) 
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 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 RS-GC5 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 RS-GC5 1 20,000 20,000 
 Nota, la reposición completa del 

 cerramienmto está incluida en 
 urbanización de la EBAR 
 Esta reposición es temporal hasta la 

 definitiva 

  20,00 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre 

 el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un 

 malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 

 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

 Acceso hinca 4 y 5 2 10,000 20,000 
 Varios interior Parque Madrevieja s/ n 2 20,000 40,000 

  60,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (GC) 

 P4RSV1C Ud Sostenimiento poste telefonía y/o electricidad BT 

 Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, mediante puntales, 

 arriostres y resto de elementos, durante la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada 

 PK 0+243 afecciónn hinca arrastre¿? 
 DP** 1 1,00 

  1,00 

 P1MT15-150B m Micropilote DN 150 HA-30 Vaina 125/6 p.p. puntales+viga riostra 

 Micropilote DN150 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 125.6mm de diámetro y 6mm de es- 

 pesor lechada de cemento CEM I 42,5N y HA30, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada 

 en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU).,  re- 

 perforando sobre pantalla de mortero,  ejecutado con entubación perdida o recuperable, para cualquier 

 profundidad, Incluido: 

 -Replanteo de trabajos. 

 -Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para estableci- 

 miento de maquinaria. 

 -Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demolición del mismo con transporte 

 a vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excavación. 

 -Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón. 

 -Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. preparación de conexion viga de ata- 

 do. 

 -Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares. 

 -Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar. 

 -Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero. 

 -Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos. 

 -Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía. 

 -Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, limpieza y operaciones de 

 demobiliación. 

 -Puntales y perfil risotra 

 Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profundidad realmente ejecutada. 

 RS-GC11 2 15,00 10,00 300,00 
 Riesgo afección por proximidad S/ 

 NEC *** TORRES ELÉCTRICAS 
 Trazado próximo, afección 
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 cimentación fase ejecución 

  300,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.7 R.S. ALUMBRADO (GC) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

 *** 
 RS-GC7 1 60,00 60,00 

  60,00 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, 

 traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez conclui- 

 das las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. To- 

 talmente instalada. 

 RS-GC7 3 3,00 
 **** accesos hinca y varios DP** 

  3,00 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 RS-GC7 1 60,00 60,00 

  60,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 RS-GC7 3 3,00 

  3,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 RS-GC7 1 60,00 60,00 

  60,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 RS-GC7 3 3,00 

  3,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.8 R.S. COMUNICACIONES (GC) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 
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 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 S/ NEC ** 
 RS-GC8 PK 243 a 677 1 2,00 2,00 
 RS-GC10 PK 852 a 986 1 5,00 5,00 
 Cruce general de servicios, 

 prospecciones 
 DP*** 

  7,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.9 R.S. GAS. (GC) 
 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-GC2 PK 25 a 25 1 1,00 
 Se desconoce el diámetro 
 Información INKOLAN 
 Resulta extraño, pasa debajo de 

 edificaciones y EDAR 
 Se valora sostenimiento al pasar la 

 tubería  por debajo 
 DP*** 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.3.7.10 R.S. MOBILIARIO (GC) 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 Varios s/ nec parque-zona verde 
 PK 0+145-0+243 2 2,00 
 Varios s/ nec Parque madrevieja 2 2,00 

 señalítica y otros 

  4,00 

 P-105AMBCART2 Ud Cartel tipo-2 Flecha Indicativa 

 Señal Flecha Indicadora de dimensiones 1,1x0,2 m única o múltiple. Realizado en madera Pino-Nor- 

 te con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en auto-clave (nivel 4), y 

 terminación en lasur. Tornillería galvanizada en caliente, embutida y protegida con tapón de seguridad 

 Jolas,  i/construcción, suministro de materiales y colocación totalmente acabado. 

 s/ nec Madrevieja 1 1,00 

  1,00 

 P-105AMBCART1 Ud Cartel tipo-1 Tejadillo 

 Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimensiones 240x87x235 cm realiza- 

 do en madera Pino-Norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en 

 auto-clave (nivel 4), y terminación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo diseño, maqueta- 

 ción y edición de cartel temático impreso a todo color con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhe- 

 sivada sobre bandeja de aluminio termolacado de 2 mm de espesor  incluido marco y metacrilato de 

 protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes de madera en su anclaje al te- 

 rreno, incluye transporte, montaje y obras de recibido. 

  

 s/ nec interior Madrevieja 1 1,00 

  1,00 

 P-105AMBCA01 Ud Caja anidadera de madera 

 Colocación de caja nido de madera con la ayuda de escalera manual. La caja nido son del tipo bu- 

 zón realizada en madera de 1 cm de grosor. El frontal de la caja es abatible para facilitar su limpieza 
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 al finalizar la época de cría. las maderas están unidas entre sí mediante tornillos dándole una mayor 

 solidez. La base lleva 4 agujeros de drenaje y la tabla trasera otros 2 para poder colgarla o clavarla 

 con facilidad. Diámetro del agujero de entrada de 26 mm. Especies que los ocupan: páridos, cho- 

 chín, colirrojos, trepador azul, papamoscas cerrojillos, gorrión molinero y demás especies de pájaros 

 de su tamaño y envergadura. Incluida colocación de las caja nido. 

 s/ nec Madrevieja 20 20,00 

  20,00 

 APARTADO A1.1.4. RAMAL SAN ROQUE 
 SUBAPARTADO A1.1.4.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (SR) 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 s/ med 1 12.082,00 12.082,00 

  12.082,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 s/ med 1 12.082,00 12.082,00 

  12.082,00 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med 1 6.882,00 6.882,00 

  6.882,00 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med aux 1 5.200,00 5.200,00 

  5.200,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 6.875,000 6.875,000 
 Pozos de ataque de hincas -1 20,000 1,800 3,200 -115,200 
 -1 20,000 1,800 4,310 -155,160 

  6.604,64 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 

 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

 s/ med 1 319,000 319,000 

  319,00 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s/ med** 1 3.219,00 3.219,00 
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 Pozos de ataque de hincas 1 20,00 5,00 3,20 320,00 
 1 20,00 5,00 4,31 431,00 

  3.970,00 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, in- 

 cluso acodalamientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y me- 

 dios auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

 s/ med hincas 1 751,00 751,00 
 Perímetro 50m x Alt. excav x15m prof 
 en pozo salida y entrada de hincas 
 s/ calc 

  751,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 s/ med 1 293,000 293,000 

  293,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 780,000 780,000 

  780,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 2.573,000 2.573,000 
 s/ geotec 
 Pozos de ataque de hincas 1 20,000 5,000 3,200 320,000 
 1 20,000 5,000 4,310 431,000 

  3.324,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Protecciones s/med 1 16,00 16,00 

  16,00 

 SUBAPARTADO A1.1.4.2 TUBERÍAS  (SR) 
 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 s/ med 1 677,630 677,630 
 Nota : No se incluye hincas -1 67,630 -67,630 

  610,00 

 TUB.FD.450AS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 
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 1 9,000 9,000 

  9,00 

 TUB.FD.450BS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 micras en el inte- 

 rior de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el ma- 

 terial, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión simi- 

 lar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento 

 según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  

 1 70,000 70,000 

  70,00 

 TUB.FD.450CS m Tubería de FD DN450 saneam.  PFA30+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada. 

 1 67,630 67,630 

  67,63 

 TUB.FD.450DS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(Cem.Al+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 1 113,00 113,00 

  113,00 

 TUB.FD.450ES m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(Cem.Al+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 1 418,00 418,00 

  418,00 

 SUBAPARTADO A1.1.4.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (SR) 
 ELEMENTO A1.1.3.4.1 VALVULERÍA ARQUETAS (SR) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 
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 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 s/ med ** 1 715,30 715,30 

  715,30 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 s/ med 3 3,000 

  3,00 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

 12 12,000 

  12,00 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 s/ med 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 s/ med 5 5,000 

  5,00 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 s/ med 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 s/ med 5 5,000 

  5,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 
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 s/ med 2 2,000 

  2,00 

 P6VM.450.16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 450 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 s/ med 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.1.3.4.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (SR) 

 P6CAU300.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 300 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 
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 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A1.1.4.4 ARQUETAS  (SR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 625,600 625,600 

  625,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 311,100 311,100 
 s/ inf. geotec. 

  311,10 

 P3EDIF.010B m² Lamas para ventilación PRFV+rejilla mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en PRFV  incluso p.p. de pie- 

 zas de remate, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, ,descarga y acopio en 

 obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios, malla mosquitera, etc . Unidad totalmente 

 terminada. 

 AV1 1 0,600 0,250 2,000 0,300 
 AD2 2 0,600 0,250 4,000 1,200 
 ACV1+D 1 0,600 0,250 4,000 0,600 
 ACV2 1 0,600 0,250 2,000 0,300 

  2,40 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado 

 en caliente de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 

 2,0m con incluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamu- 

 ros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas 

 las operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

 QE 1 1,00 
 AV1 1 1,00 

  2,00 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 10,60 10,60 

  10,60 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 50,20 50,20 

  50,20 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 
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 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 132,00 132,00 

  132,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 45,00 45,00 

  45,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 634,80 634,80 

  634,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/med 1 13.367,80 13.367,80 

  13.367,80 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

 1 50,90 50,90 

  50,90 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 

 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

 1 13,00 13,00 

  13,00 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 s/ med 1 10,00 10,00 
 QE -1 -1,00 
 AV1 -1 -1,00 

  8,00 

 P4TAPA70D400B ud Tapa registro fundición, circular Ø 70 cm clase D-400 ventilac. 

 Tapa de registro de fundición para ventilación de colector de sección circular Ø 70 cm. clase D-400 

 (fuerza de ensayo 400kN). Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte pro- 

 porcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra total- 

 mente instalada y ejecutada. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -65-                                                              Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 QE 1 1,00 
 AV1 1 1,00 

  2,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 117,00 117,00 

  117,00 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 1 12,40 12,40 

  12,40 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Arquetas s/ med 1 100,80 100,80 

  100,80 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 323,50 323,50 

  323,50 

 SUBAPARTADO A1.1.4.5 MACIZOS DE ANCLAJE (SR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 1 72,310 72,310 

  72,31 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 32,950 32,950 

  32,95 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 39,36 39,36 

  39,36 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 
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 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/ med 1 1.005,56 1.005,56 

  1.005,56 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/ med 1 55,86 55,86 

  55,86 

 SUBAPARTADO A1.1.4.6 HINCAS  (SR) 
 P6HINC700 m Tubería hincada de 700 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 700 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno, 

 por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, inclu- 

 so p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de 

 pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y 

 puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y elementos 

 auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de 

 coriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición pos- 

 terior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de excedentes y 

 material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad to- 

 talmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y me- 

 dios auxiliares. 

 1 67,630 67,630 

  67,63 

 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 

 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y opera- 

 ciones de demolición si procede. Unidad completa 

 Hincas dirigidas menos transporte 1 1,00 

 previo 
 Desplazamiento a obra incluido en 

 ramal LB 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.1.4.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (SR) 
 ELEMENTO A1.1.4.7.1 R.S. PAVIMENTOS (SR) 

 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aporta- 

 ción de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pa- 

 la cargadora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por ton- 

 gadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del 

 camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Afección de camino en el interior 
 Madrevieja 1 350,000 3,500 1.225,000 
 Caminos de acceso a lagunas, .. 
 DP** 

  1.225,00 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 RS-SR4 1 7,500 7,500 

  7,50 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
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 Varios cruce camino 2 5,000 10,000 

  10,00 

 ELEMENTO A1.1.4.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (SR) 
 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-SR3 PK 20 a 20 1 1,00 
 RS-SR9 PK 494 a 494 1 1,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.1.4.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (SR) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

 Varios RS-SR8 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 Varios 1 30,00 30,00 
 Laguna 

  30,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-SR2 1 1,00 
 RS-SR5 1 1,00 

  2,00 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Varios cruzamiento 1 1,00 2,00 0,20 0,40 

  0,40 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 ** Bedén 1 5,00 3,50 0,25 4,38 

  4,38 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass 

 provisionales necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la 
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 demolición de la EDAR. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.4.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (SR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 RS-SR8 PK 344 a 344 1 10,000 5,000 0,500 25,000 
 Desvío provisional 1 10,000 2,000 1,500 30,000 
 RS-SR10 PK 552 a 592 1 720,000 720,000 

  775,00 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 RS-SR8 PK 344 a 344 1 10,00 5,00 0,50 25,00 

  25,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 RS-SR8 PK 344 a 344 1 10,00 5,00 50,00 
 RS-SR10 PK 552 a 592 1 20,00 2,50 50,00 

  100,00 

 P1MT08ESC100 m³ Escollera 100 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 10 

 0 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, 

 según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, ex- 

 tendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido opera- 

 ciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue- 

 ra necesaria. 

 RS-SR10 PK 552 a 592 1 20,00 2,50 0,30 15,00 

  15,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Desvío provisional 1 10,00 2,00 1,50 30,00 
 RS-SR10 PK 552 a 592 1 720,00 720,00 

  750,00 

 ELEMENTO A1.1.4.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (SR) 
 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 RS-SR1 PK 13 a 13 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 
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 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 RS-SR1 PK 13 a 13 1 20,000 20,000 

  20,00 

 ELEMENTO A1.1.4.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (SR) 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-SR6 PK 328 a 328 1 1,00 
 RS-SR7 PK 344 a 344 1 1,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.1.4.7.9 R.S. GAS. (SR) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-SR11 PK 610 a 678 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-SR11 PK 610 a 678 1 2,00 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.1.4.7.10 R.S. MOBILIARIO (SR) 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 Varios 1 1,00 

  1,00 

 P-105AMBCER01 m Modulo barandilla rollizo madera tratada de pino de 2 m. 

 m. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de 

 pino tratada, con acabado natural, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 8/10 

 cm de diámetro, dos horizontales de 2 m de longitud y dos en diagonal de 2,5 m de longitud, todos 

 ellos del mismo diámetro, incluida excavación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y pun- 

 tas, terminada según planos, herramientas y medios auxiliares. 

 RS-SR10 PK 552 a 592 1 20,000 20,000 
 Varios ** integración ambiental 

  20,00 
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 P-105AMBCART1 Ud Cartel tipo-1 Tejadillo 

 Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimensiones 240x87x235 cm realiza- 

 do en madera Pino-Norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en 

 auto-clave (nivel 4), y terminación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo diseño, maqueta- 

 ción y edición de cartel temático impreso a todo color con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhe- 

 sivada sobre bandeja de aluminio termolacado de 2 mm de espesor  incluido marco y metacrilato de 

 protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes de madera en su anclaje al te- 

 rreno, incluye transporte, montaje y obras de recibido. 

  

 RS-SR10 PK 552 a 592 1 1,00 
 Varios Integración ambiental 

  1,00 

 APARTADO A1.1.5. RAMAL CARTEYA 
 SUBAPARTADO A1.1.5.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (CY) 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 s/ med 1 7.403,00 7.403,00 

  7.403,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 s/ med 1 7.403,00 7.403,00 

  7.403,00 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med 1 4.001,00 4.001,00 

  4.001,00 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med aux 1 3.402,00 3.402,00 

  3.402,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 6.313,000 6.313,000 
 Pozos de ataque de hincas -1 20,000 1,400 2,220 -62,160 
 -1 20,000 1,400 2,930 -82,040 
 -1 20,000 1,400 2,860 -80,080 
 -1 20,000 1,400 1,960 -54,880 

  6.033,84 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 
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 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Pozos de ataque de hincas 1 20,000 5,000 2,220 222,000 
 1 20,000 5,000 2,930 293,000 
 1 20,000 5,000 2,860 286,000 
 1 20,000 5,000 1,960 196,000 

  997,00 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s/ med** 1 997,00 997,00 

  997,00 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 s/ med hincas 1 751,000 751,000 
 Perímetro 50m x Alt. excav x15m prof 
 en pozo salida y entrada de hincas 
 s/ calc 

  751,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 s/ med 1 2.702,000 2.702,000 

  2.702,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,1 3.373,000 337,300 
 s/ geotec 

  337,30 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,9 3.373,000 3.035,700 

  3.035,70 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 1 28,00 28,00 

  28,00 
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 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Protecciones s/med 1 167,00 167,00 

  167,00 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 1 33,00 33,00 

  33,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Sup=Vol escollera x2 1,05 33,00 2,00 69,30 

  69,30 

 SUBAPARTADO A1.1.5.2 TUBERÍAS  (Cy) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 s/ med 1 1.818,060 1.818,060 
 Nota : No se incluye hincas 

  1.818,06 

 P6TUBPE125.16 m Tubería de PE100 DN125PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 125 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 1 1.818,060 1.818,060 

  1.818,06 

 SUBAPARTADO A1.1.5.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (Cy) 
 ELEMENTO A1.1.3.5.1 VALVULERÍA ARQUETAS (Cy) 

 P6PM80INX ud Carrete pasamuros 80 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos liso - brida de acero inoxidable de 80mm 

 de diámetro. 

 10 10,000 

  10,00 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 10 10,000 

  10,00 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 s/ med 9 9,000 

  9,00 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

 Arquetas ventosa urbanas 4 4,000 
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  4,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 14 14,000 

  14,00 

 P6VM.80.16 ud Válvula mariposa ø 80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de mariposa, DN 80 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 8 8,000 

  8,00 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 5 5,000 

  5,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 8 8,000 

  8,00 

 ELEMENTO A1.1.3.5.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (Cy) 
 P6CAU080.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø80 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 80 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 
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 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 1 5,00 5,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A1.1.5.4 ARQUETAS  (Cy) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 532,810 532,810 

  532,81 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,1 458,310 45,831 
 s/ inf. geotec. 

  45,83 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,9 458,310 412,479 
 ** 

  412,48 

 P3EDIF.010B m² Lamas para ventilación PRFV+rejilla mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en PRFV  incluso p.p. de pie- 

 zas de remate, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, ,descarga y acopio en 

 obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios, malla mosquitera, etc . Unidad totalmente 

 terminada. 

 15 0,600 0,250 2,250 

  2,25 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 6,00 6,00 

  6,00 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/med 1 23,40 23,40 
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  23,40 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/med 1 152,37 152,37 

  152,37 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/med 1 2.918,30 2.918,30 

  2.918,30 

 P5ARQP-1.2C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1200 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1200m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón 

 armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM es- 

 tancas, perforaciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementosUnidad totalmente coloca- 

 da. 

  

 1 53,40 53,40 

  53,40 

 P5ARQP-1.2F ud Losa de cierre pozo pref. DN1200 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 120 /Ø 60 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormi- 

 gón armado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 15 15,00 

  15,00 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 s/ med 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 184,00 184,00 

  184,00 

 P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 

 Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso 

 p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 1 115,00 115,00 

  115,00 

 SUBAPARTADO A1.1.5.5 MACIZOS DE ANCLAJE (Cy) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 1 34,700 34,700 

  34,70 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 
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 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 22,060 22,060 

  22,06 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 12,64 12,64 

  12,64 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 s/ med 1 818,43 818,43 

  818,43 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 s/ med 1 49,04 49,04 

  49,04 

 SUBAPARTADO A1.1.5.6 HINCAS  (Cy) 
 P5HINC125D m Perforación dirigida D=125PE100/16 mm cualq. terreno 

 Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza (>90 Mpa) y aluvial, con tu- 

 beria DN 125mm PE100PN16  incluso operaciones de desplzamiento de equipo para montaje y 

 desmontaje, transporte, obra civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción de tubería, 

 pozos de ataque y extracción, muros y soleras, excavación con aporte de bentonita si procede, ex- 

 tracción de material,  transporte a vertedero autorizado de excedentes,  colocación y empuje de la tu- 

 bería, guiado, agotamiento, soldadura de tubería y sellado de juntas, inyección de lubricación, cam- 

 bios de herramientas de corte si fuera necesario por desgaste y posterior envainado de tubería de 

 cualquier diámetro dentro de vaina, incluidos patines y operación e empuje. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluidos mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre planta (no 

 catenaria o perfil longitudinal) 

 Hinca 1 282,33 282,33 
 Hinca 1 197,44 197,44 
 Medición en planta 

  479,77 

 P5HINCA125D Ud Anillo estanqueidad arqueta DN 125+juntas impermeabilizac 

 Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca DN125, anillo de estanquei- 

 dad.Unidad totalmente terminada.. 

 4 4,00 

  4,00 

 SUBAPARTADO A1.1.5.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (Cy) 
 ELEMENTO A1.1.5.7.1 R.S. PAVIMENTOS (Cy) 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 RS-Cy1 PK 0 a 175 1 175,00 1,50 0,30 78,75 
 RS-Cy2 PK 175 a 257 1 82,00 1,50 0,30 36,90 
 RS-Cy39 PK 647 a 666 1 19,00 1,50 0,30 8,55 
 RS-Cy46 PK 895 a 904 1 9,00 1,50 0,30 4,05 

  128,25 
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 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 RS-Cy25 PK 258 a 260 1 20,00 20,00 
 RS-Cy38 PK 643 a 647 1 25,00 25,00 
 RS-Cy41 PK 666 a 670 1 25,00 25,00 

  70,00 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

 RS-Cy1 PK 0 a 175 1 437,50 5,00 2.187,50 
 RS-Cy2 PK 175 a 257 1 410,00 5,00 2.050,00 
 RS-Cy39 PK 647 a 666 1 95,00 5,00 475,00 
 RS-Cy46 PK 895 a 904 1 27,51 5,00 137,55 

  4.850,05 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 RS-Cy1 PK 0 a 175 1 437,50 437,50 
 RS-Cy2 PK 175 a 257 1 410,00 410,00 
 RS-Cy39 PK 647 a 666 1 95,00 95,00 
 RS-Cy46 PK 895 a 904 1 27,51 27,51 

  970,01 

 P5MBG20.5 m² MB 5cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC32 base G BC 60/70 , incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 RS-Cy1 PK 0 a 175 1 175,00 1,50 262,50 
 RS-Cy2 PK 175 a 257 1 82,00 1,50 123,00 
 RS-Cy39 PK 647 a 666 1 19,00 1,50 28,50 
 RS-Cy46 PK 895 a 904 1 9,00 1,50 13,50 

  427,50 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 RS-Cy1 PK 0 a 175 1 175,00 1,50 262,50 
 RS-Cy2 PK 175 a 257 1 82,00 1,50 123,00 
 RS-Cy39 PK 647 a 666 1 19,00 1,50 28,50 
 RS-Cy46 PK 895 a 904 1 9,00 1,50 13,50 

  427,50 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Acerado ** 
 RS-Cy25 PK 258 a 260 1 20,000 0,300 6,000 
 RS-Cy38 PK 643 a 647 1 25,000 0,300 7,500 
 RS-Cy41 PK 666 a 670 1 25,000 0,300 7,500 
 Acceso 
 RS-Cy43 PK 736 a 775 1 35,240 35,240 

  56,24 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 
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 mortero (1:1). totalmente terminado 

 RS-Cy46 PK 895 a 904 ** 1 10,000 10,000 
 Acerado 
 RS-Cy25 PK 258 a 260 1 10,000 10,000 
 RS-Cy38 PK 643 a 647 1 10,000 10,000 
 RS-Cy41 PK 666 a 670 1 10,000 10,000 

  40,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 Acerado ext** 
 RS-Cy25 PK 258 a 260 1 10,000 10,000 
 RS-Cy38 PK 643 a 647 1 10,000 10,000 
 RS-Cy41 PK 666 a 670 1 10,000 10,000 

  30,00 

 P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Faculta- 

 tiva) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena 

 de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 

 de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada. 

 RS-Cy25 PK 258 a 260 1 20,000 20,000 
 RS-Cy38 PK 643 a 647 1 25,000 25,000 
 RS-Cy41 PK 666 a 670 1 25,000 25,000 

  70,00 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

 *** 
 RS-Cy1 PK 0 a 175 3 3,00 
 RS-Cy2 PK 175 a 257 2 2,00 
 RS-Cy39 PK 647 a 666 4 4,00 
 RS-Cy46 PK 895 a 904 2 2,00 

  11,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 s/ nec Tramo completo 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 RS-Cy1 PK 0 a 175 2 175,00 350,00 
 RS-Cy2 PK 175 a 257 2 82,00 164,00 
 RS-Cy39 PK 647 a 666 2 19,00 38,00 
 RS-Cy46 PK 895 a 904 2 9,00 18,00 

  570,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 RS-Cy1 PK 0 a 175 1 5,00 2,50 12,50 
 RS-Cy2 PK 175 a 257 1 5,00 2,50 12,50 
 S/N ** 

  25,00 

 P6RSBIONDA1 m Levantado y reposición de barrera de seguridad bionda 

 Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida retirada de perfiles, anclajes y 

 macizos, con acopio y posterior resposición completa. 

 Varios s/ n 2 20,00 40,00 

  40,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (Cy) 
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 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-Cy8 PK 4 a 4 1 1,00 
 RS-Cy11 PK 41 a 41 1 1,00 
 RS-Cy12 PK 54 a 54 1 1,00 
 RS-Cy18 PK 170 a 170 1 1,00 
 RS-Cy20 PK 237 a 237 1 1,00 

  5,00 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 s/nec 1 80,00 80,00 

  80,00 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Red riego zonas verdes 1 240,000 240,000 

  240,00 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 2 5,000 10,000 

  10,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 Varios s/ n 4 4,00 

  4,00 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

 VArios s/n 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (Cy) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

 RS-Cy37 PK 247 a 631 1 384,00 384,00 
 Nota: se ejecuta cuneta de hormigón 
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 s/ Ayto 

  384,00 

 P4RSTUB0.3PVC m Reposición de tubería PVC-315, incl excav+rellenos 

 Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared (interior lisa, exterior corruga- 

 da) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en continuo, de policloruro 

 de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta elástica EPDM (etileno-propileno) aloja- 

 da en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes ca- 

 racterísticas físicas,   térmicas y mecánicas. (Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación 

 lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal 

 /gºC .-Rugosidad equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 

 RCE >= 8 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión hidrostáti- 

 ca, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye operacio- 

 nes de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con sección trapezoidal de anchura interior 

 DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 20 cm, relleno localizado hasta 30 cm por encima de la cla- 

 ve de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, y posterior relleno de co- 

 bertura con suelo adecuado de tamaño máximo 100 mm, todo ello extendido, riego a humedad ópti- 

 ma, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigi- 

 da del 95% del  Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, 

 bombeo y mantenimiento necesario. Unidad totalmente terminada 

 RS-Cy3 PK 0 a 257 1 6,00 2,00 12,00 

  12,00 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 RS-Cy3 PK 0 a 257 1 6,00 6,00 

  6,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (Cy) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 RS-PR1 PK 44 a 63 1 19,000 2,000 1,500 57,000 
 RS-PR36 PK 2300 a 2330 1 20,000 2,000 1,500 60,000 

  117,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 RS-PR1 PK 44 a 63 1 19,00 2,00 1,50 57,00 
 RS-PR36 PK 2300 a 2330 1 20,00 2,00 1,50 60,00 

  117,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (Cy) 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre 

 el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un 

 malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 

 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

 Varios interior Madrevieja 2 20,000 40,000 

  40,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (Cy) 
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 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-Cy9 PK 8 a 8 1 1,00 
 RS-Cy10 PK 9 a 9 1 1,00 
 RS-Cy13 PK 60 a 60 1 1,00 
 RS-Cy14 PK 77 a 77 1 1,00 
 RS-Cy15 PK 88 a 88 1 1,00 
 RS-Cy16 PK 152 a 152 1 1,00 
 RS-Cy17 PK 168 a 168 1 1,00 
 RS-Cy19 PK 172 a 172 1 1,00 
 RS-Cy21 PK 240 a 240 1 1,00 
 RS-Cy22 PK 248 a 248 1 1,00 
 RS-Cy24 PK 257 a 257 1 1,00 

  11,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-Cy26 PK 311 a 311 1 1,00 
 RS-Cy27 PK 312 a 312 1 1,00 
 RS-Cy28 PK 313 a 313 1 1,00 
 RS-Cy29 PK 315 a 315 1 1,00 
 RS-Cy31 PK 571 a 571 1 1,00 
 RS-Cy32 PK 573 a 573 1 1,00 
 RS-Cy33 PK 574 a 574 1 1,00 
 RS-Cy34 PK 612 a 612 1 1,00 
 RS-Cy40 PK 653 a 653 1 1,00 
 RS-Cy44 PK 795 a 795 1 1,00 
 NOTA** 

  10,00 

 P4RSE01 m Reposición línea aérea BT poste H>=9m 

 Reposición de línea aérea BT, incluyendo operaciones de desmontaje de postes y tendido existente, 

 colocación nuevos postes normalizados  de altura HV 9.0 - 250 a 630, en nueva traza provisional 

 y/o definitiva con separación máxima de hasta 30m, excavación de cimientos y rellenos, cimenta- 

 ción hormigonada de 0.80x0.65x1.20m  cableado multipares, conexionado, pruebas y homologación 

 de empresa de servicios, operaciones de corte y pago de tasas asociadas. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 Varios protección 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.7 R.S. ALUMBRADO (Cy) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

 RS-Cy7 PK 0 a 257 1 40,00 40,00 

  40,00 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 

 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar 

 de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -82-                                                              Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en pla- 

 nos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tie- 

 rra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpa- 

 ra LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

 RS-Cy36 PK 247 a 631 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 RS-Cy7 PK 0 a 257 1 40,00 40,00 

  40,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 RS-Cy7 PK 0 a 257 2 2,00 
 DP** 

  2,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 RS-Cy7 PK 0 a 257 1 40,00 40,00 

  40,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 s/n 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.8 R.S. COMUNICACIONES (Cy) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-Cy23 PK 256 a 0 1 1,00 
 RS-Cy42 PK 680 a 680 1 1,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.9 R.S. GAS. (Cy) 
 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 
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 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 RS-Cy30 PK 507 1 1,00 
 RS-Cy45 PK 856 1 1,00 
 NOta: DN desconocido ** 

  2,00 

 ELEMENTO A1.1.5.7.10 R.S. MOBILIARIO (Cy) 

 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 

 2 m o tubería de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, me- 

 dios auxiliares, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

 RS-Cy36 PK 247 a 631 1 60,000 60,000 

  60,00 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 RS-Cy36 PK 247 a 631 2 2,00 
 Varios** 

  2,00 

 P85PAP2 Ud Papelera basc. plástica.50 l. farola (homologada) 

 Suministro y colocación de papelera  Circular modelo homologado plástica  de 84 cm de altura y 35 

 cm de ancho, de 50 l de capacidad, adosada a una farola, medida la unidad colocada en obra. 

  

  

 s/n 1 1,00 

  1,00 

 P5CERRAM0D2 m Desmontaje de cerramiento y/o barandilla de madera+ reutilz. 

 Retirada y desmontaje de cerramiento y/o barandilla de madera  existente de cualquier dimensión pa- 

 ra posterior reutilización , incluido  carga y transporte a  acopio para posterior uso o vertedero autori- 

 zado, retirada de cimentaciones, y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 RS-Cy36 PK 247 a 631 1 96,00 96,00 
 s/n*** 

  96,00 

 P-105AMBCER02 m Barandilla  madera reutiliz.+p.p. cimiento, ancl, partes perdida 

 Colocación de barandilla de madera previamente desmontada con reutilización de materiales, incluiso 

 aporte de partes perdidas de madera de pino tratada con acabado natural, anclajes, y apoyos incluida 

 excavación y cimiento de hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente instalada 

 RS-Cy36 PK 247 a 631 1 96,000 96,000 
 s/n*** 

  96,00 

 P-105AMBCER01 m Modulo barandilla rollizo madera tratada de pino de 2 m. 

 m. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de 

 pino tratada, con acabado natural, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 8/10 

 cm de diámetro, dos horizontales de 2 m de longitud y dos en diagonal de 2,5 m de longitud, todos 

 ellos del mismo diámetro, incluida excavación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y pun- 

 tas, terminada según planos, herramientas y medios auxiliares. 

 RS-Cy36 PK 247 a 631 1 5,000 5,000 
 s/n*** 

  5,00 

 P-105AMBPAP2 Ud Papelera rústica de tablillas de 60 cm con dos pies de mad. 

 Ud de papelera rústica forma circular, de diámetro 0,46 m, estructura interior metálica (cubeta de ace- 

 ro galvanizada) y exterior con 24 listones de madera tratada con protector fungicida, insecticida e hi- 

 drófugo. La papelera tendrá una capacidad de 60 L, una altura total desde el suelo de 0,70 m. y con 

 base de anclaje para su fijación en el suelo mediante 3 pernos de expansión M.8. La cimentación se 
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 realizará mediante zapata aislada con hormigón HM-20., incluido montaje, anclaje con hormigón, he- 

 rrajes y tornillería galvanizada, herramientas y medios auxiliares. 

 s/n 1 1,00 

  1,00 

 P-102AMBPL17 ud Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0 m en cepellón 

 Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 RS-Cy36 PK 247 a 631 1 10,000 10,000 

  10,00 

 P-102AMBPL60 ud Plantación de Nerium oleander de 0,8-1,0 m en cepellón 

 Plantación de Nerium Oleander de 0,8-1,0m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 RS CY35 1 256,000 256,000 

  256,00 

 SUBCAPÍTULO A1.2. EBAR Y TANQUES DE TORMENTAS 
 APARTADO A1.2.1. EBAR Y TT LOS BARRIOS 
 SUBAPARTADO A1.2.1.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (LB) 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Cimiento cerramiento 1 98,00 0,40 0,40 15,68 
 Varios cimentaciones caseta y otros 1 58,00 0,30 17,40 

  33,08 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

 Cimiento 1 98,00 2,20 215,60 

  215,60 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

 caseta-1 1 58,00 3,50 203,00 
 caseta-2 1 65,00 3,50 227,50 
 Silos y otros 1 9,00 8,00 72,00 

  502,50 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Zona densa prox. a río 0,15 1.320,00 198,00 
 Nota: Sólo se desbroza la franja 

 afectada por entronque a cauce 

  198,00 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 
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 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Desbroce de parcela incl banda de 1 14.384,00 14.384,00 

 exp. temporal 
 medición s/ CAD 

  14.384,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 Desbroce de banda 1 14.384,00 14.384,00 
 1 198,00 198,00 

  14.582,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 Desbroce de banda 1 14.384,00 14.384,00 
 1 198,00 198,00 
 Nota: No descuenta superficie 

 urbanizada ya que será reutilizada 
 en zonas de demolición 
 DP** 

  14.582,00 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Excav. zona pozos 1 450,000 8,300 3.735,000 
 EXca. zona tanque 1 1.050,000 6,800 7.140,000 
 Incl. sobreexcav de 1,0m 

  10.875,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Plataforma de urbanización saneo 1 5.395,000 0,500 2.697,500 

  2.697,50 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 Perímetro a distancia mín 2.3m de 1 170,000 18,000 3.060,000 

 muro 
 Nota: No contempla prezanja-rebaje 
 profundidad de hinca desde terreno 

 natural 
 No considera recintos estrictos por 

 razones de seguridad ** 

  3.060,00 
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 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Excav. zona pozos 1 450,000 1,000 450,000 
 EXca. zona tanque 1 1.050,000 1,000 1.050,000 

  1.500,00 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Losa 1 256,000 0,200 51,200 

  51,20 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 Varios 1 120,00 120,00 

  120,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Varios 1 120,00 120,00 

  120,00 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Saneo plataforma acceso trabajos 1 5.395,00 0,50 2.697,50 
 Plataforma urbanización 1 5.090,00 1,90 9.671,00 

  12.368,50 

 P1MT020A m² Lámina polietileno+geotextil 

 Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  incluso medios auxiliares para su 

 sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mer- 

 mas. Unidad totalmente terminada. 

 Losa 1 256,00 1,00 256,00 

  256,00 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Plataforma hincado y pilotes DP** 1 40,000 60,000 0,150 360,000 
 Relleno mejora de terreno en el interior 

 de recinto tablestacado 
 Excav. zona pozos 1 450,000 8,390 3.775,500 
 EXca. zona tanque 1 1.050,000 6,800 7.140,000 
 A descontar 
 Tanque -1 32,000 25,400 5,790 -4.706,112 
 tanque canal de recogida -1 3,800 25,400 7,390 -713,283 
 Pozo seco y cámara húmeda -1 155,320 7,100 -1.102,772 
 Canales y pozo -1 69,680 3,000 -209,040 
 Pozo gruesos -1 5,700 5,900 1,000 -33,630 
 Arqueta de alivio -1 37,640 3,610 -135,880 
 Mejora del terreno desde Ztn hasta 1 127,000 1,600 203,200 
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 losa 
 Nota: medición de base de pavimento 

 incl. en urbanización 

  4.577,98 

 SUBAPARTADO A1.2.1.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (lLB) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Superficie EBAr +Tanque incl losa 1 1.350,00 0,10 135,00 

 acerado 
 Losa calderín 1 4,00 16,00 0,10 6,40 
 Muro 1 11,00 3,80 0,10 4,18 

  145,58 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta 

 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Losa caderín 1 16,00 4,00 0,50 32,00 
 Anclajes calderín 1 4,00 2,00 2,00 16,00 

  48,00 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco+húmedo 1 163,80 1,20 196,56 
 Canales+pozo 1 75,40 0,80 60,32 
 Losa nave 1 254,00 0,60 152,40 
 Tanque 1 34,20 26,00 1,20 1.067,04 
 Arqueta de alivio 1 44,86 0,60 26,92 
 Muros tierras 1 11,00 3,30 0,50 18,15 
 1 10,00 1,50 0,50 7,50 

  1.528,89 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pozo seco y húmedo 1 13,40 0,80 8,60 92,19 
 3 10,00 0,80 8,60 206,40 
 -1 4,50 0,40 4,70 -8,46 
 Canales y pozo gruesos 1 11,80 0,60 5,90 41,77 
 Muro divisorio 1 4,50 0,40 5,90 10,62 
 Muros divisorios 1 4,50 0,60 3,00 8,10 
 Muros divisorios 3 7,00 0,50 3,00 31,50 
 Pozo gruesos 1 14,00 0,60 1,00 8,40 
 1 4,50 0,80 5,90 21,24 
 Tanque muro divisorio 1 25,40 0,80 8,40 170,69 
 Tanque Muro perimetral 1 25,40 0,80 6,70 136,14 
 1 25,40 2,00 1,50 76,20 
 2 32,00 0,80 6,00 307,20 
 1 25,40 0,25 1,58 10,03 
 Perímetro 2 2,40 0,25 0,75 0,90 
 2 32,00 0,25 0,75 12,00 
 Tamices 1 15,00 0,25 0,75 2,81 
 Cobijas 1 15,00 0,25 0,75 2,81 
 Accesos y otros 2 3,00 0,25 0,75 1,13 
 Alivios -1 3,00 0,80 1,20 -2,88 
 -1 10,00 0,80 1,20 -9,60 
 Deflector pozo humedo 1 2,80 0,20 7,70 4,31 
 Muros basculantes 4 2,50 0,50 6,70 33,50 
 Muros divisorios canales 4 25,10 0,50 1,00 50,20 
 Arqueta alivio 1 16,50 0,40 4,35 28,71 
 Arqueta clapeta 1 8,00 0,40 4,35 13,92 
 pilares 20 0,25 5,20 26,00 
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 Vigas porticos 2 a 6 5 23,80 0,25 29,75 
 Vigas 1 23,80 0,35 8,33 
 Muro sostenimiento tierras 
 1 11,00 0,30 3,00 9,90 
 1 10,00 0,30 3,00 9,00 
 arqueta bombeo vaciado 1 11,00 1,20 2,00 26,40 
 Arqueta de bomba cámara seca 1 2,50 1,20 1,00 3,00 
 Macizos de anclaje 6 0,80 1,00 1,80 8,64 
 Recrecido de pilotes 11 2,80 30,80 
 Muretes separadores antivórtice 6 1,00 0,20 1,00 1,20 

  1.402,85 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 EBAR secc. transversal 2 29,00 58,00 
 Cámara húmeda lateral 2 14,64 29,28 
 Pozo gruesos 1 5,00 5,00 
 1 11,50 11,50 
 Losa  nave 1 66,50 0,60 39,90 
 Muros tierras 1 11,00 0,50 5,50 
 1 10,00 0,50 5,00 
 Arqueta alivio 1 23,00 0,60 13,80 
 Tanque 2 47,30 94,60 
 1 31,20 31,20 
 2 23,80 1,20 57,12 
 Arqueta de pozo vaciado 1 12,20 1,20 14,64 
 Arqueta bomba vaciado 1 2,50 1,20 3,00 

  368,54 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco y húmedo 2 13,40 8,90 238,52 
 6 10,00 8,90 534,00 
 Canales y pozo gruesos 2 11,80 5,90 139,24 
 Muro divisorio 2 4,50 3,00 27,00 
 Muros divisorios 2 4,50 3,00 27,00 
 Muros divisorios 6 7,00 3,00 126,00 
 Pozo gruesos 2 14,00 1,00 28,00 
 2 4,50 6,90 62,10 
 Tanque muro divisorio 2 25,40 8,90 452,12 
 Tanque Muro perimetral 2 25,40 6,70 340,36 
 2 25,40 1,50 76,20 
 4 32,00 6,00 768,00 
 2 25,40 1,58 80,26 
 Tamices 2 15,00 0,75 22,50 
 Cobijas 2 15,00 0,75 22,50 
 Accesos y otros 4 3,00 0,75 9,00 
 Alivios -2 3,00 1,20 -7,20 
 -2 10,00 1,20 -24,00 
 Deflector pozo humedo 2 2,80 7,70 43,12 
 Muros basculantes 8 2,50 6,70 134,00 
 Muros divisorios canales 8 25,10 1,00 200,80 
 Arqueta alivio 2 16,50 4,35 143,55 
 Arqueta clapeta 2 8,00 4,35 69,60 
 pilares 20 5,20 2,00 208,00 
 Vigas 5 23,50 2,00 235,00 
 1 23,50 2,40 56,40 
 Muro sostenimiento tierras 
 2 11,00 3,00 66,00 
 2 10,00 3,00 60,00 
 arqueta bombeo vaciado 2 11,00 2,00 44,00 
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 Arqueta de bomba cámara seca 2 2,50 1,00 5,00 
 Macizos de anclaje 12 2,80 1,00 33,60 
 Tapes de cierre 1 10,00 0,80 8,00 
 4 1,20 4,80 
 1 3,00 3,00 
 Recrecido de pilotes 11 4,00 2,70 118,80 
 Varios s/ nec DP** 0,02 4.194,00 83,88 

  4.439,15 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

 Vigas 5 23,80 0,50 5,20 309,40 
 1 23,80 0,70 5,20 86,63 

  396,03 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 MUROS 
 Pozo seco y húmedo #16/20 2 13,40 16,30 8,60 3.756,82 
 #16/20 6 10,00 16,30 8,60 8.410,80 
 Canales y pozo gruesos #16/20 2 11,80 16,30 5,90 2.269,61 
 Muro divisorio #12/15 2 4,50 12,27 4,70 519,02 
 Muros divisorios #16/20 2 4,50 16,30 3,00 440,10 
 Muros divisorios #16/20 6 7,00 16,30 3,00 2.053,80 
 Pozo gruesos #16/20 2 14,00 16,30 1,00 456,40 
 #16/20 2 4,60 16,30 6,90 1.034,72 
 Tanque muro divisorio #16/20 2 25,40 16,30 8,90 7.369,56 
 Tanque Muro perimetral #16/20 2 25,40 16,30 6,70 5.547,87 
 #20/20 2 25,40 25,50 1,50 1.943,10 
 #16/20 4 32,00 16,30 6,00 12.518,40 
 #12/15 2 25,40 12,27 1,58 984,84 
 Tamices #12/15 2 15,00 12,27 0,75 276,08 
 Cobijas #12/15 2 15,00 12,27 0,75 276,08 
 Accesos y otros #12/15 4 3,00 12,27 0,75 110,43 
 Alivios #16/20 -2 3,00 16,30 1,20 -117,36 
 #16/20 -2 10,00 16,30 1,20 -391,20 
 Deflector pozo humedo #12/15 2 2,80 12,27 7,70 529,08 
 Muros basculantes #16/20 8 2,50 16,30 6,70 2.184,20 
 Muros divisorios canales #16/20 8 25,10 16,30 1,00 3.273,04 
 Arqueta alivio #12/15 2 16,50 12,27 4,35 1.761,36 
 Arqueta clapeta #12/15 2 8,00 12,27 4,35 853,99 
 pilares 1 2.044,00 2.044,00 
 Vigas porticos 2 a 6 5 440,00 2.200,00 
 Portico-1 1 4.702,00 4.702,00 
 Vigas atado coronación y muro-alzado 1 10.480,00 10.480,00 
 Muro sostenimiento tierras 
 #12/15 2 11,00 12,27 2,20 593,87 
 #12/15 2 10,00 12,27 2,20 539,88 
 arqueta bombeo vaciado #20/20 2 11,00 25,50 2,00 1.122,00 
 Arqueta de bomba cámara seca 2 2,50 25,50 1,00 127,50 

 #20/20 
 Macizos de anclaje 12 0,80 12,27 1,00 117,79 
 Recrecido de pilotes 110kg/m3 11 110,00 1.210,00 
 Refuerzos esquinas 
 Pozo seco y húmedo fi 20/20  ambas 12 172,00 1,63 3.364,32 

 caras L=4m 
 Canales fi16/20 ambas caras L=4m 10 96,00 1,63 1.564,80 
 Tanque fi 16/20 ambas caras L=4m 8 136,00 1,63 1.773,44 
 Arqueta de laivio fi 12/15 14 116,00 0,92 1.494,08 
 Arqueta bombeo 8 40,00 1,63 521,60 
 SOLERA-ALZADO armadura base 

 alzados 
 Pozo 2 47,00 16,30 1,20 1.838,64 
 2 10,00 16,30 1,20 391,20 
 Canales y pozo 2 29,00 16,30 0,80 756,32 
 2 4,50 16,30 0,80 117,36 
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 Arqueta alivio 2 23,00 12,27 0,60 338,65 
 2 2,00 12,27 0,60 29,45 
 2 6,00 12,27 0,60 88,34 
 TT 2 90,50 16,30 0,80 2.360,24 
 4 25,40 25,50 1,20 3.108,96 
 SOLERA-ALZADO armadura patillas 

 soleras 
 Pozo 1 47,00 25,50 1,20 1.438,20 
 Canales y pozo 1 29,00 16,30 0,80 378,16 
 1 4,50 16,30 0,80 58,68 
 Arqueta alivio 1 23,00 12,27 0,60 169,33 
 Nave-losa 1 74,00 16,30 0,60 723,72 
 TT 1 90,50 25,50 1,20 2.769,30 
 2 25,40 25,58 1,20 1.559,36 
 Refuerzo canal recogida tanque fi 4 472,00 2,55 4.814,40 

 20/20 L=4m 
 Refuerzo solera alzado 25/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Perímetro tanque 2 2.272,00 3,98 18.085,12 
 2 476,00 3,98 3.788,96 
 Perímetro muros pozo bombeo 6 200,00 3,98 4.776,00 
 2 268,00 3,98 2.133,28 
 Arqueta bombeo vaciado 2 220,00 3,98 1.751,20 
 Refuerzo solera alzado 20/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Canales 2 220,00 2,55 1.122,00 
 2 124,00 2,55 632,40 
 4 92,00 2,55 938,40 
 2 92,00 2,55 469,20 
 Refuerzo solera alzado 16/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Arqueta de alivio 2 332,00 0,91 604,24 
 2 160,00 0,91 291,20 
 Muros tierras 2 220,00 0,91 400,40 
 2 200,00 0,91 364,00 
 Refuerzos huecos 
 fi 16/20 ventana de alivios 4 5,20 1,63 33,90 
 4 5,20 1,63 33,90 
 4 7,00 1,63 45,64 
 4 7,00 1,63 45,64 
 8 5,20 1,63 67,81 
 8 5,20 1,63 67,81 
 8 9,00 1,63 117,36 
 8 9,00 1,63 117,36 
 fi 16/20 tubería DN 1200 16 3,00 1,63 2,00 156,48 
 Viga superior alivio -arqueta 8 16,00 2,55 326,40 
 c8/20 60 1,20 0,41 29,52 
 Refuerzos huecos 
 Compuertas canal 16 3,00 1,63 78,24 
 16 2,00 1,63 52,16 
 4 6,00 1,63 39,12 
 Huecos tuberías 64 2,00 1,63 208,64 
 SOLERAS 
 Pozo seco+húmedo 2 163,80 25,50 8.353,80 
 Canales+pozo 2 75,40 16,30 2.458,04 
 Losa nave 2 254,00 16,30 8.280,40 
 Tanque 2 34,20 26,00 25,50 45.349,20 
 Arqueta de alivio 2 44,86 16,30 1.462,44 
 Muros tierras 2 11,00 3,30 16,30 1.183,38 
 2 10,00 1,50 16,30 489,00 
 Refuerzo apoyos pilares en muros 20 3,00 1,63 4,00 391,20 
 20 20,00 0,41 164,00 
 Losa nave-muros f16/20 ambas caras 42 10,00 1,63 4,00 2.738,40 
 Refuerzos en losa canal 4,5 10,00 1,63 4,00 293,40 
 Refuerzo muro-losa cámara húmeda 4,5 10,00 1,63 4,00 293,40 
 refuerzo apoyo pilares TT-pilote 16 2,00 9,00 25,50 7.344,00 
 refuerzo apoyo pilares nave-pilote 11 2,00 9,00 16,30 3.227,40 
 refuerzo losas-pilote 6 2,00 9,00 25,50 2.754,00 
 Refuerzo en muros-pilote 22 2,00 4,50 25,50 5.049,00 
 fi25 6 12,00 3,98 23,80 6.820,13 
 fi25 4 12,00 3,98 30,30 5.788,51 
 1 12,00 3,98 21,50 1.026,84 
 3 12,00 3,98 8,50 1.217,88 
 1 12,00 3,98 48,00 2.292,48 
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 11 12,00 3,98 2,70 1.418,47 
 c/8-20 6 5,00 0,41 23,80 292,74 
 1 5,00 0,41 21,50 44,08 
 3 5,00 0,41 8,50 52,28 
 1 5,00 0,41 48,00 98,40 
 11 5,00 0,41 2,70 60,89 
 4 5,00 0,41 30,30 248,46 
 Conexión encepado muros 28 4,00 3,00 2,55 856,80 
 Conexión encepado losas 26 9,00 2,00 9,20 4.305,60 
 CUBIERTA 
 Refuerzos capa de compresión y otro 
 fi8/30 L=2 perímetro 6 372,00 3,50 0,41 3.202,92 
 fi 8/30 L=3,5 porticos 6 80,00 3,50 0,41 688,80 
 Patillas perimetrales 1 368,00 25,50 9.384,00 
 Losa calderín y macizos #12/20 2 16,00 4,00 9,20 1.177,60 
 8 8,00 9,20 588,80 
 2 4,00 9,20 73,60 
 pérdidas, solapes y pérdidas** 0,25 274.847,00 68.711,75 

  343.814,80 

 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Varios conectores 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Conectores pilotes muros 12 19,00 228,00 
 Conectores pilotes losas 16 4,00 5,00 320,00 
 16 6,00 96,00 

  644,00 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Conectores pilotes losas 16 12,00 192,00 

  192,00 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Arqueta de alivio 4 16,00 64,00 
 Losa arqueta de alivio 1 124,00 124,00 

  188,00 

 P4PALV15 m² Forjado losa alveolar. 0.15/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

 Tanque 1 24,400 30,000 732,000 
 A deducir huecos basculantes -1 6,700 5,000 -33,500 
 Huecos cobijas -1 5,200 5,200 -27,040 
 Huecos tamiz -2 7,500 -15,000 

  656,46 

 P4NEOP1 m Neopreno apoyo placas alveolares 10x200 mm 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas alveolares, incluso elementos 

 de atado y solapes. Unidad totalmente terminada 

 Tanque 7 24,40 170,80 
 2 30,00 60,00 
 3 25,20 75,60 
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  306,40 

 P1MT11 m³ Plancha de Poliestireno expan. 

 Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densidad, autoextinguible, i.p.p. de 

 elementos de fijación, corte y colocación. 

 Perímetro 2 0,10 24,40 0,20 0,98 
 2 0,10 30,00 0,20 1,20 

  2,18 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Conex. arqueta alivio 1 12,30 12,30 
 2 3,20 6,40 

  18,70 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Varios arqueta bombeo achique 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Varios s/ nec obra 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 

 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 SOLERA-ALZADO 
 EBAR 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 13,40 
 3 10,00 30,00 
 Canales y pozo gruesos 1 11,80 11,80 
 Muro divisorio 1 4,50 4,50 
 Muros divisorios 1 4,50 4,50 
 Muros divisorios 3 7,00 21,00 
 Pozo gruesos 1 14,00 14,00 
 1 4,50 4,50 
 Tanque muro divisorio 1 25,40 25,40 
 Tanque Muro perimetral 1 25,40 25,40 
 1 25,40 25,40 
 2 32,00 64,00 
 1 25,40 25,40 
 Muros basculantes 4 2,50 10,00 
 Muros divisorios canales 4 25,10 100,40 
 Arqueta alivio 1 16,50 16,50 
 Arqueta clapeta 1 8,00 8,00 
 Muro sostenimiento tierras 
 1 11,00 11,00 
 1 10,00 10,00 
 arqueta bombeo vaciado 1 11,00 11,00 
 Arqueta de bomba cámara seca 1 2,50 2,50 
 SOLERAS C/ 20X20 
 EBAR 
 Losa nave C/20 2 7,00 14,00 
 Tanque 2 30,70 61,40 
 1 30,30 30,30 
 Alzados juntas frías c/20 tanque 
 Pozo seco y húmedo 2 8,60 17,20 
 6 8,60 51,60 
 Canales y pozo gruesos 1 4,70 4,70 
 Muro divisorio 1 4,70 4,70 
 Muros divisorios 1 3,00 3,00 
 Muros divisorios 3 3,00 9,00 
 Pozo gruesos 1 1,00 1,00 
 1 1,00 1,00 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -93-                                                              Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Tanque muro divisorio 1 8,40 8,40 
 Tanque Muro perimetral 
 6 6,00 36,00 

  681,00 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 8,90 119,26 
 1 10,80 8,90 96,12 
 1 5,70 8,90 50,73 
 1 5,10 3,00 15,30 
 Canales y pozo gruesos 1 6,10 5,90 35,99 
 1 5,40 6,90 37,26 
 1 5,10 6,90 35,19 
 1 5,10 6,90 35,19 
 Tanque 
 1 25,40 1,00 25,40 
 1 25,40 5,10 129,54 
 Área de laterales 2 188,00 376,00 
 Arqueta de alivio 1 23,00 3,30 75,90 
 Arqueta rotura 1 24,00 5,20 124,80 
 Muros laterales 1 11,00 3,50 38,50 
 1 10,00 2,20 22,00 
 1 100,00 3,50 350,00 
 1 62,60 3,50 219,10 
 Arquetas vaciados 1 12,20 2,20 26,84 
 A descontar superficie lámina dren -1 942,94 -942,94 

  870,18 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Se asume un perímetro hasta NF en 

 cota =2.3 
 El resto está rodeado de material 

 filtrante y estará inundado 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 4,20 56,28 
 1 10,80 4,20 45,36 
 1 5,70 4,20 23,94 
 Canales y pozo gruesos 1 6,10 4,20 25,62 
 1 5,40 4,20 22,68 
 1 5,10 4,10 20,91 
 Tanque 1 25,40 2,70 68,58 
 Área de laterales incl arquetas 1 99,80 99,80 
 Muros laterales 1 11,00 2,20 24,20 
 1 10,00 2,20 22,00 
 Arqueta clapeta y alivio 1 23,00 2,70 62,10 
 Se asume un perímetro hasta NF en 

 cota =2.3 
 El resto está rodeado de material 

 filtrante y estará inundado 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 4,20 56,28 
 1 10,80 4,20 45,36 
 1 5,70 4,20 23,94 
 Canales y pozo gruesos 1 6,10 4,20 25,62 
 1 5,40 4,20 22,68 
 1 5,10 4,10 20,91 
 Tanque 1 25,40 2,70 68,58 
 Área de laterales incl arquetas 1 99,80 99,80 
 Muros laterales 1 11,00 2,20 24,20 
 1 10,00 2,20 22,00 
 Arqueta clapeta y alivio 1 23,00 2,70 62,10 

  942,94 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -94-                                                              Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa 

 nominal, con armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa 

 imprimación con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del so- 

 porte, imprimación, mermas y solapes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles 

 con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con un es- 

 pesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad totalmente terminada. 

 Tanque 1 24,400 30,000 732,000 
 A deducir huecos basculantes -1 6,700 5,000 -33,500 
 Huecos cobijas -1 5,200 5,200 -27,040 
 Huecos tamiz -2 7,500 -15,000 

  656,46 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

 Perímetro tanque 2 30,300 60,600 
 1 25,400 25,400 
 Remate apoyo panel sandwich DP** 1 24,400 24,400 

  110,40 

 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in- 

 cluso adición de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

 Losa Tanque 1 23,80 32,00 761,60 
 incl canal. no descuenta pilares y 

 muros DP** 
 Losa nave 1 127,56 127,56 
 Sala desodorización 1 22,85 22,85 
 Interior cámara seca 1 10,00 6,00 60,00 

  972,01 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

 Cobija acceso tanque 1 5,20 5,20 27,04 
 Arqueta de alivio 1 28,50 28,50 
 1 7,00 7,00 

  62,54 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta vaciados 1 13,00 13,00 
 Arqueta clapeta 1 13,00 13,00 

  26,00 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Varios recrecidos en cubierta para 

 tapes y entradas 
 Tapas de entrada 2 1,500 3,000 
 Tapas bombas 2 1,500 3,000 
 Tapas tamices 2 13,000 26,000 

  32,00 

 P4PILOTT350 m Pilote horm.prefabr.T350 Q187 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice 

 fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, in- 

 cluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 
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 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

 pilotes bajo muros y nave 30 20,00 600,00 

  600,00 

 P4PILOTT400 m Pilote horm.prefabr.T400 Q244 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi 16/20 B 500 SD, armadura transversal mínima  he- 

 lice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, 

 incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica 

 y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

 Pilotes bajo losa 6 20,00 120,00 
 Pilotes en pilares de tanque 4 4,00 20,00 320,00 
 Pilotes bajo muro compartido 4 20,00 80,00 
 Plataforma desde terreno natural 

  520,00 

 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de 

 la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con mar- 

 tillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, 

 transporte a vertedero. Unidad completa 

 EBAR cámara seca y húmeda 4 7,00 28,00 
 Canales 1 3,00 3,00 
 Pozo gruesos 1 4,00 4,00 
 Pilotes muro pozo gruesos 1 4,00 4,00 
 pilotes muro y pilares tanque 6 6,00 7,00 252,00 
 pilotes nave 13 0,50 6,50 

  297,50 

 SUBAPARTADO A1.2.1.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (LB) 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Nave 
 Nave s/ med. aux. 
 N3/N4  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N2/N5  -  IPE 240 (IPE) 8,135 30,69 249,66 
 N4/N5  -  IPE 240 (IPE) 7,239 30,69 222,16 
 N6/N7  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N8/N9  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N7/N10  -  IPE 330 (IPE) 8,135 54,91 446,69 
 N9/N10  -  IPE 330 (IPE) 7,239 55,63 402,71 
 N11/N12  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N13/N14  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N12/N15  -  IPE 360 (IPE) 8,135 63,82 519,18 
 N14/N15  -  IPE 360 (IPE) 7,239 64,65 468,00 
 N16/N17  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N18/N19  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N17/N20  -  IPE 360 (IPE) 8,135 63,82 519,18 
 N19/N20  -  IPE 360 (IPE) 7,239 64,65 468,00 
 N21/N22  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N23/N24  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
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 N22/N25  -  IPE 360 (IPE) 8,135 63,82 519,18 
 N24/N25  -  IPE 360 (IPE) 7,239 64,65 468,00 
 N26/N27  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N28/N29  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N27/N30  -  IPE 330 (IPE) 8,135 54,91 446,69 
 N29/N30  -  IPE 330 (IPE) 7,239 55,63 402,71 
 N31/N32  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N33/N34  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N34/N35  -  IPE 240 (IPE) 7,239 30,69 222,16 
 N36/N38  -  HE 220 B (HEB) 6,225 71,44 444,71 
 N37/N35  -  HE 220 B (HEB) 6,6 71,44 471,50 
 N38/N39  -  IPE 240 (IPE) 0,083 30,84 2,56 
 N40/N42  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N43/N41  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N30/N35  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N25/N30  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N20/N25  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N15/N20  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N10/N15  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N5/N10  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N27/N32  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N22/N27  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N17/N22  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N12/N17  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N7/N12  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N2/N7  -  IPE 160 (IPE) 5 15,78 78,90 
 N44/N45  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N46/N47  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N48/N49  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N50/N51  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N52/N53  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N29/N34  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N24/N29  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N19/N24  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N14/N19  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N9/N14  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N4/N9  -  IPE 160 (IPE) 5 15,78 78,90 
 N59/N54  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N60/N55  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N61/N56  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N62/N57  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N63/N58  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N64/N66  -  HE 220 B (HEB) 6,225 71,44 444,71 
 N65/N5  -  HE 220 B (HEB) 6,6 71,44 471,50 
 N68/N67  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N69/N68  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N71/N70  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N72/N71  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N73/N74  -  HE 220 B (HEB) 6,142 71,43 438,72 
 N75/N76  -  HE 220 B (HEB) 6,142 71,43 438,72 
 N77/N78  -  IPE 270 (IPE) 4,4 36,03 158,53 
 N79/N38  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N80/N74  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N76/N81  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N66/N82  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N34/N80  -  R 22 (R) 5,66 2,98 16,87 
 N29/N74  -  R 22 (R) 5,66 2,98 16,87 
 N74/N30  -  R 22 (R) 6,609 2,98 19,69 
 N80/N35  -  R 22 (R) 6,609 2,98 19,69 
 N79/N35  -  R 22 (R) 6,376 2,99 19,06 
 N38/N30  -  R 22 (R) 6,376 2,99 19,06 
 N27/N38  -  R 22 (R) 6,376 2,99 19,06 
 N32/N79  -  R 22 (R) 6,376 2,99 19,06 
 N2/N82  -  R 22 (R) 6,445 2,98 19,21 
 N7/N66  -  R 22 (R) 6,445 2,98 19,21 
 N66/N10  -  R 22 (R) 6,445 2,98 19,21 
 N82/N5  -  R 22 (R) 6,445 2,98 19,21 
 N81/N5  -  R 22 (R) 6,676 2,98 19,89 
 N76/N10  -  R 22 (R) 6,676 2,98 19,89 
 N9/N76  -  R 22 (R) 5,738 2,98 17,10 
 N4/N81  -  R 22 (R) 5,738 2,98 17,10 
 N38/N35  -  IPE 240 (IPE) 4,067 30,70 124,86 
 N32/N38  -  IPE 240 (IPE) 4,067 30,70 124,86 
 N84/N10  -  HE 220 B (HEB) 6,6 71,44 471,50 
 N85/N81  -  HE 220 B (HEB) 6,142 71,43 438,72 
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 N83/N82  -  HE 220 B (HEB) 6,225 71,44 444,71 
 Incluye cordores de cubierta y 

 ménsulas 
 Correas IPE c/1.2m 0,92 445,00 15,80 6.468,52 
 placas y otros ** 3% 0,03 28.469,00 854,07 
 Viga carril ** IPE-300 2 24,10 42,20 2.034,04 
 Vigas carrileras 
 Varios soportes 1 100,00 100,00 
 Vigas carril soporte cuchara 4 2,00 44,80 358,40 
 Viga carril apoyo de contenedor 8 4,50 44,80 1.612,80 
 8 4,50 44,80 1.612,80 
 Vigas carril pozo de gruesos 5 1,50 4,00 44,80 1.344,00 
 4 1,60 44,80 286,72 
 4 2,00 44,80 358,40 
 Vigas carril soporte cuchara 4 2,00 44,80 358,40 
 Nota Se ha considerado perfil UNE-45 
 Nota: Flejes soporte de prefabricado 

 incluido en precio prefabr. 

  37.418,52 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Estructura escaleras cámara húmeda 

 DP** 
 UNP-240 escalera inclinada 2 1,00 33,20 66,40 
 2 5,00 33,20 332,00 
 UPN-240 tramex 1 10,00 33,20 332,00 
 UPN-200 escaleras cortas 12 2,10 25,30 637,56 
 L50-5 apoyo lateral 1 10,00 3,77 37,70 
 2 1,00 3,77 7,54 
 Tramex pasarela Tanque 
 Transversales L-50-5 2 2,20 24,00 3,77 398,11 
 Longitudinal L50-5 2 23,80 3,77 179,45 
 Perfiles soportes tramex IPE-200 c/1.5 
 Cámara  húmeda 6 6,00 22,40 806,40 
 Cámara seca 6 5,00 22,40 672,00 
 Canal 4 4,50 22,50 405,00 
 Pozo 2 4,50 9,00 
 L50-5 angulares perimetrales 
 Cámara seca 1 32,00 3,77 120,64 
 Cámara húmeda 1 30,00 3,77 113,10 
 Canal 1 21,40 3,77 80,68 
 Pozo 1 17,00 3,77 64,09 

  4.261,67 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Contorno pozo 1 29,10 29,10 

 bombeo+canales+grueso 
 Pasarela s/ tanque se`paración con 1 23,80 23,80 

 EBAR 
 Interior canales desbaste 2 6,20 12,40 
 interior cámara seca 
 Plataforma 1 1,00 1,00 
 escalera 1 4,90 4,90 
 Transversa 1 9,00 9,00 
 Acceso escaleras -3 0,50 -1,50 
 -3 1,00 -3,00 
 Escaleras inclinadas 6 2,10 2,00 25,20 

  100,90 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 
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 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. 

 anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable 

 AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos 

 de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad 

 para accesos. Unidad totalmente terminada. 

 Canales 2 4,700 2,000 18,800 
 Cámara húmeda 1 8,200 8,200 
 Cámara seca 1 8,200 8,200 
 Tanque 2 5,650 11,300 

  46,50 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso pozop seco 1 4,90 4,90 
 Acceso a solera 3 2,10 6,30 

  11,20 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso solera 3 2,10 6,30 

  6,30 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Varios canal pasos 2 6,00 12,00 
 Varios pozo gruesos 1 5,00 3,00 15,00 
 Varios pasos pozo seco 6 3,00 18,00 

  45,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Pozo seco 1 10,000 6,000 60,000 
 Pozo húmedo 1 10,000 5,000 50,000 
 Canales y pozo gruesos 1 12,000 4,500 54,000 

  164,00 

 P41TRAM_001B m² Tramex PRFV 1000Kg/m2 +antideslizante 

 Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 en cualquier superficie supe- 

 rior a 4.0m2,  Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en 

 espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, 

 con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 
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 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termina- 

 da y colocada. 

 Pasarela EBAR-tanque 1 2,300 23,800 54,740 

  54,74 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Cámara seca 1 1,000 1,000 1,000 
 1 10,000 1,000 10,000 
 Canales interior plataforma bajo 4 1,000 4,000 

 escalera 

  15,00 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 Varios s/ nec obra ** 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

 Varios s/ nec obra ** 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, an- 

 clajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla- 

 nos. Totalmente instalada. 

 Canales 4 1,00 4,00 
 Cámara húmeda 6 1,00 6,00 
 Acceso en superficie EBAR 
 Cámara húmeda 1 1,00 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 1,00 
 canales 4 1,00 4,00 
 Pozo 1 1,00 1,00 
 Bombas de vaciado 2 1,00 2,00 

  19,00 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

 Frontal-1 4 1,000 0,600 2,400 
 Frontal-2 9 1,000 0,600 5,400 
 Frontal-3 (no hay) 
 Frontal-4 (no hay) 
 En puertas 
 3 0,850 0,300 4,000 3,060 
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 6 0,550 0,300 0,990 
 2 0,850 0,300 0,510 
 Nota: Se eliminan las rejillas para 
 desoodorizar por depresión 

  12,36 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 Sala CCms 1 3,500 2,000 7,000 

  7,00 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

 Puertas de paso 4 4,000 4,000 64,000 

  64,00 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagri- 

 mada de 3 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon 

 con  mediante pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con protec- 

 cion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormi- 

 gon totalmente en servicio. 

 Tamices bombas 2 1,000 2,000 
 Acceso tanque 2 1,000 2,000 
 Tamices 2 7,500 15,000 
 Basculantes 5 7,500 37,500 

  56,50 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Arqueta vaciados 1 1,00 
 Arqueta clapeta 1 1,00 

  2,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.4. EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (LB) 
 P3EDIFCUB2 m² cub.tipo "sandwich" translúcido 

 De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de poliester grecado reforzado con fi- 

 bra de vidrio incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y 

 piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de 

 elementos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones y p.p. cumbreras y remates latera- 

 les, incluido carga y descarga del material.. 

 Cubierta inclinada 1,01 445,000 0,200 89,890 
 Nota se considera el 20% de la 

 superficie 

  89,89 

 P3EDIFCUB3 m² Paneles chapa BT + aislante+ cahapa estriaba BC-90 

 Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa BC-90 o similar de estructura auto- 

 portante formada por perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmi- 
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 co T-5, con capacidad portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 mm. de poliestireno 

 estruido de densidad 30 Kg/m3., y cabrios laterales de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo 

 de 10 mm., todo ello fijado sobre correas  según especificaciones, incluso p.p. de solapes, acceso- 

 rios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar 

 para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos. Totalmente instalado y ejecutado  con 

 p.p. canalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmontable para extracción 

 equipo, carga y descarga del material. Unidad completa totalmente instalada 

 Cubierta inclinada 1,01 445,000 0,800 359,560 

  359,56 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 2 29,40 58,80 

  58,80 

 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada remates cerramiento 7 mm 

 Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión varia, en  faldones de cubierta 

 y remates en fachada. Totalmente colocado 

 Perimetro ext 1 92,000 92,000 

  92,00 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

 ventanas 7 2,600 18,200 

  18,20 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

 Perimetro ext 0,5 92,00 7,30 335,80 

  335,80 

 P3EDIF001B m² Panel prefabricado hormigón blanc y/o color rugoso canalado 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 china de río o acanalado, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos plan- 

 chas de hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de 

 unión a estructura, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad 

 totalmente instalada y terminada 

 Perimetro ext 0,5 92,00 7,30 335,80 

  335,80 

 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor 

 Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento 

 CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B 500 S, según normativa vigente, completamente ter- 

 minado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, 

 p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. 

 Varios conexión sala 1 2,50 0,50 1,25 

 desodorización-EBAR 

  1,25 

 P3EDIF6C m² Carpintería aluminio lacado+cristal 5-12-5 seguridad 

 Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio 

 lacado, realizada con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, des- 

 lizamiento mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de ac- 

 cionamiento automático, con cristal de seguridad transparente de climalit 5-12-5mm, sellado con ma- 
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 silla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 ventanas 7 2,600 2,400 43,680 

  43,68 

 P3ESTR.4005C m² Reja exterior estética fundición 

 Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil laminado 3 mm, y tubulares 

 estéticos  cada 20 cm con embellecedores de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. 

 Unidad totalmente instalada 

 ventanas 7 2,800 2,600 50,960 

  50,96 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

 Muro separador sala CCMs y 1 12,500 6,500 81,250 

 desodorización 
 1 5,200 6,500 33,800 

  115,05 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 

  33,02 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

 Muro separador sala CCMs y 2 12,500 6,500 162,500 

 desodorización 
 2 5,200 6,500 67,600 

  230,10 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 Muro separador sala CCMs y 2 12,500 6,500 162,500 

 desodorización 
 2 5,200 6,500 67,600 
 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 
 Nota el resto de la nave es diáfana 

  263,12 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, in- 

 cluido cepillado. Unidad totalmente terminada 

 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 

  33,02 

 P5PAV6 m² Pav.para uso industrial .inc.:lim., fresado o ch 

 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento ba- 

 se, impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena 

 de cuarzo, color a determinar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, elementos y me- 

 dios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

 Losa interior  EBAR 1 127,500 127,500 
 Zámara seca 1 10,000 6,000 60,000 

  187,50 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 
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 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

 Sala CCms 1 6,350 5,200 33,020 

  33,02 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

 Varios aceso CCMs DP** 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 Varios 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.5. DRENAJES Y VACIADOS (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS (LB) 
 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

 revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, re- 

 tirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Varios dren de salida de drenaje 2 20,00 40,00 

 trasdós muros** 

  40,00 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Perímetro EBAR+TT 1 152,00 152,00 
 Conexión a pozo 1 15,00 15,00 
 Nota** 

  167,00 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Varios dren drenaj salida trasdos 12 12,00 

  12,00 

 ELEMENTO A1.2.1.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES (LB) 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Sala CCms 2 2,00 
 Sala Desodorización 2 2,00 

  4,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Cámara húmeda 1 6,00 6,00 
 Interior nave 2 2,50 5,00 

  11,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 
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 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 EBAr 
 Cámara seca 1 10,00 6,00 0,20 12,00 
 Cámara húmeda 1 10,00 5,00 0,40 20,00 
 Canal 2 1,50 6,20 0,15 2,79 
 Pozo gruesos 1 17,00 0,75 12,75 
 Losa interio nave. Ptes 1 127,50 0,15 19,13 
 TANQUE 
 Losa 1 5,81 25,40 147,57 
 Canal de recogida 1 1,20 25,40 30,48 
 Cuñas antiincrustación canales 4 0,25 25,10 2,00 50,20 
 2 0,25 32,00 16,00 
 ARQUETA ALIVIO 
 Arqueta alivio 1 12,30 2,00 0,30 7,38 
 Arqueta clapeta 1 2,00 2,50 0,20 1,00 

  319,30 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Interior nave 4 4,00 
 Interior sala CCMs 2 2,00 
 Interiro sala desodorización 2 2,00 

  8,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varos conexiones 
 Rejilla losa nave 2 1,50 3,00 
 Arquetas y suminderos 4 2,50 10,00 
 2 2,50 5,00 

  18,00 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varios conexionados 1 2,50 2,50 

  2,50 

 ELEMENTO A1.2.1.5.3 DRENAJES CUBIERTA (LB) 
 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

 TT 10 10,00 

  10,00 

 P3DRENCUN1 m Bajante Tubo de zinc prepatinado negro DN 150 mm 

 Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de diámetro, instalada con p.p. de 

 conexiones, codos, abrazaderas y resto de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y re- 

 cogida. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. 10 0,500 5,000 

  5,00 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 10 6,00 60,00 

  60,00 

 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 

 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado. 

 Varios 10 1,50 15,00 

  15,00 
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 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Varios descargas 10 10,00 

  10,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Varios 10 1,500 1,500 1,000 22,500 

  22,50 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 10 1,500 1,500 1,000 22,500 
 -10 0,800 0,800 1,000 -6,400 

  16,10 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Varios 10 1,00 1,00 0,20 2,00 

  2,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varios conexiones 10 2,50 25,00 

  25,00 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios conexiones 10 2,500 0,500 0,500 6,250 

  6,25 

 SUBAPARTADO A1.2.1.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Conexión 
 Pozos e interferencia 3 0,70 2,60 5,46 
 3 0,85 0,30 0,77 

  6,23 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 Entronque pozo de conexión 1 5,00 5,00 0,40 10,00 

  10,00 
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 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med 1 475,00 475,00 

  475,00 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 s/ med 1 645,00 645,00 

  645,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 s/ med 1 1.120,00 1.120,00 

  1.120,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 s/ med 1 1.120,00 1.120,00 

  1.120,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med 1 1.741,000 1.741,000 
 Pozos 1 155,960 155,960 
 Vertido escollera 1 20,000 5,000 0,500 50,000 
 Obra de fábrica 1 50,000 1,500 75,000 

  2.021,96 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s med colectores 1228 1.228,00 
 s/ med pozos 201 201,00 

  1.429,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 103,000 103,000 

  103,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 
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 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 595,000 595,000 

  595,00 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 445,000 445,000 
 Obra de vertido 1 16,000 1,500 1,500 36,000 
 pozos 1 114,680 114,680 

  595,68 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Ataguía ejecución  obra vertido 1 80,00 4,50 2,50 900,00 
 Talud 1H/1V 

  900,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Ataguía ejecución  obra vertido 1 80,000 4,500 2,500 900,000 
 Talud 1H/1V 

  900,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cama de tubería 1 256,00 256,00 

  256,00 

 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 s/ med 1 55,00 55,00 

  55,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Bajo escollera 1,1 20,00 5,00 110,00 

  110,00 

 ELEMENTO A1.2.1.6.2 COLECTOR 
 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 
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 Conexión 1 118,000 118,000 
 Alivio 1 105,910 105,910 
 Conexiones 3 2,000 6,000 

  229,91 

 P4TUB400PVC m Tubería PVC D=400 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 400 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Conexión colectores existentes 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Conexión colectores existentes 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4TUB-1000HA m Tubería HA1000 C60 

 Tubería hormigón con junta de goma estanca de diámetro 1000mm, incluso p.p. de piezas especiales 

 y cortes. Unidad totalmente instalada 

 Conexión colectores existentes 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

 Conexión 1 118,00 118,00 
 Alivio 1 105,91 105,91 

  223,91 

 ELEMENTO A1.2.1.6.3 ARQUETAS Y POZOS 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1,84 1,84 

  1,84 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Cuñas 4,66 4,66 

  4,66 

 P5ARQP-1C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1000 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón 

 armado  o, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM 

 estancas, perforaciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad totalmente co- 

 locada. 

  

 s/ med 17 0,30 5,10 

  5,10 

 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1500 pref. horm.2.0 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y altura 2,0m ejecutado en hormi- 

 gón armado  para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras pie- 

 zas, y estanqueidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

 s/ med 6 6,00 

  6,00 

 P5ARQP-1.5F ud Losa de cierre pozo pref. DN1500 pref. horm. 0,25m de altura 
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 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormigón ar- 

 mado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 6 6,00 

  6,00 

 P5ARQP-1.2D ud Cono asimétrico 1200/600  pref. hormigón. 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

 s/ med 6 6,00 

  6,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 21 21,00 

  21,00 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 2 6,00 3,80 45,60 

  45,60 

 P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 

 Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso 

 p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 1 80,00 80,00 

  80,00 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

 s/med 1 16,00 16,00 

  16,00 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Pozos 6 6,00 

  6,00 

 ELEMENTO A1.2.1.6.4 OBRA DE FÁBRICA 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 7,3 7,30 

  7,30 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 6,00 6,00 
 Muros 1 14,10 14,10 
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  20,10 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros 1 5,80 5,80 

  5,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Cuantía 58 kg/m3 1 20,10 70,00 1.407,00 
 1 5,80 70,00 406,00 

  1.813,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 alzados 2 3,00 1,30 7,80 
 2 9,80 1,30 25,48 
 1 1,20 1,80 2,16 
 1 1,20 1,80 2,16 
 1 1,50 0,50 0,75 
 Tapes y varios 0,15 38,00 5,70 

  44,05 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 cimientos 1 35,00 0,50 17,50 

  17,50 

 ELEMENTO A1.2.1.6.5 VARIOS 
 P0TP0090 ud Ventilador 1.600 m3/h y conductos espacios confinados 

 Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos confinados  incluso p.p. de pe- 

 queño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Uni- 

 dad completa para la ejecución de la obra incluido generador y consumible. 

 ventilación en espacios confinados 1 1,00 

 conexiones 

  1,00 

 P0TP0091 m Conducto flexible sección inf. 0.15 m2 

 Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado y desmontado en obras, in- 

 cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, . 

 Varios 1 25,00 25,00 

  25,00 

 U11025124N ud Alumbrado interior recintos confinados 

 Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confinados y operaciones de des- 

 montajes, instalación de equipos y operaciones de limpieza. Unidad completa incluyendo generador 

 y consumo energético, cuadros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y canalizaciones nece- 

 sarias, montaje y desmontaje. Unidad completa 

 VArios 1 1,00 
 Opeeraciones de conexionado 
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  1,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Conexionados 3 3,00 

  3,00 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

 3 3,00 

  3,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.7. CALDERERÍA Y VALVULERÍA(LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Soportes tuberías 6 1,00 33,20 199,20 
 6 0,50 33,20 99,60 
 Placas y tornillería 12 1,00 20,00 240,00 
 Anclaje vertical 2 0,50 33,20 33,20 
 Calderería conexión tuberías, bridas y 

 codos 
 DN 300 4 5,00 30,00 600,00 
 DN 150 3 5,00 20,00 300,00 
 DN 500 tapa ciega 1 60,00 60,00 
 DN 500 codo/ bridas 1 80,00 80,00 
 Campana 250 mm e=3 3 60,00 180,00 
 Campana 450mm e=3.2 3 134,00 402,00 

  2.194,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tuberías 3 6,000 18,000 
 3 1,500 4,500 
 Tubería vaciado tanque 1 15,500 15,500 
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 1 6,000 6,000 
 1 6,000 6,000 

  50,00 

 TBTI0300.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tuberías 3 6,000 18,000 
 1 6,000 6,000 
 3 1,500 4,500 
 1 1,000 1,000 

  29,50 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tubería común 1 10,000 10,000 
 1 4,000 4,000 

  14,00 

 P6BOM1C Ud Bomba 105 Kw (Los Barrios tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 645.72 m3/h a 37.05 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100.  Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o 

 también con instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 
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 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUB- 

 CAB S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión 

 de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Bombas tipo-1 3 3,00 

  3,00 

 P6BOM2C Ud Bomba 18.5 Kw (Los Barrios tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 18,5 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 147.34m3/h a 26,0m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para va- 

 riador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos 

 en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 100 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 100mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad 

 insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre 

 las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las 

 juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Bombas tipo-2 3 3,00 

  3,00 

 P6BOM6A Ud Bomba vaciado de tanque 6 Kw 

 Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia IE3 capaz de elevar un caudal 

 unitario de 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. 
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 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y res- 

 to de elementos. Pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 2 2,00 

  2,00 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución 

 compacta con eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de 

 funcionamiento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CALD10000.1 Ud Calderín 10.000L PN16 saneamiento +Ventosa 150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 10.000 litros con salida DN400 tipo híbrido y para uso de saneamien- 

 to, construido en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa 

 DN150 paso total en fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tu- 

 berías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de co- 

 nexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 
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 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado 

 de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco 

 sumergido, y se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 Calderín 1 1,00 

  1,00 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

 Tubería de DN 150 3 0,50 2,00 3,00 
 Tubería de DN 300 4 0,95 2,00 7,60 
 Tubería de DN 500 1 1,60 9,00 14,40 

  25,00 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 Aspiración 3 3,000 
 Vaciado TT 1 1,000 

  4,00 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

 Aspiración 4 4,000 

  4,00 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

 Impulsión 1 1,000 
 Vaciado tanque 1 1,000 

  2,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 
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 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Calderín vaciados 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Calderín ventosa 2 2,000 
 Calderín vaciado 1 1,000 

  3,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Calderín 1 1,000 

  7,00 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Sobrepresión 1 1,000 1,000 

  7,00 

 P6VM.400.16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Calderín 2 2,000 

  2,00 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Vaciado tanque 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Calderín 1 1,000 

  7,00 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
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 Sobrepresión 1 1,000 

  7,00 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Calderín 2 2,000 

  2,00 

 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Impulsión 3 1,000 3,000 
 Vaciado tanque 2 2,000 

  5,00 

 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Impulsión 3 1,000 3,000 

  3,00 

 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Calderín 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 Calderín 1 1,000 

  1,00 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, 

 de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

 elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de 

 Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. 

 Seguridad 1 1,00 

  1,00 

 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Calderín vaciados 1 3,000 3,000 

  3,00 

 TUB.FD.400CSE m Tubería de FD DN400 saneam.  PFA30+pp piezas+acerrojada+exterior 
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 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre 

 ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resi- 

 na sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ 

 PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones 

 , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 Calderín 1 20,000 20,000 
 1 6,000 6,000 

  26,00 

 ELEMENTO A1.2.1.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS 

 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o 

 similar; Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 

 100mm, incluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual ex- 

 tensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro 

 de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

 reja 1 4,80 4,50 21,60 

  21,60 

 P6REJA02A Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR Los Barrios 

 Reja de desbaste automática EBAR los Barrios modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 360 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1130 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equiva- 

 lente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 
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 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que 

 les hace fácilmente desmontables y reemplazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y 

 guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las 

 placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de ca- 

 rrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 2 2,00 

  2,00 

 P6 SF01A Ud Sinfín compactador ø355 L=8000mm;Q=8,00 m3/h AISI-316 

 Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AISI-316  modelo Ro8 355 5000 

 de Huber o similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 
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 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6 CL01A Ud Compactador-lavador WAP SL4 o similar 

 Compactador-lavador 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 

 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 

 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 
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 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 

 accionamiento eléctrico 

 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 

 Tipo OA 08 

 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 

 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos reque- 

 ridos para el funcionamiento automático del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de 

 instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o similar, grado de pro- 

 tección IP 54, material en chapa de acero pintado RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctri- 

 co está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: Tempe- 

 ratura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con gases 

 corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altu- 

 ra 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

 Tamices 2 2,000 

  2,00 

 P6GRUA3500A Ud Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 (EBAR) 

 Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       15.2 m 
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 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante manguera plana de neopreno,  Moto- 

 res trifásicos con rotor en jaula de ardilla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéti- 

 cos, limitador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente 

 del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica blindada de 4/40 Amp.  sin 

 juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxima de 6,0 m entre apoyos y 

 cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especificaciones técnicas y normativa 

 vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Carril 2 24,100 48,200 

  48,20 

 P6PGRUAMANG m Toma de cor.Ser.: Alimentación eléctric. Puente grúa y polipast 

 Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y polipastos. Tipo: manguera 

 plana de neopreno incluido todo el aparellaje eléctrico. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL1-500 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 

 UD Cuchara bivalva. 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 
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 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada con poliamida 

 de 2 componentes, con un espesor de 50 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 

 Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL3-500 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 

 Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y elementos asociados. Unidad 

 completamente instalada 

 DP ** 1 1,000 

  1,00 

 P6CONT7 Ud Contenedor metálico 7 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta Mural 2000x1500 AISI-316L motoizada H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de acero inoxidable AISI-316L, 

 Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me- 

 diante actuador eléctrico 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emer- 

 gencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en 

 GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 10m, Columna de agua hasta 5 metros. 

 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de vidrio de silicato 

 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AI- 

 SI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre en bron- 

 ce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxida- 

 ble A4, Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. In- 

 terruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de pre- 

 paración de soporte para el montaje y p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de com- 

 puerta a base de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y 

 reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e instalada. 

 canales 4 4,00 
 Medición teorica incl. p.p. perfilería 

  4,00 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 

 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de au- 

 to-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase 

 F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación 

 a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 
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 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional 

 para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con 

 una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente 

 de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección 

 axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por 

 la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estima- 

 da de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 

   
 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.1.7.3 ALIVIO 

 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor so- 

 portes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, ele- 

 mentos de sujeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con morte- 

 ro sin retracción garantizando su estanqueidad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

 Alivio-1 1 4,20 1,30 5,46 
 Alivio-2 2 6,00 1,30 15,60 

  21,06 

 P6CLAP1200A Ud Clapeta antiretorno pico pato DN1200mm 

 Válvula antirretorno tipo pinza DN 1200 mm, serie 731, fabricada en neopreno. 

 Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Alivil 1 1,00 

  1,00 

 P6TAMIZ1A Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=5,0m fi=5 mm Qu=1300l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1300 l/s, y estará compuesto por los si- 
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 guientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 5,0 metros. Diámetro de los 

 orificios de apertura: 5 mm. Area de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con 

 una longitud de 4 metros.     Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con 

 bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de suje- 

 ción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Ten- 

 sión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 5 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de 

 limpieza. ·      Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vi- 

 drio. Tornillería y anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de 

 extracción de bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instala- 

 ción. 

 Alivio 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.1.7.4 LIMPIEZA DE TANQUES 

 P6BASC700.5 Ud Limpiador autobasculante 700l/m L=4.76m (LB-SR) 

 Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 700l/m, para una longitud en- 

 tre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas 

 de vidrio. Incluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de suspensión y demás 

 piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad totalmente instalada y probada. 

 Basculantes 5 5,00 

  5,00 

 P6BASCCIRC5 Ud Circuito de llenado 5 basculante-volteador 

 Circuito de llenado para hasta 5 limpiadores. Incluye los siguientes elementos: 5 electroválvulas y 5 

 llaves de bola de 75mm, para el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canaliza- 

 ción de agua desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 75, con piezas 

 roscadas y 5 arquetas de polipropileno  para alojar las electroválvulas y llaves de bola. Unidad total- 

 mente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, to- 

 ma manguera, válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

 3 3,00 

  3,00 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 3 5,000 15,000 

  15,00 

 P6TUBPE75.16 m Tubería de PE100 DN75 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 75 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Llenado basculantes 2 4,000 8,000 

  8,00 

 P6TUBPE125.16 m Tubería de PE100 DN125PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 125 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo 1 80,000 80,000 
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 Basculantes 1 70,000 70,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 150,000 

  300,00 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 baldeo 1 1,000 
 Basculantes 1 1,000 

  2,00 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Ins- 

 talación y pruebas. 

 baldeo 1 1,000 
 Basculantes 1 1,000 
 Conexión a red 1 1,000 

  3,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo+basculantes 1 1,00 
 Conexión a red 1 1,00 

  2,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Baldeo 1 80,000 0,800 0,500 32,000 
 Basculantes 1 70,000 0,800 0,500 28,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 0,800 0,500 60,000 

  120,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo 1 80,000 0,800 0,500 32,000 
 Basculantes 1 70,000 0,800 0,500 28,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 0,800 0,500 60,000 

  120,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Baldeo 1 80,000 0,800 1,000 64,000 
 Basculantes 1 70,000 0,800 1,000 56,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 0,800 1,000 120,000 

  240,00 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 
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 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo 1 80,000 80,000 
 Basculantes 1 70,000 70,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 150,000 

  300,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.8. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (LB) 

 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración 4 1,500 6,000 
 4 1,000 4,000 
 Impulsión 4 1,500 6,000 
 4 2,500 10,000 

  26,00 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier 

 altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión 1 10,000 10,000 
 Aspiración 1 12,000 12,000 
 Incl. tramos  de bajadas hasta foso de 

 impulsión 

  22,00 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros 

 de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales 

 como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión  desodorización 4 4,000 16,000 

  16,00 

 P6VENT400PP m Tub.ext. 400 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 400;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión nave 1 30,000 30,000 
 Alzados 1 3,000 3,000 
 impulsión cámaras 1 20,000 20,000 
 impulsión cámaras 1 6,000 6,000 
 Impulsión tanque 1 25,000 25,000 
 Alzados 1 3,000 3,000 

  87,00 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 
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 Aspiración nave 1 24,000 24,000 
 1 3,000 3,000 
 Aspiración cámaras 1 21,000 21,000 
 1 3,000 3,000 

  51,00 

 P6VENT600PP m Tub.ext. 600/630 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 600;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según standard PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezsas especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión nave 1 9,000 9,000 
 Alzado 1 2,000 2,000 

  11,00 

 P6VENT700PP m Tub.ext.700con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 700;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración 1 7,000 7,000 
 Alzado 1 4,500 4,500 

  11,50 

 P6VENT800PP m Tub.ext.800con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 800;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. 1 1,000 

  1,00 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en to- 

 das las direcciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de sa- 

 lida. La unidad totalmente instalada y probada. 

 Toberas 10 10,000 
 2 2,000 
 Tanque 20 20,000 

  32,00 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 

 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

 1 2,640 2,640 

  2,64 

 P6DESOD04A ud Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, 

 Caudal de aire a tratar : 17.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.500 m.m; Altura 

 total aproximada : 3.600 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 5300 Kg;   Densi- 

 dad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Acceso- 

 rios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 
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 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 

 17.000 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 15 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

 Sala CCms 1 1,000 
 Caseta generador 1 1,000 
 Caseta trafo 1 1,000 

  3,00 

 P6VENT10000H ud Ventilador 8.000-10.000 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 10.000 m3/h y potencia instalada de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Impulsión a tanque 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT13600H ud Ventilador 13600 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Impulsión a desodorización 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT3000HC ud Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 

 Ventilador helicoidal sónico de cubierta con silenciador y torre de expulsión, realizado en plancha de 

 acero galvanizado para un caudal mínimo de 3000 m3/h y potencia de 0.5 kW, con incorporación en 

 el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte 

 posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silencia- 

 dor i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 

 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 4 4,000 

  4,00 
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 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje 

 de aluminio. Incluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

 Cámara húmeda 1 10,00 5,00 50,00 
 Canales 1 6,20 4,50 27,90 
 Pozo 1 4,50 4,00 18,00 

  95,90 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 

 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diá- 

 metro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

 cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión ros- 

 cada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Sala CCms 1 1,00 
 Generador 1 1,00 
 Sala trafos 1 1,00 

  3,00 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Caseta generador 1 1,000 
 Caseta trafos 1 1,000 

  2,00 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compre- 

 sores herméticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas 

 de circulación, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autó- 

 mata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

 sala CCms 1 1,000 

  1,00 

 P6VENTC01 Ud Campana de extracción aluminio  contenedores 2.2x1.80m 

 Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 2.20x1.80m, incluidos elemen- 

 tos auxiliares y soportes. Unidad totalmente instalada. 

 2 2,00 

  2,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 1 16,00 0,30 4,80 

  4,80 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Base equipo desodorización 1 16,00 0,30 4,80 

  4,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 
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 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 #12/20 1,15 16,00 6,20 114,08 

  114,08 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Impulsión nave 1 30,00 0,80 0,80 19,20 
 A deducir huecos 
 Impulsión nave -1 30,00 0,16 -4,80 

  14,40 

 SUBAPARTADO A1.2.1.9. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN 

 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la 

 EBAR y tanque de tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control 

 , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de opera- 

 dor y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cablea- 

 do de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

 1 1 

  1,00 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeen el SCADA del centro de control. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

 1 1 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.1.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 

 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 
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 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 

 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1A1 ud PLC proglamable integrable (EBAR LB&SR) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:608 SD:256; EA:16 SA:24) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digita- 

 les (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con 

 conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 

 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN 

 - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, 

 conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  In- 

 cluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

 19 19,000 
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  19,00 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digita- 

 les (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 

 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC 

 V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyen- 

 do terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, co- 

 nexionados y en servicio. 

 8 8,000 

  8,00 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógi- 

 cas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo 

 terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios ne- 

 cesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

 2 2,000 

  2,00 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógi- 

 cas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Inclu- 

 yendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acceso- 

 rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

 3 3,000 

  3,00 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 
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 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

 3 3,000 

  3,00 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en basti- 

 dor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

 1 1,000 

  1,00 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 

 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con 

 protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN 
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 BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de 

 ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o si- 

 milar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: mod- 

 bus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.1.9.3 INSTRUMENTACIÓN 

 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

 Canales 2 2,000 
 Tanque 1 1,000 

  3,00 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente insta- 

 lado y probado 

 2 2,00 
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  2,00 

 P6BASC1A Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR Los Barrios 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de los Barrios, in- 

 cluyendo Sensor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de fun- 

 cionamiento del sensor ajustables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para detectar el volteo 

 de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automático, con 

 autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento de 

 los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

 Bombeos 6 6,00 

  6,00 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 Bombeo 6 6,00 

  6,00 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

 6 6,00 

  6,00 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

 1 1,00 

  1,00 

 P6IND01 ud Sensor inductivo basculantes 

 Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un extremo de cada limpiador, inclui- 

 do cableado a punto de toma de electricidad . Unidad totalmente instalada. 

 5 5 

  5,00 

 ELEMENTO A1.2.1.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

 Varios s/n 4 5,000 20,000 

  20,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Caudalim canal 1 60,000 60,000 
 SN pozo húmedo 1 15,000 15,000 
 Sensores de gas nave 1 40,000 40,000 
 tanque sensores 1 55,000 55,000 

  170,00 
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 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 SNR 1 30,000 30,000 
 1 15,000 15,000 
 Tamices 1 40,000 40,000 
 Equipo de control / cctv 1 80,000 80,000 
 rejas y sinfín 1 50,000 50,000 
 Compuertas 1 50,000 50,000 

  265,00 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y 

 conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 Basculantes y electroválvulas 1 110,000 110,000 
 Compuertas y otras 1 80,000 80,000 
 Rejas y otros 1 40,000 40,000 
 Señales de grupos de bombeo 6 40,000 240,000 

  470,00 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

 Varios 1 110,000 110,000 

  110,00 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

 1 20,000 20,000 

  20,00 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Basculantes y valv. 1 15,00 15,00 
 1 25,00 25,00 

  40,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Coms. a basculantes 1 55,00 55,00 
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 Conex. caudalímetro conducción 1 4,00 4,00 

  59,00 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios señales 2 2,50 5,00 

  5,00 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios señales 2 2,50 5,00 

  5,00 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Bandeja independiente 1 15,00 15,00 

 comunicaciones 

  15,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Bandeja independiente 1 80,00 80,00 

 comunicaciones 
 1 10,00 10,00 
 Varios conex. grupos y señales 1 8,00 8,00 
 1 15,00 15,00 

  113,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Varios conex. 6 3,00 18,00 

  18,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 caudalim. 1 30,00 30,00 

  30,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. señales 6 2,50 15,00 

  15,00 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Nivel cámara húmeda 1 15,00 15,00 
 Niveles rejas 1 25,00 25,00 
 Nivel tanque 1 5,00 5,00 
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  45,00 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios 6 6,00 

  6,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios s/n 4 0,80 3,20 

  3,20 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 Varios 4 0,80 3,20 
 4 0,80 3,20 

  6,40 

 P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 

 Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctri- 

 ca, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con 

 mortero de cemento. 

 Varios s/ nec 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Valvulería y conex basculantes 3 3,00 

  3,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Valv y conex. basculantes 5 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios 15 15,00 

  15,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Varios 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 
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 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Varios 4 4,000 
 Compuertas 4 2,000 8,000 
 rejas 2 2,000 4,000 
 Sinfín 2 2,000 4,000 
 Niveles 3 3,000 
 1 1,000 
 Caudalímetro 1 1,000 
 Grupos 8 8,000 
 Control y CCTV 2 2,000 
 Gases 2 2,000 

  37,00 

 ELEMENTO A1.2.1.9.5 INTRUSISMO 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

 Nave 1 40,00 40,00 
 Tanque 1 50,00 50,00 
 CCTV 1 25,00 25,00 
 1 25,00 25,00 
 1 40,00 40,00 
 1 15,00 15,00 
 1 250,00 250,00 

  445,00 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x 

 Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic 

 Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - 

 pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pe- 

 queño material y cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de ges- 

 tión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervi- 

 sión, investigación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad total- 

 mente comprobada y en funcionamiento en centro de control. Conexiones internet utilizando encami- 

 nadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo 

 vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA en 

 centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier 

 ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 
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 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y 

 verificada 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Mana- 

 gement recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por gra- 

 bador contemplando la totalidad de elementos de control. 

 Estanque tormentas 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de 

 almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

 Sala CCMs 1 1,00 
 Nave 1 1,00 
 Cámara húmeda+pozo 2 2,00 
 Tanque 1 1,00 
 Exterior urbanización 4 4,00 
 Trafo 1 1,00 

  10,00 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. 

 Documentación y manuales con 15 copias. 

 Estanque tormentas 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en ca- 

 rril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de di- 

 vesos elementos en EDAR. 

 Varios 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.1.9.6 DETECCIÓN DE GASES 

 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

 Nave 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  3,00 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

 Nave 1 1,00 
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 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  3,00 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

 Nave 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  3,00 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

 1 1,00 

  1,00 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

 1 1,00 

  1,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Nave 1 30,000 30,000 
 Cámara seca 1 30,000 30,000 
 Tanque 1 45,000 45,000 

  105,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Nave 1 30,00 30,00 
 Cámara seca 1 30,00 30,00 
 Tanque 1 45,00 45,00 

  105,00 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios 3 2,00 6,00 

  6,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.10.1 TRABAJOS PREVIOS 

 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.1.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN 
 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 

 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones 

 operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesa- 

 rio. 

 Varios 5 100,00 500,00 

  500,00 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 
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 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo du- 

 rante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, 

 carga y transporte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior opera- 

 ción de desconexionados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad completa 

 Varios conexionados 5 5,00 
 Mantenimiento de EDAR en servicio y 

 conexinado 
 Nota: para más de 15 días se compra 

 grupo 

  5,00 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECLM1EB01 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB Los Barrios 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instala- 

 ción de arquetas A2, LSMT, calados registros, ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva 

 red incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, 

 y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones confor- 

 me los requerimientos de empresa operadora. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja 

 tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en 

 industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección 

 general hasta los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe 

 de OCA a elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja 
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 tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien de- 

 berá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho 

 estudio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE200X2HT m Can. horm.  PE 200x2+3x65mm (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado 

 por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio 

 de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober- 

 tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, 

 incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

 Conexión 1 110,00 110,00 

  110,00 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 Cable 3 110,00 330,00 

  330,00 

 P5ARQPREF2.A1 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A1 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la 

 boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo 

 de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de 

 acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz 

 de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y 

 relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

 Arquetas distribuidas 3 3,000 

  3,00 

 P5ARQPREF2.A2 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A2 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, 

 con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 

 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero 

 y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de 

 soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y re- 

 lleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

 Conexionado 2 2,000 
 Arqueta previa a trafo 1 1,000 

  3,00 

 ELEMENTO A1.2.1.10.3 TRANSFORMADOR Y GENERADOR 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Apoyo trafo 1 5,000 3,000 0,010 0,150 
 Apoyo generador 1 7,000 4,500 0,010 0,315 

  0,47 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Apoyo trafo 1 6,000 4,000 0,600 14,400 
 Apoyo generador 1 8,000 5,500 0,600 26,400 
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  40,80 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Apoyo trafo 1 6,000 4,000 0,600 14,400 
 Apoyo generador 1 8,000 5,500 0,600 26,400 
 Apoyo trafo -1 4,800 2,500 0,600 -7,200 
 Apoyo generador -1 6,600 4,500 0,600 -17,820 

  15,78 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Varios losa 
 Apoyo trafo 1 6,00 4,00 0,20 4,80 
 Apoyo generador 1 8,00 5,50 0,20 8,80 

  13,60 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Apoyo trafo 2 6,00 4,00 9,20 441,60 
 Apoyo generador 2 8,00 5,50 9,20 809,60 

  1.251,20 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 

 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, inclui- 

 dos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 

 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dime- 

 sión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido 

 de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especifica- 

 das en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

 Generador 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGEN400 ud Generador eléctrico 400kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 400kVA  según especificaciones técnicas definidas en el 

 PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; 

 Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 
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 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el 

 montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque 

 de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emer- 

 gencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de 

 emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado 

 superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total 

 acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado 

 para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso 

 residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con co- 

 nexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF400 Ud Transformador 400KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, die- 

 léctrico éster natural biodegradable, de 400 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión prima- 

 rio 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, fre- 

 cuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de 

 aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas 

 MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma 

 de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

 servicio, colocado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECBATC25 Ud Bateria de condensadores  (25KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 25KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 Compenación de trafo 400 KVA 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 

 20 KV de 1 x 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150mm2 y conjunto de pequeño material. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -147-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario 

 metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 

 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, 

 bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes ele- 

 mentos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corrien- 

 te 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de cir- 

 cuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de 

 guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - 

 Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de 

 eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones 

 Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

 en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxi- 

 madas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de ace- 

 ro galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interrup- 

 tor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando 

 manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a 

 tierra, colocada. 

 Celda de paso 20 KV 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, 

 aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con 

 captadores de intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando 

 manual. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una 

 eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

 acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 
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 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon- 

 do, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad 

 relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores 

 X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, 

 malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 

 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de di- 

 mensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - 

 seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de 

 tensión. Unidad totalmente instalada 

 3 3,00 

  3,00 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento 

 seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores pa- 

 ra cable de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico 

 combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y 

 dos entradas de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesa- 

 rios para establecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal 

 Remoto de Telecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en 

 el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de 

 Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de 

 c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: 

 históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de 

 Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades centrales 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 
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 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 

 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y docu- 

 mentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de 

 Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra 

 de servicio y la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 

 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa 

 y normalizada 

 Trafo 1 1,000 
 Grupo 1 1,000 

  2,00 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 TRafo 1 1,00 
 grupo 1 1,00 

  2,00 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, ins- 

 talado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.1.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT1A ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR los Barrios) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Los Barrios. Módulo de acometida Módulo de acometida 

 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 

 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. De- 

 bidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT2A Ud CCM EBAR Los Barrios 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Los 

 Barrios  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema 

 de control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de 

 motores formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje 

 más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones 

 Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás ele- 

 mentos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de 

 intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 
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 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT6A ud CGBT EBAR CCM Rejas-S/F con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de 2 Ud de rejas automáticas 

 y sinfín en EBAR, formado por armarios metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en 

 su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, 

 ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" 

 para:  control de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación en modo manual y automático; 

 parametros de operación guardados en datalogger; indicación del estado de operación;  registro de 

 las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; Paro de 

 emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 

 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin 

 contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Para aplica- 

 ciones con varios equipos el cuadro se suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 

  

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT4A ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación de la Estación de bombeo los Barrios, formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PLC para control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; parametros 

 de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas producidas du- 

 rante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; 

 Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT5A ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR los Ba- 

 rrios, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protec- 

 ciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente 

 monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT7A ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de la EBAR los Barrios, confor- 

 mado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debi- 

 damente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECVAR07 ud Variadores de frecuencia 7,5 kW 
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 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 7,5kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Bombas vaciado tanque 2 2,000 

  2,00 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Desodorización 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECVAR22 ud Variadores de frecuencia 22-24kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  22-24 

 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estran- 

 gulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficien- 

 cia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de 

 filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de li- 

 nea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios 

 para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Bombas escalón superior 3 3,000 

  3,00 

 P5ELECVAR110 ud Variadores de frecuencia  110kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 110 kW, tensión de 

 alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia 

 de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vec- 

 torial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros 

 Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 Bombas 3 3,000 

  3,00 

 P5ELECVAR1A Ud. Armario variadores de frecuencia EBAR los Barrios 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR los Ba- 

 rrios, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, 

 diferenciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 
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 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECBATC40 Ud Bateria de condensadores (40 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 40KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Varios CCM 10 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.2.1.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS 
 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

 Varios pasos 8 0,70 5,60 

  5,60 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pa- 

 vimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. 

 x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca- 

 ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada. 

 Varios conex. alumbrado 14 1,00 14,00 

  14,00 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Varios alumbrado 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corche- 

 tes. Unidad totalmente instalada y terminada. 
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 Varios alumbrado 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Alumbrado y otros s/ tabla 1 327,00 327,00 
 1 10,00 10,00 
 Conexionados basculantes 1 52,00 52,00 

  389,00 

 P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  2x160mm PVC normalizado insta- 

 lación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cual- 

 quier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, acopio de material o carga, prisma de hormigón 

 HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador 

 de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada 

 y terminada 

 Basculantes 1 14,00 14,00 

  14,00 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Varios 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE160X4HT1 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  4x160mm PVC normalizado insta- 

 lación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cual- 

 quier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, acopio de material o carga, prisma de hormigón 

 HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador 

 de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada 

 y terminada 

 Acometida trafo 1 145,00 145,00 
 -1 15,00 -15,00 

  130,00 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Conex. trafo 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida 

 p.p. de tapa bandeja 

 s/med 1 20,00 20,00 
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  20,00 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/ med 1 255,00 255,00 

  255,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/ med 1 125,00 125,00 

  125,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/med 1 179,00 179,00 

  179,00 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 965,00 965,00 

  965,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 29,00 29,00 

  29,00 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 
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 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 195,00 195,00 

  195,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 Acometida trafo 5 5,000 
 Conex grupo 2 2,000 
 Conex. alumbrado 1 1,000 
 13 13,000 

  21,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Arquetas alumbrado 14 14,00 

  14,00 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios elementos eléctricos 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Central medida de gases 1 1,00 
 Sensores de gases 1 1,00 
 Alumbrado int. Nave 10 10,00 
 Alumbrado int. Emergencia int 16 16,00 
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 Alumbrado int. Pozo 8 8,00 
 Alumbrado int. Emergencia int 16 16,00 
 Alumbrado tanque 5 5,00 
 Alumbrado int. CCM 6 6,00 
 Alumbrado int. Emergencia CCM 19 19,00 
 Alumbrado int. Sala desodorización 4 4,00 
 Alumbrado int. Emergencia desod. 1 1,00 
 Alumbrado int. Caseta generador 4 4,00 
 Alumbrado int. Emergencia 4 4,00 
 Alumbrado ext. Caseta generador 1 1,00 
 Alumbrado EB exterior 10 10,00 
 Alumbrado EB accesos 14 14,00 
 Extractor caseta generador 1 1,00 
 AA/CC caseta generador 1 1,00 
 AA/CC sala CCMs 1 1,00 

  123,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 5 5,000 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 10 10,000 

  10,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Bomba 1 pluviales (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-2 pluviales (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-3 pluviales RESERVA (con 1 1,000 

 variador de frecuencia) 
 Bomba-4 (con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-5 ( con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-6 RESERVA (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-7 vaciado de Tanque 1 1,000 

 tormentas 
 Bomba-8 vaciado de Tanque 1 1,000 

 tormentas. Reserva 
 Compuerta-1 1 1,000 
 Compuerta-2 1 1,000 
 Compuerta-3 1 1,000 
 Compuerta-4 1 1,000 
 Reja-1 1 1,000 
 Reja-2 1 1,000 
 Sinfín-1 1 1,000 
 Sinfín-2 1 1,000 
 Desodorización 1 1,000 
 Ventilador-1 impulsión EBAR 1 1,000 
 Ventilador-2 impulsión tanque 1 1,000 
 Central medida de gases 1 1,000 
 Sensores de gases 1 1,000 

  21,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Motores 
 Rejas 2 2,00 
 Sinfin 2 2,00 
 Compuertas 4 4,00 
 Bombas 6 6,00 
 Bombas vaciado ext 2 2,00 
 Tamices 2 2,00 

  18,00 
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 ELEMENTO A1.2.1.10.6 LÍNEAS BT DE LBT 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 L-1,13 Trafo C-1 5 5,00 
 L-1,13,2 3 3,00 
 L-1.3,3 3 3,00 
 L-1,14,1 3 3,00 
 L-14,2 3 3,00 
 Trafo Nº2 C-2 2 2,00 
 L-2,5,1 3 3,00 
 L-5,2 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,3 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,5 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,6 Alumb+Emerg 3 3,00 

  34,00 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 L-8,1 Ventilacion 5 5,00 
 L-8,2 R. Caldeo 5 5,00 
 L-8.3 Al. Cuadro-1 5 5,00 
 L-1,14,1 Vent-1 5 5,00 
 L-1,14,1 Vent-2 5 5,00 
 L14,2 Res. Caldeo-1 5 5,00 
 L14,2 Res. Caldeo-2 5 5,00 
 L-14,3 Al. Cuadro 5 5,00 
 L-2,5,1 Señal-1 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-2 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-3 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-4 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-5 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-6 40 40,00 
 L-2,6,1 Vent-1 2 2,00 
 L-2,6,2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-2,6,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-3,5,1 Ventilacion 2 2,00 
 L-3,5,2 R. Caldeo 2 2,00 
 L-3,5,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-4.3 Basculante 1 75 75,00 
 L-4.4 Basculante 2 75 75,00 
 L-4.5 Basculante 3 75 75,00 
 L-4.6 Basculante 4 75 75,00 
 L-4.7 Basculante 5 75 75,00 
 L-4,8,1 PLC Bascu 10 10,00 
 L-4,8,2 Señales 1 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 2 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 3 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 4 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 5 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 6 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 7 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 8 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 9 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 10 75 75,00 
 L-4,8,3 Señales 11 25 25,00 
 L-4,8,3 Señales 12 25 25,00 
 L-4,8,3 Señales 13 25 25,00 
 L-4,8,3 Señales 14 25 25,00 
 L-4,9,1 Vent-1 2 2,00 
 L-4,9.2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-4,9.3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-5.2 Alumb Pozo 60 60,00 
 L-5.2 Al. Emerg Poz 100 100,00 
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 L-5.3 Alumb Tanque 60 60,00 
 L-5.4 Alumb Int CCM 30 30,00 
 L-5.4 Al. Emerg CCM 285 285,00 
 L-5.5 Al. Sala Deso 25 25,00 
 L-5.5 Emer Sala Des 25 25,00 
 L-5.6 Al. Generador 25 25,00 
 L-5.6 Emerg Generad 25 25,00 
 L-5,7 Al Exterior 25 25,00 
 L-5,18 Instrumentac 1 1,00 
 L-5,19,1 Nivel 1 40 40,00 
 L-5,19,2 Nivel 2 40 40,00 
 L-5,19,3 Nivel 3 40 40,00 
 L-5,19,4 Nivel 4 40 40,00 
 L-5,19,6 Telecontro 2 2,00 

  2.362,00 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 L-1,14 2 2,00 
 L-2,6 2 2,00 
 L-3,4,2 3 3,00 
 L-3,5 2 2,00 
 L-4,8,2 Señales 1 3 3,00 
 L-4,8,3 Señales 2 3 3,00 
 L-4,9 2 2,00 
 L-5,1 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,19 Trafo Nº5 1 1,00 
 L-5,19,5 Señales 3 3,00 

  24,00 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-8 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,8 Al. EB Ext. 70 70,00 
 L-5,12 A/A CCM´s 15 15,00 
 L-4.8 Trafo C-4 2 2,00 

  87,00 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-6 (Reserva) 5 5,00 
 L-8,4 T.C. 5 5,00 
 L-1,13,1 PLC 10 10,00 
 L-14,4 T.C. 5 5,00 
 L.2,6,4 T.C. 2 2,00 
 L-3,4,1  Med. Gases 10 10,00 
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 L-3,4,2 Sensor Gas1 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas2 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas3 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas4 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas5 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas6 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas7 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas8 75 75,00 
 L-3,5,4 T.C. 2 2,00 
 L-3,6 (Reserva) 2 2,00 
 L.4,9,4 T.C. 2 2,00 
 L-5.1 Alumb Int Nav 100 100,00 
 L-5.1 Alumb. Emerg 100 100,00 
 L-5,10 Ext. Caseta 10 10,00 
 L-5,11 A/A Caseta 25 25,00 
 L-5,13 Pte. Grua 20 20,00 
 L5,16,3 (Reserva) 15 15,00 
 L5,16,4 (Reserva) 15 15,00 
 L-5,17 C. Control 10 10,00 
 L-5,19,5 Señal 1 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 2 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 3 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 4 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 5 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 6 100 100,00 

  1.538,00 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-2.1 Reja-1 50 50,00 
 L-2.2 Reja-2 50 50,00 
 L-2.3 Sinfin-1 50 50,00 
 L-2.4 Sinfin-2 50 50,00 
 L-3,2 Vent EBAR 20 20,00 
 L-3,3 Vent Tanque 20 20,00 
 L-1,9 Compuerta-1 50 50,00 
 L-1,10 Compuerta-2 50 50,00 
 L-1,11 Compuerta-3 50 50,00 
 L-1,12 Compuerta-4 50 50,00 

  440,00 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº7 5 5,00 
 L-1,7 Bomba-7 35 35,00 
 Variador Nº8 5 5,00 
 L-1,8 Bomba-8 35 35,00 

  80,00 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 
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 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-4.1 Tamiz-1 25 25,00 
 L-4.2 Tamiz-2 20 20,00 
 L-5,14 Intrusismo 60 60,00 
 L-5,15 Detec. Gases 30 30,00 

  135,00 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-7 (Reserva) 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L5,16,1 (Reserva) 15 15,00 
 L5,16,2 (Reserva) 15 15,00 

  30,00 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM4X10TT m Manguera electrica 4 x  10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,9 Al. EB Acceso 350 350,00 
 L-3,4 Trafo C-3 2 2,00 

  352,00 

 P5ELEM1X35TT m Manguera electrica 1 x  35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 L-5,16 (Reserva) 1 4,00 4,00 

  4,00 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

 general 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 
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 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Variador Nº4 5 5,00 
 L-1,4 Bomba-4 25 25,00 
 Variador Nº5 5 5,00 
 L-1,5 Bomba-5 25 25,00 
 Variador Nº6 5 5,00 
 L-1,6 Bomba-6(Res) 25 25,00 
 L-3,1 Variador 5 5,00 
 L-3.1Desodorización 20 20,00 

  115,00 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

 L-2 Rejas y Sinfin 5 5,00 
 L-3 Desodorización 5 5,00 
 L-4 Limpieza/Alivio 5 5,00 

  15,00 

 P5ELEM1X35A2 m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELEM1X50A2 m Manguera electrica 1 x 50 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 50 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5 Alumb+Fuerza 5 4,00 20,00 

  20,00 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n obra ** 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-1 Bombeo 5 3,00 15,00 
 Generador 20 3,00 60,00 
 Variador Nº1 5 3,00 15,00 
 L-1,1 Bomba-1 Pluvi 25 3,00 75,00 
 Variador Nº2 5 3,00 15,00 
 L-1,2 Bomba-2 Pluvi 25 3,00 75,00 
 Variador Nº3 5 3,00 15,00 
 L-1,3 Bomba-3 Pluvi 25 3,00 75,00 

  345,00 

 P5ELEM1X150A2 m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-1 Bombeo 5 3,00 4,00 60,00 
 Generador 20 3,00 4,00 240,00 
 Variador Nº1 5 3,00 15,00 
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 L-1,1 Bomba-1 Pluvi 25 3,00 75,00 
 Variador Nº2 5 3,00 15,00 
 L-1,2 Bomba-2 Pluvi 25 3,00 75,00 
 Variador Nº3 5 3,00 15,00 
 L-1,3 Bomba-3 Pluvi 25 3,00 75,00 

  570,00 

 P5ELEM1X95A m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 DERIVACION IND. 5 3,00 15,00 
 ACOMETIDA 165 4,00 660,00 

  675,00 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 DERIVACION IND. 5 3,00 4,00 60,00 
 ACOMETIDA 165 4,00 3,00 1.980,00 

  2.040,00 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5 Alumb+Fuerza 5 5,00 

  5,00 

 ELEMENTO A1.2.1.10.7 TOMA TIERRA DE LBT 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 EBAR 2 2,00 
 Nota: Trafo y generador medido a 

 parte en otro 
 capítulo 

  2,00 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 Varios 40 40,00 

  40,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 TT 2 2,00 

  2,00 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 Pilares 21 21,00 
 Otros/ varios 5 5,00 

  26,00 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 
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 C/10m 18 18,00 

  18,00 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

 EBAR 1 175,00 175,00 
 Varios conexiones 15 2,00 30,00 

  205,00 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

 Varios s/n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Conexiones cuadros y elementos 
 CCMs y cuadros 12 5,00 60,00 
 Rejas&SF 2 20,00 40,00 
 Compuertas 4 20,00 80,00 
 Desodoriz 1 15,00 15,00 
 Ventiladores y varios 3 15,00 45,00 

  240,00 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Varis s/n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Varios s/ n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Varios s/ n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.2.1.10.8 MECANISMOS 
 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 

 llecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
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 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 

 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con 

 marco embellecedor de color blanco. 

 Varios s/n 6 6,00 

  6,00 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 Varios s/n 6 6,00 

  6,00 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 

 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de ins- 

 talación 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 2 2,00 

  4,00 

 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 2 2,00 

  4,00 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 EBAR 1 1,00 
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  1,00 

 ELEMENTO A1.2.1.10.9 ALUMBRADO 
 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 Sala CCM 9 9,00 
 Sala desodorización 4 4,00 
 Cámara seca 4 4,00 
 Cámara húmeda 2 2,00 
 Caneles 2 2,00 

  21,00 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 caseta grupo 4 4,00 
 Caseta trafo 3 3,00 

  7,00 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

 caseta grupo 1 1,00 
 Caseta trafo 2 2,00 
 Sala CCM 2 2,00 
 Sala desodorización 1 1,00 
 Cámara seca 4 4,00 
 Nave 14 14,00 
 Tanque no hay 

  24,00 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 caseta grupo 1 1,000 
 Caseta trafo 1 1,000 
 Nave 10 10,000 

  12,00 

 P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 
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 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 Nave interior 10 10,000 
 Tanque 5 5,000 

  15,00 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

 urbanización 14 14,00 

  14,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE (LB) 
 ELEMENTO A2.10.1 PAVIMENTOS 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 3.090,000 0,300 927,000 
 NOta** incluye bermas y derrames 
 y acerados 

  927,00 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 3.895,00 3.895,00 
 -1 1.329,00 -1.329,00 

  2.566,00 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 3.895,00 3.895,00 
 -1 1.329,00 -1.329,00 

  2.566,00 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Generador 1 16,500 16,500 
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 EBAR 1 11,500 11,500 
 1 10,500 10,500 
 1 2,000 2,000 

  40,50 

 P5PAV3A m² Pav. continuo hormigón impreso e=7 cm pigm+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso  HA-25 pigmenta- 

 do PAVICRON 7cm espesor, con incorporación de capa monolítica PAVICRON pigmentada (ren- 

 dimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormi- 

 gón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, 

 espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmolde- 

 ante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o si- 

 milar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado 

 con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormigón, barrera 

 de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base y extendido. Colores Estándar. 

 Pavimento en berma exterior 1 297,00 1,00 297,00 

  297,00 

 P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 

 Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado 

 de borde, regleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con pro- 

 ducto filmógeno. Pasantes en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

 Acceso CCMs 1 2,00 2,00 
 Acceso nave 2 4,00 8,00 
 Acceso Desodorización 1 4,00 4,00 

  14,00 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

 Perímetro 1 296,000 296,000 
 Acceso 2 64,500 129,000 
 Acerado 1 15,000 15,000 
 1 4,500 4,500 
 1 12,500 12,500 
 1 3,000 3,000 
 1 21,000 21,000 

  481,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 Exterior 1 438,000 438,000 
 -2 64,500 -129,000 

  309,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 Varios señalización acceso 3 3,00 

  3,00 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

 Señalización 3 3,00 

  3,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Parking 4 4,00 16,00 
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  16,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 Varios señalización parking 1 15,00 15,00 

  15,00 

 ELEMENTO A2.10.2 CERRAMIENTOS 
 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en ca- 

 liente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente 

 colocada, incluidas cimentaciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. 

 Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

 Perímetro 1 407,50 407,50 
 A descontar -1 74,00 -74,00 

  333,50 

 P5CERRAM3 m Cerramiento t-3 malla 10x30x63 plastif+ murete 0.25x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.0m de altura compuesto por malla 10x30-63 galvanizada en caliente plastificada 

 color (a elección de la dirección facultativa) en bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad 

 galvanizado en caliente, de diámetro 80 mm y 1.5 mm de espesor, sobre muro de hormigón blanco 

 de 0.25x0.35m de altura variable, en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 de dimensio- 

 nes definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos 

 de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími- 

 cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimentación y poste- 

 riores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapa- 

 tas) 

 1 74,00 74,00 

  74,00 

 ELEMENTO A2.10.3 DRENAJES Y PLUVIALES 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 pluviales 1 220,000 1,700 1,500 561,000 
 1 6,200 1,700 1,500 15,810 
 1 8,000 1,700 1,500 20,400 
 1 46,000 1,700 1,500 117,300 
 1 2,000 1,700 1,500 5,100 
 1 7,000 1,700 1,500 17,850 
 Conexiones imbornales 19 1,500 1,500 1,000 42,750 
 Asume zanja tipo-2 
 Previo pavimento con talud 1H/3V 

  780,21 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 
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 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 pluviales 1 220,000 1,000 220,000 
 1 6,200 1,000 6,200 
 1 8,000 1,000 8,000 
 1 46,000 1,000 46,000 
 1 2,000 1,000 2,000 
 1 7,000 1,000 7,000 
 Conexiones imbornales 19 1,500 0,800 22,800 

  312,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 780,000 780,000 
 -1 312,000 -312,000 

  468,00 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 pluviales 1 220,000 220,000 
 1 6,200 6,200 
 1 8,000 8,000 
 1 46,000 46,000 
 1 2,000 2,000 
 1 7,000 7,000 
 Conexiones imbornales 19 1,500 28,500 

  317,70 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

 Emboquilles salvacunetas 4 4,00 16,00 

  16,00 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 Perímetro ext terraplén 1 135,00 135,00 
 1 105,00 105,00 
 1 60,00 60,00 

  300,00 

 P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, 

 macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con 

 aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de 

 zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de hasta 1.5m,  trans- 

 porte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de 

 nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas 

 conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco 

 L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada. 

 Pasos 2 7,00 14,00 

  14,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Conexiones imbornales 19 1,50 28,50 

  28,50 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 
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 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 pluviales 1 220,00 220,00 
 1 6,20 6,20 
 1 8,00 8,00 
 1 46,00 46,00 
 1 2,00 2,00 
 1 7,00 7,00 

  289,20 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 Pluviales 21 21,00 

  21,00 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Imbornales 19 19,00 

  19,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Acceso nave 4 4,00 16,00 
 1 2,00 2,00 

  18,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 pluviales 1 220,00 4,20 924,00 
 1 6,20 4,20 26,04 
 1 8,00 4,20 33,60 
 1 46,00 4,20 193,20 
 1 2,00 4,20 8,40 
 1 7,00 4,20 29,40 

  1.214,64 

 ELEMENTO A2.10.4 RED RIEGO 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Varios zonas verdes 1 550,000 0,400 0,400 88,000 
 1 80,000 0,400 0,400 12,800 
 1 180,000 0,400 0,400 28,800 

  129,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 
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 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 1 129,000 129,000 

  129,00 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Red riego zonas verdes 3 70,000 210,000 
 1 40,000 40,000 
 1 60,000 60,000 

  310,00 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 perímetro 1 410,000 410,000 
 Zonas verdes EDAR actual 2 70,000 140,000 

  550,00 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Red distribución 1 80,000 80,000 

  80,00 

 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 red principal 1 180,000 180,000 

  180,00 

 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente impacto A=12 m 1/2" 

 Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máxi- 

 mo de 12 m., i/conexión a1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de 

 diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundición. 

 12 12,00 

  12,00 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Sectorización 6 6,00 

  6,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 Varios valvulería de corte 4 4,00 

  4,00 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

 1 203,00 203,00 

  203,00 
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 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.12 INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (LB) 

 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

 Int. nave 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

 Sala CCMs 1 1,000 
 Sala Desodorización 1 1,000 
 Nave 2 2,000 
 Nota: Trafo y generador incluidos en 

 inst. elec 

  4,00 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

 Sala CCms 1 1,00 
 Sala Desod 2 2,00 
 Nave 6 6,00 

  9,00 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan 

 una bandeja de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos se- 

 gún el Manual de Señalización Corporativa . 

 Entrada 1 1,00 
 Interior urbanziación 1 1,00 

  2,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 
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 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legisla- 

 ción vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado compe- 

 tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier 

 otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la ins- 

 talación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documenta- 

 ción y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

 Provisión desodorización 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

 Toda la instalación 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.13.1 R.S. PAVIMENTOS (LB) 
 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Conexión acometida eléctrica 1 3,00 3,00 9,00 
 Conexión con trafo 1 3,00 3,00 9,00 

  18,00 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

 Acmetida eléctrica 1 110,00 1,20 5,00 660,00 

  660,00 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 
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 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Pavimento calle 1 110,00 1,20 132,00 

  132,00 

 P5MBS20.5 m² MB 5cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Pavimento calle 1 110,00 1,20 132,00 

  132,00 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plás- 

 tica de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta 

 sellada y curado con producto filmógeno. 

 Pavimento calle 1 110,00 1,20 132,00 

  132,00 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

 Conexión acometida eléctrica 1 3,000 3,000 
 Conexión con trafo 1 3,000 3,000 

  6,00 

 P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Faculta- 

 tiva) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena 

 de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 

 de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada. 

 Conexión acometida eléctrica 1 3,000 3,000 9,000 
 Conexión con trafo 1 3,000 3,000 9,000 

  18,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Varios 1 110,00 110,00 

  110,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 2 5,00 2,50 25,00 

  25,00 

 ELEMENTO A1.2.1.13.2 R.S. CONDUCCIONES (LB) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Varios acometida eléctrica alumbrado 4 4,00 

 y otros servicios 

  4,00 
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 ELEMENTO A1.2.1.13.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (LB) 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Varios afecciones acometida eleéctrica 1 1,00 

  1,00 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass 

 provisionales necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la 

 demolición de la EDAR. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.1.13.4 R.S. CERRAMIENTOS (LB) 
 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

 Muro separador entre parcelas 1 90,00 2,20 198,00 

  198,00 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios cimentaciones cerramientos 1 292,00 0,50 0,50 73,00 

  73,00 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 Cerramiento exterior 1 292,00 292,00 

  292,00 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 Varios canalización acometida 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.1.14 DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (LB) 

 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso- 

 lador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 

 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

 Superficie zona verde 1 12.200,000 12.200,000 
 -1 3.096,000 -3.096,000 
 Zona provisional acopios/ banda 1 5.098,000 5.098,000 

 exprop. temporal 

  14.202,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 
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 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Saneos superficie 1 4.380,000 0,200 876,000 

  876,00 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 relleno de huecos 
 pretratamiento 
 1 64,00 3,00 192,00 
 Decantación1 1 45,00 1,50 67,50 
 zapatas y varios 8 1,00 1,00 1,00 8,00 
 biológico 1 537,00 1,00 537,00 
 6 1,50 1,50 1,00 13,50 
 6 1,00 2,00 12,00 
 Decantador 
 1 227,00 0,80 181,60 
 Espesador, eras y otros 
 1 83,00 1,00 83,00 
 1 42,00 1,00 42,00 
 Arquetas y otros 1 1.136,00 1.136,00 
 Saneos superficie 1 4.380,00 0,20 876,00 

  3.148,60 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 1 1,00 

  1,00 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

 edif. control y taller 1 168,00 4,20 705,60 
 Casetas y  varios 1 32,00 3,50 112,00 

  817,60 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 pretratamiento 1 49,00 0,35 3,00 51,45 
 1 64,00 0,50 32,00 
 4 5,00 0,30 3,00 18,00 
 Decantación1 1 45,00 0,50 22,50 
 1 30,00 0,40 4,50 54,00 
 zapatas y varios 8 1,00 1,00 1,00 8,00 
 biológico 1 537,00 0,50 268,50 
 1 98,00 0,50 4,50 220,50 
 2 17,00 0,40 2,50 34,00 
 1 32,00 1,20 0,40 15,36 
 6 1,50 1,50 1,00 13,50 
 6 1,00 2,00 12,00 
 Decantador 1 53,00 0,50 4,00 106,00 
 1 227,00 0,80 181,60 
 Espesador, eras y otros 1 36,00 0,40 4,00 57,60 
 1 83,00 0,50 41,50 
 1 42,00 0,50 21,00 
 1 9,50 0,30 2,50 7,13 
 1 8,50 0,30 2,50 6,38 
 1 27,00 0,30 2,50 20,25 
 1 10,00 0,30 2,50 7,50 
 Arquetas y otros 0,05 1.198,00 59,90 
 Nota: No asume demoliciones 
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 enterradas 

  1.258,67 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios 15 1,00 15,00 
 bordillería y otros 2 230,00 0,12 55,20 

  70,20 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios 1 15,00 2,50 37,50 

  37,50 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 Todos los caminos perimetrales 1 145,00 4,50 0,30 195,75 
 1 50,00 7,20 0,30 108,00 

  303,75 

 P4RSSLIMP7A Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Los Barrios 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Los Barrios a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro 

 general de gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo elec- 

 trógeno y  bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP8A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR los Barrios 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de 

 los Barrios a demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido rea- 

 lizado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP9A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de  los Barrios existente (cana- 

 lizaciones, cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asocia- 

 dos,  la carga, transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP10A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos 

 asociados de la línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, sa- 

 neamiento y pluviales existentes en la EDAR de Los Barrios inluyendo demolición de arquetas aso- 

 ciadas, operaciones de excavación, carga, transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relle- 

 no  de huecos con material granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad totalmen- 

 te terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 
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 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 Provisión tuberías fibrocemento 1 180,00 180,00 

  180,00 

 APARTADO A1.2.2. EBAR PTE ROMANO 
 SUBAPARTADO A1.2.2.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (PR) 
 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Desbroce de la parcela, franja de 1 8.754,00 8.754,00 

 acceso y banda exp. temporal 
 desbroce para acopios, etc *** 

  8.754,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 Desbroce de la parcela, franja de 1 8.754,00 8.754,00 

 acceso y banda exp. temporal 
 desbroce para acopios, etc *** 

  8.754,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 Desbroce de la parcela, franja de 1 8.754,00 8.754,00 

 acceso y banda exp. temporal 
 desbroce para acopios, etc *** 

  8.754,00 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Excav. zona EBAR 1 550,000 8,000 4.400,000 
 Prezanja de 0.5m 

  4.400,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Plataforma de urbanización saneo 1 3.200,000 0,500 1.600,000 
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 Incluye camino de acceso 
 Nota: No se contemplan posibles 

 rebajes 
 para reducción de prof. tablestaca ** 

  1.600,00 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 Perímetro a distancia mín 2.3 de muro 1 550,000 18,000 9.900,000 
 Nota** no considera rebajes (ej:2.0m) 

 para 
 reducción de longitud de tablestaca 
 Se considera 0.5m de saneo previo 

  9.900,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Excav. zona pozos 1 550,000 1,000 550,000 

  550,00 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Losa 1 237,000 0,200 47,400 

  47,40 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 Varios 1 120,00 120,00 

  120,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Varios 1 120,00 120,00 

  120,00 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Plataforma de urbanización saneo 1 3.200,00 0,50 1.600,00 
 1 3.200,00 0,30 960,00 
 A descontar EBAR -1 545,00 0,80 -436,00 
 Plataforma de mejora del terreno 

 urbanización y accesos 

  2.124,00 

 P1MT020A m² Lámina polietileno+geotextil 
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 Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  incluso medios auxiliares para su 

 sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mer- 

 mas. Unidad totalmente terminada. 

 Losa 1 237,00 1,00 237,00 

  237,00 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Plataforma ejecución hincado y pilotes 1 21,500 30,500 0,150 98,363 

 DP** 
 Relleno mejora de terreno en el interior 

 de recinto tablestacado 
 Desde encachado hasta Zurb 1 550,000 8,000 4.400,000 
 A descontar 
 Pozo seco y cámara húmeda -1 155,320 8,000 -1.242,560 
 Canales y pozo -1 69,680 4,200 -292,656 
 Pozo gruesos -1 5,700 5,900 1,000 -33,630 
 Arqueta de alivio -1 38,400 3,500 -134,400 
 Cuña -1 37,340 21,300 -795,342 
 Nota: Considera mejora bajo losa** 
 ZA de urbanización en capítulo de 

 urbanización 

  1.999,78 

 SUBAPARTADO A1.2.2.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (PR) 
 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

 Varios s/ nec ** 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN80mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN160mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en hormigón DN200 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN200mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en hormigón DN250 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN250mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en hormigón DN300 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN300mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4HG-001B m³ Hormigón HM-12.5/p/20/IV 
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 Hormigón en masa HM-12.5/p/20/IV, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros 

 elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación, p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Varios cuñas 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Superficie EBAr + incl losa 1 578,00 0,10 57,80 

 acerado+arquetas alivio 
 Inc. tacones de muros** 
 Losa claderín 1 4,00 16,00 0,10 6,40 

  64,20 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta 

 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Losa caderín 1 16,00 4,00 0,50 32,00 
 Anclajes calderín 1 4,00 2,00 2,00 16,00 

  48,00 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco+húmedo 1 11,60 13,40 1,20 186,53 
 Canales+pozo 1 12,10 6,30 0,80 60,98 
 Losa nave 1 254,00 0,60 152,40 
 Arqueta de alivio 1 30,00 0,60 18,00 
 Arqueta de conexión 1 28,50 0,60 17,10 
 Macizos anclajes 6 0,80 1,00 1,80 8,64 

  443,65 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pozo seco y húmedo 2 13,40 0,80 6,50 139,36 
 3 10,00 0,80 6,50 156,00 
 -1 4,50 0,40 3,50 -6,30 
 Canales y pozo gruesos 2 11,80 0,60 3,50 49,56 
 Muro divisorio 1 4,50 0,40 3,00 5,40 
 Muros divisorios 1 4,50 0,60 3,00 8,10 
 Muros divisorios 3 6,20 0,50 3,00 27,90 
 Pozo gruesos 1 4,50 0,80 1,00 3,60 
 1 4,50 0,60 4,50 12,15 
 Alivios 1 20,60 0,40 2,90 23,90 
 1 6,00 0,40 2,90 6,96 
 1 2,40 0,40 2,90 2,78 
 Arqueta rotura 1 15,00 0,40 5,20 31,20 
 1 4,20 0,40 5,20 8,74 
 1 2,00 0,20 3,00 1,20 
 Arqueta bomba de achique 1 2,00 1,20 1,00 2,40 
 Muretes separadores antivórtice 6 1,00 0,20 1,00 1,20 

  474,15 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 EBAR 
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 Pozo seco+húmedo 2 163,80 1,20 393,12 
 Macizos anclajes 6 2,80 1,80 30,24 
 Losa caderín 2 16,00 0,50 16,00 
 2 4,00 0,50 4,00 
 Anclajes calderín 2 4,00 2,00 16,00 
 2 2,00 2,00 8,00 
 EBAR 
 Pozo seco+húmedo 2 11,60 1,20 27,84 
 2 13,40 1,20 32,16 
 Canales+pozo 2 12,10 0,80 19,36 
 2 6,30 0,80 10,08 
 Losa nave 1 110,00 0,60 66,00 
 Arqueta de alivio 1 30,00 0,60 18,00 
 Arqueta de conexión 2 4,60 0,60 5,52 
 2 5,20 0,60 6,24 
 Macizos anclajes 6 0,80 1,00 1,80 8,64 

  661,20 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Pozo seco y húmedo 4 13,40 6,50 348,40 
 6 10,00 6,50 390,00 
 Canales y pozo gruesos 4 11,80 3,50 165,20 
 Muro divisorio 2 4,50 3,00 27,00 
 Muros divisorios 2 4,50 3,00 27,00 
 Muros divisorios 6 6,20 3,00 111,60 
 Pozo gruesos 2 4,50 1,00 9,00 
 2 4,50 4,50 40,50 
 Alivios 2 20,60 2,90 119,48 
 2 6,00 2,90 34,80 
 2 2,40 2,90 13,92 
 Arqueta rotura 2 15,00 5,20 156,00 
 2 4,20 5,20 43,68 
 2 2,00 3,00 12,00 
 Arqueta bomba de achique 2 2,00 1,00 4,00 
 Muretes separadores antivórtice 12 1,00 1,00 12,00 
 A descontar huecos >1 m2 
 Compuertas -4 1,50 2,00 -12,00 
 Alivio -4 4,00 0,70 -11,20 

  1.491,38 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 SOLERAS 
 Pozo seco+húmedo #20/20 2 11,60 13,40 25,50 7.927,44 
 Canales+pozo #16/20 2 12,10 6,30 16,30 2.485,10 
 Losa nave #16/20 2 254,00 16,30 8.280,40 
 Arqueta de alivio #16/20 2 30,00 16,30 978,00 
 Arqueta de conexión #16/20 2 28,50 16,30 929,10 
 Macizos anclajes #12/20 6 5,10 9,20 281,52 
 Refuerzo apoyos pilares en muros 20 3,00 1,63 4,00 391,20 
 Conexión encepado muros 6 4,00 3,00 2,55 183,60 
 Conexión encepado losas 16 9,00 2,00 9,20 2.649,60 
 ALZADOS 
 Pozo seco y húmedo 4 13,40 16,30 6,50 5.678,92 
 6 10,00 16,30 6,50 6.357,00 
 Canales y pozo gruesos 4 11,80 16,30 3,50 2.692,76 
 Muro divisorio 2 4,50 16,30 3,00 440,10 
 Muros divisorios 2 4,50 16,30 3,00 440,10 
 Muros divisorios 6 6,20 16,30 3,00 1.819,08 
 Pozo gruesos 2 4,50 16,30 1,00 146,70 
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 2 4,50 16,30 4,50 660,15 
 Alivios 2 20,60 12,27 2,90 1.466,02 
 2 6,00 12,27 2,90 427,00 
 2 2,40 12,27 2,90 170,80 
 Arqueta rotura 2 15,00 12,27 5,20 1.914,12 
 2 4,20 12,27 5,20 535,95 
 2 2,00 12,27 3,00 147,24 
 Arqueta bomba de achique 2 2,00 25,50 1,00 102,00 
 Muretes separadores antivórtice 12 1,00 9,20 1,00 110,40 
 A descontar huecos >1 m2 
 Compuertas -4 1,50 2,00 16,30 -195,60 
 Alivio -4 4,00 0,70 16,30 -182,56 
 SOLERA-ALZADO armadura base 

 alzados 
 Pozo 2 47,00 16,30 1,20 1.838,64 
 2 10,00 16,30 1,20 391,20 
 Canales y pozo 2 29,00 16,30 0,80 756,32 
 1 4,50 16,30 0,80 58,68 
 Arqueta alivio 2 21,00 12,27 0,60 309,20 
 2 2,00 12,27 0,60 29,45 
 2 6,00 12,27 0,60 88,34 
 SOLERA-ALZADO armadura patillas 

 soleras 
 Pozo 1 47,00 25,50 1,20 1.438,20 
 Canales y pozo 1 29,00 16,30 0,80 378,16 
 Arqueta alivio 2 21,00 12,27 0,60 309,20 
 Refuerzo solera alzado 20/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Canales 2 220,00 2,55 1.122,00 
 2 124,00 2,55 632,40 
 4 92,00 2,55 938,40 
 2 92,00 2,55 469,20 
 Refuerzo solera alzado 25/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Perímetro muros pozo bombeo 1 2.080,00 3,98 8.278,40 
 Refuerzo solera alzado 16/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Arqueta de alivio 2 332,00 0,91 604,24 
 2 160,00 0,91 291,20 
 2 64,00 0,91 116,48 
 Arqueta rotura 2 15,00 0,91 20,00 546,00 
 2 4,20 0,91 20,00 152,88 
 2 2,00 0,91 20,00 72,80 
 Refuerzos huecos 
 fi 16/20 ventana de alivios 4 5,20 1,63 33,90 
 4 5,20 1,63 33,90 
 4 7,00 1,63 45,64 
 4 7,00 1,63 45,64 
 8 5,20 1,63 67,81 
 8 5,20 1,63 67,81 
 8 9,00 1,63 117,36 
 8 9,00 1,63 117,36 
 fi 16/20 tubería DN 1000 16 3,00 1,63 2,00 156,48 
 Viga superior alivio -arqueta 8 16,00 2,55 326,40 
 c8/20 60 1,20 0,41 29,52 
 Refuerzos huecos 
 Compuertas canal 16 3,00 1,63 78,24 
 16 2,00 1,63 52,16 
 4 6,00 1,63 39,12 
 Huecos tuberías 16 2,00 1,63 16,00 834,56 
 Losa calderín y macizos #12/20 2 16,00 4,00 9,20 1.177,60 
 8 8,00 9,20 588,80 
 2 4,00 9,20 73,60 
 Viga arqueta de alivio 1 6,00 0,25 110,00 165,00 
 Recrecido de pilotes 110kg/m3 14 110,00 1.540,00 
 Refuerzos esquinas 
 Pozo seco y húmedo fi 20/20  ambas 12 33,00 4,00 1,63 2.581,92 

 caras L=4m 
 Canales fi16/20 ambas caras L=4m 10 18,00 4,00 1,63 1.173,60 
 Tanque fi 16/20 ambas caras L=4m 8 23,00 4,00 1,63 1.199,68 
 Arqueta de aLivio fi 12/15 14 20,00 4,00 0,92 1.030,40 
 Arqueta rotura 8 20,00 4,00 0,91 582,40 
 Refuerzo esquina alzado-solera 
 Arqueta de rotura 1 23,00 4,00 1,63 149,96 
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 Pozo gruesos 1 23,00 4,00 1,63 149,96 
 Canales-pozo 1 23,00 4,00 1,63 149,96 
 Unión losa-muro 1 400,00 4,00 1,63 2.608,00 
 Solapes y pates 0,25 80.874,00 20.218,50 

  101.092,81 

 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Varios conectores 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Conectores pilotes losas 22 4,00 5,00 440,00 

  440,00 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Varios conectores alzados 16 12,00 192,00 

  192,00 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Arqueta de alivio 2 3,00 7,00 42,00 
 Losa arqueta de alivio 2 46,00 92,00 
 Arqueta de rotura 2 36,00 72,00 
 2 15,00 30,00 

  236,00 

 P4NEOP1 m Neopreno apoyo placas alveolares 10x200 mm 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas alveolares, incluso elementos 

 de atado y solapes. Unidad totalmente terminada 

 Arqueta alivio 
 Losa pref. 1 21,00 21,00 
 1 6,00 6,00 
 Arqueta rotura 2 4,20 8,40 
 1 5,20 5,20 

  40,60 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Conex. arqueta alivio 1 12,30 12,30 
 2 3,20 6,40 
 Conex. arqueta rotura 2 2,80 5,60 

  24,30 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Varios arqueta bombeo achique 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Varios s/ nec obra 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 
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 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 SOLERA-ALZADO 
 EBAR 
 Pozo seco y húmedo 2 13,40 26,80 
 3 10,00 30,00 
 Canales y pozo gruesos 2 11,80 23,60 
 Muro divisorio 1 4,50 4,50 
 Muros divisorios 1 4,50 4,50 
 Muros divisorios 1 7,00 7,00 
 Pozo gruesos 
 2 4,50 9,00 
 Arqueta rotura 1 18,00 18,00 
 Arqueta alivio 2 6,80 13,60 
 2 4,20 8,40 
 2 2,50 5,00 
 2 2,00 4,00 
 EBAR 
 Alzados juntas frías c/20 tanque 
 Pozo seco y húmedo 2 5,90 11,80 
 6 5,90 35,40 
 Canales y pozo gruesos 1 3,50 3,50 
 SOLERAS JUNTAS EBAR 
 Canales 1 4,50 4,50 
 Pozo-canal 1 4,50 4,50 

  214,10 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 s/ med cad sección 2 146,00 292,00 
 2 88,00 176,00 

  468,00 

 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in- 

 cluso adición de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

 Losa nave 1 127,56 127,56 
 Sala desodorización 1 22,85 22,85 
 Interior cámara seca 1 10,00 6,00 60,00 

  210,41 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

 Soporte losa alivio 1 4,50 4,50 

  4,50 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

 Arqueta de alivio 1 38,00 38,00 
 Cámara de rotura 1 24,00 24,00 

  62,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta vaciados 1 9,00 9,00 
 Arqueta clapeta 1 9,00 9,00 
 Arqueta de rotura 2 9,00 18,00 

  36,00 
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 P4PILOTT350 m Pilote horm.prefabr.T350 Q187 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice 

 fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, in- 

 cluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

 pilotes bajo muros y nave 16 20,00 320,00 

  320,00 

 P4PILOTT400 m Pilote horm.prefabr.T400 Q244 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi 16/20 B 500 SD, armadura transversal mínima  he- 

 lice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, 

 incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica 

 y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

 Pilotes bajo losa 6 20,00 120,00 

  120,00 

 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de 

 la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con mar- 

 tillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, 

 transporte a vertedero. Unidad completa 

 EBAR cámara seca y húmeda 4 6,50 26,00 
 Canales 1 4,00 4,00 
 Pozo gruesos 1 5,00 5,00 
 pilotes nave 10 0,50 5,00 
 pilotes muros 3 6,50 19,50 
 2 4,00 8,00 
 1 5,00 5,00 

  72,50 

 P3EDIF003Z m² Losa granito 10 cm 

 Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor sentada sobre hormigón, incluso 

 mortero de asiento y enlechado de juntas. Unidad anclada totalmente terminada 

 Arqueta de rotura descarga a presión 1 2,000 2,000 4,000 

  4,00 

 SUBAPARTADO A1.2.2.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (PR) 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Correas IPE c/1.2m 0,92 13,50 29,80 15,80 5.847,83 
 Viga carril ** IPE-300 2 24,10 42,20 2.034,04 
 Vigas carrileras 
 Varios soportes 1 100,00 100,00 
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 Viga carril apoyo de contenedor 8 4,50 44,80 1.612,80 
 8 4,50 44,80 1.612,80 
 Vigas carril pozo de gruesos 5 1,50 4,00 44,80 1.344,00 
 4 1,60 44,80 286,72 
 4 2,00 44,80 358,40 
 Vigas carril soporte cuchara 4 2,00 44,80 358,40 
 Nota Se ha considerado perfil UNE-45 
 Nave 
 N1/N2  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N3/N4  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N2/N5  -  IPE 240 (IPE) 6,44 30,69 197,64 
 N4/N5  -  IPE 240 (IPE) 6,44 30,69 197,64 
 N6/N7  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N8/N9  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N7/N10  -  IPE 330 (IPE) 6,44 49,14 316,46 
 N9/N10  -  IPE 330 (IPE) 6,44 49,14 316,46 
 N11/N12  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N13/N14  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N12/N15  -  IPE 360 (IPE) 6,44 65,59 422,40 
 N14/N15  -  IPE 360 (IPE) 6,44 65,59 422,40 
 N16/N17  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N18/N19  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N17/N20  -  IPE 360 (IPE) 6,44 65,59 422,40 
 N19/N20  -  IPE 360 (IPE) 6,44 65,59 422,40 
 N21/N22  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N23/N24  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N22/N25  -  IPE 360 (IPE) 6,44 65,59 422,40 
 N24/N25  -  IPE 360 (IPE) 6,44 65,59 422,40 
 N26/N27  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N28/N29  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N27/N30  -  IPE 330 (IPE) 6,44 49,14 316,46 
 N29/N30  -  IPE 330 (IPE) 6,44 49,14 316,46 
 N31/N32  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N33/N34  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N32/N35  -  IPE 240 (IPE) 6,44 30,69 197,64 
 N34/N35  -  IPE 240 (IPE) 6,44 30,69 197,64 
 N36/N38  -  HE 220 B (HEB) 6,33 71,43 452,15 
 N37/N39  -  HE 220 B (HEB) 6,4 71,43 457,15 
 N27/N32  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N22/N27  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N17/N22  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N12/N17  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N7/N12  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N2/N7  -  IPE 160 (IPE) 5 15,78 78,90 
 N29/N34  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N24/N29  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N19/N24  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N14/N19  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N9/N14  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N4/N9  -  IPE 160 (IPE) 5 15,78 78,90 
 N40/N42  -  IPE 220 (IPE) 6,33 26,22 165,97 
 N41/N43  -  IPE 220 (IPE) 6,4 26,22 167,81 
 N44/N46  -  HE 220 B (HEB) 6,33 71,43 452,15 
 N45/N47  -  HE 220 B (HEB) 6,4 71,43 457,15 
 N5/N10  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N10/N15  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N15/N20  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N20/N25  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N25/N30  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N30/N35  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N48/N42  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N49/N43  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N38/N46  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N39/N47  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N59/N53  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N60/N54  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N61/N55  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N56/N50  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N57/N51  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N58/N52  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N67/N68  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N66/N69  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N65/N70  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N64/N71  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N63/N72  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
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 N62/N73  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N2/N46  -  R 22 (R) 6,45 2,98 19,22 
 N7/N38  -  R 22 (R) 6,45 2,98 19,22 
 N38/N10  -  R 22 (R) 5,53 2,98 16,48 
 N46/N5  -  R 22 (R) 5,53 2,98 16,48 
 N47/N5  -  R 22 (R) 5,29 2,98 15,76 
 N39/N10  -  R 22 (R) 5,29 2,98 15,76 
 N9/N39  -  R 22 (R) 6,88 2,98 20,50 
 N4/N47  -  R 22 (R) 6,88 2,98 20,50 
 N32/N48  -  R 22 (R) 6,38 2,98 19,01 
 N27/N42  -  R 22 (R) 6,38 2,98 19,01 
 N42/N30  -  R 22 (R) 5,45 2,98 16,24 
 N48/N35  -  R 22 (R) 5,45 2,98 16,24 
 N49/N35  -  R 22 (R) 5,2 2,98 15,50 
 N43/N30  -  R 22 (R) 5,2 2,98 15,50 
 N29/N43  -  R 22 (R) 6,82 2,98 20,32 
 N34/N49  -  R 22 (R) 6,82 2,98 20,32 
 N78/N79  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N77/N78  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N75/N76  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N74/N75  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N81/N80  -  IPE 270 (IPE) 4,7 36,03 169,34 
 Placas refuerzos, .. 0,03 32.898,00 986,94 

  34.244,21 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Estructura escaleras cámara húmeda 

 DP** 
 UNP-240 escalera inclinada 2 1,00 33,20 66,40 
 2 5,00 33,20 332,00 
 UPN-240 tramex 1 10,00 33,20 332,00 
 UPN-200 escaleras cortas 12 2,10 25,30 637,56 
 L50-5 apoyo lateral 1 10,00 3,77 37,70 
 2 1,00 3,77 7,54 
 Tramex pasarela Tanque 
 Transversales L-50-5 2 2,20 24,00 3,77 398,11 
 Longitudinal L50-5 2 23,80 3,77 179,45 
 Perfiles soportes tramex IPE-200 c/1.5 
 Cámara  húmeda 6 6,00 22,40 806,40 
 Cámara seca 6 5,00 22,40 672,00 
 Canal 4 4,50 22,50 405,00 
 Pozo 2 4,50 9,00 
 L50-5 angulares perimetrales 
 Cámara seca 1 32,00 3,77 120,64 
 Cámara húmeda 1 30,00 3,77 113,10 
 Canal 1 21,40 3,77 80,68 
 Pozo 1 17,00 3,77 64,09 

  4.261,67 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Contorno pozo 1 29,10 29,10 

 bombeo+canales+grueso 
 Interior canales desbaste 2 6,20 12,40 
 interior cámara seca 
 Plataforma 1 1,00 1,00 
 escalera 1 4,90 4,90 
 Transversa 1 9,00 9,00 
 Acceso escaleras -3 0,50 -1,50 
 -3 1,00 -3,00 
 Escaleras inclinadas 6 2,10 2,00 25,20 
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  77,10 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 

 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. 

 anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable 

 AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos 

 de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad 

 para accesos. Unidad totalmente terminada. 

 Canales 2 3,500 2,000 14,000 
 Cámara húmeda 1 6,500 2,000 13,000 
 Cámara seca 1 2,000 2,000 

  29,00 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso pozop seco 1 4,90 4,90 
 Acceso a solera 3 2,10 6,30 

  11,20 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso solera cámara seca 3 2,10 6,30 
 desde tramex 

  6,30 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Varios canal pasos 2 6,00 12,00 
 Varios pozo gruesos 1 5,00 3,00 15,00 
 Varios pasos pozo seco 6 3,00 18,00 

  45,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Pozo seco 1 10,000 6,000 60,000 
 Pozo húmedo 1 10,000 5,000 50,000 
 Canales y pozo gruesos 1 12,000 4,500 54,000 

  164,00 

 P41TRAM_001B m² Tramex PRFV 1000Kg/m2 +antideslizante 

 Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 en cualquier superficie supe- 

 rior a 4.0m2,  Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en 

 espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, 

 con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 
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 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termina- 

 da y colocada. 

 Pasarela EBAR-tanque 1 2,300 23,800 54,740 

  54,74 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Cámara seca 1 1,000 1,000 1,000 
 1 10,000 1,000 10,000 
 Canales interior plataforma bajo 4 1,000 4,000 

 escalera 

  15,00 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 Varios s/ nec obra ** 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

 Varios s/ nec obra ** 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, an- 

 clajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla- 

 nos. Totalmente instalada. 

 Canales 4 1,00 4,00 
 Cámara húmeda 6 1,00 6,00 
 Acceso en superficie EBAR 
 Cámara húmeda 1 1,00 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 1,00 
 canales 4 1,00 4,00 
 Pozo 1 1,00 1,00 

  17,00 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

 Frontal-1 13 1,000 0,600 7,800 
 Frontal-2 6 1,000 0,600 3,600 
 Frontal-3 5 1,000 0,600 3,000 
 Frontal-4 9 1,000 0,600 5,400 
 En puertas 
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 3 0,850 0,300 4,000 3,060 
 6 0,550 0,300 0,990 
 2 0,850 0,300 0,510 

  24,36 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 Sala CCms 1 3,500 2,000 7,000 

  7,00 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

 Puertas de paso 4 4,000 4,000 64,000 

  64,00 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagri- 

 mada de 3 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon 

 con  mediante pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con protec- 

 cion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormi- 

 gon totalmente en servicio. 

 Tamices 1 6,000 6,000 
 1 1,000 1,000 

  7,00 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Arqueta rotura 3 3,00 
 Arqueta alivio+clapeta 2 2,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A1.2.2.4. EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (PR) 

 P3EDIFCUB2 m² cub.tipo "sandwich" translúcido 

 De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de poliester grecado reforzado con fi- 

 bra de vidrio incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y 

 piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de 

 elementos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones y p.p. cumbreras y remates latera- 

 les, incluido carga y descarga del material.. 

 Cubierta inclinada 1,01 29,800 13,500 0,200 81,265 
 Nota se considera el 20% de la 

 superficie 

  81,27 

 P3EDIFCUB3 m² Paneles chapa BT + aislante+ cahapa estriaba BC-90 

 Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa BC-90 o similar de estructura auto- 

 portante formada por perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmi- 

 co T-5, con capacidad portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 mm. de poliestireno 

 estruido de densidad 30 Kg/m3., y cabrios laterales de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo 
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 de 10 mm., todo ello fijado sobre correas  según especificaciones, incluso p.p. de solapes, acceso- 

 rios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar 

 para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos. Totalmente instalado y ejecutado  con 

 p.p. canalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmontable para extracción 

 equipo, carga y descarga del material. Unidad completa totalmente instalada 

 Cubierta inclinada 1,01 29,800 13,500 0,800 325,058 

  325,06 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 2 29,40 58,80 

  58,80 

 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada remates cerramiento 7 mm 

 Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión varia, en  faldones de cubierta 

 y remates en fachada. Totalmente colocado 

 Perimetro ext 1 92,000 92,000 

  92,00 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

 ventanas 7 2,600 18,200 

  18,20 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

 Perimetro ext 0,5 2,00 29,80 7,30 217,54 
 0,5 2,00 13,50 7,30 98,55 

  316,09 

 P3EDIF001B m² Panel prefabricado hormigón blanc y/o color rugoso canalado 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 china de río o acanalado, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos plan- 

 chas de hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de 

 unión a estructura, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad 

 totalmente instalada y terminada 

 Perimetro ext 0,5 2,00 29,80 7,30 217,54 
 0,5 2,00 13,50 7,30 98,55 

  316,09 

 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor 

 Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento 

 CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B 500 S, según normativa vigente, completamente ter- 

 minado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, 

 p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. 

 Varios conexión sala 1 2,50 0,50 1,25 

 desodorización-EBAR 

  1,25 

 P3EDIF6C m² Carpintería aluminio lacado+cristal 5-12-5 seguridad 

 Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio 

 lacado, realizada con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, des- 

 lizamiento mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de ac- 

 cionamiento automático, con cristal de seguridad transparente de climalit 5-12-5mm, sellado con ma- 
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 silla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 ventanas 7 2,600 2,400 43,680 

  43,68 

 P3ESTR.4005C m² Reja exterior estética fundición 

 Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil laminado 3 mm, y tubulares 

 estéticos  cada 20 cm con embellecedores de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. 

 Unidad totalmente instalada 

 ventanas 7 2,800 2,600 50,960 

  50,96 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

 Muro separador sala CCMs y 1 12,500 6,500 81,250 

 desodorización 
 1 5,200 6,500 33,800 

  115,05 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 

  33,02 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

 Muro separador sala CCMs y 2 12,500 6,500 162,500 

 desodorización 
 2 5,200 6,500 67,600 

  230,10 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 Muro separador sala CCMs y 2 12,500 6,500 162,500 

 desodorización 
 2 5,200 6,500 67,600 
 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 
 Nota el resto es tabique prefabricado y 

 cubierta diáfana 

  263,12 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, in- 

 cluido cepillado. Unidad totalmente terminada 

 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 

  33,02 

 P5PAV6 m² Pav.para uso industrial .inc.:lim., fresado o ch 

 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento ba- 

 se, impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena 

 de cuarzo, color a determinar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, elementos y me- 

 dios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

 Losa interior  EBAR 1 127,500 127,500 
 Zámara seca 1 10,000 6,000 60,000 

  187,50 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 
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 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

 Sala CCms 1 6,350 5,200 33,020 

  33,02 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

 Varios aceso CCMs DP** 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 Varios 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.2.5. DRENAJES Y VACIADOS (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS 

 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

 revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, re- 

 tirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Conexión salida dren a pozo 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Perímetro EBAR+TT 1 74,00 74,00 
 Conexión a pozo 1 15,00 15,00 
 Nota** 

  89,00 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Varios dren drenaj salida trasdos 12 12,00 

  12,00 

 ELEMENTO A1.2.2.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES 
 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Sala CCms 2 2,00 
 Sala Desodorización 2 2,00 

  4,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Cámara húmeda 1 6,00 6,00 
 Interior nave 2 2,50 5,00 

  11,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 
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 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 EBAr 
 Cámara seca 1 10,00 6,00 0,20 12,00 
 Cámara húmeda 1 10,00 5,00 0,40 20,00 
 Canal 2 1,50 6,20 0,15 2,79 
 Pozo gruesos 1 17,00 0,75 12,75 
 Losa interio nave. Ptes 1 127,50 0,15 19,13 
 ARQUETA ALIVIO 
 Arqueta alivio 1 10,40 4,00 0,30 12,48 
 Arqueta clapeta 1 2,50 4,00 0,20 2,00 
 ARQUETA DE ROTURA 1 4,00 4,20 0,30 5,04 

  86,19 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Interior nave 4 4,00 
 Interior sala CCMs 2 2,00 
 Interiro sala desodorización 2 2,00 

  8,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varos conexiones 
 Rejilla losa nave 2 1,50 3,00 
 Arquetas y suminderos 4 2,50 10,00 
 2 2,50 5,00 

  18,00 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varios conexionados 1 2,50 2,50 

  2,50 

 ELEMENTO A1.2.2.5.3 DRENAJES CUBIERTA 
 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

 Nave 10 10,00 

  10,00 

 P3DRENCUN1 m Bajante Tubo de zinc prepatinado negro DN 150 mm 

 Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de diámetro, instalada con p.p. de 

 conexiones, codos, abrazaderas y resto de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y re- 

 cogida. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. 10 0,500 5,000 

  5,00 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 Nave 10 6,00 60,00 

  60,00 

 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 

 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado. 

 Varios 10 1,50 15,00 

  15,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 
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 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Varios descargas 10 10,00 

  10,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Varios 10 1,500 1,500 1,000 22,500 

  22,50 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 10 1,500 1,500 1,000 22,500 
 -10 0,800 0,800 1,000 -6,400 

  16,10 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Varios 10 1,00 1,00 0,20 2,00 

  2,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varios conexiones 10 2,50 25,00 

  25,00 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios conexiones 10 2,500 0,500 0,500 6,250 

  6,25 

 SUBAPARTADO A1.2.2.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (PR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med colector 1 323,730 323,730 
 s/ med pozos 1 37,050 37,050 
 Vertido escollera 1 15,000 5,000 0,500 37,500 
 Obra de fábrica 1 50,000 1,500 75,000 

  473,28 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s med colectores 1 476,00 476,00 
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 s/ med pozos++ 1 47,80 47,80 

  523,80 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 52,440 52,440 

  52,44 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 147,800 147,800 
 pozos 1 37,050 37,050 

  184,85 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Obra de vertido 1 16,000 1,500 1,500 36,000 

  36,00 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med colect 1 315,640 315,640 
 Pozo 1 27,240 27,240 

  342,88 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Ataguía ejecución  obra vertido 1 40,000 3,500 2,500 350,000 
 Talud 1H/1V 

  350,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Ataguía ejecución  obra vertido 1 40,00 3,50 2,50 350,00 
 Talud 1H/1V 

  350,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cama de tubería 1 63,59 63,59 

  63,59 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -198-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 s/ med obra de descarga cauce 1 15,00 5,00 0,50 37,50 

  37,50 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Bajo escollera 1,1 15,00 5,00 82,50 

  82,50 

 ELEMENTO A1.2.2.6.2 COLECTOR (PR) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 Alivio 1 64,750 64,750 

  64,75 

 P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

 1 64,75 64,75 

  64,75 

 ELEMENTO A1.2.2.6.3 ARQUETAS Y POZOS (PR) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,31 0,31 

  0,31 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Cuñas 0,78 0,78 

  0,78 

 P5ARQP-1C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1000 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón 

 armado  o, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM 

 estancas, perforaciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad totalmente co- 

 locada. 

  

 s/ med 1 7,00 0,30 2,10 

  2,10 

 P5ARQP-1.2E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1200 pref. horm.1.2 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1200mm de diámetro y altura 1,2m ejecutado en hormi- 

 gón armado para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras pie- 

 zas, y estanqueidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ARQP-1.2F ud Losa de cierre pozo pref. DN1200 pref. horm. 0,25m de altura 
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 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 120 /Ø 60 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormi- 

 gón armado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ARQP-1D m³ Losa cierre pozo pref DN 1000 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 13 13,00 

  13,00 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 2 1,00 3,14 6,28 

  6,28 

 P4TAPA60C250 ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase C-250 (fuerza de ensayo 

 250kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan- 

 ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri- 

 llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.6.4 OBRA DE FÁBRICA (PR) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 7,3 7,30 

  7,30 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 6,00 6,00 
 Muros 1 14,10 14,10 

  20,10 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros 1 5,80 5,80 

  5,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 
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 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Cuantía 58 kg/m3 1 20,10 70,00 1.407,00 
 1 5,80 70,00 406,00 

  1.813,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 alzados 2 3,00 1,30 7,80 
 2 9,80 1,30 25,48 
 1 1,20 1,80 2,16 
 1 1,20 1,80 2,16 
 1 1,50 0,50 0,75 
 Tapes y varios 0,15 38,00 5,70 

  44,05 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 cimientos 1 35,00 0,50 17,50 

  17,50 

 SUBAPARTADO A1.2.2.7. CALDERERÍA Y VALVULERÍA (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (PR) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Soportes tuberías 3 1,00 2,00 33,20 199,20 
 3 0,50 2,00 33,20 99,60 
 Soporte colector común 1 1,00 2,00 33,22 66,44 
 Placas y tornillería 12 1,00 20,00 240,00 
 Anclaje vertical 2 0,50 33,20 33,20 
 Calderería conexión tuberías, bridas y 

 codos 
 DN 300 4 5,00 30,00 600,00 
 DN 150 3 5,00 20,00 300,00 
 DN 600 tapa ciega 1 70,00 70,00 
 DN 600 codo/ bridas 1 90,00 90,00 
 Campana 250 mm e=3 3 60,00 180,00 
 Campana 450mm e=3.2 3 134,00 402,00 

  2.280,44 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 
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 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tuberías 3 6,000 18,000 
 3 1,500 4,500 
 Tubería vaciado tanque 1 15,500 15,500 
 1 6,000 6,000 
 1 6,000 6,000 

  50,00 

 TBTI0300.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tuberías 3 6,000 18,000 
 1 6,000 6,000 
 3 1,500 4,500 
 1 1,000 1,000 

  29,50 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tubería común 1 10,000 10,000 
 1 4,000 4,000 

  14,00 

 P6BOM1D Ud Bomba 105 Kw (Pte Romano tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 743.91 m3/h a 30.17 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o 

 también con instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 
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 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUB- 

 CAB S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión 

 de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 3 3,00 

  3,00 

 P6BOM2D Ud Bomba 22 Kw (Pte Romano tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 163.39 m3/h a 25.4 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 3 3,00 

  3,00 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución 

 compacta con eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 
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 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de 

 funcionamiento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CALD8000.16 Ud Calderín 8.000L PN16 saneamiento+ ventosa150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 8.000 litros con salida DN400 tipo híbrido y para uso de saneamiento, 

 construido en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 

 paso total en fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tuberías 

 serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de conexión 

 DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad o similar para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de 

 ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado 

 de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco 

 sumergido, y se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 
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 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

 Tubería de DN 150 3 0,50 2,00 3,00 
 Tubería de DN 300 4 0,95 2,00 7,60 
 Tubería de DN 500 1 1,60 9,00 14,40 

  25,00 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 Aspiración 3 3,000 

  3,00 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

 Aspiración+protección 4 4,000 

  4,00 

 P6PM400INX ud Carrete pasamuros 400mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 400mm de diámetro. 

 Calderín 2 2,000 

  2,00 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

 Vaciado tanque 1 1,000 

  1,00 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

 impulsión 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Calderín vaciados 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Calderín ventosa 2 2,000 
 Calderín vaciado 1 1,000 

  3,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 
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 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Calderín 1 1,000 

  7,00 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Sobrepresión 1 1,000 1,000 

  7,00 

 P6VM.400.16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Calderín 2 2,000 

  2,00 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Vaciado tanque 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Calderín 1 1,000 

  7,00 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Sobrepresión 1 1,000 

  7,00 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Calderín 2 2,000 

  2,00 

 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Impulsión 3 1,000 3,000 
 Vaciado tanque 2 2,000 

  5,00 

 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 
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 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Impulsión 3 1,000 3,000 

  3,00 

 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Calderín 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 Calderín 1 1,000 

  1,00 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, 

 de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

 elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de 

 Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. 

 Seguridad 1 1,00 

  1,00 

 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Calderín vaciados 1 3,000 3,000 

  3,00 

 TUB.FD.400CSE m Tubería de FD DN400 saneam.  PFA30+pp piezas+acerrojada+exterior 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre 

 ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resi- 

 na sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ 

 PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones 

 , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 Calderín 1 20,000 20,000 
 1 6,000 6,000 

  26,00 

 TUB.FD.400AS m Tubería de FD DN400 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 
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 go. unidad totalmente terminada y probada 

 Conexión a colector principal 1 12,000 12,000 

  12,00 

 ELEMENTO A1.2.2.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (PR) 
 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o 

 similar; Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 

 100mm, incluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual ex- 

 tensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro 

 de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

 reja 1 4,80 3,50 16,80 

  16,80 

 P6REJA02B Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR Pte. Romano 

 Reja de desbaste automática EBAR Pte. Romano modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 410 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 776 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 4776 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 2435 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2435 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equiva- 

 lente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1402 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que 

 les hace fácilmente desmontables y reemplazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y 
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 guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las 

 placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de ca- 

 rrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 2 2,00 

  2,00 

 P6 SF01A Ud Sinfín compactador ø355 L=8000mm;Q=8,00 m3/h AISI-316 

 Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AISI-316  modelo Ro8 355 5000 

 de Huber o similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6 CL01A Ud Compactador-lavador WAP SL4 o similar 

 Compactador-lavador 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 
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 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 

 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 

 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 

 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 

 accionamiento eléctrico 
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 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 

 Tipo OA 08 

 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 

 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos reque- 

 ridos para el funcionamiento automático del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de 

 instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o similar, grado de pro- 

 tección IP 54, material en chapa de acero pintado RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctri- 

 co está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: Tempe- 

 ratura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con gases 

 corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altu- 

 ra 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

 Tamices 2 2,000 

  2,00 

 P6GRUA3500B Ud Puente grúa y polipasto 3500 Kg  L= 13,0 (EBAR Pte Romano) 

 Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       13.0 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 
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 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante manguera plana de neopreno,  Moto- 

 res trifásicos con rotor en jaula de ardilla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéti- 

 cos, limitador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente 

 del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica blindada de 4/40 Amp.  sin 

 juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxima de 6,0 m entre apoyos y 

 cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especificaciones técnicas y normativa 

 vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Carril 2 24,100 48,200 

  48,20 

 P6PGRUAMANG m Toma de cor.Ser.: Alimentación eléctric. Puente grúa y polipast 

 Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y polipastos. Tipo: manguera 

 plana de neopreno incluido todo el aparellaje eléctrico. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL1-500 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 

 UD Cuchara bivalva. 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 

 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada con poliamida 

 de 2 componentes, con un espesor de 50 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -212-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 

 Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL3-500 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 

 Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y elementos asociados. Unidad 

 completamente instalada 

 DP ** 1 1,000 

  1,00 

 P6CONT7 Ud Contenedor metálico 7 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta Mural 2000x1500 AISI-316L motoizada H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de acero inoxidable AISI-316L, 

 Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me- 

 diante actuador eléctrico 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emer- 

 gencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en 

 GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 10m, Columna de agua hasta 5 metros. 

 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de vidrio de silicato 

 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AI- 

 SI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre en bron- 

 ce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxida- 

 ble A4, Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. In- 

 terruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de pre- 

 paración de soporte para el montaje y p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de com- 

 puerta a base de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y 

 reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e instalada. 

 canales 4 4,00 
 Medición teorica incl. p.p. perfilería 

  4,00 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 

 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de au- 

 to-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase 

 F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación 

 a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 
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 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional 

 para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con 

 una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente 

 de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección 

 axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por 

 la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estima- 

 da de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 

   
 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.7.3 ALIVIO (PR) 
 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor so- 

 portes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, ele- 

 mentos de sujeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con morte- 

 ro sin retracción garantizando su estanqueidad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

 Alivio ** 1 5,00 1,30 6,50 

  6,50 

 P6CLAP1000A Ud Clapeta antiretorno pico pato DN1000mm 

 Válvula antirretorno tipo pinza DN 1.000 mm, serie 731, fabricada en neopreno. Instalación mediante 

 abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6TAMIZ1C Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=4,0m fi=4 mm Qu=1000 l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y estará compuesto por los si- 

 guientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 4,0 metros. Diámetro de los 

 orificios de apertura: 5 mm.  Área de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con 

 una longitud de 4 metros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bo- 

 las de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de suje- 

 ción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Ten- 

 sión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 4 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de 

 limpieza. ·      Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vi- 
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 drio. Tornillería y anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de 

 extracción de bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instala- 

 ción. 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.7.4 ACOMETIDA (PR) 
 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, to- 

 ma manguera, válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

 Boca exterior 1 1,00 
 Boca interior 2 2,00 

  3,00 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 3 5,000 15,000 

  15,00 

 P6TUBPE063.16 m Tubería de PE100 DN63 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 63 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Conex. red de abastecimiento hasta 1 120,000 120,000 

 calle 

  120,00 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 baldeo 1 1,000 
 Basculantes 1 1,000 

  2,00 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Ins- 

 talación y pruebas. 

 baldeo 1 1,000 
 Basculantes 1 1,000 
 Conexión a red 1 1,000 

  3,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Conexión a red 1 1,00 
 arqieta de corte 1 1,00 

  2,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 
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 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Conexión a red de agua 1 120,000 0,600 1,000 72,000 

  72,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Conexión a red de agua 1 120,000 0,600 0,300 21,600 

  21,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Conexión a red de agua 1 120,000 0,600 0,700 50,400 

  50,40 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

 3 3,00 

  3,00 

 P6VC.060.16 ud Válvula compuerta ø  50/60 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 50/60 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Conex 1 1,000 
 Arqueta interior  EBAR 1 1,000 
 derivación a riego 1 1,000 

  3,00 

 SUBAPARTADO A1.2.2.8. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (PR) 
 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración 4 1,500 6,000 
 4 1,000 4,000 
 Impulsión 4 1,500 6,000 
 4 2,500 10,000 

  26,00 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier 

 altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión 1 10,000 10,000 
 Aspiración 1 12,000 12,000 
 Incl. tramos  de bajadas hasta foso 

  22,00 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 
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 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros 

 de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales 

 como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión  desodorización 3 4,000 12,000 

  12,00 

 P6VENT400PP m Tub.ext. 400 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 400;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión nave 1 12,000 12,000 
 1 24,000 24,000 
 1 20,000 20,000 
 1 6,000 6,000 

  62,00 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración nave 1 24,000 24,000 
 1 3,000 3,000 
 1 21,000 21,000 
 1 3,000 3,000 

  51,00 

 P6VENT700PP m Tub.ext.700con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 700;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión nave 1 9,000 9,000 
 Aspiración 1 7,000 7,000 

  16,00 

 P6VENT800PP m Tub.ext.800con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 800;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. 1 1,000 

  1,00 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en to- 

 das las direcciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de sa- 

 lida. La unidad totalmente instalada y probada. 

 Toberas 20 20,000 

  20,00 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 

 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

 1 2,340 2,340 

  2,34 

 P6DESOD04B ud Sistema de desodorización 13.000 m3/h carb. activ+vent. cent 
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 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, 

 Caudal de aire a tratar : 13.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.000 m.m; Altura 

 total aproximada : 3.400 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 4100 Kg;   Densi- 

 dad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Acceso- 

 rios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 

 13.000 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 11 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

 Sala CCms 1 1,000 
 Caseta generador 1 1,000 
 Caseta trafo 1 1,000 

  3,00 

 P6VENT10400H ud Ventilador 10400 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Impulsión 1 1,000 

  1,00 

 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje 

 de aluminio. Incluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

 Cámara húmeda 1 10,00 5,00 50,00 
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 Canales 1 6,20 4,50 27,90 
 Pozo 1 4,50 4,00 18,00 

  95,90 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 

 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diá- 

 metro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

 cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión ros- 

 cada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Sala CCms 1 1,00 
 Generador 1 1,00 
 Sala trafos 1 1,00 

  3,00 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Caseta generador 1 1,000 
 Caseta trafos 1 1,000 

  2,00 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compre- 

 sores herméticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas 

 de circulación, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autó- 

 mata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

 sala CCms 1 1,000 

  1,00 

 P6VENTC01 Ud Campana de extracción aluminio  contenedores 2.2x1.80m 

 Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 2.20x1.80m, incluidos elemen- 

 tos auxiliares y soportes. Unidad totalmente instalada. 

 2 2,00 

  2,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 1 16,00 0,30 4,80 

  4,80 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

 1 16,00 0,30 4,80 

  4,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 #12/20 1,15 16,00 6,20 114,08 

  114,08 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 
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 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Impulsión nave 1 12,00 0,80 0,80 7,68 
 1 24,00 0,80 0,80 15,36 
 1 20,00 0,80 0,80 12,80 
 1 6,00 0,80 0,80 3,84 
 A deducir huecos 
 Impulsión nave -1 76,00 0,16 -12,16 

  27,52 

 SUBAPARTADO A1.2.2.9. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN (PR) 

 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la 

 EBAR y tanque de tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control 

 , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de opera- 

 dor y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cablea- 

 do de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

 1 1 

  1,00 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeen el SCADA del centro de control. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

 1 1 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (PR) 

 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 
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 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 

 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1A2 ud PLC proglamable integrable (EBAR PR) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:192; EA:16 SA:16) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digita- 

 les (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con 

 conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 

 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN 

 - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, 

 conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  In- 

 cluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

 16 16,000 

  16,00 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 
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 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digita- 

 les (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 

 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC 

 V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyen- 

 do terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, co- 

 nexionados y en servicio. 

 6 6,000 

  6,00 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógi- 

 cas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo 

 terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios ne- 

 cesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

 2 2,000 

  2,00 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógi- 

 cas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Inclu- 

 yendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acceso- 

 rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

 2 2,000 

  2,00 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 
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 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

 3 3,000 

  3,00 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en basti- 

 dor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

 1 1,000 

  1,00 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 

 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con 

 protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN 

 BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD. 

 1 1,000 
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  1,00 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de 

 ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o si- 

 milar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: mod- 

 bus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.2.9.3 INSTRUMENTACIÓN (PR) 

 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 Cámara húmeda 1 1,00 
 Incluye tubo  PVC para evitar afección 

  1,00 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

 Canales 2 2,000 

  2,00 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 Pozo húmedo contraste 1 1,00 
 Con tubo de PVC exterior 

  1,00 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente insta- 

 lado y probado 

 2 2,00 

  2,00 
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 P6BASC1C Ud Circuito control  limpiador EBAR Pte Romano 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR de Pte Romano, incluyendo Sensor de ni- 

 vel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento del sensor 

 ajustables mediante bluetooth. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automá- 

 tico, con autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funciona- 

 miento de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

 Bombeos 6 6,00 

  6,00 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

 Vertido alivio 1 1,00 

  1,00 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 Cámara seca 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 Bombeo** 6 6,00 

  6,00 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

 bombeos para contol funcinamiento ** 6 6,00 

  6,00 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (PR) 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

 Varios s/n 4 5,000 20,000 

  20,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Caudalim canal 1 60,000 60,000 
 SN pozo húmedo 1 15,000 15,000 
 Sensores de gas nave 1 40,000 40,000 
 tanque sensores 1 55,000 55,000 

  170,00 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 SNR 1 30,000 30,000 
 1 15,000 15,000 
 Tamices 1 40,000 40,000 
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 Equipo de control / cctv 1 80,000 80,000 
 rejas y sinfín 1 50,000 50,000 
 Compuertas 1 50,000 50,000 

  265,00 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y 

 conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 Basculantes y electroválvulas 1 110,000 110,000 
 Compuertas y otras 1 80,000 80,000 
 Rejas y otros 1 40,000 40,000 
 Señales de grupos de bombeo 6 40,000 240,000 

  470,00 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

 Varios 1 110,000 110,000 

  110,00 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

 1 20,000 20,000 

  20,00 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Basculantes y valv. 1 15,00 15,00 
 1 25,00 25,00 

  40,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Coms. a basculantes 1 55,00 55,00 
 Conex. caudalímetro conducción 1 4,00 4,00 

  59,00 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios señales 2 2,50 5,00 

  5,00 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -226-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios señales 2 2,50 5,00 

  5,00 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Bandeja independiente 1 15,00 15,00 

 comunicaciones 

  15,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Bandeja independiente 1 80,00 80,00 

 comunicaciones 
 1 10,00 10,00 
 Varios conex. grupos y señales 1 8,00 8,00 
 1 15,00 15,00 

  113,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Varios conex. 6 3,00 18,00 

  18,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 caudalim. 1 30,00 30,00 

  30,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. señales 6 2,50 15,00 

  15,00 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Nivel cámara húmeda 1 15,00 15,00 
 Niveles rejas 1 25,00 25,00 
 Nivel tanque 1 5,00 5,00 

  45,00 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios 6 6,00 
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  6,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios s/n 4 0,80 3,20 

  3,20 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 Varios 4 0,80 3,20 
 4 0,80 3,20 

  6,40 

 P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 

 Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctri- 

 ca, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con 

 mortero de cemento. 

 Varios s/ nec 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Valvulería y conex basculantes 3 3,00 

  3,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Valv y conex. basculantes 5 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios 15 15,00 

  15,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Varios 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -228-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Varios 4 4,000 
 Compuertas 4 2,000 8,000 
 rejas 2 2,000 4,000 
 Sinfín 2 2,000 4,000 
 Niveles 3 3,000 
 1 1,000 
 Caudalímetro 1 1,000 
 Grupos 8 8,000 
 Control y CCTV 2 2,000 
 Gases 2 2,000 

  37,00 

 ELEMENTO A1.2.2.9.5 INTRUSISMO (PR) 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

 Nave 1 40,00 40,00 
 CCTV 1 25,00 25,00 
 1 25,00 25,00 
 1 40,00 40,00 
 1 15,00 15,00 
 1 250,00 250,00 

  395,00 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x 

 Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic 

 Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - 

 pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pe- 

 queño material y cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de ges- 

 tión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervi- 

 sión, investigación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad total- 

 mente comprobada y en funcionamiento en centro de control. Conexiones internet utilizando encami- 

 nadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo 

 vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA en 

 centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier 

 ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 

 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y 

 verificada 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Mana- 

 gement recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por gra- 

 bador contemplando la totalidad de elementos de control. 
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 Estanque tormentas 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de 

 almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

 Sala CCMs 1 1,00 
 Nave 1 1,00 
 Cámara húmeda+pozo 1 1,00 
 Exterior urbanización 4 4,00 
 Trafo 1 1,00 

  8,00 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. 

 Documentación y manuales con 15 copias. 

 Estanque tormentas 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en ca- 

 rril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de di- 

 vesos elementos en EDAR. 

 Varios 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.2.9.6 DETECCIÓN DE GASES (PR) 

 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

 Nave 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 

  2,00 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

 Nave 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 

  2,00 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

 Nave 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 

  2,00 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

 1 1,00 
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  1,00 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

 1 1,00 

  1,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Nave 1 30,000 30,000 
 Cámara seca 1 30,000 30,000 

  60,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Nave 1 30,00 30,00 
 Cámara seca 1 30,00 30,00 
 Tanque 1 45,00 45,00 

  105,00 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios 3 2,00 6,00 

  6,00 

 SUBAPARTADO A1.2.2.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.10.1 TRABAJOS PREVIOS (PR) 

 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (PR) 

 P5ELECLM1EB02 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EBPte Romano 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instala- 

 ción de arquetas A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, 

 tendido MT ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervi- 

 sión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la aco- 

 metida eléctrica de la EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones confor- 

 me los requerimientos de empresa operadora. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 
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 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja 

 tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en 

 industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección 

 general hasta los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe 

 de OCA a elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja 

 tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien de- 

 berá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho 

 estudio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE200X2H1 m Can. horm.  PE 200 mm x2 (aceras) 0.65x1.0m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-1 hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardinados con- 

 formado por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zan- 

 ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, 

 acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de 

 cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada 

 Varios conex1 5 5,00 

  5,00 

 P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado 

 por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio 

 de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober- 

 tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, 

 incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

 Varios conex s/ compañía 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE200X4H1 m Can. horm.  PE 200 mm x4 (aceras) 0.65x1.0m 

 Canalización de línea de media tensión hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardinados conformado 

 por tubos 4x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, acopio 

 de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober- 

 tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 
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 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, 

 incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

 Acometida 1 1.121,00 1.121,00 
 -1 221,00 -221,00 

  900,00 

 P5ELE200X4H2 m Can. horm.  PE 200 mm x4  (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tu- 

 bos 4x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier 

 tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de mate- 

 rial o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura are- 

 na, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación compac- 

 tados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso 

 cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 Acometida calzada 1 13,00 13,00 
 1 208,00 208,00 

  221,00 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 Cable (3x2x240) 6 1.121,00 6.726,00 
 Anillo s/ Compañía** 

  6.726,00 

 P5ARQPREF2.A1 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A1 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la 

 boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo 

 de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de 

 acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz 

 de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y 

 relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

 1 23,000 23,000 

  23,00 

 P5ARQPREF2.A2 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A2 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, 

 con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 

 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero 

 y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de 

 soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y re- 

 lleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

 Arqueta previa a trafo 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.10.3 TRANSFORMADOR Y GENERADOR (PR) 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Apoyo trafo 1 5,000 3,000 0,010 0,150 
 Apoyo generador 1 7,000 4,500 0,010 0,315 

  0,47 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 
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 Apoyo trafo 1 6,000 4,000 0,600 14,400 
 Apoyo generador 1 8,000 5,500 0,600 26,400 

  40,80 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Apoyo trafo 1 6,000 4,000 0,600 14,400 
 Apoyo generador 1 8,000 5,500 0,600 26,400 
 Apoyo trafo -1 4,800 2,500 0,600 -7,200 
 Apoyo generador -1 6,600 4,500 0,600 -17,820 

  15,78 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Varios losa 
 Apoyo trafo 1 6,00 4,00 0,20 4,80 
 Apoyo generador 1 8,00 5,50 0,20 8,80 

  13,60 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Apoyo trafo 2 6,00 4,00 9,20 441,60 
 Apoyo generador 2 8,00 5,50 9,20 809,60 

  1.251,20 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 

 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, inclui- 

 dos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 

 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dime- 

 sión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido 

 de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especifica- 

 das en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

 Generador 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGEN400 ud Generador eléctrico 400kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 400kVA  según especificaciones técnicas definidas en el 

 PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; 

 Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 
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 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el 

 montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque 

 de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emer- 

 gencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de 

 emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado 

 superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total 

 acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado 

 para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso 

 residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con co- 

 nexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF400 Ud Transformador 400KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, die- 

 léctrico éster natural biodegradable, de 400 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión prima- 

 rio 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, fre- 

 cuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de 

 aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas 

 MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma 

 de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

 servicio, colocado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECBATC25 Ud Bateria de condensadores  (25KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 25KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 Compenación de trafo 400 KVA 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 
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 20 KV de 1 x 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario 

 metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 

 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, 

 bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes ele- 

 mentos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corrien- 

 te 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de cir- 

 cuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de 

 guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - 

 Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de 

 eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones 

 Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

 en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxi- 

 madas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de ace- 

 ro galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interrup- 

 tor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando 

 manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a 

 tierra, colocada. 

 Celda de paso 20 KV 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, 

 aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con 

 captadores de intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando 

 manual. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una 

 eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

 acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 
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 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon- 

 do, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad 

 relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores 

 X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, 

 malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 

 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de di- 

 mensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - 

 seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de 

 tensión. Unidad totalmente instalada 

 3 3,00 

  3,00 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento 

 seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores pa- 

 ra cable de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico 

 combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y 

 dos entradas de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesa- 

 rios para establecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal 

 Remoto de Telecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

 DP** compañía 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en 

 el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de 

 Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de 

 c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: 

 históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de 

 Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades centrales 

 DP** compañía 1 1,000 

  1,00 
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 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 

 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y docu- 

 mentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de 

 Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra 

 de servicio y la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 

 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa 

 y normalizada 

 Trafo 1 1,000 
 Grupo 1 1,000 

  2,00 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 TRafo 1 1,00 
 grupo 1 1,00 

  2,00 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, ins- 

 talado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS (PR) 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT1B ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR Pte Romano) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Pte. Romano. Módulo de acometida Módulo de acometida 

 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 

 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. De- 

 bidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT2B Ud CCM EBAR Pte Romano 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Pte 

 Romano  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con siste- 

 ma de control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control 

 de motores formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje 

 más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones 

 Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás ele- 
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 mentos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de 

 intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT6A ud CGBT EBAR CCM Rejas-S/F con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de 2 Ud de rejas automáticas 

 y sinfín en EBAR, formado por armarios metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en 

 su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, 

 ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" 

 para:  control de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación en modo manual y automático; 

 parametros de operación guardados en datalogger; indicación del estado de operación;  registro de 

 las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; Paro de 

 emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 

 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin 

 contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Para aplica- 

 ciones con varios equipos el cuadro se suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 

  

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT4B ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación de la Estación de bombeo Pte Romano,  formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PLC para control de ventilación,  bloqueos e ; Operación en modo manual, paro y automático; 

 parametros de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas pro- 

 ducidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT5B ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR de Pte Ro- 

 mano, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protec- 

 ciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente 

 monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT7B ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices de la EBAR Pte Romano, conformado por armario me- 

 tálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y 

 equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ mate- 

 rial y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 
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 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Desodorización 1 1,000 
 Nota adopta escalón superior 

  1,00 

 P5ELECVAR22 ud Variadores de frecuencia 22-24kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  22-24 

 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estran- 

 gulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficien- 

 cia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de 

 filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de li- 

 nea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios 

 para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Bombas tipo-2 escalón superior 3 3,000 

  3,00 

 P5ELECVAR110 ud Variadores de frecuencia  110kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 110 kW, tensión de 

 alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia 

 de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vec- 

 torial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros 

 Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 3 3,000 

  3,00 

 P5ELECVAR1B Ud. Armarios variadores de frecuencia EBAR Pte Romano 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR Pte Ro- 

 mano, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, 

 diferenciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECBATC40 Ud Bateria de condensadores (40 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 40KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 
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 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Varios CCM 10 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.2.2.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS (PR) 
 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

 Varios pasos 8 0,70 5,60 

  5,60 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pa- 

 vimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. 

 x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca- 

 ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada. 

 Varios conex. alumbrado 10 1,00 10,00 

  10,00 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Varios alumbrado 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corche- 

 tes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Varios alumbrado 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 conex caudalím 1 4,00 4,00 

  4,00 
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 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Varios 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Conex. trafo 1 46,00 46,00 
 Conex. Generador 1 18,00 18,00 

  64,00 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida 

 p.p. de tapa bandeja 

 s/med 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/ med 1 255,00 255,00 

  255,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/ med 1 125,00 125,00 

  125,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/med 1 179,00 179,00 

  179,00 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 
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 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 965,00 965,00 

  965,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 29,00 29,00 

  29,00 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 195,00 195,00 

  195,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 
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 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 Acometida trafo 5 5,000 
 Conex grupo 2 2,000 
 Conex. alumbrado 1 1,000 
 13 13,000 

  21,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Arquetas alumbrado 14 14,00 

  14,00 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios elementos eléctricos 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Central medida de gases 1 1,00 
 Sensores de gases 1 1,00 
 Alumbrado int. Nave 10 10,00 
 Alumbrado int. Emergencia int 16 16,00 
 Alumbrado int. Pozo 8 8,00 
 Alumbrado int. Emergencia int 16 16,00 
 Alumbrado tanque 5 5,00 
 Alumbrado int. CCM 6 6,00 
 Alumbrado int. Emergencia CCM 19 19,00 
 Alumbrado int. Sala desodorización 4 4,00 
 Alumbrado int. Emergencia desod. 1 1,00 
 Alumbrado int. Caseta generador 4 4,00 
 Alumbrado int. Emergencia 4 4,00 
 Alumbrado ext. Caseta generador 1 1,00 
 Alumbrado EB exterior 10 10,00 
 Alumbrado EB accesos 14 14,00 
 Extractor caseta generador 1 1,00 
 AA/CC caseta generador 1 1,00 
 AA/CC sala CCMs 1 1,00 

  123,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 5 5,000 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 10 10,000 

  10,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Bomba 1 pluviales (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-2 pluviales (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-3 pluviales RESERVA (con 1 1,000 

 variador de frecuencia) 
 Bomba-4 (con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-5 ( con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-6 RESERVA (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
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 Compuerta-1 1 1,000 
 Compuerta-2 1 1,000 
 Compuerta-3 1 1,000 
 Compuerta-4 1 1,000 
 Reja-1 1 1,000 
 Reja-2 1 1,000 
 Sinfín-1 1 1,000 
 Sinfín-2 1 1,000 
 Desodorización 3 3,000 
 Central medida de gases 1 1,000 
 Sensores de gases 1 1,000 

  19,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Motores 
 Rejas 2 2,00 
 Sinfin 2 2,00 
 Compuertas 4 4,00 
 Bombas 6 6,00 
 Bombas vaciado ext 2 2,00 
 Tamices 2 2,00 

  18,00 

 ELEMENTO A1.2.2.10.6 LÍNEAS BT DE LBT (PR) 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 L-8,1 Ventilacion 5 5,00 
 L-8,2 R. Caldeo 5 5,00 
 L-8.3 Al. Cuadro-1 5 5,00 
 L-1,11,2 Señales-1 50 50,00 
 L-1,11,2 Señales-2 50 50,00 
 L-1,11,2 Señales-3 50 50,00 
 L-1,11,3 Reserva-1 50 50,00 
 L-1,11,3 Reserva-2 50 50,00 
 L-11,3 Reserva-3 50 50,00 
 L-11,3 Reserva-4 50 50,00 
 L-11,3 Reserva-5 50 50,00 
 L-11,3 Reserva-6 50 50,00 
 L-11,3 Reserva-7 50 50,00 
 L-11,3 Reserva-8 50 50,00 
 L-11,3 Reserva-9 50 50,00 
 L-11,3 Reserva-10 50 50,00 
 L-1,12,1 Vent-1 5 5,00 
 L-1,12,1 Vent-2 5 5,00 
 L12,2 Res. Caldeo-1 5 5,00 
 L12,2 Res. Caldeo-2 5 5,00 
 L-12,3 Al. Cuadro 5 5,00 
 L-2,5,1 Señal-1 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-2 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-3 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-4 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-5 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-6 40 40,00 
 L-2,6,1 Vent-1 2 2,00 
 L-2,6,2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-2,6,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-3,5,1 Ventilacion 2 2,00 
 L-3,5,2 R. Caldeo 2 2,00 
 L-3,5,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-4,3,1 Vent-1 2 2,00 
 L-4,3.2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-4,3.3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-5.1 Alumb Int Nav 100 100,00 
 L-5.1 Alumb. Emerg 100 100,00 
 L-5.2 Alumb Pozo 60 60,00 
 L-5.2 Al. Emerg Poz 100 100,00 
 L-5.4 Alumb Int CCM 30 30,00 
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 L-5.4 Al. Emerg CCM 285 285,00 
 L-5.5 Al. Sala Deso 25 25,00 
 L-5.5 Emer Sala Des 25 25,00 
 L-5.6 Al. Generador 25 25,00 
 L-5.6 Emerg Generad 25 25,00 
 L-5,7 Al Exterior 25 25,00 
 L-5,18 Instrumentac 1 1,00 
 L-5,19,1 Nivel 1 40 40,00 
 L-5,19,2 Nivel 2 40 40,00 
 L-5,19,3 Nivel 3 40 40,00 
 L-5,19,4 Nivel 4 40 40,00 
 L-5,19,6 Telecontro 2 2,00 
 L-1,11 Trafo C-1 5 5,00 
 L-1,11,2 3 3,00 
 L-1.1,3 3 3,00 
 L-1,14,1 3 3,00 
 L-14,2 3 3,00 
 Trafo Nº2 C-2 2 2,00 
 L-2,5,1 3 3,00 
 L-3,4 Trafo C-3 2 2,00 
 L-4.2 Trafo C-4 2 2,00 
 L-5,1 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,2 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,3 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,5 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,6 Alumb+Emerg 3 3,00 

  1.958,00 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 L-6 (Reserva) 5 5,00 
 L-8,4 T.C. 5 5,00 
 L-1,11,1 PLC 10 10,00 
 L-12,4 T.C. 5 5,00 
 L.2,6,4 T.C. 2 2,00 
 L-3,4,1  Med. Gases 10 10,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas1 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas2 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas3 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas4 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas5 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas6 75 75,00 
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 L-3,4,2 Sensor Gas7 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas8 75 75,00 
 L-3,5,4 T.C. 2 2,00 
 L-3,6 (Reserva) 2 2,00 
 L-4,2,1 Señal 1 70 70,00 
 L-4,2,1 Señal 2 70 70,00 
 L-4,2,1 Señal 3 70 70,00 
 L-4,2,1 Señal 4 70 70,00 
 L.4,3,4 T.C. 2 2,00 
 L-4,4 (Reserva) 2 2,00 
 L-5,10 Ext. Caseta 10 10,00 
 L-5,11 A/A Caseta 25 25,00 
 L-5,13 Pte. Grua 20 20,00 
 L5,16,3 (Reserva) 15 15,00 
 L5,16,4 (Reserva) 15 15,00 
 L-5,17 C. Control 10 10,00 
 L-5,19,5 Señal 1 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 2 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 3 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 4 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 5 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 6 100 100,00 
 Reservas ** 
 Monofase 2x2.5 
 L-1,12 2 2,00 
 L-2,6 2 2,00 
 L-3,4,2 3 3,00 
 L-3,5 2 2,00 
 L-4,3 2 2,00 
 L-5,19 Trafo Nº5 1 1,00 
 L-5,19,5 Señales 3 3,00 

  1.635,00 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-8 5 5,00 
 2x4** 

  5,00 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,8 Al. EB Ext. 70 70,00 
 L-5,12 A/A CCM´s 15 15,00 

  85,00 

 P5ELEM2X10TT m Manguera electrica 2 x10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,9 Al. EB Acceso 350 350,00 
 Provisión *** 

  350,00 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X4T2 m Manguera electrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co- 

 bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, 
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 resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X6T2 m Manguera electrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-2.1 Reja-1 50 50,00 
 L-2.2 Reja-2 50 50,00 
 L-2.3 Sinfin-1 50 50,00 
 L-2.4 Sinfin-2 50 50,00 
 L-3,2 Vent EBAR 20 20,00 
 Nota 3x1.5+1.5TT incluido como 

 mínimo como 2.5 
 L-1,7 Compuerta-1 50 50,00 
 L-1,8 Compuerta-2 50 50,00 
 L-1,9 Compuerta-3 50 50,00 
 L-1,10 Compuerta-4 50 50,00 

  420,00 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opa- 

 cidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 
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 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-4.1 Tamiz-1 70 70,00 

  70,00 

 P5ELEM4X1.5TT m Manguera electrica 4 x  1.5 + TT1.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,14 Intrusismo 60 60,00 
 L-5,15 Detec. Gases 30 30,00 

  90,00 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-7 (Reserva) 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L5,16,1 (Reserva) 15 15,00 
 L5,16,2 (Reserva) 15 15,00 
 *** 

  30,00 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM4X16T2 m Manguera electrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº4 5 5,00 
 L-1,4 Bomba-4 25 25,00 
 Variador Nº5 5 5,00 
 L-1,5 Bomba-5 25 25,00 
 Variador Nº6 5 5,00 
 L-1,6 Bomba-6(Res) 25 25,00 
 L-3,1 Variador 5 5,00 
 L-3.1Desodorización 20 20,00 

  115,00 

 P5ELEM4X35T2 m Manguera electrica 4 x 35 + TT 35mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 
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 L-5,16 (Reserva) 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

 general 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

 L-2 Rejas y Sinfin 5 5,00 
 L-3 Desodorización 5 5,00 
 L-4 Alivio 5 5,00 

  15,00 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5 Alumb+Fuerza 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5 Alumb+Fuerza 5 4,00 20,00 

  20,00 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n obra ** 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº1 5 5,00 
 L-1,1 Bomba-1 Pluvi 25 25,00 
 Variador Nº2 5 5,00 
 L-1,2 Bomba-2 Pluvi 25 25,00 
 Variador Nº3 5 5,00 
 L-1,3 Bomba-3 Pluvi 25 25,00 

  90,00 

 P5ELEM1X150A2 m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº1 5 3,00 15,00 
 L-1,1 Bomba-1 Pluvi 25 3,00 75,00 
 Variador Nº2 5 3,00 15,00 
 L-1,2 Bomba-2 Pluvi 25 3,00 75,00 
 Variador Nº3 5 3,00 15,00 
 L-1,3 Bomba-3 Pluvi 25 3,00 75,00 

  270,00 

 P5ELEM1X95A m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 
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 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-1 Bombeo 5 3,00 15,00 
 DERIVACION IND. 5 3,00 15,00 
 Bateria Condensadores 10 10,00 

  40,00 

 P5ELEM1X120A m Manguera electrica 1 x 120 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ACOMETIDA 60 2,00 120,00 
 Generador 20 2,00 40,00 

  160,00 

 P5ELEM1X150A m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-1 Bombeo 5 3,00 4,00 60,00 

  60,00 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios 1 10,00 10,00 
 DERIVACION IND. 5 3,00 4,00 60,00 
 Bateria Condensadores 10 3,00 30,00 

  100,00 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 ACOMETIDA 60 2,00 3,00 360,00 
 Generador 20 2,00 4,00 160,00 

  520,00 

 ELEMENTO A1.2.2.10.7 TOMA TIERRA DE LBT (PR) 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 EBAR 2 2,00 
 Nota: Trafo y generador medido a 

 parte en otro 
 capítulo 

  2,00 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 Varios 40 40,00 

  40,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 TT 2 2,00 

  2,00 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 Pilares 21 21,00 
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 Otros/ varios 5 5,00 

  26,00 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

 C/10m 12 12,00 

  12,00 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

 EBAR 1 103,00 103,00 
 Varios conexiones 15 2,00 30,00 

  133,00 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

 Varios s/n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Conexiones cuadros y elementos 
 CCMs y cuadros 12 5,00 60,00 
 Rejas&SF 2 20,00 40,00 
 Compuertas 4 20,00 80,00 
 Desodoriz 1 15,00 15,00 
 Ventiladores y varios 3 15,00 45,00 

  240,00 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Varis s/n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Varios s/ n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Varios s/ n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.2.2.10.8 MECANISMOS (PR) 
 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 

 llecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
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 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 

 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con 

 marco embellecedor de color blanco. 

 Varios s/n 6 6,00 

  6,00 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 Varios s/n 6 6,00 

  6,00 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 

 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de ins- 

 talación 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 2 2,00 

  4,00 

 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Grupo 1 1,00 
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 Trafo 1 1,00 
 EBAR 2 2,00 

  4,00 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.10.9 ALUMBRADO (PR) 
 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 Sala CCM 9 9,00 
 Sala desodorización 4 4,00 
 Cámara seca 4 4,00 
 Cámara húmeda 2 2,00 
 Caneles 2 2,00 

  21,00 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 caseta grupo 4 4,00 
 Caseta trafo 3 3,00 

  7,00 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

 caseta grupo 4 4,00 
 Caseta trafo 4 4,00 
 Sala CCM 2 2,00 
 Sala desodorización 1 1,00 
 Cámara seca 4 4,00 
 Nave 14 14,00 

  29,00 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 caseta grupo 1 1,000 
 Caseta trafo 1 1,000 
 Nave 10 10,000 
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  12,00 

 P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 Nave interior 10 10,000 

  10,00 

 SUBAPARTADO A1.2.2.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.11.1 PAVIMENTOS (PR) 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Plataforma de urbanización saneo 1 3.200,000 0,300 960,000 
 A descontar EBAR -1 545,000 0,300 -163,500 
 NOta** incluye bermas y derrames 

  796,50 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 s/ CAD 1 978,00 978,00 
 1 1.662,00 1.662,00 
 -1 578,25 -578,25 

  2.061,75 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 s/ CAD 1 978,00 978,00 
 1 1.662,00 1.662,00 
 -1 578,25 -578,25 

  2.061,75 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Generador 1 6,000 6,000 
 1 8,400 8,400 
 EBAR 1 25,000 25,000 
 1 11,500 11,500 
 1 10,500 10,500 
 1 10,000 10,000 
 1 3,700 3,700 

  75,10 

 P5PAV3A m² Pav. continuo hormigón impreso e=7 cm pigm+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso  HA-25 pigmenta- 

 do PAVICRON 7cm espesor, con incorporación de capa monolítica PAVICRON pigmentada (ren- 

 dimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormi- 

 gón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, 
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 espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmolde- 

 ante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o si- 

 milar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado 

 con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormigón, barrera 

 de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base y extendido. Colores Estándar. 

 Pavimento en berma exterior 1 182,00 1,00 182,00 

  182,00 

 P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 

 Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado 

 de borde, regleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con pro- 

 ducto filmógeno. Pasantes en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

 Acceso CCMs 1 2,00 2,00 
 Acceso nave 2 4,00 8,00 
 Acceso Desodorización 1 4,00 4,00 

  14,00 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

 Acerado nave 1 89,000 89,000 
 Acceso CCMs -1 2,000 -2,000 
 Acceso nave -4 4,000 -16,000 
 Acceso Desodorización -1 4,000 -4,000 
 Urbanización 1 46,000 46,000 
 Trafo+rubanziación 1 30,000 30,000 
 Remate acceso desde 2 5,000 10,000 

 carretera-laterales 

  153,00 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

 Acceso desde carretera 1 5,000 5,000 

  5,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 Varios señalización acceso 3 3,00 

  3,00 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

 Señalización 3 3,00 

  3,00 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Acceso e interior urbanización 1 270,00 2,00 540,00 

  540,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Parking 4 4,00 16,00 
 Acceso desde calle 1 4,00 2,00 8,00 

  24,00 
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 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 Varios señalización parking 1 15,00 15,00 

  15,00 

 ELEMENTO A1.2.2.11.2 CERRAMIENTOS (PR) 
 P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 

 Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y 

 marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado 

 color pintura dos manos a determinar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, so- 

 portes laterales. Unidad totalmente instalada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en ca- 

 liente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente 

 colocada, incluidas cimentaciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Acceso -2 trafo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 

  2,00 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

 Perímetro afectado por las obras 1 190,00 190,00 
 Se mantiene el cerramiento existente 

 en la zona no afectada 

  190,00 

 ELEMENTO A1.2.2.11.3 DRENAJES Y PLUVIALES (PR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 pluviales conex. rejillas 1 38,000 1,200 1,000 45,600 

  45,60 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 pluviales conex. rejillas 1 38,000 1,000 38,000 

  38,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 
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 pluviales conex. rejillas 1 45,000 45,000 
 -1 38,000 -38,000 

  7,00 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 1 38,000 38,000 

  38,00 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

 Cuneta norte 1 140,00 140,00 
 Cuneta sur 1 57,00 57,00 

  197,00 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 Cuneta vertido a arroyo 1 35,00 35,00 

  35,00 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 pluviales conex. rejillas 1 38,00 38,00 

  38,00 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 2 6,50 13,00 
 1 2,00 2,00 

  15,00 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 Conex. rejillas 1 1,00 

  1,00 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Imbornales 11 11,00 

  11,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Acceso nave 4 4,00 16,00 
 1 2,00 2,00 

  18,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 
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 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 pluviales 1 38,00 4,00 152,00 

  152,00 

 ELEMENTO A1.2.2.11.4 RED RIEGO (PR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Varios 1 80,000 0,400 0,400 12,800 
 1 55,000 0,400 0,400 8,800 
 1 20,000 0,400 0,400 3,200 

  24,80 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 1 80,000 0,400 0,400 12,800 
 1 55,000 0,400 0,400 8,800 
 1 20,000 0,400 0,400 3,200 

  24,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 1 32,800 32,800 

  32,80 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Perímetro 1 191,000 191,000 

  191,00 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Conexión zonas verdes nuevas 1 80,000 80,000 

  80,00 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Red distribución y conexión a 1 15,000 15,000 

 perímetro desde arqueta de corte 
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 1 30,000 30,000 
 1 10,000 10,000 

  55,00 

 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 red principal 1 20,000 20,000 

  20,00 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Sectorización 2 2,00 

  2,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 Varios valvulería de corte 4 4,00 

  4,00 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

 Varios perímetro 1 100,00 100,00 

  100,00 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.2.12 INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (PR) 
 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

 Int. nave 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
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 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

 Sala CCMs 1 1,000 
 Sala Desodorización 1 1,000 
 Nave 2 2,000 
 Nota: Trafo y generador incluidos en 

 inst. elec 

  4,00 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

 Sala CCms 1 1,00 
 Sala Desod 2 2,00 
 Nave 6 6,00 

  9,00 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan 

 una bandeja de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos se- 

 gún el Manual de Señalización Corporativa . 

 Entrada 1 1,00 
 Interior urbanzación 1 1,00 

  2,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legisla- 

 ción vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado compe- 

 tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier 

 otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la ins- 

 talación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documenta- 

 ción y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

 Provisión desodorización 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 
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 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

 Toda la instalación 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.2.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.13.1 R.S. PAVIMENTOS (PR) 
 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Conex. red abastecimiento 1 2,00 2,00 4,00 

  4,00 

 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aporta- 

 ción de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pa- 

 la cargadora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por ton- 

 gadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del 

 camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Camio de acceso paralelo a 

 acometida eléctrica 
 incl. ejecución tuberías 1 790,000 3,500 2.765,000 

  2.765,00 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

 Conex. abast 1 4,000 4,000 

  4,00 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

 varios 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.2.13.2 R.S. CONDUCCIONES (PR) 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 Losa de arqueta de abastecimeinto 1 17,00 0,40 6,80 
 retirada y reposición 1 13,00 0,40 5,20 
 1 4,50 0,40 1,80 
 1 11,00 0,40 4,40 

  18,20 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

 Losa de arqueta de abastecimeinto 1 17,00 17,00 
 retirada y reposición 1 13,00 13,00 
 1 4,50 4,50 
 1 11,00 11,00 
 reposición de cobijas arquetas 

 existentes 
 para tránsito de tráfico 
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  45,50 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 1 2,00 2,00 
 se ponen tapas s/ actual 

  2,00 

 P4TAPA70D400 ud Tapa registro fundición, circular Ø 70 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 70 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 

 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan- 

 ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri- 

 llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Arquetas 1 1,00 

  1,00 

 P4TAPA90D400 ud Tapa registro fundición rectangular 90x90 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección rectangular de 90 x 90 cm. clase D-400 (fuerza de 

 ensayo 400kN) de la marca EJ modelo ERMATIC o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Arquetas 6 6,00 

  6,00 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

 VArios conexion agua 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 Varios prov. 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 Variios 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 Varios 3 2,00 6,00 

  6,00 

 ELEMENTO A1.2.2.13.3 R.S. ALUMBRADO (PR) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 
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 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Acometida agua 1 1,00 
 Cruces acometida LMT incl en 

 capítulo  RS inst. elec 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.13.4 R.S. ELECTRICIDAD (PR) 
 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 10 10,00 

  10,00 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Cruces referenciados a PK 

 conducción LB 
 acometida LMT PK 3558 a 3558 1 1,00 
 acometida LMT PK 3558 a 3672 1 1,00 
 acometida LMT PK 3688 a 3688 1 1,00 
 acometida LMT PK 3557 a 3700 1 1,00 
 acometida LMT PK 3693 a 2319 1 1,00 
 acometida LMT PK 3693 a 3890 1 1,00 
 acometida LMT PK 3773 a 3800 1 1,00 
 acometida LMT PK 3773 a 0 1 1,00 
 acometida LMT PK 3775 a 0 1 1,00 
 acometida LMT PK 3788 a 3788 1 1,00 
 acometida LMT PK 3794 a 3794 1 1,00 
 acometida LMT PK 3850 a 3850 1 1,00 
 acometida LMT PK 3870 a 3870 1 1,00 
 acometida LMT PK 3896 a 3896 1 1,00 
 Nota: resto de servicios (pavimento, .. 

 y desvíos se incluyen en 
 la construcción del ramal al ejecutarse 

 la zanja conjuntamente 

  14,00 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 acometida LMT PK 3557 a 3700 1 1,00 
 PK referenciado a conducción principal 
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  1,00 

 ELEMENTO A1.2.2.13.5 R.S. MOBILIARIO (PR) 
 P-105AMBCART1 Ud Cartel tipo-1 Tejadillo 

 Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimensiones 240x87x235 cm realiza- 

 do en madera Pino-Norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en 

 auto-clave (nivel 4), y terminación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo diseño, maqueta- 

 ción y edición de cartel temático impreso a todo color con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhe- 

 sivada sobre bandeja de aluminio termolacado de 2 mm de espesor  incluido marco y metacrilato de 

 protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes de madera en su anclaje al te- 

 rreno, incluye transporte, montaje y obras de recibido. 

  

 Varios 1 1,00 

  1,00 

 P5DESMMOB02 ud Desmontaje y reposición señalítica Pte Romano 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  conjunto señalítica Pte Romano de cualquier dimensión incluida 

 protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio intermedio para posterior uso, retirada de ci- 

 mentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la posterior 

 carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. Uni- 

 dad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 Desmontaje señalítica 2 2,00 

  2,00 

 APARTADO A1.2.3. EBAR Y TT GUADACORTE 
 SUBAPARTADO A1.2.3.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (GC) 
 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Zona densa prox. a río 1 20,00 10,00 200,00 
 Interior parcela 1 6.487,00 6.487,00 
 A descontar zonas pozo densas -1 1.317,00 -1.317,00 
 A deducir zonas que no se afectan ( -1 673,00 -673,00 

 esquinas tras decantador) 
 -1 -1,00 

  4.696,00 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Interior parcela deduciendo superficies 1 3.472,00 3.472,00 

 a demoler 
 Pretratamiento -1 90,00 -90,00 
 Oficinas -1 308,00 -308,00 
 Biológico -1 440,00 -440,00 
 decantador y elementos asociados -1 162,00 -162,00 
 -1 60,00 -60,00 
 -1 25,00 -25,00 
 -1 35,00 -35,00 
 Eras -1 50,00 -50,00 
 Caminos -1 985,00 -985,00 

  1.317,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 Zona a desbrozar 1 4.696,00 4.696,00 
 1 1.317,00 1.317,00 
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  6.013,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 Zona a desbrozar 1 4.696,00 4.696,00 
 Será utilizada en zonas de demolición 1 1.317,00 1.317,00 

  6.013,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Excav localizada cimientos de muros 

 perimetrales 
 Muro-1 1 87,000 4,300 1,200 448,920 
 Muro-2 1 19,500 4,300 1,200 100,620 
 1 50,000 4,300 1,200 258,000 
 Losa claderín 1 4,000 16,000 0,500 32,000 

  839,54 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Excav. 1 714,000 9,800 6.997,200 
 Incl. sobreexcav de 1,0m 

  6.997,20 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Plataforma de urbanización saneo 1 2.851,000 0,500 1.425,500 

 previo 
 Nota: No se contemplan posibles 

 rebajes 
 para reducción de prof. tablestaca ** 

  1.425,50 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 Perímetro a distancia mín 2.5 de muro 1 118,000 25,000 2.950,000 
 Nota** no considera rebajes (ej:2.0m) 

 para 
 reducción de longitud de tablestaca 
 Nota** Considera terreno marsima sin 

 roz en tablestaca 
 Perímetro a 2.3m de muro ** 
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  2.950,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 1 714,000 1,000 714,000 

  714,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Recrecido de trafo hasta cota 4,0 s/ 1 22,400 1,000 22,400 

 DPH 
 Recrecido de zona generacor y CCM 1 182,700 1,000 182,700 

 hasta cota 4,0 s/ DPH 

  205,10 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Hasta cota terreno natural 
 Muro-1 2 87,000 4,000 0,800 556,800 
 Muro-2 2 19,500 4,000 0,800 124,800 
 2 50,000 4,000 0,800 320,000 

  1.001,60 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 Varios 1 120,00 120,00 

  120,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Varios 1 120,00 120,00 

  120,00 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Plataforma de urbanización saneo 1 2.851,00 0,50 1.425,50 

 previo 
 Plataforma urbanización desde cota 1 2.851,00 0,50 1.425,50 

 TN a cota urb 
 descontando 30 zm ZA y 

 considerando 0.5m de saneo 
 desde cota 1.5 a 2.5 

  2.851,00 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -267-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 Protección talud 1,2 110,00 0,50 66,00 

  66,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Protección talud 1,2 110,00 0,50 66,00 

  66,00 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Zona pavimentada 1 2.668,000 0,300 800,400 
 EBAR+TT -1 427,400 0,300 -128,220 
 s/ CAD plataforma incl. caminos 
 Mejora del terreno en el interior del 

 recinto tablestacado 
 excavac. 1 714,000 8,800 6.283,200 
 A descontar estructura -1 168,000 8,800 -1.478,400 
 sección canal y arqueta rotura ( -1 53,120 6,100 -324,032 

 alzado x ancho) 
 Tanque -1 168,750 5,800 -978,750 
 Arqueta alivio -1 22,000 2,500 -55,000 
 ** prímetro 

  4.119,20 

 SUBAPARTADO A1.2.3.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (GC) 

 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

 Varios s/ nec ** 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN80mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN160mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en hormigón DN200 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN200mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en hormigón DN250 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN250mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en hormigón DN300 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -268-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN300mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Superficie EBAr +Tanque incl losa 1 458,00 0,10 45,80 

 acerado+arquetas 
 Inc. tacones de muros** 
 Urbanización 
 Muro-1 2 87,00 3,30 0,10 57,42 
 Muro-2 2 19,50 3,30 0,10 12,87 
 2 50,00 3,30 0,10 33,00 
 Losa claderín 1 4,00 16,00 0,10 6,40 

  155,49 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta 

 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Losa caderín 1 16,00 4,00 0,50 32,00 
 Anclajes calderín 1 4,00 2,00 2,00 16,00 
 Muro-1 1 87,00 3,30 0,50 143,55 
 Muro-2 1 19,50 3,30 0,50 32,18 
 1 50,00 3,30 0,50 82,50 
 Muro-1 1 87,00 2,00 0,30 52,20 
 Muro-2 1 19,50 2,80 0,30 16,38 
 1 50,00 2,80 0,30 42,00 

  416,81 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco+húmedo 1 164,00 1,20 196,80 
 Canales+pozo+arqueta rotura 1 11,55 5,60 64,68 
 Tanque 1 6,10 27,40 1,20 200,57 
 Arqueta de alivio 1 27,20 0,60 16,32 
 Muro-1 1 87,00 3,30 0,50 143,55 
 Muro-2 1 19,50 3,30 0,50 32,18 
 1 50,00 3,30 0,50 82,50 
 incluye tacones 

  736,60 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pozo seco y húmedo 2 14,00 1,00 10,00 280,00 
 3 10,00 1,00 10,00 300,00 
 -1 4,50 1,00 4,80 -21,60 
 Cara ext. canales y pozo gruesos+ 1 79,30 0,80 63,44 

 arqueta 
 Deflector 1 4,50 0,20 2,30 2,07 
 Arqueta rotura muro 1 4,50 0,80 5,00 18,00 
 Pozo-canal salto 1 4,50 0,80 1,00 3,60 
 Muro divisorio 1 4,50 0,40 5,00 9,00 
 Muro divisorio compuertas 2 4,50 0,40 6,00 21,60 
 Muros divisorios lineales 2 4,00 0,40 1,50 4,80 
 2 4,00 0,20 1,50 2,40 
 Tanque muro divisorio 1 111,90 1,00 111,90 
 Tanque Muro perimetral 2 5,80 0,80 7,20 66,82 
 1 25,20 0,80 7,20 145,15 
 recrecido basculante 2 5,80 0,80 1,00 9,28 
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 recrecido basculante 1 3,20 0,80 1,00 2,56 
 Otra cara recrecido incl en muro 

 divisorio 
 Arqueta bombeo vaciado 1 2,00 0,80 2,00 3,20 
 2 5,80 0,80 2,00 18,56 
 Cara anversa incluida en muro 

 divisorio 
 Alivios ventana hueco >1 m2 -1 5,00 0,80 0,70 -2,80 
 Arqueta de alivio 2 2,00 0,40 4,30 6,88 
 1 5,00 0,40 4,30 8,60 
 2 2,50 0,40 4,30 8,60 
 1 2,80 0,40 4,30 4,82 
 Deflector pozo humedo 2 5,50 0,20 5,25 11,55 
 2 5,10 0,20 5,25 10,71 
 2 1,55 0,20 4,70 2,91 
 Arqueta de bomba cámara seca 1 2,50 1,20 1,00 3,00 
 Macizos de anclaje 6 0,80 1,00 1,80 8,64 
 Muretes separadores antivórtice 6 1,00 0,20 1,00 1,20 
 Muro perimetral 1 22,00 2,00 0,30 13,20 

  1.118,09 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco+húmedo 1 52,00 1,20 62,40 
 Canales+pozo+arqueta rotura 1 19,20 0,80 15,36 
 Tanque 1 39,40 1,20 47,28 
 Muro divisorio con cámara seca y 1 14,80 1,20 17,76 

 húmeda 
 Arqueta de alivio 1 16,60 0,60 9,96 
 Muro-1 2 122,00 0,50 122,00 
 2 3,50 0,50 3,50 
 Tapes 0,05 278,00 13,90 
 incluye tacones 

  292,16 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Pozo seco y húmedo 4 14,00 10,00 560,00 
 6 10,00 10,00 600,00 
 -2 4,50 4,80 -43,20 
 Canales y pozo gruesos+ arqueta 2 79,30 158,60 
 Arqueta rotura muro 2 4,50 5,00 45,00 
 Pozo-canal salto 2 4,50 1,00 9,00 
 Muro divisorio 2 4,50 5,00 45,00 
 Muro divisorio compuertas 4 4,50 6,00 108,00 
 Muros divisorios lineales 4 4,00 1,50 24,00 
 4 4,00 1,50 24,00 
 Tanque muro divisorio 2 111,90 223,80 
 Tanque Muro perimetral 4 5,80 7,20 167,04 
 2 25,20 7,20 362,88 
 recrecido basculante 4 5,80 1,00 23,20 
 recrecido basculante 2 3,20 1,00 6,40 
 Otra cara recrecido incl en muro 

 divisorio 
 Arqueta bombeo vaciado 2 2,00 2,00 8,00 
 4 5,80 2,00 46,40 
 Cara anversa incluida en muro 

 divisorio 
 Alivios ventana hueco >1 m2 -2 5,00 0,70 -7,00 
 Arqueta de alivio 4 2,00 4,30 34,40 
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 2 5,00 4,30 43,00 
 4 2,50 4,30 43,00 
 2 2,80 4,30 24,08 
 Deflector pozo humedo 2 5,50 5,25 57,75 
 2 5,10 5,25 53,55 
 2 1,55 4,70 14,57 
 Arqueta de bomba cámara seca 2 2,50 1,00 5,00 
 Macizos de anclaje 6 2,80 1,80 30,24 
 Muretes separadores antivórtice 12 1,00 1,00 12,00 
 Urbanización 
 Muro-1 2 87,00 2,00 348,00 
 Muro-2 2 19,50 2,80 109,20 
 2 50,00 2,80 280,00 
 Tapes y varios 0,05 3.471,51 173,58 

  3.589,49 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

 Vigas 5 23,80 0,50 5,20 309,40 
 1 23,80 0,70 5,20 86,63 

  396,03 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 MUROS 
 Pozo seco y húmedo #20/20 4 14,00 25,50 10,00 14.280,00 
 6 10,00 25,50 10,00 15.300,00 
 Canales y pozo gruesos+ arqueta 2 79,30 16,30 2.585,18 

 #16/20 
 Arqueta rotura muro #16/20 2 4,50 16,30 5,00 733,50 
 Pozo-canal salto #20/20 2 4,50 25,50 1,00 229,50 
 Muro divisorio #16/20 2 4,50 16,30 5,00 733,50 
 Muro divisorio compuertas #16/20 4 4,50 16,30 6,00 1.760,40 
 Muros divisorios lineales #16/20 4 4,00 16,30 1,50 391,20 
 4 4,00 16,30 1,50 391,20 
 Tanque muro divisorio #20/20 2 111,90 25,50 5.706,90 
 Tanque Muro perimetral #16/20 4 5,80 16,30 7,20 2.722,75 
 2 25,20 16,30 7,20 5.914,94 
 recrecido basculante 4 5,80 16,30 1,00 378,16 
 recrecido basculante 2 3,20 16,30 1,00 104,32 
 Otra cara recrecido incl en muro 

 divisorio 
 Arqueta bombeo vaciado 20/20 2 2,00 25,50 2,00 204,00 
 4 5,80 25,50 2,00 1.183,20 
 Cara anversa incluida en muro 

 divisorio 
 Alivios ventana hueco >1 m2 -2 5,00 25,50 0,70 -178,50 
 Arqueta de alivio #12/15 4 2,00 12,27 4,30 422,09 
 2 5,00 12,27 4,30 527,61 
 4 2,50 12,27 4,30 527,61 
 2 2,80 12,27 4,30 295,46 
 Deflector pozo humedo #12/15 
 Deflector pozo humedo 2 5,50 12,27 5,25 708,59 
 2 5,10 12,27 5,25 657,06 
 2 1,55 12,27 4,70 178,77 
 Arqueta de bomba cámara seca 2 2,50 25,50 1,00 127,50 

 #20/20 
 Macizos de anclaje #12/15 6 2,80 12,27 1,80 371,04 
 Muretes separadores antivórtice 12 1,00 12,27 1,00 147,24 

 #12/15 
 SOLERA 
 Pozo seco+húmedo #20/20 2 164,00 25,50 8.364,00 
 Canales+pozo+arqueta rotura #16/20 2 11,55 5,60 16,30 2.108,57 
 Tanque #20/20 1 6,10 27,40 25,50 4.262,07 
 Arqueta de alivio 1 27,20 16,30 443,36 
 Urbanización 
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 Muro-1 solera 2 87,00 3,30 12,27 7.045,43 
 Muro-2 solera 2 19,50 3,30 12,27 1.579,15 
 2 50,00 3,30 12,27 4.049,10 
 Alzados 
 Muro-1 2 87,00 2,50 12,27 5.337,45 
 Muro-2 2 19,50 3,20 12,27 1.531,30 
 2 50,00 3,20 12,27 3.926,40 
 MUROS SOLERA refuerzos y 

 arranques 
 Pozo seco+húmedo 2 52,00 1,20 25,50 3.182,40 
 2 10,00 1,20 25,50 612,00 
 Canales+pozo+arqueta rotura 2 19,20 0,80 16,30 500,74 
 6 4,50 0,80 16,30 352,08 
 Tanque 2 39,40 1,20 16,30 1.541,33 
 Muro divisorio con cámara seca y 2 14,80 1,20 16,30 578,98 

 húmeda 
 Arqueta de alivio 2 16,60 0,60 12,27 244,42 
 Urbanización 4 122,00 0,50 12,27 2.993,88 
 4 3,50 0,50 12,27 85,89 
 Refuerzos alzados solera-muro 
 refuerzo 25/10 L=4m pozo húmedo y 2 482,00 4,00 3,98 15.346,88 

 seco 
 Muro separador cámara seca-húmeda 2 100,00 4,00 3,98 3.184,00 
 Refuerzo 25/20 L=4 
 Muro separador con canales y arqueta 2 68,00 4,00 3,98 2.165,12 

 esp=1,0m f 25/20 
 Perímetro muro arqueta rotura+canal 2 88,00 4,00 3,98 2.801,92 

 fi25/20 
 refuerzo fi 20/20 
 Muros perpendiculares 0.4m esp fi 6 22,00 4,00 2,55 1.346,40 

 20/20 canal y arqueta rotura 
 Muro divisorio 4 20,00 4,00 2,56 819,20 
 Arqueta alivio 2 82,00 4,00 2,55 1.672,80 
 2 10,00 4,00 2,55 204,00 
 Refuerzos de esquina en muros 

 verticales 
 Refuerzos #20/20 L=4m 
 Muro cámara seca y húmeda 14 44,00 4,00 2,56 6.307,84 
 Canales 8 24,00 4,00 2,56 1.966,08 
 Arqueta rotura 4 20,00 4,00 2,56 819,20 
 TT 8 30,00 4,00 2,56 2.457,60 
 Arqueta vaciados 8 10,00 4,00 2,56 819,20 
 Refuerzos esquina solera-muro 
 fi20/20 muro cámara húmeda-solera 2 22,00 4,00 2,56 450,56 

 canales 
 Arqueta vaciados 2 26,00 4,00 2,56 532,48 
 2 26,00 4,00 2,56 532,48 
 Arqueta descarga-muro canales 20/20 2 22,00 4,00 2,56 450,56 
 Refuerzos huecos 
 Compuertas canal 10 2,00 1,63 4,80 156,48 
 Huecos tuberías 19 2,00 1,63 16,00 991,04 
 Losa calderín y macizos #12/20 2 16,00 4,00 9,20 1.177,60 
 8 8,00 9,20 588,80 
 2 4,00 9,20 73,60 
 Conexión encepado muros 14 4,00 3,00 2,55 428,40 
 Conexión encepado losas 12 9,00 2,00 9,20 1.987,20 
 Viga apoyo losa en alivio (0.8x0.8) 1 150,00 0,80 0,80 96,00 

 incl ref 
 Solapes , patillas y pérdidas 0,25 141.722,00 35.430,50 

  187.947,71 

 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Varios conectores 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 
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 Conectores pilotes muros 14 19,00 266,00 
 Conectores pilotes losas 12 4,00 5,00 240,00 
 Arqueta bombeo vaciado 2 3,50 5,00 35,00 
 4 2,00 5,00 40,00 

  581,00 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Arqueta de alivio 2 5,80 5,00 58,00 

  58,00 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Arqueta de alivio 4 3,10 7,00 86,80 

  86,80 

 P4NEOP3 dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales 

 Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos estructurales. 

 14 4,00 4,00 0,20 44,80 

  44,80 

 P1MT11 m³ Plancha de Poliestireno expan. 

 Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densidad, autoextinguible, i.p.p. de 

 elementos de fijación, corte y colocación. 

 Perímetro 2 0,10 25,20 0,20 1,01 
 2 0,10 5,00 0,20 0,20 
 Camara húmeda 2 0,10 6,00 0,20 0,24 
 2 0,10 10,00 0,20 0,40 
 Cámara seca 2 0,10 5,00 0,20 0,20 
 2 0,10 10,00 0,20 0,40 
 Arqueta rotura 2 0,10 4,00 0,20 0,16 
 2 0,10 4,50 0,20 0,18 
 Arqueta alivio 2 0,10 2,00 0,20 0,08 
 2 0,10 5,00 0,20 0,20 
 2 0,10 2,50 0,20 0,10 
 2 0,10 2,00 0,20 0,08 

  3,25 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Conex. arqueta alivio 1 5,80 5,80 
 2 2,60 5,20 

  11,00 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Varios arqueta bombeo achique 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Varios s/ nec obra 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 

 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 SOLERA-ALZADO 
 EBAR 
 Pozo seco y húmedo 2 14,00 28,00 
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 3 10,00 30,00 
 Canales y arqueta 1 17,50 17,50 
 Muros divisorios 3 4,50 13,50 
 Muros divisorios 3 4,00 12,00 
 Tanque muro divisorio 1 26,00 26,00 
 Tanque Muro perimetral 1 37,50 37,50 
 1 25,40 25,40 
 Arqueta alivio 1 16,40 16,40 
 Arqueta clapeta 1 2,00 2,00 
 Muro sostenimiento tierras 1 122,00 122,00 
 arqueta bombeo vaciado 2 5,00 10,00 
 2 2,00 4,00 
 Arqueta de bomba cámara seca 1 2,50 2,50 
 SOLERAS 
 solera Arqueta ROTURA 1 4,50 4,50 
 solera muro divisorio tanque 1 18,00 18,00 
 Solera  cámara húmeda-canales 1 4,50 4,50 
 Solera arqueta alivio 1 5,40 5,40 
 ALZADOS 
 Alzado tanque 1 6,00 6,00 
 1 8,80 8,80 
 Alzado muro pozo vaciado 2 2,00 4,00 
 Alzado cámaras húmeda y seca 3 8,80 26,40 
 Alzado muro separador cámara 1 7,50 7,50 
 1 1,00 
 Alzado Muros canales 2 4,80 9,60 
 1 3,80 3,80 

  446,30 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 Hasta cota Zurb 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 8,30 111,22 
 1 10,80 8,30 89,64 
 1 5,70 8,30 47,31 
 1 5,10 3,00 15,30 
 Canales y pozo gruesos 1 8,80 4,30 37,84 
 Arqueta rotura 1 5,30 3,30 17,49 
 1 5,60 3,30 18,48 
 Muro divisorio 1 22,00 22,00 
 parte cámaras 1 36,00 36,00 
 Perímetro ext tanque 2 5,80 5,50 63,80 
 1 26,80 5,50 147,40 
 Pozo de vaciado 1 3,60 2,00 7,20 
 arqueta achique 4 2,00 1,00 8,00 
 Arqueta alivio 1 16,40 3,30 54,12 
 A deducir lámina ddren -1 364,60 -364,60 

  311,20 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Hasta cota ZNF=0 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 2,80 37,52 
 1 10,80 2,80 30,24 
 1 5,70 2,80 15,96 
 1 5,10 2,80 14,28 
 Canales y pozo gruesos 1 8,80 2,80 24,64 
 Arqueta rotura 1 5,30 2,80 14,84 
 1 5,60 2,80 15,68 
 Muro divisorio 1 22,00 2,00 44,00 
 parte cámaras 1 36,00 36,00 
 Perímetro ext tanque 2 5,80 2,80 32,48 
 1 26,80 2,80 75,04 
 Arqueta alivio 1 16,40 2,80 45,92 

  386,60 
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 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in- 

 cluso adición de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

 Interior cámara seca 1 10,00 6,00 60,00 
 Interior tanque 1 25,20 5,00 126,00 

  186,00 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

 Vigas apoyo losas 8 5,80 46,40 

  46,40 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

 Cobija acceso tanque 1 5,20 5,20 27,04 
 Arqueta de alivio 1 62,50 62,50 
 Cámara de rotura 1 24,00 24,00 

  113,54 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta vaciados 1 8,00 8,00 
 Arqueta clapeta 1 8,00 8,00 
 Arqueta de rotura 2 12,00 24,00 

  40,00 

 P4PILOTT300 m Pilote horm.prefabr.T300 Q137 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-300 carga máxima de 137 t, construido según CPP-1 y/o normativa vigente 

 con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en 

 clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR (RC-08), que 

 hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y 

 en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima y  helice fi6 (13.7 

 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado,  incluso 

 parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y estáti- 

 ca, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, almohadi- 

 llas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

 Perímetro muros 14 25,00 350,00 

  350,00 

 P4PILOTT450 m Pilote horm.prefabr.T450 Q303 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-450  (2025cm2) , Tope estructural de 303 t, construido según CPP-1 y/o norma- 

 tiva vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su 

 empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi25 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice 

 fi8(8.5 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, in- 

 cluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

 Canal 1 3,00 25,00 75,00 
 Cámaras 1 4,00 25,00 100,00 
 Tanque 1 5,00 25,00 125,00 

  300,00 

 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de 

 la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con mar- 

 tillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, 
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 transporte a vertedero. Unidad completa 

 Muros cámara bombeo 6 8,80 52,80 
 Losa cámara de bombeo 4 8,80 35,20 
 Muros canales 2 4,20 8,40 
 Losa canales 2 4,20 8,40 
 Arqueta rotura 2 3,20 6,40 
 TT 12 5,80 69,60 

  180,80 

 P3EDIF003Z m² Losa granito 10 cm 

 Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor sentada sobre hormigón, incluso 

 mortero de asiento y enlechado de juntas. Unidad anclada totalmente terminada 

 Arqueta de rotura descarga a presión 1 4,500 2,000 9,000 

  9,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (GC) 
 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Viga soporte  cámara seca para 

 cobijas 
 IPE-300 2 6,00 42,20 506,40 
 Placas anclaje y pernos 2 2,00 20,00 80,00 
 Resto son apoyos directos sobre 

 muros 
 Viga carril apoyo de contenedor 8 4,50 44,80 1.612,80 

  2.199,20 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Estructura escaleras cámara húmeda 

 DP** 
 UNP-240 escalera inclinada 2 1,00 33,20 66,40 
 2 5,00 33,20 332,00 
 UPN-240 tramex 1 10,00 33,20 332,00 
 UPN-200 escaleras cortas 12 2,10 25,30 637,56 
 L50-5 apoyo lateral 1 10,00 3,77 37,70 
 2 1,00 3,77 7,54 
 IPE 
 Canal 4 4,50 22,50 405,00 
 Pozo 2 4,50 22,50 202,50 
 L50-5 angulares perimetrales 
 Canal 1 21,40 3,77 80,68 
 Pozo 1 17,00 3,77 64,09 

  2.165,47 

 P41BARAND02 m Barandilla acero inoxidable AISI316+p.p.placas, anclajes. 

 m de barandilla tipode acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaustres de 

 pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima en- 

 tre si 1500 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo 

 Diam. 28x1,5, placa anticaida, totalmente colocada, incluso elementos de apoyo y pasante para que 

 la barandilla pueda ser extraible. 

 Contorno pozo 1 89,500 89,500 
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 bombeo+canales+grueso 
 1 16,400 16,400 
 -1 5,800 -5,800 
 Nota: en el exterior se considera de 

 AISI-316 

  100,10 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Interior canales desbaste 2 6,20 12,40 
 interior cámara seca 
 Plataforma 1 1,00 1,00 
 escalera 1 4,90 4,90 
 Transversa 1 9,00 9,00 
 Acceso escaleras -3 0,50 -1,50 
 -3 1,00 -3,00 
 Escaleras inclinadas 6 2,10 2,00 25,20 
 Válvula de vaciado 1 6,00 6,00 
 Canales de trituración 2 3,40 1,00 6,80 

  60,80 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 

 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. 

 anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable 

 AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos 

 de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad 

 para accesos. Unidad totalmente terminada. 

 Cámara húmeda 1 8,800 8,800 
 Cámara seca 1 4,000 4,000 
 Tanque 2 6,000 12,000 

  24,80 

 P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 

 Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con 

 perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares norma- 

 lizadas con separación de huecos 12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , 

 incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas au- 

 xiliares, totalmente colocada. 

 Acceso desde urbanización a 

 superficie 
 Aceso a Cámara seca 1 0,700 0,700 
 Acceso a canales 1 0,700 0,700 
 Acceso a TT 1 0,700 0,700 

  2,10 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso pozo seco 1 4,90 4,90 
 Acceso a solera 3 2,10 6,30 
 Acceso a válv. corte vaciado 1 1,50 1,50 

  12,70 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 
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 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso solera cámara seca 3 2,10 6,30 
 desde tramex 

  6,30 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Canales 3 5,00 3,00 45,00 
 2 2,00 3,00 12,00 
 Varios pozo gruesos 2 4,00 3,00 24,00 
 Varios pasos pozo seco 6 3,00 18,00 
 Pozo de vaciados  TT 1 2,00 3,00 6,00 

  105,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 En cubierta 
 Canales y pozo gruesos 1 8,400 4,500 37,800 

  37,80 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Cámara seca 1 1,000 1,000 1,000 
 1 10,000 1,000 10,000 
 Canales interior plataforma bajo 4 1,000 4,000 

 escalera 
 Pasarela válv de vaciado 1 6,000 1,000 6,000 
 canales 
 Canales de trituración 2 3,400 1,000 6,800 

  27,80 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 Varios s/ nec obra ** 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

 Varios s/ nec obra ** 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, an- 
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 clajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla- 

 nos. Totalmente instalada. 

 Canales interior conex. alivio 1 4,00 4,00 
 Acceso en superficie EBAR 
 Cámara seca 1 1,00 1,00 
 Acceso a bombas 3 1,00 3,00 
 3 0,50 1,50 

  9,50 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagri- 

 mada de 3 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon 

 con  mediante pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con protec- 

 cion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormi- 

 gon totalmente en servicio. 

 Tamices bombas 1 1,000 1,000 
 Acceso tanque 1 1,000 1,000 
 Tamices 1 7,500 7,500 
 Basculantes 1 10,000 10,000 
 Aceso cámara húmeda REJA 1 1,800 2,100 3,780 
 Acceso cámara seca 1 1,200 10,000 12,000 

  35,28 

 P4TAPA60C250 ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase C-250 (fuerza de ensayo 

 250kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan- 

 ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri- 

 llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Arqueta rotura 2 2,00 
 Arqueta alivio+calpeta 2 2,00 
 Nota no transitable tráfico 

  4,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.4. DRENAJES Y VACIADOS (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.4.1 DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS (GC) 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Perímetro EBAR+TT 1 100,00 100,00 
 Conexión a pozo 1 15,00 15,00 
 Nota** 

  115,00 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 esquinas y conexiones 12 12,00 

  12,00 

 ELEMENTO A1.2.3.4.2 DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES (GC) 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Cámara seca 1 6,00 6,00 

  6,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 EBAr 
 Cámara seca 1 10,00 6,00 0,20 12,00 
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 Cámara húmeda 1 10,00 5,00 0,40 20,00 
 Canal 2 1,20 4,00 0,15 1,44 
 1 1,10 4,00 0,15 0,66 
 Pozo gruesos 1 17,00 0,75 12,75 
 TANQUE 
 Losa 1 5,00 25,20 126,00 
 ARQUETA ALIVIO 
 Arqueta alivio 1 5,00 2,00 0,30 3,00 
 Arqueta clapeta 1 2,50 2,00 0,20 1,00 
 ARQUETA DE ROTURA 1 4,00 4,20 0,30 5,04 

  181,89 

 SUBAPARTADO A1.2.3.5. COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (GC) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med alivio+conex 1 735,720 735,720 
 s/ macizos 1 175,600 175,600 
 s/ med pozos 1 30,000 30,000 
 Vertido escollera 1 20,000 5,000 0,500 50,000 
 Obra de fábrica 1 50,000 1,500 75,000 
 Nota Incluye desvío tuberías 
 conex1, 2 y 3 

  1.066,32 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s med colectores+ desvíos 1 408,27 408,27 
 s/ med pozos 1 38,07 38,07 

  446,34 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 s/ med 1 129,420 129,420 
 -1 40,520 -40,520 

  88,90 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 267,480 267,480 

  267,48 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med colect 1 308,960 308,960 
 macizos 1 81,180 81,180 
 pozos 1 21,690 21,690 
 Obra de vertido 1 16,000 1,500 1,500 36,000 

  447,83 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 
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 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Ataguía ejecución  obra vertido 1 40,00 3,50 2,50 350,00 
 Talud 1H/1V 

  350,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Ataguía ejecución  obra vertido 1 40,000 3,500 2,500 350,000 
 Talud 1H/1V 

  350,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cama de tubería 1 40,52 40,52 

  40,52 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 Varios vertido entronque 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 s/ med obra de descarga cauce 1 16,00 5,00 0,50 40,00 

  40,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Bajo escollera 1,1 16,00 5,00 88,00 

  88,00 

 ELEMENTO A1.2.3.5.2 COLECTOR  (GC) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 Colectores 1 252,340 252,340 

  252,34 

 P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

 Alivio 1 35,42 35,42 

  35,42 
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 TUB.FD.300BS m Tubería de FD DN300 saneam. PFA35+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 conex 1 216,920 216,920 

  216,92 

 ELEMENTO A1.2.3.5.3 ARQUETAS Y POZOS (GC) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 0,61 0,61 

  0,61 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Cuñas 1,55 1,55 

  1,55 

 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1500 pref. horm.2.0 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y altura 2,0m ejecutado en hormi- 

 gón armado  para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras pie- 

 zas, y estanqueidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

 s/ med 2 2,00 

  2,00 

 P5ARQP-1.5F ud Losa de cierre pozo pref. DN1500 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormigón ar- 

 mado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 2 2,00 

  2,00 

 P5ARQP-1D m³ Losa cierre pozo pref DN 1000 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ARQP-1.2D ud Cono asimétrico 1200/600  pref. hormigón. 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

 s/ med 1 1,00 

  1,00 
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 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 10 10,00 

  10,00 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Pozos 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.3.5.4 OBRA DE FÁBRICA (GC) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Obra vertido a cauce 1 4,70 4,70 

  4,70 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 anclajes 1 94,42 94,42 
 Obra de entrega a cauce 1 13,40 13,40 
 1 8,40 8,40 

  116,22 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Obra cauce 1 7,80 7,80 

  7,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 macizos 1 2.556,86 2.556,86 
 Obra entrega a cauce 1 1,00 
 Obra de entrega a cauce cuantía 60 1 13,40 60,00 804,00 

 kg/m3 
 1 8,40 60,00 504,00 
 1 7,80 60,00 468,00 

  4.333,86 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 OBRA DE VERTIDO A CAUCE 2 2,70 2,00 10,80 
 2 10,00 2,00 40,00 
 tape cierre 1 7,50 7,50 
 Tapes y varios 0,1 58,00 5,80 
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  64,10 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Anclajes 1 140,56 140,56 
 Obra entrega a cauce 
 cimientos 1 27,00 0,50 13,50 
 Zapatas 1 16,00 0,50 8,00 
 1 12,00 0,50 6,00 
 Zapatas 1 9,00 0,50 4,50 
 1 5,00 0,50 2,50 

  175,06 

 ELEMENTO A1.2.3.5.5 VARIOS (GC) 

 P0TP0090 ud Ventilador 1.600 m3/h y conductos espacios confinados 

 Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos confinados  incluso p.p. de pe- 

 queño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Uni- 

 dad completa para la ejecución de la obra incluido generador y consumible. 

 ventilación en espacios confinados 1 1,00 

 conexiones 
 Varios usos otras EBAR ** 

  1,00 

 P0TP0091 m Conducto flexible sección inf. 0.15 m2 

 Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado y desmontado en obras, in- 

 cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, . 

 Varios *** 1 25,00 25,00 

  25,00 

 U11025124N ud Alumbrado interior recintos confinados 

 Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confinados y operaciones de des- 

 montajes, instalación de equipos y operaciones de limpieza. Unidad completa incluyendo generador 

 y consumo energético, cuadros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y canalizaciones nece- 

 sarias, montaje y desmontaje. Unidad completa 

 VArios 1 1,00 
 Opeeraciones de conexionado 

  1,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Conexionados 1 1,00 

  1,00 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

 Conex. alivio 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.6. CALDERERÍA Y VALVULERÍA (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.6.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (GC) 
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 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Soportes tuberías 8 1,00 33,20 265,60 
 6 0,50 33,20 99,60 
 Placas y tornillería 14 1,00 20,00 280,00 
 Anclaje vertical 2 0,50 33,20 33,20 
 Calderería conexión tuberías, bridas y 

 codos 
 DN 350 3 5,00 35,00 525,00 
 DN 300 vaciado valv. piloto 1 30,00 30,00 
 DN 200 3 5,00 25,00 375,00 
 DN500 vaciado tanque 1 4,00 60,00 240,00 
 DN 600 tapa ciega 1 70,00 70,00 
 DN 600 codo/ bridas 1 90,00 90,00 
 Campana 300 mm e=3 3 80,00 240,00 
 Campana 600mm e=3.2 3 160,00 480,00 
 codo descarga 500mm e=3.2 1 130,00 130,00 
 ** 

  2.858,40 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tramo alzado 2 5,500 11,000 
 Tramo horizontal 1 17,000 17,000 

  28,00 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tuberías 3 6,000 18,000 
 3 1,500 4,500 
 Tubería vaciado tanque 1 15,500 15,500 
 1 6,000 6,000 
 1 6,000 6,000 

  50,00 

 TBTI0350.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 350 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 
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 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tuberías 3 6,000 18,000 
 1 6,000 6,000 
 3 1,500 4,500 
 1 1,000 1,000 

  29,50 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Vaciado tanque 1 6,000 6,000 

  6,00 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tubería común 1 10,000 10,000 
 1 5,200 5,200 

  15,20 

 P6BOM1E Ud Bomba 215 Kw (Guadacorte tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 215 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 1040 m3/h a 44.3 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para va- 

 riador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos 

 en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 490mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm. preparada para válvula de limpieza. 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o 

 también con instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 
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 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo 2x (S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2) y 30 m cable de control 

 SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta cone- 

 xión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 3 3,00 

  3,00 

 P6BOM2E Ud Bomba 37 Kw (Guadacorte tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 37Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 245.59m3/h a 30.76m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para va- 

 riador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos 

 en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 37kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal:61 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. rec. >120 micras 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 3 3,00 

  3,00 

 P6BOM6A Ud Bomba vaciado de tanque 6 Kw 

 Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia IE3 capaz de elevar un caudal 

 unitario de 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 
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 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y res- 

 to de elementos. Pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 2 2,00 

  2,00 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución 

 compacta con eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de 

 funcionamiento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 1 1,00 

  1,00 

 P6TRIT02 ud Triturador caudal 580 l/s (EBG) 

 Equipo de trituración de sólidos y fibras dimensionado para Qmax =580 l/s y condición de paso mí- 

 nimo de10% Qmax., compuesto por materiales AISI-316 L,  IP68 ATEX. 1450 rpm, 400V 50 Hz, 

 Forma V; Aislamientpo F. modelo XRG136-1120QD-HCD de VOGELSANG o similar 

 Altura anchura mínima del canal: 1120 mm 

 Condiciones de operación 

 Medio aguas residuales 

 Caudal 2080 m³/h (approx. 580 l/s) 

 Contenido en sólidos Estándar 

 Temperatura <40ºC 

 pH neutral 

 Insensible al funcionamiento en seco 

 Cierre mecánico encartuchado 

 Se incluyen mangueras para el drenaje del aceite 

 Materiales de construcción 

 Rotores Acero especial de alta resistencia al desgaste 
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 Anchura de las cuchillas 9.8 mm 

 Segmentos Acero 

 Placas de desgaste Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Cierre mecánico Blockring / Duronit 

 Juntas tóricas NBR 

 Diámetro del eje 50 mm 

 Motoreductor de engranages paralelos 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 160/4 - B5 - IP68 

 Potencia 4.0 kW 

 Voltage 400/690V 

 Frecuencia 50 Hz 

 Velocidad de salida 1485 rpm 

 Protección IP68 

 3 x termistores 

 Fabricante reductor Getriebebau Nord 

 Tipo SK4282 AZGH66 IEC160 

 Velocidad de salida aprox. 45 rpm 

 Unidades de ampliación de caudal con "cleaning fingers" incorporados 

 Material de construcción Acero inoxidable 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 80/4 - B14 - IP68 

 Nº unidades 2 

 Velocidad salida motor 1415 rpm 

 Nº de motores 2 

 Potencia 0.25 kW 

 Protección IP68 

 Reductor SK2282 AZGH66 IEC 90 

 Velocidad salida aprox. 14 rpm 

 Pintura: 

 Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 3020 (rojo semáforo) 

 Motor: Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 9006 (aluminio blanco) 

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluyendo guías de extracción 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CALD10000.1 Ud Calderín 10.000L PN16 saneamiento +Ventosa 150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 10.000 litros con salida DN400 tipo híbrido y para uso de saneamien- 

 to, construido en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa 

 DN150 paso total en fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tu- 

 berías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de co- 

 nexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado 

 de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 
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 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco 

 sumergido, y se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

 Tubería de DN 200 3 0,63 2,00 3,78 
 Tubería de DN 350 3 1,10 2,00 6,60 
 Tubería de DN 600 1 1,84 9,00 16,56 
 Tubería descarga 500mm 1 1,57 2,00 3,14 
 Soportes vaciado TT150mm 4 0,30 1,20 
 Otros soportes varios ** 1 5,00 5,00 

  36,28 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 Vaciado TT 1 1,000 

  1,00 

 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 200mm de diámetro. 

 Aspiración 3 3,000 

  3,00 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

 Vaciado 1 1,000 

  1,00 

 P6PM350INX ud Carrete pasamuros 350mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 350mm de diámetro. 

 Aspiración 3 3,000 

  3,00 
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 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

 Vaciado tanque 1 1,000 

  1,00 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

 Impulsión 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Calderín vaciados varios 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Calderín ventosa 2 2,000 
 Calderín vaciado 1 1,000 

  3,00 

 P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 

  6,00 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Sobrepresión 1 1,000 1,000 

  1,00 

 P6VM.350.16 ud Válvula mariposa ø 350 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 350 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 

  6,00 

 P6VM.400.16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Calderín 2 2,000 

  2,00 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Vaciado tanque 1 1,000 
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  1,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Calderín vaciado++ 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 

  6,00 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Sobrepresión 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.350.16 ud Carrete desmontaje DN 350 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 350 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 

  6,00 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Calderín 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Vaciado TT 1 1,000 

  1,00 

 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Vaciado tanque 2 2,000 

  2,00 

 P6VR.200.16 ud Válvula de retención DN 200mm PN 16 

 Válvula de retención DN 200mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 
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 Impulsión 3 1,000 3,000 

  3,00 

 P6VR.350.16 ud Válvula de retención DN 350 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 350mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Impulsión 3 1,000 3,000 

  3,00 

 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Calderín 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 Calderín 1 1,000 

  1,00 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, 

 de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

 elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de 

 Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. 

 Seguridad 1 1,00 

  1,00 

 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Calderín vaciados 1 3,000 3,000 

  3,00 

 TUB.FD.400CS m Tubería de FD DN400 saneam.  PFA30+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según  EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Calderín 1 20,000 20,000 
 1 6,000 6,000 

  26,00 

 ELEMENTO A1.2.3.6.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (GC) 

 P6CESTA3 Ud Cesta de predesbaste 1,5x1,5x1,5 #100mm AISI-316 (EBG) 

 Cesta de predesbaste de dimensiones 1.5x1.5x1.5 m conformada por barrotes tubulares 4x80mm de 

 paso 100 mm en estructura de acero inoxidable AIS316 , incluidos bastidores, amarre de tiro, cade- 
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 na, marco y perfiles guía de entrada, placas de anclaje, base de apoyo, ganchos y refuerzos de es- 

 tructura. Unidad totalmente instalada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6TRIT02 ud Triturador caudal 580 l/s (EBG) 

 Equipo de trituración de sólidos y fibras dimensionado para Qmax =580 l/s y condición de paso mí- 

 nimo de10% Qmax., compuesto por materiales AISI-316 L,  IP68 ATEX. 1450 rpm, 400V 50 Hz, 

 Forma V; Aislamientpo F. modelo XRG136-1120QD-HCD de VOGELSANG o similar 

 Altura anchura mínima del canal: 1120 mm 

 Condiciones de operación 

 Medio aguas residuales 

 Caudal 2080 m³/h (approx. 580 l/s) 

 Contenido en sólidos Estándar 

 Temperatura <40ºC 

 pH neutral 

 Insensible al funcionamiento en seco 

 Cierre mecánico encartuchado 

 Se incluyen mangueras para el drenaje del aceite 

 Materiales de construcción 

 Rotores Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Anchura de las cuchillas 9.8 mm 

 Segmentos Acero 

 Placas de desgaste Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Cierre mecánico Blockring / Duronit 

 Juntas tóricas NBR 

 Diámetro del eje 50 mm 

 Motoreductor de engranages paralelos 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 160/4 - B5 - IP68 

 Potencia 4.0 kW 

 Voltage 400/690V 

 Frecuencia 50 Hz 

 Velocidad de salida 1485 rpm 

 Protección IP68 

 3 x termistores 

 Fabricante reductor Getriebebau Nord 

 Tipo SK4282 AZGH66 IEC160 

 Velocidad de salida aprox. 45 rpm 

 Unidades de ampliación de caudal con "cleaning fingers" incorporados 

 Material de construcción Acero inoxidable 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 80/4 - B14 - IP68 

 Nº unidades 2 

 Velocidad salida motor 1415 rpm 

 Nº de motores 2 

 Potencia 0.25 kW 

 Protección IP68 

 Reductor SK2282 AZGH66 IEC 90 

 Velocidad salida aprox. 14 rpm 

 Pintura: 

 Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 3020 (rojo semáforo) 

 Motor: Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 9006 (aluminio blanco) 

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluyendo guías de extracción 

 2 2,00 

  2,00 

 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 
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 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altu- 

 ra 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

 Tamices 1 1,000 

  1,00 

 P6POLIP1500G Ud Polipasto giratorio elevación 1500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 1500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 7.0m y altu- 

 ra 4,5m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 1000 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada,incluidos soportes de cimentación, refuerzos estructurales necesarios. 

 Zona bombas 1 1,000 
 Zona reja-cesta 1 1,000 

  2,00 

 P6CM1.1X2.0A Ud Compuerta Mural 1150x2000 AISI-316L motoiz. H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 1.150x2.000 mm, de acero inoxidable AISI-316L, 

 Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me- 

 diante actuador eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emer- 

 gencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en 

 GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 14m, Columna de agua hasta 12 metros. 

 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de vidrio de silicato 

 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AI- 

 SI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316L. Estanqueidad: Cierre en bron- 

 ce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxida- 

 ble A4 , Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. In- 

 terruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de pre- 

 paración de soporte para el montaje y p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de com- 

 puerta a base de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y 

 reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e instalada. 

 Canal trituración 2 2,00 
 Canal alivio 1 1,00 

  3,00 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 
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 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de au- 

 to-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase 

 F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación 

 a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional 

 para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con 

 una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente 

 de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección 

 axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por 

 la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estima- 

 da de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 

   

  

 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.3.6.3 ALIVIO (GC) 
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 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor so- 

 portes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, ele- 

 mentos de sujeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con morte- 

 ro sin retracción garantizando su estanqueidad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

 Alivio-1 1 5,00 1,30 6,50 
 2 1,00 1,30 2,60 
 *** 

  9,10 

 P6CLAP1200A Ud Clapeta antiretorno pico pato DN1200mm 

 Válvula antirretorno tipo pinza DN 1200 mm, serie 731, fabricada en neopreno. 

 Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Alivil 1 1,00 

  1,00 

 P6TAMIZ1E Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=5,0m fi=4 mm Qu=1000 l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y estará compuesto por los si- 

 guientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 5,0 metros. Diámetro de los 

 orificios de apertura: 5 mm.  Área de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con 

 una longitud de 5,0 metros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con 

 bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de suje- 

 ción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Ten- 

 sión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 4 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de 

 limpieza. ·      Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vi- 

 drio. Tornillería y anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de 

 extracción de bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instala- 

 ción. 

 Tamiz 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.3.6.4 LIMPIEZA DE TANQUES (GC) 

 P6BASC500.5 Ud Limpiador autobasculante 500l/m L=4.76m(G) 

 Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 500l/m, para una longitud en- 

 tre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas 

 de vidrio. Incluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de suspensión y demás 

 piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad totalmente instalada y probada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6BASCCIRC1 Ud Circuito de llenado 1 basculante-volteador 

 Circuito de llenado para hasta 1 limpiador. Incluye los siguientes elementos: 1 electroválvulas y1 lla- 

 ves de bola de 75mm, para el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización 

 de agua desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 75, con piezas ros- 

 cadas y 4arqueta de polipropileno  para alojar las electroválvulas y llaves de bola. Unidad totalmente 

 instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, to- 

 ma manguera, válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 
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 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 1 25,000 25,000 

  25,00 

 P6TUBPE75.16 m Tubería de PE100 DN75 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 75 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Llenado basculantes 1 44,000 44,000 
 Conexión agua red 1 150,000 150,000 

  194,00 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 baldeo 1 1,000 
 Basculantes 1 1,000 

  2,00 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Ins- 

 talación y pruebas. 

 baldeo 1 1,000 
 Basculantes 1 1,000 
 Conexión a red 1 1,000 

  3,00 

 P6VC.060.16 ud Válvula compuerta ø  50/60 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 50/60 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo+basculantes 1 1,00 
 Conexión a red 1 1,00 

  2,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Baldeo 1 25,000 0,800 0,500 10,000 
 Basculantes 1 44,000 0,800 0,500 17,600 
 Conexión a red de agua 1 150,000 0,800 0,500 60,000 

  87,60 
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 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo 1 25,000 0,800 0,500 10,000 
 Llenado basculantes 1 44,000 0,800 0,500 17,600 
 Conexión agua red 1 150,000 0,800 0,500 60,000 

  87,60 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Baldeo 1 25,000 0,800 1,000 20,000 
 Basculantes 1 44,000 0,800 1,000 35,200 
 Conexión a red de agua 1 150,000 0,800 1,000 120,000 

  175,20 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo 1 25,000 25,000 
 Llenado basculantes 1 44,000 44,000 
 Conexión agua red 1 150,000 150,000 

  219,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.7. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (GC) 
 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración 4 1,500 6,000 
 4 1,000 4,000 
 Impulsión 4 1,500 6,000 
 4 2,500 10,000 

  26,00 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier 

 altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión cámara seca 1 5,000 5,000 
 Aspiración cámara seca 1 15,000 15,000 
 Impulsión TT 1 35,000 35,000 

  55,00 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros 

 de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales 
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 como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración TT 1 50,000 50,000 

  50,00 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Cámara húmeda impulsión 1 10,500 10,500 
 Aspiración 1 10,500 10,500 
 Nota tramos verticales de DN 250 

  21,00 

 P6VENT600PP m Tub.ext. 600/630 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 600;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según standard PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezsas especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Tramo conexión a equipo 1 28,000 28,000 

  28,00 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en to- 

 das las direcciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de sa- 

 lida. La unidad totalmente instalada y probada. 

 Toberas 14 14,000 

  14,00 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 

 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

 1 1,820 1,820 

  1,82 

 P6DESOD04C ud Sistema de desodorización 11.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, 

 Caudal de aire a tratar : 11.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 2.800 m.m; Altura 

 total aproximada : 3.300 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 3400 Kg;   Densi- 

 dad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Acceso- 

 rios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 

 11.000 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 6 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 
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 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

 Caseta generador 1 1,000 
 Caseta trafo 1 1,000 

  2,00 

 P6VENT10000H ud Ventilador 8.000-10.000 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 10.000 m3/h y potencia instalada de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Impulsión 1 1,000 

  1,00 

 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje 

 de aluminio. Incluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

 Cámara húmeda 1 10,00 5,00 50,00 
 Canales 1 6,20 4,50 27,90 
 Pozo 1 4,50 4,00 18,00 

  95,90 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 

 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diá- 

 metro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

 cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión ros- 

 cada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Generador 1 1,00 
 Sala trafos 1 1,00 

  2,00 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Caseta generador 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compre- 

 sores herméticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas 

 de circulación, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autó- 

 mata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -301-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

 sala CCms 1 1,000 

  1,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Apoyo cimentación desodorización 1 16,00 0,50 8,00 

  8,00 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Macizo soporte 1 4,00 7,00 0,50 14,00 

  14,00 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 #12/20 2 4,00 7,00 9,20 515,20 

  515,20 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Macizo soporte 1 4,000 7,000 0,500 14,000 
 Revestimiento de tuberías bajo 

 calzada 
 DN600 1 28,000 0,800 0,800 17,920 
 DN500 1 21,000 0,800 0,800 13,440 
 DN315 1 50,000 0,800 0,800 32,000 
 DN250 1 50,000 0,800 0,800 32,000 

  109,36 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Revestimiento de tuberías bajo 

 calzada 
 DN600 1 28,00 0,80 0,80 17,92 
 -1 28,00 0,28 -7,84 
 DN500 1 21,00 0,80 0,80 13,44 
 -1 28,00 0,20 -5,60 
 DN315 1 50,00 0,80 0,80 32,00 
 -1 50,00 0,07 -3,50 
 DN250 1 50,00 0,80 0,80 32,00 
 -1 50,00 0,05 -2,50 
 Nota: macizos de protección 

  75,92 

 SUBAPARTADO A1.2.3.8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.8.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (GC) 

 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la 
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 EBAR y tanque de tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control 

 , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de opera- 

 dor y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cablea- 

 do de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

 1 1 

  1,00 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeen el SCADA del centro de control. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

 1 1 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.3.8.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (GC) 

 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 
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 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1A3 ud PLC proglamable integrable (EBAR GC) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:224; EA:16 SA:24) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digita- 

 les (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con 

 conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 

 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN 

 - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, 

 conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  In- 

 cluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

 16 16,000 

  16,00 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digita- 

 les (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 

 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC 

 V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyen- 

 do terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, co- 

 nexionados y en servicio. 

 7 7,000 

  7,00 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógi- 

 cas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 
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 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo 

 terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios ne- 

 cesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

 2 2,000 

  2,00 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógi- 

 cas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Inclu- 

 yendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acceso- 

 rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

 3 3,000 

  3,00 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

 3 3,000 

  3,00 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en basti- 

 dor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

 1 1,000 

  1,00 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 
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 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 

 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con 

 protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN 

 BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de 

 ALLEN BRADLEY o similar. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -306-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o si- 

 milar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: mod- 

 bus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.3.8.3 INSTRUMENTACIÓN  (GC) 

 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

 Canales 2 2,000 
 Tanque 1 1,000 

  3,00 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 Cámara húmeda reserva 1 1,00 

  1,00 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente insta- 

 lado y probado 

 2 2,00 

  2,00 

 P6BASC1D Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR Guadacorte 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de Guadacorte, in- 

 cluyendo Sensor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de fun- 

 cionamiento del sensor ajustables mediante bluetooth.  1 Sensore inductivos, para detectar el volteo 

 de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automático, con 

 autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento de 

 los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

 Bombeos 6 6,00 

  6,00 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 
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 1 1,00 

  1,00 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 Bombeo** 6 6,00 

  6,00 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

 bombas *** 6 6,00 

  6,00 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

 1 1,00 

  1,00 

 P6IND01 ud Sensor inductivo basculantes 

 Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un extremo de cada limpiador, inclui- 

 do cableado a punto de toma de electricidad . Unidad totalmente instalada. 

 1 1 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.3.8.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (GC) 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

 Varios s/n 4 5,000 20,000 

  20,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Caudalim canal 1 60,000 60,000 
 SN pozo húmedo 1 15,000 15,000 
 sensores gas cámara 1 60,000 60,000 

  135,00 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 SNR 1 30,000 30,000 
 1 15,000 15,000 
 Tamices 1 40,000 40,000 
 Equipo de control / cctv 1 80,000 80,000 
 Tamiz 1 50,000 50,000 
 Compuertas 1 50,000 50,000 
 Hay zonas combinadas ** 

  265,00 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y 

 conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 Basculantes y electroválvulas 1 25,000 25,000 
 Compuertas y otras 1 60,000 60,000 
 Tamiz 1 40,000 40,000 
 Señales de grupos de bombeo 6 75,000 450,000 
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  575,00 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

 Varios 1 110,000 110,000 

  110,00 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

 1 20,000 20,000 

  20,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Conex. caudalímetro conducción 1 4,00 4,00 

  4,00 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios señales 2 2,50 5,00 

  5,00 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios señales 2 2,50 5,00 

  5,00 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Bandeja independiente 1 10,00 10,00 

 comunicaciones 

  10,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Cámara seca 1 10,00 10,00 
 1 6,00 6,00 

  16,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 
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 Varios conex. señales grupos 6 3,00 18,00 

  18,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 caudalim. 1 5,00 5,00 
 1 5,00 5,00 

  10,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. señales bombeo 6 2,50 15,00 
 Varios niveles Cámara húmeda 1 5,00 5,00 
 Triturador 2 3,00 6,00 
 TT nivele 1 2,00 2,00 
 TT Grupos tamiz 1 2,50 2,50 

  30,50 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios pasatubos 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 

  4,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios s/n 2 0,80 1,60 

  1,60 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 Varios 2 1,00 2,00 
 2 0,80 1,60 

  3,60 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios borneros 5 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Varios 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 
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 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Varios 4 4,000 
 Compuertas 4 2,000 8,000 
 Tamiz 2 2,000 4,000 
 Niveles 3 3,000 
 1 1,000 
 Caudalímetro 1 1,000 
 Grupos 8 8,000 
 Control y CCTV 2 2,000 
 Gases 2 2,000 

  33,00 

 ELEMENTO A1.2.3.8.5 INTRUSISMO  (GC) 
 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

 Tanque 1 40,00 40,00 
 Cámara húmeda 1 60,00 60,00 
 Cámara seca 1 60,00 60,00 
 Exterior recinto fuera de caseta 1 60,00 60,00 

 esquina junto trafo 
 Exterior recinto  hasta entrada 1 170,00 170,00 

  390,00 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x 

 Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic 

 Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - 

 pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pe- 

 queño material y cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de ges- 

 tión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervi- 

 sión, investigación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad total- 

 mente comprobada y en funcionamiento en centro de control. Conexiones internet utilizando encami- 
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 nadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo 

 vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA en 

 centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier 

 ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 

 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y 

 verificada 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Mana- 

 gement recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por gra- 

 bador contemplando la totalidad de elementos de control. 

 Estanque tormentas 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de 

 almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

 Cámara húmeda+pozo 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 
 Exterior urbanización 2 2,00 
 Trafo 1 1,00 
 sala CCMs 1 1,00 

  7,00 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. 

 Documentación y manuales con 15 copias. 

 Estanque tormentas 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en ca- 

 rril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de di- 

 vesos elementos en EDAR. 

 Varios 2 2,000 

  2,00 

 P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 

 Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galva- 

 nizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño 

 material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción 

 de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 

 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 
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 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de to- 

 ma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones 

 de excavacion y rellenos. 

 Báculo control 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.3.8.6 DETECCIÓN DE GASES  (GC) 

 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  2,00 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  2,00 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  2,00 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

 1 1,00 

  1,00 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

 1 1,00 

  1,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Cámara seca 1 60,000 60,000 
 Tanque 1 45,000 45,000 

  105,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Cámara seca 1 5,00 5,00 
 Tanque 1 5,00 5,00 

  10,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.9.1 TRABAJOS PREVIOS (GC) 
 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.3.9.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (GC)) 

 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 
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 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones 

 operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesa- 

 rio. 

 Varios provisión 2 100,00 200,00 

  200,00 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo du- 

 rante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, 

 carga y transporte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior opera- 

 ción de desconexionados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad completa 

 Varios conexionados 2 2,00 
 Mantenimiento de EDAR en servicio y 

 conexinado 
 Nota: para más de 15 días se compra 

 grupo 

  2,00 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECLM1EB03 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB Guadacorte 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instala- 

 ción de arquetas A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, 

 tendido MT ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervi- 

 sión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la aco- 

 metida eléctrica de la Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones confor- 

 me los requerimientos de empresa operadora. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja 

 tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en 

 industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección 
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 general hasta los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe 

 de OCA a elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja 

 tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien de- 

 berá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho 

 estudio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado 

 por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio 

 de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober- 

 tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, 

 incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

 2,5 2,50 

  2,50 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 Cable 3 5,00 15,00 

  15,00 

 ELEMENTO A1.2.3.9.3 TRANSFORMADOR Y GENERADOR (GC) 
 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Apoyo trafo 1 5,000 3,000 0,010 0,150 
 Apoyo generador 1 7,000 4,500 0,010 0,315 

  0,47 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Apoyo trafo 1 6,000 4,000 0,600 14,400 
 Apoyo generador 1 8,000 5,500 0,600 26,400 

  40,80 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Apoyo trafo 1 6,000 4,000 0,600 14,400 
 Apoyo generador 1 8,000 5,500 0,600 26,400 
 Apoyo trafo -1 4,800 2,500 0,600 -7,200 
 Apoyo generador -1 6,600 4,500 0,600 -17,820 

  15,78 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -315-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Varios losa 
 Apoyo trafo 1 6,00 4,00 0,20 4,80 
 Apoyo generador 1 8,00 5,50 0,20 8,80 

  13,60 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Apoyo trafo 2 6,00 4,00 9,20 441,60 
 Apoyo generador 2 8,00 5,50 9,20 809,60 

  1.251,20 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 

 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, inclui- 

 dos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 

 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dime- 

 sión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido 

 de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especifica- 

 das en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

 Generador 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGEN630 ud Generador eléctrico 630kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630kVA/513kW  según especificaciones técnicas definidas 

 en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; 

 Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 
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 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el 

 montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque 

 de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emer- 

 gencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de 

 emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado 

 superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total 

 acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado 

 para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso 

 residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con co- 

 nexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF630 ud Transformador 630KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, die- 

 léctrico éster natural biodegradable, de 630 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión prima- 

 rio 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, fre- 

 cuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de 

 aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas 

 MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma 

 de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

 servicio, colocado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 

 20 KV de 1 x 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECBATC36 Ud Bateria de condensadores (36 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Compuesta de: con- 

 densadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, 

 contactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y re- 

 sistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). 

 Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; 

 Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor 

 automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termos- 

 tato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 Compensación en trafo 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario 

 metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 

 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, 

 bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

 1 1,000 

  1,00 
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 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes ele- 

 mentos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corrien- 

 te 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de cir- 

 cuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de 

 guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - 

 Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de 

 eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones 

 Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

 en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxi- 

 madas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de ace- 

 ro galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interrup- 

 tor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando 

 manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a 

 tierra, colocada. 

 Celda de paso 20 KV 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, 

 aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con 

 captadores de intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando 

 manual. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una 

 eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

 acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon- 

 do, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad 

 relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores 

 X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, 

 malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 
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 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de di- 

 mensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - 

 seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de 

 tensión. Unidad totalmente instalada 

 3 3,00 

  3,00 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento 

 seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores pa- 

 ra cable de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico 

 combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y 

 dos entradas de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesa- 

 rios para establecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal 

 Remoto de Telecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

 DP** compañía 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en 

 el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de 

 Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de 

 c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: 

 históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de 

 Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades centrales 

 DP** compañía 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 

 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y docu- 

 mentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de 

 Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

 1 1,000 

  1,00 
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 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra 

 de servicio y la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 

 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa 

 y normalizada 

 Trafo 1 1,000 
 Grupo 1 1,000 

  2,00 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 TRafo 1 1,00 
 grupo 1 1,00 

  2,00 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, ins- 

 talado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.3.9.4 CUADROS ELÉCTRICOS (GC) 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT1C ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR Guadacorte) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Guadacorte. Módulo de acometida Módulo de acometida 

 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 

 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. De- 

 bidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT2C Ud CCM EBAR Guadacorte 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Guad- 

 corte  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema 

 de control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de 

 motores formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje 

 más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones 

 Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás ele- 

 mentos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de 

 intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT3A ud CGBT EBAR CCM trituración con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de trituración 

 (2x4Kw)  de la Estación de Guadacorte, formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 
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 cluso PCU con pantalla de 7" para :  control de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación 

 en modo manual y automático; parametros de operación guardados en datalogger; indicación del es- 

 tado de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usua- 

 rio; envío de señales y paros de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación 

 industrial M2M; Control de los motores 3 x conectores Marechal para conectar el motor; Paro de 

 emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT4C ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación  de la Estación de bombeo Guadacorte,  formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PLC para control de ventilación,  bloqueos e ; Operación en modo manual, paro y automático; 

 parametros de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas pro- 

 ducidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT5C ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR de Guada- 

 corte en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protec- 

 ciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente 

 monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT7C ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices y basculante de la EBAR Guadacorte, conformado por 

 armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados 

 aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECVAR07 ud Variadores de frecuencia 7,5 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 7,5kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Bombas vaciado tanque 2 2,000 
 Ventilador 1 1,000 

  3,00 

 P5ELECVAR250 ud Variadores de frecuencia  250 kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 250kW, tensión de 

 alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia 
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 de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vec- 

 torial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros 

 Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 3 3,000 

  3,00 

 P5ELECVAR1C Ud. Armarios variadores de frecuencia EBAR Guadacorte 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR Guadacor- 

 te, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, dife- 

 renciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, ca- 

 bleado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECBATC25 Ud Bateria de condensadores  (25KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 25KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Varios CCM 10 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.2.3.9.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS  (GC) 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Alumbrado y otros s/ tabla 1 82,00 82,00 
 1 10,00 10,00 
 1 65,00 65,00 
 1 10,00 10,00 
 1 92,00 92,00 
 Conex. caudalímetro 1 4,00 4,00 

  263,00 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Conex. trafo-CCMS 1 42,00 42,00 
 Conex EBAR 1 10,00 10,00 
 1 5,00 5,00 
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 1 46,00 46,00 
 Conex desodorización 1 15,00 15,00 

  118,00 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida 

 p.p. de tapa bandeja 

 s/med 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/ med 1 40,00 40,00 

  40,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/med 1 84,00 84,00 

  84,00 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios s/ nec 1 626,00 626,00 

  626,00 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 205,00 205,00 

  205,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 35,00 35,00 

  35,00 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
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 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 205,00 205,00 

  205,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 Acometida trafo 1 1,000 
 CCMS 2 2,000 
 Grupo 1 1,000 
 TT 5 5,000 
 Desodorización 2 2,000 

  11,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Varios conex s/ nec 1 1,00 

  1,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Arquetas alumbrado 14 14,00 

  14,00 
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 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios elementos eléctricos 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Central medida de gases 1 1,00 
 Sensores de gases 1 1,00 
 Alumbrado int. Pozo 6 6,00 
 Alumbrado int. Emergencia int 16 16,00 
 Alumbrado tanque 4 4,00 
 Alumbrado int. CCM 1 1,00 
 Alumbrado int. Emergencia CCM 1 1,00 
 Alumbrado ext. Caseta generador 1 1,00 
 Extractor caseta generador 1 1,00 
 AA/CC caseta generador 1 1,00 
 AA/CC sala CCMs 1 1,00 

  34,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 5 5,000 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 10 10,000 

  10,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Bomba 1 pluviales (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-2 pluviales (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-3 pluviales RESERVA (con 1 1,000 

 variador de frecuencia) 
 Bomba-4 (con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-5 ( con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-6 RESERVA (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-7 vaciado de Tanque 1 1,000 

 tormentas 
 Bomba-8 vaciado de Tanque 1 1,000 

 tormentas. Reserva 
 Compuerta-1 1 1,000 
 Compuerta-2 1 1,000 
 Compuerta-3 1 1,000 
 Compuerta-4 1 1,000 
 Compuerta-5 1 1,000 
 Triturador-1 1 1,000 
 Triturador-2 1 1,000 
 Desodorización 3 3,000 
 Central medida de gases 1 1,000 
 Sensores de gases 1 1,000 

  20,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Motores 
 Rejas 2 2,00 
 Sinfin 2 2,00 
 Compuertas 4 4,00 
 Bombas 6 6,00 
 Bombas vaciado ext 2 2,00 
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 Tamices 2 2,00 

  18,00 

 ELEMENTO A1.2.3.9.6 LÍNEAS BT DE LBT  (GC) 
 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 L-8,1 Ventilacion 5 5,00 
 L-8,2 R. Caldeo 5 5,00 
 L-8.3 Al. Cuadro-1 5 5,00 
 L-1,15,2 Señales-1 50 50,00 
 L-1,15,2 Señales-2 50 50,00 
 L-1,15,2 Señales-3 50 50,00 
 L-1,15,3 Reserva-1 50 50,00 
 L-1,15,3 Reserva-2 50 50,00 
 L-15,3 Reserva-3 50 50,00 
 L-15,3 Reserva-4 50 50,00 
 L-15,3 Reserva-5 50 50,00 
 L-15,3 Reserva-6 50 50,00 
 L-15,3 Reserva-7 50 50,00 
 L-15,3 Reserva-8 50 50,00 
 L-15,3 Reserva-9 50 50,00 
 L-15,3 Reserva-10 50 50,00 
 L-1,16,1 Vent-1 5 5,00 
 L-1,16,1 Vent-2 5 5,00 
 L16,2 Res. Caldeo-1 5 5,00 
 L16,2 Res. Caldeo-2 5 5,00 
 L-16,3 Al. Cuadro 5 5,00 
 L-2,3,1 Señal-1 40 40,00 
 L-2,3,1 Señal-2 40 40,00 
 L-2,3,1 Señal-3 40 40,00 
 L-2,3,1 Señal-4 40 40,00 
 L-2,3,1 Señal-5 40 40,00 
 L-2,3,1 Señal-6 40 40,00 
 L-2,4,1 Vent-1 2 2,00 
 L-2,4,2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-2,4,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-3,3,1 Ventilacion 2 2,00 
 L-3,3,2 R. Caldeo 2 2,00 
 L-3,3,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-4.2 Basculante 1 75 75,00 
 L-4,3,1 PLC Bascu 10 10,00 
 L-4,3,2 Señales 1 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 2 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 3 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 4 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 5 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 6 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 7 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 8 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 9 100 100,00 
 L-4,3,2 Señales 10 100 100,00 
 L-4,4,1 Vent-1 2 2,00 
 L-4,4.2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-4,4.3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-5.1 Alumb Pozo 60 60,00 
 L-5.1 Al. Emerg Poz 100 100,00 
 L-5.2 Alumb Tanque 60 60,00 
 L-5.4 Al. Generador 25 25,00 
 L-5.4 Emerg Generad 25 25,00 
 L-5,5 Al. Ext. C. G 25 25,00 
 L-5.6 Al. Caseta CC 25 25,00 
 L-5.6 Al. Emerg CC 25 25,00 
 L-5,7 Al Ext Caseta 25 25,00 
 L-5,16 Instrumentac 1 1,00 
 Cable 2,x1.5 
 L-1,15 Trafo C-1 5 5,00 
 L-1,15,2 3 3,00 
 L-1.5,3 3 3,00 
 L-1,16,1 3 3,00 
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 L-16,2 3 3,00 
 L-2,3 Trafo Nº2 C-2 2 2,00 
 L-2,3,1 3 3,00 
 L-5,1 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,4 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,6 Alumb+Emerg 3 3,00 

  2.441,00 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 L-6 (Reserva) 5 5,00 
 L-8,4 T.C. 5 5,00 
 L-1,15,1 PLC 10 10,00 
 L-16,4 T.C. 5 5,00 
 L.2,4,4 T.C. 2 2,00 
 L-3,4,1  Med. Gases 10 10,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas1 80 80,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas2 80 80,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas3 80 80,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas4 80 80,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas5 80 80,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas6 80 80,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas7 80 80,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas8 80 80,00 
 L-3,3,4 T.C. 2 2,00 
 L-3,4 (Reserva) 2 2,00 
 L-4,3,3 Señales 11 100 100,00 
 L-4,3,3 Señales 12 100 100,00 
 L-4,3,3 Señales 13 100 100,00 
 L-4,3,3 Señales 14 100 100,00 
 L.4,4,4 T.C. 2 2,00 
 L-4,5 (Reserva) 2 2,00 
 L-5,8 Extractor Gen 10 10,00 
 L-5,9 Extractor Cas 10 10,00 
 L-5,10 A/A Caseta 25 25,00 
 L5,14,3 (Reserva) 15 15,00 
 L5,14,4 (Reserva) 15 15,00 
 L-5,15 C. Control 10 10,00 
 L-5,17,2 Nivel 1 100 100,00 
 L-5,17,3 Nivel 2 100 100,00 
 L-5,17,4 Nivel 3 100 100,00 
 L-5,17,5Nivel 4 100 100,00 
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 L-5,17,6 Señal 1 100 100,00 
 L-5,17,6 Señal 2 100 100,00 
 L-5,17,6 Señal 3 100 100,00 
 L-5,17,6 Señal 4 100 100,00 
 L-5,17,6 Señal 5 100 100,00 
 L-5,17,6 Señal 6 100 100,00 
 Nota *** reservas 
 L-1,16 2 2,00 
 L-2,4 2 2,00 
 L-3,4,2 3 3,00 
 L-3,3 2 2,00 
 L-4,3,2 Señales 1 3 3,00 
 L-4,8,3 Señales 2 3 3,00 
 L-4,4 2 2,00 
 L-5,19,5 Señales 3 3,00 

  2.190,00 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,18 Telecontro 100 100,00 
 L-8 5 

  100,00 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,3 Al. EB Acceso 300 300,00 
 L-5,11 A/A CCM´s 15 15,00 
 Nota 2x6 
 L-3,2 Trafo C-3 2 2,00 
 L-4.3 Trafo C-4 2 2,00 
 L-5,17 Trafo Nº5 1 1,00 

  320,00 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X4T2 m Manguera electrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co- 

 bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, 

 resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X6T2 m Manguera electrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-2.1 Triturador-1 60 60,00 
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 L-2.2 Triturador-2 60 60,00 
 Nota 3x1.5+1.5 
 L-1,9 Compuerta-1 50 50,00 
 L-1,10 Compuerta-2 50 50,00 
 L-1,11 Compuerta-3 50 50,00 
 L-1,12 Compuerta-4 50 50,00 
 L-1,13 Compuerta-5 50 50,00 
 L-1,14 Compuerta-6 50 50,00 

  420,00 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opa- 

 cidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº7 5 5,00 
 L-1,7 Bomba-7 75 75,00 
 Variador Nº8 5 5,00 
 L-1,8 Bomba-8 75 75,00 

  160,00 

 P5ELEM3X35T2 m Manguera electrica 3 x 35 + TT 35mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 3 x 35 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,17,1 Cont SAI 2 2,00 
 Nota ** 

  2,00 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 
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 L-4.1 Tamiz-1 25 25,00 

  25,00 

 P5ELEM4X1.5TT m Manguera electrica 4 x  1.5 + TT1.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,12 Intrusismo 20 20,00 
 L-5,13 Detec. Gases 30 30,00 

  50,00 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-7 (Reserva) 5 5,00 
 L5,14,1 (Reserva) 15 15,00 
 L5,14,2 (Reserva) 15 15,00 
 *** 

  35,00 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM4X16T2 m Manguera electrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-2 Trituracion 5 5,00 
 L-3 Desodo/Vent 5 5,00 
 L-4 Limpieza/Alivio 5 5,00 

  15,00 

 P5ELEM4X25TT m Manguera electrica 4 x  25 + TT mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  

 L-5,14 (Reserva) 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 
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 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

 general 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM1X16A2 m Manguera electrica 1 x  16  mm2 Al apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF 

 - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

 Variador Nº4 5 5,00 
 L-1,4 Bomba-4 75 75,00 
 Variador Nº5 5 5,00 
 L-1,5 Bomba-5 75 75,00 
 Variador Nº6 5 5,00 
 L-1,6 Bomba-6(Res) 75 75,00 

  240,00 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 

 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Bateria Condensadores 10 10,00 
 L-3,1 Variador 5 5,00 
 L-3.1Desodorización 45 45,00 

  60,00 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5 Alumb+Fuerza 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM1X35A2 m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº4 5 3,00 15,00 
 L-1,4 Bomba-4 75 3,00 225,00 
 Variador Nº5 5 3,00 15,00 
 L-1,5 Bomba-5 75 3,00 225,00 
 Variador Nº6 5 3,00 15,00 
 L-1,6 Bomba-6(Res) 75 3,00 225,00 

  720,00 

 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5 Alumb+Fuerza 5 4,00 20,00 

  20,00 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n obra ** 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº1 5 5,00 
 L-1,1 Bomba-1 Pluvi 75 75,00 
 Variador Nº2 5 5,00 
 L-1,2 Bomba-2 Pluvi 75 75,00 
 Variador Nº3 5 5,00 
 L-1,3 Bomba-3 Pluvi 75 75,00 

  240,00 
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 P5ELEM1X150A2 m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº1 5 2,00 3,00 30,00 
 L-1,1 Bomba-1 Pluvi 75 2,00 3,00 450,00 
 Variador Nº2 5 2,00 3,00 30,00 
 L-1,2 Bomba-2 Pluvi 75 2,00 3,00 450,00 
 Variador Nº3 5 2,00 3,00 30,00 
 L-1,3 Bomba-3 Pluvi 75 2,00 3,00 450,00 

  1.440,00 

 P5ELEM1X95A m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ACOMETIDA 45 4,00 180,00 
 L-1 Bombeo 5 4,00 20,00 

  200,00 

 P5ELEM1X120A m Manguera electrica 1 x 120 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 DERIVACION IND. 5 4,00 20,00 
 Generador 20 4,00 80,00 

  100,00 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ACOMETIDA 45 4,00 3,00 540,00 
 L-1 Bombeo 5 4,00 4,00 80,00 

  620,00 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 DERIVACION IND. 5 4,00 4,00 80,00 
 Generador 20 4,00 4,00 320,00 

  400,00 

 ELEMENTO A1.2.3.9.7 TOMA TIERRA DE LBT ( (GC) 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 EBAR 2 2,00 
 Nota: Trafo y generador medido a 

 parte en otro 
 capítulo 

  2,00 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 Varios 2 2,00 
 estructura 10 10,00 
 Conex 10 10,00 

  22,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 TT 2 2,00 

  2,00 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 
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 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 Conex. escaleras 2 2,00 

  2,00 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

 C/10m 10 10,00 

  10,00 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

 EBAR 1 105,00 105,00 
 Varios conexiones 15 2,00 30,00 

  135,00 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

 Varios s/n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Conexiones cuadros y elementos 
 CCMs y cuadros 12 3,00 36,00 
 Tamiz 2 5,00 10,00 
 Compuertas 5 5,00 25,00 
 Desodoriz 1 15,00 15,00 
 Trituradoras y otros 2 10,00 20,00 

  106,00 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Varis s/n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Varios s/ n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Varios s/ n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.2.3.9.8 MECANISMOS ( (GC) 
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 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 

 llecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 

 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con 

 marco embellecedor de color blanco. 

 Varios s/n 6 6,00 

  6,00 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 Varios s/n 6 6,00 

  6,00 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 

 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de ins- 

 talación 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 2 2,00 

  4,00 
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 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 2 2,00 

  4,00 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.3.9.9 ALUMBRADO  (GC) 
 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 Cámara seca 4 4,00 
 Cámara húmeda 2 2,00 
 Caneles 2 2,00 
 TT 4 4,00 

  12,00 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 caseta grupo 4 4,00 
 Caseta trafo 3 3,00 
 aseta CCMs 4 4,00 

  11,00 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

 caseta grupo 1 1,00 
 Caseta trafo 2 2,00 
 Cámara seca 4 4,00 

  7,00 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 caseta grupo 1 1,000 
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 Caseta trafo 1 1,000 

  2,00 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

 urbanización 12 12,00 

  12,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.10 URBANIZACIÓN Y DRENAJE (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.10.1 PAVIMENTOS  (GC) 
 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 1.589,000 0,300 476,700 
 328,000 0,300 
 Recrecido de trafo hasta cota 4,0 s/ 1 22,400 0,300 6,720 

 DPH 
 Recrecido de zona generacor y CCM 1 182,700 0,300 54,810 

 hasta cota 4,0 s/ DPH 

  538,23 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 1.227,00 1.227,00 
 1 328,00 328,00 

  1.555,00 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 1.227,00 1.227,00 
 1 328,00 328,00 

  1.555,00 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Recrecido de trafo hasta cota 4,0 s/ 1 22,400 22,400 

 DPH 
 Recrecido de zona generacor y CCM 1 182,700 182,700 

 hasta cota 4,0 s/ DPH 
 -3 4,000 6,600 -79,200 

  125,90 
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 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

 Bordilla camino acceso 1 122,000 122,000 
 Parking 1 30,000 30,000 
 Perímetro incluso remate contra muro 1 108,000 108,000 
 1 25,000 25,000 
 1 50,000 50,000 
 ** 

  335,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 Varios señalización acceso 3 3,00 

  3,00 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

 Señalización 3 3,00 

  3,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Parking 4 4,00 16,00 
 Nota Resto no se considera necesario 

  16,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 Varios señalización parking 1 15,00 15,00 

  15,00 

 ELEMENTO A1.2.3.10.2 CERRAMIENTOS  (GC) 

 P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 

 Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y 

 marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado 

 color pintura dos manos a determinar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, so- 

 portes laterales. Unidad totalmente instalada. 

 Acceso desde calle a trafo 1 1,00 

  1,00 

 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en ca- 

 liente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente 

 colocada, incluidas cimentaciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Acceso calle 1 1,00 
 Acceso a alivio 1 1,00 

  2,00 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 
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 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

 Perímetro afectado por obras 
 Afección de muro y obra de alivio 80 80,00 

 zona oeste 
 Cerramiento exterior parcela 120 120,00 

 sur-este*** 

  200,00 

 P5CERRAM3 m Cerramiento t-3 malla 10x30x63 plastif+ murete 0.25x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.0m de altura compuesto por malla 10x30-63 galvanizada en caliente plastificada 

 color (a elección de la dirección facultativa) en bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad 

 galvanizado en caliente, de diámetro 80 mm y 1.5 mm de espesor, sobre muro de hormigón blanco 

 de 0.25x0.35m de altura variable, en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 de dimensio- 

 nes definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos 

 de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími- 

 cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimentación y poste- 

 riores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapa- 

 tas) 

 Cara visible calle 1 108,00 108,00 

  108,00 

 P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 

 Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 

 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado se- 

 parado 12 cm del pasamanos que encierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., to- 

 dos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos ma- 

 nos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con 

 pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente anclada 

 y terminada. 

 Zona trafo 1 9,72 9,72 
 Zona Generador +CCM 1 34,56 34,56 
 Escaleras 3 1,50 2,00 9,00 

  53,28 

 P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 

 Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con 

 perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares norma- 

 lizadas con separación de huecos 12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , 

 incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas au- 

 xiliares, totalmente colocada. 

 Acceso a plataformas trafo 2 1,500 3,000 
 Acceso a Generador +CCM 1 1,500 1,500 
 Acceso a Tanque y EBAR 1 1,500 1,500 
 s/ nec 1 1,500 1,500 

  7,50 

 ELEMENTO A1.2.3.10.3 DRENAJES Y PLUVIALES (GC) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

 Cuneta-1 norte 1 38,00 38,00 
 Cuneta-2 sur y camino 1 112,00 112,00 
 Cuneta -3 sur 1 10,00 10,00 
 Cuneta perimetral muro ** 1 65,00 65,00 
 Conexiones plataforma a cuneta 5 2,00 10,00 

  235,00 

 P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, 

 macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con 

 aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de 
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 zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero 

 de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno na- 

 tural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de rejilla de 

 protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto 

 por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según 

 se define en planos. 

 1 7,00 7,00 

  7,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Acceso interior 1 6,00 6,00 

  6,00 

 ELEMENTO A1.2.3.10.4 RED RIEGO  (GC) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Varios 1 80,000 0,400 0,400 12,800 
 1 95,000 0,400 0,400 15,200 
 1 30,000 0,400 0,400 4,800 

  32,80 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 1 80,000 0,400 0,400 12,800 
 1 95,000 0,400 0,400 15,200 
 1 30,000 0,400 0,400 4,800 

  32,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 1 32,800 32,800 

  32,80 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Vallado perimetral 1 336,000 336,000 
 Ampliación a zonas verdes nuevas 1 10,000 10,000 
 tras demolición 1 60,000 60,000 
 2 60,000 120,000 

  526,00 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Red distribución y conexión a nuevas 1 70,000 70,000 
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 z. verdes 
 1 20,000 20,000 
 1 20,000 20,000 

  110,00 

 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 red principal conexión 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente impacto A=12 m 1/2" 

 Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máxi- 

 mo de 12 m., i/conexión a1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de 

 diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundición. 

 Zonas verdes 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 
 1 6,00 6,00 

  14,00 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Sectorización 6 6,00 

  6,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 Varios valvulería de corte 10 10,00 

  10,00 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

 Perímetro y zonas verdes arbolado 1 40,00 40,00 

  40,00 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.11 INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (GC) 

 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

 Recinto exterior 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 
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 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

 Sala CCMs 1 1,000 
 Nota: Trafo y generador incluidos en 

 inst. elec 

  1,00 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

 Sala CCms 1 1,00 
 Sala Desod 2 2,00 
 Nave 6 6,00 

  9,00 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan 

 una bandeja de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos se- 

 gún el Manual de Señalización Corporativa . 

 Entrada 1 1,00 
 Interior urbanziación 1 1,00 

  2,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legisla- 

 ción vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado compe- 

 tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier 

 otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la ins- 

 talación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documenta- 

 ción y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 
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 Provisión desodorización 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

 Toda la instalación 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.12 REPOSICIÓN DE SERVICIO (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.12.1 R.S. PAVIMENTOS  (GC) 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Afección acerado muro frontal 1 50,00 1,00 50,00 
 Incluye acometida LMT 

  50,00 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

 Afección acerado muro frontal 1 50,000 50,000 

  50,00 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Afección acerado muro frontal 1 50,000 1,000 50,000 

  50,00 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

 Conex. LMT 1 1,00 

  1,00 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 varios perímetro afectado construcción 1 50,00 50,00 

 muro 

  50,00 

 ELEMENTO A1.2.3.12.2 R.S. CONDUCCIONES  (GC) 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

 Conexión de colectores 3 3,00 
 Desvío provisional 3 3,00 

  6,00 
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 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 S/ nec. desconocimiento en EDAR 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 desvío provisionale conexionados 1 114,40 114,40 
 1 38,69 38,69 
 1 43,08 43,08 
 Nota las tuberías y mediciones de 

 tierras incluidas en 
 capítulo de colector de conexión 
 Desmontaje de todas las líneas de 

 agua y demolición 
 incluida en capítulo de demolición y 

 adecuación de EDAR 

  196,17 

 ELEMENTO A1.2.3.12.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES  (GC) 

 P4RSS2 m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast. DN>300 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento de diámetro >300mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte 

 a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para 

 mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 Tubería de vertido a cauce 1 20,00 20,00 
 Retirada de desvío provisinal 1 21,00 21,00 
 Nota: la demolición de la EDAR y 

 líneas de agua, ... 
 incluido en capítulo a parte 

  41,00 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios conexión arqueta y 1 1,50 1,50 

 cruzamiento 
 Conex. desvío provisional 1 1,00 1,00 

  2,50 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 Embocadura de alivio existente 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Varios alivio 2 2,00 
 Conjunto de cagados incluido en 
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 capítulo de demolición 

  2,00 

 P1MT10B1 día Bypass y bombeo gran caudal 90 m3/h 

 Bypass de agua residual y pluvial mediante colocación y mantenimiento de  grupos motobomba de 

 gran caudal del tipo sumergible  para caudales unitarios mínimos de 90m3/h Hm=22,  correspondien- 

 tes a caudales punta (>3xQp) previstos en obra de conexión de colector , para la ejecución de ele- 

 mentos estructurales o conducciones que interfieren con el colector existente, colocación de tubería 

 de PVC o PE-100 de DN 315 PN6 para extracción de agua, valvulería de accionamiento y cone- 

 xión necesaria, sensor de accionamiento piezoresistivo para accionamiento de grupos, mangueras 

 unitarias de 10" y 8" flexible en toda la longitud del bypass, por cada grupo de bombeo, instalación 

 eléctrica completa, incluyendo cableado, cuadro general de protección, generador y consumo ener- 

 gético, incluso medios auxiliares de protección especial y sistemas autónomos necesarios para la 

 colocación y extracción del equipo. Unidad totalmente operativa y legalizada. Ejecución bajo instruc- 

 ción de la Dirección de Obra y sin límite de duración. 

 Conex. desvío provisional 5 5,00 

  5,00 

 P1MT03H m³ Excavación de escollera existente+acopio+post. colocacion 

 Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, transporte a acopio o acopios in- 

 termedios para posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y colocación de escollera carea- 

 da. Unidad totalmente terminada excavada y posteriormente colocada con reutilización de material. 

 Varios vertido alivio existente** 1 5,000 5,000 0,500 12,500 

  12,50 

 ELEMENTO A1.2.3.12.4 R.S. CERRAMIENTOS  (GC) 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Cimiento cerramiento exisnte 1 336,00 0,30 0,50 50,40 
 1 336,00 0,50 0,50 84,00 
 *** 

  134,40 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 Cerramiento existente 1 336,00 336,00 

  336,00 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 Varios  delante de vallado y accesos 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.3.12.5 R.S. ALUMBRADO (GC) 
 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

 Alumbrado público frontal 1 50,00 50,00 

  50,00 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, 

 traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez conclui- 

 das las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. To- 
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 talmente instalada. 

 Afección muro frontal cerramiento 3 3,00 

  3,00 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Alumbrado afectado 1 50,00 50,00 

  50,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 VArios alumbrado 3 3,00 

  3,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 Tendido alumbrado afectado 1 50,00 50,00 
 3 2,50 7,50 

  57,50 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre 

 de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad 

 totalmente terminada 

 Varios alumbrado afectado 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.3.12.6 R.S. FUNCIONAL EDAR (GC) 
 P4RSEDAR2A ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR Guadacorte 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos 

 funcionales de la EDAR de Guadacorte que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras 

 de las obras de la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). 

 Uniodad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.3.13 DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (GC) 
 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso- 

 lador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 

 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

 Zonas verdes 1 3.436,000 3.436,000 
 1 260,000 260,000 
 1 185,000 185,000 

  3.881,00 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

 Zonas verdes 1 3.436,00 3.436,00 
 1 260,00 260,00 
 1 185,00 185,00 
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  3.881,00 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 relleno de huecos generados 
 Edificio 1 308,00 1,50 462,00 
 Pretratamiento 1 90,00 1,50 135,00 
 Biológico 1 393,00 1,50 589,50 
 decantador 1 160,00 2,00 320,00 
 Eras y otros 1 50,00 1,00 50,00 
 1 25,00 1,00 25,00 
 1 40,00 1,00 40,00 
 Pavimento 1 958,00 0,30 287,40 
 Varios y arquetas 0,2 1.908,00 381,60 

  2.290,50 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 1 1,00 

  1,00 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

 Edifio de control 1 65,00 4,50 292,50 
 Edificio adosado a decantación 1 30,00 3,50 105,00 

  397,50 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 Pretratamiento 
 Limpieza y relleno s/ proyecto 1 15,00 15,00 
 HA s/ pyto 1 48,00 48,00 
 Ladrillos formación peldaños 1 11,00 0,50 5,50 
 Bombeo 1 4,50 4,50 
 1 22,00 22,00 
 Desarenador 1 49,00 49,00 
 1 66,00 66,00 
 EScaleras y ladrillos 1 25,00 0,30 7,50 
 Aireación y biológico 1 52,00 52,00 
 1 495,00 495,00 
 Varios 1 20,00 0,30 6,00 
 Decantador 1 11,20 11,20 
 1 195,00 195,00 
 Digestor 1 12,00 12,00 
 1 134,00 134,00 
 1 13,00 0,20 2,60 
 Cloración 1 3,00 3,00 
 1 24,00 24,00 
 1 44,00 0,30 13,20 
 Eras 1 9,00 9,00 
 1 18,00 18,00 
 Canal 1 4,00 4,00 
 Obras de fábrica edificaciones**** 1 34,00 34,00 
 1 175,75 175,75 
 1 3,67 3,67 
 Arquetas y otros asociados 0,2 1.410,00 282,00 

  1.691,92 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 
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 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios 1 10,00 10,00 
 Bordillo 1 640,00 0,30 0,50 96,00 

  106,00 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

 Varios 1 20,00 0,30 2,00 12,00 

  12,00 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios 1 15,00 5,00 75,00 

  75,00 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 Urbanización 1 958,00 958,00 

  958,00 

 P4RSSLIMP7B Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Guadacorte 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Guadacorte a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro 

 general de gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo elec- 

 trógeno y  bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP8B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR los Guadacorte 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de 

 Guadacorte a demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido rea- 

 lizado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP9B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Guadacor 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de Guadacorte existente (cana- 

 lizaciones, cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asocia- 

 dos,  la carga, transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP10B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Guadacorte 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos 

 asociados de la línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, sa- 

 neamiento y pluviales existentes en la EDAR de GUadacorte  inluyendo demolición de arquetas 

 asociadas, operaciones de excavación, carga, transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, 

 relleno  de huecos con material granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad total- 

 mente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -347-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 Provisión tuberías fibrocemento 1 180,00 180,00 
 Nota tratamiento especial 

  180,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Varios rellenos hormigonados 40 40,00 

  40,00 

 APARTADO A1.2.4. EBAR Y TT SAN ROQUE 
 SUBAPARTADO A1.2.4.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (SR) 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 Varios cimentaciones edif. EDAR 

 Guadarranque y otros 
 necesarios para ejecución de TT 1 65,00 0,50 32,50 
 1 3,00 3,00 0,50 4,50 
 Eras secado 1 142,00 0,40 56,80 
 4 7,00 1,50 0,30 12,60 
 1 22,00 1,50 0,30 9,90 
 Varios arquetas asociadas 0,2 117,00 23,40 

  139,70 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

 Demolición de ledif. EDAR 

 Guadarranque 
 y Línea de Fangos 1 60,00 4,50 270,00 
 1 2,00 5,20 10,40 
 Silo y equipos incluido en desmontaje 

 de elementos de EDAR 
 Capítulo rep. servicios 

  280,40 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Zona densa prox. a río 1 640,00 640,00 
 Nota: Sólo se desbroza la franja 

 afectada por entronque a cauce 

  640,00 
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 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Desbroce de parcela con vegetac. incl 1 2.830,00 2.830,00 

 banda de exp. temporal 
 medición s/ CAD -1 640,00 -640,00 

  2.190,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 Desbroce de banda 1 2.830,00 2.830,00 

  2.830,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 Desbroce de banda 1 2.830,00 2.830,00 
 Será utilizada en zonas de demolición 

  2.830,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Excav localizada cimientos de muros 

 perimetrales 
 Muro-1 exterior prox. a nave 1 62,000 3,800 1,500 353,400 
 Muro-2 exterior límte parcela 1 100,000 3,800 1,500 570,000 
 Muro-3 prox. a tanque (rampa) 1 11,000 3,800 1,500 62,700 
 Tacón=2m, puntera =1m, esp 

 muro=0.3, esp zapata=0.5 
 Hasta cota terreno natural 

  986,10 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Excav. zona pozos 1 18,000 36,000 8,920 5.780,160 
 Excav. zona tanque 1 32,000 36,000 7,400 8.524,800 
 Incl. sobreexcav de 1,0m 

  14.304,96 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Plataforma de urbanización saneo 1 3.459,000 0,500 1.729,500 
 Nota: No se contemplan posibles 
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 rebajes 
 para reducción de prof. tablestaca ** 

  1.729,50 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 Perímetro a distancia mín 2.5 de muro 1 177,000 25,000 4.425,000 
 Nota** no considera prezanja 

  4.425,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Excav. zona pozos 1 18,000 36,000 1,000 648,000 
 EXca. zona tanque 1 32,000 36,000 1,000 1.152,000 

  1.800,00 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Muro-1 exterior prox. a nave 1 62,000 3,800 0,900 212,040 
 Muro-2 exterior límte parcela 1 100,000 3,800 0,900 342,000 
 Muro-3 prox. a tanque (rampa) 1 11,000 3,800 0,900 37,620 
 Tacón=2m, puntera =1m, esp 

 muro=0.3, esp zapata=0.5 
 Hasta cota terreno natural 

  591,66 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Losa 1 256,000 0,200 51,200 

  51,20 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 Varios 1 120,00 120,00 

  120,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Varios 1 120,00 120,00 

  120,00 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 
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 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Plataforma urbanización desde cota 

 TN a cota urb 
 descontando 30 zm ZA y 

 considerando 0.5m de saneo 
 1 3.459,00 1,70 5.880,30 
 A descontar EBAR , TT y arquetas -1 1.371,00 1,70 -2.330,70 

 que es rellenado con zahorra 

  3.549,60 

 P1MT020A m² Lámina polietileno+geotextil 

 Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  incluso medios auxiliares para su 

 sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mer- 

 mas. Unidad totalmente terminada. 

 Losa 1 256,00 1,00 256,00 

  256,00 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Plataforma hincado y pilotes DP** 1 40,000 60,000 0,150 360,000 
 Relleno mejora de terreno en el interior 

 de recinto tablestacado 
 Excav. zona pozos desde solera 1 18,000 36,000 8,100 5.248,800 

 hasta Zurb 
 EXca. zona tanque desde solera hasta 1 32,000 36,000 6,400 7.372,800 

 Ztturb 
 A descontar 
 Tanque -1 32,000 25,400 6,400 -5.201,920 
 tanque canal de recogida -1 3,800 25,400 8,800 -849,376 
 Pozo seco y cámara húmeda -1 155,320 8,800 -1.366,816 
 Canales y pozo -1 69,680 6,500 -452,920 
 Pozo gruesos -1 5,700 5,900 1,000 -33,630 
 Arqueta de alivio -1 62,480 2,400 -149,952 

  4.926,99 

 SUBAPARTADO A1.2.4.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (SR) 

 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

 Varios s/ nec ** 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN80mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN160mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en hormigón DN200 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN200mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 
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 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en hormigón DN250 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN250mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en hormigón DN300 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN300mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Varios s/ nec ** obra 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Superficie EBAr +Tanque incl losa 1 1.424,00 0,10 142,40 

 acerado+arquetas 
 Inc. tacones de muros** 
 Muro-1 exterior prox. a nave 1 62,00 3,80 0,10 23,56 
 Muro-2 exterior límte parcela 1 100,00 3,80 0,10 38,00 
 Muro-3 prox. a tanque (rampa) 1 11,00 3,80 0,10 4,18 
 Tacón=2m, puntera =1m, esp 

 muro=0.3, esp zapata=0.5 
 Hasta cota terreno natural 
 Losa claderín 1 4,00 16,00 0,10 6,40 

  214,54 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta 

 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Losa caderín 1 16,00 4,00 0,50 32,00 
 Anclajes calderín 1 4,00 2,00 2,00 16,00 

  48,00 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco+húmedo 1 163,80 1,20 196,56 
 Canales+pozo 1 75,40 0,80 60,32 
 Losa nave 1 254,00 0,60 152,40 
 Tanque 1 34,20 26,00 1,20 1.067,04 
 Arqueta de alivio 1 64,00 0,60 38,40 
 Arqueta de conexión 1 28,50 0,60 17,10 
 Muro -3 1 11,00 3,80 0,50 20,90 
 Muro-4 adosado a TT 1 10,00 1,50 0,50 7,50 
 Muros exteriores 
 Muro-1 1 62,60 3,80 0,50 118,94 
 Muro-2 1 100,00 3,80 0,50 190,00 

  1.869,16 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pozo seco y húmedo 1 13,40 0,80 8,80 94,34 
 3 10,00 0,80 8,80 211,20 
 -1 4,50 0,40 3,00 -5,40 
 Canales y pozo gruesos 1 11,80 0,60 5,90 41,77 
 Muro divisorio 1 4,50 0,40 3,00 5,40 
 Muros divisorios 1 4,50 0,60 3,00 8,10 
 Muros divisorios 3 7,00 0,50 3,00 31,50 
 Pozo gruesos 1 14,00 0,60 1,00 8,40 
 1 4,50 0,80 6,90 24,84 
 Tanque muro divisorio 1 25,40 0,80 8,80 178,82 
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 Tanque Muro perimetral 1 25,40 0,80 5,85 118,87 
 1 25,40 2,00 1,50 76,20 
 2 32,00 0,80 5,85 299,52 
 recrecido basculante 1 25,40 0,25 0,75 4,76 
 recrecido basculante 1 25,40 0,80 0,75 15,24 
 Perímetro 2 1,67 0,80 0,75 2,00 
 2 32,00 0,25 0,75 12,00 
 Tamices TT 1 15,00 0,25 0,75 2,81 
 Cobijas TT 1 15,00 0,25 0,75 2,81 
 Accesos y otros TT 2 3,00 0,25 0,75 1,13 
 Alivios -1 3,00 0,80 1,20 -2,88 
 -1 10,00 0,80 1,20 -9,60 
 Deflector pozo humedo 1 2,80 0,20 7,70 4,31 
 Muros basculantes 4 2,50 0,50 6,70 33,50 
 Muros divisorios canales 4 25,10 0,50 1,00 50,20 
 Arqueta alivio y clapeta 1 22,40 0,40 4,10 36,74 
 1 4,00 0,40 4,10 6,56 
 pilares 20 0,25 5,20 26,00 
 Vigas porticos 2 a 6 5 23,80 0,25 29,75 
 Vigas 1 23,80 0,35 8,33 
 Muro sostenimiento tierras 
 Muro-3 1 11,00 0,30 3,50 11,55 
 Muro-4 1 10,00 0,30 2,20 6,60 
 Muro-1 1 62,60 0,30 3,50 65,73 
 Muro-2 1 100,00 0,30 3,50 105,00 
 arqueta bombeo vaciado 1 11,00 1,20 2,00 26,40 
 Arqueta de bomba cámara seca 1 2,50 1,20 1,00 3,00 
 Macizos de anclaje 6 0,80 1,00 1,80 8,64 
 Recrecido de pilotes 11 2,80 30,80 
 Arqueta rotura 1 15,00 0,40 5,20 31,20 
 1 4,20 0,40 5,20 8,74 
 1 2,00 0,20 3,00 1,20 
 Muretes separadores antivórtice 6 1,00 0,20 1,00 1,20 

  1.617,28 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 EBAR secc. transversal 2 29,00 58,00 
 Cámara húmeda lateral 2 14,64 29,28 
 Pozo gruesos 1 5,00 5,00 
 1 11,50 11,50 
 Losa  nave 1 66,50 0,60 39,90 
 Muros tierras 2 11,00 0,50 11,00 
 2 10,00 0,50 10,00 
 2 100,00 0,50 100,00 
 2 62,60 0,50 62,60 
 8 3,80 0,50 15,20 
 Arqueta alivio 1 25,00 0,60 15,00 
 Arqueta rotura 1 16,00 0,60 9,60 
 Tanque 2 47,30 94,60 
 1 31,20 31,20 
 2 23,80 1,20 57,12 
 Arqueta de pozo vaciado 1 12,20 1,20 14,64 
 Arqueta bomba vaciado 1 2,50 1,20 3,00 

  567,64 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco y húmedo 2 13,40 8,90 238,52 
 6 10,00 8,90 534,00 
 Canales y pozo gruesos 2 12,00 5,90 141,60 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -353-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Muro divisorio 2 4,50 3,00 27,00 
 Muros divisorios 2 4,50 3,00 27,00 
 Muros divisorios 6 7,00 3,00 126,00 
 Pozo gruesos 2 14,00 1,00 28,00 
 2 4,50 6,90 62,10 
 Tanque muro divisorio 2 25,40 8,80 447,04 
 Tanque Muro perimetral 2 25,40 5,90 299,72 
 2 25,40 1,50 76,20 
 4 32,00 5,90 755,20 
 2 25,40 1,50 76,20 
 Tamices 2 15,00 0,75 22,50 
 Cobijas 2 15,00 0,75 22,50 
 Accesos y otros 4 3,00 0,75 9,00 
 Alivios -2 3,00 1,20 -7,20 
 -2 10,00 1,20 -24,00 
 Deflector pozo humedo 2 2,80 7,70 43,12 
 Muros basculantes 8 2,50 6,70 134,00 
 Muros divisorios canales 8 25,10 1,00 200,80 
 Arqueta alivio 2 22,00 4,10 180,40 
 Arqueta clapeta 2 4,00 4,10 32,80 
 pilares 20 5,20 2,00 208,00 
 Vigas 5 23,50 2,00 235,00 
 1 23,50 2,40 56,40 
 Muro sostenimiento tierras 
 Muro-3 2 11,00 3,50 77,00 
 Muro-4 2 10,00 2,20 44,00 
 Muro-1 2 62,60 3,50 438,20 
 Muro-2 2 100,00 3,50 700,00 
 arqueta bombeo vaciado 2 11,00 2,00 44,00 
 Arqueta de bomba cámara seca 2 2,50 1,00 5,00 
 Macizos de anclaje 12 2,80 1,00 33,60 
 Tapes de cierre 1 10,00 0,80 8,00 
 4 1,20 4,80 
 1 3,00 3,00 
 Recrecido de pilotes 14 4,00 2,70 151,20 
 Arqueta rotura 2 15,00 5,20 156,00 
 2 4,20 5,20 43,68 
 2 2,00 3,00 12,00 
 Varios s/ nec tapes 0,02 5.350,00 107,00 

  5.779,38 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

 Vigas 5 23,80 0,50 5,20 309,40 
 1 23,80 0,70 5,20 86,63 

  396,03 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 MUROS 
 Pozo seco y húmedo #16/20 2 13,40 16,30 8,90 3.887,88 
 #16/20 6 10,00 16,30 8,90 8.704,20 
 Canales y pozo gruesos #16/20 2 11,80 16,30 5,90 2.269,61 
 Muro divisorio #12/15 2 4,50 12,27 5,90 651,54 
 Muros divisorios #16/20 2 4,50 16,30 3,00 440,10 
 Muros divisorios #16/20 6 7,00 16,30 3,00 2.053,80 
 Pozo gruesos #16/20 2 14,00 16,30 1,00 456,40 
 #16/20 2 4,50 16,30 6,90 1.012,23 
 Tanque muro divisorio #16/20 2 25,40 16,30 8,80 7.286,75 
 Tanque Muro perimetral #16/20 2 25,40 16,30 5,90 4.885,44 
 #20/20 2 25,40 25,50 1,50 1.943,10 
 #16/20 4 32,00 16,30 5,90 12.309,76 
 #12/15 2 25,40 12,27 1,58 984,84 
 recrecido basculante 2 25,40 16,30 0,75 621,03 
 recrecido basculante 2 25,40 16,30 0,75 621,03 
 4 2,00 16,30 0,75 97,80 
 Tamices #12/15 2 15,00 12,27 0,75 276,08 
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 Cobijas #12/15 2 15,00 12,27 0,75 276,08 
 Accesos y otros #12/15 4 3,00 12,27 0,75 110,43 
 Alivios #16/20 -2 3,00 16,30 1,20 -117,36 
 #16/20 -2 10,00 16,30 1,20 -391,20 
 Deflector pozo humedo #12/15 2 2,80 12,27 7,70 529,08 
 Muros basculantes #16/20 8 2,50 16,30 6,70 2.184,20 
 Muros divisorios canales #16/20 8 25,10 16,30 1,00 3.273,04 
 Arqueta alivio #12/15 2 16,50 12,27 4,35 1.761,36 
 Arqueta clapeta #12/15 2 8,00 12,27 4,35 853,99 
 pilares 1 2.044,00 2.044,00 
 Vigas porticos 2 a 6 5 440,00 2.200,00 
 Portico-1 1 4.702,00 4.702,00 
 Vigas atado coronación y muro-alzado 1 10.480,00 10.480,00 
 Muro sostenimiento tierras 
 #12/15 2 11,00 12,27 3,50 944,79 
 #12/15 2 10,00 12,27 2,20 539,88 
 #12/15 2 63,00 12,27 3,50 5.411,07 
 #12/15 2 100,00 12,27 3,50 8.589,00 
 arqueta bombeo vaciado #20/20 2 11,00 25,50 2,00 1.122,00 
 Arqueta de bomba cámara seca 2 2,50 25,50 1,00 127,50 

 #20/20 
 Macizos de anclaje 12 0,80 12,27 1,00 117,79 
 Recrecido de pilotes 110kg/m3 14 110,00 1.540,00 
 SOLERA-ALZADO armadura base 

 alzados 
 Pozo 2 47,00 16,30 1,20 1.838,64 
 2 10,00 16,30 1,20 391,20 
 Canales y pozo 2 29,00 16,30 0,80 756,32 
 2 4,50 16,30 0,80 117,36 
 Arqueta alivio 2 23,00 12,27 0,60 338,65 
 2 4,00 12,27 0,60 58,90 
 2 6,00 12,27 0,60 88,34 
 Arqueta rotura 2 14,50 12,27 0,60 213,50 
 2 4,20 12,27 0,60 61,84 
 TT 2 90,50 16,30 0,80 2.360,24 
 4 25,40 25,50 1,20 3.108,96 
 SOLERA-ALZADO armadura patillas 

 soleras 
 Pozo 1 47,00 25,50 1,20 1.438,20 
 Canales y pozo 1 29,00 16,30 0,80 378,16 
 1 4,50 16,30 0,80 58,68 
 Arqueta alivio 1 23,00 12,27 0,60 169,33 
 Nave-losa 1 74,00 16,30 0,60 723,72 
 TT 1 90,50 25,50 1,20 2.769,30 
 2 25,40 25,58 1,20 1.559,36 
 Arqueta rotura 1 14,50 12,27 0,60 106,75 
 1 4,20 12,27 0,60 30,92 
 Refuerzos esquinas 
 Pozo seco y húmedo fi 20/20  ambas 12 172,00 1,63 3.364,32 

 caras L=4m 
 Canales fi16/20 ambas caras L=4m 10 96,00 1,63 1.564,80 
 Tanque fi 16/20 ambas caras L=4m 8 136,00 1,63 1.773,44 
 Arqueta de laivio fi 12/15 14 116,00 0,92 1.494,08 
 Arqueta bombeo 8 40,00 1,63 521,60 
 Refuerzo canal recogida tanque fi 4 472,00 2,55 4.814,40 

 20/20 L=4m 
 Refuerzo solera alzado 25/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Perímetro tanque 2 2.272,00 3,98 18.085,12 
 2 476,00 3,98 3.788,96 
 Perímetro muros pozo bombeo 6 200,00 3,98 4.776,00 
 2 268,00 3,98 2.133,28 
 Arqueta bombeo vaciado 2 220,00 3,98 1.751,20 
 2 40,00 3,98 318,40 
 Anclaje a muro 2 64,00 3,98 509,44 
 Refuerzo solera alzado 20/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Canales 2 220,00 2,55 1.122,00 
 2 124,00 2,55 632,40 
 4 92,00 2,55 938,40 
 2 92,00 2,55 469,20 
 Refuerzo solera alzado 16/20 

 L=2+1,2+0,8 
 Arqueta de alivio 2 332,00 0,91 604,24 
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 2 160,00 0,91 291,20 
 2 64,00 0,91 116,48 
 Muros tierras 2 220,00 0,91 400,40 
 2 200,00 0,91 364,00 
 2 110,00 0,91 20,00 4.004,00 
 2 62,60 0,91 20,00 2.278,64 
 Arqueta rotura 2 15,00 0,91 20,00 546,00 
 2 4,20 0,91 20,00 152,88 
 2 2,00 0,91 20,00 72,80 
 Refuerzos huecos 
 fi 16/20 ventana de alivios 4 5,20 1,63 33,90 
 4 5,20 1,63 33,90 
 4 7,00 1,63 45,64 
 4 7,00 1,63 45,64 
 8 5,20 1,63 67,81 
 8 5,20 1,63 67,81 
 8 9,00 1,63 117,36 
 8 9,00 1,63 117,36 
 fi 16/20 tubería DN 1200 16 3,00 1,63 2,00 156,48 
 Viga superior alivio -arqueta 8 16,00 2,55 326,40 
 c8/20 60 1,20 0,41 29,52 
 Refuerzos huecos 
 Compuertas canal 16 3,00 1,63 78,24 
 16 2,00 1,63 52,16 
 4 6,00 1,63 39,12 
 Huecos tuberías 17 2,00 1,63 18,00 997,56 
 Refuerzo esquina alzado-solera 
 Arqueta de rotura 1 23,00 4,00 1,63 149,96 
 Pozo gruesos 1 23,00 4,00 1,63 149,96 
 Canales-pozo 1 23,00 4,00 1,63 149,96 
 Unión losa-muro 1 400,00 4,00 1,63 2.608,00 
 SOLERAS 
 Pozo seco+húmedo 1 163,80 25,50 4.176,90 
 Canales+pozo 1 75,40 16,30 1.229,02 
 Losa nave 1 254,00 16,30 4.140,20 
 Tanque 1 34,20 26,00 25,50 22.674,60 
 Arqueta de alivio 1 64,00 16,30 1.043,20 
 Arqueta de conexión 1 28,50 16,30 464,55 
 Muro -3 1 11,00 3,80 16,30 681,34 
 Muro-4 adosado a TT 1 10,00 1,50 16,30 244,50 
 Muros exteriores 16,30 
 Muro-1 1 62,60 3,80 16,30 3.877,44 
 Muro-2 1 100,00 3,80 16,30 6.194,00 
 Refuerzo apoyos pilares en muros 20 3,00 1,63 4,00 391,20 
 20 20,00 0,41 164,00 
 Losa nave-muros f16/20 ambas caras 42 10,00 1,63 3,00 2.053,80 
 refuerzo apoyo pilares TT-pilote 16 2,00 9,00 25,50 7.344,00 
 refuerzo apoyo pilares nave-pilote 11 2,00 9,00 16,30 3.227,40 
 refuerzo losas-pilote 6 2,00 9,00 25,50 2.754,00 
 Refuerzo en muros-pilote 22 2,00 4,50 25,50 5.049,00 
 fi25 6 12,00 3,98 23,80 6.820,13 
 fi25 4 12,00 3,98 30,30 5.788,51 
 1 12,00 3,98 21,50 1.026,84 
 3 12,00 3,98 8,50 1.217,88 
 1 12,00 3,98 48,00 2.292,48 
 11 12,00 3,98 2,70 1.418,47 
 c/8-20 6 5,00 0,41 23,80 292,74 
 1 5,00 0,41 21,50 44,08 
 3 5,00 0,41 8,50 52,28 
 1 5,00 0,41 48,00 98,40 
 11 5,00 0,41 2,70 60,89 
 4 5,00 0,41 30,30 248,46 
 Conexión encepado muros 28 4,00 3,00 2,55 856,80 
 Conexión encepado losas 26 9,00 2,00 9,20 4.305,60 
 CUBIERTA 
 Refuerzos capa de compresión y otro 
 fi8/30 L=2 perímetro 6 372,00 3,50 0,41 3.202,92 
 fi 8/30 L=3,5 porticos 6 80,00 3,50 0,41 688,80 
 Patillas perimetrales 1 368,00 25,50 9.384,00 
 Losa calderín y macizos #12/20 2 16,00 4,00 9,20 1.177,60 
 8 8,00 9,20 588,80 
 2 4,00 9,20 73,60 
 pérdidas, solapes y pérdidas 0,25 278.870,00 69.717,50 

  348.588,00 
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 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Varios conectores 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Conectores pilotes muros 12 19,00 228,00 
 Conectores pilotes losas 16 4,00 5,00 320,00 
 16 6,00 96,00 
 Arqueta bombeo vaciado 2 3,50 5,00 35,00 
 4 2,00 5,00 40,00 

  719,00 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Conectores pilotes losas 16 12,00 192,00 

  192,00 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Arqueta de alivio 6 4,00 7,00 168,00 
 Losa arqueta de alivio 2 14,20 7,00 198,80 
 Arqueta de rotura 10 5,20 7,00 364,00 
 6 5,20 7,00 218,40 

  949,20 

 P4PALV15 m² Forjado losa alveolar. 0.15/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

 Tanque 1 24,400 30,000 732,000 
 A deducir huecos basculantes -1 6,700 5,000 -33,500 
 Huecos cobijas -1 5,200 5,200 -27,040 
 Huecos tamiz -2 7,500 -15,000 

  656,46 

 P4NEOP1 m Neopreno apoyo placas alveolares 10x200 mm 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas alveolares, incluso elementos 

 de atado y solapes. Unidad totalmente terminada 

 Tanque 7 24,40 170,80 
 2 30,00 60,00 
 3 25,20 75,60 

  306,40 

 P1MT11 m³ Plancha de Poliestireno expan. 

 Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densidad, autoextinguible, i.p.p. de 

 elementos de fijación, corte y colocación. 

 Perímetro 2 0,10 24,40 0,20 0,98 
 2 0,10 30,00 0,20 1,20 

  2,18 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Conex. arqueta alivio 1 12,30 12,30 
 2 3,20 6,40 
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  18,70 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Varios arqueta bombeo achique 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Varios s/ nec obra 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 

 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 SOLERA-ALZADO 
 EBAR 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 13,40 
 3 10,00 30,00 
 Canales y pozo gruesos 1 11,80 11,80 
 Muro divisorio 1 4,50 4,50 
 Muros divisorios 1 4,50 4,50 
 Muros divisorios 3 7,00 21,00 
 Pozo gruesos 1 14,00 14,00 
 1 4,50 4,50 
 Tanque muro divisorio 1 25,40 25,40 
 Tanque Muro perimetral 1 25,40 25,40 
 1 25,40 25,40 
 2 32,00 64,00 
 1 25,40 25,40 
 Muros basculantes 4 2,50 10,00 
 Muros divisorios canales 4 25,10 100,40 
 Arqueta alivio 1 22,50 22,50 
 Arqueta clapeta 1 4,50 4,50 
 Muro sostenimiento tierras 
 1 11,00 11,00 
 1 10,00 10,00 
 arqueta bombeo vaciado 1 11,00 11,00 
 Arqueta de bomba cámara seca 1 2,50 2,50 
 Arqueta rotura 1 15,00 15,00 
 Muros 1 11,00 11,00 
 1 62,50 62,50 
 1 100,00 100,00 
 SOLERAS C/ 20X20 
 EBAR 
 Losa nave C/20 2 7,00 14,00 
 Tanque 2 30,70 61,40 
 1 30,30 30,30 
 Alzados juntas frías c/20 tanque 
 Pozo seco y húmedo 2 8,90 17,80 
 6 8,90 53,40 
 Canales y pozo gruesos 1 4,70 4,70 
 Muro divisorio 1 4,70 4,70 
 Muros divisorios 1 3,00 3,00 
 Muros divisorios 3 3,00 9,00 
 Pozo gruesos 1 1,00 1,00 
 1 1,00 1,00 
 Tanque muro divisorio 1 8,40 8,40 
 Tanque Muro perimetral 
 6 6,00 36,00 

  874,40 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 EBAR 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 8,90 119,26 
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 1 10,80 8,90 96,12 
 1 5,70 8,90 50,73 
 1 5,10 3,00 15,30 
 Canales y pozo gruesos 1 6,10 5,90 35,99 
 1 5,40 6,90 37,26 
 1 5,10 6,90 35,19 
 1 5,10 6,90 35,19 
 Tanque 
 1 25,40 1,00 25,40 
 1 25,40 5,10 129,54 
 Área de laterales 2 188,00 376,00 
 Arqueta de alivio 1 23,00 3,30 75,90 
 Arqueta rotura 1 24,00 5,20 124,80 
 Muros laterales 1 11,00 3,50 38,50 
 1 10,00 2,20 22,00 
 1 100,00 3,50 350,00 
 1 62,60 3,50 219,10 
 Arquetas vaciados 1 12,20 2,20 26,84 
 A descontar superficie lámina dren -1 1.199,85 -1.199,85 

  613,27 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Se asume un perímetro hasta 3 m por 

 debajo de la Ztn 
 Aunque el NF esté por debajo, se 

 estima inundado en material 
 filtrante y no hay posibilidad de sacar 

 las aguas 
 Pozo seco y húmedo 1 13,40 4,50 60,30 
 1 10,80 4,50 48,60 
 1 5,70 4,50 25,65 
 Canales y pozo gruesos 1 6,10 4,50 27,45 
 1 5,40 4,50 24,30 
 1 5,10 4,50 22,95 
 Tanque 1 25,40 3,00 76,20 
 Área de laterales incl arquetas 1 99,80 99,80 
 Muros laterales 1 11,00 3,50 38,50 
 1 10,00 2,20 22,00 
 1 110,00 3,50 385,00 
 1 62,60 3,50 219,10 
 Arqueta clapeta y alivio 1 25,00 3,30 82,50 
 Arqueta rotura 1 15,00 4,50 67,50 

  1.199,85 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa 

 nominal, con armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa 

 imprimación con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del so- 

 porte, imprimación, mermas y solapes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles 

 con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con un es- 

 pesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad totalmente terminada. 

 Tanque 1 24,400 30,000 732,000 
 A deducir huecos basculantes -1 6,700 5,000 -33,500 
 Huecos cobijas -1 5,200 5,200 -27,040 
 Huecos tamiz -2 7,500 -15,000 

  656,46 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

 Perímetro tanque 2 30,300 60,600 
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 1 25,400 25,400 
 Remate apoyo panel sandwich DP** 1 24,400 24,400 

  110,40 

 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in- 

 cluso adición de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

 Losa Tanque 1 23,80 32,00 761,60 
 incl canal. no descuenta pilares y 

 muros DP** 
 Losa nave 1 127,56 127,56 
 Sala desodorización 1 22,85 22,85 
 Interior cámara seca 1 10,00 6,00 60,00 

  972,01 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

 Cobija acceso tanque 1 5,20 5,20 27,04 
 Arqueta de alivio 1 62,50 62,50 
 Cámara de rotura 1 24,00 24,00 

  113,54 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta vaciados 1 13,00 13,00 
 Arqueta clapeta 1 13,00 13,00 

  26,00 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Varios recrecidos en cubierta para 

 tapes y entradas 
 Tapas de entrada 2 1,500 3,000 
 Tapas bombas 2 1,500 3,000 
 Tapas tamices 2 13,000 26,000 

  32,00 

 P4PILOTT350 m Pilote horm.prefabr.T350 Q187 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice 

 fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, in- 

 cluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

 pilotes bajo muros y nave 30 20,00 600,00 

  600,00 

 P4PILOTT400 m Pilote horm.prefabr.T400 Q244 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi 16/20 B 500 SD, armadura transversal mínima  he- 

 lice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, 

 incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica 

 y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 
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 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

 Pilotes bajo losa 6 20,00 120,00 
 Pilotes en pilares de tanque 4 4,00 20,00 320,00 
 Pilotes bajo muro compartido 4 20,00 80,00 
 Plataforma desde terreno natural 

  520,00 

 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de 

 la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con mar- 

 tillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, 

 transporte a vertedero. Unidad completa 

 EBAR cámara seca y húmeda 4 7,00 28,00 
 Canales 1 3,00 3,00 
 Pozo gruesos 1 4,00 4,00 
 Pilotes muro pozo gruesos 1 4,00 4,00 
 pilotes muro y pilares tanque 6 6,00 7,00 252,00 
 pilotes nave 13 0,50 6,50 

  297,50 

 P3EDIF003Z m² Losa granito 10 cm 

 Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor sentada sobre hormigón, incluso 

 mortero de asiento y enlechado de juntas. Unidad anclada totalmente terminada 

 Arqueta de rotura 1 2,000 2,000 4,000 

  4,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (SR) 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Nave 
 Nave s/ med. aux. 
 N3/N4  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N2/N5  -  IPE 240 (IPE) 8,135 30,69 249,66 
 N4/N5  -  IPE 240 (IPE) 7,239 30,69 222,16 
 N6/N7  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N8/N9  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N7/N10  -  IPE 330 (IPE) 8,135 54,91 446,69 
 N9/N10  -  IPE 330 (IPE) 7,239 55,63 402,71 
 N11/N12  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N13/N14  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N12/N15  -  IPE 360 (IPE) 8,135 63,82 519,18 
 N14/N15  -  IPE 360 (IPE) 7,239 64,65 468,00 
 N16/N17  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N18/N19  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N17/N20  -  IPE 360 (IPE) 8,135 63,82 519,18 
 N19/N20  -  IPE 360 (IPE) 7,239 64,65 468,00 
 N21/N22  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N23/N24  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N22/N25  -  IPE 360 (IPE) 8,135 63,82 519,18 
 N24/N25  -  IPE 360 (IPE) 7,239 64,65 468,00 
 N26/N27  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N28/N29  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N27/N30  -  IPE 330 (IPE) 8,135 54,91 446,69 
 N29/N30  -  IPE 330 (IPE) 7,239 55,63 402,71 
 N31/N32  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N33/N34  -  HE 280 B (HEB) 5,85 103,15 603,43 
 N34/N35  -  IPE 240 (IPE) 7,239 30,69 222,16 
 N36/N38  -  HE 220 B (HEB) 6,225 71,44 444,71 
 N37/N35  -  HE 220 B (HEB) 6,6 71,44 471,50 
 N38/N39  -  IPE 240 (IPE) 0,083 30,84 2,56 
 N40/N42  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
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 N43/N41  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N30/N35  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N25/N30  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N20/N25  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N15/N20  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N10/N15  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N5/N10  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N27/N32  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N22/N27  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N17/N22  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N12/N17  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N7/N12  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N2/N7  -  IPE 160 (IPE) 5 15,78 78,90 
 N44/N45  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N46/N47  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N48/N49  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N50/N51  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N52/N53  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N29/N34  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N24/N29  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N19/N24  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N14/N19  -  IPE 160 (IPE) 4,76 15,78 75,11 
 N9/N14  -  IPE 160 (IPE) 4,91 15,78 77,48 
 N4/N9  -  IPE 160 (IPE) 5 15,78 78,90 
 N59/N54  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N60/N55  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N61/N56  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N62/N57  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N63/N58  -  HE 260 B (HEB) 0,6 92,95 55,77 
 N64/N66  -  HE 220 B (HEB) 6,225 71,44 444,71 
 N65/N5  -  HE 220 B (HEB) 6,6 71,44 471,50 
 N68/N67  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N69/N68  -  IPE 270 (IPE) 4,76 36,03 171,50 
 N71/N70  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N72/N71  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N73/N74  -  HE 220 B (HEB) 6,142 71,43 438,72 
 N75/N76  -  HE 220 B (HEB) 6,142 71,43 438,72 
 N77/N78  -  IPE 270 (IPE) 4,4 36,03 158,53 
 N79/N38  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N80/N74  -  IPE 270 (IPE) 4,91 36,03 176,91 
 N76/N81  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N66/N82  -  IPE 270 (IPE) 5 36,03 180,15 
 N34/N80  -  R 22 (R) 5,66 2,98 16,87 
 N29/N74  -  R 22 (R) 5,66 2,98 16,87 
 N74/N30  -  R 22 (R) 6,609 2,98 19,69 
 N80/N35  -  R 22 (R) 6,609 2,98 19,69 
 N79/N35  -  R 22 (R) 6,376 2,99 19,06 
 N38/N30  -  R 22 (R) 6,376 2,99 19,06 
 N27/N38  -  R 22 (R) 6,376 2,99 19,06 
 N32/N79  -  R 22 (R) 6,376 2,99 19,06 
 N2/N82  -  R 22 (R) 6,445 2,98 19,21 
 N7/N66  -  R 22 (R) 6,445 2,98 19,21 
 N66/N10  -  R 22 (R) 6,445 2,98 19,21 
 N82/N5  -  R 22 (R) 6,445 2,98 19,21 
 N81/N5  -  R 22 (R) 6,676 2,98 19,89 
 N76/N10  -  R 22 (R) 6,676 2,98 19,89 
 N9/N76  -  R 22 (R) 5,738 2,98 17,10 
 N4/N81  -  R 22 (R) 5,738 2,98 17,10 
 N38/N35  -  IPE 240 (IPE) 4,067 30,70 124,86 
 N32/N38  -  IPE 240 (IPE) 4,067 30,70 124,86 
 N84/N10  -  HE 220 B (HEB) 6,6 71,44 471,50 
 N85/N81  -  HE 220 B (HEB) 6,142 71,43 438,72 
 N83/N82  -  HE 220 B (HEB) 6,225 71,44 444,71 
 Incluye cordores de cubierta y 

 ménsulas 
 Correas IPE c/1.2m 0,92 445,00 15,80 6.468,52 
 placas y otros ** 0,03 28.469,00 854,07 
 Viga carril ** IPE-300 2 24,10 42,20 2.034,04 
 Vigas carrileras 
 Varios soportes 1 100,00 100,00 
 Viga carril apoyo de contenedor 8 4,50 44,80 1.612,80 
 8 4,50 44,80 1.612,80 
 Vigas carril pozo de gruesos 5 1,50 4,00 44,80 1.344,00 
 4 1,60 44,80 286,72 
 4 2,00 44,80 358,40 
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 Vigas carril soporte cuchara 4 2,00 44,80 358,40 
 Nota Se ha considerado perfil UNE-45 
 Nota: precios flejes soporte 

 prefabricados incl 
 en prefabricado 

  37.060,12 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Estructura escaleras cámara húmeda 

 DP** 
 UNP-240 escalera inclinada 2 1,00 33,20 66,40 
 2 5,00 33,20 332,00 
 UPN-240 tramex 1 10,00 33,20 332,00 
 UPN-200 escaleras cortas 12 2,10 25,30 637,56 
 L50-5 apoyo lateral 1 10,00 3,77 37,70 
 2 1,00 3,77 7,54 
 Tramex pasarela Tanque 
 Transversales L-50-5 2 2,20 24,00 3,77 398,11 
 Longitudinal L50-5 2 23,80 3,77 179,45 
 Perfiles soportes tramex IPE-200 c/1.5 
 Cámara  húmeda 6 6,00 22,40 806,40 
 Cámara seca 6 5,00 22,40 672,00 
 Canal 4 4,50 22,50 405,00 
 Pozo 2 4,50 9,00 
 L50-5 angulares perimetrales 
 Cámara seca 1 32,00 3,77 120,64 
 Cámara húmeda 1 30,00 3,77 113,10 
 Canal 1 21,40 3,77 80,68 
 Pozo 1 17,00 3,77 64,09 

  4.261,67 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Contorno pozo 1 29,10 29,10 

 bombeo+canales+grueso 
 Pasarela s/ tanque se`paración con 1 23,80 23,80 

 EBAR 
 Interior canales desbaste 2 6,20 12,40 
 interior cámara seca 
 Plataforma 1 1,00 1,00 
 escalera 1 4,90 4,90 
 Transversa 1 9,00 9,00 
 Acceso escaleras -3 0,50 -1,50 
 -3 1,00 -3,00 
 Escaleras inclinadas 6 2,10 2,00 25,20 

  100,90 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 

 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. 

 anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable 

 AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos 

 de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad 

 para accesos. Unidad totalmente terminada. 

 Canales 2 5,900 2,000 23,600 
 Cámara húmeda 1 8,900 8,900 
 Cámara seca 1 8,900 8,900 
 Tanque 2 5,850 11,700 

  53,10 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 
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 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso pozop seco 1 4,90 4,90 
 Acceso a solera 3 2,10 6,30 

  11,20 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso solera cámara seca 3 2,10 6,30 
 desde tramex 

  6,30 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Varios canal pasos 2 6,00 12,00 
 Varios pozo gruesos 1 5,00 3,00 15,00 
 Varios pasos pozo seco 6 3,00 18,00 

  45,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Pozo seco 1 10,000 6,000 60,000 
 Pozo húmedo 1 10,000 5,000 50,000 
 Canales y pozo gruesos 1 12,000 4,500 54,000 

  164,00 

 P41TRAM_001B m² Tramex PRFV 1000Kg/m2 +antideslizante 

 Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 en cualquier superficie supe- 

 rior a 4.0m2,  Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en 

 espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, 

 con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termina- 

 da y colocada. 

 Pasarela EBAR-tanque 1 2,300 23,800 54,740 

  54,74 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 
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 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Cámara seca 1 1,000 1,000 1,000 
 1 10,000 1,000 10,000 
 Canales interior plataforma bajo 4 1,000 4,000 

 escalera 

  15,00 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 Varios s/ nec obra ** 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

 Varios s/ nec obra ** 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, an- 

 clajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla- 

 nos. Totalmente instalada. 

 Canales 4 1,00 4,00 
 Cámara húmeda 6 1,00 6,00 
 Acceso en superficie EBAR 
 Cámara húmeda 1 1,00 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 1,00 
 canales 4 1,00 4,00 
 Pozo 1 1,00 1,00 
 Bombas de vaciado 2 1,00 2,00 

  19,00 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

 Frontal-1 13 1,000 0,600 7,800 
 Frontal-2 6 1,000 0,600 3,600 
 Frontal-3 5 1,000 0,600 3,000 
 Frontal-4 9 1,000 0,600 5,400 
 En puertas 
 3 0,850 0,300 4,000 3,060 
 6 0,550 0,300 0,990 
 2 0,850 0,300 0,510 

  24,36 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 
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 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 Sala CCms 1 3,500 2,000 7,000 

  7,00 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

 Puertas de paso 4 4,000 4,000 64,000 

  64,00 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagri- 

 mada de 3 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon 

 con  mediante pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con protec- 

 cion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormi- 

 gon totalmente en servicio. 

 Tamices bombas 2 1,000 2,000 
 Acceso tanque 2 1,000 2,000 
 Tamices 2 7,500 15,000 
 Basculantes 5 7,500 37,500 

  56,50 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Arqueta rotura 3 3,00 
 Arqueta alivio+calpeta 2 2,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.4. EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (SR) 
 P3EDIFCUB2 m² cub.tipo "sandwich" translúcido 

 De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de poliester grecado reforzado con fi- 

 bra de vidrio incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y 

 piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de 

 elementos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones y p.p. cumbreras y remates latera- 

 les, incluido carga y descarga del material.. 

 Cubierta inclinada 1,01 445,000 0,200 89,890 
 Nota se considera el 20% de la 

 superficie 

  89,89 

 P3EDIFCUB3 m² Paneles chapa BT + aislante+ cahapa estriaba BC-90 

 Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa BC-90 o similar de estructura auto- 

 portante formada por perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmi- 

 co T-5, con capacidad portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 mm. de poliestireno 

 estruido de densidad 30 Kg/m3., y cabrios laterales de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo 

 de 10 mm., todo ello fijado sobre correas  según especificaciones, incluso p.p. de solapes, acceso- 

 rios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar 

 para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos. Totalmente instalado y ejecutado  con 

 p.p. canalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmontable para extracción 

 equipo, carga y descarga del material. Unidad completa totalmente instalada 

 Cubierta inclinada 1,01 445,000 0,800 359,560 

  359,56 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 
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 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 2 29,40 58,80 

  58,80 

 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada remates cerramiento 7 mm 

 Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión varia, en  faldones de cubierta 

 y remates en fachada. Totalmente colocado 

 Perimetro ext 1 92,000 92,000 

  92,00 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

 ventanas 7 2,600 18,200 

  18,20 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

 Perimetro ext 0,5 92,00 7,30 335,80 

  335,80 

 P3EDIF001B m² Panel prefabricado hormigón blanc y/o color rugoso canalado 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 china de río o acanalado, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos plan- 

 chas de hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de 

 unión a estructura, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad 

 totalmente instalada y terminada 

 Perimetro ext 0,5 92,00 7,30 335,80 

  335,80 

 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor 

 Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento 

 CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B 500 S, según normativa vigente, completamente ter- 

 minado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, 

 p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. 

 Varios conexión sala 1 2,50 0,50 1,25 

 desodorización-EBAR 

  1,25 

 P3EDIF6C m² Carpintería aluminio lacado+cristal 5-12-5 seguridad 

 Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio 

 lacado, realizada con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, des- 

 lizamiento mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de ac- 

 cionamiento automático, con cristal de seguridad transparente de climalit 5-12-5mm, sellado con ma- 

 silla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 ventanas 7 2,600 2,400 43,680 

  43,68 

 P3ESTR.4005C m² Reja exterior estética fundición 

 Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil laminado 3 mm, y tubulares 

 estéticos  cada 20 cm con embellecedores de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. 

 Unidad totalmente instalada 

 ventanas 7 2,800 2,600 50,960 

  50,96 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 
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 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

 Muro separador sala CCMs y 1 12,500 6,500 81,250 

 desodorización 
 1 5,200 6,500 33,800 

  115,05 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 

  33,02 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

 Muro separador sala CCMs y 2 12,500 6,500 162,500 

 desodorización 
 2 5,200 6,500 67,600 

  230,10 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 Muro separador sala CCMs y 2 12,500 6,500 162,500 

 desodorización 
 2 5,200 6,500 67,600 
 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 
 Nota el resto es tabique prefabricado y 

 cubierta diáfana 

  263,12 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, in- 

 cluido cepillado. Unidad totalmente terminada 

 Sala CCMs 1 5,200 6,350 33,020 

  33,02 

 P5PAV6 m² Pav.para uso industrial .inc.:lim., fresado o ch 

 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento ba- 

 se, impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena 

 de cuarzo, color a determinar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, elementos y me- 

 dios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

 Losa interior  EBAR 1 127,500 127,500 
 Zámara seca 1 10,000 6,000 60,000 

  187,50 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

 Sala CCms 1 6,350 5,200 33,020 

  33,02 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

 Varios aceso CCMs DP** 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 
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 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 Varios 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.5. DRENAJES Y VACIADOS (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS 

 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

 revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, re- 

 tirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Conexión salida dren a pozo 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Perímetro EBAR+TT 1 152,00 152,00 
 Conexión a pozo 1 15,00 15,00 
 Nota** 

  167,00 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Varios dren drenaj salida trasdos 12 12,00 

  12,00 

 ELEMENTO A1.2.4.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Sala CCms 2 2,00 
 Sala Desodorización 2 2,00 

  4,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Cámara húmeda 1 6,00 6,00 
 Interior nave 2 2,50 5,00 

  11,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 EBAr 
 Cámara seca 1 10,00 6,00 0,20 12,00 
 Cámara húmeda 1 10,00 5,00 0,40 20,00 
 Canal 2 1,50 6,20 0,15 2,79 
 Pozo gruesos 1 17,00 0,75 12,75 
 Losa interio nave. Ptes 1 127,50 0,15 19,13 
 TANQUE 
 Losa 1 5,81 25,40 147,57 
 Canal de recogida 1 1,20 25,40 30,48 
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 Cuñas antiincrustación canales 4 0,25 25,10 2,00 50,20 
 2 0,25 32,00 16,00 
 ARQUETA ALIVIO 
 Arqueta alivio 1 10,40 4,00 0,30 12,48 
 Arqueta clapeta 1 2,50 4,00 0,20 2,00 
 ARQUETA DE ROTURA 1 4,00 4,20 0,30 5,04 

  330,44 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Interior nave 4 4,00 
 Interior sala CCMs 2 2,00 
 Interiro sala desodorización 2 2,00 

  8,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varos conexiones 
 Rejilla losa nave 2 1,50 3,00 
 Arquetas y suminderos 4 2,50 10,00 
 2 2,50 5,00 

  18,00 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varios conexionados 1 2,50 2,50 

  2,50 

 ELEMENTO A1.2.4.5.3 DRENAJES CUBIERTA 

 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

 TT 10 10,00 

  10,00 

 P3DRENCUN1 m Bajante Tubo de zinc prepatinado negro DN 150 mm 

 Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de diámetro, instalada con p.p. de 

 conexiones, codos, abrazaderas y resto de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y re- 

 cogida. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. 10 0,500 5,000 

  5,00 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 10 6,00 60,00 

  60,00 

 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 

 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado. 

 Varios 10 1,50 15,00 

  15,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Varios descargas 10 10,00 

  10,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -370-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Varios 10 1,500 1,500 1,000 22,500 

  22,50 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 10 1,500 1,500 1,000 22,500 
 -10 0,800 0,800 1,000 -6,400 

  16,10 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Varios 10 1,00 1,00 0,20 2,00 

  2,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Varios conexiones 10 2,50 25,00 

  25,00 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios conexiones 10 2,500 0,500 0,500 6,250 

  6,25 

 SUBAPARTADO A1.2.4.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (SR) 
 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Entronque pozo 1 1,00 1,00 

  1,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 s/ med colector 1 2.221,000 2.221,000 
 s/ macizos 1 54,000 54,000 
 s/ med pozos 1 238,000 238,000 
 Vertido escollera 1 20,000 5,000 0,500 50,000 
 Obra de fábrica 1 50,000 1,500 75,000 

  2.638,00 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 
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 s med colectores 1 1.678,00 1.678,00 
 s/ med pozos 1 307,00 307,00 

  1.985,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 s/ med colector conex-2 1 32,000 32,000 

  32,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 531,000 531,000 
 macizos 1 28,000 28,000 
 pozos 1 175,000 175,000 

  734,00 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med colect 1 532,000 532,000 
 Obra de vertido 1 16,000 1,500 1,500 36,000 

  568,00 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Ataguía ejecución  obra vertido 1 40,00 3,50 2,50 350,00 
 Talud 1H/1V 

  350,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Ataguía ejecución  obra vertido 1 40,000 3,500 2,500 350,000 
 Talud 1H/1V 

  350,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cama de tubería 1 174,00 174,00 
 Losas pavimentos 1 144,00 144,00 

  318,00 

 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 
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 s/ med obra de descarga cauce 1 16,00 5,00 0,50 40,00 

  40,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Bajo escollera 1,1 16,00 5,00 88,00 

  88,00 

 ELEMENTO A1.2.4.6.2 COLECTOR  (SR) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 Conexión-1 1 115,000 115,000 
 Conexión-2 1 80,000 80,000 
 Alivio 1 70,000 70,000 
 Conexiones 3 2,000 6,000 

  271,00 

 P4TUB400PVC m Tubería PVC D=400 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 400 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Conexión colectores existentes 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Conexión colectores existentes 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4TUB-1000HA m Tubería HA1000 C60 

 Tubería hormigón con junta de goma estanca de diámetro 1000mm, incluso p.p. de piezas especiales 

 y cortes. Unidad totalmente instalada 

 Conexión colectores existentes 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

 Conexión 1 115,00 115,00 
 Alivio 2 35,00 70,00 

  185,00 

 TUB.FD.250BS m Tubería de FD DN250 saneam. PFA38+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

 conex2 1 80,000 80,000 

  80,00 

 ELEMENTO A1.2.4.6.3 ARQUETAS Y POZOS (SR) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 
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 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 2 2,00 

  2,00 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Cuñas 5 5,00 

  5,00 

 P5ARQP-1C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1000 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón 

 armado  o, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM 

 estancas, perforaciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad totalmente co- 

 locada. 

  

 s/ med 1 46,00 0,30 13,80 

  13,80 

 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1500 pref. horm.2.0 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y altura 2,0m ejecutado en hormi- 

 gón armado  para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras pie- 

 zas, y estanqueidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

 s/ med 6 6,00 

  6,00 

 P5ARQP-1.5F ud Losa de cierre pozo pref. DN1500 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormigón ar- 

 mado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 6 6,00 

  6,00 

 P5ARQP-1.2D ud Cono asimétrico 1200/600  pref. hormigón. 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

 s/ med 6 6,00 

  6,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 35 35,00 

  35,00 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 2 6,00 3,80 45,60 

  45,60 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 
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 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 s/med alturas >4m 1 14,00 14,00 

  14,00 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Pozos 6 6,00 

  6,00 

 ELEMENTO A1.2.4.6.4 OBRA DE FÁBRICA (SR) 
 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 4,71 4,71 

  4,71 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 8,40 8,40 
 Muros 1 13,40 13,40 

  21,80 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros 1 7,80 7,80 

  7,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Cuantía 58 kg/m3 1 21,80 70,00 1.526,00 
 1 7,80 70,00 546,00 

  2.072,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 alzados muros 2 2,70 2,00 10,80 
 2 10,00 2,00 40,00 
 tape cierre 1 7,50 7,50 
 Tapes y varios 0,1 58,00 5,80 

  64,10 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 
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 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 cimientos 1 27,00 0,50 13,50 
 Zapatas 1 16,00 0,50 8,00 
 1 12,00 0,50 6,00 
 Zapatas 1 9,00 0,50 4,50 
 1 5,00 0,50 2,50 

  34,50 

 ELEMENTO A1.2.4.6.5 VARIOS  (SR) 

 P0TP0090 ud Ventilador 1.600 m3/h y conductos espacios confinados 

 Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos confinados  incluso p.p. de pe- 

 queño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Uni- 

 dad completa para la ejecución de la obra incluido generador y consumible. 

 ventilación en espacios confinados 1 1,00 

 conexiones 

  1,00 

 P0TP0091 m Conducto flexible sección inf. 0.15 m2 

 Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado y desmontado en obras, in- 

 cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, . 

 Varios 1 25,00 25,00 

  25,00 

 U11025124N ud Alumbrado interior recintos confinados 

 Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confinados y operaciones de des- 

 montajes, instalación de equipos y operaciones de limpieza. Unidad completa incluyendo generador 

 y consumo energético, cuadros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y canalizaciones nece- 

 sarias, montaje y desmontaje. Unidad completa 

 VArios 1 1,00 
 Opeeraciones de conexionado 

  1,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Conexionados 3 3,00 

  3,00 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

 Conex. con arqueta de inicio 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.7. CALDERERÍA Y VALVULERÍA (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 
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 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Soportes tuberías 6 1,00 33,20 199,20 
 6 0,50 33,20 99,60 
 Colector común 2 1,00 33,20 66,40 
 Vaciado TT 4 0,50 33,20 66,40 
 Placas y tornillería 12 1,00 20,00 240,00 
 Anclaje vertical 2 0,50 33,20 33,20 
 Calderería conexión tuberías, bridas y 

 codos 
 DN 300 4 5,00 30,00 600,00 
 DN 150 3 5,00 20,00 300,00 
 Vaciado T 2 20,00 40,00 
 DN 450 tapa ciega 1 60,00 60,00 
 DN 450 codo/ bridas 1 80,00 80,00 
 Campana 250 mm e=3 3 60,00 180,00 
 Campana 450mm e=3.2 3 134,00 402,00 

  2.366,80 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tuberías 3 6,000 18,000 
 3 1,500 4,500 
 Tubería vaciado tanque 1 15,500 15,500 
 1 6,000 6,000 
 1 6,000 6,000 

  50,00 

 TBTI0300.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tuberías 3 6,000 18,000 
 1 6,000 6,000 
 3 1,500 4,500 
 1 1,000 1,000 

  29,50 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 
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 Tubería común 1 10,000 10,000 
 1 4,000 4,000 

  14,00 

 P6BOM1F Ud Bomba 125Kw (S. Roque tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 125 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 715.88 m3/h a 32.90 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 395mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 125 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o 

 también con instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUB- 

 CAB S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión 

 de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 3 3,00 

  3,00 

 P6BOM2F Ud Bomba 22 Kw (S. Roque tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 132.51 m3/h a 21.4 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm  o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de voluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 
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 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 3 3,00 

  3,00 

 P6BOM6A Ud Bomba vaciado de tanque 6 Kw 

 Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia IE3 capaz de elevar un caudal 

 unitario de 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y res- 

 to de elementos. Pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 2 2,00 

  2,00 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución 

 compacta con eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 
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 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de 

 funcionamiento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CALD3000.16 Ud Calderín 3000L PN16 saneamiento+ventosa 150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida DN300 tipo híbrido y para uso de saneamiento, 

 construido en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 

 paso total en fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tuberías 

 serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de conexión 

 DN300mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN300; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado 

 de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco 

 sumergido, y se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 
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 Totalmente colocado e instalado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

 Tubería de DN 150 3 0,50 2,00 3,00 
 Tubería de DN 300 4 0,95 2,00 7,60 
 Tubería de DN 500 1 1,60 9,00 14,40 

  25,00 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 Aspiración 3 3,000 
 VaciadoTT 1 1,000 

  4,00 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

 Aspiración 4 4,000 

  4,00 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

 Vaciado tanque 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Calderín vaciados 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Calderín ventosa 2 2,000 
 Calderín vaciado 1 1,000 

  3,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Calderín 1 1,000 

  7,00 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 
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 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Sobrepresión 1 1,000 1,000 
 Calderín 2 2,000 

  9,00 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Vaciado tanque 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Calderín 1 1,000 

  7,00 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Impulsión 3 2,000 6,000 
 Sobrepresión 1 1,000 
 calderín 2 2,000 

  9,00 

 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Impulsión 3 1,000 3,000 
 Vaciado tanque 2 2,000 

  5,00 

 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Impulsión 3 1,000 3,000 
 calderín 1 1,000 

  4,00 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 Calderín 1 1,000 

  1,00 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, 

 de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

 elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de 

 Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. 

 Seguridad 1 1,00 

  1,00 
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 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Calderín vaciados 1 3,000 3,000 

  3,00 

 TUB.FD.300CSE m Tubería de FD DN300 saneam PFA35+pp piezas+acerrojada+tret ext 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA35 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre 

 ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resi- 

 na sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), incluso tratamiento exte- 

 rior de radiación ultravioleta y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. In- 

 cluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transpor- 

 te y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad total- 

 mente terminada 

 Calderín 1 20,000 20,000 
 1 6,000 6,000 

  26,00 

 ELEMENTO A1.2.4.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS 

 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o 

 similar; Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 

 100mm, incluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual ex- 

 tensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro 

 de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

 reja 1 4,80 5,90 28,32 

  28,32 

 P6REJA02C Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR San Roque 

 Reja de desbaste automática EBAR San Roque  modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 400 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1443 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equiva- 

 lente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 
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 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que 

 les hace fácilmente desmontables y reemplazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y 

 guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las 

 placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de ca- 

 rrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 2 2,00 

  2,00 

 P6 SF01A Ud Sinfín compactador ø355 L=8000mm;Q=8,00 m3/h AISI-316 

 Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AISI-316  modelo Ro8 355 5000 

 de Huber o similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 
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 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6 CL01A Ud Compactador-lavador WAP SL4 o similar 

 Compactador-lavador 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 

 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 
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 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 

 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 

 accionamiento eléctrico 

 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 

 Tipo OA 08 

 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 

 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos reque- 

 ridos para el funcionamiento automático del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de 

 instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o similar, grado de pro- 

 tección IP 54, material en chapa de acero pintado RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctri- 

 co está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: Tempe- 

 ratura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con gases 

 corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altu- 

 ra 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 
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 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

 Tamices 2 2,000 

  2,00 

 P6GRUA3500A Ud Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 (EBAR) 

 Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       15.2 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante manguera plana de neopreno,  Moto- 

 res trifásicos con rotor en jaula de ardilla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéti- 

 cos, limitador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente 

 del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica blindada de 4/40 Amp.  sin 

 juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxima de 6,0 m entre apoyos y 

 cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especificaciones técnicas y normativa 

 vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Carril 2 24,100 48,200 

  48,20 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -387-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 P6PGRUAMANG m Toma de cor.Ser.: Alimentación eléctric. Puente grúa y polipast 

 Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y polipastos. Tipo: manguera 

 plana de neopreno incluido todo el aparellaje eléctrico. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL1-500 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 

 UD Cuchara bivalva. 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 

 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada con poliamida 

 de 2 componentes, con un espesor de 50 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 

 Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 

 1 1,000 

  1,00 

 P6BIVAL3-500 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 

 Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y elementos asociados. Unidad 

 completamente instalada 

 DP ** 1 1,000 

  1,00 

 P6CONT7 Ud Contenedor metálico 7 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta Mural 2000x1500 AISI-316L motoizada H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de acero inoxidable AISI-316L, 

 Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me- 

 diante actuador eléctrico 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emer- 

 gencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en 

 GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 10m, Columna de agua hasta 5 metros. 

 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de vidrio de silicato 

 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AI- 

 SI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre en bron- 

 ce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxida- 

 ble A4, Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. In- 

 terruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de pre- 

 paración de soporte para el montaje y p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de com- 

 puerta a base de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y 

 reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e instalada. 

 canales 4 4,00 
 Medición teorica incl. p.p. perfilería 

  4,00 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 

 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de au- 
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 to-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase 

 F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación 

 a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional 

 para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con 

 una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente 

 de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección 

 axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por 

 la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estima- 

 da de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 

   
 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.4.7.3 ALIVIO 

 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor so- 
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 portes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, ele- 

 mentos de sujeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con morte- 

 ro sin retracción garantizando su estanqueidad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

 Alivio-1 1 4,20 1,30 5,46 
 Alivio-2 2 6,00 1,30 15,60 

  21,06 

 P6CLAP1200B Ud Clapeta antiretorno 1200x1200mm contrapesada 

 Válvula antirretorno contrapesada para redes de saneramiento de dimensión 1200x1200 mm, inclui- 

 dos elementos de amarre AIS 316 L.Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final 

 chorreado con bolas de vidrio. Goma de cierre en EPDM. Tornillería y anclajes en A4. Incluso es- 

 tructura para instalarla en la obra civil  formada por perfiles UPN 240 o similar de Acero inoxidable 

 316,  Unidad totalmente instalada. 

 Alivil 1 1,00 

  1,00 

 P6TAMIZ1A Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=5,0m fi=5 mm Qu=1300l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1300 l/s, y estará compuesto por los si- 

 guientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 5,0 metros. Diámetro de los 

 orificios de apertura: 5 mm. Area de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con 

 una longitud de 4 metros.     Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con 

 bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de suje- 

 ción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Ten- 

 sión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 5 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de 

 limpieza. ·      Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vi- 

 drio. Tornillería y anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de 

 extracción de bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instala- 

 ción. 

 Alivio 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.4.7.4 LIMPIEZA DE TANQUES 

 P6BASC700.5 Ud Limpiador autobasculante 700l/m L=4.76m (LB-SR) 

 Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 700l/m, para una longitud en- 

 tre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas 

 de vidrio. Incluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de suspensión y demás 

 piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad totalmente instalada y probada. 

 Basculantes 5 5,00 

  5,00 

 P6BASCCIRC5 Ud Circuito de llenado 5 basculante-volteador 

 Circuito de llenado para hasta 5 limpiadores. Incluye los siguientes elementos: 5 electroválvulas y 5 

 llaves de bola de 75mm, para el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canaliza- 

 ción de agua desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 75, con piezas 

 roscadas y 5 arquetas de polipropileno  para alojar las electroválvulas y llaves de bola. Unidad total- 

 mente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, to- 

 ma manguera, válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

 3 3,00 

  3,00 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -390-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 3 5,000 15,000 

  15,00 

 P6TUBPE75.16 m Tubería de PE100 DN75 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 75 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Llenado basculantes 2 4,000 8,000 

  8,00 

 P6TUBPE125.16 m Tubería de PE100 DN125PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 125 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo 1 80,000 80,000 
 Basculantes 1 70,000 70,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 150,000 

  300,00 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 baldeo 1 1,000 
 Basculantes 1 1,000 

  2,00 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Ins- 

 talación y pruebas. 

 baldeo 1 1,000 
 Basculantes 1 1,000 
 Conexión a red 1 1,000 

  3,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo+basculantes 1 1,00 
 Conexión a red 1 1,00 

  2,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Baldeo 1 80,000 0,800 0,500 32,000 
 Basculantes 1 70,000 0,800 0,500 28,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 0,800 0,500 60,000 

  120,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo 1 80,000 0,800 0,500 32,000 
 Basculantes 1 70,000 0,800 0,500 28,000 
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 Conexión a red de agua 1 150,000 0,800 0,500 60,000 

  120,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Baldeo 1 80,000 0,800 1,000 64,000 
 Basculantes 1 70,000 0,800 1,000 56,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 0,800 1,000 120,000 

  240,00 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

 Baldeo 1 80,000 80,000 
 Basculantes 1 70,000 70,000 
 Conexión a red de agua 1 150,000 150,000 

  300,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.8. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (SR) 
 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración 4 1,500 6,000 
 4 1,000 4,000 
 Impulsión 4 1,500 6,000 
 4 2,500 10,000 

  26,00 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier 

 altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión 1 10,000 10,000 
 Aspiración 1 12,000 12,000 
 Incl. tramos  de bajadas hasta foso de 

 impulsión 

  22,00 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros 

 de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales 

 como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión  desodorización 4 4,000 16,000 

  16,00 

 P6VENT400PP m Tub.ext. 400 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 400;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 
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 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión nave 1 30,000 30,000 
 Alzados 1 3,000 3,000 
 impulsión cámaras 1 20,000 20,000 
 impulsión cámaras 1 6,000 6,000 
 Impulsión tanque 1 25,000 25,000 
 Alzados 1 3,000 3,000 

  87,00 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración nave 1 24,000 24,000 
 1 3,000 3,000 
 Aspiración cámaras 1 21,000 21,000 
 1 3,000 3,000 

  51,00 

 P6VENT600PP m Tub.ext. 600/630 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 600;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según standard PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezsas especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Impulsión nave 1 9,000 9,000 
 Alzado 1 2,000 2,000 

  11,00 

 P6VENT700PP m Tub.ext.700con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 700;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Aspiración 1 7,000 7,000 
 Alzado 1 4,500 4,500 

  11,50 

 P6VENT800PP m Tub.ext.800con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 800;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. 1 1,000 

  1,00 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en to- 

 das las direcciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de sa- 

 lida. La unidad totalmente instalada y probada. 

 Toberas 10 10,000 
 2 2,000 
 Tanque 20 20,000 

  32,00 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 
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 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

 1 2,640 2,640 

  2,64 

 P6DESOD04A ud Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, 

 Caudal de aire a tratar : 17.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.500 m.m; Altura 

 total aproximada : 3.600 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 5300 Kg;   Densi- 

 dad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Acceso- 

 rios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 

 17.000 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 15 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

 Sala CCms 1 1,000 
 Caseta generador 1 1,000 
 Caseta trafo 1 1,000 

  3,00 

 P6VENT10000H ud Ventilador 8.000-10.000 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 10.000 m3/h y potencia instalada de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Impulsión a tanque 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT13600H ud Ventilador 13600 m³/h helicoidal mural 
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 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Impulsión a desodorización 1 1,000 

  1,00 

 P6VENT3000HC ud Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 

 Ventilador helicoidal sónico de cubierta con silenciador y torre de expulsión, realizado en plancha de 

 acero galvanizado para un caudal mínimo de 3000 m3/h y potencia de 0.5 kW, con incorporación en 

 el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte 

 posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silencia- 

 dor i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 

 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 4 4,000 

  4,00 

 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje 

 de aluminio. Incluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

 Cámara húmeda 1 10,00 5,00 50,00 
 Canales 1 6,20 4,50 27,90 
 Pozo 1 4,50 4,00 18,00 

  95,90 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 

 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diá- 

 metro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

 cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión ros- 

 cada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Sala CCms 1 1,00 
 Generador 1 1,00 
 Sala trafos 1 1,00 

  3,00 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Caseta generador 1 1,000 
 Caseta trafos 1 1,000 

  2,00 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compre- 

 sores herméticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas 

 de circulación, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autó- 

 mata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

 sala CCms 1 1,000 

  1,00 

 P6VENTC01 Ud Campana de extracción aluminio  contenedores 2.2x1.80m 

 Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 2.20x1.80m, incluidos elemen- 

 tos auxiliares y soportes. Unidad totalmente instalada. 

 2 2,00 

  2,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 
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 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 1 16,00 0,30 4,80 

  4,80 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Base equipo desodorización 1 16,00 0,30 4,80 

  4,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 #12/20 1,15 16,00 6,20 114,08 

  114,08 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Impulsión nave 1 30,00 0,80 0,80 19,20 
 A deducir huecos 
 Impulsión nave -1 30,00 0,16 -4,80 

  14,40 

 SUBAPARTADO A1.2.4.9. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (SR) 
 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la 

 EBAR y tanque de tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control 

 , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de opera- 

 dor y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cablea- 

 do de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

 1 1 

  1,00 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeen el SCADA del centro de control. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 
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 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

 1 1 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.4.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (SR) 

 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 

 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

 1 1,000 

  1,00 
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 P7COMPLC1A1 ud PLC proglamable integrable (EBAR LB&SR) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:608 SD:256; EA:16 SA:24) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digita- 

 les (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con 

 conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 

 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN 

 - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, 

 conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  In- 

 cluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

 19 19,000 

  19,00 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digita- 

 les (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 

 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC 

 V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyen- 

 do terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, co- 

 nexionados y en servicio. 

 8 8,000 

  8,00 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógi- 

 cas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo 

 terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios ne- 

 cesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

 2 2,000 

  2,00 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógi- 

 cas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Inclu- 

 yendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acceso- 

 rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

 3 3,000 

  3,00 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 
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 ado y protecciones de sobretensión. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

 3 3,000 

  3,00 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en basti- 

 dor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

 1 1,000 

  1,00 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 
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 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 

 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con 

 protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN 

 BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de 

 ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o si- 

 milar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: mod- 

 bus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.4.9.3 INSTRUMENTACIÓN (SR) 
 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 
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 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

 Canales 2 2,000 
 Tanque 1 1,000 

  3,00 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente insta- 

 lado y probado 

 2 2,00 

  2,00 

 P6BASC1B Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR S.Roque 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de San Roque, in- 

 cluyendo Sensor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de fun- 

 cionamiento del sensor ajustables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para detectar el volteo 

 de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automático, con 

 autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento de 

 los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

 Bombeos 6 6,00 

  6,00 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 Bombeo 6 6,00 

  6,00 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

 6 6,00 

  6,00 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

 1 1,00 

  1,00 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -401-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 P6IND01 ud Sensor inductivo basculantes 

 Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un extremo de cada limpiador, inclui- 

 do cableado a punto de toma de electricidad . Unidad totalmente instalada. 

 5 5 

  5,00 

 ELEMENTO A1.2.4.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (SR) 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

 Varios s/n 4 5,000 20,000 

  20,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Caudalim canal 1 60,000 60,000 
 SN pozo húmedo 1 15,000 15,000 
 Sensores de gas nave 1 40,000 40,000 
 tanque sensores 1 55,000 55,000 

  170,00 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 SNR 1 30,000 30,000 
 1 15,000 15,000 
 Tamices 1 40,000 40,000 
 Equipo de control / cctv 1 80,000 80,000 
 rejas y sinfín 1 50,000 50,000 
 Compuertas 1 50,000 50,000 

  265,00 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y 

 conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 Basculantes y electroválvulas 1 110,000 110,000 
 Compuertas y otras 1 80,000 80,000 
 Rejas y otros 1 40,000 40,000 
 Señales de grupos de bombeo 6 40,000 240,000 

  470,00 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

 Varios 1 110,000 110,000 

  110,00 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

 1 20,000 20,000 
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  20,00 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Basculantes y valv. 1 15,00 15,00 
 1 25,00 25,00 

  40,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Coms. a basculantes 1 55,00 55,00 
 Conex. caudalímetro conducción 1 4,00 4,00 

  59,00 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios señales 2 2,50 5,00 

  5,00 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios señales 2 2,50 5,00 

  5,00 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Bandeja independiente 1 15,00 15,00 

 comunicaciones 

  15,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Bandeja independiente 1 80,00 80,00 

 comunicaciones 
 1 10,00 10,00 
 Varios conex. grupos y señales 1 8,00 8,00 
 1 15,00 15,00 

  113,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Varios conex. 6 3,00 18,00 

  18,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 caudalim. 1 30,00 30,00 
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  30,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. señales 6 2,50 15,00 

  15,00 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Nivel cámara húmeda 1 15,00 15,00 
 Niveles rejas 1 25,00 25,00 
 Nivel tanque 1 5,00 5,00 

  45,00 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios 6 6,00 

  6,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios s/n 4 0,80 3,20 

  3,20 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 Varios 4 0,80 3,20 
 4 0,80 3,20 

  6,40 

 P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 

 Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctri- 

 ca, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con 

 mortero de cemento. 

 Varios s/ nec 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Valvulería y conex basculantes 3 3,00 

  3,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 
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 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Valv y conex. basculantes 5 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios 15 15,00 

  15,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Varios 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Varios 4 4,000 
 Compuertas 4 2,000 8,000 
 rejas 2 2,000 4,000 
 Sinfín 2 2,000 4,000 
 Niveles 3 3,000 
 1 1,000 
 Caudalímetro 1 1,000 
 Grupos 8 8,000 
 Control y CCTV 2 2,000 
 Gases 2 2,000 

  37,00 

 ELEMENTO A1.2.4.9.5 INTRUSISMO (SR) 
 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

 Nave 1 40,00 40,00 
 Tanque 1 50,00 50,00 
 CCTV 1 25,00 25,00 
 1 25,00 25,00 
 1 40,00 40,00 
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 1 15,00 15,00 
 1 250,00 250,00 

  445,00 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x 

 Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic 

 Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - 

 pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pe- 

 queño material y cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de ges- 

 tión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervi- 

 sión, investigación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad total- 

 mente comprobada y en funcionamiento en centro de control. Conexiones internet utilizando encami- 

 nadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo 

 vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA en 

 centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier 

 ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 

 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y 

 verificada 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Mana- 

 gement recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por gra- 

 bador contemplando la totalidad de elementos de control. 

 Estanque tormentas 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de 

 almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 Centro de control 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

 Sala CCMs 1 1,00 
 Nave 1 1,00 
 Cámara húmeda+pozo 1 1,00 
 Tanque 2 2,00 
 Exterior urbanización 4 4,00 
 Trafo 1 1,00 

  10,00 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 
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 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. 

 Documentación y manuales con 15 copias. 

 Estanque tormentas 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en ca- 

 rril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de di- 

 vesos elementos en EDAR. 

 Varios 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.4.9.6 DETECCIÓN DE GASES (SR) 
 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

 Nave 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  3,00 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

 Nave 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  3,00 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

 Nave 1 1,00 
 Cámara seca 1 1,00 
 Tanque 1 1,00 

  3,00 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

 1 1,00 

  1,00 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

 1 1,00 

  1,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Nave 1 30,000 30,000 
 Cámara seca 1 30,000 30,000 
 Tanque 1 45,000 45,000 

  105,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Nave 1 30,00 30,00 
 Cámara seca 1 30,00 30,00 
 Tanque 1 45,00 45,00 

  105,00 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 
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 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 Varios 3 2,00 6,00 

  6,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.10.1 TRABAJOS PREVIOS (SR) 

 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.4.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (SR) 
 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 

 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones 

 operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesa- 

 rio. 

 Varios 5 100,00 500,00 

  500,00 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo du- 

 rante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, 

 carga y transporte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior opera- 

 ción de desconexionados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad completa 

 Varios conexionados 5 5,00 
 Mantenimiento de EDAR en servicio y 

 conexinado 
 Nota: para más de 15 días se compra 

 grupo 

  5,00 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECLM1EB04 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB s. Roque 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instala- 

 ción de arquetas A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, 

 tendido MT ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervi- 

 sión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la aco- 

 metida eléctrica de la Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones confor- 

 me los requerimientos de empresa operadora. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 
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  1,00 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja 

 tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en 

 industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección 

 general hasta los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe 

 de OCA a elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja 

 tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien de- 

 berá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho 

 estudio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  2x160mm PVC normalizado insta- 

 lación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cual- 

 quier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, acopio de material o carga, prisma de hormigón 

 HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador 

 de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada 

 y terminada 

 Conexión desde trafo existente a 8 8,00 

 nuevo 

  8,00 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 Cable CT a CS 3 8,00 24,00 

  24,00 

 P5ARQPREF2.A2 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A2 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, 

 con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 

 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero 

 y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de 

 soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y re- 

 lleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

 Arqueta previa a trafo 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.4.10.3 TRANSFORMADOR Y GENERADOR (SR) 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -409-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Apoyo trafo 1 5,000 3,000 0,010 0,150 
 Apoyo generador 1 7,000 4,500 0,010 0,315 

  0,47 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Apoyo trafo 1 6,000 4,000 0,600 14,400 
 Apoyo generador 1 8,000 5,500 0,600 26,400 
 Apoyo CS 1 6,000 4,000 0,600 14,400 

  55,20 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Apoyo trafo y CS 2 6,000 4,000 0,600 28,800 
 Apoyo generador 1 8,000 5,500 0,600 26,400 
 Apoyo trafo -2 4,800 2,500 0,600 -14,400 
 Apoyo generador -1 6,600 4,500 0,600 -17,820 

  22,98 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Varios losa 
 Apoyo trafo 2 6,00 4,00 0,20 9,60 
 Apoyo generador 1 8,00 5,50 0,20 8,80 

  18,40 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Apoyo trafo+CS 4 6,00 4,00 9,20 883,20 
 Apoyo generador 2 8,00 5,50 9,20 809,60 

  1.692,80 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 

 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, inclui- 

 dos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 CT 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECASCS1 Ud Caseta normalizada centro de seccionamiento 

 Caseta prefabricada normalizada para centro de seccionamiento, con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados y nor- 

 malizados. Unidad totalmente instalada. 

 CS 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 
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 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dime- 

 sión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido 

 de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especifica- 

 das en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

 Generador 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGEN630 ud Generador eléctrico 630kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630kVA/513kW  según especificaciones técnicas definidas 

 en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; 

 Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el 

 montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque 

 de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emer- 

 gencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de 

 emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado 

 superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total 

 acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado 

 para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso 

 residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con co- 

 nexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF630 ud Transformador 630KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, die- 

 léctrico éster natural biodegradable, de 630 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión prima- 

 rio 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, fre- 

 cuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de 

 aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas 

 MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma 

 de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

 servicio, colocado. 
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 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECBATC36 Ud Bateria de condensadores (36 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Compuesta de: con- 

 densadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, 

 contactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y re- 

 sistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). 

 Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; 

 Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor 

 automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termos- 

 tato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 

 20 KV de 1 x 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario 

 metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 

 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, 

 bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes ele- 

 mentos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corrien- 

 te 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de cir- 

 cuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de 

 guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - 

 Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de 

 eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones 

 Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

 en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxi- 

 madas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de ace- 

 ro galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interrup- 

 tor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando 

 manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a 

 tierra, colocada. 

 Celda de paso 20 KV 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, 
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 aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con 

 captadores de intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando 

 manual. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una 

 eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

 acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon- 

 do, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad 

 relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores 

 X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, 

 malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 

 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de di- 

 mensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - 

 seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de 

 tensión. Unidad totalmente instalada 

 CT 3 3,00 
 Trafo 1 1,00 

  4,00 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento 

 seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores pa- 

 ra cable de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico 

 combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y 

 dos entradas de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesa- 

 rios para establecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal 

 Remoto de Telecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 
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 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

 DP** compañía 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en 

 el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de 

 Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de 

 c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: 

 históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de 

 Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades centrales 

 DP** compañía 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 

 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y docu- 

 mentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de 

 Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra 

 de servicio y la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 

 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa 

 y normalizada 

 Trafo 1 1,000 
 Grupo 1 1,000 
 Centro seccionamiento 1 1,000 

  3,00 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 TRafo 1 1,00 
 grupo 1 1,00 
 CS 1 1,00 

  3,00 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, ins- 

 talado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

 CT 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.4.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS (SR) 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 1 1,00 
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  1,00 

 P5ELECGBT1D ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR San Roque) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB San Roque. Módulo de acometida Módulo de acometida 

 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 

 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. De- 

 bidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT2D Ud CCM EBARSan Roque 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo San 

 Roque  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema 

 de control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de 

 motores formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje 

 más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones 

 Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás ele- 

 mentos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de 

 intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT6A ud CGBT EBAR CCM Rejas-S/F con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de 2 Ud de rejas automáticas 

 y sinfín en EBAR, formado por armarios metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en 

 su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, 

 ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" 

 para:  control de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación en modo manual y automático; 

 parametros de operación guardados en datalogger; indicación del estado de operación;  registro de 

 las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; Paro de 

 emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 

 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin 

 contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Para aplica- 

 ciones con varios equipos el cuadro se suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 

  

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT4D ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (San Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación de la Estación de bombeo San Roque formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PLC para control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; parametros 

 de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas producidas du- 

 rante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; 

 Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 
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  1,00 

 P5ELECGBT5D ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR S. Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR S. Roque, 

 en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones 

 para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofá- 

 sica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT7D ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR S. Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de la EBAR S. Roque, confor- 

 mado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debi- 

 damente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECVAR07 ud Variadores de frecuencia 7,5 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 7,5kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Bombas vaciado tanque 2 2,000 

  2,00 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Desodorización 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECVAR22 ud Variadores de frecuencia 22-24kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  22-24 

 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estran- 

 gulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficien- 

 cia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de 

 filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de li- 

 nea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios 

 para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 
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 Bombas escalón superior 3 3,000 

  3,00 

 P5ELECVAR150 ud Variadores de frecuencia  150 kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 150 kW, tensión de 

 alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia 

 de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vec- 

 torial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros 

 Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 Bombas tipo-1 3 3,000 

  3,00 

 P5ELECVAR1A Ud. Armario variadores de frecuencia EBAR los Barrios 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR los Ba- 

 rrios, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, 

 diferenciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECBATC40 Ud Bateria de condensadores (40 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 40KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Varios CCM 10 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.2.4.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS (SR) 

 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

 Varios pasos 8 0,70 5,60 

  5,60 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pa- 

 vimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. 

 x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca- 

 ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada. 
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 Varios conex. alumbrado 10 1,00 10,00 

  10,00 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Varios alumbrado 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corche- 

 tes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Varios alumbrado 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Alumbrado y otros s/ tabla 1 230,00 230,00 
 1 20,00 20,00 
 1 10,00 10,00 
 Conexionados basculantes 1 52,00 52,00 

  312,00 

 P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  2x160mm PVC normalizado insta- 

 lación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cual- 

 quier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, acopio de material o carga, prisma de hormigón 

 HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador 

 de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada 

 y terminada 

 Basculantes 1 40,00 40,00 

  40,00 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Varios 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 
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 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Conex. CS- trafo-CCMs 1 205,00 205,00 
 1 5,00 5,00 

  210,00 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida 

 p.p. de tapa bandeja 

 s/med 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/ med 1 255,00 255,00 

  255,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/ med 1 125,00 125,00 

  125,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 s/med 1 179,00 179,00 

  179,00 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 965,00 965,00 

  965,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 
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 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 29,00 29,00 

  29,00 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 195,00 195,00 

  195,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 5 1,00 5,00 

  5,00 

 P5ARQPREF2.0E Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de 

 dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material 

 granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos 

 posteriores con material procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

 Acometida trafo 5 5,000 
 Conex grupo 2 2,000 

  7,00 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 Conex. alumbrado 1 1,000 
 13 13,000 

  14,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 
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 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Arquetas alumbrado 14 14,00 

  14,00 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios elementos eléctricos 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Central medida de gases 1 1,00 
 Sensores de gases 1 1,00 
 Alumbrado int. Nave 10 10,00 
 Alumbrado int. Emergencia int 16 16,00 
 Alumbrado int. Pozo 8 8,00 
 Alumbrado int. Emergencia int 16 16,00 
 Alumbrado tanque 5 5,00 
 Alumbrado int. CCM 6 6,00 
 Alumbrado int. Emergencia CCM 19 19,00 
 Alumbrado int. Sala desodorización 4 4,00 
 Alumbrado int. Emergencia desod. 1 1,00 
 Alumbrado int. Caseta generador 4 4,00 
 Alumbrado int. Emergencia 4 4,00 
 Alumbrado ext. Caseta generador 1 1,00 
 Alumbrado EB exterior 10 10,00 
 Alumbrado EB accesos 14 14,00 
 Extractor caseta generador 1 1,00 
 AA/CC caseta generador 1 1,00 
 AA/CC sala CCMs 1 1,00 

  123,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 1 5,000 5,000 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 10 10,000 

  10,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Bomba 1 pluviales (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-2 pluviales (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-3 pluviales RESERVA (con 1 1,000 

 variador de frecuencia) 
 Bomba-4 (con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-5 ( con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-6 RESERVA (con variador de 1 1,000 

 frecuencia) 
 Bomba-7 vaciado de Tanque 1 1,000 

 tormentas 
 Bomba-8 vaciado de Tanque 1 1,000 

 tormentas. Reserva 
 Compuerta-1 1 1,000 
 Compuerta-2 1 1,000 
 Compuerta-3 1 1,000 
 Compuerta-4 1 1,000 
 Reja-1 1 1,000 
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 Reja-2 1 1,000 
 Sinfín-1 1 1,000 
 Sinfín-2 1 1,000 
 Desodorización 1 1,000 
 Ventilador-1 impulsión EBAR 1 1,000 
 Ventilador-2 impulsión tanque 1 1,000 
 Central medida de gases 1 1,000 
 Sensores de gases 1 1,000 

  21,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Motores 
 Rejas 2 2,00 
 Sinfin 2 2,00 
 Compuertas 4 4,00 
 Bombas 6 6,00 
 Bombas vaciado ext 2 2,00 
 Tamices 2 2,00 

  18,00 

 ELEMENTO A1.2.4.10.6 LÍNEAS BT DE LBT (SR) 
 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 L-8,1 Ventilacion 5 5,00 
 L-8,2 R. Caldeo 5 5,00 
 L-8.3 Al. Cuadro-1 5 5,00 
 L-1,13,2 Señales-1 50 50,00 
 L-1,13,2 Señales-2 50 50,00 
 L-1,13,2 Señales-3 50 50,00 
 L-1,13,3 Reserva-1 50 50,00 
 L-1,13,3 Reserva-2 50 50,00 
 L-13,3 Reserva-3 50 50,00 
 L-13,3 Reserva-4 50 50,00 
 L-13,3 Reserva-5 50 50,00 
 L-13,3 Reserva-6 50 50,00 
 L-13,3 Reserva-7 50 50,00 
 L-13,3 Reserva-8 50 50,00 
 L-13,3 Reserva-9 50 50,00 
 L-13,3 Reserva-10 50 50,00 
 L-1,14,1 Vent-1 5 5,00 
 L-1,14,1 Vent-2 5 5,00 
 L14,2 Res. Caldeo-1 5 5,00 
 L14,2 Res. Caldeo-2 5 5,00 
 L-14,3 Al. Cuadro 5 5,00 
 L-2,5,1 Señal-1 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-2 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-3 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-4 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-5 40 40,00 
 L-2,5,1 Señal-6 40 40,00 
 L-2,6,1 Vent-1 2 2,00 
 L-2,6,2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-2,6,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-3,5,1 Ventilacion 2 2,00 
 L-3,5,2 R. Caldeo 2 2,00 
 L-3,5,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-4.3 Basculante 1 75 75,00 
 L-4.4 Basculante 2 75 75,00 
 L-4.5 Basculante 3 75 75,00 
 L-4.6 Basculante 4 75 75,00 
 L-4.7 Basculante 5 75 75,00 
 L-4,8,1 PLC Bascu 10 10,00 
 L-4,8,2 Señales 1 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 2 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 3 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 4 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 5 75 75,00 
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 L-4,8,2 Señales 6 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 7 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 8 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 9 75 75,00 
 L-4,8,2 Señales 10 75 75,00 
 L-4,8,3 Señales 11 25 25,00 
 L-4,8,3 Señales 12 25 25,00 
 L-4,8,3 Señales 13 25 25,00 
 L-4,8,3 Señales 14 25 25,00 
 L-4,9,1 Vent-1 2 2,00 
 L-4,9.2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-4,9.3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-5.2 Alumb Pozo 60 60,00 
 L-5.2 Al. Emerg Poz 100 100,00 
 L-5.3 Alumb Tanque 60 60,00 
 L-5.4 Alumb Int CCM 30 30,00 
 L-5.4 Al. Emerg CCM 285 285,00 
 L-5.5 Al. Sala Deso 25 25,00 
 L-5.5 Emer Sala Des 25 25,00 
 L-5.6 Al. Generador 25 25,00 
 L-5.6 Emerg Generad 25 25,00 
 L-5,7 Al Exterior 25 25,00 
 L-5,18 Instrumentac 1 1,00 
 L-5,19,1 Nivel 1 40 40,00 
 L-5,19,2 Nivel 2 40 40,00 
 L-5,19,3 Nivel 3 40 40,00 
 L-5,19,4 Nivel 4 40 40,00 
 L-5,19,6 Telecontro 2 2,00 
 L-1,13 Trafo C-1 5 5,00 
 L-1,13,2 3 3,00 
 L-1.3,3 3 3,00 
 L-1,14,1 3 3,00 
 L-14,2 3 3,00 
 Trafo Nº2 C-2 2 2,00 
 L-2,5,1 3 3,00 
 L-5,2 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,3 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,5 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,6 Alumb+Emerg 3 3,00 

  3.046,00 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 
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 más accesorios, totalmente instalado. 

 L-6 (Reserva) 5 5,00 
 L-8,4 T.C. 5 5,00 
 L-1,13,1 PLC 10 10,00 
 L-14,4 T.C. 5 5,00 
 L.2,6,4 T.C. 2 2,00 
 L-3,4,1  Med. Gases 10 10,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas1 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas2 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas3 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas4 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas5 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas6 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas7 75 75,00 
 L-3,4,2 Sensor Gas8 75 75,00 
 L-3,5,4 T.C. 2 2,00 
 L-3,6 (Reserva) 2 2,00 
 L.4,9,4 T.C. 2 2,00 
 L-5.1 Alumb Int Nav 100 100,00 
 L-5.1 Alumb. Emerg 100 100,00 
 L-5,10 Ext. Caseta 10 10,00 
 L-5,11 A/A Caseta 25 25,00 
 L-5,13 Pte. Grua 20 20,00 
 L5,16,3 (Reserva) 15 15,00 
 L5,16,4 (Reserva) 15 15,00 
 L-5,17 C. Control 10 10,00 
 L-5,19,5 Señal 1 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 2 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 3 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 4 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 5 100 100,00 
 L-5,19,5 Señal 6 100 100,00 
 L-1,14 2 2,00 
 L-2,6 2 2,00 
 L-3,4,2 3 3,00 
 L-3,5 2 2,00 
 L-4,8,2 Señales 1 3 3,00 
 L-4,8,3 Señales 2 3 3,00 
 L-4,9 2 2,00 
 L-5,1 Alumb+Emerg 3 3,00 
 L-5,19 Trafo Nº5 1 1,00 
 L-5,19,5 Señales 3 3,00 

  1.562,00 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-8 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,8 Al. EB Ext. 70 70,00 
 L-5,12 A/A CCM´s 15 15,00 
 L-4.8 Trafo C-4 (monof) 2 2,00 

  87,00 

 P5ELEM2X10TT m Manguera electrica 2 x10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-5,9 Al. EB Acceso 350 350,00 
 L-3,4 Trafo C-3 2 2,00 

  352,00 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 
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 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X4T2 m Manguera electrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co- 

 bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, 

 resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM2X6T2 m Manguera electrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-1,9 Compuerta-1 50 50,00 
 L-1,10 Compuerta-2 50 50,00 
 L-1,11 Compuerta-3 50 50,00 
 L-1,12 Compuerta-4 50 50,00 

  200,00 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opa- 

 cidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Variador Nº7 5 5,00 
 L-1,7 Bomba-7 35 35,00 
 Variador Nº8 5 5,00 
 L-1,8 Bomba-8 Rese) 35 35,00 
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  80,00 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-2.1 Reja-1 50 50,00 
 L-2.2 Reja-2 50 50,00 
 L-2.3 Sinfin-1 50 50,00 
 L-2.4 Sinfin-2 50 50,00 
 L-3,2 Vent EBAR 20 20,00 
 L-3,3 Vent Tanque 20 20,00 
 L-4.1 Tamiz-1 25 25,00 
 L-4.2 Tamiz-2 20 20,00 
 L-5,14 Intrusismo 60 60,00 
 L-5,15 Detec. Gases 30 30,00 

  375,00 

 P5ELEM4X1.5TT m Manguera electrica 4 x  1.5 + TT1.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-7 (Reserva) 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L5,16,1 (Reserva) 15 15,00 
 L5,16,2 (Reserva) 15 15,00 

  30,00 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ nec ** 1 10,00 10,00 
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  10,00 

 P5ELEM4X35TT m Manguera electrica 4 x  35 + TT35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  

 L-5,16 (Reserva) 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 Varios s/ n ** 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

 general 1 1,000 

  1,00 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 

 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Variador Nº4 5 5,00 
 L-1,4 Bomba-4 25 25,00 
 Variador Nº5 5 5,00 
 L-1,5 Bomba-5 25 25,00 
 Variador Nº6 5 5,00 
 L-1,6 Bomba-6(Res) 25 25,00 
 L-3,1 Variador 5 5,00 
 L-3.1Desodorización 20 20,00 

  115,00 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

 L-2 Rejas y Sinfin 5 5,00 
 L-3 Desodorización 5 5,00 
 L-4 Limpieza/Alivio 5 5,00 

  15,00 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5 Alumb+Fuerza 5 5,00 

  5,00 

 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-5 Alumb+Fuerza 5 4,00 20,00 

  20,00 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios s/ n obra ** 1 5,00 5,00 
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  5,00 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Bateria Condensadores 10 10,00 
 Variador Nº1 5 5,00 
 L-1,1 Bomba-1 Pluvi 25 25,00 
 Variador Nº2 5 5,00 
 L-1,2 Bomba-2 Pluvi 25 25,00 
 Variador Nº3 5 5,00 
 L-1,3 Bomba-3 Pluvi 25 25,00 
 DERIVACION IND. 5 4,00 20,00 
 Generador 3 30,00 90,00 

  210,00 

 P5ELEM1X120A m Manguera electrica 1 x 120 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-1 Bombeo 5 2,00 10,00 
 Acometida CT-CCMs 2 30,00 60,00 

  70,00 

 P5ELEM1X150A m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Generador a CCM 3 30,00 4,00 360,00 

  360,00 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Varios 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 ACOMETIDA CS a CT 1 210,00 3,00 630,00 
 CT a CCMs 2 30,00 3,00 180,00 
 L-1 Bombeo 5 2,00 4,00 40,00 

  850,00 

 P5ELEM1X185A2 m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16 apantallado, incluso fijaciones, terminales de pre- 

 sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 DERIVACION IND. 5 3,00 4,00 60,00 
 Generador 20 3,00 4,00 240,00 
 Bateria Condensadores 10 3,00 30,00 
 Variador Nº1 5 3,00 15,00 
 L-1,1 Bomba-1 Pluvi 25 3,00 75,00 
 Variador Nº2 5 3,00 15,00 
 L-1,2 Bomba-2 Pluvi 25 3,00 75,00 
 Variador Nº3 5 3,00 15,00 
 L-1,3 Bomba-3 Pluvi 25 3,00 75,00 

  600,00 

 ELEMENTO A1.2.4.10.7 TOMA TIERRA DE LBT (SR) 
 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 EBAR 2 2,00 
 Nota: Trafo y generador medido a 

 parte en otro 
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 capítulo 

  2,00 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 Varios 40 40,00 

  40,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 TT 2 2,00 

  2,00 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 Pilares 21 21,00 
 Otros/ varios 5 5,00 

  26,00 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

 C/10m 18 18,00 

  18,00 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

 EBAR 1 175,00 175,00 
 Varios conexiones 15 2,00 30,00 

  205,00 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

 Varios s/n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Conexiones cuadros y elementos 
 CCMs y cuadros 12 5,00 60,00 
 Rejas&SF 2 20,00 40,00 
 Compuertas 4 20,00 80,00 
 Desodoriz 1 15,00 15,00 
 Ventiladores y varios 3 15,00 45,00 

  240,00 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Varis s/n 1 10,00 10,00 
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  10,00 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Varios s/ n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Varios s/ n 1 10,00 10,00 

  10,00 

 ELEMENTO A1.2.4.10.8 MECANISMOS (SR) 

 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 

 llecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 

 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con 

 marco embellecedor de color blanco. 

 Varios s/n 6 6,00 

  6,00 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 Varios s/n 6 6,00 

  6,00 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 

 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 4 4,00 

  6,00 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

 Varios 2 2,00 
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  2,00 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de ins- 

 talación 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 2 2,00 

  4,00 

 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Grupo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 
 EBAR 2 2,00 

  4,00 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.4.10.9 ALUMBRADO (SR) 

 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 Sala CCM 9 9,00 
 Sala desodorización 4 4,00 
 Cámara seca 4 4,00 
 Cámara húmeda 2 2,00 
 Caneles 2 2,00 

  21,00 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 caseta grupo 4 4,00 
 Caseta trafo 3 3,00 

  7,00 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

 caseta grupo 1 1,00 
 Caseta trafo 2 2,00 
 Sala CCM 2 2,00 
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 Sala desodorización 1 1,00 
 Cámara seca 4 4,00 
 Nave 14 14,00 
 Tanque no hay 

  24,00 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 caseta grupo 1 1,000 
 Caseta trafo 1 1,000 
 Nave 10 10,000 

  12,00 

 P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 Nave interior 10 10,000 
 Tanque 5 5,000 

  15,00 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

 urbanización 10 10,00 

  10,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.11.1 PAVIMENTOS (SR) 
 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 3.484,000 0,300 1.045,200 
 A deducir tanque -1 1.424,000 0,300 -427,200 
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 NOta** incluye bermas y derrames 
 y acerados 

  618,00 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 3.484,00 3.484,00 
 A deducir tanque -1 1.424,00 -1.424,00 

  2.060,00 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 S/ med CAD 1 3.484,00 3.484,00 
 A deducir tanque -1 1.424,00 -1.424,00 

  2.060,00 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Generador 1 19,500 19,500 
 EBAR 1 11,500 11,500 
 1 10,500 10,500 
 1 2,000 2,000 

  43,50 

 P5PAV3A m² Pav. continuo hormigón impreso e=7 cm pigm+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso  HA-25 pigmenta- 

 do PAVICRON 7cm espesor, con incorporación de capa monolítica PAVICRON pigmentada (ren- 

 dimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormi- 

 gón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, 

 espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmolde- 

 ante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o si- 

 milar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado 

 con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormigón, barrera 

 de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base y extendido. Colores Estándar. 

 Pavimento en berma exterior 1 182,00 1,00 182,00 

  182,00 

 P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 

 Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado 

 de borde, regleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con pro- 

 ducto filmógeno. Pasantes en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

 Acceso CCMs 1 2,00 2,00 
 Acceso nave 2 4,00 8,00 
 Acceso Desodorización 1 4,00 4,00 

  14,00 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

 Perímetro acera horm. impreso 1 181,000 181,000 
 1 12,000 12,000 
 Acerado nave 1 15,000 15,000 
 1 4,500 4,500 
 1 12,500 12,500 
 1 3,000 3,000 
 1 21,000 21,000 

  249,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 
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 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 Exterior 1 86,000 86,000 

  86,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 Varios señalización acceso 3 3,00 

  3,00 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

 Señalización 3 3,00 

  3,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Parking 4 4,00 16,00 

  16,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 Varios señalización parking 1 15,00 15,00 

  15,00 

 ELEMENTO A1.2.4.11.2 CERRAMIENTOS (SR) 

 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en ca- 

 liente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente 

 colocada, incluidas cimentaciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Acceso -2 trafo 1 1,00 
 Trafo 1 1,00 

  2,00 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

 Perímetro afectado por las obras 1 210,00 210,00 
 Se mantiene el cerramiento existente 

 en la zona no afectada 

  210,00 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 Perímetro trafo 1 42,000 42,000 
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  42,00 

 ELEMENTO A1.2.4.11.3 DRENAJES Y PLUVIALES (SR) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 pluviales 1 14,000 1,700 1,500 35,700 
 1 10,000 1,700 1,500 25,500 
 1 23,000 1,700 1,500 58,650 
 1 46,000 1,700 1,500 117,300 
 2 7,000 1,700 1,500 35,700 
 1 59,000 1,700 1,500 150,450 
 1 41,000 1,700 1,500 104,550 
 Conexiones imbornales 6 1,500 1,500 1,000 13,500 
 1 4,000 1,500 1,000 6,000 
 1 5,000 1,500 1,000 7,500 
 3 8,000 1,500 1,000 36,000 
 Asume zanja tipo-2 
 Previo pavimento con talud 1H/3V 

  590,85 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 pluviales 1 14,000 1,000 14,000 
 1 10,000 1,000 10,000 
 1 23,000 1,000 23,000 
 1 46,000 1,000 46,000 
 2 7,000 1,000 14,000 
 1 59,000 1,000 59,000 
 1 41,000 1,000 41,000 
 Conexiones imbornales 6 1,500 0,800 7,200 
 1 4,000 0,800 3,200 
 1 5,000 0,800 4,000 
 3 8,000 0,800 19,200 
 Asume zanja tipo-2 
 Previo pavimento con talud 1H/3V 

  240,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/ med 1 590,000 590,000 
 -1 240,600 -240,600 

  349,40 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 pluviales 1 14,000 14,000 
 1 10,000 10,000 
 1 23,000 23,000 
 1 46,000 46,000 
 2 7,000 14,000 
 1 59,000 59,000 
 1 41,000 41,000 
 Conexiones imbornales 6 1,500 9,000 
 1 4,000 4,000 
 1 5,000 5,000 
 3 8,000 24,000 

  249,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 
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 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Conexiones imbornales 6 1,50 9,00 
 1 4,00 4,00 
 1 5,00 5,00 
 3 8,00 24,00 

  42,00 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 pluviales 1 14,00 14,00 
 1 10,00 10,00 
 1 23,00 23,00 
 1 46,00 46,00 
 2 7,00 14,00 
 1 59,00 59,00 
 1 41,00 41,00 

  207,00 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 Pluviales 8 8,00 
 Los pozos de conexión a tuberías 

 1200 
 incluido en su capítulo 

  8,00 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Imbornales 11 11,00 

  11,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Acceso nave 4 4,00 16,00 
 1 2,00 2,00 

  18,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 pluviales 1 14,00 4,00 56,00 
 1 10,00 4,00 40,00 
 1 23,00 4,00 92,00 
 1 46,00 4,00 184,00 
 2 7,00 4,00 56,00 
 1 59,00 4,00 236,00 
 1 41,00 4,00 164,00 
 Conexiones imbornales 6 1,50 3,00 27,00 
 1 4,00 3,00 12,00 
 1 5,00 3,00 15,00 
 3 8,00 3,00 72,00 

  954,00 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -436-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 ELEMENTO A1.2.4.11.4 RED RIEGO (SR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Varios 1 80,000 0,400 0,400 12,800 
 1 95,000 0,400 0,400 15,200 
 1 30,000 0,400 0,400 4,800 

  32,80 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Varios 1 80,000 0,400 0,400 12,800 
 1 95,000 0,400 0,400 15,200 
 1 30,000 0,400 0,400 4,800 

  32,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 1 32,800 32,800 

  32,80 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Vallado afectado 1 210,000 210,000 
 Ampliación a zonas verdes nuevas 1 40,000 40,000 
 tras demolición 1 60,000 60,000 
 2 40,000 80,000 
 1 30,000 30,000 
 1 25,000 25,000 

  445,00 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Conexión zonas verdes nuevas 1 80,000 80,000 

  80,00 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Red distribución y conexión a nuevas 1 30,000 30,000 

 z. verdes 
 1 15,000 15,000 
 1 20,000 20,000 
 1 20,000 20,000 
 1 10,000 10,000 

  95,00 
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 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 red principal 1 30,000 30,000 

  30,00 

 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente impacto A=12 m 1/2" 

 Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máxi- 

 mo de 12 m., i/conexión a1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de 

 diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundición. 

 Zonas verdes 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 

  16,00 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Sectorización 6 6,00 

  6,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 Varios valvulería de corte 4 4,00 

  4,00 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

 Perímetro y zonas verdes 1 80,00 80,00 

  80,00 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.12 INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (SR) 
 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

 Int. nave 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 
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 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

 Sala CCMs 1 1,000 
 Sala Desodorización 1 1,000 
 Nave 2 2,000 
 Nota: Trafo y generador incluidos en 

 inst. elec 

  4,00 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

 Sala CCms 1 1,00 
 Sala Desod 2 2,00 
 Nave 6 6,00 

  9,00 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan 

 una bandeja de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos se- 

 gún el Manual de Señalización Corporativa . 

 Entrada 1 1,00 
 Interior urbanziación 1 1,00 

  2,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legisla- 

 ción vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado compe- 

 tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier 

 otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la ins- 

 talación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documenta- 

 ción y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

 Provisión desodorización 1 1,00 
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  1,00 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

 Toda la instalación 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.13.1 R.S. PAVIMENTOS (SR) 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 Acometiza y zanja LBT DP** 1 204,00 1,20 0,30 73,44 
 -1 24,00 1,20 0,30 -8,64 
 Conexión-1 1200HA 1 115,00 3,40 0,30 117,30 
 Conexión-2 250FD 1 80,00 2,10 0,30 50,40 
 Nota: Ancho zanja entibada+0.25mx2 

  232,50 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Acometiza y zanja LBT DP** 1 204,00 1,20 244,80 
 -1 24,00 1,20 -28,80 
 Ancho de vial completo afectado por 1 1.325,00 1.325,00 

 conex-1 y 2 
 vial paralelo a nave y vial EDAR 

 Guadarranque 

  1.541,00 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Acometiza y zanja LBT DP** 1 204,00 1,20 244,80 
 -1 24,00 1,20 -28,80 
 Ancho de vial completo afectado por 1 1.325,00 1.325,00 

 conex-1 y 2 
 vial paralelo a nave y vial EDAR 

 Guadarranque 

  1.541,00 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

 Bordillos afectados entronque 
 Conex.-1 1 5,000 5,000 
 1 10,000 10,000 
 1 50,000 50,000 
 Conex-2 1 5,000 5,000 
 Reposición  tramo edif. línea de fangos 1 1,000 

  71,00 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -440-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

 varios 5 5,00 

  5,00 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 varios perímetro 1 400,00 400,00 

  400,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Varios 1 110,00 110,00 

  110,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 2 5,00 2,50 25,00 

  25,00 

 ELEMENTO A1.2.4.13.2 R.S. CONDUCCIONES (SR) 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

 VArios conexion agua 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 Varios prov. 1 10,00 10,00 

  10,00 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 Variios 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 Varios 3 2,00 6,00 

  6,00 

 ELEMENTO A1.2.4.13.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (SR) 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 
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 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Varios desvío provisional 1 20,00 5,00 100,00 
 El resto incluido en el desbroce del 

 tanque 

  100,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 Varios desvío provisional 1 20,00 5,00 100,00 
 El resto incluido en el desbroce del 

 tanque 

  100,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

 Varios desvío provisional 1 20,00 5,00 100,00 
 El resto incluido en el desbroce del 

 tanque 

  100,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

 Desvío provisional 1 587,000 587,000 
 Embicadura vertido y escollera 1 35,000 1,000 35,000 

  622,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 desvío provisional 1 97,000 97,000 

  97,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 1 238,000 238,000 

  238,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 1 191,000 191,000 

  191,00 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 
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 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 s/ med 1 475,00 475,00 

  475,00 

 P4RSS2 m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast. DN>300 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento de diámetro >300mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte 

 a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para 

 mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 Tubería de vertido a cauce 1 95,00 95,00 
 Retirada de dwsvío provisinal 1 121,00 121,00 

  216,00 

 P4RSP2 ud Demolición y retirada arqueta pluviales y sumideros 

 Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de espesor variable, con retro- 

 martillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como aprovechamiento 

 de rejillas de fundición con acopio en punto especificado por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmen- 

 te terminada 

 Varios 3 3,00 

  3,00 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios conexión asrqueta y 2 1,50 3,00 

 cruzamiento 
 Conex. desvío provisional 1 1,00 1,00 

  4,00 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 Embocadura de alivio existente 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 Varios conex-1 1 1,00 
 Desvío provisional 2 2,00 

  3,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Varios 2 2,00 

  2,00 

 P4RSS5B ud Cegado de tuberías con brida ciega cualq. diam. 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante bri- 

 da ciega de dimensión igual a colector p.p. de tapes,  excacvaciones, rellenos y reposición total de 

 superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad completa 

 EDar Guadarranque conexión 1 1,00 
 Desvío de alivio 2 2,00 

  3,00 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 
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 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

 Varios afecciones  conexiones 1 y 2 3 3,00 

  3,00 

 P1MT10B1 día Bypass y bombeo gran caudal 90 m3/h 

 Bypass de agua residual y pluvial mediante colocación y mantenimiento de  grupos motobomba de 

 gran caudal del tipo sumergible  para caudales unitarios mínimos de 90m3/h Hm=22,  correspondien- 

 tes a caudales punta (>3xQp) previstos en obra de conexión de colector , para la ejecución de ele- 

 mentos estructurales o conducciones que interfieren con el colector existente, colocación de tubería 

 de PVC o PE-100 de DN 315 PN6 para extracción de agua, valvulería de accionamiento y cone- 

 xión necesaria, sensor de accionamiento piezoresistivo para accionamiento de grupos, mangueras 

 unitarias de 10" y 8" flexible en toda la longitud del bypass, por cada grupo de bombeo, instalación 

 eléctrica completa, incluyendo cableado, cuadro general de protección, generador y consumo ener- 

 gético, incluso medios auxiliares de protección especial y sistemas autónomos necesarios para la 

 colocación y extracción del equipo. Unidad totalmente operativa y legalizada. Ejecución bajo instruc- 

 ción de la Dirección de Obra y sin límite de duración. 

 Conex. desvío provisional 5 5,00 

  5,00 

 P1MT03H m³ Excavación de escollera existente+acopio+post. colocacion 

 Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, transporte a acopio o acopios in- 

 termedios para posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y colocación de escollera carea- 

 da. Unidad totalmente terminada excavada y posteriormente colocada con reutilización de material. 

 Varios vertido alivio existente** 1 5,000 5,000 0,500 12,500 
 Retirada de desvío provisional 1 5,000 7,000 0,500 17,500 

  30,00 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 vertido en desvío de alivio ** 1 5,00 5,00 0,50 12,50 

  12,50 

 P1MT08ESC150H m³ Escollera 150 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 Varios vertido alivio 1 5,00 2,00 0,50 5,00 

  5,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Vertido alivio 1 7,00 5,00 35,00 

  35,00 

 P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

 Desvío provisional 1 122,00 122,00 

  122,00 
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 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Obra de certido 4,2 4,20 

  4,20 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 6,00 6,00 
 Muros 1 6,90 6,90 

  12,90 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros 1 2,60 2,60 

  2,60 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Cuantía 58 kg/m3 1 12,90 70,00 903,00 
 1 2,60 70,00 182,00 

  1.085,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 alzados muros 2 3,00 2,00 12,00 
 2 3,00 2,00 12,00 
 tape cierre 1 2,00 1,80 3,60 
 Tapes y varios 27,60 

  27,60 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 cimientos 1 20,00 0,50 10,00 
 Zapatas 1 5,00 0,50 2,50 
 1 5,00 0,50 2,50 
 Zapatas 1 3,00 0,50 1,50 
 1 3,00 0,50 1,50 

  18,00 

 ELEMENTO A1.2.4.13.4 R.S. CERRAMIENTOS (SR) 
 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Cimiento cerramiento 1 181,00 0,50 0,80 72,40 
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  72,40 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 Cerramiento exterior afectado por 1 161,70 161,70 

 tanque 
 Cerramiento afectado por acometida 1 20,00 20,00 

 eléctrica 

  181,70 

 ELEMENTO A1.2.4.13.5 R.S. ALUMBRADO (SR) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

 Alumbrado 1 60,00 60,00 

  60,00 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, 

 traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez conclui- 

 das las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. To- 

 talmente instalada. 

 Afección conex-1 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 

 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar 

 de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en pla- 

 nos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tie- 

 rra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpa- 

 ra LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

 Afección por entibación** 2 2,00 

  2,00 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Alumbrado 1 60,00 60,00 

  60,00 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 VArios alumbrado 8 8,00 

  8,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 Tendido alumbrado 1 60,00 60,00 
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  60,00 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre 

 de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad 

 totalmente terminada 

 Varios 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.4.13.6 R.S. FUNCIONAL EDAR (SR) 

 P4RSEDAR1B ud Localización y sostenimiento servicios EDAR S. Roque 

 Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fangos, vaciado, ..), canalizacio- 

 nes eléctricas y de alumbrado, y otros servicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la 

 EDAR de San Roque consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSEDAR1C ud Localización y sostenimiento servicios EDAR S. Guadarranque 

 Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fangos, vaciado, ..), canalizacio- 

 nes eléctricas y de alumbrado, y otros servicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la 

 EDAR de Guadarranque consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSEDAR2B ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR S. Roque 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos 

 funcionales de la EDAR de S. Roque que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de 

 las obras de la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). Uni- 

 dad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSEDAR2C ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR S. Guadarranque 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos 

 funcionales de la EDAR de Guadarranque que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras 

 de las obras de la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). 

 Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSEDAR3C ud Retirada y reposición temporal de cuadros eléctricos EDAR Guadar 

 Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de cuadros eléctricos, CGBT y CCM 

 de la EDAR de Guadarranque afectada por la ejecución de la EBAR y tanque de tormentas. Inclui- 

 das canalizaciones, cableados, conexionados provisionales, obra civil y caseta provisional. 

 Unidad completa y operativa 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSEDAR4C ud Retirada y rep de instalac. de tratamiento de fangos EDAR Guadar 

 Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de tratamiento de fangos de la EDAR de 

 Guadarranque afectada por la ejecución de la EBAR y tanque de tormentas. Incluido desplazamiento 

 de centrifuga,  ejecución de nuevo depósito, grupos de bombeo, conductos, conexiones, elementos 

 y obra civil requerida para el adecuado funcionamiento. 

 Unidad completa y operativa 

 1 1,00 
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  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.4.14 DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (SR) 
 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso- 

 lador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 

 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

 Zona densa prox. a río 1 640,000 640,000 
 Zona afectada exterior y expr. 1 2.050,000 2.050,000 

 temporal libre 
 Hueco rellenos de demoliciones 
 EDAR SAN ROQUE 
 Pretratamiento+biológico 1 1.182,000 1.182,000 
 EDif. control 1 680,000 680,000 
 Decantación+arqueta de salida 1 540,000 540,000 
 ERAs 1 140,000 140,000 
 EDAR GUADACRRANQUE 1 800,000 800,000 

  6.032,00 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

 Zona densa prox. a río 1 640,00 640,00 
 Zona afectada exterior y expr. 1 2.050,00 2.050,00 

 temporal libre 
 Hueco rellenos de demoliciones 
 EDAR SAN ROQUE 
 Pretratamiento+biológico 1 1.182,00 1.182,00 
 EDif. control 1 680,00 680,00 
 Decantación+arqueta de salida 1 540,00 540,00 
 ERAs 1 140,00 140,00 
 EDAR GUADACRRANQUE 1 800,00 800,00 

  6.032,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Varios EDAR S. Roque 1 80,000 80,000 
 Afectado por las demoliciones 

  80,00 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 Hueco rellenos de demoliciones 
 EDAR SAN ROQUE 
 Pretratamiento 1 38,00 2,50 95,00 
 Rellenos y varios 1 20,00 0,40 8,00 
 Biológico 
 Losa 1 340,00 2,50 850,00 
 decantador 
 Solera 1 172,00 2,50 430,00 
 Arqueta de salida 1 40,00 3,00 120,00 
 Eras 1 143,00 1,00 143,00 
 EDAR GUADARRANQUE 
 Pretratamiento y biológico 1 250,00 1,50 375,00 
 Losas y soleras 1 20,00 1,00 20,00 
 Pozos de conexiones 1 2,50 3,50 8,75 
 decantación 1 100,00 2,50 250,00 
 Arquetas , rellenos y otros 0,25 2.299,00 574,75 
 Se incluye rellenos de sobreanchos 

  2.874,50 
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 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Pavimento a reponer 1 80,000 0,300 24,000 

  24,00 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 1 1,00 

  1,00 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

 Edificio EDAR s. Roque 1 82,00 4,50 369,00 

  369,00 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 EDAR SAN ROQUE 
 Pretratamiento 1 38,00 0,50 19,00 
 1 37,00 0,40 2,50 37,00 
 1 3,00 0,40 2,50 3,00 
 Rellenos y varios 1 20,00 0,40 8,00 
 Biológico 
 Losa 1 340,00 0,60 204,00 
 Pasarela 1 35,00 0,45 15,75 
 Muros 1 74,00 0,45 4,00 133,20 
 2 12,00 0,50 12,00 
 1 50,00 0,50 4,00 100,00 
 decantador 
 Solera 1 172,00 0,60 103,20 
 1 172,00 0,50 3,50 301,00 
 1 6,00 3,50 21,00 
 Arqueta de salida 1 40,00 0,60 24,00 
 1 27,00 3,00 0,40 32,40 
 7 3,20 3,00 0,25 16,80 
 Eras 1 143,00 0,40 57,20 
 1 54,00 0,40 1,50 32,40 
 EDAR GUADARRANQUE 
 Pretratamiento y biológico 1 250,00 0,60 150,00 
 1 76,00 0,50 4,00 152,00 
 4 5,00 0,50 4,00 40,00 
 3 3,00 0,50 4,00 18,00 
 Losas y soleras 1 20,00 0,40 8,00 
 Pozos de conexiones 1 2,50 3,50 0,30 2,63 
 Pasarelas 2 13,00 0,50 13,00 
 decantación 1 100,00 0,60 60,00 
 1 35,00 0,50 3,50 61,25 
 1 17,70 0,50 3,50 30,98 
 1 17,00 0,60 10,20 
 1 3,00 0,40 1,20 
 Arquetas , rellenos y otros 0,2 1.667,00 333,40 

  2.000,61 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Bordillos interior EDAR Guadarranque 1 125,00 0,25 31,25 
 Varios bordillos EDAR S. Roque 
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 Pretratamiento 1 20,00 0,25 5,00 
 Biológico 1 30,00 0,25 7,50 
 Decantación 1 30,00 30,00 
 Varios hormigones masa rellenos 1 30,00 30,00 

  103,75 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Nota. en el capítulo de Rep. Serv 
 se incluye la reposición de 

 pavimentos 
 afectados por la conexiones 
 A continuación se incluye los 

 afectados por la demolición 
 EDAR Guadarranque ( incluido en cual 

 conex-2) 
 EDAR S. Roque Biológico y 1 80,00 80,00 

 decantador 

  80,00 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

 Nota. en el capítulo de Rep. Serv 
 se incluye la reposición de 

 pavimentos 
 afectados por la conexiones 
 A continuación se incluye los 

 afectados por la demolición 
 EDAR Guadarranque ( incluido en cual 

 conex-2) 
 EDAR S. Roque Biológico y 1 70,00 70,00 

 decantador** 

  70,00 

 P4RSSLIMP7A Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Los Barrios 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Los Barrios a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro 

 general de gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo elec- 

 trógeno y  bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP8A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR los Barrios 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de 

 los Barrios a demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido rea- 

 lizado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP9A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de  los Barrios existente (cana- 

 lizaciones, cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asocia- 

 dos,  la carga, transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 1 1,00 

  1,00 
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 P4RSSLIMP10A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos 

 asociados de la línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, sa- 

 neamiento y pluviales existentes en la EDAR de Los Barrios inluyendo demolición de arquetas aso- 

 ciadas, operaciones de excavación, carga, transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relle- 

 no  de huecos con material granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad totalmen- 

 te terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

 Provisión tuberías fibrocemento 1 180,00 180,00 

  180,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Varios rellenos hormigonados 40 40,00 

  40,00 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Pavimento a reponer 1 80,00 80,00 

  80,00 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Pavimento a reponer 1 80,00 0,30 24,00 

  24,00 

 APARTADO A1.2.5. EBAR CARTEYA 
 SUBAPARTADO A1.2.5.1. TRABAJOS PREVIOS  (Cy) 
 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 Apertura de hueco en losa, para 1 15,00 0,50 0,30 2,25 

 conexionado de tubería 

  2,25 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios cimentaciones 1 1,00 1,00 

  1,00 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 
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 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

 Varios 1 1,00 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP8F Ud Desmontaje equipos e instalaciones  EBAR Carteya 

 Desmontaje completo de instalaciones existentes a ser repuestas en la EBAR de Carteya (equipos 

 electromecánicos (grupos, valvulería, tuberías, ..), cuadros e instalaciones eléctricas y elementos 

 auxiliares  (Rejas, ...)), incluyendo desmontaje en fases intermendias y sucesivas solapadas con la 

 instalación nueva, desplazamientos temporales, material auxiliar necesario para el mantenimiento de 

 las instalaciones en servicio, la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado 

 por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada y completa. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.5.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN  (Cy) 
 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN80mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Paso cableados y varios 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN160mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

 Paso tubos 1 2,00 2,00 

  2,00 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Varios dados soportes 2 0,50 0,50 0,50 0,25 
 reposición de losa paso tubería 1 15,00 0,50 0,30 2,25 

  2,50 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Varios soportes 2 2,00 0,50 2,00 

  2,00 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Varios losa #12/20 2 15,00 0,50 9,20 138,00 

  138,00 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

 Varios conectores anclajes 2 4,00 8,00 

  8,00 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 
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 Anclajes losa 2 15,00 5,00 150,00 

  150,00 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Varios s/ nec 1 0,500 0,500 

  0,50 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, in- 

 cluido cepillado. Unidad totalmente terminada 

 Interior EBAR 1 3,000 3,000 9,000 

  9,00 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

 Ventilación 4 1,000 0,600 2,400 

  2,40 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 Interior 1 12,000 3,500 42,000 
 1 3,000 3,000 9,000 
 Exterior 1 14,000 3,500 49,000 
 Cerramiento 2 4,000 2,500 20,000 
 Muro lateral 1 25,000 2,500 62,500 

  182,50 

 SUBAPARTADO A1.2.5.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV  (Cy) 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios soportes tubos y calderería 6 20,00 120,00 

  120,00 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Estructura escaleras cámara húmeda 

 DP** 
 Soporte refuerzo hueco 4 1,50 33,20 199,20 

  199,20 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -453-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 Varios s/ nec obra **hueco bombeo 1 1,500 1,500 2,250 

  2,25 

 SUBAPARTADO A1.2.5.4. CALDERERÍA Y VALVULERÍA  (Cy) 
 ELEMENTO A1.2.5.4.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (GC) 
 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Soportes tuberías 4 1,00 33,20 132,80 
 Placas y tornillería 4 1,00 20,00 80,00 
 Calderería conexión tuberías, bridas y 

 codos 
 DN100 4 15,00 60,00 
 ** 

  272,80 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tramo común 1 5,000 5,000 

  5,00 

 P6BOM2G Ud Bomba 7,5 Kw (S. Carteya tipo-1) 

 Grupo moto-bomba sumergible para trabajo en cámara húmeda de 7,5Kw capaz de elevar un caudal 

 unitario de 16.75 m3/h a 36.8 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 30% nominal, prepara- 

 do para variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura ro- 

 damientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 con Controlador Inteligente integrado para las siguientes funciones: 

 Arranque suave. 

 Rotación siempre correcta del impulsor. 

 Potencia de trabajo constante. 

 Detección de obstrucción. 

 Limpieza automática de la bomba. 

 Rearme de funcionamiento automático. 

 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad estator 

 Diámetro impulsor = 170 mm 

 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 

 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 

 Con motor síncrono de magnetización permanente 7,5 kW, Eficiencia Super Premium IE4 10 polos 

 50 Hz 380-480 Vs 

 Refrigeración mediante conductividad hacia el exterior Del fluido sumergido. 

 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 

 Aislamiento clase H (180ºC) 

 Con sensor FLS en alojamiento del estator 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron 

 Borde ataque 60 HCR) 
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 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 

 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 

 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 

 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 

 Kit instalación, zócalo, soporte y resto de elementos. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 2 2,00 

  2,00 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

 Varios soportes 6 0,50 3,00 

  3,00 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 Tramo común 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Calderín vaciados varios 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Corte tramo individual de impulsión 2 2,000 

 bombeo 

  2,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 2 2,000 

  2,00 

 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Tramos de impulsión bombeo 2 2,000 

  2,00 

 P6VENT050.16S ud Ventosa trifuncional DN50 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 Ventosa a la salida del tramo común 1 1,000 
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  1,00 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

 Calderín 1 1,000 

  1,00 

 TUB.FD.100CS m Tubería de FD DN100 saneam. PFA40+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 100 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 Tramo hasta conexión con ramal de 1 15,000 15,000 

 impulsión PE 

  15,00 

 ELEMENTO A1.2.5.4.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (GC) 

 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o 

 similar; Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 

 100mm, incluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual ex- 

 tensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro 

 de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

 Reposición *** 1 1,50 1,30 1,95 

  1,95 

 P6POLIP1000 Ud Polipasto electrico 1.000 Kg. 

 Polipasto eléctrico 

 Tipo: Monorrail; 

 Capacidad: 1000 Kg;.carro eléctrico, 

 Recorrido definido en planos; 

 Velocidad de elevación: 6/1 m/min; 

 Potencia motor elevación: 0.75 kw; 

 Velocidad de traslación del carro: 20 m/min; Potencia motor de traslación del carro: 0,2 kw; 

 Velocidad del puente: 20 m/min; 

 Finales de carrera en los seis movimiento,  Limitador de sobrecargas. 

 Cuadro de protección y accionamiento, cadenas y gancho. 

 Recorrido gancho 11.0m. 

 Unidad totalmente instalada incluido enrollador,  riostras, cuadro de mando, cuadro de protección y 

 accionamiento, cuadro de parada de emergencia, botonera inalámbrica. 

 Reposición de polipasto 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.5.5. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN  (Cy) 
 P6VENT125PP m Tub.ext. 125 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 125; - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963; 

 Cunas-soporte PP, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, 

 regulables individualmente. Soportes AISI 304. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y pie- 

 zas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Distribución 1 2,000 2,000 

  2,00 
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 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 1 10,000 10,000 

  10,00 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 

 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

 3 0,300 0,200 0,180 

  0,18 

 P6DESOD04D ud Sistema de desodorización 850 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo en carcasa de acero AISI-316 L, Caudal de 

 aire a tratar :850 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 800 m.m; Altura 

 total aproximada : 2.000 m.m;  Espesor de construcción : 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 250 Kg;   Densidad 

 aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del gránulo : 

 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Accesorios in- 

 cluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal 

 :850 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 4 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. Obra civil y base. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 
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 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.5.6. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (Cy) 
 ELEMENTO A1.2.5.6.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (Cy) 
 P7ING001E ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR Carteya 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las 

 EBAR Carteya , incluyendo cálculo automático de variables de control , incluso documentación téc- 

 nica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de operador y supervisor del sistema 

 de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional 

 de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación in- 

 formática; especificaciones técnicas de los equipos 

 1 1 

  1,00 

 P73COMSCADA1E ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y sup EBAR Cartetya 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeo Carteya en el SCADA del centro de control. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

 1 1 

  1,00 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

 1 1 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.5.6.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES   (Cy) 
 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 
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 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 

 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1A5 ud PLC proglamable integrable (EBAR CY) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:192 SD:64; EA:16 SA:16) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 
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 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

 3 3,000 

  3,00 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 
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 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

 1 1,00 

  1,00 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.5.6.3 INSTRUMENTACIÓN  (Cy) 
 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 Cámara húmeda reserva 1 1,00 

  1,00 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 Bombeo** 1 1,00 

  1,00 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

 bombas *** 2 2,00 

  2,00 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.5.6.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS    (Cy) 
 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 
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 rizado. Unidad totalmente instalada 

 Varios s/n 4 5,000 20,000 

  20,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 sensores gas cámara 1 10,000 10,000 

  10,00 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

 Varios 1 20,000 20,000 

  20,00 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

 1 5,000 5,000 

  5,00 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

 1 5,000 5,000 

  5,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

 1 20,000 20,000 

  20,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Varios conex. señales grupos 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios conex. señales bombeo 2 2,50 5,00 

  5,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Varios 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.5.6.5 INTRUSISMO    (Cy) 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -462-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 1 1,000 

  1,00 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

 Cableado 1 30,00 30,00 

  30,00 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 

 Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galva- 

 nizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño 

 material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción 

 de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 

 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 

 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de to- 

 ma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones 

 de excavacion y rellenos. 

 Báculo control 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.5.6.6 DETECCIÓN DE GASES   (Cy) 
 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

 Cámara seca 1 1,00 

  1,00 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

 Cámara seca 1 1,00 

  1,00 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

 Cámara seca 1 1,00 

  1,00 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

 1 1,00 

  1,00 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -463-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

 ** 1 1,00 

  1,00 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Cámara seca 1 20,000 20,000 

  20,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Cámara seca 1 20,00 20,00 

  20,00 

 SUBAPARTADO A1.2.5.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  (Cy) 
 ELEMENTO A1.2.5.7.1 TRABAJOS PREVIOS (Cy) 
 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.5.7.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (Cy) 
 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 

 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones 

 operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesa- 

 rio. 

 Varios provisión 2 100,00 200,00 

  200,00 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo du- 

 rante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, 

 carga y transporte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior opera- 

 ción de desconexionados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad completa 

 Varios conexionados 2 2,00 
 Mantenimiento de EDAR en servicio y 

 conexinado 
 Nota: para más de 15 días se compra 

 grupo 

  2,00 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 
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 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 Cable 3 5,00 15,00 

  15,00 

 ELEMENTO A1.2.5.7.3 CUADROS ELÉCTRICOS ((Cy) 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT2E Ud CCM EBAR Carteya 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Carte- 

 ya  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de 

 control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de moto- 

 res formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje más un 

 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El cuadro 

 incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones Protec- 

 ción diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de intensi- 

 dad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble con- 

 versión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT4E ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Carteya) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación de la Estación de bombeo Carteya formado por armario metálico  conteniendo en su in- 

 terior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventila- 

 dor, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para control de ventilación, 

 Operación en modo manual, paro y automático; parametros de operación guardados; indicación del 

 estado de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del 

 usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; Interfaz preparada para comunicación in- 

 dustrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBT5E ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR S. Carteya) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR los Carte- 

 ya, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente ins- 

 talados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (proteccio- 

 nes para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente mo- 

 nofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECVAR11 ud Variadores de frecuencia 11 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  11 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 
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 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Bombas 2 2,000 

  2,00 

 P5ELECBATC10 Ud Bateria de condensadores  (10KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 10 KVAR  Compuesta de: con- 

 densadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, 

 contactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y re- 

 sistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). 

 Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; 

 Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor 

 automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termos- 

 tato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Varios CCM 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.5.7.4 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS  (Cy) 
 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Conex. caudalímetro 1 4,00 4,00 

  4,00 

 P5ELE160X4H m Can. horm. PVC 160 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instala- 

 ción eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja 

 en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, 

 acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con 

 suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor 

 normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instala- 

 ción eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y termi- 

 nada 

 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5ELE16GALV Ud Tubo galvanizado estanco 16 mm 

 Tubo galvanizado estanco 16 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 1 55,00 55,00 

  55,00 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P5ELE50GALV m Tubo galvanizado estanco 50mm 

 Tubo galvanizado estanco 50mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 1 55,00 55,00 
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  55,00 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 Conex grupos 1 60,00 60,00 

  60,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 1 49,00 49,00 

  49,00 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 132,00 132,00 

  132,00 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 varios s/ nec 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 
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 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 s/med 1 55,00 55,00 

  55,00 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Varios paso acometida 1 1,00 

  1,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 varios pasos 2 1,00 2,00 

  2,00 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 varios pasos 2 1,00 2,00 

  2,00 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Acometida 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 Acometida 1 1,000 

  1,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Varios conex s/ nec 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Varios elementos eléctricos 4 4,00 

  4,00 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

 Central medida de gases 1 1,00 
 Sensores de gases 1 1,00 

  2,00 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 
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 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Varios 5 5,000 

  5,00 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Varios 10 10,000 

  10,00 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Bomba 1  (con variador de frecuencia) 1 1,000 
 Bomba-2 (con variador de frecuencia) 1 1,000 

  2,00 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Motores 
 Bombas 2 2,00 

  2,00 

 ELEMENTO A1.2.5.7.5 LÍNEAS BT DE LBT  (Cy) 
 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 L-5,1 Vent-1 5 5,00 
 L-5,2  R. Caldeo 5 5,00 
 L-5,3 Al. Cuadro 5 5,00 
 L-1,4,1 Señal 1 25 25,00 
 L-1,4,1 Señal 2 25 25,00 
 L-1,4,1 Señal 3 25 25,00 
 L-1,4,1 Señal 4 25 25,00 
 L-1,4,1 Señal 5 25 25,00 
 L-1,4,1 Señal 6 25 25,00 
 L-1,5,1 Vent-1 2 2,00 
 L-1,5,2  R. Caldeo 2 2,00 
 L-1,5,3 Al. Cuadro 2 2,00 
 L-2,1 Al. Caseta 30 30,00 
 L-2,1 Al. Emerg Caseta 30 30,00 
 L-2,2 Al. Ext. Caseta 25 25,00 
 L-2,4 Instrumentacion 1 1,00 
 L-2,7,1 Señal 1 10 10,00 
 L-2,7,1  Señal 2 10 10,00 
 L-2,7,1  Señal 3 10 10,00 
 L-2,7,1  Señal 4 10 10,00 
 L-2,7,1  Señal 5 10 10,00 
 L-2,7,1  Señal 6 10 10,00 
 L-2,8,1 Central Gases 10 10,00 
 L-2,9,1 Nivel 100 100,00 
 L-2,9,2 Señal 1 100 100,00 
 L-2,9,2 Señal 2 100 100,00 
 L-2,9,2 Señal 3 100 100,00 
 L-2,9,2 Señal 4 100 100,00 
 L-2,9,2 Señal 5 100 100,00 
 L-2,9,2 Señal 6 100 100,00 

  1.027,00 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 L-3 Reserva-1 5 5,00 
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 L-4 Reserva-2 5 5,00 
 L-5,4 T.C. 5 5,00 
 L-1,5,4 T.C. 2 2,00 
 L-2,3 Armario Control 10 10,00 
 L-2,8,2 Señal 1 80 80,00 
 L-2,8,2 Señal 2 80 80,00 
 L-2,8,2 Señal 3 80 80,00 
 L-2,8,2 Señal 4 80 80,00 
 L-2,8,2 Señal 5 80 80,00 
 L-2,8,2 Señal 6 80 80,00 
 L-2,8,2 Señal 7 80 80,00 
 L-2,8,2 Señal 8 80 80,00 
 5 5,00 
 L-2,9,3 Comunicaciones 20 20,00 
 L-2,10 Monof (Reserva) 15 15,00 
 L-5 2 2,00 
 L-1,5 3 3,00 
 L-2,8,2 3 3,00 

  715,00 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-1,3 Reserva-1 2 2,00 
 L-2,5 Desodorizacion 20 20,00 

  22,00 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 L-2,6 Intrusión 20 20,00 
 L-2,10 Trif (Reserva) 15 15,00 

  35,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 L-2,10 Fuerza 3 3,00 

  3,00 

 P5ELEM4X16A m Manguera electrica 4 x  16  mm2 Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

 ACOMETIDA 20 20,00 

  20,00 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 

 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Bateria Condensadores 10 10,00 
 Variador-1 5 5,00 
 L-1.1 Bomba-1 75 75,00 
 Variador-2 5 5,00 
 L-1.2 Bomba-2 75 75,00 

  170,00 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 
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 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

 Grupo Electrógeno 20 20,00 
 L-1 Bombeo 5 5,00 
 L-2 Serv. Auxiliares 5 5,00 

  30,00 

 ELEMENTO A1.2.5.7.6 TOMA TIERRA DE LBT (Cy) 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 EBAR 2 2,00 
 Nota: Trafo y generador medido a 

 parte en otro 
 capítulo 

  2,00 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 Varios 4 4,00 

  4,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 TT 2 2,00 

  2,00 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 Conex. varios 3 3,00 

  3,00 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

 C/10m 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

 EBAR 3 3,00 9,00 

  9,00 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 Conexiones cuadros y elementos 1 24,00 24,00 
 CCMs y cuadros 3 3,00 9,00 

  33,00 

 ELEMENTO A1.2.5.7.7 MECANISMOS ( (Cy) 
 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 
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 llecedor de color blanco. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

 EBAR 2 2,00 

  2,00 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 EBAR 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A1.2.5.7.8 ALUMBRADO  (Cy) 

 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 4 4,00 

  4,00 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

 2 2,00 

  2,00 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 
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 Totalmente instalado. 

 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.5.8. INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (Cy) 
 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

 Recinto exterior 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

 Sala CCMs 1 1,000 
 Nota: Trafo y generador incluidos en 

 inst. elec 

  1,00 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

 1 1,00 

  1,00 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 
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 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

 Toda la instalación 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.2.5.9. DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (GC) 

 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso- 

 lador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 

 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

 Zona EDAR 1 283,000 283,000 

  283,00 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 1 1,00 

  1,00 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

 Edificación 1 10,70 3,50 37,45 

  37,45 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 Losa 1 230,00 0,30 69,00 
 Alzados 1 32,00 0,40 3,50 44,80 
 Cubierta-losa 1 230,00 0,30 69,00 
 4 3,00 0,30 3,50 12,60 
 Arquetas 4 5,00 20,00 
 Otros cimentaciones y varios 0,2 215,00 43,00 

  258,40 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Cimentación 1 60,00 0,50 1,00 30,00 

  30,00 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

 1 60,00 3,00 180,00 

  180,00 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Varios daños acerado ** 1 55,00 55,00 

  55,00 

 P4RSSLIMP7E Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Carteya 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR de  Carteya a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 
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 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro 

 general de gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo elec- 

 trógeno y  bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP8E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR Carteya 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de 

 Carteya a demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realiza- 

 do por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP9E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Carteya 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de Carteya existente (canaliza- 

 ciones, cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados, 

 la carga, transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP10E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Carteya 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos 

 asociados de la línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, sa- 

 neamiento y pluviales existentes en la EDAR de Carteya  inluyendo demolición de arquetas asocia- 

 das, operaciones de excavación, carga, transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relleno 

 de huecos con material granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad totalmente 

 terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

 Varios conexionados a tubería 5 5,00 

  5,00 

 P5PAV7 m² Pav. solado acerado terrazo reliev. pulido +10 HM20+15 ZA1 

 Pavimento de terrazo formado por baldosas de terrazo relieve pulido diversos colores con dibujo (a 

 criterio de la Dirección Facultativa), sentada con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada 

 y limpieza de superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 cm. de HM-20  y 15 cm. de 

 zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 Varios daños acerado ** 1 55,000 55,000 

  55,00 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plás- 

 tica de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta 

 sellada y curado con producto filmógeno. 

 Varios daños acerado ** 1 55,00 55,00 

  55,00 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

 Acerado 1 5,000 5,000 

  5,00 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 
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 mortero (1:1). totalmente terminado 

 Afección acerado 2 15,000 30,000 

  30,00 

 P4RSSLIMP10F Ud Retirada y reposición casetas afectadas por demolición Carteya 

 Desmontaje, acopio y posterior reposición de casetas de madera afectadas por demolición. Incluida 

 obra civil  y eléctrica necesaria. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSSLIMP10G Ud Reposición e integración paisajística EDAR Carteya 

 Relleno de huecos y explanación tras demolición de la EDAR de Carteya con aporte de arena, in- 

 cluidas medidas de integración paisajística. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass 

 provisionales necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la 

 demolición de la EDAR. Unidad completa 

 1 1,00 

  1,00 

 CAPÍTULO A2 EDAR 
 SUBCAPÍTULO A2.01 OBRA CIVIL 
 APARTADO A2.01.01 Movimiento de tierras 
 SUBAPARTADO A2.01.01.01 Explanaciones y Plataformas 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 EDAR 1 134.134,00 134.134,00 

  134.134,00 

 P1MT03GK21 m³ Excavación de desmontes EDAR + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes de plataformas de la EDAR con medios mecánicos, en terreno medio-duro 

 (aluvial, terciario y transición de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto 

 de utilización para terraplenado, acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cual- 

 quier distancia, incluyendo agotamientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y 

 transporte a vertedero autorizado, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. 

 Unidad medida sobre perfil teórico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 L0-L1 0,5 62,060 6,800 211,004 
 L1-L2 0,5 306,740 25,000 3.834,250 
 L2-L3 0,5 445,330 25,000 5.566,625 
 L3-L4 0,5 881,020 25,000 11.012,750 
 L4-L5 0,5 1.669,860 25,000 20.873,250 
 L5-L6 0,5 1.517,650 25,000 18.970,625 
 L6-L7 0,5 1.022,320 25,000 12.779,000 
 L7-L8 0,5 947,940 25,000 11.849,250 
 L8-LF 0,5 453,410 11,000 2.493,755 

  87.590,51 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 L0-L1 0,5 20,96 10,00 104,80 
 L1-L2 0,5 96,91 25,00 1.211,38 
 L2-L3 0,5 104,68 25,00 1.308,50 
 L3-L4 0,5 37,18 25,00 464,75 
 L4-L5 0,5 26,91 25,00 336,38 
 L5-L6 0,5 18,76 25,00 234,50 

  3.660,31 
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 SUBAPARTADO A2.01.01.02 Muros de escollera 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Desvío del cauce del río 1 275,000 2,000 0,500 275,000 

  275,00 

 P1MT08ESC300K m³ Escollera 300 kg careada en EDAR 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en terrenos de la EDAR, en  solera y alzados, 

 según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, ex- 

 tendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido opera- 

 ciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue- 

 ra necesaria. 

 Desvío del cauce del río 1 275,00 1,50 2,00 825,00 

  825,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Desvío del cauce del río 1 275,000 0,500 1,000 137,500 

  137,50 

 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

 revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, re- 

 tirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Desvío del cauce del río 1 275,00 275,00 

  275,00 

 SUBAPARTADO A2.01.01.03 Canalizaciones de agua de escorrentia 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Encauzamiento 1 270,000 2,500 1,400 945,000 

  945,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 645,000 645,000 
 a deducir: 
 Encauzamiento -1 270,000 1,500 1,400 -567,000 

  78,00 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Encauzamiento 1 270,00 1,50 0,10 40,50 

  40,50 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 
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 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Encauzamiento 1 270,00 1,50 0,30 121,50 

  121,50 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Encauzamiento 2 270,00 0,25 1,00 135,00 

  135,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Encauzamiento 2 270,00 0,30 162,00 
 2 1,50 0,30 0,90 

  162,90 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Encauzamiento 4 270,00 1,00 1.080,00 

  1.080,00 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera 1 121,50 80,00 9.720,00 
 Muros 1 135,00 85,00 11.475,00 

  21.195,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Encauzamiento 2 270,00 1,00 540,00 

  540,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Encauzamiento 2 270,00 540,00 

  540,00 

 P5CONEXCAUCE ud Conexión con el cauce a desviar 

 Acondicionamiento del terreno para la conexión con el cauce existente a desviar. Unidad totalmente 
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 terminada. 

 Aguas ariba 1 1,00 
 Agua abajo 1 1,00 

  2,00 

 P5CANALBAJ m Canal bajante para talud 

 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 100/60x20x100 cm, uni- 

 das mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 

 20 cm de espesor. 

 Bajante 1 6,00 6,00 

  6,00 

 APARTADO A2.01.02 Acceso a la EDAR 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Acceso 1 907,000 0,800 725,600 

  725,60 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Acceso. 1 907,00 0,30 272,10 

  272,10 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Acceso 1 907,000 0,250 226,750 

  226,75 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

 Acondicionamiento 1 270,00 2,00 5,00 2.700,00 

  2.700,00 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Acondicionamiento 1 270,00 2,00 540,00 
 Acceso 1 907,00 907,00 

  1.447,00 

 P5MBS22.12 m² MB 8 cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 12 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Acceso 1 907,00 907,00 

  907,00 

 P5MBG32.12 m² MB 12 cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 
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 Acceso 1 907,00 907,00 

  907,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

 1 1,00 

  1,00 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Acceso 1 310,00 310,00 

  310,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Entrada 1 270,00 270,00 

  270,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 Lagrima separatoria 1 6,00 6,00 
 Flechas 2 2,00 
 CEDA EL PASO 1 10,00 10,00 

  18,00 

 P6RSBIONDA1 m Levantado y reposición de barrera de seguridad bionda 

 Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida retirada de perfiles, anclajes y 

 macizos, con acopio y posterior resposición completa. 

 Acceso 1 100,00 100,00 

  100,00 

 APARTADO A2.01.03 Prolongación colectores agua bruta 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 1) San Roque 1 300,000 1,200 1,600 576,000 
 2) Guadacorte 1 170,000 1,500 1,800 459,000 
 3) Carteya 1 170,000 0,500 1,200 102,000 

  1.137,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 1) San Roque 1 300,000 1,200 0,800 288,000 
 2) Guadacorte 1 170,000 1,500 1,000 255,000 
 3) Carteya 1 170,000 0,500 0,400 34,000 
 a deducir: 
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 Ø 125 mm -3,14 170,000 0,062 0,063 -2,085 
 Ø 500 mm -3,14 300,000 0,250 0,250 -58,875 
 Ø 710 mm -3,14 170,000 0,355 0,355 -67,272 

  448,77 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 1) San Roque 1 300,000 1,200 0,700 252,000 
 2) Guadacorte 1 170,000 1,500 0,700 178,500 
 3) Carteya 1 170,000 0,500 0,700 59,500 

  490,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 1) San Roque 1 300,000 1,200 0,100 36,000 
 2) Guadacorte 1 170,000 1,500 0,100 25,500 
 3) Carteya 1 170,000 0,500 0,100 8,500 

  70,00 

 P6TUBPE125.10 m Tubería de PE100 DN125PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 125mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de 

 trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y 

 UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 3) Carteya 1 170,000 170,000 

  170,00 

 P6TUBPE500.10 m Tubería de PE100 DN500PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 1) San Roque 1 300,000 300,000 

  300,00 

 P6TUBPE700.10 m Tubería de PE100 DN710PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 2) Guadacorte 1 170,000 170,000 

  170,00 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 1) San Roque 1 300,000 300,000 
 2) Guadacorte 1 170,000 170,000 
 3) Carteya 1 170,000 170,000 

  640,00 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta de derivación 1 1,00 

  1,00 
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 APARTADO A2.01.04 Arqueta de llegada EBAR San Roque 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Arqueta 1 4,000 4,000 6,000 96,000 

  96,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 96,000 96,000 
 A deducir 
 Cimentación -1 2,400 2,400 1,000 -5,760 
 Arqueta -1 2,000 2,000 5,000 -20,000 

  70,24 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 2,40 2,40 5,76 

  5,76 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 2,400 2,400 0,600 3,456 

  3,46 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 2,40 2,40 0,10 0,58 

  0,58 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 2,40 2,40 0,30 1,73 

  1,73 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros 2 2,00 0,25 5,20 5,20 
 2 1,50 0,25 5,20 3,90 

  9,10 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -482-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Cimentación 4 2,40 0,30 2,88 

  2,88 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Muros 4 2,00 5,20 41,60 
 4 1,50 5,20 31,20 

  72,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera 1 1,73 90,00 155,70 
 Muros verticales 1 9,10 100,00 910,00 

  1.065,70 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 50,00 50,00 

  50,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Muros 4 2,00 5,00 40,00 

  40,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Muros 4 1,75 7,00 
 4 5,20 20,80 

  27,80 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Acceso 16 16,00 

  16,00 
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 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Tapa 1 1,700 1,700 2,890 

  2,89 

 APARTADO A2.01.05 Arqueta de llegada EBARs Guadalcorte y Carteya 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Arqueta 1 3,500 4,500 2,750 43,313 

  43,31 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 43,310 43,310 
 A deducir 
 Cimentación -1 2,400 3,400 1,000 -8,160 
 Arqueta -1 2,000 3,000 1,750 -10,500 

  24,65 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 2,40 3,40 8,16 

  8,16 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 2,400 3,400 0,600 4,896 

  4,90 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 2,40 3,40 0,10 0,82 

  0,82 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 2,40 3,40 0,30 2,45 

  2,45 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 
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 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros 2 2,00 0,25 2,25 2,25 
 2 2,50 0,25 2,25 2,81 

  5,06 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Cimentación 2 2,40 0,30 1,44 
 2 3,40 0,30 2,04 

  3,48 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Muros 4 2,00 2,25 18,00 
 4 2,50 2,25 22,50 

  40,50 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera 1 2,45 90,00 220,50 
 Muros verticales 1 5,06 100,00 506,00 

  726,50 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 50,00 50,00 

  50,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Muros 2 2,00 1,75 7,00 
 2 3,00 1,75 10,50 

  17,50 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 
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 Muros 2 1,75 3,50 
 2 2,75 5,50 
 4 2,25 9,00 

  18,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Acceso 6 6,00 

  6,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Tapa 1 1,700 2,700 4,590 

  4,59 

 APARTADO A2.01.06 Pretratamiento 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 A. vaciados 1 5,000 3,500 3,850 67,375 
 Desarenadores 1 22,000 12,500 2,780 764,500 

  831,88 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 831,880 831,880 
 a deducir: 
 A. vaciados -1 3,600 2,500 1,100 -9,900 
 -1 3,000 1,900 2,750 -15,675 
 Desarenadores -1 21,000 11,200 1,300 -305,760 
 -1 20,200 10,400 1,480 -310,918 

  189,63 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 A. vaciados 1 3,60 2,50 9,00 
 Desarenadores 1 21,00 11,20 235,20 

  244,20 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 A. vaciados 1 3,600 2,500 0,600 5,400 
 Desarenadores 1 21,000 11,200 0,600 141,120 

  146,52 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 A. vaciados 1 3,60 2,50 0,10 0,90 
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 Desarenadores 1 21,00 11,20 0,10 23,52 

  24,42 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 A. vaciados 1 3,60 2,50 0,40 3,60 
 Desarenadores 1 21,00 11,20 0,50 117,60 
 LOSAS 
 A. recepción 1 47,64 0,30 14,29 
 plataformas 1 7,68 2,25 0,20 3,46 
 1 1,65 3,20 0,20 1,06 
 Tamizado 1 5,85 3,60 0,30 6,32 
 plataformas 1 5,77 3,20 0,20 3,69 
 1 5,77 0,95 0,20 1,10 
 Entrada desarenadores 1 9,80 1,40 0,30 4,12 
 plataformas 1 2,10 1,60 0,20 0,67 
 1 2,10 1,00 0,20 0,42 
 Desarenadores 1 19,40 0,60 0,20 2,33 
 1 1,10 1,40 0,20 0,31 
 plataformas 1 20,45 1,60 0,20 6,54 
 1 22,95 1,00 0,20 4,59 
 Salida 1 2,35 9,80 0,30 6,91 
 1 1,40 1,90 0,30 0,80 
 plataformas 1 12,00 0,50 0,20 1,20 

  179,01 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 A. recepción 1 6,10 0,30 3,60 6,59 
 2 7,30 0,30 3,60 15,77 
 by-pass Ø1000mm -3,14 0,50 0,30 0,50 -0,24 
 2 1,90 0,30 3,60 4,10 
 1 5,50 0,30 1,29 2,13 
 vertedero by-pass 1 5,50 0,30 1,51 2,49 
 Tamizado 2 5,77 0,30 3,60 12,46 
 2 3,60 0,30 1,29 2,79 
 1 6,05 0,80 2,01 9,73 
 Entrada desarenadores 1 1,90 0,30 3,60 2,05 
 1 4,90 0,30 3,60 5,29 
 2 1,40 0,30 3,60 3,02 
 Desarenadores 1 10,40 0,40 5,73 23,84 
 compuertas -2 1,20 0,40 1,20 -1,15 
 4 19,40 0,40 5,20 161,41 
 1 10,40 0,40 3,13 13,02 
 1 10,40 0,25 2,07 5,38 
 2 4,20 0,25 0,60 1,26 
 canal de arenas 2 18,80 0,15 0,80 4,51 
 2 0,30 0,15 0,80 0,07 
 Salida 1 2,50 0,30 3,07 2,30 
 1 12,00 0,30 3,07 11,05 
 1 1,60 0,30 3,07 1,47 
 1 1,10 0,30 3,07 1,01 
 vertederos 2 4,20 0,30 1,32 3,33 
 A. vaciados 2 3,00 0,30 3,30 5,94 
 2 1,30 0,30 3,30 2,57 
 PILARES 
 Desarenador 8 0,20 0,20 3,45 1,10 

  303,29 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 
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 Entrada desarenadores 0,5 3,60 0,25 0,25 0,11 
 Desarenadores 1 17,40 2,65 2,85 131,41 
 1 17,40 1,05 2,85 52,07 
 2 1,00 4,10 2,85 23,37 

  206,96 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 A. vaciados 2 3,60 0,40 2,88 
 2 2,50 0,40 2,00 
 Desarenadores 2 21,00 0,50 21,00 
 2 11,20 0,50 11,20 

  37,08 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 A. recepción 2 6,10 3,60 43,92 
 4 7,30 3,60 105,12 
 4 1,90 3,60 27,36 
 2 5,50 1,29 14,19 
 vertedero by-pass 2 5,50 1,51 16,61 
 Tamizado 4 5,77 3,60 83,09 
 4 3,60 1,29 18,58 
 2 6,05 2,01 24,32 
 Entrada desarenadores 2 1,90 3,60 13,68 
 2 4,90 3,60 35,28 
 4 1,40 3,60 20,16 
 Desarenadores 2 10,40 5,73 119,18 
 compuertas 6 1,20 0,40 2,88 
 8 19,40 5,20 807,04 
 2 10,40 3,13 65,10 
 2 10,40 2,07 43,06 
 4 4,20 0,60 10,08 
 canal de arenas 4 18,80 0,80 60,16 
 4 0,30 0,80 0,96 
 Salida 2 2,50 3,07 15,35 
 2 12,00 3,07 73,68 
 2 1,60 3,07 9,82 
 2 1,10 3,07 6,75 
 vertederos 4 4,20 1,32 22,18 
 A. vaciados 4 3,00 3,30 39,60 
 4 1,30 3,30 17,16 
 LOSAS 
 A. recepción 1 47,64 47,64 
 plataformas 1 7,68 2,25 17,28 
 1 1,65 3,20 5,28 
 1 1,65 0,20 0,33 
 Tamizado 1 5,85 3,60 21,06 
 plataformas 1 5,77 3,20 18,46 
 1 5,77 0,95 5,48 
 1 5,77 0,20 1,15 
 Entrada desarenadores 1 9,80 1,40 13,72 
 plataformas 1 2,10 1,60 3,36 
 1 2,10 1,00 2,10 
 1 2,10 0,20 0,42 
 Desarenadores 1 19,40 0,60 11,64 
 1 1,10 1,40 1,54 
 2 1,10 0,20 0,44 
 1 1,40 0,20 0,28 
 plataformas 1 20,45 1,60 32,72 
 1 22,95 1,00 22,95 
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 1 22,95 0,20 4,59 
 1 1,00 0,20 0,20 
 Salida 1 2,35 9,80 23,03 
 1 1,40 1,90 2,66 
 plataformas 1 12,00 0,50 6,00 
 1 12,00 0,20 2,40 
 PILARES 
 Desarenador 32 0,20 3,45 22,08 

  1.962,12 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 CIMENTACIÓN 
 Solera (0,40 m) 1 3,60 95,00 342,00 
 Solera (0,50 m) 1 117,60 75,00 8.820,00 
 MUROS 
 Muros (0,15 m) 1 4,58 105,00 480,90 
 Muros (0,25 m) 1 6,64 105,00 697,20 
 Muros (0,30 m) 1 84,12 75,00 6.309,00 
 Muros (0,40 m) 1 197,12 100,00 19.712,00 
 Muros (0,80 m) 1 9,73 60,00 583,80 
 LOSAS 
 Losas (0,30 m) 1 35,44 70,00 2.480,80 
 Plataformas (0,20 m) 1 22,37 90,00 2.013,30 
 PILARES 1 1,10 205,00 225,50 

  41.664,50 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 500,00 500,00 

  500,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 A. recepción 1 6,10 6,10 
 2 7,30 14,60 
 2 1,90 3,80 
 1 5,50 5,50 
 4 3,60 14,40 
 vertedero by-pass 1 5,50 5,50 
 2 1,51 3,02 
 Tamizado 2 5,77 11,54 
 2 3,60 7,20 
 1 6,05 6,05 
 4 3,60 14,40 
 Entrada desarenadores 1 1,90 1,90 
 1 4,90 4,90 
 2 1,40 2,80 
 2 3,60 7,20 
 Desarenadores 1 10,40 10,40 
 4 19,40 77,60 
 1 10,40 10,40 
 1 10,40 10,40 
 2 4,20 8,40 
 4 5,20 20,80 
 canal de arenas 2 18,80 37,60 
 2 0,30 0,60 
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 4 0,80 3,20 
 Salida 1 2,50 2,50 
 1 12,00 12,00 
 1 1,60 1,60 
 1 1,10 1,10 
 2 3,07 6,14 
 vertederos 2 4,20 8,40 
 3 1,32 3,96 
 A. vaciados 2 3,00 6,00 
 2 1,30 2,60 
 4 3,30 13,20 

  345,81 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Desarenadores 2 10,40 1,93 40,14 
 2 20,20 1,93 77,97 
 A. vaciados 2 3,00 3,10 18,60 
 2 1,90 3,10 11,78 

  148,49 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso a plataformas 1 8,40 1,00 8,40 
 2 0,60 1,00 1,20 

  9,60 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Plataformas 1 11,25 11,25 
 1 40,85 40,85 
 2 4,70 9,40 
 1 11,80 11,80 
 1 1,40 1,40 

  74,70 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 A. recepción 1 48,890 48,890 
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 Tamizado 2 6,090 1,450 17,661 
 Entrada desarenadores 1 1,500 9,900 14,850 
 Salida 1 2,600 9,900 25,740 
 1 1,500 1,850 2,775 

  109,92 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 A. vaciados 1 2,500 1,400 3,500 

  3,50 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

 A. recepción 
 plataformas 1 7,68 2,25 17,28 
 1 1,65 3,20 5,28 
 Tamizado 
 plataformas 1 5,77 3,20 18,46 
 1 5,77 0,95 5,48 
 Entrada desarenadores 
 plataformas 1 2,10 1,60 3,36 
 1 2,10 1,00 2,10 
 Desarenadores 
 plataformas 1 20,45 1,60 32,72 
 1 22,95 1,00 22,95 
 Salida 
 plataformas 1 12,00 0,50 6,00 

  113,63 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 A. vaciados 7 7,00 

  7,00 

 APARTADO A2.01.07 Edificio de pretratamiento 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Solera edifcio 1 46,000 22,000 0,500 506,000 
 Zapatas 4 4,500 4,500 0,750 60,750 
 10 4,000 4,000 0,600 96,000 
 2 4,100 4,100 0,600 20,172 
 Pozos de cimentación 4 3,500 3,500 2,000 98,000 
 10 3,000 3,000 2,000 180,000 
 2 3,100 3,100 2,000 38,440 
 Vigas de atado 4 3,050 1,400 0,500 8,540 
 8 3,300 1,400 0,500 18,480 
 4 5,200 1,400 0,500 14,560 
 Bombeo de vaciados 1 4,600 5,300 4,200 102,396 

  1.143,34 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 1.143,340 1.143,340 
 a deducir: 
 Solera edifcio -1 44,700 20,000 0,500 -447,000 
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 Zapatas -4 3,500 3,500 0,750 -36,750 
 -10 3,000 3,000 0,600 -54,000 
 -2 3,100 3,100 0,600 -11,532 
 Pozos de cimentación -4 3,500 3,500 2,000 -98,000 
 -10 3,000 3,000 2,000 -180,000 
 -2 3,100 3,100 2,000 -38,440 
 Vigas de atado -4 4,050 0,400 0,500 -3,240 
 -8 4,300 0,400 0,500 -6,880 
 -4 6,200 0,400 0,500 -4,960 
 Bombeo de vaciados -1 3,600 4,300 0,500 -7,740 
 -1 3,000 3,700 3,700 -41,070 

  213,73 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pozos de cimentación 4 3,50 3,50 2,00 98,00 
 10 3,00 3,00 2,00 180,00 
 2 3,10 3,10 2,00 38,44 

  316,44 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Losa de cimentación 1 44,70 20,00 894,00 
 a deducir: 
 A. vaciados -1 3,00 1,90 -5,70 
 Desarenadores -1 20,20 10,40 -210,08 
 Bombeo de vaciados -1 3,00 3,70 -11,10 
 Bombeo de vaciados 1 3,60 4,30 15,48 

  682,60 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Losa de cimentación 1 44,700 20,000 0,300 268,200 
 a deducir: 
 A. vaciados -1 3,000 1,900 0,300 -1,710 
 Desarenadores -1 20,200 10,400 0,300 -63,024 
 Bombeo de vaciados -1 3,000 3,700 0,300 -3,330 
 Bombeo de vaciados 1 3,600 4,300 0,300 4,644 

  204,78 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Vigas de atado 4 4,05 0,40 0,10 0,65 
 8 4,30 0,40 0,10 1,38 
 4 6,20 0,40 0,10 0,99 
 Losa de cimentación 1 44,70 20,00 0,10 89,40 
 a deducir: 
 A. vaciados -1 3,00 1,90 0,10 -0,57 
 Desarenadores -1 20,20 10,40 0,10 -21,01 
 Bombeo de vaciados -1 3,00 3,70 0,10 -1,11 
 Bombeo de vaciados 1 3,60 4,30 0,10 1,55 

  71,28 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 
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 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 4 3,50 3,50 0,75 36,75 
 10 3,00 3,00 0,60 54,00 
 2 3,10 3,10 0,60 11,53 
 Vigas de atado 4 4,05 0,40 0,40 2,59 
 8 4,30 0,40 0,40 5,50 
 4 6,20 0,40 0,40 3,97 
 Solera edifcio 1 44,70 20,00 0,20 178,80 
 a deducir: 
 A. vaciados -1 3,00 1,90 0,20 -1,14 
 Desarenadores -1 20,20 10,40 0,20 -42,02 
 Bombeo de vaciados -1 3,00 3,70 0,20 -2,22 
 Desodorización 1 7,80 5,50 0,20 8,58 
 Bombeo vaciados 1 3,60 4,30 0,40 6,19 
 LOSAS 
 Bombeo de vaciados 2 2,40 3,10 0,20 2,98 
 a deducir: 
 bombas -1 1,10 2,40 0,20 -0,53 
 agitador -1 1,00 1,00 0,20 -0,20 

  264,78 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de vaciados 2 3,70 0,30 4,00 8,88 
 2 2,40 0,30 4,00 5,76 

  14,64 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Zapatas 16 3,50 0,75 42,00 
 40 3,00 0,60 72,00 
 8 3,10 0,60 14,88 
 Vigas de atado 8 4,05 0,40 12,96 
 16 4,30 0,40 27,52 
 8 6,20 0,40 19,84 
 Solera edificio 2 44,70 0,20 17,88 
 2 20,00 0,20 8,00 
 Desodorización 2 7,80 0,20 3,12 
 2 5,50 0,20 2,20 
 Bombeo vaciados 2 3,60 0,40 2,88 
 2 4,30 0,40 3,44 

  226,72 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Bombeo de vaciados 4 3,70 4,00 59,20 
 4 2,40 4,00 38,40 
 LOSAS 
 Bombeo de vaciados 1 3,10 2,40 7,44 
 bombas 1 2,40 0,20 0,48 
 1 1,10 0,20 0,22 
 2 1,00 0,20 0,40 

  106,14 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 
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 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Zapatas 1 102,28 60,00 6.136,80 
 Vigas de atado 1 12,06 60,00 723,60 
 Solera 1 133,42 105,00 14.009,10 
 Losas de cimentación 1 14,77 95,00 1.403,15 
 Muros 1 14,64 90,00 1.317,60 
 Losas 1 2,25 110,00 247,50 

  23.837,75 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 1.000,00 1.000,00 

  1.000,00 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Puente grua 2 44,000 88,000 

  88,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Bombeo de vaciados 2 3,70 7,40 
 2 2,40 4,80 
 4 4,00 16,00 

  28,20 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Depósito y bombeo fangos 2 3,70 3,40 25,16 
 2 3,00 3,40 20,40 

  45,56 

 P4PREF01B2 m Pilar prefabricado 50x50cm ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de dimensiones 50x50 

 cm.,REI-120. Conexión a cimentación por tornillos/vainas con grout incluido en la base. Acabado 

 pintado. Mensulas incluidas en los pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Incluida bayoneta 

 en pilar. Totalmente montado. 

 Ed. pretratamiento 2 12,28 24,56 

  24,56 

 P4PREF01C m Pilar prefabricado 50x60cm ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de dimensiones 60x50 cm., 

 REI-120. Conexión a cimentación por tornillos/vainas con grout incluido en la base. Acabado pinta- 

 do. Ménsulas incluidas en pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Totalmente montado. 

 Ed. pretratamiento 14 11,00 154,00 

  154,00 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 
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 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Inclui- 

 dos estribos de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro 

 completo del material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y re- 

 planteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Zapatas 16 16,000 16,000 

  16,00 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

 Pórticos 2 19,60 39,20 

  39,20 

 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso trans- 

 porte y colocación. 

 Portacanalon 2 44,200 88,400 

  88,40 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente 

 IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido 

 apoyo elastomérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado 

 REI-30. Totalmente montada. 

 Correas 10 44,20 442,00 

  442,00 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

 Pórticos Delta 5 19,60 98,00 

  98,00 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

 Cubierta 1 44,200 19,600 866,320 

  866,32 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 

 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas gal- 

 vanizadas fijadas a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado 

 de 0,6 mm. de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, 

 color a elegir por la Dirección,  incluido remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, 

 de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de encuen- 

 tro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre paneles, accesorios de fijación, 

 montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de eleva- 

 ción necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, así 

 como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

 Cubierta 2 44,20 88,40 
 2 19,60 39,20 

  127,60 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 
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 Cubierta 2 44,20 88,40 

  88,40 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por 

 la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cubierta 2 44,20 88,40 

  88,40 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la 

 Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cumbrera 1 44,20 44,20 

  44,20 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 Bajantes 8 11,00 88,00 

  88,00 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

 Paragravillas 8 8,00 
 8,00 

  8,00 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

 Edificio pretratamiento 2 44,70 12,70 1.135,38 
 2 19,60 12,70 497,84 
 a deducir: 
 Puertas -2 4,00 4,40 -35,20 
 -1 5,00 4,40 -22,00 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
 -1 1,80 2,50 -4,50 
 Ventanas -1 4,00 1,00 -4,00 
 -2 3,00 1,00 -6,00 
 -6 4,00 1,00 -24,00 
 -2 4,00 1,00 -8,00 
 -1 1,75 1,00 -1,75 

  1.523,99 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

 Suelo 1 44,30 19,60 868,28 
 a deducir: 
 Desodorización -1 7,80 5,50 -42,90 
 Pretratamiento -1 312,27 -312,27 
 A. vaciados -1 2,50 1,40 -3,50 
 Bombeo de vaciados -1 1,10 2,40 -2,64 
 -1 1,00 1,00 -1,00 
 Cuadros eléctricos -1 3,40 4,65 -15,81 
 Aseo -1 3,40 3,15 -10,71 
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  479,45 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

 Cuadros eléctricos 1 3,200 4,650 14,880 

  14,88 

 P3EDIFPAV12 m2 Solado baldosa 30x30+p.p. rodapie 

 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. manual,   (AIII, s/n EN-188) re- 

 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 

 arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de cemento 

 CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada. 

 Aseo 1 3,20 2,75 8,80 

  8,80 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM 

 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha- 

 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores 

 a 1 m2. 

 Aseo 2 3,20 3,00 19,20 
 2 2,75 3,00 16,50 
 a deducir: 
 Puerta -1 1,00 2,10 -2,10 
 Ventana -1 1,75 1,00 -1,75 

  31,85 

 P4PALV15 m² Forjado losa alveolar. 0.15/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

 Sala Cuadros eléctricos y aseo 1 3,400 7,800 26,520 

  26,52 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

 Sala Cuadros eléctricos y aseo 1 7,800 3,000 23,400 
 2 3,200 3,000 19,200 
 a deducir 
 Puerta -1 1,000 2,100 -2,100 

  40,50 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

 Sala Cuadros eléctricos 3 4,650 3,000 41,850 
 2 3,200 3,000 19,200 
 a deducir: 
 Puerta -1 1,800 2,500 -4,500 
 Aseo 3 2,750 3,000 24,750 
 3 3,200 3,000 28,800 
 a deducir: 
 Puerta -1 1,000 2,100 -2,100 
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 Ventana -1 1,750 1,000 -1,750 

  106,25 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 Sala Cuadros eléctricos 3 4,650 3,000 41,850 
 2 3,200 3,000 19,200 
 a deducir: 
 Puerta -1 1,800 2,500 -4,500 
 Aseo 1 3,050 3,000 9,150 
 1 3,400 3,000 10,200 
 a deducir: 
 Puerta -1 1,000 2,100 -2,100 

  73,80 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 VENTANAS 
 Alzado principal 1 4,000 1,000 4,000 
 2 3,000 1,000 6,000 
 Alzado posterior 6 4,000 1,000 24,000 
 Alzado lateral 2 4,000 1,000 8,000 
 1 1,750 1,000 1,750 

  43,75 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 Puertas peatonales 2 0,900 2,100 3,780 
 1 1,800 2,500 4,500 

  8,28 

 P3EDIF006 m2 Puerta paso en madera de sapelly 

 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barnizada en su color natural, forma- 

 da por precerco de pino de 30mm de espesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco 

 de pino de flandes de 7 x 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sapelly canteada, inclu- 

 so herrajes de colgar y seguridad latonados. 

 Puerta aseo 1 1,00 2,10 2,10 

  2,10 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

 Puertas 2 4,000 4,400 35,200 
 1 5,000 4,400 22,000 

  57,20 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

 Puerta aseo 1 1,60 1,60 
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  1,60 

 P6VCFERRO01 m Viga carril de rodadura tipo ferroviario 

 Viga carril de rodadura tipo ferroviario sobre pavimento de hormigón, totalmente colocado. 

 Contenedores 7 11,25 78,75 
 14 6,30 88,20 

  166,95 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 bombas 1 1,100 2,400 0,200 0,528 
 agitador 1 1,000 1,000 0,200 0,200 

  0,73 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de vaciados 1 13,00 13,00 

  13,00 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

 Edificio 7 7,00 

  7,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 1 1,000 

  1,00 

 APARTADO A2.01.08 Depósito regulación 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Depósito 1 19,500 20,000 3,670 1.431,300 
 A. vaciados 1 2,200 4,500 3,670 36,333 
 1 6,000 4,600 0,630 17,388 
 Canal de entrada 1 3,400 6,900 0,800 18,768 
 A. a reactor 1 3,600 3,600 2,800 36,288 
 Canal by-pass 1 5,600 1,700 0,900 8,568 
 A. by-pass 1 3,100 3,100 3,000 28,830 

  1.577,48 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 
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 Excavación 1 1.577,480 1.577,480 
 a deducir: 
 Depósito -1 18,200 18,600 1,200 -406,224 
 -1 17,400 17,800 2,470 -765,008 
 A. vaciados -1 2,200 3,500 1,000 -7,700 
 -1 2,200 2,900 3,300 -21,054 
 -1 2,580 3,600 0,630 -5,851 
 Canal entrada -1 3,400 4,600 0,800 -12,512 
 -1 1,400 2,000 0,800 -2,240 
 A. a reactor -1 2,600 2,600 1,100 -7,436 
 -1 2,000 2,000 1,700 -6,800 
 Canal by-pass -1 5,600 1,700 0,900 -8,568 
 A. by-pass -1 2,100 2,100 3,000 -13,230 

  320,86 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Depósito 1 18,20 18,60 338,52 
 A. vaciados 1 2,20 3,50 7,70 
 Canal entrada 1 3,40 4,60 15,64 
 1 1,40 2,00 2,80 
 A. a reactor 1 2,60 2,60 6,76 
 Canal by-pass 1 5,60 1,70 9,52 
 A. by-pass 1 2,10 2,10 4,41 

  385,35 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Depósito 1 18,200 18,600 0,600 203,112 
 A. vaciados 1 2,200 3,500 0,600 4,620 
 Canal entrada 1 3,400 4,600 0,600 9,384 
 1 1,400 2,000 0,600 1,680 
 A. a reactor 1 2,600 2,600 0,600 4,056 
 Canal by-pass 1 5,600 1,700 0,600 5,712 
 A. by-pass 1 2,100 2,100 0,600 2,646 

  231,21 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Depósito 1 18,20 18,60 0,10 33,85 
 A. vaciados 1 2,20 3,50 0,10 0,77 
 Canal entrada 1 3,40 4,60 0,10 1,56 
 1 1,40 2,00 0,10 0,28 
 A. a reactor 1 2,60 2,60 0,10 0,68 
 Canal by-pass 1 5,60 1,70 0,10 0,95 
 A. by-pass 1 2,10 2,10 0,10 0,44 

  38,53 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo 1 1,20 0,58 0,63 0,44 
 Formación pendiente 2 16,60 8,30 0,15 41,33 
 Cubierta 1 17,40 17,80 0,08 24,78 

  66,55 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -500-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Depósito 1 18,20 18,60 0,50 169,26 
 A. vaciados 1 2,20 3,50 0,30 2,31 
 Canal entrada 1 3,40 4,60 0,20 3,13 
 1 1,40 2,00 0,20 0,56 
 A. a reactor 1 2,60 2,60 0,40 2,70 
 Canal by-pass 1 5,60 1,70 0,30 2,86 
 A. by-pass 1 2,10 2,10 0,30 1,32 
 LOSAS 
 Canal de entrada 1 4,60 1,40 0,30 1,93 
 1 4,30 1,70 0,30 2,19 
 1 1,70 1,40 0,30 0,71 

  186,97 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Depósito 2 17,40 0,40 5,21 72,52 
 2 17,00 0,40 5,21 70,86 
 1 16,60 0,40 4,91 32,60 
 bombeo 2 3,60 0,40 0,63 1,81 
 3 1,78 0,40 0,63 1,35 
 a deducir: 
 alivio Ø 600 mm -6,28 0,30 0,40 0,30 -0,23 
 compuertas -2 1,30 0,40 1,30 -1,35 
 A. vaciados 1 2,90 0,30 3,50 3,05 
 2 1,90 0,30 3,50 3,99 
 Canal entrada 1 4,60 0,30 2,64 3,64 
 1 1,70 0,30 2,64 1,35 
 1 1,40 0,30 2,64 1,11 
 vertedero 1 6,00 0,30 0,89 1,60 
 A. a reactor 1 2,00 0,30 2,79 1,67 
 1 2,00 0,30 4,44 2,66 
 1 1,40 0,30 4,44 1,86 
 1 1,40 0,30 2,79 1,17 
 Canal by-pass 1 1,40 0,30 2,64 1,11 
 1 5,60 0,30 2,64 4,44 
 A. by-pass 2 2,10 0,30 4,00 5,04 
 2 1,50 0,30 4,00 3,60 
 a deducir: 
 by-pass Ø 1000 mm -9,42 0,50 0,30 0,50 -0,71 
 a reactor Ø 700 mm -3,14 0,35 0,30 0,35 -0,12 
 compuerta -1 1,00 0,30 1,00 -0,30 

  212,72 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Depósito 2 18,20 0,50 18,20 
 2 18,60 0,50 18,60 
 A. vaciados 2 2,20 0,30 1,32 
 1 3,50 0,30 1,05 
 Canal entrada 1 3,40 0,20 0,68 
 1 4,60 0,20 0,92 
 A. a reactor 4 2,60 0,40 4,16 
 Canal by-pass 1 5,60 0,30 1,68 
 1 1,70 0,30 0,51 
 A. by-pass 4 2,10 0,30 2,52 

  49,64 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 
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 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Depósito 4 17,40 5,21 362,62 
 4 17,00 5,21 354,28 
 2 16,60 4,91 163,01 
 bombeo 4 3,60 0,63 9,07 
 6 1,78 0,63 6,73 
 compuertas 6 1,30 0,40 3,12 
 A. vaciados 2 2,90 3,50 20,30 
 4 1,90 3,50 26,60 
 Canal entrada 2 4,60 2,64 24,29 
 2 1,70 2,64 8,98 
 2 1,40 2,64 7,39 
 vertedero 2 6,00 0,89 10,68 
 A. a reactor 2 2,00 2,79 11,16 
 2 2,00 4,44 17,76 
 2 1,40 4,44 12,43 
 2 1,40 2,79 7,81 
 Canal by-pass 2 1,40 2,64 7,39 
 2 5,60 2,64 29,57 
 A. by-pass 4 2,10 4,00 33,60 
 4 1,50 4,00 24,00 
 compuerta 3 1,00 0,30 0,90 
 LOSAS 
 Canal de entrada 1 4,60 1,40 6,44 
 1 4,30 1,70 7,31 
 1 1,70 1,40 2,38 

  1.157,82 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 CIMENTACIÓN 
 Depósito (0,50m) 1 169,26 75,00 12.694,50 
 Arqueta (0,40m) 1 2,70 80,00 216,00 
 Arquetas (0,30m) 1 6,49 85,00 551,65 
 Solera (0,20m) 1 3,69 85,00 313,65 
 MUROS 
 Depósito (0,40m) 1 177,56 95,00 16.868,20 
 Arquetas y canales (0,30m) 1 35,16 75,00 2.637,00 
 LOSAS 1 4,83 70,00 338,10 

  33.619,10 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 200,00 200,00 

  200,00 

 P4PALV25 m² Forjado losa alveolar. 0.25/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 
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 Forjado 2 16,600 8,700 288,840 

  288,84 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Depósito 2 17,40 34,80 
 2 17,00 34,00 
 4 5,21 20,84 
 1 16,60 16,60 
 2 4,91 9,82 
 A. vaciados 1 2,90 2,90 
 2 1,90 3,80 
 2 3,50 7,00 
 Canal entrada 1 4,60 4,60 
 1 1,70 1,70 
 1 1,40 1,40 
 vertedero 1 6,00 6,00 
 A. a reactor 1 2,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
 1 1,40 1,40 
 1 1,40 1,40 
 2 4,44 8,88 
 2 2,79 5,58 
 Canal by-pass 1 1,40 1,40 
 1 5,60 5,60 
 1 2,64 2,64 
 A. by-pass 2 2,10 4,20 
 2 1,50 3,00 
 4 4,00 16,00 

  197,56 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Depósito 2 17,40 2,47 85,96 
 2 17,80 2,47 87,93 
 A. vaciados 2 2,20 3,30 14,52 
 A. a reactor 4 2,00 1,70 13,60 
 A. by-pass 4 2,10 2,00 16,80 

  218,81 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso 1 6,00 1,00 6,00 

  6,00 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Depósito 1 68,45 68,45 
 Canal de llegada 1 4,85 4,85 
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  73,30 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Canal de entrada 1 6,100 3,200 19,520 
 Canal by-pass 1 5,400 1,500 8,100 
 A. by-pass 1 1,600 1,600 2,560 

  30,18 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 A. vaciados 1 2,400 1,950 4,680 
 Accesos depósito 2 0,800 0,800 1,280 

  5,96 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 A. vaciados 10 10,00 

  10,00 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Accesos depósito 2 4,90 9,80 

  9,80 

 APARTADO A2.01.09 Medida de caudal agua pretratada 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Arqueta 1 4,000 4,000 3,000 48,000 

  48,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 48,000 48,000 
 A deducir 
 Cimentación -1 3,100 3,100 1,000 -9,610 
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 Arqueta -1 2,700 2,700 2,000 -14,580 

  23,81 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,10 3,10 9,61 

  9,61 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,100 3,100 0,600 5,766 

  5,77 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,10 3,10 0,10 0,96 

  0,96 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Apoyo tuberías 2 1,00 0,25 0,45 0,23 

  0,23 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,10 3,10 0,30 2,88 

  2,88 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros 2 2,70 0,25 2,20 2,97 
 2 2,20 0,25 2,20 2,42 

  5,39 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Cimentación 4 3,10 0,30 3,72 

  3,72 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 
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 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Muros 4 2,70 2,20 23,76 
 4 2,20 2,20 19,36 
 Apoyos 4 0,20 0,45 0,36 
 2 1,00 0,45 0,90 

  44,38 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera 1 2,88 90,00 259,20 
 Muros verticales 1 5,39 95,00 512,05 

  771,25 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 100,00 100,00 

  100,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Muros 4 2,70 2,00 21,60 

  21,60 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Muros 4 2,45 9,80 
 4 2,20 8,80 

  18,60 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Acceso 6 6,00 

  6,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Tapa 1 2,400 2,400 5,760 

  5,76 

 APARTADO A2.01.10 Decantación primaria 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 
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 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 CIMENTACIÓN 
 Decantadores 1 31,000 16,000 5,470 2.713,120 
 pocetas 6,28 1,500 1,500 1,000 14,130 
 Canales distribución 1 31,000 4,200 2,900 377,580 
 Arqueta de llegada 1 8,500 1,800 2,900 44,370 
 Bombeo de flotantes 1 2,600 4,000 1,900 19,760 
 1 2,300 2,000 0,350 1,610 
 Bombeo fangos primarios 1 5,500 7,500 5,470 225,638 
 Canal de salida 1 31,000 2,200 1,550 105,710 

  3.501,92 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 3.501,920 3.501,920 
 A deducir: 
 Decantadores -1 29,600 14,600 1,300 -561,808 
 -1 28,800 13,800 4,170 -1.657,325 
 pocetas -6,28 1,050 0,500 1,000 -3,297 
 Canales distribución -1 29,400 4,200 1,200 -148,176 
 -1 28,600 3,700 1,700 -179,894 
 Arqueta de llegada -1 6,600 1,800 1,200 -14,256 
 -1 5,800 1,800 1,700 -17,748 
 Bombeo de flotantes -1 2,600 2,700 1,100 -7,722 
 -1 2,300 2,100 0,800 -3,864 
 -1 2,300 1,850 0,350 -1,489 
 Bombeo fangos primarios -1 5,500 6,100 1,300 -43,615 
 -1 5,600 5,500 4,170 -128,436 
 Canal de salida -1 29,100 2,200 1,000 -64,020 
 -1 28,600 2,200 0,550 -34,606 

  635,66 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Decantadores 1 29,60 14,60 432,16 
 Canales distribución 1 29,40 4,20 123,48 
 Arqueta de llegada 1 6,60 1,80 11,88 
 Bombeo de flotantes 1 2,60 2,70 7,02 
 1 2,30 1,85 4,26 
 Bombeo fangos primarios 1 5,50 6,10 33,55 
 Canal de salida 1 29,10 2,20 64,02 

  676,37 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Decantadores 1 29,600 14,600 0,600 259,296 
 Canales distribución 1 29,400 4,200 0,600 74,088 
 Arqueta de llegada 1 6,600 1,800 0,600 7,128 
 Bombeo de flotantes 1 2,600 2,700 0,600 4,212 
 1 2,300 1,850 0,600 2,553 
 Bombeo fangos primarios 1 5,500 6,100 0,600 20,130 
 Canal de salida 1 29,100 2,200 0,600 38,412 

  405,82 
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 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Decantadores 1 29,60 14,60 0,10 43,22 
 Canales distribución 1 29,40 4,20 0,10 12,35 
 Arqueta de llegada 1 6,60 1,80 0,10 1,19 
 Bombeo de flotantes 1 2,60 2,70 0,10 0,70 
 1 2,30 1,85 0,10 0,43 
 Bombeo fangos primarios 1 5,50 6,10 0,10 3,36 
 Canal de salida 1 29,10 2,20 0,10 6,40 

  67,65 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Decantadores 2 12,60 12,60 1,00 317,52 
 -6,28 6,30 6,30 0,50 -124,63 
 Bombeo de fangos 1 1,70 2,30 0,20 0,78 
 Bombeo de vaciados 1 2,00 0,30 0,15 0,09 
 1 2,00 0,60 0,15 0,18 
 2 0,60 0,30 0,15 0,05 

  193,99 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Decantadores 1 29,60 14,60 0,60 259,30 
 Muro pocetas 6,28 1,05 0,50 1,00 3,30 
 Canales distribución 1 29,40 4,20 0,50 61,74 
 Arqueta de llegada 1 6,60 1,80 0,50 5,94 
 Bombeo fangos primarios 1 5,50 6,10 0,60 20,13 
 Bombeo de flotantes 1 2,60 2,70 0,40 2,81 
 1 2,30 1,85 0,25 1,06 
 Canal de salida 1 29,10 2,20 0,30 19,21 
 LOSAS 
 Canal by-pass 1 16,90 1,40 0,40 9,46 
 Canales de recogida 2 12,60 1,20 0,20 6,05 
 Pasarelas 2 8,35 1,20 0,20 4,01 
 2 3,00 0,80 0,20 0,96 
 Forjado bombeo de fangos 1 5,30 4,90 0,20 5,19 
 a deducir: 
 Claraboya -1 2,40 2,00 0,20 -0,96 
 Acceso a sala de bombas -1 5,30 1,00 0,20 -1,06 

  397,14 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 Decantadores 2 12,60 0,60 4,17 63,05 
 2 12,60 0,60 5,50 83,16 
 1 28,80 0,60 4,17 72,06 
 a deducir 
 entrada -2 12,60 0,60 0,67 -10,13 208,14 
 2 12,60 0,50 3,65 45,99 
 2 12,60 0,50 2,32 29,23 
 1 28,60 0,50 3,65 52,20 
 a deducir 
 entrada -2 12,60 0,50 0,63 -7,94 
 canales salida -4 1,20 0,50 1,72 -4,13 
 canal by-pass -2 1,40 0,50 2,32 -3,25 
 Canales distribución 4 3,30 0,50 5,35 35,31 
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 1 28,60 0,50 5,35 76,51 
 a deducir 
 compuertas -2 0,80 0,50 0,80 -0,64 
 -1 1,00 0,50 1,00 -0,50 
 vertederos 2 12,60 0,50 4,78 60,23 283,01 
 Arqueta de llegada 2 1,40 0,40 5,35 5,99 
 1 5,80 0,40 5,35 12,41 
 a deducir 
 Ø 700 mm -3,14 0,35 0,40 0,35 -0,15 18,25 
 Canal de recogida 4 12,60 0,20 3,00 30,24 
 a deducir 
 huecos -20 0,40 0,20 0,50 -0,80 
 Bombeo de flotantes 2 2,00 0,30 4,45 5,34 
 1 2,10 0,30 4,45 2,80 
 1 2,05 0,25 1,00 0,51 
 1 1,85 0,25 1,00 0,46 
 Bombeo de fangos 2 5,60 0,30 4,27 14,35 
 1 4,90 0,30 4,27 6,28 
 Canal de salida 2 1,70 0,25 3,60 3,06 
 1 28,60 0,25 3,60 25,74 
 a deducir 
 vertederos -3 5,23 0,25 0,60 -2,35 85,63 

  595,03 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 CIMENTACIÓN 
 Losa de cimentación (e=0,60 m) 1 282,73 90,00 25.445,70 
 Losa de cimentación (e=0,50 m) 1 67,68 80,00 5.414,40 
 Losa de cimentación (e=0,40 m) 1 2,81 80,00 224,80 
 Losa de cimentación (e=0,30/0,25 m) 1 20,27 85,00 1.722,95 
 LOSAS 
 Canal (e=0,40 m) 1 9,46 95,00 898,70 
 Canales y plataformas (e=0,20 m) 1 14,19 105,00 1.489,95 
 MUROS 
 Muros (e=0,60 m) 1 208,14 95,00 19.773,30 
 Muros (e=0,50 m) 1 283,01 105,00 29.716,05 
 Muros (e=0,40 m) 1 18,25 90,00 1.642,50 
 Muros (e=0,30-0,20 m) 1 85,63 95,00 8.134,85 

  94.463,20 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 200,00 200,00 

  200,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Decantadores 2 29,60 0,60 35,52 
 2 14,60 0,60 17,52 
 Canales distribución 1 29,40 0,50 14,70 
 2 4,20 0,50 4,20 
 Arqueta de llegada 2 1,80 0,50 1,80 
 Bombeo fangos primarios 2 5,50 0,60 6,60 
 Bombeo de flotantes 2 2,60 0,40 2,08 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -509-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 1 2,70 0,40 1,08 
 1 2,30 0,25 0,58 
 1 1,85 0,25 0,46 
 Canal de salida 1 29,10 0,30 8,73 
 2 2,20 0,30 1,32 

  94,59 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso de- 

 sencofrado y limpieza. 

 CIMENTACIÓN 
 Muro pocetas 12,57 1,30 1,00 16,34 
 12,57 0,80 1,00 10,06 

  26,40 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Decantadores 4 12,60 4,17 210,17 
 4 12,60 5,50 277,20 
 2 28,80 4,17 240,19 
 entrada 4 0,60 0,67 1,61 
 4 12,60 3,65 183,96 
 4 12,60 2,32 116,93 
 2 28,60 3,65 208,78 
 a deducir 
 entrada 4 0,50 0,63 1,26 
 canales salida 8 0,50 1,72 6,88 
 canal by-pass 4 0,50 2,32 4,64 
 Canales distribución 8 3,30 5,35 141,24 
 2 28,60 5,35 306,02 
 compuertas 6 0,50 0,80 2,40 
 3 0,50 1,00 1,50 
 vertederos 4 12,60 4,78 240,91 
 Arqueta de llegada 4 1,40 5,35 29,96 
 2 5,80 5,35 62,06 
 Canal de recogida 8 12,60 3,00 302,40 
 a deducir 
 huecos 20 0,40 0,20 1,60 
 40 0,20 0,50 4,00 
 Bombeo de flotantes 4 2,00 4,45 35,60 
 2 2,10 4,45 18,69 
 2 2,05 1,00 4,10 
 2 1,85 1,00 3,70 
 Bombeo de fangos 4 5,60 4,27 95,65 
 2 4,90 4,27 41,85 
 Canal de salida 4 1,70 3,60 24,48 
 2 28,60 3,60 205,92 
 vertederos 6 0,25 0,60 0,90 
 LOSAS 
 Canal by-pass 1 16,90 1,40 23,66 
 Canales de recogida 2 12,60 1,20 30,24 
 Pasarelas 2 8,35 1,20 20,04 
 2 3,00 0,80 4,80 
 2 3,00 0,20 1,20 
 4 0,80 0,20 0,64 
 Forjado bombeo de fangos 1 5,30 4,90 25,97 
 a deducir: 
 Claraboya 2 2,40 0,20 0,96 
 2 2,00 0,20 0,80 
 Acceso a sala de bombas 1 5,30 0,20 1,06 

  2.883,97 

 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación PVC 220 mm 

 Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo O-22 de Sika o similar, con po- 
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 liestireno expandido de 2 cm de separación, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil 

 de espuma de polietileno de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o similar, colocadas en 

 soleras y/o muros, debidamente anclada antes del hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y 

 anclaje y colocación, s/planos. 

 Horizontal 1 21,45 21,45 
 Verticales 2 5,35 10,70 

  32,15 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 MUROS 
 Decantadores 4 12,60 50,40 
 2 28,60 57,20 
 8 7,80 62,40 
 Canales distribución 4 3,30 13,20 
 1 28,60 28,60 
 4 5,35 21,40 
 vertederos 2 12,60 25,20 
 4 4,70 18,80 
 Arqueta de llegada 2 1,40 2,80 
 1 5,80 5,80 
 4 5,35 21,40 
 Bombeo de flotantes 2 2,00 4,00 
 1 2,10 2,10 
 2 4,45 8,90 
 1 2,05 2,05 
 1 1,85 1,85 
 1 1,00 1,00 
 Bombeo de fangos 2 5,60 11,20 
 1 4,90 4,90 
 2 4,25 8,50 
 Canal de salida 2 1,70 3,40 
 1 28,60 28,60 
 4 3,60 14,40 

  398,10 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 MUROS 
 Decantadores 2 13,80 4,17 115,09 
 2 28,80 4,17 240,19 
 Canales distribución 2 3,80 1,70 12,92 
 Arqueta de llegada 2 1,80 1,70 6,12 
 Bombeo de flotantes 2 2,30 0,80 3,68 
 Bombeo de fangos 2 5,60 4,17 46,70 
 Canal de salida 2 1,95 0,55 2,15 

  426,85 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Bombeo de flotantes 1 2,100 1,600 3,360 
 1 2,100 1,650 3,465 

  6,83 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Decantadores 1 88,00 88,00 
 1 75,00 75,00 
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 1 6,00 6,00 
 Bombeo flotantes 1 3,05 3,05 
 Canal de salida 2 7,85 15,70 

  187,75 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso decantadores 1 6,40 6,40 
 1 0,60 0,60 
 Acceso sala de bombeo de fangos 1 8,00 8,00 
 Acceso bombeo flotantes 1 2,00 2,00 

  17,00 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Arqueta de entrada 1 5,100 1,500 7,650 
 Canales de distribución 2 12,700 4,400 111,760 
 Canales de salida 1 28,200 1,750 49,350 
 Canales de recogida 2 5,300 1,300 13,780 

  182,54 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de flotantes 14 14,00 
 3 3,00 

  17,00 

 P3EDIF007 m² Claraboya PMMA parabólica+cerrajería aluminio 

 Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA) de alta resistencia (car- 

 ga >=400Kg/m2) de dimensión varia, incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería 

 de acero inoxidable, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de muretes, sellado, re- 

 mates. Unidad totalmente instalada 

 Bombeo de fangos 1 2,00 2,40 4,80 

  4,80 

 POC0004 ud Acceso personal estructura policarbonato/PRFV 

 Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructura de PRFV y cerramiento 

 exterior de policarbonato s/planos, incluso puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de ele- 

 mentos  de sujección y anclajes, totalmente terminado. 

 Acceso personal 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO A2.01.11 Reactor biológico 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 
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 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Reactor 1 70,000 41,000 5,160 14.809,200 
 Canal salida 1 4,500 41,000 0,700 129,150 
 Arqueta vaciados 1 4,500 2,500 6,160 69,300 
 1 4,500 5,000 0,500 11,250 

  15.018,90 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 15.018,900 15.018,900 
 A deducir: 
 Canal entrada -1 1,200 16,700 2,050 -41,082 
 Reactor 
 Cimentación -1 65,000 39,200 1,300 -3.312,400 
 Balsas -1 64,400 38,000 3,860 -9.446,192 
 Canal salida 
 Cimentación -1 3,800 39,200 1,300 -193,648 
 Canal -1 3,200 38,000 4,560 -554,496 
 Arqueta vaciados 
 Cimentación -1 3,450 4,200 1,100 -15,939 
 Arqueta -1 3,450 2,500 5,560 -47,955 

  1.407,19 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Canal entrada 1 1,20 16,70 20,04 
 Reactor 1 65,00 39,20 2.548,00 
 Canal salida 1 3,80 39,20 148,96 
 Arqueta vaciados 1 3,45 4,20 14,49 

  2.731,49 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Canal entrada 1 1,200 16,700 0,600 12,024 
 Reactor 1 65,000 39,200 0,600 1.528,800 
 Canal salida 1 3,800 39,200 0,600 89,376 
 Arqueta vaciados 1 3,450 4,200 0,600 8,694 

  1.638,89 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Canal entrada 1 1,20 16,70 0,10 2,00 
 Reactor 1 65,00 39,20 0,10 254,80 
 Canal salida 1 3,80 39,20 0,10 14,90 
 Arqueta vaciados 1 3,45 4,20 0,10 1,45 

  273,15 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 
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 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Canal entrada 1 1,20 16,70 0,30 6,01 
 Reactor 1 65,00 39,20 0,60 1.528,80 
 Canal salida 1 3,80 39,20 0,60 89,38 
 Arqueta vaciados 1 3,45 4,20 0,40 5,80 
 LOSAS 
 Pasarelas 2 63,80 1,50 0,20 38,28 
 2 11,45 0,80 0,20 3,66 
 1 10,90 0,80 0,20 1,74 
 2 34,40 1,00 0,20 13,76 
 Canal salida 1 2,60 36,80 0,20 19,14 

  1.706,57 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 REACTOR 
 Muros perimetrales 2 63,80 0,60 3,80 290,93 
 1 38,00 0,60 3,80 86,64 
 -1 16,17 0,60 1,00 -9,70 
 2 63,80 0,40 2,60 132,70 
 1 37,60 0,40 2,60 39,10 
 1 16,17 0,40 1,00 6,47 
 A deducir: 
 Huecos de entrada -3 0,60 0,40 0,60 -0,43 
 Muros interiores 12 11,00 0,40 6,40 337,92 
 2 63,80 0,60 3,80 290,93 
 2 63,80 0,40 2,40 122,50 
 CANAL ENTRADA 4 1,40 0,25 3,60 5,04 
 CANAL SALIDA 2 38,00 0,60 4,50 205,20 
 2 2,20 0,60 4,50 11,88 
 A deducir: 
 Ø 800 mm -9,42 0,40 0,60 0,40 -0,90 
 1 37,60 0,40 1,70 25,57 
 1 37,60 0,40 2,60 39,10 
 2 2,20 0,40 2,60 4,58 
 2 2,20 0,40 6,90 12,14 
 Arquetas de salida 6 0,80 0,30 5,90 8,50 
 3 3,60 0,30 5,90 19,12 
 ARQUETA VACIADOS 1 2,65 0,40 5,76 6,11 
 2 2,50 0,40 5,76 11,52 

  1.644,92 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Canal entrada 2 1,20 0,30 0,72 
 Reactor 2 65,00 0,60 78,00 
 1 39,20 0,60 23,52 
 Canal salida 2 3,80 0,60 4,56 
 2 39,20 0,60 47,04 
 Arqueta vaciados 2 4,20 0,40 3,36 

  157,20 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -514-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 REACTOR 
 Muros perimetrales 4 63,80 3,80 969,76 
 2 38,00 3,80 288,80 
 -2 16,17 1,00 -32,34 
 4 63,80 2,60 663,52 
 2 37,60 2,60 195,52 
 2 16,17 1,00 32,34 
 Huecos de entrada 9 0,60 0,40 2,16 
 Muros interiores 24 11,00 6,40 1.689,60 
 4 63,80 3,80 969,76 
 4 63,80 2,40 612,48 
 CANAL ENTRADA 8 1,40 3,60 40,32 
 CANAL SALIDA 4 38,00 4,50 684,00 
 4 2,20 4,50 39,60 
 2 37,60 1,70 127,84 
 2 37,60 2,60 195,52 
 4 2,20 2,60 22,88 
 4 2,20 6,90 60,72 
 Arquetas de salida 12 0,80 5,90 56,64 
 6 3,60 5,90 127,44 
 ARQUETA VACIADOS 2 2,65 5,76 30,53 
 4 2,50 5,76 57,60 
 LOSAS 
 Pasarelas 2 63,80 1,50 191,40 
 4 63,80 0,20 51,04 
 2 11,45 0,80 18,32 
 4 11,45 0,20 9,16 
 1 10,90 0,80 8,72 
 2 10,90 0,20 4,36 
 2 34,40 1,00 68,80 
 2 34,40 0,20 13,76 
 4 1,00 0,20 0,80 
 Canal salida 1 2,60 36,80 95,68 
 1 36,80 0,20 7,36 

  7.304,09 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 CIMENTACIÓN 
 Losa cimentación reactor (60 cm) 1 1.618,18 115,00 186.090,70 
 Losa canal y arqueta (30/40 cm) 1 11,81 75,00 885,75 
 MUROS 
 Muros (60 cm) 1 874,98 125,00 109.372,50 
 Muros (40 cm) 1 737,28 100,00 73.728,00 
 Muros canal (25 cm) 1 5,04 85,00 428,40 
 Muros arquetas salida (30 cm) 1 27,62 90,00 2.485,80 
 LOSAS 1 76,58 105,00 8.040,90 

  381.032,05 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 500,00 500,00 

  500,00 

 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación PVC 220 mm 

 Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo O-22 de Sika o similar, con po- 

 liestireno expandido de 2 cm de separación, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil 

 de espuma de polietileno de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o similar, colocadas en 

 soleras y/o muros, debidamente anclada antes del hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y 
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 anclaje y colocación, s/planos. 

 Solera 1 39,20 39,20 
 Muro perimetral 2 6,40 12,80 

  52,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 REACTOR 
 Muros perimetrales 2 63,80 127,60 
 1 38,00 38,00 
 2 6,40 12,80 
 Muros interiores 12 11,00 132,00 
 12 6,40 76,80 
 2 63,80 127,60 
 2 6,40 12,80 
 CANAL ENTRADA 4 1,40 5,60 
 4 3,60 14,40 
 CANAL SALIDA 2 38,00 76,00 
 2 2,20 4,40 
 4 7,10 28,40 
 2 2,20 4,40 
 2 6,90 13,80 
 Arquetas de salida 6 0,80 4,80 
 3 3,60 10,80 
 6 5,90 35,40 
 ARQUETA VACIADOS 1 2,65 2,65 
 2 2,50 5,00 
 4 5,76 23,04 

  756,29 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 REACTOR 1 64,40 2,86 184,18 
 1 64,40 4,86 312,98 
 1 38,00 3,86 146,68 
 CANAL SALIDA 1 38,00 4,56 173,28 
 2 2,80 4,56 25,54 
 CANAL ENTRADA 2 1,20 1,05 2,52 

  845,18 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Accesos a plataformas 1 5,70 1,40 7,98 
 1 2,40 1,40 3,36 
 1 5,10 1,00 5,10 
 1 2,10 1,00 2,10 
 1 6,70 1,00 6,70 
 1 3,40 1,00 3,40 
 Salva tuberias 2 5,20 1,20 12,48 
 4 0,90 1,50 5,40 

  46,52 
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 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Plataformas 1 114,90 114,90 
 1 150,00 150,00 
 1 115,10 115,10 
 2 88,20 176,40 

  556,40 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Canales de entrada 3 5,330 1,700 27,183 

  27,18 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 A. vaciados 1 2,750 2,200 6,050 

  6,05 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 A. Vaciados 18 18,00 

  18,00 

 APARTADO A2.01.12 Decantación secundaria (3 uds) 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Decantadores 9,42 16,000 16,000 3,550 8.560,896 
 18,85 7,420 3,080 430,790 
 Pocetas 9,42 4,500 4,500 2,950 562,727 
 Arquetas salida 3 2,000 3,000 2,400 43,200 
 Arqueta flotantes 3 1,900 3,000 2,250 38,475 

  9.636,09 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 9.636,090 9.636,090 
 A deducir 
 Decantadores -9,42 14,900 14,900 2,330 -4.872,809 
 -9,42 15,300 15,300 1,200 -2.646,153 
 -18,85 6,730 3,840 -487,144 
 -9,42 3,470 3,480 2,960 -336,706 
 Arquetas agua decantada -3 2,000 2,000 1,000 -12,000 
 -3 1,750 1,500 1,400 -11,025 
 Arquetas flotantes -3 1,900 1,800 0,950 -9,747 
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 -3 1,700 1,400 1,300 -9,282 

  1.251,22 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Decantadores 9,42 15,30 15,30 2.205,13 
 Arqueta salida 3 2,00 2,00 12,00 
 Arquetas flotantes 3 1,90 1,80 10,26 

  2.227,39 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Decantadores 9,42 15,300 15,300 0,600 1.323,077 
 Arqueta salida 3 2,000 2,000 0,600 7,200 
 Arquetas flotantes 3 1,900 1,800 0,600 6,156 

  1.336,43 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Decantadores 9,42 15,30 15,30 0,10 220,51 
 Arqueta salida 3 2,00 2,00 0,10 1,20 
 Arquetas flotantes 3 1,90 1,80 0,10 1,03 

  222,74 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Entrada de agua Ø800 3 14,00 1,20 1,20 60,48 
 -9,42 14,00 0,40 0,40 -21,10 
 Purga de fangos Ø300 3 14,00 0,70 0,70 20,58 
 -9,42 14,00 0,15 0,15 -2,97 

  56,99 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas perimetrales 18,85 14,90 0,80 0,50 112,35 
 18,85 13,86 1,23 0,45 144,61 
 Soleras 18,85 8,38 9,82 0,40 620,48 
 Pocetas 9,42 3,48 3,47 2,55 290,07 
 -9,42 2,73 2,72 1,00 -69,95 
 Arquetas salida 3 2,00 2,00 0,30 3,60 
 Arquetas flotantes 3 1,90 1,80 0,25 2,57 
 LOSAS 
 Canales 18,85 15,15 0,25 71,39 
 Tapas pilar central 9,42 0,60 0,60 0,25 0,85 

  1.175,97 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
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 Muros perimetrales 18,85 14,70 0,40 3,40 376,85 
 Canales 18,85 15,30 0,20 1,10 63,45 
 18,85 14,60 0,20 0,60 33,03 
 Arquetas salida 9 1,50 0,25 3,57 12,05 
 Arquetas flotantes 3 1,40 0,20 1,50 1,26 
 6 1,50 0,20 1,50 2,70 
 PILARES 
 Pilar central 18,85 0,50 0,20 6,16 11,61 

  500,95 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Zapatas 1 256,96 120,00 30.835,20 
 Soleras 1 620,48 95,00 58.945,60 
 Pocetas 1 220,12 90,00 19.810,80 
 Cimentación arquetas 1 6,17 90,00 555,30 
 Muros perimetrales 1 376,85 90,00 33.916,50 
 Canales 1 167,87 90,00 15.108,30 
 Pilar central 1 12,50 85,00 1.062,50 
 Muros arquetas 1 16,01 95,00 1.520,95 

  161.755,15 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 3 400,00 1.200,00 

  1.200,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Arquetas salida 9 2,00 0,30 5,40 
 Arquetas flotantes 6 1,90 0,25 2,85 
 3 1,80 0,25 1,35 

  9,60 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso de- 

 sencofrado y limpieza. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas perimetrales 18,85 15,30 0,50 144,20 
 18,85 14,50 0,50 136,66 
 Soleras 18,85 13,27 0,40 100,06 
 Pocetas 18,85 3,48 2,55 167,27 
 18,85 2,73 1,41 72,56 

  620,75 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 
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 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Arquetas salida 18 1,50 3,57 96,39 
 Arquetas flotantes 6 1,40 1,50 12,60 
 12 1,50 1,50 27,00 

  135,99 

 P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para de- 

 jar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, 

 elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desenco- 

 frante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Muros perimetrales 18,85 14,50 4,00 1.093,30 
 18,85 14,90 2,65 744,29 
 Canales 18,85 14,70 0,60 166,26 
 18,85 15,15 0,71 202,76 
 18,85 15,40 1,35 391,89 
 PILARES 
 Pilar central 18,85 0,60 6,41 72,50 

  2.671,00 

 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación PVC 220 mm 

 Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo O-22 de Sika o similar, con po- 

 liestireno expandido de 2 cm de separación, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil 

 de espuma de polietileno de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o similar, colocadas en 

 soleras y/o muros, debidamente anclada antes del hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y 

 anclaje y colocación, s/planos. 

 Zapatas perimetrales 18,85 13,27 250,14 

  250,14 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Decantadores 18,85 14,70 277,10 
 18,85 15,30 288,41 
 18,85 3,45 65,03 

  630,54 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Decantadores 18,85 14,90 2,33 654,42 
 18,85 3,47 2,18 142,59 
 Arquetas agua decantada 6 1,75 1,40 14,70 
 Arquetas flotantes 6 1,70 1,30 13,26 

  824,97 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Arquetas salida 3 1,000 1,000 3,000 
 Arquetas flotantes 3 1,000 1,000 3,000 

  6,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Arquetas salida 3 11,00 33,00 
 Arquetas flotantes 3 3,00 9,00 

  42,00 
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 P4JTAEPOXI70 m2 Mortero nivelac. superficie de rodadura 

 Nivelación de superficie de rodadura de aparatos, mediante mortero epoxi 70 N/mm2 tipo EMACO 

 S88 o similar, con un espesor mínimo de 80 mm, totalmente ejecutado, i/p.p. de medios auxiliares. 

 Decantadores 18,85 15,30 0,20 57,68 

  57,68 

 APARTADO A2.01.13 Medida de caudal agua decantada 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Arqueta 1 4,000 4,000 3,000 48,000 

  48,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 48,000 48,000 
 A deducir 
 Cimentación -1 3,100 3,100 1,000 -9,610 
 Arqueta -1 2,700 2,700 2,000 -14,580 

  23,81 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,10 3,10 9,61 

  9,61 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,100 3,100 0,600 5,766 

  5,77 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,10 3,10 0,10 0,96 

  0,96 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Apoyo tuberías 2 1,00 0,25 0,45 0,23 

  0,23 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 
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 Cimentación 1 3,10 3,10 0,30 2,88 

  2,88 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros 2 2,70 0,25 2,20 2,97 
 2 2,20 0,25 2,20 2,42 

  5,39 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Cimentación 4 3,10 0,30 3,72 

  3,72 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Muros 4 2,70 2,20 23,76 
 4 2,20 2,20 19,36 
 Apoyos 4 0,20 0,45 0,36 
 2 1,00 0,45 0,90 

  44,38 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera 1 2,88 90,00 259,20 
 Muros verticales 1 5,39 95,00 512,05 

  771,25 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 100,00 100,00 

  100,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 
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 Muros 4 2,70 2,00 21,60 

  21,60 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Muros 4 2,45 9,80 
 4 2,20 8,80 

  18,60 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Acceso 6 6,00 

  6,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Tapa 1 2,400 2,400 5,760 

  5,76 

 APARTADO A2.01.14 Tratamiento terciario 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Entrada 1 3,700 10,250 3,900 147,908 
 Tamiz 1 7,800 8,250 2,330 149,936 
 UV 1 3,800 2,700 2,330 23,906 
 Salida 1 3,700 3,700 3,700 50,653 
 A. by-pass 1 3,000 3,000 3,800 34,200 

  406,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 406,600 406,600 
 a deducir: 
 Saneo -1 138,770 -138,770 
 Cimentación -1 63,050 -63,050 
 -1 10,520 -10,520 
 -1 10,700 -10,700 
 Entrada -1 2,100 8,650 1,700 -30,881 
 Tamiz -1 5,470 6,750 0,180 -6,646 
 -1 0,940 6,750 0,330 -2,094 
 -1 6,000 0,330 -1,980 
 UV -1 4,640 1,690 0,330 -2,588 
 Salida -1 2,100 1,790 1,500 -5,639 
 A. by-pass -1 1,500 1,500 1,700 -3,825 

  129,91 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada 1 2,70 9,25 24,98 
 Tamiz 1 5,47 7,25 39,66 
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 1 0,80 7,25 5,80 
 1 6,98 6,98 
 UV 1 4,64 2,19 10,16 
 Salida 1 2,70 2,39 6,45 
 A. by-pass 1 2,00 2,00 4,00 
 Zapatas losa 4 0,80 0,80 2,56 

  100,59 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 SANEO 
 Entrada 1 3,700 10,250 1,000 37,925 
 Tamiz 1 7,800 8,250 1,000 64,350 
 UV 1 3,800 2,700 1,000 10,260 
 Salida 1 3,700 3,400 1,000 12,580 
 A. by-pass 1 3,000 3,000 1,000 9,000 

  134,12 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada 1 2,700 9,250 0,600 14,985 
 Tamiz 1 5,470 7,250 0,600 23,795 
 1 0,800 7,250 0,600 3,480 
 1 6,980 0,600 4,188 
 UV 1 4,640 2,190 0,600 6,097 
 Salida 1 2,700 2,390 0,600 3,872 
 A. by-pass 1 2,000 2,000 0,600 2,400 
 Zapatas losa 4 0,800 0,800 0,600 1,536 

  60,35 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada 1 2,70 9,25 0,10 2,50 
 Tamiz 1 5,47 7,25 0,10 3,97 
 1 0,80 7,25 0,10 0,58 
 1 6,98 0,10 0,70 
 UV 1 4,64 2,19 0,10 1,02 
 Salida 1 2,70 2,39 0,10 0,65 
 A. by-pass 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 Zapatas losa 4 0,80 0,80 0,10 0,26 

  10,08 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Vertedero pico de pato 1 1,40 0,82 0,55 0,63 
 0,5 0,72 0,82 0,55 0,16 

  0,79 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada 1 2,70 9,25 0,40 9,99 
 Tamiz 1 5,47 7,25 0,45 17,85 
 1 0,80 7,25 0,30 1,74 
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 1 6,98 0,30 2,09 
 UV 1 4,64 2,19 0,30 3,05 
 Salida 1 2,70 2,39 0,40 2,58 
 A. by-pass 1 2,00 2,00 0,30 1,20 
 Zapatas losa 4 0,80 0,80 0,30 0,77 
 LOSAS 
 Plataformas 2 7,39 0,20 2,96 

  42,23 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 Entrada 2 2,10 0,30 3,77 4,75 
 2 8,05 0,30 3,77 18,21 
 a deducir: 
 compuertas -2 0,80 0,30 0,60 -0,29 
 Ø 700 mm -6,28 0,35 0,30 0,35 -0,23 
 Tamiz 3 5,47 0,25 2,25 9,23 
 vertederos 2 3,00 0,25 1,15 1,73 
 2 0,80 0,25 2,40 0,96 
 2 2,75 0,25 2,40 3,30 
 a deducir: 
 Ø 500 mm -3,14 0,25 0,30 0,25 -0,06 
 UV 2 4,90 0,25 1,57 3,85 
 1 5,20 0,25 1,57 2,04 
 Salida 2 2,10 0,30 2,74 3,45 
 1 1,19 0,30 2,74 0,98 
 1 1,19 0,30 1,72 0,61 
 a deducir: 
 Ø 500 mm -6,28 0,25 0,30 0,25 -0,12 
 A. by-pass 2 1,50 0,25 2,80 2,10 
 2 1,00 0,25 2,80 1,40 
 a deducir: 
 Ø 700 mm -6,28 0,35 0,25 0,35 -0,19 
 Ø 500 mm -3,14 0,25 0,25 0,25 -0,05 
 PILARES 
 UV 4 0,30 0,30 1,37 0,49 

  52,16 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada 2 2,70 0,40 2,16 
 2 9,25 0,40 7,40 
 Tamiz 2 5,47 0,45 4,92 
 2 0,94 0,30 0,56 
 2 2,75 0,30 1,65 
 UV 2 4,64 0,30 2,78 
 Salida 2 2,70 0,40 2,16 
 2 2,39 0,40 1,91 
 A. by-pass 4 2,00 0,30 2,40 
 Zapatas losa 16 0,80 0,30 3,84 

  29,78 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Entrada 4 2,10 3,77 31,67 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -525-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 4 8,05 3,77 121,39 
 compuertas 2 0,80 0,30 0,48 
 4 0,30 0,60 0,72 
 Tamiz 6 5,47 2,25 73,85 
 vertederos 4 3,00 1,15 13,80 
 4 0,80 2,40 7,68 
 4 2,75 2,40 26,40 
 UV 4 4,90 1,57 30,77 
 2 5,20 1,57 16,33 
 Salida 4 2,10 2,74 23,02 
 2 1,19 2,74 6,52 
 2 1,19 1,72 4,09 
 A. by-pass 4 1,50 2,80 16,80 
 4 1,00 2,80 11,20 
 PILARES 
 UV 16 0,30 1,37 6,58 
 LOSAS 
 Plataformas 2 7,39 14,78 
 2 7,42 0,20 2,97 
 2 1,00 0,20 0,40 

  409,45 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Soleras (e=0,45 m) 1 17,85 70,00 1.249,50 
 Soleras (e=0,40 m) 1 12,57 75,00 942,75 
 Soleras (e=0,30 m) 1 8,85 90,00 796,50 
 Muros 1 51,67 80,00 4.133,60 
 Losas 1 2,96 105,00 310,80 
 Pilares 1 0,49 120,00 58,80 

  7.491,95 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Estructura polipasto 4 3,30 61,30 809,16 
 2 3,50 22,40 156,80 
 2 3,84 22,40 172,03 
 1 5,00 22,40 112,00 
 Varios 1 400,00 400,00 

  1.649,99 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Entrada 2 2,10 4,20 
 2 8,05 16,10 
 4 3,77 15,08 
 Tamiz 3 5,47 16,41 
 vertederos 1 3,00 3,00 
 2 2,25 4,50 
 2 0,80 1,60 
 2 2,75 5,50 
 4 2,40 9,60 
 UV 2 4,90 9,80 
 1 5,20 5,20 
 Salida 2 2,10 4,20 
 2 1,19 2,38 
 4 2,70 10,80 
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 A. by-pass 2 1,50 3,00 
 2 1,00 2,00 
 4 2,80 11,20 

  124,57 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 MUROS 
 Entrada 2 2,10 1,70 7,14 
 2 8,65 1,70 29,41 
 Tamiz 2 5,47 0,18 1,97 
 2 0,94 0,33 0,62 
 2 2,75 0,33 1,82 
 UV 2 4,90 0,33 3,23 
 Salida 2 2,10 1,50 6,30 
 2 1,79 1,50 5,37 
 A. by-pass 4 1,50 1,70 10,20 

  66,06 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Accesos 1 4,00 1,00 4,00 
 1 2,80 1,00 2,80 

  6,80 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Plataforma superior 1 19,00 19,00 
 1 13,40 13,40 
 Plataforma inferior 1 12,00 12,00 
 1 6,50 6,50 

  50,90 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Entrada 1 1,600 8,150 13,040 
 Tamiz 1 44,940 44,940 
 -1 2,800 2,200 -6,160 
 UV 2 5,150 0,570 5,871 
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 Salida 1 1,600 1,300 2,080 
 A. by-pass 1 1,100 1,100 1,210 

  60,98 

 APARTADO A2.01.15 Depósito de agua regenerada 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Sala de válvulas 1 9,000 20,000 5,950 1.071,000 
 Depósito 1 16,500 20,000 5,150 1.699,500 

  2.770,50 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 2.770,500 2.770,500 
 a deducir: 
 Sala de válvulas -1 6,850 17,850 1,200 -146,727 
 -1 6,400 16,950 4,740 -514,195 
 Depósito -1 16,500 17,850 1,200 -353,430 
 -1 16,050 16,950 3,940 -1.071,867 
 vaciados -2 1,300 1,800 0,500 -2,340 

  681,94 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Sala de válvulas 1 6,85 17,85 122,27 
 Depósito 1 16,50 17,85 294,53 

  416,80 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Sala de válvulas 1 6,850 17,850 0,600 73,364 
 Depósito 1 16,500 17,850 0,600 176,715 

  250,08 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Sala de válvulas 1 6,85 17,85 0,10 12,23 
 Depósito 1 16,50 17,85 0,10 29,45 

  41,68 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 BANCADAS 
 Grupo de presión 1 2,10 1,40 0,20 0,59 

  0,59 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 
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 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Sala de válvulas 1 6,85 17,85 0,50 61,14 
 Depósito 1 16,50 17,85 0,50 147,26 
 LOSAS 
 Sala de válvulas 1 5,50 16,05 0,20 17,66 
 a deducir: 
 Claraboyas -3 2,00 2,00 0,20 -2,40 
 Acceso -1 5,50 1,00 0,20 -1,10 

  222,56 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 Sala de valvulas 2 5,50 0,45 4,94 24,45 
 1 16,95 0,45 4,94 37,68 
 1 16,95 0,45 5,80 44,24 
 Depósito 3 15,60 0,45 4,90 103,19 
 1 16,95 0,45 4,90 37,37 
 vaciados 4 1,30 0,50 0,50 1,30 
 2 0,80 0,50 0,50 0,40 

  248,63 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Soleras de cimentación 1 208,40 80,00 16.672,00 
 Muros 1 248,63 90,00 22.376,70 
 Losas 1 14,16 105,00 1.486,80 

  40.535,50 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 500,00 500,00 

  500,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Sala de válvulas 2 6,85 0,50 6,85 
 2 17,85 0,50 17,85 
 Depósito 2 16,50 0,50 16,50 
 2 17,85 0,50 17,85 
 vaciados 4 1,30 0,50 2,60 
 2 1,80 0,50 1,80 
 BANCADAS 
 Grupo de presión 1 2,10 0,20 0,42 
 2 1,40 0,20 0,56 
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  64,43 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Sala de valvulas 4 5,50 4,94 108,68 
 2 16,95 4,94 167,47 
 2 16,95 5,80 196,62 
 Depósito 6 15,60 4,90 458,64 
 2 16,95 4,90 166,11 
 vaciados 8 1,30 0,50 5,20 
 4 0,80 0,50 1,60 
 LOSAS 
 Sala de válvulas 1 5,50 15,05 82,78 
 Claraboyas 12 2,00 0,20 4,80 
 Acceso 1 5,50 0,20 1,10 

  1.193,00 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

 Sala de válvulas 1 5,50 15,05 4,74 392,35 

  392,35 

 P4PALV20 m² Forjado losa alveolar. 0.20/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 20 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

 Depósitos 1 15,600 16,250 253,500 

  253,50 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 MUROS 
 Sala de valvulas 2 5,50 11,00 
 1 16,95 16,95 
 1 16,95 16,95 
 2 4,90 9,80 
 2 5,80 11,60 
 Depósito 3 15,60 46,80 
 1 16,95 16,95 
 4 4,90 19,60 

  149,65 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 MUROS 
 Sala de valvulas 2 6,40 4,84 61,95 
 2 16,95 4,84 164,08 
 Depósito 2 16,95 3,94 133,57 
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  359,60 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Depósito 1 65,65 65,65 

  65,65 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso depósito 1 2,20 1,00 2,20 
 Sala de valvulas 1 14,00 1,00 14,00 

  16,20 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Depósitos 2 4,90 9,80 

  9,80 

 P3EDIF007 m² Claraboya PMMA parabólica+cerrajería aluminio 

 Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA) de alta resistencia (car- 

 ga >=400Kg/m2) de dimensión varia, incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería 

 de acero inoxidable, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de muretes, sellado, re- 

 mates. Unidad totalmente instalada 

 Sala de válvulas 3 3,00 

  3,00 

 POC0004 ud Acceso personal estructura policarbonato/PRFV 

 Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructura de PRFV y cerramiento 

 exterior de policarbonato s/planos, incluso puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de ele- 

 mentos  de sujección y anclajes, totalmente terminado. 

 Sala de valvulas 1 1,00 

  1,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Accesos depósitos 2 1,100 1,100 2,420 

  2,42 

 APARTADO A2.01.16 Obra de salida 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 
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 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Obra de salida 1 7,000 4,000 2,700 75,600 

  75,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 75,600 75,600 
 a deducir: 
 Cimentación -2 6,060 1,000 -12,120 
 Obra de salida -2 3,990 1,700 -13,566 
 -1 0,680 2,000 -1,360 

  48,55 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada y salida 2 1,00 1,90 3,80 
 2 1,40 2,90 8,12 
 Losa intermedia 1 1,75 2,50 4,38 

  16,30 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada y salida 2 1,000 1,900 0,600 2,280 
 2 1,400 2,900 0,600 4,872 
 Losa intermedia 1 1,750 2,500 0,600 2,625 

  9,78 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada y salida 2 1,00 1,90 0,10 0,38 
 2 1,40 2,90 0,10 0,81 
 Losa intermedia 1 1,75 2,50 0,10 0,44 

  1,63 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada y salida 2 1,00 1,90 0,30 1,14 
 2 1,40 2,90 0,30 2,44 
 Losa intermedia 1 1,75 2,50 0,30 1,31 

  4,89 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 
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 MUROS 
 Entrada y salida 2 1,50 0,25 3,33 2,50 
 4 0,75 0,25 3,33 2,50 
 4 0,50 0,25 3,33 1,67 
 4 1,00 0,25 3,33 3,33 
 a deducir: 
 Ø 700 mm -6,28 0,35 0,30 0,35 -0,23 
 Parte central 1 2,00 0,25 2,52 1,26 
 1 2,00 0,25 1,37 0,69 
 2 1,50 0,25 1,39 1,04 

  12,76 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Entrada y salida 4 1,00 0,30 1,20 
 2 1,90 0,30 1,14 
 4 0,50 0,30 0,60 
 4 1,40 0,30 1,68 
 2 2,90 0,30 1,74 
 Losa intermedia 2 1,75 0,30 1,05 

  7,41 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Entrada y salida 4 1,50 3,33 19,98 
 8 0,75 3,33 19,98 
 8 0,50 3,33 13,32 
 8 1,00 3,33 26,64 
 Parte central 2 2,00 2,52 10,08 
 2 2,00 1,37 5,48 
 4 1,50 1,39 8,34 

  103,82 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Soleras de cimentación 1 4,89 85,00 415,65 
 Muros 1 12,76 95,00 1.212,20 

  1.627,85 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 200,00 200,00 

  200,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 
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 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 MUROS 
 Entrada y salida 2 1,50 1,70 5,10 
 4 1,00 1,70 6,80 
 4 0,50 1,70 3,40 
 4 1,00 1,70 6,80 
 Parte central 1 2,00 1,70 3,40 
 1 2,00 1,22 2,44 

  27,94 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Entrada y salida 2 1,50 3,00 
 4 0,75 3,00 
 4 0,50 2,00 
 4 1,00 4,00 
 12 3,30 39,60 
 Parte central 1 2,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
 2 1,75 3,50 
 2 2,50 5,00 
 2 1,30 2,60 

  66,70 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM 

 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha- 

 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores 

 a 1 m2. 

 Decoración 1 1,75 2,00 3,50 

  3,50 

 APARTADO A2.01.17 Bombeo de recirculación de fangos 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 12,000 16,000 5,850 1.123,200 
 A. vaciados 1 5,000 5,000 1,000 25,000 

  1.148,20 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 1.148,200 1.148,200 
 a deducir: 
 Bombeo de vaciados -1 4,100 4,100 1,200 -20,172 
 -1 3,300 3,300 5,650 -61,529 
 Bombeo flotantes -1 1,500 3,300 1,200 -5,940 
 -1 1,500 2,900 2,300 -10,005 
 Bombeos recirculacion de fangos -1 3,700 10,600 1,200 -47,064 
 -1 3,300 10,200 4,650 -156,519 
 Bombeo espesador de fangos -1 1,500 11,400 1,200 -20,520 
 -1 1,500 11,000 4,650 -76,725 
 Sotano -1 4,700 10,600 1,200 -59,784 
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 -1 4,300 10,200 4,650 -203,949 
 -1 5,100 3,700 1,200 -22,644 
 -1 4,300 3,300 4,650 -65,984 

  397,37 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de vaciados 1 4,10 4,10 16,81 
 Bombeo flotantes 1 1,50 3,30 4,95 
 Bombeos recirculacion de fangos 1 3,70 10,60 39,22 
 Bombeo espesador de fangos 1 1,50 11,40 17,10 
 Sotano 1 4,70 10,60 49,82 
 1 5,10 3,70 18,87 

  146,77 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de vaciados 1 4,100 4,100 0,600 10,086 
 Bombeo flotantes 1 1,500 3,300 0,600 2,970 
 Bombeos recirculacion de fangos 1 3,700 10,600 0,600 23,532 
 Bombeo espesador de fangos 1 1,500 11,400 0,600 10,260 
 Sotano 1 4,700 10,600 0,600 29,892 
 1 5,100 3,700 0,600 11,322 

  88,06 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de vaciados 1 4,10 4,10 0,10 1,68 
 Bombeo flotantes 1 1,50 3,30 0,10 0,50 
 Bombeos recirculacion de fangos 1 3,70 10,60 0,10 3,92 
 Bombeo espesador de fangos 1 1,50 11,40 0,10 1,71 
 Sotano 1 4,70 10,60 0,10 4,98 
 1 5,10 3,70 0,10 1,89 

  14,68 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de vaciados 2 2,50 0,30 0,15 0,23 
 1 1,90 0,80 0,15 0,23 
 1 1,90 0,30 0,15 0,09 
 Bombeo flotantes 1 2,50 0,50 0,15 0,19 
 1 2,50 0,30 0,15 0,11 
 2 0,70 0,30 0,15 0,06 
 Bombeos recirculacion de fangos 6 2,50 0,30 0,15 0,68 
 3 2,40 0,30 0,15 0,32 
 3 2,40 0,75 0,15 0,81 
 Bombeo espesador de fangos 1 4,60 0,50 0,15 0,35 
 1 4,60 0,30 0,15 0,21 
 2 0,70 0,30 0,15 0,06 

  3,34 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
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 Bombeo de vaciados 1 4,10 4,10 0,50 8,41 
 Bombeo flotantes 1 1,50 3,30 0,50 2,48 
 Bombeos recirculacion de fangos 1 3,70 10,60 0,50 19,61 
 Bombeo espesador de fangos 1 1,50 11,40 0,50 8,55 
 Sotano 1 4,70 10,60 0,50 24,91 
 1 5,10 3,70 0,50 9,44 
 LOSAS 
 Bombeo de vaciados 1 2,50 2,50 0,20 1,25 
 a deducir 
 acceso -1 0,80 0,80 0,20 -0,13 
 huecos bombas -2 0,80 0,60 0,20 -0,19 
 Bombeo flotantes 1 2,50 1,50 0,20 0,75 
 a deducir 
 acceso -1 0,80 1,10 0,20 -0,18 
 hueco bomba -1 0,80 0,60 0,20 -0,10 
 Bombeos recirculacion de fangos 3 2,50 3,00 0,20 4,50 
 a deducir 
 acceso y hueco bombas -3 1,50 3,00 0,20 -2,70 
 Bombeo espesador de fangos 1 1,50 5,20 0,20 1,56 
 a deducir 
 acceso -1 0,80 0,80 0,20 -0,13 
 huecos bombas -3 0,80 0,60 0,20 -0,29 
 Sotano 3 1,90 1,90 0,20 2,17 
 1 3,50 12,70 0,20 8,89 
 a deducir: 
 claraboyas -2 2,00 2,00 0,20 -1,60 
 acceso a sotano -1 2,80 1,00 0,20 -0,56 
 -1 2,50 1,00 0,20 -0,50 

  86,14 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de vaciados 2 3,30 0,40 7,82 20,64 
 2 2,50 0,40 7,82 15,64 
 Bombeos recirculacion de fangos 2 10,20 0,40 6,82 55,65 
 3 2,50 0,40 6,82 20,46 
 compuertas -3 0,50 0,40 0,50 -0,30 
 Bombeo espesador de fangos 1 6,00 0,40 6,82 16,37 
 2 1,50 0,40 6,82 8,18 
 Sotano 1 5,40 0,40 4,75 10,26 
 1 13,50 0,40 4,75 25,65 
 1 3,50 0,40 4,75 6,65 
 1 3,30 0,40 6,82 9,00 
 1 1,50 0,40 6,82 4,09 
 bomba de achique 2 1,60 0,40 0,80 1,02 
 2 0,80 0,40 0,80 0,51 
 Bombeo flotantes 1 1,50 0,40 4,47 2,68 

  196,50 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Bombeo de vaciados 4 4,10 0,50 8,20 
 Bombeo flotantes 1 1,50 0,50 0,75 
 Bombeos recirculacion de fangos 1 3,70 0,50 1,85 
 1 10,60 0,50 5,30 
 Bombeo espesador de fangos 2 1,50 0,50 1,50 
 Sotano 1 4,70 0,50 2,35 
 1 14,30 0,50 7,15 
 1 5,10 0,50 2,55 

  29,65 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 
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 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Bombeo de vaciados 4 3,30 7,82 103,22 
 4 2,50 7,82 78,20 
 Bombeos recirculacion de fangos 4 10,20 6,82 278,26 
 6 2,50 6,82 102,30 
 compuertas 9 0,50 0,40 1,80 
 Bombeo espesador de fangos 2 6,00 6,82 81,84 
 4 1,50 6,82 40,92 
 Sotano 2 5,40 4,75 51,30 
 2 13,50 4,75 128,25 
 2 3,50 4,75 33,25 
 2 3,30 6,82 45,01 
 2 1,50 6,82 20,46 
 bomba de achique 4 1,60 0,80 5,12 
 4 0,80 0,80 2,56 
 Bombeo flotantes 2 1,50 4,47 13,41 
 LOSAS 
 Bombeo de vaciados 1 2,50 2,50 6,25 
 acceso 2 0,80 0,20 0,32 
 huecos bombas 4 0,80 0,20 0,64 
 4 0,60 0,20 0,48 
 Bombeo flotantes 1 2,50 1,50 3,75 
 acceso 1 0,80 0,20 0,16 
 2 1,10 0,20 0,44 
 hueco bomba 2 0,80 0,20 0,32 
 2 0,60 0,20 0,24 
 Bombeos recirculacion de fangos 3 2,50 3,00 22,50 
 acceso y hueco bombas 6 3,00 0,20 3,60 
 Bombeo espesador de fangos 1 1,50 5,20 7,80 
 acceso 2 0,80 0,20 0,32 
 huecos bombas 6 0,80 0,20 0,96 
 6 0,60 0,20 0,72 
 Sotano 2 1,90 1,90 7,22 
 1 3,50 12,70 44,45 
 claraboyas 8 2,00 0,20 3,20 
 acceso a sotano 1 2,80 0,20 0,56 
 1 3,50 0,20 0,70 
 2 1,00 0,20 0,40 
 1 2,50 0,20 0,50 
 1 1,80 0,20 0,36 

  1.091,79 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Losas de cimentación 1 73,40 85,00 6.239,00 
 Muros 1 196,50 95,00 18.667,50 
 Losas 1 12,74 105,00 1.337,70 

  26.244,20 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Eje carril polipasto 1 39,00 61,30 2.390,70 
 Pilares (HEA 240) 11 5,50 60,30 3.648,15 
 Vigas (IPE120) 1 3,20 30,70 98,24 
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 3 5,10 30,70 469,71 
 Varios 1 500,00 500,00 

  7.106,80 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Juntas húmedas 
 Bombeo de vaciados 2 3,30 6,60 
 2 2,50 5,00 
 4 7,80 31,20 
 Bombeos recirculacion de fangos 2 10,20 20,40 
 3 2,50 7,50 
 6 6,80 40,80 
 Bombeo espesador de fangos 1 6,00 6,00 
 2 1,50 3,00 
 4 6,80 27,20 
 Bombeo flotantes 1 1,50 1,50 
 2 4,45 8,90 
 Juntas secas 
 Sotano 1 5,40 5,40 
 1 13,50 13,50 
 1 3,50 3,50 
 1 3,30 3,30 
 1 1,50 1,50 
 2 4,75 9,50 

  194,80 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Bombeo de vaciados 2 3,30 5,65 37,29 
 Bombeos recirculacion de fangos 1 10,20 4,65 47,43 
 1 3,30 4,65 15,35 
 Sotano 1 5,80 4,65 26,97 
 1 13,50 4,65 62,78 
 1 4,30 4,65 20,00 
 Bombeo flotantes 1 1,50 2,30 3,45 

  213,27 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

 Sotano 1 12,70 3,50 44,45 
 2 1,90 1,90 7,22 
 a deducir: 
 bomba de achique -1 0,80 0,80 -0,64 

  51,03 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 
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 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Escaleras exterior 1 4,60 1,00 4,60 
 Acceso sotano 1 8,60 1,00 8,60 
 Salva tubería 1 3,60 1,00 3,60 

  16,80 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Zona superior 1 20,20 20,20 
 1 11,90 11,90 

  32,10 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Bomba de achique 1 0,900 0,900 0,810 

  0,81 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de vaciados 1 24,00 24,00 
 Bombeo recirculación fangos 3 21,00 63,00 
 Bombeo espesador 1 21,00 21,00 
 Bombeo de flotantes 1 13,00 13,00 

  121,00 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Bombeo de vaciados 1 0,900 0,900 0,810 
 2 0,900 0,700 1,260 
 Bombeo recirculación fangos 3 3,100 1,600 14,880 
 Bombeo espesador 1 0,900 0,900 0,810 
 3 0,900 0,700 1,890 
 Bombeo de flotantes 1 1,200 0,900 1,080 
 1 0,900 0,900 0,810 

  21,54 

 REJLAM001 m2 Rejilla ventilación de lamas, acero galvanizado 

 Rejilla de ventilación formada por marco de perfil de acero galvanizado 40x20x1,5 mm y lamas ple- 

 gadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, desengrasado, apli- 

 cación de fondo de dos componentes tipo Washprimer o similar, y dos capas de esmalte, color a ele- 

 gir por la Dirección Facultativa, recibido y colocación. 

 Rejillas 2 2,000 0,400 1,600 

  1,60 

 POC0004 ud Acceso personal estructura policarbonato/PRFV 

 Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructura de PRFV y cerramiento 

 exterior de policarbonato s/planos, incluso puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de ele- 

 mentos  de sujección y anclajes, totalmente terminado. 

 Sotano 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIF007 m² Claraboya PMMA parabólica+cerrajería aluminio 

 Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA) de alta resistencia (car- 
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 ga >=400Kg/m2) de dimensión varia, incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería 

 de acero inoxidable, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de muretes, sellado, re- 

 mates. Unidad totalmente instalada 

 Sotano 2 2,00 2,00 8,00 

  8,00 

 APARTADO A2.01.18 Edificio de soplantes 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 20,000 9,000 0,550 99,000 
 Sala soplantes (+12,80 m) 1 15,000 8,500 2,350 299,625 
 Zapatas 2 2,500 2,500 0,500 6,250 
 Pozos de cimentación 2 1,600 1,600 1,500 7,680 
 Viga atado 1 4,000 1,400 0,500 2,800 
 Sala CE 1 2,500 8,500 0,650 13,813 

  429,17 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excvación 1 429,170 429,170 
 A deducir 
 Zapatas -2 1,700 1,700 0,500 -2,890 
 Pozos de cimentación -2 1,700 1,700 1,500 -8,670 
 Viga atado -1 4,800 0,400 0,500 -0,960 
 Sala soplantes (+12,80 m) -1 13,700 7,500 0,700 -71,925 
 -1 13,100 6,900 2,200 -198,858 
 Sala CCM -1 2,500 6,900 1,200 -20,700 
 Solera (+15,10 m) -1 2,250 6,900 0,550 -8,539 

  116,63 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Sala soplantes (+12,80 m) 1 13,70 7,50 102,75 
 Sala CE 1 2,50 6,90 17,25 
 Solera (+15,10 m) 1 2,25 6,90 15,53 

  135,53 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 2 1,70 1,70 1,50 8,67 

  8,67 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Sala soplantes (+12,80 m) 1 13,700 7,500 0,300 30,825 
 Sala CE 1 2,500 6,900 0,300 5,175 
 Solera (+15,10 m) 1 2,250 6,900 0,300 4,658 
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  40,66 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Viga atado 1 4,80 0,40 0,10 0,19 
 Sala soplantes (+12,80 m) 1 13,70 7,50 0,10 10,28 
 Sala CE 1 2,50 6,90 0,10 1,73 
 Solera (+15,10 m) 1 2,25 6,90 0,10 1,55 

  13,75 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 2 1,70 1,70 0,50 2,89 
 Viga atado 1 4,80 0,40 0,40 0,77 
 Sala soplantes (+12,80 m) 1 13,70 7,50 0,30 30,83 
 Sala CE 1 2,50 6,90 0,30 5,18 
 Solera (+15,10 m) 1 2,25 6,90 0,25 3,88 

  43,55 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Bancadas 4 1,60 2,20 0,20 2,82 

  2,82 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 Sala soplantes 2 13,10 0,40 2,30 24,10 
 2 6,10 0,40 2,30 11,22 
 Sala CE 2 2,50 0,40 0,60 1,20 
 2 6,10 0,40 0,60 2,93 
 PILARES 
 P1,P2,P3,P5,P6 y P7 6 0,30 0,30 6,50 3,51 
 P4 y P8 2 0,40 0,40 4,40 1,41 
 VIGAS 
 P8 y P9 2 5,95 0,40 0,45 2,14 
 2 5,80 0,40 0,50 2,32 
 2 6,00 0,40 0,45 2,16 
 P10 1 6,80 0,30 0,40 0,82 
 P11 y P12 2 6,80 0,40 0,40 2,18 
 P13 1 6,80 0,30 0,50 1,02 

  55,01 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 8 1,70 0,50 6,80 
 Viga atado 2 4,80 0,40 3,84 
 Sala soplantes (+12,80 m) 2 13,70 0,30 8,22 
 2 7,50 0,30 4,50 
 Sala CE 2 2,50 0,30 1,50 
 1 6,90 0,30 2,07 
 Solera (+15,10 m) 2 2,25 0,25 1,13 
 1 6,90 0,25 1,73 
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  29,79 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Sala soplantes 4 13,10 2,30 120,52 
 4 6,10 2,30 56,12 
 Sala CE 4 2,50 0,60 6,00 
 4 6,10 0,60 14,64 
 PILARES 
 P1,P2,P3,P5,P6 y P7 24 0,30 6,50 46,80 
 P4 y P8 8 0,40 4,40 14,08 
 VIGAS 
 P8 y P9 2 5,95 0,40 4,76 
 4 5,95 0,45 10,71 
 2 5,80 0,40 4,64 
 4 5,80 0,50 11,60 
 2 6,00 0,40 4,80 
 4 6,00 0,45 10,80 
 P10 1 6,80 0,30 2,04 
 2 6,80 0,40 5,44 
 P11 y P12 6 6,80 0,40 16,32 
 P13 1 6,80 0,30 2,04 
 2 6,80 0,50 6,80 

  338,11 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Zapatas 1 2,89 70,00 202,30 
 Viga atado 1 0,77 105,00 80,85 
 Losas 1 39,89 80,00 3.191,20 
 Muros 1 39,45 90,00 3.550,50 
 Pilares 1 4,92 160,00 787,20 
 Vigas 1 10,64 85,00 904,40 

  8.716,45 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Polipasto 1 14,95 61,30 916,44 
 Varios 1 500,00 500,00 

  1.416,44 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Sala soplantes 2 12,30 24,60 
 2 6,90 13,80 
 4 2,30 9,20 
 Sala CCM 1 6,90 6,90 
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 2 2,10 4,20 
 2 0,60 1,20 

  59,90 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Sala soplantes 2 13,10 2,05 53,71 
 2 6,90 2,05 28,29 
 Sala CE 2 2,50 0,50 2,50 

  84,50 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Acceso a soplantes 1 3,30 1,00 3,30 

  3,30 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 1 5,35 5,35 

  5,35 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

 Entrada 1 6,30 2,30 14,49 
 Sala soplantes 1 12,30 6,10 75,03 
 a deducir 
 Bancadas soplantes -4 1,60 2,20 -14,08 

  75,44 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

 Sala CE 1 2,100 6,100 12,810 

  12,81 

 P4PALV25 m² Forjado losa alveolar. 0.25/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 
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 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

 Forjado 1 17,400 6,500 113,100 

  113,10 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa 

 nominal, con armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa 

 imprimación con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del so- 

 porte, imprimación, mermas y solapes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles 

 con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con un es- 

 pesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad totalmente terminada. 

 Cubierta 1 17,600 6,600 116,160 

  116,16 

 P3EDIF003D2 m Imposta piedra caliza 20x40 

 Imposta estética piedra caliza 20x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

 arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blan- 

 co BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. 

 Cubierta 2 17,900 35,800 
 2 6,900 13,800 

  49,60 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

 Sala soplantes 2 2,00 

  2,00 

 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

 4 4,00 

  4,00 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 4 5,00 20,00 

  20,00 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

 Paragravillas 4 4,00 
 4,00 

  4,00 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

 Fachadas 2 17,950 5,350 192,065 
 2 7,100 5,350 75,970 
 A deducir 
 - Puertas -1 4,000 4,000 -16,000 
 -1 1,600 2,500 -4,000 
 - Rejillas -2 2,500 1,000 -5,000 
 - Extractores -2 0,400 0,400 -0,320 

  242,72 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 
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 Separación salas 1 6,600 4,400 29,040 

  29,04 

 P3EDIF.010 m² Enfoscado de mortero monocapa 

 Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa  para la impermeabili- 

 zación y decoración de fachadas, acabado raspado, RAL a definir por la Administración, espesor 12 

 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

 Fachadas 2 17,950 5,350 192,065 
 2 7,100 5,350 75,970 
 A deducir 
 - Puertas -1 4,000 4,000 -16,000 
 -1 1,600 2,500 -4,000 
 - Rejillas -2 2,500 1,000 -5,000 
 - Extractores -2 0,400 0,400 -0,320 

  242,72 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

 Sala CCM 2 2,350 4,400 20,680 
 2 6,600 4,400 58,080 
 a deducir: 
 - Puerta -1 1,600 2,500 -4,000 
 Sala soplantes 2 14,900 4,400 131,120 
 2 6,600 4,400 58,080 
 a deducir: 
 - Puerta -1 4,000 4,000 -16,000 
 - Rejillas -2 2,500 1,000 -5,000 
 - Extractores -2 0,400 0,400 -0,320 

  242,64 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 Sala CCM 2 2,350 4,400 20,680 
 2 6,600 4,400 58,080 
 a deducir: 
 - Puerta -1 1,600 2,500 -4,000 
 Sala soplantes 2 14,900 4,400 131,120 
 2 6,600 4,400 58,080 
 a deducir: 
 - Puerta -1 4,000 4,000 -16,000 
 - Rejillas -2 2,500 1,000 -5,000 
 - Extractores -2 0,400 0,400 -0,320 

  242,64 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

 Puertas 1 4,60 4,60 
 1 2,20 2,20 
 Rejillas 2 3,10 6,20 

  13,00 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 Sala CCM 1 1,600 2,500 4,000 

  4,00 
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 P3EDIF002 m² Panel de aislamiento acústico en paredes 

 Suministro y montaje de panel Acustison-50 en sala de máquinas 

 Fabricante: Acústica Integral 

 Exterior: Chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.e. 

 Color: Gris claro similar RAL 9002. Otros colores de la gama RAL bajo pedido. 

 Absorbente interior: Lana de roca de 70 Kg/m³ con acabado en velo negro. 

 Dimensiones: 350 x 2500 ó 3000 mm. 

 Espesor: 50 mm. 

 Peso: 7,8 Kg/m². 

 Porcentaje de superficie perforada: 28 %. 

 Reacción al fuego: B s1 d0 según AITEX Expte. Nº 14AN1754. 

 Absorción acústica: APPLUS Expte. Nº 13/6198-202 

 Sala soplantes 2 14,90 4,40 131,12 
 2 6,60 4,40 58,08 
 a deducir: 
 - Puerta -1 4,00 4,00 -16,00 
 - Rejillas -2 2,50 1,00 -5,00 
 - Extractores -2 0,40 0,40 -0,32 

  167,88 

 P3EDIF004D ud Puerta con aislamiento acústico de 4,50x4,40 m 

 Ud de puerta acústica 

 modelo RS3-XL/11. 2 hojas, medida 4,50x4,40 m 

 Descripción: Puerta acústica de grandes dimensiones de 83 

 mm. de espesor, compuesta de marco perimetral completo 

 y hojas metálicas en chapa pulida rellena de materiales 

 fonoabsorbentes. Provista de doble burlete perimetral. 

 Cierre: De presión mediante leva interior si h < 3.000 mm. y 

 cierre de cremona interior en las dos hojas si h > 3.000 mm. 

 Tratamiento superficial: Imprimación sintética. 

 Transmitancia térmica Ud: 1,89 W/m²K. 

 Accesorios: Puerta peatonal. Marco inferior desmontable para 

 paso de camiones. 

 Certificado acústico: APPLUS Expte. nº 10/101219-485. 

 Ensayo realizado con puerta RS3-XL de dos hojas. 

 Según EM 4317 

 Sala soplantes 1 1,00 

  1,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIF0RJ3R M2 Rejillas de ventilación acústicas 

 Rejilla de ventilación acústica, compuesta de marco perimetral completo y rejillas metálicas en chapa 

 pulida rellena de materiales fonoabsorbentes. Tratamiento superficial: Imprimación sintética y transmi- 

 tancia térmica Ud: 1,89 W/m²K, incluso suministro y colocación, i/p.p. de medios auxiliares, ancla- 

 jes, etc., para su ejecución, 

 Sala soplantes 2 2,50 1,00 0,60 3,00 

  3,00 

 APARTADO A2.01.19 Digestor de fangos (2 uds) 
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 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 DIGESTOR 6,28 9,000 9,000 5,700 2.899,476 
 6,28 5,000 5,000 1,880 295,160 
 A. toma de muestras 2 2,500 4,000 2,500 50,000 
 Cimentación escaleras 2 7,500 3,500 1,000 52,500 

  3.297,14 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 3.297,140 3.297,140 
 a descontar: 
 DIGESTOR -6,28 6,450 6,450 4,000 -1.045,055 
 -6,28 7,050 7,050 1,700 -530,624 
 -6,28 0,700 0,700 1,880 -5,785 
 -12,57 2,130 4,030 -107,900 
 A. toma de muestras -2 2,500 2,800 2,500 -35,000 
 Cimentación escaleras -2 6,490 2,850 1,000 -36,993 

  1.535,78 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 DIGESTOR 
 Zapata 12,57 6,45 1,20 97,29 
 12,57 5,36 1,00 67,38 
 Solera 12,57 2,78 4,43 154,80 
 Central 6,28 0,70 0,70 3,08 
 Arqueta de muestras 2 2,80 2,50 14,00 
 Cimentación escaleras 2 6,49 2,85 36,99 

  373,54 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 DIGESTOR 
 Zapata 12,57 6,450 1,200 0,600 58,375 
 12,57 5,360 1,000 0,600 40,425 
 Solera 12,57 2,780 4,430 0,600 92,883 
 Central 6,28 0,700 0,700 0,600 1,846 
 Arqueta de muestras 2 2,800 2,500 0,600 8,400 
 Cimentación escaleras 2 6,490 2,850 0,600 22,196 

  224,13 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 DIGESTOR 
 Zapata 12,57 6,45 1,20 0,10 9,73 
 12,57 5,36 1,00 0,10 6,74 
 Solera 12,57 2,78 4,43 0,10 15,48 
 Central 6,28 0,70 0,70 0,10 0,31 
 Arqueta de muestras 2 2,80 2,50 0,10 1,40 
 Cimentación escaleras 2 6,49 2,85 0,10 3,70 
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  37,36 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Arqueta de muestras 2 2,80 2,50 0,30 4,20 
 Cimentación escaleras 2 6,49 2,85 0,50 18,50 
 LOSAS 
 Arqueta fangos 2 2,80 1,40 0,40 3,14 

  25,84 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 Arqueta de muestras 2 2,80 0,30 1,70 2,86 
 4 2,20 0,30 1,70 4,49 
 Aqueta de fangos 2 2,80 0,40 1,65 3,70 
 4 1,00 0,30 1,65 1,98 
 2 1,00 0,20 1,65 0,66 

  13,69 

 P4HG-004D1H m³ Horm. armar HA-35 solera y cimentaciones del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en SOLERAS y CIMENTACIONES del DIGESTOR, tipo 

 HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R tamaño máximo del árido 20 

 mm, en soleras y cimentaciones, i/p.p. de suministro a obra, colocación, vibrado, curado y acaba- 

 do. Ejecutado según EHE. 

 DIGESTOR 
 Zapata 12,57 6,45 1,20 1,00 97,29 
 12,57 5,36 1,00 0,85 57,27 
 Solera 12,57 2,78 4,43 0,60 92,88 
 Central 6,28 0,70 0,70 1,00 3,08 

  250,52 

 P4HG-004D1V m³ Horm. armar  HA-35, muros y alzados del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en MUROS VERTICALES y ALZADOS del DIGESTOR, tipo 

 HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R,  tamaño máximo del árido 20 

 mm, i/p.p. de suministro a obra, colocación, vibrado, curado y acabado. Ejecutado según EHE. 

 DIGESTOR 
 Muro perimetral 12,57 6,15 0,60 12,15 563,56 

  563,56 

 P4HG-004D1C m³ Horm. armar  HA-35, cúpula del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en CUPULA del DIGESTOR, tipo HA-35/B/20/IV+Qc fabricado 

 con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R tamaño máximo del árido 20 mm, i/p.p. de suministro a obra, 

 colocación, vibrado, curado y acabado. Ejecutado según EHE. 

 DIGESTOR 
 Cúpula 12,57 5,40 0,46 31,22 
 12,57 3,07 4,00 0,30 46,31 
 6,28 1,50 1,50 0,40 5,65 
 a deducir: 
 Boca hombre Ø 800 mm -6,28 0,40 0,40 0,40 -0,40 
 Mirilla de inspección -2 0,84 0,42 0,40 -0,28 

  82,50 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Cimentación escaleras 4 6,49 0,50 12,98 
 4 2,85 0,50 5,70 
 Arqueta de muestras 2 2,80 0,30 1,68 
 4 2,50 0,30 3,00 
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  23,36 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Arqueta de muestras 4 2,80 1,70 19,04 
 8 2,20 1,70 29,92 
 Aqueta de fangos 4 2,80 1,65 18,48 
 12 1,00 1,65 19,80 
 LOSAS 
 Arqueta fangos 2 2,80 1,40 7,84 
 2 2,80 0,40 2,24 
 4 1,40 0,40 2,24 

  99,56 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso de- 

 sencofrado y limpieza. 

 DIGESTOR 
 Zapata 12,57 7,05 1,00 88,62 
 12,57 5,85 1,00 73,53 
 Central 12,57 0,70 1,00 8,80 

  170,95 

 P4ETT-004C-E4 m² Encofrado curvo en muros de digestores 

 Encofrado CURVO para MUROS VERTICALES DE DIGESTORES, con encofrado trepante o 

 deslizante, según convenga, incluso formación de estructura y medios auxiliares para su ejecución, 

 I/p.p. de preparación de superficies y limpieza. 

 DIGESTOR 
 Muro perimetral 12,57 5,85 12,15 893,44 
 12,57 6,45 12,15 985,08 

  1.878,52 

 P4ETT-004C-35 m² Encofrado curvo en bóvedas de digestores 

 Encofrado CURVO para BÓVEDAS DE DIGESTORES, con paneles metálicos, fenólicos o made- 

 ra, según convenga, colocado a cualquier altura, incluso suministro, berenjenos, puntales, desenco- 

 frante, desencofrado y limpieza, i/p.p. de medios auxilares para su ejecución. 

 DIGESTOR 
 Cúpula 12,57 3,53 4,95 219,64 
 6,28 1,50 1,50 14,13 

  233,77 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

 INTERIOR DIGESTOR 
 Base inferior 6,28 5,85 5,85 0,94 202,02 
 Cuerpo central 6,28 5,85 5,85 11,50 2.471,55 
 Base superior 6,28 5,85 5,85 0,85 182,68 

  2.856,25 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 DIGESTOR: 
 Cimentaciones: 
 zapatas 1 80,00 154,56 12.364,80 
 solera 1 75,00 92,88 6.966,00 
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 central 1 70,00 3,08 215,60 
 Muro perimetral 1 145,00 563,56 81.716,20 
 Cúpula 1 85,00 82,50 7.012,50 
 ARQUETAS 
 Solera 90,00 4,20 
 Muros 120,00 13,69 
 Losa 1 160,00 3,14 502,40 
 CIMENTACIÓN ESCALERA 1 80,00 18,50 1.480,00 

  110.257,50 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 ESCALERA 
 2 UPN-140 8 5,50 32,00 1.408,00 
 4 6,50 32,00 832,00 
 8 2,00 32,00 512,00 
 4 1,00 32,00 128,00 
 HEB-200 4 5,30 61,30 1.299,56 
 4 7,95 61,30 1.949,34 
 4 2,70 61,30 662,04 
 Placas de anclaje 8 0,12 0,02 7.850,00 150,72 
 4 0,06 0,01 7.850,00 18,84 
 Varios 2 500,00 1.000,00 

  7.960,50 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 ESCALERA 
 Tramos 4 5,500 1,000 22,000 
 2 6,500 1,000 13,000 
 Plataforma superior 2 2,650 2,800 14,840 
 Parte superior 2 4,700 2,000 18,800 

  68,64 

 P41BARAND02 m Barandilla acero inoxidable AISI316+p.p.placas, anclajes. 

 m de barandilla tipode acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaustres de 

 pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima en- 

 tre si 1500 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo 

 Diam. 28x1,5, placa anticaida, totalmente colocada, incluso elementos de apoyo y pasante para que 

 la barandilla pueda ser extraible. 

 Escalera 12 4,600 55,200 
 8 1,000 8,000 
 4 2,000 8,000 
 Plataforma superior 2 2,750 5,500 
 2 6,150 12,300 
 2 5,250 10,500 
 Parte superior 4 3,900 15,600 
 2 7,050 14,100 

  129,20 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Solera 12,57 6,15 77,31 
 12,57 4,85 60,96 
 12,57 0,70 8,80 
 Muros perimetrales 8 12,15 97,20 

  244,27 

 P4JDIGC01 m Junta estanca en apoyo cúpula digestor 
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 Junta estanca en apoyo cúpula muro del digestor, formada por cordón contínuo de sellado con resina 

 epoxi, junta hidroexpansiva, apoyos de neopreno y banda elástica de PVC, incluso soportes y se- 

 llados con mastic asfáltico, terminada. 

 Cúpula 12,57 6,15 77,31 

  77,31 

 P4CDIGC02 m² Calorifugado digestores: Cúpula 

 Calorifugado de cúpula de digestores mediante espuma de poliuretano de 60 mm de espesor, acaba- 

 da con pintura acrílica, i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

 DIGESTOR 
 cúpula 6,28 5,85 5,85 214,92 

  214,92 

 P4CDIGC03 m² Calorifugado digestores: Chapa + poliuretano 

 Calorifugado de digestores mediante espuma de poliuretano de 60 mm de espesor, recubiertas de 

 chapa galvanizada por una cara y lacada por la otra, de 0,7 mm de espesor, ejecutada según planos 

 y PPTP, i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

 exterior 12,57 6,45 12,15 985,08 

  985,08 

 P4GDIGP01 m² Revestimiento paramentos con gas 

 Revestimiento sobre paramentos en contacto con gas de digestores anaerobios con mortero imper- 

 meabilizante de resina epoxi tipo MasterSeal M 310 o similar. Este revestimiento epoxi flexible se 

 aplicará para la protección e impermeabilización del interior de las estructuras de hormigón sometidas 

 a ataques químicos severos, i/p,.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

 DIGESTOR 
 cúpula 12,57 5,85 5,85 430,18 
 muro 12,57 5,85 1,00 73,53 

  503,71 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Arqueta toma de muestras 2 2,300 2,300 10,580 
 Arqueta de fangos 4 1,100 1,100 4,840 

  15,42 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta toma de muestras 2 5,00 10,00 
 Arqueta de fangos 4 5,00 20,00 

  30,00 

 MXREI0800 Ud Registro de inspección DN 800 mm 

 Registro de inspección, (boca de hombre) de las siguientes características: 

  

 - Localización:                 En cúpula/muros del digestor 

 - Diámetro:                     800 mm 

 - Incluye pasamuro en acero inoxidable AISI-316L, de las siguientes características: 

 . Tubo de 800 mm. de diámetro x 400 mm. de longitud x 4 mm. de espesor, con arandelas estan- 

 cas 

 . Brida en acero inox. AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diámetro. 

 . Brida ciega en acero inox AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diámetro. 

  

  

 2 3,000 6,000 

  6,00 

 APARTADO A2.01.20 Edificio de fangos 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 
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 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 19,000 19,000 0,500 180,500 
 Zapatas 2 4,500 4,500 0,700 28,350 
 1 3,500 3,500 0,600 7,350 
 Pozos de cimentación 2 3,500 3,500 1,000 24,500 
 1 2,500 2,500 1,000 6,250 
 Vigas de atado 2 4,150 1,400 0,500 5,810 
 Sotano 1 10,100 18,400 4,900 910,616 

  1.163,38 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excvación 1 1.163,380 1.163,380 
 a deducir: 
 Cimentación -1 16,900 17,200 0,500 -145,340 
 Zapatas -2 3,500 3,500 1,700 -41,650 
 -1 2,500 2,500 1,600 -10,000 
 Vigas de atado -2 5,150 0,400 0,500 -2,060 
 Sotano -1 9,100 17,400 0,600 -95,004 
 -1 8,500 16,800 4,300 -614,040 

  255,29 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Solera edificio 1 8,60 17,60 151,36 
 2 0,40 8,50 6,80 
 1 0,40 17,60 7,04 
 Sotano 1 9,10 17,80 161,98 

  327,18 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Solera edificio 1 8,600 17,600 0,300 45,408 
 2 0,400 8,500 0,300 2,040 
 1 0,400 17,600 0,300 2,112 
 Sotano 1 9,100 17,800 0,300 48,594 

  98,15 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Zapatas 2 3,50 3,50 1,00 24,50 
 1 2,50 2,50 1,00 6,25 

  30,75 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Vigas de atado 2 5,15 0,40 0,10 0,41 
 Solera edificio 1 8,60 17,60 0,10 15,14 
 2 0,40 8,50 0,10 0,68 
 1 0,40 17,60 0,10 0,70 
 Sotano 1 9,10 17,80 0,10 16,20 

  33,13 
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 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 2 3,50 3,50 0,70 17,15 
 1 2,50 2,50 0,60 3,75 
 Vigas de atado 2 5,15 0,40 0,40 1,65 
 Solera edificio 1 8,20 17,20 0,20 28,21 
 2 0,20 8,50 0,20 0,68 
 1 0,20 17,20 0,20 0,69 
 Sotano 1 9,10 17,40 0,50 79,17 
 LOSAS 
 Sotano 1 7,50 13,30 0,40 39,90 
 -1 1,20 1,00 0,40 -0,48 
 -1 1,00 1,00 0,40 -0,40 
 -1 0,80 0,80 0,40 -0,26 

  170,06 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Bancadas 2 1,60 1,80 0,20 1,15 
 3 1,90 1,20 0,20 1,37 
 2 1,00 1,00 0,20 0,40 
 2 1,30 0,30 0,20 0,16 
 1 3,90 3,25 0,20 2,54 
 Apoyos 4 0,60 0,60 0,30 0,43 
 2 0,70 0,70 0,20 0,20 
 Pendientes 1 4,00 4,00 0,45 7,20 

  13,45 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 Sotano 2 8,50 0,50 4,90 41,65 
 2 15,80 0,50 4,90 77,42 
 2 4,00 0,40 4,50 14,40 
 1 4,80 0,40 4,50 8,64 

  142,11 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 8 3,50 0,70 19,60 
 4 2,50 0,60 6,00 
 Vigas de atado 4 5,15 0,40 8,24 
 Solera edificio 2 16,90 0,20 6,76 
 2 17,20 0,20 6,88 
 Sotano 2 9,10 0,50 9,10 
 2 17,40 0,50 17,40 
 Bancadas 4 1,60 0,20 1,28 
 4 1,80 0,20 1,44 
 6 1,90 0,20 2,28 
 6 1,20 0,20 1,44 
 8 1,00 0,20 1,60 
 4 1,30 0,20 1,04 
 4 0,30 0,20 0,24 
 1 3,90 0,20 0,78 
 1 3,25 0,20 0,65 
 Apoyos 16 0,60 0,30 2,88 
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 8 0,70 0,20 1,12 

  88,73 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Sotano 4 8,50 4,90 166,60 
 4 15,80 4,90 309,68 
 4 4,00 4,50 72,00 
 2 4,80 4,50 43,20 
 LOSAS 
 Sotano 1 7,50 13,30 99,75 
 1 7,50 0,40 3,00 
 1 1,20 0,40 0,48 
 1 1,00 0,40 0,40 
 4 1,00 0,40 1,60 
 4 0,80 0,40 1,28 

  697,99 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera edificio 1 29,58 105,00 3.105,90 
 Zapatas 1 20,90 75,00 1.567,50 
 Viga atado 1 1,65 75,00 123,75 
 Solera sotano 1 79,17 95,00 7.521,15 
 Muros sotano 1 142,11 100,00 14.211,00 
 Losa sotano 1 38,76 110,00 4.263,60 

  30.792,90 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 PLATAFORMA 
 Pilares 20 2,20 61,30 2.697,20 
 Placas 20 0,12 7.850,00 0,02 376,80 
 Vigas 2 7,00 61,30 858,20 
 3 13,80 61,30 2.537,82 
 VARIOS 1 1.000,00 1.000,00 

  7.470,02 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Puente grua 2 16,000 32,000 

  32,00 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 
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 de unión, totalmente instalada 

 Plataforma 1 7,000 13,800 96,600 

  96,60 

 P4PREF01B2 m Pilar prefabricado 50x50cm ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de dimensiones 50x50 

 cm.,REI-120. Conexión a cimentación por tornillos/vainas con grout incluido en la base. Acabado 

 pintado. Mensulas incluidas en los pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Incluida bayoneta 

 en pilar. Totalmente montado. 

 Ed. fangos 6 8,50 51,00 

  51,00 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 

 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Inclui- 

 dos estribos de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro 

 completo del material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y re- 

 planteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Pilares 6 6,000 6,000 

  6,00 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

 Pórticos 1 16,40 16,40 

  16,40 

 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso trans- 

 porte y colocación. 

 Portacanalon 2 16,000 32,000 

  32,00 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente 

 IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido 

 apoyo elastomérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado 

 REI-30. Totalmente montada. 

 Correas 8 16,00 128,00 

  128,00 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

 Pórticos Delta 2 16,40 32,80 

  32,80 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

 Cubierta 1 16,500 16,800 277,200 

  277,20 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 

 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas gal- 

 vanizadas fijadas a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado 

 de 0,6 mm. de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, 

 color a elegir por la Dirección,  incluido remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, 

 de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de encuen- 

 tro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre paneles, accesorios de fijación, 

 montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de eleva- 
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 ción necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, así 

 como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

 Cubierta 2 16,50 33,00 
 2 16,80 33,60 

  66,60 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cubierta 2 16,50 33,00 

  33,00 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por 

 la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cubierta 2 16,50 33,00 

  33,00 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la 

 Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cumbrera 1 16,50 16,50 

  16,50 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 MUROS 
 Sotano 2 8,50 17,00 
 2 15,80 31,60 
 4 4,90 19,60 
 2 4,00 8,00 
 1 4,80 4,80 
 4 4,50 18,00 

  99,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 MUROS 
 Sotano 2 8,50 4,80 81,60 
 2 16,80 4,80 161,28 

  242,88 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

 Edificio fangos 2 16,90 10,60 358,28 
 2 16,80 10,60 356,16 
 a deducir: 
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 Puertas -1 4,00 3,90 -15,60 
 Ventanas -6 4,00 1,50 -36,00 

  662,84 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Sotano 1 10,00 1,00 10,00 
 Plataforma 1 5,40 1,00 5,40 
 Poli 2 2,20 0,80 3,52 

  18,92 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Plataforma 1 7,90 7,90 
 1 13,10 13,10 
 Sotano 1 4,20 4,20 

  25,20 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

 Ed. fangos 1 16,50 16,80 277,20 
 a deducir: 
 Huecos -1 7,50 2,50 -18,75 
 -1 1,20 1,00 -1,20 
 -1 1,00 1,00 -1,00 
 -1 0,80 0,80 -0,64 
 bancadas -3 1,90 1,20 -6,84 
 -2 1,00 1,00 -2,00 
 -2 1,30 0,30 -0,78 
 -1 3,90 3,25 -12,68 

  233,31 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

 Ed. fangos 2 2,00 

  2,00 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 4 10,00 40,00 

  40,00 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

 Paragravillas 4 4,00 
 4,00 

  4,00 
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 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 Ventanas 6 4,000 1,500 36,000 

  36,00 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

 Ed. fangos 2 4,000 3,900 31,200 

  31,20 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 1 1,000 

  1,00 

 APARTADO A2.01.21 Silo de fangos deshidratados 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 18,500 8,300 0,800 122,840 

  122,84 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 122,840 122,840 
 A deducir 
 Cimentación -1 17,600 7,300 0,800 -102,784 

  20,06 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 
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 Cimentación 1 17,60 7,30 128,48 

  128,48 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 17,600 7,300 0,300 38,544 

  38,54 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 17,60 7,30 0,10 12,85 

  12,85 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 17,60 7,30 0,40 51,39 
 Pedestales 4 0,60 0,60 0,40 0,58 

  51,97 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Cimentación 2 1,00 0,30 0,60 
 2 1,25 0,30 0,75 
 Zapatas 16 2,50 0,60 24,00 
 Vigas de atado 4 1,00 0,40 1,60 
 4 1,25 0,40 2,00 
 Pedestales 16 0,60 0,40 3,84 

  32,79 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 CIMENTACIONES 
 Solera 1 51,39 85,00 4.368,15 
 Pedestales 1 0,58 75,00 43,50 

  4.411,65 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Pilares 
 HEB 300 4 19,00 117,00 8.892,00 
 HEB 260 6 5,00 93,00 2.790,00 
 Vigas 
 IPE 300 9 6,50 42,20 2.468,70 
 2 2,60 42,20 219,44 
 2 8,50 42,20 717,40 
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 Correas 
 IPE 120 4 17,60 10,40 732,16 
 Varios 1 1.000,00 1.000,00 

  16.819,70 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

 Cubiertas 1 6,500 6,500 42,250 
 1 2,600 6,500 16,900 
 1 8,500 6,500 55,250 
 Cerramientos laterales 2 17,600 5,000 176,000 
 4 6,500 14,000 364,000 

  654,40 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO A2.01.22 Tolva de fangos predeshidratados 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 6,500 6,500 1,000 42,250 
 Pozos de cimentación 4 1,700 1,700 2,200 25,432 

  67,68 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 67,680 67,680 
 A deducir 
 Pozos de cimentación -1 28,900 -28,900 
 Suelo granular -1 3,990 -3,990 
 H.L. -1 1,320 -1,320 
 Cimentación -1 11,260 -11,260 

  22,21 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 8,69 8,69 
 2 1,80 0,20 0,72 
 2 2,05 0,20 0,82 
 Vigas de atado 2 1,80 0,40 1,44 
 2 2,05 0,40 1,64 

  13,31 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 
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 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 8,690 0,300 2,607 
 2 1,800 0,200 0,300 0,216 
 2 2,050 0,200 0,300 0,246 
 Vigas de atado 2 1,800 0,400 0,300 0,432 
 2 2,050 0,400 0,300 0,492 

  3,99 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pozos de cimentación 4 1,70 1,70 2,50 28,90 

  28,90 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 8,69 0,10 0,87 
 2 1,80 0,20 0,10 0,07 
 2 2,05 0,20 0,10 0,08 
 Vigas de atado 2 1,80 0,40 0,10 0,14 
 2 2,05 0,40 0,10 0,16 

  1,32 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 8,69 0,30 2,61 
 2 1,80 0,20 0,30 0,22 
 2 2,05 0,20 0,30 0,25 
 Zapatas 4 1,70 1,70 0,60 6,94 
 Vigas de atado 2 1,80 0,40 0,40 0,58 
 2 2,05 0,40 0,40 0,66 
 Pedestales 4 0,60 0,60 0,40 0,58 

  11,84 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Cimentación 2 1,80 0,30 1,08 
 2 2,05 0,30 1,23 
 Zapatas 16 1,70 0,60 16,32 
 Vigas de atado 4 1,80 0,40 2,88 
 4 2,05 0,40 3,28 
 Pedestales 16 0,60 0,40 3,84 

  28,63 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 CIMENTACIONES 
 Solera 1 2,06 75,00 154,50 
 Zapatas 1 15,00 80,00 1.200,00 
 Vigas de atado 1 0,72 200,00 144,00 
 Pedestales 1 0,58 70,00 40,60 

  1.539,10 
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 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 200,00 200,00 

  200,00 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO A2.01.23 Hidrólisis térmica 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 13,500 4,000 1,700 91,800 

  91,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 91,800 91,800 
 A deducir 
 Cimentación -1 12,500 3,000 0,700 -26,250 
 Saneo -1 13,500 4,000 1,000 -54,000 

  11,55 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Saneo 1 13,500 4,000 1,000 54,000 

  54,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 12,50 3,00 37,50 

  37,50 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 12,500 3,000 0,300 11,250 
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  11,25 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 12,50 3,00 0,10 3,75 

  3,75 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera de cimentación 1 12,50 3,00 0,50 18,75 

  18,75 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Solera de cimentación 2 12,50 0,50 12,50 
 2 3,00 0,50 3,00 

  15,50 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera de cimentación 1 18,75 70,00 1.312,50 

  1.312,50 

 APARTADO A2.01.24 Depósito de gas 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 4,000 3,500 1,500 21,000 

  21,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 21,000 21,000 
 A deducir 
 Cimentación -1 3,000 2,400 0,500 -3,600 
 Saneo -1 4,000 3,500 1,000 -14,000 

  3,40 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Saneo 1 4,000 3,500 1,000 14,000 

  14,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 
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 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,00 2,40 7,20 

  7,20 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,000 2,400 0,300 2,160 

  2,16 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 3,00 2,40 0,10 0,72 

  0,72 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera de cimentación 1 3,00 2,40 0,30 2,16 

  2,16 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Solera de cimentación 2 3,00 0,30 1,80 
 2 2,40 0,30 1,44 

  3,24 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera de cimentación 1 2,16 95,00 205,20 

  205,20 

 APARTADO A2.01.25 Depósito de fangos digeridos 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 CIMENTACIÓN 
 Tanque 3,14 6,100 6,100 2,650 309,624 
 vaciado 1 3,000 4,000 1,000 12,000 
 Arqueta 1 3,500 3,500 3,700 45,325 

  366,95 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 
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 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 366,950 366,950 
 a deducir: 
 Tanque -3,14 5,550 5,550 1,150 -111,228 
 -3,14 5,150 5,000 1,500 -121,283 
 vaciado -1 1,800 2,800 1,000 -5,040 
 Arqueta -1 2,500 2,500 3,700 -23,125 

  106,27 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Tanque 3,14 5,55 5,55 96,72 
 Arqueta 1 2,50 2,50 6,25 

  102,97 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Tanque 3,14 5,550 5,550 0,600 58,032 
 Arqueta 1 2,500 2,500 0,600 3,750 

  61,78 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Tanque 3,14 5,55 5,55 0,10 9,67 
 Arqueta 1 2,50 2,50 0,10 0,63 

  10,30 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Formación pendiente 3,14 4,75 4,75 0,05 3,54 

  3,54 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Tanque 3,14 5,55 5,55 0,45 43,52 
 Arqueta 1 2,50 2,50 0,30 1,88 

  45,40 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 Tanque 6,28 4,95 0,40 4,60 57,20 
 vaciado 2 1,80 0,40 1,00 1,44 
 2 2,00 0,40 1,00 1,60 
 Arqueta 2 2,50 0,25 2,80 3,50 
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 2 2,00 0,25 2,80 2,80 
 VIGA 1 9,50 0,30 0,40 1,14 

  67,68 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 CIMENTACIÓN 
 Tanque 1 43,52 85,00 3.699,20 
 Arqueta 1 1,88 90,00 169,20 
 MUROS 
 Tanque 1 60,24 90,00 5.421,60 
 Arqueta 1 6,30 95,00 598,50 
 VIGA 1 1,14 70,00 79,80 

  9.968,30 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 400,00 400,00 

  400,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Arqueta 4 2,50 0,30 3,00 
 vaciado 2 1,80 0,40 1,44 
 2 2,80 0,40 2,24 

  6,68 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso de- 

 sencofrado y limpieza. 

 CIMENTACIÓN 
 Tanque 6,28 5,55 0,45 15,68 

  15,68 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 vaciado 4 1,80 1,00 7,20 
 4 2,00 1,00 8,00 
 Arqueta 4 2,50 2,80 28,00 
 4 2,00 2,80 22,40 
 VIGA 1 9,50 0,30 2,85 
 2 9,50 0,40 7,60 

  76,05 

 P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 
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 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para de- 

 jar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, 

 elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desenco- 

 frante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Tanque 6,28 4,75 4,60 137,22 
 6,28 5,15 4,60 148,77 

  285,99 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 MUROS 
 Tanque 6,28 4,95 31,09 
 Arqueta 2 2,50 5,00 
 2 2,00 4,00 
 4 2,80 11,20 

  51,29 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 MUROS 
 Tanque 6,28 5,15 1,50 48,51 
 vaciado 2 1,80 1,00 3,60 
 2 2,80 1,00 5,60 
 Arqueta 4 2,50 2,70 27,00 

  84,71 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Arqueta 1 2,100 2,100 4,410 

  4,41 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta 9 9,00 

  9,00 

 APARTADO A2.01.26 Edificio de cogeneración 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 33,000 19,000 0,500 313,500 
 Zapatas 12 3,000 3,000 0,500 54,000 
 1 3,500 3,500 0,600 7,350 
 Pozos de cimentación 12 2,000 2,000 1,000 48,000 
 1 2,500 2,500 1,000 6,250 
 Viga atado 2 2,000 1,400 0,500 2,800 
 2 2,300 1,400 0,500 3,220 
 8 2,400 1,400 0,500 13,440 
 2 4,900 1,400 0,500 6,860 
 Sala CCM 1 7,200 9,800 0,700 49,392 
 Canaletas 1 190,200 0,500 95,100 

  599,91 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 
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 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excvación 1 599,910 599,910 
 A deducir: 
 Cimentación -1 32,800 17,200 0,500 -282,080 
 Zapatas -12 2,000 2,000 1,500 -72,000 
 -1 2,500 2,500 1,600 -10,000 
 Viga atado -2 3,000 0,400 0,500 -1,200 
 -2 3,300 0,400 0,500 -1,320 
 -8 3,400 0,400 0,500 -5,440 
 -2 5,900 0,400 0,500 -2,360 
 Sala CCM -1 6,200 8,800 0,700 -38,192 
 Canaletas -1 94,130 0,500 -47,065 

  140,25 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Solera 1 32,80 17,20 564,16 

  564,16 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Solera 1 32,800 17,200 0,300 169,248 

  169,25 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Zapatas 12 2,00 2,00 1,00 48,00 
 1 2,50 2,50 1,00 6,25 

  54,25 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Viga atado 2 3,00 0,40 0,10 0,24 
 2 3,30 0,40 0,10 0,26 
 8 3,40 0,40 0,10 1,09 
 2 5,90 0,40 0,10 0,47 
 Solera 1 32,80 17,20 0,10 56,42 

  58,48 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 12 2,00 2,00 0,50 24,00 
 1 2,50 2,50 0,60 3,75 
 Viga atado 2 3,00 0,40 0,40 0,96 
 2 3,30 0,40 0,40 1,06 
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 8 3,40 0,40 0,40 4,35 
 2 5,90 0,40 0,40 1,89 
 Solera 1 32,80 17,20 0,20 112,83 
 a deducir 
 Sala CCM -1 6,20 8,80 0,20 -10,91 
 Sala CCM 1 6,20 8,80 0,30 16,37 

  154,30 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 BANCADAS 
 Motogenaradores 2 4,20 1,00 0,20 1,68 
 Bombeos 2 5,10 1,80 0,20 3,67 
 1 4,00 1,50 0,20 1,20 
 Soplantes 1 2,00 0,50 0,20 0,20 
 Lavador de biogas 1 3,20 3,40 0,20 2,18 
 Intercambiadores 3 6,50 0,90 0,20 3,51 
 Deposito de gasoil 1 3,00 1,90 0,20 1,14 
 Caldera 1 3,50 2,10 0,20 1,47 

  15,05 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Sala CCM 2 6,20 0,20 0,60 1,49 
 2 8,40 0,20 0,60 2,02 
 Canaletas 1 188,95 0,20 0,50 18,90 

  22,41 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 48 2,00 0,50 48,00 
 4 2,50 0,60 6,00 
 Viga atado 4 3,00 0,40 4,80 
 4 3,30 0,40 5,28 
 16 3,40 0,40 21,76 
 4 5,90 0,40 9,44 
 Solera 2 32,80 0,20 13,12 
 2 17,20 0,20 6,88 
 Sala CCM 2 6,20 0,30 3,72 
 2 8,80 0,30 5,28 

  124,28 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Sala CCM 4 6,20 0,60 14,88 
 4 8,40 0,60 20,16 
 Canaletas 2 188,95 0,50 188,95 

  223,99 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 
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 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera edificio 1 118,29 85,00 10.054,65 
 Zapatas 1 27,75 70,00 1.942,50 
 Viga atado 1 8,26 95,00 784,70 
 Muretes 1 22,41 90,00 2.016,90 

  14.798,75 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Polipasto 1 22,00 61,30 1.348,60 
 Varios 1 1.000,00 1.000,00 

  2.348,60 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Sala CCM 2 6,20 12,40 
 2 8,40 16,80 
 Canaletas 1 188,95 188,95 

  218,15 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Sala CCM 2 6,20 0,40 4,96 
 2 8,80 0,40 7,04 
 Canaletas 1 188,95 0,30 56,69 

  68,69 

 P4PREF01A m pil.pre.hor.arm.0,40 x 0,40 m.tipo de ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado tipo de ambiente IV+Qb, y acero B-500S,REI-120 con can- 

 tos biselados de sección 40x40 , con conectores para unión con viga y neopreno en cabeza. Inclui- 

 do transporte a pie de obra. Incluido montaje con  ayuda de grúa automovil para descarga y aploma- 

 do del pilar con puntales de doble efecto, con sistema de vainas grecadas incorporadas en cimenta- 

 ción para conexión de armadura saliente del pilar. Unidad totalmente terminada. 

 Ed. cogeneración 16 6,400 102,400 

  102,40 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 

 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Inclui- 

 dos estribos de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro 

 completo del material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y re- 

 planteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Pilares 16 16,000 16,000 

  16,00 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

 Pórticos 2 16,40 32,80 

  32,80 
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 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso trans- 

 porte y colocación. 

 Portacanalon 2 32,400 64,800 

  64,80 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente 

 IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido 

 apoyo elastomérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado 

 REI-30. Totalmente montada. 

 Correas 8 32,40 259,20 

  259,20 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

 Pórticos Delta 5 16,40 82,00 

  82,00 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

 Cubierta 1 32,600 16,800 547,680 

  547,68 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 

 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas gal- 

 vanizadas fijadas a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado 

 de 0,6 mm. de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, 

 color a elegir por la Dirección,  incluido remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, 

 de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de encuen- 

 tro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre paneles, accesorios de fijación, 

 montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de eleva- 

 ción necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, así 

 como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

 Cubierta 1 16,80 16,80 
 2 32,60 65,20 

  82,00 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cubierta 2 32,60 65,20 

  65,20 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por 

 la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cubierta 2 32,60 65,20 

  65,20 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la 

 Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso 
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 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cumbrera 1 32,60 32,60 

  32,60 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

 Edificio cogeneración 2 32,80 8,50 557,60 
 1 16,80 8,50 142,80 
 a deducir: 
 Puertas -6 3,00 3,90 -70,20 
 -4 1,50 2,50 -15,00 
 Ventanas -8 4,00 1,50 -48,00 
 -4 2,00 0,60 -4,80 
 Rejillas -2 2,25 0,65 -2,93 

  559,47 

 P3EDIF002 m² Panel de aislamiento acústico en paredes 

 Suministro y montaje de panel Acustison-50 en sala de máquinas 

 Fabricante: Acústica Integral 

 Exterior: Chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.e. 

 Color: Gris claro similar RAL 9002. Otros colores de la gama RAL bajo pedido. 

 Absorbente interior: Lana de roca de 70 Kg/m³ con acabado en velo negro. 

 Dimensiones: 350 x 2500 ó 3000 mm. 

 Espesor: 50 mm. 

 Peso: 7,8 Kg/m². 

 Porcentaje de superficie perforada: 28 %. 

 Reacción al fuego: B s1 d0 según AITEX Expte. Nº 14AN1754. 

 Absorción acústica: APPLUS Expte. Nº 13/6198-202 

 Sala Motogenerador 2 10,80 6,40 138,24 
 2 9,20 6,40 117,76 
 a deducir: 
 Puertas -2 3,00 3,90 -23,40 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 Ventana -1 4,00 1,50 -6,00 
 Rejillas -2 2,25 0,65 -2,93 

  221,78 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

 Caldera de vapor y aseo 1 14,000 6,400 89,600 
 2 5,700 6,400 72,960 
 a deducir 
 Puertas -2 0,900 2,100 -3,780 
 Motogenerador, soplantes y lavador 1 16,400 6,400 104,960 
 2 8,800 6,400 112,640 
 1 5,200 6,400 33,280 
 a deducir 
 Puertas -3 0,900 2,100 -5,670 
 Sala CCM 1 5,600 3,500 19,600 
 1 8,400 3,500 29,400 

  452,99 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 
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 Caldera de vapor y aseo 2 14,000 6,400 179,200 
 4 5,700 6,400 145,920 
 a deducir 
 Puertas -4 0,900 2,100 -7,560 
 Motogenerador, soplantes y lavador 2 16,400 6,400 209,920 
 4 8,800 6,400 225,280 
 2 5,200 6,400 66,560 
 a deducir 
 Puertas -6 0,900 2,100 -11,340 
 Sala CCM 2 5,600 3,500 39,200 
 2 8,400 3,500 58,800 

  905,98 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 Caldera de vapor y aseo 2 11,000 6,400 140,800 
 3 5,700 6,400 109,440 
 a deducir 
 Puertas -4 0,900 2,100 -7,560 
 Motogenerador, soplantes y lavador 2 16,400 6,400 209,920 
 4 8,800 6,400 225,280 
 2 5,200 6,400 66,560 
 a deducir 
 Puertas -6 0,900 2,100 -11,340 
 Sala CCM 2 5,600 3,500 39,200 
 2 8,400 3,500 58,800 

  831,10 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM 

 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha- 

 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores 

 a 1 m2. 

 Aseo 2 2,60 6,40 33,28 
 2 5,70 6,40 72,96 
 a deducir: 
 Puerta -1 0,90 2,10 -1,89 

  104,35 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

 Sala CCM 1 5,800 8,400 48,720 

  48,72 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

 Puertas 5 2,10 10,50 

  10,50 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 Ventanas 8 4,000 1,500 48,000 
 4 2,000 0,600 4,800 

  52,80 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

 Ed. cogeneración 6 3,000 4,400 79,200 

  79,20 
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 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 Puertas 4 1,500 2,500 15,000 

  15,00 

 P3EDIF006 m2 Puerta paso en madera de sapelly 

 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barnizada en su color natural, forma- 

 da por precerco de pino de 30mm de espesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco 

 de pino de flandes de 7 x 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sapelly canteada, inclu- 

 so herrajes de colgar y seguridad latonados. 

 Puertas 6 6,00 

  6,00 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

 Suelo 1 32,60 16,80 547,68 
 a deducir: 
 Sala CCM -1 6,00 8,60 -51,60 
 Canaletas -1 65,70 -65,70 
 BANCADAS 
 Motogenaradores -2 4,20 1,00 -8,40 
 Bombeos -2 5,10 1,80 -18,36 
 -1 4,00 1,50 -6,00 
 Soplantes -1 2,00 0,50 -1,00 
 Lavador de biogas -1 3,20 3,40 -10,88 
 Intercambiadores -3 6,50 0,90 -17,55 
 Deposito de gasoil -1 3,00 1,90 -5,70 
 Caldera -1 3,50 2,10 -7,35 

  355,14 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

 Sala CCM 1 5,800 8,400 48,720 

  48,72 

 P3EDIFPAV12 m2 Solado baldosa 30x30+p.p. rodapie 

 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. manual,   (AIII, s/n EN-188) re- 

 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 

 arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de cemento 

 CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada. 

 Aseo 1 2,60 5,70 14,82 

  14,82 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 
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 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Canaletas 1 65,700 65,700 

  65,70 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

 6 6,00 

  6,00 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 6 8,50 51,00 

  51,00 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

 Paragravillas 6 6,00 
 6,00 

  6,00 

 P3EDIFFONT5 Ud Lav.mur.de por. modelo " Victoria " 

 Lavabo mural de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso válvula y gri- 

 fería niquelada, llaves de paso y sifón, totalmente instalado. 

 Aseos 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIFFONT4 Ud Ino. de porcelana modelo " Victoria " 

 Inodoro de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso tanque bajo, tablon- 

 cillo, tubo de descarga, llave de paso y manguetón, totalmente instalado. 

 Aseos 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIFFONT10 Ud Accesorios de aseo 

 Accesorios de aseo tipo ROCA o similar, formado por jaboneras, portarrollos, perchas, toalleros, etc, 

 totalmente acabado. 

 Aseos 1 1,00 

  1,00 

 2600109 Ud Taquilla para ropa 

 Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 

 Aseos 4 4,000 

  4,00 

 2600133 Ud Conjunto mobiliario cuartos de baño 

 Conjunto mobiliario cuarto de baño y duchas, incluida grigería, espejo, secador de mano,, soportes y 

 resto de elementos. Unidad completa 

 1 1,000 

  1,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 
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 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 1 1,000 

  1,00 

 APARTADO A2.01.27 Gasómetro (2 uds) 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Solera de cimentación 2 160,000 0,900 288,000 
 zapata peimetral 2 35,640 2,100 0,700 104,782 
 Arqueta 2 3,500 3,000 2,900 60,900 
 Losa soplante 2 3,000 2,000 0,900 10,800 
 Losa valvula de seguridad 2 1,750 1,250 0,900 3,938 
 Losa valvula de regulación 2 2,000 0,900 0,900 3,240 

  471,66 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 471,660 471,660 
 deducción: 
 Solera de cimentación -2 132,540 0,900 -238,572 
 Zapata -2 35,640 1,100 0,700 -54,886 
 Arqueta -2 2,500 2,000 2,900 -29,000 
 Losa soplante -2 2,000 2,000 0,900 -7,200 
 Losa valvula de seguridad -2 1,750 1,250 0,900 -3,938 
 Losa valvula de regulación -2 1,000 0,900 0,900 -1,620 

  136,44 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Solera de cimentación 2 132,54 265,08 
 Arqueta 2 2,50 2,00 10,00 
 Losa soplante 2 2,00 2,00 8,00 
 Losa valvula de seguridad 2 1,75 1,25 4,38 
 Losa valvula de regulación 2 1,00 0,90 1,80 

  289,26 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Solera de cimentación 2 132,540 0,600 159,048 
 Arqueta 2 2,500 2,000 0,600 6,000 
 Losa soplante 2 2,000 2,000 0,600 4,800 
 Losa valvula de seguridad 2 1,750 1,250 0,600 2,625 
 Losa valvula de regulación 2 1,000 0,900 0,600 1,080 

  173,55 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 
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 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera de cimentación 2 132,54 0,10 26,51 
 Arqueta 2 2,50 2,00 0,10 1,00 
 Losa soplante 2 2,00 2,00 0,10 0,80 
 Losa valvula de seguridad 2 1,75 1,25 0,10 0,44 
 Losa valvula de regulación 2 1,00 0,90 0,10 0,18 

  28,93 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera de cimentación 2 132,54 0,30 79,52 
 Zapata 2 35,64 1,10 0,70 54,89 
 Arqueta 2 2,50 2,00 0,30 3,00 
 Losa soplante 2 2,00 2,00 0,30 2,40 
 Losa valvula de seguridad 2 1,75 1,25 0,30 1,31 
 Losa valvula de regulación 2 1,00 0,90 0,30 0,54 

  141,66 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta 8 2,00 0,25 2,00 8,00 

  8,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Solera de cimentación 8 6,03 0,30 14,47 
 8 5,28 0,30 12,67 
 Zapata 8 5,62 0,70 31,47 
 8 4,87 0,70 27,27 
 8 4,37 0,70 24,47 
 8 3,62 0,70 20,27 
 Arqueta 4 2,50 0,30 3,00 
 4 2,00 0,30 2,40 
 Losa soplante 6 2,00 0,30 3,60 
 Losa valvula de seguridad 2 1,75 0,30 1,05 
 2 1,25 0,30 0,75 
 Losa valvula de regulación 2 1,00 0,30 0,60 
 4 0,90 0,30 1,08 

  143,10 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Arqueta 16 2,00 2,00 64,00 

  64,00 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Cimentación 1 141,66 85,00 12.041,10 
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 Muros 1 8,00 90,00 720,00 

  12.761,10 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 2 50,00 100,00 

  100,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 Arqueta 8 2,00 16,00 
 8 2,00 16,00 

  32,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Arqueta 4 2,50 1,90 19,00 
 4 2,00 1,90 15,20 

  34,20 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Arqueta 2 2,000 1,500 6,000 

  6,00 

 APARTADO A2.01.28 Quemador de gas 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Soleras de cimentación 1 3,500 3,500 1,500 18,375 
 2 1,000 1,000 1,600 3,200 
 1 1,500 1,500 1,600 3,600 

  25,18 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 25,180 25,180 
 deducción: 
 Soleras de cimentación -1 2,600 2,600 0,500 -3,380 
 -2 0,400 0,400 0,600 -0,192 
 -1 0,900 0,900 0,600 -0,486 
 Saneo -1 3,500 3,500 1,000 -12,250 
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 -2 1,000 1,000 1,000 -2,000 
 -1 1,500 1,500 1,000 -2,250 

  4,62 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Saneo 1 3,500 3,500 1,000 12,250 
 2 1,000 1,000 1,000 2,000 
 1 1,500 1,500 1,000 2,250 

  16,50 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Soleras de cimentación 1 2,60 2,60 6,76 
 2 0,40 0,40 0,32 
 1 0,90 0,90 0,81 

  7,89 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Soleras de cimentación 1 2,600 2,600 0,300 2,028 
 2 0,400 0,400 0,300 0,096 
 1 0,900 0,900 0,300 0,243 

  2,37 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Soleras de cimentación 1 2,60 2,60 0,10 0,68 
 2 0,40 0,40 0,10 0,03 
 1 0,90 0,90 0,10 0,08 

  0,79 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Soleras de cimentación 1 2,60 2,60 0,20 1,35 
 2 0,40 0,40 0,20 0,06 
 1 0,90 0,90 0,20 0,16 
 LOSAS 
 Losa superior 1 2,00 2,00 0,20 0,80 

  2,37 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pilares 4 0,20 0,20 1,30 0,21 

  0,21 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 
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 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Soleras de cimentación 4 2,60 0,20 2,08 
 8 0,40 0,20 0,64 
 4 0,90 0,20 0,72 

  3,44 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Losa superior 1 2,00 2,00 4,00 
 4 2,00 0,20 1,60 
 Pilares 16 0,20 1,30 4,16 

  9,76 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Losas de cimentación 1 1,57 85,00 133,45 
 Losa superior 1 0,80 105,00 84,00 
 Pilares 1 0,21 125,00 26,25 

  243,70 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

 Soportes 2 10,00 20,00 

  20,00 

 APARTADO A2.01.29 Báscula 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 
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 Báscula 1 13,500 4,500 2,100 127,575 
 3 2,000 4,500 0,300 8,100 
 Arqueta 1 2,300 0,950 2,100 4,589 

  140,26 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 140,260 140,260 
 a deducir: 
 Bascula -1 12,500 3,420 1,100 -47,025 
 -3 1,000 3,420 0,300 -3,078 
 -1 13,500 4,500 1,000 -60,750 
 Arqueta -1 1,300 0,950 1,100 -1,359 
 -1 2,300 0,950 1,000 -2,185 

  25,86 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 SANEO 
 Báscula 1 13,500 4,500 1,000 60,750 
 Arqueta 1 2,300 0,950 1,000 2,185 

  62,94 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 12,50 3,42 42,75 
 Arqueta 1 1,30 0,95 1,24 

  43,99 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 12,500 3,420 0,300 12,825 
 Arqueta 1 1,300 0,950 0,300 0,371 

  13,20 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 12,50 3,42 0,10 4,28 
 Arqueta 1 1,30 0,95 0,10 0,12 

  4,40 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 3 1,00 3,42 0,59 6,05 
 a deducir: 
 Ranuras -12 0,40 0,14 0,15 -0,10 
 1 5,00 3,42 0,20 3,42 
 1 4,50 3,42 0,20 3,08 
 Arqueta 1 1,30 0,95 0,20 0,25 
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  12,70 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Muros perimetrales 2 5,00 0,20 0,50 1,00 
 1 1,00 0,20 0,41 0,08 
 2 4,50 0,20 0,50 0,90 
 4 1,00 0,20 0,41 0,33 
 2 3,02 0,24 0,41 0,59 
 Arqueta 1 1,00 0,15 0,50 0,08 
 2 0,95 0,15 0,50 0,14 

  3,12 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Cimentación 6 1,00 0,59 3,54 
 6 3,42 0,59 12,11 
 Ranuras 24 0,40 0,15 1,44 
 24 0,14 0,15 0,50 
 2 5,00 0,20 2,00 
 2 4,50 0,20 1,80 
 Arqueta 1 1,30 0,20 0,26 
 2 0,95 0,20 0,38 

  22,03 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Muros perimetrales 4 5,00 0,50 10,00 
 2 1,00 0,41 0,82 
 4 4,50 0,50 9,00 
 8 1,00 0,41 3,28 
 4 3,02 0,41 4,95 
 Arqueta 2 1,00 0,50 1,00 
 4 0,95 0,50 1,90 

  30,95 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Soleras 1 6,50 90,00 585,00 
 Zapatas 1 6,20 70,00 434,00 
 Muros 1 3,12 80,00 249,60 

  1.268,60 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 
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 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 100,00 100,00 

  100,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 Muros perimetrales 2 12,50 0,50 12,50 
 2 3,42 0,50 3,42 
 2 0,95 0,50 0,95 

  16,87 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

 Arqueta 1 1,100 1,050 1,155 

  1,16 

 APARTADO A2.01.30 Edificio de descarga de fosas sépticas 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Solera edifcio 1 17,000 17,000 0,500 144,500 
 Zapatas 3 4,000 4,000 0,500 24,000 
 Pozos de cimentación 3 3,000 3,000 2,000 54,000 
 Vigas de atado 2 3,300 1,400 0,500 4,620 
 2 4,600 1,400 0,500 6,440 
 Foso 1 17,000 10,000 3,400 578,000 
 Bombeo de arenas 1 4,200 4,300 1,400 25,284 

  836,84 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 836,840 836,840 
 a deducir: 
 Solera edifcio -1 15,200 15,400 0,500 -117,040 
 Zapatas -3 3,000 3,000 0,500 -13,500 
 Pozos de cimentación -3 3,000 3,000 2,000 -54,000 
 Vigas de atado -2 4,300 0,400 0,500 -1,720 
 -2 5,600 0,400 0,500 -2,240 
 Foso -1 15,600 8,300 0,900 -116,532 
 -1 15,000 7,700 2,500 -288,750 
 Bombeo de arenas -1 3,200 3,300 0,800 -8,448 
 -1 2,600 2,700 0,600 -4,212 

  230,40 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pozos de cimentación 3 3,00 3,00 2,00 54,00 

  54,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 
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 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Solera edifcio 1 15,20 7,50 114,00 
 Losa de cimentación fosa 1 15,60 8,30 129,48 
 a deducir. 
 Bombeo de arenas -1 2,60 2,70 -7,02 
 Bombeo de arenas 1 3,20 3,30 10,56 

  247,02 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Solera edifcio 1 15,200 7,500 0,300 34,200 
 Losa de cimentación fosa 1 15,600 8,300 0,300 38,844 
 a deducir. 
 Bombeo de arenas -1 2,600 2,700 0,300 -2,106 
 Bombeo de arenas 1 3,200 3,300 0,300 3,168 

  74,11 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Solera edifcio 1 15,20 7,50 0,10 11,40 
 Losa de cimentación fosa 1 15,60 8,30 0,10 12,95 
 a deducir. 
 Bombeo de arenas -1 2,60 2,70 0,10 -0,70 
 Bombeo de arenas 1 3,20 3,30 0,10 1,06 

  24,71 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 3 3,00 3,00 0,60 16,20 
 Vigas de atado 2 4,30 0,40 0,40 1,38 
 2 5,60 0,40 0,40 1,79 
 Solera edifcio 1 15,20 7,50 0,20 22,80 
 Losa de cimentación fosa 1 15,60 8,30 0,50 64,74 
 a deducir. 
 Bombeo de arenas -1 2,60 2,70 0,50 -3,51 
 Bombeo de arenas 1 3,20 3,30 0,40 4,22 
 LOSAS 
 Fosa 1 14,20 1,45 0,20 4,12 

  111,74 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 MUROS 
 Foso 2 15,00 0,40 3,10 37,20 
 2 6,90 0,40 3,10 17,11 
 Bombeo de arenas 1 2,60 0,40 1,50 1,56 
 2 2,00 0,30 1,50 1,80 
 1 2,60 0,30 1,50 1,17 

  58,84 
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 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Zapatas 16 3,50 0,75 42,00 
 40 3,00 0,60 72,00 
 8 3,10 0,60 14,88 
 Vigas de atado 8 4,05 0,40 12,96 
 16 4,30 0,40 27,52 
 8 6,20 0,40 19,84 
 Solera edificio 2 44,70 0,20 17,88 
 2 20,00 0,20 8,00 
 Desodorización 2 7,80 0,20 3,12 
 2 5,50 0,20 2,20 
 Bombeo vaciados 2 3,60 0,40 2,88 
 2 4,30 0,40 3,44 
 CIMENTACIÓN 
 Zapatas 12 3,00 0,60 21,60 
 Vigas de atado 8 4,30 0,40 13,76 
 4 5,60 0,40 8,96 
 Solera edifcio 1 15,20 0,20 3,04 
 1 7,50 0,20 1,50 
 Losa de cimentación fosa 2 15,60 0,50 15,60 
 2 8,30 0,50 8,30 
 Bombeo de arenas 2 3,20 0,40 2,56 
 2 3,30 0,40 2,64 
 LOSAS 
 Fosa 1 14,20 1,45 20,59 
 1 14,20 0,20 2,84 

  328,11 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MUROS 
 Foso 4 15,00 3,10 186,00 
 4 6,90 3,10 85,56 
 Bombeo de arenas 2 2,60 1,50 7,80 
 4 2,00 1,50 12,00 
 2 2,60 1,50 7,80 
 LOSAS 
 Fosa 1 14,20 1,45 20,59 
 1 14,20 0,20 2,84 

  322,59 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

 Losa 1 14,20 1,45 2,90 59,71 

  59,71 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Zapatas 1 16,20 60,00 972,00 
 Vigas de atado 1 3,17 60,00 190,20 
 Solera 1 22,80 105,00 2.394,00 
 Losas de cimentación 1 65,45 95,00 6.217,75 
 Muros 1 58,84 90,00 5.295,60 
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 Losas 1 4,12 110,00 453,20 

  15.522,75 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 300,00 300,00 

  300,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

 MUROS 
 Foso 2 15,00 30,00 
 2 6,90 13,80 
 4 3,10 12,40 
 Bombeo de arenas 2 2,60 5,20 
 2 2,00 4,00 
 4 1,50 6,00 

  71,40 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

 MUROS 
 Foso 2 15,00 3,00 90,00 
 2 7,70 3,00 46,20 
 Bombeo de arenas 2 2,60 1,00 5,20 
 2 2,70 1,00 5,40 

  146,80 

 P4PREF01A m pil.pre.hor.arm.0,40 x 0,40 m.tipo de ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado tipo de ambiente IV+Qb, y acero B-500S,REI-120 con can- 

 tos biselados de sección 40x40 , con conectores para unión con viga y neopreno en cabeza. Inclui- 

 do transporte a pie de obra. Incluido montaje con  ayuda de grúa automovil para descarga y aploma- 

 do del pilar con puntales de doble efecto, con sistema de vainas grecadas incorporadas en cimenta- 

 ción para conexión de armadura saliente del pilar. Unidad totalmente terminada. 

 Edificio 8 5,500 44,000 

  44,00 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 

 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Inclui- 

 dos estribos de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro 

 completo del material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y re- 

 planteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Zapatas 3 3,000 3,000 

  3,00 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

 Pórticos 2 14,60 29,20 

  29,20 
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 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso trans- 

 porte y colocación. 

 Portacanalon 2 15,200 30,400 

  30,40 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente 

 IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido 

 apoyo elastomérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado 

 REI-30. Totalmente montada. 

 Correas 8 14,60 116,80 

  116,80 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

 Pórticos Delta 1 14,60 14,60 

  14,60 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

 Cubierta 1 15,200 15,400 234,080 

  234,08 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 

 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas gal- 

 vanizadas fijadas a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado 

 de 0,6 mm. de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, 

 color a elegir por la Dirección,  incluido remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, 

 de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de encuen- 

 tro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre paneles, accesorios de fijación, 

 montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de eleva- 

 ción necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, así 

 como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

 Cubierta 2 15,20 30,40 
 1 15,40 15,40 

  45,80 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cubierta 2 15,20 30,40 

  30,40 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por 

 la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cubierta 2 15,20 30,40 

  30,40 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la 

 Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso 
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 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Cumbrera 1 15,20 15,20 

  15,20 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 Bajantes 4 7,60 30,40 

  30,40 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

 Paragravillas 4 4,00 
 4,00 

  4,00 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

 Edificio pretratamiento 2 15,20 7,60 231,04 
 1 15,00 7,60 114,00 
 a deducir: 
 Puertas -2 4,00 4,40 -35,20 
 Ventanas -4 4,00 1,00 -16,00 

  293,84 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

 Suelo 1 15,00 9,15 137,25 
 Foso 1 14,20 6,90 97,98 
 a deducir: 
 Bombeo de arenas -1 2,00 2,00 -4,00 

  231,23 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 Ventanas 4 4,000 1,000 16,000 

  16,00 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

 Puertas 2 4,000 4,400 35,200 

  35,20 

 P6VCFERRO01 m Viga carril de rodadura tipo ferroviario 

 Viga carril de rodadura tipo ferroviario sobre pavimento de hormigón, totalmente colocado. 
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 Contenedores 7 6,30 44,10 

  44,10 

 P6POLIPCARRI1 m Carril rodadura polipasto hasta 2500 kg 

 Carril para polipasto hasta 1500 Kg incl anclajes. Unidad totalmente terminada. 

 Polipasto 1 22,000 22,000 

  22,00 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

 Bombeo de arenas 1 2,100 2,100 4,410 

  4,41 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 Bombeo de arenas 1 4,00 4,00 

  4,00 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 Foso 1 5,45 5,45 

  5,45 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Escalera 1 6,00 6,00 
 1 16,50 16,50 

  22,50 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

 Edificio 1 1,00 

  1,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 1 1,000 
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  1,00 

 APARTADO A2.01.31 Instalaciones electricas 
 SUBAPARTADO A2.01.31.01 Centro de seccionamiento 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 5,000 3,500 0,600 10,500 

  10,50 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 10,500 10,500 
 a deducir: 
 Arena -1 2,000 -2,000 
 Centro de seccionamiento -1 4,180 2,560 0,460 -4,922 

  3,58 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Nivelación 1 4,600 3,100 0,140 1,996 

  2,00 

 SUBAPARTADO A2.01.31.02 Centro de transformación 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 12,000 3,500 0,700 29,400 

  29,40 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 29,400 29,400 
 a deducir: 
 Arena -1 5,020 -5,020 
 Centro de seccionamiento -1 10,420 2,620 0,550 -15,015 

  9,37 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Nivelación 1 10,800 3,100 0,150 5,022 

  5,02 

 SUBAPARTADO A2.01.31.03 Grupo electrogeno 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 
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 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Cimentación 1 6,000 3,500 1,450 30,450 

  30,45 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 s/medición excavación 1 30,450 30,450 
 A deducir 
 Cimentación -1 5,050 2,400 0,450 -5,454 
 Saneo -1 6,000 3,500 1,000 -21,000 

  4,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Saneo 1 6,000 3,500 1,000 21,000 

  21,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 5,05 2,40 12,12 

  12,12 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 5,050 2,400 0,300 3,636 

  3,64 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Cimentación 1 5,05 2,40 0,10 1,21 

  1,21 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera de cimentación 1 5,05 2,40 0,20 2,42 

  2,42 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Solera de cimentación 2 5,05 0,20 2,02 
 2 2,40 0,20 0,96 

  2,98 
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 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera de cimentación 1 2,42 105,00 254,10 

  254,10 

 SUBAPARTADO A2.01.31.04 Canalización eléctrica 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Red MT 
 2T Ø 160 mm 1 360,000 0,600 1,000 216,000 
 4T Ø 160 mm 1 10,000 0,800 1,000 8,000 
 Red BT 
 2T Ø 160 mm 1 355,000 0,600 1,000 213,000 
 3T Ø 160 mm 1 70,000 0,600 1,000 42,000 
 4T Ø 160 mm 1 170,000 0,800 1,000 136,000 
 6T Ø 160 mm 1 80,000 0,600 1,200 57,600 
 Alumbrado exterior 
 2T Ø 110 mm 1 1.065,000 0,600 1,000 639,000 

  1.311,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Red MT 
 2T Ø 160 mm 1 360,000 0,600 0,700 151,200 
 4T Ø 160 mm 1 10,000 0,800 0,700 5,600 
 Red BT 
 2T Ø 160 mm 1 355,000 0,600 0,700 149,100 
 3T Ø 160 mm 1 70,000 0,600 0,700 29,400 
 4T Ø 160 mm 1 170,000 0,800 0,700 95,200 
 6T Ø 160 mm 1 80,000 0,600 0,700 33,600 
 Alumbrado exterior 
 2T Ø 110 mm 1 1.065,000 0,600 0,700 447,300 

  911,40 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Red MT 
 2T Ø 160 mm 1 360,000 0,600 0,300 64,800 
 4T Ø 160 mm 1 10,000 0,800 0,300 2,400 
 Red BT 
 2T Ø 160 mm 1 355,000 0,600 0,300 63,900 
 3T Ø 160 mm 1 70,000 0,600 0,300 12,600 
 4T Ø 160 mm 1 170,000 0,800 0,300 40,800 
 6T Ø 160 mm 1 80,000 0,600 0,500 24,000 
 Alumbrado exterior 
 2T Ø 110 mm 1 1.065,000 0,600 0,300 191,700 

  400,20 

 P5ARQPREF2.0E Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de 

 dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material 

 granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos 

 posteriores con material procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

 Red MT 11 11,000 
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  11,00 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 Red BT 57 57,000 

  57,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Alumbrado exterior 14 14,00 

  14,00 

 20410 Ud Cimentación de báculo y arqueta 

 Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en planos, realizada la cimenta- 

 ción en hormigón HA-20, incluyendo excavaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado 

 interiormente incluso tapa de hormigón. 

 Alumbrado exterior 36 36,00 

  36,00 

 APARTADO A2.01.32 Edificio de control 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Solera 1 13,500 12,100 0,500 81,675 
 1 0,400 7,500 0,500 1,500 
 1 22,900 9,500 0,500 108,775 
 1 14,700 2,100 0,500 15,435 
 Zapatas 6 2,400 2,400 0,500 17,280 
 7 2,300 2,300 0,500 18,515 
 2 2,900 2,900 0,500 8,410 
 7 2,500 2,500 0,500 21,875 
 3 2,600 2,600 0,500 10,140 
 1 3,100 3,100 0,500 4,805 
 1 2,750 2,750 0,500 3,781 
 Pozos de cimentación 6 1,400 1,400 1,500 17,640 
 7 1,300 1,300 1,500 17,745 
 2 1,900 1,900 1,500 10,830 
 7 1,500 1,500 1,500 23,625 
 3 1,600 1,600 1,500 11,520 
 1 2,100 2,100 1,500 6,615 
 1 1,750 1,750 1,500 4,594 
 Vigas de atado 2 2,800 1,400 0,500 3,920 
 2 3,350 1,400 0,500 4,690 
 2 2,600 1,400 0,500 3,640 
 1 3,130 1,400 0,500 2,191 
 1 0,800 1,400 0,500 0,560 
 1 0,670 1,400 0,500 0,469 
 2 1,850 1,400 0,500 2,590 
 1 1,700 1,400 0,500 1,190 
 1 1,800 1,400 0,500 1,260 
 3 1,600 1,400 0,500 3,360 
 3 1,900 1,400 0,500 3,990 
 1 1,950 1,400 0,500 1,365 
 1 1,000 1,400 0,500 0,700 
 1 0,350 1,400 0,500 0,245 
 1 0,450 1,400 0,500 0,315 
 1 2,700 1,400 0,500 1,890 
 1 2,550 1,400 0,500 1,785 
 1 1,150 1,400 0,500 0,805 
 1 1,650 1,400 0,500 1,155 
 1 1,100 1,400 0,500 0,770 
 2 1,500 1,400 0,500 2,100 
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 1 3,200 1,400 0,500 2,240 
 2 3,100 1,400 0,500 4,340 
 1 3,150 1,400 0,500 2,205 
 2 1,550 1,400 0,500 2,170 
 1 2,530 1,400 0,500 1,771 
 1 2,320 1,400 0,500 1,624 
 1 2,100 1,400 0,500 1,470 
 1 2,650 1,400 0,500 1,855 
 1 2,450 1,400 0,500 1,715 

  443,14 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 443,140 443,140 
 a deducir: 
 Solera -1 12,500 11,100 0,500 -69,375 
 -1 1,400 6,500 0,500 -4,550 
 -1 21,900 8,500 0,500 -93,075 
 -1 13,700 2,100 0,500 -14,385 
 Zapatas -6 1,400 1,400 0,500 -5,880 
 -7 1,300 1,300 0,500 -5,915 
 -2 1,900 1,900 0,500 -3,610 
 -7 1,500 1,500 0,500 -7,875 
 -3 1,600 1,600 0,500 -3,840 
 -1 2,100 2,100 0,500 -2,205 
 -1 1,750 1,750 0,500 -1,531 
 Pozos de cimentación -6 1,400 1,400 1,500 -17,640 
 -7 1,300 1,300 1,500 -17,745 
 -2 1,900 1,900 1,500 -10,830 
 -7 1,500 1,500 1,500 -23,625 
 -3 1,600 1,600 1,500 -11,520 
 -1 2,100 2,100 1,500 -6,615 
 -1 1,750 1,750 1,500 -4,594 
 Vigas de atado -2 3,800 0,400 0,500 -1,520 
 -2 4,350 0,400 0,500 -1,740 
 -2 3,600 0,400 0,500 -1,440 
 -1 4,130 0,400 0,500 -0,826 
 -1 1,800 0,400 0,500 -0,360 
 -1 1,670 0,400 0,500 -0,334 
 -2 2,850 0,400 0,500 -1,140 
 -1 2,700 0,400 0,500 -0,540 
 -1 2,800 0,400 0,500 -0,560 
 -3 2,600 0,400 0,500 -1,560 
 -3 2,900 0,400 0,500 -1,740 
 -1 2,950 0,400 0,500 -0,590 
 -1 2,000 0,400 0,500 -0,400 
 -1 1,350 0,400 0,500 -0,270 
 -1 1,450 0,400 0,500 -0,290 
 -1 3,700 0,400 0,500 -0,740 
 -1 3,550 0,400 0,500 -0,710 
 -1 2,150 0,400 0,500 -0,430 
 -1 2,650 0,400 0,500 -0,530 
 -1 2,100 0,400 0,500 -0,420 
 -2 2,500 0,400 0,500 -1,000 
 -1 4,200 0,400 0,500 -0,840 
 -2 4,100 0,400 0,500 -1,640 
 -1 4,150 0,400 0,500 -0,830 
 -2 2,550 0,400 0,500 -1,020 
 -1 3,530 0,400 0,500 -0,706 
 -1 3,320 0,400 0,500 -0,664 
 -1 3,100 0,400 0,500 -0,620 
 -1 3,650 0,400 0,500 -0,730 
 -1 3,450 0,400 0,500 -0,690 

  113,45 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 
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 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 12,50 11,10 138,75 
 1 1,40 6,50 9,10 
 1 21,90 8,50 186,15 
 1 13,70 2,10 28,77 

  362,77 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 12,500 11,100 0,300 41,625 
 1 1,400 6,500 0,300 2,730 
 1 21,900 8,500 0,300 55,845 
 1 13,700 2,100 0,300 8,631 

  108,83 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pozos de cimentación 6 1,40 1,40 1,50 17,64 
 7 1,30 1,30 1,50 17,75 
 2 1,90 1,90 1,50 10,83 
 7 1,50 1,50 1,50 23,63 
 3 1,60 1,60 1,50 11,52 
 1 2,10 2,10 1,50 6,62 
 1 1,75 1,75 1,50 4,59 

  92,58 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 12,50 11,10 0,10 13,88 
 1 1,40 6,50 0,10 0,91 
 1 21,90 8,50 0,10 18,62 
 1 13,70 2,10 0,10 2,88 
 Vigas de atado 2 3,80 0,40 0,10 0,30 
 2 4,35 0,40 0,10 0,35 
 2 3,60 0,40 0,10 0,29 
 1 4,13 0,40 0,10 0,17 
 1 1,80 0,40 0,10 0,07 
 1 1,67 0,40 0,10 0,07 
 2 2,85 0,40 0,10 0,23 
 1 2,70 0,40 0,10 0,11 
 1 2,80 0,40 0,10 0,11 
 3 2,60 0,40 0,10 0,31 
 3 2,90 0,40 0,10 0,35 
 1 2,95 0,40 0,10 0,12 
 1 2,00 0,40 0,10 0,08 
 1 1,35 0,40 0,10 0,05 
 1 1,45 0,40 0,10 0,06 
 1 3,70 0,40 0,10 0,15 
 1 3,55 0,40 0,10 0,14 
 1 2,15 0,40 0,10 0,09 
 1 2,65 0,40 0,10 0,11 
 1 2,10 0,40 0,10 0,08 
 2 2,50 0,40 0,10 0,20 
 1 4,20 0,40 0,10 0,17 
 2 4,10 0,40 0,10 0,33 
 1 4,15 0,40 0,10 0,17 
 2 2,55 0,40 0,10 0,20 
 1 3,53 0,40 0,10 0,14 
 1 3,32 0,40 0,10 0,13 
 1 3,10 0,40 0,10 0,12 
 1 3,65 0,40 0,10 0,15 
 1 3,45 0,40 0,10 0,14 
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  41,28 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Solera 1 12,50 11,10 0,20 27,75 
 1 1,40 6,50 0,20 1,82 
 1 21,90 8,50 0,20 37,23 
 1 13,70 2,10 0,20 5,75 
 Zapatas 6 1,40 1,40 0,50 5,88 
 7 1,30 1,30 0,50 5,92 
 2 1,90 1,90 0,50 3,61 
 7 1,50 1,50 0,50 7,88 
 3 1,60 1,60 0,50 3,84 
 1 2,10 2,10 0,50 2,21 
 1 1,75 1,75 0,50 1,53 
 Vigas de atado 2 3,80 0,40 0,40 1,22 
 2 4,35 0,40 0,40 1,39 
 2 3,60 0,40 0,40 1,15 
 1 4,13 0,40 0,40 0,66 
 1 1,80 0,40 0,40 0,29 
 1 1,67 0,40 0,40 0,27 
 2 2,85 0,40 0,40 0,91 
 1 2,70 0,40 0,40 0,43 
 1 2,80 0,40 0,40 0,45 
 3 2,60 0,40 0,40 1,25 
 3 2,90 0,40 0,40 1,39 
 1 2,95 0,40 0,40 0,47 
 1 2,00 0,40 0,40 0,32 
 1 1,35 0,40 0,40 0,22 
 1 1,45 0,40 0,40 0,23 
 1 3,70 0,40 0,40 0,59 
 1 3,55 0,40 0,40 0,57 
 1 2,15 0,40 0,40 0,34 
 1 2,65 0,40 0,40 0,42 
 1 2,10 0,40 0,40 0,34 
 2 2,50 0,40 0,40 0,80 
 1 4,20 0,40 0,40 0,67 
 2 4,10 0,40 0,40 1,31 
 1 4,15 0,40 0,40 0,66 
 2 2,55 0,40 0,40 0,82 
 1 3,53 0,40 0,40 0,56 
 1 3,32 0,40 0,40 0,53 
 1 3,10 0,40 0,40 0,50 
 1 3,65 0,40 0,40 0,58 
 1 3,45 0,40 0,40 0,55 

  123,31 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Pilares 24 0,30 0,30 3,50 7,56 
 3 0,40 0,40 3,50 1,68 
 Vigas 1 13,00 0,30 0,40 1,56 
 1 5,60 0,30 0,35 0,59 
 1 8,95 0,30 0,40 1,07 
 1 8,15 0,30 0,35 0,86 
 1 13,00 0,30 0,45 1,76 
 1 7,15 0,30 0,40 0,86 
 1 16,45 0,30 0,35 1,73 
 1 11,80 0,30 0,35 1,24 
 1 10,40 0,30 0,40 1,25 
 1 10,40 0,40 0,60 2,50 
 1 10,40 0,30 0,50 1,56 
 2 9,90 0,30 0,40 2,38 
 1 7,80 0,30 0,45 1,05 
 1 7,80 0,30 0,40 0,94 

  28,59 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 
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 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Solera 1 14,25 0,20 2,85 
 2 2,10 0,20 0,84 
 1 13,70 0,20 2,74 
 1 7,85 0,20 1,57 
 1 8,50 0,20 1,70 
 1 21,90 0,20 4,38 
 1 2,00 0,20 0,40 
 1 1,40 0,20 0,28 
 1 4,60 0,20 0,92 
 1 12,50 0,20 2,50 
 1 11,10 0,20 2,22 
 Zapatas 24 1,40 0,50 16,80 
 28 1,30 0,50 18,20 
 8 1,90 0,50 7,60 
 28 1,50 0,50 21,00 
 12 1,60 0,50 9,60 
 4 2,10 0,50 4,20 
 4 1,75 0,50 3,50 
 Vigas de atado 4 3,80 0,40 6,08 
 4 4,35 0,40 6,96 
 4 3,60 0,40 5,76 
 2 4,13 0,40 3,30 
 2 1,80 0,40 1,44 
 2 1,67 0,40 1,34 
 4 2,85 0,40 4,56 
 2 2,70 0,40 2,16 
 2 2,80 0,40 2,24 
 6 2,60 0,40 6,24 
 6 2,90 0,40 6,96 
 2 2,95 0,40 2,36 
 2 2,00 0,40 1,60 
 2 1,35 0,40 1,08 
 2 1,45 0,40 1,16 
 2 3,70 0,40 2,96 
 2 3,55 0,40 2,84 
 2 2,15 0,40 1,72 
 2 2,65 0,40 2,12 
 2 2,10 0,40 1,68 
 4 2,50 0,40 4,00 
 2 4,20 0,40 3,36 
 4 4,10 0,40 6,56 
 2 4,15 0,40 3,32 
 4 2,55 0,40 4,08 
 2 3,53 0,40 2,82 
 2 3,32 0,40 2,66 
 2 3,10 0,40 2,48 
 2 3,65 0,40 2,92 
 2 3,45 0,40 2,76 

  200,82 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Pilares 96 0,30 3,50 100,80 
 12 0,40 3,50 16,80 
 Vigas 1 13,00 0,30 3,90 
 2 13,00 0,40 10,40 
 1 5,60 0,30 1,68 
 2 5,60 0,35 3,92 
 1 8,95 0,30 2,69 
 2 8,95 0,40 7,16 
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 1 8,15 0,30 2,45 
 2 8,15 0,35 5,71 
 1 13,00 0,30 3,90 
 2 13,00 0,45 11,70 
 1 7,15 0,30 2,15 
 2 7,15 0,40 5,72 
 1 16,45 0,30 4,94 
 2 16,45 0,35 11,52 
 1 11,80 0,30 3,54 
 2 11,80 0,35 8,26 
 1 10,40 0,30 3,12 
 2 10,40 0,40 8,32 
 1 10,40 0,40 4,16 
 2 10,40 0,60 12,48 
 1 10,40 0,30 3,12 
 2 10,40 0,50 10,40 
 2 9,90 0,30 5,94 
 4 9,90 0,40 15,84 
 1 7,80 0,30 2,34 
 2 7,80 0,45 7,02 
 1 7,80 0,30 2,34 
 2 7,80 0,40 6,24 

  288,56 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Solera 1 72,55 90,00 6.529,50 
 Zapatas 1 30,87 70,00 2.160,90 
 Vigas de atado 1 19,89 130,00 2.585,70 
 Pilares 1 9,24 150,00 1.386,00 
 Vigas 1 19,35 110,00 2.128,50 

  14.790,60 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

 Varios 1 500,00 500,00 

  500,00 

 P4PALV20 m² Forjado losa alveolar. 0.20/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 20 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

 Cubierta 1 11,800 10,400 122,720 
 1 2,450 7,800 19,110 
 1 13,000 9,900 128,700 
 1 7,850 7,800 61,230 

  331,76 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa 

 nominal, con armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa 

 imprimación con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del so- 

 porte, imprimación, mermas y solapes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles 

 con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con un es- 
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 pesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad totalmente terminada. 

 Cubierta 1 11,800 10,400 122,720 
 1 2,450 7,800 19,110 
 1 13,000 9,900 128,700 
 1 7,850 7,800 61,230 

  331,76 

 P3EDIF003D2 m Imposta piedra caliza 20x40 

 Imposta estética piedra caliza 20x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

 arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blan- 

 co BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. 

 Petos 2 12,500 25,000 
 2 35,100 70,200 

  95,20 

 P3EDIFPAV12 m2 Solado baldosa 30x30+p.p. rodapie 

 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. manual,   (AIII, s/n EN-188) re- 

 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 

 arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de cemento 

 CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada. 

 Zonas comunes 1 27,32 27,32 
 Despacho 1 1 16,98 16,98 
 Despacho 2 1 24,22 24,22 
 Comedor 1 12,03 12,03 
 Sala cuadro eléctrico 1 6,25 6,25 
 Sala de control 1 34,18 34,18 
 Vestuarios 1 12,79 12,79 
 1 16,71 16,71 
 Aseos 1 2,62 2,62 
 1 2,88 2,88 
 1 7,42 7,42 
 1 7,92 7,92 

  171,32 

 P3EDIFPAV13 m2 Solado con baldosa de gres antiacido 

 Solado con baldosa de gres antiacido de 30 x 30 cm, recibida con mortero de cemento, incluso ca- 

 ma de arena, p.p. de rodapie, rejuntado y limpieza. 

 Laboratorio 1 24,23 24,23 

  24,23 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

 Almacén 1 15,83 15,83 
 Taller 1 19,17 19,17 

  35,00 

 P5PAV30 m2 Tarima de roble 1ª calidad, de 7x1,8 cm. Clase 1 

 m². Tarima de roble 1ª calidad, de 7x1,8 cm de sección, para interiores (resistencia al deslizamiento 

 Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%), i/p.p. de 

 rastreles de pino 5x5 cm recibidos y nivelados con yeso negro, rodapie de roble de 7 cm y nudillos, 

 acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano P6/8, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11. 

 Sala polivalente 1 63,70 63,70 

  63,70 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

 Cerramiento 2 12,600 3,000 75,600 
 2 35,200 3,000 211,200 
 a deducir: 
 Puertas -2 2,000 2,500 -10,000 
 -1 2,500 2,050 -5,125 
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 -1 3,000 2,500 -7,500 
 Ventanas -4 2,000 0,600 -4,800 
 -1 1,400 0,600 -0,840 
 -1 1,000 0,600 -0,600 
 -1 0,600 0,600 -0,360 
 -1 4,000 0,600 -2,400 
 -3 3,000 1,000 -9,000 
 -1 2,000 1,000 -2,000 
 -1 4,000 1,000 -4,000 
 -1 1,000 1,000 -1,000 
 -1 5,000 1,000 -5,000 
 Petos 2 12,600 0,500 12,600 
 2 35,200 0,500 35,200 

  281,98 

 P3EDIF.010 m² Enfoscado de mortero monocapa 

 Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa  para la impermeabili- 

 zación y decoración de fachadas, acabado raspado, RAL a definir por la Administración, espesor 12 

 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

 Cerramiento 2 12,600 3,800 95,760 
 2 35,200 3,800 267,520 
 a deducir: 
 Puertas -2 2,000 2,500 -10,000 
 -1 2,500 2,050 -5,125 
 -1 3,000 2,500 -7,500 
 Ventanas -4 2,000 0,600 -4,800 
 -1 1,400 0,600 -0,840 
 -1 1,000 0,600 -0,600 
 -1 0,600 0,600 -0,360 
 -1 4,000 0,600 -2,400 
 -3 3,000 1,000 -9,000 
 -1 2,000 1,000 -2,000 
 -1 4,000 1,000 -4,000 
 -1 1,000 1,000 -1,000 
 -1 5,000 1,000 -5,000 
 Petos 2 12,600 0,500 12,600 
 2 35,200 0,500 35,200 

  358,46 

 P3EDIF019 m2 Tabique de placas de yeso laminado 

 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda acústi- 

 ca, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 100 mm de es- 

 pesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañi- 

 lería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 

 Despacho 1 2 4,05 3,00 24,30 
 2 4,30 3,00 25,80 
 Laboratorio 2 5,65 3,00 33,90 
 Comedor 2 3,00 3,00 18,00 
 2 4,30 3,00 25,80 
 Sala cuadro eléctrico 2 2,85 3,00 17,10 
 2 2,20 3,00 13,20 
 Despacho 2 2 6,20 3,00 37,20 
 2 4,00 3,00 24,00 
 Vestuarios y aseos 2 9,90 3,00 59,40 
 masculinos 1 1,50 3,00 4,50 
 1 1,10 3,00 3,30 
 1 1,70 3,00 5,10 
 3 1,50 3,00 13,50 
 1 2,70 3,00 8,10 
 1 2,85 3,00 8,55 
 1 2,80 3,00 8,40 
 femeninos 2 4,00 3,00 24,00 
 1 1,60 3,00 4,80 
 1 1,10 3,00 3,30 
 1 1,50 3,00 4,50 
 2 1,50 3,00 9,00 
 1 2,00 3,00 6,00 
 Sala polivalente 2 5,50 3,00 33,00 
 2 10,00 3,00 60,00 
 Sala de control 2 5,80 3,00 34,80 
 1 5,90 3,00 17,70 
 Aseos 2 5,80 3,00 34,80 
 2 2,40 3,00 14,40 
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 1 4,00 3,00 12,00 
 a deducir: 
 Puertas -16 0,80 2,10 -26,88 
 -1 1,60 2,10 -3,36 
 -3 1,10 2,10 -6,93 
 -1 2,50 2,05 -5,13 
 Ventanas -4 2,00 0,60 -4,80 
 -1 1,40 0,60 -0,84 
 -1 1,00 0,60 -0,60 
 -1 0,60 0,60 -0,36 
 -1 4,00 0,60 -2,40 
 -3 3,00 1,00 -9,00 
 -1 2,00 1,00 -2,00 
 -1 1,00 1,00 -1,00 
 -1 5,00 1,00 -5,00 

  520,15 

 P3EDIF10C m² Fábrica de Ladrillo rasillón 

 Fábrica de ladrillo rasillón 30x15x7mm con mortero de cemento, incluso replanteo, mermas, pérdidas 

 y limpieza total de la fábrica y restos de obra, terminado. 

 Almacén y taller 2 4,700 3,000 28,200 
 2 7,400 3,000 44,400 
 1 1,500 3,000 4,500 
 1 1,200 3,000 3,600 
 a deducir: 
 Puertas -1 3,000 2,500 -7,500 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 Ventanas -1 4,000 1,000 -4,000 

  67,52 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

 Almacén y taller 2 4,800 3,000 28,800 
 2 7,400 3,000 44,400 
 2 1,500 3,000 9,000 
 2 1,200 3,000 7,200 
 a deducir: 
 Puertas -1 3,000 2,500 -7,500 
 -1 0,800 2,100 -1,680 
 Ventanas -1 4,000 1,000 -4,000 

  76,22 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

 Despacho 1 2 3,950 3,000 23,700 
 2 4,300 3,000 25,800 
 Comedor 2 2,800 3,000 16,800 
 2 4,300 3,000 25,800 
 Sala cuadro eléctrico 2 2,850 3,000 17,100 
 2 2,200 3,000 13,200 
 Despacho 2 2 6,100 3,000 36,600 
 2 4,000 3,000 24,000 
 Sala polivalente 2 5,500 3,000 33,000 
 2 10,000 3,000 60,000 
 Sala de control 2 5,800 3,000 34,800 
 2 5,900 3,000 35,400 
 Zonas comunes 1 15,650 3,000 46,950 
 1 16,200 3,000 48,600 
 1 1,000 3,000 3,000 
 2 4,750 3,000 28,500 
 1 2,650 3,000 7,950 
 1 2,100 3,000 6,300 
 2 5,900 3,000 35,400 
 Almacén y taller 2 4,800 3,000 28,800 
 2 7,400 3,000 44,400 
 2 1,500 3,000 9,000 
 2 1,200 3,000 7,200 
 1 19,170 19,170 
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 1 15,830 15,830 
 a deducir: 
 Puertas -15 0,800 2,100 -25,200 
 -2 1,600 2,100 -6,720 
 -4 1,100 2,100 -9,240 
 -1 2,500 2,050 -5,125 
 -2 2,000 2,050 -8,200 
 -1 3,000 2,500 -7,500 
 Ventanas -1 2,000 0,600 -1,200 
 -1 4,000 0,600 -2,400 
 -2 3,000 1,000 -6,000 
 -1 2,000 1,000 -2,000 
 -1 1,000 1,000 -1,000 
 -1 5,000 1,000 -5,000 

  567,72 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM 

 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha- 

 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores 

 a 1 m2. 

 Laboratorio 2 5,65 3,00 33,90 
 2 4,30 3,00 25,80 
 Vestuarios y aseos 2 9,90 3,00 59,40 
 2 4,00 3,00 24,00 
 masculinos 2 1,50 3,00 9,00 
 2 1,10 3,00 6,60 
 2 1,70 3,00 10,20 
 6 1,60 3,00 28,80 
 2 2,60 3,00 15,60 
 4 2,80 3,00 33,60 
 femeninos 2 4,00 3,00 24,00 
 2 1,60 3,00 9,60 
 2 1,10 3,00 6,60 
 2 1,50 3,00 9,00 
 4 1,60 3,00 19,20 
 2 1,90 3,00 11,40 
 Aseos 2 5,80 3,00 34,80 
 6 2,40 3,00 43,20 
 a deducir: 
 Puertas -19 0,80 2,10 -31,92 
 -2 1,10 2,10 -4,62 
 Ventanas -3 2,00 0,60 -3,60 
 -1 1,40 0,60 -0,84 
 -1 1,00 0,60 -0,60 
 -1 0,60 0,60 -0,36 
 -1 3,00 1,00 -3,00 

  359,76 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

 Zonas comunes 1 27,320 27,320 
 Despacho 1 1 16,980 16,980 
 Despacho 2 1 24,220 24,220 
 Comedor 1 12,030 12,030 
 Sala cuadro eléctrico 1 6,250 6,250 
 Sala de control 1 34,180 34,180 
 Laboratorio 1 24,230 24,230 
 Vestuarios 1 12,790 12,790 
 1 16,710 16,710 
 Aseos 1 7,420 7,420 
 1 2,620 2,620 
 1 2,880 2,880 
 1 7,920 7,920 
 Sala polivalente 1 63,700 63,700 

  259,25 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 
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 Ventanas 4 2,000 0,600 4,800 
 1 1,400 0,600 0,840 
 1 1,000 0,600 0,600 
 1 0,600 0,600 0,360 
 1 4,000 0,600 2,400 
 3 3,000 1,000 9,000 
 1 2,000 1,000 2,000 
 1 4,000 1,000 4,000 
 1 1,000 1,000 1,000 
 1 5,000 1,000 5,000 

  30,00 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 Puertas 2 2,000 2,500 10,000 
 1 2,500 2,050 5,125 

  15,13 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

 Taller 1 3,000 2,500 7,500 

  7,50 

 P3EDIF006 m2 Puerta paso en madera de sapelly 

 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barnizada en su color natural, forma- 

 da por precerco de pino de 30mm de espesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco 

 de pino de flandes de 7 x 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sapelly canteada, inclu- 

 so herrajes de colgar y seguridad latonados. 

 Puertas 16 0,80 2,10 26,88 
 1 1,60 2,10 3,36 
 3 1,10 2,10 6,93 

  37,17 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

 Ventanas 4 2,60 10,40 
 1 2,00 2,00 
 1 1,60 1,60 
 1 1,20 1,20 
 1 4,60 4,60 
 3 3,60 10,80 
 1 2,60 2,60 
 1 4,60 4,60 
 1 1,60 1,60 
 1 5,60 5,60 
 Puertas exteriores 2 2,60 5,20 
 1 3,10 3,10 
 1 3,60 3,60 
 Puertas interiores 16 1,40 22,40 
 1 2,20 2,20 
 3 1,70 5,10 

  86,60 

 P3EDIFFONT5 Ud Lav.mur.de por. modelo " Victoria " 

 Lavabo mural de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso válvula y gri- 
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 fería niquelada, llaves de paso y sifón, totalmente instalado. 

 Aseos 4 4,000 
 Vestuarios 4 4,000 
 Laboratorio 2 2,000 

  10,00 

 P3EDIFFONT4 Ud Ino. de porcelana modelo " Victoria " 

 Inodoro de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso tanque bajo, tablon- 

 cillo, tubo de descarga, llave de paso y manguetón, totalmente instalado. 

 Aseos 4 4,000 
 Vestuarios 2 2,000 

  6,00 

 P3EDIFFONT3 Ud Plato de ducha modelo " Ontario " 

 Plato de ducha de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Ontario " o similar, con rociador radial, 

 grifería niquelada, llaves de paso y mangueta, totalmente instalado. 

 Vestuarios 5 5,000 

  5,00 

 P3EDIFFONT7 UD Calentador-acumulador de 100 l 

 Calentador-acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de sistema de encendido pie- 

 zo-eléctrico, de marca reconocida, colocado  mediante anclajes de fijación al suelo, con termostato 

 indicador de temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, instalado con tubería 

 de cobre de 22 mm., desde el punto de suministro de agua, y llaves de corte de  esfera de 3/4", tan- 

 to en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la toma eléctrica , funcionando. 

 Comedor 1 1,000 
 Vestuarios 2 2,000 

  3,00 

 P3EDIFFONT9 Ud Fregadero de acero inoxidable de doble seno 

 de fregadero de acero inoxidable de doble seno,  incluso grifería niquelada acoplada, válvulas, llaves 

 de paso y sifón, totalmente instalado. 

 Comedor 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIFFONT10 Ud Accesorios de aseo 

 Accesorios de aseo tipo ROCA o similar, formado por jaboneras, portarrollos, perchas, toalleros, etc, 

 totalmente acabado. 

 Aseos 4 4,00 
 Vestuarios 2 2,00 

  6,00 

 P4TUB110PVC ml Tubo rígido de PVC Ø110 mm 

 Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro, incluso cinta seña- 

 lizadora. 

 Según EE18 

 Drenaje 1 90,00 90,00 
 Baldeos 2 1,20 2,40 
 1 8,50 8,50 
 Inodoros 4 1,50 6,00 

  106,90 

 P4TUB63PVC ml Tubo de PVC rígido M-63 

 Tubo  de PVC rígido M-63, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificaciones 

 Técnicas IE.24.00 e IE.24.04. 

 Saneamiento 1 5,00 5,00 

  5,00 

 P4TUB40PVC ml Tubo de PVC rígido M-40 

 Tubo de PVC rígido M-40, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. 

 Según EE18 

 Saneamiento 1 15,00 15,00 

  15,00 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

 Baldeos 5 5,00 
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  5,00 

 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

 Drenaje 9 9,00 

  9,00 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

 Drenaje 11 11,00 

  11,00 

 P5ELEARQ0.4 Ud Arqueta la. registro 45x45x50 cm. 

 Arqueta de registro de 45x45x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora- 

 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 

 0.2m de espesor de hormigón en masa HM-20/P/40/IIa ligeramente armada con mallazo, enfoscada 

 y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-40), y con tapa de de fundición, terminada y con 

 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 Drenaje 11 11,00 

  11,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 1 1,000 

  1,00 

 P3EDIFFONT2C Ud Inst. fontanería duchas edificio control 

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tube- 

 rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de 

 desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in- 

 cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin 

 aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIFFONT2A Ud Inst. fontanería baños edificio control 

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tube- 

 rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de 

 desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in- 

 cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin 

 aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIFFONT2B Ud Inst. fontanería cocina edificio control 

 Instalación de fontanería en cocina 

 , realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie 

 B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifó- 

 nico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, 

 terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECAACC03B Ud Inst.tuberías cobre climatización edif. control 

 Instalación completa de climatización en edificio de control conformada por tubería de cobre rígido, de 

 20/22 mm. de diámetro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de pie- 

 zas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud 

 superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y coloca- 
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 ción de llaves de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, coloca- 

 da mediante unión roscada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente 

 instalada y operativa. 

 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 2600101 Ud Mesa de despacho 1.60 x 0.90 

 Mesa de despacho, metálica de 1.60 x 0.90 con un grupo de cajones y ala 

 6 6,000 

  6,00 

 2600116 Ud Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 

 Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 

 6 6,000 

  6,00 

 2600102 Ud Mesa de reuniones 

 Mesa de reuniones de 1,40 m de diámetro con encimera de laminado. 

 1 1,000 

  1,00 

 2600115 Ud Sillas con tapizado 

 Sillas con tapizado 

 6 6,000 
 30 30,000 

  36,00 

 2600103 Ud Mesa de mad.cua.y 4 sil.del mis.mat.para ... 

 Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del mismo material para sala de personal. 

 2 2,000 

  2,00 

 2600109 Ud Taquilla para ropa 

 Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 

 Vestuarios 8 8,000 

  8,00 

 2600111 Ud Perchero-cabina 

 Perchero-cabina 

  

 6 6,000 

  6,00 

 2600112 Ud Papelera. 

 Papelera. 

 10 10,000 

  10,00 

 2600114 Ud Estantería  metálica 

 Estantería metálica de 2 m de longitud y 2.2m de altura 

 . 

 6 6,000 

  6,00 

 2600117 Ud Fri. de dos cuerpos 

 Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal. 

 1 1,000 

  1,00 

 2600120 Ud PC para puestos de oficina 

 PC para puestos de oficina formado por: 

 - CPU  con procesador 

 - Disco duro de 2000Gb. 

 - Lectora - grabadora DVD y CD. 

 - Monitor color de 20". 

 - Teclado estándar USB. 

 - Tarjeta de comunicación Ethernet. 

 - Licencia S.O. 
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 - Microsoft Windows 

 - Licencia Microsoft Office. 

 5 5,000 

  5,00 

 2600130 Ud Conjunto de material de oficina 

 Conjunto de material de oficina formado por carpetas de clasificación y archivos, papel, consumibles 

 para impresoras, accesorios de escritorio, etc 

 5 5,000 

  5,00 

 2600133 Ud Conjunto mobiliario cuartos de baño 

 Conjunto mobiliario cuarto de baño y duchas, incluida grigería, espejo, secador de mano,, soportes y 

 resto de elementos. Unidad completa 

 6 6,000 

  6,00 

 2600134 Ud Conjunto mobiliario cocina 

 Conjunto mobiliario cocina, incluyendo  grifería, fregadero, mesa, encimera, soportes, cajoneras, bal- 

 das, microondas, nevera, etc. Unidad completa 

 1 1,000 

  1,00 

 APARTADO A2.01.33 Urbanización y cerramientos exteriores 
 SUBAPARTADO A2.01.33.01 Urbanización 
 P5PAV99 m² Paseo peatonal 

 Paseo peatonal formado por 20 cm de zahorra artificial,  y acabado con gravilla seleccionada de 10 

 mm. de tamaño medio y 10 cm. de espesor, extendida y compactada incluso humectación, termina- 

 ción y refino. 

 Area didactica 1 153,56 153,56 
 Zona decantadores 1 32,00 1,00 32,00 
 1 31,35 1,00 31,35 
 1 35,70 1,00 35,70 
 2 15,50 1,00 31,00 
 2 9,10 1,00 18,20 
 3 95,50 1,00 286,50 
 Zona almacenamiento fangos 1 50,77 1,00 50,77 
 2 4,00 1,00 8,00 
 1 36,00 1,00 36,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Gasometro 1 40,10 1,00 40,10 
 1 6,50 1,00 6,50 
 Ed. pretratamieto 2 20,00 1,00 40,00 
 1 21,50 1,00 21,50 
 Reactor 2 67,20 1,00 134,40 
 2 40,00 1,00 80,00 
 2 19,10 1,00 38,20 
 Decantación primaria 1 35,00 1,00 35,00 
 Zona tratamiento terciario 2 23,00 1,00 46,00 
 2 20,00 1,00 40,00 

  1.176,78 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Edificio control 1 12,500 1,000 12,500 
 2 21,350 1,000 42,700 
 1 33,000 33,000 
 1 13,650 1,000 13,650 
 1 89,000 89,000 
 Aparcamientos 1 26,500 1,000 26,500 
 1 32,000 1,000 32,000 
 1 23,500 1,000 23,500 
 1 27,000 1,000 27,000 
 Ed. soplantes 1 112,700 112,700 
 Zona electrica 1 31,850 31,850 
 1 48,090 48,090 
 1 24,230 24,230 
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  516,72 

 SUBAPARTADO A2.01.33.02 Jardineria 
 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

 Zona Ed. control 1 55,00 55,00 
 Zona decantadores 1 700,00 700,00 
 Resto parcela 1 1.500,00 1.500,00 

  2.255,00 

 P-102AMBPL27 ud Plantación de Cupressus macrocarpa 2-2,5 

 Cupressus macrocarpa de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma- 

 ción de alcorque y primer riego. 

 Perimetro delantero 0,5 128,00 64,00 
 0,5 120,00 60,00 

  124,00 

 P-102AMBPL26 ud Plantación de Magnolia grandiflora 2-2,5 m.CO. 

 Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2 a 2,5  m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en 

 hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  drenaje, for- 

 mación de alcorque y primer riego. 

 Zona Ed. control 3 3,00 
 Area didactica 2 2,00 
 Zona decantadores 2 2,00 

  7,00 

 SUBAPARTADO A2.01.33.03 Pavimentación y señalización 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Viales 1 18.630,000 1,150 21.424,500 
 -1 5.873,000 1,150 -6.753,950 
 -1 636,000 1,150 -731,400 
 -1 6.527,000 1,150 -7.506,050 

  6.433,10 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Viales 1 5.594,00 0,75 4.195,50 

  4.195,50 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Viales 1 5.594,000 0,300 1.678,200 

  1.678,20 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Viales 1 5.594,00 5.594,00 

  5.594,00 

 P5MBG20.5 m² MB 5cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 
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 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC32 base G BC 60/70 , incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Viales 1 5.594,00 5.594,00 

  5.594,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 Perimetro vial 1 700,000 700,000 
 1 297,000 297,000 
 1 112,000 112,000 
 1 338,000 338,000 
 a deducir: 
 Puertas -3 3,000 -9,000 
 -4 1,500 -6,000 
 -2 3,600 -7,200 
 -2 1,000 -2,000 
 -1 5,000 -5,000 
 -1 1,800 -1,800 
 -1 4,500 -4,500 

  1.411,50 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

 5 5,00 

  5,00 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

 5 5,00 

  5,00 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

 2 2,00 

  2,00 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Perimetro vial 1 700,00 700,00 
 1 297,00 297,00 
 1 111,00 111,00 
 1 338,00 338,00 
 Aparcamientos 16 6,00 96,00 
 1 19,00 19,00 

  1.561,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 Entrada 1 6,00 6,00 

  6,00 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

 Varios 1 20,00 20,00 

  20,00 

 SUBAPARTADO A2.01.33.04 Cerramientos 
 P5PUERTA1C Ud Puerta acceso peatonal con videoportero 

 Puerta para acceso peatonal de dimensiones 1,50 x 2,00  m, formada por cerco y bastidor de hoja 
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 con pletinas de acero de 60*8 mm y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm; patillas para recibido, 

 herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajustada y fija- 

 da en obra, incluso videoportero para apertura automática desde la sala de control, formado por placa 

 de calle con telecámara, alimentador, monitor empotrado en caja con marco y abrepuerta, instalado, 

 cableado y conexionado. 

  

 Acceso EDAR 1 1,00 

  1,00 

 P5PUERTA2A Ud Puerta acceso vehículos motorizada, L=5 m 

 Puerta corredera para acceso de vehículos de dimensiones 5 x 2 m, de apertura motorizada, y con 

 equipo Fono Porta con control desde la sala de control general, formada por una hoja construida con 

 zócalo de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. (tipo Talsa o similar), perfiles y barrotes 

 verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura 

 y demás  accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en 

 taller, ajuste y montaje en obra. 

 Acceso EDAR 1 1,00 

  1,00 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

 Perimetro delantero 1 110,00 110,00 
 1 120,00 120,00 

  230,00 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 Resto de perimetro 1 700,000 700,000 
 -1 230,000 -230,000 

  470,00 

 SUBAPARTADO A2.01.33.05 Alumbrado 

 P4ALUM01 Ud Cimentación de báculo y arqueta 

 Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en planos, realizada la cimenta- 

 ción en hormigón HA-20, incluyendo excavaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado 

 interiormente incluso tapa de hormigón. 

 Parcela interior 19 19,00 
 19,00 

  19,00 

 SUBAPARTADO A2.01.33.06 Área didactica 

 P4PERGO01 Ud Pergola madera 

 Pergola de 9,20 x 3,20 m en planta formada por hiladas de 2 pilares de 20x20 cm  separados 3 m 

 sobre basas de tonco de pirámides de 30 cm de altura y 30x30 de base y viguetas de madera de 

 Ipé, tratada en autoclave, de madera seleccionada,  de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, 

 segun detalles de planos, con apoyo intermedio para longitudes mayores a de hasta 3,5 m. de altura, 

 incluido p.p. de viga horizontal de madera como apoyo en los muros de fabrica y suministro y colo- 

 cación de cubierta de policarbonato de 2 celdas en placas selladas perimetralmente y recibidas a la 

 pérgola y zapata aislada armada hormigón HA-225 de 30x30. Incluido:p.p. Cortes, repasos, trans- 

 porte, montaje y acabada en pintura color a elegir por la D.F. incluso montaje en obra,  recibidos y 

 aplomados de albañilería totalmetne terminado segun detalles de planos  e indicaciones de la D.F. 

 Áreas didacticas 2 2,00 

  2,00 

 P4BANCO1 Ud Banco 1,80 m de madera tronco. 

 Ud de banco rústico de madera escuadrada tratada en autoclave con sales CBK, de 1,80 m de lon- 
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 gitud, formado por semi tronco de madera de 0.4 m de diámetro, sujetos a una estructura a base de 

 pletina de acero y soporte de madera, mediante tornillería galvanizada. Incluido el anclaje anclaje con 

 hormigón HM- 20/P/20, herrajes, herramientas y medios auxiliares. 

 Áreas didacticas 2 6,00 12,00 

  12,00 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Áreas didacticas 1 115,700 115,700 

  115,70 

 APARTADO A2.01.34 Red tuberías 
 SUBAPARTADO A2.01.34.01 Línea de agua 
 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 8) By-pass general 1 250,000 2,000 2,500 1.250,000 
 12) By-pass pretratamiento 1 25,000 2,000 2,300 115,000 
 18) Salida dec secundaria 2 25,000 1,200 1,800 108,000 
 1 5,000 1,200 1,800 10,800 
 23) By-pass tratamiento UV 1 5,000 1,200 1,000 6,000 
 13) Agua pretratada 1 15,000 1,500 1,800 40,500 
 14) A tratamiento primario 1 70,000 1,500 1,800 189,000 
 19) Reunión agua decantada 1 10,000 1,500 1,900 28,500 
 20) A tratamiento terciario 1 45,000 1,500 2,000 135,000 
 21) By-pass tratamiento terciario 1 15,000 1,500 1,800 40,500 
 25) A arqueta de salida 1 15,000 1,500 1,800 40,500 
 26) A arqueta de vertidos 1 10,000 1,500 2,000 30,000 
 17) A dec secundaria 2 30,000 1,800 4,700 507,600 
 1 70,000 1,800 4,700 592,200 

  3.093,60 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 8) By-pass general 1 250,000 2,000 1,500 750,000 
 12) By-pass pretratamiento 1 25,000 2,000 1,500 75,000 
 18) Salida dec secundaria 2 25,000 1,200 0,800 48,000 
 1 5,000 1,200 0,800 4,800 
 23) By-pass tratamiento UV 1 5,000 1,200 0,800 4,800 
 13) Agua pretratada 1 15,000 1,500 1,000 22,500 
 14) A tratamiento primario 1 70,000 1,500 1,000 105,000 
 19) Reunión agua decantada 1 10,000 1,500 1,000 15,000 
 20) A tratamiento terciario 1 45,000 1,500 1,000 67,500 
 21) By-pass tratamiento terciario 1 15,000 1,500 1,000 22,500 
 25) A arqueta de salida 1 15,000 1,500 1,000 22,500 
 26) A arqueta de vertidos 1 10,000 1,500 1,000 15,000 
 17) A dec secundaria 2 30,000 1,800 1,200 129,600 
 1 70,000 1,800 1,200 151,200 
 a deducir: 
 Ø 500 mm -3,14 60,000 0,250 0,250 -11,775 
 Ø 710 mm -3,14 180,000 0,355 0,355 -71,229 
 Ø 900 mm -3,14 130,000 0,450 0,450 -82,661 
 Ø 1000 mm HA -3,14 275,000 0,600 0,600 -310,860 

  956,88 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 
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 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 8) By-pass general 1 250,000 2,000 0,800 400,000 
 12) By-pass pretratamiento 1 25,000 2,000 0,600 30,000 
 18) Salida dec secundaria 2 25,000 1,200 0,900 54,000 
 1 5,000 1,200 0,900 5,400 
 23) By-pass tratamiento UV 1 5,000 1,200 0,100 0,600 
 13) Agua pretratada 1 15,000 1,500 0,700 15,750 
 14) A tratamiento primario 1 70,000 1,500 0,700 73,500 
 19) Reunión agua decantada 1 10,000 1,500 0,800 12,000 
 20) A tratamiento terciario 1 45,000 1,500 0,900 60,750 
 21) By-pass tratamiento terciario 1 15,000 1,500 0,700 15,750 
 25) A arqueta de salida 1 15,000 1,500 0,700 15,750 
 26) A arqueta de vertidos 1 10,000 1,500 0,900 13,500 
 17) A dec secundaria 2 30,000 1,800 3,400 367,200 
 1 70,000 1,800 3,400 428,400 

  1.492,60 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 8) By-pass general 1 250,000 2,000 0,200 100,000 
 12) By-pass pretratamiento 1 25,000 2,000 0,200 10,000 
 18) Salida dec secundaria 2 25,000 1,200 0,100 6,000 
 1 5,000 1,200 0,100 0,600 
 23) By-pass tratamiento UV 1 5,000 1,200 0,100 0,600 
 13) Agua pretratada 1 15,000 1,500 0,100 2,250 
 14) A tratamiento primario 1 70,000 1,500 0,100 10,500 
 19) Reunión agua decantada 1 10,000 1,500 0,100 1,500 
 20) A tratamiento terciario 1 45,000 1,500 0,100 6,750 
 21) By-pass tratamiento terciario 1 15,000 1,500 0,100 2,250 
 25) A arqueta de salida 1 15,000 1,500 0,100 2,250 
 26) A arqueta de vertidos 1 10,000 1,500 0,100 1,500 
 17) A dec secundaria 2 30,000 1,800 0,100 10,800 
 1 70,000 1,800 0,100 12,600 

  167,60 

 P6TUBPE500.6 m Tubería de PE100 DN500PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de 

 trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y 

 UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 18) Salida dec secundaria 2 25,000 50,000 
 1 5,000 5,000 
 23) By-pass tratamiento UV 1 5,000 5,000 

  60,00 

 P6TUBPE700.6 m Tubería de PE100 DN710PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de 

 trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y 

 UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 13) Agua pretratada 1 15,000 15,000 
 14) A tratamiento primario 1 70,000 70,000 
 19) Reunión agua decantada 1 10,000 10,000 
 20) A tratamiento terciario 1 45,000 45,000 
 21) By-pass tratamiento terciario 1 15,000 15,000 
 25) A arqueta de salida 1 15,000 15,000 
 26) A arqueta de vertidos 1 10,000 10,000 

  180,00 

 P6TUBPE900.6 m Tubería de PE100 DN900PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100, de 900 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 
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 17) A dec secundaria 2 30,000 60,000 
 1 70,000 70,000 

  130,00 

 P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

 8) By-pass general 1 250,00 250,00 
 12) By-pass pretratamiento 1 25,00 25,00 

  275,00 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 8) By-pass general 1 250,000 250,000 
 12) By-pass pretratamiento 1 25,000 25,000 
 13) Agua pretratada 1 15,000 15,000 
 14) A tratamiento primario 1 70,000 70,000 
 17) A dec secundaria 2 30,000 60,000 
 1 70,000 70,000 
 18) Salida dec secundaria 2 25,000 50,000 
 1 5,000 5,000 
 19) Reunión agua decantada 1 10,000 10,000 
 20) A tratamiento terciario 1 45,000 45,000 
 21) By-pass tratamiento terciario 1 15,000 15,000 
 23) By-pass tratamiento UV 1 5,000 5,000 
 25) A arqueta de salida 1 15,000 15,000 
 26) A arqueta de vertidos 1 10,000 10,000 

  645,00 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 18)20) Tratamiento secundario 2 2,00 
 25) Tratamiento terciario 2 2,00 
 26) Arqueta salida 1 1,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A2.01.34.02 Línea de fangos y flotantes 
 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 LINEA DE FANGOS 
 2) Impulsión fangos primarios 1 130,000 0,600 1,200 93,600 
 3) Purga decantacion secundaria 3 25,000 1,200 1,600 144,000 
 4) Secundarios de recirculación 1 150,000 0,900 1,400 189,000 

 externa 
 7) En exceso a espesadores 1 100,000 0,600 1,200 72,000 

 mecanicos 
 11) Tolva a digestor 1 15,000 0,600 1,200 10,800 
 12) Hidrolisis a digestor 1 15,000 0,600 1,200 10,800 
 13) Digestor a intercambiador calor 1 25,000 0,600 1,300 19,500 
 14) Intercambiador calor a digestor 1 25,000 0,600 1,300 19,500 
 16) Fangos digeridos 1 25,000 0,600 1,300 19,500 
 LINEA DE FLOTANTES 
 2) Decantación primaria 1 110,000 0,600 1,200 79,200 
 3) Decantación secundaria 2 10,000 0,600 1,200 14,400 
 1 20,000 0,600 1,200 14,400 
 4) A concetrados de grasas 1 90,000 0,600 1,200 64,800 

  751,50 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 
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 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 LINEA DE FANGOS 
 2) Impulsión fangos primarios 1 130,000 0,600 0,400 31,200 
 3) Purga decantacion secundaria 3 25,000 1,200 0,800 72,000 
 4) Secundarios de recirculación 1 150,000 0,900 0,600 81,000 

 externa 
 7) En exceso a espesadores 1 100,000 0,600 0,400 24,000 

 mecanicos 
 11) Tolva a digestor 1 15,000 0,600 0,400 3,600 
 12) Hidrolisis a digestor 1 15,000 0,600 0,400 3,600 
 13) Digestor a intercambiador calor 1 25,000 0,600 0,500 7,500 
 14) Intercambiador calor a digestor 1 25,000 0,600 0,500 7,500 
 16) Fangos digeridos 1 25,000 0,600 0,500 7,500 
 LINEA DE FLOTANTES 
 2) Decantación primaria 1 110,000 0,600 0,400 26,400 
 3) Decantación secundaria 2 10,000 0,600 0,400 4,800 
 1 20,000 0,600 0,400 4,800 
 4) A concetrados de grasas 1 90,000 0,600 0,400 21,600 

  295,50 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 LINEA DE FANGOS 
 2) Impulsión fangos primarios 1 130,000 0,600 0,700 54,600 
 3) Purga decantacion secundaria 3 25,000 1,200 0,700 63,000 
 4) Secundarios de recirculación 1 150,000 0,900 0,700 94,500 

 externa 
 7) En exceso a espesadores 1 100,000 0,600 0,700 42,000 

 mecanicos 
 11) Tolva a digestor 1 15,000 0,600 0,700 6,300 
 12) Hidrolisis a digestor 1 15,000 0,600 0,700 6,300 
 13) Digestor a intercambiador calor 1 25,000 0,600 0,700 10,500 
 14) Intercambiador calor a digestor 1 25,000 0,600 0,700 10,500 
 16) Fangos digeridos 1 25,000 0,600 0,700 10,500 
 LINEA DE FLOTANTES 
 2) Decantación primaria 1 110,000 0,600 0,700 46,200 
 3) Decantación secundaria 2 10,000 0,600 0,700 8,400 
 1 20,000 0,600 0,700 8,400 
 4) A concetrados de grasas 1 90,000 0,600 0,700 37,800 

  399,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 LINEA DE FANGOS 
 2) Impulsión fangos primarios 1 130,000 0,600 0,100 7,800 
 3) Purga decantacion secundaria 3 25,000 1,200 0,100 9,000 
 4) Secundarios de recirculación 1 150,000 0,900 0,100 13,500 

 externa 
 7) En exceso a espesadores 1 100,000 0,600 0,100 6,000 

 mecanicos 
 11) Tolva a digestor 1 15,000 0,600 0,100 0,900 
 12) Hidrolisis a digestor 1 15,000 0,600 0,100 0,900 
 13) Digestor a intercambiador calor 1 25,000 0,600 0,100 1,500 
 14) Intercambiador calor a digestor 1 25,000 0,600 0,100 1,500 
 16) Fangos digeridos 1 25,000 0,600 0,100 1,500 
 LINEA DE FLOTANTES 
 2) Decantación primaria 1 110,000 0,600 0,100 6,600 
 3) Decantación secundaria 2 10,000 0,600 0,100 1,200 
 1 20,000 0,600 0,100 1,200 
 4) A concetrados de grasas 1 90,000 0,600 0,100 5,400 

  57,00 
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 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 LINEA DE FANGOS 
 2) Impulsión fangos primarios 1 130,000 130,000 
 3) Purga decantacion secundaria 3 25,000 75,000 
 4) Secundarios de recirculación 1 150,000 150,000 

 externa 
 7) En exceso a espesadores 1 100,000 100,000 

 mecanicos 
 11) Tolva a digestor 1 15,000 15,000 
 12) Hidrolisis a digestor 1 15,000 15,000 
 13) Digestor a intercambiador calor 1 25,000 25,000 
 14) Intercambiador calor a digestor 1 25,000 25,000 
 16) Fangos digeridos 1 25,000 25,000 
 LINEA DE FLOTANTES 
 2) Decantación primaria 1 110,000 110,000 
 3) Decantación secundaria 2 10,000 20,000 
 1 20,000 20,000 
 4) A concetrados de grasas 1 90,000 90,000 

  800,00 

 SUBAPARTADO A2.01.34.03 Línea de vaciados, reboses y escurridos 
 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 1) Reactor biologico 1 60,000 0,600 5,700 205,200 
 2) Decantación secundaria 3 5,000 0,600 4,500 40,500 
 3) Depósito agua tratada 1 120,000 0,600 4,200 302,400 
 4) Edificio de control 1 40,000 0,600 1,600 38,400 
 5) Impulsión a cabecera 1 130,000 0,600 1,200 93,600 
 6) Sala de bombeo de fangos 1 5,000 0,600 1,200 3,600 

 secundarios 
 7) Rebose depósito agua tratada 1 15,000 1,200 1,600 28,800 
 8) Edificio de soplantes 1 35,000 0,800 2,300 64,400 
 9) Silo de fangos 1 10,000 0,800 1,400 11,200 
 10) Edificio de fangos 1 10,000 0,800 1,400 11,200 
 11) Edificio de cogeneración 1 10,000 0,800 1,400 11,200 
 12) Tolva de fangos de hidrolisis 1 10,000 0,800 1,400 11,200 
 13) Hidrolisis 1 5,000 0,800 1,400 5,600 
 14) Digestor 1 10,000 0,600 4,000 24,000 
 15) Depósito de homogeneización 1 5,000 0,600 3,000 9,000 
 16) Reboses depósito de 1 5,000 0,600 1,000 3,000 

 homogeneización 
 17) Gasometro 1 5,000 0,800 1,400 5,600 
 18) Edificio de pretratamiento 1 35,000 0,800 1,400 39,200 
 19) Desarenadores 2 5,000 0,600 1,000 6,000 
 20) Canales de desbaste 1 5,000 0,600 1,000 3,000 
 21) Depósito de regulación 1 20,000 0,600 2,000 24,000 
 22) A. reunión pretratamiento 1 10,000 0,600 2,000 12,000 
 23) Impulsión a canal de reparto 1 30,000 1,200 1,600 57,600 
 25) A. agua pretratada 1 30,000 0,600 2,200 39,600 
 26) A. agua decantada 1 35,000 0,600 2,200 46,200 
 27) Red general 1 130,000 0,800 3,000 312,000 

  1.408,50 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 1) Reactor biologico 1 60,000 0,600 0,500 18,000 
 2) Decantación secundaria 3 5,000 0,600 0,400 3,600 
 3) Depósito agua tratada 1 120,000 0,600 0,500 36,000 
 4) Edificio de control 1 40,000 0,600 0,500 12,000 
 5) Impulsión a cabecera 1 130,000 0,600 0,400 31,200 
 6) Sala de bombeo de fangos 1 5,000 0,600 0,400 1,200 

 secundarios 
 7) Rebose depósito agua tratada 1 15,000 1,200 0,800 14,400 
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 8) Edificio de soplantes 1 35,000 0,800 0,600 16,800 
 9) Silo de fangos 1 10,000 0,800 0,600 4,800 
 10) Edificio de fangos 1 10,000 0,800 0,600 4,800 
 11) Edificio de cogeneración 1 10,000 0,800 0,600 4,800 
 12) Tolva de fangos de hidrolisis 1 10,000 0,800 0,600 4,800 
 13) Hidrolisis 1 5,000 0,800 0,600 2,400 
 14) Digestor 1 10,000 0,600 0,400 2,400 
 15) Depósito de homogeneización 1 5,000 0,600 0,400 1,200 
 16) Reboses depósito de 1 5,000 0,600 0,400 1,200 

 homogeneización 
 17) Gasometro 1 5,000 0,800 0,600 2,400 
 18) Edificio de pretratamiento 1 35,000 0,800 0,600 16,800 
 19) Desarenadores 2 5,000 0,600 0,400 2,400 
 20) Canales de desbaste 1 5,000 0,600 0,400 1,200 
 21) Depósito de regulación 1 20,000 0,600 0,400 4,800 
 22) A. reunión pretratamiento 1 10,000 0,600 0,400 2,400 
 23) Impulsión a canal de reparto 1 30,000 1,200 0,800 28,800 
 25) A. agua pretratada 1 30,000 0,600 0,400 7,200 
 26) A. agua decantada 1 35,000 0,600 0,400 8,400 
 27) Red general 1 130,000 0,800 0,600 62,400 
 a deducir: 
 Ø 110 mm -3,14 65,000 0,055 0,055 -0,617 
 Ø 150 mm -3,14 15,000 0,075 0,075 -0,265 
 Ø 160 mm -3,14 65,000 0,080 0,080 -1,306 
 -3,14 135,000 0,080 0,080 -2,713 
 Ø 200 mm -3,14 50,000 0,100 0,100 -1,570 
 -3,14 180,000 0,100 0,100 -5,652 
 Ø 315 mm -3,14 250,000 0,160 0,155 -19,468 
 Ø 500 mm -3,14 30,000 0,250 0,250 -5,888 
 Ø 500 mm -3,14 15,000 0,250 0,250 -2,944 

  255,98 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 1) Reactor biologico 1 60,000 0,600 5,100 183,600 
 2) Decantación secundaria 3 5,000 0,600 4,000 36,000 
 3) Depósito agua tratada 1 120,000 0,600 3,600 259,200 
 4) Edificio de control 1 40,000 0,600 1,000 24,000 
 5) Impulsión a cabecera 1 130,000 0,600 0,700 54,600 
 6) Sala de bombeo de fangos 1 5,000 0,600 0,700 2,100 

 secundarios 
 7) Rebose depósito agua tratada 1 15,000 1,200 0,700 12,600 
 8) Edificio de soplantes 1 35,000 0,800 1,600 44,800 
 9) Silo de fangos 1 10,000 0,800 0,700 5,600 
 10) Edificio de fangos 1 10,000 0,800 0,700 5,600 
 11) Edificio de cogeneración 1 10,000 0,800 0,700 5,600 
 12) Tolva de fangos de hidrolisis 1 10,000 0,800 0,700 5,600 
 13) Hidrolisis 1 5,000 0,800 0,700 2,800 
 14) Digestor 1 10,000 0,600 3,500 21,000 
 15) Depósito de homogeneización 1 5,000 0,600 2,500 7,500 
 16) Reboses depósito de 1 5,000 0,600 0,500 1,500 

 homogeneización 
 17) Gasometro 1 5,000 0,800 0,700 2,800 
 18) Edificio de pretratamiento 1 35,000 0,800 0,700 19,600 
 19) Desarenadores 2 5,000 0,600 0,500 3,000 
 20) Canales de desbaste 1 5,000 0,600 0,500 1,500 
 21) Depósito de regulación 1 20,000 0,600 1,500 18,000 
 22) A. reunión pretratamiento 1 10,000 0,600 1,500 9,000 
 23) Impulsión a canal de reparto 1 30,000 1,200 0,700 25,200 
 25) A. agua pretratada 1 30,000 0,600 1,700 30,600 
 26) A. agua decantada 1 35,000 0,600 1,700 35,700 
 27) Red general 1 130,000 0,800 2,300 239,200 

  1.056,70 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 
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 terminada. 

 1) Reactor biologico 1 60,000 0,600 0,100 3,600 
 2) Decantación secundaria 3 5,000 0,600 0,100 0,900 
 3) Depósito agua tratada 1 120,000 0,600 0,100 7,200 
 4) Edificio de control 1 40,000 0,600 0,100 2,400 
 5) Impulsión a cabecera 1 130,000 0,600 0,100 7,800 
 6) Sala de bombeo de fangos 1 5,000 0,600 0,100 0,300 

 secundarios 
 7) Rebose depósito agua tratada 1 15,000 1,200 0,100 1,800 
 8) Edificio de soplantes 1 35,000 0,800 0,100 2,800 
 9) Silo de fangos 1 10,000 0,800 0,100 0,800 
 10) Edificio de fangos 1 10,000 0,800 0,100 0,800 
 11) Edificio de cogeneración 1 10,000 0,800 0,100 0,800 
 12) Tolva de fangos de hidrolisis 1 10,000 0,800 0,100 0,800 
 13) Hidrolisis 1 5,000 0,800 0,100 0,400 
 14) Digestor 1 10,000 0,600 0,100 0,600 
 15) Depósito de homogeneización 1 5,000 0,600 0,100 0,300 
 16) Reboses depósito de 1 5,000 0,600 0,100 0,300 

 homogeneización 
 17) Gasometro 1 5,000 0,800 0,100 0,400 
 18) Edificio de pretratamiento 1 35,000 0,800 0,100 2,800 
 19) Desarenadores 2 5,000 0,600 0,100 0,600 
 20) Canales de desbaste 1 5,000 0,600 0,100 0,300 
 21) Depósito de regulación 1 20,000 0,600 0,100 1,200 
 22) A. reunión pretratamiento 1 10,000 0,600 0,100 0,600 
 23) Impulsión a canal de reparto 1 30,000 1,200 0,100 3,600 
 25) A. agua pretratada 1 30,000 0,600 0,100 1,800 
 26) A. agua decantada 1 35,000 0,600 0,100 2,100 
 27) Red general 1 130,000 0,800 0,100 10,400 

  55,40 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 1) Reactor biologico 1 60,000 60,000 
 2) Decantación secundaria 3 5,000 15,000 
 3) Depósito agua tratada 1 120,000 120,000 
 4) Edificio de control 1 40,000 40,000 
 5) Impulsión a cabecera 1 130,000 130,000 
 6) Sala de bombeo de fangos 1 5,000 5,000 

 secundarios 
 7) Rebose depósito agua tratada 1 15,000 15,000 
 8) Edificio de soplantes 1 35,000 35,000 
 9) Silo de fangos 1 10,000 10,000 
 10) Edificio de fangos 1 10,000 10,000 
 11) Edificio de cogeneración 1 10,000 10,000 
 12) Tolva de fangos de hidrolisis 1 10,000 10,000 
 13) Hidrolisis 1 5,000 5,000 
 14) Digestor 1 10,000 10,000 
 15) Depósito de homogeneización 1 5,000 5,000 
 16) Reboses depósito de 1 5,000 5,000 

 homogeneización 
 17) Gasometro 1 5,000 5,000 
 18) Edificio de pretratamiento 1 35,000 35,000 
 19) Desarenadores 2 5,000 10,000 
 20) Canales de desbaste 1 5,000 5,000 
 21) Depósito de regulación 1 20,000 20,000 
 22) A. reunión pretratamiento 1 10,000 10,000 
 23) Impulsión a canal de reparto 1 30,000 30,000 
 25) A. agua pretratada 1 30,000 30,000 
 26) A. agua decantada 1 35,000 35,000 
 27) Red general 1 130,000 130,000 

  795,00 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

 25) A. agua pretratada 1 30,00 30,00 
 26) A. agua decantada 1 35,00 35,00 

  65,00 

 TUB.FD.150A m Tubería de FD DN150 C40+pp piezas+J. Flex 
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 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm con junta flexible automatica, clase C40, el 

 revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y 

 aluminio metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 2) Decantación secundaria 3 5,000 15,000 

  15,00 

 P4TUB160PVC m Tubería PVC D=160 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 14) Digestor 1 10,00 10,00 
 15) Depósito de homogeneización 1 5,00 5,00 
 16) Reboses depósito de 1 5,00 5,00 

 homogeneización 
 19) Desarenadores 2 5,00 10,00 
 20) Canales de desbaste 1 5,00 5,00 
 21) Depósito de regulación 1 20,00 20,00 
 22) A. reunión pretratamiento 1 10,00 10,00 

  65,00 

 P6TUBPE160.6 m Tubería PE100 DN 160 mm PN6 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 160 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                6 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 5) Impulsión a cabecera 1 130,000 130,000 
 6) Sala de bombeo de fangos 1 5,000 5,000 

 secundarios 

  135,00 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 4) Edificio de control 1 40,00 40,00 
 24) Reboses depósito de regulación 1 10,00 10,00 

  50,00 

 P6TUBPE200.6 m Tubería de PE100 DN200PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 1) Reactor biologico 1 60,000 60,000 
 3) Depósito agua tratada 1 120,000 120,000 

  180,00 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 8) Edificio de soplantes 1 35,00 35,00 
 9) Silo de fangos 1 10,00 10,00 
 10) Edificio de fangos 1 10,00 10,00 
 11) Edificio de cogeneración 1 10,00 10,00 
 12) Tolva de fangos de hidrolisis 1 10,00 10,00 
 13) Hidrolisis 1 5,00 5,00 
 17) Gasometro 1 5,00 5,00 
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 18) Edificio de pretratamiento 1 35,00 35,00 
 27) Red general 1 130,00 130,00 

  250,00 

 P6TUBPE500.6 m Tubería de PE100 DN500PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de 

 trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y 

 UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 23) Impulsión a canal de reparto 1 30,000 30,000 

  30,00 

 TUB.FD.500A m Tubería de FD DN500  C30+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm con junta flexible automatica, clase C30, el 

 revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y 

 aluminio metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 7) Rebose depósito agua tratada 1 15,000 15,000 

  15,00 

 SUBAPARTADO A2.01.34.04 Pluviales 
 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Ø 160 mm 1 260,000 0,600 1,000 156,000 
 Ø 315 mm 1 360,000 0,800 1,400 403,200 
 Ø 500 mm 1 225,000 1,200 1,800 486,000 

  1.045,20 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Ø 160 mm 1 260,000 0,600 0,450 70,200 
 Ø 315 mm 1 360,000 0,800 0,600 172,800 
 Ø 500 mm 1 225,000 1,200 0,800 216,000 
 a deducir: 
 Ø 160 mm -3,14 260,000 0,080 0,080 -5,225 
 Ø 315 mm -3,14 360,000 0,160 0,155 -28,034 
 Ø 500 mm -3,14 225,000 0,250 0,250 -44,156 

  381,59 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Ø 160 mm 1 260,000 0,600 0,450 70,200 
 Ø 315 mm 1 360,000 0,800 0,700 201,600 
 Ø 500 mm 1 225,000 1,200 0,800 216,000 

  487,80 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Ø 160 mm 1 260,000 0,600 0,100 15,600 
 Ø 315 mm 1 360,000 0,800 0,100 28,800 
 Ø 500 mm 1 225,000 1,200 0,100 27,000 
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  71,40 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 Ø 160 mm 1 260,000 260,000 
 Ø 315 mm 1 360,000 360,000 
 Ø 500 mm 1 225,000 225,000 

  845,00 

 P4TUB160PVC m Tubería PVC D=160 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Ramificaciones 1 260,00 260,00 

  260,00 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Reunión ramificaciones 1 360,00 360,00 

  360,00 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Eje principal 1 225,00 225,00 

  225,00 

 P5ARQP-1A ud Arq. pref DN=1.0 m  H=2.5m+tapa fundición DN600 +pates 

 UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 1000m de diámetro formada 

 por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de 

 sección circular espesor 30 cm de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabri- 

 cados  de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  median- 

 te juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con pates 

 de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado por un cono asi- 

 métrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de 

 polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de ni- 

 velación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la ante- 

 rior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa 

 de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 

 cm. de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Adicionalmente se incluye 

 los pasamuros de los tubos. Unidad totalmente terminada 

 Pozos 26 26,00 

  26,00 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Entrada 1 6,00 6,00 
 Sumideros 41 0,60 24,60 

  30,60 

 SUBAPARTADO A2.01.34.05 Red de aire, gas, grasas y reactivos 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 RED DE AIRE 
 1) Soplantes a reactores 1 15,000 1,200 1,600 28,800 
 4) A tratamiento primario 1 100,000 0,600 1,100 66,000 
 5) A decantación secundaria 1 95,000 0,600 1,100 62,700 
 7) A edificio de fangos 1 30,000 0,600 1,100 19,800 
 RED DE GAS 
 2) Hidrolisis a digestor 1 20,000 0,600 1,100 13,200 
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 3) Tratatamiento fangos a gasometro 1 40,000 0,600 1,100 26,400 
 4) Alimentación de calderas 1 10,000 0,600 1,100 6,600 
 5) Gasometro a antorcha 1 130,000 0,600 1,100 85,800 

  309,30 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 RED DE AIRE 
 1) Soplantes a reactores 1 15,000 1,200 0,800 14,400 
 -3,14 15,000 0,250 0,250 -2,944 
 4) A tratamiento primario 1 100,000 0,600 0,300 18,000 
 5) A decantación secundaria 1 95,000 0,600 0,300 17,100 
 7) A edificio de fangos 1 30,000 0,600 0,300 5,400 
 RED DE GAS 
 2) Hidrolisis a digestor 1 20,000 0,600 0,300 3,600 
 3) Tratatamiento fangos a gasometro 1 40,000 0,600 0,300 7,200 
 4) Alimentación de calderas 1 10,000 0,600 0,300 1,800 
 5) Gasometro a antorcha 1 130,000 0,600 0,300 23,400 

  87,96 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 RED DE AIRE 
 1) Soplantes a reactores 1 15,000 1,200 0,700 12,600 
 4) A tratamiento primario 1 100,000 0,600 0,700 42,000 
 5) A decantación secundaria 1 95,000 0,600 0,700 39,900 
 7) A edificio de fangos 1 30,000 0,600 0,700 12,600 
 RED DE GAS 
 2) Hidrolisis a digestor 1 20,000 0,600 0,700 8,400 
 3) Tratatamiento fangos a gasometro 1 40,000 0,600 0,700 16,800 
 4) Alimentación de calderas 1 10,000 0,600 0,700 4,200 
 5) Gasometro a antorcha 1 130,000 0,600 0,700 54,600 

  191,10 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 RED DE AIRE 
 1) Soplantes a reactores 1 15,000 1,200 0,100 1,800 
 4) A tratamiento primario 1 100,000 0,600 0,100 6,000 
 5) A decantación secundaria 1 95,000 0,600 0,100 5,700 
 7) A edificio de fangos 1 30,000 0,600 0,100 1,800 
 RED DE GAS 
 2) Hidrolisis a digestor 1 20,000 0,600 0,100 1,200 
 3) Tratatamiento fangos a gasometro 1 40,000 0,600 0,100 2,400 
 4) Alimentación de calderas 1 10,000 0,600 0,100 0,600 
 5) Gasometro a antorcha 1 130,000 0,600 0,100 7,800 

  27,30 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 RED DE AIRE 
 1) Soplantes a reactores 1 15,000 15,000 
 4) A tratamiento primario 1 100,000 100,000 
 5) A decantación secundaria 1 95,000 95,000 
 7) A edificio de fangos 1 30,000 30,000 
 RED DE GAS 
 2) Hidrolisis a digestor 1 20,000 20,000 
 3) Tratatamiento fangos a gasometro 1 40,000 40,000 
 4) Alimentación de calderas 1 10,000 10,000 
 5) Gasometro a antorcha 1 130,000 130,000 

  440,00 
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 SUBAPARTADO A2.01.34.06 Red de agua de servicios 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Agua de servicios 1 675,000 0,600 1,000 405,000 
 Agua potable 1 270,000 0,600 1,000 162,000 

  567,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Agua de servicios 1 675,000 0,600 0,300 121,500 
 Agua potable 1 270,000 0,600 0,300 48,600 

  170,10 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Agua de servicios 1 675,000 0,600 0,600 243,000 
 Agua potable 1 270,000 0,600 0,600 97,200 

  340,20 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Agua de servicios 1 675,000 0,600 0,100 40,500 
 Agua potable 1 270,000 0,600 0,100 16,200 

  56,70 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 Agua de servicios 1 675,000 675,000 
 Agua potable 1 270,000 270,000 

  945,00 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

 Agua de servicios 21 21,00 
 Agua potable 6 6,00 

  27,00 

 SUBAPARTADO A2.01.34.07 Red de riego 
 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Red de riego 1 900,000 0,600 1,000 540,000 

  540,00 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 
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 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Red de riego 1 900,000 0,600 0,300 162,000 

  162,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Red de riego 1 900,000 0,600 0,600 324,000 

  324,00 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Red de riego 1 900,000 0,600 0,100 54,000 

  54,00 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 Red de riego 1 900,000 900,000 

  900,00 

 SUBAPARTADO A2.01.34.08 Red de subdrenaje 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Zona reactor 1 295,00 295,00 
 Zona pretratamiento 1 190,00 190,00 
 1 35,00 35,00 
 Sala soplantes 1 65,00 65,00 
 Bascula 1 35,00 35,00 
 Fangos 1 175,00 175,00 
 1 180,00 180,00 
 Zona decantadores 1 415,00 415,00 
 Edificio control 1 105,00 105,00 
 Terciario 1 180,00 180,00 

  1.675,00 

 APARTADO A2.01.35 Colector de salida 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Al arroyo 1 185,00 2,00 370,00 

  370,00 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Al arroyo 1 185,000 2,000 2,200 814,000 

  814,00 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 
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 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

 Al arroyo 1 185,00 2,00 0,20 74,00 
 Obra de salida 1 2,00 2,00 0,20 0,80 

  74,80 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

 Al arroyo 1 185,000 2,000 1,500 555,000 
 a deducir: 
 Ø 1000 mm -3,14 185,000 0,600 0,600 -209,124 

  345,88 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Excavación 1 814,000 814,000 
 a decucir: 
 HM -1 74,800 -74,800 
 Suelo prestamo + tub -1 555,000 -555,000 

  184,20 

 P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

 Al arroyo 1 185,00 185,00 

  185,00 

 P6HINC1000 m Tubería hincada de 1000 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 1000 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno, 

 por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, inclu- 

 so p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de 

 pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y 

 puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y elementos 

 auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de 

 coriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición pos- 

 terior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de excedentes y 

 material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad to- 

 talmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y me- 

 dios auxiliares. 

 Zona hinca 1 65,000 65,000 

  65,00 

 P5HINCA0.8A Ud Transporte, montaje y desmontaje equipos p/hinca dirigida a obra 

 Transporte a obra, montaje y desmontaje  equipos para perforación dirigida cualquier diámetro, con 

 guiado laser. Incluye operaciones de preparación de pozo de ataque, acometida , instalaciones auxi- 

 liares. Unidad completa 

 Hinca 1 1,00 

  1,00 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

 Al arroyo 1 185,000 185,000 
 Hinca 1 65,000 65,000 

  250,00 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 
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 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

 Arqueta de registro 1 1,00 

  1,00 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Obra2 de salida 2 2,000 2,000 8,000 

  8,00 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

 Obra de salida 1 3,00 3,00 0,50 4,50 

  4,50 

 SUBCAPÍTULO A2.02 EQUIPOS MECÁNICOS 
 APARTADO A2.02.01 Arqueta de llegada a EDAR 
 SUBAPARTADO A2.02.01.01 Llegada Guadacorte - Carteya 
 P6VC.600.16 ud Válvula compuerta ø 600 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 600 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  600 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 Tubería Guadacorte 1 1,000 

  1,00 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

 De Guadacorte 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 De Guadacorte 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 
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 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Carteya 1 1,000 

  1,00 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 Carteya 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Carteya 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 20 20,000 

  20,00 

 SUBAPARTADO A2.02.01.02 Llegada San Roque 

 P6VC.450.16 ud Válvula compuerta ø 450 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 450 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  450 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 San Roque 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 San Roque 1 1,000 

  1,00 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 
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 450mm de diámetro. 

 San Roque 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 10 10,000 

  10,00 

 APARTADO A2.02.02 Recepción de camiones fosa séptica 
 SUBAPARTADO A2.02.02.01 Tratamiento Fosas 
 TBTI0250.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Escurrido a bombeo 1 3,000 3,000 

  3,00 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Tolva - tamiz 1 3,000 3,000 

  3,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Impulsión a lavador 1 15,000 15,000 

  15,00 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 
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 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 a tamiz fosas 1 2,000 2,000 

  2,00 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 a tamiz Fosas 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 a tamiz Fosas 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO01 Ud Tolva descarga Camiones Chupona Fosas Septicas 

 Tolva de descarga de camiones chupona de fosas sépticas 

  

 Cantidad:       1 

 Longitud:       6.000 mm 

 Ancho:  2.400 mm 

 Altura total:   3.100 mm 

 Volumen:        12 m3 

  

 Materiales de construcción: 

 Tolva, estructura y reja:       Acero inoxidable 316 L 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxidable 

  

 Sinfín de transporte: 

 Inclinación:    0º 

 Diámetro nominal del sinfín:    350 mm 

 Tipo:   Con eje de alto espesor 

 Material:       Acero de alta resistencia a la erosión S275JR 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    WAM o simila 

 1 1,00 

  1,00 

 EQSANRO02 Ud Tromel rotativo para fosas sépticas 

 Tromel  rotativo  para  fosas  sépticas 

  

 Caudal de agua a tratar:        100 a 120 m3/h 

 Tipo de agua residual:  De fosas sépticas 

 Sólidos en suspensión a la entrada:     Hasta 40.000 mg/l 

 Grasas: Hasta 2.000 mg/l 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

 Espesor del tambor:                      3 mm + refuerzos interiores 
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 Especificaciones técnicas: 

 Fabricante:     SAVI - SAVECO 

 Modelo: RTV 1200 x 2000 SEPTIC 

 Número de equipos necesarios:   1 

 Posición de montaje:    En superficie 

 Caudal máximo:  120 m3/h 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

  

 Diámetro del cesto filtrante:   1.200 mm 

 Longitud del cesto filtrante:   2.000 mm 

 Ancho total:    1.600 mm 

 Alto total:     2.300 mm 

 Largo total:    3.400 mm 

 Boca de carga:  CON SINFÍN DIRECTO DE TOLVA 

 Salida de agua: DN 250 / PN 10 

 Salida de rebose:       DN 200 / PN 10 

 Agua de limpieza:       175 l/min a 5 bar 

  

 Materiales de construcción: 

 Bastidor y soportes:    Acero inoxidable 316 L 

 Cesto filtrante:        Acero inoxidable 316 L 

 Hélice de transporte de sólidos:        Acero inoxidable 316 L 

 Tapas protección s/ norma CEE:  Acero inoxidable 316 L 

 Elementos de fijación:  Acero inoxidable 316 L 

 Tubería limpieza rejilla filtrante:     Acero inoxidable 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable 316 

 Corona y piñones:       Nylon 

 Bridas: Aluminio 

 Boquillas:      Acero inoxidable 316 L 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    NORD o similar 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0.75 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz 

 Protección y aislamiento:       Velocidad de salida: Ejecución: 

 Electroválvula de lavado:       IP 55 Clase F 7 rpm 

 Eje hueco:      24 VCA 

  

 Se debe considerar la acción abrasiva de la arena en los materiales en contacto con el agua a tratar. 

  

 equipo descarga 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO003 Ud Lavador compactador de sólidos 

 Recepcion fosas 1 1,00 

  1,00 

 P6CONT6 Ud Contenedor metálico 6 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.250.16 Ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 250 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 
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 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 salida a tanque recepción 1 1,000 
 salida a tanque cuarentena 1 1,000 

  2,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 3 3,000 
 3,000 

  3,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 80 80,000 

  80,00 

 SUBAPARTADO A2.02.02.02 Bombeo Arenas y escurridos fosas 

 EQSANRO04 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 

  

  

 Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 

 Servicio        Bombeo escurridos recepción tolvas 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Escurridos recepción de fosas 

 Caudal: 51,53 m³/h 

 Altura: 10,19 mca 

 Rendimiento hidráulico: 61,32 % 

 Potencia en el eje:     2,33 kW 

  

 Hidráulica 
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 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor: 1437 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:         80 mm 

 Paso de sólidos:        75 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  3 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   3,39 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     6,4  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado 

 Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica)     no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  epoxi 120 um 

  

 Peso:   100 kg 

 1+ 1 taller 2 2,00 

  2,00 

 TRAMPACCD Ud Trampilla doble acceso a bombas 

 Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para anclaje a soleras, perfil para 

 cierre estanco y accesorios pare soporte de tubos guia 

 a bombas 1 1,000 

  1,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 en el colector 1 1,000 
 1,000 

  1,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 
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 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Común 1 7,000 7,000 
 Impulsion a clasificador 1 1 12,000 12,000 
 Impulsión a clasificador 2 1 32,000 32,000 
 1 15,000 15,000 
 1 7,000 7,000 

  73,00 

 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 Impulsión escurrido 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Impulsión a lavador 1 1 1,000 
 Impulsión a lavador 2 1 1,000 2,000 

  2,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Impulsión a lavador 1 1 1,000 
 Impulsión a lavador 2 1 1,000 2,000 

  2,00 

 EQSANRO05 Ud Lavador de arenas 100 m3/h 

 Clasificador de arenas 91 m3/h, de las siguientes características: 

  

 Caudal de agua + arena a tratar:        91 m3/h 

 Tipo Lavador:                                                             Efecto Coanda 

 Tipo de sólidos:                                  Urbanos 

 Fabricante:                               SAVI - SAVECO 

 Modelo:                           CLSW 30 

 Materia orgánica máxima admisible en arena      3% 

  

  

 Especificaciones técnicas: 

 Diámetro de sinfín:     288 mm 

 Arena separada: 800 a 1000 kg/h 

 Caudal nominal de agua + arena: 30 l/s 

 Caudal máximo puntual de agua + arena:  35 l/s 

 Grado de separación de arena 0,2 mm:    > 95% 

 Grado de reducción de orgánicos:        < 3% 

 Altura de descarga:     3300 mm 

 Longitud total: 5400 mm 

 Altura total:   3970 mm 

 Ancho:  2000 mm 

 Brida de entrada agua + arena:  DN 150 - PN 10 

 Brida de salida de agua:        DN 250 - PN 10 

 Brida de descarga  material orgánico:   DN 100 - PN 10 

 Válvula motorizada salida de orgánicos  Incluida 

 Conexión de vaciado:    3” 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -632-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Válvula manual de esfera para vaciado   incluida 

 Consumo de agua de lavado:      40 l/min a 5 bar 

 Sensor de presión para arena:   Incluido 

  

 Accionamiento: 

 Potencia instalada:     0,75 Kw 

 Tensión motor:  220/380 V 50 Hz 

 Protección motor:       IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro:      1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Sinfín-corona 

 Velocidad en eje de salida:     6 rpm. 

  

 Materiales de construcción: 

  

 Tapa protección según norma CEE:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Cajón de salida:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tubo de transporte de arenas:   Acero inoxidable AISI 316 L 

 Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316 L 

 Hélice de desarenado:   Acero S275JR 

 Eje accionamiento:      Acero S275JR 

 Cuerpo y pie de apoyo:  Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316 

 Bridas: Aluminio 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxidable 

 Imprimación de protección en hélices de FE 510 

  

 Accionamiento clasificador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90L 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,55 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S45 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  

 Accionamiento agitador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90S 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,37 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S43 

 Tipo:   Ejes paralelos 

 1 1,000 

  1,00 

 P6TUBPE110.10 m Tubería de PE100 DN110 PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Vaciado 1 3,000 3,000 
 Salida Mo 1 3,000 3,000 

  6,00 
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 P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Agua de lavado a clasificador arenas 1 10,000 10,000 

  10,00 

 P6TUBPE200.10 m Tubería de PE100 DN200PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 rebose Lavador 1 3,000 3,000 

  3,00 

 P6TUBPE250.16 m Tubería de PE100 DN250PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 250 mm de diámetro y 20 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 a arqueta red vaciados 1 12,000 12,000 

  12,00 

 VBF00100 UD Válvula DN 100 bola forjada 

 Válvula de cierre esférico forjada de DN 100. mm. 

  

 Marca:  ARCO o equivalente. 

 Modelo:         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales:     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera latón durocromado. 

 Asiento y juntas Teflón. 

 Cierre:         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:     Rosca gas. 

 vaciado 1 1,000 

  1,00 

 P6CONT6 Ud Contenedor metálico 6 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

 1 1,000 

  1,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Lavador de arenas 1 1,000 
 1,000 

  1,00 
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 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 50 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.02.03 Bombeo vaciados R. Fosas y Vaciados 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 llegada vaciados desde arqueta 1 2,000 2,000 
 1 8,000 8,000 
 Colector común a arqueta de 1 8,000 8,000 

 recepción 

  18,00 

 XRW2132 Ud Agitador sumergible 1,5 kW 

 Agitador sumergible 1,5 kw con hélice dinámica de alto rendimiento y sistema de autolimpieza de 

 álabes. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo: XRW2132-PA15/4-EC-D01*10BC 

 Posición        sumergida 

 Tipo de aguas   agua fosas sépticas 

 Finalidad agitación     homogeneizar y evitar sedimentación 

 Nº de equipos/balsa     1 

 Temperatura medio       ambiente 

  

 Datos hidráulicos 

 Caudal de agitación     0,095 m3/s 

 Diámetro de la hélice   210 mm 

 Ángulo de la hélice     _º 

 Número de álabes        3 

 Velocidad de la hélice  1463 rpm 

 Aro de corriente        No 

 Empuje  272 N 

  

 Datos del motor 

 P2 Pot. Nominal en el eje       1,5 kW 

 P1 Pot. Nominal de red  1,77 kW 

 Frecuencia nominal      50 Hz 

 Tensión  nominal        400 V 

 Intensidad   nominal    3,65 A 

 Factor de potencia      0,7 

  

 Materiales 

 Recubrimiento   epoxi 120 micras 

 Carcasa  del  motor     EN-GJL-250 pintado 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Hélice  1.4460 (AISI 329) 

 Soporte EN-GJL-250 pintado/poliamida (CF-8M) 
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 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) OTROS 

 Peso    41 kg 

 Longitud (tipo) del cable       10 m 

 Potencia de agitación   1,18 kW 

  

 Protecciones 

 Estanqueidad  del  eje  junta mecánica SiC-SiC / NBR 

 Protección térmica      TCS con sensor en el estator 

 Protección  de  estanqueidad    sistema DI con sensores en la cámara de aceite, motor y caja de co- 

 nexiones 

  

 Incluso sistema de elevación .BC XRW200/400GALV. 60X60 (H=6m) 250 kg 

 Deposito vaciado plataforma superior 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO06 Ud Bomba Centrífuga Sumergible Q= 110 m³/h a 10 m.c.a. 

 Bomba sumergible para agua residual, 95 m3/h a 10 mca. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo:         XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 

 Caudal en punto de trabajo:     110,9 m³/h 

 Altura manométrica:     10,05 m.c.a. 

 Rendimiento hidráulico:         69,05 % 

 Potencia absorbida en el eje    4,36 KW 

 Paso de Sólidos:        80 mm 

  

 Hidráulica: 

  

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  4” 

 Velocidad del impulsor: 1468 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:        80 mm 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración:        no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 120 um 

  

 Datos motor: 

 Tipo/clasificación:     Motor Premium Efficiency IE3, antideflagrante EEX. 

 Tensión nominal:        400 V 

 Potencia nominal en el eje P2:  6 kW 

 Potencia nom. consum. red P1:   6,68 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     13,59  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

 Grado de protección:    IP 68 

  

 Peso:           177 kg 

  

 Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas, con salida acodada a 

 tubería, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo guía AFP 1. 
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 Módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo di) 

 de bombas. 

 Pilotos led, 2 salidas NC, Alarma temperatura y humedad, salida NC bloqueo bomba. Alimentación 

 110-230 vac 

 Pozo de vaciado + recepción de fosas 
 en servicio 1 1,000 
 en reserva 1 1,000 

  2,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 en el colector 1 1,000 
 1,000 

  1,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 impulsiones unitarias 2 7,000 14,000 

  14,00 

 VRB00150 Ud Válvula de Retención de Bola DN 150 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  150 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 impulsiones 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 impulsión individual 2 1,000 2,000 

  2,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 
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 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 impulsión individual 2 1,000 2,000 

  2,00 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 Colector común 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Colector común 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0300.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 De pozo de Vaciado platafora superior 1 20,000 20,000 

  20,00 

 TRAMPACCD Ud Trampilla doble acceso a bombas 

 Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para anclaje a soleras, perfil para 

 cierre estanco y accesorios pare soporte de tubos guia 

 a bombas 1 1,000 
 a agitador 1 1,000 

  2,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 
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 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 coelctor impulsión 1 1,000 
 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 50 50,000 

  50,00 

 APARTADO A2.02.03 Pretratamiento 
 SUBAPARTADO A2.02.03.01 Arqueta recepción pretratamiento 
 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Visto Carteya 1 6,000 6,000 

  6,00 

 TBTI0450.4.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 450 e=4.0 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 450 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        4,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Visto San Roque 1 6,000 6,000 

  6,00 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Visto Guadacorte 1 6,000 6,000 

  6,00 
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 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 de Carteya 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.450.16 ud Válvula compuerta ø 450 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 450 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  450 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 de SAn Roque 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.600.16 ud Válvula compuerta ø 600 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 600 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  600 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 de Guadacorte 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 30 30,000 

  30,00 

 SUBAPARTADO A2.02.03.02 Tamizado 
 EQSANRO08 Ud Compuerta canal motorizada de 1,6 m de ancho 
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 Compuerta automática  de canal 2 x 1,5. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento canales de tamizado 

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

 Ancho hueco o canal (m) 1,6 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,31 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 2 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Entrada canal 2 2,000 
 Salida canal 2 2,000 

  4,00 

 TAMIZESC14 UD Tamiz Escalera Q= 4.512 m³/h Luz: 3 mm AISI-316 

 Tamiz de escalera ABS, DS 21x130x3mm AISI-316 

 Marca:  Sulzer o equivalents 

 Modelo: MEVA DS 21x130x3mm 

 Capacidad       4512 m3/h, 

 Luz de paso:    3 mm 

 Altura de descarga útil de los sólidos  2070 mm. 

 Potencia Motor          3 kW 

 Revoluciones grupo reductor     1400 a 13 rpm. 

  

 Materiales 

 Bastidor:       Acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, 

 Patas y soportes:       Plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas en acero inoxidable AISI 

 316L de 3 mm de espesor y tapas en acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. 

 Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55  y protección contra sobrecarga mecánica 

 2 2,000 

  2,00 

 TORNCOM6 Ud Tornillo transportador compactador Q= 1-2 m³/h l:6 m 

 Tornillo compactador, de la siguientes características 

  

 Conjunto de tornillo transportador y prensa de lavado 

  

 Capacidad:       1-2 m3/h 

 % secado:       15-30 % 

  

 Dimensiones 

 Longitud total  6500 mm 

 Cuna y tapa     2.5 mm 

 Inclinación     0 ° 

 Tornillo        Ø A170/185-40x20 mm 

 Recubrimiento interior  8 mm 

 Chapa de perfil triangular      2 mm 

 Tubo de drenaje 76 mm 
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 Entrada: 3 piezas verticales, incluida pieza soldada 100 mm de altura. Salida: 1 pieza vertical 

  

 Material 

 Cuna y tapas    EN 1.44404 (AISI 316) 

 Recubrimiento interior  HDPE 

 Sinfín  Acero  especial 

 Patas de apoyo  EN 1.44404 (AISI 316) 

  

 Unidad de accionamiento y electricidad 

 Motor en posición de empuje, reductor tipo Nord 1,1kW/16 rpm, 3x400V 50 Hz Clase de aislamiento 

 F, clase de protección IP 55 

  

 Accesorios 

 3 pares de piezas ajustables como soportes, ajustables. 2 pares de patas de apoyo H=500mm 

 recogida residuos tamices 1 1,000 

  1,00 

 P6CONT10 Ud Contenedor metálico 10 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 10 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: me- 

 tálico de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada 

 s/ especificaciones técnicas. 

 En uso 1 1,000 
 Reserva 1 1,000 

  2,00 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 Vaciado canales tamizado 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Vaciado canales tamizado 1 5,000 5,000 
 1 2,500 2,500 

  7,50 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Vaciado canales tamizado 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 80 80,000 

  80,00 

 SUBAPARTADO A2.02.03.03 Desarenado-desengrasado 
 ELEMENTO A2.02.03.03.1 Desarenador-desengrasador 
 EQ12331_1 Ud Puente desarenador 4,1 x 19,4 m 
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 Puente móvil  para canal desarenador de las siguientes características 

  

 Marca:  Filtramassa o Equivalente 

  

 Dimensiones del tanque 

 Longitud entre apoyos:  4.1m 

 Longitud de barrido:    19.4 m 

 Profundidad del tanque:         4 m 

  

 Pasarela móvil construida con perfiles A42b/ST-37, con barandilla de protección en tubo 1 ¼”, quita- 

 miedos y rodapié, provista de 1 acceso. 

 Piso de TRAMEX galvanizado desmontable. 

 Grupo motriz de accionamiento de 0,25 Kw., mediante motorreductor eje hueco. Ataque simultáneo a 

 ruedas motrices. 

 Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 Kw 

 Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR. 

 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con rodamientos 

 Carriles de deslizamiento del desarenador 

 Grapas de fijación de carriles 

 Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador 

 Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y perfil Guía en acero galvani- 

 zado. 

  

 Materiales 

 Estructuras     Perfiles laminados A42b 

 Piso del puente Tipo TRAMEX. Galvanizado. 

  

 Acabado: 

 Partes sumergidas       AISI-316L 

 Partes  no sumergidas   Galvanizado en caliente. 

  

 2 2,000 

  2,00 

 EQ12331_2 m M. de vertedero AISI 316 3 mm 

 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil 

 - Material:     AISI-316L 

 - Anchura:      250 mm 

 - Espesor:      3 mm 

 - Incluyendo:   Soportes 

 2 4,100 8,200 

  8,20 

 EQ12331_3 Ud Compuerta mural eléctrica 1200x1500 AISI-316 

 Compuerta automática  mural  1,2 x 1,5. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento entrada desarenadores 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,2 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,6 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 
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 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK60. Potencia 0,18 Kw. Tmax. 6 DaN.m. 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Aislamiento entrada desarenadores 2 2,000 

  2,00 

 EQSANRO09A ud Compuerta Canal Neumática 0,85 x 0,50 m 

 Compuerta canal accionamiento neumático. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de circuitos con altura de agua inferior a la altura de compuerta. 

 Características: 

 Tipo:                   Manual de estanqueidad a tres lados. 

 Marca:                  FILTRAMAS o equivalente 

 Dimensiones: 

 Ancho (mm):             300 

 Altura tablero (mm):            500 

 Altura L agua (mm):             350 

 Altura piso maniobra (mm):      900 

 Altura accionamiento (mm):      1400 

 Espesor del tablero (mm):       5 

 Nº de husillos:         1, ascendente con protector 

 Diámetro Husillo (mm):  30 

 Accionamiento:          Neumático doble efecto 

 Accionamiento auxiliar: Volante y Husillo 

  

 Materiales: 

 Marco Guía:             Acero  Inoxidable AISI-316 

 Chapa tablero:          Acero  Inoxidable AISI-316 

 Perfiles de cierre:             Simple NBR 

 Husillo:                        Acero  Inoxidable AISI-316 

 Salida Grasas 2 2,000 

  2,00 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 Vaciado desarenado 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Vaciado desarenado 1 7,000 7,000 
 1 10,000 10,000 

  17,00 

 EQ12331_4 Ud Cubierta desarenador 19,4x4,1 m interior 

 Cubierta de fuelles cortina para desarenadores desengrasadores, permitiendo el desplazamiento del 

 puente de translación 

  

 Superficie interior del desarenador desengrasador a cubrir: 19,4 x 4,1 m 
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 Características: 

 Tela GAMMA-2 (doble capa de PVC), color a decidir 

 4 fuelles 

 Pliegues encolados y cosidos 

 Marcos de aluminio de 5 mm para su fijación 

 Rodillos de deslizamiento laterales de los puentes realizados en acero inoxidable 

 AISI 316 y poliamida 

 Soportes en acero inoxidable 316 para fijación de los marcos en los extremos 

 Toda la tornillería en acero inoxidable 316 

  

 Incluyendo accesorios necesarios para su fijación e instalación. 

 una por canal deasren 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Vaciado desarenado 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 80 80,000 

  80,00 

 ELEMENTO A2.02.03.03.2 Aireación en desarenador 

 EQSANRO10 Ud Turbinas desarenado/desengrasado Aeroflo  1,5 kw 

 Aireador sumergido de las siguientes características: 

  

 Marca:  Teqma o equivante 

 Modelo:         Aeroflo  F211 

  

 Datos de Diseño: 

 Longitud Útil desarenador:      19,4    m 

 Anchura total desarenador:      3,9     m 

 Anchura zona de flotación:      2,5     m 

 Anchura zona de extracción:     1,4     m 

 Profundidad del desarenador:    4,2     m 

  

 Motor de accionamiento: 

 Motor P=1,1 kW, P. Absorbida=1,5 kW máx. 4x400 V, TRI/50 Hz o (opcional) 60 Hz. IP 68  Cla- 

 se F. 

 Carter del motor de fundición GG25 o (opcional) INOX. Peso= 44 kg. 

 Cámara de aire: 

 De fundición GG25, con racor 2”. 

 Cable de alimentación con sección de 7 x 1,5 mm2. 

  

 Doble turbina: 

 Producción/difusión de burbujas + Decantación. Material INOX 316L, Ø 147 mm, 6 alas. 

 Opcional: - Turbina anticolmatación. 

  

 Tubo de aspiración: 

 Por encima del nivel del agua. Ø 60 mm. 

 Acoplado a la cámara de aire. 

 Máxima altura de instalación: 1.000 m. 
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 Recubrimiento: 

 Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 Capa de pintura RAL5009 

  

 Soporte de extracción rápida: 

 Este soporte permite la extracción y recolocación del equipo desde el puente desarenador, sin nece- 

 sidad de vaciar el pretratamiento. El mantenimiento de los equipos se puede realizar directamente 

 desde el puente desarenador sin vaciar el pretratamiento, sin paradas. 

 El soporte consta de: 

 Tubo de aspiración de aire Ø ext. 60 mm con roscado 2” a un extremo INOX 304L 

 Cadena para sustentar los equipos. Material INOX 316L. 

 Manilla. Material INOX 316L. 

 Incluso transporte a obra totalmente instalado 

 Aireadores 2 4,000 8,000 

  8,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 8 20,000 160,000 

  160,00 

 ELEMENTO A2.02.03.03.3 Extracción y separación de arena 

 EQ12333_1 Ud Bomba Arenas 91 m3/h a 2 mca 

  

 Bomba de arenas Q= 91 m³/h a 2 m.c.a. 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 T51-100 SOLB3B2 

 Características: 

 Tipo rodete:            Vortex desplazado 

 Longitud bomba:         770 mm 

 Nivel mínimo arranque:  490 mm 

 Líquido:                        Arena + Agua 

 Peso específico (Kg/dm³):       1 

 Temperatura:            Ambiente 

 Caudal:                 91  m³/h 

 Altura:                 2 m.c.a. 

 Rendimiento:            30 % 

 Potencia absorbida:             2,2 kW 

 Velocidad de giro:              1000 r.p.m. 

 Potencia motor:         4,0 kW 

 DN aspiración:          125 mm 

 DN impulsión:           100 mm 

 Paso libre:             100 mm 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 GG 25 

 Tabla cuerpo:           Acero 

 Rodete:                 HG 15.3 

 Anillo desgaste:                No tiene 

 Eje:                    Ck 45 

 Cojinete inferior:              No tiene 

 Estanqueidad:           No tiene 

 3 3,000 

  3,00 

 TBTI0125.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 
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 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,4 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Aspiración bomba arenas 2 4,000 8,000 

  8,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Impulsión bomba arenas 2 5,500 11,000 

  11,00 

 TBTI0250.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 a lavador de arenas 1 11,000 11,000 
 1 9,000 9,000 
 1 3,000 3,000 

  23,00 

 P6PM250INX ud Carrete pasamuros 250mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 250 

 mm de diámetro. 

 Salida canal arena 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.250.16 Ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 250 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 
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 mente (RAL.6.002). 

 Entrada lavador 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO05 Ud Lavador de arenas 100 m3/h 

 Clasificador de arenas 91 m3/h, de las siguientes características: 

  

 Caudal de agua + arena a tratar:        91 m3/h 

 Tipo Lavador:                                                             Efecto Coanda 

 Tipo de sólidos:                                  Urbanos 

 Fabricante:                               SAVI - SAVECO 

 Modelo:                           CLSW 30 

 Materia orgánica máxima admisible en arena      3% 

  

  

 Especificaciones técnicas: 

 Diámetro de sinfín:     288 mm 

 Arena separada: 800 a 1000 kg/h 

 Caudal nominal de agua + arena: 30 l/s 

 Caudal máximo puntual de agua + arena:  35 l/s 

 Grado de separación de arena 0,2 mm:    > 95% 

 Grado de reducción de orgánicos:        < 3% 

 Altura de descarga:     3300 mm 

 Longitud total: 5400 mm 

 Altura total:   3970 mm 

 Ancho:  2000 mm 

 Brida de entrada agua + arena:  DN 150 - PN 10 

 Brida de salida de agua:        DN 250 - PN 10 

 Brida de descarga  material orgánico:   DN 100 - PN 10 

 Válvula motorizada salida de orgánicos  Incluida 

 Conexión de vaciado:    3” 

 Válvula manual de esfera para vaciado   incluida 

 Consumo de agua de lavado:      40 l/min a 5 bar 

 Sensor de presión para arena:   Incluido 

  

 Accionamiento: 

 Potencia instalada:     0,75 Kw 

 Tensión motor:  220/380 V 50 Hz 

 Protección motor:       IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro:      1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Sinfín-corona 

 Velocidad en eje de salida:     6 rpm. 

  

 Materiales de construcción: 

  

 Tapa protección según norma CEE:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Cajón de salida:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tubo de transporte de arenas:   Acero inoxidable AISI 316 L 

 Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316 L 

 Hélice de desarenado:   Acero S275JR 

 Eje accionamiento:      Acero S275JR 

 Cuerpo y pie de apoyo:  Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316 

 Bridas: Aluminio 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxidable 

 Imprimación de protección en hélices de FE 510 

  

 Accionamiento clasificador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 
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 Modelo: MT - PAN90L 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,55 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S45 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  

 Accionamiento agitador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90S 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,37 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S43 

 Tipo:   Ejes paralelos 

 1 1,000 

  1,00 

 P6TUBPE110.10 m Tubería de PE100 DN110 PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Vaciado 1 3,000 3,000 
 Salida Mo 1 3,000 3,000 

  6,00 

 P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Agua de lavado a clasificador arenas 1 10,000 10,000 

  10,00 

 P6TUBPE200.10 m Tubería de PE100 DN200PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 rebose Lavador 1 3,000 3,000 

  3,00 

 P6TUBPE250.16 m Tubería de PE100 DN250PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 250 mm de diámetro y 20 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 a arqueta red vaciados 1 12,000 12,000 

  12,00 

 VBF00100 UD Válvula DN 100 bola forjada 

 Válvula de cierre esférico forjada de DN 100. mm. 

  

 Marca:  ARCO o equivalente. 

 Modelo:         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales:     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 
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 Esfera latón durocromado. 

 Asiento y juntas Teflón. 

 Cierre:         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:     Rosca gas. 

 vaciado 1 1,000 

  1,00 

 P6CONT6 Ud Contenedor metálico 6 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

 1 1,000 

  1,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Lavador de arenas 1 1,000 
 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 50 50,000 

  50,00 

 ELEMENTO A2.02.03.03.4 Extracción y separación de flotantes 
 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Salida canal de grasas 1 5,500 5,500 
 1 13,000 13,000 
 1 4,000 4,000 

  22,50 

 EQ12334_1 Ud Concentrador de grasas Q= 45 m³/h 

 Unidad  de mecanismo concentrador de grasas modelo CG-45 

  

 Dimensiones de la cuba: 

 Caudal nominal de diseño (m3/h) 45 m3/h 

 Velocidad ascensional de diseño (mm/s): 2 mm/s 
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 Ancho útil (mm):        1500 mm 

 Longitud total (mm):    5530 mm 

 Altura total (mm):      2190  mm 

  

 Accionamiento: 

 Potencia motor (Kw):    0,25 Kw 

 Tensión/Frecuencia (V/Hz):      220/380 V- 50 Hz 

 Protección:     IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro (rpm):        1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Doble sinfín corona 

 Velocidad en eje lento (rpm):   2,7 rpm 

  

 Sistema de arrastre: 

 Tipo:   Cadenas y rasquetas 

 Nº de coronas motrices: 2 

 Nº de coronas conducidas:       4 

 Cadena utilizada:       Transportadora tipo ROTARY paso 63,5 

 Nº de rasquetas:        8 

  

 Materiales / Acabado: 

 Depósito:       AISI-316 

 Cadenas de transporte:  Resina acetal y ejes inox. 316 

 Coronas motrices:       Poliamida 

 Soportes de rasquetas:  AISI-316 

 1 1,000 

  1,00 

 TRCMCOD03.G Ud Contenedor metálico para grasas 3,0 m³ 

 Contenedor metálico para grasas 3,0 m³ 

  

 Marca:                  CODESA o equivalente 

 Características: 

 Contenedor de forma tronco piramidal monocasco autoportante, 

 preparado para trabajar o manipular con equipos elevadores de 

 cadena. 

 Parte superior cerrada con apertura mediante tapa abisagrada, de 500*500 mm 

 Dimensiones: 

 Longitud de base:               1.700 mm 

 Longitud de boca:               3.000 mm 

 Altura:                 950 mm 

 Ancho en la base:               1.250 mm 

 Ancho en la boca:               1.400 mm 

 Principios de construcción: 

 Construido en chapa de acero, con su correspondiente refuerzo 

 estructural en todo el contorno superior en ULF > 200 x 70 x 7, a 

 lo largo de la parte longitudinal  de la parte superior, unido entre sí 

 con dos ALF> 200 x 160 x 6 instalados en las partes de volteo, 

 unidos a la vez con 4 cantoneras de ángulo en cada esquina del 

 contenedor, para evitar deformaciones. 

 Pintura y acabado: 

 Previo decapado general a 200 bars, se procede darle impirmación 

 interior y exterior y dos manos de esmalte por la parte exterior con 

 tratamiento electroestático, hasta un espesor de ± 25 micras. 

  

  

 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO011 PA Partida conexión neumatica a aire de servicio 

 1 1,00 

  1,00 
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 VNM00150 Ud Válvula de Manguito DN 150 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 150 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 Salida flotantes desarenado 2 2,000 

  2,00 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

 Salida flotantes desarenado 2 2,000 

  2,00 

 P6TUBPE200.10 m Tubería de PE100 DN200PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Rebose Concentrador 1 3,000 3,000 
 a arqueta red de vaciado 1 2,000 2,000 

  5,00 

 P6TUBPE050.06 m Tubería de PE100 DN50 PN06 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Vaciado Concentrador 1 1,000 3,000 3,000 

  3,00 

 VBF00050 Ud Válvula de Bola Forjada DN 50 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 50 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 Vaciado Concentrador 1 3,000 3,000 
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  3,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 25,000 25,000 

  25,00 

 SUBAPARTADO A2.02.03.04 Bypass general 

 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros 1000 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 1000 

 mm de diámetro. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 EQ1234_1 Ud Tamiz de aliviadero para aguas residuales 1,3 m3/s 

 Tamiz de aliviadero para aguas residuales urbanas más las de la lluvia. 

  

 Características  generales 

 Marca:  Quilton o equivalente 

 Mod. Tamiz de aliviadero        QSWc 

 Tipo tamiz      QSWc 4x5/4 

 Material        AISI-316L 

 Nº módulos      4 

 Longitud Nominal (m)    5 

 Longitud del tamiz (L1) (mm)    4960 

 Caudal unitario (m3/seg)        1,36 

 Espacio entre pletinas (mm)     4 

 Espesor pletinas (mm)   3 

 Superficie neta de paso (m2)    0,91 

 Nº pletinas por módulo  12 

 Superficie área abierta (%)     57% 

 Veloc máx paso agua en el tamiz 1,5 m/s 

 Pérdidas de carga (tamiz limpio) (mm)   90 

  

 Grupo Hidráulico 

 Potencia motor hidráulico (kw)  3 

 Tensión (v)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 

 Distancia del tamiz al cuadro eléctrico (m)     5 

 Distancia del tamiz al grupo hidráulico (m)     5 

  

  

 Lista de materiales 

 Estructura bastidor     AISI-316 

 Pletinas de filtración  AISI-316L 

 Labio de vertido        AISI-316L 

 Elementos de fijación   AISI-316L 

 Estructura sobre canal  AISI-316L 

 Guías del carro PE-1000 (UHMW) 

 Peines de limpieza centrales    Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Peine de limpieza final Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Cilindro hidráulico     AISI-316L 

 Tubería hidráulica del tamiz    AISI-316 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 
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 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 25,000 25,000 

  25,00 

 APARTADO A2.02.04 Regulación de caudales a Trat. Biológico 
 SUBAPARTADO A2.02.04.01 Equipamiento tanque 

 EQSANRO12 Ud Compuerta automática  canal 1,3  x 1,3 

 Compuerta automática  canal 1,3  x 0,5 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada a tanques de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,3 

 Altura tablero  (m):    1,3 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Entrada tanque 2 2,000 

  2,00 

 EQSANRO13 Ud Compuerta automática  canal 1 x 0,5 

 Compuerta automática  canal 1 x 0,5 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Bypass tanque de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1 

 Altura tablero  (m):    0,5 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 
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 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 bypass tanque regulación a by pass 1 1,000 

 general 

  1,00 

 EQSANRO14 Ud Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 

 Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida tanque regulación a reactor biológico 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        3,91 

 Altura Piso maniobra (m)        4,41 

 Altura accionamiento:   5,21 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  

 Salida tanque regulación a reactor 1 1,000 

 biológico 

  1,00 

 EQSANRO17 Ud Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 

 Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 

  

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3  m/s 

 Velocidad de la hélice:         301  rpm 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:      2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301ISI 1.4408 

 Grosor pintura:  450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

  

 Líquido: 
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 Rango de temperatura del líquido:               5 .. 40 °C 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4,4 kW 

 Pot. de entrada real:   3,72 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:              87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87, 8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87,6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):   H 

 Resistente a explosiones:        no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO PLUG 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad: con sensores de humedad 

 Detector de agua en aceite: sin detector de agua en aceite 

  

 Peso neto: 77 kg 

  

 Incluso, Fijación superior 60 AISI 304, polipasto  100kg con torno galvanizado 6AF, Cable de izado 

 D4mm, 10m, 

  

  

 tanques regulación 2 2,000 

  2,00 

 EQSANRO15 Ud Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 

 Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Alivio tanque regulación 2 2,000 

  2,00 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

 Alivio 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 
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 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 1 10,000 10,000 
 1 6,000 6,000 
 2 1,000 2,000 

  18,00 

 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros 1000 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 1000 

 mm de diámetro. 

  

 Bypass en tanque 1 1,000 
 Bypass en arqueta 2 2,000 

  3,00 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

 A reactor biologico 1 1,000 

  1,00 

 TRAMPACCD Ud Trampilla doble acceso a bombas 

 Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para anclaje a soleras, perfil para 

 cierre estanco y accesorios pare soporte de tubos guia 

 a bombas 1 1,000 
 a agitador 1 1,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 20 20,000 

  20,00 

 SUBAPARTADO A2.02.04.02 Bombeo de vaciado 
 EQSANRO16 ud Bomba Centrífuga Sumergible Q= 184 m³/h a 8,0 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 184 m³/h a 8,0 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP150E-CB1.4-PE90/4-D05*10 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Agua residual 

 Caudal: 184 m³/h 

 Altura: 8,0 mca 

 Rendimento hidráulico:  68,77 % 

 Potencia en el eje:     5,93 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  2 
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 Velocidad del impulsor:         1466 rpm 

 Diámetro tubo  descarga: 150 mm 

 Paso de sólidos:        100 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  9  kW 

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Intensidad nominal:     18,08 A 

 Protección:     IP 68 

 Aislamiento:    Clase H 

 Protección térmica:     PTC en el bobinado y rodamientos superior e inferior. Aislamiento en roda- 

 miento superior 

 Protección de estanqueidad:     Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. 

 Longitud del cable:     10 m 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje:         Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

 Pedestal acodado         DN-100 

  

 Peso:   197,5 kg 

 2 2,000 

  2,00 

 VRB00200 Ud Válvula de Retención de Bola DN 200 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  200 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 impulsion individual 2 1,000 2,000 

  2,00 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 
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 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 impulsion individual 2 1,000 2,000 

  2,00 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 impulsion individual 2 1,000 2,000 

  2,00 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 impulsion individual 2 8,000 16,000 
 Impulsión general 1 20,000 20,000 

  36,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 80 80,000 

  80,00 

 SUBAPARTADO A2.02.04.03 Regulación caudal a reactor biológico 
 P6VM.700.16M Ud Válvula mariposa ø 700 Servomotor Electrico de Regulación 

 Válvula de mariposa tipo wafer DN 700 mm con accionamiento mediante motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG10.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 TRansmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 
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 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

 1 1,000 

  1,00 

 P6VM.700.16 Ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa DN 700 mm. Tipo Wafer de accionamiento reductor. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de conducciones. 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 LOCK BV-05-2 CW 

 Presión:                        PN 10/16 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 SERIE 20 

 Pruebas:                         S/ ISO 5208 - EN 1074. 

 Materiales válvula: 

 Cuerpo:                 GGG 40 + protección mediante epoxi 

 Disco:                  Disco de Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:                      Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 Materiales:             Fundición GGG-40 

 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.700.16 Ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 30 30,000 

  30,00 

 SUBAPARTADO A2.02.04.04 Vaciado del tanque 
 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 Salida tanque 2 2,000 
 salida arqueta 1 1,000 

  3,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 
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 Salida tanque 2 2,000 4,000 
 salida arqueta 1 1,000 1,000 

  5,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Salida cada vaso 2 2,000 
 SAlida conjunta 1 1,000 

  3,00 

 APARTADO A2.02.05 Medición de caudal pretratado 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

 En arqueta 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P6CD.700.16 Ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 1 1,000 

  1,00 

 TRI1BB07006 Ud Reducción Acero Inoxidable Brida-Brida AISI 316L DN 700-600 

 Reducción de acero inoxidable de diámetro DN 700 - 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Antes y despues caudalimetro 2 2,000 

  2,00 

 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros 1000 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 1000 

 mm de diámetro. 

  

 Bypass 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 50 50,000 

  50,00 

 APARTADO A2.02.06 Tratamiento Primario 
 SUBAPARTADO A2.02.06.01 Reparto a decantación 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 
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 mm de diámetro. 

  

 Entrada 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO18 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,8 

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Entrada a primarios 2 2,000 

  2,00 

 EQSANRO19 Ud Compuerta rebosadero regulación lineal accionamientos elé 

 Compuerta regulación  canal 1,4  x 0,3 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Regulación bypass decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta vertedero 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,4 

 Altura tablero  (m):    0,3  (Regulación máxima 300mm) 

 Altura máxima   agua (m)        1,83 (desde fondo hasta labio superior hueco) 

 Altura Piso maniobra (m)        2,92 

 Altura accionamiento:   3,72 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 Nº de husillos:     1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Manual Accionamiento escogido:  Volante y husillo 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Canal Bypass 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 
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 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 3 10,000 30,000 

  30,00 

 SUBAPARTADO A2.02.06.02 Decantadores primarios lamelares 
 ELEMENTO A2.02.06.02.1 Equipamiento Decantador lamelar 
 EQ12621_1 Ud Rascador lodos ø12,60m eje central para dec. lamelar-espesador 

 Mecanismo barredor de tracción central, a instalar en tanque de hormigón, de las siguientes caracte- 

 rísticas: 

  

 Diámetro interior del tanque de hormigón (m):   12.6 

 Altura cilíndrica  total (m):   8 m . 

 Ancho útil mínimo de la pasarela:       1 m 

  

 Características 

 Grupo de accionamiento central Compuesto por los siguientes elementos: 

 Motor 3F 4p 220/380 V 50 Hz. IP-55 Cl.F. Potencia 0,25 Kw 

 Reductor sinfín-corona y reductor epicicloidal 

  

 Protección 

 Limitador de par electrónico 

 Árbol de giro construido en tubo AISI-316, con centrador inferior. 

 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular. 

 Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neopreno. 

 Rasqueta  en el cono de evacuación del fango concentrado. 

 Vertedero perimetral en AISI-316 

 2 2,000 

  2,00 

 EQ12621_2 m³ Lamelas Tubulares sep 83 mm, Sup Esp 6,25 m2/m3 

 Lamelas Tubulares para decantador lamelar. sep 83 mm, Sup Esp 6,25 m2/m 

  

 Marca:                          ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                         FS41.84 

  

 Características: 

 Material:                               PVC 

 Separación entre lamelas:               83 mm 

 Inclinación:                    60º 

 Superficie proyectada (m²/m³):  6,25 

 Peso:                           45 kg/m³ 

 Altura prevista de los bloques: 1.000 mm 

 Longitud del canal lamelar:             1.154 mm 

 Tª máxima de utilización:               55 ºC 

  

  

 Volumen de lamelas 2 12,020 11,000 1,000 264,440 

  264,44 

 EQ12621_3 ud Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación 

 Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación para decantador lamelar 

  

 Características: 

 - Longitud: 15.20 m 

 - Semiancho: 6.60m 

 - Ancho total. 15.20 m 

 - Altura lamelas: 1.00 m 

  

 Viguetas y perfiles en PRFV pultrusionado 

 Anclajes y tornillería en AISI-304 

 Sistema anti-flotación SAF en PRFV 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -663-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Cálculado considerando una carga de lodo del 50% 

 2 2,000 

  2,00 

 EQ12621_4 Ud Canal doble vertedero de 5,5 m construido en INOX 316 

 Canal doble vertedero de 5,5 m construido en acero inoxidable. 

  

 Vertedero tipo Thompson en acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor. 

  

 Características: 

 Longitud canal: 5,5 m 

 Ancho de canal: 400 mm 

 Altura total del THOMPSON:      450 mm. 

  

 Incluso soportes y anclajes. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316.CVPVI025 

 2 5,000 10,000 
 2 5,000 10,000 

  20,00 

 EQ12621_5 Ud Tolva de descarga de sobrenadantes 0,95 x 0,84 m 

 Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso so- 

 portes y anclajes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Flotantes 1 9,500 9,500 
 1 25,000 25,000 

  34,50 

 VNM00100 Ud Válvula de Manguito DN 100 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 Purga sobrenadantes 2 2,000 

  2,00 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 
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 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

 2 2,000 
 2,000 

  2,00 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 Salida Flotantes 2 2,000 
 flotantes en arqueta 2 2,000 

  4,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Purga flotantes 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Purga de fangos primarios 1 9,100 9,100 
 1 20,700 20,700 

  29,80 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 purga fangos 2 2,000 

  2,00 

 EQSANRO23 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,8 

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 
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 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Bypass tratamiento secundario 1 1,000 

  1,00 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

 Entrada 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO134 ud Cubierta Decantador primario 

 Cubierta Decantador Primario - Espesador 

  

 Marca:                  ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                 ECOMOD 

 Superficie unitaria:            158,8 m² 

 Espesor:                        5/6 

 Sobrecarga máxima:      90,00 kg/m² 

 Nº de rejillas:         1 

 Nº de brids de extracción:      1 

 Nº de bocas de hombre:  1 

 Fijación:                       A2 

 Uniones elásticas:              Neopreno 

 Estructura soporte:             A2 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas: 

 La barrera química está construida con resina bisfenólica ATLAC 382 de elevada resistencia química 

 y una temperatura de distorsión comprendida entre -30ºC y +100ºC 

 El resto del espesor está construido con resina ortoftálica, estabilizada contra los rayos ultravioleta y 

 pigmentada con el color definido por el cliente. 

 Fibra de vidrio: 

 Se utiliza MAT y teidos de vidrio clase E y calidad M1 y velo de superficie de vidrio clase C. 

  

 Acabados: 

 Recubrimiento exterior con gel coat isoftálico, color a definir (aconsejamos un color ral en base clara). 

 Dec 1º 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 200 200,000 

  200,00 

 ELEMENTO A2.02.06.02.2 Sistema limpieza lamelas 
 EQ126222_1 ud Sistema de limpieza de lamelas 
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 Sistema de limpieza de lamelas. Ancho 5,5 m 

  

 Marca: Ecotec o equivalente 

 Modelo: LACES 

  

 Compuesto por: 

 - Carro con toberas 

 - Luz del carro:        5,5 m 

 - Recorrido del carro: 12,60 m 

 - Bomba de agua de lavado 

 - Colector y boquillas de inyección alcanzando la anchura total de cada zona lamelar 

 - Sensores inductivos de posición sumergibles. 

 - Cuadro de control y automatismos 

 2 1,000 2,000 4,000 

  4,00 

 EQ126222_2 ud Soportación para carro de limpieza lamelas 

 Soportación para carro de limpieza lamelas de luz 5,50 m 

  

 2 2,000 4,000 

  4,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 200 200,000 

  200,00 

 ELEMENTO A2.02.06.02.3 Purga y bombeo de fangos primarios 

 EQSANRO20 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios Q= 12m3/h 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos primarios Q= 12m3/h 20 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z35KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 5% 

 Caudal:         3 - 12 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Presión de diseño bomba:        4 BAR 

 Velocidad de la bomba:  30 - 234 RMP 

 Paso de solidos:        10mm(duros)# 35mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      40% 

 Potencia absorbida      1,64 kW 

 Par de arranque 133 Nm 

 Par funcionam.  67 Nm 

 Potencia recomendada    2,2 kW 

 NPSH Bomba      1.71 mca 

 Conex.asp/impulsión:    80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 
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 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  

 Activas 2 2,000 
 Reserva 1 1,000 

  3,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 Impulsión bombas 3 3,000 

  3,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Aspiración unitaria 3 1,000 3,000 
 Impulsión unitaria 3 1,000 3,000 

  6,00 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Aspiración unitaria 3 1,000 3,000 
 Impulsión unitaria 3 1,000 3,000 

  6,00 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 
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 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Impulsión bombas 3 3,000 

  3,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Aspiración de fangos 1 5,000 5,000 
 Impulsión de fangos a dep. 1 5,000 5,000 

 homogenización 
 enterrado 1 130,000 130,000 

  140,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Aspiración de fangos 1 1,000 
 Impulsión de fangos 1 1,000 
 Llegada a deposito homogenización 1 1,000 

  3,00 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 Aspiración unitaria 3 1,000 3,000 
 Impulsión unitario 3 2,000 6,000 

  9,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 aislar caudalímetro 1 2,000 2,000 

  2,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 
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 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 50,000 50,000 

  50,00 

 ELEMENTO A2.02.06.02.4 Purga y bombeo de sobrenadantes 
 EQSANRO22 Ud Tolva de descarga de sobrenadantes 0,95 x 0,84 m 

 Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso so- 

 portes y anclajes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Flotantes 1 9,500 9,500 
 1 25,000 25,000 

  34,50 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 Salida Flotantes 2 2,000 
 flotantes en arqueta 2 2,000 

  4,00 

 VNM00100 Ud Válvula de Manguito DN 100 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 
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 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 Salida flotantes 2 2,000 

  2,00 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

 Salida flotantes desarenado 2 2,000 

  2,00 

 EQSANRO011 PA Partida conexión neumatica a aire de servicio 

 1 1,00 

  1,00 

 EQSANRO21 Ud Bomba centrífuga sumergible, 15 m3/h 12 mca 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 12 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 
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 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

  

 Pedestal acodado DN-65 

 2 2,000 

  2,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 
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 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 50,000 50,000 

  50,00 

 APARTADO A2.02.07 Tratamiento Biológico 
 SUBAPARTADO A2.02.07.01 Reactores biológicos 
 ELEMENTO A2.02.07.01.1 Reparto a reactores 

 EQ12711_1 Ud Compuerta automática mural 0,6  x 0,6 

 Compuerta automática mural 0,6  x 0,6 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,6 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        2,3 

 Altura Piso maniobra (m)        3,59 

 Altura accionamiento:   4,39 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Reactores 3 3,000 

  3,00 

 ELEMENTO A2.02.07.01.2 Equipamiento en reactor 

 EQ127131_1 Ud Agitador sumergible 3,4 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 
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 Modelo: SMG.30.71.303.5.1B 

  

 Características: 

  

 Relación empuje potencia:       0,378 

 Fuerza de empuje axial: 1150 N 

 Caudal nominal: 477 l/s 

 Velocidad media:        1,21 m/s 

 Velocidad de la hélice: 303 rpm 

 Velocidad de rotación:  m s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC /SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Pot. de entrada real:   3.04 kW 

 Potencia nominal - P2:  3 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler.  tensión: +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     6.2 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.84 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.78 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.66 

 Eficiencia del motor a carga total:     87.72 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa 
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 galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG 

 ZONA ANAEROBIA 12 x 7,4 x 5,5 m 3 3,000 

 (1agitador/balsa) 

  3,00 

 EQ127132_1 Ud Agitador sumergible 4,1 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW (zona Anoxica  I y II) 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.36.71.301.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:  515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:     ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:  +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:  47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:    0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87.6 % 
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 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa 

 galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG. 

 ZONA ANOXICA I 12 x 9,6 x 5,5 m 3 3,000 

 (1agitador/balsa) 
 ZONA ANOXICA II 12 x 9,6 x 5,5 m 3 3,000 

 (1agitador/balsa) 

  6,00 

 EQ127134_1 Ud Agitador sumergible 2,8 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 2,8 kW (zona Facultativa) 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.25.71.263.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.413 

 Fuerza de empuje axial:         1020 N 

 Caudal nominal:         449 l/s 

 Velocidad media:        1.13 m/s 

 Velocidad de la hélice:         263 rpm 

 Velocidad de rotación:  9.78 m/ 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 
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 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2.8 kW 

 Pot. de entrada real:   2.47 kW 

 Potencia nominal - P2:  2.5 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     5.3 A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.81 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.73 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.59 

 Eficiencia del motor a carga total:      87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.7 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         85.9 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa 

 galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG. 

 ZONA FACULTATIVA 12 x 5,4 x 5,5 3 3,000 

 m (1agitador/balsa) 

  3,00 

 ELEMENTO A2.02.07.01.3 Suministro de aire 
 SUBELEMENTO A2.2.7.1.3.1 Soplantes 

 EQ12713_1 Ud Soplante de levitación Magnetica Qmax=5326 m3/h 

 Soplante de Levitación Magnética Qmax=5326 m3/h 125 kW 

  

 Marca:                                      Sulzer o Equivalente 

 Modelo:                                     HST 20-6000-1-125-40 

  

 Caudal nominal  unitario        4962 Nm3/h 

 Incremento de presión   66 kPa 

 Altitud de la planta    108 m.s.n.m 

 Tª de aspiración        30 ºC 

 Humedad relativa        70 % 

 Presión de entrada      100,034 kPa 

 Presión de descarga     166,034 kPa 

  

 Valores de diseño para caudales nominal / máximo / mínimo 

 Potencia en eje Q nominal (kW)  103,4 kW 

 Potencia red Q nominal (kW)     114 kW 

 Tª aire salida Q nominal (ºC)   85,5 ºC 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -677-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Q aire equipo máx/mín (Nm3/h)   5381 / 2711 Nm3/h 

 Potencia en eje Q máx/mín (kW)  113,3 / 61,5 kW 

 Potencia red Q max/mín (kW)     125 / 69,5 kW 

 Tª aire salida Q máx/mín (ºC)   86,1 / 90,4 ºC 

  

 Características técnicas 

 Q de aire (Nm3/h)       2000 - 6500 

 Rango de presión (kPa)  30 - 90 

  

 Pot. en red (kW)        125 

 Intensidad máx (A)      198 

 Tensión (V)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 - 60 

  

 Ruido máx (dB)  70 

 Clase de Protección     IP 33 D IP 54 con FAC 

 Protección térmica      2 x PT 100 

  

 Peso (kg)       1260 

 Dimensiones (mm)        1255X2153X1976 

  

 Ø admisión (DN) 400 

 Ø colector (DN) 300 

 Posición del eje        Vertical 

 Pot. aux.       1 

 Voltaje aux.    400 

 Intensidad aux. 10 

  

 Materiales 

 Base: Dx51D, DC01 

 Válvula  de  seguridad: Voluta: AlSi10Mg, AlSi7Mg 

 Ventilador del motor: AlZn5.5MgCu 

 Eje: 6Cr16 

 Cabina: Acero laminado pintado Carcasa: AlMg0.7Si 

  

 Incluso 

 1 ud  Válvula antirretorno. Siempre es necesario para evitar retornos desde la tubería. Se instalará 

 después del difusor entre las bridas. 

 1 ud  Outlet Flexible Joint, Rubber, DN 300 

 1 ud  Caja de transporte de los accesorios del compresor por carretera 

 1 ud  mano de obra puesta en marcha por personal técnico especializado de sulzer 

 1 ud  Standard package for road and air transportation 

 Soplantes 3 3,000 

  3,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 Soplantes 3 3,000 

  3,00 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 
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 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 salida individual soplante 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 salida individual soplante 3 3,000 

  3,00 

 TBTI0300.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 salida individual soplante 3 1,500 4,500 
 Sobre muros reactor 1 12,000 12,000 
 3 15,000 45,000 

  61,50 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Impulsión general en Edificio 1 11,000 11,000 

  11,00 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Colector general 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0400.3.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 400 e=3.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 400 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Sobre muros reactor 1 3,000 3,000 

  3,00 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 
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 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Sobre muros reactor 3 10,000 30,000 

  30,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Sobre muros reactor 3 9,000 27,000 

  27,00 

 P6POLIP6300 UD Polipasto eléctrico elevación 6.300 Kg 

 POLIPASTO ELECTRICO 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 

 Modelo: ghd06m2106. 

 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

 Edificio soplantes 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 polipasto 100 100,000 

  100,00 

 SUBELEMENTO A2.2.7.1.3.2 Parrillas aireación 
 EQ1271312_1 Ud Parrilla de PVC de 96 difusores 11" 

 Parrilla de PVC de 242 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Zona Facultativa del Reactor Biológico 
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 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64,26 m² 

 Volumen 353,43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

 Zona Facultativa 3 3,000 

  3,00 

 EQ1271312_2 Ud Parrilla de PVC de 242 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 242 difusores 11" 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 1 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 125 

 Material del colector bajante:          PVC 
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 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

 Reactores Zona1 3 3,000 

  3,00 

 EQ1271312_3 Ud Parrilla de PVC de 188 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 188 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 2 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 
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 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

 Reactores Zona 2 3 3,000 

  3,00 

 EQ1271312_4 Ud Parrilla de PVC de 108 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 108 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 3 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64.26 m² 

 Volumen 353.43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 
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 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

 Reactores Zona 3 3 3,000 

  3,00 

 EQLIMPDIF Kg Equipo de limpieza de difusores 

 Equipo para la limpieza periódica de difusores de elastómero, mediante aportre de ácido fórmico 

 Compuesto por: 

 Carro de trtansporte 

 Depósito de 50 litros de ácido fórmicao al 85% 

 Bomba dosificadora de hasta 10 l/h 

 Según EM 4416 

  

 mantenimiento parrillas de difusores 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 bajante a parrrilla oxica 1 3 8,500 25,500 

  25,50 

 TBTI0125 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,5 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 bajante a parrrilla oxica 2 3 8,500 25,500 

  25,50 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 
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 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 bajante a parrrilla oxica 3 3 8,500 25,500 
 Bajante a parrilla Zona Facultativa 3 8,500 25,500 

  51,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 bajante a parrrilla oxica 1 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.125.16 ud Carrete desmontaje DN125 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 125 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 bajante a parrrilla oxica 2 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Bajante a parrrilla oxica 3 3 3,000 
 Bajante a parrilla Zona Facultativa 3 3,000 

  6,00 

 VDMEI0150 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 150 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 150 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 150 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 3.102 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 

 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,005 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 
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 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      62 

 Tiempo de apertura/cierre:      116 s 

 Brida de aspiración:    DN 150 

 Brida de impulsión:             DN 150 

 Peso:                   82 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 
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 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

  

 Regulación aire parrrilla oxica 1 3 3,000 

  3,00 

 VDMRI0125 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 125 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 125 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 125 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 2.298 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 

 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      58 

 Tiempo de apertura/cierre:      109 s 

 Brida de aspiración:    DN 125 

 Brida de impulsión:             DN 125 

 Peso:                   80 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 
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 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

 Regulación aire parrrilla oxica 2 3 3,000 

  3,00 

 VDMRI0100 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 100 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 100 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 100 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Caudal de aire a regular:       1.222 Nm³/h 

 Pérdidas de carga estáticas 

 máxima:                 0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a Qmax (sin válvula):   0,10 bar 
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 Diferencia entre presión de la 

 instalación y presión estática max: 0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para la 

 regulación:             0,010 bar 

 Presión relativa mín. necesaria 

 a Qmax:                 0,75 bar 

 Pérdida de carga a válvula abierta 

 dpQmax a Qmax:          0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      37 

 Tiempo de apertura/cierre:      69 s 

 Brida de aspiración:    DN 100 

 Brida de impulsión:             DN 100 

 Peso:                   62 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 50 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 
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 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secudncia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

 Regulación aire parrrilla oxica 3 3 3,000 
 Regulación aire parrrilla Zona 3 3,000 

 Facultativa 

  6,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Aislamiento parrilla zona óxica 1 3 1,000 3,000 

  3,00 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Aislamiento parrilla zona óxica 2 3 1,000 3,000 

  3,00 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Aislamiento parrilla zona óxica 3 3 1,000 3,000 
 Aislamiento parrilla zona facultativa 3 1,000 3,000 

  6,00 

 VBP00040 Ud Válvula de Bola de PVC DN 40 

 Válvula de cierre esférico DN 40, de PVCPVC. 

 Marca :         ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 MATERIALES 

 Cuerpo: PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 Según EM 12 

 purga de aire de parrillas 3 4,000 12,000 

  12,00 

 TBTPC040 m Tubería PVC DN 40 mm, P 6 Atm 
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 Tubería de PVC DN 40 mm. 

 Construcción:   Tubería y piezas especiales unidas mediante brida. 

 Material:       PVC. 

 Materiales accesorios:  PVC, Piezas estándar. 

 Presión:        6 ATM (0 A 25º C). 

 Normas: UNE-EN 1452, 53399. 

 Incluso p.p. piezas especiales y anclajes 

 Según EM 07 

 purga de aire de las parrillas 3 4,000 8,500 102,000 

  102,00 

 CKOKILOINOX Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 

 Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de 

 acero, con anclajes, abrazaderas, etc. en acero inoxidable AISI-316 L. 

 2 150,000 300,000 
 300,000 

  300,00 

 ELEMENTO A2.02.07.01.4 Bombeo de recirculación interna 

 EQ12714_1 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP5034 A75/12 EC NG 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anaerobia a anóxica 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      1.205 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        1211 m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         59,63 % 

 Potencia en el eje:     5,57 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 500 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN500 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    492 mm 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  5034 

 Velocidad del impulsor: 461 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  500 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     7,5 kW 
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 Nº de polos     12 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  53,9 A 

 Par de arranque 135 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       462 1/min 

 Rendimiento     72,2 % 

 Corriente nominal       24,5 A 

 Par nominal     155 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 Funcionando UCT o A2O 3 3,000 

  3,00 

 EQ12714_2 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP4024 A30/8 EC 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anóxica a Zona anaerobia 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      400 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        419,8  m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         48,33 % 

 Potencia en el eje:     2,52 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Fluido  Agua 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 400 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN400 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    394 mm 

 Boca de aspiración      DN400 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  4024 

 Velocidad del impulsor: 730  rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  400 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 
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 Pot. absorbida en el eje P2     3 kW 

 Nº de polos     8 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  37 A 

 Par de arranque 72,9 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       703 1/min 

 Rendimiento     71,5 % 

 Corriente nominal       9,3 A 

 Par nominal     40,8 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 Funcionando UCT 3 3,000 

  3,00 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 A zona Anoxica 1 3 55,000 165,000 
 A zona Anoxica 2 3 5,000 15,000 

  180,00 

 TBTI0400.3.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 400 e=3.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 400 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Zona Anoxica 1 - Z. Anaerobia 3 19,000 57,000 

  57,00 

 P6VM.600.16 Ud Válvula mariposa ø600 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 En llegada a cámara Anóxica 1 3 1,000 3,000 
 En llegada a cámara Anóxica 2 3 1,000 3,000 

  6,00 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 
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 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 A zona Anoxica 1 3 55,000 165,000 
 A zona Anoxica 2 3 5,000 15,000 

  180,00 

 MCAEH500 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 500 mm tipo2 

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: Promag 10L5H, DN500 20" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 3 3,000 

  3,00 

 MCAEH300 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 300 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 300 

  

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: 10W3f-UD0A1AA0A4AA 

 Promag 10L3H, DN300 12" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 750.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.10000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 
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 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  

 3 3,000 

  3,00 

 TRI600500 ud Reducción AISI 316L DN 600/500 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 600/400 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 600 mm 

 Diámetro menor: 500 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

 Reducción Caudalimetro 3 2,000 6,000 

  6,00 

 TRI400300 Ud Reducción AISI 316L DN 400/300 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 400/300 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 400 mm 

 Diámetro menor: 300 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

 Reducción Caudalimetro 3 2,000 6,000 

  6,00 

 CKOKILOINOX Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 

 Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de 

 acero, con anclajes, abrazaderas, etc. en acero inoxidable AISI-316 L. 

 3 100,000 300,000 

  300,00 

 ELEMENTO A2.02.07.01.5 Salida de reactores 
 EQ_12715_1 Ud Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 

 Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 
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 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Salida a cada decantador 2º 3 3,000 
 En  canal salida reactor biologico 2 2,000 

  5,00 

 TPIC0800 Ud Carrete pasamuros 800 mm AISI 316 brida-brida DN 800 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 800mm de diámetro. 

  

 Salida a cada decantador 2º 3 3,000 

  3,00 

 ELEMENTO A2.02.07.01.6 Vaciado de reactor biológico 
 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 200mm de diámetro. 

 3 2,000 6,000 

  6,00 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 Vaciado individual 3 3,000 
 Vaciado Conjunto 1 1,000 

  4,00 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 3 3,000 
 1 1,000 
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  4,00 

 SUBAPARTADO A2.02.07.02 Decantación secundaria 
 ELEMENTO A2.02.07.02.1 Decantador secundario 

 VGUMT100300 ud Válvula de guillotina DN 300 motorizada 

 VALVULA DE GUILLOTINA DE DN 300 MM MOTORIZADA. 

  

 Marca:          ORBINOX o equivalente. 

 Modelo:         EXM 

 CARACTERISTICAS: 

 Diámetro (DN):  300 mm. 

 Presión (Bar):  6. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:               Eléctrico. 

 Finales de carrera. 

 Husillo ascendente con engrasador y caperuza de protección. 

 MATERIALES: 

 Cuerpo:                 Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre:         EPDM. 

 2 2,000 

  2,00 

 TPIC0800 Ud Carrete pasamuros 800 mm AISI 316 brida-brida DN 800 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 800mm de diámetro. 

  

 Entrada decantador secundario 3 3,000 

  3,00 

 EQ12722_1 Ud Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 2 

 Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 29 m. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Decantador secundaria 

  

 Datos de la instalación 

 Pasarela radial soporte de 1 m. de anchura, con barandilla tubular, rodapié y piso de TRAMEX gal- 

 vanizado. 

 Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de anillos 

 rozantes (3+TT) y fijaciones oscilantes. 

 Carro motriz periférico, carenado y desmontable. 

 Grupo motorreductor. Potencia 1CV 

 Campana deflectora central. 

 Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura. 

 Vertedero y deflector perimetral. 

 Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida. 

 Rasqueta de cono. 

  

 MATERIALES/ACABADOS: 

 Partes no sumergidas: Galvanizado en caliente s/UNE 37501-508 

 Partes sumergidas       : AISI-316L. 

 Vertedero tipo THOMPSON y deflector: AISI-316L 

 Dec Secundarios 3 3,000 

  3,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 3 50,000 150,000 
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  150,00 

 ELEMENTO A2.02.07.02.2 Purga de Fangos Secundarios 
 TBTI0300.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 fango desde decantadores 
 Dec 1 1 30,000 30,000 
 2,000 
 Dec 2 1 30,000 30,000 
 1 5,000 5,000 
 Dec3 1 26,000 26,000 
 1,500 

  91,00 

 VGUMT100300 ud Válvula de guillotina DN 300 motorizada 

 VALVULA DE GUILLOTINA DE DN 300 MM MOTORIZADA. 

  

 Marca:          ORBINOX o equivalente. 

 Modelo:         EXM 

 CARACTERISTICAS: 

 Diámetro (DN):  300 mm. 

 Presión (Bar):  6. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:               Eléctrico. 

 Finales de carrera. 

 Husillo ascendente con engrasador y caperuza de protección. 

 MATERIALES: 

 Cuerpo:                 Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre:         EPDM. 

 3 3,000 

  3,00 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 3 3,000 

  3,00 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

 fango desde decantadores 1 3,000 2,000 6,000 

  6,00 

 ELEMENTO A2.02.07.02.3 Retirada de espumas y flotantes 
 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 
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 en arqueta 3 5,500 16,500 
 Enterrado 1 10,000 10,000 
 1 11,000 11,000 
 1 21,000 21,000 

  58,50 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 salida flotantes 3 1,000 3,000 

  3,00 

 VNM00100 Ud Válvula de Manguito DN 100 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 salida flotantes 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 3 3,000 

  3,00 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

 3 3,000 
 3,000 

  3,00 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 2 3,000 6,000 

  6,00 

 SUBAPARTADO A2.02.07.03 Bombeo de fangos biológicos en exceso 
 EQ127121_1 Ud Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 
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 Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Purga a espesador de fangos en pozo recirculación 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 

 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 3 3,000 

  3,00 

 EQ12725_2 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 30 m³/h a 12 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 30 m³/h a 12 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0631.151-S30/2-D01*10-KFM 

 Servicio        Bombeo de fangos en exceso 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga de fangos secundarios en exceso 

 Caudal: 31,82  m³/h 

 Altura: 12,37 mca 

 Rendimiento hidráulico: 37, 75 % 

 Potencia en el eje:     2,88kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga:   65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

 Pedestal        DN 65 AS/MF 

  

 Motor 

 P2 Pot. nominal en eje Velocidad motor  3 kW 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400 V 

 Intensidad nominal      6,2 A 

 Peso    46 Kg 

 Longitud del cable 

 P1 Pot. Consumida de red        3.74 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      TCS con sonda en el estátor Sistema DI, con sondas en la cámara 

 de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 
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 Diámetro de salida      65 mm 

  

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BIMETAL) y humedad (electro- 

 do DI) de bombas. Pilotos led. 2 salidas NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue 

 bomba. Alimentación 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

 Sistema de refrigeración        Libre circulación del medio 

 Estanqueidad del eje    junta mecánica SiC 

 3 3,000 

  3,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 Impulsión bombas 3 3,000 

  3,00 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Impulsión bombas 3 3,000 

  3,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Impulsión bombas 3 3,000 

  3,00 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Impulsión bombas 3 3,000 

  3,00 
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 TBTI0125 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,5 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Colector general 1 10,000 10,000 
 A espesador 1 101,000 101,000 

  111,00 

 MCAEH125 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 125 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 125. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1Z 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.125.16 ud Carrete desmontaje DN125 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 125 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 AUCB003 Ud Interruptor de nivel tipo boya 
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 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bombas, mando de arranque de 

 bomba, parada y accionamiento del circuito de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

 Alto y bajo nivel 2 2,000 4,000 

  4,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 50,000 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.07.04 Bombeo de fangos en recirculación 

 EQ 12726_1 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP201G-CB2.1-PE140/6-D05*10 NG2 

 Servicio        Bombeo de recirculación externa de fangos 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Fangos secundarios 

 Caudal: 542,1  m³/h 

 Altura: 4,22 mca 

 Rendimiento hidráulico: 69,06 % 

 Potencia en el eje:     10.91 kW 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Contrablock 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  3 

 Velocidad del impulsor: 969 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:   200 mm 

 Paso de sólidos:       125 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  14 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   15,52  kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     28,66  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10 (EMC)  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado Protecciones de estanqueidad: 
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 Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BIMETAL) y humedad (electro- 

 do DI) de bombas. Pilotos led. 2 salidas NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue 

 bomba. Alimentación 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

  

 Peso:   424 kg 

 3 2,000 6,000 

  6,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 3 3,000 

  3,00 

 TBTI0350.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 350 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 6 10,000 60,000 

  60,00 

 MCAEH350 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 350 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 350. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W3F 

 Conductividad mínima:   50 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 
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 3 3,000 

  3,00 

 VRB00350 Ud Válvula de Retención de Bola DN 350 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  350 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Impulsiones 6 6,000 

  6,00 

 P6VC.350.16 ud Válvula compuerta ø 350 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 350 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  350 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

  

 Materiales: 

  

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

  

 Acabados: 

  

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 Impulsiones 6 6,000 

  6,00 

 P6CD.350.16 ud Carrete desmontaje DN 350 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 350 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 impulsiones 3 2,000 6,000 

  6,00 

 AUCB003 Ud Interruptor de nivel tipo boya 

  

 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bombas, mando de arranque de 

 bomba, parada y accionamiento del circuito de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -705-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

 3 4,000 12,000 

  12,00 

 P6POLIP1000 Ud Polipasto electrico 1.000 Kg. 

 Polipasto eléctrico 

 Tipo: Monorrail; 

 Capacidad: 1000 Kg;.carro eléctrico, 

 Recorrido definido en planos; 

 Velocidad de elevación: 6/1 m/min; 

 Potencia motor elevación: 0.75 kw; 

 Velocidad de traslación del carro: 20 m/min; Potencia motor de traslación del carro: 0,2 kw; 

 Velocidad del puente: 20 m/min; 

 Finales de carrera en los seis movimiento,  Limitador de sobrecargas. 

 Cuadro de protección y accionamiento, cadenas y gancho. 

 Recorrido gancho 11.0m. 

 Unidad totalmente instalada incluido enrollador,  riostras, cuadro de mando, cuadro de protección y 

 accionamiento, cuadro de parada de emergencia, botonera inalámbrica. 

 1 1,000 

  1,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 3 50,000 150,000 

  150,00 

 SUBAPARTADO A2.02.07.05 Bombeo de Flotantes 
 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -706-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Dec 1 1 1,000 1,000 
 Dec 2 1 8,000 8,000 
 Dec 3 1 11,000 11,000 
 Común 1 3,000 3,000 

  23,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 3 3,000 

  3,00 

 EQ12624_1 Ud Bomba centrífuga sumergible, 15 m3/h 7 mca 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 7 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 
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 Pedestal acodado DN-65 

 2 2,000 

  2,00 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Impulsión común 2 10,000 20,000 

  20,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 
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 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 AUCB003 Ud Interruptor de nivel tipo boya 

  

 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bombas, mando de arranque de 

 bomba, parada y accionamiento del circuito de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

 Alto y bajo nivel 2 2,000 4,000 

  4,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 50,000 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.07.06 Equipamiento pozo de bombeo 

 DRAIN100 Ud Bomba sumergible achique 20 m3/h a 7 mca 

 Bomba sumergible achique 20 m3/h a 8 mca 

  

 Marca ESPA o similar 

 Modelo Drainex 100 

 Caudal 20 m3/h 

 Presión 7 mca 
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 Potencia motor 1,8 KW 

  

 Características de la serie Drainex 100: 

 Equipamiento 

 Asa de transporte: Incluida 

 Pie / Base: Incluido 

 Racors: No incluidos 

 Tapón de purga: No 

 Válvula de retención: No 

 Características eléctricas 

 Aislamiento eléctrico: Clase F 

 Factor de servicio: S1 

 Grado de protección: IP68 

 Rearme: Automático 

 Tipo de motor: Asíncrono 

 Tipo de rotación del motor: Velocidad constante 

 Tipo de servicio: Continuo 

 Características constructivas 

 Diámetro impulsión: 1 1/4" G 

 Estanqueidad mediante: Doble cierre mecánico 

 Etapas: Bomba centrífuga monoetapa 

 Paso de sólidos (mm): 34 

 Refrigeración motor: Agua 

 Tipo de conexión en la impulsión: Rosca 

 Tipo de impulsor: Vórtex 

 Materiales 

 Cierre mecánico: Cerámica-Grafito / Cerámica-Carburo de Silicio 

 Cuerpo de aspiración: Fundición GG20 

 Cuerpo de impulsión: Acero gris de fundición 

 Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304 

 Eje bomba: Acero inoxidable AISI 420 

 Envolvente motor: Acero inoxidable AISI 304 

 Impulsor/es: Latón 

 Material del pie-base: Acero inoxidable AISI 304 

 Portasellos: Fundición GG20 

 Tornillería: Acero inoxidable AISI 304 

 Límites de utilización 

 Nº arranques maximo del motor (arranques/minuto): 0,5 

 Presión máxima de trabajo (bar): 6 

 Sumergencia máxima (m): 50 

 Temperatura del líquido (ºC): Min: 4 - Max: 35 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTI080 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,05 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 1 10,000 10,000 

  10,00 

 APARTADO A2.02.08 Medida caudal agua tratada 

 TBTI0700 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 700 e=6.3mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 700 mm. 
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 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 80 80,000 

  80,00 

 TRI700600 Ud Reducción AISI 316L DN 700/600 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 700/600 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 700 mm 

 Diámetro menor: 600 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 20 20,000 

  20,00 

 APARTADO A2.02.09 Tratamiento terciario y desinfección 
 SUBAPARTADO A2.02.09.01 Filtración textil 
 EQ1291_2 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 

 Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento terciario 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        0,89 

 Altura Piso maniobra (m)        1,39 

 Altura accionamiento:   2,19 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 
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 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Entrada a tratamiento terciario 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO100 Ud Filtro terciario discos tela Qpunta 500 m3/h 

 Filtros de discos para tratamiento terciario 

  

 Marca;                        Nordic Water Iberica  o equivalente 

 Modelo:                       CDC2415/11-BBB 

  

 Datos de diseño unitario: 

 Caudal por máquina a Qmedio:    250 m3/h 

 Caudal por máquina a Qpunta     500 m3/h 

 N. de equipos propuesto:        1 ud 

 Nº de Discos instalados:        11 ud 

 Tamaño de filtración    10 micras 

 S. S. entrada:  35 mg/l 

 S. S. salida:   10 mg/l 

  

 Dimensionado: 

 Filtro DynaDisc modelo:         CDC2415/11-BBB 

 Numero de filtros:      1 unidad 

 Área efectiva por filtro:       61,3 m2 

 Área efectiva total:    73,3 m2 

 Tela filtrante: poliester (PE),         10 micras 

  

 Sistema completo incluyendo: 

 - Armario de Control IP 55 

 - Sistema de lavado de telas mediante bomba Grundfos y filtro de partículas Amiad. 

 - Sensores de nivel. 

 - Tanque de nivel en PRFV. 

 - Multitapas superiores manuales en PRFV. 

 - Canal de entrada a DynaDisc de 1450 mm de longitud. Fabricado en acero inoxidable EN 1.4404 

 = AISI 316L. 

 - Vertedero de salida. 1 módulo de 6 elementos 

  

 Canal de entrada 

 Canal de entrada a DynaDisc tipo CD 2411 de 1450 mm longitud. 

 Fabricado en acero inoxidable EN 1.4404 = AISI 316L 

  

 Armario de control para un filtro 

 Armario de control para un filtro, con protección IP55, incluye dos variadores de frecuencia para el 

 ajuste de la presión de lavado y de la velocidad del rotor de los discos para cada una de las máqui- 

 nas. 

 Incluye pantalla táctil de diálogo y la posibilidad de comunicación con red externa mediante ETHER- 

 NET, y control de potencia y maniobra de la compuerta mural a colocar en cada canal. 

 Se prevé la utilización de envolvente, variadores, autómata, pantalla tactil y aparellaje según los es- 

 tándares del fabricante. 

 El cuadro eléctrico está diseñado para instalación interior, para instalación exterior el cliente debe ins- 

 talar visera o protecciones adicionales. 

  

 Asistencia al montaje y la puesta en marcha 

 Incluye la asistencia por parte de un técnico especializado de Nordic Water Iberica para la asistencia 

 durante la descarga y colocación y para la puesta en marcha en visitas independientes. 
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 Suministro de conjunto estándar de Piezas de recambio para 1 equipo 

 DynaDisc CDC2411/15-BBB y para 2 años de operación. 

  

 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.700.16 Ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Bypass 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 A deposito de agua tratada desde 1 1,000 

 bypass antes de UV 
 A deposito de agua tratada desde 1 1,000 

 bypass tras UV 

  2,00 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

 Bypass 3 3,000 

  3,00 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

 A deposito de agua tratada desde 1 1,000 

 bypass antes de UV 
 A deposito de agua tratada desde 1 1,000 

 bypass tras UV 

  2,00 

 VCGV0700 Ud Válvula de Guillotina Motorizada DN 700 mm. 

 Válvula de guillotina Motorizada DN 700 mm. 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  700 mm. 

 Presión (Bar):  2. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

 Bypass tto terciario 1 1,000 

  1,00 

 VCGV0500 Ud Válvula de Guillotina Motorizada DN 500 mm 
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 Válvula de guillotina Motorizada DN 500 mm. 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  500 mm. 

 Presión (Bar):  4. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

 A deposito de agua tratada desde 1 1,000 

 bypass antes de UV 
 A deposito de agua tratada desde 1 1,000 

 bypass tras UV 

  2,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Parte Vista del vaciado 1 2,000 2,000 

  2,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Vaciado 1 1,000 

  1,00 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 vaciado 1 8,000 8,000 

  8,00 

 P6TUBPE500.10 m Tubería de PE100 DN500PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Bypass UV 1 1,500 1,500 
 Bypass deposito agua regenerada 1 4,000 4,000 

  5,50 

 P6TUBPE700.10 m Tubería de PE100 DN710PN10 
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 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Bypass tratamiento terciario 1 14,000 14,000 

  14,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 100,000 100,000 

  100,00 

 SUBAPARTADO A2.02.09.02 Desinfección rayos U.V 
 EQSANRO1250 Ud Compuerta automática  canal 0,5 x 0.8 

 Compuerta automática  canal 0,82 x 1,4 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento Ultravioleta 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,5 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        1.2 

 Altura Piso maniobra (m)        2,4 

 Altura accionamiento:   3,2 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Salida UV 4 4,000 
 Entrda UV 3 3,000 

  7,00 

 EQSANRO101 Ud Sistema de desinfección UV en canal, Q 500 m3 

 Sistema de desinfección por UV en canal abierto 

  

 En esta fase solo se equipa un canal. 

  

 MARCA   TROJAN, modelo UV 3000 PLUS o equivalente 

  

 Criterios de diseño 

 Caudal punta de diseño: 1.000 m³/h (fundionando los dos canales) 

 Total SS        < 10 mg/l 

 Transmitacia UV(254 nm),        > 55% mínimo 

 Desinfección por 100 ml         1.000 Total Coliform por 100 mL 

 Dosis de diseño 18 mJ/cm2, validado por bioensayo 

 Factores de validación  0.98 factor fin de vida de lámpara (Lámparas de amalgama, baja presión) 
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 0.95 factor de ensuciamiento (Sistema de limpieza mecánica/química ActiClean™) 

  

 Descripción del equipo 

 Nº de canales   2 

 Bancadas por canal      2 

 Módulos por bancada,    4 

 Lámparas por módulo,    8 

 Lámparas totales,       64 

 Dimensiones del canal   L 4,32m, A 40,64 cm, H máx 157,48 cm 

  

 Canal (Según plano de detalle.) 

 Número de canales:      1 

 Longitud del canal:     4.32 m 

 Anchura del canal:      40.64 cm 

 Profundidad recomendada UV:     157.48 cm 

  

 Módulos UV 

 Número total de bancadas:       2 

 Número de módulos por bancada:  4 

 Número de lámparas por módulo:  8 

 Número total de lámparas UV:    64 

 Potencia de lámparas/Potencia Germicida 250 W / 125 W 

 Demanda máxima de potencia:     16 kW 

  

 Paneles UV 

 Cantidad Centros Distribución Potencia: 2 

 Cantidad Centros Control del Sistema:   1 

 Tipo Controlador        1 

  

 Equipo diverso 

 Cantidad de controladores de nivel:     21 

 Tipo de controlador de nivel:   1  Vertedero fijo / ALC 

 Limpieza mecánica/química automática:   Trojan ActiClean™ 

 Monitor UVT en línea    Sensor Hach UVAS sc 

 conjunto de casttes de tubos 1 1,000 

  1,00 

 CVPVLFML Ml Vertedero Liso en L de Fijacion Mural Regulable 

 Vertedero en forma de L para fijación en muro construido en acero inoxidable. 

  

 Vertedero liso en acero inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor y 200 mm de altura. 

 Ancho de saliente respecto al muro: 0,20 m 

 Regulación en altura por medio de ranurado respecto al muro. 

 Altura de solapa de fijación: 200 mm. 

 Estanqueidad en la fijación elastómero y siliconado. 

 Construcción mediante chapa plegada de acero inoxidable. 

 Espesores de chapa 2 mm. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso solapas de estanqueidad al muro en los extremos. 

 salida UV 1 2,600 2,600 

  2,60 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 
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 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 50 50,000 

  50,00 

 APARTADO A2.02.10 Depósito agua regenerada 
 SUBAPARTADO A2.02.10.01 Equipamiento del depósito 

 EQA2.02.10.01 Ud Vertedero Circular salida agua tratada Ø 0,85 m 

 Vertedero circular de salida, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso soportes y an- 

 clajes. 

  

 Dimensiones 

 Diámetro mayor:         Ø 850 

 Diámetro menor:         Ø500 

 Altura máxima           200 mm. 

 Espesor de la chapa:    2 mm. 

 salida agua tratada 2 1,000 2,000 2,000 

  2,00 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

 entrada a tanques agua tratada 2 2,000 
 salida agua tratada 2 2,000 

  4,00 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 colector en interior sala 1 10,000 10,000 
 bajante fuera del tanque 2 2,500 5,000 
 tubería interior tanques 2 12,000 24,000 
 tubería salida agua tratada 1 8,000 8,000 
 tubería by-pass agua tratada 1 7,000 7,000 

  54,00 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 entrada a tanques 2 1,000 2,000 
 2,000 
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  2,00 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

 Entrada 2 2,000 
 salida 2 2,000 

  4,00 

 VRDC100500 Ud Valvula de Retencion DN 500 mm Doble Clapeta PN 10 

 Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91 C 

 Diámetro (DN):          500 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición Dúctil GGG-40 

 Batientes:              A-216 WC3 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

 Entrada a deposito 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 salida tanques 2 1,000 2,000 
 colector hasta bombeo vaciados 1 10,000 10,000 12,000 

  12,00 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 Vaciados 2 1,000 2,000 
 1 12,000 12,000 

  14,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 vaciado tanques 2 2,000 

  2,00 

 TUB.PVCO20020 m Tubería PVC-O DN 200PN20 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN200 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -718-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 conexión con red de vaciados 1 15,000 15,000 

  15,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 1 1,000 
 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 5 50,000 250,000 

  250,00 

 SUBAPARTADO A2.02.10.02 Grupo de presión - filtro de mallas 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Conexión grupo de presión 1 3,000 3,000 

  3,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Conexión grupo de presión 1 1,000 

  1,00 

 EQ12102_1 Ud Grupo de presión dos Bombas 30m3/h 40mca 

 grupo de presion de las siguientes caracteristicas: 

  

 Marca:          GRUNDFOS ó similar 

 Modelo:                HYDRA 1000 2 CR15-4 

 Fluido a bombear: Agua tratada 

 Caudal:                 30 m³/h. 

 Presion:                40-50  m.c.a. 
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 Formado por: 

 2 Uds.  Electrobomba centrífuga vertical multicelular modelo CR 15-4, 4 Kw 

 4 Uds.  Válvula de corte. 

 2 Uds.  Válvula de retención. 

 2 Uds.  Presostato. 

 1 Uds.  Manómetro. 

 1 Ud.   Colector de impulsión en galvanizado 

 1 Ud.   Colector de aspiración en  galvanizado 

 1 Ud.   Bancada de montaje 

 1 Ud.   Cuadro eléctrico de maniobra y control con alternancia de bombas trabajando en 

 cascada con controlador CS1000, incluyendo corte por falta de agua. 

 1 Ud.   Depósito de membrana intercambiable de 500 lts timbrado a 10 Kg/cm². 

 Tensión de acometida : 3x380 V; 50 Hz. 

 Tipo de maniobra : Arranque directo. 

 Acabado: 

 - Segun standard del fabricante 

 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Entrada y salida grupos presión 4 4,000 

  4,00 

 EQ12102_2 Ud Filtro de malla de limpieza automática 40 m3/h 

 Filtro de malla de limpieza automática 40 m3/h 

  

 Descripción del filtrado 

 Marca:  STF o equivalente 

 Modelo del filtro:      FMA2006 

 Caudal de diseño unitario:      40 m³/h 

 Número de filtros:      1 un.   Grado de filtración:    25 µm 

 Presión máxima de trabajo:      PN 10 

 Presión mínima de trabajo:      2,5 bar 

 Área total de filtración por unidad:    7.990 cm² 

 Temperatura de trabajo: < 50º 

 Diámetro del cuerpo:    457 mm 

 Conexión E/S (otros disponibles):       DN150  DIN2576 PN10 

 Peso en vacío:  382 Kg 

 Peso en servicio:       650 Kg 

  

 Proceso de lavado 

 Válvula de lavado:      BERMAD S300 ANGULO - 2''BSP 

 Tipo de actuador        Hidráulica 

 DN Válvula de lavado:   DN 25 

 Tiempo ciclo de lavado: 25 seg. 

 Presión mínima durante lavado:  3 bar 

 Caudal de lavado:       15 m³/h 

  

 Control y electricidad 

 Voltaje de control:     24 Vdc 

 Potencia del motor:     0,37 KW 

 Tensión de operación:   230Vac 1Fase 50Hz 

 Consumo motor:  1,12 A 

 ATEX    NO 

 Par Motor       11 Nm 

  

 Materiales de fabricación 

 Cuerpo del filtro:      Acero al Carbono S-275/235 JR 
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 Tornillería:    Acero al Carbono 6,8 Bc 

 Mallas: Acero Inoxidable AISI316L 

 Mecanismo de limpieza:  Acero Inoxidable AISI304 

 Conductos de colectores:        ISO-R/65II / & DIN 2558 

 Bridas planas:  DIN 2576 - PN10 

 Uniones soldadas:       Procedimiento HOMOLOGADO (ASME Sección IX.) 

 Juntas de goma: Calidad EPDM 

  

 Tratamiento de pintura 

 Granallado:     Grado SA 2 ½ 

 Tratamiento Exterior:   Polyester + epoxy RAL5015 

 Tratamiento Interior:   Epoxy  - Polyester 

 1 1,000 

  1,00 

 EQ12102_3 Ud Equipo UV tuberia DN 40 m3/h 

 Equipo de desinfección mediante rayos ultravioleta de las siguientes características: 

  

 Suministro de un equipo de desinfección teqmaUV de la serie BetaLine-E, modelo BLE4.250 L5 Ec 

 DN 100 equipado con cuatro lámparas de baja presión y alta intensidad de mercurio (LPHO) de 

 250W Eco-Light. 

 El equipo incluye cámara de radiación con geometría en “L” fabricada en acero inoxidable AISI316L, 

 PN10 con dimensiones 342,5mm x 1663mm x  285mm (alto x largo x ancho), lámparas y protecto- 

 res de cuarzo, sensor de radiación UVc externo Us1, mecanismo de limpieza automático de los pro- 

 tectores de cuarzo con motor-reductor eléctrico, husillo, sensor posicionador cuentavueltas y un úni- 

 co plato de apoyo de los anillos de limpieza además de cuadro eléctrico de potencia y maniobra con 

 controlador Lambda 5 con display de 4 líneas. 

 Incluye sensor de temperatura del agua en la cámara de radiación con display en cuadro eléctrico. 

 El controlador Lambda 5 ofrece regulación automática del nivel de potencia de las lámparas punto a 

 punto del 50% al 100% y permite la entrada analógica de caudalímetro. 

 Alimentación eléctrica 1L+N 230VAC 50Hz, 1,1kW. 

 Agua de servicio 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Aspiración general grupo 1 8,000 8,000 

  8,00 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 Aspiracón unitario 2 2,000 4,000 
 Impulsión dentro edificio 1 5,000 5,000 

  9,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 
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 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Aspiración 1 1,000 

  1,00 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 Impulsión 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 25 25,000 

  25,00 

 SUBAPARTADO A2.02.10.03 Desinfección mediante hipoclorito sódico 

 PDPRFV007 UD Deposito doble pared PRFV 7 m3 

 Depósitos vertical de  doble pared  fabricado en P.R.F.V de 7 m3 

  

 Tipo:   Vertical de superficie. 

 Pared:  Doble pared. Con tejido tridimensional de 6mm. 

 Fondos: Fondos inferior plano y superior ovalado. 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Largo cilindro: 2.300 mm 

 Largo total:    2.700 mm 

 Capacidad Total:        7 m³ 

 Producto a almacenar:   Hipoclorito sódico. 

 Concentración:  Comercial. 

 Densidad:       1,3 kg/m3 

  

 Condiciones de operación: 

 Tª operación:   Ambiente. 

 Tª máxima operación:    50ºC 

 Presión de trabajo:     Atmosférica. 

  

 Estratificado: 

 Barrera química:        Resina Derakane 411. 

 Refuerzo mecánico:      Resina Derakane 411. 

 Tejido tridimensional:  Resina Derakane 411. 

  

 Acabado exterior:       Color a elegir por el cliente. Oscuros y metalizados no incluidos. 

  

  

  

 Tubuladuras: 

  

 UDS    DN      NORMA   POSICIÓN        SERVICIO 

 3      DN50    DIN2501 Superior        Carga, vaciado y rebose. 

 1      DN25    DIN2501 Superior        Aspiración extraíble. 

 Con tubo buzo y válvula de retención. 
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 Brida, tubo 

 y válvula en PVC. 

 1      DN25    DIN2501 Lateral inferior        Instalación detector de fugas. 

 1      DN500   S/fabricante    Superior        Boca hombre. Con tapa, junta y tornillería. 

  

 Accesorios: 

  

 UDS    POSICIÓN        SERVICIO 

 1      Superior        Venteo doble codo en PVC Ø100. 

 1      -      Detector de fugas. 

 1      -      Nivel visual de poleas. 

 1      --      Detector de nivel máximo. 

 Instalados en el tubo transparente del nivel visual. 

 4      Lateral inferior        Anclaje en acero al carbono. 

 2      Lateral superior        Oreja de elevación en acero al carbono. 

 1      Lateral Placa de características en Inox 304 (A2). Soporte en PRFV. 

 Tornillería en Inox 304 (A2). Juntas en EPDM. 

  

 Diseño del  depósitos en base a la norma  UNE EN 13121 

 Las bridas en PRFV son según la norma DIN2501 

 1 1,000 

  1,00 

 BDMM83HP UD Bomba dosificadora membrana 83 - 9 l/h ClONa 

 Bomba dosificadora de membrana de caudal regulable entre 83 y 9 L/H. 

  

 Marca:  DOSAPRO MILTON ROY o equivalente. 

 Tipo:   G A 90 P6 P3 

 Producto:       Hipoclorito sódico 

 Carrera:        6 mm 

 Cadencia:       72 gpm 

 Caudal regulable:       83 - 9 l/h 

 Contrapresión máxima:   5 bar. 

  

 Materiales 

 Membrana:       Teflón. 

 Cuerpo:         Polipropileno 

 Cajas de válvulas:      Polipropileno. 

 Asientos:       PTFE. 

 Bolas:  Cerámica. 

  

 Motor 60 w 220/380v III 50 Hz IP  55 

  

 Incluso accesorios para montaje. 

 2 2,000 

  2,00 

 PRMAMP Ud Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras 

 Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras frente a bombas dosificadoras 

 1 1,000 

  1,00 

 MCR00025 Ud Medidor rotámetro DN25 mm 

 Rotámetro para la medida de caudal para tubería DN 25 mm. 

  

 Marca:  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:     Roscadas. 

 Tolerancia:     ± 1 % final de escala. 

 Ámbito de medida:       1:10 

 Montaje:        Vertical. 

  

 Materiales: 
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 Tubo de medida: Borosilicato. 

 Flotador:       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:        Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según necesidades. 

 1 1,000 

  1,00 

 VBP00025 Ud Válvula de Bola de PVC DN 25 

 Válvula de Cierre Esférico de PVC. 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       25 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 Impulsión Individual 2 2,000 
 Aspiracion  individual 2 2,000 
 Vaciado 1 1,000 

  5,00 

 VRP00025 Ud Válvula de Retención de PVC DN 25 

 Válvula de Retención de PVC de DN 20 mm. 

  

 Marca:                  ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Conexiones:             Mediante casquillos para encolar. 

 Presión:                        PN 16 

 Materiales: 

 Anillos tóricos:                EPDM 

 Cuerpo:                  PVC 

 Obturados:              PVC 

 Muelle:                         Acero inoxidable. 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTPE10025 m Tubería Polietileno DN 25 mm 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 32 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 A red canal cloración 1 20,000 20,000 
 Red de vaciado 1 2,000 2,000 
 A deposito de agua regenerada 1 20,000 20,000 

  42,00 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

 En deposito 2 2,000 

  2,00 

 EQTP1135 Ud Toma de agua potable 

 Toma de agua potable formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola de la- 

 tón y latiguillos de conexión flexible 

 Ducha lavaojos 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 
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 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 20 20,000 

  20,00 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO A2.02.11 Fuente de presentación 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

 Fuente de presentación 2 2,000 

  2,00 

 APARTADO A2.02.13 Espesamiento de fangos biológicos 
 SUBAPARTADO A2.02.13.01 Espesadores dinámicos 

 ALDRUNG3MAX Ud Espesador mecánico de fangos  Q = 26 m3/h 

 Espesador rotativo de fangos biológicos 

 Modelo:         ALDRUM G3 MAXI 

 Caudal Máximo de Fangos:        26 m3/ h 

 Carga Másica Máxima:    350 Kg m.s./h 

 Servicio:       Espesamiento de fangos en exceso 

 Concentración mínima salida:    4 % m.s. 

  

 Datos técnicos 

 Potencia instalada (kW) 0,75 

 Velocidad giro (rpm)    8,5-13 

 Tamaño poro de la tela (mm)     0,6/1,0 

 Rec. aire para ventilación (/h) 12 

 Tiempos de lavado (s)   4  30 

 Tiempos de pausa (s)    16  180 

 Presión míni. de lavado (bar)   4 

  

 Materiales 

 Tapa    GRP 

 Bastidor (AISI) 316 

 Tambor (AISI)   316 

 Base (AISI)     316 

 Rodamientos     HDPE 

 Bridas (Polypropylene)  Symalit 

 Boquillas (trat. con NiCr)      Bronce 

 Tela filtrante  Poliester 

  

 Moto Reductor 
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 Proveedor       Nord 

 Relación        1:105 

 Color   RAL 5002 

 Voltaje (V)/ Frecuencia 3x400/230 //50 Hz 

 Protección térmica (Klixon)     3x155°C 

 Protección clase        IP 55 

  

 Válvula solenoide 

 Proveedor       Joucomatic 

 Kv   (m3/h)     2,4-9,9 

 Voltaje (v)     24 DC 

 Protección clase        IP 65 

  

 Boquillas pulverizadoras 

 Tamaño  TK3 

 Clamp (para tuberia de ½”)      NYB2/NYB3 

 Boquillas pulverizadoras (no.)  30 

  

 Consumo de agua potable  (TK2/TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       3,7 

 Típico  (m 3 /h)        0,2 - 2,1 

 Conexiones 

 Alimentación, 8 taladros (PN 16)        DN 100 

 Descarga de fango esp. (mm)     250x600 

  

 Consumo de agua reciclada (solo TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       4,8 

 Típico  (m 3 /h)        0,3  2,7 

 Conexiones 

 Descarga de filtrado, 8 tal.s (PN 16)   DN 150 

 Agua de lavado (Hembra) R 1/1” 

 Ventilacion (mm, diam. nozzle)  80 

  

 Incluso: 

 Cuadro eléctrico básico para el control y regulación  de todos los elementos incluidos 

 -Variador de frecuencia para el motor principal. 

 -Indicadores luminosos de los diferentes estados. 

 -Temporizadores para el sistema de lavado. 

 -Pulsadores de arranque / paro, y rearme. 

 -Protección IP65 

 -Pantalla táctil 

 -Válvula mezcladora 

 Válvula mezcladora para la optimización de la mezcla del floculante con el fango 

  

 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Entrada general 1 3,000 3,000 
 Entrada individual 2 1,500 3,000 
 Salida espesado 2 3,000 6,000 

  12,00 
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 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 2 2,000 

  2,00 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 2 2,000 

  2,00 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

 1 1,000 

  1,00 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 Escurridos 2 3,000 6,000 

  6,00 

 TUB.PVCO16020 m Tubería PVC-O DN 160 PN20 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 Escurridos conexion con red 1 15,000 15,000 

  15,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 2 25,000 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.13.02 Dosificación de polielectrolito 
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 EQ12132_1 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 550 l/h 

  

 PLANTA AUTOMATICA PARA PREPARACION EN CONTINUO DE POLIELECTROLITO 

  

 Marca:  Politech, Timsa o equivalente 

 Modelo  POLIFLOC 400 

  

 TANQUE 

 Capacidad (L)   570 

 Dimensiones (mm)        1000x600x950 

 Compartimentos  2 

 Material depósito       AISI304L 

 Espesor chapa (mm)      2 + Plegado de rigidez 

 Material tapas  AISI304 

 Material colector rebose        PVC 

  

 AGITADORES 

 Modelo 

 Unidades        2 ud 

 Velocidad de salida (rpm)       300 

 Potencia instalada      0,37 kW 3Ph 220-380v 50 Hz IP 55 

 Tipo hélice     T25 1º (200 + 150mm) + 2º (250 mm) 

 Material ejes y hélices AISI 316L 

  

 SISTEMA HUMECTACIÓN 

 Tipo    Boquilla Pulverizadora 

 Material del colector   Latón 

 Presión entrada agua (bar)      2 

 Conexión entrada agua   ¾” 

 Accesorios 

 Válvula de corte, filtro en Y, manómetro, presostato, electroválvula, caudalímetro, válvula reguladora 

 de caudal y boquilla difusora 

  

 SONDAS DE NIVEL 

 Tres sondas de nivel capacitivas montadas en segundo compartimento. Según nivel abren o cierran 

 la llegada de agua y paran o arrancan el dosificador volumétrico o la bomba de reactivo 

  

 DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO 

 Potencia instalada Material de la tolva Capacidad de la tolva Resistencia+ Termostato 

  

 BOMBA DE REACTIVO 

 Potencia Instalada      0,18kW 400v 50Hz IP55 

 Caudal  0,5-5 l/h 

 Material cabezal y pistón       AISI316 

  

 ARMARIO DE MANDO 

 Armario eléctrico de control y maniobra para electroválvula de entrada de agua, presostato, agitado- 

 res, dosificador de sólidos, bomba dosificadora y sondas de nivel 

  

 PESO APROXIMADO (Kg)    280 

 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO102 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 330 l-h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C22AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a espesadores dinámicos 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 
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 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 100  330 l/h. 

 Altura manométrica      : =25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 60 - 180 rpm 

 Paso de solidos : 3,5mm(duros)# 10mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,13 kw 

 Par de arranque : 11Nm 

 Par funcionamiento      : 7NM 

 Potencia recomendada    : 0,37 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,79 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,37 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

 3 3,00 

  3,00 

 EQ12132_3 Ud Conjunto de tuberías dosificación poli hasta 550 l/h 

 Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la aspiración e impulsión del po- 

 lielectrolito 

 Aspración 1 1,000 
 Impulsión 1 1,000 

  2,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 
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 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 25 25,000 

  25,00 

 APARTADO A2.02.14 Depósito homogenización de fangos 
 SUBAPARTADO A2.02.14.01 Deposito Homogenización 

 EQSANRO103 Ud Agitador sumergible 2,1 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 1,6 kW (Hom. Fangos espesdos) 

  

 Marca:                                    Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMD.18.25.1440.T.5.0B 

 Servicio        Depósito fangos espesados 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.205 

 Fuerza de empuje axial:         390 N 

 Caudal nominal:         97,8 m³/h 

 Velocidad media:        1.99 m/s 

 Velocidad de la hélice:         1460 rpm 

 Diámetro del impulsor:  250 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        LIP SEAL 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:   AISI 1.4408 

 Hélice:         1.4408 

 Concentrador:    AISI 1.4408 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido:       5-4 ºC 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2,1 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     3.3 A 
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 Intensidad de arranque:         23 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.82 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:     0.77 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:     0.65 

 Eficiencia del motor a carga total:     84,5 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        86.1 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        86,2 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       directo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  F 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:       10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Otros: 

 Peso neto:       36 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG 

  

  

 Dep. Fangos espesados 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 aspiracion bombas 2 5,000 10,000 
 2 1,500 3,000 

  13,00 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 aspiración bombas 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 
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 25 25,000 

  25,00 

 SUBAPARTADO A2.02.14.02 Bombeo de fangos mixtos a preespesado 
 EQSANRO104 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 24 m3/h a 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos  Qmax=25 m3/h a 15 mca 

  

 Caudal:                                            6 - 25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =15 mca 

 Paso de solidos:        10mm (duros)# 35mm (deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      42% 

 Potencia absorbida      3,27 kW 

 Par de arranque 222 Nm 

 Par funcionam.  115  Nm 

 Potencia recomendada    5,5 kW 

 NPSH Bomba      2,41  mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       5,5 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida      ±272 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 -Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón. 

 A PREDESHIDRATADO 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Aspiración 2 5,000 10,000 
 Impulsión 2 2,000 4,000 
 1 16,000 16,000 
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  30,00 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Impulsión 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Aspiración 2 2,000 
 Impulsión 2 2,000 
 Colector comun 1 1,000 

  5,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 aspiración 2 2,000 
 Impulsión 2 2,000 

  4,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 20,000 20,000 

  20,00 
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 SUBAPARTADO A02.14.03 Recepción fangos otras EDAR 

 21005083 Ud Silo de fangos para alimentación a HT 48 m3 

 Silo  de dimensiones con dos troncos cónicos de la parte inferior del silo con capadcidad para 48 m3 

 Ejecutado con chapa de  A/Carbono de 6 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión según espe- 

 cificaciones tecnicas del proyecto 

 Incluida calderería, soportes, conexionados y resto de elementos asociados. 

 Unidad completamente instalada y probada conforme PPTP. 

 1 1,000 

  1,00 

 21005088 Ud Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico 8.61m3/h 

 Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico para fangos pre-deshidratados a Silo, alimentación 

 HT de 3.5-8,61-11.0 m3/h y potencia de 7 kW a 8 Bar, incluido medidor de presión electrónico con 

 display Totalmente instalado y p 

 fangos predeshidrados otras plantas 2 2,000 

 1+ 1 

  2,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Impulsión unitaria 2 5,000 10,000 

  10,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 impuslion bombas 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0250.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 A tolva HT 1 20,000 20,000 
 A deposito Homg 1 5,000 5,000 

  25,00 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 
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 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 impuslion bombas 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 impuslion bombas 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.250.16 Ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 250 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 Colector comun a tolva HT 1 1,000 
 Colector comun a deposito 1 1,000 

 homogenización 

  2,00 

 CKOKILOINOX Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 

 Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de 

 acero, con anclajes, abrazaderas, etc. en acero inoxidable AISI-316 L. 

 1 200,000 200,000 

  200,00 

 APARTADO A2.02.15 Pre deshidratación fangos 
 SUBAPARTADO A2.02.15.01 Centrífugas predeshidratación 
 EQSANRO105 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 

 Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D4L 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 882  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS para sequedad 16% 

 Consumo de floculante (emulsión)        7,5 kg por ton MS para sequedad 22% 

 Concentración de sólidos en la alimentación     37,6 g/l 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  3520 x 1100 x 1480 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       2616kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       492 x 316 mm ext. 

 Salida del centrifugado Desgasificador: 

 liquido : DN125 

 aire : DN200 
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 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalente 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección estándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del proveedor. 

 Predeshidratación 2 2,000 

  2,00 

 EQSANRO106 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías 

  

 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías (colector) AISI 316, con válvulas antirretorno (PVC) y cone- 

 xiones flexibles. 

 2 2,00 

  2,00 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

 1 1,000 

  1,00 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 Escurridos 2 5,000 10,000 

  10,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 2 25,000 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.15.02 Acondicionamiento de fangos 

 EQSANRO108 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 3000 l/h 

 Equipo de preparación y dosificación de poli. 2.000 l/h 

  

 Caudal polielectrolito diluido: 3000 l/h 

 Rango de concentración: 0,05 a 0,6% para polvo - 0,05 al 1% para líquido. 

 Modelo: POLITOP 4.0 AD 30 

 Tipo de polielectrolito:        En polvo o en Emulsión 

  

 Depósito de preparación: 

 Volumen total:  3.210 litros 

 Numero de compartimentos:       3 

  

 Dosificador volumétrico para polvo: 

 Tipo:   DS 60/26/26/5 I=40 

 Capacidad nominal de la tolva:  60 lts. 

 Producto a dosificar:   Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 kg/m3 aprox. 

 Caudal teórico máximo:  23,00 kg/h 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 0,60 % 

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la concentración deseada en la 

 pantalla táctil del cuadro eléctrico. 
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 Dosificador para líquido: 

 Tipo:   Bomba a pistón 

 Cantidad:       1 

 Caudal teórico min y máx.:      8 - 85 l/h base agua 

 Presión máxima: 10 bar 

 Cadencia:       58 Imp/min 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 1% 

  

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la concentración deseada en la 

 pantalla táctil del cuadro eléctrico. 

 Motor:  0,25 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55 

 Accionamiento:  Mediante variador manual asociado a emisor de impulsos de entrada de agua. 

  

 Incluso, cuadro eléctrico de protección y mando con  pantalla táctil a color de 4 ,3” 

 Común pre y post deshidratación 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO107 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165 l/h 

 Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C23AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a PRE deshidratación 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 500  1.165 l/h. 

 Altura manométrica      : 25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 140 - 312 rpm 

 Paso de solidos : 5 mm(duros)# 20mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,36 kw 

 Par de arranque : 21 Nm 

 Par funcionamiento      : 11 NM 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,84 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,55 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 
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 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

 2 2,00 

  2,00 

 CONJTUBDOS800 Ud Conjunto de tuberías dosificación poli hasta 800 l/h 

 Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la aspiración e impulsión del po- 

 lielectrolito 

 Aspración 1 1,000 
 Impulsión 1 1,000 

  2,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 25 25,000 

  25,00 

 SUBAPARTADO A2.02.15.03 Bombeo de fangos pre-deshidratados a tolva regulación 

 EQSANRO109 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 3,4 m3/h a 120 mca 

 Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 3400  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : W05BC11RPA/G412 

 Servicio:       : bombeo fangos predeshidratado a tolva 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Sequedad        : 17% 

 Velocidad bomba : 2102 rpm 

 Caudal  : 3400  l/h. 

 Altura manométrica      : 12 bar. 
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 Presión máxima diseño   : 12 bar. 

 Par de arranque : 76 Nm 

 Par funcionamiento      : 78 NM 

 Rendimiento mecánico    : 60% 

 Paso de solidos : 10 mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 4  kw 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 Conex. Aspiración       : 750x250mm 

 Conex. Impulsión        : 80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Tolva:  chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Rotor:  ACERO AISI 4.140/CROMADO (250µ)(1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela        Acero Inox. AISI 316 

 Sellado:        empaquetadura grafitada ZG 

  

 (1) La dureza en el núcleo es de: =500HV y en la capa de cromo duro(0,25mm)de:1.250HV. 

  

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

 A TOLVA DE REGULACIÓN 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 1 15,000 15,000 
 2 1,500 3,000 

  18,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 
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 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Impulsión predeshidración 2 2,000 
 Conducción conexión silos 1 1,000 

  3,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 2 2,000 

  2,00 

 PURG1PULFA Ud Purgador  1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 Impulsión predeshidración 2 2,000 

  2,00 

 EQ12153_2 Ud Tolva fangos 20 m3 

 Tolva de almacenamiento de fangos 20 m3. 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión mayor troncopirámidal         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión menor troncopirámidal  Cuadrangular 0,35 x 0,35 m. 

 Altura del tramo superior       1,50 m. 

 Altura del tramo pirámidal      2,00 m. 

 Altura de galibo        1,50 m. 

 Altura total de equipo  6,00 m. 

 Boca de descarga        Brida DN-350/PN10. 

  

 Materiales 

 Tolva: Fabricada con perfiles laminados, chapas espesor 5 mm.,  costillas exteriores de refuerzo en 

 pletina 80x8 mm. y techo inclinado visitable en chapa antideslizante espesor 6/8 mm. reforzado inte- 

 riormente. Todo en acero al carbono S275JR.4 

  

 Barandilla de seguridad : Construida con perfiles tubulares, rodapié 80x4 mm. altura 80 mm. y  tra- 

 mo intermedio con perfil de seguridad.  Todo en acero al carbono S275JR. Altura 1.00 m. 

  

 Escalera acceso a cubierta: De gato con ancho 0.60 m. con sus correspondientes jaulas de seguri- 

 dad. Construidas en acero S275JR 

  

 Accesorios 

 En cubierta se instalará una boca de hombre de 750x750 mm. y tomas para carga DN-150/PN10 

 venteo DN-80 y toma de nivel DN-125/PN10, todo en acero al carbono S275JR. 

  

  

 Acabados 

 -INTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Recubrimiento de alquitrán epoxi con 2 capas de 125 micras de espesor cada una. 
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 -EXTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Aplicación de capa base mediante imprimación epoxi de 2 componentes con un espesor de 50 mi- 

 cras de película seca. 

 Aplicación de una capa intermedia mediante epoxi 2 componentes capa gruesa, con un espesor de 

 75 micras de película seca. 

 Aplicación de esmalte de acabado mediante poliuretano alifático (color a elegir) con un espesor de 50 

 micras de película seca. 

 Alimentación hidrolisis 1 1,00 

  1,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 2 20,000 40,000 

  40,00 

 SUBAPARTADO A2.02.15.04 Bombeo fangos a hidrólisis térmica 
 VGUIMK0150 Ud Válvula de Guillotina Manual DN150 

 Válvula de Guillotina de Accionamiento Manual DN 150 PN 10. 

  

 Marca:                  AVK o equivalente. 

 Modelo:                 702/20 

 Tipo:                   Asiento elástico, paso total. Bi-direccional. 

 Accionamiento:          Husillo Ascendente con volante. 

 Taladros Bridas:                Estándar PN 10 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Fundicion Gris GG25 

 Placas:                 Acero ST 52 con revestimiento Epoxi 

 Guillotina:                     Acero inoxidable AISI 316 

 Eje:                    Acero inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        EPDM 

  

 Aspiración desde tolva 2 2,000 

  2,00 

 EQSANRO109 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 3,4 m3/h a 120 mca 

 Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 3400  l/h 

  

 Marca   : mono 
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 Modelo  : W05BC11RPA/G412 

 Servicio:       : bombeo fangos predeshidratado a tolva 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Sequedad        : 17% 

 Velocidad bomba : 2102 rpm 

 Caudal  : 3400  l/h. 

 Altura manométrica      : 12 bar. 

 Presión máxima diseño   : 12 bar. 

 Par de arranque : 76 Nm 

 Par funcionamiento      : 78 NM 

 Rendimiento mecánico    : 60% 

 Paso de solidos : 10 mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 4  kw 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 Conex. Aspiración       : 750x250mm 

 Conex. Impulsión        : 80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Tolva:  chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Rotor:  ACERO AISI 4.140/CROMADO (250µ)(1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela        Acero Inox. AISI 316 

 Sellado:        empaquetadura grafitada ZG 

  

 (1) La dureza en el núcleo es de: =500HV y en la capa de cromo duro(0,25mm)de:1.250HV. 

  

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

 A TOLVA DE REGULACIÓN 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 
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 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Aspiración 2 1,000 2,000 
 Impulsión 2 1,500 3,000 
 1 21,000 21,000 
 1 16,000 16,000 

  42,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 2 2,000 

  2,00 

 PURG1PUL Ud Purgador línea de agua 1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 En impulsion a tolva hidrolisis 2 2,000 

  2,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 
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 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 2 20,000 40,000 

  40,00 

 APARTADO A2.02.16 Hidrólisis térmica fangos 
 A1212_1 Ud Equipos Mecánicos Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Equipamiento mecánico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad má- 

 xima de tratamiento de 15 t MS/día (con 30 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 Tipo de hidrólisis:     Secuencial (batch) con sistema de recuperación de calor. 

 Fabricante:     Cambi o similar 

 Modelo:                 B2-3. 

 Tiempo de retención en reactores: 20 - 30 minutos. 

 1x THP B2-3: 

 1 ud Pulper de 4m3 

 3 uds Reactores de 2 m3 cada uno 

 1 ud Flash tank de 4 m3 

 2 uds bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores. Tipo: desplazamiento positi- 

 vo. 

 2 uds bombas de alimentación a digestores. Tipo: desplazamiento positivo. 

 1 ud compresor de aire para instrumentación 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica 

 Aislamiento térmico 

 Sistema de control: 

 - Allen Bradley PLC Control/Compact Logix series 

 - Local HMI, Rockwell Factory Talk View SE 

 - 4-20 mA señales analógicas 

 - 24 VDC interruptores/solenoides e instrumentación 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases de proceso de la hidrólisis 

 para ser inyectados en la parte baja de los digestores = mejora calidad del biogás) 

 Peso del PGU: 3.350 kg en operación. 

 Espacio requerido: 2.9m-2.4m-1.9 m 

 Presión de entrada: 0 barg 

 Presión de salida max: 4barg 

 Presión de diseño: min 1 barg- max 9 barg 

 Temperatura de diseño: 100ºC 

 Material: acero inoxidable 316 L 

 Compuesto por: 

 Calderín. 

 Intercambiador de calor. 

 Sistema de presión e inyección para impulsar los gases de proceso de la hidrólisis a digestión. 

 Incluye: valvulería e instrumentación. 

  

 1 ud Enfriador del digestor: 

 Tipo: Tubo en tubo 

 Función: retirar el calor de exceso de los fangos hidrolizados hasta la temperatura de digestión 

 (40ºC). 

 Potencia de enfriamiento: 264 KWt 

 Agua de refrigeración: agua de planta desinfectada, 25 m3/h aprox. 

 Tubería y espesor: Schedule 10 

 Temperatura de diseño: 20-110ºC 

 Presión de operación: hasta 10 bar 

 pH: 5-8.4 

 Concentración de materia seca a la entrada: 0-12% 

  

 2 Ud bombas de bombas de desplazamiento positivo: 

 Función: Alimentación a la hidrolisis termica 

  

 Incluye: 

 Puesta puesta en marcha y legalización de la instalación de Hidrolisis y sus elementos auxiliares 
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  1,00 

 A1212_2 Ud Electricidad y Cotrol Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Equipamiento electrico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad máxi- 

 ma de tratamiento de 15 t MS/día (con 30 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 El modelo B2-3 compuesto por 3 reactores, un Pulper y un flash Tank. 

  

 1x THP B2-3: 

 1x Pulper / 3x Reactores / 1x Flash tank 

 2x bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores 2x bombas de alimentación a digesto- 

 res 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases de proceso de la hidrólisis 

 para ser inyectados en la parte baja de los digestores = mejora calidad del biogás) 

 1x compresor de aire 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica Aislamiento térmico 

  1,00 

 A1212_3 Ud Caldera para hidrolisis termica 

 Unidad de Caldera de vapor mixta 

  

 Marca: Viessman o similar 

 Tipo: pirotubular mixta de 3 pasos con economizador y circuito de recuperación de gases de escape 

 en motores. 

 Quemador: modulante bicombustible (biogás/gas natural) Weishaupt o similar 

 Capacidad: 0,8 toneladas/hora circuito de quemador (para 10 tMS/d de lodo). 

 Presión de diseño: 13 bar. 

 Presión de trabajo: 11.5 bar. 

 Materiales: 

 -       Cuerpo caldera: P 235 GH 

 -       Tubos: P 235 GH 

 -       Hogar: P 295 GH 

 -       Economizador: AISI 316 L 

 -       Recubrimiento cuerpo caldera: chapa de acero lacada 

 -       Chimenea: AISI 316 L 

 -       Tanque de alimentación: AISI 316 L 

 -       Aislamiento: fibra de vidrio de alta densidad (120 mm de espesor en el cuerpo de la caldera y 

 100 mm de espesor en el economizador 

 incluye chimenea, tanque y bombas de alimentación, depósito de purgas, equipo de tratamiento del 

 agua, valvulería, instrumentación (Vahinger, Jako, Wika, Sauter, Gestra, Spirax Sarco) y cuadro de 

 control. 

 Equipo de alimentación: 

 -       1+1 bombas de la marca Grundfos o similares 

 -       Caudal máximo 1 m3/h 

 -       Presión de impulsión: 14 bar 

 Acceso a la caja de humos, al hogar y al lado agua (mediante bocas de hombre). 

 Vigilancia indirecta para cumplir TRD 604 / 72 horas. 

  1,00 

 A1212_4 Ud Bombas de alimentación y enfriador 

 Unidad bombas de alimentación a Hidrilisis y  enfriador disgestor para Hidrolisis térmica de fangos 

 de con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día 

  

 Enfriador del digestor: 

 1x enfriador del digestor 

 Válvulas y paquete de instrumentación 

  

 Bombas de alimentación a la hidrólisis: 

 2x bombas de alimentación a la hidrólisis 

  1,00 

 A1212_5 Ud Intercambiador de Calor 

 Unidad de Intercambiador de Calor para Hidrolisis termica con capacidad 15 Tn MSdía 

  1,00 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros 

municipios del Campo de Gibraltar.  

  
 

MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 

                            -745-                                                             Documento nº 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 

 A1212_6 Ud Fabricación y Montaje Hidrolisis Térmica 

 Fabricación y Montaje de Unidad de Hidrolisis térmica de fangos modelo B2-3 compuesto por 3 re- 

 actores, un Pulper y un flash Tank. 

  1,00 

 A1212_7 Ud Supervisión Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Supervisión durante instalación y puesta en marcha Formación de la Unidad de Hidrolisis térmica de 

 fangos de con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día 

  1,00 

 APARTADO A2.02.17 Digestión anaerobia fangos 
 SUBAPARTADO A2.02.17.01 Equipamiento del digestor 

 EQSANRO110 Ud Agitador Scaba 3 kw 

 Agitador sumergible para homogeneización de fangos en digestor anaerobio. 

  

 Marca.  SULZER  o equivalente. 

 Modelo: Agitador vertical SCABA modelo 80FVPT-Lcc 

  

 Dimensiones del tanque: 

 Diámetro        11.700 mm 

 Nivel máximo de líquido         13.380 mm 

 Nivel mínimo de agitación       7.500 mm 

 Nivel montaje sobre fondo tanque        15.400 mm 

 Altura de la camisa     11.500 mm 

 Altura del cono superior        1.700 mm 

 Profundidad del cono inferior   1.880 mm 

  

 Dimensiones agitador: 

 Longitud total del eje: 14,580 m. 

 Diámetro agitador 1:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 2:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 3:    2.200 mm. 

  

 Valores medios: 

 Curva de flujo Herschel-Bulkley Tau=0+32*(dv/dy)**0.35 mPas 

 Exp. en la ley exponencial para visc.   0.35 

 Viscosidad media (a 26/s)       21 mPas 

 Índice de viscosidad máximo.    10 

 Diferencia máxima de densidad   0.1 

 Densidad media  1.05 g/cm3 

 Temperatura     40 ºC 

  

 Motor: 

 Marca:  ABB - M3HP 100 LB 

 Potencia motor:         3 kW - 1500 r.p.m. 

 Frecuencia/Tensión      50 Hz - 230/400 

 Forma de protección     ATEX II 2G EExe T3 

 Material eje:   Fundición. 

  

 Engranajes 

 Marca/Tipo:     NORD - SK5382AFBH 

 Revoluciones de salida 17 r.p.m 

 Forma de instalación H5(M4) 

 Adaptado para el motor de brida IEC (IEC100) 

  

 El suministro de equipo deberá incluir no solo el agitador sino que el cuadro de alimentación y su sis- 

 tema de control deben ser facilitador por el mismo proveedor. 

  

 Agitación digestión 2 2,00 

  2,00 

 P6PM080INX Ud Carrete pasamuros 80 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 80mm 
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 de diámetro. 

  

 Toma de muestras 3 3,000 

  3,00 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

 Entrada de fango 1 1,000 
 Llegada de gas hidrolisis 1 1,000 
 Salida de gas 1 1,000 

  3,00 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 Reboses 1 1,000 

  1,00 

 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 200mm de diámetro. 

 Salida de fangos 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 200 200,000 

  200,00 

 SUBAPARTADO A2.02.17.02 Intercambiadores de calor, circuito agua caliente y fangos 
 EQSANRO111 Ud Intercambiador de calor tubo en tubo 130.000 kcal/h 

 Intercambiador de calor de lodos de tubo en tubo 130.000 kcal/h. 

 Marca:          HRS o equivalente 

 Tipo:   Tubo en tubo 

 Modelo:         HRS DTI 89/60 6.0 304/316L H 

 Capacidad:      130.000 Kcal/h 

 Nr de unidades: 1 bastidor con 6 intercambiadores 

  

 Diámetro de la camisa:  Øe 88.9 x 2 mm 

 Diámetro de tubos interiores:   Øe 63.5 x 1.6 mm 

 Longitud: Aprox.        5 939 mm entre bridas 

 Material en lado tubo:  AISI 316L 

 Material en lado camisa:        AISI 304 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

  

 Lado Camisa 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Lado Tubo 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Código de diseño:       PD5500 
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 PED 2014/68/UE: Art. 4 Par. 3 

 Camisa: Acabado exterior mate 

  

 Tubos interiores:       Corrugación tipo HARD 

 Colocación:     Horizontal, montado sobre bastidor autoportante tipo T invertida (3H x 2W) 

 Interconexiones:        Incluidas, bridadas calidad AISI 316L 

 intercambiadores 2 2,00 

  2,00 

 EQSANRO112 Ud Bomba Horizontal 26m3/h a 30 mca 

 Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 

 Fluido a bombear: Aceleración del circuito de agua caliente. 

 Marca:  KSB o equivalente. 

 Modelo: Sewatec F 65-217G 3ENH 112M 02 

 Ejecución: horizontal. 

 Caudal: 26 m3/h. 

 Altura manométrica: 30 m.c.a. 

 Potencia dimensionada P2        4,00 kW 

 Rendimiento del motor a plena carga (4/4)       88,1 % 

 Calentamiento fangos 4 4,00 

  4,00 

 EQSANRO113 Ud Bomba Horizontal 13m3/h a 10 mca 

 Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 

  

 Caudal bombeado requerido               13,00 m³/h 

 Altura de bombeo requerida      10,00 m 

 Medio bombeado de calderas      "agua, agua para alimentaci ón agua totalmente desalada tratada 

 según VdTÜV 1466 

 No contiene sustancias químicas o mecánicas que afecten a los materiales" 

 Corriente volumétrica   10,00 m³/h 

 Altura de bombeo        15,00 m 

 Eficiencia      54,70% 

 IEM (índice de eficiencia mínima)       = 0,50 

 Absorción de potencia   0,73 kW 

 Velocidad de rotación de la bomba       2925 rpm 

 NPSH requerido  1,48 m 

 Presión permitida de trabajo    16,00 bar.r 

 Temperatura ambiente máxima     20,0 °C 

 Temperatura ambiente mínima     20,0 °C 

 Temperatura del medio a bombear 75,0 °C 

 Densidad del fluido     975 kg/m³ 

 Viscosidad del medio a bombear  0,39 mm²/s 

 Máx presión de aspiración       0,00 bar.r 

 Rata de caudal de masa  2,71 kg/s 

 Potencia máxima de curva        0,90 kW 

 Mín.caudal permitido para funcionamiento estable continuo       2,10 m³/h 

 Pres. descarga  1,43 bar.r 

 Mín gasto másico permitido      0,57 kg/s 

 para funcionamiento estable 

 continuo 

 Altura de bombeo en el punto    16,68 m 

 de caudal cero 

 Caudal de masa máximo   4,78 kg/s 

 admisible Diseño 

 Bomba individual 1 x 100% 

 Sin; tolerancias según ISO 

 9906 clase 3B 

 Ejecución 

 Bomba estándar  EN 733 

 Diseño  Para montaje sobre la placa de base 

 Orientación     Horizontal 
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 Código de material      BQ1EGG-WA 

 Código  11 

 Plan de estanqueidad    A cierre mecánico de acción sencilla  (tapa tipo A) 

 Circuito de agua caliente 4 4,00 

  4,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 Bombas calentamiento fangos 4 1,000 4,000 
 Bombas agua caliente 4 1,000 4,000 

  8,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 1 30,000 30,000 

  30,00 

 EQSANRO114 M Aislamiento termico y acústico de tuberías DN 100 

 Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes características: DN 150. Mantas de lana 

 mineral Roclaine, tipo Sprintex 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus ca- 

 ras, en 100 mm de espesor, protegido con chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 

 engatillada y abrochada con tornillos de acero inoxidable. E.T. 1001 

 50 50,00 

  50,00 

 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

 impulsión bombas calentamiento 4 4,000 

  4,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Aspiración bombas calentamiento 4 4,000 

 fangos 
 impulsión bombas calentamiento 4 4,000 

 Fangos 

  8,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 
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 impulsiones 1 4,000 4,000 

  4,00 

 TBTI0065 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 65 e=2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 65 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 12 12,000 

  12,00 

 VCC00065 ud Válvula DN 65 Compuerta Cierre Elástico 

 Válvula de Compuerta DN 65 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  65 mm 

 Presión (PN):   10/16 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado 

 electrostáticamente (RAL.6.002). 

 Aspiración bombas agua caliente 4 1,000 4,000 
 Impulsión bombas agua caliente 4 1,000 4,000 

  8,00 

 VRDC0065 Ud Válvula de Retención DN 65 mm Doble Clapeta PN 16 

 Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91EMG 

 Diámetro (DN):          65 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10/16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición dúctil GGG-40 

 Batientes:              Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

 Impulsión bombas agua caliente 4 1,000 4,000 

  4,00 

 TCD00065 Ud Carrete Desmontaje DN 65 

 Carrete de desmontaje de DN 65 mm. 

  

 Servicio:               Montaje y desmontaje de valvulería y accesorios en conducciones. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente 
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 Modelo:         BC 06 11. 

 Tipo:           Telescópico. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Materiales: 

 Carrete:                Acero inoxidable AISI 304. 

 Bridas:                 Acero al carbono ST. 37.2. 

 Aspiraciones e impulsiones 4 4,000 

  4,00 

 EQSANRO115 M Aislamiento termico y acústico de tuberías DN 65 

 Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes características: DN 125. Mantas de lana 

 mineral Roclaine, tipo Sprintex 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus ca- 

 ras, en 100 mm de espesor, protegido con chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 

 engatillada y abrochada con tornillos de acero inoxidable. E.T. 1001 

 4 15,00 60,00 

  60,00 

 EQSANRO116 Ud Electroválvula de 3 vías DN 65 

 Electroválvula de paso directo para agua. 

  

 Marca: Joucomatic o equivalente. 

 Número de vías: 3. 

 Posición: cerrada. DN 60. 

 Caudal de paso: 20 m3/h. 

 Conexiones: roscadas. 

 Materiales: Cuerpo: latón. 

 Asientos: perbunan. 

 Anillo calor cogeneración 2 2,00 4,00 

  4,00 

 2032911 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías DN 150. 

 Válvula mezcladora de cuatro vías. 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 150. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

 2 2,00 

  2,00 

 EQSANRO117 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías DN 100. 

 Válvula mezcladora de cuatro vías. 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 100. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

 2 2,00 

  2,00 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

 6 1,000 6,000 

  6,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 50 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.17.03 Instalación auxiliar de gasoil 

 EQSANRO119 Ud Depósito Tipo Campsa 3.000 l. 

 Depósitos para productos con densidad inferior a 1,1 Kg/dm3 . 
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 Marca: Lapesa 

 Servicio: almacenamiento de gasóleo. 

 Tipo: CAMPSA. 

 Capacidad: 3.000 l 

 Medidas: Ø1500 x 2000 mm 

  

 Caracteristicas 

 De posición horizontal a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

 DOBLE PARED (ACERO S235JR/ACERO S235JR), para instalación AÉREA. 

 Fabricado según EN12285-1 Clase A. 

 Depósito envolvente de acero al carbono. 

 Todos los depósitos incorporan una boca de entrada de hombre con tapa, junta y tornillería. 

 Los depósitos incorporan apoyos, según norma, soldados al tanque y con una elevación de 100 

 mm. 

 Acabado superficial interior: Limpio de partículas. 

 Acabado superficial exterior: Granallado hasta Gr. SA 2 ½ + 60 micras epoxy poliamida + 60 mi- 

 cras poliuretano de color blanco. 

 Cámara de doble pared con vacío realizado y llaves con manovacuómetros montados preparada pa- 

 ra sistemas detectores de fugas por vacío. Con Certificado de Inspección y Prueba. 

  

 Incluso: 

 Tubería Aspiración roscada 1" con válvula de pie 

 Cortafuegos tipo T 1 1/2 

 Válvula contra sobrellenado + Adaptador 3" a 4" + Machón 4" 

 Equipo detector de fugas por vacío, FUGALARM 

 Varilla de medición en aluminio 

 1 1,00 

  1,00 

 EQ22GE130 Ud Grupo de presión gasoleo 100 l/h 

 Grupo de presión Gasoleo Gemelo Q 100 l/h 

  

 Servicio: Alimentación a Calderas 

 Marca: INPRO GP130GEW 

 Cauda máximo: 130 l/h. 

 Monofásico 220V IP 54 

 Potencia 1/3 CV 

 2 2,00 

  2,00 

 EQ2212985B Ud Rampa de gasoleo 100 l 

 Rampa de gasoleo para alimentación al quemador. 

  

 Rampa copmpuesta por: Válvula de aislamiento, filtro gasoleo y boquilla de conexión al quemador. 

 2 2,00 

  2,00 

 TBTI0020 M Tubería Inoxidable AISI 316L DN 20 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 20 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        1,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Alimentación a caldera 1 30,000 30,000 

  30,00 

 VBF00020 Ud Válvula de Bola Forjada DN 20 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 20 mm. 
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 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

 Grupo presión gasoil 2 2,000 4,000 

  4,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 50 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.17.04 Calderas 
 EQ12175_1 Ud Chimenea calorifugada AISI 304 - 250 x 310 mm; H: 10 m 

 Chimenea de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        DYNAK o similar 

 - Modelo:                       DP 

 - Servicio:             Salida de humos de calderas 

 - Material:             Acero inoxidable AISI 304 

 - Recubrimiento:                Calorifugado 

 - Diámetro exterior:    310 mm 

 - Diámetro interior:            250 mm 

 - Altura:                       10 m 

 - Incluyendo: 

 . Módulos rectos 

 . Un módulo final sombrerete 

 . Un módulo final de comprobación 

 . Un colector de hollín 

 . Una Te de 135º 

 . Dos codos de 45º 

 . Abrazaderas de unión 

 . Dos anclajes intermedios 

 . Un anclaje de carga 

 . Un adaptador de caldera 

 . Una abrazadera de vientos 

 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO120 Ud Caldera Capacidad: 300.000 Kcal/h 

  

 Caldera pirotubular presurizada con inversión de llama en la cámara de combustión y haz tubular de 

 pasos de humos 

  

 MODELO  CEY-WB 240/6 

 Norma de diseño EN 12953 

  

 Presiones de Diseño     6 bar(g) 

 Potencia Térmica        240     kW 

 Rendimiento     92      % 

  

 Temperaturas 
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 ?T máximo de agua       20      ºC 

 Máxima de servicio (seguridad)  100     ºC 

 Aire ambiente   25      ºC 

  

 Combustible 

 GASÓLEO / BIOGÁS 

  

 Perdida presión lado agua (?T=20ºC)     4 mbar 

 Clase Caldera s/Directiva 97/23/CE              1era 

  

 Dimensiones 

 Longitud (sin quemador) 1.587   mm 

 Anchura 800     mm 

 Altura  915     mm 

  

 Peso en vacío   440     kg 

 Diámetro Salida Humos   220     mm 

  

 Componentes 

 Cuerpo de presión 

 Cámaras de gases, anterior y posterior de fácil accesibilidad. 

 Aislamiento térmico del cuerpo 

 Equipo de combustión para combustible biogás / gasóleo alternativamente. 

  

 Homologado como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Temperatura mínima de retorno > 

 50ºC 

 1 1 1,000 

  1,00 

 2210605 Ud Conexión a chimenea 

 Conexión a chimenea para la evacuación de humos procedentes de la combustión. DN 400. Espe- 

 sor: 6 m. Material: chapa de acero calorifugada. 

 1 1,00 

  1,00 

 2210610 Ud Vaso de expansión 

 Vaso de expansión. 

 Tipo: membrana elástica. Volumen: 50 l. 

 1 1,00 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 50 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.17.05 Dosificación de reactivos 
 ELEMENTO A2021705.1 Cloruro Férrico en Digestión 
 EQA2021705.1A Ud GRG 1000 litros 

 Contenedor GRG de 1000 l 

  

 Depósito IBC - GRG de 1000 litros con palet plástico y  bombona semi-translúcida. Con  de tapa su- 

 perior DN 150 (6") y válvula de salida DN 50 (2") con codo vertedor. 

 Palet plástico+estructura metálica galvanizada+bombona PE. 

 1 1,00 

  1,00 

 EQA2021705.2 Ud Cubeto de retención para GRG 1000 litros 

 Cubeto de retención para 1 depósitos IBC / GRG de 1000 litros fabricado en acero galvanizado y 
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 con rejilla. 

  

 El proceso de galvanizado se realiza posteriormente a la fabricación del mismo, asegurando un per- 

 fecto acabado anti-corrosión en toda la estructura. 

  

 Largo:  1220 mm 

 Ancho:  1220 mm 

 Alto    :795 mm 

 Capacidad de Carga:     1200 kg 

 Estanco:         si 

 Volumen:        1000 litros 

 Material:       Acero Galvanizado 

 1 1,00 

  1,00 

 TBTPE10050 m Tubería polietileno DN 50 mm 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 50 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 VAciado 1 3,000 3,000 

  3,00 

 VBF00050 Ud Válvula de Bola Forjada DN 50 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 50 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 1 1,000 

  1,00 

 MPTCAPP20020 Ud Conjunto tubería aspiración  PP DN 20 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             20 mm 

 - Material:             Polipropileno 

 - Incluyendo : 

 -  1 v´valvula de bola DN20 

 - 3,00  m Tubería PP DN 20 

 - 2,00 Codo 90º PP DN 20 Presión 

 - 7,00 Manguito PP DN 20 

 - 1,00 Té PP DN 20 

 - 2,00 Reducción PP DN 20 x 40 

 2 2,000 

  2,00 

 MBBDOMAF157 Ud Bomba dosificadora 1,5 - 15 l/h 

 Bomba dosificadora de las siguientes características: 
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 - Marca:                        SDM DOSAPRO 

 - Modelo:               GA25P4T3 

 - Tipo:                         membrana, mecánico 

 - Caudal máximo:                15 l/h 

 - Presión máxima:               12 bar 

 - Cadencia:             72 gpm 

 - Regulación:           Manual (admite variador de frecuencia) 

 - Materiales: 

 . Diafragma:           PTFE 

 . Cuerpo del dosificador:      PP 

 . Bolas:                       Cerámicas 

 . Asiento:             Aflas 

 - Accionamiento:                Motor eléctrico 

 . Alimentación:                230/400V, III, 50 Hz 

 . Potencia:            0,12 kW 

 . Velocidad:           3.000 rpm 

 . Protección:          IP-55 

  

 Según ET EMBM05/06 

 2 2,000 

  2,00 

 MPTCAE120015 Ud Conjunto tubería Impulsiónpolietileno PN 10 DN 15 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Aspiración 

 - Diámetro:     15 mm 

 - Material:     Polietileno 

 - Presión:      10 bar 

 - Incluyendo : 

 - 1 valvula de bola DN15 

 - 3,00  m Tubería polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Codo 90º polietileno PN 10 DN 15 

 - 7,00 Brida polietileno PN 10 DN 15 

 - 1,00 Té polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Reducción polietileno PN 10 DN 15x10 

 - 1,00 Filtro de tamiz PP 15 mm 

  

 Según ET EM142 

 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 20 20,000 

  20,00 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 
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 neamiento y pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 ELEMENTO A2021705.2 Sosa en Digestión 
 EQA2021705.1A Ud GRG 1000 litros 

 Contenedor GRG de 1000 l 

  

 Depósito IBC - GRG de 1000 litros con palet plástico y  bombona semi-translúcida. Con  de tapa su- 

 perior DN 150 (6") y válvula de salida DN 50 (2") con codo vertedor. 

 Palet plástico+estructura metálica galvanizada+bombona PE. 

 1 1,00 

  1,00 

 EQA2021705.2 Ud Cubeto de retención para GRG 1000 litros 

 Cubeto de retención para 1 depósitos IBC / GRG de 1000 litros fabricado en acero galvanizado y 

 con rejilla. 

  

 El proceso de galvanizado se realiza posteriormente a la fabricación del mismo, asegurando un per- 

 fecto acabado anti-corrosión en toda la estructura. 

  

 Largo:  1220 mm 

 Ancho:  1220 mm 

 Alto    :795 mm 

 Capacidad de Carga:     1200 kg 

 Estanco:         si 

 Volumen:        1000 litros 

 Material:       Acero Galvanizado 

 1 1,00 

  1,00 

 MPTCAPP20020 Ud Conjunto tubería aspiración  PP DN 20 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             20 mm 

 - Material:             Polipropileno 

 - Incluyendo : 

 -  1 v´valvula de bola DN20 

 - 3,00  m Tubería PP DN 20 

 - 2,00 Codo 90º PP DN 20 Presión 

 - 7,00 Manguito PP DN 20 

 - 1,00 Té PP DN 20 

 - 2,00 Reducción PP DN 20 x 40 

 2 2,000 

  2,00 

 MBBDOMAF157 Ud Bomba dosificadora 1,5 - 15 l/h 

 Bomba dosificadora de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        SDM DOSAPRO 

 - Modelo:               GA25P4T3 

 - Tipo:                         membrana, mecánico 

 - Caudal máximo:                15 l/h 

 - Presión máxima:               12 bar 

 - Cadencia:             72 gpm 

 - Regulación:           Manual (admite variador de frecuencia) 

 - Materiales: 

 . Diafragma:           PTFE 

 . Cuerpo del dosificador:      PP 

 . Bolas:                       Cerámicas 

 . Asiento:             Aflas 

 - Accionamiento:                Motor eléctrico 
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 . Alimentación:                230/400V, III, 50 Hz 

 . Potencia:            0,12 kW 

 . Velocidad:           3.000 rpm 

 . Protección:          IP-55 

  

 Según ET EMBM05/06 

 2 2,000 

  2,00 

 MPTCAE120015 Ud Conjunto tubería Impulsiónpolietileno PN 10 DN 15 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Aspiración 

 - Diámetro:     15 mm 

 - Material:     Polietileno 

 - Presión:      10 bar 

 - Incluyendo : 

 - 1 valvula de bola DN15 

 - 3,00  m Tubería polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Codo 90º polietileno PN 10 DN 15 

 - 7,00 Brida polietileno PN 10 DN 15 

 - 1,00 Té polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Reducción polietileno PN 10 DN 15x10 

 - 1,00 Filtro de tamiz PP 15 mm 

  

 Según ET EM142 

 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 20 20,000 

  20,00 

 SUBAPARTADO A2.02.17.07 Toma de muestras 
 TBTI080 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,05 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 2 10,000 20,000 
 2 6,000 12,000 
 2 3,000 6,000 

  38,00 

 VBF00080 Ud Válvula de Bola Forjada DN 80 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 80 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 
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 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 2 3,000 6,000 

  6,00 

 SUBAPARTADO A2.02.17.08 Bombeo de Enfriamiento, vaciado y siembra 

 EQSANRO118 Ud Bomba tornillo helicoidal 12 m3/h 30 m.c.a 

 Bombas de enfriamiento siembra y vaciado 12m3/h a 30 mca 

  

 Modelo:  Z36KC11RMA 

 Ejecución:      HORIZONTAL 

 Tª FLUIDO :     AMBIENTE (MAX 50ºC) 

 Viscosidad : <   150 CPS 

 Caudal :         12,0 M3/H. 

 Altura manométrica :     30 M.C.A. 

 Presión de diseño bomba         4,0 BAR. 

 Velocidad bomba :       190 RPM (<250rpm) 

 Paso de solidos:        12mm(DUROS)# 40mm(DEFORMABLES) 

 Potencia absorbida:     2,60 KW 

 Par de arranque:        240 Nm 

 Par funcionamiento. :   130 Nm 

 Potencia recomendada:    4,0 KW 

 N.P.S.H.bomba :         2,30 MCA 

 Conexión de aspiración:  Brida DN100mm DIN 2533; PN-16 RF -Lado motor, vertical, abatible- 

 Conexión de impulsión :         Brida DN80mm DIN 2533; PN-16 RF -Axial- 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: NORD / Engranajes helicoidales / SK572.1F 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc sobre bancada (1) 

 Velocidad de salida:    ±190 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

 3 3,000 

  3,00 
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 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 ASpiración 3 3,000 

  3,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 aspiración 3 2,000 6,000 
 Comun 1 35,000 35,000 

  41,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Impulsión 1 1,000 15,000 15,000 
 común 1 15,000 15,000 

  30,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Impulsion 3 3,000 

  3,00 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 
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 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 3 20,000 60,000 

  60,00 
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 APARTADO A2.02.18 Depósito tampón 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

 Entrada fango 1 1,000 

  1,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Entrada fango 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Entrada de fango 1 8,000 8,000 
 1 4,000 4,000 

  12,00 

 EQSANRO133 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3,6kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 2,3 kW 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG36.71.301.5.1B 

 Servicio        Deposito fangos digerido 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 
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 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87,8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa 

 galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 vaciados  y drenajes 1 5,000 5,000 
 1 3,000 3,000 
 A bombeo postdeshidratación 1 30,000 30,000 

  38,00 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 
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 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

 Purga Fangos 1 1,000 
 Vaciados 1 1,000 

  2,00 

 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 200mm de diámetro. 

 Drenaje 1 1,000 
 Vaciado 1 1,000 
 Purga fangos 1 1,000 

  3,00 

 EGCDIM120 Ud Cubierta P.R.F.V Ø 9,5 m 

 Cubierta PRFV Ø9,5 m 

  

 Marca:                  DIMASA o equivalente 

 Características: 

  

 Diámetro interno espesador:     9,5  m 

 Diámetro exterior espesador:    110,5 0 m 

 Espesor de la cubier:   6 mm 

 Sobre carga:            15 kg/m2. 

 Bridas de extracción de aire:   Una unidad 

 Rejillas:                       Dos unidades 

 Uniones:                        Junta de neopreno 

 Estructura circular central:    Sí en inox 304 

 Tornillería:            Inox 304 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas:                        Tipo vinilester. Barrera química interior 

 Tipo ortoftálica. Refuerzo mecánico 

 Fibras:                 Vidrio "C" en forma de velo 

 Vidrio "E" en forma de MATS y tejidos equilibrados 

 Roving 

 Catalizador:            Peróxido de Mek 

  

 Acabado:                        Gel coat color ral a elegir 

 Porcedimiento de fabricación: 

 Mediante moldeo manual "Hand lay up" 

  

 Normativa: 

 La norma de diseño utilizada es la B.S. 4994: 1987 "Specification for Design and construction of ves- 

 sels and tanks in reinforced plastics", en la cual se 

 especifican todos los aspectos a tener en cuenta para la fabricación de depósitos fabricados en 

 P.R.F.V. 

  

 Tubuladuras, bocas de hombre y accesorios: 

 - Una tubuladura fabricada en PRFV PN 0,2 aire 

 - Boca de hombre superior 

 - Oreja de elevación (para facilitar el montaje). 
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 - Sistemas de fijación de la cubierta al hormigón mediante tortillería Inox. 

  

 Entre la pestaña de fijación de la cubierta y el hormigón del deposito, va junta de neopreno de 3 mm 

 de espesor. 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 100,000 100,000 

  100,00 

 APARTADO A2.02.20 Post deshidratación de fangos 
 SUBAPARTADO A2.02.20.01 Bombeo de fangos digeridos 

 EQSANRO130 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 25 m3/h a 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos  Q= 12m3/h 6 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z36KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 7% 

 Caudal:         25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Paso de solidos:        12mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      34% 

 Potencia absorbida      4.1kW 

 Par de arranque 263 Nm 

 Par funcionam.  149 Nm 

 Potencia recomendada    5.5kW 

 NPSH Bomba      2,41mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul.. 
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 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  

 A PREDESHIDRATADO 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Aspiración 1 20,000 20,000 
 2 1,500 3,000 
 Impulsión 2 1,500 3,000 
 1 20,000 20,000 

  46,00 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Impulsión 2 2,000 

  2,00 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

 Aspiración 2 2,000 
 Impulsión 2 2,000 

  4,00 

 PURG1PULFA Ud Purgador  1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 Impulsión a deshidración 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 
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 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

 aspiración 2 2,000 
 Impulsión 2 2,000 

  4,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 20,000 20,000 

  20,00 

 SUBAPARTADO A2.02.20.02 Centrífugas post deshidratación 

 EQSANRO131 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 1 467 kg DS/h 

 Centrifuga deshidratación 18 m³/h - 1 052 kg DS/h 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D5LX 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 1467  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS 

 Concentración de sólidos en la alimentación     35 g/l 

 Sequedad del fango de salida:   22%. 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  4105 x 1228 x 1667 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       4792kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       Brida : 680 x 368 mm ext. / 608 x 296 mm int. 

 Salida del centrifugado Brida : 484 x 238 mm ext. / 402 x 156 mm int. 

  

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalente 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección estándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del proveedor. 

 2 2,00 
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  2,00 

 EQSANRO106 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías 

  

 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías (colector) AISI 316, con válvulas antirretorno (PVC) y cone- 

 xiones flexibles. 

 2 2,00 

  2,00 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 Escurridos 2 5,000 10,000 

  10,00 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 2 20,000 40,000 

  40,00 

 SUBAPARTADO A2.02.20.03 Bombeo y almacenamiento fangos deshidratados 

 EQSANRO132 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 

 Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         CW074H2R1/G412 

 Fluido: fangos  deshidratado 

 Sequedad        30% 

 Servicio:       Fangos deshidratado a silo almacenamiento 

  

 Caudal:         5,5 m³/h 

 Presión de bombeo :     20 bar. 

 Presión máxima bomba :   24 bar. 

 Potencia absorbida p.t. :       7,20 kw. 

 Potencia absorb.max.presion :   8,22 kw. 

 Par de arranque :        1.408 nm. 

 Par de funcionamiento :         936 nm. 

 Rendimiento :    60% 

 Paso de solidos:        14mm(DUROS)# 44mm(DEFORMABLES) 

 Potencia recomend.motor 18,5 kw 

 Conexión aspiración     1.000x360mm. 

 Conexión impulsión      125mm din 2533; pn-40 

  

 Materiales 

 Cuerpo: Hº Fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  Acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: Caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   Chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela en Acero Inox. AISI 316 

 Eje accionamiento:      Acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        Empaquetadura grafitada ZG 
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 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       18 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tensión:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Protección:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

 A silo almacenamiento 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Impulsion 2 1,500 3,000 
 1 8,000 8,000 
 1 15,000 15,000 

  26,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 2 2,000 

  2,00 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 2 2,000 

  2,00 

 PURG1PULFA Ud Purgador  1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 
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 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 Impulsión a deshidración 2 2,000 

  2,00 

 EQ12194_1 Ud Silo fangos 150 m3 

 Tolva de almacenamiento de fangos 150 m3. 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cilíndrico Ø 4,00 m. 

 Altura del cuerpo superior:     12,00  m. 

 Altura libre boca descarga a suelo      4,00 m. 

 Altura total de equipo          17,50 m. 

 Altura de la plataforma         4,50 m. 

 Ancho  de la plataforma         1,00 m. 

 Sistema de descarga     Tajadera motorizada 1 hoja según especificaciones adjuntas. 

  

 Dimensión salida tajadera       Sección cuadrada 0,75x0,75 m. 

 Volumen útil    150 m3. 

  

  

 Materiales 

 Silo: Electrosoldado realizado con chapas espesores 15, 10, 8 y 6 mm. + cjto. de perfiles laminados 

 para refuerzo del fondo. La  cubierta se realizará con chapa antideslizante 6/8 mm.  Y reforzada inte- 

 riormente. Todo en acero al carbono S275JR. 

 Estructura portante: Electrosoldada realizada con cjto. de perfiles laminados de acero al carbono 

 S275JR. 

  

 Barandillas de seguridad: Construidas con perfiles tubulares, con rodapié  80x4 mm. y tramo inter- 

 medio con perfil de seguridad. Perfiles de acero al carbono S275JR. Altura 1.000 mm. 

  

 Escalera/s de acceso Ambas de gato, con sus correspondientes quitamiedos y construidas en acero 

 al carbono S275JR. Ancho 0,60 mts. 

  

 Plataforma intermedia: Realizada con piso de chapa antideslizante 4/6 mm y  barandillas de seguri- 

 dad, todo en acero al carbono S275JR. 

  

 Zonas vistas no soldada  Selladas con masilla de poliuretano. 

 Alimentación hidrolisis 1 1,00 

  1,00 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Impulsión bombas 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 
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 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 2 20,000 40,000 

  40,00 

 APARTADO A2.02.19 Línea de gas 
 SUBAPARTADO A2.02.19.01 Gasómetro 

 EQSANRO122 Ud Gasometro de doble membrana 791 m3 

 Gasómetro de doble membrana con regulación del nivel de carga 

 marca:                          Agrotel o Similiar 

 Modelo:                                 DMGS 

 Volumen útil:                   791m3 

 Presión de servicio:            20 mbar 

 Diámetro:                       12,4 m 

 Altura:                                 9,4 m 

 Temperatura mínima del gas:             10 º 

 Capacidad máxima de toma de gas:        250  m³/h 

 Carga máxima de nieve:          150 Kg/m2 

 Velocidad máxima del viento:            150 Km/h 

  

 Compuesto por: 

 Membrana exterior fabricada en poliester recubierto por ambas partes de PVC resistente a la radica- 

 ción UV, protegido con fungicida DIN 4102 clase B1, forma de bola 3/4 reforzado en las uniones con 

 termosoldadura por alta frecuencia. Resistencia a la rotura de 5.000 N/5 cm 

 Membrana interior y de fondo: fabricada en poliester recibierto por ambas partes de PVC lacado con 

 plastificante especial resistente a la radiación UV, protegido por fungicida DIN 4102 clase B1, forma 

 de bola 3/4, bandas cortadas y soldadas por alta frecuencia. Resistencia a la rotura de 5.000 N/5 cm 

 Soplante eléctrica para el aire de apoyo tipo CH4/4HDB350 K/0.75/02 protección Eex-e-II-T3, toma 

 de corriente de 0.75 Kw. 

 Válvula de seguridad 

 Anillo de anclaje en perfil U de inoxidable 60 x 30 x 30. 

 Aparallaje para la conexión  de entrada y salida en DN 100 mm y otra para condensados DN 50 

 Medidor-regulador compuesto por: 

 Sensor ultrasónico tipo XPS 10. Carcasa KYNAR. Margen de medida 0-10 m. Protección IP 68. 

 Temeratura de trabajo -40º hasta +95 ºC. 

 Convertidor de medida de nivel MULTIRANGER 200 hasta 15 m. Salida 4-20 mA. 3 relés indepen- 

 dientes con un contacto libre de potencial alterna y programables 

 Ventana transparente 

 Válvula antiretorno de inoxidable 

 Válvula repartidora de presión de 

 Cable de conexión apantallado 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 1 60,000 60,000 
 2 15,000 30,000 

  90,00 

 EQ12181_2 Ud Pote de purga-AISI 316L-Diam=750 mm.; h=850 mm. 

 Pote de condensados 
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 Diámetro:       600 mm 

 Altura del cuerpo:      900 mm 

 Bridas de conexión      150 mm 

 Caudal de biogás        450 m3/h 

  

 Parámetros de Trabajo 

 Temperatura mín  5ºC 

 Presión máx.     50 mbar 

 Pérdida de carga        2-4 mbar 

 Medio gaseoso   Biogás 

  

 Caracteristicas 

 Tapa practicable con conexión para medición (1”) 

 Descarga sifónica de condensados 

 Válvula esférica para descarga manual 

 Tapón de vaciado 

 Visor lateral de nivel 

 Junta de estanqueidad NBR 

 Pies con orifico para anclaje al pavimento 

 Bridas según EN-1092-1-01 (DIN2576) 

  

 Materiales 

 Fabricado en Acero Inoxidable AISI316 

 2 2,000 

  2,00 

 APGLLA6 Ud Apagallamas horizontal 6" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               4" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 150 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 2 2,000 

  2,00 

 TUB.PVCO16020 m Tubería PVC-O DN 160 PN20 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 Vaciados 2 10,000 20,000 
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  20,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 Vaciados 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 2 50,000 100,000 

  100,00 

 SUBAPARTADO A2.02.19.02 Antorcha de quemado 
 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 1 150,000 150,000 

  150,00 

 PURG1PUL Ud Purgador línea de agua 1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 1 1,000 

  1,00 

 VMWER0150 Ud Válvula mariposa ø 150 Servomotor Electrico de Regulación 

 Válvula de mariposa tipo wafer DN 150 mm con accionamiento mediante motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 
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 Modelo:         SG5.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 Transmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

 1 1,000 

  1,00 

 EQ12182_1 Ud Antorcha 300 Nm3/h 

 Antorcha 300 Nm3/h 

  

 Marca:  HIMMEL o Equivalente 

 Modelo:         Llama oculta auto-soportada 

 Capacidad de quemado:   300 Nm³ / h (dependiendo de la presión) 

 Potencia térmica max.:  2100 kW. 

 Concentración de CH4:    45-70% de CH4 

 Temperatura de llama:   ~ 900 ° C 

 Gas:     biogás filtrado y drenado 

 Concentración de CH4:   45-70% de CH4 

 Tiempo de retención     :> 0.3s 

 Presión de gas:  25 mbar 

 Brida de gas:    DN 100, PN10 

 Encendido: electrodo    1x8KV 

 Detección de llamas:    celda UV, tipo resistente al calor 

 Nivel sonoro:   ~ 67 dB (A) a 15 m 

  

 Dimensiones (LxWxH):    1100 x 1100 x 9000 mm 

 Tubo de llama:  aislado con fibra cerámica de 50 mm. 

  

 Incluido: 

 1 Controles e instrumentos 

 1 apagallamas DN100, Cashco , aprobado por ATEX 

 1 Válvula de gas de cierre DN100, certificación EN 

 3 quemadores ~ 300 Nm³ / ha 25 mbar 

 1 brida de conexión DN100 

 2 presostatos (pmin / pmax) 

 1 armario electrónico IP 54 

  

 Material:       Acero inoxidable 

 1 1,000 

  1,00 

 APGLLA6 Ud Apagallamas horizontal 6" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               4" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 
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 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 150 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 1 1,000 

  1,00 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 3 3,000 

  3,00 

 SUBAPARTADO A2.02.19.03 Alimentación de biogás a caldera 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 25 25,000 

  25,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 Aspiración 2 2,000 4,000 
 1 8,000 8,000 
 Impulsión 2 2,000 4,000 
 1 10,000 10,000 

  26,00 

 P6VM.080.16 Ud Válvula mariposa ø 80 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 80 MM. TIPO WAFER DE ACCIONAMIENTO REDUC- 

 TOR. 
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 Marca:          BELGICAST o equivalente. modelo: BV-05-2 GW GOLD 

 Presión:                PN 6/10/16. 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer). 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 MATERIALES VALVULA: 

 Cuerpo:         GGG-40+ protección mediante epoxi 

 Disco:                  Fundición ductil GGG 40 + protección mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 materiales: fundición GGG-40 

 2 2,000 4,000 
 1 1,000 

  5,00 

 EQSANRO123 Ud Soplante Canal lateral 75 Nm3/h 600 mmca 

 Soplante de la siguientes características: 

 Marca:                  MPR o equivalente 

 Tipo:                   CL 15/01 G 

 Caudal:                 75 m³/h. 

 Presión:                        600 mm.c.a. 

 Temperatura aspiración: 35 ºC 

 Temperatura impulsión:  60 ºC 

 Velocidad soplante y motor:     2900 r.p.m. 

 Potencia motor:         1,5 kW. 

 Nivel de ruido:         76 dB/A a 1 metro. 

  

 El grupo completo incluye: 

  

 Soplante 

 Motor 400 V, IP-55, asilamiento _Clase F, calentamiento clase B según la Directiva 

 ATEX, proteción EEx-d IIBT3. 

 Filtro de aspiración para gas DN 50, cuerpo y tapa en aluminio, elemento filtrante en poliéster. 

 By-pass en acero inoxdiable, versión compacta bridas DN 50 entre impulsión y aspiración con 

 válvula de seguridad en latón y resorte en Acero inox. 

 soportes elásticos. 

 Manguitos elásticos en aspiración e impulsión. 

 2 2,000 

  2,00 

 APGLLA3 Ud Apagallamas horizontal 3" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 
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 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A2.02.19.04 Secado de biogás y eliminación de siloxanos 

 EQSANRO125 Ud Sistema completo secado y limpieza de biogas 215Nm3/h 

 Sistema  completo  para  alimentar de  la manera  más eficiente  el motor de  biogás. 

  

 . Marca:                      DIMASA o similar 

  

 Descripción 

 La  configuración  incluye: limpieza, secado, soplante, trampa de condensados, y sistema 

 By-Pass. 

  

 Filtro de grava para retención de espumas, construido en acero inoxidable AISI 304 

 Intercambiador de calor (biogas-agua)  Q Biogas: 160 Nm3/h 

 Filtro condensador para retención de sedimentos en acero inoxidable AISI 304 

 Chiller (range 38/3 °C - outdoor air temperature 35°C) 

 Aislamiento Térmico (con Armaflex + cubrición de aluminio) 

 Línea de By-pass, realizada en ASI 304, incluye válvulas. 

 Conector al sistema de refrigeración por agua   (chiller  intercambiador de calor) 

 Soplante de biogás , certificación ATEX  Delta P=150 mbar 

 Base de apoyo en acero al carbono pintada (bancada) , (para todos los componentes) 

 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO126 Ud Filtro de carbon eliminación siloxanos, COVs y H2S 215m3/h 

 Filtro de carbón para eliminación siloxanos, COVs y H2S en biogas, con las siguientes característi- 

 cas: 

  

 - Marca:                                DIMASA o similar 

  

 Integrado por: 

 - 1 Filtro - FSHC 1500x2000 mm eliminación de siloxanos 

 - Primera carga Carbón Siloxanos y COV´s (1000 kg) 

 - 1 Filtro - FSHC 2500x5000 mm (doble lecho) eliminación de H2S 

 - Primera carga Carbón H2S (6300 kg) 

 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO127 Ud Paquete completo sistema eléctrico de potencia y control 

 Paquete completo sistema eléctrico de potencia y control 

  

 1 ud Cuadro eléctrico con PLC y pantalla táctil 

 1 ud Paquete de sensores: Presión y temperatura 

 1 ud Variador de frecuencia para soplante 

 2 ud Válvula multipunto en bypass de seguridad (PID control de presión) 

 1 id Accionamiento y paro remoto de la unidad de limpieza 

 1 1,00 

  1,00 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Entrada y salida del conjunto 2 2,000 

  2,00 
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 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 10 10,000 

  10,00 

 SUBAPARTADO A2.02.19.05 Cogeneración 
 ELEMENTO A2.02.19.05.1 Alimentación a motogenerador 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 1 20,000 20,000 

  20,00 

 EQ121641_1 Ud Conj tubería aspiración (2b) DN 100 AISI 316L Sch 10 con soldada 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 3,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 7,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 125 x 100 

 1 1,000 

  1,00 

 EQSANRO124 Ud Soplante canal lateral 215 Nm3/h 500 mmca 

 Soplante de la siguientes características: 

  

 - Marca:                        MPR o similar 

 - Modelo:               CL 34/1 G 

 - Tipo:                         De canal lateral 

 - Fluido:                       Gas de digestión a 35 ºC 

 - Caudal:                       210 Nm³/h 

 - Presion diferencial:  50 mbar 

 - Accionamiento: 

 . Motor eléctrico: 

 . Potencia:           3 kW 

 . Velocidad:          2900 r.p.m. 

 . Protección:         ATEX EE xd IIb T3 

 . Aislamiento:                Clase F. 

 . Protección:                 IP-67. 

 - Material: 
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 . Cuerpo:              Aleación de aluminio anti chispa 

 . Émbolos:             Aleación de aluminio anti chispa 

 - Accesorios: 

 . Filtro de aspiración 

 . By pass 

 . Set de juntas de expansión 

 . Termostato ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65 

  

 Según SMSP03 

 1 1 1,000 

  1,00 

 EQ121641_3 Ud Conj tubería impulsión (2b) DN 100 AISI 316L Sch 10 soldadura 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Impulsión 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 5,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 11,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 100 x 65 

 1 1,000 

  1,00 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Aspiración soplante 1 1,000 
 Impulsión soplante 1 1,000 

  2,00 

 APGLLA4 Ud Apagallamas horizontal 4" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 
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 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 20 20,000 

  20,00 

 ELEMENTO A2.02.19.05.2 Motores de gas 
 EQSANRO128 Ud Motogenerador Altare A385B 

 Motogenerador Altare A385B 

 Motogenerador para trabajo con gas de depuradora. Incluye: 

 -Motor y generador acoplados con sus sistemas de regulación para generación en paralelo con la 

 red, montados con amortiguación sobre bastidor de acero, rampa de gas completa, sistema de lubri- 

 cación extendida y armarios eléctrico y de control. 

 -Kit hidráulico con componentes para la recuperación de calor de motor, aceite e intercooler premon- 

 tados en un bastidor metálico. 

 -Salida de humos hasta caldera, con silenciador en acero AISI 316. Realizada en acero inoxidable 

 AISI 316 con chaquetas de aislamiento desmontables. Para montaje por instalador. 

 Se incluye: 

 -1 ud. Aerorefrigerador intercooler: Aerorefrigerador industrial de baja sonoridad para la segunda etapa 

 de intercooler. Controlado desde el PLC del módulo. 

 -1 ud. Aerorefrigerador emergencia: Aerorefrigerador de emergencia dimensionado para refrigerar el 

 motor operando a plena carga. Controlado desde el PLC del módulo. 

 -Portes. Transporte a pie de obra y seguro a todo riesgo. 

 -Puesta en marcha: Supervisión del montaje, puesta en marcha de los equipos y pruebas de opera- 

 ción de la instalación, incluyendo todos los materiales precisos. Incluye así mismo asistencia técnica 

 en diseño y montaje y formación posterior para la operación y supervisión. 

  1,00 

 APARTADO A2.02.21 Instrumentación 
 SUBAPARTADO A2.02.21.1 Medidores Caudal 
 MCAEH80 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 80 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 80. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W80 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 Llegada Carteya 1 1,000 
 Descarga Fosas 1 1,000 

  2,00 

 MCAEH100 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 100 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 100. 
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 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1H 

  

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 Bombeo fangos 1os 1 1,000 
 Bombeo fangos exceso 1 1,000 

  2,00 

 MCAEH150 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 150 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 150. 

  

 Marca:ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Promag 10L1F, DN150 6" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 additional specification 

 Idioma Inglés 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 150.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.02500 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 Bombeo de Fosas 1 1,000 

  1,00 

 MCAEH300 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 300 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 300 
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 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: 10W3f-UD0A1AA0A4AA 

 Promag 10L3H, DN300 12" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 750.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.10000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  

 Recir. Int. eliminación bio Fosforo 3 3,000 

  3,00 

 MCAEH350 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 350 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 350. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W3F 

 Conductividad mínima:   50 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 Llegada San Roque 1 1,000 
 Recir ext fangos 3 3,000 

  4,00 

 MCAEH500 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 500 mm tipo2 

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: Promag 10L5H, DN500 20" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 
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 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 Llegada Guadacorte 1 1,000 
 Recir. Int. eliminación Nitratos 3 3,000 

  4,00 

 MCAEH600 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 600 mm tipo2 

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

  

 Modelo: Promag 10L5H, DN600 

  

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 
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 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 Salida pretratamiento 1 1,000 
 Salida agua dec. secundaria 1 1,000 

  2,00 

 IFCMTAE0100 Ud Medidor de caudal másico de aire 

 Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de aire 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.500 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 304 

 . Longitud de inserción                600 mm 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  80 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 Caudal instantáneo 

 Totalizador (8 dígitos) 

 . Precisión                    1 % de la escala completa 

 . Calibrado                    Para aire 

 . Sujeción anillo de compresión        ½ "NPTM 

 En entrada aire a reactores 3 3,000 

  3,00 

 IFCMDAE0100 Ud Medidor de caudal másico de biogás 

 Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de biogás en tubería 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.600 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 316 L 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  120 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 . Caudal instantáneo 

 . Totalizador                   (8 dígitos) 

 . Precisión                    2 % de la lectura 

 . Sistema de montaje           620-M1 

 Entrada a gasometro 2 2,000 
 Entrada antorcha 1 1,000 

  3,00 

 SUBAPARTADO A2.02.21.2 Medidores Nivel y Presión 
 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 
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 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

 Obra de llegada 1 1,000 
 Vertederos de entrada a reactores 3 3,000 4,000 
 Canal bypass dec 1ª 1 1,000 
 Canal UV 1 1,000 
 Deposito agua regenerda 1 1,000 
 Tolvas de fangos 1 1,000 

  8,00 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 Deposito recepcion fosas 1 1,00 
 Deposito fangos primarios 1 1,00 
 Deposito descarga 1 1,00 
 Deposito agua tratada 2 2,00 
 Deposito homogenización fangos 1 1,00 
 Deposito Tampón fangos 1 1,00 
 Bombeo rec. ext fangos 2º 3 3,00 
 Bombeo de fangos exceso 1 1,00 
 Bombeo vaciado plat. inf 1 1,00 

  12,00 

 MNHDEHC Ud Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 

 Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 

  

 Marca Endress Hauser 

 Modelo Liquipoint FTW23 

 Measuring Principle     Conductivo 

 Detección de nivel capacitiva 

 Característica / Aplicación     Interruptor de nivel de punto compacto para utilización en líquidos de 

 base agua 

 Especialidades  Apropiado para CIP y SIP 

 Suministro / Comunicación       10…30 V DC 

 Temperatura ambiente    -40 ... 70°C 

 -40 ... 158°F 

 Temperatura del proceso Estándar: -20 ... 100°C 

 Limpieza: 

 -20 ... 135°C para 1h 

 -4 ... 275F para 1h 

 Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.       Vacío ... 16 bar 

 Vacío ....232 psi 

 Principales partes húmedas      Sensor: 316L 

 Aislamiento del Sensor: PEEK 

 Conexión a proceso      Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24 

 Comunicación    DC PNP 

 Deposito CLONa 1 1,000 
 Deposito Cl3Fe 1 1,000 
 Deposito NaOH 1 1,000 

  3,00 

 IPTROAE001 Ud Transmisor presión relativa 1 bar 

 Transmisor de presión relativa, con las siguientes características: 

  

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTIBAR P 1010C 

 - Rango de medida:                      2.0 bar/200kPa/30psi 

 - Precisión de la medida:               +/- 0.25% del F.E 

 - Conexión a proceso de rosca:  ANSI 1/2 NPT-M 

 - Juntas:                               FKM 
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 - Diafragma/relleno:            1.4435 ( AISI 316L). Aceite Silicona 

 - Conexión Eléctrica:           Conex. Valv. ISO 4400, M16, IP65 

 - Protección mecánica:          IP65 

 Bombeos de entrada 4 4,000 

  4,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 Bombeo Recepcion fosas 3 3,000 
 Bombeo cuarentena 2 2,000 
 Bombeo tanque regulación 2 2,000 
 Bombeo flotantes primarios 2 2,000 
 Bombeo de fangos primarios 2 2,000 
 Soplantes 3 3,000 
 Bombeo rec. ext fangos 2º 6 6,000 
 Bombeo de fangos exceso 2 2,000 
 Bombeo vaciado plat. inf 2 2,000 
 Bombeo achique 1 1,000 
 Bomba lavado telas terciario 1 1,000 
 Grupo de presión 2 2,000 

  28,00 

 MPEIBERFLUID Ud Transmisor de presión 

 Transmisor de presión 

  

 Marca:                  IBERFLUID o equivalente 

 Modelo:                 DRC-2B2-2 

 Campo de medición:      0 a 16 bar 

 Materiales: 

 Diafragma:              Ceramica (AI203) 

 Carcasa:                        Acero inoxidable 

 Junta:                  Viton 

 Tª máxima:              -30 a 100 ºC 

 Conexión a proceso:     Rosca 1/2" Gas (BSP) 

 Conexión eléctrica:             PG16 

 Salida:                 4-20 mA/ 2 wire 

 Protección:             IP65 

 Alimentación:           12 a 36 Vcc 

 Red de aire de servicio 1 1,000 
 Red de agua de servicio 1 1,000 
 Colector comun soplantes 1 1,000 
 En centrifugas 3 3,000 

  6,00 

 MCR00015 UD Medidor rotámetro DN15 mm 

 Rotámetro para la medida de caudal para tubería de DN 15 mm 

  

 Marca:                  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:             Roscadas. 

 Tolerancia:             ± 1 % final de escala. 

 Ambito de medida:               1:10 

 Montaje:                        Vertical. 

 MATERIALES: 

 Tubo de medida:         Borosilicato. 

 Flotador:                       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:                Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según necesidades. 
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 Dosificacion Cl3Fe 1 1,000 
 Dosificación Na(OH) 1 1,000 

  2,00 

 MCR00025 Ud Medidor rotámetro DN25 mm 

 Rotámetro para la medida de caudal para tubería DN 25 mm. 

  

 Marca:  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:     Roscadas. 

 Tolerancia:     ± 1 % final de escala. 

 Ámbito de medida:       1:10 

 Montaje:        Vertical. 

  

 Materiales: 

 Tubo de medida: Borosilicato. 

 Flotador:       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:        Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según necesidades. 

 Dosificación ClONa 1 1,000 
 Agua servicio 
 Polielectrolito  a espesado 3 3,000 
 Polielectrolito  a predeshidratación 2 2,000 
 Polielectrolito  a posdeshidratación 2 2,000 

  8,00 

 SUBAPARTADO A2.02.21.3 Medidores de Parametros 

 MFQPPHHCH Ud Medidor de pH y Tª 

 Medidor de pH y Tª, electrodo inmesión 

 Marca Hach o similar 

 Conjunto compuesto por: 

 Sensor combinado para medida de pH. Rango de medida 0-14 pH. 

 Sensor de temperatura Pt1000. 

 Set de montaje por pertiga 2 m de PVC 

 Controlador universal de 1 canal para conexion de sonda analogica de pH/ORP. 2 salidas 4-20 mA, 

 4 reles de alarma. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 131 

 Obra de llegada 1 1,00 
 cámara de descarga de fosas 1 1,00 
 cámara de cuarentena 1 1,00 3,00 
 Camara entrada a Biológico 1 1,00 
 Deposito agua regenerada 2 2,00 
 Salida agua tratada 1 1,00 

  7,00 

 MFCHL3798 Ud Sensor inductivo de conductividad 

 Sensor inductivo de conductividad 

 Marca:  HACH LANGE o equivalente 

 Conjunto formado por: 

 LXV428.99.00001 Cond. 3798-S sc sensor inductivo digital de Conductividad, rango 0,2 - 2000 

 mS/cm. Material PEEK, cable 10 m. Montaje en inmersion. 

 Con sensor de temperatura. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 133 

 Obra de llegada 1 1,00 
 Deposito de regulación 1 1,00 

  2,00 

 MHACHBIO2L Ud Equipamiento control biológico dos líneas 

 Conjunto equipamiento para control del proceso de reactores biológicos 

 marca: HACH o similar 

 El conjunto lo compone: 

 6 x Sensor de oxígeno disuelto, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de REDOX diferencial, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de sólidos en suspensión, con set de montaje en inmersión. 

 Red de control multiparamétrico sc1000, formado por: 
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 2 x base de 6 sensores digitales, una de las bases con comunicación Profibus DP para la comuni- 

 cación desde 

 un punto. 

 1 x display táctil. 

 2 x conector de bus sc1000. 

 1 x cable de conexión de red sc1000 (precio por metro). 

 - Pértigas de inmersión para sensores de oxígeno disuelto y REDOX 

 - 3 x base sc1000 de 4 sensors digitales, una de ellas con Profibus DP. 

 - 1 x Conector adicional sc1000. 

 Pack de control 3 lineas 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 AAMAH1000 Ud Analizador de amonio por Inmersión 1000 ppm 

 Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH LANGE o similar. 

 - Modelo:                               A-ISE sc 

 - Método de medida:             Electrodo selectivo de amonio y potasio, 

 electrodo de referencia pHD 

 - Rangos de medida:             0,5 ... 1000 mg/l  NH4-N. 

 - Tiempo de respuesta:          < 3 min. 

 - pH de muestra:                         5..9 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Profundidad:                  0,3 .. 3 m 

 - Velocidad de muestra:                 < 4 m/s 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 2,4 kg. 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Cabezal de limpieza de aire para sondas de amonio 

  

 - Set de montaje: 

 . Material:                   Pértiga PVC, anclajes en acero inoxidable 

 . Temperatura:                        Máx. 60ºC 

 . Diámetro:                   1½” con rosca 1” 

 . Longitud:                   2,3 m 

 . Montaje:                    Tubo, pared o suelo 

 Reactor Biologico 3 3,000 

  3,00 

 ANIAH1000 Ud Analizador de nitrato por Inmersión 1000 ppm 

 Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Nitratax plus sc 

 - Método de medida:             Método patentado doble haz 

 - Rangos de medida:             0,1 ... 25,0 mg/l  NO2+3-N (5 mm) 
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 - Camino óptico:                        5 mm 

 - Tiempo de respuesta:          > 1min ( ajustable) 

 - Tolerancia de medida:         +/- 3% del valor medido +/- 0.5 mg/l 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  329-333 x 70 mm (L x D) 

 - Peso:                                 3,6 kg.Aprox 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Set de montaje: 

 . Celda de flujo para sonda Nitratax, 5 mm 

  

 - Incluidos: 

 . Set de escobillas de limpieza 

 . Solución estándar 

 . Manual de funcionamiento 

 . Certificado verificación en fábrica 

 Reactor Biologico 3 3,000 

  3,00 

 10144046 ud Analizador de ortofosfatos 

 ud. de Analizadores de Ortofosfatos en aguas residuales con las siguientes caracteristicas técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - SC1000 display para controlador con pantalla táctil. 

 - SC1000 base de controlador para conexión de 4 sondas sc, 4 salidas analógicas. Alimenta- 

 ción 220 V. 

 - PHOSPHAX SC, analizador de fosfato, rango 0,05-15mg/l PO4-P, 1 canal muestra continua 

 con set de montaje en barandilla para analizador AMTAX/PHOSPHAX SC       con controlador 

 SC1000 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede alimentar a varios analizadores 

 en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, pértiga 2 m. con abertura lateral 

 para salida de tubo de muestra. 

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 Sálida reactores 1 1,000 

  1,00 

 10144206 ud Filtración por membrana para muestras de Ortofosfatos 

 Ud. de filtración por membrana para muestreo de ortofosfatos en aguas residuales, con las siguientes 

 caracteristicas técnicas: 

  

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede alimentar a varios analizadores 
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 en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, pértiga 2 m. con abertura lateral 

 para salida de tubo de muestra. 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 junto analizador PO4 1 1,000 1,000 

  1,00 

 IAPOAE0020 Ud Analizador de fosfatos 20 ppm 

 Analizador de fosfatos, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Phosphax sc 

 - Método de medida:             Fotómetro de doble haz con diodo LED 

  

 - Rangos de medida:             0,05 ... 15 mg/l PO4-P ( 2 canales) 

 - Tiempo de respuesta:          < 5 min. 

 - Calibración:                  Limpieza y cero automático a intervalos programables 

 - Instalación:                  Montaje en barandilla para analizador PHOSPHAX 

 - Protección:                   IP65 

 - Temperatura de muestra:               +4 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 31 kg. 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:               0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 -Incluye: 

 . Unidad de filtración y transporte de muestra FILTRAX 

 . Longitud del tubo:           2 m 

 . Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 . Transporte de 1l/h de permeado mediante peristáltica. 

 . Set de montaje en inmersión para sonda de FILTRAx en ac.inoxidable 

 con soporte mural  10 cm, pértiga 2 m con abertura lateral para salida de toma de muestra 

 . Abrazadera para montaje de controlador 

  

 - Incluido: 

 . 1 reactivo 

 . 1 solución de limpieza 

 . Set de fungibles 

 . Manual y programa de mantenimiento 

 salida reactor 1 1,000 

  1,00 

 ITEOAE100100 Ud Equipo medida temperatura 100ºC 

 Equipo de medida de temperatura (sonda), de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTITEMP TRA-S 12 

 - Cabezal:              BA 

 . Material:           Aluminio 

 . Rosca prensaestopas:        M20 x1.5 
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 . Protección:         IP65 

 . Conexión:           M24 x 1.5 

 - Sensor: 

 . Tipo:                       1xPt100-A-3-WW-6 

 . Material:           acero inox. 

 . Rango de Tª:                -200...+600ºC 

 . Conexión:           Transmisor montado en sobre inserción 

 - Montaje del transmsior en cabezal analógica ajustable transmisor 2 hilos 

 . Modelo:             TT10C 

 . Entrada:            RTD 

 . precisión:          +/- 0,15% del span de temperatura 

 . Alimentación:               6.5...32 VDC 

 . Salida:                     4-20 mA 

 - Diametro vaina:               12 mm 

 - Longitud inmersión:   160 mm 

 - Material vaina:               AISI 316 

 Intecambiadores 2 2,000 
 digestor 2 2,000 

  4,00 

 GEINST021 Ud Estación automática de medición en continuio 

 Estación de control de parametros de calidad de agua tratada 

  

 Los elementos incluidos en el suministro de la estación de medida son: 

 -       Cabina de paneles sandwich. 

 -       Instalación de Aire Acondicionado 

 -       Instalación eléctrica. 

 -       Sistema de alimentación ininterrumpida, UPS. 

 -       Central de alarmas y sistemas de seguridad (videovigilancia). 

 -       1 Analizador multiparámetro. 

 -       Central de adquisición y transmisión de datos. 

 Características físicas de la estación: 

 -       Dimensiones aproximadas de 4 x 2 x 2,50 metros (largo x ancho x alto). 

 -       Cerramiento de paneles sandwich de chapa prelacada y aislante de espuma de poliuretano de 

 40 mm. 

 -       Puerta de entrada de 80 cm de ancho con cerradura de seguridad. 

 -       El techo de la cabina presenta resistencia suficiente para permitir la instalación de posibles equi- 

 pos auxiliares y aguantar el peso de las personas necesarias para su manipulación. 

 La cabina dispone de un sistema de control, adquisición y transmisión de datos que se encarga de 

 las funciones siguientes: 

 -       Control y supervisión del funcionamiento de la estación, incluyendo secuencias de limpieza de 

 equipos, control a alarmas y control de funcionamiento 

 -       Adquisición centralizada de los datos de calidad de las aguas proporcionada por los equipos 

 automáticos instalados y de todas las señales auxiliares de la cabina. 

 -       Transmisión remota de datos. 

 -       Cámara IP, que permitirá la toma de fotografías y su envío al centro de control mediante la co- 

 municación GSM/GPRS ofertada. Dicha cámara se puede proponer para la vigilancia perimetral de 

 la propia estación (seguridad) o para controlar visualmente el aspecto del vertido en cada momento. 

 Sonda multiparamétrica: 

 o       Temperatura             0 a 50ºC 

 o       pH                      0 a 14 uds pH 

 o       Redox                   -1000 a +1000 mV  2500 a +2500 mV 

 o       Conductividad           0 a 20 mS/cm - 0  a 100 mS/cm 

 o       Oxígeno disuelto                0 a 25 ppm O2 

 o       Turbidez                        0 a 300 FAU -  0 a 1000 FAU 

 o       SAC (Materia orgánica):         0 a 400 Abs/m  - 0 a 1300 Abs/m 

 Salida de la EDAR 1 1,00 

  1,00 

 10144041 ud Controlador con red sc1000 

 Ud. de Bases Controlador SC1000 para la conexión de las distintas sondas, con las siguientes ca- 

 racteristicas técnicas: 
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 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Ficha técnica: 

 Configuración en red que permite visualizar los datos de cualquier parámetro desde el display conec- 

 tado a la red. 

 Configuración de Bases SC1000: 

 1ª. RED I: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + 8 salidas analógicas ( REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 2ª RED II: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + + 8 salidas analógicas ( REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 Cubiertas de protección solar para las bases . 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 tratamiento de señales 2 2,000 

  2,00 

 SUBAPARTADO A2.02.21.4 Control de Acceso 

 EQCLMSSL Ud Sistema de reconocimiento de matrículas 

 Sistema integrado RFID de lectura y reconocimiento de matrículas 

 Marca: Simec o similar 

 Modelo: TagMaster LR6 o equivalente 

 Programable, de arquitectura abierta (Linux, TCP/IP) 

 Reloj en tiempo real de gran precisión (RTC) 

 Interfaces: Ethernet, RS232, RS485, Wiegand y Clock/Data 

 Entradas: 3 / Salidas: 3 de propósito general 

 100 Canales de frecuenciapara permitir el funcionamieto simultáneo de varios lectores 

 Frecuencia de funcionamiento: 2,435GHz a 2,465 GHz 

 Rango de lectura: ajustable hasta 10 metros 

 Rango de escritura: hasta 0,5 metros 

 Dimensiones: 290 x 165 x 56 mm 

 Alimentación: de 10 a 30 VDC 

 Consumo: de 5 a 15 W 

 Memoria flash 16 Mb, RAM 32 Mb 

 Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +70ºC 

 Grado de protección: IP 66 

 Certificaciones: Normas CE acorde a directivas R&TTE 1999/5/CE, FCC M39LRRXX 

 Según EI 161 

 Recepción de Fosas 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A2.02.21.5 Ambientales 

 IGHSAM02 Ud Sistema detección H2S 

 Detector de H2S en ambiente en 2 puntos, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        IBERFLUID HONEYWELL 

 - 2 Sensores H2S: 

 . Modelo:             Sensepoint XCD 

 . Referencia:         SPXCDALMHX 

 . Rango de medida:    0-50 ppm 

 . Precisión:          1 ppm 

 . Material cabezal:           en aluminio pintado LM25 

 . Display LCD:                incluido 

 . Salida:                     4-20 mA a 3 hilos 

 . Relés:                      2 alarma + fallo 

 . Alimentación:               24 VDC 

 . Conexión eléctrica: M20 

 . Certificado ATEX:   Ex II GD Ex d IIC Gb T6 (Ta de -40 a 65ºC) Ex tb IIIC T85ºC 

 Edificio de FAngos 3 3,000 
 Edficio Pretratamiento 1 1,000 

  4,00 

 IGMEAA100 Ud Sistema analizador CH4 
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 Analizador de riqueza de metano en biogas. 

  

 Marca: MATELCO o similar. 

 - Características generales: 

 . Construcción modular, con capacidad de incorporar hasta 4 sensores y diferentes configuraciones 

 posibles (compacta o separada con 1 o 2 entradas de muestra) 

 . Sistema compacto en panel de montaje 596 x 450 mm 

 . Transmisor con display 4 lineas y 20 caracteres 

 . Módulo de alimentación 220-115 Vac, con fusible de protección 

 . Sistema de deshumidificación de muestra, con filtro de partículas integrado (2 micras) y bomba pe- 

 ristáltica para drenaje de condensados 

 . Bomba de muestra tipo diafragma 90 l/h con control automático de caudal (adecuada para P gas de 

 -50 mbar a + 20 mbar) 

 . Sensor de caudal integrado, con indicación sobre display 

 . Interface de comunicación RS485 Modbus y USB tipo B (otras disponibles) 

 . Señales de salida: 4 salidas 0/4-20 mA y 4 salidas 0-5/10 V 

 . Con 2 entradas para control remoto del equipo 

 - Condiciones de uso: 

 . Condiciones ambientales: 10 a 50 ºC y 5 a 90 % H.R. 

 . Condiciones de la muestra: 

 . presión atmosférica (mayores opcionales) 

 . temperatura máx 100ºC 

 . partículas, máximo 10 mg/Nm3 y granulometría > 2 micras 

 . sin sustancias adherentes o polimerizables 

 - Características particulares: 

 . Modóulo báse compacto con transmisor y módulo alimentación 

 . Deshumidificador MD3, con enfríamiento a +1ºC, y pto de rocio en salida + 4ºC (para 100 l/h cau- 

 dal de gas a 100C saturado en humedad) 

 . Sensor NDIR para medida CH4 rango 0-100% vol en Biogás 

 . Señales de salidas extra: 2 relés SPDT 

 . Versión especial para trabajar en sobrepresión (si P muestra > 20 mbar g) hasta P max = 0,8 bar 

 g para sensor NDIR / 250 mbar g para sensor EQ 

 Edif pret 1 1,000 
 Edif fangos 3 3,000 

  4,00 

 APARTADO A2.02.22 Tratamiento de olores 
 SUBAPARTADO A2.02.22.1 Desodorización Pretratamiento 
 EQ1221A_1 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 17.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 17.000 m3/h 

  

 Servicio:       Edificio de pre tratamiento 

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

  

 Características: 

 Condiciones de operación: 

 Caudal de aire a tratar:        17.000 m³/h 

 Composición:            Aire + H2S + R-SH+ NH3 + R-NH 

 Concentración contaminantes: 20 ppm 

 Temperatura:            Ambiente 

 Líquido de humectación: Agua 

 Eficacia de depuración: 99% 

 Pérdida de carga equipos:       800 Pa 

 Pérdida de carga conductos:     1.000 Pa 

 Pérdida carga total:            1.800 Pa 

  

  

 1 BIOTRICKLING vertical, modelo BTFSS - 30, con las siguientes dimensiones y características 

 generales: 

 Material barrera química : Resina estervinilica /fibra de vidrio 
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 Material refuerzo mecánico : Resina ortoftálica / fibra de vidrio 

 Color de acabado : Blanco RAL 9010 

 Diámetro : 3.000 m.m 

 Altura total aproximada : 8.000 m.m 

 Espesor de construcción : 13,8/12,1/10,8 m.m 

 Capacidad de líquido 

 contenido en el fondo : 7.000 l 

  

 Elementos de contacto utilizados 

 - Tipo : Inorgánico desordenado con gran superficie específica y baja pérdida de carga tipo Bitec 

 Separador de gotas 

 - Tipo : Láminas activas para flujo vertical 

 - Material : Polipropileno 

 Accesorios incluidos 

 - Medidor de pérdida de carga de los internos con indicación visual. 

 - Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y electroválvula para entrada automática de agua. Ali- 

 mentación 230 VAC. 

 - Medidor de pH. Alimentación 230 VAC. 

 - Rebosadero en PVC con cierre hidráulico y drenaje. 

  

 1 BOMBA centrífuga horizontal para recirculación del líquido de lavado, modelo BHCKK  4.12, con 

 las siguientes características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno 

 Acoplamiento al motor : Directo 

 Caudal :28 m3/h 

 Altura manométrica total : 18 m.c.l. 

 Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple interior 

 Tecnium IP-5 

 Materiales del cierre mecánico 

 - Rotor : CSi 

 - Estator :CSi 

 - Juntas : NBR 

 Potencia instalada : 7,5 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 3.480 r.p.m. 

 Protección del motor : IP-55 

  

 1 VENTILADOR centrífugo, modelo MMSSI- 5575R con las siguientes características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Turbina: AISI 316 

 Difusor: Resina estervinilica/ fibra de vidrio 

 Acoplamiento al motor : Poleas-correas 

 Caudal : 17.000 m3/h 

 Presión estática : 2.880 Pa 

 Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas 

 Potencia instalada : 37 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 1.740 r.p.m. 

 Protección del motor : IP-55 

 Nivel sonoro : 98 dB(A) 

  

 CALORIFUGADO TORRE 

 Calorifugado del fondo de la torre con placa de poliuretano de 40 mm de espesor y traceado eléctrico 

 para evitar la congelación del líquido en invierno y mantener lo más alta posible la temperatura de ca- 

 ra a la actividad biológica de los microorganismos. 

 1 1,00 

  1,00 

 DMT250502 Ud Rejilla de 500*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 500*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 
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 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 1 13,000 13,000 

  13,00 

 TBTPP090 m Tubería de Polipropileno de DN 90 

 Tubería de polipropileno de DN 90 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Dep. Cuarentena 1 3,000 3,000 
 1 10,000 10,000 
 Dep. Rep. Fosas 1 3,000 3,000 
 1 10,000 10,000 
 Z. LAvador arenas 1 8,000 8,000 
 z. Concentrador grasas 1 10,000 10,000 

  44,00 

 COMP0090 Ud Compuerta regulación aire 90  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 Dep. Cuarentena 1 1,000 1,000 
 Dep. Rep. Fosas 1 1,000 1,000 
 Z. Lavador arenas 1 1,000 1,000 
 Z. Concentrador grasas 1 1,000 1,000 

  4,00 

 TBTPP110 M Tubería de Polipropileno de DN 110 

 Tubería de polipropileno de DN 110 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Desarenador 2 19,000 38,000 
 1 3,000 3,000 

  41,00 

 COMP0110 Ud Compuerta regulación aire 110  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTPP125 m Tubería de Polipropileno de DN 125 

 Tubería de polipropileno de DN 125 mm 

  

 Construcción:           Ttubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 arqueta recepcion - tamizado 1 20,000 20,000 

  20,00 

 COMP0125 Ud Compuerta regulación aire 125  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 
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 Diámetro 110 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP160 m Tubería de Polipropileno de DN 160 

 Tubería de polipropileno de DN 160 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Deposito regulación 2 19,000 38,000 
 v 1 5,000 5,000 
 Comun desarenado 1 5,000 5,000 
 v 1 10,000 10,000 

  58,00 

 COMP0150 Ud Compuerta regulación aire 150  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 150 mm 

 3 3,000 

  3,00 

 TBTPP250 m Tubería de Polipropileno de DN 250 

 Tubería de polipropileno de DN 250 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Común homegenizacion 1 12,000 12,000 
 Edificio Zona contenedores 1 12,000 12,000 
 Edificio Zona desarenado 1 11,500 11,500 

  35,50 

 COMP0250 Ud Compuerta regulación aire 250 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 3 3,000 

  3,00 

 TBTPP355 m Tubería de Polipropileno de DN 355 

 Tubería de polipropileno de DN 355 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 1 12,000 12,000 

  12,00 

 COMP0350 ud Compuerta regulación aire 350 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 350 mm 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTPP400 m Tubería de Polipropileno de DN 400 
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 Tubería de polipropileno de DN 400 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 1 12,000 12,000 

  12,00 

 COMP0400 Ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 400 mm 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTPP450 m Tubería de Polipropileno de DN 450 

 Tubería de polipropileno de DN 450 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 1 12,000 12,000 

  12,00 

 COMP0450 Ud Compuerta regulación aire 450 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 450 mm 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTPP500 m Tubería de Polipropileno de DN 500 

 Tubería de polipropileno de DN 500 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

 1 8,000 8,000 

  8,00 

 COMP0500 Ud Compuerta regulación aire 500 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 500 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP560 m Tubería de Polipropileno de DN 560 

 Tubería de polipropileno de DN 560 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 1 13,000 13,000 

  13,00 
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 COMP0560 Ud Compuerta regulación aire 560 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 560 mm 

 2 2,000 

  2,00 

 TBTPP630 m Tubería de Polipropileno de DN 630 

 Tubería de polipropileno de DN 630 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 1 6,000 6,000 

  6,00 

 COMP0600 Ud Compuerta regulación aire 600 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 600 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP710 m Tubería de Polipropileno de DN 710 

 Tubería de polipropileno de DN 710 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 1 6,000 6,000 

  6,00 

 COMP0700 Ud Compuerta regulación aire 700 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 700 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 1 50,000 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.22..2 Desodorización Edificio de Fangos 

 EQ1221_2 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 8.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 8.000 m3/h 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 8.000 m3/h. 
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 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico superior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al motor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  8.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres y ventilador en PPH. Torni- 

 llería AISI 304. 
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 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguientes características: Material : 

 PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

 1 1,00 

  1,00 

 DMT25.03.02 Ud Rejilla de 300*200 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 En edificio 1 14,000 14,000 

  14,00 

 TBTPP250 m Tubería de Polipropileno de DN 250 

 Tubería de polipropileno de DN 250 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Zona poli 1 8,000 8,000 

  8,00 

 COMP0250 Ud Compuerta regulación aire 250 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP200 M Tubería de Polipropileno de DN 200 

 Tubería de polipropileno de DN 200 mm. 

 Construcción: tubería y piezas especiales estándar. 

 Material: PP. 

 Materiales accesorios: PP, piezas estándar. 

 Presión: PN 2,5 

 De dep fangos digeridos 1 29,000 29,000 
 En dep. fangos digeridos 1 9,500 9,500 

  38,50 

 COMP0200 Ud Compuerta regulación aire 200 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 DMT25.03.03 Ud Rejilla de 300*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 
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 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 Dep. Fangos Digeridos 1 2,000 2,000 

  2,00 

 TBTPP110 M Tubería de Polipropileno de DN 110 

 Tubería de polipropileno de DN 110 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Tolva fangos predeshidratados 1 5,000 5,000 

  5,00 

 COMP0110 Ud Compuerta regulación aire 110  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP125 m Tubería de Polipropileno de DN 125 

 Tubería de polipropileno de DN 125 mm 

  

 Construcción:           Ttubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 silo de fangos deshidratados 1 6,000 6,000 

  6,00 

 COMP0125 Ud Compuerta regulación aire 125  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP063 m Tubería de Polipropileno de DN 63 

 Tubería de polipropileno de DN 63 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 centrifuga 3 4,000 12,000 

  12,00 

 TBTPP355 m Tubería de Polipropileno de DN 355 

 Tubería de polipropileno de DN 355 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 
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 zona centrifugas 1 8,000 8,000 

  8,00 

 COMP0350 ud Compuerta regulación aire 350 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 350 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP400 m Tubería de Polipropileno de DN 400 

 Tubería de polipropileno de DN 400 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Zona espesado 1 12,000 12,000 

  12,00 

 COMP0400 Ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 400 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP450 m Tubería de Polipropileno de DN 450 

 Tubería de polipropileno de DN 450 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 1 14,000 14,000 

  14,00 

 COMP0450 Ud Compuerta regulación aire 450 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 450 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP500 m Tubería de Polipropileno de DN 500 

 Tubería de polipropileno de DN 500 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

 1 10,000 10,000 

  10,00 

 COMP0500 Ud Compuerta regulación aire 500 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 500 mm 

 1 1,000 

  1,00 
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 SUBAPARTADO A2.02.22.3 Desodorización Dec-esp primario 

 DESFM3000 Ud Desod. SF-3000 Q=2.050 Nm3/h. P=3 kW 

 Unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de compuestos tóxicos o malolien- 

 tes mediante quimisorción 

  

 Marca:  Alphachem o similar 

 Gama:   SF (Sistema de Filtración) 

 Modelo:         SF-3000 

  

 Datos Técnicos 

 Dimensiones:    Diámetro 1600 mm y altura 2000 mm (sin chimenea) 

 Caudal tratamiento      hasta 2.500 m3/h en plataforma superior 

 Material construcción   Polipropileno 6mm 

 Características envolvente      Torre cilíndrica base plana 

 Instalación     Disposición vertical para interior o exterior 

 Embocadura entrada      Diámetro 200/315 mm, según ventilador 

 Ventilador      M315 de 2,2 kw con bancada para fijar al suelo 

 Salida aire depurado    Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea 

 Carga adsorbente        Por boca de hombre superior 

 Descarga adsorbente     A través de boca descarga inferior 

 Motor-Ventilador        Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico IP-55 

 Pérdida de carga sistema        400-700 pa. Considerar adicional para conductos 300-500 pa 

 Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico 

 Alphacarb B: Adsorbente de carbón activado para eliminar preferentemente sulfuro de hidrógeno 

 (H2S) y otros gases ácidos. 

 Carga carbón activo Alphacarb B-Ultra   450 kg 

 Alphablend 8A: Adsorbente mezcla de Alphacarb A, carbón activado para retener COVs, y Alpha- 

 sorb 

 8,  adsorbente  de  alúmina  activada  impregnada  con  permanganato  potásico,  para  eliminar  áci- 

 do sulfhídrico, mercaptanos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, aldehídos y otros. 

 Carga carbón activo Alphablend 8A       92 kg 

 Decantador - Espesador 1º 1 1,000 

  1,00 

 DMT25.03.03 Ud Rejilla de 300*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 1 2,000 2,000 

  2,00 

 TBTPP315 m Tubería de Polipropileno de DN 315 

 Tubería de polipropileno de DN 315 mm 

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:               PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                PN 10 

 2 12,60 25,20 
 1 1,00 26,20 

  26,20 

 COMP80300 Ud Compuerta regulación aire 300 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Diámetro 530 mm 

 Según E.T 

 2 2,000 

  2,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 
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 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 2 25,000 50,000 

  50,00 

 SUBAPARTADO A2.02.22.4 Desodorización Descarga de Fosas 

 EQSANRO129 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 6.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 6.000 m3/h 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 6.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      1.800 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico superior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al motor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 
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 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  6.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres y ventilador en PPH. Torni- 

 llería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguientes características: Material : 

 PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

 1 1,00 

  1,00 

 DMT25.03.02 Ud Rejilla de 300*200 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 En zona descarga 1 8,000 8,000 
 En foso 1 2,000 2,000 

  10,00 

 COMP0300 Ud Compuerta regulación aire 300 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP315 m Tubería de Polipropileno de DN 315 

 Tubería de polipropileno de DN 315 mm 

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:               PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                PN 10 

 Tramo 1 1 7,50 7,50 

  7,50 

 COMP0150 Ud Compuerta regulación aire 150  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 
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 Diámetro 150 mm 

 En foso 1 1,000 1,000 

  1,00 

 TBTPP160 m Tubería de Polipropileno de DN 160 

 Tubería de polipropileno de DN 160 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 En foso 1 15,000 15,000 
 1 5,000 5,000 

  20,00 

 COMP0400 Ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 400 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 TBTPP400 m Tubería de Polipropileno de DN 400 

 Tubería de polipropileno de DN 400 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Tramo 3 1 7,500 7,500 

  7,50 

 APARTADO A2.02.23 Servicios auxiliares 
 SUBAPARTADO A2.02.23.01 Red de agua potable 
 P6TUBPE040.6 m Tubería de PE32 DN40 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 40 mm de diámetro y 6atm 

 de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales 

 a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, 

 T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Agua potable 1 270,000 270,000 

  270,00 

 VBF00040 Ud Válvula de Bola Forjada DN 40 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 40 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 10 10,000 

  10,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.02 Red de riego 
 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

 1 1,00 

  1,00 
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 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Riego 900 900,000 

  900,00 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

 1 50,00 50,00 

  50,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 Varios valvulería de corte 6 6,00 

  6,00 

 VBP00020 Ud Válvula de Bola de PVC DN 20 

 Válvula de Cierre Esférico de PVC. 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       20 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 Corte Riego 6 6,000 

  6,00 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Sectorización 6 6,00 

  6,00 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.03 Red de agua Industrial 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 S/medicion 665 665,000 

  665,00 

 VBF00032 Ud Válvula de Bola Forjada DN 32 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 32 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 
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 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

 10 10,000 

  10,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.04 Red de aire 

 EQ0109 Ud Sistema de aire comprimido insonorizado 

 Sistema de aire comprimido insonorizado. 

 intergrado por: 

 -  1+1compresor de aire caudal 297 m/min a 7 bar 

 -  1+1 secador de aire 

 - filtros, depósito, tubing, valvulería, instrumentación y equipos auxiliares. 

  

  1,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.05 Fontanería edificación 

 E22TAE040 Ud Termo eléct.Junkers HS 75-2 E 

 Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 75-1 E o similar 

 , con una capacidad útil de 75 l. Potencia útil 1,2 kW. Termostato exterior regulable de 35ºC a 70ºC. 

 Tensión de alimentación 230 V. Tiempo de calentamiento 217 min. Testigo luminoso de funcionamien- 

 to. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la  parte inferior de un esmalte especial vitrificado. 

 Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y 

 antirretorno de 6 kg/cm2. Dimensiones diámetro 450 x 755 mm. de altura. 

 ACS Ed control 1 1,00 

  1,00 

 E22MX020 Ud Instalación energía solar térmica 300 l/día 

 Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS Para una demanda de 300 li- 

 tros /día a 60º C según CTE-HE-4). 

 Sistema prefabricado compacto indirecto de circulación natural , con absorbedor de tipo parrilla, con 7 

 tubos paralelos de diámetro interno 10 mm y con tubos colectores de 22 mm. 

 2 Captadores Gamelux fabricados mediante tecnología Sputtering con dimensiones ( 2120 x 1050 x 

 86,2 ) y 38 Kg de peso, superficie total de 2,1 m2. 

 Según EM 9841 

  

  

 ACS Ed Control 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 E20XAU010G Ud Instalación fontanería lavabo con grifería 

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe 

 PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su 

 conexión, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, 

 totalmente terminada según normativa vigente, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 Aseos Ed control 10 10,00 
 Taller Ec Control 2 2,00 
 Ed fangos 1 1,00 13,00 
 Ed pret 1 1,00 

  14,00 

 E20XAU030G Ud Instalación fontanería inodoro con grifería 

 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe 

 PERT-AL-PERT  para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, 

 incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de en- 

 lace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 Aseos Ed Control 6 6,00 
 Ed fangos 1 1,00 7,00 
 Ed pret 1 1,00 
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  8,00 

 E20XAU050G Ud Instalación fontaneria ducha con grifería 

 Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe 

 PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su 

 conexión, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, to- 

 talmente terminada según normativa vigente, con 

 grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 Aseos Ed control 6 6,00 
 6,00 

  6,00 

 E20XAU060G Ud Instalación fontanería fregadero con grifería 

 Instalación de fontanería para un fregaderorealizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe 

 PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su 

 conexión, incluso  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües y sifón in- 

 dividual, totalmente terminada según normativa vigente, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 Taller Ed control 1 1,00 
 Laboratorio Ed control 2 2,00 
 Ed control 2 2,00 
 5,00 

  5,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.06 Ventilación 
 ELEMENTO A2.02.23.06.1 Ventilación taller almacén laboratorio 
 DMT25.0603 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DXT. dim. 600*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

 Taller 1 1,00 
 Almacén 1 1,00 
 Laboratorio 1 1,00 3,00 

  3,00 

 EXTRAC0560AX Ud Extractor Mural de 560 m3/h especial 400 ºC 

 Extractor pared 560 m3/h 

 Marca: Casals o similar, especial 400 ºC 

 Modelo: HJBM PLUS 25 M4 0,06kW 

 Caudal: 560 m3/h a 5 mmca 

 Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto con pintura epoxy 

 Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En 

 cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos 

 eléctricos y electrónicos). 

 Según EM 9823 

  

 Taller 1 1,00 
 Almacén 1 1,00 
 Laboratorio 1 1,00 3,00 

  3,00 

 TERMOSTAMB Ud Termostato de ambiente 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC 

 Con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, 

 con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para perí- 

 odo de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado. 

 Taller 1 1,00 
 Almacén 1 1,00 
 Laboratorio 1 1,00 

  3,00 

 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica extractor 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 
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 3 3,00 
 3,00 

  3,00 

 ELEMENTO A2.02.23.06.2 Ventilación salas CCM 

 EXTRAC3350 Ud Extractor Mural de 3350 m3/h 

 Ud. extractor pared 4.600 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 M6 0,25kW (A5, 6p) 

 Caudal: 3350 m)3/h a 5 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de re- 

 sina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equi- 

 pos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofási- 

 cos, 230/400V. 50Hz para motores trifásicos. 

 ver EM 4316 

 Una por CCM 4 4,000 

  4,00 

 DMT25.0603 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DXT. dim. 600*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

 Una por CCM 4 4,00 
 4,00 

  4,00 

 TERMOSTAMB Ud Termostato de ambiente 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC 

 Con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, 

 con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para perí- 

 odo de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado. 

 Una por CCM 4 4,00 
 4,00 

  4,00 

 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica extractor 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

  

 Una por CCM 4 4,00 
 4,00 

  4,00 

 ELEMENTO A2.02.23.06.3 Ventilación aseos 

 EXTRAC0150AX Ud Extractor in line de 150 m3/h 

 Extractor pared 150 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: CHELYS 125S 

 Caudal: 150 m3/h a 10 mmca 

 Ventilador in line de flujo combinado fabricado en plástico. 

 Carcasa de plástico ABS de alta calidad y duradero (Chelys 100-200) o de polipropileno resistente al 

 fuego (Chelys 250-315). 

 Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC. 

 Según EM 9828 

  

  

 Aseos edif control 6 6,00 
 Aseo Ed fangos 1 1,00 7,00 
 Aseos ed pret 1 1,00 

  8,00 
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 E23DCH010 m Cond. Flexible aluminio d=102mm 

 Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro- 

 llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego 

 M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes 

 indirectos. 

 Aseos edif control 6 10,00 60,00 
 Aseo Ed fangos 1 15,00 15,00 75,00 
 Aseos ed pret 1 15,00 15,00 
 15,00 

  90,00 

 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica extractor 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

  

 Aseos edif control 6 6,00 
 Aseo Ed fangos 1 1,00 7,00 
 Aseos ed pret 1 1,00 

  8,00 

 ELEMENTO A2.02.23.06.4 Venitlación Edificio Soplantes 

 REJACASP.D Ud Rejilla acústica  de 2000*1000*600 

  

 Rejilla acústica de 2000x1000x600 mm para impulsion y extracción 

  

 Marca: Acústica integral o similar 

 Construcción: 

 En chapa de acero galvanizado con estructura de soporte, donde se alojan los elementos absorben- 

 tes de perfil aerodinámico recubiertos de chapa perforada. Resistente a los agentes atmosféricos. 

  

 Dimensiones: Construcción a medida de las necesidades del cliente. 

 Espesor SR-01: 300 mm. 

  

 Opciones: Construcción en acero INOX, o en chapa prelacada en color gris claro (similar RAL 

 9002). 

 Edificio de soplantes 3 3,000 

  3,00 

 EQM023000 Ud Ventilador extractor helicoidal 23.100 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 23.100 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 1,5 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 Soplantes 2 2,000 

  2,00 

 ELEMENTO A2.02.23.06.5 Venitlación Edificio Fangos y Cogeneración 

 REJACASP.D Ud Rejilla acústica  de 2000*1000*600 

  

 Rejilla acústica de 2000x1000x600 mm para impulsion y extracción 

  

 Marca: Acústica integral o similar 

 Construcción: 

 En chapa de acero galvanizado con estructura de soporte, donde se alojan los elementos absorben- 

 tes de perfil aerodinámico recubiertos de chapa perforada. Resistente a los agentes atmosféricos. 

  

 Dimensiones: Construcción a medida de las necesidades del cliente. 

 Espesor SR-01: 300 mm. 

  

 Opciones: Construcción en acero INOX, o en chapa prelacada en color gris claro (similar RAL 

 9002). 

 Edif fangos 5 5,000 
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  5,00 

 ME22ERT010 Ud Termostato ambiente 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema- 

 na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad 

 y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de 

 consigna y ambiente, instalado. 

 Fangos 3 3,000 

  3,00 

 DMT25.0603 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DXT. dim. 600*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

 Calderas 2 2,00 
 2,00 

  2,00 

 EQM01840 Ud Ventilador extractor helicoidal 1.840 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 1.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,15 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 Sala calderas 1 1,000 

  1,00 

 EQM023000 Ud Ventilador extractor helicoidal 23.100 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 23.100 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 1,5 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 Soplantes 3 3,000 

  3,00 

 EQM013801S Ud Ventilador extractor silenciado 16.200 m3/h 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: Acústica integral o equivalente. 

 - Caudal Silenciador: 16.200 m³/h 

 - Potencia 16.200 m2/h 

 - Perdida de carga (mm cda): 4 mm cda aprox. 

 - Ancho de celdillas (mm): 150 

 - Distancia entre celdillas (mm): 75 mm 

 - Atenuación Global (2000 mm): 33,4 dBA. 

  

 Incluye 

 - SILENCIADOR ENTRADA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - SILENCIADOR SALIDA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - Malla antipájaros realizada con tubo de 35x15mm 

 - TOLVA DE CONEXIÓN: con Embocadura entre salida aire del grupo y silenciador 

 Generadores 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A2.02.23.06.6 Entrada de aire edificios de proceso 

 EXTRAC3175 Ud Ventilador Mural de 3175 m3/h 

 Ud. extractor pared 3.175 m3/h 
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 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,25kW (A2, 9) 

 Caudal: 3175 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de re- 

 sina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equi- 

 pos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 400 

 Edificio pretratamiento 4 4,000 

  4,00 

 EXTRAC2200 Ud Ventilador Mural de 2200 m3/h 

 Ud. extractor pared 2.200 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,18kW (A2, 9) 

 Caudal: 2200 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de re- 

 sina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equi- 

 pos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 400 

 Edificio fangos 3 3,000 
 Descarga camiones 2 2,000 

  5,00 

 EXTRAC410 Ud Ventilador Mural de 410 m3/h 

 Ud. extractor pared 820 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HH 35 T4 0,12kW 

 Caudal: 410 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de re- 

 sina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equi- 

 pos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación monofásica a 230V 

 Decantación primaria 4 4,000 
 Dep agua trat 2 2,000 

  6,00 

 ELECYMONT2 Ud Alimentación eléctrica ventilador 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

 Una por ventilador 15 15,00 
 15,00 

  15,00 

 DMT25.0603S Ud Persiana de sobrepresión plástico 

 PERSIANA SOBRE PRESIÓN PLÁSTICO 

 Persiana de sobrepresión. 

 Funciona con el flujo de aire abriéndose en funcionamiento y cerrándose cuando el ventilador está 

 cerrado. 

 Lamas de PVC y marco de ABS hasta tamaño 71, marco de PVC para tamaños superiores. 

 Protección contra rayos UVA. 

 NOTA: velocidad máxima del aire 16 m/s 

 Una por ventilador 15 15,00 
 15,00 

  15,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.07 Climatización edificios 

 CLIMATSRK71 Ud Equipo climatización 7,1 KW 
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 Equipo de climatización bomba de calor de 7,1 KW 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 2x1, de pared, para gas R-410A, bomba de ca- 

 lor, con tecnología Inverter, gama semiindustrial (PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, mode- 

 lo SRK 71 ZM "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar 

 Con control de condensación, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el in- 

 terior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exte- 

 rior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 7,1 kW 

 Sala polivalente Ed Control 1 1,00 

  1,00 

 CLIMAT35VF Ud Equipo climatización 4,5 KW 

 Equipo para climatización bomba de calor, de 4,5 KW. 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire 1x1, mediante split de techo o cassette, de 600x600 

 mm, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), 

 alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo FDTC 35 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUS- 

 TRIES" o similar 

 Potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de 

 bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bul- 

 bo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,25 kW 

 Desp 2 Ed Control 1 1,00 
 Laboratorio Ed Control 1 1,00 
 Sala de control Ed Control 1 1,00 

  3,00 

 CLIMAT25Z Ud Equipo climatización 2,5 KW 

 Equipo de climatización bomba de calor de 2,5 KW 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de ca- 

 lor, con tecnología Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo 

 SRK 25 ZMP-S "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar. 

 Potencia frigorífica nominal 2,5 kW 

 Desp 1 Ed Control 1 1,00 
 Comedor Ed Control 1 1,00 
 Salas CCMs 4 4,00 

  6,00 

 CONEXCU1 Ud Conexiones frigoríficas 

 Conjunto de tuberías de cobre para interconexión entre condensadoas y evaporadoras, aisladas ter- 

 micamente. 

 entre unidades exteriores e interiores 10 10,00 
 10,00 

  10,00 

 E22ERT010 Ud Termostato ambiente programable 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema- 

 na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad 

 y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de 

 consigna y ambiente, instalado.dd 

 en cada recinto 10 10,00 
 10,00 

  10,00 

 ALIMELECT Ud Alimentación eléctrica hasta 4 kw 

 Acometida eléctrica a los equipos de climatización, desde el cuadro de climatización de cada planta, 

 en cable de cobre bajo tubo, con cajas de derivación y material auxiliar de montaje 

 Conexión 10 10,00 
 10,00 

  10,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.08 Protección contraincendios 

 E26FEA030 Ud Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex- 

 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9311A 

 Ed Control 6 6,00 
 Ed Pret. 4 4,00 
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 Ed soplantes 2 2,00 
 Ed fangos 3 3,00 

  15,00 

 E26FEE200 Ud Extintor CO2 5 kg. 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, 

 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 

 la unidad instalada. 

 Según EM 9311B 

 sala CCM 4 4,00 
 C Seccionamiento 1 1,00 
 C Transformación 1 1,00 
 6,00 

  6,00 

 E26FAM100 Ud Pulsador alarma de fuego 

 Pulsador de alarma de fuego 

 Según EM 9316 

 Edificio de control 3 3,00 
 Edificio pretratamiento 3 3,00 
 Edif soplantes 1 1,00 
 Edif fangos 3 3,00 
 Salas CCM 4 4,00 

  14,00 

 E26FAN010 Ud Sirena eléctr. Óptico-acústica. Int. 

 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, 

 pintada en rojo. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9317 

 Edif control 1 1,00 
 Edif pretratamiento 2 2,00 
 Edif Fangos 1 1,00 
 4,00 

  4,00 

 CABLCENTRL3 Ud Cableado de los equipos de control de protección contra incendio 

 Cableado de los equipos de control de protección contra incendios 

 seguirán la designación SZ1 (AS+) de color anaranjado. 

 Con aislamientos de 0.6/1kV, 450/750V y 300/500V, 

 Todos los cables FPL son resistentes a la propagación del fuego y son aprobados bajo normas UL, 

 son sometidos a las pruebas UL 1424 y la prueba de la llama vertical UL 1581 VW-1. 

 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 E26FJ150 Ud Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, 

 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 

 210x297 mm. Medida la unidad instalada. 

 medios extinción 35 35,00 
 señalizacion vías evacuación 20 20,00 

  55,00 

 E26FKM380 m2 Pintura intums. R-30. Vigas 

 Protección contra el fuego de vigas (cerchas, correas, etc.) con pintura intumiscente para una estabi- 

 lidad al fuego EF-30. Medida la unidad instalada. 

 proteccion estructuras metálicas 30 30,00 
 30,00 

  30,00 

 E26FN007 dm2 Sellado huecos cables. Espuma EI 90 

 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de 

 estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida 

 la unidad instalada. 

 huecos en muros 45 45,00 
 45,00 

  45,00 

 E26FAD400 Ud Cent.Det.Y extin.Mod. 8 zonas det.4 ext 

 Central de detección y extinción automática de incendios, con 8 zonas de detección y 4 de extin- 
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 ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente, 2 baterias de emergencia de 12 V CC y 

 cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y 4 

 pulsadores de disparo y  de extinción.  Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9313B 

  

 CT 1 1,00 
 CS 1 1,00 2,00 
 Salas CCM 4 4,00 

  6,00 

 DIFRAD Ud Difusor radial para gas extinción 

 Difusor fijo 

 Fabricados en latón o acero inoxidable. Diseñado para 

 realizar una descarga continua mejorando la eficacia del 

 sistema. 

 Se disponen de varios modelos con diferentes caudales 

 de descarga en función de las necesidades de diseño de 

 cada instalación. 

 C Seccionamiento 2 1,00 2,00 
 Celdas C Transform 2 1,00 2,00 
 Trafos 1 3,00 3,00 
 Salas CCM 2 4,00 8,00 
 15,00 

  15,00 

 E26FAM200 Ud Pulsador disparo extinción 

 Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un sistema de extinción, según 

 norma EN 54-11, con led de alarma, con microrruptor, cristal rompible y ventana protectora de meta- 

 crilato. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9316 

 Centro Seccionamiento 1 1,00 
 Centro Transformación 1 1,00 
 Salas CCM 4 4,00 
 6,00 

  6,00 

 E26FAM300 Ud Pulsador paro extinción 

 Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extinción autumática, led de alarma, 

 con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, cristal rompible y ventana protecto- 

 ra de metacrilato. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9316B 

  

  

 Centro Seccionamiento 1 1,00 
 Centro Transformación 1 1,00 
 Sala CCM 4 4,00 

  6,00 

 E26FHC057 Ud Botella extinción novec 5,7 kg. 

 Botella automática de extinción de incendios para NOVEC de 5,7 kg de carga máxima de agente 

 extintor NOVEC, fabricada en acero aleado sin soldadura, provista de válvula principal de 1" de dis- 

 co de seguridad y válvula de alivio, tubo sifón, solenoide de disparo y herraje de sujeción. Grabada 

 y pintada según normativa. Medida la unidad instalada. Incluso carga de agente extintor 

 Según EM 9318 

  

 C Seccionamiento 1 1,00 
 Celdas C Transform 1 1,00 
 Trafos 3 3,00 
 Salas CCM 4 4,00 9,00 

  9,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.09 Telefonía 
 KTEL001 Ud Conexión con red telefónica 

 Conexión con red telefónica existente en la inmediaciones del acceso a la EDAR, incluso cablea- 

 do,elementos de protección, accesorios y medios auxiliares. 

 1 1,00 

  1,00 
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 KTEL002 Ml Canalización línea telefónica 

 Canalización de línea telefónica, incluyendo excavación, relleno, protecciones, tuvo PVC Ø 100 

 mm y cableado, i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución 

  

 Nuevo edificio control 1 278,00 278,00 

  278,00 

 KTEL003 Ud Toma de telefono 

 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alam- 

 bre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-LS 

 990, así como marco respectivo, montado e instalado. 

 Despachos 3 3,00 
 Sala de control 1 1,00 
 Sala de reuniones 1 1,00 
 Laboratorio 1 1,00 

  6,00 

 KTEL004 Ud Equipos teléfono sobremesa 

 Equipos teléfono de sobremesa o mural con todas funciones que permite la centralita. Incluye sumi- 

 nistro, instalación y cableado hasta centralita de control. 

 Despachos 3 3,000 
 Sala de control 1 1,000 
 Sala de reuniones 1 1,000 
 Laboratorio 1 1,000 

  6,00 

 SUBAPARTADO A2.02.23.10 Manutención Edificios 
 ELEMENTO A2.02.25.1 Manutención edificio pretratamiento 

 TREG5015 Ud Puente grua 5 TM L=18m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 18 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 18 m 

 Altura de elevación:    8 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 Edificio Pretratamiento 1 1,000 

  1,00 

 ELEMENTO A2.02.25.2 Manutención edificio soplantes 

 P6POLIP6300 UD Polipasto eléctrico elevación 6.300 Kg 

 POLIPASTO ELECTRICO 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 

 Modelo: ghd06m2106. 
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 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  1,00 

 ELEMENTO A2.02.25.3 Manutención edificio fangos 
 TREG5015_2 Ud Puente grua 5 TM Luz=14.5m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 14.5 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 14,5 m 

 Recorido:       16 m 

 Altura de elevación:    8,5 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 Edificio Fangos 1 1,000 

  1,00 

 P6POLIP2000 UD Polipasto eléctrico de  2.000 kg 

 Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  GH o Similar 

 Modelo: GH B02M2108 

 Capacidad de elevación: 2.000 Kg 

 Carga de rotura de cadena:      15.000 Kg 

 Velocidad de elevación: 1,33 - 8 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        5 - 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       7 m 

  

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 
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 Estructura:     A4 

 Mecanismos: 

 Elevación:      M5 

 Traslación:     M5 

  

 Accionamiento:  Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   5 - 0,8 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,36 - 0,09 kW 

  

 Protección:     IP-54 

 Aislamiento:    Clase F 

 Tensión:        380 V, III, 50 Hz 

  

 Peso:   350 Kg 

  

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

 Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  

  

 Pozo Recirculación ext. fangos 1 1,000 
 En sala Cogeneración 1 1,000 

  2,00 

 APARTADO A2.02.24 Taller y repuestos 
 SUBAPARTADO A2.02.24.01 Taller 

 MXTALCM001 Ud Conjunto equipos taller mecánico 

 Equipamiento de taller mecánico, incluyendo: 

  

 - 1 Polipasto eléctrico para 500 Kg 

 - 1 Banco de madera de 4 m x 0,8 m sujeto por perfiles metálicos. 

 - 1 Tornillos de banco. 

 - 1 Taladro fijo con juego de herramientas y alargadores. 

 - 1 Taladro portatil con juego de brocas. 

 - 1 Equipo de soldadura (25 Amp) con 3 paquetes de electrodos. 

 - 1 Equipo de soldadura eléctrico. 

 - 1 Torno de 1,20 m entre puntos con platos y herramientas. 

 - 1 Bombas de achique portátiles sumergible de 50 m3/h a 10 m.c.a. 

 - 2 Cajas completas de herramientas mecánicas. 

 - 1 Cajas completas de herramientas eléctricas 

 - 6 Eslingas para diferenrtes cargas. 

 - 2 Extractores de 3 garras de distinto tamaño. 

 - 2 Aceiteras. 

 - 1 Tracteles, incluso cable. 

 - 1 Soplete completo. 

 - 1 Amoladora portatil. 

 - 2 Armarios metálicos de 1 x 2 x 0,4 m. para herramientas. 

 - 1 Carretilla, 2 picos, 2 palas, 1 escaleras-tijera, 1 escaleras de 6 m. en aluminio, cortafrios y espa- 

 tulas. 

 - 1 Limpiadora a presión. 

 - 2 gatos hidraúlicos de botella. 

 - 1 Equipo soldaura de PVC. 

 - 1 Tacómetro digital óptico. 

 - 1 Cortadora de tubos de acero. 

 - 1 Pistola para petrolear. 

 - 6 Baldas metálicas. 

  1,00 

 MXTALCE001 Ud Conjunto equipos taller eléctrico 

 Equipamiento de taller eléctrico, incluyendo: 
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 - 1 Meguer 

 - 1 Multímetro digital. 

 - 1 Pinza amperimétrica. 

 - 1 Telurómetro. 

  

  1,00 

 MXTALE006 Ud Soldador portátil por arco eléctrico 

 Soldador portátil por arco eléctrico de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                MINI-GAR o similar 

 - Voltaje / Intensidad:         220/380 V / 25 A 

 - Incluye pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos 

  1,00 

 SUBAPARTADO A2.02.24.02 Repuestos 

 REP2AÑ Ud Stock de repuestos para 2 años 

 Equipamiento del almacen y repuestos para 2 años de operación, incluyendo: 

  

 - 25 m de perfiles metalicos variados. 

 - Tubería inferior a 40 cm de diametro, de cada uno de los materiales dispuestos en la instalación. 

 - 10 m² de chapa metálica de acero de espesores variados entre 2 y 6 mm. 

 - Suministro de carro portamangueras para 2 devanadoras de 30 m con enlace mixto. 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tornillos variados en acero inoxidable.(3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tuercas variadas.( 3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de arandelas variadas.(3 uds) 

 - Suministro de pistola de engrase manual modelo BG-12250 de EMAR S.L. o equivalente. Con tu- 

 bo rígido de 30 cm. 

 - Suministro de bidón de 200 litros de aceite de los tipos utilizados en la instalación. 

 - Suministro de bidón de 5 litros de grasas diversas (4 uds) 

 - Suministro de conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado por: 

 .1 válvula de compuerta de DN 150. 

 .1 válvula de compuerta de DN 100. 

 .1 válvula de compuerta de DN 80. 

 .1 válvula de mariposa de DN 100. 

 .1 válvula de bola de DN 20. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas centrífugas formado por: (2 uds) 

 .1 juego de anillos de desgaste. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de empaquetaduras. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas sumergibles, formado por: 

 .1 juego de retenes. 

 .1 junta mecánica. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

  

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas de tornillo helicoidal formado por: (2 uds) 

 .2 ejes cardan con casquillo. 

 .2 camisas de husillo. 

 .4 mangones. 

 .4 pasadores cardan. 

 .4 manguitos eje cardan. 

 .8 manguitos directores. 

  

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas dosificadoras 

 - Bomba sumergible agua bruta 828 m3/h 13,5 mca 

 - Suministro de conjunto de cables eléctricos, formados por: 

 .50 m de RZ1 3 x 1.5 mm2. 
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 .50 m de RZ1 3 x 2.5 mm2. 

 .50 m de RZ1 4 x 2.5 mm2. 

 .50 m de RZ1 4 x 10mm2. 

 .50 m de RC4Z1 2 x 1,5 mm2. 

 .50 m de RZ1KZ1 4x 2,5 mm2. 

 .50 m de RZ1 6x 1,5 mm2 

 - Suministro de conjunto de motores eléctricos trifásicos para los principales elementos de la EDAR, 

 formado por: 

 .1 ud de 2,2 KW a 3000 r.p.m. 

 .1 ud de 15 KW a 1500 r.p.m., 

 .1 ud de 5,5 KW a 3000 r.p.m., 

 .1 ud de 11 KW a 4000 r.p.m., 

 .2 ud de 1,9 KW a 1450 r.p.m., 

 .1 ud de 1,3 KW a 1450 r.p.m. 

  

 - Juego de rasquetas en neopreno para decantador de gravedad 

 - Juego de rasquetas en neopreno 40-60º shore para espesador por flotación 

 - 1 junta para boca de hombre DN-500; 10% tornillería boca de hombre para depósito de reactivos 

 - Piezas de repuesto para centrífuga (6.000 h) 

 - Luminaria de LED Iridium grande 82W -PHBGP383 

 - proyector pared LED 80W - Coreline BVP130LED80 

 - WT120C LED40S/840 FLUORESCENTE LED 

 - WT120C LED60S/840 FLUORESCENTE LED 

 - Luminaria led empotrable 60x60 - E80 SIELLA G3M 

 - Downline coriline led PH DN130B 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 3 kW 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 5,5 kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 0.55kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 3kW 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 4P 10A 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 2P 10A 

 1 1,000 

  1,00 

 EQ12714_1 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP5034 A75/12 EC NG 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anaerobia a anóxica 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      1.205 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        1211 m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         59,63 % 

 Potencia en el eje:     5,57 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 500 50 HZ 

 Serie   RCP 
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 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN500 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    492 mm 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  5034 

 Velocidad del impulsor: 461 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  500 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     7,5 kW 

 Nº de polos     12 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  53,9 A 

 Par de arranque 135 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       462 1/min 

 Rendimiento     72,2 % 

 Corriente nominal       24,5 A 

 Par nominal     155 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 Repuesto 1 1,000 

  1,00 

 EQ12714_2 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP4024 A30/8 EC 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anóxica a Zona anaerobia 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      400 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        419,8  m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         48,33 % 

 Potencia en el eje:     2,52 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Fluido  Agua 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 400 50 HZ 

 Serie   RCP 
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 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN400 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    394 mm 

 Boca de aspiración      DN400 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  4024 

 Velocidad del impulsor: 730  rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  400 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     3 kW 

 Nº de polos     8 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  37 A 

 Par de arranque 72,9 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       703 1/min 

 Rendimiento     71,5 % 

 Corriente nominal       9,3 A 

 Par nominal     40,8 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 Repuesto 1 1,000 

  1,00 

 EQ21019 Ud Recambios para filtro textil para 2 años 

 1 1,00 

  1,00 

 EQ21013 Ud Conjunto de cajas de tornilleria 

 Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 ud. M-10 x 60 DIN 931, 100 

 ud. M-16 x 70 DIN 931. 

 1 1,00 

  1,00 

 EQ21014 Ud Conjunto de cajas de tuercas 

 Conjunto de cajas de tuercas en acero inoxidable formadas por: 100 ud. M-10 DIN 555, 100 ud. 

 M-16 DIN 555 . 

 1 1,00 

  1,00 

 EQ21015 Ud Conjunto de cajas de arandelas 

 Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable formado por: 100 ud. A-11 DIN 125, 100 ud. 

 A-17 DIN 125. 

 1 1,00 

  1,00 

 EQ21016 Ml Manguera de riego tipo texovinil o similar. 

 Manguera de riego tipo texovinil o similar. 

 20 20,00 

  20,00 

 EQ21017 Ud Racor de conexión para manguera. 

 Racor de conexión para manguera. 

 1 1,00 

  1,00 
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 EQ21018 Ud Lanza de riego. 

 Lanza de riego. 

 1 1,00 

  1,00 

 EQ21032 Ud Sistema de luz portatil 

 Sistema de luz portatil con una potencia unitaria de 5.000 w., incluso garfio de anclaje y accesorios. 

 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO A2.02.25 Manutención Edificios 
 SUBAPARTADO A2.02.25.1 Manutención edificio pretratamiento 
 TREG5015 Ud Puente grua 5 TM L=18m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 18 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 18 m 

 Altura de elevación:    8 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 Edificio Pretratamiento 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A2.02.25.2 Manutención edificio soplantes 
 P6POLIP6300 UD Polipasto eléctrico elevación 6.300 Kg 

 POLIPASTO ELECTRICO 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 

 Modelo: ghd06m2106. 

 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  1,00 

 SUBAPARTADO A2.02.25.3 Manutención edificio fangos 

 TREG5015_2 Ud Puente grua 5 TM Luz=14.5m 
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 Puente grúa con luz entre ejes de 14.5 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 14,5 m 

 Recorido:       16 m 

 Altura de elevación:    8,5 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 Edificio Fangos 1 1,000 

  1,00 

 P6POLIP2000 UD Polipasto eléctrico de  2.000 kg 

 Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  GH o Similar 

 Modelo: GH B02M2108 

 Capacidad de elevación: 2.000 Kg 

 Carga de rotura de cadena:      15.000 Kg 

 Velocidad de elevación: 1,33 - 8 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        5 - 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       7 m 

  

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Estructura:     A4 

 Mecanismos: 

 Elevación:      M5 

 Traslación:     M5 

  

 Accionamiento:  Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   5 - 0,8 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,36 - 0,09 kW 

  

 Protección:     IP-54 

 Aislamiento:    Clase F 

 Tensión:        380 V, III, 50 Hz 
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 Peso:   350 Kg 

  

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

 Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  

  

 Pozo Recirculación ext. fangos 1 1,000 
 En sala Cogeneración 1 1,000 

  2,00 

 SUBAPARTADO A2.02.125.4 Manutención sala de cogeneración 
 P6POLIP2500B Ud Polipasto eléctrico elevación 2.500 Kg tipo-2 

 Polipasto Eléctrico de 2.500 Kg. 

 Servicio:       Izado de equipos. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  VINCA o Equivalente 

 Modelo: 25 SKB 080.22 

 Capacidad de elevación: 2.500 Kg 

 Velocidad de elevación: De 1 a 4 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        De 5 a 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       3,00 m 

 Altura pérdida por el polipasto:        6,40 m 

 Ancho del ala del perfil de rodadura:   mín: 64 mm y máx: 150 mm 

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Accionamiento:          Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   1,84 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,18 kW 

  

 Protección:                     IP-55 

 Aislamiento:                    Clase F 

 Tensión:                                380 V, 50 Hz 

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

  

  

 1 1,000 

  1,00 

 EQM04320 Ud Ventilador extractor helicoidal 6.840 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Modelo: HJBM 56 T6 0,25 kW. 

 Caudal máximo: 6.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,25 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 1 1,000 

  1,00 

 APARTADO A2.02.26 Laboratorio 

 LABCM0BL040 Ud Conjunto de Laboratorio 25 m² 

 Mobiliario de Laboratorio 40 m² 

  

 Marca:          HACH LANGE 
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 Modelo:         SM0514416 

 Incluye l arelación de equipamiento que se relacionad en la especificación técnica 

  

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABEQDBO06 Ud Equipo de Análisis DBO 6 Posiciones 

 Equipo de análisis de DBO5 mediante sensor de presión 

 Sistema de medición de DBO5 libre de mercurio, mediante sensor 

 de presión ara 6 puestos de medición. 

 Marca:                  Hach Lange o equivalente 

 Modelo:                 DBO Track 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABANSS Ud Análisis de Sólidos en Suspensión 

 Análisis de Sólidos en Suspensión 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Características: 

 Embudo de 500 ml acero inoxidable con tapa 

 Pinzas portafiltros 

 Soporte de la frita con llave 

 Frita: Soporte de membranas en acero inoxidable 

 Tapón de kitasato7 con diámetro superior 36 mm e inferior de 29 mm 

 Matraz kitasatos para vacío 500 ml 

 Metro de tubo de goma latex para vacío 

 Bomba de membrana Vacum-Pres. Modelo de Sobremesa 

 Sgún EI 137 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EAL00EDES Ud Estufa Desecación y Esterilización 

 Estufa de desecación y esterilización 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 "Conterm" Serie 2000, Cod. 2000209 

 Características: 

 A convección natural 

 Termostato regulador de temperatura y termómetro analógicos. 

 Para temperaturas regulables desde 40 ºC hasta 250 ºC. 

 Estabilidad:            ± 0,5 ºC. 

 Homogeneidad:           ± 2% a temperatura de trabajo 

 Capacidad:              36 litros 

 Medidas interiores:     40 x 30 x 30 cm 

 Medidas exteriores:     60 x 65 x 49 cm 

 Consumo:                900 W 

 Peso:                   33 Kg 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABBALPR Ud Balanza de Precisión Diezmilesimal 200 gr 

 Balanza electrónica de Precisión 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 APX 200 

 Características técnicas: 

 Capacidad de pesada:    200 gr. 

 Resolución:             0,1 mg 

 Calibración electrónica externa automática 

 Rango de tara(sustractivo):     -200 gr. 
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 Tiempo de medición (típico):    2sg. 

 Adaptación a las condiciones 

 ambientales y de aplicación:    4 escalas optimizadas de filtros 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EAL0ESPC Ud Espectrofotómetro VIS para análisis de aguas 

 Espectofotómetro 

 Marca:                          HACH LANGE 

 Modelo:                         DR 2800 LPV422 

 Modos de lectura:               Absorbancia (±3 E) 

 Transmitancia(%), Concentración 

 Rango de longitud de onda:      340 - 900 nm(lámpara de tungsteno) 

 Tecnología del rayo de referencia:      Para compensar el envejecimiento 

 de la lámpara y las fluctuaciones 

 de energía eléctrica. 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABBLTR Ud Bloque Termostático 

 Bloque Termostático 

  

 Marca:          Hach Lange 

 Modelo:         LT200-1 

 Capacidad: 9 cubetas test (Ø13mm) y 2 tubos de reacción (Ø20mm) 

 Preprogramado para 40ºC, 100ºC y 148 ºC. 

 Gran flexibilidad: Preprogramado para todas las digestiones 

 estándares y de libre programación para digestiones 

 específicas de usuario. 

 Reproducibilidad excelente debido a su gran estabilidad 

 de temperatura. 

 Manejo simple: Display de fácil lectura, y operación mediante 

 una sola tecla para digestiones estándares 

 Estabilidad de la temperatura: ± 1 ºC conforme a métodos 

 EN, ISO, EPA 

 Peso: 2 kg 

 Dimensiones: 250 x 145 x 310 mm 

 Incluye pipeta de volumen variable 0,2 - 1 ml y 

 puntas de pipeta (100 uds) de 0,2 - 1ml. 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABPIPET01 Ud Pipeta 0,2- 1 ml 

 Pipeta volumen variable 0,2 - 1 ml 

 Marca:                  HACH LANGE o equivale3nte 

 Incluye puntas de pipeta (100 Unds) 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABLDO Ud Medidor de Oxígeno Disuelto Portátil 

 Medidor de Oxígeno disuelto portátil 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 LDO portátil 

 Características: 

 Sensor de oxígeno disuelto basado en tecnología de luminiscencia. 

 LDO=Luminiscent Dissolved Oxigen. 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda LDO con 3 m de cable, 4 pilas y 

 manual de instrucciones. 

 1 1,00 1,00 
 1,00 
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  1,00 

 EALOOOPHPOR Ud Ph metro portátil 

 pH-metro portátil 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SESION1 

 Se suministra con maletín de transporte, electrodo de gel 

 soluciones patrón de pH( 4,01 y 7.00) y manual de instrucciones. 

 Datos técnicos: 

 Rango: 

 pH:                     -2,00 a 19,99 

 mV/ORP:                 ± 2000 mV 

 Temperatura:            -10 a 110 ºC 

 Resolución: 

 pH:                     0,1; 0.01; 0.001; (seleccionable) 

 mV/ORP:                 0,1 mV 

 Temperatura:            0,1 ºC 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABHMUFLHD230 Ud Horno mufla digital 

 Horno mufla digital 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 HD-230 

 Características generales: 

 Carcasa metálica con protección de pintura. Construido con 

 ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. 

 Consta de 3 placas calefactoras con resistencia incorporada de 

 hilo kanthal af tapadas y protegidas situadas en la solera y 

 2 laterales. 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABCONDPR Ud Conductímetro portátil 

 Conductímetro portátil 

 Marca:          HACH LANGE o equivalente 

 Modelo: SENSION5 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda de conductividad 

 con 1 m de cable, Docking Station, solución estándar 1000 µS/cm 

 y manual de instrucciones. 

 Rango: 

 Conductividad   0 a 199,9 µS/cm; 200 a 1999 µS/cm 

 2 a 19,99 µS/cm; 20 a 199,9 mS/cm 

 TDS:            0 a 50,00 mg/l con NaCl 

 Salinidad:      0 a 42 g/l (ppt) 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABBAG Ud Agitador con Calefactor 

 Agitador magnético con calefacción 

  

 Marca:          HACH LANGE 

 Modelo:         AGIMATIC-N, COD. 7000243 

 Características técnicas: 

 Dimensiones:    16 x 17 x 25 cm 

 Regulación 

 calefactor:     Eléctrica de energía 0-100% 

 Potencia calefactor: 630 W 

 Tª máxima:      350 ºC 

 Vol max agitación:      10 l 

 Peso:           3,8 kg. 
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 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABBDESAGTARM Ud Destilador de Agua 

 Destilador de Agua 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 TARMA, mod T-2 

 Construido totalmente en acero inoxidable 18/8. 

 Caldera en acero inoxidable 18/8 y condensador en core con 

 baño de estaño electrolítico y cromado 

 Instalación de pared o sobre bastidor 

 Medidas en cms:         40 x 16 diámetro 

 Peso:                   5 kgs. 

 Producción:             2 l/h 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABMICRB Ud Microscopio binocular 2000 aumentos 

 Microscopio binocular 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 2000-C 

 Referencia:             5902003 

 Características técnicas: 

 Cabezal binocular inclinado a 30 º y 360 º de rotación 

 Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm 

 Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo, para 

 compensación de las diferencias de agudeza visual. 

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABFRIG200 Ud Frigorífico 200 litros 

 Frigorífico 

  

 Marca:                  BOSCH 

 Modelo:                 KSV-39623 FF 

 Capacidad total:                200 litros 

 Capacidad del frigorífico:      182 litros 

 Capacidad del congelador:       94 litros 

 Dimensiones:            1600 x 700 x 600 mm 

 1 1,000 

  1,00 

 LABCONIMKA105 Ud Cono imhoff 

 Cono imhoff 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 KA- 1055 

 Incluye soporte 2 plazas para con inhoff 

 1 1,000 

  1,00 

 LABVITRICRUMA Ud Vitrina de gases 

 Vitrina de gases 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 Crumair 870 GA 

 Especificaciones técnicas: 

 Volumen de aire tratado:        158 m³/h 

 Velocidad media del aire en 

 fachada:                        0,50 m/s 

 Volumen interio de la vitrina:  0,287 m³ 
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 Renovaciones del aire de la 

 vitrina por minuto:             9,2 

 Consumo eléctrico total:        86 W 

 Voltaje- periodos:              220V- 50 Hz 

 Iluminación: kit Philips PLL:   36W 

 Nivel sonoro:           48 dB 

 Tiempo medio de montaje:        20 - 30 min. 

 Cableado normalizado CE y toma de tierra. 

 Dimensiones interiores: 775 x 560 x 740 mm 

 Dimensiones exteriores: 800 x 600 x 1.030 mm 

 Humos y gases, volátiles o pesados. 

 Iluminación 

 Cubeta de retención de líquidos (hasta 2 litros). 

 Plano de trabajo. 

 Anemómetro 

 Alarma de parada accidental del ventilador 

 Alarma de abertura de puerta 

 Sistema de detección de saturación del medio filtrante y además, 

 cuentan con una garantía de 3 años. 

 En cumplimiento con las normas: AFNOR NF X 15-211 (Clase II) CSA Z 316.5 

  

  

 1 1,000 

  1,00 

 LABMATFU1 Ud Conjunto Material Fungible 

 Conjunto material fungible de laboratorio 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Incluye la relación que se indica en la especificación técnica 

  

 1 1,00 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABOREACT Ud Lote de Reactivos 

 Lote de Reactivos 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Compuesto por todos aquellos necesarios para la analítica de control pafra un periodo de seis meses 

 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 LABTOMUA Ud Tomamuestras Automático Programable 24 botellas 

 Tomamuestras Automático Programable 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SIGMA 900 

 Incluye: 

 Tomamuestras portátil 

 Base estándar 

 Set de 24 botellas de polietileno de 1 litros 

 Inserción(24 botellas 1l y 575 ml) para tomamuestras portátil 

 Conjunto distribuidor(24 botellas 1l) para tomamuestras portátil 

 Filtro teflón/acero inoxidable 

 Tubo de entrada de vinilo 3/8" de 7,5 m 

 Alimentador a red 230 VAC 

 Batería de gel 12VDC, 7A/h 

 Cargador de baterías SIGMA 

 Portatil para agua bruta y tratada 2 2,000 

  2,00 

 SUBCAPÍTULO A2.03 EQUIPOS ELECTRICOS 
 APARTADO A1.03.01 Acometida eléctrica 
 3000001.ED PA Derechos de enganche y acometida EDAR 
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 Derechos de enganche y acometida 

 Enganche 1 1,000 

  1,00 

 3010101.ED PA Legalización instalaciones M.T. EDAR 

 Legalización instalaciones M.T. 

 MT 1 1,000 

  1,00 

 3010102.ED PA Legalización instalaciones B.T. EDAR 

 Legalización instalaciones B.T. 

 BT 1 1,000 

  1,00 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 

 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diá- 

 metro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

 Desvío linea MT actual 2 380,000 760,000 
 Acometida MT EDAR 2 175,000 350,000 
 Acometida CS a CT 2 120,000 240,000 

  1.350,00 

 P5ELEM1X150A m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Desvío linea MT actual 3 380,00 1.140,00 
 Acometida MT EDAR 3 175,00 525,00 
 Acometida CS a CT 3 120,00 360,00 

  2.025,00 

 EMPIE07 UD Arqueta Media Tensión 

 Suministro e Instalación de Arqueta de Media Tensión. Incluso Movimiento de Tierras. Incluso repo- 

 sición de Firmes afectados para dejarlos en el estado inicial. Ejecución y Dimensiones según detalle. 

 Suministro e Instalación completa incluso pequeño material y medios auxuiliares. 

 Línea MT 12 12,000 

  12,00 

 ELECT-LMT.ED Ud Pruebas y comprobación de línea EDAR 

 Partida para la comprobación del buen estado de funcionamietno de la línea de Media Tensión que 

 alimenta a la Subestacion 

 EDAR 1 1,000 

  1,00 

 DESVACOM Ud Desmontaje de línea MT actual y adecuación apoyos 

 Partida destinada a la retirada del apoyo metálico que se encuentra en el interior de la EDAR y a la 

 adecuación, refuerzo y reforma de los apoyos existentes para realizar el desvío de la línea M.T OÍ- 

 GENO perteneciente a la SET ALGECIRA. 

 Partida facilitada por la compañía suministradora, formada por los siguientes elementos. 

 Ud      Descripción 

 450,00  MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 

 6,00    DESM/COLOC AISLADOR RIGIDO/CADENA AP EX 

 1,00    INSTALAR ANTIESCALO DE OBRA CIVIL MT/BT 

 1,00    FORRADO A VI FAUNA APOYO SINGULAR 

 6,00    CONJUNTO AMARRE< 180 UB40 

 2,00    RETENSAR VANO EXISTENTE MT 

 300,00  DESMONTAJE CIRCUITO <=56 REINST INMEDIAT 

 225,00  DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 

 1,00    DISP CONT AISLADORES VIDRIO/PORCEL MT/BT 

 1,00    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT 
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 6,00    CONJ. SECC. 1 24 O 36 KV CUALQUIER ZONA 

 6,00    6702211 SECCIONADOR 1 EXT 24 KV 

 1,00    PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 

 1,00    CORTAFUEGOS PERIMETRAL 

 2,00    JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 

 20,00   TENDIDO BAJO TUBO MT 

 2,00    MONT CONVER AEREO-SUB MT 1C CON CANALERA 

 6,00    SEMICRUCETA 1,75 AP.500-4500 

 1,00    PARARRAYOS 15-15,4 KV 10 KA 

 6,00    TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 

 1,00    PROYECTO 

 1,00    PERMISOS OFICIALES 

 1,00    DERECHOS DE SUPERVISIÓN 

 MT 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO A1.03.02 Centro de seccionamiento 

 P5ELECASTRAF5 Ud Edificio hormigón compacto CS 

 Caseta prefabricada normalizada para Centro de Seccionamiento, modelo pfu 3 de Ormazabal o un 

 modelo equivalente y con las mismas características. Con puerta de acceso, lamas de ventilación y 

 resto de elementos conformados. Unidad totalmente instalada. 

 CS 1 1,00 

  1,00 

 P5ELETRAFCO Ud Módulo compacto celdas CS 

 Ud. Compacto Ormazabal modelo CGM-cosmos 3I (3L+1P), referencia RM63I, para tres funciones 

 de línea de 630 A, protección y medida con telemando. 

 Según indicación de compañía suministradora, según las características detalladas en memoria, con 

 capotes cubrebornas y lámparas de presencia de tensión, 

  

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 CS 1 1,000 

  1,00 

 P5ELETRAF4CS Ud Puesta a tierra del Centro de Seccionamiento 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, 

 de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera 

 de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aisla- 

 do, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longi- 

 tud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación. 

 CS 1 1,000 

  1,00 

 EECTR066 ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios 

 Sistema fijo de detección y extinción de incendios, para el conjunto del centro de transformación, con 

 plano detallado e Instrucciones de funcionamiento, pruebas y mantenimiento instalado. 

 MARCA: CERBERUS-SIEMENS o similar. 

 Compuesto por: 

 - Centrales de detección . 2 zonas por celda 

 . Batería de alimentación 

 . Rearme automático programable 

 . Sirena de alarma exterior a la central 

 - Detectores 

 . Con base de montaje para entrada de tubo 

 . Con sensor optoelectrónico de alto rendimiento 

 . Reacción uniforme a diferentes tipos de incendio 

 . Resistencia al ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 

 humedad, corrosión e interferencias electromagnéticas 

 - Extinción 

 . Agente extintor C02 

 . Batería de 2 botellas por celda 

 . Botellas construidas en acero aleado F 1250 sin soldadura, 
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 de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 100 Kg, con 

 presión de prueba 250 Kg/cm2 

 . Válvulas de esfera ISO, rosca Gas 3/4" 

 . Difusores de 3/8" 

 . Pulsador de disparo 

 . Pulsador de bloqueo 

 . Sirena de prealarma 

 . Letrero de extinción disparada 

 CS 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 APARTADO A1.03.03 Centro de transformación 

 EECPFU7 Ud Edificio prefabricado hormigón CT 

 Ud. Edificio prefabricado de hormigón, marca Ormazabal, modelo PFU-7 o similar o similar de di- 

 mensiones exteriores 10,26 x 2,62 x 3,25 metros. Para alojar en su interior 2 transformadores con 

 su aparamenta. 

 El edificio tiene espacio para la instalación de un tercer transformador adicional en el futuro. 

 Según EE01 

  

 Instalación CT 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EECSM051 ud Cabina de entrada/salida 

 Cabina de entrada/salida. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: CGMcosmos L-24 Interrup- 

 tor-seccionador, de 24 kV -400 A, Ice = 16 kA / 40 kA. Constituida por un módulo metálico con ais- 

 lamiento y corte en gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una derivación con un inte- 

 rruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de 

 los cables de acometida inferior-frontal mediante bomas enchufables. Dimensiones: 365 mm - 735 

 mm - 1740 mm. Mando manual. Incluso montaje y conexión. 

 Según EE02 

 CT 2 2,00 
 2,00 

  2,00 

 EECSM056 ud Cabina de protección general 

 Cabina de protección general. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: CGMcosmos V-24 Inte- 

 rruptor automático de vacío, de 24 kV - 400 A, Ice = 16 kA 140 kA. Constituida por un módulo metá- 

 lico con aislamiento y corte en gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una derivación 

 con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a 

 tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bomas enchufables, y en serie con él, un 

 conjunto de fusibles fríos asociados a ese interruptor. Dimensiones: 800 mm - 1250 mm -1740 mm. 

 Mando de los fusibles manual tipo BR y relé de protección ekorRPT-201A. Incluso montaje y cone- 

 xión. 

 Según EE04 

 CT 3 3,00 
 3,00 

  3,00 

 EECTR017 ud Cierre metálico en malla de acero 

 Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el transformador 

 CT 3 3,00 
 3,00 

  3,00 

 EECTR057 ud Puentes MT para transformador 

 Puentes MT para transformador, con cables MT 12/20 kV del tipo DHZ, unipolares, con conductores 

 de sección y material 1x95 Al. La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo 

 cono difusor y modelo OTK. En el otra extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo en- 

 chufable y modelo 152-K. 

 CT 3 3,00 
 3,00 

  3,00 

 EETRA0630 ud Transformador de potencia trifásico 630 KVA 
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 Transformador de potencia trifásico reductor de tensión, construido de acuerdo a las normas UNE 

 EN 60076, con neutro accesible en el secundario y refrigeración natural aceite, de características: 

 - Potencia: 630 kVA 

 - Tensión primaria: 12/20 kV 

 - Tensión secundaria: 420 V en vacío 

 - Regulación en el primario: +/- 5%, +/- 2,5% 

 - Tensión de cortocircuito: 6% 

 - Grupo de conexión: Dyn11 

 - Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 - Cumplen con la directiva europea de eco-diseño 

 Según EE06 

 CT 3 3,00 
 3,00 

  3,00 

 EECTR058 ud Juego de puentes de cables de BT 

 Juego de puentes de cables de BT para transformador, con cables de sección y material 1x240 Al 

 (Etileno-Propilerto) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de 

 cables en la cantidad de por fase y 2 por 

 neutro de 3 m de longitud 

 CT 3 3,00 
 3,00 

  3,00 

 EECTR061.2 ud Red de tierras del CT 

 Instalación de puesta a tierra de los elementos metálicos del Centro de Transformación, debidamente 

 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero de 2 m y 

 12 mm de diámetro. Se instalarán 2 picas con una distancia entre si de 3 m. 

 CT 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EECTR065 Ud Equipo de alumbrado de obra 

 Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones 

 necesarias en los centros. Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida 

 del local. 

 CT 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EECTR066 ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios 

 Sistema fijo de detección y extinción de incendios, para el conjunto del centro de transformación, con 

 plano detallado e Instrucciones de funcionamiento, pruebas y mantenimiento instalado. 

 MARCA: CERBERUS-SIEMENS o similar. 

 Compuesto por: 

 - Centrales de detección . 2 zonas por celda 

 . Batería de alimentación 

 . Rearme automático programable 

 . Sirena de alarma exterior a la central 

 - Detectores 

 . Con base de montaje para entrada de tubo 

 . Con sensor optoelectrónico de alto rendimiento 

 . Reacción uniforme a diferentes tipos de incendio 

 . Resistencia al ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 

 humedad, corrosión e interferencias electromagnéticas 

 - Extinción 

 . Agente extintor C02 

 . Batería de 2 botellas por celda 

 . Botellas construidas en acero aleado F 1250 sin soldadura, 

 de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 100 Kg, con 

 presión de prueba 250 Kg/cm2 

 . Válvulas de esfera ISO, rosca Gas 3/4" 

 . Difusores de 3/8" 

 . Pulsador de disparo 
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 . Pulsador de bloqueo 

 . Sirena de prealarma 

 . Letrero de extinción disparada 

 CT 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 APARTADO A1.03.04 Grupo electrógeno 

 EECBT00120 ml Cable de cobre de 1 x 120 mm2 RV, 0,6/1 kV 

 Cable de cobre de 1 x 120 mm2 de sección, tipo UNE RV-0, 6/ 1 kV., instalado en bandeja o tubo, 

 incluso pequeño material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. 

 Según EE14 

 Acom GE 3 40,00 120,00 
 120,00 

  120,00 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 

 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diá- 

 metro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

 Acom GE 2 50,000 100,000 

  100,00 

 P5ELECGEN450 ud Generador eléctrico 450kVA exterior 

 Generador eléctrico silencioso para instalación esterior de 450kVA/370kW  según especificaciones 

 técnicas definidas en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; Sen- 

 sor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero para instalación en exterior ; Kit de extracción de aceite del 

 cárter; chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de 

 combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergen- 

 cia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; Tapón drenaje depósi- 

 to; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de 

 acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 

 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 
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 GE 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO A1.03.05 Cuadros eléctricos 
 SUBAPARTADO A1.03.05.01 Mejora del factor de potencia 

 P5ELECBATC450 ud Bateria de condesadores (450 kVAr) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 450 KVAR  Compuesta de: con- 

 densadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, 

 contactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y re- 

 sistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). 

 Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; 

 Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor 

 automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termos- 

 tato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 BC 1 1,00 

  1,00 

 EECOF003 ud Conjunto de baterías fjas 20 KVAr 

 Condensador fijo sobre zócalo para compensación de pérdida de transformadores. 

 Marca: Circutor o similar. 

 Modelo; OPTIM FRM. 

 Potencia: 20 kVAr. 

 Con disyuntor incorporado. Incluso cable de acometida. 

 Según EE07 

 TRAFO 2 2,00 
 2,00 

  2,00 

 SUBAPARTADO A1.03.05.02 Cuadro general de baja Tensión (CGBT) 

 P5ELECGBTE ud CGBT EDAR San Roque 

 Cuadro de Distribución General de Baja Tensión de la EDAR, de constricción metálica modular pre- 

 fabricado construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con embarrados y automáticos y 

 con las siguientes entradas 

 - Acometida desde transformadores 

 - Entrada desde grupo electrógeno 

 - Entrada desde la conexión de BT de los transformadores 

 -1 Interruptor General Automático III+N 

 Salidas a los CCM y Batería de Condensadores 

 CGBT 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.03.05.03 Cuadros CCMs 

 P5ELECCM1E Ud CCM 1. Pretratamiento 

 Centro de control de motores CCM1 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A 

 con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos elec- 

 tromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de co- 

 rriente, con salida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 CCM1 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECCM2 Ud CCM 2. Decantación y trat. Biológico 

 Centro de control de motores CCM2 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A 

 con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos elec- 

 tromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de co- 
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 rriente, con salida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 CCM2 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECCM3 Ud CCM 3. Fangos 

 Centro de control de motores CCM3 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A 

 con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos elec- 

 tromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de co- 

 rriente, con salida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 CCM3 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECCM4 Ud CCM 4. Trat terciario 

 Centro de control de motores CCM4 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A 

 con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos elec- 

 tromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de co- 

 rriente, con salida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

 CCM4 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.03.05.04 Cuadros auxiliares 

 P5ELECGBTC ud Cuadro Edif Control 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de 

 la EDAR, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamen- 

 te instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (pro- 

 tecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de co- 

 rriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 EDAR 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBTP ud Cuadro Edif Pretratamiento 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de 

 la EDAR, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamen- 

 te instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (pro- 

 tecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de co- 

 rriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 EDAR 1 1,00 

  1,00 

 P5ELECGBTF ud Cuadro Edif Fangos 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de 

 la EDAR, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamen- 

 te instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (pro- 

 tecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de co- 

 rriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 
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 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 EDAR 1 1,00 

  1,00 

 EECAL085.2 Ud Cuadro de iluminación exterior 

 Cuadro de iluminación exterior, formado por armario de poliester estandar de medidas aproximadas: 

 375 x 825 mm., montado y conexionado. 

 Cuadro construido en chapa de acero de 2 mm de espesor, conteniendo: 

 -1 Interruptor automático magnetotérmico lll+N de 63 A. 

 -3 Contadores 

 -1 Programador horario 

 -2 Salidas para alumbrado viario con interruptor automático magnetotérmico l+N de 32A, dispositivo 

 diferencial de 30 mA 

 ED CONTROL 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.03.05.05 Variadores de frecuencia 
 P5ELECVAR03 ud Variadores de frecuencia 3 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 3 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 VF 6 6,000 

  6,00 

 P5ELECVAR11 ud Variadores de frecuencia 11 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  11 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 VF 12 12,000 

  12,00 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 VF 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECVAR37 ud Variadores de frecuencia 37 kW 
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 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 37 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 VF 4 4,000 

  4,00 

 P5ELECVAR90 Ud. Variadores de frecuencia 90Kw 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia 90 Kw,con panel 

 operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Siste- 

 ma Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética, 

 ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado inte- 

 rior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 VF 3 3,000 

  3,00 

 P5ELECVARE Ud. Armario variadores de frecuencia EDAR 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR los Ba- 

 rrios, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, 

 diferenciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

 VF 3 3,000 

  3,00 

 APARTADO A1.03.06 Líneas de fuerza y control 
 SUBAPARTADO A1.03.06.01 Acometidas a CCM 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 CCM 1 4 35,00 140,00 
 CCM2 4 20,00 80,00 
 CCM3 4 120,00 480,00 

  700,00 

 P5ELEM1X35TT m Manguera electrica 1 x  35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 CCM4 4 130,00 520,00 

  520,00 

 P5ELEM1X16TT m Manguera electrica 1 x  16  mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

 ED. CONT 4 125,00 500,00 

  500,00 
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 SUBAPARTADO A1.03.06.02 Acometidas a receptores 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 ALIM 840 840,00 

  840,00 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opa- 

 cidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 1230 1.230,00 

  1.230,00 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 460 460,00 

  460,00 

 P5ELEM3X35T2 m Manguera electrica 3 x 35 + TT 35mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 3 x 35 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 400 400,00 

  400,00 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  

 ALIM 2100 2.100,00 

  2.100,00 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 1060 1.060,00 

  1.060,00 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 4160 4.160,00 

  4.160,00 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 ALIM 2600 2.600,00 
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  2.600,00 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 530 530,00 

  530,00 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 980 980,00 

  980,00 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 315 315,00 

  315,00 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 130 130,00 

  130,00 

 P5ELEM4X35TT m Manguera electrica 4 x  35 + TT35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  

 ALIM 200 200,00 

  200,00 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 2800 2.800,00 

  2.800,00 

 P5ELEM4X6T2 m Manguera electrica 4 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 640 640,00 

  640,00 

 P5ELEM4X10TT m Manguera electrica 4 x  10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 600 600,00 

  600,00 

 P5ELEM4X10T2 m Manguera electrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 
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 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 410 410,00 

  410,00 

 P5ELEM4X50T2 m Manguera electrica 4 x 50 + TT 50 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 ALIM 160 160,00 

  160,00 

 P5ELEM1X70-2 m Manguera electrica 1 x 70 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 ALIM 180 180,00 

  180,00 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

 P.MAT 1 1,000 

  1,00 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 

 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diá- 

 metro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

 ELECT 1300 1.300,000 

  1.300,00 

 SUBAPARTADO A1.03.06.03 Líneas de instrumentación 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Instrum 3020 3.020,00 

  3.020,00 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

 Instrum 975 975,00 

  975,00 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

 Instrum 1350 1.350,000 

  1.350,00 
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 SUBAPARTADO A1.03.06.04 Acometida a batería de condensadores 

 P5ELEM1X120-2 m Manguera electrica 1 x 120 mm2 Cu  Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 120 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF 

 - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 BC 1 20,00 20,00 

  20,00 

 P5ELEM1X185-2 m Manguera electrica 1 x 185 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 1 x 185 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF 

 - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 BC 3 20,00 60,00 

  60,00 

 APARTADO A1.03.07 Alumbrado 
 SUBAPARTADO A1.03.07.01 Alumbrado exterior 
 P5ELECFAR08 ud Luminaria tipo alumbrado público calles baculo 8m+100w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 100 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 180 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

 AL 63 63,00 

  63,00 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Al ext 500 500,00 

  500,00 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 

 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diá- 

 metro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

 AL ext 480 480,000 

  480,00 

 SUBAPARTADO A1.03.07.02 Alumbrado interior 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 
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 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 AL 65 65,00 

  65,00 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

 AL 75 75,00 

  75,00 

 P5ELEI400LED Ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca 

 Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, totalmente instala- 

 do,incluso lámpara p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y 

 cable. Antideflagrante. Unidad totalmente instalada 

 PROC 50 50,000 

  50,00 

 P5ELECCGB1 Ud Centro de mando alumbrado público+protecciones+TT+tramitac. 

 Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas, de dimensiones1.25x1.25x0.3m según de- 

 talle de planos, incluidas pletinas de acometida entre separadores de cobre, bases portafus, interrup- 

 tor de corte 4p hasta 125 A, contador electrónico con mirilla, bornas de salida de  módulo de medida 

 de 16 mm2, Prensaestopas, automático gebneral de 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajusta- 

 ble hasta 100 A, Diferencial mando, automático protección enchufe 2x10A, Automático protección cé- 

 lula reloj, Reloj astronómico programable, célula fotoeléctrica para accionamiento automático,  Tomas 

 de corriente 2P+T 16A conectada a tierra, Bornas de reparto 95 mm2, Base portafusibles, automáti- 

 cos 4 polos para protección salidas, Relés diferenciales, conmutador salidas, contactor salidas 4 po- 

 los, Clemas de conexión, Diversas bornas de salida, entrrada, mando, ..., Cajas modulares de me- 

 dida independiente, de mando y protección IP55, cierre triple acción, Puertas con toma tierra, armario 

 de chapa de acero 3 mm galvanizado caliente IK-10, rejillas , incluida obra civil, cimentación  y toma 

 tierra con placa cobre 500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad Totalmente ejecutada y ope- 

 rativa, incluida tramitación de conexionado, pago de tasas y proyecto de industria para tramitación de 

 alumbrado. 

 CONT 1 1,00 

  1,00 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 AL 410 410,00 

  410,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

 AL 300 300,00 

  300,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 ELECT 250 250,00 

  250,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 
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 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 ELECT 300 300,00 

  300,00 

 APARTADO A1.03.08 Sistema de control y automatismos 
 SUBAPARTADO A1.03.08.01 Autómatas programables 

 P7COMPLC1E Ud PLC EDAR 1, Pretratamiento 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas con- 

 sistentes en 288 ED, 96 SD con relés externos, 48 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 64 SA Intensi- 

 dad/Tensión 1 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- 

 T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y 

 probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con ter- 

 minales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería para memoria 1 año, y reloj 

 en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Opera- 

 dor Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de ali- 

 mentación estabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 

 1600x650x400 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 

 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y 

 diferencial 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica 

 I+N 6A 6kA. Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protec- 

 ción magnetotérmica específica para Corriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de 

 alimentación corriente continua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media 

 (20KA), disparo a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indi- 

 cador de fallo, 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 

 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección 

 VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. Enchufable sobre base 

 Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 

 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas 

 alimentación a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positi- 

 vo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transpor- 

 te a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

 PLC 1 1 1,00 

  1,00 

 P7COMPLC2E Ud PLC EDAR 2, Decantación y biológico 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas con- 

 sistentes en 480 ED, 128SD con relés externos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensi- 

 dad/Tensión 1 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- 

 T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y 

 probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con ter- 

 minales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería para memoria 1 año, y reloj 

 en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Opera- 

 dor Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de ali- 

 mentación estabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 

 1600x650x400 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 

 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y 

 diferencial 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica 

 I+N 6A 6kA. Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protec- 

 ción magnetotérmica específica para Corriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de 
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 alimentación corriente continua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media 

 (20KA), disparo a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indi- 

 cador de fallo, 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 

 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección 

 VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. Enchufable sobre base 

 Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 

 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas 

 alimentación a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positi- 

 vo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transpor- 

 te a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

  

 PLC 2 1 1,00 

  1,00 

 P7COMPLC3E Ud PLC EDAR 3, Tratamiento de fangos 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas con- 

 sistentes en 224 ED, 64 SD con relés externos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensi- 

 dad/Tensión 1 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- 

 T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y 

 probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con ter- 

 minales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería para memoria 1 año, y reloj 

 en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Opera- 

 dor Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de ali- 

 mentación estabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 

 1600x650x400 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 

 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y 

 diferencial 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica 

 I+N 6A 6kA. Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protec- 

 ción magnetotérmica específica para Corriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de 

 alimentación corriente continua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media 

 (20KA), disparo a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indi- 

 cador de fallo, 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 

 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección 

 VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. Enchufable sobre base 

 Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 

 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas 

 alimentación a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positi- 

 vo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transpor- 

 te a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

 PLC 3 1 1,00 

  1,00 

 P7COMPLC4E Ud PLC EDAR4, Tratamiento terciario 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas con- 

 sistentes en 128 ED, 32 SD con relés externos, 32 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 16 SA Intensi- 

 dad/Tensión 1 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- 

 T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y 

 probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con ter- 
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 minales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería para memoria 1 año, y reloj 

 en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Opera- 

 dor Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de ali- 

 mentación estabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 

 1600x650x400 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 

 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y 

 diferencial 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica 

 I+N 6A 6kA. Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protec- 

 ción magnetotérmica específica para Corriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de 

 alimentación corriente continua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media 

 (20KA), disparo a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indi- 

 cador de fallo, 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 

 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección 

 VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. Enchufable sobre base 

 Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 

 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas 

 alimentación a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positi- 

 vo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transpor- 

 te a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

 PLC 4 1 1,00 

  1,00 

 SUBAPARTADO A1.03.08.02 Equipamiento y software 
 EETUB014 ml Tubo rígido de PVC Ø110 mm 

 Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro, incluso cinta seña- 

 lizadora. 

 Fibra óptica 540 540,00 
 540,00 

  540,00 

 EEAUT60 ml Ordenador tipo Workstation de primera marca con procesador Intel 

 Ordenador tipo Workstation de primera marca con procesador Intel Xeon a 2,8GHz, 1GB RAM, 

 80GB HD EIDE 7.200rpm, unidad de back-up DVD-RW, Ethernet 10/100, garantía 3 años, monitor 

 19" LCD TFT. Incluso módem GSM para envío de mensajes cortos a móviles de mantenimiento. In- 

 cluso carga de sistema operativo y programas, y prueba de funcionamiento correcto durante 48 ho- 

 ras. El PC estará situado en la sala de control. 

 Control 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EEAUT61 ud Licencia software SCADA, RUN TIME (Cliente+Servidor para 1.000E/ 

 Licencia software SCADA, RUN TIME (Cliente+Servidor para 1.000E/S) y herramienta de desa- 

 rrollo, todo en la misma máquina. Licencia Software OFFICE PROFESIONAL. 

 Licencia de software de programación de PLCs Premium Unitycpu y Servidor para estos PLCs. 

 La programación será accesible para el operador 

 Control 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EEAUT62 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpido de 2.000 VA 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpido de 2.000 VA con 60 min de autonomía 

 Según EC03 

 PC Control 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EEAUT63 ud Impresora de inyección tinta color A3 con servidor de impresión 
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 Impresora de inyección tinta color A3 con servidor de impresión para red Ethernet 

 Control 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EEAUT64 ud Impresora láser COLOR de 600x600ppp conexión a red Ethernet 10/1 

 Impresora láser COLOR de 600x600ppp conexión a red Ethernet 10/100BaseTx, y servidor de im- 

 presión incluido (32MB RAM). 

 Control 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EEAUT65.2 ud Ingeniería y generación de los programas de control y supervisió 

 Ingeniería y generación de los programas de control y supervisión, así como la puesta en marcha, la 

 documentación, y la formación para instalar los autómatas de la planta. 

 - Ingeniería de Control (Programación de los PLCs) 

 - Ingeniería de Supervisión (programación PC supervisión) 

 - Programación accesible para el operador 

 - Cableado de conexión 

 - Pruebas FAT 

 - Documentación y software original de los programas para su recarga en caso de necesidad 

 - Puesta en marcha de la instalación (6 semanas) 

 - Curso de formación 

 Control 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 

 Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroe- 

 dores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad 

 totalmente instalada. 

 EDAR 640 640,000 

  640,00 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

 4 100,000 400,000 

  400,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

 1 200,000 200,000 

  200,00 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

 1 450,000 450,000 

  450,00 

 P7COMSCADA2 Ud Convertidores Ethernet a FO multimodo para carril DIN, 

 Convertidores Ethernet a FO multimodo para carril DIN, instalado. 

 EDAR 4 4,000 

  4,00 

 P7COMSCADA3 Ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic 

 Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 

 100BASE-FX, full duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apanta- 

 llado ), para montaje sobre carril DIN, instalado. 

 EDAR 2 2,000 

  2,00 

 APARTADO A1.03.09 Red de tierras 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre 

 de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad 

 totalmente terminada 

 al ext 63 63,00 
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  63,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

 TT 60 60,00 

  60,00 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 TT 150 150,00 

  150,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

 TT 5 5,00 

  5,00 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 TT 32 32,00 

  32,00 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

 TT 40 40,00 

  40,00 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

 EDAR 2 2,000 

  2,00 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

 TT 400 400,00 

  400,00 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

 EDAR 650 650,00 

  650,00 

 APARTADO A1.03.10 CCTV 

 CAM.TUB Ud Cámara tubular 

 CCTV EDAR 16 16,00 
 16,00 

  16,00 

 CAM.DOM Ud Cámara domo 

 Camara Domo AHD 720P FULL HD,Sensor CMOS 1/4?, 1,3 Megapíxeles,720p, DNR,Antinie- 

 bla,Detección de movimiento,Zonas de enmascaramiento,HLC,BLC,Día / Noche real,Salida BNC 
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 PAL / NTSC seleccionable,36 unidades de LEDs con alcance 30-35 metros, Nivel de protección 

 IP66. 

  

 Especificaciones técnicas 

 LENTE: 2.8 a 12 mm 

 SENSOR: CMOS 1/4? 1.3 Megapíxeles 

 SENSIBILIDAD: 0 Lux IR ON 

 RESOLUCIÓN: 720p a 25fps 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 TEMPERATURA DE USO: -20ºC a +50ºC 

 HUMEDAD RELATIVA: 10% - 90% 

 NUMERO DE LEDS: 36 unidades 

 DISTANCIA: 30-35 metros 

 BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO 

 CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO 

 DNR: 3D 

 OSD: Sí 

 OSD: Sí 

 DNR: 3D 

 WDR: Sí 

 Según EC4.2 

 CCTV EDAR 13 13,00 

  13,00 

 GRAB3 Ud Grabador digital 36 cámaras 

 Grabador digital con soporte de hasta 36 cámaras. Soporta monitorización remota a tiempo real des- 

 de dispositivo móvil o navegador web. Algoritmo de compresión H.264 High Profile Visualization. 

 Detección inteligente: detección de movimiento, vídeo cegado y pérdida de vídeo .Configuración inte- 

 ligente de cámara: zonas de enmascaramiento, bloqueo de cámara, ajustes de color y reproducción 

 de títulos. 

 Muestra en pantalla el tipo de alarma: zumbador, presets PTZ, envío a email & FTP .Gestión inteli- 

 gente de disco duro: hibernación en caso de que no haya uso, alarma de disco duro faltante, función 

 RAID. Potente software de red: Servidor web instalado, cliente multi-DVR, SMS de acceso a red 

 para monitorización remota en vivo, grabación, reproducción, configuración, estado del sistema, 

 eventos de acceso, función e-mail & FTP.Soporta DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / 

 Alarma email / Gestión correcta IP / Búsqueda IP / funciones de control de alarmas por red / Sopor- 

 ta cliente web / cliente stand-alone y SDKCon sistema de sonido para proteger el circuito, triple siste- 

 ma WATCHDOG 

  

 Especificaciones técnicas. 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 CONSUMO: 20 W 

 DISCO DURO: 1TB (ampliable a 4 TB) 

 DIMENSIONES: 44 x 34.5 x 6 cm 

 TEMPERATURA DE USO: 0ºC a +55ºC 

 COMPRESIÓN: H.264 High Profile 

 AUDIO: 1 entrada / 1 salida 

 ALARMA: 32 entradas / 84 salidas 

 WIFI: Soportado 

 PROTOCOLOS: DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP 

 USB: 2 

 Según EC05 

 CCTV 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 SAI.2000 Ud Sistema de alimentación initerrumpida 2000 VA 

 Sistema de alimentacion ininterrumpida de 2000 VA / 1200 W, OFF Line, Autorreinicio al volver la 

 corriente, Tiempo de respuesta 2-6 ms, Proteccion de sobrecarga, descarga y sobretension, Panel 

 con display digital, Estabilizacion nivel de salida. 

 Según EC03 

 CCTV 1 1,00 
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 1,00 

  1,00 

 SIS.CAB Ud Sistema de cableado 

 Sistema de cableado del circuito cerrado de TV. 

 Incluye conexiones, convertidores de señal y cabreado en itinerancia 

 cableado CCTV 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 SOFT.02 Ud Software de control 

 Software de gestión y control del circuito de videovigilancia. 

 CCTV 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 EDOPAA01 ud Portero automático de acceso 

 Portero automático con placa de calle para videollamada. Para comunicación con Sala de Control. 

 Incluye parte proporcional de canalización, cableado, alimentador y accesorios necesarios, totalmen- 

 te instalado. 

 Control acceso 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 APARTADO A1.03.11 Instalación solar fotovoltáica (Edif. control) 

 ISOLAC.50 Ud Inversor 50 kW 

 Inversor para instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. 

 Inyección trifásica 

 Marca: KAGO o similar 

 Modelo: Blueint 50.0 TL3 Basic 

 Rango de tensión de operación: 200 - 1000 Voltios 

 Potencia máxima de trabajo: 50 kW 

 Distorsión armónca: <5% 

 Factor de potencia: >99% 

 Incluye integrador de corriende contonia-alterna 

 Según EE27 

 Ed Control 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 ISOLPL.280 Ud Módulo FV Trina Solar 265 W 

 Módulo solar fotovoltaico de 60 células policristalino. 

 Trina SOLAR 265 Wp Policristalino o equivalente. 

 Potencia de salida por módulo: 265 W 

 Dimensiones célula: 157 x 157 mm 

 Dimensiones módulo: 1650 x 992 x 35 mm 

 Peso: 18.6 kg 

 Según EE26 

 Ed Control 49 49,00 

  49,00 

 ISOLBA.30 Ud Bastidor aluminio 5 módulos inclinación 30º 

 Bastidor de aluminio anodizado con cubierta plana para 5 módulos. 

 Instalación fija anclada al suelo 

 Inclinación: 30º 

 Ed Control 10 10,00 10,00 

  10,00 

 ISO.CU Ud Cuadro de distribución en BT 

 Cuadro de Distribución, Transporte, Protección y Medida en BT. 

 Para conexión a la entrada del CCM 

 Instalado en el interior de armario fijo IP66 

 Incluye protección magnetotérmica para su conexión a la red y descargadores de sobretensión 

 Inst solar 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 CAPÍTULO A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 
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 SUBCAPÍTULO A3.1. GEST.AMB & ARQUEOLOG. AGRUP. VERTIDOS 
 APARTADO A3.1.1 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 
 SUBAPARTADO A3.1.1.1 ATMÓSFERA 

 P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora agrup vert 

 Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y lim- 

 pieza mediante barredora con presencia permanente en obra de agrupación de vertidos y EBARs 

 Total obra meses secos 7/12 0,58 36,00 20,88 

  20,88 

 SUBAPARTADO A3.1.1.2 SUELO 
 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido 

 montaje y desmontaje 

  

 trazado de las conducciones 13500 0,25 0,50 1.687,50 
 La mitad del recorrido en cinta y la 

 mitad en malla suponiendo 
 que se reutiliza el 75% de la longitud 
 4 estaciones de bombeo nuevas 400 0,25 0,50 50,00 

  1.737,50 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

 trazado de las conducciones 13500 0,50 0,50 3.375,00 
 4 estaciones de bombeo nuevas 400 0,50 200,00 
 Nota considera que el lado de acopio 

 de TV  no necesita 

  3.575,00 

 SUBAPARTADO A3.1.1.3 HIDROLOGIA 
 P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 

 Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante 

 estacas. 

 Arroyo Guadacorte 2 20,000 40,000 
 Arroyo Madre Vieja 2 20,000 40,000 

  80,00 

 P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 

 Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte 

 de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil. 

 una por cada estación de bombeo 4 4,000 

 nuevas 

  4,00 

 SUBAPARTADO A3.1.1.4 FAUNA Y FLORA 
 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 

 2 m o tubería de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, me- 

 dios auxiliares, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

 Zonas de estación de bombeo 4 25,000 100,000 
 Nota: No se considera protecciones 

 en Maderevieja 
 Sólo protección con malla delimitadora 

  100,00 

 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido 

 montaje y desmontaje 

  

 Estaciones de bombeo 4 250,00 1.000,00 

  1.000,00 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 
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 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

 Estaciones de bombeo 4 250,00 1.000,00 

  1.000,00 

 P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 

 Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios. 

 Estación de bombeo 4 4,00 
 Colector 5 10,00 50,00 

  54,00 

 APARTADO A3.1.2 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

 P-103AMBAR02A mes Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe agrup ve 

 Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la agrupación de vertidos,  realizado por equipo 

 de técnicos cualificados en arquología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. In- 

 cluso generación de informe de seguimiento. 

 Movimiento de tierras de 24 24,00 

 colectores+EBAR 
 Demoliciones y otros 6 6,00 

  30,00 

 P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. agrup. ve 

 Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito de la agrupación de vertidos 

 un informe previo 1 1,00 

  1,00 

 P-103AMBAR-03 Km2 Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 

 Prospección arqueológica de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluye análisis do- 

 cumental, proyecto de actuación arqueológica y trabajo de campo. 

 uno por cada estacion de bombeo 1 4,00 0,20 0,80 
 uno en la conducción cerca a a la 1 1,00 0,10 0,10 

 EDAR de San roque 
 Especial incidencia s/ informe 0,3 15,60 0,10 0,47 

 Arqueológico Carteya, .. 

  1,37 

 P-103AMBAR-04 día Equipo espec. de prospección arqueológica intensiva 

 Equipo de prospección intensiva de investigación especializado de excavación arqueológica formado 

 por especialista arqueólogo, encargado y peones, material auxiliar necesario para la realización de 

 prospecciones arqueológicas y paleontológicas . Incluso emisión de informes. 

 S/ nec Carteya ** 5 5,00 

  5,00 

 APARTADO A3.1.3 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 

 P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica Agrup.vert. 

 Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la 

 agrupación de vertidos 

 PVA y PGR 1 1,00 

  1,00 

 P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras periódicos agrup.v 

 Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras de agrupa- 

 ción de vertido incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 Meses de duracion obra 36 36,00 
 Duración obra+ demoliciones y 

 remates 

  36,00 

 P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) agrup. vert 

 Medida de niveles de ruido en zona de obra en el ámbito de la agrupación de vertidos desarrollada la 

 medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elabo- 

 ración de informes periódicos posteriores por especialista cualificado, incluidos materiales y elemen- 

 tos auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Seguimiento ruido en las zonas 36 36,00 

 habitadas 

  36,00 

 P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora agrup. vert 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de espe- 

 cies vegetales existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito de la agrupación de verti- 
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 dos, levantamiento, planos e informe. 

 Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina 

 1 al principio de obra 1 1,00 

  1,00 

 P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna agrup. vert 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en 

 la zona de actuación en el ámbito de la agrupación de vertidos. Incluidos gastos de desplazamiento y 

 material de oficina y redacción de informe. 

 1 antes de inicio de obra 1 1,00 

  1,00 

 P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 

 Informe y analítica de muestras de agua por organismo de control autorizadoen punto de vertidos. 

 unidad totalmente ejecutada 

 Cruce del arroyo Guadacorte, Madre 2 3,00 6,00 

 Vieja y Guadarranque 
 Antes y despues de la obra 
 Durante la obra en cruces 2 3,00 6,00 

 Guadarranque y Madrevieja 

  12,00 

 P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica agrup vert 

 Informe de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de 

 enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así como de los 

 ensayos necesarios para la comprobación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en ma- 

 teria acústica incluidos en la resolución del procedimiento correspondiente a los instrumentos de pre- 

 vención y control ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Incluyendo: 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbani- 

 zadas existentes, establecidos en la Tabla I del Decreto 6/2012, de 17 de enero, en las áreas urbani- 

 zadas con predominio del suelo de uso residencial, más próximas a las parcelas donde se ubicarán 

 tanto las EBARs de Carteya, Guadacorte, Puente Romano y Los Barrios. 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio inte- 

 rior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o 

 culturales y administrativos o de ficinas, establecidos en la Tabla IV del Decreto 6/2012, de 17 de 

 enero, en el interior de las siguientes viviendas: 

 -Vivienda situada al ESTE de la EBAR de Carteya, vivienda unifamiliar aislada, actualmente desha- 

 bitada y estado ruinoso, con superficie construida de 184 m2, situada aproximadamente a 3 metros al 

 este del muro perimetral de la EBAR, en la misma parcela 3070806TF8037S0001ES, de uso princi- 

 pal residencial. 

 -Vivienda situada al NORTE, vivienda situada enfrente de la fachada de la EBAR de Carteya, al 

 otro lado de la calle Redes esquina con la calle los Barcos, a unos 6 metros, de uso residencial, en 

 la parcela 3170301TF8037S0001XS, con una superficie de 1.576 m2 de parcela y 1.062 m2 construi- 

 dos. 

 -El Club deportivo Las Marismas, con la zona de servicios (edificio) a unos 70 m aproximadamente 

 hacia el noroeste de la EBAR de Guadacorte, correspondiente con un sector del territorio con predo- 

 minio del suelo de uso deportivo, con una superficie gráfica de parcela de 23.255 m2, con Número 

 de Referencia Catastral 2078301TF8018N0001AD. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Guadacorte, situada al noreste y al otro lado de la calle Los 

 Tordos esquina con la calle los Gorriones, a unos 98 metros, de uso residencial, en la parcela 

 2179512TF8027N0001LM, con una superficie de 916 m2 de 

 parcela y 310 m2 construidos. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Puento Romano, situada al noroeste, donde empieza el 

 suelo urbano de uso residencial, a unos 41 metros de fachada a fachada, en la parcela 

 9570102TF7097S0001MQ, con una superficie de 1.180 m2 de parcela y 371 m2 construidos. 

 - La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noreste, en la calle Antonio More- 

 no, en un bloque de manzana cerrada, de 4 alturas + planta calle, a unos 123 metros de fachada a 

 fachada, en la parcela 5970204TF7057S, con una superficie de 2.867 m2 de parcela y 11.092 m2 

 construidos. 

 -La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noreste, una nave agrícola, a 

 unos 75 metros de fachada a fachada, en la parcela 5670702TF7057S0001PI, con una superficie de 

 4.876 m2 de parcela de uso agrario y 135 m2 construidos con el mismo uso. 

 - La vivienda más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noroeste, donde empieza el suelo 
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 urbano de uso residencial, a unos 75 metros de fachada a fachada, en la parcela 5670701TF7057S, 

 con una superficie de 3.096 m2 de parcela de uso agrario y 1.307 m2 construidos de uso residencial. 

  

 Unidad completa 

  

 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO A3.1.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 P-102AMB-PL04 Ud Podas y Realces ejecución manual hasta h <= 3,5 m 

 Ud de poda manual de ramas bajas de árboles y arbustos, hasta una altura de 3.5 m del suelo, in- 

 cluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herra- 

 mientas y medios auxiliares. Medido por Ud de árbol podado y marcado por la Asistencia Técnica 

 y aprobado por la Dirección de Proyecto previa ejecución de trabajos. 

 Poda de vegetación afectada 30 30,000 

 necesaria 

  30,00 

 P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 

 Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial me- 

 nor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupues- 

 tar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte 

 de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. 

 Apeo zona de eucaliptar 1135 0,10 113,50 
 Resto 30 30,00 

  143,50 

 P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 

 Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de 

 podas de realce necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de 

 sustrato de alcorque de árbol y arbusto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y 

 una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herra- 

 mientas y medios auxiliares. 

 6 meses depues de la plantación 6 6,00 

  6,00 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

 4 estaciones de bombeo 4 200,00 800,00 

  800,00 

 P-102AMBPL13 ud Trasplante de ejemplares arbóreos de tamaño medio 

 Trasplante de ejemplares arbóreos. Incluye reconocimiento, preparación de la parte aérea y del cepe- 

 llón, transporte a zona provisional, cuidados, y transporte y plantación en la localización final. 

 transplante en zona de estación de 6 6,000 

 bombeo 

  6,00 

 P-102AMBPL17D ud Plantación de Ceratonia siliqua 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Ceratonia siliqua de 0,3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 s/ med 86 86,000 

  86,00 

 P-102AMBPL17E ud Plantación de Arbutus unedo 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Arbutus unedo de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 11 11,000 

  11,00 

 P-102AMBPL17F ud Plantación de Berberis hispanica 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación deBerberis hispanica de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 
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 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 1 849,000 849,000 

  849,00 

 P-102AMBPL17G ud Plantación de Carex extensa 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Carex extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 72 72,000 

  72,00 

 P-102AMBPL22B ud Plantación de Cistus albidus de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Cistus albidusde 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm 

 de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca- 

 ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 2776 2.776,000 

  2.776,00 

 P-102AMBPL38 ud Plantación de Crataegus laciniata de 0,6-0,8 m en contenedor 

 Plantación de Crataegus laciniata 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 127 127,000 

  127,00 

 P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor 

 Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 

 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 16 16,000 

  16,00 

 P-102AMBPL30 ud Plantación de Cupressus sempervirens de 1,5-1,75 m en contenedor 

 Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación 

 de alcorque y primer riego. 

 2056 2.056,000 

  2.056,00 

 P-102AMBPL22C ud Plantación de Erica multiflora de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Erica multiflora de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 estaciones de bobeo 52 3,000 156,000 
 arroyo madre vieja 52 52,000 

  208,00 

 P-102AMBPL17H ud Plantación de Genista umbellata 0.3-.5m en contenedor 

 Plantación de Genista umbellatae 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 2776 2.776,000 

  2.776,00 

 P-102AMBPL34B ud Plantación de Holoschoenus vulgari 20-30 cm. CONT. 

 Holoschoenus vulgari de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer 

 riego. 

 1078 1.078,00 

  1.078,00 

 P-102AMBPL34C ud Plantación de Juncus maritimus 20-30 cm. CONT. 

 Juncus maritimus  de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 72 72,00 

  72,00 

 P-102AMBPL21 ud Plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en cont 
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 Ud de plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de ho- 

 yo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suminis- 

 tro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implan- 

 tación 

 211 211,00 

  211,00 

 P-102AMBPL10B ud Plantación de Myrtus communis de0,4-0,6 m de alto en contenedor 

 Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

 2919 2.919,00 

  2.919,00 

 P-102AMBPL10C ud Plantación de Nerium oleander de0,4-0,6 m de alto en contenedor 

 Nerium oleander de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

 99 99,00 

  99,00 

 P-102AMBPL31C ud Plantación de Olea europaea spp. Sylvestris1,8-2,0m alt. CEP. 

 Olea europaea spp. Sylvestris  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y 

 plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 

 formación de alcorque, tutor y primer riego. 

 86 86,00 

  86,00 

 P-102AMBPL03 ud Plantación de Pinus pinea de 1,2-1,5 m en contenedor 

 Pinus pinea (Pino piñonero) 1,2-1,50 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación 

 de alcorque y primer riego. 

 1 cada estacion de bombeo 4 4,000 

  4,00 

 P-102AMBPL17C ud Plantación de Pistacea lentiscus de 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Quercus coccifera  de 0,3-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 

 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 14 14,000 

  14,00 

 P-102AMBPL39B ud Plantación de Populus alba de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroex- 

 cavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, 

 relleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto 

 Segun medicion sobre plano 9 9,00 

  9,00 

 P-102AMBPL39C ud Plantación de Prunus lusitanica de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Prunus lusitanica de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con re- 

 troexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de 

 planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm 

 de alto 

 Segun medicion sobre plano 59 59,00 

  59,00 

 P-102AMBPL31A ud Plantación de Quercus coccifera 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 

 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor- 

 que, tutor y primer riego. 

 1362 1.362,00 

  1.362,00 

 P-102AMBPL31 ud Plantación de Quercus ilex 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 

 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor- 
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 que, tutor y primer riego. 

 25 25,00 

  25,00 

 P-102AMBPL17B ud Plantación de Retama esphaaero carpa 0.3-.5 en contenedor 

 Plantación de Retama esphaaero carpade 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo 

 de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 9 9,000 

  9,00 

 P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT. 

 Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 segun medicionsobre plano 114 114,00 

  114,00 

 P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo 

 de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 260 260,000 

  260,00 

 P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de ho- 

 yo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suminis- 

 tro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implan- 

 tación. 

 1879 1.879,000 

  1.879,00 

 P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto 

 con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación 

 de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 

 cm de alto 

 Segun medicion sobre plano 22 22,00 
 9 9,00 

  31,00 

 P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor 

 Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suminis- 

 trado en contenedor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, 

 abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 Segun mediciones en plano 26 26,00 

  26,00 

 P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 

 Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 

 en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer rie- 

 go. 

 260 260,00 

  260,00 

 P-102AMBPL17 ud Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0 m en cepellón 

 Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 99 99,000 

  99,00 

 P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 

 Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 

 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 260 260,000 

  260,00 
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 P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas 

 Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y leguminosas, a determinar 

 por la Dirección de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruza- 

 dos y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribu- 

 ción de la semilla. 

 1 80.132,00 80.132,00 

  80.132,00 

 P-102AMBPL40 ud Tutor árbol 

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diá- 

 metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo 

 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no 

 degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados. 

 pinus y quercus 12 12,00 

  12,00 

 SUBCAPÍTULO A3.2. GEST.AMB & ARQUEOLOG. EDAR 
 APARTADO A3.2.1 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 
 SUBAPARTADO A3.2.1.1 ATMÓSFERA 

 P-101AMB-MP1C mes Protección atmosférica antipolvo+barredora EDAR 

 Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y lim- 

 pieza mediante barredora con presencia permanente en obra de la EDAR 

 Obra meses secos 0,58 36,00 20,88 

  20,88 

 SUBAPARTADO A3.2.1.2 SUELO 

 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido 

 montaje y desmontaje 

  

 Perimetro de la EDAR en Malla 1 725,00 725,00 
 Nota: No incluye las referidas a ESS 

  725,00 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

 Cinta para diversas protecciones 725 0,50 362,50 
 Nota No incluya las referidas a ESS 

  362,50 

 SUBAPARTADO A3.2.1.3 HIDROLOGIA 

 P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 

 Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante 

 estacas. 

 Zona de arroyo 1 20,000 20,000 

  20,00 

 P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 

 Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte 

 de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil. 

 Balsa en la EDAR 1 1,000 

  1,00 

 SUBAPARTADO A3.2.1.4 FAUNA Y FLORA 

 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 

 2 m o tubería de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, me- 

 dios auxiliares, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

 Proteccion arbolado alrededor y en la 20 20,000 

 EDAR sin talar 
 Agrupación de árboles se considera 

 jalonamiento 

  20,00 

 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 
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 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido 

 montaje y desmontaje 

  

 Protección de vegetación de la zona 5 50,00 250,00 

  250,00 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

 Protección de vegetación de la zona 5 50,00 250,00 

  250,00 

 P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 

 Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios. 

 Colocación en zonas de riesgo 3 6,00 18,00 

  18,00 

 APARTADO A3.2.2 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

 P-103AMBAR00B Ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. EDAR 

 Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito de actuaciones de la EDAR 

 Informe previo a las obras 1 1,00 

  1,00 

 P-103AMBAR02B mes Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe EDAR 

 Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la EDAR realizado por equipo de técnicos cualifi- 

 cados en arquología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluso generación 

 de informe de seguimiento. 

 Seguimiento en el movimiento de 15 15,00 

 tierras EDAR 
 Nota : estimación  del movimiento de 

 tierras 

  15,00 

 P-103AMBAR-03 Km2 Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 

 Prospección arqueológica de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluye análisis do- 

 cumental, proyecto de actuación arqueológica y trabajo de campo. 

 Zona adyacente  a l yacimiento 0,01 100,00 1,00 

  1,00 

 P-103AMBAR-04 día Equipo espec. de prospección arqueológica intensiva 

 Equipo de prospección intensiva de investigación especializado de excavación arqueológica formado 

 por especialista arqueólogo, encargado y peones, material auxiliar necesario para la realización de 

 prospecciones arqueológicas y paleontológicas . Incluso emisión de informes. 

 3 dias equipo especializado 3 3,00 

  3,00 

 APARTADO A3.2.3 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 

 P-104AMBVA00B Ud Redacción de PVA y  PGR . EDAR 

 Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de gestión de residuos en la EDAR 

 1 al inicio dela obra 1 1,00 

  1,00 

 P-104AMBVA01B mes Informe de seguimiento ambiental de las obra EDAR 

 Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras de la 

 EDAR incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 Total de la obra 36 36,00 

  36,00 

 P-104AMBVA02B mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) EDAR 

 Medida de niveles de ruido en zona de obrade la EDAR desarrollada la medición a lo largo de una 

 jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informes periódi- 

 cos posteriores por especialista cualificado, incluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad total- 

 mente terminada. 

 Una prueba cada 6 meses 1 6,00 6,00 

  6,00 

 P-104AMBVA03B Ud Informe especializado de flora EDAR 
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 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de espe- 

 cies vegetales existente en la zona de actuación de actuación de la EDAR, levantamiento, planos e 

 informe. 

 Incluidos gastos de desplazaminto y material de oficina 

 Informe al inicio de la obra 1 1,00 

  1,00 

 P-104AMBVA04B Ud Informe especializado de fauna EDAR 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en 

 la zona de actuación de actuación de la EDAR. Incluidos gastos de desplazamiento y material de ofi- 

 cina y redacción de informe. 

 1 al inicio de la obra 1 1,00 

  1,00 

 P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 

 Informe y analítica de muestras de agua por organismo de control autorizadoen punto de vertidos. 

 unidad totalmente ejecutada 

 Analitica en Madre Vieja antes y 2 2,00 

 despues de obra 

  2,00 

 APARTADO A3.2.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 P-102AMB-PL04 Ud Podas y Realces ejecución manual hasta h <= 3,5 m 

 Ud de poda manual de ramas bajas de árboles y arbustos, hasta una altura de 3.5 m del suelo, in- 

 cluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herra- 

 mientas y medios auxiliares. Medido por Ud de árbol podado y marcado por la Asistencia Técnica 

 y aprobado por la Dirección de Proyecto previa ejecución de trabajos. 

 Podas arbolado alrededor 15 15,000 

  15,00 

 P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 

 Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial me- 

 nor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupues- 

 tar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte 

 de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. 

 Apeo de arbolado en parcela 40 40,00 
 Medición en plano 

  40,00 

 P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 

 Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de 

 podas de realce necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de 

 sustrato de alcorque de árbol y arbusto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y 

 una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herra- 

 mientas y medios auxiliares. 

 Ultimo verano desde la plantacion 3 3,00 

  3,00 

 P-102AMBPL11 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 

 Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una se- 

 gunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada. 

 Segun plano, taludes y superficies 1 7.203,76 7.203,76 

  7.203,76 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

 Medición segun plano zona 2 270,00 540,00 

 aromaticas 
 Resto zonas libres 2 400,00 800,00 
 Zona de entrada 1 1.500,00 1.500,00 

  2.840,00 

 P-102AMBPL13 ud Trasplante de ejemplares arbóreos de tamaño medio 

 Trasplante de ejemplares arbóreos. Incluye reconocimiento, preparación de la parte aérea y del cepe- 
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 llón, transporte a zona provisional, cuidados, y transporte y plantación en la localización final. 

 Trnsplante 15 15,000 

  15,00 

 P-102AMBPL40 ud Tutor árbol 

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diá- 

 metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo 

 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no 

 degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados. 

 Pra pino y encina 3 3,00 

  3,00 

 P-102AMBPL31 ud Plantación de Quercus ilex 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 

 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor- 

 que, tutor y primer riego. 

 Segun plantacion 2 2,00 

  2,00 

 P-102AMBPL03 ud Plantación de Pinus pinea de 1,2-1,5 m en contenedor 

 Pinus pinea (Pino piñonero) 1,2-1,50 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación 

 de alcorque y primer riego. 

 Tipo plantacion 5 5,000 

  5,00 

 P-102AMBPL30 ud Plantación de Cupressus sempervirens de 1,5-1,75 m en contenedor 

 Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación 

 de alcorque y primer riego. 

 Perimetro de la EDAR 750 1,000 750,000 

  750,00 

 P-102AMBPL17B ud Plantación de Retama esphaaero carpa 0.3-.5 en contenedor 

 Plantación de Retama esphaaero carpade 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo 

 de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 Tipo plantacion 2 2,000 

  2,00 

 P-102AMBPL17C ud Plantación de Pistacea lentiscus de 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Quercus coccifera  de 0,3-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 

 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 Tipo plantacion 3 3,000 

  3,00 

 P-102AMBPL25 ud Plantación de arbutus unedo a de 0,50-0,75 cm en contenedor 

 Ud. Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en contene- 

 dor, y plantación en hoy o de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, for- 

 mación de alcorque y primer riego. 

 Tipo plantacion 2 2,00 

  2,00 

 P-102AMBPL10B ud Plantación de Myrtus communis de0,4-0,6 m de alto en contenedor 

 Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

 Tipo plantacion 3 3,00 

  3,00 

 P-102AMBPL21 ud Plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en cont 

 Ud de plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de ho- 

 yo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suminis- 

 tro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implan- 

 tación 

 EDAR 52 52,00 
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  52,00 

 P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 

 Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 

 en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer rie- 

 go. 

 EDAR 52 52,00 

  52,00 

 P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 

 Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 

 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 EDAR 52 52,000 

  52,00 

 P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo 

 de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 EDAR 52 52,000 

  52,00 

 P-102AMBPL14 m2 Formación de rocalla mixta piedra de musgo 

 Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos 

 cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de pie- 

 dras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones in- 

 dicadas en el presente precio. 

 EN la zona de aromaticas 15 15,00 

  15,00 

 CAPÍTULO A4 GESTION DE RESIDUOS 
 SUBCAPÍTULO A4.1 GEST. RESIDUOS AGRUPACIÓN VERTIDOS 

 PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 

 Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye 

 una zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para mate- 

 riales peligrosos. esta última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que 

 supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una so- 

 lera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual re- 

 quiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lá- 

 mina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de 

 acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar 

 a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) 

 a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladri- 

 llo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identifica- 

 ción, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos 

 (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, 

 así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hor- 

 migón. 

 EBAR LB+ramal 1 1,00 
 EBAR PR+ramal 1 1,00 
 EBAR SR+ramal 1 1,00 
 EBAR Gc+ramal 1 1,00 
 EBAR Cy+ramal 1 1,00 

  5,00 

 PGESRES180A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) Agrup.vert. 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida : selección, car- 

 ga , transporte, descarga y canón de gestión en obras de finidas en la agrupación de vertidos 

 1 1,00 

  1,00 

 PGESRES150A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) agrup. vert 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , 

 transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en la agrupación de vertidos 

 1 1,00 

  1,00 
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 PGESRES200A ud Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos agrup. ver 

 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como 

 los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertid oen obras definidas en la agrupación de 

 vertidos 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO A4.2 GESTI. RESIDUOS EDAR 

 PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 

 Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye 

 una zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para mate- 

 riales peligrosos. esta última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que 

 supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una so- 

 lera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual re- 

 quiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lá- 

 mina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de 

 acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar 

 a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) 

 a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladri- 

 llo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identifica- 

 ción, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos 

 (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, 

 así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hor- 

 migón. 

 1 1,00 

  1,00 

 PGESRES180B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) EDAR 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida :selección, carga 

 , transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en la EDAR 

 1 1,00 

  1,00 

 PGESRES150B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) EDAR 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , 

 transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en la EDAR 

 1 1,00 

  1,00 

 PGESRES200B ud Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos EDAR 

 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos de toda la 

 obra, así como los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido en obras definidas en 

 la EDAR 

 1 1,00 

  1,00 

 CAPÍTULO A5 SEGURIDAD Y SALUD 

 Ver mediciones del Estudio de Seguridad y Salud 

 
 CAPÍTULO A6 VARIOS 
 P90VAR4 Ud Difusión y comunicación actuación 

 Difusión y comunicación de las obras consistente en : 

 a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada, 

 b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión , 

 c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad, 

 d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado informativo del avan- 

 ce de obra, estado 

 f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra 

 g)-CD video divulgativo 

 h)-Presentación y actos varios 

 i)-Monolito actuación 

 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 SUBCAPÍTULO A7.1 Costes Fijos 
 P7.1.1 año Personal 

 Coste anual de personal según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En 

 Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 P7.1.2 año Término de potencia 

 Coste anual de Término de Potencia según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La 

 Puesta En Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 P7.1.3 año Mantenimiento y conservación 

 Coste anual gastos Mantenimiento y conservación según anejo 15 Costes De Explotación Y Prue- 

 bas Durante La Puesta En Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 P7.1.4 año Administrativos y varios 

 Coste anual gastos Administrativos y varios según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Du- 

 rante La Puesta En Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 P7.1.5 año Mantenimiento desodorización 

 Coste anual gastos Mantenimiento desodorización según anejo 15 Costes De Explotación Y Prue- 

 bas Durante La Puesta En Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 P7.1.6 año Reposición de lámparas 

 Coste anual gastos Reposición de lámparas según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Du- 

 rante La Puesta En Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO A7.2 Costes Variables 
 P7.2.1 año Energía eléctrica 

 Coste anual Energía Eléctrica según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta 

 En Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 P7.2.2 año Reactivos 

 Coste anual de Reactivos según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En 

 Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 P7.2.3 año Gestión de residuos 

 Coste anual de Gestión de residuos según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La 

 Puesta En Marcha 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO A7.3 Pruebas preoperacionales 

 A7.3.1 UD Pruebas preoperacionales 

 Unidad de pruebas pre operacionales definidas en el  punto  4 del anejo 15, Estudio De Costes De 

 Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 1 1,00 

  1,00 
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 0001 10144041 ud Ud. de Bases Controlador SC1000 para la conexión de las distintas 16.023,38 

 sondas, con las siguientes caracteristicas técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Ficha técnica: 

 Configuración en red que permite visualizar los datos de cualquier pará- 

 metro desde el display conectado a la red. 

 Configuración de Bases SC1000: 

 1ª. RED I: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + 8 salidas analógicas ( 

 REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 2ª RED II: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + + 8 salidas analógicas ( 

 REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 Cubiertas de protección solar para las bases . 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 DIECISEIS MIL VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0002 10144046 ud ud. de Analizadores de Ortofosfatos en aguas residuales con las si- 8.826,92 

 guientes caracteristicas técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - SC1000 display para controlador con pantalla táctil. 

 - SC1000 base de controlador para conexión de 4 sondas sc, 4 

 salidas analógicas. Alimentación 220 V. 

 - PHOSPHAX SC, analizador de fosfato, rango 0,05-15mg/l 

 PO4-P, 1 canal muestra continua con set de montaje en barandilla para 

 analizador AMTAX/PHOSPHAX SC       con controlador SC1000 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 

 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede ali- 

 mentar a varios analizadores en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, 

 pértiga 2 m. con abertura lateral para salida de tubo de muestra. 

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con 

 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0003 10144206 ud Ud. de filtración por membrana para muestreo de ortofosfatos en aguas 19.677,84 

 residuales, con las siguientes caracteristicas técnicas: 

  

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 

 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede ali- 

 mentar a varios analizadores en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, 

 pértiga 2 m. con abertura lateral para salida de tubo de muestra. 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 

 EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 0004 2032911 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías. 2.578,80 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 150. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con 

 OCHENTA CÉNTIMOS 

 0005 20410 Ud Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en 104,66 

 planos, realizada la cimentación en hormigón HA-20, incluyendo exca- 

 vaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado interiormente 

 incluso tapa de hormigón. 

 CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0006 21005083 Ud Silo  de dimensiones con dos troncos cónicos de la parte inferior del silo 31.343,78 

 con capadcidad para 48 m3 

 Ejecutado con chapa de  A/Carbono de 6 mm de espesor, con trata- 

 miento anticorrosión según especificaciones tecnicas del proyecto 

 Incluida calderería, soportes, conexionados y resto de elementos aso- 

 ciados. 

 Unidad completamente instalada y probada conforme PPTP. 

 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 

 EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0007 21005088 Ud Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico para fangos pre-des- 34.006,01 

 hidratados a Silo, alimentación HT de 3.5-8,61-11.0 m3/h y potencia de 

 7 kW a 8 Bar, incluido medidor de presión electrónico con display Total- 

 mente instalado y p 

 TREINTA Y CUATRO MIL SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0008 2210605 Ud Conexión a chimenea para la evacuación de humos procedentes de la 443,59 

 combustión. DN 400. Espesor: 6 m. Material: chapa de acero calorifu- 

 gada. 

 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 

 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0009 2210610 Ud Vaso de expansión. 243,93 

 Tipo: membrana elástica. Volumen: 50 l. 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA 

 Y TRES CÉNTIMOS 

 0010 2600101 Ud Mesa de despacho, metálica de 1.60 x 0.90 con un grupo de cajones y 240,86 

 ala 

 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0011 2600102 Ud Mesa de reuniones de 1,40 m de diámetro con encimera de laminado. 544,80 

 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 

 OCHENTA CÉNTIMOS 

 0012 2600103 Ud Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del mismo material para sala de 237,46 

 personal. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 0013 2600109 Ud Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 51,43 

 CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0014 2600111 Ud Perchero-cabina 27,88 
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 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0015 2600112 Ud Papelera. 9,34 

 NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0016 2600114 Ud Estantería metálica de 2 m de longitud y 2.2m de altura 237,46 

 . 

 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 0017 2600115 Ud Sillas con tapizado 71,93 

 SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0018 2600116 Ud Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 202,77 

 DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0019 2600117 Ud Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal. 433,99 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0020 2600120 Ud PC para puestos de oficina formado por: 902,37 

 - CPU  con procesador 

 - Disco duro de 2000Gb. 

 - Lectora - grabadora DVD y CD. 

 - Monitor color de 20". 

 - Teclado estándar USB. 

 - Tarjeta de comunicación Ethernet. 

 - Licencia S.O. 

 - Microsoft Windows 

 - Licencia Microsoft Office. 

 NOVECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0021 2600130 Ud Conjunto de material de oficina formado por carpetas de clasificación y 360,51 

 archivos, papel, consumibles para impresoras, accesorios de escritorio, 

 etc 

 TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0022 2600133 Ud Conjunto mobiliario cuarto de baño y duchas, incluida grigería, espejo, 664,91 

 secador de mano,, soportes y resto de elementos. Unidad completa 

 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 

 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0023 2600134 Ud Conjunto mobiliario cocina, incluyendo  grifería, fregadero, mesa, enci- 2.374,65 

 mera, soportes, cajoneras, baldas, microondas, nevera, etc. Unidad 

 completa 

 DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 

 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0024 3000001.ED PA Derechos de enganche y acometida 81.747,19 

 OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 

 EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0025 3010101.ED PA Legalización instalaciones M.T. 3.324,51 

 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0026 3010102.ED PA Legalización instalaciones B.T. 3.324,51 

 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 0027 A1212_1 Ud Equipamiento mecánico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fan- 422.124,88 

 gos de con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día (con 

 30 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 Tipo de hidrólisis:     Secuencial (batch) con sistema de recuperación de 

 calor. 

 Fabricante:     Cambi o similar 

 Modelo:                 B2-3. 

 Tiempo de retención en reactores: 20 - 30 minutos. 

 1x THP B2-3: 

 1 ud Pulper de 4m3 

 3 uds Reactores de 2 m3 cada uno 

 1 ud Flash tank de 4 m3 

 2 uds bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores. 

 Tipo: desplazamiento positivo. 

 2 uds bombas de alimentación a digestores. Tipo: desplazamiento 

 positivo. 

 1 ud compresor de aire para instrumentación 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica 

 Aislamiento térmico 

 Sistema de control: 

 - Allen Bradley PLC Control/Compact Logix series 

 - Local HMI, Rockwell Factory Talk View SE 

 - 4-20 mA señales analógicas 

 - 24 VDC interruptores/solenoides e instrumentación 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases 

 de proceso de la hidrólisis para ser inyectados en la parte baja de los di- 

 gestores = mejora calidad del biogás) 

 Peso del PGU: 3.350 kg en operación. 

 Espacio requerido: 2.9m-2.4m-1.9 m 

 Presión de entrada: 0 barg 

 Presión de salida max: 4barg 

 Presión de diseño: min 1 barg- max 9 barg 

 Temperatura de diseño: 100ºC 

 Material: acero inoxidable 316 L 

 Compuesto por: 

 Calderín. 

 Intercambiador de calor. 

 Sistema de presión e inyección para impulsar los gases de proce- 

 so de la hidrólisis a digestión. 

 Incluye: valvulería e instrumentación. 

  

 1 ud Enfriador del digestor: 

 Tipo: Tubo en tubo 

 Función: retirar el calor de exceso de los fangos hidrolizados has- 

 ta la temperatura de digestión (40ºC). 

 Potencia de enfriamiento: 264 KWt 

 Agua de refrigeración: agua de planta desinfectada, 25 m3/h 

 aprox. 

 Tubería y espesor: Schedule 10 

 Temperatura de diseño: 20-110ºC 

 Presión de operación: hasta 10 bar 

 pH: 5-8.4 

 Concentración de materia seca a la entrada: 0-12% 

  

 2 Ud bombas de bombas de desplazamiento positivo: 

 Función: Alimentación a la hidrolisis termica 
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 Incluye: 

 Puesta puesta en marcha y legalización de la instalación de Hidrolisis y 

 sus elementos auxiliares 

  

 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO 

 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0028 A1212_2 Ud Equipamiento electrico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fangos 240.885,00 

 de con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día (con 30 

 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 El modelo B2-3 compuesto por 3 reactores, un Pulper y un flash Tank. 

  

 1x THP B2-3: 

 1x Pulper / 3x Reactores / 1x Flash tank 

 2x bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores 2x bom- 

 bas de alimentación a digestores 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases 

 de proceso de la hidrólisis para ser inyectados en la parte baja de los di- 

 gestores = mejora calidad del biogás) 

 1x compresor de aire 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica Aislamiento 

 térmico 

 DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

 Y CINCO EUROS 

 0029 A1212_3 Ud Unidad de Caldera de vapor mixta 390.769,00 

  

 Marca: Viessman o similar 

 Tipo: pirotubular mixta de 3 pasos con economizador y circuito de recu- 

 peración de gases de escape en motores. 

 Quemador: modulante bicombustible (biogás/gas natural) Weishaupt o 

 similar 

 Capacidad: 0,8 toneladas/hora circuito de quemador (para 10 tMS/d de 

 lodo). 

 Presión de diseño: 13 bar. 

 Presión de trabajo: 11.5 bar. 

 Materiales: 

 -       Cuerpo caldera: P 235 GH 

 -       Tubos: P 235 GH 

 -       Hogar: P 295 GH 

 -       Economizador: AISI 316 L 

 -       Recubrimiento cuerpo caldera: chapa de acero lacada 

 -       Chimenea: AISI 316 L 

 -       Tanque de alimentación: AISI 316 L 

 -       Aislamiento: fibra de vidrio de alta densidad (120 mm de espesor 

 en el cuerpo de la caldera y 100 mm de espesor en el economizador 

 incluye chimenea, tanque y bombas de alimentación, depósito de pur- 

 gas, equipo de tratamiento del agua, valvulería, instrumentación (Vahin- 

 ger, Jako, Wika, Sauter, Gestra, Spirax Sarco) y cuadro de control. 

 Equipo de alimentación: 

 -       1+1 bombas de la marca Grundfos o similares 

 -       Caudal máximo 1 m3/h 

 -       Presión de impulsión: 14 bar 

 Acceso a la caja de humos, al hogar y al lado agua (mediante bocas de 

 hombre). 

 Vigilancia indirecta para cumplir TRD 604 / 72 horas. 
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 TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

 NUEVE EUROS 

 0030 A1212_4 Ud Unidad bombas de alimentación a Hidrilisis y  enfriador disgestor para 69.589,00 

 Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad máxima de trata- 

 miento de 15 t MS/día 

  

 Enfriador del digestor: 

 1x enfriador del digestor 

 Válvulas y paquete de instrumentación 

  

 Bombas de alimentación a la hidrólisis: 

 2x bombas de alimentación a la hidrólisis 

 SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

 NUEVE EUROS 

 0031 A1212_5 Ud Unidad de Intercambiador de Calor para Hidrolisis termica con capaci- 143.100,00 

 dad 15 Tn MSdía 

 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIEN EUROS 

 0032 A1212_6 Ud Fabricación y Montaje de Unidad de Hidrolisis térmica de fangos mode- 323.300,00 

 lo B2-3 compuesto por 3 reactores, un Pulper y un flash Tank. 

 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS EUROS 

 0033 A1212_7 Ud Supervisión durante instalación y puesta en marcha Formación de la 291.500,00 

 Unidad de Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad máxima 

 de tratamiento de 15 t MS/día 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS 

 0034 A7.3.1 UD Unidad de pruebas pre operacionales definidas en el  punto  4 del anejo 49.952,50 

 15, Estudio De Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta 

 En Marcha 

 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 0035 AAMAH1000 Ud Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes ca- 3.485,79 

 racterísticas: 

  

 - Marca:                                HACH LANGE o similar. 

 - Modelo:                               A-ISE sc 

 - Método de medida:             Electrodo selectivo de amonio y potasio, 

  

 electrodo de referencia pHD 

 - Rangos de medida:             0,5 ... 1000 mg/l  NH4-N. 

 - Tiempo de respuesta:          < 3 min. 

 - pH de muestra:                         5..9 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Profundidad:                  0,3 .. 3 m 

 - Velocidad de muestra:                 < 4 m/s 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 2,4 kg. 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resis- 

 tente 
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 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 

 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroi- 

 luminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Cabezal de limpieza de aire para sondas de amonio 

  

 - Set de montaje: 

 . Material:                   Pértiga PVC, anclajes en acero inoxidable 

 . Temperatura:                        Máx. 60ºC 

 . Diámetro:                   1½” con rosca 1” 

 . Longitud:                   2,3 m 

 . Montaje:                    Tubo, pared o suelo 

 TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

 con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0036 ALDRUNG3MAX Ud Espesador rotativo de fangos biológicos 46.383,48 

 Modelo:         ALDRUM G3 MAXI 

 Caudal Máximo de Fangos:        26 m3/ h 

 Carga Másica Máxima:    350 Kg m.s./h 

 Servicio:       Espesamiento de fangos en exceso 

 Concentración mínima salida:    4 % m.s. 

  

 Datos técnicos 

 Potencia instalada (kW) 0,75 

 Velocidad giro (rpm)    8,5-13 

 Tamaño poro de la tela (mm)     0,6/1,0 

 Rec. aire para ventilación (/h) 12 

 Tiempos de lavado (s)   4  30 

 Tiempos de pausa (s)    16  180 

 Presión míni. de lavado (bar)   4 

  

 Materiales 

 Tapa    GRP 

 Bastidor (AISI) 316 

 Tambor (AISI)   316 

 Base (AISI)     316 

 Rodamientos     HDPE 

 Bridas (Polypropylene)  Symalit 

 Boquillas (trat. con NiCr)      Bronce 

 Tela filtrante  Poliester 

  

 Moto Reductor 

 Proveedor       Nord 

 Relación        1:105 

 Color   RAL 5002 

 Voltaje (V)/ Frecuencia 3x400/230 //50 Hz 

 Protección térmica (Klixon)     3x155°C 

 Protección clase        IP 55 

  

 Válvula solenoide 

 Proveedor       Joucomatic 

 Kv   (m3/h)     2,4-9,9 

 Voltaje (v)     24 DC 
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 Protección clase        IP 65 

  

 Boquillas pulverizadoras 

 Tamaño  TK3 

 Clamp (para tuberia de ½”)      NYB2/NYB3 

 Boquillas pulverizadoras (no.)  30 

  

 Consumo de agua potable  (TK2/TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       3,7 

 Típico  (m 3 /h)        0,2 - 2,1 

 Conexiones 

 Alimentación, 8 taladros (PN 16)        DN 100 

 Descarga de fango esp. (mm)     250x600 

  

 Consumo de agua reciclada (solo TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       4,8 

 Típico  (m 3 /h)        0,3  2,7 

 Conexiones 

 Descarga de filtrado, 8 tal.s (PN 16)   DN 150 

 Agua de lavado (Hembra) R 1/1” 

 Ventilacion (mm, diam. nozzle)  80 

  

 Incluso: 

 Cuadro eléctrico básico para el control y regulación  de todos los ele- 

 mentos incluidos 

 -Variador de frecuencia para el motor principal. 

 -Indicadores luminosos de los diferentes estados. 

 -Temporizadores para el sistema de lavado. 

 -Pulsadores de arranque / paro, y rearme. 

 -Protección IP65 

 -Pantalla táctil 

 -Válvula mezcladora 

 Válvula mezcladora para la optimización de la mezcla del floculante con 

 el fango 

  

 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

 EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0037 ALIMELECT Ud Acometida eléctrica a los equipos de climatización, desde el cuadro de 359,83 

 climatización de cada planta, en cable de cobre bajo tubo, con cajas de 

 derivación y material auxiliar de montaje 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0038 ANIAH1000 Ud Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes ca- 10.401,14 

 racterísticas: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Nitratax plus sc 

 - Método de medida:             Método patentado doble haz 

 - Rangos de medida:             0,1 ... 25,0 mg/l  NO2+3-N (5 mm) 

 - Camino óptico:                        5 mm 

 - Tiempo de respuesta:          > 1min ( ajustable) 

 - Tolerancia de medida:         +/- 3% del valor medido +/- 0.5 mg/l 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  329-333 x 70 mm (L x D) 

 - Peso:                                 3,6 kg.Aprox 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 
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 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resis- 

 tente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 

 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroi- 

 luminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Set de montaje: 

 . Celda de flujo para sonda Nitratax, 5 mm 

  

 - Incluidos: 

 . Set de escobillas de limpieza 

 . Solución estándar 

 . Manual de funcionamiento 

 . Certificado verificación en fábrica 

 DIEZ MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con CATORCE 

 CÉNTIMOS 

 0039 APGLLA3 Ud Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico 1.193,64 

 de las siguientes características: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0040 APGLLA4 Ud Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico 1.591,54 

 de las siguientes características: 
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 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 

 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0041 APGLLA6 Ud Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico 2.080,23 

 de las siguientes características: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               4" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 150 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 DOS MIL OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0042 AUCB003 Ud  95,72 

 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bom- 

 bas, mando de arranque de bomba, parada y accionamiento del circuito 

 de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -11-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

 NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0043 BDMM83HP UD Bomba dosificadora de membrana de caudal regulable entre 83 y 9 L/H. 702,12 

  

 Marca:  DOSAPRO MILTON ROY o equivalente. 

 Tipo:   G A 90 P6 P3 

 Producto:       Hipoclorito sódico 

 Carrera:        6 mm 

 Cadencia:       72 gpm 

 Caudal regulable:       83 - 9 l/h 

 Contrapresión máxima:   5 bar. 

  

 Materiales 

 Membrana:       Teflón. 

 Cuerpo:         Polipropileno 

 Cajas de válvulas:      Polipropileno. 

 Asientos:       PTFE. 

 Bolas:  Cerámica. 

  

 Motor 60 w 220/380v III 50 Hz IP  55 

  

 Incluso accesorios para montaje. 

 SETECIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0044 CABLCENTRL3 Ud Cableado de los equipos de control de protección contra incendios 2.015,23 

 seguirán la designación SZ1 (AS+) de color anaranjado. 

 Con aislamientos de 0.6/1kV, 450/750V y 300/500V, 

 Todos los cables FPL son resistentes a la propagación del fuego y son 

 aprobados bajo normas UL, son sometidos a las pruebas UL 1424 y la 

 prueba de la llama vertical UL 1581 VW-1. 

 DOS MIL QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0045 CAM.DOM Ud Camara Domo AHD 720P FULL HD,Sensor CMOS 1/4?, 1,3 Mega- 101,77 

 píxeles,720p, DNR,Antiniebla,Detección de movimiento,Zonas de en- 

 mascaramiento,HLC,BLC,Día / Noche real,Salida BNC PAL / NTSC 

 seleccionable,36 unidades de LEDs con alcance 30-35 metros, Nivel 

 de protección IP66. 

  

 Especificaciones técnicas 

 LENTE: 2.8 a 12 mm 

 SENSOR: CMOS 1/4? 1.3 Megapíxeles 

 SENSIBILIDAD: 0 Lux IR ON 

 RESOLUCIÓN: 720p a 25fps 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 TEMPERATURA DE USO: -20ºC a +50ºC 

 HUMEDAD RELATIVA: 10% - 90% 

 NUMERO DE LEDS: 36 unidades 

 DISTANCIA: 30-35 metros 
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 BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO 

 CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO 

 DNR: 3D 

 OSD: Sí 

 OSD: Sí 

 DNR: 3D 

 WDR: Sí 

 Según EC4.2 

 CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0046 CAM.TUB Ud 164,24 

 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0047 CKOKILOINOX Kg Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de 5,85 

 perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc. en 

 acero inoxidable AISI-316 L. 

 CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0048 CLIMAT25Z Ud Equipo de climatización bomba de calor de 2,5 KW 1.073,84 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para 

 gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama doméstica 

 (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SRK 25 ZMP-S 

 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar. 

 Potencia frigorífica nominal 2,5 kW 

 MIL SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0049 CLIMAT35VF Ud Equipo para climatización bomba de calor, de 4,5 KW. 1.130,07 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire 1x1, mediante split de 

 techo o cassette, de 600x600 mm, para gas R-410A, bomba de calor, 

 con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimenta- 

 ción monofásica 230V/50Hz, modelo FDTC 35 VF "MITSUBISHI HE- 

 AVY INDUSTRIES" o similar 

 Potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco en el in- 

 terior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, tempera- 

 tura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en 

 el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,25 kW 

 MIL CIENTO TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 0050 CLIMATSRK71 Ud Equipo de climatización bomba de calor de 7,1 KW 2.361,34 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 2x1, de pared, para 

 gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semiindus- 

 trial (PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo SRK 71 ZM 

 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar 

 Con control de condensación, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (tem- 

 peratura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húme- 

 do en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, 

 temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica 

 nominal 7,1 kW 

 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 

 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0051 COMP0090 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 50,60 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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 0052 COMP0110 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 46,10 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0053 COMP0125 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 70,12 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0054 COMP0150 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 87,70 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 150 mm 

 OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 0055 COMP0200 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 106,83 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0056 COMP0250 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 112,44 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0057 COMP0300 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 335,09 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0058 COMP0350 ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 359,83 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 350 mm 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0059 COMP0400 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 143,82 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 
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 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 400 mm 

 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0060 COMP0450 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 176,54 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 450 mm 

 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0061 COMP0500 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 191,33 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 500 mm 

 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0062 COMP0560 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 226,01 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 560 mm 

 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0063 COMP0600 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 285,15 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 600 mm 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE 

 CÉNTIMOS 

 0064 COMP0700 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 321,54 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 700 mm 

 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0065 COMP80300 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 110,06 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Diámetro 530 mm 

 Según E.T 

 CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 0066 CONEXCU1 Ud Conjunto de tuberías de cobre para interconexión entre condensadoas y 281,11 

 evaporadoras, aisladas termicamente. 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con ONCE 
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 CÉNTIMOS 

 0067 CONJTUBDOS800 Ud Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la 957,23 

 aspiración e impulsión del polielectrolito 

 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 

 VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0068 CVPVLFML Ml Vertedero en forma de L para fijación en muro construido en acero inoxi- 65,39 

 dable. 

  

 Vertedero liso en acero inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor y 200 

 mm de altura. 

 Ancho de saliente respecto al muro: 0,20 m 

 Regulación en altura por medio de ranurado respecto al muro. 

 Altura de solapa de fijación: 200 mm. 

 Estanqueidad en la fijación elastómero y siliconado. 

 Construcción mediante chapa plegada de acero inoxidable. 

 Espesores de chapa 2 mm. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso solapas de estanqueidad al muro en los extremos. 

 SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0069 CVSOKILOS Kg Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa 2,48 

 de acero, con anclajes, abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0070 DESFM3000 Ud Unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de 10.682,26 

 compuestos tóxicos o malolientes mediante quimisorción 

  

 Marca:  Alphachem o similar 

 Gama:   SF (Sistema de Filtración) 

 Modelo:         SF-3000 

  

 Datos Técnicos 

 Dimensiones:    Diámetro 1600 mm y altura 2000 mm (sin chimenea) 

 Caudal tratamiento      hasta 2.500 m3/h en plataforma superior 

 Material construcción   Polipropileno 6mm 

 Características envolvente      Torre cilíndrica base plana 

 Instalación     Disposición vertical para interior o exterior 

 Embocadura entrada      Diámetro 200/315 mm, según ventilador 

 Ventilador      M315 de 2,2 kw con bancada para fijar al suelo 

 Salida aire depurado    Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea 

 Carga adsorbente        Por boca de hombre superior 

 Descarga adsorbente     A través de boca descarga inferior 

 Motor-Ventilador        Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico 

 IP-55 

 Pérdida de carga sistema        400-700 pa. Considerar adicional para 

 conductos 300-500 pa 

 Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico 

 Alphacarb B: Adsorbente de carbón activado para eliminar preferente- 

 mente sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros gases ácidos. 

 Carga carbón activo Alphacarb B-Ultra   450 kg 

 Alphablend 8A: Adsorbente mezcla de Alphacarb A, carbón activado 

 para retener COVs, y Alphasorb 

 8,  adsorbente  de  alúmina  activada  impregnada  con  permanganato 
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 potásico,  para  eliminar  ácido sulfhídrico, mercaptanos, óxidos de nitró- 

 geno, óxidos de azufre, aldehídos y otros. 

 Carga carbón activo Alphablend 8A       92 kg 

 DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 

 VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0071 DESVACOM Ud Partida destinada a la retirada del apoyo metálico que se encuentra en el 13.387,13 

 interior de la EDAR y a la adecuación, refuerzo y reforma de los apo- 

 yos existentes para realizar el desvío de la línea M.T OÍGENO perte- 

 neciente a la SET ALGECIRA. 

 Partida facilitada por la compañía suministradora, formada por los si- 

 guientes elementos. 

 Ud      Descripción 

 450,00  MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 

 6,00    DESM/COLOC AISLADOR RIGIDO/CADENA AP EX 

 1,00    INSTALAR ANTIESCALO DE OBRA CIVIL MT/BT 

 1,00    FORRADO A VI FAUNA APOYO SINGULAR 

 6,00    CONJUNTO AMARRE< 180 UB40 

 2,00    RETENSAR VANO EXISTENTE MT 

 300,00  DESMONTAJE CIRCUITO <=56 REINST INMEDIAT 

 225,00  DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 

 1,00    DISP CONT AISLADORES VIDRIO/PORCEL MT/BT 

 1,00    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT 

 6,00    CONJ. SECC. 1 24 O 36 KV CUALQUIER ZONA 

 6,00    6702211 SECCIONADOR 1 EXT 24 KV 

 1,00    PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 

 1,00    CORTAFUEGOS PERIMETRAL 

 2,00    JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 

 20,00   TENDIDO BAJO TUBO MT 

 2,00    MONT CONVER AEREO-SUB MT 1C CON CANALERA 

 6,00    SEMICRUCETA 1,75 AP.500-4500 

 1,00    PARARRAYOS 15-15,4 KV 10 KA 

 6,00    TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 

 1,00    PROYECTO 

 1,00    PERMISOS OFICIALES 

 1,00    DERECHOS DE SUPERVISIÓN 

 TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 

 TRECE CÉNTIMOS 

 0072 DIFRAD Ud Difusor fijo 133,42 

 Fabricados en latón o acero inoxidable. Diseñado para 

 realizar una descarga continua mejorando la eficacia del 

 sistema. 

 Se disponen de varios modelos con diferentes caudales 

 de descarga en función de las necesidades de diseño de 

 cada instalación. 

 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0073 DMT25.03.02 Ud Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y para- 121,44 

 lelas a la cota mayor serie DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, 

 construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 

 caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado 

 negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 0074 DMT25.03.03 Ud Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y para- 128,62 

 lelas a la cota mayor serie DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, 

 construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 

 caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado 

 negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0075 DMT25.0603 Ud Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y para- 179,91 

 lelas a la cota mayor serie DXT. dim. 600*300 mm, aleta de 25 mm, 

 construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 

 caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado 

 negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0076 DMT25.0603S Ud PERSIANA SOBRE PRESIÓN PLÁSTICO 236,14 

 Persiana de sobrepresión. 

 Funciona con el flujo de aire abriéndose en funcionamiento y cerrándose 

 cuando el ventilador está cerrado. 

 Lamas de PVC y marco de ABS hasta tamaño 71, marco de PVC pa- 

 ra tamaños superiores. 

 Protección contra rayos UVA. 

 NOTA: velocidad máxima del aire 16 m/s 

 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE 

 CÉNTIMOS 

 0077 DMT250502 Ud Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y para- 163,05 

 lelas a la cota mayor serie DMT. dim. 500*300 mm, aleta de 25 mm, 

 construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 

 caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado 

 negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 0078 DRAIN100 Ud Bomba sumergible achique 20 m3/h a 8 mca 862,51 

  

 Marca ESPA o similar 

 Modelo Drainex 100 

 Caudal 20 m3/h 

 Presión 7 mca 

 Potencia motor 1,8 KW 

  

 Características de la serie Drainex 100: 

 Equipamiento 

 Asa de transporte: Incluida 

 Pie / Base: Incluido 

 Racors: No incluidos 

 Tapón de purga: No 

 Válvula de retención: No 

 Características eléctricas 

 Aislamiento eléctrico: Clase F 

 Factor de servicio: S1 

 Grado de protección: IP68 

 Rearme: Automático 
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 Tipo de motor: Asíncrono 

 Tipo de rotación del motor: Velocidad constante 

 Tipo de servicio: Continuo 

 Características constructivas 

 Diámetro impulsión: 1 1/4" G 

 Estanqueidad mediante: Doble cierre mecánico 

 Etapas: Bomba centrífuga monoetapa 

 Paso de sólidos (mm): 34 

 Refrigeración motor: Agua 

 Tipo de conexión en la impulsión: Rosca 

 Tipo de impulsor: Vórtex 

 Materiales 

 Cierre mecánico: Cerámica-Grafito / Cerámica-Carburo de Silicio 

 Cuerpo de aspiración: Fundición GG20 

 Cuerpo de impulsión: Acero gris de fundición 

 Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304 

 Eje bomba: Acero inoxidable AISI 420 

 Envolvente motor: Acero inoxidable AISI 304 

 Impulsor/es: Latón 

 Material del pie-base: Acero inoxidable AISI 304 

 Portasellos: Fundición GG20 

 Tornillería: Acero inoxidable AISI 304 

 Límites de utilización 

 Nº arranques maximo del motor (arranques/minuto): 0,5 

 Presión máxima de trabajo (bar): 6 

 Sumergencia máxima (m): 50 

 Temperatura del líquido (ºC): Min: 4 - Max: 35 

 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0079 E20XAU010G Ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa 129,31 

 Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, 

 utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de 

 PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón indivi- 

 dual, totalmente terminada según normativa vigente, con grifería. 

 s/CTE-HS-4/5. 

 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0080 E20XAU030G Ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multica- 158,21 

 pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria, utilizando 

 el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  p.p. de bajante 

 de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón 

 de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigen- 

 te, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN 

 CÉNTIMOS 

 0081 E20XAU050G Ud Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías multica- 204,55 

 pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, 

 utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de 

 PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, 

 totalmente terminada según normativa vigente, con 

 grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 0082 E20XAU060G Ud Instalación de fontanería para un fregaderorealizada con tuberías multica- 196,10 

 pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, 

 utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  con tu- 
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 berías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües y si- 

 fón individual, totalmente terminada según normativa vigente, con grife- 

 ría. s/CTE-HS-4/5. 

 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0083 E22ERT010 Ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación indepen- 84,33 

 diente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, 

 con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; 

 programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, 

 temperatura de consigna y ambiente, instalado.dd 

 OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0084 E22MX020 Ud Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS 4.610,24 

 Para una demanda de 300 litros /día a 60º C según CTE-HE-4). 

 Sistema prefabricado compacto indirecto de circulación natural , con ab- 

 sorbedor de tipo parrilla, con 7 tubos paralelos de diámetro interno 10 

 mm y con tubos colectores de 22 mm. 

 2 Captadores Gamelux fabricados mediante tecnología Sputtering con 

 dimensiones ( 2120 x 1050 x 86,2 ) y 38 Kg de peso, superficie total de 

 2,1 m2. 

 Según EM 9841 

  

  

 CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 0085 E22TAE040 Ud Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers 480,10 

 modelo HS 75-1 E o similar , con una capacidad útil de 75 l. Potencia 

 útil 1,2 kW. Termostato exterior regulable de 35ºC a 70ºC. Tensión de 

 alimentación 230 V. Tiempo de calentamiento 217 min. Testigo luminoso 

 de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la 

 parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma 

 de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad 

 y antirretorno de 6 kg/cm2. Dimensiones diámetro 450 x 755 mm. de al- 

 tura. 

 CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0086 E23DCH010 m Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire cli- 11,47 

 matizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y 

 bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperatu- 

 ras de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instala- 

 ción y costes indirectos. 

 ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0087 E26FAD400 Ud Central de detección y extinción automática de incendios, con 8 zonas 871,59 

 de detección y 4 de extinción, con módulo de alimentación, rectificador 

 de corriente, 2 baterias de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo 

 de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zo- 

 nas y 4 pulsadores de disparo y  de extinción.  Medida la unidad insta- 

 lada. 

 Según EM 9313B 

  

 OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0088 E26FAM100 Ud Pulsador de alarma de fuego 28,21 

 Según EM 9316 

 VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -20-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 0089 E26FAM200 Ud Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un 37,55 

 sistema de extinción, según norma EN 54-11, con led de alarma, con 

 microrruptor, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medi- 

 da la unidad instalada. 

 Según EM 9316 

 TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0090 E26FAM300 Ud Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extin- 37,55 

 ción autumática, led de alarma, con microrruptor, sistema de comproba- 

 ción con llave de rearme, cristal rompible y ventana protectora de meta- 

 crilato. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9316B 

  

  

 TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0091 E26FAN010 Ud Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de 27,41 

 potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9317 

 VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0092 E26FEA030 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 65,53 

 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 

 probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE- 

 NOR. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9311A 

 SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0093 E26FEE200 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente 142,34 

 extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se- 

 gún Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad 

 instalada. 

 Según EM 9311B 

 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0094 E26FHC057 Ud Botella automática de extinción de incendios para NOVEC de 5,7 kg de 574,36 

 carga máxima de agente extintor NOVEC, fabricada en acero aleado 

 sin soldadura, provista de válvula principal de 1" de disco de seguridad 

 y válvula de alivio, tubo sifón, solenoide de disparo y herraje de suje- 

 ción. Grabada y pintada según normativa. Medida la unidad instalada. 

 Incluso carga de agente extintor 

 Según EM 9318 

  

 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 0095 E26FJ150 Ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di- 7,29 

 verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, 

 en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 

 mm. Medida la unidad instalada. 

 SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0096 E26FKM380 m2 Protección contra el fuego de vigas (cerchas, correas, etc.) con pintura 53,17 

 intumiscente para una estabilidad al fuego EF-30. Medida la unidad ins- 

 talada. 

 CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 0097 E26FN007 dm2 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, me- 15,09 

 diante espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conducti- 

 vidad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad 

 instalada. 

 QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 0098 EAL00EDES Ud Estufa de desecación y esterilización 748,49 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 "Conterm" Serie 2000, Cod. 2000209 

 Características: 

 A convección natural 

 Termostato regulador de temperatura y termómetro analógicos. 

 Para temperaturas regulables desde 40 ºC hasta 250 ºC. 

 Estabilidad:            ± 0,5 ºC. 

 Homogeneidad:           ± 2% a temperatura de trabajo 

 Capacidad:              36 litros 

 Medidas interiores:     40 x 30 x 30 cm 

 Medidas exteriores:     60 x 65 x 49 cm 

 Consumo:                900 W 

 Peso:                   33 Kg 

 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 

 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0099 EAL0ESPC Ud Espectofotómetro 2.916,07 

 Marca:                          HACH LANGE 

 Modelo:                         DR 2800 LPV422 

 Modos de lectura:               Absorbancia (±3 E) 

 Transmitancia(%), Concentración 

 Rango de longitud de onda:      340 - 900 nm(lámpara de tungsteno) 

 Tecnología del rayo de referencia:      Para compensar el envejecimien- 

 to 

 de la lámpara y las fluctuaciones 

 de energía eléctrica. 

 DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0100 EALOOOPHPOR Ud pH-metro portátil 361,89 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SESION1 

 Se suministra con maletín de transporte, electrodo de gel 

 soluciones patrón de pH( 4,01 y 7.00) y manual de instrucciones. 

 Datos técnicos: 

 Rango: 

 pH:                     -2,00 a 19,99 

 mV/ORP:                 ± 2000 mV 

 Temperatura:            -10 a 110 ºC 

 Resolución: 

 pH:                     0,1; 0.01; 0.001; (seleccionable) 

 mV/ORP:                 0,1 mV 

 Temperatura:            0,1 ºC 

 TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 0101 EDOPAA01 ud Portero automático con placa de calle para videollamada. Para comuni- 433,26 

 cación con Sala de Control. 

 Incluye parte proporcional de canalización, cableado, alimentador y ac- 

 cesorios necesarios, totalmente instalado. 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 

 VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 0102 EEAUT60 ml Ordenador tipo Workstation de primera marca con procesador Intel Xeon 2.491,04 

 a 2,8GHz, 1GB RAM, 80GB HD EIDE 7.200rpm, unidad de back-up 

 DVD-RW, Ethernet 10/100, garantía 3 años, monitor 19" LCD TFT. In- 

 cluso módem GSM para envío de mensajes cortos a móviles de man- 

 tenimiento. Incluso carga de sistema operativo y programas, y prueba 

 de funcionamiento correcto durante 48 horas. El PC estará situado en la 

 sala de control. 

 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0103 EEAUT61 ud Licencia software SCADA, RUN TIME (Cliente+Servidor para 8.654,90 

 1.000E/S) y herramienta de desarrollo, todo en la misma máquina. Li- 

 cencia Software OFFICE PROFESIONAL. 

 Licencia de software de programación de PLCs Premium Unitycpu y 

 Servidor para estos PLCs. 

 La programación será accesible para el operador 

 OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

 EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0104 EEAUT62 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpido de 2.000 VA con 60 min de au- 1.016,09 

 tonomía 

 Según EC03 

 MIL DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 0105 EEAUT63 ud Impresora de inyección tinta color A3 con servidor de impresión para 398,91 

 red Ethernet 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA 

 Y UN CÉNTIMOS 

 0106 EEAUT64 ud Impresora láser COLOR de 600x600ppp conexión a red Ethernet 728,05 

 10/100BaseTx, y servidor de impresión incluido (32MB RAM). 

 SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0107 EEAUT65.2 ud Ingeniería y generación de los programas de control y supervisión, así 45.050,00 

 como la puesta en marcha, la documentación, y la formación para insta- 

 lar los autómatas de la planta. 

 - Ingeniería de Control (Programación de los PLCs) 

 - Ingeniería de Supervisión (programación PC supervisión) 

 - Programación accesible para el operador 

 - Cableado de conexión 

 - Pruebas FAT 

 - Documentación y software original de los programas para su recarga 

 en caso de necesidad 

 - Puesta en marcha de la instalación (6 semanas) 

 - Curso de formación 

 CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA EUROS 

 0108 EECAL085.2 Ud Cuadro de iluminación exterior, formado por armario de poliester estan- 3.485,79 

 dar de medidas aproximadas: 375 x 825 mm., montado y conexionado. 

  

 Cuadro construido en chapa de acero de 2 mm de espesor, contenien- 

 do: 

 -1 Interruptor automático magnetotérmico lll+N de 63 A. 

 -3 Contadores 

 -1 Programador horario 

 -2 Salidas para alumbrado viario con interruptor automático magnetotér- 

 mico l+N de 32A, dispositivo diferencial de 30 mA 

 TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

 con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 0109 EECBT00120 ml Cable de cobre de 1 x 120 mm2 de sección, tipo UNE RV-0, 6/ 1 kV., 10,70 

 instalado en bandeja o tubo, incluso pequeño material de conexión e ins- 

 talación. Instalación según R.E.B.T. 

 Según EE14 

 DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 0110 EECOF003 ud Condensador fijo sobre zócalo para compensación de pérdida de trans- 1.405,56 

 formadores. 

 Marca: Circutor o similar. 

 Modelo; OPTIM FRM. 

 Potencia: 20 kVAr. 

 Con disyuntor incorporado. Incluso cable de acometida. 

 Según EE07 

 MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 0111 EECPFU7 Ud Ud. Edificio prefabricado de hormigón, marca Ormazabal, modelo 12.043,69 

 PFU-7 o similar o similar de dimensiones exteriores 10,26 x 2,62 x 

 3,25 metros. Para alojar en su interior 2 transformadores con su apara- 

 menta. 

 El edificio tiene espacio para la instalación de un tercer transformador 

 adicional en el futuro. 

 Según EE01 

  

 DOCE MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 0112 EECSM051 ud Cabina de entrada/salida. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: 2.812,54 

 CGMcosmos L-24 Interruptor-seccionador, de 24 kV -400 A, Ice = 16 

 kA / 40 kA. Constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte 

 en gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una derivación 

 con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aisla- 

 miento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida infe- 

 rior-frontal mediante bomas enchufables. Dimensiones: 365 mm - 735 

 mm - 1740 mm. Mando manual. Incluso montaje y conexión. 

 Según EE02 

 DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0113 EECSM056 ud Cabina de protección general. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: 6.086,38 

 CGMcosmos V-24 Interruptor automático de vacío, de 24 kV - 400 A, 

 Ice = 16 kA 140 kA. Constituida por un módulo metálico con aislamien- 

 to y corte en gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una 

 derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de 

 corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de aco- 

 metida inferior-frontal mediante bomas enchufables, y en serie con él, un 

 conjunto de fusibles fríos asociados a ese interruptor. Dimensiones: 800 

 mm - 1250 mm -1740 mm. Mando de los fusibles manual tipo BR y relé 

 de protección ekorRPT-201A. Incluso montaje y conexión. 

 Según EE04 

 SEIS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0114 EECTR017 ud Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el 291,71 

 transformador 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 0115 EECTR057 ud Puentes MT para transformador, con cables MT 12/20 kV del tipo DHZ, 763,72 

 unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al. La termina- 
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 ción al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y 

 modelo OTK. En el otra extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 

 kV del tipo enchufable y modelo 152-K. 

 SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0116 EECTR058 ud Juego de puentes de cables de BT para transformador, con cables de 371,91 

 sección y material 1x240 Al (Etileno-Propilerto) sin armadura, y todos 

 los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la 

 cantidad de por fase y 2 por 

 neutro de 3 m de longitud 

 TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 0117 EECTR061.2 ud Instalación de puesta a tierra de los elementos metálicos del Centro de 574,47 

 Transformación, debidamente montada y conexionada, empleando con- 

 ductor de cobre desnudo unido a picas de acero de 2 m y 12 mm de 

 diámetro. Se instalarán 2 picas con una distancia entre si de 3 m. 

 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 

 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0118 EECTR065 Ud Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar 391,19 

 las maniobras y revisiones necesarias en los centros. Equipo autónomo 

 de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0119 EECTR066 ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios, para el conjunto del 4.468,56 

 centro de transformación, con plano detallado e Instrucciones de funcio- 

 namiento, pruebas y mantenimiento instalado. 

 MARCA: CERBERUS-SIEMENS o similar. 

 Compuesto por: 

 - Centrales de detección . 2 zonas por celda 

 . Batería de alimentación 

 . Rearme automático programable 

 . Sirena de alarma exterior a la central 

 - Detectores 

 . Con base de montaje para entrada de tubo 

 . Con sensor optoelectrónico de alto rendimiento 

 . Reacción uniforme a diferentes tipos de incendio 

 . Resistencia al ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 

 humedad, corrosión e interferencias electromagnéticas 

 - Extinción 

 . Agente extintor C02 

 . Batería de 2 botellas por celda 

 . Botellas construidas en acero aleado F 1250 sin soldadura, 

 de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 100 Kg, con 

 presión de prueba 250 Kg/cm2 

 . Válvulas de esfera ISO, rosca Gas 3/4" 

 . Difusores de 3/8" 

 . Pulsador de disparo 

 . Pulsador de bloqueo 

 . Sirena de prealarma 

 . Letrero de extinción disparada 

 CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 

 EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0120 EETRA0630 ud Transformador de potencia trifásico reductor de tensión, construido de 7.859,38 

 acuerdo a las normas UNE EN 60076, con neutro accesible en el se- 

 cundario y refrigeración natural aceite, de características: 
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 - Potencia: 630 kVA 

 - Tensión primaria: 12/20 kV 

 - Tensión secundaria: 420 V en vacío 

 - Regulación en el primario: +/- 5%, +/- 2,5% 

 - Tensión de cortocircuito: 6% 

 - Grupo de conexión: Dyn11 

 - Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 - Cumplen con la directiva europea de eco-diseño 

 Según EE06 

 SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

 EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0121 EETUB014 ml Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de 9,44 

 diámetro, incluso cinta señalizadora. 

 NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0122 EGCDIM120 Ud Cubierta PRFV Ø9,5 m 11.075,81 

  

 Marca:                  DIMASA o equivalente 

 Características: 

  

 Diámetro interno espesador:     9,5  m 

 Diámetro exterior espesador:    110,5 0 m 

 Espesor de la cubier:   6 mm 

 Sobre carga:            15 kg/m2. 

 Bridas de extracción de aire:   Una unidad 

 Rejillas:                       Dos unidades 

 Uniones:                        Junta de neopreno 

 Estructura circular central:    Sí en inox 304 

 Tornillería:            Inox 304 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas:                        Tipo vinilester. Barrera química interior 

 Tipo ortoftálica. Refuerzo mecánico 

 Fibras:                 Vidrio "C" en forma de velo 

 Vidrio "E" en forma de MATS y tejidos equilibrados 

 Roving 

 Catalizador:            Peróxido de Mek 

  

 Acabado:                        Gel coat color ral a elegir 

 Porcedimiento de fabricación: 

 Mediante moldeo manual "Hand lay up" 

  

 Normativa: 

 La norma de diseño utilizada es la B.S. 4994: 1987 "Specification for 

 Design and construction of vessels and tanks in reinforced plastics", en 

 la cual se 

 especifican todos los aspectos a tener en cuenta para la fabricación de 

 depósitos fabricados en P.R.F.V. 

  

 Tubuladuras, bocas de hombre y accesorios: 

 - Una tubuladura fabricada en PRFV PN 0,2 aire 

 - Boca de hombre superior 

 - Oreja de elevación (para facilitar el montaje). 

 - Sistemas de fijación de la cubierta al hormigón mediante tortillería Inox. 

  

 Entre la pestaña de fijación de la cubierta y el hormigón del deposito, va 

 junta de neopreno de 3 mm de espesor. 

 ONCE MIL SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 
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 UN CÉNTIMOS 

 0123 ELECT-LMT.ED Ud Partida para la comprobación del buen estado de funcionamietno de la lí- 30.395,54 

 nea de Media Tensión que alimenta a la Subestacion 

 TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 

 con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0124 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta 69,72 

 en marcha, y temporizador 

  

 SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0125 ELECYMONT2 Ud Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta 69,72 

 en marcha, y temporizador 

 SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0126 EMPIE07 UD Suministro e Instalación de Arqueta de Media Tensión. Incluso Movi- 413,12 

 miento de Tierras. Incluso reposición de Firmes afectados para dejarlos 

 en el estado inicial. Ejecución y Dimensiones según detalle. Suministro 

 e Instalación completa incluso pequeño material y medios auxuiliares. 

 CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0127 EQ 12726_1 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 8.826,92 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP201G-CB2.1-PE140/6-D05*10 NG2 

 Servicio        Bombeo de recirculación externa de fangos 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Fangos secundarios 

 Caudal: 542,1  m³/h 

 Altura: 4,22 mca 

 Rendimiento hidráulico: 69,06 % 

 Potencia en el eje:     10.91 kW 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Contrablock 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  3 

 Velocidad del impulsor: 969 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:   200 mm 

 Paso de sólidos:       125 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  14 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   15,52  kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     28,66  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10 (EMC)  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado Pro- 

 tecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite 

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BI- 

 METAL) y humedad (electrodo DI) de bombas. Pilotos led. 2 salidas 

 NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue bomba. Alimen- 
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 tación 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

  

 Peso:   424 kg 

 OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con 

 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0128 EQ0109 Ud Sistema de aire comprimido insonorizado. 11.469,37 

 intergrado por: 

 -  1+1compresor de aire caudal 297 m/min a 7 bar 

 -  1+1 secador de aire 

 - filtros, depósito, tubing, valvulería, instrumentación y equipos auxilia- 

 res. 

  

 ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 

 con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0129 EQ12102_1 Ud grupo de presion de las siguientes caracteristicas: 4.610,24 

  

 Marca:          GRUNDFOS ó similar 

 Modelo:                HYDRA 1000 2 CR15-4 

 Fluido a bombear: Agua tratada 

 Caudal:                 30 m³/h. 

 Presion:                40-50  m.c.a. 

 Formado por: 

 2 Uds.  Electrobomba centrífuga vertical multicelular modelo CR 15-4, 4 

 Kw 

 4 Uds.  Válvula de corte. 

 2 Uds.  Válvula de retención. 

 2 Uds.  Presostato. 

 1 Uds.  Manómetro. 

 1 Ud.   Colector de impulsión en galvanizado 

 1 Ud.   Colector de aspiración en  galvanizado 

 1 Ud.   Bancada de montaje 

 1 Ud.   Cuadro eléctrico de maniobra y control con alternancia de bom- 

 bas trabajando en 

 cascada con controlador CS1000, incluyendo corte por falta de 

 agua. 

 1 Ud.   Depósito de membrana intercambiable de 500 lts timbrado a 10 

 Kg/cm². 

 Tensión de acometida : 3x380 V; 50 Hz. 

 Tipo de maniobra : Arranque directo. 

 Acabado: 

 - Segun standard del fabricante 

 CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 0130 EQ12102_2 Ud Filtro de malla de limpieza automática 40 m3/h 9.843,41 
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 Descripción del filtrado 

 Marca:  STF o equivalente 

 Modelo del filtro:      FMA2006 

 Caudal de diseño unitario:      40 m³/h 

 Número de filtros:      1 un.   Grado de filtración:    25 µm 

 Presión máxima de trabajo:      PN 10 

 Presión mínima de trabajo:      2,5 bar 

 Área total de filtración por unidad:    7.990 cm² 

 Temperatura de trabajo: < 50º 

 Diámetro del cuerpo:    457 mm 

 Conexión E/S (otros disponibles):       DN150  DIN2576 PN10 

 Peso en vacío:  382 Kg 

 Peso en servicio:       650 Kg 

  

 Proceso de lavado 

 Válvula de lavado:      BERMAD S300 ANGULO - 2''BSP 

 Tipo de actuador        Hidráulica 

 DN Válvula de lavado:   DN 25 

 Tiempo ciclo de lavado: 25 seg. 

 Presión mínima durante lavado:  3 bar 

 Caudal de lavado:       15 m³/h 

  

 Control y electricidad 

 Voltaje de control:     24 Vdc 

 Potencia del motor:     0,37 KW 

 Tensión de operación:   230Vac 1Fase 50Hz 

 Consumo motor:  1,12 A 

 ATEX    NO 

 Par Motor       11 Nm 

  

 Materiales de fabricación 

 Cuerpo del filtro:      Acero al Carbono S-275/235 JR 

 Tornillería:    Acero al Carbono 6,8 Bc 

 Mallas: Acero Inoxidable AISI316L 

 Mecanismo de limpieza:  Acero Inoxidable AISI304 

 Conductos de colectores:        ISO-R/65II / & DIN 2558 

 Bridas planas:  DIN 2576 - PN10 

 Uniones soldadas:       Procedimiento HOMOLOGADO (ASME Sec- 

 ción IX.) 

 Juntas de goma: Calidad EPDM 

  

 Tratamiento de pintura 

 Granallado:     Grado SA 2 ½ 

 Tratamiento Exterior:   Polyester + epoxy RAL5015 

 Tratamiento Interior:   Epoxy  - Polyester 

 NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 

 con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0131 EQ12102_3 Ud Equipo de desinfección mediante rayos ultravioleta de las siguientes ca- 11.525,59 

 racterísticas: 

  

 Suministro de un equipo de desinfección teqmaUV de la serie BetaLi- 

 ne-E, modelo BLE4.250 L5 Ec DN 100 equipado con cuatro lámparas 

 de baja presión y alta intensidad de mercurio (LPHO) de 250W 

 Eco-Light. 

 El equipo incluye cámara de radiación con geometría en “L” fabricada 

 en acero inoxidable AISI316L, PN10 con dimensiones 342,5mm x 

 1663mm x  285mm (alto x largo x ancho), lámparas y protectores de 

 cuarzo, sensor de radiación UVc externo Us1, mecanismo de limpieza 
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 automático de los protectores de cuarzo con motor-reductor eléctrico, hu- 

 sillo, sensor posicionador cuentavueltas y un único plato de apoyo de 

 los anillos de limpieza además de cuadro eléctrico de potencia y manio- 

 bra con controlador Lambda 5 con display de 4 líneas. 

 Incluye sensor de temperatura del agua en la cámara de radiación con 

 display en cuadro eléctrico. 

 El controlador Lambda 5 ofrece regulación automática del nivel de poten- 

 cia de las lámparas punto a punto del 50% al 100% y permite la entra- 

 da analógica de caudalímetro. 

 Alimentación eléctrica 1L+N 230VAC 50Hz, 1,1kW. 

 ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0132 EQ12132_1 Ud  6.729,82 

 PLANTA AUTOMATICA PARA PREPARACION EN CONTINUO 

 DE POLIELECTROLITO 

  

 Marca:  Politech, Timsa o equivalente 

 Modelo  POLIFLOC 400 

  

 TANQUE 

 Capacidad (L)   570 

 Dimensiones (mm)        1000x600x950 

 Compartimentos  2 

 Material depósito       AISI304L 

 Espesor chapa (mm)      2 + Plegado de rigidez 

 Material tapas  AISI304 

 Material colector rebose        PVC 

  

 AGITADORES 

 Modelo 

 Unidades        2 ud 

 Velocidad de salida (rpm)       300 

 Potencia instalada      0,37 kW 3Ph 220-380v 50 Hz IP 55 

 Tipo hélice     T25 1º (200 + 150mm) + 2º (250 mm) 

 Material ejes y hélices AISI 316L 

  

 SISTEMA HUMECTACIÓN 

 Tipo    Boquilla Pulverizadora 

 Material del colector   Latón 

 Presión entrada agua (bar)      2 

 Conexión entrada agua   ¾” 

 Accesorios 

 Válvula de corte, filtro en Y, manómetro, presostato, electroválvula, 

 caudalímetro, válvula reguladora de caudal y boquilla difusora 

  

 SONDAS DE NIVEL 

 Tres sondas de nivel capacitivas montadas en segundo compartimento. 

 Según nivel abren o cierran la llegada de agua y paran o arrancan el 

 dosificador volumétrico o la bomba de reactivo 

  

 DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO 

 Potencia instalada Material de la tolva Capacidad de la tolva Resisten- 

 cia+ Termostato 

  

 BOMBA DE REACTIVO 

 Potencia Instalada      0,18kW 400v 50Hz IP55 

 Caudal  0,5-5 l/h 

 Material cabezal y pistón       AISI316 
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 ARMARIO DE MANDO 

 Armario eléctrico de control y maniobra para electroválvula de entrada 

 de agua, presostato, agitadores, dosificador de sólidos, bomba dosifica- 

 dora y sondas de nivel 

  

 PESO APROXIMADO (Kg)    280 

 SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 

 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0133 EQ12132_3 Ud Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la 957,23 

 aspiración e impulsión del polielectrolito 

 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 

 VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0134 EQ12153_2 Ud Tolva de almacenamiento de fangos 20 m3. 14.055,60 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión mayor troncopirámidal         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión menor troncopirámidal  Cuadrangular 0,35 x 0,35 m. 

 Altura del tramo superior       1,50 m. 

 Altura del tramo pirámidal      2,00 m. 

 Altura de galibo        1,50 m. 

 Altura total de equipo  6,00 m. 

 Boca de descarga        Brida DN-350/PN10. 

  

 Materiales 

 Tolva: Fabricada con perfiles laminados, chapas espesor 5 mm.,  costi- 

 llas exteriores de refuerzo en pletina 80x8 mm. y techo inclinado visita- 

 ble en chapa antideslizante espesor 6/8 mm. reforzado interiormente. To- 

 do en acero al carbono S275JR.4 

  

 Barandilla de seguridad : Construida con perfiles tubulares, rodapié 

 80x4 mm. altura 80 mm. y  tramo intermedio con perfil de seguridad. 

 Todo en acero al carbono S275JR. Altura 1.00 m. 

  

 Escalera acceso a cubierta: De gato con ancho 0.60 m. con sus corres- 

 pondientes jaulas de seguridad. Construidas en acero S275JR 

  

 Accesorios 

 En cubierta se instalará una boca de hombre de 750x750 mm. y tomas 

 para carga DN-150/PN10 venteo DN-80 y toma de nivel 

 DN-125/PN10, todo en acero al carbono S275JR. 

  

  

 Acabados 

 -INTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Recubrimiento de alquitrán epoxi con 2 capas de 125 micras de espesor 

 cada una. 

  

 -EXTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Aplicación de capa base mediante imprimación epoxi de 2 componentes 

 con un espesor de 50 micras de película seca. 

 Aplicación de una capa intermedia mediante epoxi 2 componentes capa 

 gruesa, con un espesor de 75 micras de película seca. 
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 Aplicación de esmalte de acabado mediante poliuretano alifático (color a 

 elegir) con un espesor de 50 micras de película seca. 

 CATORCE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

 SESENTA CÉNTIMOS 

 0135 EQ121641_1 Ud Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 1.438,05 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 3,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 7,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 125 x 100 

 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 

 CINCO CÉNTIMOS 

 0136 EQ121641_3 Ud Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 1.554,70 

  

 - Servicio:             Impulsión 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 5,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 11,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 100 x 65 

 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 

 SETENTA CÉNTIMOS 

 0137 EQ12175_1 Ud Chimenea de las siguientes características: 2.305,12 

  

 - Marca:                        DYNAK o similar 

 - Modelo:                       DP 

 - Servicio:             Salida de humos de calderas 

 - Material:             Acero inoxidable AISI 304 

 - Recubrimiento:                Calorifugado 

 - Diámetro exterior:    310 mm 

 - Diámetro interior:            250 mm 

 - Altura:                       10 m 

 - Incluyendo: 

 . Módulos rectos 

 . Un módulo final sombrerete 

 . Un módulo final de comprobación 

 . Un colector de hollín 

 . Una Te de 135º 

 . Dos codos de 45º 

 . Abrazaderas de unión 

 . Dos anclajes intermedios 

 . Un anclaje de carga 
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 . Un adaptador de caldera 

 . Una abrazadera de vientos 

 DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 

 0138 EQ12181_2 Ud Pote de condensados 2.473,79 

  

 Diámetro:       600 mm 

 Altura del cuerpo:      900 mm 

 Bridas de conexión      150 mm 

 Caudal de biogás        450 m3/h 

  

 Parámetros de Trabajo 

 Temperatura mín  5ºC 

 Presión máx.     50 mbar 

 Pérdida de carga        2-4 mbar 

 Medio gaseoso   Biogás 

  

 Caracteristicas 

 Tapa practicable con conexión para medición (1”) 

 Descarga sifónica de condensados 

 Válvula esférica para descarga manual 

 Tapón de vaciado 

 Visor lateral de nivel 

 Junta de estanqueidad NBR 

 Pies con orifico para anclaje al pavimento 

 Bridas según EN-1092-1-01 (DIN2576) 

  

 Materiales 

 Fabricado en Acero Inoxidable AISI316 

 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 

 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0139 EQ12182_1 Ud Antorcha 300 Nm3/h 22.657,63 

  

 Marca:  HIMMEL o Equivalente 

 Modelo:         Llama oculta auto-soportada 

 Capacidad de quemado:   300 Nm³ / h (dependiendo de la presión) 

 Potencia térmica max.:  2100 kW. 

 Concentración de CH4:    45-70% de CH4 

 Temperatura de llama:   ~ 900 ° C 

 Gas:     biogás filtrado y drenado 

 Concentración de CH4:   45-70% de CH4 

 Tiempo de retención     :> 0.3s 

 Presión de gas:  25 mbar 

 Brida de gas:    DN 100, PN10 

 Encendido: electrodo    1x8KV 

 Detección de llamas:    celda UV, tipo resistente al calor 

 Nivel sonoro:   ~ 67 dB (A) a 15 m 

  

 Dimensiones (LxWxH):    1100 x 1100 x 9000 mm 

 Tubo de llama:  aislado con fibra cerámica de 50 mm. 

  

 Incluido: 

 1 Controles e instrumentos 

 1 apagallamas DN100, Cashco , aprobado por ATEX 

 1 Válvula de gas de cierre DN100, certificación EN 

 3 quemadores ~ 300 Nm³ / ha 25 mbar 

 1 brida de conexión DN100 
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 2 presostatos (pmin / pmax) 

 1 armario electrónico IP 54 

  

 Material:       Acero inoxidable 

 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

 EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0140 EQ12194_1 Ud Tolva de almacenamiento de fangos 150 m3. 84.558,49 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cilíndrico Ø 4,00 m. 

 Altura del cuerpo superior:     12,00  m. 

 Altura libre boca descarga a suelo      4,00 m. 

 Altura total de equipo          17,50 m. 

 Altura de la plataforma         4,50 m. 

 Ancho  de la plataforma         1,00 m. 

 Sistema de descarga     Tajadera motorizada 1 hoja según especifica- 

 ciones adjuntas. 

  

 Dimensión salida tajadera       Sección cuadrada 0,75x0,75 m. 

 Volumen útil    150 m3. 

  

  

 Materiales 

 Silo: Electrosoldado realizado con chapas espesores 15, 10, 8 y 6 mm. 

 + cjto. de perfiles laminados para refuerzo del fondo. La  cubierta se rea- 

 lizará con chapa antideslizante 6/8 mm.  Y reforzada interiormente. Todo 

 en acero al carbono S275JR. 

 Estructura portante: Electrosoldada realizada con cjto. de perfiles lamina- 

 dos de acero al carbono S275JR. 

  

 Barandillas de seguridad: Construidas con perfiles tubulares, con roda- 

 pié  80x4 mm. y tramo intermedio con perfil de seguridad. Perfiles de 

 acero al carbono S275JR. Altura 1.000 mm. 

  

 Escalera/s de acceso Ambas de gato, con sus correspondientes quita- 

 miedos y construidas en acero al carbono S275JR. Ancho 0,60 mts. 

  

 Plataforma intermedia: Realizada con piso de chapa antideslizante 4/6 

 mm y  barandillas de seguridad, todo en acero al carbono S275JR. 

  

 Zonas vistas no soldada  Selladas con masilla de poliuretano. 

 OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

 OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0141 EQ1221A_1 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 17.000 m3/h 56.357,34 

  

 Servicio:       Edificio de pre tratamiento 

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

  

 Características: 

 Condiciones de operación: 

 Caudal de aire a tratar:        17.000 m³/h 

 Composición:            Aire + H2S + R-SH+ NH3 + R-NH 

 Concentración contaminantes: 20 ppm 

 Temperatura:            Ambiente 

 Líquido de humectación: Agua 
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 Eficacia de depuración: 99% 

 Pérdida de carga equipos:       800 Pa 

 Pérdida de carga conductos:     1.000 Pa 

 Pérdida carga total:            1.800 Pa 

  

  

 1 BIOTRICKLING vertical, modelo BTFSS - 30, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: 

 Material barrera química : Resina estervinilica /fibra de vidrio 

 Material refuerzo mecánico : Resina ortoftálica / fibra de vidrio 

 Color de acabado : Blanco RAL 9010 

 Diámetro : 3.000 m.m 

 Altura total aproximada : 8.000 m.m 

 Espesor de construcción : 13,8/12,1/10,8 m.m 

 Capacidad de líquido 

 contenido en el fondo : 7.000 l 

  

 Elementos de contacto utilizados 

 - Tipo : Inorgánico desordenado con gran superficie específica y baja 

 pérdida de carga tipo Bitec 

 Separador de gotas 

 - Tipo : Láminas activas para flujo vertical 

 - Material : Polipropileno 

 Accesorios incluidos 

 - Medidor de pérdida de carga de los internos con indicación visual. 

 - Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y electroválvula para en- 

 trada automática de agua. Alimentación 230 VAC. 

 - Medidor de pH. Alimentación 230 VAC. 

 - Rebosadero en PVC con cierre hidráulico y drenaje. 

  

 1 BOMBA centrífuga horizontal para recirculación del líquido de lavado, 

 modelo BHCKK  4.12, con las siguientes características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno 

 Acoplamiento al motor : Directo 

 Caudal :28 m3/h 

 Altura manométrica total : 18 m.c.l. 

 Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple interior 

 Tecnium IP-5 

 Materiales del cierre mecánico 

 - Rotor : CSi 

 - Estator :CSi 

 - Juntas : NBR 

 Potencia instalada : 7,5 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 3.480 r.p.m. 

 Protección del motor : IP-55 

  

 1 VENTILADOR centrífugo, modelo MMSSI- 5575R con las siguientes 

 características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Turbina: AISI 316 

 Difusor: Resina estervinilica/ fibra de vidrio 

 Acoplamiento al motor : Poleas-correas 

 Caudal : 17.000 m3/h 

 Presión estática : 2.880 Pa 

 Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas 

 Potencia instalada : 37 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 1.740 r.p.m. 
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 Protección del motor : IP-55 

 Nivel sonoro : 98 dB(A) 

  

 CALORIFUGADO TORRE 

 Calorifugado del fondo de la torre con placa de poliuretano de 40 mm de 

 espesor y traceado eléctrico para evitar la congelación del líquido en in- 

 vierno y mantener lo más alta posible la temperatura de cara a la activi- 

 dad biológica de los microorganismos. 

 CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

 SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0142 EQ1221_2 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 8.000 m3/h 54.816,84 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 8.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico su- 

 perior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

  

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado 
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 : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al mo- 

 tor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  8.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres 

 y ventilador en PPH. Tornillería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguien- 

 tes características: Material :    PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

 CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 

 EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0143 EQ12331_1 Ud Puente móvil  para canal desarenador de las siguientes características 17.816,88 

  

 Marca:  Filtramassa o Equivalente 

  

 Dimensiones del tanque 

 Longitud entre apoyos:  4.1m 

 Longitud de barrido:    19.4 m 

 Profundidad del tanque:         4 m 

  

 Pasarela móvil construida con perfiles A42b/ST-37, con barandilla de 

 protección en tubo 1 ¼”, quitamiedos y rodapié, provista de 1 acceso. 

 Piso de TRAMEX galvanizado desmontable. 

 Grupo motriz de accionamiento de 0,25 Kw., mediante motorreductor 

 eje hueco. Ataque simultáneo a ruedas motrices. 

 Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 Kw 

 Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR. 

 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con roda- 

 mientos 

 Carriles de deslizamiento del desarenador 

 Grapas de fijación de carriles 
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 Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador 

 Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y 

 perfil Guía en acero galvanizado. 

  

 Materiales 

 Estructuras     Perfiles laminados A42b 

 Piso del puente Tipo TRAMEX. Galvanizado. 

  

 Acabado: 

 Partes sumergidas       AISI-316L 

 Partes  no sumergidas   Galvanizado en caliente. 

  

 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con 

 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0144 EQ12331_2 m M.l. de chapa vertedero de las siguientes características: 58,47 

  

 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil 

 - Material:     AISI-316L 

 - Anchura:      250 mm 

 - Espesor:      3 mm 

 - Incluyendo:   Soportes 

 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0145 EQ12331_3 Ud Compuerta automática  mural  1,2 x 1,5. 7.817,16 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento entrada desarenadores 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,2 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,6 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK60. Potencia 0,18 Kw. Tmax. 6 DaN.m. 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con 

 DIECISEIS CÉNTIMOS 

 0146 EQ12331_4 Ud Cubierta de fuelles cortina para desarenadores desengrasadores, permi- 16.698,05 

 tiendo el desplazamiento del puente de translación 

  

 Superficie interior del desarenador desengrasador a cubrir: 19,4 x 4,1 m 

  

 Características: 
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 Tela GAMMA-2 (doble capa de PVC), color a decidir 

 4 fuelles 

 Pliegues encolados y cosidos 

 Marcos de aluminio de 5 mm para su fijación 

 Rodillos de deslizamiento laterales de los puentes realizados en acero 

 inoxidable 

 AISI 316 y poliamida 

 Soportes en acero inoxidable 316 para fijación de los marcos en los ex- 

 tremos 

 Toda la tornillería en acero inoxidable 316 

  

 Incluyendo accesorios necesarios para su fijación e instalación. 

 DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 

 con CINCO CÉNTIMOS 

 0147 EQ12333_1 Ud  7.702,47 

 Bomba de arenas Q= 91 m³/h a 2 m.c.a. 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 T51-100 SOLB3B2 

 Características: 

 Tipo rodete:            Vortex desplazado 

 Longitud bomba:         770 mm 

 Nivel mínimo arranque:  490 mm 

 Líquido:                        Arena + Agua 

 Peso específico (Kg/dm³):       1 

 Temperatura:            Ambiente 

 Caudal:                 91  m³/h 

 Altura:                 2 m.c.a. 

 Rendimiento:            30 % 

 Potencia absorbida:             2,2 kW 

 Velocidad de giro:              1000 r.p.m. 

 Potencia motor:         4,0 kW 

 DN aspiración:          125 mm 

 DN impulsión:           100 mm 

 Paso libre:             100 mm 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 GG 25 

 Tabla cuerpo:           Acero 

 Rodete:                 HG 15.3 

 Anillo desgaste:                No tiene 

 Eje:                    Ck 45 

 Cojinete inferior:              No tiene 

 Estanqueidad:           No tiene 

 SIETE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 0148 EQ12334_1 Ud Unidad  de mecanismo concentrador de grasas modelo CG-45 18.946,95 

  

 Dimensiones de la cuba: 

 Caudal nominal de diseño (m3/h) 45 m3/h 

 Velocidad ascensional de diseño (mm/s): 2 mm/s 

 Ancho útil (mm):        1500 mm 

 Longitud total (mm):    5530 mm 

 Altura total (mm):      2190  mm 

  

 Accionamiento: 

 Potencia motor (Kw):    0,25 Kw 

 Tensión/Frecuencia (V/Hz):      220/380 V- 50 Hz 
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 Protección:     IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro (rpm):        1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Doble sinfín corona 

 Velocidad en eje lento (rpm):   2,7 rpm 

  

 Sistema de arrastre: 

 Tipo:   Cadenas y rasquetas 

 Nº de coronas motrices: 2 

 Nº de coronas conducidas:       4 

 Cadena utilizada:       Transportadora tipo ROTARY paso 63,5 

 Nº de rasquetas:        8 

  

 Materiales / Acabado: 

 Depósito:       AISI-316 

 Cadenas de transporte:  Resina acetal y ejes inox. 316 

 Coronas motrices:       Poliamida 

 Soportes de rasquetas:  AISI-316 

 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

 EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0149 EQ1234_1 Ud Tamiz de aliviadero para aguas residuales urbanas más las de la lluvia. 47.620,37 

  

 Características  generales 

 Marca:  Quilton o equivalente 

 Mod. Tamiz de aliviadero        QSWc 

 Tipo tamiz      QSWc 4x5/4 

 Material        AISI-316L 

 Nº módulos      4 

 Longitud Nominal (m)    5 

 Longitud del tamiz (L1) (mm)    4960 

 Caudal unitario (m3/seg)        1,36 

 Espacio entre pletinas (mm)     4 

 Espesor pletinas (mm)   3 

 Superficie neta de paso (m2)    0,91 

 Nº pletinas por módulo  12 

 Superficie área abierta (%)     57% 

 Veloc máx paso agua en el tamiz 1,5 m/s 

 Pérdidas de carga (tamiz limpio) (mm)   90 

  

 Grupo Hidráulico 

 Potencia motor hidráulico (kw)  3 

 Tensión (v)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 

 Distancia del tamiz al cuadro eléctrico (m)     5 

 Distancia del tamiz al grupo hidráulico (m)     5 

  

  

 Lista de materiales 

 Estructura bastidor     AISI-316 

 Pletinas de filtración  AISI-316L 

 Labio de vertido        AISI-316L 

 Elementos de fijación   AISI-316L 

 Estructura sobre canal  AISI-316L 

 Guías del carro PE-1000 (UHMW) 

 Peines de limpieza centrales    Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Peine de limpieza final Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Cilindro hidráulico     AISI-316L 

 Tubería hidráulica del tamiz    AISI-316 
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 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS 

 con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0150 EQ12621_1 Ud Mecanismo barredor de tracción central, a instalar en tanque de hormi- 25.300,08 

 gón, de las siguientes características: 

  

 Diámetro interior del tanque de hormigón (m):   12.6 

 Altura cilíndrica  total (m):   8 m . 

 Ancho útil mínimo de la pasarela:       1 m 

  

 Características 

 Grupo de accionamiento central Compuesto por los siguientes elemen- 

 tos: 

 Motor 3F 4p 220/380 V 50 Hz. IP-55 Cl.F. Potencia 0,25 Kw 

 Reductor sinfín-corona y reductor epicicloidal 

  

 Protección 

 Limitador de par electrónico 

 Árbol de giro construido en tubo AISI-316, con centrador inferior. 

 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular. 

 Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neo- 

 preno. 

 Rasqueta  en el cono de evacuación del fango concentrado. 

 Vertedero perimetral en AISI-316 

 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0151 EQ12621_2 m³ Lamelas Tubulares para decantador lamelar. sep 83 mm, Sup Esp 6,25 134,94 

 m2/m 

  

 Marca:                          ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                         FS41.84 

  

 Características: 

 Material:                               PVC 

 Separación entre lamelas:               83 mm 

 Inclinación:                    60º 

 Superficie proyectada (m²/m³):  6,25 

 Peso:                           45 kg/m³ 

 Altura prevista de los bloques: 1.000 mm 

 Longitud del canal lamelar:             1.154 mm 

 Tª máxima de utilización:               55 ºC 

  

  

 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0152 EQ12621_3 ud Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación para decantador lame- 9.557,81 

 lar 

  

 Características: 

 - Longitud: 15.20 m 

 - Semiancho: 6.60m 

 - Ancho total. 15.20 m 

 - Altura lamelas: 1.00 m 

  

 Viguetas y perfiles en PRFV pultrusionado 

 Anclajes y tornillería en AISI-304 

 Sistema anti-flotación SAF en PRFV 

 Cálculado considerando una carga de lodo del 50% 
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 NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 

 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0153 EQ12621_4 Ud Canal doble vertedero de 5,5 m construido en acero inoxidable. 2.080,23 

  

 Vertedero tipo Thompson en acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de es- 

 pesor. 

  

 Características: 

 Longitud canal: 5,5 m 

 Ancho de canal: 400 mm 

 Altura total del THOMPSON:      450 mm. 

  

 Incluso soportes y anclajes. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316.CVPVI025 

 DOS MIL OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0154 EQ12621_5 Ud Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero ino- 1.274,63 

 xidable AISI 316, incluso soportes y anclajes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 

 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0155 EQ126222_1 ud Sistema de limpieza de lamelas. Ancho 5,5 m 9.557,81 

  

 Marca: Ecotec o equivalente 

 Modelo: LACES 

  

 Compuesto por: 

 - Carro con toberas 

 - Luz del carro:        5,5 m 

 - Recorrido del carro: 12,60 m 

 - Bomba de agua de lavado 

 - Colector y boquillas de inyección alcanzando la anchura total de cada 

 zona lamelar 

 - Sensores inductivos de posición sumergibles. 

 - Cuadro de control y automatismos 

 NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 

 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0156 EQ126222_2 ud Soportación para carro de limpieza lamelas de luz 5,50 m 2.754,90 

  

 DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 

 con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0157 EQ12624_1 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 1.293,12 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 7 mca 
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 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

  

 Pedestal acodado DN-65 

 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 

 0158 EQ12711_1 Ud Compuerta automática mural 0,6  x 0,6 3.401,46 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,6 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        2,3 

 Altura Piso maniobra (m)        3,59 

 Altura accionamiento:   4,39 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -43-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA 

 Y SEIS CÉNTIMOS 

 0159 EQ127121_1 Ud Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 4.357,24 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Purga a espesador de fangos en pozo recirculación 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 

 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

 EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 0160 EQ1271312_1 Ud Parrilla de PVC de 242 difusores 11” 5.059,03 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Zona Facultativa del Reactor Biológico 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64,26 m² 

 Volumen 353,43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 
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 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AI- 

 SI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

 CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 0161 EQ1271312_2 Ud Parrilla de PVC de 242 difusores 11" 7.439,26 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 1 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 125 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 
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 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AI- 

 SI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

 SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 

 con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0162 EQ1271312_3 Ud Parrilla de PVC de 188 difusores 11” 8.668,88 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 2 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 
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 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AI- 

 SI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

 OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 

 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0163 EQ1271312_4 Ud Parrilla de PVC de 108 difusores 11” 5.691,43 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 3 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64.26 m² 

 Volumen 353.43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AI- 
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 SI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

 CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 

 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0164 EQ127131_1 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW 7.134,90 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.30.71.303.5.1B 

  

 Características: 

  

 Relación empuje potencia:       0,378 

 Fuerza de empuje axial: 1150 N 

 Caudal nominal: 477 l/s 

 Velocidad media:        1,21 m/s 

 Velocidad de la hélice: 303 rpm 

 Velocidad de rotación:  m s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC /SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Pot. de entrada real:   3.04 kW 

 Potencia nominal - P2:  3 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler.  tensión: +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     6.2 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.84 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.78 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.66 

 Eficiencia del motor a carga total:     87.72 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 
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 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, sa- 

 fety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG 

 SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 NOVENTA CÉNTIMOS 

 0165 EQ127132_1 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW (zona Anoxica  I y II) 2.052,24 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.36.71.301.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:  515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:     ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 
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 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:  +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:  47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:    0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, sa- 

 fety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG. 

 DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0166 EQ127134_1 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 2,8 kW (zona Facultativa) 7.224,82 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.25.71.263.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.413 

 Fuerza de empuje axial:         1020 N 

 Caudal nominal:         449 l/s 

 Velocidad media:        1.13 m/s 

 Velocidad de la hélice:         263 rpm 

 Velocidad de rotación:  9.78 m/ 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 
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 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2.8 kW 

 Pot. de entrada real:   2.47 kW 

 Potencia nominal - P2:  2.5 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     5.3 A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.81 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.73 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.59 

 Eficiencia del motor a carga total:      87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.7 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         85.9 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, sa- 

 fety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG. 

 SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 
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 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0167 EQ12713_1 Ud Soplante de Levitación Magnética Qmax=5326 m3/h 125 kW 104.011,44 

  

 Marca:                                      Sulzer o Equivalente 

 Modelo:                                     HST 20-6000-1-125-40 

  

 Caudal nominal  unitario        4962 Nm3/h 

 Incremento de presión   66 kPa 

 Altitud de la planta    108 m.s.n.m 

 Tª de aspiración        30 ºC 

 Humedad relativa        70 % 

 Presión de entrada      100,034 kPa 

 Presión de descarga     166,034 kPa 

  

 Valores de diseño para caudales nominal / máximo / mínimo 

 Potencia en eje Q nominal (kW)  103,4 kW 

 Potencia red Q nominal (kW)     114 kW 

 Tª aire salida Q nominal (ºC)   85,5 ºC 

 Q aire equipo máx/mín (Nm3/h)   5381 / 2711 Nm3/h 

 Potencia en eje Q máx/mín (kW)  113,3 / 61,5 kW 

 Potencia red Q max/mín (kW)     125 / 69,5 kW 

 Tª aire salida Q máx/mín (ºC)   86,1 / 90,4 ºC 

  

 Características técnicas 

 Q de aire (Nm3/h)       2000 - 6500 

 Rango de presión (kPa)  30 - 90 

  

 Pot. en red (kW)        125 

 Intensidad máx (A)      198 

 Tensión (V)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 - 60 

  

 Ruido máx (dB)  70 

 Clase de Protección     IP 33 D IP 54 con FAC 

 Protección térmica      2 x PT 100 

  

 Peso (kg)       1260 

 Dimensiones (mm)        1255X2153X1976 

  

 Ø admisión (DN) 400 

 Ø colector (DN) 300 

 Posición del eje        Vertical 

 Pot. aux.       1 

 Voltaje aux.    400 

 Intensidad aux. 10 

  

 Materiales 

 Base: Dx51D, DC01 

 Válvula  de  seguridad: Voluta: AlSi10Mg, AlSi7Mg 

 Ventilador del motor: AlZn5.5MgCu 

 Eje: 6Cr16 

 Cabina: Acero laminado pintado Carcasa: AlMg0.7Si 

  

 Incluso 

 1 ud  Válvula antirretorno. Siempre es necesario para evitar retornos 

 desde la tubería. Se instalará después del difusor entre las bridas. 

 1 ud  Outlet Flexible Joint, Rubber, DN 300 

 1 ud  Caja de transporte de los accesorios del compresor por carretera 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -52-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 1 ud  mano de obra puesta en marcha por personal técnico especializa- 

 do de sulzer 

 1 ud  Standard package for road and air transportation 

 CIENTO CUATRO MIL ONCE EUROS con CUARENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0168 EQ12714_1 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 11.451,51 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP5034 A75/12 EC NG 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anaerobia a anó- 

 xica 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      1.205 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        1211 m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         59,63 % 

 Potencia en el eje:     5,57 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 500 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN500 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    492 mm 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  5034 

 Velocidad del impulsor: 461 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  500 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     7,5 kW 

 Nº de polos     12 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  53,9 A 

 Par de arranque 135 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       462 1/min 

 Rendimiento     72,2 % 

 Corriente nominal       24,5 A 

 Par nominal     155 Nm 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -53-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 

 con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0169 EQ12714_2 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 9.279,09 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP4024 A30/8 EC 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anóxica a Zona 

 anaerobia 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      400 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        419,8  m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         48,33 % 

 Potencia en el eje:     2,52 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Fluido  Agua 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 400 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN400 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    394 mm 

 Boca de aspiración      DN400 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  4024 

 Velocidad del impulsor: 730  rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  400 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     3 kW 

 Nº de polos     8 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  37 A 

 Par de arranque 72,9 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       703 1/min 
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 Rendimiento     71,5 % 

 Corriente nominal       9,3 A 

 Par nominal     40,8 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 

 con NUEVE CÉNTIMOS 

 0170 EQ12722_1 Ud Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 29 m. 43.291,25 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Decantador secundaria 

  

 Datos de la instalación 

 Pasarela radial soporte de 1 m. de anchura, con barandilla tubular, roda- 

 pié y piso de TRAMEX galvanizado. 

 Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa 

 giratoria, colector de anillos rozantes (3+TT) y fijaciones oscilantes. 

 Carro motriz periférico, carenado y desmontable. 

 Grupo motorreductor. Potencia 1CV 

 Campana deflectora central. 

 Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zo- 

 nas de rozadura. 

 Vertedero y deflector perimetral. 

 Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida. 

 Rasqueta de cono. 

  

 MATERIALES/ACABADOS: 

 Partes no sumergidas: Galvanizado en caliente s/UNE 37501-508 

 Partes sumergidas       : AISI-316L. 

 Vertedero tipo THOMPSON y deflector: AISI-316L 

 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 

 EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 0171 EQ12725_2 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 30 m³/h a 12 m.c.a. 1.700,47 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0631.151-S30/2-D01*10-KFM 

 Servicio        Bombeo de fangos en exceso 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga de fangos secundarios en exceso 

 Caudal: 31,82  m³/h 

 Altura: 12,37 mca 

 Rendimiento hidráulico: 37, 75 % 

 Potencia en el eje:     2,88kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga:   65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

 Pedestal        DN 65 AS/MF 

  

 Motor 

 P2 Pot. nominal en eje Velocidad motor  3 kW 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400 V 
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 Intensidad nominal      6,2 A 

 Peso    46 Kg 

 Longitud del cable 

 P1 Pot. Consumida de red        3.74 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      TCS con sonda en el estátor Sistema 

 DI, con sondas en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      65 mm 

  

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BI- 

 METAL) y humedad (electrodo DI) de bombas. Pilotos led. 2 salidas 

 NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue bomba. Alimen- 

 tación 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

 Sistema de refrigeración        Libre circulación del medio 

 Estanqueidad del eje    junta mecánica SiC 

 MIL SETECIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0172 EQ1291_2 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 2.788,63 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento terciario 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        0,89 

 Altura Piso maniobra (m)        1,39 

 Altura accionamiento:   2,19 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con 

 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0173 EQ21013 Ud Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 365,49 

 ud. M-10 x 60 DIN 931, 100 ud. M-16 x 70 DIN 931. 

 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 
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 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0174 EQ21014 Ud Conjunto de cajas de tuercas en acero inoxidable formadas por: 100 ud. 106,54 

 M-10 DIN 555, 100 ud. M-16 DIN 555 . 

 CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0175 EQ21015 Ud Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable formado por: 100 60,32 

 ud. A-11 DIN 125, 100 ud. A-17 DIN 125. 

 SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0176 EQ21016 Ml Manguera de riego tipo texovinil o similar. 4,46 

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0177 EQ21017 Ud Racor de conexión para manguera. 24,99 

 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0178 EQ21018 Ud Lanza de riego. 4,80 

 CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 0179 EQ21019 Ud Recambios para filtro textil para 2 años 2.899,10 

 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 

 DIEZ CÉNTIMOS 

 0180 EQ21032 Ud Sistema de luz portatil con una potencia unitaria de 5.000 w., incluso 212,00 

 garfio de anclaje y accesorios. 

 DOSCIENTOS DOCE EUROS 

 0181 EQ2212985B Ud Rampa de gasoleo para alimentación al quemador. 718,52 

  

 Rampa copmpuesta por: Válvula de aislamiento, filtro gasoleo y boquilla 

 de conexión al quemador. 

 SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0182 EQ22GE130 Ud Grupo de presión Gasoleo Gemelo Q 100 l/h 2.080,23 

  

 Servicio: Alimentación a Calderas 

 Marca: INPRO GP130GEW 

 Cauda máximo: 130 l/h. 

 Monofásico 220V IP 54 

 Potencia 1/3 CV 

 DOS MIL OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0183 EQA2.02.10.01 Ud Vertedero circular de salida, fabricado en chapa de acero inoxidable AI- 806,10 

 SI 316, incluso soportes y anclajes. 

  

 Dimensiones 

 Diámetro mayor:         Ø 850 

 Diámetro menor:         Ø500 

 Altura máxima           200 mm. 

 Espesor de la chapa:    2 mm. 

 OCHOCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0184 EQA2021705.1A Ud Contenedor GRG de 1000 l 167,54 

  

 Depósito IBC - GRG de 1000 litros con palet plástico y  bombona se- 

 mi-translúcida. Con  de tapa superior DN 150 (6") y válvula de salida 

 DN 50 (2") con codo vertedor. 

 Palet plástico+estructura metálica galvanizada+bombona PE. 

 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
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 CUATRO CÉNTIMOS 

 0185 EQA2021705.2 Ud Cubeto de retención para 1 depósitos IBC / GRG de 1000 litros fabrica- 747,76 

 do en acero galvanizado y con rejilla. 

  

 El proceso de galvanizado se realiza posteriormente a la fabricación del 

 mismo, asegurando un perfecto acabado anti-corrosión en toda la estruc- 

 tura. 

  

 Largo:  1220 mm 

 Ancho:  1220 mm 

 Alto    :795 mm 

 Capacidad de Carga:     1200 kg 

 Estanco:         si 

 Volumen:        1000 litros 

 Material:       Acero Galvanizado 

 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA 

 Y SEIS CÉNTIMOS 

 0186 EQCLMSSL Ud Sistema integrado RFID de lectura y reconocimiento de matrículas 1.961,22 

 Marca: Simec o similar 

 Modelo: TagMaster LR6 o equivalente 

 Programable, de arquitectura abierta (Linux, TCP/IP) 

 Reloj en tiempo real de gran precisión (RTC) 

 Interfaces: Ethernet, RS232, RS485, Wiegand y Clock/Data 

 Entradas: 3 / Salidas: 3 de propósito general 

 100 Canales de frecuenciapara permitir el funcionamieto simultáneo de 

 varios lectores 

 Frecuencia de funcionamiento: 2,435GHz a 2,465 GHz 

 Rango de lectura: ajustable hasta 10 metros 

 Rango de escritura: hasta 0,5 metros 

 Dimensiones: 290 x 165 x 56 mm 

 Alimentación: de 10 a 30 VDC 

 Consumo: de 5 a 15 W 

 Memoria flash 16 Mb, RAM 32 Mb 

 Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +70ºC 

 Grado de protección: IP 66 

 Certificaciones: Normas CE acorde a directivas R&TTE 1999/5/CE, 

 FCC M39LRRXX 

 Según EI 161 

 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 

 VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0187 EQLIMPDIF Kg Equipo para la limpieza periódica de difusores de elastómero, mediante 806,10 

 aportre de ácido fórmico 

 Compuesto por: 

 Carro de trtansporte 

 Depósito de 50 litros de ácido fórmicao al 85% 

 Bomba dosificadora de hasta 10 l/h 

 Según EM 4416 

  

 OCHOCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0188 EQM013801S Ud Ventilador extractor helicoidal 6.998,79 

  

 Marca: Acústica integral o equivalente. 

 - Caudal Silenciador: 16.200 m³/h 

 - Potencia 16.200 m2/h 

 - Perdida de carga (mm cda): 4 mm cda aprox. 

 - Ancho de celdillas (mm): 150 
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 - Distancia entre celdillas (mm): 75 mm 

 - Atenuación Global (2000 mm): 33,4 dBA. 

  

 Incluye 

 - SILENCIADOR ENTRADA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - SILENCIADOR SALIDA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - Malla antipájaros realizada con tubo de 35x15mm 

 - TOLVA DE CONEXIÓN: con Embocadura entre salida aire del grupo 

 y silenciador 

 SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 

 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0189 EQM01840 Ud Ventilador extractor helicoidal 712,22 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 1.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,15 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0190 EQM023000 Ud Ventilador extractor helicoidal 1.236,89 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 23.100 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 1,5 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0191 EQM04320 Ud Ventilador extractor helicoidal 907,36 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Modelo: HJBM 56 T6 0,25 kW. 

 Caudal máximo: 6.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,25 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 NOVECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0192 EQM11031 Ud Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para 198,30 

 agua DN-25, válvula de bola de latón y latiguillos de conexión flexible 

 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA 

 CÉNTIMOS 

 0193 EQSANRO003 Ud Lavador compactador de sólidos 16.107,72 

 DIECISEIS MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0194 EQSANRO01 Ud Tolva de descarga de camiones chupona de fosas sépticas 58.471,30 

  

 Cantidad:       1 

 Longitud:       6.000 mm 

 Ancho:  2.400 mm 

 Altura total:   3.100 mm 

 Volumen:        12 m3 

  

 Materiales de construcción: 
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 Tolva, estructura y reja:       Acero inoxidable 316 L 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxida- 

 ble 

  

 Sinfín de transporte: 

 Inclinación:    0º 

 Diámetro nominal del sinfín:    350 mm 

 Tipo:   Con eje de alto espesor 

 Material:       Acero de alta resistencia a la erosión S275JR 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    WAM o simila 

 CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

 UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 0195 EQSANRO011 PA Partida conexión neumatica a aire de servicio 848,00 

 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 

 0196 EQSANRO02 Ud Tromel  rotativo  para  fosas  sépticas 46.383,48 

  

 Caudal de agua a tratar:        100 a 120 m3/h 

 Tipo de agua residual:  De fosas sépticas 

 Sólidos en suspensión a la entrada:     Hasta 40.000 mg/l 

 Grasas: Hasta 2.000 mg/l 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

 Espesor del tambor:                      3 mm + refuerzos interiores 

  

 Especificaciones técnicas: 

 Fabricante:     SAVI - SAVECO 

 Modelo: RTV 1200 x 2000 SEPTIC 

 Número de equipos necesarios:   1 

 Posición de montaje:    En superficie 

 Caudal máximo:  120 m3/h 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

  

 Diámetro del cesto filtrante:   1.200 mm 

 Longitud del cesto filtrante:   2.000 mm 

 Ancho total:    1.600 mm 

 Alto total:     2.300 mm 

 Largo total:    3.400 mm 

 Boca de carga:  CON SINFÍN DIRECTO DE TOLVA 

 Salida de agua: DN 250 / PN 10 

 Salida de rebose:       DN 200 / PN 10 

 Agua de limpieza:       175 l/min a 5 bar 

  

 Materiales de construcción: 

 Bastidor y soportes:    Acero inoxidable 316 L 

 Cesto filtrante:        Acero inoxidable 316 L 

 Hélice de transporte de sólidos:        Acero inoxidable 316 L 

 Tapas protección s/ norma CEE:  Acero inoxidable 316 L 

 Elementos de fijación:  Acero inoxidable 316 L 

 Tubería limpieza rejilla filtrante:     Acero inoxidable 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable 316 

 Corona y piñones:       Nylon 

 Bridas: Aluminio 

 Boquillas:      Acero inoxidable 316 L 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    NORD o similar 
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 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0.75 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz 

 Protección y aislamiento:       Velocidad de salida: Ejecución: 

 Electroválvula de lavado:       IP 55 Clase F 7 rpm 

 Eje hueco:      24 VCA 

  

 Se debe considerar la acción abrasiva de la arena en los materiales en 

 contacto con el agua a tratar. 

  

 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

 EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0197 EQSANRO04 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 3.874,85 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 

 Servicio        Bombeo escurridos recepción tolvas 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Escurridos recepción de fosas 

 Caudal: 51,53 m³/h 

 Altura: 10,19 mca 

 Rendimiento hidráulico: 61,32 % 

 Potencia en el eje:     2,33 kW 

  

 Hidráulica 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor: 1437 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:         80 mm 

 Paso de sólidos:        75 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  3 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   3,39 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     6,4  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado 

 Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica)     no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  epoxi 120 um 

  

 Peso:   100 kg 
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 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 

 con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0198 EQSANRO05 Ud Clasificador de arenas 91 m3/h, de las siguientes características: 41.305,48 

  

 Caudal de agua + arena a tratar:        91 m3/h 

 Tipo Lavador:                                                             Efecto Coan- 

 da 

 Tipo de sólidos:                                  Urbanos 

 Fabricante:                               SAVI - SAVECO 

 Modelo:                           CLSW 30 

 Materia orgánica máxima admisible en arena      3% 

  

  

 Especificaciones técnicas: 

 Diámetro de sinfín:     288 mm 

 Arena separada: 800 a 1000 kg/h 

 Caudal nominal de agua + arena: 30 l/s 

 Caudal máximo puntual de agua + arena:  35 l/s 

 Grado de separación de arena 0,2 mm:    > 95% 

 Grado de reducción de orgánicos:        < 3% 

 Altura de descarga:     3300 mm 

 Longitud total: 5400 mm 

 Altura total:   3970 mm 

 Ancho:  2000 mm 

 Brida de entrada agua + arena:  DN 150 - PN 10 

 Brida de salida de agua:        DN 250 - PN 10 

 Brida de descarga  material orgánico:   DN 100 - PN 10 

 Válvula motorizada salida de orgánicos  Incluida 

 Conexión de vaciado:    3” 

 Válvula manual de esfera para vaciado   incluida 

 Consumo de agua de lavado:      40 l/min a 5 bar 

 Sensor de presión para arena:   Incluido 

  

 Accionamiento: 

 Potencia instalada:     0,75 Kw 

 Tensión motor:  220/380 V 50 Hz 

 Protección motor:       IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro:      1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Sinfín-corona 

 Velocidad en eje de salida:     6 rpm. 

  

 Materiales de construcción: 

  

 Tapa protección según norma CEE:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Cajón de salida:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tubo de transporte de arenas:   Acero inoxidable AISI 316 L 

 Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316 L 

 Hélice de desarenado:   Acero S275JR 

 Eje accionamiento:      Acero S275JR 

 Cuerpo y pie de apoyo:  Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316 

 Bridas: Aluminio 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxida- 

 ble 

 Imprimación de protección en hélices de FE 510 

  

 Accionamiento clasificador: 
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 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90L 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,55 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S45 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  

 Accionamiento agitador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90S 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,37 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S43 

 Tipo:   Ejes paralelos 

 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0199 EQSANRO06 Ud Bomba sumergible para agua residual, 95 m3/h a 10 mca. 5.401,84 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo:         XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 

 Caudal en punto de trabajo:     110,9 m³/h 

 Altura manométrica:     10,05 m.c.a. 

 Rendimiento hidráulico:         69,05 % 

 Potencia absorbida en el eje    4,36 KW 

 Paso de Sólidos:        80 mm 

  

 Hidráulica: 

  

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  4” 

 Velocidad del impulsor: 1468 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:        80 mm 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración:        no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 120 um 

  

 Datos motor: 

 Tipo/clasificación:     Motor Premium Efficiency IE3, antideflagrante 

 EEX. 

 Tensión nominal:        400 V 

 Potencia nominal en el eje P2:  6 kW 
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 Potencia nom. consum. red P1:   6,68 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     13,59  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

 Grado de protección:    IP 68 

  

 Peso:           177 kg 

  

 Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las 

 bombas, con salida acodada a tubería, espárragos de anclaje y sopor- 

 tes superiores de tubo guía AFP 1. 

  

 Módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bi- 

 metal) y humedad (electrodo di) de bombas. 

 Pilotos led, 2 salidas NC, Alarma temperatura y humedad, salida NC 

 bloqueo bomba. Alimentación 110-230 vac 

 CINCO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0200 EQSANRO08 Ud Compuerta automática  de canal 2 x 1,5. 7.702,47 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento canales de tamizado 

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

 Ancho hueco o canal (m) 1,6 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,31 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 2 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 SIETE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 0201 EQSANRO09A ud Compuerta canal accionamiento neumático. 2.047,62 

  

 Servicio:                       Aislamiento de circuitos con altura de agua in- 

 ferior a la altura de compuerta. 

 Características: 

 Tipo:                   Manual de estanqueidad a tres lados. 

 Marca:                  FILTRAMAS o equivalente 

 Dimensiones: 

 Ancho (mm):             300 

 Altura tablero (mm):            500 

 Altura L agua (mm):             350 

 Altura piso maniobra (mm):      900 
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 Altura accionamiento (mm):      1400 

 Espesor del tablero (mm):       5 

 Nº de husillos:         1, ascendente con protector 

 Diámetro Husillo (mm):  30 

 Accionamiento:          Neumático doble efecto 

 Accionamiento auxiliar: Volante y Husillo 

  

 Materiales: 

 Marco Guía:             Acero  Inoxidable AISI-316 

 Chapa tablero:          Acero  Inoxidable AISI-316 

 Perfiles de cierre:             Simple NBR 

 Husillo:                        Acero  Inoxidable AISI-316 

 DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0202 EQSANRO10 Ud Aireador sumergido de las siguientes características: 4.329,12 

  

 Marca:  Teqma o equivante 

 Modelo:         Aeroflo  F211 

  

 Datos de Diseño: 

 Longitud Útil desarenador:      19,4    m 

 Anchura total desarenador:      3,9     m 

 Anchura zona de flotación:      2,5     m 

 Anchura zona de extracción:     1,4     m 

 Profundidad del desarenador:    4,2     m 

  

 Motor de accionamiento: 

 Motor P=1,1 kW, P. Absorbida=1,5 kW máx. 4x400 V, TRI/50 Hz o 

 (opcional) 60 Hz. IP 68  Clase F. 

 Carter del motor de fundición GG25 o (opcional) INOX. Peso= 44 kg. 

 Cámara de aire: 

 De fundición GG25, con racor 2”. 

 Cable de alimentación con sección de 7 x 1,5 mm2. 

  

 Doble turbina: 

 Producción/difusión de burbujas + Decantación. Material INOX 316L, Ø 

 147 mm, 6 alas. 

 Opcional: - Turbina anticolmatación. 

  

 Tubo de aspiración: 

 Por encima del nivel del agua. Ø 60 mm. 

 Acoplado a la cámara de aire. 

 Máxima altura de instalación: 1.000 m. 

  

 Recubrimiento: 

 Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 

 14713 

 Capa de pintura RAL5009 

  

 Soporte de extracción rápida: 

 Este soporte permite la extracción y recolocación del equipo desde el 

 puente desarenador, sin necesidad de vaciar el pretratamiento. El man- 

 tenimiento de los equipos se puede realizar directamente desde el puen- 

 te desarenador sin vaciar el pretratamiento, sin paradas. 

 El soporte consta de: 

 Tubo de aspiración de aire Ø ext. 60 mm con roscado 2” a un extremo 

 INOX 304L 

 Cadena para sustentar los equipos. Material INOX 316L. 
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 Manilla. Material INOX 316L. 

 Incluso transporte a obra totalmente instalado 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 

 DOCE CÉNTIMOS 

 0203 EQSANRO100 Ud Filtros de discos para tratamiento terciario 140.556,00 

  

 Marca;                        Nordic Water Iberica  o equivalente 

 Modelo:                       CDC2415/11-BBB 

  

 Datos de diseño unitario: 

 Caudal por máquina a Qmedio:    250 m3/h 

 Caudal por máquina a Qpunta     500 m3/h 

 N. de equipos propuesto:        1 ud 

 Nº de Discos instalados:        11 ud 

 Tamaño de filtración    10 micras 

 S. S. entrada:  35 mg/l 

 S. S. salida:   10 mg/l 

  

 Dimensionado: 

 Filtro DynaDisc modelo:         CDC2415/11-BBB 

 Numero de filtros:      1 unidad 

 Área efectiva por filtro:       61,3 m2 

 Área efectiva total:    73,3 m2 

 Tela filtrante: poliester (PE),         10 micras 

  

 Sistema completo incluyendo: 

 - Armario de Control IP 55 

 - Sistema de lavado de telas mediante bomba Grundfos y filtro de partí- 

 culas Amiad. 

 - Sensores de nivel. 

 - Tanque de nivel en PRFV. 

 - Multitapas superiores manuales en PRFV. 

 - Canal de entrada a DynaDisc de 1450 mm de longitud. Fabricado en 

 acero inoxidable EN 1.4404 = AISI 316L. 

 - Vertedero de salida. 1 módulo de 6 elementos 

  

 Canal de entrada 

 Canal de entrada a DynaDisc tipo CD 2411 de 1450 mm longitud. 

 Fabricado en acero inoxidable EN 1.4404 = AISI 316L 

  

 Armario de control para un filtro 

 Armario de control para un filtro, con protección IP55, incluye dos varia- 

 dores de frecuencia para el ajuste de la presión de lavado y de la velo- 

 cidad del rotor de los discos para cada una de las máquinas. 

 Incluye pantalla táctil de diálogo y la posibilidad de comunicación con 

 red externa mediante ETHERNET, y control de potencia y maniobra de 

 la compuerta mural a colocar en cada canal. 

 Se prevé la utilización de envolvente, variadores, autómata, pantalla 

 tactil y aparellaje según los estándares del fabricante. 

 El cuadro eléctrico está diseñado para instalación interior, para instala- 

 ción exterior el cliente debe instalar visera o protecciones adicionales. 

  

 Asistencia al montaje y la puesta en marcha 

 Incluye la asistencia por parte de un técnico especializado de Nordic 

 Water Iberica para la asistencia durante la descarga y colocación y para 

 la puesta en marcha en visitas independientes. 

  

 Suministro de conjunto estándar de Piezas de recambio para 1 equipo 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -66-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 DynaDisc CDC2411/15-BBB y para 2 años de operación. 

  

 CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

 SEIS EUROS 

 0204 EQSANRO101 Ud Sistema de desinfección por UV en canal abierto 57.627,96 

  

 En esta fase solo se equipa un canal. 

  

 MARCA   TROJAN, modelo UV 3000 PLUS o equivalente 

  

 Criterios de diseño 

 Caudal punta de diseño: 1.000 m³/h (fundionando los dos canales) 

 Total SS        < 10 mg/l 

 Transmitacia UV(254 nm),        > 55% mínimo 

 Desinfección por 100 ml         1.000 Total Coliform por 100 mL 

 Dosis de diseño 18 mJ/cm2, validado por bioensayo 

 Factores de validación  0.98 factor fin de vida de lámpara (Lámparas de 

 amalgama, baja presión) 

 0.95 factor de ensuciamiento (Sistema de limpieza mecánica/quí- 

 mica ActiClean™) 

  

 Descripción del equipo 

 Nº de canales   2 

 Bancadas por canal      2 

 Módulos por bancada,    4 

 Lámparas por módulo,    8 

 Lámparas totales,       64 

 Dimensiones del canal   L 4,32m, A 40,64 cm, H máx 157,48 cm 

  

 Canal (Según plano de detalle.) 

 Número de canales:      1 

 Longitud del canal:     4.32 m 

 Anchura del canal:      40.64 cm 

 Profundidad recomendada UV:     157.48 cm 

  

 Módulos UV 

 Número total de bancadas:       2 

 Número de módulos por bancada:  4 

 Número de lámparas por módulo:  8 

 Número total de lámparas UV:    64 

 Potencia de lámparas/Potencia Germicida 250 W / 125 W 

 Demanda máxima de potencia:     16 kW 

  

 Paneles UV 

 Cantidad Centros Distribución Potencia: 2 

 Cantidad Centros Control del Sistema:   1 

 Tipo Controlador        1 

  

 Equipo diverso 

 Cantidad de controladores de nivel:     21 

 Tipo de controlador de nivel:   1  Vertedero fijo / ALC 

 Limpieza mecánica/química automática:   Trojan ActiClean™ 

 Monitor UVT en línea    Sensor Hach UVAS sc 

 CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 

 EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0205 EQSANRO102 Ud  1.315,61 

 Marca   : mono 
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 Modelo  : C22AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a espesadores dinámicos 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 100  330 l/h. 

 Altura manométrica      : =25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 60 - 180 rpm 

 Paso de solidos : 3,5mm(duros)# 10mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,13 kw 

 Par de arranque : 11Nm 

 Par funcionamiento      : 7NM 

 Potencia recomendada    : 0,37 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,79 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,37 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0206 EQSANRO103 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 1,6 kW (Hom. Fangos espes- 5.229,81 

 dos) 

  

 Marca:                                    Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMD.18.25.1440.T.5.0B 
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 Servicio        Depósito fangos espesados 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.205 

 Fuerza de empuje axial:         390 N 

 Caudal nominal:         97,8 m³/h 

 Velocidad media:        1.99 m/s 

 Velocidad de la hélice:         1460 rpm 

 Diámetro del impulsor:  250 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        LIP SEAL 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:   AISI 1.4408 

 Hélice:         1.4408 

 Concentrador:    AISI 1.4408 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido:       5-4 ºC 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2,1 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     3.3 A 

 Intensidad de arranque:         23 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.82 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:     0.77 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:     0.65 

 Eficiencia del motor a carga total:     84,5 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        86.1 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        86,2 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       directo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  F 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:       10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Otros: 

 Peso neto:       36 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG 
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 CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 

 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0207 EQSANRO104 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos  Qmax=25 m3/h a 15 mca 4.104,24 

  

 Caudal:                                            6 - 25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =15 mca 

 Paso de solidos:        10mm (duros)# 35mm (deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      42% 

 Potencia absorbida      3,27 kW 

 Par de arranque 222 Nm 

 Par funcionam.  115  Nm 

 Potencia recomendada    5,5 kW 

 NPSH Bomba      2,41  mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       5,5 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida      ±272 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 -Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 

 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. 

 CUATRO MIL CIENTO CUATRO EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 0208 EQSANRO105 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 71.796,00 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D4L 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 882  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS para sequedad 

 16% 

 Consumo de floculante (emulsión)        7,5 kg por ton MS para seque- 
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 dad 22% 

 Concentración de sólidos en la alimentación     37,6 g/l 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  3520 x 1100 x 1480 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       2616kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       492 x 316 mm ext. 

 Salida del centrifugado Desgasificador: 

 liquido : DN125 

 aire : DN200 

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalen- 

 te 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra 

 de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección es- 

 tándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del prove- 

 edor. 

 SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

 EUROS 

 0209 EQSANRO106 Ud  1.265,00 

 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías (colector) AISI 316, con válvu- 

 las antirretorno (PVC) y conexiones flexibles. 

 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 

 0210 EQSANRO107 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165  l/h 1.491,02 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C23AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a PRE deshidratación 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 500  1.165 l/h. 

 Altura manométrica      : 25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 140 - 312 rpm 

 Paso de solidos : 5 mm(duros)# 20mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,36 kw 

 Par de arranque : 21 Nm 

 Par funcionamiento      : 11 NM 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,84 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 
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 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,55 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOS 

 CÉNTIMOS 

 0211 EQSANRO108 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 2.000 l/h 11.075,81 

  

 Caudal polielectrolito diluido: 3000 l/h 

 Rango de concentración: 0,05 a 0,6% para polvo - 0,05 al 1% para lí- 

 quido. 

 Modelo: POLITOP 4.0 AD 30 

 Tipo de polielectrolito:        En polvo o en Emulsión 

  

 Depósito de preparación: 

 Volumen total:  3.210 litros 

 Numero de compartimentos:       3 

  

 Dosificador volumétrico para polvo: 

 Tipo:   DS 60/26/26/5 I=40 

 Capacidad nominal de la tolva:  60 lts. 

 Producto a dosificar:   Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 

 kg/m3 aprox. 

 Caudal teórico máximo:  23,00 kg/h 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 0,60 % 

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la con- 

 centración deseada en la pantalla táctil del cuadro eléctrico. 

  

 Dosificador para líquido: 

 Tipo:   Bomba a pistón 

 Cantidad:       1 

 Caudal teórico min y máx.:      8 - 85 l/h base agua 

 Presión máxima: 10 bar 

 Cadencia:       58 Imp/min 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 1% 

  

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la con- 
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 centración deseada en la pantalla táctil del cuadro eléctrico. 

 Motor:  0,25 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55 

 Accionamiento:  Mediante variador manual asociado a emisor de impul- 

 sos de entrada de agua. 

  

 Incluso, cuadro eléctrico de protección y mando con  pantalla táctil a co- 

 lor de 4 ,3” 

 ONCE MIL SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 0212 EQSANRO109 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 3400  l/h 6.296,91 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : W05BC11RPA/G412 

 Servicio:       : bombeo fangos predeshidratado a tolva 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Sequedad        : 17% 

 Velocidad bomba : 2102 rpm 

 Caudal  : 3400  l/h. 

 Altura manométrica      : 12 bar. 

 Presión máxima diseño   : 12 bar. 

 Par de arranque : 76 Nm 

 Par funcionamiento      : 78 NM 

 Rendimiento mecánico    : 60% 

 Paso de solidos : 10 mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 4  kw 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 Conex. Aspiración       : 750x250mm 

 Conex. Impulsión        : 80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Tolva:  chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Rotor:  ACERO AISI 4.140/CROMADO (250µ)(1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela        Acero Inox. AISI 316 

 Sellado:        empaquetadura grafitada ZG 

  

 (1) La dureza en el núcleo es de: =500HV y en la capa de cromo du- 

 ro(0,25mm)de:1.250HV. 

  

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 
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 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN 

 ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 

 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0213 EQSANRO110 Ud Agitador sumergible para homogeneización de fangos en digestor anae- 46.383,48 

 robio. 

  

 Marca.  SULZER  o equivalente. 

 Modelo: Agitador vertical SCABA modelo 80FVPT-Lcc 

  

 Dimensiones del tanque: 

 Diámetro        11.700 mm 

 Nivel máximo de líquido         13.380 mm 

 Nivel mínimo de agitación       7.500 mm 

 Nivel montaje sobre fondo tanque        15.400 mm 

 Altura de la camisa     11.500 mm 

 Altura del cono superior        1.700 mm 

 Profundidad del cono inferior   1.880 mm 

  

 Dimensiones agitador: 

 Longitud total del eje: 14,580 m. 

 Diámetro agitador 1:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 2:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 3:    2.200 mm. 

  

 Valores medios: 

 Curva de flujo Herschel-Bulkley Tau=0+32*(dv/dy)**0.35 mPas 

 Exp. en la ley exponencial para visc.   0.35 

 Viscosidad media (a 26/s)       21 mPas 

 Índice de viscosidad máximo.    10 

 Diferencia máxima de densidad   0.1 

 Densidad media  1.05 g/cm3 

 Temperatura     40 ºC 

  

 Motor: 

 Marca:  ABB - M3HP 100 LB 

 Potencia motor:         3 kW - 1500 r.p.m. 

 Frecuencia/Tensión      50 Hz - 230/400 

 Forma de protección     ATEX II 2G EExe T3 

 Material eje:   Fundición. 

  

 Engranajes 

 Marca/Tipo:     NORD - SK5382AFBH 

 Revoluciones de salida 17 r.p.m 

 Forma de instalación H5(M4) 

 Adaptado para el motor de brida IEC (IEC100) 

  

 El suministro de equipo deberá incluir no solo el agitador sino que el 

 cuadro de alimentación y su sistema de control deben ser facilitador por 

 el mismo proveedor. 
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 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

 EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0214 EQSANRO111 Ud Intercambiador de calor de lodos de tubo en tubo 130.000 kcal/h. 14.955,16 

 Marca:          HRS o equivalente 

 Tipo:   Tubo en tubo 

 Modelo:         HRS DTI 89/60 6.0 304/316L H 

 Capacidad:      130.000 Kcal/h 

 Nr de unidades: 1 bastidor con 6 intercambiadores 

  

 Diámetro de la camisa:  Øe 88.9 x 2 mm 

 Diámetro de tubos interiores:   Øe 63.5 x 1.6 mm 

 Longitud: Aprox.        5 939 mm entre bridas 

 Material en lado tubo:  AISI 316L 

 Material en lado camisa:        AISI 304 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

  

 Lado Camisa 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Lado Tubo 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Código de diseño:       PD5500 

 PED 2014/68/UE: Art. 4 Par. 3 

 Camisa: Acabado exterior mate 

  

 Tubos interiores:       Corrugación tipo HARD 

 Colocación:     Horizontal, montado sobre bastidor autoportante tipo T in- 

 vertida (3H x 2W) 

 Interconexiones:        Incluidas, bridadas calidad AISI 316L 

 CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

 EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 0215 EQSANRO112 Ud Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 4.704,38 

 Fluido a bombear: Aceleración del circuito de agua caliente. 

 Marca:  KSB o equivalente. 

 Modelo: Sewatec F 65-217G 3ENH 112M 02 

 Ejecución: horizontal. 

 Caudal: 26 m3/h. 

 Altura manométrica: 30 m.c.a. 

 Potencia dimensionada P2        4,00 kW 

 Rendimiento del motor a plena carga (4/4)       88,1 % 

 CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con 

 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0216 EQSANRO113 Ud Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 2.017,40 

  

 Caudal bombeado requerido               13,00 m³/h 

 Altura de bombeo requerida      10,00 m 

 Medio bombeado de calderas      "agua, agua para alimentaci ón agua 

 totalmente desalada tratada según VdTÜV 1466 

 No contiene sustancias químicas o mecánicas que afecten a los mate- 
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 riales" 

 Corriente volumétrica   10,00 m³/h 

 Altura de bombeo        15,00 m 

 Eficiencia      54,70% 

 IEM (índice de eficiencia mínima)       = 0,50 

 Absorción de potencia   0,73 kW 

 Velocidad de rotación de la bomba       2925 rpm 

 NPSH requerido  1,48 m 

 Presión permitida de trabajo    16,00 bar.r 

 Temperatura ambiente máxima     20,0 °C 

 Temperatura ambiente mínima     20,0 °C 

 Temperatura del medio a bombear 75,0 °C 

 Densidad del fluido     975 kg/m³ 

 Viscosidad del medio a bombear  0,39 mm²/s 

 Máx presión de aspiración       0,00 bar.r 

 Rata de caudal de masa  2,71 kg/s 

 Potencia máxima de curva        0,90 kW 

 Mín.caudal permitido para funcionamiento estable continuo       2,10 

 m³/h 

 Pres. descarga  1,43 bar.r 

 Mín gasto másico permitido      0,57 kg/s 

 para funcionamiento estable 

 continuo 

 Altura de bombeo en el punto    16,68 m 

 de caudal cero 

 Caudal de masa máximo   4,78 kg/s 

 admisible Diseño 

 Bomba individual 1 x 100% 

 Sin; tolerancias según ISO 

 9906 clase 3B 

 Ejecución 

 Bomba estándar  EN 733 

 Diseño  Para montaje sobre la placa de base 

 Orientación     Horizontal 

 Código de material      BQ1EGG-WA 

 Código  11 

 Plan de estanqueidad    A cierre mecánico de acción sencilla  (tapa tipo 

 A) 

 DOS MIL DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0217 EQSANRO114 M Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes característi- 7,71 

 cas: DN 150. Mantas de lana mineral Roclaine, tipo Sprintex 

 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus ca- 

 ras, en 100 mm de espesor, protegido con chapa lisa de acero galvani- 

 zado de 0,8 mm de espesor, engatillada y abrochada con tornillos de 

 acero inoxidable. E.T. 1001 

 SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0218 EQSANRO115 M Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes característi- 6,29 

 cas: DN 125. Mantas de lana mineral Roclaine, tipo Sprintex 

 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus ca- 

 ras, en 100 mm de espesor, protegido con chapa lisa de acero galvani- 

 zado de 0,8 mm de espesor, engatillada y abrochada con tornillos de 

 acero inoxidable. E.T. 1001 

 SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0219 EQSANRO116 Ud Electroválvula de paso directo para agua. 350,36 

  

 Marca: Joucomatic o equivalente. 
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 Número de vías: 3. 

 Posición: cerrada. DN 60. 

 Caudal de paso: 20 m3/h. 

 Conexiones: roscadas. 

 Materiales: Cuerpo: latón. 

 Asientos: perbunan. 

 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0220 EQSANRO117 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías. 2.129,02 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 100. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

 DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS 

 CÉNTIMOS 

 0221 EQSANRO118 Ud Bombas de enfriamiento siembra y vaciado 12m3/h a 30 mca 5.102,89 

  

 Modelo:  Z36KC11RMA 

 Ejecución:      HORIZONTAL 

 Tª FLUIDO :     AMBIENTE (MAX 50ºC) 

 Viscosidad : <   150 CPS 

 Caudal :         12,0 M3/H. 

 Altura manométrica :     30 M.C.A. 

 Presión de diseño bomba         4,0 BAR. 

 Velocidad bomba :       190 RPM (<250rpm) 

 Paso de solidos:        12mm(DUROS)# 40mm(DEFORMABLES) 

 Potencia absorbida:     2,60 KW 

 Par de arranque:        240 Nm 

 Par funcionamiento. :   130 Nm 

 Potencia recomendada:    4,0 KW 

 N.P.S.H.bomba :         2,30 MCA 

 Conexión de aspiración:  Brida DN100mm DIN 2533; PN-16 RF -Lado 

 motor, vertical, abatible- 

 Conexión de impulsión :         Brida DN80mm DIN 2533; PN-16 RF 

 -Axial- 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: NORD / Engranajes helicoidales / SK572.1F 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc sobre bancada (1) 

 Velocidad de salida:    ±190 rpm. A 50 hz. 
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 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 CINCO MIL CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0222 EQSANRO119 Ud Depósitos para productos con densidad inferior a 1,1 Kg/dm3 . 3.935,57 

  

 Marca: Lapesa 

 Servicio: almacenamiento de gasóleo. 

 Tipo: CAMPSA. 

 Capacidad: 3.000 l 

 Medidas: Ø1500 x 2000 mm 

  

 Caracteristicas 

 De posición horizontal a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

 DOBLE PARED (ACERO S235JR/ACERO S235JR), para instala- 

 ción AÉREA. 

 Fabricado según EN12285-1 Clase A. 

 Depósito envolvente de acero al carbono. 

 Todos los depósitos incorporan una boca de entrada de hombre con ta- 

 pa, junta y tornillería. 

 Los depósitos incorporan apoyos, según norma, soldados al tanque y 

 con una elevación de 100 mm. 

 Acabado superficial interior: Limpio de partículas. 

 Acabado superficial exterior: Granallado hasta Gr. SA 2 ½ + 60 micras 

 epoxy poliamida + 60 micras poliuretano de color blanco. 

 Cámara de doble pared con vacío realizado y llaves con manovacuó- 

 metros montados preparada para sistemas detectores de fugas por va- 

 cío. Con Certificado de Inspección y Prueba. 

  

 Incluso: 

 Tubería Aspiración roscada 1" con válvula de pie 

 Cortafuegos tipo T 1 1/2 

 Válvula contra sobrellenado + Adaptador 3" a 4" + Machón 4" 

 Equipo detector de fugas por vacío, FUGALARM 

 Varilla de medición en aluminio 

 TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0223 EQSANRO12 Ud Compuerta automática  canal 1,3  x 0,5 4.362,85 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada a tanques de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,3 

 Altura tablero  (m):    1,3 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 
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 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con 

 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0224 EQSANRO120 Ud  27.548,98 

 Caldera pirotubular presurizada con inversión de llama en la cámara de 

 combustión y haz tubular de pasos de humos 

  

 MODELO  CEY-WB 240/6 

 Norma de diseño EN 12953 

  

 Presiones de Diseño     6 bar(g) 

 Potencia Térmica        240     kW 

 Rendimiento     92      % 

  

 Temperaturas 

 ?T máximo de agua       20      ºC 

 Máxima de servicio (seguridad)  100     ºC 

 Aire ambiente   25      ºC 

  

 Combustible 

 GASÓLEO / BIOGÁS 

  

 Perdida presión lado agua (?T=20ºC)     4 mbar 

 Clase Caldera s/Directiva 97/23/CE              1era 

  

 Dimensiones 

 Longitud (sin quemador) 1.587   mm 

 Anchura 800     mm 

 Altura  915     mm 

  

 Peso en vacío   440     kg 

 Diámetro Salida Humos   220     mm 

  

 Componentes 

 Cuerpo de presión 

 Cámaras de gases, anterior y posterior de fácil accesibilidad. 

 Aislamiento térmico del cuerpo 

 Equipo de combustión para combustible biogás / gasóleo alternativa- 

 mente. 

  

 Homologado como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tem- 

 peratura mínima de retorno > 50ºC 

 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 

 EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0225 EQSANRO122 Ud Gasómetro de doble membrana con regulación del nivel de carga 36.544,56 

 marca:                          Agrotel o Similiar 
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 Modelo:                                 DMGS 

 Volumen útil:                   791m3 

 Presión de servicio:            20 mbar 

 Diámetro:                       12,4 m 

 Altura:                                 9,4 m 

 Temperatura mínima del gas:             10 º 

 Capacidad máxima de toma de gas:        250  m³/h 

 Carga máxima de nieve:          150 Kg/m2 

 Velocidad máxima del viento:            150 Km/h 

  

 Compuesto por: 

 Membrana exterior fabricada en poliester recubierto por ambas partes de 

 PVC resistente a la radicación UV, protegido con fungicida DIN 4102 

 clase B1, forma de bola 3/4 reforzado en las uniones con termosoldadu- 

 ra por alta frecuencia. Resistencia a la rotura de 5.000 N/5 cm 

 Membrana interior y de fondo: fabricada en poliester recibierto por am- 

 bas partes de PVC lacado con plastificante especial resistente a la ra- 

 diación UV, protegido por fungicida DIN 4102 clase B1, forma de bola 

 3/4, bandas cortadas y soldadas por alta frecuencia. Resistencia a la ro- 

 tura de 5.000 N/5 cm 

 Soplante eléctrica para el aire de apoyo tipo CH4/4HDB350 K/0.75/02 

 protección Eex-e-II-T3, toma de corriente de 0.75 Kw. 

 Válvula de seguridad 

 Anillo de anclaje en perfil U de inoxidable 60 x 30 x 30. 

 Aparallaje para la conexión  de entrada y salida en DN 100 mm y otra 

 para condensados DN 50 

 Medidor-regulador compuesto por: 

 Sensor ultrasónico tipo XPS 10. Carcasa KYNAR. Margen de medida 

 0-10 m. Protección IP 68. Temeratura de trabajo -40º hasta +95 ºC. 

 Convertidor de medida de nivel MULTIRANGER 200 hasta 15 m. Sali- 

 da 4-20 mA. 3 relés independientes con un contacto libre de potencial al- 

 terna y programables 

 Ventana transparente 

 Válvula antiretorno de inoxidable 

 Válvula repartidora de presión de 

 Cable de conexión apantallado 

 TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

 EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0226 EQSANRO123 Ud Soplante de la siguientes características: 4.778,90 

 Marca:                  MPR o equivalente 

 Tipo:                   CL 15/01 G 

 Caudal:                 75 m³/h. 

 Presión:                        600 mm.c.a. 

 Temperatura aspiración: 35 ºC 

 Temperatura impulsión:  60 ºC 

 Velocidad soplante y motor:     2900 r.p.m. 

 Potencia motor:         1,5 kW. 

 Nivel de ruido:         76 dB/A a 1 metro. 

  

 El grupo completo incluye: 

  

 Soplante 

 Motor 400 V, IP-55, asilamiento _Clase F, calentamiento clase B según 

 la Directiva 

 ATEX, proteción EEx-d IIBT3. 

 Filtro de aspiración para gas DN 50, cuerpo y tapa en aluminio, elemen- 

 to filtrante en poliéster. 

 By-pass en acero inoxdiable, versión compacta bridas DN 50 entre im- 
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 pulsión y aspiración con 

 válvula de seguridad en latón y resorte en Acero inox. 

 soportes elásticos. 

 Manguitos elásticos en aspiración e impulsión. 

 CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 

 con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0227 EQSANRO124 Ud Soplante de la siguientes características: 5.445,12 

  

 - Marca:                        MPR o similar 

 - Modelo:               CL 34/1 G 

 - Tipo:                         De canal lateral 

 - Fluido:                       Gas de digestión a 35 ºC 

 - Caudal:                       210 Nm³/h 

 - Presion diferencial:  50 mbar 

 - Accionamiento: 

 . Motor eléctrico: 

 . Potencia:           3 kW 

 . Velocidad:          2900 r.p.m. 

 . Protección:         ATEX EE xd IIb T3 

 . Aislamiento:                Clase F. 

 . Protección:                 IP-67. 

 - Material: 

 . Cuerpo:              Aleación de aluminio anti chispa 

 . Émbolos:             Aleación de aluminio anti chispa 

 - Accesorios: 

 . Filtro de aspiración 

 . By pass 

 . Set de juntas de expansión 

 . Termostato ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65 

  

 Según SMSP03 

 CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

 EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0228 EQSANRO125 Ud Sistema  completo  para  alimentar de  la manera  más eficiente  el mo- 95.578,08 

 tor de  biogás. 

  

 . Marca:                      DIMASA o similar 

  

 Descripción 

 La  configuración  incluye: limpieza, secado, soplante, trampa de con- 

 densados, y sistema By-Pass. 

  

 Filtro de grava para retención de espumas, construido en acero inoxida- 

 ble AISI 304 

 Intercambiador de calor (biogas-agua)  Q Biogas: 160 Nm3/h 

 Filtro condensador para retención de sedimentos en acero inoxidable AI- 

 SI 304 

 Chiller (range 38/3 °C - outdoor air temperature 35°C) 

 Aislamiento Térmico (con Armaflex + cubrición de aluminio) 

 Línea de By-pass, realizada en ASI 304, incluye válvulas. 

 Conector al sistema de refrigeración por agua   (chiller  intercambiador 

 de calor) 

 Soplante de biogás , certificación ATEX  Delta P=150 mbar 

 Base de apoyo en acero al carbono pintada (bancada) , (para todos los 

 componentes) 

 NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

 EUROS con OCHO CÉNTIMOS 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -81-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 0229 EQSANRO1250 Ud Compuerta automática  canal 0,82 x 1,4 2.524,39 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento Ultravioleta 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,5 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        1.2 

 Altura Piso maniobra (m)        2,4 

 Altura accionamiento:   3,2 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 

 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0230 EQSANRO126 Ud Filtro de carbón para eliminación siloxanos, COVs y H2S en biogas, 61.844,64 

 con las siguientes características: 

  

 - Marca:                                DIMASA o similar 

  

 Integrado por: 

 - 1 Filtro - FSHC 1500x2000 mm eliminación de siloxanos 

 - Primera carga Carbón Siloxanos y COV´s (1000 kg) 

 - 1 Filtro - FSHC 2500x5000 mm (doble lecho) eliminación de H2S 

 - Primera carga Carbón H2S (6300 kg) 

 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

 CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0231 EQSANRO127 Ud Paquete completo sistema eléctrico de potencia y control 42.166,80 

  

 1 ud Cuadro eléctrico con PLC y pantalla táctil 

 1 ud Paquete de sensores: Presión y temperatura 

 1 ud Variador de frecuencia para soplante 

 2 ud Válvula multipunto en bypass de seguridad (PID control de pre- 

 sión) 

 1 id Accionamiento y paro remoto de la unidad de limpieza 

 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS 

 con OCHENTA CÉNTIMOS 

 0232 EQSANRO128 Ud Motogenerador Altare A385B 359.720,40 

 Motogenerador para trabajo con gas de depuradora. Incluye: 

 -Motor y generador acoplados con sus sistemas de regulación para ge- 

 neración en paralelo con la red, montados con amortiguación sobre bas- 

 tidor de acero, rampa de gas completa, sistema de lubricación extendida 

 y armarios eléctrico y de control. 

 -Kit hidráulico con componentes para la recuperación de calor de motor, 
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 aceite e intercooler premontados en un bastidor metálico. 

 -Salida de humos hasta caldera, con silenciador en acero AISI 316. Re- 

 alizada en acero inoxidable AISI 316 con chaquetas de aislamiento des- 

 montables. Para montaje por instalador. 

 Se incluye: 

 -1 ud. Aerorefrigerador intercooler: Aerorefrigerador industrial de baja so- 

 noridad para la segunda etapa de intercooler. Controlado desde el PLC 

 del módulo. 

 -1 ud. Aerorefrigerador emergencia: Aerorefrigerador de emergencia di- 

 mensionado para refrigerar el motor operando a plena carga. Controlado 

 desde el PLC del módulo. 

 -Portes. Transporte a pie de obra y seguro a todo riesgo. 

 -Puesta en marcha: Supervisión del montaje, puesta en marcha de los 

 equipos y pruebas de operación de la instalación, incluyendo todos los 

 materiales precisos. Incluye así mismo asistencia técnica en diseño y 

 montaje y formación posterior para la operación y supervisión. 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

 VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0233 EQSANRO129 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 6.000 m3/h 39.355,68 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 6.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      1.800 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico su- 

 perior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 
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 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

  

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado 

 : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al mo- 

 tor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  6.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres 

 y ventilador en PPH. Tornillería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguien- 

 tes características: Material :    PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

 CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0234 EQSANRO13 Ud Compuerta automática  canal 1 x 0,5 4.184,07 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Bypass tanque de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1 

 Altura tablero  (m):    0,5 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 
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 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con 

 SIETE CÉNTIMOS 

 0235 EQSANRO130 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos  Q= 12m3/h 6 mca 4.104,24 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z36KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 7% 

 Caudal:         25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Paso de solidos:        12mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      34% 

 Potencia absorbida      4.1kW 

 Par de arranque 263 Nm 

 Par funcionam.  149 Nm 

 Potencia recomendada    5.5kW 

 NPSH Bomba      2,41mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN 

 ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul.. 
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 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

  

 CUATRO MIL CIENTO CUATRO EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 0236 EQSANRO131 Ud Centrifuga deshidratación 18 m³/h - 1 052 kg DS/h 106.822,56 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D5LX 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 1467  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS 

 Concentración de sólidos en la alimentación     35 g/l 

 Sequedad del fango de salida:   22%. 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  4105 x 1228 x 1667 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       4792kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       Brida : 680 x 368 mm ext. / 608 x 296 mm int. 

 Salida del centrifugado Brida : 484 x 238 mm ext. / 402 x 156 mm int. 

  

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalen- 

 te 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra 

 de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección es- 

 tándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del prove- 

 edor. 

 CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con 

 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0237 EQSANRO132 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 21.881,76 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         CW074H2R1/G412 

 Fluido: fangos  deshidratado 

 Sequedad        30% 

 Servicio:       Fangos deshidratado a silo almacenamiento 

  

 Caudal:         5,5 m³/h 

 Presión de bombeo :     20 bar. 

 Presión máxima bomba :   24 bar. 

 Potencia absorbida p.t. :       7,20 kw. 

 Potencia absorb.max.presion :   8,22 kw. 

 Par de arranque :        1.408 nm. 

 Par de funcionamiento :         936 nm. 

 Rendimiento :    60% 

 Paso de solidos:        14mm(DUROS)# 44mm(DEFORMABLES) 

 Potencia recomend.motor 18,5 kw 

 Conexión aspiración     1.000x360mm. 

 Conexión impulsión      125mm din 2533; pn-40 
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 Materiales 

 Cuerpo: Hº Fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  Acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: Caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   Chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela en Acero Inox. AISI 316 

 Eje accionamiento:      Acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        Empaquetadura grafitada ZG 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       18 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tensión:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Protección:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN 

 ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS 

 con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0238 EQSANRO133 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 2,3 kW 9.557,81 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG36.71.301.5.1B 

 Servicio        Deposito fangos digerido 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 
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 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87,8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, sa- 

 fety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG 

 NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 

 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0239 EQSANRO134 ud Cubierta Decantador Primario - Espesador 26.818,08 

  

 Marca:                  ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                 ECOMOD 

 Superficie unitaria:            158,8 m² 

 Espesor:                        5/6 
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 Sobrecarga máxima:      90,00 kg/m² 

 Nº de rejillas:         1 

 Nº de brids de extracción:      1 

 Nº de bocas de hombre:  1 

 Fijación:                       A2 

 Uniones elásticas:              Neopreno 

 Estructura soporte:             A2 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas: 

 La barrera química está construida con resina bisfenólica ATLAC 382 de 

 elevada resistencia química y una temperatura de distorsión comprendi- 

 da entre -30ºC y +100ºC 

 El resto del espesor está construido con resina ortoftálica, estabilizada 

 contra los rayos ultravioleta y pigmentada con el color definido por el 

 cliente. 

 Fibra de vidrio: 

 Se utiliza MAT y teidos de vidrio clase E y calidad M1 y velo de su- 

 perficie de vidrio clase C. 

  

 Acabados: 

 Recubrimiento exterior con gel coat isoftálico, color a definir (aconseja- 

 mos un color ral en base clara). 

 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0240 EQSANRO14 Ud Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 7.337,02 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida tanque regulación a reactor biológico 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        3,91 

 Altura Piso maniobra (m)        4,41 

 Altura accionamiento:   5,21 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  

 SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 

 DOS CÉNTIMOS 

 0241 EQSANRO15 Ud Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 3.963,68 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 
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 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 

 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0242 EQSANRO16 ud Bomba centrífuga sumergible Q = 184 m³/h a 8,0 m.c.a. 5.635,73 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP150E-CB1.4-PE90/4-D05*10 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Agua residual 

 Caudal: 184 m³/h 

 Altura: 8,0 mca 

 Rendimento hidráulico:  68,77 % 

 Potencia en el eje:     5,93 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor:         1466 rpm 

 Diámetro tubo  descarga: 150 mm 

 Paso de sólidos:        100 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  9  kW 

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Intensidad nominal:     18,08 A 

 Protección:     IP 68 

 Aislamiento:    Clase H 

 Protección térmica:     PTC en el bobinado y rodamientos superior e in- 

 ferior. Aislamiento en rodamiento superior 

 Protección de estanqueidad:     Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite. 

 Longitud del cable:     10 m 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje:         Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

 Pedestal acodado         DN-100 

  

 Peso:   197,5 kg 

 CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 

 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0243 EQSANRO17 Ud Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 7.322,41 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -90-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

  

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3  m/s 

 Velocidad de la hélice:         301  rpm 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:      2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301ISI 1.4408 

 Grosor pintura:  450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido:               5 .. 40 °C 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4,4 kW 

 Pot. de entrada real:   3,72 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:              87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87, 8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87,6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):   H 

 Resistente a explosiones:        no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO PLUG 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad: con sensores de humedad 

 Detector de agua en aceite: sin detector de agua en aceite 

  

 Peso neto: 77 kg 

  

 Incluso, Fijación superior 60 AISI 304, polipasto  100kg con torno gal- 

 vanizado 6AF, Cable de izado D4mm, 10m, 

  

  

 SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con 
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 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0244 EQSANRO18 Ud Marca:  Filtramassa o equivalente 7.702,47 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 SIETE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 0245 EQSANRO19 Ud Compuerta regulación  canal 1,4  x 0,3 4.334,74 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Regulación bypass decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta vertedero 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,4 

 Altura tablero  (m):    0,3  (Regulación máxima 300mm) 

 Altura máxima   agua (m)        1,83 (desde fondo hasta labio superior 

 hueco) 

 Altura Piso maniobra (m)        2,92 

 Altura accionamiento:   3,72 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 Nº de husillos:     1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Manual Accionamiento escogido:  Volante y husillo 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 

 con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0246 EQSANRO20 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios Q= 12m3/h 20 mca 2.895,45 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z35KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 5% 
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 Caudal:         3 - 12 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Presión de diseño bomba:        4 BAR 

 Velocidad de la bomba:  30 - 234 RMP 

 Paso de solidos:        10mm(duros)# 35mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      40% 

 Potencia absorbida      1,64 kW 

 Par de arranque 133 Nm 

 Par funcionam.  67 Nm 

 Potencia recomendada    2,2 kW 

 NPSH Bomba      1.71 mca 

 Conex.asp/impulsión:    80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN 

 ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

  

 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0247 EQSANRO21 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 1.518,00 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 12 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 
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 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

  

 Pedestal acodado DN-65 

 MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS 

 0248 EQSANRO22 Ud Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero ino- 1.274,63 

 xidable AISI 316, incluso soportes y anclajes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 

 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0249 EQSANRO23 Ud Marca:  Filtramassa o equivalente 8.233,08 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -94-                                                          Documento nº 4: Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0250 EQTP1135 Ud Toma de agua potable formada por: electroválvula de 2 vías para agua 198,30 

 DN-25, válvula de bola de latón y latiguillos de conexión flexible 

 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA 

 CÉNTIMOS 

 0251 EQ_12715_1 Ud Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 3.879,35 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 

 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0252 EXTRAC0150AX Ud Extractor pared 150 m3/h 208,03 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: CHELYS 125S 

 Caudal: 150 m3/h a 10 mmca 

 Ventilador in line de flujo combinado fabricado en plástico. 

 Carcasa de plástico ABS de alta calidad y duradero (Chelys 100-200) 

 o de polipropileno resistente al fuego (Chelys 250-315). 

 Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC. 

 Según EM 9828 
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 DOSCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 0253 EXTRAC0560AX Ud Extractor pared 560 m3/h 730,89 

 Marca: Casals o similar, especial 400 ºC 

 Modelo: HJBM PLUS 25 M4 0,06kW 

 Caudal: 560 m3/h a 5 mmca 

 Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto con pintura 

 epoxy 

 Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en 

 paro y en origen. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. En 

 cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustan- 

 cias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos). 

 Según EM 9823 

  

 SETECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0254 EXTRAC2200 Ud Ud. extractor pared 2.200 m3/h 393,10 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,18kW (A2, 9) 

 Caudal: 2200 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante 

 recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de 

 sustancias peligrosas en equipos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 

 400 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ 

 CÉNTIMOS 

 0255 EXTRAC3175 Ud Ud. extractor pared 3.175 m3/h 441,01 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,25kW (A2, 9) 

 Caudal: 3175 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante 

 recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de 

 sustancias peligrosas en equipos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 

 400 

 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con UN 

 CÉNTIMOS 

 0256 EXTRAC3350 Ud Ud. extractor pared 4.600 m3/h 466,64 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 M6 0,25kW (A5, 6p) 

 Caudal: 3350 m)3/h a 5 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante 

 recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. 
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 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de 

 sustancias peligrosas en equipos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Voltajes estándar 230V 

 50Hz para motores monofásicos, 230/400V. 50Hz para motores trifási- 

 cos. 

 ver EM 4316 

 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 

 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0257 EXTRAC410 Ud Ud. extractor pared 820 m3/h 300,56 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HH 35 T4 0,12kW 

 Caudal: 410 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante 

 recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de 

 sustancias peligrosas en equipos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación monofásica 

 a 230V 

 TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0258 GEINST021 Ud Estación de control de parametros de calidad de agua tratada 43.291,25 

  

 Los elementos incluidos en el suministro de la estación de medida son: 

 -       Cabina de paneles sandwich. 

 -       Instalación de Aire Acondicionado 

 -       Instalación eléctrica. 

 -       Sistema de alimentación ininterrumpida, UPS. 

 -       Central de alarmas y sistemas de seguridad (videovigilancia). 

 -       1 Analizador multiparámetro. 

 -       Central de adquisición y transmisión de datos. 

 Características físicas de la estación: 

 -       Dimensiones aproximadas de 4 x 2 x 2,50 metros (largo x ancho 

 x alto). 

 -       Cerramiento de paneles sandwich de chapa prelacada y aislante 

 de espuma de poliuretano de 40 mm. 

 -       Puerta de entrada de 80 cm de ancho con cerradura de seguridad. 

  

 -       El techo de la cabina presenta resistencia suficiente para permitir 

 la instalación de posibles equipos auxiliares y aguantar el peso de las 

 personas necesarias para su manipulación. 

 La cabina dispone de un sistema de control, adquisición y transmisión 

 de datos que se encarga de las funciones siguientes: 

 -       Control y supervisión del funcionamiento de la estación, incluyen- 

 do secuencias de limpieza de equipos, control a alarmas y control de 

 funcionamiento 

 -       Adquisición centralizada de los datos de calidad de las aguas pro- 

 porcionada por los equipos automáticos instalados y de todas las seña- 

 les auxiliares de la cabina. 

 -       Transmisión remota de datos. 

 -       Cámara IP, que permitirá la toma de fotografías y su envío al cen- 

 tro de control mediante la comunicación GSM/GPRS ofertada. Dicha 

 cámara se puede proponer para la vigilancia perimetral de la propia es- 

 tación (seguridad) o para controlar visualmente el aspecto del vertido en 

 cada momento. 
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 Sonda multiparamétrica: 

 o       Temperatura             0 a 50ºC 

 o       pH                      0 a 14 uds pH 

 o       Redox                   -1000 a +1000 mV  2500 a +2500 mV 

 o       Conductividad           0 a 20 mS/cm - 0  a 100 mS/cm 

 o       Oxígeno disuelto                0 a 25 ppm O2 

 o       Turbidez                        0 a 300 FAU -  0 a 1000 FAU 

 o       SAC (Materia orgánica):         0 a 400 Abs/m  - 0 a 1300 Abs/m 

 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 

 EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 0259 GRAB3 Ud Grabador digital con soporte de hasta 36 cámaras. Soporta monitoriza- 1.138,60 

 ción remota a tiempo real desde dispositivo móvil o navegador web. Al- 

 goritmo de compresión H.264 High Profile Visualization. 

 Detección inteligente: detección de movimiento, vídeo cegado y pérdida 

 de vídeo .Configuración inteligente de cámara: zonas de enmascara- 

 miento, bloqueo de cámara, ajustes de color y reproducción de títulos. 

 Muestra en pantalla el tipo de alarma: zumbador, presets PTZ, envío a 

 email & FTP .Gestión inteligente de disco duro: hibernación en caso de 

 que no haya uso, alarma de disco duro faltante, función RAID. Potente 

 software de red: Servidor web instalado, cliente multi-DVR, SMS de 

 acceso a red para monitorización remota en vivo, grabación, reproduc- 

 ción, configuración, estado del sistema, eventos de acceso, función 

 e-mail & FTP.Soporta DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / 

 Alarma email / Gestión correcta IP / Búsqueda IP / funciones de control 

 de alarmas por red / Soporta cliente web / cliente stand-alone y SDK- 

 Con sistema de sonido para proteger el circuito, triple sistema WATCH- 

 DOG 

  

 Especificaciones técnicas. 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 CONSUMO: 20 W 

 DISCO DURO: 1TB (ampliable a 4 TB) 

 DIMENSIONES: 44 x 34.5 x 6 cm 

 TEMPERATURA DE USO: 0ºC a +55ºC 

 COMPRESIÓN: H.264 High Profile 

 AUDIO: 1 entrada / 1 salida 

 ALARMA: 32 entradas / 84 salidas 

 WIFI: Soportado 

 PROTOCOLOS: DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP 

 USB: 2 

 Según EC05 

 MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA 

 CÉNTIMOS 

 0260 IAPOAE0020 Ud Analizador de fosfatos, de las siguientes características: 18.272,28 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Phosphax sc 

 - Método de medida:             Fotómetro de doble haz con diodo LED 

  

  

 - Rangos de medida:             0,05 ... 15 mg/l PO4-P ( 2 canales) 

 - Tiempo de respuesta:          < 5 min. 

 - Calibración:                  Limpieza y cero automático a intervalos pro- 

 gramables 

 - Instalación:                  Montaje en barandilla para analizador 

 PHOSPHAX 

 - Protección:                   IP65 
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 - Temperatura de muestra:               +4 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 31 kg. 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:               0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resis- 

 tente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 

 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroi- 

 luminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 -Incluye: 

 . Unidad de filtración y transporte de muestra FILTRAX 

 . Longitud del tubo:           2 m 

 . Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 . Transporte de 1l/h de permeado mediante peristáltica. 

 . Set de montaje en inmersión para sonda de FILTRAx en ac.inoxida- 

 ble 

 con soporte mural  10 cm, pértiga 2 m con abertura lateral para salida 

 de toma de muestra 

 . Abrazadera para montaje de controlador 

  

 - Incluido: 

 . 1 reactivo 

 . 1 solución de limpieza 

 . Set de fungibles 

 . Manual y programa de mantenimiento 

 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 

 con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0261 IFCMDAE0100 Ud Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 2.754,90 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de biogás en tubería 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.600 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 316 L 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  120 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 . Caudal instantáneo 

 . Totalizador                   (8 dígitos) 

 . Precisión                    2 % de la lectura 

 . Sistema de montaje           620-M1 

 DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
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 con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0262 IFCMTAE0100 Ud Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 2.192,67 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de aire 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.500 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 304 

 . Longitud de inserción                600 mm 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  80 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 Caudal instantáneo 

 Totalizador (8 dígitos) 

 . Precisión                    1 % de la escala completa 

 . Calibrado                    Para aire 

 . Sujeción anillo de compresión        ½ "NPTM 

 DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA 

 Y SIETE CÉNTIMOS 

 0263 IGHSAM02 Ud Detector de H2S en ambiente en 2 puntos, de las siguientes característi- 1.742,89 

 cas: 

  

 - Marca:                        IBERFLUID HONEYWELL 

 - 2 Sensores H2S: 

 . Modelo:             Sensepoint XCD 

 . Referencia:         SPXCDALMHX 

 . Rango de medida:    0-50 ppm 

 . Precisión:          1 ppm 

 . Material cabezal:           en aluminio pintado LM25 

 . Display LCD:                incluido 

 . Salida:                     4-20 mA a 3 hilos 

 . Relés:                      2 alarma + fallo 

 . Alimentación:               24 VDC 

 . Conexión eléctrica: M20 

 . Certificado ATEX:   Ex II GD Ex d IIC Gb T6 (Ta de -40 a 65ºC) 

 Ex tb IIIC T85ºC 

 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 

 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0264 IGMEAA100 Ud Analizador de riqueza de metano en biogas. 4.329,12 

  

 Marca: MATELCO o similar. 

 - Características generales: 

 . Construcción modular, con capacidad de incorporar hasta 4 sensores 

 y diferentes configuraciones posibles (compacta o separada con 1 o 2 

 entradas de muestra) 

 . Sistema compacto en panel de montaje 596 x 450 mm 

 . Transmisor con display 4 lineas y 20 caracteres 

 . Módulo de alimentación 220-115 Vac, con fusible de protección 

 . Sistema de deshumidificación de muestra, con filtro de partículas inte- 

 grado (2 micras) y bomba peristáltica para drenaje de condensados 

 . Bomba de muestra tipo diafragma 90 l/h con control automático de 

 caudal (adecuada para P gas de -50 mbar a + 20 mbar) 

 . Sensor de caudal integrado, con indicación sobre display 
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 . Interface de comunicación RS485 Modbus y USB tipo B (otras dis- 

 ponibles) 

 . Señales de salida: 4 salidas 0/4-20 mA y 4 salidas 0-5/10 V 

 . Con 2 entradas para control remoto del equipo 

 - Condiciones de uso: 

 . Condiciones ambientales: 10 a 50 ºC y 5 a 90 % H.R. 

 . Condiciones de la muestra: 

 . presión atmosférica (mayores opcionales) 

 . temperatura máx 100ºC 

 . partículas, máximo 10 mg/Nm3 y granulometría > 2 micras 

 . sin sustancias adherentes o polimerizables 

 - Características particulares: 

 . Modóulo báse compacto con transmisor y módulo alimentación 

 . Deshumidificador MD3, con enfríamiento a +1ºC, y pto de rocio en 

 salida + 4ºC (para 100 l/h caudal de gas a 100C saturado en humedad) 

 . Sensor NDIR para medida CH4 rango 0-100% vol en Biogás 

 . Señales de salidas extra: 2 relés SPDT 

 . Versión especial para trabajar en sobrepresión (si P muestra > 20 

 mbar g) hasta P max = 0,8 bar g para sensor NDIR / 250 mbar g para 

 sensor EQ 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 

 DOCE CÉNTIMOS 

 0265 IPTROAE001 Ud Transmisor de presión relativa, con las siguientes características: 228,53 

  

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTIBAR P 1010C 

 - Rango de medida:                      2.0 bar/200kPa/30psi 

 - Precisión de la medida:               +/- 0.25% del F.E 

 - Conexión a proceso de rosca:  ANSI 1/2 NPT-M 

 - Juntas:                               FKM 

 - Diafragma/relleno:            1.4435 ( AISI 316L). Aceite Silicona 

 - Conexión Eléctrica:           Conex. Valv. ISO 4400, M16, IP65 

 - Protección mecánica:          IP65 

 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 0266 ISO.CU Ud Cuadro de Distribución, Transporte, Protección y Medida en BT. 2.832,16 

 Para conexión a la entrada del CCM 

 Instalado en el interior de armario fijo IP66 

 Incluye protección magnetotérmica para su conexión a la red y descar- 

 gadores de sobretensión 

 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 

 DIECISEIS CÉNTIMOS 

 0267 ISOLAC.50 Ud Inversor para instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. 1.419,35 

 Inyección trifásica 

 Marca: KAGO o similar 

 Modelo: Blueint 50.0 TL3 Basic 

 Rango de tensión de operación: 200 - 1000 Voltios 

 Potencia máxima de trabajo: 50 kW 

 Distorsión armónca: <5% 

 Factor de potencia: >99% 

 Incluye integrador de corriende contonia-alterna 

 Según EE27 

 MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 0268 ISOLBA.30 Ud Bastidor de aluminio anodizado con cubierta plana para 5 módulos. 278,81 

 Instalación fija anclada al suelo 
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 Inclinación: 30º 

 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 0269 ISOLPL.280 Ud Módulo solar fotovoltaico de 60 células policristalino. 210,42 

 Trina SOLAR 265 Wp Policristalino o equivalente. 

 Potencia de salida por módulo: 265 W 

 Dimensiones célula: 157 x 157 mm 

 Dimensiones módulo: 1650 x 992 x 35 mm 

 Peso: 18.6 kg 

 Según EE26 

 DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0270 ITEOAE100100 Ud Equipo de medida de temperatura (sonda), de las siguientes característi- 149,68 

 cas: 

  

 - Marca:                        KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTITEMP TRA-S 12 

 - Cabezal:              BA 

 . Material:           Aluminio 

 . Rosca prensaestopas:        M20 x1.5 

 . Protección:         IP65 

 . Conexión:           M24 x 1.5 

 - Sensor: 

 . Tipo:                       1xPt100-A-3-WW-6 

 . Material:           acero inox. 

 . Rango de Tª:                -200...+600ºC 

 . Conexión:           Transmisor montado en sobre inserción 

 - Montaje del transmsior en cabezal analógica ajustable transmisor 2 hi- 

 los 

 . Modelo:             TT10C 

 . Entrada:            RTD 

 . precisión:          +/- 0,15% del span de temperatura 

 . Alimentación:               6.5...32 VDC 

 . Salida:                     4-20 mA 

 - Diametro vaina:               12 mm 

 - Longitud inmersión:   160 mm 

 - Material vaina:               AISI 316 

 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0271 KTEL001 Ud Conexión con red telefónica existente en la inmediaciones del acceso a 2.282,71 

 la EDAR, incluso cableado,elementos de protección, accesorios y me- 

 dios auxiliares. 

 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 

 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0272 KTEL002 Ml Canalización de línea telefónica, incluyendo excavación, relleno, protec- 34,85 

 ciones, tuvo PVC Ø 100 mm y cableado, i/p.p. de medios auxiliares 

 para su ejecución 

  

 TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0273 KTEL003 Ud Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 55,53 

 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja me- 

 canismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-LS 990, así como 

 marco respectivo, montado e instalado. 
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 CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0274 KTEL004 Ud Equipos teléfono de sobremesa o mural con todas funciones que permite 339,33 

 la centralita. Incluye suministro, instalación y cableado hasta centralita 

 de control. 

 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 0275 LABANSS Ud Análisis de Sólidos en Suspensión 1.505,72 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Características: 

 Embudo de 500 ml acero inoxidable con tapa 

 Pinzas portafiltros 

 Soporte de la frita con llave 

 Frita: Soporte de membranas en acero inoxidable 

 Tapón de kitasato7 con diámetro superior 36 mm e inferior de 29 mm 

 Matraz kitasatos para vacío 500 ml 

 Metro de tubo de goma latex para vacío 

 Bomba de membrana Vacum-Pres. Modelo de Sobremesa 

 Sgún EI 137 

 MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0276 LABBAG Ud Agitador magnético con calefacción 394,19 

  

 Marca:          HACH LANGE 

 Modelo:         AGIMATIC-N, COD. 7000243 

 Características técnicas: 

 Dimensiones:    16 x 17 x 25 cm 

 Regulación 

 calefactor:     Eléctrica de energía 0-100% 

 Potencia calefactor: 630 W 

 Tª máxima:      350 ºC 

 Vol max agitación:      10 l 

 Peso:           3,8 kg. 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 

 DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0277 LABBALPR Ud Balanza electrónica de Precisión 1.994,71 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 APX 200 

 Características técnicas: 

 Capacidad de pesada:    200 gr. 

 Resolución:             0,1 mg 

 Calibración electrónica externa automática 

 Rango de tara(sustractivo):     -200 gr. 

 Tiempo de medición (típico):    2sg. 

 Adaptación a las condiciones 

 ambientales y de aplicación:    4 escalas optimizadas de filtros 

 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 

 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0278 LABBDESAGTARM Ud Destilador de Agua
 968,86 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 TARMA, mod T-2 
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 Construido totalmente en acero inoxidable 18/8. 

 Caldera en acero inoxidable 18/8 y condensador en core con 

 baño de estaño electrolítico y cromado 

 Instalación de pared o sobre bastidor 

 Medidas en cms:         40 x 16 diámetro 

 Peso:                   5 kgs. 

 Producción:             2 l/h 

 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 

 Y SEIS CÉNTIMOS 

 0279 LABBLTR Ud Bloque Termostático 682,95 

  

 Marca:          Hach Lange 

 Modelo:         LT200-1 

 Capacidad: 9 cubetas test (Ø13mm) y 2 tubos de reacción (Ø20mm) 

 Preprogramado para 40ºC, 100ºC y 148 ºC. 

 Gran flexibilidad: Preprogramado para todas las digestiones 

 estándares y de libre programación para digestiones 

 específicas de usuario. 

 Reproducibilidad excelente debido a su gran estabilidad 

 de temperatura. 

 Manejo simple: Display de fácil lectura, y operación mediante 

 una sola tecla para digestiones estándares 

 Estabilidad de la temperatura: ± 1 ºC conforme a métodos 

 EN, ISO, EPA 

 Peso: 2 kg 

 Dimensiones: 250 x 145 x 310 mm 

 Incluye pipeta de volumen variable 0,2 - 1 ml y 

 puntas de pipeta (100 uds) de 0,2 - 1ml. 

 SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 0280 LABCM0BL040 Ud Mobiliario de Laboratorio 40 m² 14.600,31 

  

 Marca:          HACH LANGE 

 Modelo:         SM0514416 

 Incluye l arelación de equipamiento que se relacionad en la especifica- 

 ción técnica 

  

 CATORCE MIL SEISCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0281 LABCONDPR Ud Conductímetro portátil 496,78 

 Marca:          HACH LANGE o equivalente 

 Modelo: SENSION5 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda de conductividad 

 con 1 m de cable, Docking Station, solución estándar 1000 µS/cm 

 y manual de instrucciones. 

 Rango: 

 Conductividad   0 a 199,9 µS/cm; 200 a 1999 µS/cm 

 2 a 19,99 µS/cm; 20 a 199,9 mS/cm 

 TDS:            0 a 50,00 mg/l con NaCl 

 Salinidad:      0 a 42 g/l (ppt) 

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 

 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0282 LABCONIMKA105 Ud Cono imhoff 111,61 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 KA- 1055 
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 Incluye soporte 2 plazas para con inhoff 

 CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0283 LABEQDBO06 Ud Equipo de análisis de DBO5 mediante sensor de presión 2.032,71 

 Sistema de medición de DBO5 libre de mercurio, mediante sensor 

 de presión ara 6 puestos de medición. 

 Marca:                  Hach Lange o equivalente 

 Modelo:                 DBO Track 

 DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0284 LABFRIG200 Ud Frigorífico 1.026,80 

  

 Marca:                  BOSCH 

 Modelo:                 KSV-39623 FF 

 Capacidad total:                200 litros 

 Capacidad del frigorífico:      182 litros 

 Capacidad del congelador:       94 litros 

 Dimensiones:            1600 x 700 x 600 mm 

 MIL VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 0285 LABHMUFLHD230 Ud Horno mufla digital 1.529,28 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 HD-230 

 Características generales: 

 Carcasa metálica con protección de pintura. Construido con 

 ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. 

 Consta de 3 placas calefactoras con resistencia incorporada de 

 hilo kanthal af tapadas y protegidas situadas en la solera y 

 2 laterales. 

 MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 0286 LABLDO Ud Medidor de Oxígeno disuelto portátil 1.040,10 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 LDO portátil 

 Características: 

 Sensor de oxígeno disuelto basado en tecnología de luminiscencia. 

 LDO=Luminiscent Dissolved Oxigen. 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda LDO con 3 m de cable, 

 4 pilas y 

 manual de instrucciones. 

 MIL CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0287 LABMATFU1 Ud Conjunto material fungible de laboratorio 521,26 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Incluye la relación que se indica en la especificación técnica 

  

 QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 0288 LABMICRB Ud Microscopio binocular 1.472,29 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 2000-C 

 Referencia:             5902003 

 Características técnicas: 

 Cabezal binocular inclinado a 30 º y 360 º de rotación 

 Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm 

 Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo, para 

 compensación de las diferencias de agudeza visual. 
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 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 

 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0289 LABOREACT Ud Lote de Reactivos 455,46 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Compuesto por todos aquellos necesarios para la analítica de control pa- 

 fra un periodo de seis meses 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0290 LABPIPET01 Ud Pipeta volumen variable 0,2 - 1 ml 124,05 

 Marca:                  HACH LANGE o equivale3nte 

 Incluye puntas de pipeta (100 Unds) 

 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 0291 LABTOMUA Ud Tomamuestras Automático Programable 3.074,00 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SIGMA 900 

 Incluye: 

 Tomamuestras portátil 

 Base estándar 

 Set de 24 botellas de polietileno de 1 litros 

 Inserción(24 botellas 1l y 575 ml) para tomamuestras portátil 

 Conjunto distribuidor(24 botellas 1l) para tomamuestras portátil 

 Filtro teflón/acero inoxidable 

 Tubo de entrada de vinilo 3/8" de 7,5 m 

 Alimentador a red 230 VAC 

 Batería de gel 12VDC, 7A/h 

 Cargador de baterías SIGMA 

 TRES MIL SETENTA Y CUATRO EUROS 

 0292 LABVITRICRUMA Ud Vitrina de gases 3.713,95 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 Crumair 870 GA 

 Especificaciones técnicas: 

 Volumen de aire tratado:        158 m³/h 

 Velocidad media del aire en 

 fachada:                        0,50 m/s 

 Volumen interio de la vitrina:  0,287 m³ 

 Renovaciones del aire de la 

 vitrina por minuto:             9,2 

 Consumo eléctrico total:        86 W 

 Voltaje- periodos:              220V- 50 Hz 

 Iluminación: kit Philips PLL:   36W 

 Nivel sonoro:           48 dB 

 Tiempo medio de montaje:        20 - 30 min. 

 Cableado normalizado CE y toma de tierra. 

 Dimensiones interiores: 775 x 560 x 740 mm 

 Dimensiones exteriores: 800 x 600 x 1.030 mm 

 Humos y gases, volátiles o pesados. 

 Iluminación 

 Cubeta de retención de líquidos (hasta 2 litros). 

 Plano de trabajo. 

 Anemómetro 

 Alarma de parada accidental del ventilador 

 Alarma de abertura de puerta 

 Sistema de detección de saturación del medio filtrante y además, 

 cuentan con una garantía de 3 años. 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -106-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 En cumplimiento con las normas: AFNOR NF X 15-211 (Clase II) 

 CSA Z 316.5 

  

  

 TRES MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 0293 MBBDOMAF157 Ud Bomba dosificadora de las siguientes características: 625,24 

  

 - Marca:                        SDM DOSAPRO 

 - Modelo:               GA25P4T3 

 - Tipo:                         membrana, mecánico 

 - Caudal máximo:                15 l/h 

 - Presión máxima:               12 bar 

 - Cadencia:             72 gpm 

 - Regulación:           Manual (admite variador de frecuencia) 

 - Materiales: 

 . Diafragma:           PTFE 

 . Cuerpo del dosificador:      PP 

 . Bolas:                       Cerámicas 

 . Asiento:             Aflas 

 - Accionamiento:                Motor eléctrico 

 . Alimentación:                230/400V, III, 50 Hz 

 . Potencia:            0,12 kW 

 . Velocidad:           3.000 rpm 

 . Protección:          IP-55 

  

 Según ET EMBM05/06 

 SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0294 MCAEH100 Ud Medidor electromagnético DN 100. 1.072,72 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1H 

  

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al 

 carbono St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 MIL SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0295 MCAEH125 Ud Medidor electromagnético DN 125. 1.180,09 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1Z 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 
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 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al 

 carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 MIL CIENTO OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 0296 MCAEH150 Ud Medidor electromagnético DN 150. 1.118,83 

  

 Marca:ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Promag 10L1F, DN150 6" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 additional specification 

 Idioma Inglés 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 150.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.02500 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0297 MCAEH300 Ud Medidor electromagnético DN 300 1.190,24 

  

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: 10W3f-UD0A1AA0A4AA 

 Promag 10L3H, DN300 12" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 
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 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 750.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.10000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  

 MIL CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0298 MCAEH350 Ud Medidor electromagnético DN 350. 2.080,23 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W3F 

 Conductividad mínima:   50 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al 

 carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 DOS MIL OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0299 MCAEH500 Ud Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 2.569,37 

 Modelo: Promag 10L5H, DN500 20" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 
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 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con 

 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0300 MCAEH600 Ud Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 3.317,12 

  

 Modelo: Promag 10L5H, DN600 

  

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 
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 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 

 0301 MCAEH80 Ud Medidor electromagnético DN 80. 1.012,00 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W80 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al 

 carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 MIL DOCE EUROS 

 0302 MCR00015 UD Rotámetro para la medida de caudal para tubería de DN 15 mm 148,72 

  

 Marca:                  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:             Roscadas. 

 Tolerancia:             ± 1 % final de escala. 

 Ambito de medida:               1:10 

 Montaje:                        Vertical. 

 MATERIALES: 

 Tubo de medida:         Borosilicato. 

 Flotador:                       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:                Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, se- 

 gún necesidades. 

 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0303 MCR00025 Ud Rotámetro para la medida de caudal para tubería DN 25 mm. 321,93 

  

 Marca:  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:     Roscadas. 

 Tolerancia:     ± 1 % final de escala. 

 Ámbito de medida:       1:10 

 Montaje:        Vertical. 

  

 Materiales: 

 Tubo de medida: Borosilicato. 

 Flotador:       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:        Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según ne- 

 cesidades. 

 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0304 ME22ERT010 Ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación indepen- 483,51 

 diente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, 
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 con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; 

 programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, 

 temperatura de consigna y ambiente, instalado. 

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0305 MFCHL3798 Ud Sensor inductivo de conductividad 1.967,78 

 Marca:  HACH LANGE o equivalente 

 Conjunto formado por: 

 LXV428.99.00001 Cond. 3798-S sc sensor inductivo digital de Conduc- 

 tividad, rango 0,2 - 2000 mS/cm. Material PEEK, cable 10 m. Montaje 

 en inmersion. 

 Con sensor de temperatura. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 133 

 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 

 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0306 MFQPPHHCH Ud Medidor de pH y Tª, electrodo inmesión 1.630,45 

 Marca Hach o similar 

 Conjunto compuesto por: 

 Sensor combinado para medida de pH. Rango de medida 0-14 pH. 

 Sensor de temperatura Pt1000. 

 Set de montaje por pertiga 2 m de PVC 

 Controlador universal de 1 canal para conexion de sonda analogica de 

 pH/ORP. 2 salidas 4-20 mA, 4 reles de alarma. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 131 

 MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 0307 MHACHBIO2L Ud Conjunto equipamiento para control del proceso de reactores biológicos 17.147,83 

 marca: HACH o similar 

 El conjunto lo compone: 

 6 x Sensor de oxígeno disuelto, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de REDOX diferencial, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de sólidos en suspensión, con set de montaje en inmersión. 

 Red de control multiparamétrico sc1000, formado por: 

 2 x base de 6 sensores digitales, una de las bases con comunicación 

 Profibus DP para la comunicación desde 

 un punto. 

 1 x display táctil. 

 2 x conector de bus sc1000. 

 1 x cable de conexión de red sc1000 (precio por metro). 

 - Pértigas de inmersión para sensores de oxígeno disuelto y REDOX 

 - 3 x base sc1000 de 4 sensors digitales, una de ellas con Profibus DP. 

 - 1 x Conector adicional sc1000. 

 DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con 

 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0308 MNHDEHC Ud Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 145,22 

  

 Marca Endress Hauser 

 Modelo Liquipoint FTW23 

 Measuring Principle     Conductivo 

 Detección de nivel capacitiva 

 Característica / Aplicación     Interruptor de nivel de punto compacto pa- 

 ra utilización en líquidos de base agua 

 Especialidades  Apropiado para CIP y SIP 

 Suministro / Comunicación       10…30 V DC 
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 Temperatura ambiente    -40 ... 70°C 

 -40 ... 158°F 

 Temperatura del proceso Estándar: -20 ... 100°C 

 Limpieza: 

 -20 ... 135°C para 1h 

 -4 ... 275F para 1h 

 Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.       Vacío ... 

 16 bar 

 Vacío ....232 psi 

 Principales partes húmedas      Sensor: 316L 

 Aislamiento del Sensor: PEEK 

 Conexión a proceso      Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24 

 Comunicación    DC PNP 

 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS 

 CÉNTIMOS 

 0309 MPEIBERFLUID Ud Transmisor de presión 191,16 

  

 Marca:                  IBERFLUID o equivalente 

 Modelo:                 DRC-2B2-2 

 Campo de medición:      0 a 16 bar 

 Materiales: 

 Diafragma:              Ceramica (AI203) 

 Carcasa:                        Acero inoxidable 

 Junta:                  Viton 

 Tª máxima:              -30 a 100 ºC 

 Conexión a proceso:     Rosca 1/2" Gas (BSP) 

 Conexión eléctrica:             PG16 

 Salida:                 4-20 mA/ 2 wire 

 Protección:             IP65 

 Alimentación:           12 a 36 Vcc 

 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS 

 CÉNTIMOS 

 0310 MPI0MEMB Ud Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados 80,25 

 con brida desmontable para limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 0311 MPTCAE120015 Ud Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 136,88 

  

 - Servicio:     Aspiración 

 - Diámetro:     15 mm 

 - Material:     Polietileno 

 - Presión:      10 bar 

 - Incluyendo : 

 - 1 valvula de bola DN15 

 - 3,00  m Tubería polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Codo 90º polietileno PN 10 DN 15 

 - 7,00 Brida polietileno PN 10 DN 15 

 - 1,00 Té polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Reducción polietileno PN 10 DN 15x10 

 - 1,00 Filtro de tamiz PP 15 mm 
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 Según ET EM142 

 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0312 MPTCAPP20020 Ud Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 89,05 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             20 mm 

 - Material:             Polipropileno 

 - Incluyendo : 

 -  1 v´valvula de bola DN20 

 - 3,00  m Tubería PP DN 20 

 - 2,00 Codo 90º PP DN 20 Presión 

 - 7,00 Manguito PP DN 20 

 - 1,00 Té PP DN 20 

 - 2,00 Reducción PP DN 20 x 40 

 OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 0313 MXREI0800 Ud Registro de inspección, (boca de hombre) de las siguientes característi- 5.890,42 

 cas: 

  

 - Localización:                 En cúpula/muros del digestor 

 - Diámetro:                     800 mm 

 - Incluye pasamuro en acero inoxidable AISI-316L, de las siguientes 

 características: 

 . Tubo de 800 mm. de diámetro x 400 mm. de longitud x 4 mm. de es- 

 pesor, con arandelas estancas 

 . Brida en acero inox. AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diámetro. 

 . Brida ciega en acero inox AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diá- 

 metro. 

  

  

 CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con 

 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0314 MXTALCE001 Ud Equipamiento de taller eléctrico, incluyendo: 498,01 

  

 - 1 Meguer 

 - 1 Multímetro digital. 

 - 1 Pinza amperimétrica. 

 - 1 Telurómetro. 

  

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN 

 CÉNTIMOS 

 0315 MXTALCM001 Ud Equipamiento de taller mecánico, incluyendo: 8.507,20 

  

 - 1 Polipasto eléctrico para 500 Kg 

 - 1 Banco de madera de 4 m x 0,8 m sujeto por perfiles metálicos. 

 - 1 Tornillos de banco. 

 - 1 Taladro fijo con juego de herramientas y alargadores. 

 - 1 Taladro portatil con juego de brocas. 

 - 1 Equipo de soldadura (25 Amp) con 3 paquetes de electrodos. 

 - 1 Equipo de soldadura eléctrico. 

 - 1 Torno de 1,20 m entre puntos con platos y herramientas. 

 - 1 Bombas de achique portátiles sumergible de 50 m3/h a 10 m.c.a. 

 - 2 Cajas completas de herramientas mecánicas. 

 - 1 Cajas completas de herramientas eléctricas 

 - 6 Eslingas para diferenrtes cargas. 
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 - 2 Extractores de 3 garras de distinto tamaño. 

 - 2 Aceiteras. 

 - 1 Tracteles, incluso cable. 

 - 1 Soplete completo. 

 - 1 Amoladora portatil. 

 - 2 Armarios metálicos de 1 x 2 x 0,4 m. para herramientas. 

 - 1 Carretilla, 2 picos, 2 palas, 1 escaleras-tijera, 1 escaleras de 6 m. 

 en aluminio, cortafrios y espatulas. 

 - 1 Limpiadora a presión. 

 - 2 gatos hidraúlicos de botella. 

 - 1 Equipo soldaura de PVC. 

 - 1 Tacómetro digital óptico. 

 - 1 Cortadora de tubos de acero. 

 - 1 Pistola para petrolear. 

 - 6 Baldas metálicas. 

 OCHO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con VEINTE 

 CÉNTIMOS 

 0316 MXTALE006 Ud Soldador portátil por arco eléctrico de las siguientes características: 404,18 

  

 - Marca:                                MINI-GAR o similar 

 - Voltaje / Intensidad:         220/380 V / 25 A 

 - Incluye pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos 

 CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 0317 P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y acce- 648,56 

 sos con cuba de agua y limpieza mediante barredora con presencia per- 

 manente en obra de agrupación de vertidos y EBARs 

 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 

 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0318 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 1,64 

 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento 

 plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y 

 desmontaje 

  

 UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0319 P-101AMB-MP05 m Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cere- 4,76 

 al fijadas al terreno mediante estacas. 

 CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0320 P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso ex- 678,70 

 cavación, carga y transporte de tierras a vertedero e imperabilización 

 con lámina de geotextil. 

 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA 

 CÉNTIMOS 

 0321 P-101AMB-MP07 ud Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base 39,01 

 de entablados de madera de 2 m o tubería de PVC. de altura cosido 

 con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, medios auxilia- 

 res, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

 TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0322 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 0,48 

 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento 

 plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

 CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0323 P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesa- 10,62 
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 rios. 

 DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0324 P-101AMB-MP1C mes Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y acce- 397,18 

 sos con cuba de agua y limpieza mediante barredora con presencia per- 

 manente en obra de la EDAR 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 

 DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0325 P-102AMB-PL01 m² Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo 0,19 

 dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pa- 

 ses, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de 

 profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

 CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0326 P-102AMB-PL04 Ud Ud de poda manual de ramas bajas de árboles y arbustos, hasta una 49,99 

 altura de 3.5 m del suelo, incluyendo carga y transporte de residuos a 

 vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herramientas y medios 

 auxiliares. Medido por Ud de árbol podado y marcado por la Asistencia 

 Técnica  y aprobado por la Dirección de Proyecto previa ejecución de 

 trabajos. 

 CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0327 P-102AMB-PL06 Pie Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con 120,02 

 matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de 

 que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando 

 el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo car- 

 ga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de 

 vertido, herramientas y medios auxiliares. 

 CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 0328 P-102AMBPL03 ud Pinus pinea (Pino piñonero) 1,2-1,50 m. de altura, suministrado en con- 10,31 

 tenedor plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mis- 

 mo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque 

 y primer riego. 

 DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 0329 P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposi- 869,31 

 ción de marras, realización de podas de realce necesarias y otras ope- 

 raciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato de 

 alcorque de árbol y arbusto grande realizado de forma manual, hasta 

 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda y 

 mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y medios auxi- 

 liares. 

 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA 

 Y UN CÉNTIMOS 

 0330 P-102AMBPL10B ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en 2,27 

 contenedor y plantación en hoyo de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del 

 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri- 

 mer riego. 

 DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 0331 P-102AMBPL10C ud Nerium oleander de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor 2,27 

 y plantación en hoyo de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con 

 los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 0332 P-102AMBPL11 m² Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de 0,49 

 la hidrosiembra en una segunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el 
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 tapado en la misma jornada. 

 CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0333 P-102AMBPL12 m² Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústi- 1,81 

 cas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 

 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de 

 motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo 

 material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado 

 con mantillo y primer riego. 

 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0334 P-102AMBPL12B m² Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas 0,16 

 y leguminosas, a determinar por la Dirección de Obra, incluso la limpie- 

 za del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abona- 

 do de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 

 2 cm., distribución de la semilla. 

 CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 0335 P-102AMBPL13 ud Trasplante de ejemplares arbóreos. Incluye reconocimiento, preparación 52,42 

 de la parte aérea y del cepellón, transporte a zona provisional, cuida- 

 dos, y transporte y plantación en la localización final. 

 CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0336 P-102AMBPL14 m2 Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar y coníferas 28,86 

 enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remo- 

 delado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución 

 de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la pro- 

 porciones indicadas en el presente precio. 

 VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0337 P-102AMBPL17 ud Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0m de altura en contenedor inclu- 2,69 

 so apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con 

 barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 

 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im- 

 plantación. 

 DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0338 P-102AMBPL17B ud Plantación de Retama esphaaero carpade 0.3-0.5m de altura en conte- 1,29 

 nedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de pro- 

 fundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca- 

 ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y 

 riego de implantación. 

 UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0339 P-102AMBPL17C ud Plantación de Quercus coccifera  de 0,3-0,5m de altura en contenedor 1,39 

 incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0340 P-102AMBPL17D ud Plantación de Ceratonia siliqua de 0,3-0.5m de altura en contenedor in- 1,39 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0341 P-102AMBPL17E ud Plantación de Arbutus unedo de 0,3-0,50m de altura en contenedor in- 1,39 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 
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 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0342 P-102AMBPL17F ud Plantación deBerberis hispanica de 0,3-0,50m de altura en contenedor 1,39 

 incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0343 P-102AMBPL17G ud Plantación de Carex extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor in- 1,39 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0344 P-102AMBPL17H ud Plantación de Genista umbellatae 0.3-0.5m de altura en contenedor in- 1,29 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0345 P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en conte- 1,39 

 nedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de pro- 

 fundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca- 

 ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y 

 riego de implantación. 

 UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0346 P-102AMBPL18 ud Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 2,26 

 a 0,75 m. de altura, suministrado en contenedor, y plantación en hoyo 

 de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, for- 

 mación de alcorque y primer riego. 

 DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0347 P-102AMBPL21 ud Ud de plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en conte- 1,78 

 nedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de pro- 

 fundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca- 

 ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y 

 riego de implantación 

 UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0348 P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contene- 1,81 

 dor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profun- 

 didad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación 

 de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y rie- 

 go de implantación. 

 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0349 P-102AMBPL22B ud Plantación de Cistus albidusde 0,2-0,3 m de altura en contenedor, inclu- 1,81 

 so apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con 

 barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 

 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im- 

 plantación. 

 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0350 P-102AMBPL22C ud Plantación de Erica multiflora de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, in- 1,81 
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 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0351 P-102AMBPL25 ud Ud. Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0,50 a 0,75 m. de al- 7,58 

 tura, suministrado en contenedor, y plantación en hoy o de 0,4 x 0,4 x 

 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

 SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0352 P-102AMBPL26 ud Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2 a 2,5  m. de altura, suministrado 86,92 

 en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 

 mismo con los medios indicados, abonado,  drenaje, formación de al- 

 corque y primer riego. 

 OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0353 P-102AMBPL27 ud Cupressus macrocarpa de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en conte- 37,98 

 nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 

 mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor- 

 que y primer riego. 

 TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0354 P-102AMBPL30 ud Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m. de altura, suministrado en conte- 7,30 

 nedor plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mis- 

 mo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque 

 y primer riego. 

 SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 0355 P-102AMBPL31 ud Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en 69,64 

 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mis- 

 mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y 

 primer riego. 

 SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0356 P-102AMBPL31A ud Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en 17,06 

 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mis- 

 mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y 

 primer riego. 

 DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 0357 P-102AMBPL31C ud Olea europaea spp. Sylvestris  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, 69,64 

 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 

 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- 

 corque, tutor y primer riego. 

 SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0358 P-102AMBPL34B ud Holoschoenus vulgari de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en con- 1,95 

 tenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del 

 mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0359 P-102AMBPL34C ud Juncus maritimus  de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contene- 1,95 

 dor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mis- 

 mo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 0360 P-102AMBPL34E ud Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y 1,95 

 plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a 

 mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0361 P-102AMBPL36 ud Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministra- 2,13 

 do en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los me- 

 dios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 0362 P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, 1,70 

 incluso apertura de hoyo de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 0363 P-102AMBPL38 ud Plantación de Crataegus laciniata 0,6-0,8 m de altura en contenedor, in- 3,36 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0364 P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, 3,36 

 incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0365 P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en ho- 6,41 

 yo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de 

 hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, re- 

 lleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de 

 protector de 120 cm de alto 

 SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0366 P-102AMBPL39B ud Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 6,41 

 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, 

 aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno 

 de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protec- 

 tor de 120 cm de alto 

 SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0367 P-102AMBPL39C ud Prunus lusitanica de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 6,41 

 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, 

 aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno 

 de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protec- 

 tor de 120 cm de alto 

 SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0368 P-102AMBPL40 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 4,35 

 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón 

 en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de 

 plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con 

 cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvaniza- 

 dos. 

 CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0369 P-102AMBPL60 ud Plantación de Nerium Oleander de 0,8-1,0m de altura en contenedor in- 2,69 
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 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0370 P-103AMBAR-03 Km2 Prospección arqueológica de cobertura total en una superficie afectada 2.041,26 

 de 1Km2, incluye análisis documental, proyecto de actuación arqueoló- 

 gica y trabajo de campo. 

 DOS MIL CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 0371 P-103AMBAR-04 día Equipo de prospección intensiva de investigación especializado de ex- 913,49 

 cavación arqueológica formado por especialista arqueólogo, encargado 

 y peones, material auxiliar necesario para la realización de prospeccio- 

 nes arqueológicas y paleontológicas . Incluso emisión de informes. 

 NOVECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0372 P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito 1.638,42 

 de la agrupación de vertidos 

 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 

 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0373 P-103AMBAR00B Ud Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito 1.161,42 

 de actuaciones de la EDAR 

 MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0374 P-103AMBAR02A mes Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la agrupación de 1.314,82 

 vertidos,  realizado por equipo de técnicos cualificados en arquología y 

 paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluso gene- 

 ración de informe de seguimiento. 

 MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0375 P-103AMBAR02B mes Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la EDAR realizado 822,64 

 por equipo de técnicos cualificados en arquología y paleontología, dota- 

 dos con medios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de 

 seguimiento. 

 OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0376 P-104AMBVA00A ud Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arque- 911,18 

 ológica en el ámbito de la agrupación de vertidos 

 NOVECIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 0377 P-104AMBVA00B Ud Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de gestión de resi- 1.197,38 

 duos en la EDAR 

 MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0378 P-104AMBVA01A mes Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental am- 944,33 

 biental  de las obras de agrupación de vertido incluyendo seguimiento 

 de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 

 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0379 P-104AMBVA01B mes Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental am- 807,47 

 biental  de las obras de la EDAR incluyendo seguimiento de ISO 
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 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0380 P-104AMBVA02A mes Medida de niveles de ruido en zona de obra en el ámbito de la agrupa- 459,21 

 ción de vertidos desarrollada la medición a lo largo de una jornada labo- 

 ral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de 

 informes periódicos posteriores por especialista cualificado, incluidos 

 materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

 VEINTIUN CÉNTIMOS 

 0381 P-104AMBVA02B mes Medida de niveles de ruido en zona de obrade la EDAR desarrollada la 86,01 

 medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de datos en diver- 

 sos puntos de la obra, y elaboración de informes periódicos posteriores 

 por especialista cualificado, incluidos materiales y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0382 P-104AMBVA03A ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente con- 1.652,33 

 sistentes en inventario de especies vegetales existente en la zona de 

 actuación de actuación en el ámbito de la agrupación de vertidos, levan- 

 tamiento, planos e informe. 

 Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina 

 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0383 P-104AMBVA03B Ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente con- 2.575,16 

 sistentes en inventario de especies vegetales existente en la zona de 

 actuación de actuación de la EDAR, levantamiento, planos e informe. 

 Incluidos gastos de desplazaminto y material de oficina 

 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 

 DIECISEIS CÉNTIMOS 

 0384 P-104AMBVA04A ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente con- 1.590,81 

 sistentes en batida faunística en la zona de actuación en el ámbito de la 

 agrupación de vertidos. Incluidos gastos de desplazamiento y material 

 de oficina y redacción de informe. 

 MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0385 P-104AMBVA04B Ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente con- 2.882,78 

 sistentes en batida faunística en la zona de actuación de actuación de la 

 EDAR. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y re- 

 dacción de informe. 

 DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 

 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0386 P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestras de agua por organismo de control autori- 273,76 

 zadoen punto de vertidos. unidad totalmente ejecutada 

 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 0387 P-104AMBVA06 ud Informe de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del 1.966,79 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los ensayos programados en el Es- 

 tudio Acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesa- 

 rios para la comprobación del cumplimiento de los condicionantes im- 

 puestos en materia acústica incluidos en la resolución del procedimiento 

 correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental 

 previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Incluyendo: 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para rui- 
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 dos aplicables a áreas urbanizadas existentes, establecidos en la Tabla 

 I del Decreto 6/2012, de 17 de enero, en las áreas urbanizadas con pre- 

 dominio del suelo de uso residencial, más próximas a las parcelas don- 

 de se ubicarán tanto las EBARs de Carteya, Guadacorte, Puente Ro- 

 mano y Los Barrios. 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para rui- 

 dos aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a 

 vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y 

 administrativos o de ficinas, establecidos en la Tabla IV del Decreto 

 6/2012, de 17 de enero, en el interior de las siguientes viviendas: 

 -Vivienda situada al ESTE de la EBAR de Carteya, vivienda unifami- 

 liar aislada, actualmente deshabitada y estado ruinoso, con superficie 

 construida de 184 m2, situada aproximadamente a 3 metros al este del 

 muro perimetral de la EBAR, en la misma parcela 

 3070806TF8037S0001ES, de uso principal residencial. 

 -Vivienda situada al NORTE, vivienda situada enfrente de la fachada de 

 la EBAR de Carteya, al otro lado de la calle Redes esquina con la calle 

 los Barcos, a unos 6 metros, de uso residencial, en la parcela 

 3170301TF8037S0001XS, con una superficie de 1.576 m2 de parcela y 

 1.062 m2 construidos. 

 -El Club deportivo Las Marismas, con la zona de servicios (edificio) a 

 unos 70 m aproximadamente hacia el noroeste de la EBAR de Guada- 

 corte, correspondiente con un sector del territorio con predominio del 

 suelo de uso deportivo, con una superficie gráfica de parcela de 23.255 

 m2, con Número de Referencia Catastral 2078301TF8018N0001AD. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Guadacorte, situada al noreste 

 y al otro lado de la calle Los Tordos esquina con la calle los Gorriones, 

 a unos 98 metros, de uso residencial, en la parcela 

 2179512TF8027N0001LM, con una superficie de 916 m2 de 

 parcela y 310 m2 construidos. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Puento Romano, situada al 

 noroeste, donde empieza el suelo urbano de uso residencial, a unos 41 

 metros de fachada a fachada, en la parcela 9570102TF7097S0001MQ, 

 con una superficie de 1.180 m2 de parcela y 371 m2 construidos. 

 - La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al no- 

 reste, en la calle Antonio Moreno, en un bloque de manzana cerrada, de 

 4 alturas + planta calle, a unos 123 metros de fachada a fachada, en la 

 parcela 5970204TF7057S, con una superficie de 2.867 m2 de parcela y 

 11.092 m2 construidos. 

 -La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al no- 

 reste, una nave agrícola, a unos 75 metros de fachada a fachada, en la 

 parcela 5670702TF7057S0001PI, con una superficie de 4.876 m2 de 

 parcela de uso agrario y 135 m2 construidos con el mismo uso. 

 - La vivienda más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noro- 

 este, donde empieza el suelo urbano de uso residencial, a unos 75 me- 

 tros de fachada a fachada, en la parcela 5670701TF7057S, con una su- 

 perficie de 3.096 m2 de parcela de uso agrario y 1.307 m2 construidos 

 de uso residencial. 

  

 Unidad completa 

  

 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 

 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0388 P-105AMBCA01 Ud Colocación de caja nido de madera con la ayuda de escalera manual. 22,29 

 La caja nido son del tipo buzón realizada en madera de 1 cm de grosor. 

 El frontal de la caja es abatible para facilitar su limpieza al finalizar la 

 época de cría. las maderas están unidas entre sí mediante tornillos dán- 

 dole una mayor solidez. La base lleva 4 agujeros de drenaje y la tabla 
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 trasera otros 2 para poder colgarla o clavarla con facilidad. Diámetro del 

 agujero de entrada de 26 mm. Especies que los ocupan: páridos, cho- 

 chín, colirrojos, trepador azul, papamoscas cerrojillos, gorrión molinero 

 y demás especies de pájaros de su tamaño y envergadura. Incluida co- 

 locación de las caja nido. 

 VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0389 P-105AMBCART1 Ud Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimen- 1.355,01 

 siones 240x87x235 cm realizado en madera Pino-Norte con tratamiento 

 especial para la intemperie a base de sales inyectadas en auto-clave 

 (nivel 4), y terminación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo 

 diseño, maquetación y edición de cartel temático impreso a todo color 

 con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhesivada sobre bandeja de 

 aluminio termolacado de 2 mm de espesor  incluido marco y metacrilato 

 de protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes 

 de madera en su anclaje al terreno, incluye transporte, montaje y obras 

 de recibido. 

  

 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN 

 CÉNTIMOS 

 0390 P-105AMBCART2 Ud Señal Flecha Indicadora de dimensiones 1,1x0,2 m única o múltiple. 131,04 

 Realizado en madera Pino-Norte con tratamiento especial para la intem- 

 perie a base de sales inyectadas en auto-clave (nivel 4), y terminación 

 en lasur. Tornillería galvanizada en caliente, embutida y protegida con 

 tapón de seguridad Jolas,  i/construcción, suministro de materiales y co- 

 locación totalmente acabado. 

 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 0391 P-105AMBCER01 m m. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defen- 34,10 

 sa de rollizos de madera de pino tratada, con acabado natural, constitui- 

 do por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 8/10 cm de diáme- 

 tro, dos horizontales de 2 m de longitud y dos en diagonal de 2,5 m de 

 longitud, todos ellos del mismo diámetro, incluida excavación y anclaje 

 con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas, terminada según planos, 

 herramientas y medios auxiliares. 

 TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0392 P-105AMBCER02 m Colocación de barandilla de madera previamente desmontada con reuti- 18,61 

 lización de materiales, incluiso aporte de partes perdidas de madera de 

 pino tratada con acabado natural, anclajes, y apoyos incluida excava- 

 ción y cimiento de hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas herra- 

 mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente instalada 

 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0393 P-105AMBPAP2 Ud Ud de papelera rústica forma circular, de diámetro 0,46 m, estructura in- 194,93 

 terior metálica (cubeta de acero galvanizada) y exterior con 24 listones 

 de madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. La pa- 

 pelera tendrá una capacidad de 60 L, una altura total desde el suelo de 

 0,70 m. y con base de anclaje para su fijación en el suelo mediante 3 

 pernos de expansión M.8. La cimentación se realizará mediante zapata 

 aislada con hormigón HM-20., incluido montaje, anclaje con hormigón, 

 herrajes y tornillería galvanizada, herramientas y medios auxiliares. 

 CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 0394 P0TP0090 ud Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos 1.808,22 

 confinados  incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica nece- 

 saria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Unidad completa 

 para la ejecución de la obra incluido generador y consumible. 
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 MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS 

 CÉNTIMOS 

 0395 P0TP0091 m Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado 26,17 

 y desmontado en obras, incluso desmontaje y p.p. de piezas especia- 

 les y de sujeción, . 

 VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 0396 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 218,08 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN80mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 0397 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 283,59 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN160mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0398 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 370,80 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN200mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 0399 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 385,13 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN250mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE 

 CÉNTIMOS 

 0400 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 424,08 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN300mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0401 P1MT01A m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y 0,20 

 roza de zonas definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo 

 medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de 

 accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de to- 

 cones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbroza- 

 dora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a ver- 

 tedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 0402 P1MT01B m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y 4,11 

 roza de zonas definidas como alta densidad (herbáceo y/o arbustivo 

 medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o grande),  in- 

 cluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de ár- 

 boles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante 

 uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas 

 y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovecha- 

 miento de podas y residuos. 

 CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 0403 P1MT020A m² Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  inclu- 2,84 

 so medios auxiliares para su sujección provisional durante su coloca- 

 ción y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad 
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 totalmente terminada. 

 DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0404 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, 0,28 

 transporte a cualquier distancia a acopio, caballones no mezclado con 

 material procedente de excavación (incluso selección de material si fue- 

 ra necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0405 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de es- 0,29 

 pesor medio de 35 cm según especificaciones de PPTP, incluso carga 

 desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y 

 refinado. 

 CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0406 P1MT03B1 m³ Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, 4,09 

 pozos y cimentaciones, con sección trapezoidal o recintos entibados, 

 con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y 

 duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los pro- 

 ductos a borde de la excavación con transporte a acopio y/o vertedero 

 autorizado, incluidos agotamientos necesarios, transporte, canon de ver- 

 tido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente termina- 

 da medido sobre perfil teórico. 

 CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 0407 P1MT03B1K m³ Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zan- 4,04 

 ja, conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones con me- 

 dios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro, in- 

 cluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a 

 borde de la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado 

 necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 0408 P1MT03B2 m³ Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 1,04 

 UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 0409 P1MT03C1 m³ Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados 12,23 

 para ejecución de EBAR y tanque de tormentas, con medios mecáni- 

 cos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con extracción de 

 los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, car- 

 ga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios au- 

 xiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de re- 

 baje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, 

 ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0410 P1MT03CK3 m³ Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de 5,28 

 conexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier 

 clase de terreno, con extracción de los productos a superficie mediante 

 contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertede- 

 ro autorizado, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, ca- 

 non de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente termina- 

 da medido sobre perfil teórico. 

 CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0411 P1MT03G1 m³ Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro 4,29 

 (aluvial, terciario y transición de roca ripable), con extracción de los pro- 

 ductos y transporte a punto de utilización para terraplenado, acopios in- 

 termedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, 
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 incluyendo agotamientos para cualquier caudal, elementos de sosteni- 

 miento, carga y transporte a vertedero autorizado, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre 

 perfil teórico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0412 P1MT03GK21 m³ Excavación desmontes de plataformas de la EDAR con medios mecá- 2,30 

 nicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición de roca ripa- 

 ble), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización 

 para terraplenado, acopios intermedios o provisionales o vertedero auto- 

 rizado a cualquier distancia, incluyendo agotamientos para cualquier 

 caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero au- 

 torizado, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de ver- 

 tido. Unidad medida sobre perfil teórico, operación incluyendo esponja- 

 miento del material. 

 DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 0413 P1MT03H m³ Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, 17,45 

 transporte a acopio o acopios intermedios para posterior uso, sucesivas 

 fases de carga, transporte y colocación de escollera careada. Unidad 

 totalmente terminada excavada y posteriormente colocada con reutiliza- 

 ción de material. 

 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0414 P1MT03I m² Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles me- 10,03 

 tálicos blindados o monocodal a cualquier profundidad, incluso desenti- 

 bado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada incluyendo p.p. 

 de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguri- 

 dad. 

 DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 0415 P1MT03J m² Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas 19,02 

 a cualquier profundidad, incluso acodalamientos, riostras, operaciones 

 vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y medios auxiliares 

 necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

 DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 0416 P1MT04A m³ Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tama- 5,36 

 ño máximo 33mm, extendido, riego a humedad óptima, compactación y 

 perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densi- 

 dad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas 

 y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0417 P1MT04B m³ Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tama- 3,17 

 ño máximo 150 mm, incluso cribado y machacado para selección del 

 material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, extendido, rie- 

 go a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas 

 de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del 

 Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 0418 P1MT04C m³ Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño 4,55 

 máximo 150 mm, incluso cribado y machacado para selección del ma- 

 terial incluyendo la eliminación de tamaños máximos, extendido, riego a 

 humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del En- 

 sayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad total- 

 mente terminada. 
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 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0419 P1MT04D m³ Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de prés- 11,69 

 tamo, extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación 

 y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densi- 

 dad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas 

 y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0420 P1MT04E m³ Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre 10,24 

 de finos, extendido de forma manual en zanjas y bajo tuberías, compac- 

 tación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 0421 P1MT04F m³ Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por 14,13 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, 

 por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 

 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 0422 P1MT04G m³ Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a ba- 4,90 

 se de bolos y bloque roca tamaño mínimo 200 mm procedente de prés- 

 tamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y 

 perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta 

 un asiento residual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de 

 huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0423 P1MT05A m³ Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, ex- 3,81 

 tendido en tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del 

 Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier 

 distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso 

 cribado o machaqueo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0424 P1MT05B m³ Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendi- 4,56 

 do en tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del En- 

 sayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier dis- 

 tancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cri- 

 bado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0425 P1MT05C m³ Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, 1,63 

 extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% 

 del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cual- 

 quier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes in- 

 cluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0426 P1MT06A m³ Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable 49,30 

 con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, pre- 

 corte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, car- 

 ga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 0427 P1MT06B m³ Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de blo- 30,22 

 ques, muros de escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, in- 

 cluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, 
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 carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0428 P1MT06C m² Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o 6,66 

 acerado hasta 40 cm de espesor, con corte de junta con hilo diamante, 

 retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte con radial, ejecu- 

 tado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de 

 carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluido canon de vertido. 

 SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0429 P1MT06D m³ Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos 14,91 

 incluso corte de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero, 

 incluido canon de vertido. Unidad completa 

 CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0430 P1MT06E m² Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante 72,68 

 apertura de  taladros y corte con disco e hilo de diamante,  incluidas 

 operaciones demolición de hormigón armado del recinto interior com- 

 prendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de ar- 

 maduras con disco,  retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti- 

 do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mor- 

 tero sulforresistente sin retracción. Unidad completa 

 SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0431 P1MT06H m3 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios 13,43 

 mecánicos incluidas las siguientes operaciones: retirada y limpieza de 

 elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, desmontaje de cua- 

 dros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demo- 

 lición de hormigón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabi- 

 quería de ladrillo o bloques, forjados y viguetas. i/retirada de escombros 

 a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen apa- 

 rente desde cubierta hasta losa forjado. 

 TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0432 P1MT06K m² Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompe- 5,18 

 dor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar 

 de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0433 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y per- 11,55 

 filada con extendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a 

 la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 

 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del ca- 

 mino y cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0434 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de hume- 1,97 

 dad, extendido  con aportación de 30% de espesor de zahorra artificial 

 procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de 

 orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y com- 

 pactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor 

 Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0435 P1MT08ESC100 m³ Escollera de peso mínimo 10 14,37 

 0 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 
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 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, trans- 

 porte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, re- 

 cebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre per- 

 fil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de ex- 

 tracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0436 P1MT08ESC150 m³ Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y 15,44 

 penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos 

 incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie 

 de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina- 

 da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y 

 tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera 

 necesaria. 

 QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0437 P1MT08ESC150H m³ Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y 24,70 

 penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos 

 incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie 

 de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina- 

 da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y 

 tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera 

 necesaria. 

 VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 0438 P1MT08ESC300 m³ Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alza- 21,63 

 dos, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, prepara- 

 ción de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, uni- 

 dad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de 

 voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de 

 préstamos si fuera necesaria. 

 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0439 P1MT08ESC300H m³ Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con 32,04 

 HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. Colocada en solera y 

 alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, pre- 

 paración de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, 

 unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones 

 de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental 

 de préstamos si fuera necesaria. 

 TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 0440 P1MT08ESC300K m³ Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en terrenos de la 16,00 

 EDAR, en  solera y alzados, según planos incluido suministro, trans- 

 porte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, re- 

 cebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre per- 

 fil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de ex- 

 tracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 DIECISEIS EUROS 

 0441 P1MT08GTX-002 m² Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, 1,79 

 de 295 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánica- 

 mente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 

 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a ro- 

 tura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a 

 perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujec- 

 ción provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) 

 entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 0442 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante 83,98 

 paneles ESTANCOS con cámara de chapa de acero en cajón, tables- 

 tacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y perfiles de 

 arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparato- 

 rios de plataforma, operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones 

 necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y perfiles de arrioestre, 

 anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fa- 

 ses según anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería 

 metálica de sostenimiento (hasta 3 escalones de anclajes) y acodala- 

 miento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0443 P1MT10B1 día Bypass de agua residual y pluvial mediante colocación y mantenimien- 78,28 

 to de  grupos motobomba de gran caudal del tipo sumergible  para cau- 

 dales unitarios mínimos de 90m3/h Hm=22,  correspondientes a cauda- 

 les punta (>3xQp) previstos en obra de conexión de colector , para la 

 ejecución de elementos estructurales o conducciones que interfieren con 

 el colector existente, colocación de tubería de PVC o PE-100 de DN 

 315 PN6 para extracción de agua, valvulería de accionamiento y cone- 

 xión necesaria, sensor de accionamiento piezoresistivo para acciona- 

 miento de grupos, mangueras unitarias de 10" y 8" flexible en toda la 

 longitud del bypass, por cada grupo de bombeo, instalación eléctrica 

 completa, incluyendo cableado, cuadro general de protección, generador 

 y consumo energético, incluso medios auxiliares de protección especial 

 y sistemas autónomos necesarios para la colocación y extracción del 

 equipo. Unidad totalmente operativa y legalizada. Ejecución bajo ins- 

 trucción de la Dirección de Obra y sin límite de duración. 

 SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0444 P1MT11 m³ Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densi- 68,41 

 dad, autoextinguible, i.p.p. de elementos de fijación, corte y colocación. 

 SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0445 P1MT15-150B m Micropilote DN150 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 89,65 

 125.6mm de diámetro y 6mm de espesor lechada de cemento CEM I 

 42,5N y HA30, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en pe- 

 so, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección 

 única global (IU).,  reperforando sobre pantalla de mortero,  ejecutado 

 con entubación perdida o recuperable, para cualquier profundidad, Inclui- 

 do: 

 -Replanteo de trabajos. 

 -Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo 

 horizontal para establecimiento de maquinaria. 

 -Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demoli- 

 ción del mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a 

 vertedero de la excavación. 

 -Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón. 

 -Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. prepara- 

 ción de conexion viga de atado. 

 -Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares. 

 -Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar. 

 -Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero. 

 -Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos. 

 -Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición 

 de muros guía. 

 -Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de verti- 
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 do, limpieza y operaciones de demobiliación. 

 -Puntales y perfil risotra 

 Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profun- 

 didad realmente ejecutada. 

 OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0446 P3CUN-003 m Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil lon- 11,60 

 gitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón 

 HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 Unidad totalmente terminada. 

 ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 0447 P3CUN-004 m Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  en- 3,68 

 tre 0,50 m  a 1.2m, con taludes 1/1, con transporte de los productos re- 

 sultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino 

 de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje exis- 

 tente. Unidad totalmente terminada. 

 TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0448 P3DREN110PVC m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso 5,65 

 p.p. excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 

 mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, revestido de 

 geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 

 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran- 

 tes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente 

 instalada y terminada. 

 CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0449 P3DREN200PVC m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso 10,68 

 excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones míni- 

 mas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de ge- 

 otextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 

 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran- 

 tes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente 

 instalada y terminada. 

 DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0450 P3DRENCUB11 ud Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. 46,05 

 Medida la unidad totalmente colocada. 

  

 CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 0451 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Total- 20,14 

 mente terminado. 

 VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 0452 P3DRENCUB4 m Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas 16,83 

 especiales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y 

 colocación. 

 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0453 P3DRENCUB5 m Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor gal- 39,46 

 vanizado, pintado,RAL a elegir por la Dirección, incluso chapa  y aisla- 

 miento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, acceso- 

 rios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras 

 de bajante y todas aquellas operaciones necesarias para el correcto 

 acabado de la unidad. 
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 TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0454 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente co- 44,27 

 locada. 

 CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE 

 CÉNTIMOS 

 0455 P3DRENCUN1 m Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de 12,29 

 diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas y resto 

 de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y recogida. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0456 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su 15,05 

 superficie con mortero de cemento y arena de río 1/6 en paramentos 

 verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de so- 

 porte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de 

 andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y 

 costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad totalmente terminada, medida 

 a cinta corrida sin descontar huecos 

 QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 0457 P3EDIF.003 m² M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, 3,73 

 aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fa- 

 chada, dos manos color. 

 TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0458 P3EDIF.010 m² Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero mo- 28,72 

 nocapa  para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado 

 raspado, RAL a definir por la Administración, espesor 12 mm, armado y 

 reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los fren- 

 tes de forjado. 

 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0459 P3EDIF.010A m² Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados 75,45 

 en Acero S-275J mediante perfiles de 100 mm de ancho y espesor de 

 lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla 

 mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, 

 CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los elementos auxi- 

 liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protec- 

 ciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. 

 Unidad totalmente instalada. 

 SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0460 P3EDIF.010B m² Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados 51,40 

 en PRFV  incluso p.p. de piezas de remate, totalmente instalado,solda- 

 do e incluyendo pp de transporte, ,descarga y acopio en obra, así como 

 todos los elementos auxiliares necesarios, malla mosquitera, etc . Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0461 P3EDIF001A m² Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 45,51 

 cm de espesor, acabado en color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, 

 hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm 

 de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de so- 

 porte y flejes metálicos de unión a estructura, colocado con ayuda de 

 grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 
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 talada y terminada 

 CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0462 P3EDIF001B m² Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 51,19 

 cm de espesor, acabado en china de río o acanalado, en piezas de 2,40 

 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior 

 de poliestireno de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, 

 piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructura, colocado con 

 ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad to- 

 talmente instalada y terminada 

 CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0463 P3EDIF002 m² Suministro y montaje de panel Acustison-50 en sala de máquinas 123,38 

 Fabricante: Acústica Integral 

 Exterior: Chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.e. 

 Color: Gris claro similar RAL 9002. Otros colores de la gama RAL bajo 

 pedido. 

 Absorbente interior: Lana de roca de 70 Kg/m³ con acabado en velo ne- 

 gro. 

 Dimensiones: 350 x 2500 ó 3000 mm. 

 Espesor: 50 mm. 

 Peso: 7,8 Kg/m². 

 Porcentaje de superficie perforada: 28 %. 

 Reacción al fuego: B s1 d0 según AITEX Expte. Nº 14AN1754. 

 Absorción acústica: APPLUS Expte. Nº 13/6198-202 

 CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0464 P3EDIF003D2 m Imposta estética piedra caliza 20x40 cm, recibido con mortero de ce- 37,65 

 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje ocul- 

 to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 

 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. 

 TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0465 P3EDIF003Z m² Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor senta- 99,22 

 da sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

 Unidad anclada totalmente terminada 

 NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0466 P3EDIF004A m² Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, in- 96,20 

 cluso guías y herrajes de colgar, de seguridad antiincendios RF-60 de 

 doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, en- 

 gatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas 

 de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para 

 recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguri- 

 dad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una 

 cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. 

 Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y sus llaves 

 en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 

 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos 

 de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. To- 

 talmente instalada y acabada. 

 NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 0467 P3EDIF004C m2 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 218,19 

 cm de altura con aislamiento de poliuretano (autoextingible) de 42 mm 
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 espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. Acciona- 

 miento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor 

 metálico, sistemas fijación y guiado sobre railes laterales por medio de 

 ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio incluye la colocación 

 de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica 

 en los planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente 

 de latón y marco y anclaje de la puerta y las guías a la estructura. 

 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0468 P3EDIF004D ud Ud de puerta acústica 6.450,21 

 modelo RS3-XL/11. 2 hojas, medida 4,50x4,40 m 

 Descripción: Puerta acústica de grandes dimensiones de 83 

 mm. de espesor, compuesta de marco perimetral completo 

 y hojas metálicas en chapa pulida rellena de materiales 

 fonoabsorbentes. Provista de doble burlete perimetral. 

 Cierre: De presión mediante leva interior si h < 3.000 mm. y 

 cierre de cremona interior en las dos hojas si h > 3.000 mm. 

 Tratamiento superficial: Imprimación sintética. 

 Transmitancia térmica Ud: 1,89 W/m²K. 

 Accesorios: Puerta peatonal. Marco inferior desmontable para 

 paso de camiones. 

 Certificado acústico: APPLUS Expte. nº 10/101219-485. 

 Ensayo realizado con puerta RS3-XL de dos hojas. 

 Según EM 4317 

 SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con 

 VEINTIUN CÉNTIMOS 

 0469 P3EDIF006 m2 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barni- 84,42 

 zada en su color natural, formada por precerco de pino de 30mm de es- 

 pesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco de pino de 

 flandes de 7 x 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sa- 

 pelly canteada, incluso herrajes de colgar y seguridad latonados. 

 OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0470 P3EDIF007 m² Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo 188,82 

 (PMMA) de alta resistencia (carga >=400Kg/m2) de dimensión varia, 

 incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería de acero 

 inoxidable, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de 

 muretes, sellado, remates. Unidad totalmente instalada 

 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0471 P3EDIF012B m² Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 34,32 

 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/relleno de hormigón 

 H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero 

 de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas 

 especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza todo 

 ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada 

 TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0472 P3EDIF013 m² M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 29,31 

 40x20x20 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

 arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, 

 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y 

 piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargade- 

 ros y refuerzo para huecos  y armaduras de atado. Unidad totalmente 

 terminada. 
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 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 0473 P3EDIF019 m2 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 normal), con placas de yeso la- 33,08 

 minado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con 

 disposición normal "N" de los montantes; 100 mm de espesor total. El 

 precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las 

 ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento 

 a colocar entre los montantes. 

 TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 0474 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con 93,12 

 mortero de cemento CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B 500 

 S, según normativa vigente, completamente terminado, incluso replan- 

 teo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armadu- 

 ras, p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitrana- 

 do, sellado y juntado. 

 NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0475 P3EDIF0RJ3R M2 Rejilla de ventilación acústica, compuesta de marco perimetral completo 460,74 

 y rejillas metálicas en chapa pulida rellena de materiales fonoabsorben- 

 tes. Tratamiento superficial: Imprimación sintética y transmitancia térmi- 

 ca Ud: 1,89 W/m²K, incluso suministro y colocación, i/p.p. de medios 

 auxiliares, anclajes, etc., para su ejecución, 

 CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0476 P3EDIF101B m Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y ber- 28,61 

 mas y sacos areneros para corte de sección de colector  existente ne- 

 cesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de protección es- 

 pecial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida 

 la demolición del muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extrac- 

 ción de escombros y piezas, incluso p.p. de operaciones de manteni- 

 miento. Unidad totalmente terminada. 

 VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0477 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de ce- 19,94 

 mento, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios 

 auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente terminada. 

 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0478 P3EDIF10C m² Fábrica de ladrillo rasillón 30x15x7mm con mortero de cemento, incluso 11,28 

 replanteo, mermas, pérdidas y limpieza total de la fábrica y restos de 

 obra, terminado. 

 ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0479 P3EDIF11 m2 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de 6,83 

 fijación, totalmente colocado. 

 SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0480 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil. 7.964,08 

 SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 

 con OCHO CÉNTIMOS 

 0481 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 3.555,14 

 TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 

 con CATORCE CÉNTIMOS 

 0482 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería edificación y obra civil. 2.631,35 

 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 

 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -136-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 0483 P3EDIF6C m² Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la 118,83 

 Dirección de obra, de aluminio lacado, realizada con perfiles de alumi- 

 nio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento 

 mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad 

 embutidos de accionamiento automático, con cristal de seguridad trans- 

 parente de climalit 5-12-5mm, sellado con masilla a base de silicona, to- 

 talmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente insta- 

 lada 

 CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0484 P3EDIF6D m² Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de 137,83 

 obra, de PVC lacado, realizada con perfiles de aluminio, provista de 

 perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento mediante rodi- 

 llos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de 

 accionamiento automático, con cristal de seguridad transparente de cli- 

 malit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de silicona, totalmente insta- 

 lada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0485 P3EDIFALBARD m Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco 22,39 

 ó beige, en piezas de 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, 

 recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma 

 UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco 

 BL-V/22,5 y limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colo- 

 cada. 

 VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0486 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión 50,75 

 varia, en  faldones de cubierta y remates en fachada. Totalmente colo- 

 cado 

 CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0487 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero 20,98 

 galvanizada y lacada de 0,5 mm de espesor con aislamiento en lana 

 mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , cumbreras y 

 coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm 

 de espesor y 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras ais- 

 lamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas 

 de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxi- 

 liar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, in- 

 cluida p.p. de piezas de cubierta desmontable para extracción equipos . 

 Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones ,  cumbreras y re- 

 mates laterales, incluido carga y descarga del material. 

 VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0488 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo 11,17 

 Plastisol, en color a elegir por la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a 

 realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso p.p. de re- 

 cortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 0489 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo 23,84 

 Plastisol ,color a elegir por la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a reali- 

 zar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso p.p. de recor- 

 tes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aque- 

 llas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
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 CÉNTIMOS 

 0490 P3EDIFCUB2 m² De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de po- 27,73 

 liester grecado reforzado con fibra de vidrio incluso p.p. de solapes, ac- 

 cesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y piezas de 

 anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubre- 

 juntas y resto de elementos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. 

 canalones y p.p. cumbreras y remates laterales, incluido carga y des- 

 carga del material.. 

 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0491 P3EDIFCUB3 m² Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa 26,68 

 BC-90 o similar de estructura autoportante formada por perfilería de alu- 

 minio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmico T-5, 

 con capacidad portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 

 mm. de poliestireno estruido de densidad 30 Kg/m3., y cabrios laterales 

 de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm., todo ello fija- 

 do sobre correas  según especificaciones, incluso p.p. de solapes, ac- 

 cesorios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de an- 

 claje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejun- 

 tas y resto de elementos. Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. ca- 

 nalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmon- 

 table para extracción equipo, carga y descarga del material. Unidad 

 completa totalmente instalada 

 VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0492 P3EDIFFONT1 Ud Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 165,41 

 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 0493 P3EDIFFONT10 Ud Accesorios de aseo tipo ROCA o similar, formado por jaboneras, porta- 69,73 

 rrollos, perchas, toalleros, etc, totalmente acabado. 

 SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0494 P3EDIFFONT2A Ud Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé 1.536,29 

 y bañera, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y 

 caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con 

 los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico 

 de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón 

 para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas 

 de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 

 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0495 P3EDIFFONT2B Ud Instalación de fontanería en cocina 718,57 

 , realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, 

 y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diá- 

 metros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de 

 PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón 

 para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas 

 de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 0496 P3EDIFFONT2C Ud Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé 956,04 

 y bañera, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y 

 caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con 

 los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico 

 de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón 

 para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas 
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 de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0497 P3EDIFFONT3 Ud Plato de ducha de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Ontario " o 50,18 

 similar, con rociador radial, grifería niquelada, llaves de paso y mangue- 

 ta, totalmente instalado. 

 CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0498 P3EDIFFONT4 Ud Inodoro de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o simi- 69,74 

 lar, incluso tanque bajo, tabloncillo, tubo de descarga, llave de paso y 

 manguetón, totalmente instalado. 

 SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0499 P3EDIFFONT5 Ud Lavabo mural de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o 57,10 

 similar, incluso válvula y grifería niquelada, llaves de paso y sifón, total- 

 mente instalado. 

 CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0500 P3EDIFFONT6 Ud Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergen- 1.347,18 

 cia, realizado en PEHD, color amarillo de alta visibilidad para que sea 

 fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxidable, con las 

 siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acaba- 

 do en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador au- 

 tomático del flujo que asegura un flujo constante aun cuando se produ- 

 cen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para evitar la 

 contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el 

 flujo permanentemente abierto, almohadillas atomizadoras para propor- 

 cionar flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desa- 

 güe conectado a la red de saneamiento y pruebas. 

 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 

 DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0501 P3EDIFFONT7 UD Calentador-acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, dotado 600,81 

 de sistema de encendido piezo-eléctrico, de marca reconocida, coloca- 

 do  mediante anclajes de fijación al suelo, con termostato indicador de 

 temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, ins- 

 talado con tubería de cobre de 22 mm., desde el punto de suministro de 

 agua, y llaves de corte de  esfera de 3/4", tanto en la entrada de agua, 

 como en la salida, sin incluir la toma eléctrica , funcionando. 

 SEISCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0502 P3EDIFFONT9 Ud de fregadero de acero inoxidable de doble seno,  incluso grifería niquela- 148,05 

 da acoplada, válvulas, llaves de paso y sifón, totalmente instalado. 

 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0503 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con 36,10 

 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de 

 cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 

 blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo hue- 

 cos superiores a 1 m2. 

 TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0504 P3EDIFPAV12 m2 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. ma- 33,27 

 nual,   (AIII, s/n EN-188) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 

 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. 
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 de rodapié del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de 

 cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la 

 superficie realmente ejecutada. 

 TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 0505 P3EDIFPAV13 m2 Solado con baldosa de gres antiacido de 30 x 30 cm, recibida con mor- 33,02 

 tero de cemento, incluso cama de arena, p.p. de rodapie, rejuntado y 

 limpieza. 

 TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 0506 P3EDIFSTEC m² Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 85,19 

 x 600 x 30 mm, bandeja de acero galvanizado inferior, núcleo de made- 

 ra de fibra alta densidad en su interior, incluso recubrimiento superior de 

 estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por per- 

 fil de PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por 

 una varilla de acero galvanizado y juego de cabeza-base de aluminio 

 fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas se- 

 gún necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente aca- 

 bado. 

 OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0507 P3ESTR.4005C m² Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil 21,50 

 laminado 3 mm, y tubulares estéticos  cada 20 cm con embellecedores 

 de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. Unidad total- 

 mente instalada 

 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 0508 P3LAM1 m² Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno 11,31 

 virgen con geotextil incorporado y doble nódulo de 12 mm. de altura 

 nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compresión de 90 

 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga 

 de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura 

 de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta 

 Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos 

 manos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según 

 CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente terminada, incluso remate de cone- 

 xión a dren. 

 ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 0509 P3SCDN300 m Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de 43,26 

 hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su 

 cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas se- 

 gún planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso 

 excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes 

 1H/5V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de mate- 

 rial sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado 

 de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de 

 anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles S-275J compues- 

 to por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , inclu- 

 so perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada. 

 CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0510 P3SCDN500 m Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de 58,40 

 hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su 

 cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas se- 

 gún planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso 

 excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta 

 una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno 

 posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno na- 

 tural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 
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 5.0m, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salvacune- 

 tas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu- 

 bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente ter- 

 minada según se define en planos. 

 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0511 P3SUM2 ud Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de 193,17 

 profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con 

 ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente y arqueta 

 prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo 

 de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del 

 sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. sobre cerco 

 de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente termi- 

 nada incluyendo clapeta 

 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 

 CÉNTIMOS 

 0512 P3SUM2C ud Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de tras- 193,17 

 dós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material de 

 sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y terminado según nor- 

 mas UNE EN 124. 

 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 

 CÉNTIMOS 

 0513 P3SUM3 m Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profun- 59,32 

 didad 0.5m, sobre solera y hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o pre- 

 fabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0514 P4 PILOT01 m Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, me- 14,20 

 diante picado del hormigón de la cabeza del pilote que no reúne las ca- 

 racterísticas mecánicas necesarias, con compresor con martillo neumá- 

 tico, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre ca- 

 mión o contenedor, transporte a vertedero. Unidad completa 

 CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 0515 P41BARAND01 m Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 48,60 

 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante infe- 

 rior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm 

 del pasamanos que encierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 

 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado 

 en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje 

 a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con per- 

 nos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. 

 Unidad totalmente anclada y terminada. 

 CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 0516 P41BARAND02 m m de barandilla tipode acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. for- 117,68 

 mada mediante balaustres de pletina 40x10, fijados mediante una placa 

 de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima entre si 1500 

 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pa- 

 santes de tubo Diam. 28x1,5, placa anticaida, totalmente colocada, in- 

 cluso elementos de apoyo y pasante para que la barandilla pueda ser 

 extraible. 

 CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0517 P41BARAND04 m Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 99,04 
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 m, compuesta por montantes con separación máxima  1,50 m, pasama- 

 nos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, inclu- 

 so placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 0518 P41CADENA III m Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, in- 41,64 

 cluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con 

 sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente 

 instalada. 

 CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0519 P41ESC1 m Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable ex- 180,18 

 tensible en tramos de 50 cm. anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con pro- 

 tección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de 

 espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, 

 incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, 

 incluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Unidad total- 

 mente terminada. 

 CIENTO OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0520 P41ESC3 m Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por 99,50 

 estructura conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, 

 largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con se- 

 paración de huecos 12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados an- 

 tideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al paramento 

 y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada. 

 NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 0521 P41ESC4 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm 312,44 

 de ancho y peldaños antideslizantes cada 230 mm, incluyendo pasama- 

 nos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura de soporte y 

 resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultru- 

 sión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con 

 VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las si- 

 guientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 

 ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico 

 AISI 316. 

 TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0522 P41ESC5 m Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección 143,55 

 anticaida, de 500 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 250 

 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espa- 

 cios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados 

 con agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 

 ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico 

 AISI 316. 

 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 
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 CINCO CÉNTIMOS 

 0523 P41ETT-001 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con 1,98 

 una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura 

 con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con 

 pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresi- 

 vos (totalmente montado para masividades comprendidas entre aproxi- 

 madamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y 

 s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los traba- 

 jos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 

 287-1:1992. incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el 

 montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an- 

 claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesa- 

 rias para su terminación completa. 

 UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0524 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elemen- 5,98 

 tos estructurales, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo bási- 

 co i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras mediante opera- 

 ciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación 

 con pintura de epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y ele- 

 mentos de soporte necesarios en el mismo material. Los trabajos serán 

 realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, ta- 

 ladros y fijación de anclajes AISI-316L mediante resina de epoxy de al- 

 ta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de apoyo y 

 operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y 

 resto de operaciones necesarias para su terminación completa. 

 CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0525 P41TRAM_001A m² Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada 118,38 

 por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con unio- 

 nes electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería 

 acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, 

 totalmente instalada. 

 CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0526 P41TRAM_001B m² Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 109,90 

 en cualquier superficie superior a 4.0m2,  Las piezas de PRFV se fabri- 

 carán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin 

 agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 

 ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico 

 AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0527 P41TRAM_003 m² Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada 70,10 

 por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mí- 

 nina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxi- 

 liares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia 

 y elementos de unión, totalmente instalada 

 SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0528 P41TRAM_003B m² Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm 75,98 
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 carga de 400 kg/ m2,   Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pul- 

 trusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y 

 con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con 

 las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 

 ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura 

 soporte en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente terminada 

 y colocada. 

 SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0529 P41TRAM_003C m² Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ 160,78 

 m2,   Incluso p.p. de elementos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo 

 ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0530 P4ALUM01 Ud Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en 106,24 

 planos, realizada la cimentación en hormigón HA-20, incluyendo exca- 

 vaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado interiormente 

 incluso tapa de hormigón. 

 CIENTO SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 0531 P4BANCO1 Ud Ud de banco rústico de madera escuadrada tratada en autoclave con 134,89 

 sales CBK, de 1,80 m de longitud, formado por semi tronco de madera 

 de 0.4 m de diámetro, sujetos a una estructura a base de pletina de ace- 

 ro y soporte de madera, mediante tornillería galvanizada. Incluido el an- 

 claje anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes, herramientas y me- 

 dios auxiliares. 

 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 0532 P4CDIGC02 m² Calorifugado de cúpula de digestores mediante espuma de poliuretano 18,15 

 de 60 mm de espesor, acabada con pintura acrílica, i/p.p. de medios 

 auxiliares para su ejecución. 

 DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 0533 P4CDIGC03 m² Calorifugado de digestores mediante espuma de poliuretano de 60 mm 33,58 

 de espesor, recubiertas de chapa galvanizada por una cara y lacada 

 por la otra, de 0,7 mm de espesor, ejecutada según planos y PPTP, 

 i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

 TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0534 P4CIMBRA m³ Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con 20,60 

 perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 

 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y 

 piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente 

 terminada. 

 VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 0535 P4ESTR.005 m² Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con 19,88 

 elastómeros de 4Kg/m2 de masa nominal, con armadura constituida por 

 fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa imprima- 

 ción con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso 
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 limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapes, remate 

 perimetral, chapas de cierre, formación de niveles con hormigón celular 

 media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con 

 un espesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0536 P4ETT-002 kg Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma 1,00 

 EHE-08 para formacion de armaduras incluyendo suministro del mate- 

 rial a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, 

 atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, 

 despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y 

 anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de 

 juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 UN EUROS 

 0537 P4ETT-004A-E2 m² Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclina- 22,11 

 dos RECTOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS- 

 TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y suje- 

 ciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de 

 apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, reno- 

 vación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones me- 

 tálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, sili- 

 cona o burlete que impida las pérdidas de lechada durante el hormigona- 

 do, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros, 

 piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 0538 P4ETT-004C-35 m² Encofrado CURVO para BÓVEDAS DE DIGESTORES, con paneles 46,70 

 metálicos, fenólicos o madera, según convenga, colocado a cualquier 

 altura, incluso suministro, berenjenos, puntales, desencofrante, desenco- 

 frado y limpieza, i/p.p. de medios auxilares para su ejecución. 

 CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 0539 P4ETT-004C-E2 m² Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de po- 24,80 

 zos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier pro- 

 fundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos 

 auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, 

 producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente 

 terminada. 

 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 0540 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier pro- 21,83 

 fundidad o altura, incluso desencofrado y limpieza. 

 VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0541 P4ETT-004C-E4 m² Encofrado CURVO para MUROS VERTICALES DE DIGESTO- 49,63 

 RES, con encofrado trepante o deslizante, según convenga, incluso for- 

 mación de estructura y medios auxiliares para su ejecución, I/p.p. de 

 preparación de superficies y limpieza. 

 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0542 P4ETT-004E-E1 m² Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de 14,36 

 fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, inclu- 

 so p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapo- 

 nes para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desen- 

 cofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 0543 P4F001 m² Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante frata- 4,71 

 sado mecánico (helicóptero) incluso adición de cemento y áridos y parte 

 proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

 CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0544 P4GDIGP01 m² Revestimiento sobre paramentos en contacto con gas de digestores 31,83 

 anaerobios con mortero impermeabilizante de resina epoxi tipo Master- 

 Seal M 310 o similar. Este revestimiento epoxi flexible se aplicará para 

 la protección e impermeabilización del interior de las estructuras de hor- 

 migón sometidas a ataques químicos severos, i/p,.p. de medios auxilia- 

 res para su ejecución. 

 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0545 P4HG-001B m³ Hormigón en masa HM-12.5/p/20/IV, puesto en obra en rellenos de tu- 45,10 

 bo, limpieza, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro 

 de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incom- 

 pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0546 P4HG-002A m³ Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpie- 48,96 

 za, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi- 

 brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. 

 de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0547 P4HG-002B m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tu- 59,20 

 bo, limpieza, cuñas y otros elementos estructurales incluido suministro 

 de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incom- 

 pletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones pa- 

 ra su correcta terminación. Según EHE-08.Unidad totalmente termina- 

 da. 

 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 0548 P4HG-002C m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en re- 61,11 

 llenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructurales, incluso 

 suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás opera- 

 ciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

 SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 0549 P4HG-002F m³ Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa 33,00 

 de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, 

 bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 TREINTA Y TRES EUROS 

 0550 P4HG-004A m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en 77,48 

 obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y 

 demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0551 P4HG-004A2H m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en ele- 81,94 

 mentos horizontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido sumi- 
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 nistro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas in- 

 completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones 

 para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0552 P4HG-004A2V m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cual- 90,07 

 quier elemento estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), in- 

 cluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas 

 y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad total- 

 mente terminada. 

 NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 0553 P4HG-004AHV m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido sumi- 77,48 

 nistro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas in- 

 completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones 

 para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0554 P4HG-004D1C m³ Hormigón para armar, colocado en CUPULA del DIGESTOR, tipo 113,32 

 HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R ta- 

 maño máximo del árido 20 mm, i/p.p. de suministro a obra, colocación, 

 vibrado, curado y acabado. Ejecutado según EHE. 

 CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0555 P4HG-004D1H m³ Hormigón para armar, colocado en SOLERAS y CIMENTACIONES 97,90 

 del DIGESTOR, tipo HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo 

 CEM III/A - 42,5 R tamaño máximo del árido 20 mm, en soleras y ci- 

 mentaciones, i/p.p. de suministro a obra, colocación, vibrado, curado y 

 acabado. Ejecutado según EHE. 

 NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0556 P4HG-004D1V m³ Hormigón para armar, colocado en MUROS VERTICALES y ALZA- 105,95 

 DOS del DIGESTOR, tipo HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento 

 tipo CEM III/A - 42,5 R,  tamaño máximo del árido 20 mm, i/p.p. de 

 suministro a obra, colocación, vibrado, curado y acabado. Ejecutado 

 según EHE. 

 CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0557 P4IMPASF m² Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplica- 1,99 

 ción de pintura asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida prepara- 

 ción. Unidad totalmente terminada. 

 UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0558 P4JDIGC01 m Junta estanca en apoyo cúpula muro del digestor, formada por cordón 105,19 

 contínuo de sellado con resina epoxi, junta hidroexpansiva, apoyos de 

 neopreno y banda elástica de PVC, incluso soportes y sellados con 

 mastic asfáltico, terminada. 

 CIENTO CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0559 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo 21,39 

 O-22 de Sika o similar, con poliestireno expandido de 2 cm de separa- 

 ción, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil de espu- 

 ma de polietileno de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o 

 similar, colocadas en soleras y/o muros, debidamente anclada antes del 

 hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y anclaje y colocación, 
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 s/planos. 

 VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0560 P4JTAEPOXI70 m2 Nivelación de superficie de rodadura de aparatos, mediante mortero 135,44 

 epoxi 70 N/mm2 tipo EMACO S88 o similar, con un espesor mínimo 

 de 80 mm, totalmente ejecutado, i/p.p. de medios auxiliares. 

 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0561 P4JTAHIDROF m Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colo- 7,01 

 cación, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad total- 

 mente terminada. 

 SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0562 P4JTAHIDROF2 m Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de 4,28 

 base ejecutado in situ, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0563 P4JTAPVC150 m Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo cen- 4,18 

 tral, incluso p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares.Unidad total- 

 mente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0564 P4JTAPVC200 m Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo cen- 5,01 

 tral, incluso p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad to- 

 talmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0565 P4JTAPVC300 m Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo cen- 5,90 

 tral, incluso p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad to- 

 talmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0566 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada 87,73 

 para carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homologada, incluso ar- 

 gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos peri- 

 metrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0567 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, 559,86 

 i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón 

 HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente terminada y 

 colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0568 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de 151,33 

 tráfico pesado, cuantía mínima 190 kg/m3 homologada, incluso argollas 

 para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfiles de 

 apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0569 P4NEOP1 m Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas 8,42 

 alveolares, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente 

 terminada 

 OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 0570 P4NEOP2 m Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, 6,02 

 incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente terminada 

 SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 0571 P4NEOP3 dm3 Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos estructura- 33,01 

 les. 

 TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0572 P4PALV15 m² M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 42,22 

 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa de compresión de 5 cm  hormi- 

 gón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm, 

 elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto 

 #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de 

 neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según 

 EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo 

 avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido 

 deduciendo huecos. 

 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0573 P4PALV20 m² M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 20 47,64 

 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa de compresión de 5 cm  hormi- 

 gón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 

 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto 

 #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de 

 neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según 

 EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo 

 avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido 

 deduciendo huecos. 

 CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0574 P4PALV25 m² M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 25 49,53 

 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa de compresión de 5 cm  hormi- 

 gón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 

 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto 

 #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de 

 neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según 

 EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo 

 avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido 

 deduciendo huecos. 

 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0575 P4PATE01 ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm total- 4,84 

 mente instalado en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. 

 Unidad totalmente terminada. 

 CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0576 P4PERGO01 Ud Pergola de 9,20 x 3,20 m en planta formada por hiladas de 2 pilares de 11.968,25 

 20x20 cm  separados 3 m sobre basas de tonco de pirámides de 30 cm 

 de altura y 30x30 de base y viguetas de madera de Ipé, tratada en au- 

 toclave, de madera seleccionada,  de 17x20 cm., separadas 50 cm. 

 entre ejes,  segun detalles de planos, con apoyo intermedio para longitu- 

 des mayores a de hasta 3,5 m. de altura, incluido p.p. de viga horizon- 

 tal de madera como apoyo en los muros de fabrica y suministro y colo- 

 cación de cubierta de policarbonato de 2 celdas en placas selladas peri- 

 metralmente y recibidas a la pérgola y zapata aislada armada hormigón 

 HA-225 de 30x30. Incluido:p.p. Cortes, repasos, transporte, montaje y 

 acabada en pintura color a elegir por la D.F. incluso montaje en obra, 

 recibidos y aplomados de albañilería totalmetne terminado segun detalles 
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 de planos  e indicaciones de la D.F. 

 ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 

 VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 0577 P4PERN12 Ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm 4,35 

 B500S de 1m de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación 

 de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0578 P4PERN16 Ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm 6,56 

 B500S de 1m de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación 

 de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0579 P4PERN20 Ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm 7,69 

 B500S de 1m de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación 

 de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0580 P4PERN32 Ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm 12,66 

 B500S de 1m de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación 

 de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0581 P4PILOTT300 m Pilote prefabricado T-300 carga máxima de 137 t, construido según 85,40 

 CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones de resistencia caracterís- 

 tica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en clases de 

 exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o 

 N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos 

 y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esquinas, co- 

 mo mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima y  helice fi6 

 (13.7 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado,  incluso parte proporcional de en- 

 sayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terre- 

 no, transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje 

 de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y 

 placa a losa y uniones ABB o similares de diferentes tramos. 

 OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0582 P4PILOTT350 m Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, cons- 101,87 

 truido según CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones de resisten- 

 cia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en 

 clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 

 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los 

 sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esqui- 

 nas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima  heli- 

 ce fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, incluso parte proporcional de en- 

 sayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terre- 

 no, transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje 

 de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y 

 placa a losa y uniones ABB o similares de diferentes tramos. 

 CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0583 P4PILOTT400 m Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, cons- 127,13 

 truido según CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones de resisten- 
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 cia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en 

 clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 

 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los 

 sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esqui- 

 nas, como mínimo 8fi 16/20 B 500 SD, armadura transversal mínima 

 helice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado,  incluso parte proporcional de en- 

 sayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terre- 

 no, transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje 

 de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y 

 placa a losa y uniones ABB o similares de diferentes tramos. 

 CIENTO VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 0584 P4PILOTT450 m Pilote prefabricado T-450  (2025cm2) , Tope estructural de 303 t, cons- 140,30 

 truido según CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones de resisten- 

 cia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en 

 clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 

 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los 

 sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esqui- 

 nas, como mínimo 8fi25 B 500 SD, armadura transversal mínima  heli- 

 ce fi8(8.5 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, incluso parte proporcional de en- 

 sayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terre- 

 no, transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje 

 de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y 

 placa a losa y uniones ABB o similares de diferentes tramos. 

 CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 0585 P4PREF01A m Pilar prefabricado de hormigón armado tipo de ambiente IV+Qb, y acero 243,69 

 B-500S,REI-120 con cantos biselados de sección 40x40 , con conecto- 

 res para unión con viga y neopreno en cabeza. Incluido transporte a pie 

 de obra. Incluido montaje con  ayuda de grúa automovil para descarga 

 y aplomado del pilar con puntales de doble efecto, con sistema de vai- 

 nas grecadas incorporadas en cimentación para conexión de armadura 

 saliente del pilar. Unidad totalmente terminada. 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0586 P4PREF01B2 m Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de di- 254,93 

 mensiones 50x50 cm.,REI-120. Conexión a cimentación por torni- 

 llos/vainas con grout incluido en la base. Acabado pintado. Mensulas 

 incluidas en los pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Incluida 

 bayoneta en pilar. Totalmente montado. 

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 

 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0587 P4PREF01C m Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de di- 379,43 

 mensiones 60x50 cm., REI-120. Conexión a cimentación por torni- 

 llos/vainas con grout incluido en la base. Acabado pintado. Ménsulas 

 incluidas en pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Totalmente 

 montado. 

 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0588 P4PREF06 ml De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 84,01 

 0,40 m. de canto incluso transporte y colocación. 
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 OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0589 P4PREF10 Ud Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para 9,23 

 unión pilar-cimentación. Incluidos estribos de recubrimiento a modo de 

 cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro completo del 

 material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Co- 

 locación y replanteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada 

 de su ejecución. Unidad totalmente terminada. 

 NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 0590 P4PREF14 m Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 49,86 

 m., formado por omegas galvanizadas fijadas a panel de hormigón, per- 

 fil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. 

 de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en 

 posición vertical, color a elegir por la Dirección,  incluido remates en 

 chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, de 0,7 mm. de espe- 

 sor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de 

 encuentro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre 

 paneles, accesorios de fijación, montaje, transporte y elevación, anda- 

 miaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de elevación nece- 

 sarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los ele- 

 mentos auxiliares, así como todas aquellas operaciones necesarias pa- 

 ra el correcto acabado de la unidad. 

  

 CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0591 P4PREF30 m Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente co- 19,98 

 locada. 

 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0592 P4PREF4A m Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m 218,15 

 y canto 0,40 m. REI-90. Incluye neopreno tipo G 220x340x10. Acaba- 

 do pintado. Totalmente montada. 

 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE 

 CÉNTIMOS 

 0593 P4PREF4B m Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m 238,45 

 y canto 0,70 m. REI-90. Incluye neopreno tipo G 220x340x10. Acaba- 

 do pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 0594 P4PREF7B m Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado 21,18 

 inferior liso, tipo de ambiente IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte propor- 

 cional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido apoyo elasto- 

 mérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego 

 considerado REI-30. Totalmente montada. 

 VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0595 P4RSE01 m Reposición de línea aérea BT, incluyendo operaciones de desmontaje 29,99 

 de postes y tendido existente, colocación nuevos postes normalizados 

 de altura HV 9.0 - 250 a 630, en nueva traza provisional y/o definitiva 

 con separación máxima de hasta 30m, excavación de cimientos y re- 

 llenos, cimentación hormigonada de 0.80x0.65x1.20m  cableado multi- 

 pares, conexionado, pruebas y homologación de empresa de servicios, 

 operaciones de corte y pago de tasas asociadas. Unidad totalmente ter- 

 minada 

 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
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 0596 P4RSEDAR1B ud Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fan- 5.552,12 

 gos, vaciado, ..), canalizaciones eléctricas y de alumbrado, y otros ser- 

 vicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la  EDAR de 

 San Roque consistente en labores de localización mediante  microgravi- 

 mentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo 

 de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material 

 a vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccio- 

 nado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sosteni- 

 miento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

 DOCE CÉNTIMOS 

 0597 P4RSEDAR1C ud Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fan- 2.961,13 

 gos, vaciado, ..), canalizaciones eléctricas y de alumbrado, y otros ser- 

 vicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la  EDAR de 

 Guadarranque consistente en labores de localización mediante  micro- 

 gravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alre- 

 dedor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, re- 

 fuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y 

 apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de 

 material a vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno 

 seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de 

 sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 

 TRECE CÉNTIMOS 

 0598 P4RSEDAR2A ud Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, 1.804,73 

 vaciados y otros conductos funcionales de la EDAR de Guadacorte que 

 se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras de 

 la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores 

 asociados). Uniodad completa 

 MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 0599 P4RSEDAR2B ud Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, 3.324,51 

 vaciados y otros conductos funcionales de la EDAR de S. Roque que 

 se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras de 

 la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores 

 asociados). Unidad completa 

 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0600 P4RSEDAR2C ud Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, 4.939,27 

 vaciados y otros conductos funcionales de la EDAR de Guadarranque 

 que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras 

 de la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores 

 asociados). Unidad completa 

 CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 

 con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 0601 P4RSEDAR3C ud Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de cuadros 6.649,03 

 eléctricos, CGBT y CCM de la EDAR de Guadarranque afectada por 

 la ejecución de la EBAR y tanque de tormentas. Incluidas canalizacio- 

 nes, cableados, conexionados provisionales, obra civil y caseta provi- 

 sional. 

 Unidad completa y operativa 

 SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 

 con TRES CÉNTIMOS 
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 0602 P4RSEDAR4C ud Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de trata- 20.896,94 

 miento de fangos de la EDAR de Guadarranque afectada por la ejecu- 

 ción de la EBAR y tanque de tormentas. Incluido desplazamiento de 

 centrifuga,  ejecución de nuevo depósito, grupos de bombeo, conductos, 

 conexiones, elementos  y obra civil requerida para el adecuado funcio- 

 namiento. 

 Unidad completa y operativa 

 VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 

 con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0603 P4RSP2 ud Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de 33,88 

 espesor variable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a 

 pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como 

 aprovechamiento de rejillas de fundición con acopio en punto especifica- 

 do por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmente terminada 

 TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0604 P4RSR02 ud Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y 2,44 

 dos pinchos soporte. 

 DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0605 P4RSS1A m Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia 4,43 

 de riego de varios diámetros, incluyendo operaciones asociadas a la 

 demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y transporte 

 a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de 

 bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio- 

 nes de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0606 P4RSS1B m Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia 12,52 

 de abastecimiento y/o saneamiento DN <=500mm, incluyendo opera- 

 ciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de 

 sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provi- 

 sional para mantenimiento de servicio durante las operaciones de cone- 

 xionado. Unidad totalmente terminada 

 DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0607 P4RSS2 m Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia 22,59 

 de abastecimiento y/o saneamiento de diámetro >300mm, incluyendo 

 operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero 

 de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass pro- 

 visional para mantenimiento de servicio durante las operaciones de co- 

 nexionado. Unidad totalmente terminada 

 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0608 P4RSS5A ud Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de 119,01 

 colector existente mediante macizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de 

 tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposición total de su- 

 perficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. 

 Unidad completa 

 CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0609 P4RSS5B ud Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de 233,35 

 colector existente mediante brida ciega de dimensión igual a colector 

 p.p. de tapes,  excacvaciones, rellenos y reposición total de superficie, 

 carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad 

 completa 
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 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 0610 P4RSS5C ud Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colecto- 4.742,33 

 res), obturaciones, y bypass provisionales necesarios para la ejecución 

 de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la demolición de 

 la EDAR. Unidad completa 

 CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 

 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0611 P4RSSFIBC1 m Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento 49,59 

 DN<1200mm,  desmontaje manual por personal especializado y me- 

 dios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a pie de 

 obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa regis- 

 trada R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y unidad de des- 

 contaminación, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, trata- 

 miento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización 

 con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, 

 transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con 

 esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Se- 

 guridad y Salud.. Unidad completa incluso colocación de bridas ciegas 

 en T 

  

 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0612 P4RSSLIMP10A Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberí- 6.077,29 

 as de tuberías y elementos asociados de la línea de agua, línea de fan- 

 gos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y 

 pluviales existentes en la EDAR de Los Barrios inluyendo demolición 

 de arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, transporte a 

 vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material 

 granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad total- 

 mente terminada. 

 SEIS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0613 P4RSSLIMP10B Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberí- 6.105,80 

 as de tuberías y elementos asociados de la línea de agua, línea de fan- 

 gos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y 

 pluviales existentes en la EDAR de GUadacorte  inluyendo demolición 

 de arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, transporte a 

 vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material 

 granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad total- 

 mente terminada. 

 SEIS MIL CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 0614 P4RSSLIMP10E Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberí- 1.641,46 

 as de tuberías y elementos asociados de la línea de agua, línea de fan- 

 gos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y 

 pluviales existentes en la EDAR de Carteya  inluyendo demolición de 

 arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, transporte a 

 vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material 

 granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad total- 

 mente terminada. 

 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 

 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0615 P4RSSLIMP10F Ud Desmontaje, acopio y posterior reposición de casetas de madera afecta- 5.060,95 
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 das por demolición. Incluida obra civil  y eléctrica necesaria. Unidad 

 completa 

 CINCO MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0616 P4RSSLIMP10G Ud Relleno de huecos y explanación tras demolición de la EDAR de Carte- 2.528,05 

 ya con aporte de arena, incluidas medidas de integración paisajística. 

 Unidad completa 

 DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0617 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 3.989,42 

 TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 

 con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0618 P4RSSLIMP7A Ud Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Los Barrios a de- 6.245,94 

 moler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cáma- 

 ras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y 

 retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acredi- 

 tado e inscrito en el registro general de gestores y transportistas autori- 

 zados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de 

 lodos de limpieza , grupo electrógeno y  bombeo para un correcto fun- 

 cionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 

 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0619 P4RSSLIMP7B Ud Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Guadacorte a de- 6.482,11 

 moler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cáma- 

 ras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y 

 retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acredi- 

 tado e inscrito en el registro general de gestores y transportistas autori- 

 zados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de 

 lodos de limpieza , grupo electrógeno y  bombeo para un correcto fun- 

 cionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 

 ONCE CÉNTIMOS 

 0620 P4RSSLIMP7E Ud Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR de  Carteya a de- 1.380,01 

 moler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cáma- 

 ras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y 

 retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acredi- 

 tado e inscrito en el registro general de gestores y transportistas autori- 

 zados 
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 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de 

 lodos de limpieza , grupo electrógeno y  bombeo para un correcto fun- 

 cionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS 

 0621 P4RSSLIMP8A Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos 6.015,71 

 existentes en la EDAR de los Barrios a demoler, incluyendo la carga, 

 transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor 

 autorizado. Unidad totalmente terminada. 

  

 SEIS MIL QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0622 P4RSSLIMP8B Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos 6.585,63 

 existentes en la EDAR de Guadacorte a demoler, incluyendo la carga, 

 transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor 

 autorizado. Unidad totalmente terminada. 

 SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 

 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0623 P4RSSLIMP8E Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos 1.807,81 

 existentes en la EDAR de Carteya a demoler, incluyendo la carga, 

 transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor 

 autorizado. Unidad totalmente terminada. 

 MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0624 P4RSSLIMP8F Ud Desmontaje completo de instalaciones existentes a ser repuestas en la 6.300,67 

 EBAR de Carteya (equipos electromecánicos (grupos, valvulería, tube- 

 rías, ..), cuadros e instalaciones eléctricas y elementos auxiliares  (Re- 

 jas, ...)), incluyendo desmontaje en fases intermendias y sucesivas so- 

 lapadas con la instalación nueva, desplazamientos temporales, material 

 auxiliar necesario para el mantenimiento de las instalaciones en servi- 

 cio, la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido reali- 

 zado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada y completa. 

 SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0625 P4RSSLIMP9A Ud Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de 4.842,47 

 los Barrios existente (canalizaciones, cableados, cuadros, CCMs, lu- 

 minarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, 

 transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad 

 totalmente terminada. 

 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 

 con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0626 P4RSSLIMP9B Ud Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de 5.127,42 

 Guadacorte existente (canalizaciones, cableados, cuadros, CCMs, lu- 

 minarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, 

 transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad 

 totalmente terminada. 

 CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA 

 Y DOS CÉNTIMOS 

 0627 P4RSSLIMP9E Ud Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de 1.612,95 

 Carteya existente (canalizaciones, cableados, cuadros, CCMs, lumina- 

 rias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, trans- 

 porte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad total- 
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 mente terminada. 

 MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0628 P4RSTUB0.3PVC m Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared 47,29 

 (interior lisa, exterior corrugada) soldada por termofusión durante el pro- 

 ceso de fabricación de extrusión en continuo, de policloruro de vinilo no 

 plastificado, con unión entre tubos mediante junta elástica EPDM (etile- 

 no-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 

 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes características físicas,   tér- 

 micas y mecánicas. (Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dila- 

 tación lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC 

 .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal /gºC .-Rugosidad equivalente: 0,1 mm 

 .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 RCE >= 8 

 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de 

 presión hidrostática, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas 

 de unión,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para 

 pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye 

 operaciones de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con 

 sección trapezoidal de anchura interior DNext.+0.6m, cama de arena si- 

 licea de 20 cm, relleno localizado hasta 30 cm por encima de la clave 

 de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, 

 y posterior relleno de cobertura con suelo adecuado de tamaño máximo 

 100 mm, todo ello extendido, riego a humedad óptima, compactación y 

 perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 25 cm, densidad máxi- 

 ma exigida del 95% del  Proctor Modificado, herramientas y medios 

 auxiliares, operaciones de bypass,  bombeo y mantenimiento necesa- 

 rio. Unidad totalmente terminada 

 CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0629 P4RSV1A ud Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización 305,36 

 y operación de cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura 

 existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), abastecimiento 

 (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general 

 o fibra óptica de cualquier tamaño ...), consistente en labores de locali- 

 zación mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual 

 y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mi- 

 na, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, 

 carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno 

 con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad to- 

 talmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de ser- 

 vicio. 

 TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0630 P4RSV1B ud Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización 735,68 

 y operación de cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura 

 existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimiento 

 DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de 

 MT ), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y 

 cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado 

 de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfi- 

 les laminados,  excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento 

 del servicio durabnte la operación, carga y transporte de material a vert- 

 dero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad total- 

 mente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servi- 

 cio. 
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 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0631 P4RSV1C Ud Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aé- 238,37 

 rea de BT, mediante puntales, arriostres y resto de elementos, durante 

 la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada 

 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 0632 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctri- 4,83 

 cas incluidas, iluminación, telefonía y/o comunicaciones subterraneas, 

 incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga 

 y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y trata- 

 miento de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente 

 terminada. 

 CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0633 P4RSV2 ud Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, 413,50 

 consistente en las gestiones con la empresa concesionaria de aguas, lo- 

 calización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemniza- 

 ciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agota- 

 miento de agua. 

 CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA 

 CÉNTIMOS 

 0634 P4TAPA60C250 ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. cla- 97,48 

 se C-250 (fuerza de ensayo 250kN) de la marca EJ modelo TP800 o 

 similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y 

 parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, 

 perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0635 P4TAPA60D400 Ud Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 112,67 

 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo 

 TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, 

 anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, 

 mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecu- 

 tada. 

 CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0636 P4TAPA70D400 ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 70 cm. cla- 152,91 

 se D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o 

 similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y 

 parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, 

 perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0637 P4TAPA70D400B ud Tapa de registro de fundición para ventilación de colector de sección cir- 149,23 

 cular Ø 70 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN). Incluye precer- 

 co de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de 

 materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... uni- 

 dad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES 

 CÉNTIMOS 

 0638 P4TAPA90D400 ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección rectangular de 90 x 90 479,43 

 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo 

 ERMATIC o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan- 

 ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecu- 
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 ción, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y 

 ejecutada. 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0639 P4TAPALG01 m² Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de 153,76 

 chapa de acero inoxidable lagrimada de 3 mm de espesor, con marco 

 de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon con  median- 

 te pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y canda- 

 dos, con proteccion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la co- 

 locacion incluso anclaje del marco al hormigon totalmente en servicio. 

 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 0640 P4TUB-1000HA m Tubería hormigón con junta de goma estanca de diámetro 1000mm, in- 66,27 

 cluso p.p. de piezas especiales y cortes. Unidad totalmente instalada 

 SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 0641 P4TUB100HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para sanea- 120,26 

 miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según 

 normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso 

 parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas 

 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0642 P4TUB110PVC ml Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de 14,05 

 diámetro, incluso cinta señalizadora. 

 Según EE18 

 CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 0643 P4TUB120HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para sanea- 160,12 

 miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según 

 normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso 

 parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas 

 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 CIENTO SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0644 P4TUB160PVC m Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 160 mm SN8, In- 17,67 

 cluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recor- 

 tes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0645 P4TUB200PVC m Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, In- 20,27 

 cluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recor- 

 tes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 0646 P4TUB315PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de 28,14 

 unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diver- 

 sos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 0647 P4TUB400PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 400 mm SN8, Incluso p.p juntas de 32,09 

 unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diver- 

 sos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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 0648 P4TUB40PVC ml Tubo de PVC rígido M-40, incluso parte proporcional de cajas y fijacio- 10,97 

 nes. 

 Según EE18 

 DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0649 P4TUB500PVC m Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de 42,27 

 unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diver- 

 sos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 0650 P4TUB63PVC ml Tubo  de PVC rígido M-63, incluso parte proporcional de cajas y fijacio- 12,34 

 nes. Según Especificaciones Técnicas IE.24.00 e IE.24.04. 

 DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0651 P4TUB80HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para sanea- 85,11 

 miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según 

 normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso 

 parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas 

 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 0652 P5ARQCONEX ud Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria 450,26 

 y diámetros comprendidos entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra 

 de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier caudal) durante 

 las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo 

 exsistente, carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de ma- 

 terial para posterior utilización de rellenos, demolición de obra de fábrica 

 para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y marti- 

 llo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de 

 unión con junta plitec y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva 

 entre hormigón nuevo y estructura antigua, macizado de hormigón 

 HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o 

 mortero sulforresistente sin retracción, armadura de conexión mediante 

 taladros de DN 14 y epoxi de atado, refuerzo de #12/10, encofrado vis- 

 to, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno con 

 suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y 

 resto de operaciones necesarias. Operaciones de bombeo, achique y 

 bypass de conexión incluido Unidad totalmente terminada 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 0653 P5ARQLD1A ud Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro 597,91 

 interior 1.20 m, con cono reductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, 

 tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates poli- 

 propileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y arma- 

 do #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpie- 

 za, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. 

 Unidad totalmente terminada. 

 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 0654 P5ARQLD1B Ud Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro 1.014,73 

 interior 1.20 m, con cono reductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, 

 tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates poli- 

 propileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y arma- 

 do #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpie- 

 za, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. 

 Unidad totalmente terminada. 

 MIL CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 0655 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada 190,08 

 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor- 

 tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 

 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa 

 de hierro fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 0656 P5ARQLD4 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada 150,65 

 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor- 

 tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 

 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa 

 de hierro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0657 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada 119,28 

 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor- 

 tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 

 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa 

 de hierro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 0658 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada 62,42 

 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor- 

 tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 

 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa 

 de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0659 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 52,54 

 40x40x40 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 

 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de 

 hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida in- 

 teriormente, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0660 P5ARQP-1.2C m Pozo de registro prefabricado de 1200m de diámetro formada por anillos 55,89 

 prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su aco- 

 plamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM estancas, perfora- 

 ciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementosUnidad total- 

 mente colocada. 

  

 CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0661 P5ARQP-1.2D ud Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefa- 70,00 

 bricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntri- 

 ca, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde pa- 

 ra alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormi- 

 gón armado prefabricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre 

 la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cer- 

 co de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del 

 pozo o el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios 
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 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral 

 posterior. 

 SETENTA EUROS 

 0662 P5ARQP-1.2E ud Módulo base recto para pozos de registro de 1200mm de diámetro y al- 86,49 

 tura 1,2m ejecutado en hormigón armado para carga de tráfico pesado, 

 provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras piezas, y estan- 

 queidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibi- 

 da. 

  

 OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0663 P5ARQP-1.2F ud Suministro y colocación de losa de cierre Ø 120 /Ø 60 cm y altura útil 61,06 

 25 cm prefabricada de hormigón armado, para pozos de registro y trán- 

 sito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 0664 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y al- 132,22 

 tura 2,0m ejecutado en hormigón armado  para carga de tráfico pesado, 

 provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras piezas, y estan- 

 queidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibi- 

 da. 

  

 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS 

 CÉNTIMOS 

 0665 P5ARQP-1.5F ud Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm 89,56 

 prefabricada de hormigón armado, para pozos de registro y tránsito de 

 tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0666 P5ARQP-1A ud UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 605,40 

 1000m de diámetro formada por: solera de hormigón de 20 cm de espe- 

 sor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección cir- 

 cular espesor 30 cm de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apo- 

 yan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos 

 para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de 

 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con 

 pates de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de 

 registro formado por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de 

 hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropi- 

 leno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de jun- 

 ta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabrica- 

 do, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mor- 

 tero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco 

 y tapa de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para colocar directamen- 

 te sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida excavación 

 localizada y rellenos necesarios. Adicionalmente se incluye los pasa- 

 muros de los tubos. Unidad totalmente terminada 

 SEISCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0667 P5ARQP-1C m Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos 54,03 

 prefabricados de hormigón armado  o, provistos de resaltos para su 

 acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM estancas, per- 

 foraciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad 

 totalmente colocada. 
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 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 0668 P5ARQP-1D m³ Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefa- 43,87 

 bricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntri- 

 ca, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde pa- 

 ra alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormi- 

 gón armado prefabricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre 

 la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cer- 

 co de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del 

 pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral 

 posterior. 

 CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0669 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica nor- 219,41 

 malizada de dimensiones 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros 

 varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con ta- 

 pa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posterio- 

 res con material procedente de excavación o préstamos y base de ma- 

 terial filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0670 P5ARQPREF1.0T Ud Arqueta tipo D telefonía ejecutada in situ o prefabricada de hormigón ar- 182,55 

 mado normalizada de dimensiones 1x1x1 m, con paso de 4-6 tubos de 

 diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m 

 de espesor, con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y re- 

 llenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos. 

 Unidad totalmente instalada 

 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 0671 P5ARQPREF1.5R Ud Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hor- 160,35 

 migón armado normalizada de dimensiones 1.50x1.0x1.20 m, con paso 

 de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de 

 hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 1.5x1.0 m, inclu- 

 so excavación, y rellenos posteriores con material procedente de exca- 

 vación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

 CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0672 P5ARQPREF2.0E Ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de 286,77 

 media tensión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso 

 de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 

 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excava- 

 ción, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o 

 préstamos. Unidad totalmente instalada 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 0673 P5ARQPREF2.A1 Ud Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabri- 256,90 

 cada de hormigón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 

 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con 

 paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro 

 exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, 

 según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundi- 

 ción dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, 

 capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 
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 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con ma- 

 terial granular, conexiones de tubos y remates. Completamente termina- 

 da. 

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 0674 P5ARQPREF2.A2 Ud Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabri- 335,73 

 cada de hormigón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 

 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, con paredes 

 rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior 

 máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según 

 norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundición 

 dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, 

 capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 

 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con ma- 

 terial granular, conexiones de tubos y remates. Completamente termina- 

 da. 

 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 0675 P5BANDA250 m M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Total- 0,29 

 mente colocada 

 CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0676 P5BORD1 m Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 13,25 

 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormi- 

 gón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero 

 (1:1). totalmente terminado 

 TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 0677 P5BORD2 m Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de 30,60 

 dimensiones 15x25x120  cms.,  asentado sobre base de hormigón 

 HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero 

 (1:1). totalmente terminado 

 TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 0678 P5BORD3 m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado so- 10,49 

 bre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excava- 

 ción necesaria, rejuntado y limpieza. 

 DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0679 P5CANALBAJ m Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, 82,25 

 de 100/60x20x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca- 

 das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 20 cm de es- 

 pesor. 

 OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 0680 P5CERRAM0A m Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o 4,09 

 puertas de acceso de doble torsión, o similar , existente de cualquier di- 

 mensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y transporte a 

 vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mis- 

 mos. 

 CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 0681 P5CERRAM0D2 m Retirada y desmontaje de cerramiento y/o barandilla de madera  exis- 7,25 

 tente de cualquier dimensión para posterior reutilización , incluido  carga 

 y transporte a  acopio para posterior uso o vertedero autorizado, retirada 

 de cimentaciones, y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de 

 los mismos. 

 SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 0682 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada 94,03 

 galvanizada en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª 

 calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.80x0.3m de 

 altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hor- 

 migón HM-20 de dimensiones definida en planos Incluso placas de an- 

 claje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cor- 

 dón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos 

 de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Ope- 

 raciones de cajeado de cimentación y posteriores rellenos localizados 

 Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapa- 

 tas) 

 NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 0683 P5CERRAM2 m Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión 25,31 

 galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero gal- 

 vanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esqui- 

 na, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ 

 replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada en 

 alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 0684 P5CERRAM3 m Cerramiento tipo-1: 2.0m de altura compuesto por malla 10x30-63 gal- 107,03 

 vanizada en caliente plastificada color (a elección de la dirección faculta- 

 tiva) en bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado 

 en caliente, de diámetro 80 mm y 1.5 mm de espesor, sobre muro de 

 hormigón blanco de 0.25x0.35m de altura variable, en acabado visto, 

 sobre zapata de hormigón HM-20 de dimensiones definida en planos In- 

 cluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, beren- 

 jenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colo- 

 cación, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm 

 de profundidad. Operaciones de cajeado de cimentación y posteriores 

 rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye 

 hormigonados y zapatas) 

 CIENTO SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 0685 P5CERRAM4 m Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm 6,65 

 y 1,40 m o metálicos sobre el terreno a 7 m separación media, empotra- 

 dos y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un malla 

 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, 

 tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

 SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0686 P5COM32F m Suministro e instalación de cable de 32 fibras ópticas en Mono-modo 3,28 

 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canalización de tritubo según espe- 

 cificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y co- 

 nectorización, probado y certificado. 

 TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0687 P5COMCBL001A m Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K tren- 3,55 

 zado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC cate- 

 goría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instala- 

 da 

 TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0688 P5COMCBL001B m Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K tren- 4,46 

 zado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC cate- 

 goría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instala- 

 da 

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -166-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 0689 P5COMCBL001C m Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multi- 11,43 

 hilo hasta 19 pares  tendido y conectorizado con aislamiento RZ1-K. 

 Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0690 P5COMCBL001D m Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores 11,72 

 apantallado trenzado multihilo hasta 19 pares tendido y conectorizado 

 Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0691 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 5,94 

 CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0692 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 6,00 

 SEIS EUROS 

 0693 P5COMCBL006 m Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 7,57 

 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0694 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 5,05 

 CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 0695 P5COMR63X6H m Canalización hormigonada de zanja tipo 3t63P1000C, conformadda por 10,55 

 tubería de 3x63mm PEAD normalizado instalación, en cualquier tipo de 

 terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 

 1.0 0m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero,prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) relleno con suelo seleccio- 

 nado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 

 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta señalizadora de instalación de PVC, cables de 

 acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0696 P5CONEXCAUCE ud Acondicionamiento del terreno para la conexión con el cauce existente a 540,02 

 desviar. Unidad totalmente terminada. 

 QUINIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 0697 P5DESMMOB01 ud Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) 121,33 

 y elementos arquitectónicos urbanos de cualquier dimensión incluida 

 protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio intermedio para 

 posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de 

 Obra, retirada de cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos 

 y sellado de los mismos, así como la posterior carga y transporte para 

 reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 0698 P5DESMMOB02 ud Retirada y desmontaje de mobiliario  conjunto señalítica Pte Romano de 630,15 

 cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario 

 a  acopio intermedio para posterior uso, retirada de cimentaciones y an- 

 clajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como 

 la posterior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos 

 de apoyo, y colocación definitiva. Unidad completa de desmontaje, y 

 posterior montaje. 

 SEISCIENTOS TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 0699 P5ELE10 ud Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, inclu- 99,86 

 so regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero 

 galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 
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 NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0700 P5ELE110PVC m Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 4,56 

 mm, e=3,2 mm. embebido en hormigón o adosado techo y paredes me- 

 diante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso 

 perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas espe- 

 ciales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0701 P5ELE110X2 m Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier 16,35 

 tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja 

 en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho 

 por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o 

 carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con 

 suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com- 

 pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, 

 cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y 

 terminada. 

 DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0702 P5ELE110X2H m Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, 41,39 

 en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso exca- 

 vación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, 

 transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno 

 con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje 

 y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri- 

 ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente 

 instalada y terminada. 

 CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0703 P5ELE110X4 m Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier 20,39 

 tipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso excavación en zanja 

 en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho 

 por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o 

 carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con 

 suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com- 

 pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, 

 cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y 

 terminada. 

 VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0704 P5ELE110X4H2 m Localización, desmontaje y reposición de LMT, incluyendo operaciones 179,79 

 de localización mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con 

 técnico cualificado, programación de corte y rotura con empresa de ser- 

 vicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, carga 

 y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte 

 a vertedero autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio 

 mediante retranqueo, con excavación en zanja , canalización hormigo- 

 nada con prisma de 6x160mm PVC normalizado instalación, en cual- 

 quier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en 

 zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 60 cm. de 

 ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor- 

 te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo 

 seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compacta- 
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 dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone- 

 xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, ca- 

 bles de acero pasa-guía y corchetes, p.p. de arquetas prefabricadas de 

 hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normaliza- 

 da de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros 

 varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con ta- 

 pa de fundición 625x535 mm, instalación de cableado de reposición  de 

 la misma sección que la existente y requerida por la empresa suminis- 

 tradora. Unidad totalmente terminada y conexionada 

 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 0705 P5ELE160PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para insta- 5,19 

 lación eléctrica, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazade- 

 ras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados ne- 

 cesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente 

 terminada y colocada. 

 CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0706 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización sub- 10,57 

 terránea de 160 mm de diámetro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0707 P5ELE160X2HT1 m Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas 54,39 

 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación eléctrica,y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de 

 terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de di- 

 mensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, aco- 

 pio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.5m) relleno 

 con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 

 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables 

 de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y termina- 

 da 

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0708 P5ELE160X2HT2 m Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC nor- 58,98 

 malizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para co- 

 municaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zan- 

 ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de an- 

 cho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a 

 vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans- 

 porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de ins- 

 talación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

 CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0709 P5ELE160X4H m Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 56,28 

 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti- 

 po de terreno de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 100 cm. 
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 de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris- 

 ma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado pro- 

 cedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del 

 Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de 

 acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0710 P5ELE160X4HT1 m Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas 59,71 

 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación eléctrica,y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de 

 terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de di- 

 mensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, aco- 

 pio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.5m) relleno 

 con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 

 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables 

 de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y termina- 

 da 

 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0711 P5ELE160X4HT2 m Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC nor- 64,30 

 malizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para co- 

 municaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zan- 

 ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de an- 

 cho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a 

 vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans- 

 porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de ins- 

 talación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

 SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 0712 P5ELE16GALV Ud Tubo galvanizado estanco 16 mm de diámetro para instalación eléctrica, 4,48 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0713 P5ELE16PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 1,10 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0714 P5ELE200X2H1 m Canalización de línea de media tensión tipo-1 hormigonada en terrenos 51,96 

 rústicos y/o ajardinados conformado por tubos 2x200mm PE normaliza- 

 do para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier 

 tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma 

 hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selec- 

 cionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la exca- 

 vación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 
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 CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0715 P5ELE200X2H2 m Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acera- 53,69 

 dos y pavimentos conformado por tubos 2x200mm PE normalizado pa- 

 ra instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 

 de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma 

 hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selec- 

 cionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la exca- 

 vación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0716 P5ELE200X2HT m Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acera- 63,46 

 dos y pavimentos conformado por tubos 2x200mm PE normalizado pa- 

 ra instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 

 de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma 

 hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selec- 

 cionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la exca- 

 vación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 0717 P5ELE200X4H1 m Canalización de línea de media tensión hormigonada en terrenos rústi- 57,69 

 cos y/o ajardinados conformado por tubos 4x200mm PE normalizado 

 para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 

 de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma 

 hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selec- 

 cionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la exca- 

 vación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0718 P5ELE200X4H2 m Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y 56,55 

 pavimentos conformado por tubos 4x200mm PE normalizado para ins- 

 talación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te- 

 rreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundi- 

 dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormi- 

 gón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selecciona- 

 do y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje 

 y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri- 

 ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente 

 instalada y terminada 

 CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0719 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, 5,28 
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 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0720 P5ELE20PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 1,22 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0721 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, 5,69 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0722 P5ELE25PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 1,49 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0723 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, 6,59 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0724 P5ELE32PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 1,49 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0725 P5ELE40PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 1,67 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0726 P5ELE50GALV m Tubo galvanizado estanco 50mm de diámetro para instalación eléctrica, 8,19 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0727 P5ELE50PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 1,80 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 
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 y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 0728 P5ELE75PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instala- 3,03 

 ción eléctrica, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazade- 

 ras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados ne- 

 cesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente 

 terminada y colocada. 

 TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 0729 P5ELE90PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instala- 3,19 

 ción eléctrica, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazade- 

 ras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados ne- 

 cesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente 

 terminada y colocada. 

 TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 0730 P5ELE90X1 m Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo 7,56 

 de terreno, acerados y/o pavimentos incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de 

 profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a 

 vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado 

 procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del 

 Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0731 P5ELE90X2 m Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cual- 8,59 

 quier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso excavación en 

 zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 

 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, 

 transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo se- 

 leccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados 

 al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexiona- 

 do a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de 

 acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0732 P5ELEARQ0.4 Ud Arqueta de registro de 45x45x50 cm. de medidas interiores, construida 82,37 

 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 

 con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 0.2m de es- 

 pesor de hormigón en masa HM-20/P/40/IIa ligeramente armada con 

 mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 

 (M-40), y con tapa de de fundición, terminada y con p.p. de medios au- 

 xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0733 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 359,85 

 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cer- 

 co y precerco, conectada a conductor de recogida, incluidos pasamuros 

 y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 0734 P5ELEBAND0 m Bandeja de PVC de dimensiones 4 32,86 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad to- 

 talmente instalada, incluida p.p. de tapa bandeja 

 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0735 P5ELEBAND1 m Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especia- 27,76 

 les de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada. 

 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0736 P5ELEBAND2 m Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especia- 18,30 

 les de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada. 

 DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 0737 P5ELEBAND3 m Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especia- 8,82 

 les de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada. 

 OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0738 P5ELEBT ud Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja ten- 3.495,74 

 sión y tomas tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , 

 visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos ne- 

 cesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad com- 

 pleta 

 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 

 con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0739 P5ELEBTALUMB Ud Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actua- 495,90 

 ción , incluyendo línea de baja tensión, incluyendo redacción de proyec- 

 to de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en industria, y 

 demás trabajos necesarios para completa legalización 

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 

 NOVENTA CÉNTIMOS 

 0740 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color 6,60 

 blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 0741 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco 11,32 

 y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0742 P5ELEC03 ud Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y ta- 6,60 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

 SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 0743 P5ELEC04 ud Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color 11,29 

 blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0744 P5ELEC05 ud Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla 8,47 

 de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0745 P5ELEC06 ud Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blan- 10,84 

 co y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0746 P5ELEC07 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, 27,46 

 con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan- 

 co. 

 VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0747 P5ELEC08 ud Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie 22,72 
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 (IP 67), color gris. 

 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0748 P5ELEC09 ud Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte 70,21 

 proporcional de material de instalación 

 SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 0749 P5ELEC10001 l Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para 1,05 

 manteniemiento instalaciones operativas durante el conexionado. Inclu- 

 ye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario. 

 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 0750 P5ELEC10002 día Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento 713,71 

 de instalaciones operativo durante operaciones de conexionado , inclu- 

 yendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y trans- 

 porte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, 

 posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias de 

 retirada. Unidad completa 

 SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0751 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionado de transformador 245,28 

  

 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 

 VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0752 P5ELECAACC03 Ud Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre 611,34 

 rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,con líneas independientes pa- 

 ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada 

 y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud supe- 

 rior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC, in- 

 cluso suministro y colocación de llaves de paso de 22 mm. 3/4" de diá- 

 metro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante 

 unión roscada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Uni- 

 dad totalmente instalada y operativa. 

 SEISCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0753 P5ELECAACC03B Ud Instalación completa de climatización en edificio de control conformada 2.852,91 

 por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,con líne- 

 as independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia- 

 les de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ra- 

 males de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo 

 corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, 

 colocada mediante unión roscada,  asilamiento térmico y red de drenaje 

 de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0754 P5ELECAACC04 ud Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías 2.420,26 

 formada por compresores herméticos,  intercambiador, protección anti- 

 hielo, válvula de expansión termostática, bombas de circulación, com- 

 presor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente 

 y autómata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador 

 de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. Unidad totalmente insta- 

 lada. 

 DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con 

 VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0755 P5ELECAACC05 ud Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías 4.321,86 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -175-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 clase A , formada por compresores herméticos,  intercambiador, protec- 

 ción antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador in- 

 dependiente y autómata de control de temperaturas, conexiones con fil- 

 tro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. Unidad to- 

 talmente instalada. 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con 

 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0756 P5ELECAJA1 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 2,22 

 DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0757 P5ELECAJA2 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de cone- 1,91 

 xión y tapa de registro. Estanca IP68 antideflagrante 

 UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0758 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto 19,33 

 grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de 

 dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0759 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto 29,95 

 grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de 

 dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0760 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto 30,98 

 grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de- 

 dimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0761 P5ELECAS02A ud Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la 11.813,71 

 estación de bombeo de dimesión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m 

 largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de mangueras 

 eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimen- 

 sión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de 

 elementos . Unidad totalmente instalada. 

 ONCE MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA 

 Y UN CÉNTIMOS 

 0762 P5ELECASCS1 Ud Caseta prefabricada normalizada para centro de seccionamiento, con 7.446,26 

 compartimento para celdas, puertas de paso y acceso, lamas de venti- 

 lación cubiertas y resto de elementos conformados y normalizados. 

 Unidad totalmente instalada. 

 SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 

 con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0763 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con 7.446,26 

 compartimento para celdas, puertas de paso y acceso, lamas de venti- 

 lación cubiertas y resto de elementos conformados. Unidad totalmente 

 instalada. 

 SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 

 con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0764 P5ELECASTRAF5 Ud Caseta prefabricada normalizada para Centro de Seccionamiento, mo- 9.636,82 

 delo pfu 3 de Ormazabal o un modelo equivalente y con las mismas ca- 

 racterísticas. Con puerta de acceso, lamas de ventilación y resto de 

 elementos conformados. Unidad totalmente instalada. 

 NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 

 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 0765 P5ELECBATC10 Ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 10 861,05 

 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión 

 a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e 

 interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0766 P5ELECBATC25 Ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 1.146,01 

 25KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en ten- 

 sión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores 

 e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con UN 

 CÉNTIMOS 

 0767 P5ELECBATC36 Ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 1.430,97 

 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión 

 a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e 

 interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 0768 P5ELECBATC40 Ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 1.525,95 

 40KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en ten- 

 sión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores 

 e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 
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 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 0769 P5ELECBATC450 ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 450 7.760,59 

 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión 

 a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e 

 interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con 

 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0770 P5ELECCGB1 Ud Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas, de dimensio- 1.072,14 

 nes1.25x1.25x0.3m según detalle de planos, incluidas pletinas de aco- 

 metida entre separadores de cobre, bases portafus, interruptor de corte 

 4p hasta 125 A, contador electrónico con mirilla, bornas de salida de 

 módulo de medida de 16 mm2, Prensaestopas, automático gebneral de 

 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajustable hasta 100 A, Diferen- 

 cial mando, automático protección enchufe 2x10A, Automático protec- 

 ción célula reloj, Reloj astronómico programable, célula fotoeléctrica para 

 accionamiento automático,  Tomas de corriente 2P+T 16A conectada a 

 tierra, Bornas de reparto 95 mm2, Base portafusibles, automáticos 4 po- 

 los para protección salidas, Relés diferenciales, conmutador salidas, 

 contactor salidas 4 polos, Clemas de conexión, Diversas bornas de sa- 

 lida, entrrada, mando, ..., Cajas modulares de medida independiente, de 

 mando y protección IP55, cierre triple acción, Puertas con toma tierra, 

 armario de chapa de acero 3 mm galvanizado caliente IK-10, rejillas , 

 incluida obra civil, cimentación  y toma tierra con placa cobre 

 500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad Totalmente ejecutada 

 y operativa, incluida tramitación de conexionado, pago de tasas y pro- 

 yecto de industria para tramitación de alumbrado. 

 MIL SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 0771 P5ELECCM1E Ud Centro de control de motores CCM1 EDAR. 75.843,00 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura 

 x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor auto- 

 mático tetrapolar de 1250 A con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las pro- 

 tecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, in- 

 cluso 3 transformadores de corriente, con salida ETHERNET. 1 Con- 

 mutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

 TRES EUROS 

 0772 P5ELECCM2 Ud Centro de control de motores CCM2 EDAR. 63.250,20 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura 

 x 600 mm de profundidad. 
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 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor auto- 

 mático tetrapolar de 1250 A con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las pro- 

 tecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, in- 

 cluso 3 transformadores de corriente, con salida ETHERNET. 1 Con- 

 mutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 

 con VEINTE CÉNTIMOS 

 0773 P5ELECCM3 Ud Centro de control de motores CCM3 EDAR. 68.516,28 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura 

 x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor auto- 

 mático tetrapolar de 1250 A con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las pro- 

 tecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, in- 

 cluso 3 transformadores de corriente, con salida ETHERNET. 1 Con- 

 mutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS 

 con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0774 P5ELECCM4 Ud Centro de control de motores CCM4 EDAR. 21.178,80 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura 

 x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor auto- 

 mático tetrapolar de 1250 A con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las pro- 

 tecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, in- 

 cluso 3 transformadores de corriente, con salida ETHERNET. 1 Con- 

 mutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con 

 OCHENTA CÉNTIMOS 

 0775 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 360,50 

 TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA 

 CÉNTIMOS 

 0776 P5ELECFAR01A Ud Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida descone- 127,92 

 xión y retirada de cableado, traslado a acopio intermedio y posterior 

 montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez concluidas las 

 obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva 

 toma tierra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye 

 la sustitución y reposición de lámpara LED. Totalmente instalada. 

 CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0777 P5ELECFAR02A ud Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior 347,39 

 montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez concluidas las 

 obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimen- 

 siones especificadas en planos, arqueta de acometida normalizada 
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 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y re- 

 posición de lámpara LED, así como partes perdidas , pernos y resto de 

 elementos, operaciones de excavacion y rellenos. Totalmente instalada, 

 incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0778 P5ELECFAR05 ud Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con lumi- 945,05 

 naria cerrada con lámpara de descarga de 150 w. LED compuesta de: 

 báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor 

 galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de 

 aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, 

 cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio 

 inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, mon- 

 taje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de 

 unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de 

 dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 

 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de la- 

 drillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado 

 M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de 

 cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 

 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de cable desnudo de 16 

 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente y  pla- 

 nos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 

 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excava- 

 cion y rellenos. Unidad totalmente instalada y probada, con emisión de 

 certificado de luminosidad. 

 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0779 P5ELECFAR08 ud Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con lumi- 930,13 

 naria cerrada con lámpara de descarga de 100 w. LED compuesta de: 

 báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor 

 galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de 

 aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, 

 cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio 

 inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 180 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, mon- 

 taje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de 

 unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de 

 dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 

 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de la- 

 drillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado 

 M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de 

 cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 

 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de cable desnudo de 16 

 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente y  pla- 

 nos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 

 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excava- 

 cion y rellenos. Unidad totalmente instalada y probada, con emisión de 

 certificado de luminosidad. 

 NOVECIENTOS TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 0780 P5ELECGBT1A ud Cuadro General de baja Tensión de la EB Los Barrios. Módulo de aco- 10.248,04 

 metida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las ins- 

 talaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 

 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de 
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 In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida 

 ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material 

 y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0781 P5ELECGBT1B ud Cuadro General de baja Tensión de la EB Pte. Romano. Módulo de 9.882,33 

 acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las 

 instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instala- 

 dos, interruptor de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de pro- 

 tección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente 

 montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra 

 NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 

 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0782 P5ELECGBT1C ud Cuadro General de baja Tensión de la EB Guadacorte. Módulo de aco- 9.882,33 

 metida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las ins- 

 talaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 

 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de 

 In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida 

 ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material 

 y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 

 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0783 P5ELECGBT1D ud Cuadro General de baja Tensión de la EB San Roque. Módulo de aco- 10.248,04 

 metida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las ins- 

 talaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 

 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de 

 In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida 

 ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material 

 y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 0784 P5ELECGBT2A Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 47.505,52 

 de estación de bombeo Los Barrios  de ejecución extraible y comparti- 

 mentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control 

 mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Cen- 

 tro de control de motores formado por columnas de dimensiones sufi- 

 cientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio 

 libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . 

 El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores auto- 

 máticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transfor- 

 mador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 
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 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0785 P5ELECGBT2B Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 46.016,71 

 de estación de bombeo Pte Romano  de ejecución extraible y comparti- 

 mentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control 

 mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Cen- 

 tro de control de motores formado por columnas de dimensiones sufi- 

 cientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio 

 libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . 

 El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores auto- 

 máticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transfor- 

 mador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 CUARENTA Y SEIS MIL DIECISEIS EUROS con SETENTA 

 Y UN CÉNTIMOS 

 0786 P5ELECGBT2C Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 59.764,25 

 de estación de bombeo Guadcorte  de ejecución extraible y comparti- 

 mentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control 

 mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Cen- 

 tro de control de motores formado por columnas de dimensiones sufi- 

 cientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio 

 libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . 

 El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores auto- 

 máticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transfor- 

 mador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

 CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 0787 P5ELECGBT2D Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 47.505,52 

 de estación de bombeo San Roque  de ejecución extraible y comparti- 

 mentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control 

 mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Cen- 

 tro de control de motores formado por columnas de dimensiones sufi- 

 cientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio 
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 libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . 

 El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores auto- 

 máticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transfor- 

 mador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0788 P5ELECGBT2E Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 6.484,77 

 de estación de bombeo Carteya  de ejecución extraible y compartimen- 

 tación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control me- 

 diante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro 

 de control de motores formado por columnas de dimensiones suficientes 

 para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio libre 

 para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáti- 

 cos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transforma- 

 dor. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos ne- 

 cesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

 EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0789 P5ELECGBT3A ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 7.199,00 

 de equipos de trituración (2x4Kw)  de la Estación de Guadacorte, for- 

 mado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás 

 elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" para :  control 

 de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación en modo manual 

 y automático; parametros de operación guardados en datalogger; indica- 

 ción del estado de operación;  registro de las alarmas producidas duran- 

 te operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación 

 industrial M2M; Control de los motores 3 x conectores Marechal para 

 conectar el motor; Paro de emergencia; Interruptor principal con botón 

 para paro de emergencia 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 
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 rra. 

 SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS 

 0790 P5ELECGBT4A ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 5.328,72 

 de equipos de desodorización y ventilación de la Estación de bombeo 

 los Barrios, formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para 

 control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; 

 parametros de operación guardados; indicación del estado de operación; 

 registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte 

 del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; Interfaz 

 preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, 

 ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con 

 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0791 P5ELECGBT4B ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 5.276,48 

 de equipos de desodorización y ventilación de la Estación de bombeo 

 Pte Romano,  formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para 

 control de ventilación,  bloqueos e ; Operación en modo manual, paro y 

 automático; parametros de operación guardados; indicación del estado 

 de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación; 

 Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro 

 de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0792 P5ELECGBT4C ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 4.545,08 

 de equipos de desodorización y ventilación  de la Estación de bombeo 

 Guadacorte,  formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para 

 control de ventilación,  bloqueos e ; Operación en modo manual, paro y 

 automático; parametros de operación guardados; indicación del estado 

 de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación; 

 Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro 

 de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 

 con OCHO CÉNTIMOS 
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 0793 P5ELECGBT4D ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 5.328,72 

 de equipos de desodorización y ventilación de la Estación de bombeo 

 San Roque formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para 

 control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; 

 parametros de operación guardados; indicación del estado de operación; 

 registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte 

 del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; Interfaz 

 preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, 

 ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con 

 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0794 P5ELECGBT4E ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 2.768,86 

 de equipos de desodorización y ventilación de la Estación de bombeo 

 Carteya formado por armario metálico  conteniendo en su interior, debi- 

 damente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de 

 motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos nece- 

 sarios, incluso PLC para control de ventilación,  Operación en modo 

 manual, paro y automático; parametros de operación guardados; indica- 

 ción del estado de operación;  registro de las alarmas producidas duran- 

 te operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial 

 modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 

 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0795 P5ELECGBT5A ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 6.634,77 

 fuerza de la EBAR los Barrios, en armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exte- 

 rior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, re- 

 serva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0796 P5ELECGBT5B ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 6.216,85 

 fuerza de la EBAR de Pte Romano, en armario metálico de dimensio- 

 nes 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados 

 aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos 

 necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y 

 exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapola- 

 res, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 
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 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 0797 P5ELECGBT5C ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 5.171,99 

 fuerza de la EBAR de Guadacorte en armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exte- 

 rior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, re- 

 serva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con 

 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0798 P5ELECGBT5D ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 6.634,77 

 fuerza de la EBAR S. Roque, en armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exte- 

 rior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, re- 

 serva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0799 P5ELECGBT5E ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 1.776,24 

 fuerza de la EBAR los Carteya, en armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exte- 

 rior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, re- 

 serva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 0800 P5ELECGBT6A ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 8.306,54 

 de 2 Ud de rejas automáticas y sinfín en EBAR, formado por armarios 

 metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, de- 

 bidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección 

 de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos ne- 

 cesarios, incluso PCU con pantalla de 7" para:  control de bloqueos e 

 inversión del sentido de giro; Operación en modo manual y automático; 

 parametros de operación guardados en datalogger; indicación del estado 

 de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación; 

 Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; 

 Paro de emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emer- 
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 gencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones am- 

 bientales descritas en la IEC 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a 

 +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con 

 gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, 

 sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 

 Hz 3F + N + PE. Para aplicaciones con varios equipos el cuadro se 

 suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 

  

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0801 P5ELECGBT7A ud Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de 6.634,77 

 la EBAR los Barrios, conformado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexio- 

 nado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0802 P5ELECGBT7B ud Suministro y montaje de módulo de tamices de la EBAR Pte Romano, 4.545,08 

 conformado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte- 

 niendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y equipamiento 

 de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente 

 montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 

 con OCHO CÉNTIMOS 

 0803 P5ELECGBT7C ud Suministro y montaje de módulo de tamices y basculante de la EBAR 5.276,48 

 Guadacorte, conformado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexio- 

 nado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0804 P5ELECGBT7D ud Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de 6.634,77 

 la EBAR S. Roque, conformado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexio- 

 nado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -187-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 0805 P5ELECGBTC ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 7.189,93 

 fuerza del edificio de control de la EDAR, en armario metálico de dimen- 

 siones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elemen- 

 tos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado inte- 

 rior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetra- 

 polares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con 

 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0806 P5ELECGBTE ud Cuadro de Distribución General de Baja Tensión de la EDAR, de cons- 52.695,73 

 tricción metálica modular prefabricado construido de acuerdo con las Es- 

 pecificaciones Técnicas, con embarrados y automáticos y con las si- 

 guientes entradas 

 - Acometida desde transformadores 

 - Entrada desde grupo electrógeno 

 - Entrada desde la conexión de BT de los transformadores 

 -1 Interruptor General Automático III+N 

 Salidas a los CCM y Batería de Condensadores 

 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

 CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0807 P5ELECGBTF ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 3.469,33 

 fuerza del edificio de control de la EDAR, en armario metálico de dimen- 

 siones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elemen- 

 tos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado inte- 

 rior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetra- 

 polares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 

 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0808 P5ELECGBTP ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 3.606,70 

 fuerza del edificio de control de la EDAR, en armario metálico de dimen- 

 siones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elemen- 

 tos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado inte- 

 rior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetra- 

 polares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA 

 CÉNTIMOS 

 0809 P5ELECGEN400 ud Generador eléctrico silencioso móvil de 400kVA  según especificacio- 44.008,94 

 nes técnicas definidas en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y 

 automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 

 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro decantador (nivel no visi- 

 ble); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro 
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 de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de par- 

 tes móviles;;        Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento 

 clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico de control y potencia, con 

 aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica te- 

 trapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con 

 protección magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con 

 cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en gru- 

 pos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de baterías 

 con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y 

 soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista 

 para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia; 

 Módulo de medida;    Llave para conmutación manual;    Conmutador 

 motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación 

 con central CEC7 o similar  y conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora 

 actual. Permite la programación semanal de: - Arranques programados - 

 Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - 

 Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía 

 (día, mes, año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 

 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de contacto simple - Permi- 

 te activar elementos de señalización remotos - Permite la programación 

 de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite 

 del cárter; Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con 

 depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combusti- 

 ble integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador 

 parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; 

 Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de emisiones sonoras; Insono- 

 rización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acaba- 

 do superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla 

 salina superior a 1000h); Total acceso a manteniemientos (agua, aceite 

 y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado para eleva- 

 ción con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención lí- 

 quidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predis- 

 puesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de 

 -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible 

 con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO EUROS con NOVENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0810 P5ELECGEN450 ud Generador eléctrico silencioso para instalación esterior de 46.286,32 

 450kVA/370kW  según especificaciones técnicas definidas en el PPTP, 

 incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 

 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro decantador (nivel no visi- 

 ble); Regulación electrónica; o Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro 

 de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de par- 

 tes móviles;; Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento 

 clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico de control y potencia, con 
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 aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica te- 

 trapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con 

 protección magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con 

 cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en gru- 

 pos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de baterías 

 con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y 

 soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista 

 para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia; 

 Módulo de medida;    Llave para conmutación manual;    Conmutador 

 motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación 

 con central CEC7 o similar  y conmutador motorizado 

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora 

 actual. Permite la programación semanal de: - Arranques programados - 

 Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - 

 Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía 

 (día, mes, año) 

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 

 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de contacto simple - Permi- 

 te activar elementos de señalización remotos - Permite la programación 

 de los relés en función de las diferentes variables. 

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero para instalación en exterior ; 

 Kit de extracción de aceite del cárter; chasis de gran capacidad con de- 

 pósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible 

 integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador para- 

 da de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta 

 resistencia mecánica; Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; 

 Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial 

 de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible 

 (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de 

 combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

 EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0811 P5ELECGEN630 ud Generador eléctrico silencioso móvil de 630kVA/513kW  según especi- 51.322,88 

 ficaciones técnicas definidas en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, con- 

 trol y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 

 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro decantador (nivel no visi- 

 ble); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro 

 de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de par- 

 tes móviles;;        Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento 

 clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico de control y potencia, con 

 aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica te- 

 trapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con 

 protección magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con 

 cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en gru- 

 pos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de baterías 

 con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y 

 soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista 

 para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia; 

 Módulo de medida;    Llave para conmutación manual;    Conmutador 

 motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación 
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 con central CEC7 o similar  y conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora 

 actual. Permite la programación semanal de: - Arranques programados - 

 Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - 

 Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía 

 (día, mes, año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 

 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de contacto simple - Permi- 

 te activar elementos de señalización remotos - Permite la programación 

 de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite 

 del cárter; Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con 

 depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combusti- 

 ble integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador 

 parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; 

 Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de emisiones sonoras; Insono- 

 rización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acaba- 

 do superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla 

 salina superior a 1000h); Total acceso a manteniemientos (agua, aceite 

 y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado para eleva- 

 ción con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención lí- 

 quidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predis- 

 puesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de 

 -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible 

 con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS 

 con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0812 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño 7.234,50 

 de armario, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de 

 materiales, conexionado de bornas, lista de mangueras, esquemas neu- 

 máticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN 

 P8, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas 

 y calibrados. Unidad completa 

 SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 CINCUENTA CÉNTIMOS 

 0813 P5ELECLM1EB01 Ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 4.806,29 

 existente en servicio (instalación de arquetas A2, LSMT, calados regis- 

 tros, ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyen- 

 do derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 

 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de 

 la EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funciona- 

 miento de las instalaciones conforme los requerimientos de empresa 

 operadora. 

  

 CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con 

 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0814 P5ELECLM1EB02 Ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 4.369,36 

 existente en servicio (instalación de arquetas A2, LSMT, calados regis- 

 tros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT 

 ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo de- 

 rechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existen- 
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 tes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la 

 EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funciona- 

 miento de las instalaciones conforme los requerimientos de empresa 

 operadora. 

  

 CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 

 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0815 P5ELECLM1EB03 Ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 4.642,44 

 existente en servicio (instalación de arquetas A2, LSMT, calados regis- 

 tros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT 

 ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo de- 

 rechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existen- 

 tes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la 

 Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funciona- 

 miento de las instalaciones conforme los requerimientos de empresa 

 operadora. 

  

 CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 

 con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0816 P5ELECLM1EB04 Ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 2.293,91 

 existente en servicio (instalación de arquetas A2, LSMT, calados regis- 

 tros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT 

 ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo de- 

 rechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existen- 

 tes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la 

 Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funciona- 

 miento de las instalaciones conforme los requerimientos de empresa 

 operadora. 

  

 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 

 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0817 P5ELECMT ud Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vi- 3.044,20 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por 

 técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspon- 

 diente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales 

 y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos 

 competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

 TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE 

 CÉNTIMOS 

 0818 P5ELECP ud Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la 2.330,49 

 línea de alta tensión y baja tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. 

 de obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusio- 

 nes de dicho estudio. 

 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0819 P5ELECROZA m Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica 6,14 

 compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, retirada de escombros, 

 carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con mortero 

 de cemento. 
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 SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 0820 P5ELECS ud Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones 2.330,49 

 desde la celda de protección general hasta los disyuntores de entrada a 

 los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe de OCA a 

 elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien 

 deberá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes se- 

 gún las conclusiones de dicho estudio. 

 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0821 P5ELECT1 ud Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, 143,13 

 con tornillería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 

 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE 

 CÉNTIMOS 

 0822 P5ELECT2 ud Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, 174,68 

 con tornillería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 

 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0823 P5ELECT3 ud Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en alumi- 197,72 

 nio, con tornillería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 

 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0824 P5ELECTT0 ud Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendien- 97,16 

 do las mediciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro re- 

 sumen de características. 

 NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 0825 P5ELECVAR03 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 484,28 

 de potencia hasta 3 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicacio- 

 nes, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 

 VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0826 P5ELECVAR07 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 1.183,82 

 de potencia hasta 7,5kW,con panel operacional , tarjeta de comunicacio- 

 nes, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 
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 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0827 P5ELECVAR11 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 2.097,51 

 de potencia hasta  11 kW,con panel operacional , tarjeta de comunica- 

 ciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 0828 P5ELECVAR110 ud variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de poten- 10.761,93 

 cia hasta 110 kW, tensión de alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel 

 operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  ba- 

 lanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorpo- 

 rado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Et- 

 hernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactan- 

 cia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de 

 pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 

 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0829 P5ELECVAR150 ud variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de poten- 12.914,30 

 cia hasta 150 kW, tensión de alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel 

 operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  ba- 

 lanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorpo- 

 rado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Et- 

 hernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactan- 

 cia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de 

 pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con 

 TREINTA CÉNTIMOS 

 0830 P5ELECVAR18 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 2.798,11 

 de potencia hasta  18 kW,con panel operacional , tarjeta de comunica- 

 ciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 
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 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 

 ONCE CÉNTIMOS 

 0831 P5ELECVAR1A Ud. Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de fre- 4.145,44 

 cuencia de la EBAR los Barrios, formado por módulos de  2.200 x 

 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales 

 y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0832 P5ELECVAR1B Ud. Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de fre- 4.145,44 

 cuencia de la EBAR Pte Romano, formado por módulos de  2.200 x 

 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales 

 y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0833 P5ELECVAR1C Ud. Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de fre- 4.145,44 

 cuencia de la EBAR Guadacorte, formado por módulos de  2.200 x 

 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales 

 y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0834 P5ELECVAR22 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 3.659,05 

 de potencia hasta  22-24 kW,con panel operacional , tarjeta de comuni- 

 caciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 

 con CINCO CÉNTIMOS 

 0835 P5ELECVAR250 ud variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de poten- 17.757,17 

 cia hasta 250kW, tensión de alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel 
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 operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  ba- 

 lanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorpo- 

 rado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Et- 

 hernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactan- 

 cia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de 

 pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

 EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 0836 P5ELECVAR37 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 4.089,53 

 de potencia hasta 37 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicacio- 

 nes, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con 

 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0837 P5ELECVAR90 Ud. variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 8.073,81 

 de potencia 90 Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, 

 con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus 

 flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de efi- 

 ciencia energética, ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pe- 

 queño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 OCHO MIL SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0838 P5ELECVARE Ud. Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de fre- 4.145,44 

 cuencia de la EBAR los Barrios, formado por módulos de  2.200 x 

 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales 

 y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

 CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0839 P5ELEI150WEXT Ud Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes 207,94 

 características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado 

 RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garanti- 
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 za la estanqueidad hasta un IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0840 P5ELEI200WEXT ud Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes 328,70 

 características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado 

 RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garanti- 

 za la estanqueidad hasta un IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA 

 CÉNTIMOS 

 0841 P5ELEI400LED Ud Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con 680,67 

 lámpara, totalmente instalado,incluso lámpara p.p. de canalización con 

 tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Antidefla- 

 grante. Unidad totalmente instalada 

 SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0842 P5ELEIL1X60LE ud Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resis- 181,47 

 tente ambientes agresivos y corrosión  modelo FLUO de SMD PLCC 

 o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con re- 

 flectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las 

 recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con 

 protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de 

 acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo re- 

 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canaliza- 

 ción con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. 

 Unidad totalmente instalada y completa. 

 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0843 P5ELEIL1X61LE ud Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio 162,48 

 anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y 

 lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbra- 

 miento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo 

 de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, 

 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. 

 de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante 

 y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0844 P5ELEILEMERG ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, 60,54 

 de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 

 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led 

 o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería 

 Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en 

 ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultra- 
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 violetas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la 

 instalación. Unidad totalmente operativa 

 SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0845 P5ELEM01 Ud Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, 1.682,33 

 abrazaderas racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc. 

 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA 

 Y TRES CÉNTIMOS 

 0846 P5ELEM12X2.5T m Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aisla- 5,47 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0847 P5ELEM18X2.5T m Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aisla- 6,68 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0848 P5ELEM1X120-2 m Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 120 mm2, aislamiento 0.6/1 21,43 

 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

 humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0849 P5ELEM1X120A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 16,98 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0850 P5ELEM1X150A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, 15,57 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0851 P5ELEM1X150A2 m Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 17,38 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0852 P5ELEM1X16A2 m Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 4,02 

 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

 humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 0853 P5ELEM1X16TT m Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 5,89 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 
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 CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0854 P5ELEM1X185 m Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi- 22,29 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, 

 totalmente instalado. 

 VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 0855 P5ELEM1X185-2 m Manguera eléctrica apantallada de 1 x 185 mm2, aislamiento 0.6/1 25,64 

 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

 humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0856 P5ELEM1X185A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, 16,58 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0857 P5ELEM1X185A2 m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16 apantallado, incluso 19,06 

 fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen- 

 te instalado. 

 DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 0858 P5ELEM1X240A m Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 19,38 

 mm2 A1+H25 instalado bajo tubos, según memoria y pliegos. Total- 

 mente montado. 

 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0859 P5ELEM1X35A m Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio fle- 4,34 

 xible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0860 P5ELEM1X35A2 m Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 4,34 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0861 P5ELEM1X35TT m Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexi- 7,10 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, 

 totalmente instalado. 

 SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0862 P5ELEM1X50A2 m Manguera eléctrica de 1 x 50 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 7,80 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 0863 P5ELEM1X70-2 m Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 13,22 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 

 emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0864 P5ELEM1X70A m Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexi- 9,60 

 ble completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 
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 accesorios, totalmente instalado. 

 NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 0865 P5ELEM1X70A2 m Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 9,60 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 0866 P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, in- 11,49 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, to- 

 talmente instalado. 

 ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0867 P5ELEM1X95A2 m Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 13,21 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 0868 P5ELEM2X1.5TT m Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 4,04 

 to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 

 emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 0869 P5ELEM2X10TT m Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 6,11 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 0870 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tie- 5,16 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 0871 P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 4,48 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador in- 

 cendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 

 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre- 

 sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0872 P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de 5,53 

 tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0873 P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 4,70 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 0874 P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra 6,63 

 misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0875 P5ELEM2X6TT m Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 5,76 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0876 P5ELEM3X1.5TT m Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 4,43 

 to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 

 emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0877 P5ELEM3X16T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra 19,07 

 de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 0878 P5ELEM3X16TA2 m Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 5,95 

 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

 humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0879 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tie- 5,31 

 rra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 0880 P5ELEM3X2.5TT m Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma 4,62 

 sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0881 P5ELEM3X35T2 m Manguera eléctrica apantallada de 3 x 35 mm2 más conductor de tierra 19,07 

 de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 
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 DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 0882 P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra 5,41 

 de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0883 P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma 4,64 

 sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0884 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tie- 5,42 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador 

 incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0885 P5ELEM4X1.5TT m Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 4,71 

 to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 

 emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0886 P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tie- 9,69 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0887 P5ELEM4X10TT m Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 8,42 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0888 P5ELEM4X16A m Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexi- 5,28 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, 

 totalmente instalado. 

  

 CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0889 P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tie- 12,78 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -202-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 0890 P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 11,12 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0891 P5ELEM4X16TTA m Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Alumi- 5,90 

 nio flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0892 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tie- 5,98 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0893 P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 5,18 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador in- 

 cendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 

 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre- 

 sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0894 P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 14,21 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 0895 P5ELEM4X35T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 35 mm2 más conductor de tie- 20,55 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0896 P5ELEM4X35TT m Manguera eléctrica de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 17,87 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0897 P5ELEM4X4TT m Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma 4,92 

 sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0898 P5ELEM4X50T2 m Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más conductor de tierra, 39,85 
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 aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales 

 de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0899 P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, 9,83 

 aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales 

 de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0900 P5ELEM4X6TT m Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 8,54 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0901 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de 1.443,65 

 protección 3 y 4 con radio de protección de hasta 150m, instalado, for- 

 mado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 

 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 

 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0902 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones, incluyendo: 2.375,48 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para 

 legalizar los equipos necesarios para establecer las comunicaciones en- 

 tre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal Remoto de Te- 

 lecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emiso- 

 ra-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

 DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0903 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 4.392,53 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesio- 

 nario eléctrico implicados en el procesode todas las funcionalidades del 

 Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de Seccionamien- 

 to 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Re- 

 moto de Telecontrol, equipos de c/c., Relés de detección de Paso de 

 Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada 
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 una de las bases de datos: históricas, cronológicas, de alarmas, de 

 eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de Telecontrol, 

 en el C.S. así como en las unidades centrales 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 

 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0904 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos, incluyendo: 331,53 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de 

 acuerdo al proyecto y documentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso 

 de FALTA, Presencia de Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

 TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 0905 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transfor- 2.411,12 

 mación formado por armario metálico en chapa de acero. Conteniendo: 

 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. 

 con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáti- 

 cos de protección, bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

 DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 

 0906 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable 334,57 

 de aislamiento seco de 12 / 20 KV de 1 x 150m2 de sección de alumi- 

 nio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para cable de 1 x 

 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0907 P5ELETRAF400 Ud Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuer- 6.302,29 

 do con UNE-EN 60076, dieléctrico éster natural biodegradable, de 400 

 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, ten- 

 sión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases 

 en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en 

 el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del 

 transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba 

 de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación ma- 

 niobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de 

 porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de 

 muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de se- 

 guridad e instrucciones de servicio, colocado. 

 SEIS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0908 P5ELETRAF4CS Ud Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, 943,95 

 en centro de transformación, de acuerdo con lo indicado en la 

 MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de 

 ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda 

 por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección 

 y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm. de 

 diámetro. Incluso material de conexión y fijación. 

 NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 

 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0909 P5ELETRAF4E Ud Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, 960,06 

 incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protec- 

 ción, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2, 50 

 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. 
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 Unidad completa y normalizada 

 NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 0910 P5ELETRAF5A Ud Conjunto de material de protección y señalización transformador. Nor- 120,30 

 malizado. 

 CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 0911 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado com- 728,28 

 prendiendo los siguientes elementos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Pun- 

 tos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 

 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 

 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecu- 

 ción superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes alojados en 

 cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 

 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

 SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 0912 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una 430,58 

 banqueta aislante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga 

 aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas 

 Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Ga- 

 rantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

 de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

 CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0913 P5ELETRAF6 Ud Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o si- 2.713,38 

 milar de dimensiones aproximadas 1800mm de alto x 370mm de ancho 

 x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, 

 corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, 

 con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, 

 seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores capaciti- 

 vos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta 

 a tierra, colocada. 

 DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 0914 P5ELETRAF630 ud Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuer- 10.126,86 

 do con UNE-EN 60076, dieléctrico éster natural biodegradable, de 630 

 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, ten- 

 sión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases 

 en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en 

 el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del 

 transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba 

 de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación ma- 

 niobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de 

 porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de 

 muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de se- 

 guridad e instrucciones de servicio, colocado. 

 DIEZ MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 0915 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o 2.031,16 

 similar ensayado contra una eventual inmersión, de dimensiones 1800 

 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a 

 UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y ca- 

 pacidad de cierre sobre cortocircuito 40KA, 3 portafusibles para cartu- 
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 chos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 DOS MIL TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS 

 CÉNTIMOS 

 0916 P5ELETRAF7B Ud Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 5.433,20 

 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, aislamiento en SF6, con interruptor automáti- 

 co en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con captadores de 

 intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homo- 

 polares, mando manual. 

 CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 

 con VEINTE CÉNTIMOS 

 0917 P5ELETRAF8 Ud Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensio- 6.201,41 

 nes 1800 x 800 x 1025 de fondo, conteniendo en su interior debidamen- 

 te montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad relación 

 X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 

 transformadores X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en cla- 

 se 0.5. Acometida y salida con cable en seco, malla de protección qui- 

 tamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

 SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 0918 P5ELETRAF8A ud Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, 2.132,05 

 en módulo metálico de dimensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 

 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - seccionador en 

 SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de 

 presencia de tensión. Unidad totalmente instalada 

 DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0919 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com- 485,99 

 puesto por: Cable de aislamiento seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de 

 sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 

 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0920 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía con- 886,53 

 teniendo 1 contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica 

 de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas 

 de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 

 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0921 P5ELETRAFCO Ud Ud. Compacto Ormazabal modelo CGM-cosmos 3I (3L+1P), referen- 44.746,77 

 cia RM63I, para tres funciones de línea de 630 A, protección y medida 

 con telemando. 

 Según indicación de compañía suministradora, según las características 

 detalladas en memoria, con capotes cubrebornas y lámparas de presen- 

 cia de tensión, 
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 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

 SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0922 P5ELETT1 ud Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 65,00 

 10m. de longitud, cable de cobre de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m 

 de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura aluminotér- 

 mica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente 

 de prueba. Unidad totalmente terminada 

 SESENTA Y CINCO EUROS 

 0923 P5ELETT10 ud Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de 69,95 

 tierra, de dimensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro 

 SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0924 P5ELETT2 ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 93,10 

 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante 

 soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puen- 

 te de prueba. 

 NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 0925 P5ELETT4A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyen- 6,51 

 do 3 anclajes por metro y abrazaderas 

 SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0926 P5ELETT4B m Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyen- 9,97 

 do 3 anclajes por metro y abrazaderas. 

 NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0927 P5ELETT5A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Uni- 6,17 

 dad totalmente instalada 

 SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 0928 P5ELETT5B m Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad 9,17 

 totalmente instalada 

 NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 0929 P5ELETT6A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 6,68 

 0.5m x0.5m y rellenos. Unidad totalmente terminada 

 SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0930 P5ELETT6B m Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 9,67 

 0.5m x0.5m y rellenos. Unidad totalmente terminada 

 NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0931 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 8,94 

 OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0932 P5ELETT8 ud Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o 159,20 

 taladro en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que 

 pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de 

 hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metáli- 

 ca se realizarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE 

 CÉNTIMOS 

 0933 P5ELETT9 ud Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de ro- 185,79 

 za o taladro en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el 

 que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la banca- 

 da de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de 
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 la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmi- 

 ca. 

 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 0934 P5HINC125D m Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza 247,62 

 (>90 Mpa) y aluvial, con tuberia DN 125mm PE100PN16  incluso ope- 

 raciones de desplzamiento de equipo para montaje y desmontaje, trans- 

 porte, obra civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción 

 de tubería, pozos de ataque y extracción, muros y soleras, excavación 

 con aporte de bentonita si procede, extracción de material,  transporte a 

 vertedero autorizado de excedentes,  colocación y empuje de la tubería, 

 guiado, agotamiento, soldadura de tubería y sellado de juntas, inyección 

 de lubricación, cambios de herramientas de corte si fuera necesario por 

 desgaste y posterior envainado de tubería de cualquier diámetro dentro 

 de vaina, incluidos patines y operación e empuje. Unidad totalmente ter- 

 minada, incluidos mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi- 

 liares. Medido sobre planta (no catenaria o perfil longitudinal) 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA 

 Y DOS CÉNTIMOS 

 0935 P5HINC700D m Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza 1.315,11 

 (>90 Mpa) y aluvial, con tuberia DN 710mm PE100PN16  incluso ope- 

 raciones de desplazamiento para montaje y desmontaje, transporte, obra 

 civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción de tubería, 

 pozos de ataque y extracción, muros y soleras, excavación con aporte 

 de bentonita si procede, extracción de material,  transporte a vertedero 

 autorizado de excedentes y canon de vertidos,  colocación y empuje de 

 la tubería, guiado, agotamiento, soldadura y sellado de juntas, inyección 

 de lubricación, cambios de herramientas de corte si fuera necesario por 

 desgaste y posterior envainado de tubería si fuera necesario, incluidos 

 patines y operación e empuje. Unidad totalmente terminada, incluidos 

 mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. Medido so- 

 bre planta. (no como catenaria) 

 MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con ONCE 

 CÉNTIMOS 

 0936 P5HINCA0.8A Ud Transporte a obra, montaje y desmontaje  equipos para perforación diri- 37.994,44 

 gida cualquier diámetro, con guiado laser. Incluye operaciones de pre- 

 paración de pozo de ataque, acometida , instalaciones auxiliares. Uni- 

 dad completa 

 TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0937 P5HINCA0.8B Ud Desmontaje y posterior retirada de equipos para perforación horizontal 14.247,92 

 con escudo cerrado, con guiado laser. Incluye operaciones de retirada 

 de todos los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si 

 procede. Unidad completa 

 CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 

 con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0938 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo 3.324,51 

 (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los ele- 

 mentos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad 

 completa 

 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0939 P5HINCA125D Ud Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca 188,08 
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 DN125, anillo de estanqueidad.Unidad totalmente terminada.. 

 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0940 P5HINCA710D Ud Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca 595,57 

 DN 710, anillo de estanqueidad.Unidad totalmente terminada.. 

 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0941 P5MBG20.5 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC32 ba- 5,91 

 se G BC 60/70 , incluidas operaciones de imprimación con ECR o 

 ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de 

 juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte so- 

 bre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0942 P5MBG20.7 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 ba- 6,53 

 se G BC 60/70D, incluidas operaciones de imprimación con ECR o 

 ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de 

 juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte so- 

 bre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0943 P5MBG32.12 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 ba- 12,90 

 se G BC 60/70D, incluidas operaciones de imprimación con ECR o 

 ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de 

 juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte so- 

 bre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 0944 P5MBS12.5 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf 6,43 

 D BC 60/70, incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 

 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, 

 barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, 

 Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0945 P5MBS20.5 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC22 bin 6,12 

 S BC 60/70, incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 

 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, 

 barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, 

 Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0946 P5MBS20.7 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin 6,78 

 S BC 50/70, incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 

 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, 

 barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, 

 Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0947 P5MBS22.12 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 12 cm de AC22 9,12 

 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 

 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, 

 barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, 

 Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0948 P5PAV1A m² Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de 24,50 

 la Dirección Facultativa), colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de 

 espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lecha- 
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 da y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad total- 

 mente terminada. 

 VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 0949 P5PAV1B m² Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a 24,98 

 criterio de la Dirección Facultativa) conformando figura poliginal estética 

 en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm 

 de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con le- 

 chada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad 

 totalmente terminada. 

 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0950 P5PAV1C m² Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple gris,  blanco o 27,27 

 color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando figura poliginal 

 estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 

 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso bisela- 

 dos,  rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 

 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 0951 P5PAV1D m² Pavimento solado acerado táctil abotonado de dimensión multiple, senta- 36,64 

 da con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de 

 superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 cm. de HM-20 

 y 15 cm. de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 0952 P5PAV30 m2 m². Tarima de roble 1ª calidad, de 7x1,8 cm de sección, para interiores 64,40 

 (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas se- 

 cas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%), i/p.p. de rastreles de 

 pino 5x5 cm recibidos y nivelados con yeso negro, rodapie de roble de 

 7 cm y nudillos, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliureta- 

 no P6/8, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11. 

 SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0953 P5PAV3A m² M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormi- 20,87 

 gón Impreso  HA-25 pigmentado PAVICRON 7cm espesor, con incor- 

 poración de capa monolítica PAVICRON pigmentada (rendimiento 4,0 

 kg/m2) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre 

 solera de hormigón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado 

 y nivelado de solera, fratasado mecánico, espolvoreo,impresión de su- 

 perficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmolde- 

 ante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con 

 el líquido PAVICUR B o similar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de 

 juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elás- 

 tica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormi- 

 gón, barrera de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación 

 de base y extendido. Colores Estándar. 

 VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0954 P5PAV3B m² M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormi- 25,43 

 gón Impreso HA-25  pigmentado  10 cm espesor, con incorporación de 

 capa monolítica pigmentada (rendimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvo- 

 reo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormigón en fres- 

 co, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, frata- 

 sado mecánico, espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes 

 elastoméricos tratados con agente desmoldeante (rendimiento 0,300 

 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B 

 o similar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción 
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 con disco de diamante y sellado con la masilla elástica MASTERFLEX 

 700 GP Fluido o similar. Se incluye el suministro de hormigón, barrera 

 de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base de 

 apoyo. Colores Estándar. 

 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0955 P5PAV6 m² Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado 14,12 

 superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, 

 con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, 

 color a determinar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, 

 elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

 CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 0956 P5PAV7 m² Pavimento de terrazo formado por baldosas de terrazo relieve pulido di- 29,36 

 versos colores con dibujo (a criterio de la Dirección Facultativa), senta- 

 da con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de 

 superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 cm. de HM-20 

 y 15 cm. de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0957 P5PAV99 m² Paseo peatonal formado por 20 cm de zahorra artificial,  y acabado con 6,07 

 gravilla seleccionada de 10 mm. de tamaño medio y 10 cm. de espe- 

 sor, extendida y compactada incluso humectación, terminación y refino. 

 SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 0958 P5PAVFRES m²cm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento as- 0,65 

 fáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso precorte pre- 

 vio y carga de productos y limpieza, así como trabajos preparatorios 

 para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y ca- 

 non de vertido. 

 CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0959 P5PAVHF36 m² Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. 18,88 

 incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado o 

 pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con producto filmóge- 

 no. Pasantes en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0960 P5PAVHM20A m² Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor 13,91 

 mínimo. incluso lámina plástica de base, extendido, encofrado de borde, 

 regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta sellada y curado 

 con producto filmógeno. 

 TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0961 P5PAVPINT_001 m² Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con trata- 6,42 

 miento previo de superficie, incluido cepillado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0962 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 62,26 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo 

 medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la ru- 

 gosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consu- 

 mo medio de 0.7 kg/m2, en color verde o rojo, según zonas. 

 SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 0963 P5PUERTA1A ud Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo 147,56 

 verja, formada por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintu- 
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 ra dos manos a determinar, totalmente colocada, incluidas cimentacio- 

 nes necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada. 

 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 0964 P5PUERTA1B ud Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o 624,92 

 gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por 

 marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas 

 con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a es- 

 pecificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y ca- 

 rriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 0965 P5PUERTA1C Ud Puerta para acceso peatonal de dimensiones 1,50 x 2,00  m, formada 162,32 

 por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60*8 mm y barro- 

 tes de cuadradillo macizo de 14 mm; patillas para recibido, herrajes de 

 colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en ta- 

 ller, ajustada y fijada en obra, incluso videoportero para apertura auto- 

 mática desde la sala de control, formado por placa de calle con telecá- 

 mara, alimentador, monitor empotrado en caja con marco y abrepuerta, 

 instalado, cableado y conexionado. 

  

 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 0966 P5PUERTA2A Ud Puerta corredera para acceso de vehículos de dimensiones 5 x 2 m, de 3.976,97 

 apertura motorizada, y con equipo Fono Porta con control desde la sala 

 de control general, formada por una hoja construida con zócalo de chapa 

 plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. (tipo Talsa o similar), perfiles 

 y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cu- 

 breguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás  accesorios necesa- 

 rios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en 

 taller, ajuste y montaje en obra. 

 TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 

 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0967 P5TF01 m Cable telefónico de 50 pares de hilos de 0,5 mm y cubierta AL-PVC 2,82 

 para red de distribución en conducciones, incluidos conexionados. 

 DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 0968 P6 CL01A Ud Compactador-lavador 42.274,50 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 

 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 
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 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 

 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 

 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 

 accionamiento eléctrico 

 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 

 Tipo OA 08 

 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 

 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado 
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 con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automático 

 del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de instruccio- 

 nes (una copia adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o si- 

 milar, grado de protección IP 54, material en chapa de acero pintado 

 RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico está diseñado de 

 acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: 

 Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin 

 condensación, Sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfe- 

 ra explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

 CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 0969 P6 SF01A Ud Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AI- 23.676,22 

 SI-316  modelo Ro8 355 5000 de Huber o similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

 con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 0970 P6AGIT01 Ud Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto 2.289,88 

 rendimiento y sistema de auto-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 
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 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y 

 estator con aislamiento clase F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aisla- 

 miento clase H con desactivación a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El 

 motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor 

 PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cáma- 

 ra de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epo- 

 xi de 120 micras. Opcional para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 

 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia 

 a la fatiga y desgaste, con una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para 

 un funcionamiento carente de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un 

 gran caudal en dirección axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de 

 posibles daños causados por la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseña- 

 dos para una vida útil estimada de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito pro- 

 tector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortigua- 

 dor de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 
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 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 

 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0971 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance re- 40,66 

 gulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a1/2" de diáme- 

 tro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de diámetro so- 

 bre bobina recortable, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundi- 

 ción. 

 CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0972 P6BASC1A Ud Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de 14.458,40 

 tormentas de los Barrios, incluyendo Sensor de nivel por radar para 

 medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento 

 del sensor ajustables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para 

 detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el 

 sistema en modo manual y automático, con autómata programado y 

 pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento 

 de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0973 P6BASC1B Ud Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de 14.458,40 

 tormentas de San Roque, incluyendo Sensor de nivel por radar para 

 medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento 

 del sensor ajustables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para 

 detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el 

 sistema en modo manual y automático, con autómata programado y 

 pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento 

 de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 0974 P6BASC1C Ud Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR de Pte Roma- 3.343,51 

 no, incluyendo Sensor de nivel por radar para medición del nivel de 

 agua en continuo, parámetros de funcionamiento del sensor ajustables 

 mediante bluetooth. Cuadro completo para controlar el sistema en modo 

 manual y automático, con autómata programado y pantalla para ajuste y 

 visualización de los parámetros de funcionamiento de los equipos. Ca- 

 bleado, conexión y ajuste de los equipos. 

 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0975 P6BASC1D Ud Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de 7.522,90 

 tormentas de Guadacorte, incluyendo Sensor de nivel por radar para 

 medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento 

 del sensor ajustables mediante bluetooth.  1 Sensore inductivos, para 

 detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el 

 sistema en modo manual y automático, con autómata programado y 

 pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento 

 de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con 

 NOVENTA CÉNTIMOS 

 0976 P6BASC500.5 Ud Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 9.587,77 

 500l/m, para una longitud entre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero 

 inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas de vidrio. In- 

 cluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de sus- 

 pensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -217-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0977 P6BASC700.5 Ud Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 13.102,27 

 700l/m, para una longitud entre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero 

 inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas de vidrio. In- 

 cluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de sus- 

 pensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 TRECE MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTISIETE 

 CÉNTIMOS 

 0978 P6BASCCIRC1 Ud Circuito de llenado para hasta 1 limpiador. Incluye los siguientes ele- 1.750,28 

 mentos: 1 electroválvulas y1 llaves de bola de 75mm, para el llenado 

 de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua 

 desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 

 75, con piezas roscadas y 4arqueta de polipropileno  para alojar las 

 electroválvulas y llaves de bola. Unidad totalmente instalado y probado. 

 MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 0979 P6BASCCIRC1B Ud Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de 205,48 

 tubería DN 50 PE100/16, toma manguera, válvula de bola 32 mm. Uni- 

 dad totalmente instalada y probada. 

 DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0980 P6BASCCIRC5 Ud Circuito de llenado para hasta 5 limpiadores. Incluye los siguientes ele- 8.157,37 

 mentos: 5 electroválvulas y 5 llaves de bola de 75mm, para el llenado 

 de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua 

 desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 

 75, con piezas roscadas y 5 arquetas de polipropileno  para alojar las 

 electroválvulas y llaves de bola. Unidad totalmente instalado y probado. 

 OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con 

 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0981 P6BIVAL1-500 Ud UD Cuchara bivalva. 4.934,13 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 

 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color 

 negro, curada con poliamida de 2 componentes, con un espesor de 50 

 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 

 con TRECE CÉNTIMOS 

 0982 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 1.552,58 

 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0983 P6BIVAL3-500 Ud Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y 1.229,59 

 elementos asociados. Unidad completamente instalada 
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 MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0984 P6BOM1C Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de 70.475,80 

 elevar un caudal unitario de 645.72 m3/h a 37.05 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar 

 con bajos niveles de agua o también con instalación en seco (ver 

 CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en 

 seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 

 30 m cable de control SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables llevan so- 

 porte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 

 EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 0985 P6BOM1D Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de 70.475,80 

 elevar un caudal unitario de 743.91 m3/h a 30.17 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -219-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar 

 con bajos niveles de agua o también con instalación en seco (ver 

 CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en 

 seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 

 30 m cable de control SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables llevan so- 

 porte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 

 EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 0986 P6BOM1E Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 215 Kw capaz de 99.523,03 

 elevar un caudal unitario de 1040 m3/h a 44.3 m.c.a con un rendimiento 

 hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuen- 

 cia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura 

 rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca 

 FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 490mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm. preparada para válvula de limpieza. 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar 

 con bajos niveles de agua o también con instalación en seco (ver 

 CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 
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 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en 

 seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo 2x (S3x120+3x70/3+ 4x1,5 

 mm2) y 30 m cable de control SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables lle- 

 van soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 

 EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 0987 P6BOM1F Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 125 Kw capaz de 82.822,47 

 elevar un caudal unitario de 715.88 m3/h a 32.90 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 395mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 125 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar 

 con bajos niveles de agua o también con instalación en seco (ver 

 CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en 

 seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 

 30 m cable de control SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables llevan so- 

 porte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 

 EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 0988 P6BOM2C Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 18,5 Kw capaz de 49.276,89 
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 elevar un caudal unitario de 147.34m3/h a 26,0m.c.a con un rendimiento 

 hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuen- 

 cia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura 

 rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca 

 FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 100 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 100mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad 

 insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre 

 las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las 

 juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 

 m cable de control SUBCAB S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte 

 de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 

 EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0989 P6BOM2D Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de 18.642,58 

 elevar un caudal unitario de 163.39 m3/h a 25.4 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 

 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 
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 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lu- 

 bricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y 

 el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas 

 para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 

 m cable de control SUBCAB S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte 

 de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 

 EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0990 P6BOM2E Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 37Kw capaz de 28.719,66 

 elevar un caudal unitario de 245.59m3/h a 30.76m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 37kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 

 rpm / Corriente nominal:61 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lu- 

 bricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y 

 el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas 

 para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 rec. >120 micras 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 

 m cable de control SUBCAB S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte 

 de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS 

 con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 0991 P6BOM2F Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de 18.642,58 

 elevar un caudal unitario de 132.51 m3/h a 21.4 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 
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 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm  o similar, autolimpiable y antiatascamien- 

 to 

 Diámetro de voluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 

 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lu- 

 bricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y 

 el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas 

 para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 

 m cable de control SUBCAB S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte 

 de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 

 EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0992 P6BOM2G Ud Grupo moto-bomba sumergible para trabajo en cámara húmeda de 10.923,41 

 7,5Kw capaz de elevar un caudal unitario de 16.75 m3/h a 36.8 m.c.a 

 con un rendimiento hidráulico mínimo de 30% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, 

 sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. 

 con Controlador Inteligente integrado para las siguientes funciones: 

 Arranque suave. 

 Rotación siempre correcta del impulsor. 

 Potencia de trabajo constante. 

 Detección de obstrucción. 

 Limpieza automática de la bomba. 

 Rearme de funcionamiento automático. 

 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad estator 

 Diámetro impulsor = 170 mm 

 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 

 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 

 Con motor síncrono de magnetización permanente 7,5 kW, Eficiencia 

 Super Premium IE4 10 polos 50 Hz 380-480 Vs 

 Refrigeración mediante conductividad hacia el exterior Del fluido sumer- 

 gido. 

 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 

 Aislamiento clase H (180ºC) 
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 Con sensor FLS en alojamiento del estator 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron 

 Borde ataque 60 HCR) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 

 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 

 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 

 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 

 Kit instalación, zócalo, soporte y resto de elementos. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con 

 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 0993 P6BOM6A Ud Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia 9.708,65 

 IE3 capaz de elevar un caudal unitario de 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de 

 ardilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de pro- 

 tección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas 

 limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol 

 + agua en camisa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su cur- 

 va característica. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - 

 SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta 

 CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de funciona- 

 miento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 0994 P6BOM8A Ud Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 735,12 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de 

 ardilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de pro- 

 tección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas 

 limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol 

 + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 
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 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su cur- 

 va característica. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. Op- 

 cional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - 

 SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y 

 resto de elementos. Pruebas de funcionamiento, manuales y ceertifica- 

 dos. 

 Unidad totalmente operativa 

 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 

 0995 P6BOYA1 ud Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabiliza- 271,33 

 ción de turbulencias, de posición multiple, incluidos anclajes, conexión 

 eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor para acciona- 

 miento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; sa- 

 lida análoga 4-20 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profi- 

 bus PA, antena , Caja de conexión IP68, Evaluación de señales, ca- 

 bleado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  preci- 

 sion +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, 

 epoxido, poliuretano, proteccion ip68, temperatura de operacion -20 ºc a 

 +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado y co- 

 nexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 0996 P6CAL01 ud Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de ca- 12.465,03 

 lidad de las aguas, medida de PH y conductividad, incluso cajetines, 

 conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

 DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 

 con TRES CÉNTIMOS 

 0997 P6CALD10000.1 Ud Calderín timbraje 1.6 MPA  de 10.000 litros con salida DN400 tipo híbri- 59.190,59 

 do y para uso de saneamiento, construido en chapa de acero P355 EN 

 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en 

 fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. 

 Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding 

 neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con 

 disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 
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 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula 

 de seguridad con certificado de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son reali- 

 zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To- 

 das las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superfi- 

 cie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 

 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad 

 calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA EUROS 

 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0998 P6CALD3000.16 Ud Calderín timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida DN300 tipo híbri- 19.351,89 

 do y para uso de saneamiento, construido en chapa de acero P355 EN 

 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en 

 fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. 

 Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding 

 neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN300mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con 

 disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 
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 Conexión à tubería DN300; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula 

 de seguridad con certificado de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son reali- 

 zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To- 

 das las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superfi- 

 cie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 

 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad 

 calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 

 EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0999 P6CALD8000.16 Ud Calderín timbraje 1.6 MPA  de 8.000 litros con salida DN400 tipo híbri- 52.106,16 

 do y para uso de saneamiento, construido en chapa de acero P355 EN 

 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en 

 fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. 

 Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding 

 neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad o similar para aguas residuales Dn150 paso 

 total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 
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 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula 

 de seguridad con certificado de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son reali- 

 zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To- 

 das las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superfi- 

 cie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 

 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad 

 calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con 

 DIECISEIS CÉNTIMOS 

 1000 P6CAU080.16E ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag- 675,08 

 nético, sobre tubería DN 80 mm, con sección totalmente llena, con elec- 

 trónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, toma 

 DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protec- 

 ción IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, 

 con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración 

 del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, 
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 instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en 

 servicio. 

 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 

 1001 P6CAU300.16E ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag- 1.329,04 

 nético, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con 

 electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, to- 

 ma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de pro- 

 tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, 

 con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración 

 del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, 

 instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en 

 servicio. 

 MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1002 P6CAU450.16E ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag- 2.002,71 

 nético, sobre tubería DN 450 mm, con sección totalmente llena, con 

 electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, to- 

 ma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de pro- 

 tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, 

 con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración 

 del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, 

 instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en 

 servicio. 

 DOS MIL DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1003 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 3.927,58 

 5.0 o similar, totalmente instalado y probado 

 TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con 

 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1004 P6CD.080.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, 52,18 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

  

 CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 1005 P6CD.100.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, 73,87 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

  

 SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 1006 P6CD.125.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 125 mm y PN16 at., autoportante, 118,92 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

  

 CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS 
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 CÉNTIMOS 

 1007 P6CD.150.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, 154,95 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1008 P6CD.200.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, 186,70 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 

 CÉNTIMOS 

 1009 P6CD.300.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galva- 285,54 

 nizado en caliente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1010 P6CD.350.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 350 mm de diámetro PN16, galva- 309,86 

 nizado en caliente con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1011 P6CD.400.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galva- 414,70 

 nizado en caliente, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA 

 CÉNTIMOS 

 1012 P6CD.450.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galva- 476,45 

 nizado en caliente, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 

 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1013 P6CD.500.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galva- 454,73 

 nizado en caliente, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 
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 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 

 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1014 P6CD.600.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, 555,68 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1015 P6CD.700.16 Ud Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, 118,92 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

 CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1016 P6CESTA3 Ud Cesta de predesbaste de dimensiones 1.5x1.5x1.5 m conformada por 16.249,38 

 barrotes tubulares 4x80mm de paso 100 mm en estructura de acero ino- 

 xidable AIS316 , incluidos bastidores, amarre de tiro, cadena, marco y 

 perfiles guía de entrada, placas de anclaje, base de apoyo, ganchos y 

 refuerzos de estructura. Unidad totalmente instalada. 

 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

 EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1017 P6CLAP1000A Ud Válvula antirretorno tipo pinza DN 1.000 mm, serie 731, fabricada en 16.508,58 

 neopreno. Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AI- 

 SI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con 

 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1018 P6CLAP1200A Ud Válvula antirretorno tipo pinza DN 1200 mm, serie 731, fabricada en ne- 20.687,97 

 opreno. 

 Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 

 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 1019 P6CLAP1200B Ud Válvula antirretorno contrapesada para redes de saneramiento de dimen- 6.879,40 

 sión 1200x1200 mm, incluidos elementos de amarre AIS 316 L.Cuerpo 

 fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bo- 

 las de vidrio. Goma de cierre en EPDM. Tornillería y anclajes en A4. 

 Incluso estructura para instalarla en la obra civil  formada por perfiles 

 UPN 240 o similar de Acero inoxidable 316,  Unidad totalmente instala- 

 da. 

 SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 CUARENTA CÉNTIMOS 

 1020 P6CM1.1X2.0A Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 1.150x2.000 mm, de 9.602,49 

 acero inoxidable AISI-316L, Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad 

 de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador 

 eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante ma- 

 nual de emergencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AI- 

 SI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera has- 
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 ta la columna de hasta 14m, Columna de agua hasta 12 metros. Trata- 

 miento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microes- 

 feras de vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. 

 ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías 

 de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316L. Estanqueidad: Cie- 

 rre en bronce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de acciona- 

 miento: bronce Tornillería: acero inoxidable A4 , Mando manual de 

 emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. 

 Interruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Inclu- 

 so operaciones previas de preparación de soporte para el montaje y 

 p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de compuerta a base 

 de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, peque- 

 ño encofrado y reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente 

 terminada e instalada. 

 NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 1021 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de 12.410,03 

 acero inoxidable AISI-316L, Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad 

 de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador 

 eléctrico 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante ma- 

 nual de emergencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AI- 

 SI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera has- 

 ta la columna de hasta 10m, Columna de agua hasta 5 metros. Trata- 

 miento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microes- 

 feras de vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. 

 ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías 

 de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre 

 en bronce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de acciona- 

 miento: bronce Tornillería: acero inoxidable A4, Mando manual de emer- 

 gencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. Inte- 

 rruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso 

 operaciones previas de preparación de soporte para el montaje y p.p. 

 de obra civil correspondiente, incluido recibido de compuerta a base de 

 suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño 

 encofrado y reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente ter- 

 minada e instalada. 

 DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 1022 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 97,94 

 NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1023 P6CONT10 Ud Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 10 m3. Dotado de 1.679,47 

 tapas abatibles. Material: metálico de chapa de acero (S275 JR) con re- 

 fuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especifica- 

 ciones técnicas. 

 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 1024 P6CONT6 Ud Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de ta- 959,15 

 pas abatibles. Material: metálico de chapa de acero (S275 JR) con re- 

 fuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especifica- 

 ciones técnicas. 

 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

 QUINCE CÉNTIMOS 

 1025 P6CONT7 Ud Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de ta- 1.306,06 

 pas abatibles. Material: metálico de chapa de acero (S275 JR) con re- 
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 fuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especifica- 

 ciones técnicas. 

 MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 1026 P6CUBPVC1 m² Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y 51,61 

 perfiles guía y  de montaje de aluminio. Incluye aperturas para ventila- 

 ción interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

 CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 1027 P6DEFL2 m² Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropile- 282,12 

 no de 15 mm de espesor soportes y refuerzos fabricados en acero ino- 

 xidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, elementos de su- 

 jeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, re- 

 cibido con mortero sin retracción garantizando su estanqueidad en la 

 obra civil. Unidad totalmente instalada 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 

 1028 P6DESOD04A ud Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en car- 33.693,31 

 casa de acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar : 17.000 m3/h, con 

 las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2; 

 Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente; 

 Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 

 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 

 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: Material : PRFV, Color de aca- 

 bado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.500 m.m; Altura total apro- 

 ximada : 3.600 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón ac- 

 tivo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en sosa específico 

 para silfhídrico ;  Cantidad : 5300 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3; 

 Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión dife- 

 rencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material 

 de las partes en contacto con el fluido : Resina estervinílica / fibra de vi- 

 drio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 17.000 m3/h; 

 Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de 

 fugas;  Potencia instalada : 15 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Veloci- 

 dad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AI- 

 SI-316L, incluyendo apoyos de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retor- 

 no de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L 

 y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspi- 

 ración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de in- 

 sonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros 
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 en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad com- 

 pletamente instalada y probada. 

 TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

 EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 1029 P6DESOD04B ud Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en car- 30.758,24 

 casa de acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar : 13.000 m3/h, con 

 las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2; 

 Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente; 

 Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 

 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 

 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: Material : PRFV, Color de aca- 

 bado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.000 m.m; Altura total apro- 

 ximada : 3.400 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón ac- 

 tivo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en sosa específico 

 para silfhídrico ;  Cantidad : 4100 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3; 

 Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión dife- 

 rencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material 

 de las partes en contacto con el fluido : Resina estervinílica / fibra de vi- 

 drio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 13.000 m3/h; 

 Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de 

 fugas;  Potencia instalada : 11 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Veloci- 

 dad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AI- 

 SI-316L, incluyendo apoyos de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retor- 

 no de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L 

 y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspi- 

 ración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de in- 

 sonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros 

 en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad com- 

 pletamente instalada y probada. 

 TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

 EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 1030 P6DESOD04C ud Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en car- 26.551,29 

 casa de acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar : 11.000 m3/h, con 

 las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2; 

 Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente; 

 Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 
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 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 

 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: Material : PRFV, Color de aca- 

 bado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 2.800 m.m; Altura total apro- 

 ximada : 3.300 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón ac- 

 tivo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en sosa específico 

 para silfhídrico ;  Cantidad : 3400 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3; 

 Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión dife- 

 rencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material 

 de las partes en contacto con el fluido : Resina estervinílica / fibra de vi- 

 drio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 11.000 m3/h; 

 Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de 

 fugas;  Potencia instalada : 6 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Veloci- 

 dad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AI- 

 SI-316L, incluyendo apoyos de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retor- 

 no de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L 

 y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspi- 

 ración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de in- 

 sonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros 

 en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad com- 

 pletamente instalada y probada. 

 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 

 con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 1031 P6DESOD04D ud Sistema de ventilación y desodorización carbón activo en carcasa de 6.098,52 

 acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar :850 m3/h, con las siguientes 

 características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2; 

 Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente; 

 Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 

 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 

 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: Material : PRFV, Color de aca- 

 bado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 800 m.m; Altura total aproxi- 

 mada : 2.000 m.m;  Espesor de construcción : 10 m.m;   Carbón acti- 

 vo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en sosa específico 

 para silfhídrico ;  Cantidad : 250 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3; 

 Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión dife- 

 rencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material 
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 de las partes en contacto con el fluido : Resina estervinílica / fibra de vi- 

 drio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal :850 m3/h; 

 Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de 

 fugas;  Potencia instalada : 4 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Veloci- 

 dad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AI- 

 SI-316L, incluyendo apoyos de amortiguación. Obra civil y base. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retor- 

 no de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L 

 y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspi- 

 ración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de in- 

 sonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros 

 en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad com- 

 pletamente instalada y probada. 

 SEIS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 1032 P6ELETV-01 Ud Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con sole- 64,93 

 noide para una presión máxima de 10 bar.i. conexión al sistema de rie- 

 go, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, arqueta de po- 

 liéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 1033 P6GRUA3500A Ud Servicio:                       EBAR 20.104,61 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       15.2 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 
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 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante man- 

 guera plana de neopreno,  Motores trifásicos con rotor en jaula de ardi- 

 lla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéticos, limi- 

 tador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del 

 puente e independientemente del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica 

 blindada de 4/40 Amp.  sin juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la 

 toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxi- 

 ma de 6,0 m entre apoyos y cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto 

 en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especifi- 

 caciones técnicas y normativa vigente. 

 VEINTE MIL CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 1034 P6GRUA3500B Ud Servicio:                       EBAR 18.001,77 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       13.0 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante man- 

 guera plana de neopreno,  Motores trifásicos con rotor en jaula de ardi- 
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 lla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéticos, limi- 

 tador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del 

 puente e independientemente del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica 

 blindada de 4/40 Amp.  sin juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la 

 toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxi- 

 ma de 6,0 m entre apoyos y cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto 

 en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especifi- 

 caciones técnicas y normativa vigente. 

 DIECIOCHO MIL UN EUROS con SETENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 1035 P6HINC1000 m Tubería hincada de 1000 mm de diámetro nominal interior, excavada en 630,49 

 cualquier clase de terreno,  por cualquier procedimiento de perforación 

 (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de jun- 

 tas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada 

 (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y re- 

 acción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado 

 mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y ele- 

 mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráuli- 

 cos o sinfín, generador y cableado de coriente, instalación de tubos, grú- 

 as necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición posterior 

 de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a ver- 

 tedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) 

 incluso relleno posterior de la excavación. Unidad totalmente terminada, 

 incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquina- 

 ria y medios auxiliares. 

 SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1036 P6HINC700 m Tubería hincada de 700 mm de diámetro nominal interior, excavada en 349,68 

 cualquier clase de terreno,  por cualquier procedimiento de perforación 

 (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de jun- 

 tas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada 

 (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y re- 

 acción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado 

 mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y ele- 

 mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráuli- 

 cos o sinfín, generador y cableado de coriente, instalación de tubos, grú- 

 as necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición posterior 

 de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a ver- 

 tedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) 

 incluso relleno posterior de la excavación. Unidad totalmente terminada, 

 incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquina- 

 ria y medios auxiliares. 

 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 

 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1037 P6HINC900 m Tubería hincada de 900 mm de diámetro nominal interior, excavada en 512,83 

 cualquier clase de terreno,  por cualquier procedimiento de perforación 

 (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de jun- 
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 tas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada 

 (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y re- 

 acción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado 

 mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y ele- 

 mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráuli- 

 cos o sinfín, generador y cableado de corriente, instalación de tubos, 

 grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición poste- 

 rior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a 

 vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lo- 

 dos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, 

 maquinaria y medios auxiliares. 

 QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 1038 P6IND01 ud Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un ex- 99,32 

 tremo de cada limpiador, incluido cableado a punto de toma de electrici- 

 dad . Unidad totalmente instalada. 

 NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1039 P6MAN01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de 70,08 

 glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diá- 

 metro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 1040 P6PEZOM1B ud Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasó- 1.553,09 

 nico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 

 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de cable de co- 

 nexión, totalmente instalado y probado. 

 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 1041 P6PEZOM2 ud Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por ra- 1.475,52 

 dar programable tipo Vegaplus WL61 con Hart o similar. Incluyendo lí- 

 nea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja hasta cua- 

 dro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa 

 de seguridad. Totalmente instalado y funcionando, según PPTG del pro- 

 yecto. 

 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1042 P6PGRUACARRI5 m Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. 92,12 

 Unidad totalmente terminada. 

 NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 1043 P6PGRUAMANG m Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y 12,92 

 polipastos. Tipo: manguera plana de neopreno incluido todo el aparellaje 

 eléctrico. 

 DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1044 P6PM080INX Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 76,51 

 de acero inoxidable de 80mm de diámetro. 

  

 SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 1045 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 1.855,58 

 de acero inoxidable de 1000 mm de diámetro. 
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 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1046 P6PM100INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 97,07 

 de acero inoxidable de 100mm de diámetro. 

 NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 1047 P6PM150INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 175,86 

 de acero inoxidable de 1050mm de diámetro. 

 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 1048 P6PM200INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 209,28 

 de acero inoxidable de 200mm de diámetro. 

 DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 1049 P6PM250INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 217,13 

 de acero inoxidable de 250 mm de diámetro. 

 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 1050 P6PM300INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 253,03 

 de acero inoxidable de 300mm de diámetro. 

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 1051 P6PM350INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 274,06 

 de acero inoxidable de 350mm de diámetro. 

 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1052 P6PM400INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 306,44 

 de acero inoxidable de 400mm de diámetro. 

 TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1053 P6PM450INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 382,54 

 de acero inoxidable de 450mm de diámetro. 

 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1054 P6PM500INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 420,25 

 de acero inoxidable de 500mm de diámetro. 

 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO 

 CÉNTIMOS 

 1055 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 500,34 

 de acero inoxidable de 600mm de diámetro. 

 QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1056 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 823,17 

 de acero inoxidable de 700 mm de diámetro. 

  

 OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE 

 CÉNTIMOS 

 1057 P6PM80INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos liso - brida de 85,63 

 acero inoxidable de 80mm de diámetro. 

 OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 1058 P6POLIP1000 Ud Polipasto eléctrico 5.481,54 

 Tipo: Monorrail; 
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 Capacidad: 1000 Kg;.carro eléctrico, 

 Recorrido definido en planos; 

 Velocidad de elevación: 6/1 m/min; 

 Potencia motor elevación: 0.75 kw; 

 Velocidad de traslación del carro: 20 m/min; Potencia motor de trasla- 

 ción del carro: 0,2 kw; 

 Velocidad del puente: 20 m/min; 

 Finales de carrera en los seis movimiento,  Limitador de sobrecargas. 

 Cuadro de protección y accionamiento, cadenas y gancho. 

 Recorrido gancho 11.0m. 

 Unidad totalmente instalada incluido enrollador,  riostras, cuadro de man- 

 do, cuadro de protección y accionamiento, cuadro de parada de emer- 

 gencia, botonera inalámbrica. 

 CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS 

 con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1059 P6POLIP1500G Ud Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 10.295,67 

 Polipasto Eléctrico de 1500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hor- 

 migón. Brazo de 7.0m y altura 4,5m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 1000 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada,incluidos soportes de cimentación, refuerzos 

 estructurales necesarios. 

 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 

 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 1060 P6POLIP2000 UD Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg. 5.172,46 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  GH o Similar 

 Modelo: GH B02M2108 

 Capacidad de elevación: 2.000 Kg 

 Carga de rotura de cadena:      15.000 Kg 

 Velocidad de elevación: 1,33 - 8 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        5 - 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       7 m 

  

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Estructura:     A4 

 Mecanismos: 

 Elevación:      M5 

 Traslación:     M5 
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 Accionamiento:  Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   5 - 0,8 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,36 - 0,09 kW 

  

 Protección:     IP-54 

 Aislamiento:    Clase F 

 Tensión:        380 V, III, 50 Hz 

  

 Peso:   350 Kg 

  

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

 Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni- 

 ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego. 

  

  

 CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con 

 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 1061 P6POLIP2500B Ud Polipasto Eléctrico de 2.500 Kg. 5.397,35 

 Servicio:       Izado de equipos. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  VINCA o Equivalente 

 Modelo: 25 SKB 080.22 

 Capacidad de elevación: 2.500 Kg 

 Velocidad de elevación: De 1 a 4 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        De 5 a 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       3,00 m 

 Altura pérdida por el polipasto:        6,40 m 

 Ancho del ala del perfil de rodadura:   mín: 64 mm y máx: 150 mm 

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Accionamiento:          Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   1,84 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,18 kW 

  

 Protección:                     IP-55 

 Aislamiento:                    Clase F 

 Tensión:                                380 V, 50 Hz 

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

  

  

 CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 

 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1062 P6POLIP500G Ud Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 2.137,71 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hor- 

 migón. Brazo de 3,5m y altura 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 
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 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

 DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA 

 Y UN CÉNTIMOS 

 1063 P6POLIP6300 UD POLIPASTO ELECTRICO 6.465,58 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 

 Modelo: ghd06m2106. 

 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima 

 protección que imponen las especificaciones generales del pliego. 

 SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 

 con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1064 P6POLIPCARRI1 m Carril para polipasto hasta 1500 Kg incl anclajes. Unidad totalmente ter- 75,23 

 minada. 

 SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 1065 P6PRES01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión 385,59 

 con salida analógica, alimentación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 

 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medi- 

 da en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y 

 probado. 

 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1066 P6PROGRI Ud Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, 96,34 

 Memoria permanente;10 programas independientes.;10 aperturas al día 

 por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Válvula maestra 

 arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en mi- 

 nutos y segundos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. 

 Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 9V . Máxima salida de co- 

 rriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación 

 de elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

 NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1067 P6REJA01 m² Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, in- 848,85 

 clinación 75º Marca: Pramar o similar; Montaje: mural; Material: acero 
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 inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 100mm, in- 

 cluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m 

 rasqueta manual extensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido 

 (FH-NO3H). Limpieza con chorro de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 

 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1068 P6REJA02A Ud Reja de desbaste automática EBAR los Barrios modelo RAKE MAX de 69.168,87 

 Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 360 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1130 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y 

 bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e in- 

 ferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de 

 acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El 

 montaje es atornillado lo que les hace fácilmente desmontables y reem- 

 plazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas 

 dentadas, superior e inferior y guías laterales. 
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 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según es- 

 pecificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza 

 de los peines incluidas las placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control 

 del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 

 EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 1069 P6REJA02B Ud Reja de desbaste automática EBAR Pte. Romano modelo RAKE MAX 56.630,71 

 de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 410 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 776 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 4776 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 2435 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2435 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y 

 bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1402 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e in- 

 ferior 
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 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de 

 acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El 

 montaje es atornillado lo que les hace fácilmente desmontables y reem- 

 plazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas 

 dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según es- 

 pecificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza 

 de los peines incluidas las placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control 

 del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS 

 con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1070 P6REJA02C Ud Reja de desbaste automática EBAR San Roque  modelo RAKE MAX 69.168,87 

 de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 400 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1443 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y 

 bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 
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 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e in- 

 ferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de 

 acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El 

 montaje es atornillado lo que les hace fácilmente desmontables y reem- 

 plazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas 

 dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según es- 

 pecificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza 

 de los peines incluidas las placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control 

 del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 

 EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 1071 P6RSBIONDA1 m Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida reti- 15,18 

 rada de perfiles, anclajes y macizos, con acopio y posterior resposición 

 completa. 

 QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 1072 P6SENS01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e 390,26 

 inundación, alimentación eléctrica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC 

 y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 1073 P6SONDA1 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 54,34 

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1074 P6SÑL-001 ud Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de se- 58,86 

 ñal de señalización vertical de cualquier sección ( circular, triangular, ...) 

 con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste 

 galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimenta- 

 ción, totalmente colocada. 

 CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1075 P6SÑL-002A ud Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste 86,82 

 galvanizado de sustentación normalizada y cimentación, colocada. 

 OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1076 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso pos- 90,28 
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 te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 1077 P6SÑL-010B ud Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 91,44 

 125x34 cm., colocada, incluso báculo. 

 NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1078 P6SÑL-PINT10 m Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura 0,94 

 reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, inclui- 

 do premarcaje. 

 CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1079 P6SÑL-PINT15 m Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura 1,22 

 reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, inclui- 

 do premarcaje. 

 UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 1080 P6SÑL-PINTS m² Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de 7,58 

 cebra, marcas transversales de detención, etc., con pintura con pintura 

 reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado real- 

 mente pintado. 

 SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1081 P6TAMIZ1A Ud Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1300 l/s, y 21.941,79 

 estará compuesto por los siguientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 

 5,0 metros. Diámetro de los orificios de apertura: 5 mm. Area de paso: 

 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 

 4 metros.     Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final 

 chorreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de an- 

 claje a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro 

 de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 5 

 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-ai- 

 re y creación del chorro de limpieza. ·      Fabricados en acero inoxida- 

 ble AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y 

 anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, 

 anclajes a muro, tubería de extracción de bombas, piezas y elementos 

 auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 

 con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1082 P6TAMIZ1C Ud Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y 17.762,40 

 estará compuesto por los siguientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 

 4,0 metros. Diámetro de los orificios de apertura: 5 mm.  Área de paso: 

 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 

 4 metros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final cho- 

 rreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje 

 a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro 

 de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 4 

 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-ai- 

 re y creación del chorro de limpieza. ·      Fabricados en acero inoxida- 
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 ble AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y 

 anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, 

 anclajes a muro, tubería de extracción de bombas, piezas y elementos 

 auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 

 con CUARENTA CÉNTIMOS 

 1083 P6TAMIZ1E Ud Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y 19.852,09 

 estará compuesto por los siguientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 

 5,0 metros. Diámetro de los orificios de apertura: 5 mm.  Área de paso: 

 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 

 5,0 metros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final cho- 

 rreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje 

 a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro 

 de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 4 

 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-ai- 

 re y creación del chorro de limpieza. ·      Fabricados en acero inoxida- 

 ble AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y 

 anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, 

 anclajes a muro, tubería de extracción de bombas, piezas y elementos 

 auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

 EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 1084 P6TRIT02 ud Equipo de trituración de sólidos y fibras dimensionado para Qmax =580 68.191,45 

 l/s y condición de paso mínimo de10% Qmax., compuesto por materia- 

 les AISI-316 L,  IP68 ATEX. 1450 rpm, 400V 50 Hz, Forma V; Aisla- 

 mientpo F. modelo XRG136-1120QD-HCD de VOGELSANG o similar 

 Altura anchura mínima del canal: 1120 mm 

 Condiciones de operación 

 Medio aguas residuales 

 Caudal 2080 m³/h (approx. 580 l/s) 

 Contenido en sólidos Estándar 

 Temperatura <40ºC 

 pH neutral 

 Insensible al funcionamiento en seco 

 Cierre mecánico encartuchado 

 Se incluyen mangueras para el drenaje del aceite 

 Materiales de construcción 

 Rotores Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Anchura de las cuchillas 9.8 mm 

 Segmentos Acero 

 Placas de desgaste Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Cierre mecánico Blockring / Duronit 

 Juntas tóricas NBR 

 Diámetro del eje 50 mm 

 Motoreductor de engranages paralelos 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 160/4 - B5 - IP68 

 Potencia 4.0 kW 
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 Voltage 400/690V 

 Frecuencia 50 Hz 

 Velocidad de salida 1485 rpm 

 Protección IP68 

 3 x termistores 

 Fabricante reductor Getriebebau Nord 

 Tipo SK4282 AZGH66 IEC160 

 Velocidad de salida aprox. 45 rpm 

 Unidades de ampliación de caudal con "cleaning fingers" incorporados 

 Material de construcción Acero inoxidable 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 80/4 - B14 - IP68 

 Nº unidades 2 

 Velocidad salida motor 1415 rpm 

 Nº de motores 2 

 Potencia 0.25 kW 

 Protección IP68 

 Reductor SK2282 AZGH66 IEC 90 

 Velocidad salida aprox. 14 rpm 

 Pintura: 

 Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 3020 (rojo se- 

 máforo) 

 Motor: Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 9006 

 (aluminio blanco) 

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluyendo guías de extracción 

 SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS 

 con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1085 P6TUBPE016.3 m Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 0,94 

 12201, de 16 mm de diámetro y 3 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a 

 pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como 

 piezas especiales, codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmen- 

 tos asociados de riego. Unidad totalmente terminada. 

 CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1086 P6TUBPE025.6 m Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, 2,72 

 de 25 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1087 P6TUBPE032.6 m Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, 3,18 

 de 32 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 1088 P6TUBPE040.6 m Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, 3,25 

 de 40 mm de diámetro y 6atm de presión nominal de trabajo y unión por 

 manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 
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 TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 1089 P6TUBPE050.06 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 3,49 

 de 50 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1090 P6TUBPE050.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 3,72 

 de 50 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1091 P6TUBPE050.6 m Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, 3,61 

 de 50 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1092 P6TUBPE063.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 4,56 

 de 63 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 1093 P6TUBPE110.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 6,71 

 de 110 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1094 P6TUBPE125.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 125mm de diámetro y 8,25 

 10 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 1095 P6TUBPE125.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 12,01 

 de 125 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 1096 P6TUBPE160.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 18,73 

 de 160 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 
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 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1097 P6TUBPE160.6 m Tubería de polietileno de Alta densidad 14,18 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 160 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                6 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 1098 P6TUBPE200.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 33,42 

 de 200 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1099 P6TUBPE200.6 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, 28,30 

 de 200 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 1100 P6TUBPE250.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 250 mm de diámetro y 40,68 

 20 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1101 P6TUBPE500.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 123,48 

 10 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 1102 P6TUBPE500.6 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 86,42 

 6 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o manguitos/ 

 Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 
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 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1103 P6TUBPE700.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 248,95 

 10 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 1104 P6TUBPE700.6 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 171,00 

 6 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o manguitos/ 

 Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 CIENTO SETENTA Y UN EUROS 

 1105 P6TUBPE75.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 5,27 

 de 75 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 1106 P6TUBPE900.6 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100, de 900 mm de diámetro 271,90 

 y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 1107 P6VALIV300.16 ud Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, mo- 11.496,08 

 delo válvula de base, pilotada, de pistón, incluyendo tornillería de acero 

 inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de 

 medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técni- 

 ca Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. 

 Con instalación y pruebas. 

 ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 

 con OCHO CÉNTIMOS 

 1108 P6VALV1 ud Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado 45,00 

 y probado. 

 CUARENTA Y CINCO EUROS 

 1109 P6VC.060.16 ud Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundi- 68,05 

 ción, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra 

 corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubrica- 

 das, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 

 16 atm, para diámetro de 50/60 mm, instalada.Especificaciones s/ 

 PPTP 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -254-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 1110 P6VC.080.16 ud Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundi- 76,92 

 ción, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra 

 corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubrica- 

 das, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 

 16 atm, para diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1111 P6VC.100.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje 165,13 

 de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corro- 

 sión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 100 mm, instalada. 

 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE 

 CÉNTIMOS 

 1112 P6VC.150.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje 302,41 

 de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corro- 

 sión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 150 mm, instalada. 

 TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 1113 P6VC.200.16 Ud Válvula de Compuerta DN 200 mm 560,70 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 QUINIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 1114 P6VC.250.16 Ud Válvula de Compuerta DN 250 mm 696,73 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 
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 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 1115 P6VC.350.16 ud Válvula de Compuerta DN 350 mm 2.059,03 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  350 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

  

 Materiales: 

  

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

  

 Acabados: 

  

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES 

 CÉNTIMOS 

 1116 P6VC.450.16 ud Válvula de Compuerta DN 450 mm 3.967,64 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  450 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 

 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1117 P6VC.600.16 ud Válvula de Compuerta DN 600 mm 10.379,81 
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 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  600 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1118 P6VCFERRO01 m Viga carril de rodadura tipo ferroviario sobre pavimento de hormigón, to- 60,31 

 talmente colocado. 

 SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 1119 P6VENT-CARB01 ud Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, 188,18 

 incluidos soporte y medios auxiliares. Unidad totalmente instalada en ar- 

 queta 

 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 1120 P6VENT050.16S ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50mm PN16, para 213,34 

 aguas residuales de paso total con flotador (SP) interno antigolpe de 

 ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y 

 flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco 

 de pruebas según EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo 

 válvula compuerta. 

 DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1121 P6VENT080.16S ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para 387,80 

 aguas residuales de paso total con flotador (SP) interno antigolpe de 

 ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y 

 flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco 

 de pruebas según EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo 

 válvula compuerta. 

 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 1122 P6VENT10000H ud Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero 1.356,79 

 galvanizado para un caudal mínimo de 10.000 m3/h y potencia instalada 

 de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosol- 

 dada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, 

 aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero 

 inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de 

 material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 

 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 

 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 1123 P6VENT1000H Ud Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero 860,52 

 galvanizado para un caudal mínimo de 1000 m3/h y potencia de 

 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosoldada 

 y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aisla- 

 miento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxi- 

 dable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y me- 

 dios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 1124 P6VENT10400H ud Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero 1.356,79 

 galvanizado para un caudal mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada 

 de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosol- 

 dada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, 

 aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero 

 inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de 

 material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 

 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 

 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1125 P6VENT125PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 6,91 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 125; - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963; Cunas-so- 

 porte PP, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración 

 en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304. 

 Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1126 P6VENT13600H ud Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero 1.612,02 

 galvanizado para un caudal mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada 

 de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosol- 

 dada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, 

 aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero 

 inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de 

 material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 

 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 1127 P6VENT150.16S ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para 985,35 

 aguas residuales de paso total con flotador (SP) interno antigolpe de 

 ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y 

 flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco 

 de pruebas según EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo 

 válvula compuerta. 

 NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 1128 P6VENT200PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 12,38 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 200;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspi- 

 ración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 

 304, elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en 

 acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como consore- 

 ductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 1129 P6VENT250PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 19,13 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 250;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas 

 de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes 

 AISI 304, elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería 

 en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como consore- 

 ductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 1130 P6VENT3000HC ud Ventilador helicoidal sónico de cubierta con silenciador y torre de expul- 927,16 

 sión, realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal mínimo 

 de 3000 m3/h y potencia de 0.5 kW, con incorporación en el frente de 

 malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvaniza- 

 da en su parte posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de 

 seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, total- 

 mente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 

 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS 

 CÉNTIMOS 

 1131 P6VENT300PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 22,73 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas 

 de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes 

 AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornille- 

 ría en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como con- 

 soreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1132 P6VENT400PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 45,03 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 400;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según es- 

 tándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas es- 

 peciales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente ter- 

 minada 

 CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 1133 P6VENT500PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 56,35 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 500;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según es- 

 tándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas es- 

 peciales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente ter- 

 minada 

 CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 1134 P6VENT600PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 70,82 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 600;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según 
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 standard PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezsas 

 especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente 

 terminada 

 SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1135 P6VENT700PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 107,92 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 700;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según 

 estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas 

 especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente 

 terminada 

 CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1136 P6VENT800PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 126,26 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 800;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según 

 estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas 

 especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente 

 terminada 

 CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 1137 P6VENTC01 Ud Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 332,64 

 2.20x1.80m, incluidos elementos auxiliares y soportes. Unidad total- 

 mente instalada. 

 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 1138 P6VENTD200 ud Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance 156,72 

 tipo tobera, orientable en todas las direcciones, acabado en aluminio 

 anodizado con compuerta de regulación en la oboca de salida. La uni- 

 dad totalmente instalada y probada. 

 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1139 P6VENTR01 m² Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de 73,38 

 aluminio extruido con junta de estanqueidad en marco. La unidad total- 

 mente instalada y probada. 

 SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 1140 P6VM.080.16 Ud VALVULA DE MARIPOSA DE DN 80 MM. TIPO WAFER DE AC- 188,19 

 CIONAMIENTO REDUCTOR. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. modelo: BV-05-2 GW 

 GOLD 

 Presión:                PN 6/10/16. 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer). 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 MATERIALES VALVULA: 

 Cuerpo:         GGG-40+ protección mediante epoxi 

 Disco:                  Fundición ductil GGG 40 + protección mediante epo- 

 xi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del 

 disco 
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 Cojinetes:              Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 materiales: fundición GGG-40 

 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1141 P6VM.100.16 ud Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma 351,71 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 1142 P6VM.125.16 ud Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma 443,00 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 

 1143 P6VM.125.16M ud Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma 964,04 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento mo- 

 torizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de 

 estanquidad. Instalación y pruebas. 

 NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 1144 P6VM.150.16 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma 530,82 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1145 P6VM.200.16 ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma 676,35 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1146 P6VM.300.16 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma 1.305,02 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 1147 P6VM.350.16 ud Válvula de mariposa, DN 350 mm, PN 16,  conforme a norma 1.452,62 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 
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 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1148 P6VM.400.16 ud Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma 2.020,43 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 DOS MIL VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 1149 P6VM.450.16 ud Válvula de mariposa, DN 450 mm, PN 16,  conforme a norma 2.279,14 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 

 CATORCE CÉNTIMOS 

 1150 P6VM.500.16 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma 2.407,32 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 1151 P6VM.600.16 Ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma 2.992,73 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 

 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1152 P6VM.700.16 Ud Válvula de mariposa DN 700 mm. Tipo Wafer de accionamiento reduc- 5.584,35 

 tor. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de conducciones. 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 LOCK BV-05-2 CW 

 Presión:                        PN 10/16 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 SERIE 20 

 Pruebas:                         S/ ISO 5208 - EN 1074. 

 Materiales válvula: 

 Cuerpo:                 GGG 40 + protección mediante epoxi 

 Disco:                  Disco de Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del 

 disco 

 Cojinetes:                      Bronce B62, DIN 1705 
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 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 Materiales:             Fundición GGG-40 

 CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS 

 con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1153 P6VM.700.16M Ud Válvula de mariposa tipo wafer DN 700 mm con accionamiento median- 19.618,75 

 te motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión me- 

 diante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión me- 

 diante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro 

 del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG10.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 TRansmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con 

 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1154 P6VM.80.16 ud Válvula de mariposa, DN 80 mm, PN 16,  conforme a norma 267,51 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA 

 Y UN CÉNTIMOS 

 1155 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, 148,24 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1156 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, 220,55 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 
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 DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 1157 P6VR.200.16 ud Válvula de retención DN 200mm PN 16 con obturador clapeta simple, 287,75 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1158 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, 630,36 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 SEISCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1159 P6VR.350.16 ud Válvula de retención DN 350mm PN 16 con obturador clapeta simple, 1.022,56 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1160 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, 1.181,56 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 1161 P7.1.1 año Coste anual de personal según anejo 15 Costes De Explotación Y 166.860,00 

 Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 

 EUROS 

 1162 P7.1.2 año Coste anual de Término de Potencia según anejo 15 Costes De Explo- 45.779,40 

 tación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

 NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 1163 P7.1.3 año Coste anual gastos Mantenimiento y conservación según anejo 15 89.792,32 

 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 

 EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1164 P7.1.4 año Coste anual gastos Administrativos y varios según anejo 15 Costes De 11.066,00 

 Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 ONCE MIL SESENTA Y SEIS EUROS 

 1165 P7.1.5 año Coste anual gastos Mantenimiento desodorización según anejo 15 Cos- 875,00 

 tes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 

 1166 P7.1.6 año Coste anual gastos Reposición de lámparas según anejo 15 Costes De 3.450,00 

 Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 
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 1167 P7.2.1 año Coste anual Energía Eléctrica según anejo 15 Costes De Explotación Y 351.036,74 

 Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS 

 EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1168 P7.2.2 año Coste anual de Reactivos según anejo 15 Costes De Explotación Y 59.985,01 

 Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

 CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 1169 P7.2.3 año Coste anual de Gestión de residuos según anejo 15 Costes De Explo- 71.155,69 

 tación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

 EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1170 P71COMEMERG ud Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este 417,58 

 circuito toma el control del armario en caso de fallo de la unidad de con- 

 trol principal. El funcionamiento se basa en una temporización tanto para 

 el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma 

 secuencial. Esto permite al armario continuar funcionando en modo de 

 emergencia hasta que se repare o reemplace la unidad de control princi- 

 pal. Unidad totalmente instalada 

 CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 1171 P71COMEMERG2 ud Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición 206,53 

 de la intensidad consumida por las bombas en cada instante; Almacena- 

 miento de dicho consumo en los valores históricos del sistema; Gestión 

 de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actua- 

 ción en caso de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

 DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 1172 P71COMSAHI1 ud Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah 484,29 

 para la unidad de control principal, los sensores pasivos y los elemen- 

 tos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a la salida de 

 las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a 

 la salida de la tensión convertida. Incorpora además una función de pro- 

 tección  contra la descarga de las baterías, cortando de  forma automáti- 

 ca el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 

 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 1173 P71COMSAHI2 ud Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación 1.167,90 

 galvánica y bypass estático de 2500W 2 horas, con amplio rango de 

 tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para alimenta- 

 ción del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 

 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y sali- 

 da a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 

 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones 

 SAI-RED, para bypass manual del SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 

 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchu- 

 fe e instrumentación 
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 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equi- 

 pos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, ca- 

 naletas y resto de elementos y accesorios necesarios para una correcta 

 instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

 MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 1174 P73COMFORMA ud Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación co- 1.645,65 

 rrespondiente de 21 horas totales (2 días a 7h/día), para operadores, di- 

 rección y mantenimiento.Para manejo de la instalación (Operadores), 

 mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el 

 documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 

 personas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de 

 sistema de Supervisión 

  

 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 

 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1175 P73COMPUESTA ud Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación 2.742,75 

 de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento 

 del PLC, pantalla táctil y verificación de conexiones de los cuadros de 

 todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, 

 la participación de un Técnico en Software  y un Técnico de Programa- 

 ción y operario especializado en electricidad e instrumentación en cam- 

 po durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Di- 

 rección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como míni- 

 mo, la participación de un Técnico en Software  y un Técnico de Pro- 

 gramación y operario especializado en electricidad e instrumentación en 

 campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la 

 Dirección de Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instala- 

 ción en todos los posibles modos de funcionamiento (Local, Automático 

 y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos 

 de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

 DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 

 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1176 P73COMSCADA1 ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, opera- 5.999,10 

 ciones o entradas) de las estaciones de bombeen el SCADA del centro 

 de control. 

 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 

 con DIEZ CÉNTIMOS 

 1177 P73COMSCADA1E ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, opera-
 2.660,10 

 ciones o entradas) de las estaciones de bombeo Carteya en el SCADA 

 del centro de control. 

 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ 

 CÉNTIMOS 
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 1178 P7COMARM01 ud Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 3.234,02 

 2000x800x600con puerta transparente color RAL5012, para alojamiento 

 de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en 

 su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accio- 

 nado por puerta, ventilación por extractor controlado por termostato, filtro 

 para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, protecciones 

 eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, 

 protecciones contra sobretensiones, placa de montaje con equipos y 

 borneros instalados, regleteros de entrada salida, entradas y salidas di- 

 gitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimen- 

 tación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja pa- 

 ra módem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipar- 

 tida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los equi- 

 pos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y pro- 

 bados. 

 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 DOS CÉNTIMOS 

 1179 P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior 15,05 

 con pantalla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo 

 de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente ins- 

 talada. 

 QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 1180 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT 3,36 

 x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada 

 TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 1181 P7COMCCTV1 Ud Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control com- 801,56 

 puesto por : Micro torre - 1 x Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - 

 disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic Video Me- 

 mory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a 

 XP Professional - pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 

 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y 

 cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 OCHOCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1182 P7COMCCTV12 ud Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero 649,44 

 de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de 

 hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso 

 construcción de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 

 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm 

 con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 

 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabrica- 

 da de hormigón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto 

 por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de exca- 

 vacion y rellenos. 

 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 

 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1183 P7COMCCTV2 Ud Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, 1.836,95 

 software de aplicación de gestión individual y de servidor, licencia para 

 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervisión, investi- 

 gación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harwa- 

 re. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en centro de 

 control. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem 

 ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de 
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 vídeo vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto 

 a través de internet o SCADA en centro de control, mediante un enca- 

 minador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordena- 

 dor de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso 

 p.p. de programación, configuración y legalización conforme a normati- 

 va vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada 

 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 

 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1184 P7COMCCTV3 Ud Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recor- 627,04 

 der), AMS ( Application Management recorder), puesto de usuarios 

 hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por grabador 

 contemplando la totalidad de elementos de control. 

 SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1185 P7COMCCTV4 Ud Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 2.985,43 

 4CIF resolución, 15 días de almacenamiento, ancho de banda por cá- 

 mara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 

 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1186 P7COMCCTV5 Ud Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes 678,83 

 y protegidas mediante carcasas exteriores calefactadas y estancas, con 

 IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión nocturna con zoom 

 motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara se- 

 leccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen supe- 

 rior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporciona imá- 

 genesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imá- 

 genes por segundo en resolución VGA 640 x 480; Detección de movi- 

 miento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo digital: 45 

 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de 

 compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características de 

 la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo 

 de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puer- 

 tos de entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Caracte- 

 rísticas físicas: Multi-level password, IP address filtering, HTTPS 

 encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento por 

 área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: sopor- 

 tes necesarios,  caja de conexión y protección, cable interior, pica de 

 tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Uni- 

 dad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía 

 GSM/GPRS. 

 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 

 Y TRES CÉNTIMOS 

 1187 P7COMCCTV6 m Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rí- 6,65 

 gido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 anclada en muros o forjados, 

 guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normalizada 

 cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, ca- 

 ble múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 

 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y conexiona- 

 do, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

 SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1188 P7COMCCTV8 Ud Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y 797,92 

 videovigilancia. Hasta 60h. Documentación y manuales con 15 copias. 
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 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA 

 Y DOS CÉNTIMOS 

 1189 P7COMCCTV9 Ud Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base 575,88 

 FX (ST), para montaje en carril DIN, con carcasa de aluminio IP 

 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de divesos ele- 

 mentos en EDAR. 

 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 1190 P7COMNODO1 ud Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional 3.823,42 

 compuesto de  alimentación autónomo de batería de bajo mantenimiento, 

 conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash, 

 módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, 

 Armario Termoplástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca 

 para control de 855x590x360mm, RAL 7035, IP66 alta resistencia a 

 golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fija- 

 ción 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mural, 

 Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 

 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 

 105x105mm; Kit de rejilla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléc- 

 tricas para acometida eléctrica (diferencial+magnetotérmica), salida 

 SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmi- 

 ca), protecciones fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos 

 (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Magneto- 

 térmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cua- 

 dro, y salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección 

 forma de enchufe e instrumentación; Protección Magnetotérmica I 10A 

 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobretensión 

 fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección 

 individual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cua- 

 dro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas existentes, inclui- 

 do cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y 

 salida,  parametrizables mediante la herramienta de programación y con 

 distintas densidades de señal.; Incluyendo  ingeniería de detalle, calibra- 

 ción y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y fun- 

 cionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

 TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con 

 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1191 P7COMP001 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra so- 142,84 

 bretensiones para alimentación de equipos a 230 Vca., marca PHOE- 

 NIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de 

 conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para 

 su correcta instalación. Totalmente instalado y conexionado. 

 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 1192 P7COMP002 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensio- 359,24 

 nes para señales analógicas, según especificaciones en pliego, marca 

 PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX 

 MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal 

 por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); do- 

 bles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). 

 Totalmente instalado y conexionado. 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 1193 P7COMP003 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensio- 283,97 

 nes, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente 

 instalado y conexionado. 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 1194 P7COMP004 ud Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capa- 4.582,20 

 cidad mínima de memoria de 4 Mb de memoria no volátil compatible 

 con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo 

 DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 

 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria 

 SD. 

 CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 

 VEINTE CÉNTIMOS 

 1195 P7COMP005 ud Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de 349,15 

 Allen Bradley o similar 

 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 

 QUINCE CÉNTIMOS 

 1196 P7COMP006 ud Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata progra- 522,45 

 mable para montaje en bastidor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de 

 ALLEN BRADLEY o similar 

 QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1197 P7COMP011 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para ca- 634,34 

 bleado de enlace de E/D digitales (IB32) a autómata formado por: adap- 

 tador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conecto- 

 res, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con re- 

 lés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar 

 según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN - 

 FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). 

 Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles 

 (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso accesorios 

 necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, cone- 

 xionados y en servicio. 

 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 1198 P7COMP012 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para ca- 710,76 

 bleado de enlace de S/D digitales (OB32) a autómata formado por: 

 adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con co- 

 nectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas 

 con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o si- 

 milar, según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT - 

 FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). 

 Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés 

 (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso accesorios 

 necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, cone- 

 xionados y en servicio. 

 SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1199 P7COMP013 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para ca- 500,04 

 bleado de enlace de e/a analógicas (IF16) a autómata formado por: 

 adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con co- 

 nectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias 
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 (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - 

 FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de 

 conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios 

 necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, cone- 

 xionados y en servicio. 

 QUINIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 1200 P7COMP014 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para ca- 469,47 

 bleado de enlace de s/a analógicas (OF8) a autómata formado por: 

 adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con co- 

 nectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias 

 (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - 

 FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conducto- 

 res de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acce- 

 sorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, 

 conexionados y en servicio. 

 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con 

 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 1201 P7COMP015 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ether- 1.327,37 

 net/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN BRADLEY o similar. 

 MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS 

 1202 P7COMP016 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ether- 1.774,82 

 net/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN BRADLEY o similar. 

 MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 

 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1203 P7COMP017 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Mod- 1.869,68 

 bus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o similar. 

 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con 

 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1204 P7COMP018 ud Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC 601,31 

 EGX 100 de Schneider o similar entre equipos Ethernet - modbus 

 TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP; 

 HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

 SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 1205 P7COMP022 ud Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, 149,06 

 tipo RS 400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1206 P7COMPLC1A1 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:608 SD:256; EA:16 14.734,51 

 SA:24) SIEMENS o similar, programable  incluidos módulos de am- 

 pliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y pro- 

 bado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado 

 y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y 

 probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen- 

 tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje 

 CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

 EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1207 P7COMPLC1A2 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:192; EA:16 11.836,09 

 SA:16) SIEMENS o similar, programable  incluidos módulos de am- 

 pliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y pro- 

 bado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado 

 y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y 
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 probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen- 

 tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje 

 ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 1208 P7COMPLC1A3 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:224; EA:16 13.351,12 

 SA:24) SIEMENS o similar, programable  incluidos módulos de am- 

 pliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y pro- 

 bado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado 

 y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y 

 probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen- 

 tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje 

 TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con 

 DOCE CÉNTIMOS 

 1209 P7COMPLC1A5 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:192 SD:64; EA:16 6.946,17 

 SA:16) SIEMENS o similar, programable  incluidos módulos de am- 

 pliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y pro- 

 bado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado 

 y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y 

 probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen- 

 tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje 

 SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 

 DIECISIETE CÉNTIMOS 

 1210 P7COMPLC1B ud Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, 2.738,51 

 protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. 

 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 

 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1211 P7COMPLC1C ud Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/fun- 439,24 

 cional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado numérico y 10 teclas funcio- 

 nales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 

 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y 

 otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación 

 Instalación y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y 

 Puesta en Servicio 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 1212 P7COMPLC1E Ud Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos 51.817,04 

 de entradas y salidas consistentes en 288 ED, 96 SD con relés exter- 

 nos, 48 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 64 SA Intensidad/Tensión 1 

 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Et- 

 hernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye 

 programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarje- 

 tas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con termi- 

 nales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería pa- 

 ra memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel 

 Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Operador Panel con 

 pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad má- 

 xima 5A; 1,00  Fuente de alimentación estabilizada 24Vcc 3A para ali- 

 mentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 

 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunica- 

 ciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enla- 

 ce con centro de control. 
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 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, 

 magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 300mA; poder de corte 6KA se- 

 gún UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. 

 Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe; 

 1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Corriente Continua 

 de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente conti- 

 nua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 

 Ud Protección basta-media (20KA), disparo a 275Vac, para acometida 

 de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 

 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder 

 de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN 

 DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusi- 

 bles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 

 5A. Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del 

 PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 24Vcc a cam- 

 po: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina 

 (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de 

 E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación a campo; Bor- 

 nas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable posi- 

 tivo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, docu- 

 mentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

 CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 

 EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 1213 P7COMPLC2E Ud Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos 46.199,04 

 de entradas y salidas consistentes en 480 ED, 128SD con relés exter- 

 nos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensidad/Tensión 1 

 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Et- 

 hernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye 

 programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarje- 

 tas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con termi- 

 nales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería pa- 

 ra memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel 

 Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Operador Panel con 

 pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad má- 

 xima 5A; 1,00  Fuente de alimentación estabilizada 24Vcc 3A para ali- 

 mentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 

 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunica- 

 ciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enla- 

 ce con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, 

 magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 300mA; poder de corte 6KA se- 

 gún UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. 

 Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe; 

 1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Corriente Continua 

 de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente conti- 

 nua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 

 Ud Protección basta-media (20KA), disparo a 275Vac, para acometida 

 de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 

 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder 

 de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN 
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 DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusi- 

 bles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 

 5A. Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del 

 PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 24Vcc a cam- 

 po: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina 

 (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de 

 E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación a campo; Bor- 

 nas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable posi- 

 tivo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, docu- 

 mentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

  

 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

 EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 1214 P7COMPLC3E Ud Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos 38.037,04 

 de entradas y salidas consistentes en 224 ED, 64 SD con relés exter- 

 nos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensidad/Tensión 1 

 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Et- 

 hernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye 

 programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarje- 

 tas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con termi- 

 nales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería pa- 

 ra memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel 

 Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Operador Panel con 

 pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad má- 

 xima 5A; 1,00  Fuente de alimentación estabilizada 24Vcc 3A para ali- 

 mentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 

 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunica- 

 ciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enla- 

 ce con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, 

 magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 300mA; poder de corte 6KA se- 

 gún UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. 

 Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe; 

 1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Corriente Continua 

 de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente conti- 

 nua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 

 Ud Protección basta-media (20KA), disparo a 275Vac, para acometida 

 de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 

 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder 

 de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN 

 DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusi- 

 bles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 

 5A. Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del 

 PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 24Vcc a cam- 

 po: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina 

 (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de 

 E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación a campo; Bor- 

 nas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable posi- 

 tivo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, docu- 

 mentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 
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 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

 TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 1215 P7COMPLC4E Ud Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos 24.257,04 

 de entradas y salidas consistentes en 128 ED, 32 SD con relés exter- 

 nos, 32 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 16 SA Intensidad/Tensión 1 

 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Et- 

 hernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye 

 programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarje- 

 tas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con termi- 

 nales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería pa- 

 ra memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel 

 Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Operador Panel con 

 pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad má- 

 xima 5A; 1,00  Fuente de alimentación estabilizada 24Vcc 3A para ali- 

 mentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 

 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunica- 

 ciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enla- 

 ce con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, 

 magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 300mA; poder de corte 6KA se- 

 gún UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. 

 Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe; 

 1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Corriente Continua 

 de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente conti- 

 nua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 

 Ud Protección basta-media (20KA), disparo a 275Vac, para acometida 

 de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 

 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder 

 de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN 

 DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusi- 

 bles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 

 5A. Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del 

 PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 24Vcc a cam- 

 po: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina 

 (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de 

 E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación a campo; Bor- 

 nas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable posi- 

 tivo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, docu- 

 mentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

 EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 1216 P7COMSCADA2 Ud Convertidores Ethernet a FO multimodo para carril DIN, instalado. 473,13 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRECE 

 CÉNTIMOS 

 1217 P7COMSCADA3 Ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 2.390,95 

 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, full duplex con conectores SC y 
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 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje 

 sobre carril DIN, instalado. 

 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 1218 P7COMSEG1 ud Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volu- 3.462,84 

 métricos, 6 Ud de contacto, interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de 

 apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos de con- 

 trol, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterí- 

 as de autonomía de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de co- 

 municaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de alimen- 

 tación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así 

 como fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modu- 

 lo expansor de zonas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah 

 para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente instalado y 

 probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con 

 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1219 P7GAS0001 ud Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instala- 1.150,55 

 do. 

 MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1220 P7GAS0002 ud Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente ins- 1.150,55 

 talado 

 MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1221 P7GAS0003 ud Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente insta- 1.150,55 

 lado 

 MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1222 P7GAS0004 ud Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente 1.540,92 

 instalado 

 MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 1223 P7GAS0005 ud Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, in- 3.441,37 

 cluso PSU, 110/230 VAC, 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tar- 

 jeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado para instala- 

 ción. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

 TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 

 con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 1224 P7INC4 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de 95,54 

 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de 

 equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro 

 y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instala- 

 do.Certificado por AENOR. 

 NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1225 P7ING001 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de varia- 9.540,00 

 bles, operaciones o entradas), para la integración de la automatización, 

 telemando y gestión de todos los parámetros de la EBAR y tanque de 

 tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables 

 de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcio- 

 nales del sistema y manuales de operador y supervisor del sistema de 

 control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cableado 
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 de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y co- 

 nexionado de los sensores; manual de la aplicación informática; especi- 

 ficaciones técnicas de los equipos 

 NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS 

 1226 P7ING001E ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de varia- 2.862,00 

 bles, operaciones o entradas), para la integración de la automatización, 

 telemando y gestión de todos los parámetros de las EBAR Carteya , in- 

 cluyendo cálculo automático de variables de control , incluso documen- 

 tación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales 

 de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del 

 sistema; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional de 

 equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los 

 equipos 

 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 

 1227 P85PAP2 Ud Suministro y colocación de papelera  Circular modelo homologado plás- 54,99 

 tica  de 84 cm de altura y 35 cm de ancho, de 50 l de capacidad, ado- 

 sada a una farola, medida la unidad colocada en obra. 

  

  

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1228 P90VAR4 Ud Difusión y comunicación de las obras consistente en : 19.173,65 

 a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada, 

 b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión , 

 c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad, 

 d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el 

 volcado informativo del avance de obra, estado 

 f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra 

 g)-CD video divulgativo 

 h)-Presentación y actos varios 

 i)-Monolito actuación 

 DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con 

 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1229 P9VA15 ud Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, deco- 60,89 

 rada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y deta- 

 lles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa. 

 SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1230 P9VAR1 ud Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones se- 2.767,45 

 gún  requerimientos CTE y energéticos. 

 DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 

 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1231 P9VAR16 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos pos- 230,90 

 tes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja de 1800x1110 mm en una so- 

 la cara. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual 

 de Señalización Corporativa . 

 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 1232 P9VAR2 Ud Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vi- 473,39 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por 

 técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspon- 

 diente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales 

 y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos 
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 competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1233 P9VAR3 Ud Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire 2.184,85 

 comprimido,…) según la legislación vigente que le sea de aplicación, in- 

 cluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termi- 

 nación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control In- 

 dustrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra gestión necesaria ante 

 Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con 

 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1234 P9VAR4 Ud Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, 2.184,85 

 según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto 

 técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio 

 Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de 

 tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante 

 Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con 

 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1235 P9VAR5 ud Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Indus- 2.548,98 

 trial, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro- 

 yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el 

 Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación 

 de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, 

 abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión nece- 

 saria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 

 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1236 P9VAR7 ud Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de 1.092,65 

 adecuación al RD 1215/1997 por Entidad de Inspección acreditada por 

 ENAC. 

 MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 1237 PDPRFV007 UD Depósitos vertical de  doble pared  fabricado en P.R.F.V de 7 m3 8.156,74 

  

 Tipo:   Vertical de superficie. 

 Pared:  Doble pared. Con tejido tridimensional de 6mm. 

 Fondos: Fondos inferior plano y superior ovalado. 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Largo cilindro: 2.300 mm 

 Largo total:    2.700 mm 

 Capacidad Total:        7 m³ 

 Producto a almacenar:   Hipoclorito sódico. 

 Concentración:  Comercial. 

 Densidad:       1,3 kg/m3 

  

 Condiciones de operación: 

 Tª operación:   Ambiente. 

 Tª máxima operación:    50ºC 

 Presión de trabajo:     Atmosférica. 
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 Estratificado: 

 Barrera química:        Resina Derakane 411. 

 Refuerzo mecánico:      Resina Derakane 411. 

 Tejido tridimensional:  Resina Derakane 411. 

  

 Acabado exterior:       Color a elegir por el cliente. Oscuros y metaliza- 

 dos no incluidos. 

  

  

  

 Tubuladuras: 

  

 UDS    DN      NORMA   POSICIÓN        SERVICIO 

 3      DN50    DIN2501 Superior        Carga, vaciado y rebose. 

 1      DN25    DIN2501 Superior        Aspiración extraíble. 

 Con tubo bu- 

 zo y válvula de retención. 

  

 Brida, tubo y válvula en PVC. 

 1      DN25    DIN2501 Lateral inferior        Instalación detector de fu- 

 gas. 

 1      DN500   S/fabricante    Superior        Boca hombre. Con tapa, 

 junta y tornillería. 

  

 Accesorios: 

  

 UDS    POSICIÓN        SERVICIO 

 1      Superior        Venteo doble codo en PVC Ø100. 

 1      -      Detector de fugas. 

 1      -      Nivel visual de poleas. 

 1      --      Detector de nivel máximo. 

 Instalados en el tubo transparente del nivel visual. 

 4      Lateral inferior        Anclaje en acero al carbono. 

 2      Lateral superior        Oreja de elevación en acero al carbono. 

 1      Lateral Placa de características en Inox 304 (A2). Soporte en 

 PRFV. 

 Tornillería en Inox 304 (A2). Juntas en EPDM. 

  

 Diseño del  depósitos en base a la norma  UNE EN 13121 

 Las bridas en PRFV son según la norma DIN2501 

 OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con 

 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1238 PELETRAF15 ud Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 3.387,72 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra con- 

 tactos en el transformador, instalado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

 TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 

 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1239 PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados 2.107,00 

 en la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de mate- 

 rial no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligro- 

 sos. esta última se constituye por una estructura de chapa prefabricada 

 de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las 

 paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actua- 

 rá como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual re- 

 quiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un en- 
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 cachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la so- 

 lera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para 

 constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación 

 para desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con 

 un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica- 

 da también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de 

 ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye 

 además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como 

 sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). 

 inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el ex- 

 tintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que suje- 

 ten la estructura prefabricada a la solera de hormigón. 

 DOS MIL CIENTO SIETE EUROS 

 1240 PGESRES150A ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, 20.161,52 

 incluida :selección, carga , transporte, descarga y canón de gestión en 

 obras definidas en la agrupación de vertidos 

 VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con 

 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1241 PGESRES150B ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, 11.035,24 

 incluida :selección, carga , transporte, descarga y canón de gestión en 

 obras definidas en la EDAR 

 ONCE MIL TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1242 PGESRES180A ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pé- 13.182,53 

 trea, incluida : selección, carga , transporte, descarga y canón de ges- 

 tión en obras de finidas en la agrupación de vertidos 

 TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con 

 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1243 PGESRES180B ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pé- 9.305,32 

 trea, incluida :selección, carga , transporte, descarga y canón de ges- 

 tión en obras definidas en la EDAR 

 NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 1244 PGESRES200A ud Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de re- 6.218,65 

 siduos peligrosos , así como los medios auxiliares necesarios. Incluido 

 el canon de vertid oen obras definidas en la agrupación de vertidos 

 SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con 

 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1245 PGESRES200B ud Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de re- 4.488,73 

 siduos peligrosos de toda la obra, así como los medios auxiliares nece- 

 sarios. Incluido el canon de vertido en obras definidas en la EDAR 

 CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

 EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1246 POC0004 ud Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructu- 4.440,48 

 ra de PRFV y cerramiento exterior de policarbonato s/planos, incluso 

 puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de elementos  de su- 

 jección y anclajes, totalmente terminado. 

 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1247 PREDIFEXT1 ud Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) 161,12 

 de acero S275 JR galvanizado en caliente de diámetro 100 mm y espe- 

 sor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 2,0m con in- 

 cluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, 
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 fijación, pasamuros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de ar- 

 queta, cartel señalizador adosado , y todas las operaciones necesarias 

 para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 1248 PRMAMP Ud Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras frente a 119,91 

 bombas dosificadoras 

 CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 1249 PUNTLIMPIND Ud Punto de limpieza de agua. 137,19 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1250 PURG1PUL Ud Purgador automático de agua de las siguientes características: 77,54 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1251 PURG1PULFA Ud Purgador automático de agua de las siguientes características: 77,54 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1252 REJACASP.D Ud  3.204,68 

 Rejilla acústica de 2000x1000x600 mm para impulsion y extracción 

  

 Marca: Acústica integral o similar 

 Construcción: 

 En chapa de acero galvanizado con estructura de soporte, donde se 

 alojan los elementos absorbentes de perfil aerodinámico recubiertos de 
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 chapa perforada. Resistente a los agentes atmosféricos. 

  

 Dimensiones: Construcción a medida de las necesidades del cliente. 

 Espesor SR-01: 300 mm. 

  

 Opciones: Construcción en acero INOX, o en chapa prelacada en color 

 gris claro (similar RAL 9002). 

 TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 1253 REJLAM001 m2 Rejilla de ventilación formada por marco de perfil de acero galvanizado 224,04 

 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, 

 incluso pequeño material, anclajes, desengrasado, aplicación de fondo 

 de dos componentes tipo Washprimer o similar, y dos capas de esmal- 

 te, color a elegir por la Dirección Facultativa, recibido y colocación. 

 DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1254 REP2AÑ Ud Equipamiento del almacen y repuestos para 2 años de operación, inclu- 41.379,63 

 yendo: 

  

 - 25 m de perfiles metalicos variados. 

 - Tubería inferior a 40 cm de diametro, de cada uno de los materiales 

 dispuestos en la instalación. 

 - 10 m² de chapa metálica de acero de espesores variados entre 2 y 6 

 mm. 

 - Suministro de carro portamangueras para 2 devanadoras de 30 m con 

 enlace mixto. 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tornillos variados en acero ino- 

 xidable.(3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tuercas variadas.( 3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de arandelas variadas.(3 uds) 

 - Suministro de pistola de engrase manual modelo BG-12250 de EMAR 

 S.L. o equivalente. Con tubo rígido de 30 cm. 

 - Suministro de bidón de 200 litros de aceite de los tipos utilizados en la 

 instalación. 

 - Suministro de bidón de 5 litros de grasas diversas (4 uds) 

 - Suministro de conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado 

 por: 

 .1 válvula de compuerta de DN 150. 

 .1 válvula de compuerta de DN 100. 

 .1 válvula de compuerta de DN 80. 

 .1 válvula de mariposa de DN 100. 

 .1 válvula de bola de DN 20. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas centrífugas for- 

 mado por: (2 uds) 

 .1 juego de anillos de desgaste. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de empaquetaduras. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas sumergibles, for- 

 mado por: 

 .1 juego de retenes. 

 .1 junta mecánica. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 
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 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas de tornillo heli- 

 coidal formado por: (2 uds) 

 .2 ejes cardan con casquillo. 

 .2 camisas de husillo. 

 .4 mangones. 

 .4 pasadores cardan. 

 .4 manguitos eje cardan. 

 .8 manguitos directores. 

  

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas dosificadoras 

 - Bomba sumergible agua bruta 828 m3/h 13,5 mca 

 - Suministro de conjunto de cables eléctricos, formados por: 

 .50 m de RZ1 3 x 1.5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1 3 x 2.5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1 4 x 2.5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1 4 x 10mm2. 

  

 .50 m de RC4Z1 2 x 1,5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1KZ1 4x 2,5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1 6x 1,5 mm2 

 - Suministro de conjunto de motores eléctricos trifásicos para los princi- 

 pales elementos de la EDAR, formado por: 

 .1 ud de 2,2 KW a 3000 r.p.m. 

 .1 ud de 15 KW a 1500 r.p.m., 

 .1 ud de 5,5 KW a 3000 r.p.m., 

 .1 ud de 11 KW a 4000 r.p.m., 

 .2 ud de 1,9 KW a 1450 r.p.m., 

 .1 ud de 1,3 KW a 1450 r.p.m. 

  

 - Juego de rasquetas en neopreno para decantador de gravedad 

 - Juego de rasquetas en neopreno 40-60º shore para espesador por flo- 

 tación 

 - 1 junta para boca de hombre DN-500; 10% tornillería boca de hombre 

 para depósito de reactivos 

 - Piezas de repuesto para centrífuga (6.000 h) 

 - Luminaria de LED Iridium grande 82W -PHBGP383 

 - proyector pared LED 80W - Coreline BVP130LED80 

 - WT120C LED40S/840 FLUORESCENTE LED 

 - WT120C LED60S/840 FLUORESCENTE LED 

 - Luminaria led empotrable 60x60 - E80 SIELLA G3M 

 - Downline coriline led PH DN130B 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 3 kW 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 5,5 kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 0.55kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 3kW 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 4P 10A 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 2P 10A 

 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

 EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1255 SAI.2000 Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida de 2000 VA / 1200 W, OFF Li- 443,35 

 ne, Autorreinicio al volver la corriente, Tiempo de respuesta 2-6 ms, 

 Proteccion de sobrecarga, descarga y sobretension, Panel con display 
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 digital, Estabilizacion nivel de salida. 

 Según EC03 

 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 

 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1256 SIS.CAB Ud Sistema de cableado del circuito cerrado de TV. 819,19 

 Incluye conexiones, convertidores de señal y cabreado en itinerancia 

 OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1257 SOFT.02 Ud Software de gestión y control del circuito de videovigilancia. 1.511,43 

 MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 1258 TAMIZESC14 UD Tamiz de escalera ABS, DS 21x130x3mm AISI-316 32.046,77 

 Marca:  Sulzer o equivalents 

 Modelo: MEVA DS 21x130x3mm 

 Capacidad       4512 m3/h, 

 Luz de paso:    3 mm 

 Altura de descarga útil de los sólidos  2070 mm. 

 Potencia Motor          3 kW 

 Revoluciones grupo reductor     1400 a 13 rpm. 

  

 Materiales 

 Bastidor:       Acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, 

 Patas y soportes:       Plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas 

 en acero inoxidable AISI 316L de 3 mm de espesor y tapas en acero 

 inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. 

 Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55  y protección contra 

 sobrecarga mecánica 

 TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con 

 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 1259 TBTI0020 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 20 mm. 12,36 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        1,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 1260 TBTI0065 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 65 mm. 45,96 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1261 TBTI0080 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 85,92 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 
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 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1262 TBTI0100.2.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 70,62 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1263 TBTI0125 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 156,86 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,5 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 1264 TBTI0125.2 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 87,60 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,4 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 1265 TBTI0150.2.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 104,57 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 1266 TBTI0200.2.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 138,53 
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 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 1267 TBTI0250.3.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 260,75 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 1268 TBTI0300.3.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 311,69 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1269 TBTI0300.3.2 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 311,69 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1270 TBTI0350.3.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 362,60 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA 

 CÉNTIMOS 

 1271 TBTI0350.3.2 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 362,60 
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 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA 

 CÉNTIMOS 

 1272 TBTI0400.3.6 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 400 mm. 497,71 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 

 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1273 TBTI0450.4.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 450 mm. 622,00 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        4,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS 

 1274 TBTI0500.4.5 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 777,68 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 

 1275 TBTI0600.5.6 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 1.162,09 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE 
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 CÉNTIMOS 

 1276 TBTI0700 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 700 mm. 1.524,24 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 1277 TBTI080 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 57,05 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,05 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 1278 TBTPC040 m Tubería de PVC DN 40 mm. 1,23 

 Construcción:   Tubería y piezas especiales unidas mediante brida. 

 Material:       PVC. 

 Materiales accesorios:  PVC, Piezas estándar. 

 Presión:        6 ATM (0 A 25º C). 

 Normas: UNE-EN 1452, 53399. 

 Incluso p.p. piezas especiales y anclajes 

 Según EM 07 

 UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 1279 TBTPE10025 m Tubería de polietileno de Alta densidad 1,00 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 32 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 UN EUROS 

 1280 TBTPE10050 m Tubería de polietileno de Alta densidad 8,81 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 50 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 
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 OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1281 TBTPP063 m Tubería de polipropileno de DN 63 mm 11,25 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 1282 TBTPP090 m Tubería de polipropileno de DN 90 mm 23,33 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1283 TBTPP110 M Tubería de polipropileno de DN 110 mm 24,22 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 1284 TBTPP125 m Tubería de polipropileno de DN 125 mm 25,19 

  

 Construcción:           Ttubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 1285 TBTPP160 m Tubería de polipropileno de DN 160 mm 26,00 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 VEINTISEIS EUROS 

 1286 TBTPP200 M Tubería de polipropileno de DN 200 mm. 37,23 

 Construcción: tubería y piezas especiales estándar. 

 Material: PP. 

 Materiales accesorios: PP, piezas estándar. 

 Presión: PN 2,5 

 TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 1287 TBTPP250 m Tubería de polipropileno de DN 250 mm 43,28 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 
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 CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 1288 TBTPP315 m Tubería de polipropileno de DN 315 mm 48,97 

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:               PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                PN 10 

 CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 1289 TBTPP355 m Tubería de polipropileno de DN 355 mm 132,91 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 1290 TBTPP400 m Tubería de polipropileno de DN 400 mm 143,82 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 

 1291 TBTPP450 m Tubería de polipropileno de DN 450 mm 197,90 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 1292 TBTPP500 m Tubería de polipropileno de DN 500 mm 154,11 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE 

 CÉNTIMOS 

 1293 TBTPP560 m Tubería de polipropileno de DN 560 mm 214,54 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 1294 TBTPP630 m Tubería de polipropileno de DN 630 mm 244,88 
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 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 

 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1295 TBTPP710 m Tubería de polipropileno de DN 710 mm 345,54 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1296 TCD00065 Ud Carrete de desmontaje de DN 65 mm. 293,45 

  

 Servicio:               Montaje y desmontaje de valvulería y accesorios 

 en conducciones. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:         BC 06 11. 

 Tipo:           Telescópico. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Materiales: 

 Carrete:                Acero inoxidable AISI 304. 

 Bridas:                 Acero al carbono ST. 37.2. 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 1297 TERMOSTAMB Ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC 128,19 

 Con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 

 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: 

 confort, actividad y reducido; programa especial para período de vaca- 

 ciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, 

 instalado. 

 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1298 TORNCOM6 Ud Tornillo compactador, de la siguientes características 9.501,59 

  

 Conjunto de tornillo transportador y prensa de lavado 

  

 Capacidad:       1-2 m3/h 

 % secado:       15-30 % 

  

 Dimensiones 

 Longitud total  6500 mm 

 Cuna y tapa     2.5 mm 

 Inclinación     0 ° 

 Tornillo        Ø A170/185-40x20 mm 

 Recubrimiento interior  8 mm 

 Chapa de perfil triangular      2 mm 

 Tubo de drenaje 76 mm 

  

 Entrada: 3 piezas verticales, incluida pieza soldada 100 mm de altura. 

 Salida: 1 pieza vertical 
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 Material 

 Cuna y tapas    EN 1.44404 (AISI 316) 

 Recubrimiento interior  HDPE 

 Sinfín  Acero  especial 

 Patas de apoyo  EN 1.44404 (AISI 316) 

  

 Unidad de accionamiento y electricidad 

 Motor en posición de empuje, reductor tipo Nord 1,1kW/16 rpm, 

 3x400V 50 Hz Clase de aislamiento F, clase de protección IP 55 

  

 Accesorios 

 3 pares de piezas ajustables como soportes, ajustables. 2 pares de pa- 

 tas de apoyo H=500mm 

 NUEVE MIL QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 1299 TPIC0800 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 1.130,24 

 de acero inoxidable de 800mm de diámetro. 

  

 MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1300 TRAMPACCD Ud Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 564,26 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para 

 anclaje a soleras, perfil para cierre estanco y accesorios pare soporte 

 de tubos guia 

 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 

 VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 1301 TRCMCOD03.G Ud Contenedor metálico para grasas 3,0 m³ 1.128,53 

  

 Marca:                  CODESA o equivalente 

 Características: 

 Contenedor de forma tronco piramidal monocasco autoportante, 

 preparado para trabajar o manipular con equipos elevadores de 

 cadena. 

 Parte superior cerrada con apertura mediante tapa abisagrada, de 

 500*500 mm 

 Dimensiones: 

 Longitud de base:               1.700 mm 

 Longitud de boca:               3.000 mm 

 Altura:                 950 mm 

 Ancho en la base:               1.250 mm 

 Ancho en la boca:               1.400 mm 

 Principios de construcción: 

 Construido en chapa de acero, con su correspondiente refuerzo 

 estructural en todo el contorno superior en ULF > 200 x 70 x 7, a 

 lo largo de la parte longitudinal  de la parte superior, unido entre sí 

 con dos ALF> 200 x 160 x 6 instalados en las partes de volteo, 

 unidos a la vez con 4 cantoneras de ángulo en cada esquina del 

 contenedor, para evitar deformaciones. 

 Pintura y acabado: 

 Previo decapado general a 200 bars, se procede darle impirmación 

 interior y exterior y dos manos de esmalte por la parte exterior con 

 tratamiento electroestático, hasta un espesor de ± 25 micras. 
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 MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 1302 TREG5015 Ud Puente grúa con luz entre ejes de 18 m, con capacidad de elevación 19.677,84 

 hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 18 m 

 Altura de elevación:    8 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 

 EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1303 TREG5015_2 Ud Puente grúa con luz entre ejes de 14.5 m, con capacidad de elevación 18.553,39 

 hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 14,5 m 

 Recorido:       16 m 

 Altura de elevación:    8,5 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 
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 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

 EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1304 TRI1BB07006 Ud Reducción de acero inoxidable de diámetro DN 700 - 600 mm. 4.271,14 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con 

 CATORCE CÉNTIMOS 

 1305 TRI400300 Ud Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 563,35 

 400/300 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 400 mm 

 Diámetro menor: 300 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

 QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1306 TRI600500 ud Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 1.602,34 

 600/400 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 600 mm 

 Diámetro menor: 500 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

 MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1307 TRI700600 Ud Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 3.990,14 

 700/600 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 700 mm 

 Diámetro menor: 600 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con 

 CATORCE CÉNTIMOS 

 1308 TUB.FD.100CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 100 mm 46,45 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA40 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 
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 bre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada 

  

 CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 1309 TUB.FD.150A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm con junta flexi- 25,48 

 ble automatica, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de ce- 

 mento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio 

 metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y espe- 

 cificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, 

 (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en 

 obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 1310 TUB.FD.150CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm 58,47 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA40 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a corrosión 

 similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en 

 zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada y probada 

 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 1311 TUB.FD.200A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexi- 35,36 

 ble automatica, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de ce- 

 mento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio 

 metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y espe- 

 cificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, 

 (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en 

 obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 1312 TUB.FD.200CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 200 mm 70,69 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA40 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 
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 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada 

  

 SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 1313 TUB.FD.250BS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm 124,69 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado 

 CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, 

 reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, 

 transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 

 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1314 TUB.FD.250CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm 87,27 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA38 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 1315 TUB.FD.300BS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm 119,35 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado 

 CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, 

 reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, 

 transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 

 CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 1316 TUB.FD.300CSE m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm 107,12 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA35 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enrique- 

 cido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta 

 de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con 

 zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), incluso tratamiento ex- 

 terior de radiación ultravioleta y especificaciones s/ PPTP, EN598, 
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 EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especia- 

 les, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y dis- 

 tribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento se- 

 gun pliego. unidad totalmente terminada 

 CIENTO SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 1317 TUB.FD.400AS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm 126,09 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de 

 masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acríli- 

 ca-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor 

 medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, 

 marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , co- 

 dos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas 

 de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 CIENTO VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 1318 TUB.FD.400CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm 148,79 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según  EN 15655 (o equivalen- 

 te resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre 

 ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pin- 

 tura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada 

 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 1319 TUB.FD.400CSE m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm 154,61 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enrique- 

 cido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta 

 de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con 

 zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ 

 PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 1320 TUB.FD.450AS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 171,11 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según EN 15655 (o equivalen- 

 te resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa 

 superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 mi- 

 cras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reduc- 

 toras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, trans- 
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 porte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funciona- 

 miento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 CIENTO SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 1321 TUB.FD.450BS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 237,85 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 micras en el interior 

 de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marca- 

 do CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, 

 tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, car- 

 ga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de 

 funcionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 

  

 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1322 TUB.FD.450CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 201,90 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada. 

 DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 1323 TUB.FD.450DS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 144,69 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa 

 superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 mi- 

 cras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reduc- 

 toras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, trans- 

 porte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funciona- 

 miento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 1324 TUB.FD.450ES m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 201,10 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exte- 

 rior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales 

 equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y apli- 

 cación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso 

 del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de pro- 

 tección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -298-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según pliego. 

 unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de 

 Obra. 

 DOSCIENTOS UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 1325 TUB.FD.500A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm con junta flexi- 141,70 

 ble automatica, clase C30, el revestimiento interior es de mortero de ce- 

 mento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio 

 metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y espe- 

 cificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, 

 (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en 

 obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA 

 CÉNTIMOS 

 1326 TUB.FD.500AS m Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm 196,37 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de 

 masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acríli- 

 ca-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor 

 medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, 

 marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , co- 

 dos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas 

 de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 1327 TUB.FD.500BS m Tubería de fundición dúctil de saneamiento de diametro nominal 500 mm 272,94 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado 

 CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, 

 reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, 

 transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 

 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 1328 TUB.FD.500CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500mm 231,72 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada. 
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 DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 1329 TUB.FD.500DS m Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm 177,30 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa 

 superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 mi- 

 cras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reduc- 

 toras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, trans- 

 porte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funciona- 

 miento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA 

 CÉNTIMOS 

 1330 TUB.FD.500ES m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500 mm 246,45 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exte- 

 rior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales 

 equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y apli- 

 cación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso 

 del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de pro- 

 tección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en 

 obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según pliego. 

 unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de 

 Obra. 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 1331 TUB.FD.600AS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm 235,29 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA26 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de 

 masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acríli- 

 ca-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor 

 medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, 

 marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , co- 

 dos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas 

 de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 

 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 1332 TUB.FD.600BS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm 327,04 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado 

 CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, 

 reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, 

 transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 
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 aceptada por la Dirección de Obra. 

 TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1333 TUB.FD.600CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm 277,65 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA26 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especia- 

 les, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corro- 

 sión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion 

 en zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente 

 terminada y probada 

 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 

 1334 TUB.FD.600DS m Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm 188,80 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA26 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15  de masa 

 superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 mi- 

 cras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reduc- 

 toras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, trans- 

 porte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funciona- 

 miento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 1335 TUB.FD.600ES m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm 262,41 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA26 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exte- 

 rior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales 

 equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y apli- 

 cación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso 

 del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de pro- 

 tección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en 

 obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según pliego. 

 unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de 

 Obra. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 

 UN CÉNTIMOS 

 1336 TUB.PVCO11016 m Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según 6,60 

 especificaciones técnicas del PPTP. Incluyendo el material, codos, pie- 

 zas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y 

 distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 1337 TUB.PVCO16020 m Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según 16,50 

 especificaciones técnicas del PPTP. Incluyendo el material, codos, pie- 

 zas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y 

 distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Uni- 
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 dad totalmente terminada. 

 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 1338 TUB.PVCO20020 m Tubería de PVC-O DN200 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según 25,62 

 especificaciones técnicas del PPTP. Incluyendo el material, codos, pie- 

 zas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y 

 distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1339 U11025124N ud Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confina- 1.453,62 

 dos y operaciones de desmontajes, instalación de equipos y operacio- 

 nes de limpieza. Unidad completa incluyendo generador y consumo 

 energético, cuadros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y ca- 

 nalizaciones necesarias, montaje y desmontaje. Unidad completa 

 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 1340 VBF00020 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 20 mm. 18,35 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

 DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 1341 VBF00032 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 32 mm. 35,84 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

 TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 1342 VBF00040 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 40 mm. 55,99 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
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 CÉNTIMOS 

 1343 VBF00050 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 50 mm. 76,61 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1344 VBF00080 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 80 mm. 263,76 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 1345 VBF00100 UD Válvula de cierre esférico forjada de DN 100. mm. 636,63 

  

 Marca:  ARCO o equivalente. 

 Modelo:         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales:     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera latón durocromado. 

 Asiento y juntas Teflón. 

 Cierre:         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:     Rosca gas. 

 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 1346 VBP00020 Ud Válvula de Cierre Esférico de PVC. 18,09 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       20 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 1347 VBP00025 Ud Válvula de Cierre Esférico de PVC. 22,14 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       25 mm 

 Presión:                PN 16 
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 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 1348 VBP00040 Ud Válvula de cierre esférico DN 40, de PVCPVC. 29,69 

 Marca :         ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 MATERIALES 

 Cuerpo: PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 Según EM 12 

 VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 1349 VCC00065 ud Válvula de Compuerta DN 65 mm 154,55 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  65 mm 

 Presión (PN):   10/16 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado 

 electrostáticamente (RAL.6.002). 

 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 

 1350 VCGV0500 Ud Válvula de guillotina Motorizada DN 500 mm. 2.732,08 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  500 mm. 

 Presión (Bar):  4. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 
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 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 

 OCHO CÉNTIMOS 

 1351 VCGV0700 Ud Válvula de guillotina Motorizada DN 700 mm. 8.950,70 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  700 mm. 

 Presión (Bar):  2. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

 OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con 

 SETENTA CÉNTIMOS 

 1352 VDMEI0150 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 150 mm 16.368,34 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 150 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 3.102 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 

 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,005 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 
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 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      62 

 Tiempo de apertura/cierre:      116 s 

 Brida de aspiración:    DN 150 

 Brida de impulsión:             DN 150 

 Peso:                   82 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 

 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 

 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuen- 

 cias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 
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 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 

 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

  

 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 

 con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 1353 VDMRI0100 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 100 mm 13.425,73 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 100 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Caudal de aire a regular:       1.222 Nm³/h 

 Pérdidas de carga estáticas 

 máxima:                 0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a Qmax (sin válvula):   0,10 bar 

 Diferencia entre presión de la 

 instalación y presión estática max: 0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para la 

 regulación:             0,010 bar 

 Presión relativa mín. necesaria 

 a Qmax:                 0,75 bar 

 Pérdida de carga a válvula abierta 

 dpQmax a Qmax:          0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      37 

 Tiempo de apertura/cierre:      69 s 

 Brida de aspiración:    DN 100 

 Brida de impulsión:             DN 100 

 Peso:                   62 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 50 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 
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 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 

 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuen- 

 cias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secudncia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 

 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

 TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con 

 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 1354 VDMRI0125 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 125 mm 14.842,71 
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 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 125 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 2.298 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 

 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      58 

 Tiempo de apertura/cierre:      109 s 

 Brida de aspiración:    DN 125 

 Brida de impulsión:             DN 125 

 Peso:                   80 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 

 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 



  

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

CUADRO DE PRECIOS nº 1 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

                                       -309-                                                          Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 1 

 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 

 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuen- 

 cias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 

 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

 CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 

 EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1355 VGUIMK0150 Ud Válvula de Guillotina de Accionamiento Manual DN 150 PN 10. 654,38 

  

 Marca:                  AVK o equivalente. 

 Modelo:                 702/20 

 Tipo:                   Asiento elástico, paso total. Bi-direccional. 

 Accionamiento:          Husillo Ascendente con volante. 

 Taladros Bridas:                Estándar PN 10 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Fundicion Gris GG25 

 Placas:                 Acero ST 52 con revestimiento Epoxi 

 Guillotina:                     Acero inoxidable AISI 316 

 Eje:                    Acero inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        EPDM 
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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 

 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 1356 VGUMT100300 ud VALVULA DE GUILLOTINA DE DN 300 MM MOTORIZADA. 2.677,61 

  

 Marca:          ORBINOX o equivalente. 

 Modelo:         EXM 

 CARACTERISTICAS: 

 Diámetro (DN):  300 mm. 

 Presión (Bar):  6. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:               Eléctrico. 

 Finales de carrera. 

 Husillo ascendente con engrasador y caperuza de protección. 

 MATERIALES: 

 Cuerpo:                 Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre:         EPDM. 

 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 

 SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 1357 VMWER0150 Ud Válvula de mariposa tipo wafer DN 150 mm con accionamiento median- 1.602,48 

 te motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión me- 

 diante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión me- 

 diante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro 

 del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG5.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 Transmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

 MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 1358 VNM00100 Ud Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 411,68 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 
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 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 1359 VNM00150 Ud Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 150 mm. 848,18 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 

 DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 1360 VNMUC Ud Unidad de control de válvula de manguito. 129,54 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 

 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS 

 1361 VRB00080 Ud Válvula de retencion de bola. 133,50 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA 

 CÉNTIMOS 

 1362 VRB00100 Ud Válvula de retencion de bola. 191,05 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 
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 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 1363 VRB00150 Ud Válvula de retencion de bola. 226,01 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  150 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 1364 VRB00200 Ud Válvula de retencion de bola. 292,36 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  200 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 1365 VRB00350 Ud Válvula de retencion de bola. 1.068,23 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  350 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 MIL SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES 

 CÉNTIMOS 

 1366 VRDC0065 Ud Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 71,87 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91EMG 

 Diámetro (DN):          65 mm 
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 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10/16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición dúctil GGG-40 

 Batientes:              Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

 SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 1367 VRDC100500 Ud Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 1.985,52 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91 C 

 Diámetro (DN):          500 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición Dúctil GGG-40 

 Batientes:              A-216 WC3 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 

 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 1368 VRP00025 Ud Válvula de Retención de PVC de DN 20 mm. 15,79 

  

 Marca:                  ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Conexiones:             Mediante casquillos para encolar. 

 Presión:                        PN 16 

 Materiales: 

 Anillos tóricos:                EPDM 

 Cuerpo:                  PVC 

 Obturados:              PVC 

 Muelle:                         Acero inoxidable. 

 QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 1369 XRW2132 Ud Agitador sumergible 1,5 kw con hélice dinámica de alto rendimiento y 4.914,13 

 sistema de autolimpieza de álabes. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo: XRW2132-PA15/4-EC-D01*10BC 

 Posición        sumergida 

 Tipo de aguas   agua fosas sépticas 

 Finalidad agitación     homogeneizar y evitar sedimentación 

 Nº de equipos/balsa     1 

 Temperatura medio       ambiente 

  

 Datos hidráulicos 

 Caudal de agitación     0,095 m3/s 

 Diámetro de la hélice   210 mm 

 Ángulo de la hélice     _º 

 Número de álabes        3 

 Velocidad de la hélice  1463 rpm 

 Aro de corriente        No 

 Empuje  272 N 

  

 Datos del motor 

 P2 Pot. Nominal en el eje       1,5 kW 

 P1 Pot. Nominal de red  1,77 kW 

 Frecuencia nominal      50 Hz 

 Tensión  nominal        400 V 

 Intensidad   nominal    3,65 A 

 Factor de potencia      0,7 

  

 Materiales 

 Recubrimiento   epoxi 120 micras 

 Carcasa  del  motor     EN-GJL-250 pintado 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Hélice  1.4460 (AISI 329) 

 Soporte EN-GJL-250 pintado/poliamida (CF-8M) 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) OTROS 

 Peso    41 kg 

 Longitud (tipo) del cable       10 m 

 Potencia de agitación   1,18 kW 

  

 Protecciones 

 Estanqueidad  del  eje  junta mecánica SiC-SiC / NBR 

 Protección térmica      TCS con sensor en el estator 

 Protección  de  estanqueidad    sistema DI con sensores en la cámara 

 de aceite, motor y caja de conexiones 
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 Incluso sistema de elevación .BC XRW200/400GALV. 60X60 (H=6m) 

 250 kg 

 CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con 

 TRECE CÉNTIMOS 

 

En Madrid, Julio de 2020 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera.  Fdo: Dña. Alicia Esteban Pedregal 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.444 Colegiado nº  34.296 

 

 Examinado y conforme. 

El Director del proyecto 

 

 

 D. Nicolás Gutiérrez Carmona 

  

Conforme. 

El jefe de área de proyectos y expropiaciones 

Vº.Bº.  

El Director Técnico 

  

D. Daniel Gálvez Cruz D. Jerónimo Moreno Gayá 
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 0001 10144041 ud Ud. de Bases Controlador SC1000 para la conexión de las distintas 

 sondas, con las siguientes caracteristicas técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Ficha técnica: 

 Configuración en red que permite visualizar los datos de cualquier pará- 

 metro desde el display conectado a la red. 

 Configuración de Bases SC1000: 

 1ª. RED I: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + 8 salidas analógicas ( 

 REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 2ª RED II: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + + 8 salidas analógicas ( 

 REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 Cubiertas de protección solar para las bases . 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 Mano de obra........................................................  570,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  14.546,40 

 Suma la partida ....................................................  15.116,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 906,98 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.023,38 

 0002 10144046 ud ud. de Analizadores de Ortofosfatos en aguas residuales con las si- 

 guientes caracteristicas técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - SC1000 display para controlador con pantalla táctil. 

 - SC1000 base de controlador para conexión de 4 sondas sc, 4 

 salidas analógicas. Alimentación 220 V. 

 - PHOSPHAX SC, analizador de fosfato, rango 0,05-15mg/l 

 PO4-P, 1 canal muestra continua con set de montaje en barandilla para 

 analizador AMTAX/PHOSPHAX SC       con controlador SC1000 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 

 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede ali- 

 mentar a varios analizadores en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, 

 pértiga 2 m. con abertura lateral para salida de tubo de muestra. 

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 Mano de obra........................................................  314,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.013,28 

 Suma la partida ....................................................  8.327,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 499,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.826,92 

 0003 10144206 ud Ud. de filtración por membrana para muestreo de ortofosfatos en aguas 

 residuales, con las siguientes caracteristicas técnicas: 

  

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 

 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede ali- 

 mentar a varios analizadores en línea 
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 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, 

 pértiga 2 m. con abertura lateral para salida de tubo de muestra. 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

 Mano de obra .......................................................  700,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  17.864,00 

 Suma la partida ....................................................  18.564,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.113,84 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19.677,84 

 0004 2032911 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías. 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 150. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

 Mano de obra .......................................................  91,74 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.341,09 

 Suma la partida ....................................................  2.432,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 145,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.578,80 

 0005 20410 Ud Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en 

 planos, realizada la cimentación en hormigón HA-20, incluyendo exca- 

 vaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado interiormente 

 incluso tapa de hormigón. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  35,74 

 Suma la partida ....................................................  98,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,92 

 TOTAL PARTIDA ................................................  104,66 

 0006 21005083 Ud Silo  de dimensiones con dos troncos cónicos de la parte inferior del silo 

 con capadcidad para 48 m3 

 Ejecutado con chapa de  A/Carbono de 6 mm de espesor, con trata- 

 miento anticorrosión según especificaciones tecnicas del proyecto 

 Incluida calderería, soportes, conexionados y resto de elementos aso- 

 ciados. 

 Unidad completamente instalada y probada conforme PPTP. 

 Mano de obra .......................................................  876,50 

 Maquinaria ............................................................  203,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  28.490,00 

 Suma la partida ....................................................  29.569,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.774,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  31.343,78 

 0007 21005088 Ud Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico para fangos pre-des- 

 hidratados a Silo, alimentación HT de 3.5-8,61-11.0 m3/h y potencia de 

 7 kW a 8 Bar, incluido medidor de presión electrónico con display Total- 

 mente instalado y p 

 Mano de obra .......................................................  525,90 

 Maquinaria ............................................................  81,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  31.474,00 

 Suma la partida ....................................................  32.081,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.924,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  34.006,01 

 0008 2210605 Ud Conexión a chimenea para la evacuación de humos procedentes de la 
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 combustión. DN 400. Espesor: 6 m. Material: chapa de acero calorifu- 

 gada. 

 Mano de obra........................................................  15,78 

 Resto de obra y materiales ..................................  402,70 

 Suma la partida ....................................................  418,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 25,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  443,59 

 0009 2210610 Ud Vaso de expansión. 

 Tipo: membrana elástica. Volumen: 50 l. 

 Mano de obra........................................................  8,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  221,44 

 Suma la partida ....................................................  230,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  243,93 

 0010 2600101 Ud Mesa de despacho, metálica de 1.60 x 0.90 con un grupo de cajones y 

 ala 

 Resto de obra y materiales ..................................  227,23 

 Suma la partida ....................................................  227,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  240,86 

 0011 2600102 Ud Mesa de reuniones de 1,40 m de diámetro con encimera de laminado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  513,96 

 Suma la partida ....................................................  513,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 30,84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  544,80 

 0012 2600103 Ud Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del mismo material para sala de 

 personal. 

 Resto de obra y materiales ..................................  224,02 

 Suma la partida ....................................................  224,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  237,46 

 0013 2600109 Ud Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  48,52 

 Suma la partida ....................................................  48,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  51,43 

 0014 2600111 Ud Perchero-cabina 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  26,30 

 Suma la partida ....................................................  26,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,88 

 0015 2600112 Ud Papelera. 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,81 

 Suma la partida ....................................................  8,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,34 
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 0016 2600114 Ud Estantería metálica de 2 m de longitud y 2.2m de altura 

 . 

 Resto de obra y materiales ..................................  224,02 

 Suma la partida ....................................................  224,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,44 

 TOTAL PARTIDA ................................................  237,46 

 0017 2600115 Ud Sillas con tapizado 

 Resto de obra y materiales ..................................  67,86 

 Suma la partida ....................................................  67,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  71,93 

 0018 2600116 Ud Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  191,29 

 Suma la partida ....................................................  191,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  202,77 

 0019 2600117 Ud Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal. 

 Resto de obra y materiales ..................................  409,42 

 Suma la partida ....................................................  409,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 24,57 

 TOTAL PARTIDA ................................................  433,99 

 0020 2600120 Ud PC para puestos de oficina formado por: 

 - CPU  con procesador 

 - Disco duro de 2000Gb. 

 - Lectora - grabadora DVD y CD. 

 - Monitor color de 20". 

 - Teclado estándar USB. 

 - Tarjeta de comunicación Ethernet. 

 - Licencia S.O. 

 - Microsoft Windows 

 - Licencia Microsoft Office. 

 Resto de obra y materiales ..................................  851,29 

 Suma la partida ....................................................  851,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 51,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  902,37 

 0021 2600130 Ud Conjunto de material de oficina formado por carpetas de clasificación y 

 archivos, papel, consumibles para impresoras, accesorios de escritorio, 

 etc 

 Resto de obra y materiales ..................................  340,10 

 Suma la partida ....................................................  340,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,41 

 TOTAL PARTIDA ................................................  360,51 

 0022 2600133 Ud Conjunto mobiliario cuarto de baño y duchas, incluida grigería, espejo, 

 secador de mano,, soportes y resto de elementos. Unidad completa 

 Resto de obra y materiales ..................................  627,27 

 Suma la partida ....................................................  627,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 37,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  664,91 
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 0023 2600134 Ud Conjunto mobiliario cocina, incluyendo  grifería, fregadero, mesa, enci- 

 mera, soportes, cajoneras, baldas, microondas, nevera, etc. Unidad 

 completa 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.240,24 

 Suma la partida ....................................................  2.240,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 134,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.374,65 

 0024 3000001.ED PA Derechos de enganche y acometida 

 Resto de obra y materiales ..................................  77.119,99 

 Suma la partida ....................................................  77.119,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4.627,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  81.747,19 

 0025 3010101.ED PA Legalización instalaciones M.T. 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.136,33 

 Suma la partida ....................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.324,51 

 0026 3010102.ED PA Legalización instalaciones B.T. 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.136,33 

 Suma la partida ....................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.324,51 

 0027 A1212_1 Ud Equipamiento mecánico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fan- 

 gos de con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día (con 

 30 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 Tipo de hidrólisis:     Secuencial (batch) con sistema de recuperación de 

 calor. 

 Fabricante:     Cambi o similar 

 Modelo:                 B2-3. 

 Tiempo de retención en reactores: 20 - 30 minutos. 

 1x THP B2-3: 

 1 ud Pulper de 4m3 

 3 uds Reactores de 2 m3 cada uno 

 1 ud Flash tank de 4 m3 

 2 uds bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores. 

 Tipo: desplazamiento positivo. 

 2 uds bombas de alimentación a digestores. Tipo: desplazamiento 

 positivo. 

 1 ud compresor de aire para instrumentación 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica 

 Aislamiento térmico 

 Sistema de control: 

 - Allen Bradley PLC Control/Compact Logix series 

 - Local HMI, Rockwell Factory Talk View SE 

 - 4-20 mA señales analógicas 

 - 24 VDC interruptores/solenoides e instrumentación 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases 

 de proceso de la hidrólisis para ser inyectados en la parte baja de los di- 

 gestores = mejora calidad del biogás) 

 Peso del PGU: 3.350 kg en operación. 

 Espacio requerido: 2.9m-2.4m-1.9 m 

 Presión de entrada: 0 barg 
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 Presión de salida max: 4barg 

 Presión de diseño: min 1 barg- max 9 barg 

 Temperatura de diseño: 100ºC 

 Material: acero inoxidable 316 L 

 Compuesto por: 

 Calderín. 

 Intercambiador de calor. 

 Sistema de presión e inyección para impulsar los gases de proce- 

 so de la hidrólisis a digestión. 

 Incluye: valvulería e instrumentación. 

  

 1 ud Enfriador del digestor: 

 Tipo: Tubo en tubo 

 Función: retirar el calor de exceso de los fangos hidrolizados has- 

 ta la temperatura de digestión (40ºC). 

 Potencia de enfriamiento: 264 KWt 

 Agua de refrigeración: agua de planta desinfectada, 25 m3/h 

 aprox. 

 Tubería y espesor: Schedule 10 

 Temperatura de diseño: 20-110ºC 

 Presión de operación: hasta 10 bar 

 pH: 5-8.4 

 Concentración de materia seca a la entrada: 0-12% 

  

 2 Ud bombas de bombas de desplazamiento positivo: 

 Función: Alimentación a la hidrolisis termica 

  

 Incluye: 

 Puesta puesta en marcha y legalización de la instalación de Hidrolisis y 

 sus elementos auxiliares 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  398.231,02 

 Suma la partida ....................................................  398.231,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 23.893,86 

 TOTAL PARTIDA ................................................  422.124,88 

 0028 A1212_2 Ud Equipamiento electrico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fangos 

 de con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día (con 30 

 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 El modelo B2-3 compuesto por 3 reactores, un Pulper y un flash Tank. 

  

 1x THP B2-3: 

 1x Pulper / 3x Reactores / 1x Flash tank 

 2x bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores 2x bom- 

 bas de alimentación a digestores 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases 

 de proceso de la hidrólisis para ser inyectados en la parte baja de los di- 

 gestores = mejora calidad del biogás) 

 1x compresor de aire 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica Aislamiento 

 térmico 

 Resto de obra y materiales ..................................  227.250,00 

 Suma la partida ....................................................  227.250,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13.635,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  240.885,00 

 0029 A1212_3 Ud Unidad de Caldera de vapor mixta 
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 Marca: Viessman o similar 

 Tipo: pirotubular mixta de 3 pasos con economizador y circuito de recu- 

 peración de gases de escape en motores. 

 Quemador: modulante bicombustible (biogás/gas natural) Weishaupt o 

 similar 

 Capacidad: 0,8 toneladas/hora circuito de quemador (para 10 tMS/d de 

 lodo). 

 Presión de diseño: 13 bar. 

 Presión de trabajo: 11.5 bar. 

 Materiales: 

 -       Cuerpo caldera: P 235 GH 

 -       Tubos: P 235 GH 

 -       Hogar: P 295 GH 

 -       Economizador: AISI 316 L 

 -       Recubrimiento cuerpo caldera: chapa de acero lacada 

 -       Chimenea: AISI 316 L 

 -       Tanque de alimentación: AISI 316 L 

 -       Aislamiento: fibra de vidrio de alta densidad (120 mm de espesor 

 en el cuerpo de la caldera y 100 mm de espesor en el economizador 

 incluye chimenea, tanque y bombas de alimentación, depósito de pur- 

 gas, equipo de tratamiento del agua, valvulería, instrumentación (Vahin- 

 ger, Jako, Wika, Sauter, Gestra, Spirax Sarco) y cuadro de control. 

 Equipo de alimentación: 

 -       1+1 bombas de la marca Grundfos o similares 

 -       Caudal máximo 1 m3/h 

 -       Presión de impulsión: 14 bar 

 Acceso a la caja de humos, al hogar y al lado agua (mediante bocas de 

 hombre). 

 Vigilancia indirecta para cumplir TRD 604 / 72 horas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  368.650,00 

 Suma la partida ....................................................  368.650,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 22.119,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  390.769,00 

 0030 A1212_4 Ud Unidad bombas de alimentación a Hidrilisis y  enfriador disgestor para 

 Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad máxima de trata- 

 miento de 15 t MS/día 

  

 Enfriador del digestor: 

 1x enfriador del digestor 

 Válvulas y paquete de instrumentación 

  

 Bombas de alimentación a la hidrólisis: 

 2x bombas de alimentación a la hidrólisis 

 Resto de obra y materiales ..................................  65.650,00 

 Suma la partida ....................................................  65.650,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.939,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  69.589,00 

 0031 A1212_5 Ud Unidad de Intercambiador de Calor para Hidrolisis termica con capaci- 

 dad 15 Tn MSdía 

 Resto de obra y materiales ..................................  135.000,00 

 Suma la partida ....................................................  135.000,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8.100,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  143.100,00 
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 0032 A1212_6 Ud Fabricación y Montaje de Unidad de Hidrolisis térmica de fangos mode- 

 lo B2-3 compuesto por 3 reactores, un Pulper y un flash Tank. 

 Resto de obra y materiales ..................................  305.000,00 

 Suma la partida ....................................................  305.000,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 18.300,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  323.300,00 

 0033 A1212_7 Ud Supervisión durante instalación y puesta en marcha Formación de la 

 Unidad de Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad máxima 

 de tratamiento de 15 t MS/día 

 Resto de obra y materiales ..................................  275.000,00 

 Suma la partida ....................................................  275.000,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16.500,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  291.500,00 

 0034 A7.3.1 UD Unidad de pruebas pre operacionales definidas en el  punto  4 del anejo 

 15, Estudio De Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta 

 En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  47.125,00 

 Suma la partida ....................................................  47.125,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.827,50 

 TOTAL PARTIDA ................................................  49.952,50 

 0035 AAMAH1000 Ud Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes ca- 

 racterísticas: 

  

 - Marca:                                HACH LANGE o similar. 

 - Modelo:                               A-ISE sc 

 - Método de medida:             Electrodo selectivo de amonio y potasio, 

  

 electrodo de referencia pHD 

 - Rangos de medida:             0,5 ... 1000 mg/l  NH4-N. 

 - Tiempo de respuesta:          < 3 min. 

 - pH de muestra:                         5..9 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Profundidad:                  0,3 .. 3 m 

 - Velocidad de muestra:                 < 4 m/s 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 2,4 kg. 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resis- 

 tente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 

 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroi- 

 luminado 

 . Peso:                               6,5 kg 
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 - Cabezal de limpieza de aire para sondas de amonio 

  

 - Set de montaje: 

 . Material:                   Pértiga PVC, anclajes en acero inoxidable 

 . Temperatura:                        Máx. 60ºC 

 . Diámetro:                   1½” con rosca 1” 

 . Longitud:                   2,3 m 

 . Montaje:                    Tubo, pared o suelo 

 Mano de obra........................................................  124,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.164,48 

 Suma la partida ....................................................  3.288,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 197,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.485,79 

 0036 ALDRUNG3MAX Ud Espesador rotativo de fangos biológicos 

 Modelo:         ALDRUM G3 MAXI 

 Caudal Máximo de Fangos:        26 m3/ h 

 Carga Másica Máxima:    350 Kg m.s./h 

 Servicio:       Espesamiento de fangos en exceso 

 Concentración mínima salida:    4 % m.s. 

  

 Datos técnicos 

 Potencia instalada (kW) 0,75 

 Velocidad giro (rpm)    8,5-13 

 Tamaño poro de la tela (mm)     0,6/1,0 

 Rec. aire para ventilación (/h) 12 

 Tiempos de lavado (s)   4  30 

 Tiempos de pausa (s)    16  180 

 Presión míni. de lavado (bar)   4 

  

 Materiales 

 Tapa    GRP 

 Bastidor (AISI) 316 

 Tambor (AISI)   316 

 Base (AISI)     316 

 Rodamientos     HDPE 

 Bridas (Polypropylene)  Symalit 

 Boquillas (trat. con NiCr)      Bronce 

 Tela filtrante  Poliester 

  

 Moto Reductor 

 Proveedor       Nord 

 Relación        1:105 

 Color   RAL 5002 

 Voltaje (V)/ Frecuencia 3x400/230 //50 Hz 

 Protección térmica (Klixon)     3x155°C 

 Protección clase        IP 55 

  

 Válvula solenoide 

 Proveedor       Joucomatic 

 Kv   (m3/h)     2,4-9,9 

 Voltaje (v)     24 DC 

 Protección clase        IP 65 

  

 Boquillas pulverizadoras 

 Tamaño  TK3 

 Clamp (para tuberia de ½”)      NYB2/NYB3 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -10-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Boquillas pulverizadoras (no.)  30 

  

 Consumo de agua potable  (TK2/TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       3,7 

 Típico  (m 3 /h)        0,2 - 2,1 

 Conexiones 

 Alimentación, 8 taladros (PN 16)        DN 100 

 Descarga de fango esp. (mm)     250x600 

  

 Consumo de agua reciclada (solo TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       4,8 

 Típico  (m 3 /h)        0,3  2,7 

 Conexiones 

 Descarga de filtrado, 8 tal.s (PN 16)   DN 150 

 Agua de lavado (Hembra) R 1/1” 

 Ventilacion (mm, diam. nozzle)  80 

  

 Incluso: 

 Cuadro eléctrico básico para el control y regulación  de todos los ele- 

 mentos incluidos 

 -Variador de frecuencia para el motor principal. 

 -Indicadores luminosos de los diferentes estados. 

 -Temporizadores para el sistema de lavado. 

 -Pulsadores de arranque / paro, y rearme. 

 -Protección IP65 

 -Pantalla táctil 

 -Válvula mezcladora 

 Válvula mezcladora para la optimización de la mezcla del floculante con 

 el fango 

  

 Mano de obra .......................................................  1.650,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  42.108,00 

 Suma la partida ....................................................  43.758,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.625,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  46.383,48 

 0037 ALIMELECT Ud Acometida eléctrica a los equipos de climatización, desde el cuadro de 

 climatización de cada planta, en cable de cobre bajo tubo, con cajas de 

 derivación y material auxiliar de montaje 

 Mano de obra .......................................................  12,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  326,66 

 Suma la partida ....................................................  339,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  359,83 

 0038 ANIAH1000 Ud Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes ca- 

 racterísticas: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Nitratax plus sc 

 - Método de medida:             Método patentado doble haz 

 - Rangos de medida:             0,1 ... 25,0 mg/l  NO2+3-N (5 mm) 

 - Camino óptico:                        5 mm 

 - Tiempo de respuesta:          > 1min ( ajustable) 

 - Tolerancia de medida:         +/- 3% del valor medido +/- 0.5 mg/l 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 
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 - Dimensiones:                  329-333 x 70 mm (L x D) 

 - Peso:                                 3,6 kg.Aprox 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resis- 

 tente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 

 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroi- 

 luminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Set de montaje: 

 . Celda de flujo para sonda Nitratax, 5 mm 

  

 - Incluidos: 

 . Set de escobillas de limpieza 

 . Solución estándar 

 . Manual de funcionamiento 

 . Certificado verificación en fábrica 

 Mano de obra........................................................  370,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.442,40 

 Suma la partida ....................................................  9.812,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 588,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.401,14 

 0039 APGLLA3 Ud Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico 

 de las siguientes características: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 
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 . Resorte:             Acero inoxidable 

 Mano de obra .......................................................  42,46 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.083,62 

 Suma la partida ....................................................  1.126,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 67,56 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.193,64 

 0040 APGLLA4 Ud Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico 

 de las siguientes características: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 Mano de obra .......................................................  56,62 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.444,83 

 Suma la partida ....................................................  1.501,45 

 Costes indirectos ....................  6,00% 90,09 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.591,54 

 0041 APGLLA6 Ud Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico 

 de las siguientes características: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               4" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -13-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 150 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

 Mano de obra........................................................  74,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.888,48 

 Suma la partida ....................................................  1.962,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 117,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.080,23 

 0042 AUCB003 Ud  

 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bom- 

 bas, mando de arranque de bomba, parada y accionamiento del circuito 

 de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

 Mano de obra........................................................  3,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  86,90 

 Suma la partida ....................................................  90,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................  95,72 

 0043 BDMM83HP UD Bomba dosificadora de membrana de caudal regulable entre 83 y 9 L/H. 

  

 Marca:  DOSAPRO MILTON ROY o equivalente. 

 Tipo:   G A 90 P6 P3 

 Producto:       Hipoclorito sódico 

 Carrera:        6 mm 

 Cadencia:       72 gpm 

 Caudal regulable:       83 - 9 l/h 

 Contrapresión máxima:   5 bar. 

  

 Materiales 

 Membrana:       Teflón. 

 Cuerpo:         Polipropileno 

 Cajas de válvulas:      Polipropileno. 

 Asientos:       PTFE. 

 Bolas:  Cerámica. 

  

 Motor 60 w 220/380v III 50 Hz IP  55 

  

 Incluso accesorios para montaje. 

 Mano de obra........................................................  24,98 

 Resto de obra y materiales ..................................  637,40 
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 Suma la partida ....................................................  662,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 39,74 

 TOTAL PARTIDA ................................................  702,12 

 0044 CABLCENTRL3 Ud Cableado de los equipos de control de protección contra incendios 

 seguirán la designación SZ1 (AS+) de color anaranjado. 

 Con aislamientos de 0.6/1kV, 450/750V y 300/500V, 

 Todos los cables FPL son resistentes a la propagación del fuego y son 

 aprobados bajo normas UL, son sometidos a las pruebas UL 1424 y la 

 prueba de la llama vertical UL 1581 VW-1. 

 Mano de obra .......................................................  71,69 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.829,47 

 Suma la partida ....................................................  1.901,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 114,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.015,23 

 0045 CAM.DOM Ud Camara Domo AHD 720P FULL HD,Sensor CMOS 1/4?, 1,3 Mega- 

 píxeles,720p, DNR,Antiniebla,Detección de movimiento,Zonas de en- 

 mascaramiento,HLC,BLC,Día / Noche real,Salida BNC PAL / NTSC 

 seleccionable,36 unidades de LEDs con alcance 30-35 metros, Nivel 

 de protección IP66. 

  

 Especificaciones técnicas 

 LENTE: 2.8 a 12 mm 

 SENSOR: CMOS 1/4? 1.3 Megapíxeles 

 SENSIBILIDAD: 0 Lux IR ON 

 RESOLUCIÓN: 720p a 25fps 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 TEMPERATURA DE USO: -20ºC a +50ºC 

 HUMEDAD RELATIVA: 10% - 90% 

 NUMERO DE LEDS: 36 unidades 

 DISTANCIA: 30-35 metros 

 BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO 

 CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO 

 DNR: 3D 

 OSD: Sí 

 OSD: Sí 

 DNR: 3D 

 WDR: Sí 

 Según EC4.2 

 Mano de obra .......................................................  3,62 

 Resto de obra y materiales ..................................  92,39 

 Suma la partida ....................................................  96,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  101,77 

 0046 CAM.TUB Ud 

 Mano de obra .......................................................  5,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  149,10 

 Suma la partida ....................................................  154,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  164,24 

 0047 CKOKILOINOX Kg Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de 

 perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazaderas, etc. en 

 acero inoxidable AISI-316 L. 
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 Mano de obra........................................................  0,21 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,31 

 Suma la partida ....................................................  5,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,85 

 0048 CLIMAT25Z Ud Equipo de climatización bomba de calor de 2,5 KW 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para 

 gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama doméstica 

 (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SRK 25 ZMP-S 

 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar. 

 Potencia frigorífica nominal 2,5 kW 

 Mano de obra........................................................  38,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  974,86 

 Suma la partida ....................................................  1.013,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 60,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.073,84 

 0049 CLIMAT35VF Ud Equipo para climatización bomba de calor, de 4,5 KW. 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire 1x1, mediante split de 

 techo o cassette, de 600x600 mm, para gas R-410A, bomba de calor, 

 con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimenta- 

 ción monofásica 230V/50Hz, modelo FDTC 35 VF "MITSUBISHI HE- 

 AVY INDUSTRIES" o similar 

 Potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco en el in- 

 terior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, tempera- 

 tura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en 

 el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,25 kW 

 Mano de obra........................................................  40,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.025,90 

 Suma la partida ....................................................  1.066,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 63,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.130,07 

 0050 CLIMATSRK71 Ud Equipo de climatización bomba de calor de 7,1 KW 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 2x1, de pared, para 

 gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama semiindus- 

 trial (PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo SRK 71 ZM 

 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar 

 Con control de condensación, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (tem- 

 peratura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húme- 

 do en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, 

 temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica 

 nominal 7,1 kW 

 Mano de obra........................................................  84,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.143,68 

 Suma la partida ....................................................  2.227,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 133,66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.361,34 

 0051 COMP0090 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 110 mm 
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 Mano de obra .......................................................  1,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  45,94 

 Suma la partida ....................................................  47,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,86 

 TOTAL PARTIDA ................................................  50,60 

 0052 COMP0110 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 Mano de obra .......................................................  1,64 

 Resto de obra y materiales ..................................  41,85 

 Suma la partida ....................................................  43,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,61 

 TOTAL PARTIDA ................................................  46,10 

 0053 COMP0125 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

 Mano de obra .......................................................  2,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  63,65 

 Suma la partida ....................................................  66,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  70,12 

 0054 COMP0150 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 150 mm 

 Mano de obra .......................................................  3,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  79,62 

 Suma la partida ....................................................  82,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,96 

 TOTAL PARTIDA ................................................  87,70 

 0055 COMP0200 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 Mano de obra .......................................................  3,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  96,98 

 Suma la partida ....................................................  100,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,05 

 TOTAL PARTIDA ................................................  106,83 

 0056 COMP0250 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 
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 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 Mano de obra........................................................  4,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  102,08 

 Suma la partida ....................................................  106,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  112,44 

 0057 COMP0300 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

 Mano de obra........................................................  11,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  304,20 

 Suma la partida ....................................................  316,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 18,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  335,09 

 0058 COMP0350 ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 350 mm 

 Mano de obra........................................................  12,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  326,66 

 Suma la partida ....................................................  339,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  359,83 

 0059 COMP0400 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 400 mm 

 Mano de obra........................................................  5,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  130,56 

 Suma la partida ....................................................  135,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,14 

 TOTAL PARTIDA .................................................  143,82 

 0060 COMP0450 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 450 mm 

 Mano de obra........................................................  6,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  160,27 

 Suma la partida ....................................................  166,55 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 9,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  176,54 

 0061 COMP0500 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 500 mm 

 Mano de obra .......................................................  6,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  173,69 

 Suma la partida ....................................................  180,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,83 

 TOTAL PARTIDA ................................................  191,33 

 0062 COMP0560 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 560 mm 

 Mano de obra .......................................................  8,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  205,18 

 Suma la partida ....................................................  213,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,79 

 TOTAL PARTIDA ................................................  226,01 

 0063 COMP0600 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 600 mm 

 Mano de obra .......................................................  10,14 

 Resto de obra y materiales ..................................  258,87 

 Suma la partida ....................................................  269,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  285,15 

 0064 COMP0700 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con gran cadencia 

 de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y trans- 

 porte neumático. 

 Diámetro 700 mm 

 Mano de obra .......................................................  11,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  291,90 

 Suma la partida ....................................................  303,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 18,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  321,54 

 0065 COMP80300 Ud Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. 

 Pueden ser manuales o automáticas y con la posibilidad de que el cie- 

 rre sea estanco. Diámetro 530 mm 

 Según E.T 

 Resto de obra y materiales ..................................  103,83 
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 Suma la partida ....................................................  103,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  110,06 

 0066 CONEXCU1 Ud Conjunto de tuberías de cobre para interconexión entre condensadoas y 

 evaporadoras, aisladas termicamente. 

 Mano de obra........................................................  10,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  255,20 

 Suma la partida ....................................................  265,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  281,11 

 0067 CONJTUBDOS800 Ud Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la 

 aspiración e impulsión del polielectrolito 

 Mano de obra........................................................  34,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  869,00 

 Suma la partida ....................................................  903,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 54,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  957,23 

 0068 CVPVLFML Ml Vertedero en forma de L para fijación en muro construido en acero inoxi- 

 dable. 

  

 Vertedero liso en acero inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor y 200 

 mm de altura. 

 Ancho de saliente respecto al muro: 0,20 m 

 Regulación en altura por medio de ranurado respecto al muro. 

 Altura de solapa de fijación: 200 mm. 

 Estanqueidad en la fijación elastómero y siliconado. 

 Construcción mediante chapa plegada de acero inoxidable. 

 Espesores de chapa 2 mm. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso solapas de estanqueidad al muro en los extremos. 

 Mano de obra........................................................  2,33 

 Resto de obra y materiales ..................................  59,36 

 Suma la partida ....................................................  61,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  65,39 

 0069 CVSOKILOS Kg Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa 

 de acero, con anclajes, abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

 Mano de obra........................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,25 

 Suma la partida ....................................................  2,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,48 

 0070 DESFM3000 Ud Unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de 

 compuestos tóxicos o malolientes mediante quimisorción 

  

 Marca:  Alphachem o similar 

 Gama:   SF (Sistema de Filtración) 
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 Modelo:         SF-3000 

  

 Datos Técnicos 

 Dimensiones:    Diámetro 1600 mm y altura 2000 mm (sin chimenea) 

 Caudal tratamiento      hasta 2.500 m3/h en plataforma superior 

 Material construcción   Polipropileno 6mm 

 Características envolvente      Torre cilíndrica base plana 

 Instalación     Disposición vertical para interior o exterior 

 Embocadura entrada      Diámetro 200/315 mm, según ventilador 

 Ventilador      M315 de 2,2 kw con bancada para fijar al suelo 

 Salida aire depurado    Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea 

 Carga adsorbente        Por boca de hombre superior 

 Descarga adsorbente     A través de boca descarga inferior 

 Motor-Ventilador        Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico 

 IP-55 

 Pérdida de carga sistema        400-700 pa. Considerar adicional para 

 conductos 300-500 pa 

 Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico 

 Alphacarb B: Adsorbente de carbón activado para eliminar preferente- 

 mente sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros gases ácidos. 

 Carga carbón activo Alphacarb B-Ultra   450 kg 

 Alphablend 8A: Adsorbente mezcla de Alphacarb A, carbón activado 

 para retener COVs, y Alphasorb 

 8,  adsorbente  de  alúmina  activada  impregnada  con  permanganato 

 potásico,  para  eliminar  ácido sulfhídrico, mercaptanos, óxidos de nitró- 

 geno, óxidos de azufre, aldehídos y otros. 

 Carga carbón activo Alphablend 8A       92 kg 

 Mano de obra .......................................................  380,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.697,60 

 Suma la partida ....................................................  10.077,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 604,66 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10.682,26 

 0071 DESVACOM Ud Partida destinada a la retirada del apoyo metálico que se encuentra en el 

 interior de la EDAR y a la adecuación, refuerzo y reforma de los apo- 

 yos existentes para realizar el desvío de la línea M.T OÍGENO perte- 

 neciente a la SET ALGECIRA. 

 Partida facilitada por la compañía suministradora, formada por los si- 

 guientes elementos. 

 Ud      Descripción 

 450,00  MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 

 6,00    DESM/COLOC AISLADOR RIGIDO/CADENA AP EX 

 1,00    INSTALAR ANTIESCALO DE OBRA CIVIL MT/BT 

 1,00    FORRADO A VI FAUNA APOYO SINGULAR 

 6,00    CONJUNTO AMARRE< 180 UB40 

 2,00    RETENSAR VANO EXISTENTE MT 

 300,00  DESMONTAJE CIRCUITO <=56 REINST INMEDIAT 

 225,00  DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 

 1,00    DISP CONT AISLADORES VIDRIO/PORCEL MT/BT 

 1,00    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT 

 6,00    CONJ. SECC. 1 24 O 36 KV CUALQUIER ZONA 

 6,00    6702211 SECCIONADOR 1 EXT 24 KV 

 1,00    PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 

 1,00    CORTAFUEGOS PERIMETRAL 

 2,00    JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 

 20,00   TENDIDO BAJO TUBO MT 

 2,00    MONT CONVER AEREO-SUB MT 1C CON CANALERA 

 6,00    SEMICRUCETA 1,75 AP.500-4500 
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 1,00    PARARRAYOS 15-15,4 KV 10 KA 

 6,00    TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 

 1,00    PROYECTO 

 1,00    PERMISOS OFICIALES 

 1,00    DERECHOS DE SUPERVISIÓN 

 Resto de obra y materiales ..................................  12.629,37 

 Suma la partida ....................................................  12.629,37 

 Costes indirectos ....................  6,00% 757,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.387,13 

 0072 DIFRAD Ud Difusor fijo 

 Fabricados en latón o acero inoxidable. Diseñado para 

 realizar una descarga continua mejorando la eficacia del 

 sistema. 

 Se disponen de varios modelos con diferentes caudales 

 de descarga en función de las necesidades de diseño de 

 cada instalación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  125,87 

 Suma la partida ....................................................  125,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  133,42 

 0073 DMT25.03.02 Ud Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y para- 

 lelas a la cota mayor serie DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, 

 construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 

 caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado 

 negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 Mano de obra........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  110,25 

 Suma la partida ....................................................  114,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  121,44 

 0074 DMT25.03.03 Ud Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y para- 

 lelas a la cota mayor serie DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, 

 construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 

 caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado 

 negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

 Mano de obra........................................................  4,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  116,76 

 Suma la partida ....................................................  121,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  128,62 

 0075 DMT25.0603 Ud Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y para- 

 lelas a la cota mayor serie DXT. dim. 600*300 mm, aleta de 25 mm, 

 construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 

 caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado 

 negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 
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 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

 Mano de obra .......................................................  6,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  163,33 

 Suma la partida ....................................................  169,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  179,91 

 0076 DMT25.0603S Ud PERSIANA SOBRE PRESIÓN PLÁSTICO 

 Persiana de sobrepresión. 

 Funciona con el flujo de aire abriéndose en funcionamiento y cerrándose 

 cuando el ventilador está cerrado. 

 Lamas de PVC y marco de ABS hasta tamaño 71, marco de PVC pa- 

 ra tamaños superiores. 

 Protección contra rayos UVA. 

 NOTA: velocidad máxima del aire 16 m/s 

 Mano de obra .......................................................  8,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  214,37 

 Suma la partida ....................................................  222,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  236,14 

 0077 DMT250502 Ud Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y para- 

 lelas a la cota mayor serie DMT. dim. 500*300 mm, aleta de 25 mm, 

 construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 

 caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado 

 negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Mano de obra .......................................................  5,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  148,02 

 Suma la partida ....................................................  153,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  163,05 

 0078 DRAIN100 Ud Bomba sumergible achique 20 m3/h a 8 mca 

  

 Marca ESPA o similar 

 Modelo Drainex 100 

 Caudal 20 m3/h 

 Presión 7 mca 

 Potencia motor 1,8 KW 

  

 Características de la serie Drainex 100: 

 Equipamiento 

 Asa de transporte: Incluida 

 Pie / Base: Incluido 

 Racors: No incluidos 

 Tapón de purga: No 

 Válvula de retención: No 

 Características eléctricas 

 Aislamiento eléctrico: Clase F 

 Factor de servicio: S1 

 Grado de protección: IP68 

 Rearme: Automático 

 Tipo de motor: Asíncrono 

 Tipo de rotación del motor: Velocidad constante 

 Tipo de servicio: Continuo 

 Características constructivas 
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 Diámetro impulsión: 1 1/4" G 

 Estanqueidad mediante: Doble cierre mecánico 

 Etapas: Bomba centrífuga monoetapa 

 Paso de sólidos (mm): 34 

 Refrigeración motor: Agua 

 Tipo de conexión en la impulsión: Rosca 

 Tipo de impulsor: Vórtex 

 Materiales 

 Cierre mecánico: Cerámica-Grafito / Cerámica-Carburo de Silicio 

 Cuerpo de aspiración: Fundición GG20 

 Cuerpo de impulsión: Acero gris de fundición 

 Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304 

 Eje bomba: Acero inoxidable AISI 420 

 Envolvente motor: Acero inoxidable AISI 304 

 Impulsor/es: Latón 

 Material del pie-base: Acero inoxidable AISI 304 

 Portasellos: Fundición GG20 

 Tornillería: Acero inoxidable AISI 304 

 Límites de utilización 

 Nº arranques maximo del motor (arranques/minuto): 0,5 

 Presión máxima de trabajo (bar): 6 

 Sumergencia máxima (m): 50 

 Temperatura del líquido (ºC): Min: 4 - Max: 35 

 Mano de obra........................................................  30,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  783,01 

 Suma la partida ....................................................  813,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 48,82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  862,51 

 0079 E20XAU010G Ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa 

 Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, 

 utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de 

 PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón indivi- 

 dual, totalmente terminada según normativa vigente, con grifería. 

 s/CTE-HS-4/5. 

 Mano de obra........................................................  4,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  117,39 

 Suma la partida ....................................................  121,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  129,31 

 0080 E20XAU030G Ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multica- 

 pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria, utilizando 

 el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  p.p. de bajante 

 de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón 

 de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigen- 

 te, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 Mano de obra........................................................  5,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  143,62 

 Suma la partida ....................................................  149,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,96 

 TOTAL PARTIDA .................................................  158,21 

 0081 E20XAU050G Ud Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías multica- 

 pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, 

 utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de 

 PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, 
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 totalmente terminada según normativa vigente, con 

 grifería. s/CTE-HS-4/5. 

 Mano de obra .......................................................  7,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  185,69 

 Suma la partida ....................................................  192,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,58 

 TOTAL PARTIDA ................................................  204,55 

 0082 E20XAU060G Ud Instalación de fontanería para un fregaderorealizada con tuberías multica- 

 pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, 

 utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, incluso  con tu- 

 berías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües y si- 

 fón individual, totalmente terminada según normativa vigente, con grife- 

 ría. s/CTE-HS-4/5. 

 Resto de obra y materiales ..................................  185,00 

 Suma la partida ....................................................  185,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  196,10 

 0083 E22ERT010 Ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación indepen- 

 diente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, 

 con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; 

 programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, 

 temperatura de consigna y ambiente, instalado.dd 

 Mano de obra .......................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  76,56 

 Suma la partida ....................................................  79,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,77 

 TOTAL PARTIDA ................................................  84,33 

 0084 E22MX020 Ud Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS 

 Para una demanda de 300 litros /día a 60º C según CTE-HE-4). 

 Sistema prefabricado compacto indirecto de circulación natural , con ab- 

 sorbedor de tipo parrilla, con 7 tubos paralelos de diámetro interno 10 

 mm y con tubos colectores de 22 mm. 

 2 Captadores Gamelux fabricados mediante tecnología Sputtering con 

 dimensiones ( 2120 x 1050 x 86,2 ) y 38 Kg de peso, superficie total de 

 2,1 m2. 

 Según EM 9841 

  

  

 Mano de obra .......................................................  164,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.185,28 

 Suma la partida ....................................................  4.349,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 260,96 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.610,24 

 0085 E22TAE040 Ud Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers 

 modelo HS 75-1 E o similar , con una capacidad útil de 75 l. Potencia 

 útil 1,2 kW. Termostato exterior regulable de 35ºC a 70ºC. Tensión de 

 alimentación 230 V. Tiempo de calentamiento 217 min. Testigo luminoso 

 de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la 

 parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma 

 de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad 

 y antirretorno de 6 kg/cm2. Dimensiones diámetro 450 x 755 mm. de al- 

 tura. 
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 Mano de obra........................................................  17,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  435,50 

 Suma la partida ....................................................  452,92 

 Costes indirectos ....................  6,00% 27,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  480,10 

 0086 E23DCH010 m Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire cli- 

 matizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y 

 bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperatu- 

 ras de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instala- 

 ción y costes indirectos. 

 Mano de obra........................................................  0,41 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,41 

 Suma la partida ....................................................  10,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,47 

 0087 E26FAD400 Ud Central de detección y extinción automática de incendios, con 8 zonas 

 de detección y 4 de extinción, con módulo de alimentación, rectificador 

 de corriente, 2 baterias de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo 

 de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zo- 

 nas y 4 pulsadores de disparo y  de extinción.  Medida la unidad insta- 

 lada. 

 Según EM 9313B 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  822,25 

 Suma la partida ....................................................  822,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 49,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  871,59 

 0088 E26FAM100 Ud Pulsador de alarma de fuego 

 Según EM 9316 

 Mano de obra........................................................  1,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  25,61 

 Suma la partida ....................................................  26,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,21 

 0089 E26FAM200 Ud Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un 

 sistema de extinción, según norma EN 54-11, con led de alarma, con 

 microrruptor, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medi- 

 da la unidad instalada. 

 Según EM 9316 

 Resto de obra y materiales ..................................  35,42 

 Suma la partida ....................................................  35,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  37,55 

 0090 E26FAM300 Ud Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extin- 

 ción autumática, led de alarma, con microrruptor, sistema de comproba- 

 ción con llave de rearme, cristal rompible y ventana protectora de meta- 

 crilato. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9316B 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  35,42 
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 Suma la partida ....................................................  35,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA ................................................  37,55 

 0091 E26FAN010 Ud Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de 

 potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9317 

 Mano de obra .......................................................  0,98 

 Resto de obra y materiales ..................................  24,88 

 Suma la partida ....................................................  25,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,55 

 TOTAL PARTIDA ................................................  27,41 

 0092 E26FEA030 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 

 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 

 probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE- 

 NOR. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9311A 

 Mano de obra .......................................................  24,90 

 Resto de obra y materiales ..................................  36,92 

 Suma la partida ....................................................  61,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,71 

 TOTAL PARTIDA ................................................  65,53 

 0093 E26FEE200 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente 

 extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se- 

 gún Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad 

 instalada. 

 Según EM 9311B 

 Mano de obra .......................................................  33,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  101,08 

 Suma la partida ....................................................  134,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,06 

 TOTAL PARTIDA ................................................  142,34 

 0094 E26FHC057 Ud Botella automática de extinción de incendios para NOVEC de 5,7 kg de 

 carga máxima de agente extintor NOVEC, fabricada en acero aleado 

 sin soldadura, provista de válvula principal de 1" de disco de seguridad 

 y válvula de alivio, tubo sifón, solenoide de disparo y herraje de suje- 

 ción. Grabada y pintada según normativa. Medida la unidad instalada. 

 Incluso carga de agente extintor 

 Según EM 9318 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  541,85 

 Suma la partida ....................................................  541,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 32,51 

 TOTAL PARTIDA ................................................  574,36 

 0095 E26FJ150 Ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di- 

 verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, 

 en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 

 mm. Medida la unidad instalada. 

 Mano de obra .......................................................  5,02 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,86 

 Suma la partida ....................................................  6,88 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,29 

 0096 E26FKM380 m2 Protección contra el fuego de vigas (cerchas, correas, etc.) con pintura 

 intumiscente para una estabilidad al fuego EF-30. Medida la unidad ins- 

 talada. 

 Mano de obra........................................................  19,67 

 Resto de obra y materiales ..................................  30,49 

 Suma la partida ....................................................  50,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  53,17 

 0097 E26FN007 dm2 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, me- 

 diante espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conducti- 

 vidad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad 

 instalada. 

 Mano de obra........................................................  10,03 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,21 

 Suma la partida ....................................................  14,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,09 

 0098 EAL00EDES Ud Estufa de desecación y esterilización 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 "Conterm" Serie 2000, Cod. 2000209 

 Características: 

 A convección natural 

 Termostato regulador de temperatura y termómetro analógicos. 

 Para temperaturas regulables desde 40 ºC hasta 250 ºC. 

 Estabilidad:            ± 0,5 ºC. 

 Homogeneidad:           ± 2% a temperatura de trabajo 

 Capacidad:              36 litros 

 Medidas interiores:     40 x 30 x 30 cm 

 Medidas exteriores:     60 x 65 x 49 cm 

 Consumo:                900 W 

 Peso:                   33 Kg 

 Resto de obra y materiales ..................................  706,12 

 Suma la partida ....................................................  706,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 42,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  748,49 

 0099 EAL0ESPC Ud Espectofotómetro 

 Marca:                          HACH LANGE 

 Modelo:                         DR 2800 LPV422 

 Modos de lectura:               Absorbancia (±3 E) 

 Transmitancia(%), Concentración 

 Rango de longitud de onda:      340 - 900 nm(lámpara de tungsteno) 

 Tecnología del rayo de referencia:      Para compensar el envejecimien- 

 to 

 de la lámpara y las fluctuaciones 

 de energía eléctrica. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.751,01 

 Suma la partida ....................................................  2.751,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 165,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.916,07 
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 0100 EALOOOPHPOR Ud pH-metro portátil 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SESION1 

 Se suministra con maletín de transporte, electrodo de gel 

 soluciones patrón de pH( 4,01 y 7.00) y manual de instrucciones. 

 Datos técnicos: 

 Rango: 

 pH:                     -2,00 a 19,99 

 mV/ORP:                 ± 2000 mV 

 Temperatura:            -10 a 110 ºC 

 Resolución: 

 pH:                     0,1; 0.01; 0.001; (seleccionable) 

 mV/ORP:                 0,1 mV 

 Temperatura:            0,1 ºC 

 Resto de obra y materiales ..................................  341,41 

 Suma la partida ....................................................  341,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  361,89 

 

 0101 EDOPAA01 ud Portero automático con placa de calle para videollamada. Para comuni- 

 cación con Sala de Control. 

 Incluye parte proporcional de canalización, cableado, alimentador y ac- 

 cesorios necesarios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  15,41 

 Resto de obra y materiales ..................................  393,33 

 Suma la partida ....................................................  408,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 24,52 

 TOTAL PARTIDA ................................................  433,26 

 0102 EEAUT60 ml Ordenador tipo Workstation de primera marca con procesador Intel Xeon 

 a 2,8GHz, 1GB RAM, 80GB HD EIDE 7.200rpm, unidad de back-up 

 DVD-RW, Ethernet 10/100, garantía 3 años, monitor 19" LCD TFT. In- 

 cluso módem GSM para envío de mensajes cortos a móviles de man- 

 tenimiento. Incluso carga de sistema operativo y programas, y prueba 

 de funcionamiento correcto durante 48 horas. El PC estará situado en la 

 sala de control. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.350,04 

 Suma la partida ....................................................  2.350,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 141,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.491,04 

 0103 EEAUT61 ud Licencia software SCADA, RUN TIME (Cliente+Servidor para 

 1.000E/S) y herramienta de desarrollo, todo en la misma máquina. Li- 

 cencia Software OFFICE PROFESIONAL. 

 Licencia de software de programación de PLCs Premium Unitycpu y 

 Servidor para estos PLCs. 

 La programación será accesible para el operador 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.165,00 

 Suma la partida ....................................................  8.165,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 489,90 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8.654,90 

 0104 EEAUT62 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpido de 2.000 VA con 60 min de au- 

 tonomía 

 Según EC03 
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 Mano de obra........................................................  36,14 

 Resto de obra y materiales ..................................  922,44 

 Suma la partida ....................................................  958,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 57,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.016,09 

 0105 EEAUT63 ud Impresora de inyección tinta color A3 con servidor de impresión para 

 red Ethernet 

 Mano de obra........................................................  14,19 

 Resto de obra y materiales ..................................  362,14 

 Suma la partida ....................................................  376,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 22,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  398,91 

 0106 EEAUT64 ud Impresora láser COLOR de 600x600ppp conexión a red Ethernet 

 10/100BaseTx, y servidor de impresión incluido (32MB RAM). 

 Mano de obra........................................................  25,90 

 Resto de obra y materiales ..................................  660,94 

 Suma la partida ....................................................  686,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 41,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  728,05 

 0107 EEAUT65.2 ud Ingeniería y generación de los programas de control y supervisión, así 

 como la puesta en marcha, la documentación, y la formación para insta- 

 lar los autómatas de la planta. 

 - Ingeniería de Control (Programación de los PLCs) 

 - Ingeniería de Supervisión (programación PC supervisión) 

 - Programación accesible para el operador 

 - Cableado de conexión 

 - Pruebas FAT 

 - Documentación y software original de los programas para su recarga 

 en caso de necesidad 

 - Puesta en marcha de la instalación (6 semanas) 

 - Curso de formación 

 Resto de obra y materiales ..................................  42.500,00 

 Suma la partida ....................................................  42.500,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.550,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  45.050,00 

 0108 EECAL085.2 Ud Cuadro de iluminación exterior, formado por armario de poliester estan- 

 dar de medidas aproximadas: 375 x 825 mm., montado y conexionado. 

  

 Cuadro construido en chapa de acero de 2 mm de espesor, contenien- 

 do: 

 -1 Interruptor automático magnetotérmico lll+N de 63 A. 

 -3 Contadores 

 -1 Programador horario 

 -2 Salidas para alumbrado viario con interruptor automático magnetotér- 

 mico l+N de 32A, dispositivo diferencial de 30 mA 

 Mano de obra........................................................  124,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.164,48 

 Suma la partida ....................................................  3.288,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 197,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.485,79 

 0109 EECBT00120 ml Cable de cobre de 1 x 120 mm2 de sección, tipo UNE RV-0, 6/ 1 kV., 
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 instalado en bandeja o tubo, incluso pequeño material de conexión e ins- 

 talación. Instalación según R.E.B.T. 

 Según EE14 

 Mano de obra .......................................................  0,39 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,70 

 Suma la partida ....................................................  10,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,70 

 0110 EECOF003 ud Condensador fijo sobre zócalo para compensación de pérdida de trans- 

 formadores. 

 Marca: Circutor o similar. 

 Modelo; OPTIM FRM. 

 Potencia: 20 kVAr. 

 Con disyuntor incorporado. Incluso cable de acometida. 

 Según EE07 

 Mano de obra .......................................................  50,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.276,00 

 Suma la partida ....................................................  1.326,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 79,56 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.405,56 

 0111 EECPFU7 Ud Ud. Edificio prefabricado de hormigón, marca Ormazabal, modelo 

 PFU-7 o similar o similar de dimensiones exteriores 10,26 x 2,62 x 

 3,25 metros. Para alojar en su interior 2 transformadores con su apara- 

 menta. 

 El edificio tiene espacio para la instalación de un tercer transformador 

 adicional en el futuro. 

 Según EE01 

  

 Mano de obra .......................................................  428,43 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.933,54 

 Suma la partida ....................................................  11.361,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 681,72 

 TOTAL PARTIDA ................................................  12.043,69 

 0112 EECSM051 ud Cabina de entrada/salida. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: 

 CGMcosmos L-24 Interruptor-seccionador, de 24 kV -400 A, Ice = 16 

 kA / 40 kA. Constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte 

 en gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una derivación 

 con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aisla- 

 miento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida infe- 

 rior-frontal mediante bomas enchufables. Dimensiones: 365 mm - 735 

 mm - 1740 mm. Mando manual. Incluso montaje y conexión. 

 Según EE02 

 Mano de obra .......................................................  433,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.219,78 

 Suma la partida ....................................................  2.653,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 159,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.812,54 

 0113 EECSM056 ud Cabina de protección general. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: 

 CGMcosmos V-24 Interruptor automático de vacío, de 24 kV - 400 A, 

 Ice = 16 kA 140 kA. Constituida por un módulo metálico con aislamien- 

 to y corte en gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una 

 derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de 
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 corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de aco- 

 metida inferior-frontal mediante bomas enchufables, y en serie con él, un 

 conjunto de fusibles fríos asociados a ese interruptor. Dimensiones: 800 

 mm - 1250 mm -1740 mm. Mando de los fusibles manual tipo BR y relé 

 de protección ekorRPT-201A. Incluso montaje y conexión. 

 Según EE04 

 Mano de obra........................................................  938,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.803,65 

 Suma la partida ....................................................  5.741,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 344,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.086,38 

 0114 EECTR017 ud Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el 

 transformador 

 Mano de obra........................................................  10,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  264,62 

 Suma la partida ....................................................  275,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  291,71 

 0115 EECTR057 ud Puentes MT para transformador, con cables MT 12/20 kV del tipo DHZ, 

 unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al. La termina- 

 ción al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y 

 modelo OTK. En el otra extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 

 kV del tipo enchufable y modelo 152-K. 

 Mano de obra........................................................  27,17 

 Resto de obra y materiales ..................................  693,32 

 Suma la partida ....................................................  720,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 43,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  763,72 

 0116 EECTR058 ud Juego de puentes de cables de BT para transformador, con cables de 

 sección y material 1x240 Al (Etileno-Propilerto) sin armadura, y todos 

 los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la 

 cantidad de por fase y 2 por 

 neutro de 3 m de longitud 

 Mano de obra........................................................  13,23 

 Resto de obra y materiales ..................................  337,63 

 Suma la partida ....................................................  350,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 21,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  371,91 

 0117 EECTR061.2 ud Instalación de puesta a tierra de los elementos metálicos del Centro de 

 Transformación, debidamente montada y conexionada, empleando con- 

 ductor de cobre desnudo unido a picas de acero de 2 m y 12 mm de 

 diámetro. Se instalarán 2 picas con una distancia entre si de 3 m. 

 Mano de obra........................................................  20,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  521,51 

 Suma la partida ....................................................  541,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 32,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  574,47 

 0118 EECTR065 Ud Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar 

 las maniobras y revisiones necesarias en los centros. Equipo autónomo 

 de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
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 Mano de obra .......................................................  14,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  354,85 

 Suma la partida ....................................................  369,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 22,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  391,19 

 0119 EECTR066 ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios, para el conjunto del 

 centro de transformación, con plano detallado e Instrucciones de funcio- 

 namiento, pruebas y mantenimiento instalado. 

 MARCA: CERBERUS-SIEMENS o similar. 

 Compuesto por: 

 - Centrales de detección . 2 zonas por celda 

 . Batería de alimentación 

 . Rearme automático programable 

 . Sirena de alarma exterior a la central 

 - Detectores 

 . Con base de montaje para entrada de tubo 

 . Con sensor optoelectrónico de alto rendimiento 

 . Reacción uniforme a diferentes tipos de incendio 

 . Resistencia al ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 

 humedad, corrosión e interferencias electromagnéticas 

 - Extinción 

 . Agente extintor C02 

 . Batería de 2 botellas por celda 

 . Botellas construidas en acero aleado F 1250 sin soldadura, 

 de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 100 Kg, con 

 presión de prueba 250 Kg/cm2 

 . Válvulas de esfera ISO, rosca Gas 3/4" 

 . Difusores de 3/8" 

 . Pulsador de disparo 

 . Pulsador de bloqueo 

 . Sirena de prealarma 

 . Letrero de extinción disparada 

 Mano de obra .......................................................  158,96 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.056,66 

 Suma la partida ....................................................  4.215,62 

 Costes indirectos ....................  6,00% 252,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.468,56 

 0120 EETRA0630 ud Transformador de potencia trifásico reductor de tensión, construido de 

 acuerdo a las normas UNE EN 60076, con neutro accesible en el se- 

 cundario y refrigeración natural aceite, de características: 

 - Potencia: 630 kVA 

 - Tensión primaria: 12/20 kV 

 - Tensión secundaria: 420 V en vacío 

 - Regulación en el primario: +/- 5%, +/- 2,5% 

 - Tensión de cortocircuito: 6% 

 - Grupo de conexión: Dyn11 

 - Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 - Cumplen con la directiva europea de eco-diseño 

 Según EE06 

 Mano de obra .......................................................  279,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.134,93 

 Suma la partida ....................................................  7.414,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 444,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.859,38 
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 0121 EETUB014 ml Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de 

 diámetro, incluso cinta señalizadora. 

 Mano de obra........................................................  0,34 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,57 

 Suma la partida ....................................................  8,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,44 

 0122 EGCDIM120 Ud Cubierta PRFV Ø9,5 m 

  

 Marca:                  DIMASA o equivalente 

 Características: 

  

 Diámetro interno espesador:     9,5  m 

 Diámetro exterior espesador:    110,5 0 m 

 Espesor de la cubier:   6 mm 

 Sobre carga:            15 kg/m2. 

 Bridas de extracción de aire:   Una unidad 

 Rejillas:                       Dos unidades 

 Uniones:                        Junta de neopreno 

 Estructura circular central:    Sí en inox 304 

 Tornillería:            Inox 304 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas:                        Tipo vinilester. Barrera química interior 

 Tipo ortoftálica. Refuerzo mecánico 

 Fibras:                 Vidrio "C" en forma de velo 

 Vidrio "E" en forma de MATS y tejidos equilibrados 

 Roving 

 Catalizador:            Peróxido de Mek 

  

 Acabado:                        Gel coat color ral a elegir 

 Porcedimiento de fabricación: 

 Mediante moldeo manual "Hand lay up" 

  

 Normativa: 

 La norma de diseño utilizada es la B.S. 4994: 1987 "Specification for 

 Design and construction of vessels and tanks in reinforced plastics", en 

 la cual se 

 especifican todos los aspectos a tener en cuenta para la fabricación de 

 depósitos fabricados en P.R.F.V. 

  

 Tubuladuras, bocas de hombre y accesorios: 

 - Una tubuladura fabricada en PRFV PN 0,2 aire 

 - Boca de hombre superior 

 - Oreja de elevación (para facilitar el montaje). 

 - Sistemas de fijación de la cubierta al hormigón mediante tortillería Inox. 

  

 Entre la pestaña de fijación de la cubierta y el hormigón del deposito, va 

 junta de neopreno de 3 mm de espesor. 

 Mano de obra........................................................  394,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.054,88 

 Suma la partida ....................................................  10.448,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 626,93 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11.075,81 

 0123 ELECT-LMT.ED Ud Partida para la comprobación del buen estado de funcionamietno de la lí- 
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 nea de Media Tensión que alimenta a la Subestacion 

 Resto de obra y materiales ..................................  28.675,04 

 Suma la partida ....................................................  28.675,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.720,50 

 TOTAL PARTIDA ................................................  30.395,54 

 0124 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta 

 en marcha, y temporizador 

  

 Mano de obra .......................................................  2,48 

 Resto de obra y materiales ..................................  63,29 

 Suma la partida ....................................................  65,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA ................................................  69,72 

 0125 ELECYMONT2 Ud Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta 

 en marcha, y temporizador 

 Mano de obra .......................................................  2,48 

 Resto de obra y materiales ..................................  63,29 

 Suma la partida ....................................................  65,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA ................................................  69,72 

 0126 EMPIE07 UD Suministro e Instalación de Arqueta de Media Tensión. Incluso Movi- 

 miento de Tierras. Incluso reposición de Firmes afectados para dejarlos 

 en el estado inicial. Ejecución y Dimensiones según detalle. Suministro 

 e Instalación completa incluso pequeño material y medios auxuiliares. 

 Mano de obra .......................................................  14,70 

 Resto de obra y materiales ..................................  375,04 

 Suma la partida ....................................................  389,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 23,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  413,12 

 0127 EQ 12726_1 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP201G-CB2.1-PE140/6-D05*10 NG2 

 Servicio        Bombeo de recirculación externa de fangos 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Fangos secundarios 

 Caudal: 542,1  m³/h 

 Altura: 4,22 mca 

 Rendimiento hidráulico: 69,06 % 

 Potencia en el eje:     10.91 kW 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Contrablock 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  3 

 Velocidad del impulsor: 969 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:   200 mm 

 Paso de sólidos:       125 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  14 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   15,52  kW 
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 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     28,66  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10 (EMC)  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado Pro- 

 tecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite 

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BI- 

 METAL) y humedad (electrodo DI) de bombas. Pilotos led. 2 salidas 

 NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue bomba. Alimen- 

 tación 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

  

 Peso:   424 kg 

 Mano de obra........................................................  314,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.013,28 

 Suma la partida ....................................................  8.327,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 499,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.826,92 

 0128 EQ0109 Ud Sistema de aire comprimido insonorizado. 

 intergrado por: 

 -  1+1compresor de aire caudal 297 m/min a 7 bar 

 -  1+1 secador de aire 

 - filtros, depósito, tubing, valvulería, instrumentación y equipos auxilia- 

 res. 

  

 Mano de obra........................................................  408,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.412,16 

 Suma la partida ....................................................  10.820,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 649,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11.469,37 

 0129 EQ12102_1 Ud grupo de presion de las siguientes caracteristicas: 

  

 Marca:          GRUNDFOS ó similar 

 Modelo:                HYDRA 1000 2 CR15-4 

 Fluido a bombear: Agua tratada 

 Caudal:                 30 m³/h. 

 Presion:                40-50  m.c.a. 

 Formado por: 

 2 Uds.  Electrobomba centrífuga vertical multicelular modelo CR 15-4, 4 

 Kw 

 4 Uds.  Válvula de corte. 
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 2 Uds.  Válvula de retención. 

 2 Uds.  Presostato. 

 1 Uds.  Manómetro. 

 1 Ud.   Colector de impulsión en galvanizado 

 1 Ud.   Colector de aspiración en  galvanizado 

 1 Ud.   Bancada de montaje 

 1 Ud.   Cuadro eléctrico de maniobra y control con alternancia de bom- 

 bas trabajando en 

 cascada con controlador CS1000, incluyendo corte por falta de 

 agua. 

 1 Ud.   Depósito de membrana intercambiable de 500 lts timbrado a 10 

 Kg/cm². 

 Tensión de acometida : 3x380 V; 50 Hz. 

 Tipo de maniobra : Arranque directo. 

 Acabado: 

 - Segun standard del fabricante 

 Mano de obra .......................................................  164,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.185,28 

 Suma la partida ....................................................  4.349,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 260,96 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.610,24 

 0130 EQ12102_2 Ud Filtro de malla de limpieza automática 40 m3/h 

  

 Descripción del filtrado 

 Marca:  STF o equivalente 

 Modelo del filtro:      FMA2006 

 Caudal de diseño unitario:      40 m³/h 

 Número de filtros:      1 un.   Grado de filtración:    25 µm 

 Presión máxima de trabajo:      PN 10 

 Presión mínima de trabajo:      2,5 bar 

 Área total de filtración por unidad:    7.990 cm² 

 Temperatura de trabajo: < 50º 

 Diámetro del cuerpo:    457 mm 

 Conexión E/S (otros disponibles):       DN150  DIN2576 PN10 

 Peso en vacío:  382 Kg 

 Peso en servicio:       650 Kg 

  

 Proceso de lavado 

 Válvula de lavado:      BERMAD S300 ANGULO - 2''BSP 

 Tipo de actuador        Hidráulica 

 DN Válvula de lavado:   DN 25 

 Tiempo ciclo de lavado: 25 seg. 

 Presión mínima durante lavado:  3 bar 

 Caudal de lavado:       15 m³/h 

  

 Control y electricidad 

 Voltaje de control:     24 Vdc 

 Potencia del motor:     0,37 KW 

 Tensión de operación:   230Vac 1Fase 50Hz 

 Consumo motor:  1,12 A 

 ATEX    NO 

 Par Motor       11 Nm 

  

 Materiales de fabricación 

 Cuerpo del filtro:      Acero al Carbono S-275/235 JR 

 Tornillería:    Acero al Carbono 6,8 Bc 

 Mallas: Acero Inoxidable AISI316L 
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 Mecanismo de limpieza:  Acero Inoxidable AISI304 

 Conductos de colectores:        ISO-R/65II / & DIN 2558 

 Bridas planas:  DIN 2576 - PN10 

 Uniones soldadas:       Procedimiento HOMOLOGADO (ASME Sec- 

 ción IX.) 

 Juntas de goma: Calidad EPDM 

  

 Tratamiento de pintura 

 Granallado:     Grado SA 2 ½ 

 Tratamiento Exterior:   Polyester + epoxy RAL5015 

 Tratamiento Interior:   Epoxy  - Polyester 

 Mano de obra........................................................  350,16 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.936,08 

 Suma la partida ....................................................  9.286,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 557,17 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.843,41 

 0131 EQ12102_3 Ud Equipo de desinfección mediante rayos ultravioleta de las siguientes ca- 

 racterísticas: 

  

 Suministro de un equipo de desinfección teqmaUV de la serie BetaLi- 

 ne-E, modelo BLE4.250 L5 Ec DN 100 equipado con cuatro lámparas 

 de baja presión y alta intensidad de mercurio (LPHO) de 250W 

 Eco-Light. 

 El equipo incluye cámara de radiación con geometría en “L” fabricada 

 en acero inoxidable AISI316L, PN10 con dimensiones 342,5mm x 

 1663mm x  285mm (alto x largo x ancho), lámparas y protectores de 

 cuarzo, sensor de radiación UVc externo Us1, mecanismo de limpieza 

 automático de los protectores de cuarzo con motor-reductor eléctrico, hu- 

 sillo, sensor posicionador cuentavueltas y un único plato de apoyo de 

 los anillos de limpieza además de cuadro eléctrico de potencia y manio- 

 bra con controlador Lambda 5 con display de 4 líneas. 

 Incluye sensor de temperatura del agua en la cámara de radiación con 

 display en cuadro eléctrico. 

 El controlador Lambda 5 ofrece regulación automática del nivel de poten- 

 cia de las lámparas punto a punto del 50% al 100% y permite la entra- 

 da analógica de caudalímetro. 

 Alimentación eléctrica 1L+N 230VAC 50Hz, 1,1kW. 

 Mano de obra........................................................  410,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.463,20 

 Suma la partida ....................................................  10.873,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 652,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11.525,59 

 0132 EQ12132_1 Ud  

 PLANTA AUTOMATICA PARA PREPARACION EN CONTINUO 

 DE POLIELECTROLITO 

  

 Marca:  Politech, Timsa o equivalente 

 Modelo  POLIFLOC 400 

  

 TANQUE 

 Capacidad (L)   570 

 Dimensiones (mm)        1000x600x950 

 Compartimentos  2 

 Material depósito       AISI304L 

 Espesor chapa (mm)      2 + Plegado de rigidez 
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 Material tapas  AISI304 

 Material colector rebose        PVC 

  

 AGITADORES 

 Modelo 

 Unidades        2 ud 

 Velocidad de salida (rpm)       300 

 Potencia instalada      0,37 kW 3Ph 220-380v 50 Hz IP 55 

 Tipo hélice     T25 1º (200 + 150mm) + 2º (250 mm) 

 Material ejes y hélices AISI 316L 

  

 SISTEMA HUMECTACIÓN 

 Tipo    Boquilla Pulverizadora 

 Material del colector   Latón 

 Presión entrada agua (bar)      2 

 Conexión entrada agua   ¾” 

 Accesorios 

 Válvula de corte, filtro en Y, manómetro, presostato, electroválvula, 

 caudalímetro, válvula reguladora de caudal y boquilla difusora 

  

 SONDAS DE NIVEL 

 Tres sondas de nivel capacitivas montadas en segundo compartimento. 

 Según nivel abren o cierran la llegada de agua y paran o arrancan el 

 dosificador volumétrico o la bomba de reactivo 

  

 DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO 

 Potencia instalada Material de la tolva Capacidad de la tolva Resisten- 

 cia+ Termostato 

  

 BOMBA DE REACTIVO 

 Potencia Instalada      0,18kW 400v 50Hz IP55 

 Caudal  0,5-5 l/h 

 Material cabezal y pistón       AISI316 

  

 ARMARIO DE MANDO 

 Armario eléctrico de control y maniobra para electroválvula de entrada 

 de agua, presostato, agitadores, dosificador de sólidos, bomba dosifica- 

 dora y sondas de nivel 

  

 PESO APROXIMADO (Kg)    280 

 Mano de obra .......................................................  239,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.109,49 

 Suma la partida ....................................................  6.348,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 380,93 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.729,82 

 0133 EQ12132_3 Ud Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la 

 aspiración e impulsión del polielectrolito 

 Mano de obra .......................................................  34,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  869,00 

 Suma la partida ....................................................  903,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 54,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  957,23 

 0134 EQ12153_2 Ud Tolva de almacenamiento de fangos 20 m3. 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 
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 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión mayor troncopirámidal         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión menor troncopirámidal  Cuadrangular 0,35 x 0,35 m. 

 Altura del tramo superior       1,50 m. 

 Altura del tramo pirámidal      2,00 m. 

 Altura de galibo        1,50 m. 

 Altura total de equipo  6,00 m. 

 Boca de descarga        Brida DN-350/PN10. 

  

 Materiales 

 Tolva: Fabricada con perfiles laminados, chapas espesor 5 mm.,  costi- 

 llas exteriores de refuerzo en pletina 80x8 mm. y techo inclinado visita- 

 ble en chapa antideslizante espesor 6/8 mm. reforzado interiormente. To- 

 do en acero al carbono S275JR.4 

  

 Barandilla de seguridad : Construida con perfiles tubulares, rodapié 

 80x4 mm. altura 80 mm. y  tramo intermedio con perfil de seguridad. 

 Todo en acero al carbono S275JR. Altura 1.00 m. 

  

 Escalera acceso a cubierta: De gato con ancho 0.60 m. con sus corres- 

 pondientes jaulas de seguridad. Construidas en acero S275JR 

  

 Accesorios 

 En cubierta se instalará una boca de hombre de 750x750 mm. y tomas 

 para carga DN-150/PN10 venteo DN-80 y toma de nivel 

 DN-125/PN10, todo en acero al carbono S275JR. 

  

  

 Acabados 

 -INTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Recubrimiento de alquitrán epoxi con 2 capas de 125 micras de espesor 

 cada una. 

  

 -EXTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Aplicación de capa base mediante imprimación epoxi de 2 componentes 

 con un espesor de 50 micras de película seca. 

 Aplicación de una capa intermedia mediante epoxi 2 componentes capa 

 gruesa, con un espesor de 75 micras de película seca. 

 Aplicación de esmalte de acabado mediante poliuretano alifático (color a 

 elegir) con un espesor de 50 micras de película seca. 

 Mano de obra........................................................  500,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  12.760,00 

 Suma la partida ....................................................  13.260,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 795,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14.055,60 

 0135 EQ121641_1 Ud Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 
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 - 3,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 7,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 125 x 100 

 Mano de obra .......................................................  51,16 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.305,49 

 Suma la partida ....................................................  1.356,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 81,40 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.438,05 

 0136 EQ121641_3 Ud Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Impulsión 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 5,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 11,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 100 x 65 

 Mano de obra .......................................................  55,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.411,40 

 Suma la partida ....................................................  1.466,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 88,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.554,70 

 0137 EQ12175_1 Ud Chimenea de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        DYNAK o similar 

 - Modelo:                       DP 

 - Servicio:             Salida de humos de calderas 

 - Material:             Acero inoxidable AISI 304 

 - Recubrimiento:                Calorifugado 

 - Diámetro exterior:    310 mm 

 - Diámetro interior:            250 mm 

 - Altura:                       10 m 

 - Incluyendo: 

 . Módulos rectos 

 . Un módulo final sombrerete 

 . Un módulo final de comprobación 

 . Un colector de hollín 

 . Una Te de 135º 

 . Dos codos de 45º 

 . Abrazaderas de unión 

 . Dos anclajes intermedios 

 . Un anclaje de carga 

 . Un adaptador de caldera 

 . Una abrazadera de vientos 

 Mano de obra .......................................................  82,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.092,64 

 Suma la partida ....................................................  2.174,64 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 130,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.305,12 

 0138 EQ12181_2 Ud Pote de condensados 

  

 Diámetro:       600 mm 

 Altura del cuerpo:      900 mm 

 Bridas de conexión      150 mm 

 Caudal de biogás        450 m3/h 

  

 Parámetros de Trabajo 

 Temperatura mín  5ºC 

 Presión máx.     50 mbar 

 Pérdida de carga        2-4 mbar 

 Medio gaseoso   Biogás 

  

 Caracteristicas 

 Tapa practicable con conexión para medición (1”) 

 Descarga sifónica de condensados 

 Válvula esférica para descarga manual 

 Tapón de vaciado 

 Visor lateral de nivel 

 Junta de estanqueidad NBR 

 Pies con orifico para anclaje al pavimento 

 Bridas según EN-1092-1-01 (DIN2576) 

  

 Materiales 

 Fabricado en Acero Inoxidable AISI316 

 Mano de obra........................................................  88,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.245,76 

 Suma la partida ....................................................  2.333,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 140,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.473,79 

 0139 EQ12182_1 Ud Antorcha 300 Nm3/h 

  

 Marca:  HIMMEL o Equivalente 

 Modelo:         Llama oculta auto-soportada 

 Capacidad de quemado:   300 Nm³ / h (dependiendo de la presión) 

 Potencia térmica max.:  2100 kW. 

 Concentración de CH4:    45-70% de CH4 

 Temperatura de llama:   ~ 900 ° C 

 Gas:     biogás filtrado y drenado 

 Concentración de CH4:   45-70% de CH4 

 Tiempo de retención     :> 0.3s 

 Presión de gas:  25 mbar 

 Brida de gas:    DN 100, PN10 

 Encendido: electrodo    1x8KV 

 Detección de llamas:    celda UV, tipo resistente al calor 

 Nivel sonoro:   ~ 67 dB (A) a 15 m 

  

 Dimensiones (LxWxH):    1100 x 1100 x 9000 mm 

 Tubo de llama:  aislado con fibra cerámica de 50 mm. 

  

 Incluido: 

 1 Controles e instrumentos 

 1 apagallamas DN100, Cashco , aprobado por ATEX 

 1 Válvula de gas de cierre DN100, certificación EN 
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 3 quemadores ~ 300 Nm³ / ha 25 mbar 

 1 brida de conexión DN100 

 2 presostatos (pmin / pmax) 

 1 armario electrónico IP 54 

  

 Material:       Acero inoxidable 

 Mano de obra .......................................................  806,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  20.569,12 

 Suma la partida ....................................................  21.375,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.282,51 

 TOTAL PARTIDA ................................................  22.657,63 

 0140 EQ12194_1 Ud Tolva de almacenamiento de fangos 150 m3. 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cilíndrico Ø 4,00 m. 

 Altura del cuerpo superior:     12,00  m. 

 Altura libre boca descarga a suelo      4,00 m. 

 Altura total de equipo          17,50 m. 

 Altura de la plataforma         4,50 m. 

 Ancho  de la plataforma         1,00 m. 

 Sistema de descarga     Tajadera motorizada 1 hoja según especifica- 

 ciones adjuntas. 

  

 Dimensión salida tajadera       Sección cuadrada 0,75x0,75 m. 

 Volumen útil    150 m3. 

  

  

 Materiales 

 Silo: Electrosoldado realizado con chapas espesores 15, 10, 8 y 6 mm. 

 + cjto. de perfiles laminados para refuerzo del fondo. La  cubierta se rea- 

 lizará con chapa antideslizante 6/8 mm.  Y reforzada interiormente. Todo 

 en acero al carbono S275JR. 

 Estructura portante: Electrosoldada realizada con cjto. de perfiles lamina- 

 dos de acero al carbono S275JR. 

  

 Barandillas de seguridad: Construidas con perfiles tubulares, con roda- 

 pié  80x4 mm. y tramo intermedio con perfil de seguridad. Perfiles de 

 acero al carbono S275JR. Altura 1.000 mm. 

  

 Escalera/s de acceso Ambas de gato, con sus correspondientes quita- 

 miedos y construidas en acero al carbono S275JR. Ancho 0,60 mts. 

  

 Plataforma intermedia: Realizada con piso de chapa antideslizante 4/6 

 mm y  barandillas de seguridad, todo en acero al carbono S275JR. 

  

 Zonas vistas no soldada  Selladas con masilla de poliuretano. 

 Mano de obra .......................................................  3.008,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  76.764,16 

 Suma la partida ....................................................  79.772,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4.786,33 

 TOTAL PARTIDA ................................................  84.558,49 

 0141 EQ1221A_1 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 17.000 m3/h 

  

 Servicio:       Edificio de pre tratamiento 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -43-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

  

 Características: 

 Condiciones de operación: 

 Caudal de aire a tratar:        17.000 m³/h 

 Composición:            Aire + H2S + R-SH+ NH3 + R-NH 

 Concentración contaminantes: 20 ppm 

 Temperatura:            Ambiente 

 Líquido de humectación: Agua 

 Eficacia de depuración: 99% 

 Pérdida de carga equipos:       800 Pa 

 Pérdida de carga conductos:     1.000 Pa 

 Pérdida carga total:            1.800 Pa 

  

  

 1 BIOTRICKLING vertical, modelo BTFSS - 30, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: 

 Material barrera química : Resina estervinilica /fibra de vidrio 

 Material refuerzo mecánico : Resina ortoftálica / fibra de vidrio 

 Color de acabado : Blanco RAL 9010 

 Diámetro : 3.000 m.m 

 Altura total aproximada : 8.000 m.m 

 Espesor de construcción : 13,8/12,1/10,8 m.m 

 Capacidad de líquido 

 contenido en el fondo : 7.000 l 

  

 Elementos de contacto utilizados 

 - Tipo : Inorgánico desordenado con gran superficie específica y baja 

 pérdida de carga tipo Bitec 

 Separador de gotas 

 - Tipo : Láminas activas para flujo vertical 

 - Material : Polipropileno 

 Accesorios incluidos 

 - Medidor de pérdida de carga de los internos con indicación visual. 

 - Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y electroválvula para en- 

 trada automática de agua. Alimentación 230 VAC. 

 - Medidor de pH. Alimentación 230 VAC. 

 - Rebosadero en PVC con cierre hidráulico y drenaje. 

  

 1 BOMBA centrífuga horizontal para recirculación del líquido de lavado, 

 modelo BHCKK  4.12, con las siguientes características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno 

 Acoplamiento al motor : Directo 

 Caudal :28 m3/h 

 Altura manométrica total : 18 m.c.l. 

 Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple interior 

 Tecnium IP-5 

 Materiales del cierre mecánico 

 - Rotor : CSi 

 - Estator :CSi 

 - Juntas : NBR 

 Potencia instalada : 7,5 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 3.480 r.p.m. 

 Protección del motor : IP-55 

  

 1 VENTILADOR centrífugo, modelo MMSSI- 5575R con las siguientes 
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 características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Turbina: AISI 316 

 Difusor: Resina estervinilica/ fibra de vidrio 

 Acoplamiento al motor : Poleas-correas 

 Caudal : 17.000 m3/h 

 Presión estática : 2.880 Pa 

 Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas 

 Potencia instalada : 37 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 1.740 r.p.m. 

 Protección del motor : IP-55 

 Nivel sonoro : 98 dB(A) 

  

 CALORIFUGADO TORRE 

 Calorifugado del fondo de la torre con placa de poliuretano de 40 mm de 

 espesor y traceado eléctrico para evitar la congelación del líquido en in- 

 vierno y mantener lo más alta posible la temperatura de cara a la activi- 

 dad biológica de los microorganismos. 

 Mano de obra .......................................................  2.004,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  51.162,50 

 Suma la partida ....................................................  53.167,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.190,04 

 TOTAL PARTIDA ................................................  56.357,34 

 0142 EQ1221_2 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 8.000 m3/h 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 8.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico su- 

 perior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 
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 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

  

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado 

 : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al mo- 

 tor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  8.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres 

 y ventilador en PPH. Tornillería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguien- 

 tes características: Material :    PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

 Mano de obra........................................................  1.950,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  49.764,00 

 Suma la partida ....................................................  51.714,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.102,84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  54.816,84 

 0143 EQ12331_1 Ud Puente móvil  para canal desarenador de las siguientes características 
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 Marca:  Filtramassa o Equivalente 

  

 Dimensiones del tanque 

 Longitud entre apoyos:  4.1m 

 Longitud de barrido:    19.4 m 

 Profundidad del tanque:         4 m 

  

 Pasarela móvil construida con perfiles A42b/ST-37, con barandilla de 

 protección en tubo 1 ¼”, quitamiedos y rodapié, provista de 1 acceso. 

 Piso de TRAMEX galvanizado desmontable. 

 Grupo motriz de accionamiento de 0,25 Kw., mediante motorreductor 

 eje hueco. Ataque simultáneo a ruedas motrices. 

 Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 Kw 

 Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR. 

 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con roda- 

 mientos 

 Carriles de deslizamiento del desarenador 

 Grapas de fijación de carriles 

 Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador 

 Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y 

 perfil Guía en acero galvanizado. 

  

 Materiales 

 Estructuras     Perfiles laminados A42b 

 Piso del puente Tipo TRAMEX. Galvanizado. 

  

 Acabado: 

 Partes sumergidas       AISI-316L 

 Partes  no sumergidas   Galvanizado en caliente. 

  

 Mano de obra .......................................................  633,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  16.174,58 

 Suma la partida ....................................................  16.808,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.008,50 

 TOTAL PARTIDA ................................................  17.816,88 

 0144 EQ12331_2 m M.l. de chapa vertedero de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil 

 - Material:     AISI-316L 

 - Anchura:      250 mm 

 - Espesor:      3 mm 

 - Incluyendo:   Soportes 

 Mano de obra .......................................................  2,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  53,08 

 Suma la partida ....................................................  55,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,31 

 TOTAL PARTIDA ................................................  58,47 

 0145 EQ12331_3 Ud Compuerta automática  mural  1,2 x 1,5. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento entrada desarenadores 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 
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 Ancho hueco o canal (m) 1,2 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,6 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK60. Potencia 0,18 Kw. Tmax. 6 DaN.m. 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra........................................................  278,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.096,60 

 Suma la partida ....................................................  7.374,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 442,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.817,16 

 0146 EQ12331_4 Ud Cubierta de fuelles cortina para desarenadores desengrasadores, permi- 

 tiendo el desplazamiento del puente de translación 

  

 Superficie interior del desarenador desengrasador a cubrir: 19,4 x 4,1 m 

  

 Características: 

 Tela GAMMA-2 (doble capa de PVC), color a decidir 

 4 fuelles 

 Pliegues encolados y cosidos 

 Marcos de aluminio de 5 mm para su fijación 

 Rodillos de deslizamiento laterales de los puentes realizados en acero 

 inoxidable 

 AISI 316 y poliamida 

 Soportes en acero inoxidable 316 para fijación de los marcos en los ex- 

 tremos 

 Toda la tornillería en acero inoxidable 316 

  

 Incluyendo accesorios necesarios para su fijación e instalación. 

 Mano de obra........................................................  594,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  15.158,88 

 Suma la partida ....................................................  15.752,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 945,17 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.698,05 

 0147 EQ12333_1 Ud  

 Bomba de arenas Q= 91 m³/h a 2 m.c.a. 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 T51-100 SOLB3B2 

 Características: 

 Tipo rodete:            Vortex desplazado 

 Longitud bomba:         770 mm 

 Nivel mínimo arranque:  490 mm 

 Líquido:                        Arena + Agua 
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 Peso específico (Kg/dm³):       1 

 Temperatura:            Ambiente 

 Caudal:                 91  m³/h 

 Altura:                 2 m.c.a. 

 Rendimiento:            30 % 

 Potencia absorbida:             2,2 kW 

 Velocidad de giro:              1000 r.p.m. 

 Potencia motor:         4,0 kW 

 DN aspiración:          125 mm 

 DN impulsión:           100 mm 

 Paso libre:             100 mm 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 GG 25 

 Tabla cuerpo:           Acero 

 Rodete:                 HG 15.3 

 Anillo desgaste:                No tiene 

 Eje:                    Ck 45 

 Cojinete inferior:              No tiene 

 Estanqueidad:           No tiene 

 Mano de obra .......................................................  274,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.992,48 

 Suma la partida ....................................................  7.266,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 435,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.702,47 

 0148 EQ12334_1 Ud Unidad  de mecanismo concentrador de grasas modelo CG-45 

  

 Dimensiones de la cuba: 

 Caudal nominal de diseño (m3/h) 45 m3/h 

 Velocidad ascensional de diseño (mm/s): 2 mm/s 

 Ancho útil (mm):        1500 mm 

 Longitud total (mm):    5530 mm 

 Altura total (mm):      2190  mm 

  

 Accionamiento: 

 Potencia motor (Kw):    0,25 Kw 

 Tensión/Frecuencia (V/Hz):      220/380 V- 50 Hz 

 Protección:     IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro (rpm):        1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Doble sinfín corona 

 Velocidad en eje lento (rpm):   2,7 rpm 

  

 Sistema de arrastre: 

 Tipo:   Cadenas y rasquetas 

 Nº de coronas motrices: 2 

 Nº de coronas conducidas:       4 

 Cadena utilizada:       Transportadora tipo ROTARY paso 63,5 

 Nº de rasquetas:        8 

  

 Materiales / Acabado: 

 Depósito:       AISI-316 

 Cadenas de transporte:  Resina acetal y ejes inox. 316 

 Coronas motrices:       Poliamida 

 Soportes de rasquetas:  AISI-316 

 Mano de obra .......................................................  674,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  17.200,48 
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 Suma la partida ....................................................  17.874,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.072,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.946,95 

 0149 EQ1234_1 Ud Tamiz de aliviadero para aguas residuales urbanas más las de la lluvia. 

  

 Características  generales 

 Marca:  Quilton o equivalente 

 Mod. Tamiz de aliviadero        QSWc 

 Tipo tamiz      QSWc 4x5/4 

 Material        AISI-316L 

 Nº módulos      4 

 Longitud Nominal (m)    5 

 Longitud del tamiz (L1) (mm)    4960 

 Caudal unitario (m3/seg)        1,36 

 Espacio entre pletinas (mm)     4 

 Espesor pletinas (mm)   3 

 Superficie neta de paso (m2)    0,91 

 Nº pletinas por módulo  12 

 Superficie área abierta (%)     57% 

 Veloc máx paso agua en el tamiz 1,5 m/s 

 Pérdidas de carga (tamiz limpio) (mm)   90 

  

 Grupo Hidráulico 

 Potencia motor hidráulico (kw)  3 

 Tensión (v)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 

 Distancia del tamiz al cuadro eléctrico (m)     5 

 Distancia del tamiz al grupo hidráulico (m)     5 

  

  

 Lista de materiales 

 Estructura bastidor     AISI-316 

 Pletinas de filtración  AISI-316L 

 Labio de vertido        AISI-316L 

 Elementos de fijación   AISI-316L 

 Estructura sobre canal  AISI-316L 

 Guías del carro PE-1000 (UHMW) 

 Peines de limpieza centrales    Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Peine de limpieza final Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Cilindro hidráulico     AISI-316L 

 Tubería hidráulica del tamiz    AISI-316 

 Mano de obra........................................................  1.694,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  43.230,88 

 Suma la partida ....................................................  44.924,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.695,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  47.620,37 

 0150 EQ12621_1 Ud Mecanismo barredor de tracción central, a instalar en tanque de hormi- 

 gón, de las siguientes características: 

  

 Diámetro interior del tanque de hormigón (m):   12.6 

 Altura cilíndrica  total (m):   8 m . 

 Ancho útil mínimo de la pasarela:       1 m 

  

 Características 

 Grupo de accionamiento central Compuesto por los siguientes elemen- 
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 tos: 

 Motor 3F 4p 220/380 V 50 Hz. IP-55 Cl.F. Potencia 0,25 Kw 

 Reductor sinfín-corona y reductor epicicloidal 

  

 Protección 

 Limitador de par electrónico 

 Árbol de giro construido en tubo AISI-316, con centrador inferior. 

 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular. 

 Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neo- 

 preno. 

 Rasqueta  en el cono de evacuación del fango concentrado. 

 Vertedero perimetral en AISI-316 

 Mano de obra .......................................................  900,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  22.968,00 

 Suma la partida ....................................................  23.868,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.432,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  25.300,08 

 0151 EQ12621_2 m³ Lamelas Tubulares para decantador lamelar. sep 83 mm, Sup Esp 6,25 

 m2/m 

  

 Marca:                          ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                         FS41.84 

  

 Características: 

 Material:                               PVC 

 Separación entre lamelas:               83 mm 

 Inclinación:                    60º 

 Superficie proyectada (m²/m³):  6,25 

 Peso:                           45 kg/m³ 

 Altura prevista de los bloques: 1.000 mm 

 Longitud del canal lamelar:             1.154 mm 

 Tª máxima de utilización:               55 ºC 

  

  

 Mano de obra .......................................................  4,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  122,50 

 Suma la partida ....................................................  127,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  134,94 

 0152 EQ12621_3 ud Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación para decantador lame- 

 lar 

  

 Características: 

 - Longitud: 15.20 m 

 - Semiancho: 6.60m 

 - Ancho total. 15.20 m 

 - Altura lamelas: 1.00 m 

  

 Viguetas y perfiles en PRFV pultrusionado 

 Anclajes y tornillería en AISI-304 

 Sistema anti-flotación SAF en PRFV 

 Cálculado considerando una carga de lodo del 50% 

 Mano de obra .......................................................  340,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.676,80 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -51-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Suma la partida ....................................................  9.016,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 541,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.557,81 

 0153 EQ12621_4 Ud Canal doble vertedero de 5,5 m construido en acero inoxidable. 

  

 Vertedero tipo Thompson en acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de es- 

 pesor. 

  

 Características: 

 Longitud canal: 5,5 m 

 Ancho de canal: 400 mm 

 Altura total del THOMPSON:      450 mm. 

  

 Incluso soportes y anclajes. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316.CVPVI025 

 Mano de obra........................................................  74,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.888,48 

 Suma la partida ....................................................  1.962,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 117,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.080,23 

 0154 EQ12621_5 Ud Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero ino- 

 xidable AISI 316, incluso soportes y anclajes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

 Mano de obra........................................................  45,34 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.157,14 

 Suma la partida ....................................................  1.202,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 72,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.274,63 

 0155 EQ126222_1 ud Sistema de limpieza de lamelas. Ancho 5,5 m 

  

 Marca: Ecotec o equivalente 

 Modelo: LACES 

  

 Compuesto por: 

 - Carro con toberas 

 - Luz del carro:        5,5 m 

 - Recorrido del carro: 12,60 m 

 - Bomba de agua de lavado 

 - Colector y boquillas de inyección alcanzando la anchura total de cada 

 zona lamelar 

 - Sensores inductivos de posición sumergibles. 

 - Cuadro de control y automatismos 

 Mano de obra........................................................  340,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.676,80 

 Suma la partida ....................................................  9.016,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 541,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.557,81 
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 0156 EQ126222_2 ud Soportación para carro de limpieza lamelas de luz 5,50 m 

  

 Mano de obra .......................................................  98,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.500,96 

 Suma la partida ....................................................  2.598,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 155,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.754,90 

 0157 EQ12624_1 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 7 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

  

 Pedestal acodado DN-65 

 Mano de obra .......................................................  46,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.173,92 

 Suma la partida ....................................................  1.219,92 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 73,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.293,12 

 0158 EQ12711_1 Ud Compuerta automática mural 0,6  x 0,6 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,6 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        2,3 

 Altura Piso maniobra (m)        3,59 

 Altura accionamiento:   4,39 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra........................................................  121,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.087,92 

 Suma la partida ....................................................  3.208,92 

 Costes indirectos ....................  6,00% 192,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.401,46 

 0159 EQ127121_1 Ud Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Purga a espesador de fangos en pozo recirculación 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 

 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 
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 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra .......................................................  155,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.955,60 

 Suma la partida ....................................................  4.110,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 246,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.357,24 

 0160 EQ1271312_1 Ud Parrilla de PVC de 242 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Zona Facultativa del Reactor Biológico 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64,26 m² 

 Volumen 353,43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AI- 

 SI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

 Mano de obra .......................................................  179,96 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.592,71 
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 Suma la partida ....................................................  4.772,67 

 Costes indirectos ....................  6,00% 286,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.059,03 

 0161 EQ1271312_2 Ud Parrilla de PVC de 242 difusores 11" 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 1 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 125 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AI- 

 SI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

 Mano de obra........................................................  264,64 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.753,53 

 Suma la partida ....................................................  7.018,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 421,09 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  7.439,26 

 0162 EQ1271312_3 Ud Parrilla de PVC de 188 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 2 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AI- 

 SI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

 Mano de obra .......................................................  308,38 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.869,81 

 Suma la partida ....................................................  8.178,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 490,69 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8.668,88 

 0163 EQ1271312_4 Ud Parrilla de PVC de 108 difusores 11” 
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 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 3 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64.26 m² 

 Volumen 353.43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AI- 

 SI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

 Mano de obra........................................................  202,46 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.166,81 

 Suma la partida ....................................................  5.369,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 322,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.691,43 

 0164 EQ127131_1 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.30.71.303.5.1B 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -58-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

  

 Características: 

  

 Relación empuje potencia:       0,378 

 Fuerza de empuje axial: 1150 N 

 Caudal nominal: 477 l/s 

 Velocidad media:        1,21 m/s 

 Velocidad de la hélice: 303 rpm 

 Velocidad de rotación:  m s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC /SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Pot. de entrada real:   3.04 kW 

 Potencia nominal - P2:  3 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler.  tensión: +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     6.2 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.84 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.78 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.66 

 Eficiencia del motor a carga total:     87.72 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 
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 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, sa- 

 fety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG 

 Mano de obra........................................................  253,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.477,23 

 Suma la partida ....................................................  6.731,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 403,86 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.134,90 

 0165 EQ127132_1 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW (zona Anoxica  I y II) 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.36.71.301.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:  515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:     ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:  +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 
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 Intensidad de arranque:  47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:    0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, sa- 

 fety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG. 

 Mano de obra .......................................................  73,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.863,08 

 Suma la partida ....................................................  1.936,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 116,16 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.052,24 

 0166 EQ127134_1 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 2,8 kW (zona Facultativa) 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.25.71.263.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.413 

 Fuerza de empuje axial:         1020 N 

 Caudal nominal:         449 l/s 

 Velocidad media:        1.13 m/s 

 Velocidad de la hélice:         263 rpm 

 Velocidad de rotación:  9.78 m/ 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 
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 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2.8 kW 

 Pot. de entrada real:   2.47 kW 

 Potencia nominal - P2:  2.5 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     5.3 A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.81 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.73 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.59 

 Eficiencia del motor a carga total:      87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.7 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         85.9 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, sa- 

 fety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG. 

 Mano de obra........................................................  257,01 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.558,86 

 Suma la partida ....................................................  6.815,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 408,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.224,82 
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 0167 EQ12713_1 Ud Soplante de Levitación Magnética Qmax=5326 m3/h 125 kW 

  

 Marca:                                      Sulzer o Equivalente 

 Modelo:                                     HST 20-6000-1-125-40 

  

 Caudal nominal  unitario        4962 Nm3/h 

 Incremento de presión   66 kPa 

 Altitud de la planta    108 m.s.n.m 

 Tª de aspiración        30 ºC 

 Humedad relativa        70 % 

 Presión de entrada      100,034 kPa 

 Presión de descarga     166,034 kPa 

  

 Valores de diseño para caudales nominal / máximo / mínimo 

 Potencia en eje Q nominal (kW)  103,4 kW 

 Potencia red Q nominal (kW)     114 kW 

 Tª aire salida Q nominal (ºC)   85,5 ºC 

 Q aire equipo máx/mín (Nm3/h)   5381 / 2711 Nm3/h 

 Potencia en eje Q máx/mín (kW)  113,3 / 61,5 kW 

 Potencia red Q max/mín (kW)     125 / 69,5 kW 

 Tª aire salida Q máx/mín (ºC)   86,1 / 90,4 ºC 

  

 Características técnicas 

 Q de aire (Nm3/h)       2000 - 6500 

 Rango de presión (kPa)  30 - 90 

  

 Pot. en red (kW)        125 

 Intensidad máx (A)      198 

 Tensión (V)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 - 60 

  

 Ruido máx (dB)  70 

 Clase de Protección     IP 33 D IP 54 con FAC 

 Protección térmica      2 x PT 100 

  

 Peso (kg)       1260 

 Dimensiones (mm)        1255X2153X1976 

  

 Ø admisión (DN) 400 

 Ø colector (DN) 300 

 Posición del eje        Vertical 

 Pot. aux.       1 

 Voltaje aux.    400 

 Intensidad aux. 10 

  

 Materiales 

 Base: Dx51D, DC01 

 Válvula  de  seguridad: Voluta: AlSi10Mg, AlSi7Mg 

 Ventilador del motor: AlZn5.5MgCu 

 Eje: 6Cr16 

 Cabina: Acero laminado pintado Carcasa: AlMg0.7Si 

  

 Incluso 

 1 ud  Válvula antirretorno. Siempre es necesario para evitar retornos 

 desde la tubería. Se instalará después del difusor entre las bridas. 

 1 ud  Outlet Flexible Joint, Rubber, DN 300 

 1 ud  Caja de transporte de los accesorios del compresor por carretera 

 1 ud  mano de obra puesta en marcha por personal técnico especializa- 
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 do de sulzer 

 1 ud  Standard package for road and air transportation 

 Mano de obra........................................................  3.700,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  94.424,00 

 Suma la partida ....................................................  98.124,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5.887,44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  104.011,44 

 0168 EQ12714_1 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP5034 A75/12 EC NG 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anaerobia a anó- 

 xica 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      1.205 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        1211 m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         59,63 % 

 Potencia en el eje:     5,57 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 500 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN500 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    492 mm 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  5034 

 Velocidad del impulsor: 461 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  500 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     7,5 kW 

 Nº de polos     12 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  53,9 A 

 Par de arranque 135 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       462 1/min 
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 Rendimiento     72,2 % 

 Corriente nominal       24,5 A 

 Par nominal     155 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 Mano de obra .......................................................  407,36 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.395,95 

 Suma la partida ....................................................  10.803,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 648,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.451,51 

 0169 EQ12714_2 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP4024 A30/8 EC 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anóxica a Zona 

 anaerobia 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      400 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        419,8  m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         48,33 % 

 Potencia en el eje:     2,52 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Fluido  Agua 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 400 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN400 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    394 mm 

 Boca de aspiración      DN400 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  4024 

 Velocidad del impulsor: 730  rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  400 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     3 kW 
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 Nº de polos     8 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  37 A 

 Par de arranque 72,9 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       703 1/min 

 Rendimiento     71,5 % 

 Corriente nominal       9,3 A 

 Par nominal     40,8 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

 Mano de obra........................................................  330,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.423,78 

 Suma la partida ....................................................  8.753,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 525,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.279,09 

 0170 EQ12722_1 Ud Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 29 m. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Decantador secundaria 

  

 Datos de la instalación 

 Pasarela radial soporte de 1 m. de anchura, con barandilla tubular, roda- 

 pié y piso de TRAMEX galvanizado. 

 Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa 

 giratoria, colector de anillos rozantes (3+TT) y fijaciones oscilantes. 

 Carro motriz periférico, carenado y desmontable. 

 Grupo motorreductor. Potencia 1CV 

 Campana deflectora central. 

 Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zo- 

 nas de rozadura. 

 Vertedero y deflector perimetral. 

 Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida. 

 Rasqueta de cono. 

  

 MATERIALES/ACABADOS: 

 Partes no sumergidas: Galvanizado en caliente s/UNE 37501-508 

 Partes sumergidas       : AISI-316L. 

 Vertedero tipo THOMPSON y deflector: AISI-316L 

 Mano de obra........................................................  1.540,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  39.300,80 

 Suma la partida ....................................................  40.840,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.450,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  43.291,25 

 0171 EQ12725_2 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 30 m³/h a 12 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0631.151-S30/2-D01*10-KFM 

 Servicio        Bombeo de fangos en exceso 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga de fangos secundarios en exceso 

 Caudal: 31,82  m³/h 
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 Altura: 12,37 mca 

 Rendimiento hidráulico: 37, 75 % 

 Potencia en el eje:     2,88kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga:   65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

 Pedestal        DN 65 AS/MF 

  

 Motor 

 P2 Pot. nominal en eje Velocidad motor  3 kW 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400 V 

 Intensidad nominal      6,2 A 

 Peso    46 Kg 

 Longitud del cable 

 P1 Pot. Consumida de red        3.74 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      TCS con sonda en el estátor Sistema 

 DI, con sondas en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      65 mm 

  

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BI- 

 METAL) y humedad (electrodo DI) de bombas. Pilotos led. 2 salidas 

 NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue bomba. Alimen- 

 tación 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

 Sistema de refrigeración        Libre circulación del medio 

 Estanqueidad del eje    junta mecánica SiC 

 Mano de obra .......................................................  60,49 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.543,73 

 Suma la partida ....................................................  1.604,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 96,25 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.700,47 

 0172 EQ1291_2 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento terciario 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        0,89 

 Altura Piso maniobra (m)        1,39 

 Altura accionamiento:   2,19 
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 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra........................................................  99,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.531,58 

 Suma la partida ....................................................  2.630,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 157,85 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.788,63 

 0173 EQ21013 Ud Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 

 ud. M-10 x 60 DIN 931, 100 ud. M-16 x 70 DIN 931. 

 Resto de obra y materiales ..................................  344,80 

 Suma la partida ....................................................  344,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................  365,49 

 0174 EQ21014 Ud Conjunto de cajas de tuercas en acero inoxidable formadas por: 100 ud. 

 M-10 DIN 555, 100 ud. M-16 DIN 555 . 

 Sin descomposición 

 Suma la partida ....................................................  100,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  106,54 

 0175 EQ21015 Ud Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable formado por: 100 

 ud. A-11 DIN 125, 100 ud. A-17 DIN 125. 

 Sin descomposición 

 Suma la partida ....................................................  56,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  60,32 

 0176 EQ21016 Ml Manguera de riego tipo texovinil o similar. 

 Sin descomposición 

 Suma la partida ....................................................  4,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,46 

 0177 EQ21017 Ud Racor de conexión para manguera. 

 Sin descomposición 

 Suma la partida ....................................................  23,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,99 

 0178 EQ21018 Ud Lanza de riego. 

 Sin descomposición 

 Suma la partida ....................................................  4,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,27 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  4,80 

 0179 EQ21019 Ud Recambio para filtro texil para 2 años 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.735,00 

 Suma la partida ....................................................  2.735,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 164,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.899,10 

 0180 EQ21032 Ud Sistema de luz portatil con una potencia unitaria de 5.000 w., incluso 

 garfio de anclaje y accesorios. 

 Sin descomposición 

 Suma la partida ....................................................  200,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  212,00 

 0181 EQ2212985B Ud Rampa de gasoleo para alimentación al quemador. 

  

 Rampa copmpuesta por: Válvula de aislamiento, filtro gasoleo y boquilla 

 de conexión al quemador. 

 Mano de obra .......................................................  25,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  652,29 

 Suma la partida ....................................................  677,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 40,67 

 TOTAL PARTIDA ................................................  718,52 

 0182 EQ22GE130 Ud Grupo de presión Gasoleo Gemelo Q 100 l/h 

  

 Servicio: Alimentación a Calderas 

 Marca: INPRO GP130GEW 

 Cauda máximo: 130 l/h. 

 Monofásico 220V IP 54 

 Potencia 1/3 CV 

 Mano de obra .......................................................  74,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.888,48 

 Suma la partida ....................................................  1.962,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 117,75 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.080,23 

 0183 EQA2.02.10.01 Ud Vertedero circular de salida, fabricado en chapa de acero inoxidable AI- 

 SI 316, incluso soportes y anclajes. 

  

 Dimensiones 

 Diámetro mayor:         Ø 850 

 Diámetro menor:         Ø500 

 Altura máxima           200 mm. 

 Espesor de la chapa:    2 mm. 

 Mano de obra .......................................................  28,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  731,79 

 Suma la partida ....................................................  760,47 

 Costes indirectos ....................  6,00% 45,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  806,10 

 0184 EQA2021705.1A Ud Contenedor GRG de 1000 l 

  

 Depósito IBC - GRG de 1000 litros con palet plástico y  bombona se- 

 mi-translúcida. Con  de tapa superior DN 150 (6") y válvula de salida 
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 DN 50 (2") con codo vertedor. 

 Palet plástico+estructura metálica galvanizada+bombona PE. 

 Mano de obra........................................................  5,96 

 Resto de obra y materiales ..................................  152,10 

 Suma la partida ....................................................  158,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  167,54 

 0185 EQA2021705.2 Ud Cubeto de retención para 1 depósitos IBC / GRG de 1000 litros fabrica- 

 do en acero galvanizado y con rejilla. 

  

 El proceso de galvanizado se realiza posteriormente a la fabricación del 

 mismo, asegurando un perfecto acabado anti-corrosión en toda la estruc- 

 tura. 

  

 Largo:  1220 mm 

 Ancho:  1220 mm 

 Alto    :795 mm 

 Capacidad de Carga:     1200 kg 

 Estanco:         si 

 Volumen:        1000 litros 

 Material:       Acero Galvanizado 

 Mano de obra........................................................  26,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  678,83 

 Suma la partida ....................................................  705,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 42,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  747,76 

 0186 EQCLMSSL Ud Sistema integrado RFID de lectura y reconocimiento de matrículas 

 Marca: Simec o similar 

 Modelo: TagMaster LR6 o equivalente 

 Programable, de arquitectura abierta (Linux, TCP/IP) 

 Reloj en tiempo real de gran precisión (RTC) 

 Interfaces: Ethernet, RS232, RS485, Wiegand y Clock/Data 

 Entradas: 3 / Salidas: 3 de propósito general 

 100 Canales de frecuenciapara permitir el funcionamieto simultáneo de 

 varios lectores 

 Frecuencia de funcionamiento: 2,435GHz a 2,465 GHz 

 Rango de lectura: ajustable hasta 10 metros 

 Rango de escritura: hasta 0,5 metros 

 Dimensiones: 290 x 165 x 56 mm 

 Alimentación: de 10 a 30 VDC 

 Consumo: de 5 a 15 W 

 Memoria flash 16 Mb, RAM 32 Mb 

 Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +70ºC 

 Grado de protección: IP 66 

 Certificaciones: Normas CE acorde a directivas R&TTE 1999/5/CE, 

 FCC M39LRRXX 

 Según EI 161 

 Mano de obra........................................................  69,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.780,44 

 Suma la partida ....................................................  1.850,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 111,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.961,22 

 0187 EQLIMPDIF Kg Equipo para la limpieza periódica de difusores de elastómero, mediante 

 aportre de ácido fórmico 
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 Compuesto por: 

 Carro de trtansporte 

 Depósito de 50 litros de ácido fórmicao al 85% 

 Bomba dosificadora de hasta 10 l/h 

 Según EM 4416 

  

 Mano de obra .......................................................  28,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  731,79 

 Suma la partida ....................................................  760,47 

 Costes indirectos ....................  6,00% 45,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  806,10 

 0188 EQM013801S Ud Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: Acústica integral o equivalente. 

 - Caudal Silenciador: 16.200 m³/h 

 - Potencia 16.200 m2/h 

 - Perdida de carga (mm cda): 4 mm cda aprox. 

 - Ancho de celdillas (mm): 150 

 - Distancia entre celdillas (mm): 75 mm 

 - Atenuación Global (2000 mm): 33,4 dBA. 

  

 Incluye 

 - SILENCIADOR ENTRADA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - SILENCIADOR SALIDA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - Malla antipájaros realizada con tubo de 35x15mm 

 - TOLVA DE CONEXIÓN: con Embocadura entre salida aire del grupo 

 y silenciador 

 Mano de obra .......................................................  248,97 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.353,66 

 Suma la partida ....................................................  6.602,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 396,16 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.998,79 

 0189 EQM01840 Ud Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 1.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,15 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 Mano de obra .......................................................  25,34 

 Resto de obra y materiales ..................................  646,57 

 Suma la partida ....................................................  671,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 40,31 

 TOTAL PARTIDA ................................................  712,22 

 0190 EQM023000 Ud Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 23.100 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 1,5 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 Mano de obra .......................................................  44,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.122,88 
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 Suma la partida ....................................................  1.166,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 70,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.236,89 

 0191 EQM04320 Ud Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Modelo: HJBM 56 T6 0,25 kW. 

 Caudal máximo: 6.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,25 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

 Mano de obra........................................................  32,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  823,72 

 Suma la partida ....................................................  856,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 51,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  907,36 

 0192 EQM11031 Ud Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para 

 agua DN-25, válvula de bola de latón y latiguillos de conexión flexible 

 Mano de obra........................................................  7,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  180,02 

 Suma la partida ....................................................  187,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  198,30 

 0193 EQSANRO003 Ud Lavador compactador de sólidos 

 Mano de obra........................................................  573,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  14.622,96 

 Suma la partida ....................................................  15.195,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 911,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.107,72 

 0194 EQSANRO01 Ud Tolva de descarga de camiones chupona de fosas sépticas 

  

 Cantidad:       1 

 Longitud:       6.000 mm 

 Ancho:  2.400 mm 

 Altura total:   3.100 mm 

 Volumen:        12 m3 

  

 Materiales de construcción: 

 Tolva, estructura y reja:       Acero inoxidable 316 L 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxida- 

 ble 

  

 Sinfín de transporte: 

 Inclinación:    0º 

 Diámetro nominal del sinfín:    350 mm 

 Tipo:   Con eje de alto espesor 

 Material:       Acero de alta resistencia a la erosión S275JR 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    WAM o simila 

 Mano de obra........................................................  2.080,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  53.081,60 
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 Suma la partida ....................................................  55.161,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.309,70 

 TOTAL PARTIDA ................................................  58.471,30 

 0195 EQSANRO011 PA Partida conexión neumatica a aire de servicio 

 Resto de obra y materiales ..................................  800,00 

 Suma la partida ....................................................  800,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 48,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  848,00 

 0196 EQSANRO02 Ud Tromel  rotativo  para  fosas  sépticas 

  

 Caudal de agua a tratar:        100 a 120 m3/h 

 Tipo de agua residual:  De fosas sépticas 

 Sólidos en suspensión a la entrada:     Hasta 40.000 mg/l 

 Grasas: Hasta 2.000 mg/l 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

 Espesor del tambor:                      3 mm + refuerzos interiores 

  

 Especificaciones técnicas: 

 Fabricante:     SAVI - SAVECO 

 Modelo: RTV 1200 x 2000 SEPTIC 

 Número de equipos necesarios:   1 

 Posición de montaje:    En superficie 

 Caudal máximo:  120 m3/h 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

  

 Diámetro del cesto filtrante:   1.200 mm 

 Longitud del cesto filtrante:   2.000 mm 

 Ancho total:    1.600 mm 

 Alto total:     2.300 mm 

 Largo total:    3.400 mm 

 Boca de carga:  CON SINFÍN DIRECTO DE TOLVA 

 Salida de agua: DN 250 / PN 10 

 Salida de rebose:       DN 200 / PN 10 

 Agua de limpieza:       175 l/min a 5 bar 

  

 Materiales de construcción: 

 Bastidor y soportes:    Acero inoxidable 316 L 

 Cesto filtrante:        Acero inoxidable 316 L 

 Hélice de transporte de sólidos:        Acero inoxidable 316 L 

 Tapas protección s/ norma CEE:  Acero inoxidable 316 L 

 Elementos de fijación:  Acero inoxidable 316 L 

 Tubería limpieza rejilla filtrante:     Acero inoxidable 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable 316 

 Corona y piñones:       Nylon 

 Bridas: Aluminio 

 Boquillas:      Acero inoxidable 316 L 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    NORD o similar 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0.75 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz 

 Protección y aislamiento:       Velocidad de salida: Ejecución: 

 Electroválvula de lavado:       IP 55 Clase F 7 rpm 

 Eje hueco:      24 VCA 
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 Se debe considerar la acción abrasiva de la arena en los materiales en 

 contacto con el agua a tratar. 

  

 Mano de obra........................................................  1.650,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  42.108,00 

 Suma la partida ....................................................  43.758,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.625,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  46.383,48 

 0197 EQSANRO04 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 

 Servicio        Bombeo escurridos recepción tolvas 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Escurridos recepción de fosas 

 Caudal: 51,53 m³/h 

 Altura: 10,19 mca 

 Rendimiento hidráulico: 61,32 % 

 Potencia en el eje:     2,33 kW 

  

 Hidráulica 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor: 1437 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:         80 mm 

 Paso de sólidos:        75 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  3 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   3,39 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     6,4  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado 

 Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica)     no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  epoxi 120 um 

  

 Peso:   100 kg 

 Mano de obra........................................................  137,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.517,68 
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 Suma la partida ....................................................  3.655,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 219,33 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.874,85 

 0198 EQSANRO05 Ud Clasificador de arenas 91 m3/h, de las siguientes características: 

  

 Caudal de agua + arena a tratar:        91 m3/h 

 Tipo Lavador:                                                             Efecto Coan- 

 da 

 Tipo de sólidos:                                  Urbanos 

 Fabricante:                               SAVI - SAVECO 

 Modelo:                           CLSW 30 

 Materia orgánica máxima admisible en arena      3% 

  

  

 Especificaciones técnicas: 

 Diámetro de sinfín:     288 mm 

 Arena separada: 800 a 1000 kg/h 

 Caudal nominal de agua + arena: 30 l/s 

 Caudal máximo puntual de agua + arena:  35 l/s 

 Grado de separación de arena 0,2 mm:    > 95% 

 Grado de reducción de orgánicos:        < 3% 

 Altura de descarga:     3300 mm 

 Longitud total: 5400 mm 

 Altura total:   3970 mm 

 Ancho:  2000 mm 

 Brida de entrada agua + arena:  DN 150 - PN 10 

 Brida de salida de agua:        DN 250 - PN 10 

 Brida de descarga  material orgánico:   DN 100 - PN 10 

 Válvula motorizada salida de orgánicos  Incluida 

 Conexión de vaciado:    3” 

 Válvula manual de esfera para vaciado   incluida 

 Consumo de agua de lavado:      40 l/min a 5 bar 

 Sensor de presión para arena:   Incluido 

  

 Accionamiento: 

 Potencia instalada:     0,75 Kw 

 Tensión motor:  220/380 V 50 Hz 

 Protección motor:       IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro:      1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Sinfín-corona 

 Velocidad en eje de salida:     6 rpm. 

  

 Materiales de construcción: 

  

 Tapa protección según norma CEE:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Cajón de salida:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tubo de transporte de arenas:   Acero inoxidable AISI 316 L 

 Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316 L 

 Hélice de desarenado:   Acero S275JR 

 Eje accionamiento:      Acero S275JR 

 Cuerpo y pie de apoyo:  Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316 

 Bridas: Aluminio 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxida- 

 ble 

 Imprimación de protección en hélices de FE 510 
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 Accionamiento clasificador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90L 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,55 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S45 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  

 Accionamiento agitador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90S 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,37 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S43 

 Tipo:   Ejes paralelos 

 Mano de obra........................................................  1.469,36 

 Resto de obra y materiales ..................................  37.498,07 

 Suma la partida ....................................................  38.967,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.338,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  41.305,48 

 0199 EQSANRO06 Ud Bomba sumergible para agua residual, 95 m3/h a 10 mca. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo:         XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 

 Caudal en punto de trabajo:     110,9 m³/h 

 Altura manométrica:     10,05 m.c.a. 

 Rendimiento hidráulico:         69,05 % 

 Potencia absorbida en el eje    4,36 KW 

 Paso de Sólidos:        80 mm 

  

 Hidráulica: 

  

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  4” 

 Velocidad del impulsor: 1468 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:        80 mm 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración:        no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 
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 Recubrimiento:  Resina epoxídica 120 um 

  

 Datos motor: 

 Tipo/clasificación:     Motor Premium Efficiency IE3, antideflagrante 

 EEX. 

 Tensión nominal:        400 V 

 Potencia nominal en el eje P2:  6 kW 

 Potencia nom. consum. red P1:   6,68 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     13,59  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

 Grado de protección:    IP 68 

  

 Peso:           177 kg 

  

 Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las 

 bombas, con salida acodada a tubería, espárragos de anclaje y sopor- 

 tes superiores de tubo guía AFP 1. 

  

 Módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bi- 

 metal) y humedad (electrodo di) de bombas. 

 Pilotos led, 2 salidas NC, Alarma temperatura y humedad, salida NC 

 bloqueo bomba. Alimentación 110-230 vac 

 Mano de obra .......................................................  192,16 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.903,92 

 Suma la partida ....................................................  5.096,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 305,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5.401,84 

 0200 EQSANRO08 Ud Compuerta automática  de canal 2 x 1,5. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento canales de tamizado 

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

 Ancho hueco o canal (m) 1,6 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,31 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 2 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra .......................................................  274,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.992,48 

 Suma la partida ....................................................  7.266,48 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 435,99 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.702,47 

 0201 EQSANRO09A ud Compuerta canal accionamiento neumático. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de circuitos con altura de agua in- 

 ferior a la altura de compuerta. 

 Características: 

 Tipo:                   Manual de estanqueidad a tres lados. 

 Marca:                  FILTRAMAS o equivalente 

 Dimensiones: 

 Ancho (mm):             300 

 Altura tablero (mm):            500 

 Altura L agua (mm):             350 

 Altura piso maniobra (mm):      900 

 Altura accionamiento (mm):      1400 

 Espesor del tablero (mm):       5 

 Nº de husillos:         1, ascendente con protector 

 Diámetro Husillo (mm):  30 

 Accionamiento:          Neumático doble efecto 

 Accionamiento auxiliar: Volante y Husillo 

  

 Materiales: 

 Marco Guía:             Acero  Inoxidable AISI-316 

 Chapa tablero:          Acero  Inoxidable AISI-316 

 Perfiles de cierre:             Simple NBR 

 Husillo:                        Acero  Inoxidable AISI-316 

 Mano de obra........................................................  72,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.858,88 

 Suma la partida ....................................................  1.931,72 

 Costes indirectos ....................  6,00% 115,90 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.047,62 

 0202 EQSANRO10 Ud Aireador sumergido de las siguientes características: 

  

 Marca:  Teqma o equivante 

 Modelo:         Aeroflo  F211 

  

 Datos de Diseño: 

 Longitud Útil desarenador:      19,4    m 

 Anchura total desarenador:      3,9     m 

 Anchura zona de flotación:      2,5     m 

 Anchura zona de extracción:     1,4     m 

 Profundidad del desarenador:    4,2     m 

  

 Motor de accionamiento: 

 Motor P=1,1 kW, P. Absorbida=1,5 kW máx. 4x400 V, TRI/50 Hz o 

 (opcional) 60 Hz. IP 68  Clase F. 

 Carter del motor de fundición GG25 o (opcional) INOX. Peso= 44 kg. 

 Cámara de aire: 

 De fundición GG25, con racor 2”. 

 Cable de alimentación con sección de 7 x 1,5 mm2. 

  

 Doble turbina: 

 Producción/difusión de burbujas + Decantación. Material INOX 316L, Ø 

 147 mm, 6 alas. 

 Opcional: - Turbina anticolmatación. 
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 Tubo de aspiración: 

 Por encima del nivel del agua. Ø 60 mm. 

 Acoplado a la cámara de aire. 

 Máxima altura de instalación: 1.000 m. 

  

 Recubrimiento: 

 Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 

 14713 

 Capa de pintura RAL5009 

  

 Soporte de extracción rápida: 

 Este soporte permite la extracción y recolocación del equipo desde el 

 puente desarenador, sin necesidad de vaciar el pretratamiento. El man- 

 tenimiento de los equipos se puede realizar directamente desde el puen- 

 te desarenador sin vaciar el pretratamiento, sin paradas. 

 El soporte consta de: 

 Tubo de aspiración de aire Ø ext. 60 mm con roscado 2” a un extremo 

 INOX 304L 

 Cadena para sustentar los equipos. Material INOX 316L. 

 Manilla. Material INOX 316L. 

 Incluso transporte a obra totalmente instalado 

 Mano de obra .......................................................  154,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.930,08 

 Suma la partida ....................................................  4.084,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 245,04 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.329,12 

 0203 EQSANRO100 Ud Filtros de discos para tratamiento terciario 

  

 Marca;                        Nordic Water Iberica  o equivalente 

 Modelo:                       CDC2415/11-BBB 

  

 Datos de diseño unitario: 

 Caudal por máquina a Qmedio:    250 m3/h 

 Caudal por máquina a Qpunta     500 m3/h 

 N. de equipos propuesto:        1 ud 

 Nº de Discos instalados:        11 ud 

 Tamaño de filtración    10 micras 

 S. S. entrada:  35 mg/l 

 S. S. salida:   10 mg/l 

  

 Dimensionado: 

 Filtro DynaDisc modelo:         CDC2415/11-BBB 

 Numero de filtros:      1 unidad 

 Área efectiva por filtro:       61,3 m2 

 Área efectiva total:    73,3 m2 

 Tela filtrante: poliester (PE),         10 micras 

  

 Sistema completo incluyendo: 

 - Armario de Control IP 55 

 - Sistema de lavado de telas mediante bomba Grundfos y filtro de partí- 

 culas Amiad. 

 - Sensores de nivel. 

 - Tanque de nivel en PRFV. 

 - Multitapas superiores manuales en PRFV. 

 - Canal de entrada a DynaDisc de 1450 mm de longitud. Fabricado en 

 acero inoxidable EN 1.4404 = AISI 316L. 

 - Vertedero de salida. 1 módulo de 6 elementos 
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 Canal de entrada 

 Canal de entrada a DynaDisc tipo CD 2411 de 1450 mm longitud. 

 Fabricado en acero inoxidable EN 1.4404 = AISI 316L 

  

 Armario de control para un filtro 

 Armario de control para un filtro, con protección IP55, incluye dos varia- 

 dores de frecuencia para el ajuste de la presión de lavado y de la velo- 

 cidad del rotor de los discos para cada una de las máquinas. 

 Incluye pantalla táctil de diálogo y la posibilidad de comunicación con 

 red externa mediante ETHERNET, y control de potencia y maniobra de 

 la compuerta mural a colocar en cada canal. 

 Se prevé la utilización de envolvente, variadores, autómata, pantalla 

 tactil y aparellaje según los estándares del fabricante. 

 El cuadro eléctrico está diseñado para instalación interior, para instala- 

 ción exterior el cliente debe instalar visera o protecciones adicionales. 

  

 Asistencia al montaje y la puesta en marcha 

 Incluye la asistencia por parte de un técnico especializado de Nordic 

 Water Iberica para la asistencia durante la descarga y colocación y para 

 la puesta en marcha en visitas independientes. 

  

 Suministro de conjunto estándar de Piezas de recambio para 1 equipo 

 DynaDisc CDC2411/15-BBB y para 2 años de operación. 

  

 Mano de obra........................................................  5.000,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  127.600,00 

 Suma la partida ....................................................  132.600,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7.956,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  140.556,00 

 0204 EQSANRO101 Ud Sistema de desinfección por UV en canal abierto 

  

 En esta fase solo se equipa un canal. 

  

 MARCA   TROJAN, modelo UV 3000 PLUS o equivalente 

  

 Criterios de diseño 

 Caudal punta de diseño: 1.000 m³/h (fundionando los dos canales) 

 Total SS        < 10 mg/l 

 Transmitacia UV(254 nm),        > 55% mínimo 

 Desinfección por 100 ml         1.000 Total Coliform por 100 mL 

 Dosis de diseño 18 mJ/cm2, validado por bioensayo 

 Factores de validación  0.98 factor fin de vida de lámpara (Lámparas de 

 amalgama, baja presión) 

 0.95 factor de ensuciamiento (Sistema de limpieza mecánica/quí- 

 mica ActiClean™) 

  

 Descripción del equipo 

 Nº de canales   2 

 Bancadas por canal      2 

 Módulos por bancada,    4 

 Lámparas por módulo,    8 

 Lámparas totales,       64 

 Dimensiones del canal   L 4,32m, A 40,64 cm, H máx 157,48 cm 

  

 Canal (Según plano de detalle.) 

 Número de canales:      1 
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 Longitud del canal:     4.32 m 

 Anchura del canal:      40.64 cm 

 Profundidad recomendada UV:     157.48 cm 

  

 Módulos UV 

 Número total de bancadas:       2 

 Número de módulos por bancada:  4 

 Número de lámparas por módulo:  8 

 Número total de lámparas UV:    64 

 Potencia de lámparas/Potencia Germicida 250 W / 125 W 

 Demanda máxima de potencia:     16 kW 

  

 Paneles UV 

 Cantidad Centros Distribución Potencia: 2 

 Cantidad Centros Control del Sistema:   1 

 Tipo Controlador        1 

  

 Equipo diverso 

 Cantidad de controladores de nivel:     21 

 Tipo de controlador de nivel:   1  Vertedero fijo / ALC 

 Limpieza mecánica/química automática:   Trojan ActiClean™ 

 Monitor UVT en línea    Sensor Hach UVAS sc 

 Mano de obra .......................................................  2.050,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  52.316,00 

 Suma la partida ....................................................  54.366,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.261,96 

 TOTAL PARTIDA ................................................  57.627,96 

 0205 EQSANRO102 Ud  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C22AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a espesadores dinámicos 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 100  330 l/h. 

 Altura manométrica      : =25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 60 - 180 rpm 

 Paso de solidos : 3,5mm(duros)# 10mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,13 kw 

 Par de arranque : 11Nm 

 Par funcionamiento      : 7NM 

 Potencia recomendada    : 0,37 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,79 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 
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 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,37 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 Mano de obra........................................................  46,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.194,34 

 Suma la partida ....................................................  1.241,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 74,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.315,61 

 0206 EQSANRO103 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 1,6 kW (Hom. Fangos espes- 

 dos) 

  

 Marca:                                    Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMD.18.25.1440.T.5.0B 

 Servicio        Depósito fangos espesados 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.205 

 Fuerza de empuje axial:         390 N 

 Caudal nominal:         97,8 m³/h 

 Velocidad media:        1.99 m/s 

 Velocidad de la hélice:         1460 rpm 

 Diámetro del impulsor:  250 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        LIP SEAL 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:   AISI 1.4408 

 Hélice:         1.4408 

 Concentrador:    AISI 1.4408 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 
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 Rango de temperatura del líquido:       5-4 ºC 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2,1 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     3.3 A 

 Intensidad de arranque:         23 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.82 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:     0.77 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:     0.65 

 Eficiencia del motor a carga total:     84,5 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        86.1 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        86,2 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       directo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  F 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:       10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Otros: 

 Peso neto:       36 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG 

  

  

 Mano de obra .......................................................  186,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.747,74 

 Suma la partida ....................................................  4.933,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 296,03 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5.229,81 

 0207 EQSANRO104 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos  Qmax=25 m3/h a 15 mca 

  

 Caudal:                                            6 - 25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =15 mca 

 Paso de solidos:        10mm (duros)# 35mm (deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      42% 

 Potencia absorbida      3,27 kW 

 Par de arranque 222 Nm 

 Par funcionam.  115  Nm 

 Potencia recomendada    5,5 kW 

 NPSH Bomba      2,41  mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 
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 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       5,5 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida      ±272 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 -Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 

 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón. 

 Mano de obra........................................................  146,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.725,92 

 Suma la partida ....................................................  3.871,92 

 Costes indirectos ....................  6,00% 232,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.104,24 

 0208 EQSANRO105 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D4L 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 882  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS para sequedad 

 16% 

 Consumo de floculante (emulsión)        7,5 kg por ton MS para seque- 

 dad 22% 

 Concentración de sólidos en la alimentación     37,6 g/l 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  3520 x 1100 x 1480 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       2616kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       492 x 316 mm ext. 

 Salida del centrifugado Desgasificador: 

 liquido : DN125 

 aire : DN200 

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalen- 

 te 
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 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra 

 de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección es- 

 tándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del prove- 

 edor. 

 Mano de obra .......................................................  2.554,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  65.178,08 

 Suma la partida ....................................................  67.732,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4.063,92 

 TOTAL PARTIDA ................................................  71.796,00 

 0209 EQSANRO106 Ud  

 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías (colector) AISI 316, con válvu- 

 las antirretorno (PVC) y conexiones flexibles. 

 Mano de obra .......................................................  45,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.148,40 

 Suma la partida ....................................................  1.193,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 71,60 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.265,00 

 0210 EQSANRO107 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C23AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a PRE deshidratación 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 500  1.165 l/h. 

 Altura manométrica      : 25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 140 - 312 rpm 

 Paso de solidos : 5 mm(duros)# 20mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,36 kw 

 Par de arranque : 21 Nm 

 Par funcionamiento      : 11 NM 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,84 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,55 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 
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 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 Mano de obra........................................................  53,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.353,58 

 Suma la partida ....................................................  1.406,62 

 Costes indirectos ....................  6,00% 84,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.491,02 

 0211 EQSANRO108 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 2.000 l/h 

  

 Caudal polielectrolito diluido: 3000 l/h 

 Rango de concentración: 0,05 a 0,6% para polvo - 0,05 al 1% para lí- 

 quido. 

 Modelo: POLITOP 4.0 AD 30 

 Tipo de polielectrolito:        En polvo o en Emulsión 

  

 Depósito de preparación: 

 Volumen total:  3.210 litros 

 Numero de compartimentos:       3 

  

 Dosificador volumétrico para polvo: 

 Tipo:   DS 60/26/26/5 I=40 

 Capacidad nominal de la tolva:  60 lts. 

 Producto a dosificar:   Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 

 kg/m3 aprox. 

 Caudal teórico máximo:  23,00 kg/h 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 0,60 % 

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la con- 

 centración deseada en la pantalla táctil del cuadro eléctrico. 

  

 Dosificador para líquido: 

 Tipo:   Bomba a pistón 

 Cantidad:       1 

 Caudal teórico min y máx.:      8 - 85 l/h base agua 

 Presión máxima: 10 bar 

 Cadencia:       58 Imp/min 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 1% 

  

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la con- 

 centración deseada en la pantalla táctil del cuadro eléctrico. 

 Motor:  0,25 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55 
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 Accionamiento:  Mediante variador manual asociado a emisor de impul- 

 sos de entrada de agua. 

  

 Incluso, cuadro eléctrico de protección y mando con  pantalla táctil a co- 

 lor de 4 ,3” 

 Mano de obra .......................................................  394,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.054,88 

 Suma la partida ....................................................  10.448,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 626,93 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.075,81 

 0212 EQSANRO109 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 3400  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : W05BC11RPA/G412 

 Servicio:       : bombeo fangos predeshidratado a tolva 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Sequedad        : 17% 

 Velocidad bomba : 2102 rpm 

 Caudal  : 3400  l/h. 

 Altura manométrica      : 12 bar. 

 Presión máxima diseño   : 12 bar. 

 Par de arranque : 76 Nm 

 Par funcionamiento      : 78 NM 

 Rendimiento mecánico    : 60% 

 Paso de solidos : 10 mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 4  kw 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 Conex. Aspiración       : 750x250mm 

 Conex. Impulsión        : 80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Tolva:  chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Rotor:  ACERO AISI 4.140/CROMADO (250µ)(1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela        Acero Inox. AISI 316 

 Sellado:        empaquetadura grafitada ZG 

  

 (1) La dureza en el núcleo es de: =500HV y en la capa de cromo du- 

 ro(0,25mm)de:1.250HV. 

  

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 
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 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN 

 ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 Mano de obra........................................................  224,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.716,48 

 Suma la partida ....................................................  5.940,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 356,43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.296,91 

 0213 EQSANRO110 Ud Agitador sumergible para homogeneización de fangos en digestor anae- 

 robio. 

  

 Marca.  SULZER  o equivalente. 

 Modelo: Agitador vertical SCABA modelo 80FVPT-Lcc 

  

 Dimensiones del tanque: 

 Diámetro        11.700 mm 

 Nivel máximo de líquido         13.380 mm 

 Nivel mínimo de agitación       7.500 mm 

 Nivel montaje sobre fondo tanque        15.400 mm 

 Altura de la camisa     11.500 mm 

 Altura del cono superior        1.700 mm 

 Profundidad del cono inferior   1.880 mm 

  

 Dimensiones agitador: 

 Longitud total del eje: 14,580 m. 

 Diámetro agitador 1:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 2:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 3:    2.200 mm. 

  

 Valores medios: 

 Curva de flujo Herschel-Bulkley Tau=0+32*(dv/dy)**0.35 mPas 

 Exp. en la ley exponencial para visc.   0.35 

 Viscosidad media (a 26/s)       21 mPas 

 Índice de viscosidad máximo.    10 

 Diferencia máxima de densidad   0.1 

 Densidad media  1.05 g/cm3 

 Temperatura     40 ºC 

  

 Motor: 

 Marca:  ABB - M3HP 100 LB 

 Potencia motor:         3 kW - 1500 r.p.m. 

 Frecuencia/Tensión      50 Hz - 230/400 

 Forma de protección     ATEX II 2G EExe T3 

 Material eje:   Fundición. 

  

 Engranajes 

 Marca/Tipo:     NORD - SK5382AFBH 

 Revoluciones de salida 17 r.p.m 

 Forma de instalación H5(M4) 
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 Adaptado para el motor de brida IEC (IEC100) 

  

 El suministro de equipo deberá incluir no solo el agitador sino que el 

 cuadro de alimentación y su sistema de control deben ser facilitador por 

 el mismo proveedor. 

  

 Mano de obra .......................................................  1.650,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  42.108,00 

 Suma la partida ....................................................  43.758,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.625,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  46.383,48 

 0214 EQSANRO111 Ud Intercambiador de calor de lodos de tubo en tubo 130.000 kcal/h. 

 Marca:          HRS o equivalente 

 Tipo:   Tubo en tubo 

 Modelo:         HRS DTI 89/60 6.0 304/316L H 

 Capacidad:      130.000 Kcal/h 

 Nr de unidades: 1 bastidor con 6 intercambiadores 

  

 Diámetro de la camisa:  Øe 88.9 x 2 mm 

 Diámetro de tubos interiores:   Øe 63.5 x 1.6 mm 

 Longitud: Aprox.        5 939 mm entre bridas 

 Material en lado tubo:  AISI 316L 

 Material en lado camisa:        AISI 304 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

  

 Lado Camisa 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Lado Tubo 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Código de diseño:       PD5500 

 PED 2014/68/UE: Art. 4 Par. 3 

 Camisa: Acabado exterior mate 

  

 Tubos interiores:       Corrugación tipo HARD 

 Colocación:     Horizontal, montado sobre bastidor autoportante tipo T in- 

 vertida (3H x 2W) 

 Interconexiones:        Incluidas, bridadas calidad AISI 316L 

 Mano de obra .......................................................  532,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  13.576,64 

 Suma la partida ....................................................  14.108,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 846,52 

 TOTAL PARTIDA ................................................  14.955,16 

 0215 EQSANRO112 Ud Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 

 Fluido a bombear: Aceleración del circuito de agua caliente. 

 Marca:  KSB o equivalente. 

 Modelo: Sewatec F 65-217G 3ENH 112M 02 
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 Ejecución: horizontal. 

 Caudal: 26 m3/h. 

 Altura manométrica: 30 m.c.a. 

 Potencia dimensionada P2        4,00 kW 

 Rendimiento del motor a plena carga (4/4)       88,1 % 

 Mano de obra........................................................  167,35 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.270,74 

 Suma la partida ....................................................  4.438,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 266,29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.704,38 

 0216 EQSANRO113 Ud Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 

  

 Caudal bombeado requerido               13,00 m³/h 

 Altura de bombeo requerida      10,00 m 

 Medio bombeado de calderas      "agua, agua para alimentaci ón agua 

 totalmente desalada tratada según VdTÜV 1466 

 No contiene sustancias químicas o mecánicas que afecten a los mate- 

 riales" 

 Corriente volumétrica   10,00 m³/h 

 Altura de bombeo        15,00 m 

 Eficiencia      54,70% 

 IEM (índice de eficiencia mínima)       = 0,50 

 Absorción de potencia   0,73 kW 

 Velocidad de rotación de la bomba       2925 rpm 

 NPSH requerido  1,48 m 

 Presión permitida de trabajo    16,00 bar.r 

 Temperatura ambiente máxima     20,0 °C 

 Temperatura ambiente mínima     20,0 °C 

 Temperatura del medio a bombear 75,0 °C 

 Densidad del fluido     975 kg/m³ 

 Viscosidad del medio a bombear  0,39 mm²/s 

 Máx presión de aspiración       0,00 bar.r 

 Rata de caudal de masa  2,71 kg/s 

 Potencia máxima de curva        0,90 kW 

 Mín.caudal permitido para funcionamiento estable continuo       2,10 

 m³/h 

 Pres. descarga  1,43 bar.r 

 Mín gasto másico permitido      0,57 kg/s 

 para funcionamiento estable 

 continuo 

 Altura de bombeo en el punto    16,68 m 

 de caudal cero 

 Caudal de masa máximo   4,78 kg/s 

 admisible Diseño 

 Bomba individual 1 x 100% 

 Sin; tolerancias según ISO 

 9906 clase 3B 

 Ejecución 

 Bomba estándar  EN 733 

 Diseño  Para montaje sobre la placa de base 

 Orientación     Horizontal 

 Código de material      BQ1EGG-WA 

 Código  11 

 Plan de estanqueidad    A cierre mecánico de acción sencilla  (tapa tipo 

 A) 

 Mano de obra........................................................  71,76 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.831,45 
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 Suma la partida ....................................................  1.903,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 114,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.017,40 

 0217 EQSANRO114 M Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes característi- 

 cas: DN 150. Mantas de lana mineral Roclaine, tipo Sprintex 

 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus ca- 

 ras, en 100 mm de espesor, protegido con chapa lisa de acero galvani- 

 zado de 0,8 mm de espesor, engatillada y abrochada con tornillos de 

 acero inoxidable. E.T. 1001 

 Mano de obra .......................................................  0,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,99 

 Suma la partida ....................................................  7,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7,71 

 0218 EQSANRO115 M Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes característi- 

 cas: DN 125. Mantas de lana mineral Roclaine, tipo Sprintex 

 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus ca- 

 ras, en 100 mm de espesor, protegido con chapa lisa de acero galvani- 

 zado de 0,8 mm de espesor, engatillada y abrochada con tornillos de 

 acero inoxidable. E.T. 1001 

 Mano de obra .......................................................  0,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,71 

 Suma la partida ....................................................  5,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,29 

 0219 EQSANRO116 Ud Electroválvula de paso directo para agua. 

  

 Marca: Joucomatic o equivalente. 

 Número de vías: 3. 

 Posición: cerrada. DN 60. 

 Caudal de paso: 20 m3/h. 

 Conexiones: roscadas. 

 Materiales: Cuerpo: latón. 

 Asientos: perbunan. 

 Mano de obra .......................................................  12,46 

 Resto de obra y materiales ..................................  318,07 

 Suma la partida ....................................................  330,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19,83 

 TOTAL PARTIDA ................................................  350,36 

 0220 EQSANRO117 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías. 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 100. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

 Mano de obra .......................................................  75,74 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.932,77 

 Suma la partida ....................................................  2.008,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 120,51 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.129,02 

 0221 EQSANRO118 Ud Bombas de enfriamiento siembra y vaciado 12m3/h a 30 mca 

  

 Modelo:  Z36KC11RMA 
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 Ejecución:      HORIZONTAL 

 Tª FLUIDO :     AMBIENTE (MAX 50ºC) 

 Viscosidad : <   150 CPS 

 Caudal :         12,0 M3/H. 

 Altura manométrica :     30 M.C.A. 

 Presión de diseño bomba         4,0 BAR. 

 Velocidad bomba :       190 RPM (<250rpm) 

 Paso de solidos:        12mm(DUROS)# 40mm(DEFORMABLES) 

 Potencia absorbida:     2,60 KW 

 Par de arranque:        240 Nm 

 Par funcionamiento. :   130 Nm 

 Potencia recomendada:    4,0 KW 

 N.P.S.H.bomba :         2,30 MCA 

 Conexión de aspiración:  Brida DN100mm DIN 2533; PN-16 RF -Lado 

 motor, vertical, abatible- 

 Conexión de impulsión :         Brida DN80mm DIN 2533; PN-16 RF 

 -Axial- 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: NORD / Engranajes helicoidales / SK572.1F 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc sobre bancada (1) 

 Velocidad de salida:    ±190 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 Mano de obra........................................................  181,52 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.632,53 

 Suma la partida ....................................................  4.814,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 288,84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.102,89 

 0222 EQSANRO119 Ud Depósitos para productos con densidad inferior a 1,1 Kg/dm3 . 

  

 Marca: Lapesa 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -92-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Servicio: almacenamiento de gasóleo. 

 Tipo: CAMPSA. 

 Capacidad: 3.000 l 

 Medidas: Ø1500 x 2000 mm 

  

 Caracteristicas 

 De posición horizontal a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

 DOBLE PARED (ACERO S235JR/ACERO S235JR), para instala- 

 ción AÉREA. 

 Fabricado según EN12285-1 Clase A. 

 Depósito envolvente de acero al carbono. 

 Todos los depósitos incorporan una boca de entrada de hombre con ta- 

 pa, junta y tornillería. 

 Los depósitos incorporan apoyos, según norma, soldados al tanque y 

 con una elevación de 100 mm. 

 Acabado superficial interior: Limpio de partículas. 

 Acabado superficial exterior: Granallado hasta Gr. SA 2 ½ + 60 micras 

 epoxy poliamida + 60 micras poliuretano de color blanco. 

 Cámara de doble pared con vacío realizado y llaves con manovacuó- 

 metros montados preparada para sistemas detectores de fugas por va- 

 cío. Con Certificado de Inspección y Prueba. 

  

 Incluso: 

 Tubería Aspiración roscada 1" con válvula de pie 

 Cortafuegos tipo T 1 1/2 

 Válvula contra sobrellenado + Adaptador 3" a 4" + Machón 4" 

 Equipo detector de fugas por vacío, FUGALARM 

 Varilla de medición en aluminio 

 Mano de obra .......................................................  140,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.572,80 

 Suma la partida ....................................................  3.712,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 222,77 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.935,57 

 0223 EQSANRO12 Ud Compuerta automática  canal 1,3  x 0,5 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada a tanques de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,3 

 Altura tablero  (m):    1,3 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 
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 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra........................................................  155,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.960,70 

 Suma la partida ....................................................  4.115,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 246,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.362,85 

 0224 EQSANRO120 Ud  

 Caldera pirotubular presurizada con inversión de llama en la cámara de 

 combustión y haz tubular de pasos de humos 

  

 MODELO  CEY-WB 240/6 

 Norma de diseño EN 12953 

  

 Presiones de Diseño     6 bar(g) 

 Potencia Térmica        240     kW 

 Rendimiento     92      % 

  

 Temperaturas 

 ?T máximo de agua       20      ºC 

 Máxima de servicio (seguridad)  100     ºC 

 Aire ambiente   25      ºC 

  

 Combustible 

 GASÓLEO / BIOGÁS 

  

 Perdida presión lado agua (?T=20ºC)     4 mbar 

 Clase Caldera s/Directiva 97/23/CE              1era 

  

 Dimensiones 

 Longitud (sin quemador) 1.587   mm 

 Anchura 800     mm 

 Altura  915     mm 

  

 Peso en vacío   440     kg 

 Diámetro Salida Humos   220     mm 

  

 Componentes 

 Cuerpo de presión 

 Cámaras de gases, anterior y posterior de fácil accesibilidad. 

 Aislamiento térmico del cuerpo 

 Equipo de combustión para combustible biogás / gasóleo alternativa- 

 mente. 

  

 Homologado como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Tem- 

 peratura mínima de retorno > 50ºC 

 Mano de obra........................................................  980,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  25.009,60 

 Suma la partida ....................................................  25.989,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.559,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27.548,98 

 0225 EQSANRO122 Ud Gasómetro de doble membrana con regulación del nivel de carga 

 marca:                          Agrotel o Similiar 

 Modelo:                                 DMGS 

 Volumen útil:                   791m3 

 Presión de servicio:            20 mbar 
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 Diámetro:                       12,4 m 

 Altura:                                 9,4 m 

 Temperatura mínima del gas:             10 º 

 Capacidad máxima de toma de gas:        250  m³/h 

 Carga máxima de nieve:          150 Kg/m2 

 Velocidad máxima del viento:            150 Km/h 

  

 Compuesto por: 

 Membrana exterior fabricada en poliester recubierto por ambas partes de 

 PVC resistente a la radicación UV, protegido con fungicida DIN 4102 

 clase B1, forma de bola 3/4 reforzado en las uniones con termosoldadu- 

 ra por alta frecuencia. Resistencia a la rotura de 5.000 N/5 cm 

 Membrana interior y de fondo: fabricada en poliester recibierto por am- 

 bas partes de PVC lacado con plastificante especial resistente a la ra- 

 diación UV, protegido por fungicida DIN 4102 clase B1, forma de bola 

 3/4, bandas cortadas y soldadas por alta frecuencia. Resistencia a la ro- 

 tura de 5.000 N/5 cm 

 Soplante eléctrica para el aire de apoyo tipo CH4/4HDB350 K/0.75/02 

 protección Eex-e-II-T3, toma de corriente de 0.75 Kw. 

 Válvula de seguridad 

 Anillo de anclaje en perfil U de inoxidable 60 x 30 x 30. 

 Aparallaje para la conexión  de entrada y salida en DN 100 mm y otra 

 para condensados DN 50 

 Medidor-regulador compuesto por: 

 Sensor ultrasónico tipo XPS 10. Carcasa KYNAR. Margen de medida 

 0-10 m. Protección IP 68. Temeratura de trabajo -40º hasta +95 ºC. 

 Convertidor de medida de nivel MULTIRANGER 200 hasta 15 m. Sali- 

 da 4-20 mA. 3 relés independientes con un contacto libre de potencial al- 

 terna y programables 

 Ventana transparente 

 Válvula antiretorno de inoxidable 

 Válvula repartidora de presión de 

 Cable de conexión apantallado 

 Mano de obra .......................................................  1.300,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  33.176,00 

 Suma la partida ....................................................  34.476,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.068,56 

 TOTAL PARTIDA ................................................  36.544,56 

 0226 EQSANRO123 Ud Soplante de la siguientes características: 

 Marca:                  MPR o equivalente 

 Tipo:                   CL 15/01 G 

 Caudal:                 75 m³/h. 

 Presión:                        600 mm.c.a. 

 Temperatura aspiración: 35 ºC 

 Temperatura impulsión:  60 ºC 

 Velocidad soplante y motor:     2900 r.p.m. 

 Potencia motor:         1,5 kW. 

 Nivel de ruido:         76 dB/A a 1 metro. 

  

 El grupo completo incluye: 

  

 Soplante 

 Motor 400 V, IP-55, asilamiento _Clase F, calentamiento clase B según 

 la Directiva 

 ATEX, proteción EEx-d IIBT3. 

 Filtro de aspiración para gas DN 50, cuerpo y tapa en aluminio, elemen- 

 to filtrante en poliéster. 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -95-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 By-pass en acero inoxdiable, versión compacta bridas DN 50 entre im- 

 pulsión y aspiración con 

 válvula de seguridad en latón y resorte en Acero inox. 

 soportes elásticos. 

 Manguitos elásticos en aspiración e impulsión. 

 Mano de obra........................................................  170,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.338,40 

 Suma la partida ....................................................  4.508,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 270,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.778,90 

 0227 EQSANRO124 Ud Soplante de la siguientes características: 

  

 - Marca:                        MPR o similar 

 - Modelo:               CL 34/1 G 

 - Tipo:                         De canal lateral 

 - Fluido:                       Gas de digestión a 35 ºC 

 - Caudal:                       210 Nm³/h 

 - Presion diferencial:  50 mbar 

 - Accionamiento: 

 . Motor eléctrico: 

 . Potencia:           3 kW 

 . Velocidad:          2900 r.p.m. 

 . Protección:         ATEX EE xd IIb T3 

 . Aislamiento:                Clase F. 

 . Protección:                 IP-67. 

 - Material: 

 . Cuerpo:              Aleación de aluminio anti chispa 

 . Émbolos:             Aleación de aluminio anti chispa 

 - Accesorios: 

 . Filtro de aspiración 

 . By pass 

 . Set de juntas de expansión 

 . Termostato ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65 

  

 Según SMSP03 

 Mano de obra........................................................  193,70 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.943,21 

 Suma la partida ....................................................  5.136,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 308,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.445,12 

 0228 EQSANRO125 Ud Sistema  completo  para  alimentar de  la manera  más eficiente  el mo- 

 tor de  biogás. 

  

 . Marca:                      DIMASA o similar 

  

 Descripción 

 La  configuración  incluye: limpieza, secado, soplante, trampa de con- 

 densados, y sistema By-Pass. 

  

 Filtro de grava para retención de espumas, construido en acero inoxida- 

 ble AISI 304 

 Intercambiador de calor (biogas-agua)  Q Biogas: 160 Nm3/h 

 Filtro condensador para retención de sedimentos en acero inoxidable AI- 

 SI 304 

 Chiller (range 38/3 °C - outdoor air temperature 35°C) 
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 Aislamiento Térmico (con Armaflex + cubrición de aluminio) 

 Línea de By-pass, realizada en ASI 304, incluye válvulas. 

 Conector al sistema de refrigeración por agua   (chiller  intercambiador 

 de calor) 

 Soplante de biogás , certificación ATEX  Delta P=150 mbar 

 Base de apoyo en acero al carbono pintada (bancada) , (para todos los 

 componentes) 

 Mano de obra .......................................................  3.400,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  86.768,00 

 Suma la partida ....................................................  90.168,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5.410,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  95.578,08 

 0229 EQSANRO1250 Ud Compuerta automática  canal 0,82 x 1,4 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento Ultravioleta 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,5 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        1.2 

 Altura Piso maniobra (m)        2,4 

 Altura accionamiento:   3,2 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra .......................................................  89,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.291,70 

 Suma la partida ....................................................  2.381,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 142,89 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.524,39 

 0230 EQSANRO126 Ud Filtro de carbón para eliminación siloxanos, COVs y H2S en biogas, 

 con las siguientes características: 

  

 - Marca:                                DIMASA o similar 

  

 Integrado por: 

 - 1 Filtro - FSHC 1500x2000 mm eliminación de siloxanos 

 - Primera carga Carbón Siloxanos y COV´s (1000 kg) 

 - 1 Filtro - FSHC 2500x5000 mm (doble lecho) eliminación de H2S 

 - Primera carga Carbón H2S (6300 kg) 

 Mano de obra .......................................................  2.200,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  56.144,00 
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 Suma la partida ....................................................  58.344,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.500,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  61.844,64 

 0231 EQSANRO127 Ud Paquete completo sistema eléctrico de potencia y control 

  

 1 ud Cuadro eléctrico con PLC y pantalla táctil 

 1 ud Paquete de sensores: Presión y temperatura 

 1 ud Variador de frecuencia para soplante 

 2 ud Válvula multipunto en bypass de seguridad (PID control de pre- 

 sión) 

 1 id Accionamiento y paro remoto de la unidad de limpieza 

 Mano de obra........................................................  1.500,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  38.280,00 

 Suma la partida ....................................................  39.780,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.386,80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  42.166,80 

 0232 EQSANRO128 Ud Motogenerador Altare A385B 

 Motogenerador para trabajo con gas de depuradora. Incluye: 

 -Motor y generador acoplados con sus sistemas de regulación para ge- 

 neración en paralelo con la red, montados con amortiguación sobre bas- 

 tidor de acero, rampa de gas completa, sistema de lubricación extendida 

 y armarios eléctrico y de control. 

 -Kit hidráulico con componentes para la recuperación de calor de motor, 

 aceite e intercooler premontados en un bastidor metálico. 

 -Salida de humos hasta caldera, con silenciador en acero AISI 316. Re- 

 alizada en acero inoxidable AISI 316 con chaquetas de aislamiento des- 

 montables. Para montaje por instalador. 

 Se incluye: 

 -1 ud. Aerorefrigerador intercooler: Aerorefrigerador industrial de baja so- 

 noridad para la segunda etapa de intercooler. Controlado desde el PLC 

 del módulo. 

 -1 ud. Aerorefrigerador emergencia: Aerorefrigerador de emergencia di- 

 mensionado para refrigerar el motor operando a plena carga. Controlado 

 desde el PLC del módulo. 

 -Portes. Transporte a pie de obra y seguro a todo riesgo. 

 -Puesta en marcha: Supervisión del montaje, puesta en marcha de los 

 equipos y pruebas de operación de la instalación, incluyendo todos los 

 materiales precisos. Incluye así mismo asistencia técnica en diseño y 

 montaje y formación posterior para la operación y supervisión. 

 Mano de obra........................................................  12.796,34 

 Resto de obra y materiales ..................................  326.562,53 

 Suma la partida ....................................................  339.358,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20.361,53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  359.720,40 

 0233 EQSANRO129 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 6.000 m3/h 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 6.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 
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 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      1.800 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico su- 

 perior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

  

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado 

 : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al mo- 

 tor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  6.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 
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 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres 

 y ventilador en PPH. Tornillería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguien- 

 tes características: Material :    PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

 Mano de obra........................................................  1.400,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  35.728,00 

 Suma la partida ....................................................  37.128,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.227,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  39.355,68 

 0234 EQSANRO13 Ud Compuerta automática  canal 1 x 0,5 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Bypass tanque de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1 

 Altura tablero  (m):    0,5 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra........................................................  148,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.798,40 

 Suma la partida ....................................................  3.947,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 236,83 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.184,07 

 0235 EQSANRO130 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos  Q= 12m3/h 6 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z36KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 7% 
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 Caudal:         25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Paso de solidos:        12mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      34% 

 Potencia absorbida      4.1kW 

 Par de arranque 263 Nm 

 Par funcionam.  149 Nm 

 Potencia recomendada    5.5kW 

 NPSH Bomba      2,41mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN 

 ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul.. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

  

 Mano de obra .......................................................  146,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.725,92 

 Suma la partida ....................................................  3.871,92 

 Costes indirectos ....................  6,00% 232,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.104,24 

 0236 EQSANRO131 Ud Centrifuga deshidratación 18 m³/h - 1 052 kg DS/h 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D5LX 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 1467  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS 

 Concentración de sólidos en la alimentación     35 g/l 

 Sequedad del fango de salida:   22%. 
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 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  4105 x 1228 x 1667 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       4792kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       Brida : 680 x 368 mm ext. / 608 x 296 mm int. 

 Salida del centrifugado Brida : 484 x 238 mm ext. / 402 x 156 mm int. 

  

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalen- 

 te 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra 

 de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección es- 

 tándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del prove- 

 edor. 

 Mano de obra........................................................  3.800,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  96.976,00 

 Suma la partida ....................................................  100.776,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6.046,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  106.822,56 

 0237 EQSANRO132 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         CW074H2R1/G412 

 Fluido: fangos  deshidratado 

 Sequedad        30% 

 Servicio:       Fangos deshidratado a silo almacenamiento 

  

 Caudal:         5,5 m³/h 

 Presión de bombeo :     20 bar. 

 Presión máxima bomba :   24 bar. 

 Potencia absorbida p.t. :       7,20 kw. 

 Potencia absorb.max.presion :   8,22 kw. 

 Par de arranque :        1.408 nm. 

 Par de funcionamiento :         936 nm. 

 Rendimiento :    60% 

 Paso de solidos:        14mm(DUROS)# 44mm(DEFORMABLES) 

 Potencia recomend.motor 18,5 kw 

 Conexión aspiración     1.000x360mm. 

 Conexión impulsión      125mm din 2533; pn-40 

  

 Materiales 

 Cuerpo: Hº Fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  Acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: Caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   Chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela en Acero Inox. AISI 316 

 Eje accionamiento:      Acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        Empaquetadura grafitada ZG 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       18 kw 
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 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tensión:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Protección:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN 

 ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

 Mano de obra .......................................................  778,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  19.864,77 

 Suma la partida ....................................................  20.643,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.238,59 

 TOTAL PARTIDA ................................................  21.881,76 

 0238 EQSANRO133 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 2,3 kW 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG36.71.301.5.1B 

 Servicio        Deposito fangos digerido 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 
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 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87,8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, sa- 

 fety stop 316 Pie de grúa galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo 

 guía 80x80x3 6m 304SS, Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación 

 superior para AMG 

 Mano de obra........................................................  340,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.676,80 

 Suma la partida ....................................................  9.016,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 541,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.557,81 

 0239 EQSANRO134 ud Cubierta Decantador Primario - Espesador 

  

 Marca:                  ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                 ECOMOD 

 Superficie unitaria:            158,8 m² 

 Espesor:                        5/6 

 Sobrecarga máxima:      90,00 kg/m² 

 Nº de rejillas:         1 

 Nº de brids de extracción:      1 

 Nº de bocas de hombre:  1 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -104-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Fijación:                       A2 

 Uniones elásticas:              Neopreno 

 Estructura soporte:             A2 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas: 

 La barrera química está construida con resina bisfenólica ATLAC 382 de 

 elevada resistencia química y una temperatura de distorsión comprendi- 

 da entre -30ºC y +100ºC 

 El resto del espesor está construido con resina ortoftálica, estabilizada 

 contra los rayos ultravioleta y pigmentada con el color definido por el 

 cliente. 

 Fibra de vidrio: 

 Se utiliza MAT y teidos de vidrio clase E y calidad M1 y velo de su- 

 perficie de vidrio clase C. 

  

 Acabados: 

 Recubrimiento exterior con gel coat isoftálico, color a definir (aconseja- 

 mos un color ral en base clara). 

 Mano de obra .......................................................  954,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  24.346,08 

 Suma la partida ....................................................  25.300,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.518,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  26.818,08 

 0240 EQSANRO14 Ud Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida tanque regulación a reactor biológico 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        3,91 

 Altura Piso maniobra (m)        4,41 

 Altura accionamiento:   5,21 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  

 Mano de obra .......................................................  261,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.660,72 

 Suma la partida ....................................................  6.921,72 

 Costes indirectos ....................  6,00% 415,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.337,02 
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 0241 EQSANRO15 Ud Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Mano de obra........................................................  141,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.598,32 

 Suma la partida ....................................................  3.739,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 224,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.963,68 

 0242 EQSANRO16 ud Bomba centrífuga sumergible Q = 184 m³/h a 8,0 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP150E-CB1.4-PE90/4-D05*10 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Agua residual 

 Caudal: 184 m³/h 

 Altura: 8,0 mca 

 Rendimento hidráulico:  68,77 % 

 Potencia en el eje:     5,93 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor:         1466 rpm 

 Diámetro tubo  descarga: 150 mm 

 Paso de sólidos:        100 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  9  kW 

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Intensidad nominal:     18,08 A 

 Protección:     IP 68 

 Aislamiento:    Clase H 

 Protección térmica:     PTC en el bobinado y rodamientos superior e in- 

 ferior. Aislamiento en rodamiento superior 

 Protección de estanqueidad:     Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite. 

 Longitud del cable:     10 m 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje:         Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 
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 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

 Pedestal acodado         DN-100 

  

 Peso:   197,5 kg 

 Mano de obra .......................................................  200,48 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.116,25 

 Suma la partida ....................................................  5.316,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 319,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5.635,73 

 0243 EQSANRO17 Ud Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 

  

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3  m/s 

 Velocidad de la hélice:         301  rpm 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:      2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301ISI 1.4408 

 Grosor pintura:  450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido:               5 .. 40 °C 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4,4 kW 

 Pot. de entrada real:   3,72 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:              87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87, 8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87,6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):   H 

 Resistente a explosiones:        no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO PLUG 
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 Paneles control: 

 Sensor de humedad: con sensores de humedad 

 Detector de agua en aceite: sin detector de agua en aceite 

  

 Peso neto: 77 kg 

  

 Incluso, Fijación superior 60 AISI 304, polipasto  100kg con torno gal- 

 vanizado 6AF, Cable de izado D4mm, 10m, 

  

  

 Mano de obra........................................................  260,48 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.647,45 

 Suma la partida ....................................................  6.907,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 414,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.322,41 

 0244 EQSANRO18 Ud Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra........................................................  274,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.992,48 

 Suma la partida ....................................................  7.266,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 435,99 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.702,47 

 0245 EQSANRO19 Ud Compuerta regulación  canal 1,4  x 0,3 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Regulación bypass decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta vertedero 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,4 

 Altura tablero  (m):    0,3  (Regulación máxima 300mm) 

 Altura máxima   agua (m)        1,83 (desde fondo hasta labio superior 

 hueco) 
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 Altura Piso maniobra (m)        2,92 

 Altura accionamiento:   3,72 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 Nº de husillos:     1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Manual Accionamiento escogido:  Volante y husillo 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra .......................................................  154,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.935,18 

 Suma la partida ....................................................  4.089,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 245,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.334,74 

 0246 EQSANRO20 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios Q= 12m3/h 20 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z35KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 5% 

 Caudal:         3 - 12 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Presión de diseño bomba:        4 BAR 

 Velocidad de la bomba:  30 - 234 RMP 

 Paso de solidos:        10mm(duros)# 35mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      40% 

 Potencia absorbida      1,64 kW 

 Par de arranque 133 Nm 

 Par funcionam.  67 Nm 

 Potencia recomendada    2,2 kW 

 NPSH Bomba      1.71 mca 

 Conex.asp/impulsión:    80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 
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 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN 

 ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y 

 provista de los anclajes para su fijación en la fundación de hormigón, 

  

 Mano de obra........................................................  103,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.628,56 

 Suma la partida ....................................................  2.731,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 163,89 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.895,45 

 0247 EQSANRO21 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 12 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de 

 aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 
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 Pedestal acodado DN-65 

 Mano de obra .......................................................  54,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.378,08 

 Suma la partida ....................................................  1.432,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 85,92 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.518,00 

 0248 EQSANRO22 Ud Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero ino- 

 xidable AISI 316, incluso soportes y anclajes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

 Mano de obra .......................................................  45,34 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.157,14 

 Suma la partida ....................................................  1.202,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 72,15 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.274,63 

 0249 EQSANRO23 Ud Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra .......................................................  292,88 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.474,18 

 Suma la partida ....................................................  7.767,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 466,02 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8.233,08 

 0250 EQTP1135 Ud Toma de agua potable formada por: electroválvula de 2 vías para agua 

 DN-25, válvula de bola de latón y latiguillos de conexión flexible 

 Mano de obra .......................................................  7,06 
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 Resto de obra y materiales ..................................  180,02 

 Suma la partida ....................................................  187,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  198,30 

 0251 EQ_12715_1 Ud Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 

 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

 Mano de obra........................................................  138,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.521,76 

 Suma la partida ....................................................  3.659,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 219,59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.879,35 

 0252 EXTRAC0150AX Ud Extractor pared 150 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: CHELYS 125S 

 Caudal: 150 m3/h a 10 mmca 

 Ventilador in line de flujo combinado fabricado en plástico. 

 Carcasa de plástico ABS de alta calidad y duradero (Chelys 100-200) 

 o de polipropileno resistente al fuego (Chelys 250-315). 

 Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC. 

 Según EM 9828 

  

  

 Mano de obra........................................................  7,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  188,85 

 Suma la partida ....................................................  196,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  208,03 

 0253 EXTRAC0560AX Ud Extractor pared 560 m3/h 

 Marca: Casals o similar, especial 400 ºC 

 Modelo: HJBM PLUS 25 M4 0,06kW 

 Caudal: 560 m3/h a 5 mmca 
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 Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto con pintura 

 epoxy 

 Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en 

 paro y en origen. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. En 

 cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustan- 

 cias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos). 

 Según EM 9823 

  

 Mano de obra .......................................................  26,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  663,52 

 Suma la partida ....................................................  689,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 41,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  730,89 

 0254 EXTRAC2200 Ud Ud. extractor pared 2.200 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,18kW (A2, 9) 

 Caudal: 2200 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante 

 recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de 

 sustancias peligrosas en equipos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 

 400 

 Mano de obra .......................................................  13,98 

 Resto de obra y materiales ..................................  356,87 

 Suma la partida ....................................................  370,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 22,25 

 TOTAL PARTIDA ................................................  393,10 

 0255 EXTRAC3175 Ud Ud. extractor pared 3.175 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,25kW (A2, 9) 

 Caudal: 3175 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante 

 recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de 

 sustancias peligrosas en equipos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 

 400 

 Mano de obra .......................................................  15,69 

 Resto de obra y materiales ..................................  400,36 

 Suma la partida ....................................................  416,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 24,96 

 TOTAL PARTIDA ................................................  441,01 

 0256 EXTRAC3350 Ud Ud. extractor pared 4.600 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 M6 0,25kW (A5, 6p) 
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 Caudal: 3350 m)3/h a 5 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante 

 recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de 

 sustancias peligrosas en equipos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Voltajes estándar 230V 

 50Hz para motores monofásicos, 230/400V. 50Hz para motores trifási- 

 cos. 

 ver EM 4316 

 Mano de obra........................................................  16,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  423,63 

 Suma la partida ....................................................  440,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 26,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  466,64 

 0257 EXTRAC410 Ud Ud. extractor pared 820 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HH 35 T4 0,12kW 

 Caudal: 410 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante 

 recubrimiento en polvo de resina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma 

 UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de 

 sustancias peligrosas en equipos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación monofásica 

 a 230V 

 Mano de obra........................................................  10,69 

 Resto de obra y materiales ..................................  272,86 

 Suma la partida ....................................................  283,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 17,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  300,56 

 0258 GEINST021 Ud Estación de control de parametros de calidad de agua tratada 

  

 Los elementos incluidos en el suministro de la estación de medida son: 

 -       Cabina de paneles sandwich. 

 -       Instalación de Aire Acondicionado 

 -       Instalación eléctrica. 

 -       Sistema de alimentación ininterrumpida, UPS. 

 -       Central de alarmas y sistemas de seguridad (videovigilancia). 

 -       1 Analizador multiparámetro. 

 -       Central de adquisición y transmisión de datos. 

 Características físicas de la estación: 

 -       Dimensiones aproximadas de 4 x 2 x 2,50 metros (largo x ancho 

 x alto). 

 -       Cerramiento de paneles sandwich de chapa prelacada y aislante 

 de espuma de poliuretano de 40 mm. 

 -       Puerta de entrada de 80 cm de ancho con cerradura de seguridad. 

  

 -       El techo de la cabina presenta resistencia suficiente para permitir 

 la instalación de posibles equipos auxiliares y aguantar el peso de las 

 personas necesarias para su manipulación. 
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 La cabina dispone de un sistema de control, adquisición y transmisión 

 de datos que se encarga de las funciones siguientes: 

 -       Control y supervisión del funcionamiento de la estación, incluyen- 

 do secuencias de limpieza de equipos, control a alarmas y control de 

 funcionamiento 

 -       Adquisición centralizada de los datos de calidad de las aguas pro- 

 porcionada por los equipos automáticos instalados y de todas las seña- 

 les auxiliares de la cabina. 

 -       Transmisión remota de datos. 

 -       Cámara IP, que permitirá la toma de fotografías y su envío al cen- 

 tro de control mediante la comunicación GSM/GPRS ofertada. Dicha 

 cámara se puede proponer para la vigilancia perimetral de la propia es- 

 tación (seguridad) o para controlar visualmente el aspecto del vertido en 

 cada momento. 

 Sonda multiparamétrica: 

 o       Temperatura             0 a 50ºC 

 o       pH                      0 a 14 uds pH 

 o       Redox                   -1000 a +1000 mV  2500 a +2500 mV 

 o       Conductividad           0 a 20 mS/cm - 0  a 100 mS/cm 

 o       Oxígeno disuelto                0 a 25 ppm O2 

 o       Turbidez                        0 a 300 FAU -  0 a 1000 FAU 

 o       SAC (Materia orgánica):         0 a 400 Abs/m  - 0 a 1300 Abs/m 

 Mano de obra .......................................................  1.540,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  39.300,80 

 Suma la partida ....................................................  40.840,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.450,45 

 TOTAL PARTIDA ................................................  43.291,25 

 0259 GRAB3 Ud Grabador digital con soporte de hasta 36 cámaras. Soporta monitoriza- 

 ción remota a tiempo real desde dispositivo móvil o navegador web. Al- 

 goritmo de compresión H.264 High Profile Visualization. 

 Detección inteligente: detección de movimiento, vídeo cegado y pérdida 

 de vídeo .Configuración inteligente de cámara: zonas de enmascara- 

 miento, bloqueo de cámara, ajustes de color y reproducción de títulos. 

 Muestra en pantalla el tipo de alarma: zumbador, presets PTZ, envío a 

 email & FTP .Gestión inteligente de disco duro: hibernación en caso de 

 que no haya uso, alarma de disco duro faltante, función RAID. Potente 

 software de red: Servidor web instalado, cliente multi-DVR, SMS de 

 acceso a red para monitorización remota en vivo, grabación, reproduc- 

 ción, configuración, estado del sistema, eventos de acceso, función 

 e-mail & FTP.Soporta DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / 

 Alarma email / Gestión correcta IP / Búsqueda IP / funciones de control 

 de alarmas por red / Soporta cliente web / cliente stand-alone y SDK- 

 Con sistema de sonido para proteger el circuito, triple sistema WATCH- 

 DOG 

  

 Especificaciones técnicas. 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 CONSUMO: 20 W 

 DISCO DURO: 1TB (ampliable a 4 TB) 

 DIMENSIONES: 44 x 34.5 x 6 cm 

 TEMPERATURA DE USO: 0ºC a +55ºC 

 COMPRESIÓN: H.264 High Profile 

 AUDIO: 1 entrada / 1 salida 

 ALARMA: 32 entradas / 84 salidas 

 WIFI: Soportado 

 PROTOCOLOS: DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP 

 USB: 2 
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 Según EC05 

 Mano de obra........................................................  40,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.033,65 

 Suma la partida ....................................................  1.074,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 64,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.138,60 

 0260 IAPOAE0020 Ud Analizador de fosfatos, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Phosphax sc 

 - Método de medida:             Fotómetro de doble haz con diodo LED 

  

  

 - Rangos de medida:             0,05 ... 15 mg/l PO4-P ( 2 canales) 

 - Tiempo de respuesta:          < 5 min. 

 - Calibración:                  Limpieza y cero automático a intervalos pro- 

 gramables 

 - Instalación:                  Montaje en barandilla para analizador 

 PHOSPHAX 

 - Protección:                   IP65 

 - Temperatura de muestra:               +4 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 31 kg. 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:               0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resis- 

 tente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 

 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroi- 

 luminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 -Incluye: 

 . Unidad de filtración y transporte de muestra FILTRAX 

 . Longitud del tubo:           2 m 

 . Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 . Transporte de 1l/h de permeado mediante peristáltica. 

 . Set de montaje en inmersión para sonda de FILTRAx en ac.inoxida- 

 ble 

 con soporte mural  10 cm, pértiga 2 m con abertura lateral para salida 

 de toma de muestra 

 . Abrazadera para montaje de controlador 

  

 - Incluido: 

 . 1 reactivo 

 . 1 solución de limpieza 

 . Set de fungibles 

 . Manual y programa de mantenimiento 

 Mano de obra........................................................  650,00 
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 Resto de obra y materiales ..................................  16.588,00 

 Suma la partida ....................................................  17.238,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.034,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  18.272,28 

 0261 IFCMDAE0100 Ud Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de biogás en tubería 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.600 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 316 L 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  120 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 . Caudal instantáneo 

 . Totalizador                   (8 dígitos) 

 . Precisión                    2 % de la lectura 

 . Sistema de montaje           620-M1 

 Mano de obra .......................................................  98,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.500,96 

 Suma la partida ....................................................  2.598,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 155,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.754,90 

 0262 IFCMTAE0100 Ud Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de aire 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.500 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 304 

 . Longitud de inserción                600 mm 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  80 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 Caudal instantáneo 

 Totalizador (8 dígitos) 

 . Precisión                    1 % de la escala completa 

 . Calibrado                    Para aire 

 . Sujeción anillo de compresión        ½ "NPTM 

 Mano de obra .......................................................  78,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.990,56 

 Suma la partida ....................................................  2.068,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 124,11 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.192,67 

 0263 IGHSAM02 Ud Detector de H2S en ambiente en 2 puntos, de las siguientes característi- 

 cas: 
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 - Marca:                        IBERFLUID HONEYWELL 

 - 2 Sensores H2S: 

 . Modelo:             Sensepoint XCD 

 . Referencia:         SPXCDALMHX 

 . Rango de medida:    0-50 ppm 

 . Precisión:          1 ppm 

 . Material cabezal:           en aluminio pintado LM25 

 . Display LCD:                incluido 

 . Salida:                     4-20 mA a 3 hilos 

 . Relés:                      2 alarma + fallo 

 . Alimentación:               24 VDC 

 . Conexión eléctrica: M20 

 . Certificado ATEX:   Ex II GD Ex d IIC Gb T6 (Ta de -40 a 65ºC) 

 Ex tb IIIC T85ºC 

 Mano de obra........................................................  62,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.582,24 

 Suma la partida ....................................................  1.644,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 98,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.742,89 

 0264 IGMEAA100 Ud Analizador de riqueza de metano en biogas. 

  

 Marca: MATELCO o similar. 

 - Características generales: 

 . Construcción modular, con capacidad de incorporar hasta 4 sensores 

 y diferentes configuraciones posibles (compacta o separada con 1 o 2 

 entradas de muestra) 

 . Sistema compacto en panel de montaje 596 x 450 mm 

 . Transmisor con display 4 lineas y 20 caracteres 

 . Módulo de alimentación 220-115 Vac, con fusible de protección 

 . Sistema de deshumidificación de muestra, con filtro de partículas inte- 

 grado (2 micras) y bomba peristáltica para drenaje de condensados 

 . Bomba de muestra tipo diafragma 90 l/h con control automático de 

 caudal (adecuada para P gas de -50 mbar a + 20 mbar) 

 . Sensor de caudal integrado, con indicación sobre display 

 . Interface de comunicación RS485 Modbus y USB tipo B (otras dis- 

 ponibles) 

 . Señales de salida: 4 salidas 0/4-20 mA y 4 salidas 0-5/10 V 

 . Con 2 entradas para control remoto del equipo 

 - Condiciones de uso: 

 . Condiciones ambientales: 10 a 50 ºC y 5 a 90 % H.R. 

 . Condiciones de la muestra: 

 . presión atmosférica (mayores opcionales) 

 . temperatura máx 100ºC 

 . partículas, máximo 10 mg/Nm3 y granulometría > 2 micras 

 . sin sustancias adherentes o polimerizables 

 - Características particulares: 

 . Modóulo báse compacto con transmisor y módulo alimentación 

 . Deshumidificador MD3, con enfríamiento a +1ºC, y pto de rocio en 

 salida + 4ºC (para 100 l/h caudal de gas a 100C saturado en humedad) 

 . Sensor NDIR para medida CH4 rango 0-100% vol en Biogás 

 . Señales de salidas extra: 2 relés SPDT 

 . Versión especial para trabajar en sobrepresión (si P muestra > 20 

 mbar g) hasta P max = 0,8 bar g para sensor NDIR / 250 mbar g para 

 sensor EQ 

 Mano de obra........................................................  154,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.930,08 
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 Suma la partida ....................................................  4.084,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 245,04 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.329,12 

 0265 IPTROAE001 Ud Transmisor de presión relativa, con las siguientes características: 

  

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTIBAR P 1010C 

 - Rango de medida:                      2.0 bar/200kPa/30psi 

 - Precisión de la medida:               +/- 0.25% del F.E 

 - Conexión a proceso de rosca:  ANSI 1/2 NPT-M 

 - Juntas:                               FKM 

 - Diafragma/relleno:            1.4435 ( AISI 316L). Aceite Silicona 

 - Conexión Eléctrica:           Conex. Valv. ISO 4400, M16, IP65 

 - Protección mecánica:          IP65 

 Mano de obra .......................................................  8,13 

 Resto de obra y materiales ..................................  207,46 

 Suma la partida ....................................................  215,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  228,53 

 0266 ISO.CU Ud Cuadro de Distribución, Transporte, Protección y Medida en BT. 

 Para conexión a la entrada del CCM 

 Instalado en el interior de armario fijo IP66 

 Incluye protección magnetotérmica para su conexión a la red y descar- 

 gadores de sobretensión 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.671,85 

 Suma la partida ....................................................  2.671,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 160,31 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.832,16 

 0267 ISOLAC.50 Ud Inversor para instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. 

 Inyección trifásica 

 Marca: KAGO o similar 

 Modelo: Blueint 50.0 TL3 Basic 

 Rango de tensión de operación: 200 - 1000 Voltios 

 Potencia máxima de trabajo: 50 kW 

 Distorsión armónca: <5% 

 Factor de potencia: >99% 

 Incluye integrador de corriende contonia-alterna 

 Según EE27 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.339,01 

 Suma la partida ....................................................  1.339,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 80,34 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.419,35 

 0268 ISOLBA.30 Ud Bastidor de aluminio anodizado con cubierta plana para 5 módulos. 

 Instalación fija anclada al suelo 

 Inclinación: 30º 

 Resto de obra y materiales ..................................  263,03 

 Suma la partida ....................................................  263,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,78 

 TOTAL PARTIDA ................................................  278,81 

 0269 ISOLPL.280 Ud Módulo solar fotovoltaico de 60 células policristalino. 

 Trina SOLAR 265 Wp Policristalino o equivalente. 
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 Potencia de salida por módulo: 265 W 

 Dimensiones célula: 157 x 157 mm 

 Dimensiones módulo: 1650 x 992 x 35 mm 

 Peso: 18.6 kg 

 Según EE26 

 Resto de obra y materiales ..................................  198,51 

 Suma la partida ....................................................  198,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  210,42 

 0270 ITEOAE100100 Ud Equipo de medida de temperatura (sonda), de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 - Marca:                        KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTITEMP TRA-S 12 

 - Cabezal:              BA 

 . Material:           Aluminio 

 . Rosca prensaestopas:        M20 x1.5 

 . Protección:         IP65 

 . Conexión:           M24 x 1.5 

 - Sensor: 

 . Tipo:                       1xPt100-A-3-WW-6 

 . Material:           acero inox. 

 . Rango de Tª:                -200...+600ºC 

 . Conexión:           Transmisor montado en sobre inserción 

 - Montaje del transmsior en cabezal analógica ajustable transmisor 2 hi- 

 los 

 . Modelo:             TT10C 

 . Entrada:            RTD 

 . precisión:          +/- 0,15% del span de temperatura 

 . Alimentación:               6.5...32 VDC 

 . Salida:                     4-20 mA 

 - Diametro vaina:               12 mm 

 - Longitud inmersión:   160 mm 

 - Material vaina:               AISI 316 

 Mano de obra........................................................  5,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  135,89 

 Suma la partida ....................................................  141,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  149,68 

 0271 KTEL001 Ud Conexión con red telefónica existente en la inmediaciones del acceso a 

 la EDAR, incluso cableado,elementos de protección, accesorios y me- 

 dios auxiliares. 

 Mano de obra........................................................  81,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.072,30 

 Suma la partida ....................................................  2.153,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 129,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.282,71 

 0272 KTEL002 Ml Canalización de línea telefónica, incluyendo excavación, relleno, protec- 

 ciones, tuvo PVC Ø 100 mm y cableado, i/p.p. de medios auxiliares 

 para su ejecución 

  

 Mano de obra........................................................  1,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  31,64 
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 Suma la partida ....................................................  32,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  34,85 

 0273 KTEL003 Ud Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 

 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja me- 

 canismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-LS 990, así como 

 marco respectivo, montado e instalado. 

 Mano de obra .......................................................  1,98 

 Resto de obra y materiales ..................................  50,41 

 Suma la partida ....................................................  52,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  55,53 

 0274 KTEL004 Ud Equipos teléfono de sobremesa o mural con todas funciones que permite 

 la centralita. Incluye suministro, instalación y cableado hasta centralita 

 de control. 

 Mano de obra .......................................................  12,07 

 Resto de obra y materiales ..................................  308,05 

 Suma la partida ....................................................  320,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19,21 

 TOTAL PARTIDA ................................................  339,33 

 0275 LABANSS Ud Análisis de Sólidos en Suspensión 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Características: 

 Embudo de 500 ml acero inoxidable con tapa 

 Pinzas portafiltros 

 Soporte de la frita con llave 

 Frita: Soporte de membranas en acero inoxidable 

 Tapón de kitasato7 con diámetro superior 36 mm e inferior de 29 mm 

 Matraz kitasatos para vacío 500 ml 

 Metro de tubo de goma latex para vacío 

 Bomba de membrana Vacum-Pres. Modelo de Sobremesa 

 Sgún EI 137 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.420,49 

 Suma la partida ....................................................  1.420,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 85,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.505,72 

 0276 LABBAG Ud Agitador magnético con calefacción 

  

 Marca:          HACH LANGE 

 Modelo:         AGIMATIC-N, COD. 7000243 

 Características técnicas: 

 Dimensiones:    16 x 17 x 25 cm 

 Regulación 

 calefactor:     Eléctrica de energía 0-100% 

 Potencia calefactor: 630 W 

 Tª máxima:      350 ºC 

 Vol max agitación:      10 l 

 Peso:           3,8 kg. 

 Resto de obra y materiales ..................................  371,88 

 Suma la partida ....................................................  371,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 22,31 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  394,19 

 0277 LABBALPR Ud Balanza electrónica de Precisión 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 APX 200 

 Características técnicas: 

 Capacidad de pesada:    200 gr. 

 Resolución:             0,1 mg 

 Calibración electrónica externa automática 

 Rango de tara(sustractivo):     -200 gr. 

 Tiempo de medición (típico):    2sg. 

 Adaptación a las condiciones 

 ambientales y de aplicación:    4 escalas optimizadas de filtros 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.881,80 

 Suma la partida ....................................................  1.881,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 112,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.994,71 

 0278 LABBDESAGTARM Ud Destilador de Agua 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 TARMA, mod T-2 

 Construido totalmente en acero inoxidable 18/8. 

 Caldera en acero inoxidable 18/8 y condensador en core con 

 baño de estaño electrolítico y cromado 

 Instalación de pared o sobre bastidor 

 Medidas en cms:         40 x 16 diámetro 

 Peso:                   5 kgs. 

 Producción:             2 l/h 

 Resto de obra y materiales ..................................  914,02 

 Suma la partida ....................................................  914,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 54,84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  968,86 

 0279 LABBLTR Ud Bloque Termostático 

  

 Marca:          Hach Lange 

 Modelo:         LT200-1 

 Capacidad: 9 cubetas test (Ø13mm) y 2 tubos de reacción (Ø20mm) 

 Preprogramado para 40ºC, 100ºC y 148 ºC. 

 Gran flexibilidad: Preprogramado para todas las digestiones 

 estándares y de libre programación para digestiones 

 específicas de usuario. 

 Reproducibilidad excelente debido a su gran estabilidad 

 de temperatura. 

 Manejo simple: Display de fácil lectura, y operación mediante 

 una sola tecla para digestiones estándares 

 Estabilidad de la temperatura: ± 1 ºC conforme a métodos 

 EN, ISO, EPA 

 Peso: 2 kg 

 Dimensiones: 250 x 145 x 310 mm 

 Incluye pipeta de volumen variable 0,2 - 1 ml y 

 puntas de pipeta (100 uds) de 0,2 - 1ml. 

 Resto de obra y materiales ..................................  644,29 

 Suma la partida ....................................................  644,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 38,66 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  682,95 

 0280 LABCM0BL040 Ud Mobiliario de Laboratorio 40 m² 

  

 Marca:          HACH LANGE 

 Modelo:         SM0514416 

 Incluye l arelación de equipamiento que se relacionad en la especifica- 

 ción técnica 

  

 Mano de obra .......................................................  519,38 

 Resto de obra y materiales ..................................  13.254,50 

 Suma la partida ....................................................  13.773,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 826,43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  14.600,31 

 0281 LABCONDPR Ud Conductímetro portátil 

 Marca:          HACH LANGE o equivalente 

 Modelo: SENSION5 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda de conductividad 

 con 1 m de cable, Docking Station, solución estándar 1000 µS/cm 

 y manual de instrucciones. 

 Rango: 

 Conductividad   0 a 199,9 µS/cm; 200 a 1999 µS/cm 

 2 a 19,99 µS/cm; 20 a 199,9 mS/cm 

 TDS:            0 a 50,00 mg/l con NaCl 

 Salinidad:      0 a 42 g/l (ppt) 

 Resto de obra y materiales ..................................  468,66 

 Suma la partida ....................................................  468,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 28,12 

 TOTAL PARTIDA ................................................  496,78 

 0282 LABCONIMKA105 Ud Cono imhoff 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 KA- 1055 

 Incluye soporte 2 plazas para con inhoff 

 Resto de obra y materiales ..................................  105,29 

 Suma la partida ....................................................  105,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  111,61 

 0283 LABEQDBO06 Ud Equipo de análisis de DBO5 mediante sensor de presión 

 Sistema de medición de DBO5 libre de mercurio, mediante sensor 

 de presión ara 6 puestos de medición. 

 Marca:                  Hach Lange o equivalente 

 Modelo:                 DBO Track 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.917,65 

 Suma la partida ....................................................  1.917,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 115,06 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.032,71 

 0284 LABFRIG200 Ud Frigorífico 

  

 Marca:                  BOSCH 

 Modelo:                 KSV-39623 FF 

 Capacidad total:                200 litros 
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 Capacidad del frigorífico:      182 litros 

 Capacidad del congelador:       94 litros 

 Dimensiones:            1600 x 700 x 600 mm 

 Resto de obra y materiales ..................................  968,68 

 Suma la partida ....................................................  968,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 58,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.026,80 

 0285 LABHMUFLHD230 Ud Horno mufla digital 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 HD-230 

 Características generales: 

 Carcasa metálica con protección de pintura. Construido con 

 ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. 

 Consta de 3 placas calefactoras con resistencia incorporada de 

 hilo kanthal af tapadas y protegidas situadas en la solera y 

 2 laterales. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.442,72 

 Suma la partida ....................................................  1.442,72 

 Costes indirectos ....................  6,00% 86,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.529,28 

 0286 LABLDO Ud Medidor de Oxígeno disuelto portátil 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 LDO portátil 

 Características: 

 Sensor de oxígeno disuelto basado en tecnología de luminiscencia. 

 LDO=Luminiscent Dissolved Oxigen. 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda LDO con 3 m de cable, 

 4 pilas y 

 manual de instrucciones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  981,23 

 Suma la partida ....................................................  981,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 58,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.040,10 

 0287 LABMATFU1 Ud Conjunto material fungible de laboratorio 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Incluye la relación que se indica en la especificación técnica 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  491,75 

 Suma la partida ....................................................  491,75 

 Costes indirectos ....................  6,00% 29,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  521,26 

 0288 LABMICRB Ud Microscopio binocular 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 2000-C 

 Referencia:             5902003 

 Características técnicas: 

 Cabezal binocular inclinado a 30 º y 360 º de rotación 

 Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm 

 Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo, para 

 compensación de las diferencias de agudeza visual. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.388,95 
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 Suma la partida ....................................................  1.388,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 83,34 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.472,29 

 0289 LABOREACT Ud Lote de Reactivos 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Compuesto por todos aquellos necesarios para la analítica de control pa- 

 fra un periodo de seis meses 

 Resto de obra y materiales ..................................  429,68 

 Suma la partida ....................................................  429,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 25,78 

 TOTAL PARTIDA ................................................  455,46 

 0290 LABPIPET01 Ud Pipeta volumen variable 0,2 - 1 ml 

 Marca:                  HACH LANGE o equivale3nte 

 Incluye puntas de pipeta (100 Unds) 

 Resto de obra y materiales ..................................  117,03 

 Suma la partida ....................................................  117,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,02 

 TOTAL PARTIDA ................................................  124,05 

 0291 LABTOMUA Ud Tomamuestras Automático Programable 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SIGMA 900 

 Incluye: 

 Tomamuestras portátil 

 Base estándar 

 Set de 24 botellas de polietileno de 1 litros 

 Inserción(24 botellas 1l y 575 ml) para tomamuestras portátil 

 Conjunto distribuidor(24 botellas 1l) para tomamuestras portátil 

 Filtro teflón/acero inoxidable 

 Tubo de entrada de vinilo 3/8" de 7,5 m 

 Alimentador a red 230 VAC 

 Batería de gel 12VDC, 7A/h 

 Cargador de baterías SIGMA 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.900,00 

 Suma la partida ....................................................  2.900,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 174,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.074,00 

 0292 LABVITRICRUMA Ud Vitrina de gases 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 Crumair 870 GA 

 Especificaciones técnicas: 

 Volumen de aire tratado:        158 m³/h 

 Velocidad media del aire en 

 fachada:                        0,50 m/s 

 Volumen interio de la vitrina:  0,287 m³ 

 Renovaciones del aire de la 

 vitrina por minuto:             9,2 

 Consumo eléctrico total:        86 W 

 Voltaje- periodos:              220V- 50 Hz 

 Iluminación: kit Philips PLL:   36W 

 Nivel sonoro:           48 dB 
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 Tiempo medio de montaje:        20 - 30 min. 

 Cableado normalizado CE y toma de tierra. 

 Dimensiones interiores: 775 x 560 x 740 mm 

 Dimensiones exteriores: 800 x 600 x 1.030 mm 

 Humos y gases, volátiles o pesados. 

 Iluminación 

 Cubeta de retención de líquidos (hasta 2 litros). 

 Plano de trabajo. 

 Anemómetro 

 Alarma de parada accidental del ventilador 

 Alarma de abertura de puerta 

 Sistema de detección de saturación del medio filtrante y además, 

 cuentan con una garantía de 3 años. 

 En cumplimiento con las normas: AFNOR NF X 15-211 (Clase II) 

 CSA Z 316.5 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  3.503,73 

 Suma la partida ....................................................  3.503,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 210,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.713,95 

 0293 MBBDOMAF157 Ud Bomba dosificadora de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        SDM DOSAPRO 

 - Modelo:               GA25P4T3 

 - Tipo:                         membrana, mecánico 

 - Caudal máximo:                15 l/h 

 - Presión máxima:               12 bar 

 - Cadencia:             72 gpm 

 - Regulación:           Manual (admite variador de frecuencia) 

 - Materiales: 

 . Diafragma:           PTFE 

 . Cuerpo del dosificador:      PP 

 . Bolas:                       Cerámicas 

 . Asiento:             Aflas 

 - Accionamiento:                Motor eléctrico 

 . Alimentación:                230/400V, III, 50 Hz 

 . Potencia:            0,12 kW 

 . Velocidad:           3.000 rpm 

 . Protección:          IP-55 

  

 Según ET EMBM05/06 

 Mano de obra........................................................  22,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  567,61 

 Suma la partida ....................................................  589,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 35,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  625,24 

 0294 MCAEH100 Ud Medidor electromagnético DN 100. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1H 

  

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 
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 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al 

 carbono St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 Mano de obra .......................................................  38,16 

 Resto de obra y materiales ..................................  973,84 

 Suma la partida ....................................................  1.012,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 60,72 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.072,72 

 0295 MCAEH125 Ud Medidor electromagnético DN 125. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1Z 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al 

 carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 Mano de obra .......................................................  41,98 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.071,31 

 Suma la partida ....................................................  1.113,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 66,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.180,09 

 0296 MCAEH150 Ud Medidor electromagnético DN 150. 

  

 Marca:ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Promag 10L1F, DN150 6" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 additional specification 

 Idioma Inglés 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 150.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.02500 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 
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 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 Mano de obra........................................................  39,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.015,70 

 Suma la partida ....................................................  1.055,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 63,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.118,83 

 0297 MCAEH300 Ud Medidor electromagnético DN 300 

  

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: 10W3f-UD0A1AA0A4AA 

 Promag 10L3H, DN300 12" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 750.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.10000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 
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 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  

 Mano de obra .......................................................  42,34 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.080,53 

 Suma la partida ....................................................  1.122,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 67,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.190,24 

 0298 MCAEH350 Ud Medidor electromagnético DN 350. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W3F 

 Conductividad mínima:   50 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al 

 carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 Mano de obra .......................................................  74,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.888,48 

 Suma la partida ....................................................  1.962,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 117,75 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.080,23 

 0299 MCAEH500 Ud Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: Promag 10L5H, DN500 20" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 
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 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 Mano de obra........................................................  91,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.332,53 

 Suma la partida ....................................................  2.423,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 145,44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.569,37 

 0300 MCAEH600 Ud Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

  

 Modelo: Promag 10L5H, DN600 

  

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

 Mano de obra........................................................  118,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.011,36 

 Suma la partida ....................................................  3.129,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 187,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.317,12 

 0301 MCAEH80 Ud Medidor electromagnético DN 80. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W80 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -130-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al 

 carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

 Mano de obra .......................................................  36,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  918,72 

 Suma la partida ....................................................  954,72 

 Costes indirectos ....................  6,00% 57,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.012,00 

 0302 MCR00015 UD Rotámetro para la medida de caudal para tubería de DN 15 mm 

  

 Marca:                  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:             Roscadas. 

 Tolerancia:             ± 1 % final de escala. 

 Ambito de medida:               1:10 

 Montaje:                        Vertical. 

 MATERIALES: 

 Tubo de medida:         Borosilicato. 

 Flotador:                       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:                Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, se- 

 gún necesidades. 

 Mano de obra .......................................................  5,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  135,01 

 Suma la partida ....................................................  140,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,42 

 TOTAL PARTIDA ................................................  148,72 

 0303 MCR00025 Ud Rotámetro para la medida de caudal para tubería DN 25 mm. 

  

 Marca:  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:     Roscadas. 

 Tolerancia:     ± 1 % final de escala. 

 Ámbito de medida:       1:10 

 Montaje:        Vertical. 

  

 Materiales: 

 Tubo de medida: Borosilicato. 

 Flotador:       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:        Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según ne- 

 cesidades. 

 Mano de obra .......................................................  11,45 

 Resto de obra y materiales ..................................  292,26 

 Suma la partida ....................................................  303,71 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 18,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  321,93 

 0304 ME22ERT010 Ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación indepen- 

 diente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, 

 con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; 

 programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, 

 temperatura de consigna y ambiente, instalado. 

 Mano de obra........................................................  17,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  438,94 

 Suma la partida ....................................................  456,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 27,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  483,51 

 0305 MFCHL3798 Ud Sensor inductivo de conductividad 

 Marca:  HACH LANGE o equivalente 

 Conjunto formado por: 

 LXV428.99.00001 Cond. 3798-S sc sensor inductivo digital de Conduc- 

 tividad, rango 0,2 - 2000 mS/cm. Material PEEK, cable 10 m. Montaje 

 en inmersion. 

 Con sensor de temperatura. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 133 

 Mano de obra........................................................  70,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.786,40 

 Suma la partida ....................................................  1.856,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 111,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.967,78 

 0306 MFQPPHHCH Ud Medidor de pH y Tª, electrodo inmesión 

 Marca Hach o similar 

 Conjunto compuesto por: 

 Sensor combinado para medida de pH. Rango de medida 0-14 pH. 

 Sensor de temperatura Pt1000. 

 Set de montaje por pertiga 2 m de PVC 

 Controlador universal de 1 canal para conexion de sonda analogica de 

 pH/ORP. 2 salidas 4-20 mA, 4 reles de alarma. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 131 

 Mano de obra........................................................  58,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.480,16 

 Suma la partida ....................................................  1.538,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 92,29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.630,45 

 0307 MHACHBIO2L Ud Conjunto equipamiento para control del proceso de reactores biológicos 

 marca: HACH o similar 

 El conjunto lo compone: 

 6 x Sensor de oxígeno disuelto, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de REDOX diferencial, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de sólidos en suspensión, con set de montaje en inmersión. 

 Red de control multiparamétrico sc1000, formado por: 

 2 x base de 6 sensores digitales, una de las bases con comunicación 

 Profibus DP para la comunicación desde 

 un punto. 

 1 x display táctil. 

 2 x conector de bus sc1000. 
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 1 x cable de conexión de red sc1000 (precio por metro). 

 - Pértigas de inmersión para sensores de oxígeno disuelto y REDOX 

 - 3 x base sc1000 de 4 sensors digitales, una de ellas con Profibus DP. 

 - 1 x Conector adicional sc1000. 

 Mano de obra .......................................................  610,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  15.567,20 

 Suma la partida ....................................................  16.177,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 970,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  17.147,83 

 0308 MNHDEHC Ud Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 

  

 Marca Endress Hauser 

 Modelo Liquipoint FTW23 

 Measuring Principle     Conductivo 

 Detección de nivel capacitiva 

 Característica / Aplicación     Interruptor de nivel de punto compacto pa- 

 ra utilización en líquidos de base agua 

 Especialidades  Apropiado para CIP y SIP 

 Suministro / Comunicación       10…30 V DC 

 Temperatura ambiente    -40 ... 70°C 

 -40 ... 158°F 

 Temperatura del proceso Estándar: -20 ... 100°C 

 Limpieza: 

 -20 ... 135°C para 1h 

 -4 ... 275F para 1h 

 Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.       Vacío ... 

 16 bar 

 Vacío ....232 psi 

 Principales partes húmedas      Sensor: 316L 

 Aislamiento del Sensor: PEEK 

 Conexión a proceso      Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24 

 Comunicación    DC PNP 

 Resto de obra y materiales ..................................  137,00 

 Suma la partida ....................................................  137,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,22 

 TOTAL PARTIDA ................................................  145,22 

 0309 MPEIBERFLUID Ud Transmisor de presión 

  

 Marca:                  IBERFLUID o equivalente 

 Modelo:                 DRC-2B2-2 

 Campo de medición:      0 a 16 bar 

 Materiales: 

 Diafragma:              Ceramica (AI203) 

 Carcasa:                        Acero inoxidable 

 Junta:                  Viton 

 Tª máxima:              -30 a 100 ºC 

 Conexión a proceso:     Rosca 1/2" Gas (BSP) 

 Conexión eléctrica:             PG16 

 Salida:                 4-20 mA/ 2 wire 

 Protección:             IP65 

 Alimentación:           12 a 36 Vcc 

 Mano de obra .......................................................  6,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  173,54 

 Suma la partida ....................................................  180,34 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 10,82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  191,16 

 0310 MPI0MEMB Ud Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados 

 con brida desmontable para limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

 Mano de obra........................................................  2,86 

 Resto de obra y materiales ..................................  72,85 

 Suma la partida ....................................................  75,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  80,25 

 0311 MPTCAE120015 Ud Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Aspiración 

 - Diámetro:     15 mm 

 - Material:     Polietileno 

 - Presión:      10 bar 

 - Incluyendo : 

 - 1 valvula de bola DN15 

 - 3,00  m Tubería polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Codo 90º polietileno PN 10 DN 15 

 - 7,00 Brida polietileno PN 10 DN 15 

 - 1,00 Té polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Reducción polietileno PN 10 DN 15x10 

 - 1,00 Filtro de tamiz PP 15 mm 

  

 Según ET EM142 

 Mano de obra........................................................  4,87 

 Resto de obra y materiales ..................................  124,26 

 Suma la partida ....................................................  129,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  136,88 

 0312 MPTCAPP20020 Ud Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             20 mm 

 - Material:             Polipropileno 

 - Incluyendo : 

 -  1 v´valvula de bola DN20 

 - 3,00  m Tubería PP DN 20 

 - 2,00 Codo 90º PP DN 20 Presión 

 - 7,00 Manguito PP DN 20 

 - 1,00 Té PP DN 20 

 - 2,00 Reducción PP DN 20 x 40 

 Mano de obra........................................................  3,17 

 Resto de obra y materiales ..................................  80,84 

 Suma la partida ....................................................  84,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,04 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  89,05 

 0313 MXREI0800 Ud Registro de inspección, (boca de hombre) de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 - Localización:                 En cúpula/muros del digestor 

 - Diámetro:                     800 mm 

 - Incluye pasamuro en acero inoxidable AISI-316L, de las siguientes 

 características: 

 . Tubo de 800 mm. de diámetro x 400 mm. de longitud x 4 mm. de es- 

 pesor, con arandelas estancas 

 . Brida en acero inox. AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diámetro. 

 . Brida ciega en acero inox AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diá- 

 metro. 

  

  

 Mano de obra .......................................................  357,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.200,00 

 Suma la partida ....................................................  5.557,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 333,42 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5.890,42 

 0314 MXTALCE001 Ud Equipamiento de taller eléctrico, incluyendo: 

  

 - 1 Meguer 

 - 1 Multímetro digital. 

 - 1 Pinza amperimétrica. 

 - 1 Telurómetro. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  469,82 

 Suma la partida ....................................................  469,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 28,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  498,01 

 0315 MXTALCM001 Ud Equipamiento de taller mecánico, incluyendo: 

  

 - 1 Polipasto eléctrico para 500 Kg 

 - 1 Banco de madera de 4 m x 0,8 m sujeto por perfiles metálicos. 

 - 1 Tornillos de banco. 

 - 1 Taladro fijo con juego de herramientas y alargadores. 

 - 1 Taladro portatil con juego de brocas. 

 - 1 Equipo de soldadura (25 Amp) con 3 paquetes de electrodos. 

 - 1 Equipo de soldadura eléctrico. 

 - 1 Torno de 1,20 m entre puntos con platos y herramientas. 

 - 1 Bombas de achique portátiles sumergible de 50 m3/h a 10 m.c.a. 

 - 2 Cajas completas de herramientas mecánicas. 

 - 1 Cajas completas de herramientas eléctricas 

 - 6 Eslingas para diferenrtes cargas. 

 - 2 Extractores de 3 garras de distinto tamaño. 

 - 2 Aceiteras. 

 - 1 Tracteles, incluso cable. 

 - 1 Soplete completo. 

 - 1 Amoladora portatil. 

 - 2 Armarios metálicos de 1 x 2 x 0,4 m. para herramientas. 

 - 1 Carretilla, 2 picos, 2 palas, 1 escaleras-tijera, 1 escaleras de 6 m. 

 en aluminio, cortafrios y espatulas. 

 - 1 Limpiadora a presión. 
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 - 2 gatos hidraúlicos de botella. 

 - 1 Equipo soldaura de PVC. 

 - 1 Tacómetro digital óptico. 

 - 1 Cortadora de tubos de acero. 

 - 1 Pistola para petrolear. 

 - 6 Baldas metálicas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.025,66 

 Suma la partida ....................................................  8.025,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 481,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.507,20 

 0316 MXTALE006 Ud Soldador portátil por arco eléctrico de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                MINI-GAR o similar 

 - Voltaje / Intensidad:         220/380 V / 25 A 

 - Incluye pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos 

 Resto de obra y materiales ..................................  381,30 

 Suma la partida ....................................................  381,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 22,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  404,18 

 0317 P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y acce- 

 sos con cuba de agua y limpieza mediante barredora con presencia per- 

 manente en obra de agrupación de vertidos y EBARs 

 Mano de obra........................................................  99,60 

 Maquinaria ............................................................  512,25 

 Suma la partida ....................................................  611,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 36,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  648,56 

 0318 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 

 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por malla de balizamiento 

 plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y 

 desmontaje 

  

 Mano de obra........................................................  0,33 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,22 

 Suma la partida ....................................................  1,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,64 

 0319 P-101AMB-MP05 m Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cere- 

 al fijadas al terreno mediante estacas. 

 Mano de obra........................................................  2,07 

 Maquinaria ............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,36 

 Suma la partida ....................................................  4,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,76 

 0320 P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso ex- 

 cavación, carga y transporte de tierras a vertedero e imperabilización 

 con lámina de geotextil. 

 Mano de obra........................................................  372,92 

 Maquinaria ............................................................  262,92 
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 Resto de obra y materiales ..................................  4,44 

 Suma la partida ....................................................  640,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 38,42 

 TOTAL PARTIDA ................................................  678,70 

 0321 P-101AMB-MP07 ud Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base 

 de entablados de madera de 2 m o tubería de PVC. de altura cosido 

 con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, medios auxilia- 

 res, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

 Mano de obra .......................................................  13,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  23,52 

 Suma la partida ....................................................  36,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,21 

 TOTAL PARTIDA ................................................  39,01 

 0322 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 

 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas por una cinta de balizamiento 

 plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

 Mano de obra .......................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,28 

 Suma la partida ....................................................  0,45 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,48 

 0323 P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesa- 

 rios. 

 Mano de obra .......................................................  8,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,72 

 Suma la partida ....................................................  10,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,62 

 0324 P-101AMB-MP1C mes Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y acce- 

 sos con cuba de agua y limpieza mediante barredora con presencia per- 

 manente en obra de la EDAR 

 Mano de obra .......................................................  33,20 

 Maquinaria ............................................................  341,50 

 Suma la partida ....................................................  374,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 22,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  397,18 

 0325 P-102AMB-PL01 m² Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo 

 dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pa- 

 ses, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de 

 profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

 Mano de obra .......................................................  0,02 

 Maquinaria ............................................................  0,16 

 Suma la partida ....................................................  0,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,19 

 0326 P-102AMB-PL04 Ud Ud de poda manual de ramas bajas de árboles y arbustos, hasta una 

 altura de 3.5 m del suelo, incluyendo carga y transporte de residuos a 

 vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herramientas y medios 

 auxiliares. Medido por Ud de árbol podado y marcado por la Asistencia 
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 Técnica  y aprobado por la Dirección de Proyecto previa ejecución de 

 trabajos. 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  2,47 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  47,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,83 

 TOTAL PARTIDA .................................................  49,99 

 0327 P-102AMB-PL06 Pie Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con 

 matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de 

 que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando 

 el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo car- 

 ga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de 

 vertido, herramientas y medios auxiliares. 

 Mano de obra........................................................  99,72 

 Maquinaria ............................................................  8,13 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,38 

 Suma la partida ....................................................  113,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,79 

 TOTAL PARTIDA .................................................  120,02 

 0328 P-102AMBPL03 ud Pinus pinea (Pino piñonero) 1,2-1,50 m. de altura, suministrado en con- 

 tenedor plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mis- 

 mo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque 

 y primer riego. 

 Mano de obra........................................................  4,59 

 Maquinaria ............................................................  1,90 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,24 

 Suma la partida ....................................................  9,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,31 

 0329 P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposi- 

 ción de marras, realización de podas de realce necesarias y otras ope- 

 raciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato de 

 alcorque de árbol y arbusto grande realizado de forma manual, hasta 

 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda y 

 mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y medios auxi- 

 liares. 

 Mano de obra........................................................  199,20 

 Maquinaria ............................................................  585,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  35,50 

 Suma la partida ....................................................  820,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 49,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  869,31 

 0330 P-102AMBPL10B ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en 

 contenedor y plantación en hoyo de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del 

 mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri- 

 mer riego. 

 Mano de obra........................................................  1,10 

 Maquinaria ............................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,74 

 Suma la partida ....................................................  2,14 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,27 

 0331 P-102AMBPL10C ud Nerium oleander de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor 

 y plantación en hoyo de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con 

 los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 Mano de obra .......................................................  1,10 

 Maquinaria ............................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,74 

 Suma la partida ....................................................  2,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,27 

 0332 P-102AMBPL11 m² Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de 

 la hidrosiembra en una segunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el 

 tapado en la misma jornada. 

 Mano de obra .......................................................  0,18 

 Maquinaria ............................................................  0,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,18 

 Suma la partida ....................................................  0,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,49 

 0333 P-102AMBPL12 m² Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústi- 

 cas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de 

 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de 

 motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo 

 material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado 

 con mantillo y primer riego. 

 Mano de obra .......................................................  1,33 

 Maquinaria ............................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,29 

 Suma la partida ....................................................  1,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,81 

 0334 P-102AMBPL12B m² Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas 

 y leguminosas, a determinar por la Dirección de Obra, incluso la limpie- 

 za del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abona- 

 do de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 

 2 cm., distribución de la semilla. 

 Mano de obra .......................................................  0,08 

 Maquinaria ............................................................  0,03 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,04 

 Suma la partida ....................................................  0,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,16 

 0335 P-102AMBPL13 ud Trasplante de ejemplares arbóreos. Incluye reconocimiento, preparación 

 de la parte aérea y del cepellón, transporte a zona provisional, cuida- 

 dos, y transporte y plantación en la localización final. 

 Mano de obra .......................................................  30,01 

 Maquinaria ............................................................  18,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,26 

 Suma la partida ....................................................  49,45 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 2,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  52,42 

 0336 P-102AMBPL14 m2 Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar y coníferas 

 enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remo- 

 delado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución 

 de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la pro- 

 porciones indicadas en el presente precio. 

 Mano de obra........................................................  18,82 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,41 

 Suma la partida ....................................................  27,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,86 

 0337 P-102AMBPL17 ud Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0m de altura en contenedor inclu- 

 so apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con 

 barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 

 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im- 

 plantación. 

 Mano de obra........................................................  1,62 

 Maquinaria ............................................................  0,43 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,49 

 Suma la partida ....................................................  2,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,69 

 0338 P-102AMBPL17B ud Plantación de Retama esphaaero carpade 0.3-0.5m de altura en conte- 

 nedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de pro- 

 fundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca- 

 ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y 

 riego de implantación. 

 Mano de obra........................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,53 

 Suma la partida ....................................................  1,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,29 

 0339 P-102AMBPL17C ud Plantación de Quercus coccifera  de 0,3-0,5m de altura en contenedor 

 incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra........................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 

 Suma la partida ....................................................  1,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,39 

 0340 P-102AMBPL17D ud Plantación de Ceratonia siliqua de 0,3-0.5m de altura en contenedor in- 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra........................................................  0,37 
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 Maquinaria ............................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 

 Suma la partida ....................................................  1,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,39 

 0341 P-102AMBPL17E ud Plantación de Arbutus unedo de 0,3-0,50m de altura en contenedor in- 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra .......................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 

 Suma la partida ....................................................  1,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,39 

 0342 P-102AMBPL17F ud Plantación deBerberis hispanica de 0,3-0,50m de altura en contenedor 

 incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra .......................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 

 Suma la partida ....................................................  1,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,39 

 0343 P-102AMBPL17G ud Plantación de Carex extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor in- 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra .......................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 

 Suma la partida ....................................................  1,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,39 

 0344 P-102AMBPL17H ud Plantación de Genista umbellatae 0.3-0.5m de altura en contenedor in- 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra .......................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,53 

 Suma la partida ....................................................  1,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,29 

 0345 P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en conte- 

 nedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de pro- 
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 fundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca- 

 ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y 

 riego de implantación. 

 Mano de obra........................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  0,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 

 Suma la partida ....................................................  1,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,39 

 0346 P-102AMBPL18 ud Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 

 a 0,75 m. de altura, suministrado en contenedor, y plantación en hoyo 

 de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, for- 

 mación de alcorque y primer riego. 

 Mano de obra........................................................  0,28 

 Maquinaria ............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,27 

 Suma la partida ....................................................  2,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,26 

 0347 P-102AMBPL21 ud Ud de plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en conte- 

 nedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de pro- 

 fundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca- 

 ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y 

 riego de implantación 

 Mano de obra........................................................  1,10 

 Maquinaria ............................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,28 

 Suma la partida ....................................................  1,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,78 

 0348 P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contene- 

 dor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profun- 

 didad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación 

 de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y rie- 

 go de implantación. 

 Mano de obra........................................................  1,10 

 Maquinaria ............................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,31 

 Suma la partida ....................................................  1,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,81 

 0349 P-102AMBPL22B ud Plantación de Cistus albidusde 0,2-0,3 m de altura en contenedor, inclu- 

 so apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con 

 barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 

 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de im- 

 plantación. 

 Mano de obra........................................................  1,10 

 Maquinaria ............................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,31 

 Suma la partida ....................................................  1,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  1,81 

 0350 P-102AMBPL22C ud Plantación de Erica multiflora de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, in- 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra .......................................................  1,10 

 Maquinaria ............................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,31 

 Suma la partida ....................................................  1,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,81 

 0351 P-102AMBPL25 ud Ud. Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0,50 a 0,75 m. de al- 

 tura, suministrado en contenedor, y plantación en hoy o de 0,4 x 0,4 x 

 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

 Mano de obra .......................................................  2,27 

 Maquinaria ............................................................  0,43 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,45 

 Suma la partida ....................................................  7,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7,58 

 0352 P-102AMBPL26 ud Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2 a 2,5  m. de altura, suministrado 

 en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del 

 mismo con los medios indicados, abonado,  drenaje, formación de al- 

 corque y primer riego. 

 Mano de obra .......................................................  12,45 

 Maquinaria ............................................................  1,69 

 Resto de obra y materiales ..................................  67,86 

 Suma la partida ....................................................  82,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,92 

 TOTAL PARTIDA ................................................  86,92 

 0353 P-102AMBPL27 ud Cupressus macrocarpa de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en conte- 

 nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 

 mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor- 

 que y primer riego. 

 Mano de obra .......................................................  12,45 

 Maquinaria ............................................................  1,69 

 Resto de obra y materiales ..................................  21,69 

 Suma la partida ....................................................  35,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,15 

 TOTAL PARTIDA ................................................  37,98 

 0354 P-102AMBPL30 ud Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m. de altura, suministrado en conte- 

 nedor plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mis- 

 mo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque 

 y primer riego. 

 Mano de obra .......................................................  0,28 

 Maquinaria ............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,03 

 Suma la partida ....................................................  6,89 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,30 

 0355 P-102AMBPL31 ud Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en 

 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mis- 

 mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y 

 primer riego. 

 Mano de obra........................................................  12,45 

 Maquinaria ............................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  51,50 

 Suma la partida ....................................................  65,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  69,64 

 0356 P-102AMBPL31A ud Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en 

 cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mis- 

 mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y 

 primer riego. 

 Mano de obra........................................................  5,39 

 Maquinaria ............................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,95 

 Suma la partida ....................................................  16,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,06 

 0357 P-102AMBPL31C ud Olea europaea spp. Sylvestris  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, 

 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 

 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- 

 corque, tutor y primer riego. 

 Mano de obra........................................................  12,45 

 Maquinaria ............................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  51,50 

 Suma la partida ....................................................  65,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  69,64 

 0358 P-102AMBPL34B ud Holoschoenus vulgari de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en con- 

 tenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del 

 mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 Mano de obra........................................................  1,08 

 Maquinaria ............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,70 

 Suma la partida ....................................................  1,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,95 

 0359 P-102AMBPL34C ud Juncus maritimus  de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contene- 

 dor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mis- 

 mo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 Mano de obra........................................................  1,08 

 Maquinaria ............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,70 

 Suma la partida ....................................................  1,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,95 
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 0360 P-102AMBPL34E ud Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y 

 plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a 

 mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 Mano de obra .......................................................  1,08 

 Maquinaria ............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,70 

 Suma la partida ....................................................  1,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,95 

 0361 P-102AMBPL36 ud Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministra- 

 do en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los me- 

 dios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 Mano de obra .......................................................  1,08 

 Maquinaria ............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,87 

 Suma la partida ....................................................  2,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,13 

 0362 P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, 

 incluso apertura de hoyo de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra .......................................................  0,94 

 Maquinaria ............................................................  0,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,37 

 Suma la partida ....................................................  1,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,70 

 0363 P-102AMBPL38 ud Plantación de Crataegus laciniata 0,6-0,8 m de altura en contenedor, in- 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra .......................................................  1,83 

 Maquinaria ............................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,89 

 Suma la partida ....................................................  3,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,36 

 0364 P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, 

 incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra .......................................................  1,83 

 Maquinaria ............................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,89 

 Suma la partida ....................................................  3,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,36 
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 0365 P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en ho- 

 yo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de 

 hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, re- 

 lleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de 

 protector de 120 cm de alto 

 Mano de obra........................................................  0,28 

 Maquinaria ............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,19 

 Suma la partida ....................................................  6,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,41 

 0366 P-102AMBPL39B ud Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 

 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, 

 aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno 

 de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protec- 

 tor de 120 cm de alto 

 Mano de obra........................................................  0,28 

 Maquinaria ............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,19 

 Suma la partida ....................................................  6,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,41 

 0367 P-102AMBPL39C ud Prunus lusitanica de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 

 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, 

 aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno 

 de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protec- 

 tor de 120 cm de alto 

 Mano de obra........................................................  0,28 

 Maquinaria ............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,19 

 Suma la partida ....................................................  6,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,41 

 0368 P-102AMBPL40 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 

 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón 

 en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de 

 plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con 

 cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvaniza- 

 dos. 

 Mano de obra........................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,43 

 Suma la partida ....................................................  4,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,35 

 0369 P-102AMBPL60 ud Plantación de Nerium Oleander de 0,8-1,0m de altura en contenedor in- 

 cluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad 

 con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de 

 planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego 

 de implantación. 

 Mano de obra........................................................  1,62 

 Maquinaria ............................................................  0,43 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,49 
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 Suma la partida ....................................................  2,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,69 

 0370 P-103AMBAR-03 Km2 Prospección arqueológica de cobertura total en una superficie afectada 

 de 1Km2, incluye análisis documental, proyecto de actuación arqueoló- 

 gica y trabajo de campo. 

 Mano de obra .......................................................  1.575,00 

 Maquinaria ............................................................  155,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  195,68 

 Suma la partida ....................................................  1.925,72 

 Costes indirectos ....................  6,00% 115,54 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.041,26 

 0371 P-103AMBAR-04 día Equipo de prospección intensiva de investigación especializado de ex- 

 cavación arqueológica formado por especialista arqueólogo, encargado 

 y peones, material auxiliar necesario para la realización de prospeccio- 

 nes arqueológicas y paleontológicas . Incluso emisión de informes. 

 Mano de obra .......................................................  511,06 

 Maquinaria ............................................................  155,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  195,68 

 Suma la partida ....................................................  861,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 51,71 

 TOTAL PARTIDA ................................................  913,49 

 0372 P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito 

 de la agrupación de vertidos 

 Mano de obra .......................................................  1.350,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  195,68 

 Suma la partida ....................................................  1.545,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 92,74 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.638,42 

 0373 P-103AMBAR00B Ud Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito 

 de actuaciones de la EDAR 

 Mano de obra .......................................................  900,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  195,68 

 Suma la partida ....................................................  1.095,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 65,74 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.161,42 

 0374 P-103AMBAR02A mes Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la agrupación de 

 vertidos,  realizado por equipo de técnicos cualificados en arquología y 

 paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluso gene- 

 ración de informe de seguimiento. 

 Mano de obra .......................................................  810,00 

 Maquinaria ............................................................  234,72 

 Resto de obra y materiales ..................................  195,68 

 Suma la partida ....................................................  1.240,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 74,42 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.314,82 

 0375 P-103AMBAR02B mes Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la EDAR realizado 

 por equipo de técnicos cualificados en arquología y paleontología, dota- 

 dos con medios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de 
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 seguimiento. 

 Mano de obra........................................................  450,00 

 Maquinaria ............................................................  130,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  195,68 

 Suma la partida ....................................................  776,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 46,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  822,64 

 0376 P-104AMBVA00A ud Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arque- 

 ológica en el ámbito de la agrupación de vertidos 

 Mano de obra........................................................  540,00 

 Maquinaria ............................................................  26,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  293,52 

 Suma la partida ....................................................  859,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 51,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  911,18 

 0377 P-104AMBVA00B Ud Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de gestión de resi- 

 duos en la EDAR 

 Mano de obra........................................................  810,00 

 Maquinaria ............................................................  26,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  293,52 

 Suma la partida ....................................................  1.129,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 67,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.197,38 

 0378 P-104AMBVA01A mes Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental am- 

 biental  de las obras de agrupación de vertido incluyendo seguimiento 

 de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 Mano de obra........................................................  630,00 

 Maquinaria ............................................................  65,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  195,68 

 Suma la partida ....................................................  890,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 53,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  944,33 

 0379 P-104AMBVA01B mes Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental am- 

 biental  de las obras de la EDAR incluyendo seguimiento de ISO 

 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

 Mano de obra........................................................  540,00 

 Maquinaria ............................................................  26,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  195,68 

 Suma la partida ....................................................  761,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 45,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  807,47 

 0380 P-104AMBVA02A mes Medida de niveles de ruido en zona de obra en el ámbito de la agrupa- 

 ción de vertidos desarrollada la medición a lo largo de una jornada labo- 

 ral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de 

 informes periódicos posteriores por especialista cualificado, incluidos 

 materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  225,00 

 Maquinaria ............................................................  65,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  143,02 

 Suma la partida ....................................................  433,22 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 25,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  459,21 

 0381 P-104AMBVA02B mes Medida de niveles de ruido en zona de obrade la EDAR desarrollada la 

 medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de datos en diver- 

 sos puntos de la obra, y elaboración de informes periódicos posteriores 

 por especialista cualificado, incluidos materiales y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  45,00 

 Maquinaria ............................................................  13,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  23,10 

 Suma la partida ....................................................  81,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  86,01 

 0382 P-104AMBVA03A ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente con- 

 sistentes en inventario de especies vegetales existente en la zona de 

 actuación de actuación en el ámbito de la agrupación de vertidos, levan- 

 tamiento, planos e informe. 

 Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina 

 Mano de obra .......................................................  450,00 

 Maquinaria ............................................................  130,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  978,40 

 Suma la partida ....................................................  1.558,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 93,53 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.652,33 

 0383 P-104AMBVA03B Ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente con- 

 sistentes en inventario de especies vegetales existente en la zona de 

 actuación de actuación de la EDAR, levantamiento, planos e informe. 

 Incluidos gastos de desplazaminto y material de oficina 

 Mano de obra .......................................................  1.125,00 

 Maquinaria ............................................................  326,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  978,40 

 Suma la partida ....................................................  2.429,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 145,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.575,16 

 0384 P-104AMBVA04A ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente con- 

 sistentes en batida faunística en la zona de actuación en el ámbito de la 

 agrupación de vertidos. Incluidos gastos de desplazamiento y material 

 de oficina y redacción de informe. 

 Mano de obra .......................................................  405,00 

 Maquinaria ............................................................  117,36 

 Resto de obra y materiales ..................................  978,40 

 Suma la partida ....................................................  1.500,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 90,05 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.590,81 

 0385 P-104AMBVA04B Ud Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente con- 

 sistentes en batida faunística en la zona de actuación de actuación de la 

 EDAR. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y re- 

 dacción de informe. 

 Mano de obra .......................................................  1.350,00 

 Maquinaria ............................................................  391,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  978,40 
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 Suma la partida ....................................................  2.719,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 163,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.882,78 

 0386 P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestras de agua por organismo de control autori- 

 zadoen punto de vertidos. unidad totalmente ejecutada 

 Mano de obra........................................................  180,00 

 Maquinaria ............................................................  52,16 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,10 

 Suma la partida ....................................................  258,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  273,76 

 0387 P-104AMBVA06 ud Informe de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de los ensayos programados en el Es- 

 tudio Acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesa- 

 rios para la comprobación del cumplimiento de los condicionantes im- 

 puestos en materia acústica incluidos en la resolución del procedimiento 

 correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental 

 previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Incluyendo: 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para rui- 

 dos aplicables a áreas urbanizadas existentes, establecidos en la Tabla 

 I del Decreto 6/2012, de 17 de enero, en las áreas urbanizadas con pre- 

 dominio del suelo de uso residencial, más próximas a las parcelas don- 

 de se ubicarán tanto las EBARs de Carteya, Guadacorte, Puente Ro- 

 mano y Los Barrios. 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para rui- 

 dos aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a 

 vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y 

 administrativos o de ficinas, establecidos en la Tabla IV del Decreto 

 6/2012, de 17 de enero, en el interior de las siguientes viviendas: 

 -Vivienda situada al ESTE de la EBAR de Carteya, vivienda unifami- 

 liar aislada, actualmente deshabitada y estado ruinoso, con superficie 

 construida de 184 m2, situada aproximadamente a 3 metros al este del 

 muro perimetral de la EBAR, en la misma parcela 

 3070806TF8037S0001ES, de uso principal residencial. 

 -Vivienda situada al NORTE, vivienda situada enfrente de la fachada de 

 la EBAR de Carteya, al otro lado de la calle Redes esquina con la calle 

 los Barcos, a unos 6 metros, de uso residencial, en la parcela 

 3170301TF8037S0001XS, con una superficie de 1.576 m2 de parcela y 

 1.062 m2 construidos. 

 -El Club deportivo Las Marismas, con la zona de servicios (edificio) a 

 unos 70 m aproximadamente hacia el noroeste de la EBAR de Guada- 

 corte, correspondiente con un sector del territorio con predominio del 

 suelo de uso deportivo, con una superficie gráfica de parcela de 23.255 

 m2, con Número de Referencia Catastral 2078301TF8018N0001AD. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Guadacorte, situada al noreste 

 y al otro lado de la calle Los Tordos esquina con la calle los Gorriones, 

 a unos 98 metros, de uso residencial, en la parcela 

 2179512TF8027N0001LM, con una superficie de 916 m2 de 

 parcela y 310 m2 construidos. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Puento Romano, situada al 

 noroeste, donde empieza el suelo urbano de uso residencial, a unos 41 

 metros de fachada a fachada, en la parcela 9570102TF7097S0001MQ, 

 con una superficie de 1.180 m2 de parcela y 371 m2 construidos. 

 - La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al no- 

 reste, en la calle Antonio Moreno, en un bloque de manzana cerrada, de 
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 4 alturas + planta calle, a unos 123 metros de fachada a fachada, en la 

 parcela 5970204TF7057S, con una superficie de 2.867 m2 de parcela y 

 11.092 m2 construidos. 

 -La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al no- 

 reste, una nave agrícola, a unos 75 metros de fachada a fachada, en la 

 parcela 5670702TF7057S0001PI, con una superficie de 4.876 m2 de 

 parcela de uso agrario y 135 m2 construidos con el mismo uso. 

 - La vivienda más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noro- 

 este, donde empieza el suelo urbano de uso residencial, a unos 75 me- 

 tros de fachada a fachada, en la parcela 5670701TF7057S, con una su- 

 perficie de 3.096 m2 de parcela de uso agrario y 1.307 m2 construidos 

 de uso residencial. 

  

 Unidad completa 

  

 Mano de obra .......................................................  360,00 

 Maquinaria ............................................................  104,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.391,14 

 Suma la partida ....................................................  1.855,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 111,33 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.966,79 

 0388 P-105AMBCA01 Ud Colocación de caja nido de madera con la ayuda de escalera manual. 

 La caja nido son del tipo buzón realizada en madera de 1 cm de grosor. 

 El frontal de la caja es abatible para facilitar su limpieza al finalizar la 

 época de cría. las maderas están unidas entre sí mediante tornillos dán- 

 dole una mayor solidez. La base lleva 4 agujeros de drenaje y la tabla 

 trasera otros 2 para poder colgarla o clavarla con facilidad. Diámetro del 

 agujero de entrada de 26 mm. Especies que los ocupan: páridos, cho- 

 chín, colirrojos, trepador azul, papamoscas cerrojillos, gorrión molinero 

 y demás especies de pájaros de su tamaño y envergadura. Incluida co- 

 locación de las caja nido. 

 Mano de obra .......................................................  10,03 

 Resto de obra y materiales ..................................  11,00 

 Suma la partida ....................................................  21,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  22,29 

 0389 P-105AMBCART1 Ud Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimen- 

 siones 240x87x235 cm realizado en madera Pino-Norte con tratamiento 

 especial para la intemperie a base de sales inyectadas en auto-clave 

 (nivel 4), y terminación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo 

 diseño, maquetación y edición de cartel temático impreso a todo color 

 con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhesivada sobre bandeja de 

 aluminio termolacado de 2 mm de espesor  incluido marco y metacrilato 

 de protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes 

 de madera en su anclaje al terreno, incluye transporte, montaje y obras 

 de recibido. 

  

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  8,48 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.265,63 

 Suma la partida ....................................................  1.278,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 76,70 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.355,01 

 0390 P-105AMBCART2 Ud Señal Flecha Indicadora de dimensiones 1,1x0,2 m única o múltiple. 
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 Realizado en madera Pino-Norte con tratamiento especial para la intem- 

 perie a base de sales inyectadas en auto-clave (nivel 4), y terminación 

 en lasur. Tornillería galvanizada en caliente, embutida y protegida con 

 tapón de seguridad Jolas,  i/construcción, suministro de materiales y co- 

 locación totalmente acabado. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  9,41 

 Resto de obra y materiales ..................................  51,21 

 Suma la partida ....................................................  123,62 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................  131,04 

 0391 P-105AMBCER01 m m. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defen- 

 sa de rollizos de madera de pino tratada, con acabado natural, constitui- 

 do por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 8/10 cm de diáme- 

 tro, dos horizontales de 2 m de longitud y dos en diagonal de 2,5 m de 

 longitud, todos ellos del mismo diámetro, incluida excavación y anclaje 

 con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas, terminada según planos, 

 herramientas y medios auxiliares. 

 Mano de obra........................................................  6,30 

 Maquinaria ............................................................  2,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  23,10 

 Suma la partida ....................................................  32,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,93 

 TOTAL PARTIDA .................................................  34,10 

 0392 P-105AMBCER02 m Colocación de barandilla de madera previamente desmontada con reuti- 

 lización de materiales, incluiso aporte de partes perdidas de madera de 

 pino tratada con acabado natural, anclajes, y apoyos incluida excava- 

 ción y cimiento de hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas herra- 

 mientas y medios auxiliares. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  4,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,12 

 Suma la partida ....................................................  17,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,61 

 0393 P-105AMBPAP2 Ud Ud de papelera rústica forma circular, de diámetro 0,46 m, estructura in- 

 terior metálica (cubeta de acero galvanizada) y exterior con 24 listones 

 de madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. La pa- 

 pelera tendrá una capacidad de 60 L, una altura total desde el suelo de 

 0,70 m. y con base de anclaje para su fijación en el suelo mediante 3 

 pernos de expansión M.8. La cimentación se realizará mediante zapata 

 aislada con hormigón HM-20., incluido montaje, anclaje con hormigón, 

 herrajes y tornillería galvanizada, herramientas y medios auxiliares. 

 Mano de obra........................................................  0,84 

 Maquinaria ............................................................  3,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  179,84 

 Suma la partida ....................................................  183,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  194,93 

 0394 P0TP0090 ud Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos 

 confinados  incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica nece- 

 saria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Unidad completa 
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 para la ejecución de la obra incluido generador y consumible. 

 Mano de obra .......................................................  35,06 

 Maquinaria ............................................................  666,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.004,21 

 Suma la partida ....................................................  1.705,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 102,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.808,22 

 0395 P0TP0091 m Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado 

 y desmontado en obras, incluso desmontaje y p.p. de piezas especia- 

 les y de sujeción, . 

 Mano de obra .......................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,94 

 Suma la partida ....................................................  24,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  26,17 

 0396 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN80mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 Mano de obra .......................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  112,23 

 Resto de obra y materiales ..................................  51,51 

 Suma la partida ....................................................  205,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,34 

 TOTAL PARTIDA ................................................  218,08 

 0397 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN160mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  118,72 

 Resto de obra y materiales ..................................  85,82 

 Suma la partida ....................................................  267,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,05 

 TOTAL PARTIDA ................................................  283,59 

 0398 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN200mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 Mano de obra .......................................................  84,00 

 Maquinaria ............................................................  167,11 

 Resto de obra y materiales ..................................  98,70 

 Suma la partida ....................................................  349,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  370,80 

 0399 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN250mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 Mano de obra .......................................................  92,40 

 Maquinaria ............................................................  167,11 

 Resto de obra y materiales ..................................  103,82 

 Suma la partida ....................................................  363,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 21,80 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  385,13 

 0400 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable 

 (hasta 0,5m) de diámetro DN300mm. Unidad completa incluso carga y 

 retirada de escombros a punto limpio. 

 Mano de obra........................................................  105,00 

 Maquinaria ............................................................  167,11 

 Resto de obra y materiales ..................................  127,97 

 Suma la partida ....................................................  400,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 24,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  424,08 

 0401 P1MT01A m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y 

 roza de zonas definidas como baja densidad (herbáceo y/o arbustivo 

 medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de 

 accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de to- 

 cones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbroza- 

 dora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a ver- 

 tedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 Mano de obra........................................................  0,04 

 Maquinaria ............................................................  0,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,03 

 Suma la partida ....................................................  0,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,20 

 0402 P1MT01B m² Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y 

 roza de zonas definidas como alta densidad (herbáceo y/o arbustivo 

 medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o grande),  in- 

 cluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de ár- 

 boles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante 

 uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas 

 y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovecha- 

 miento de podas y residuos. 

 Mano de obra........................................................  0,10 

 Maquinaria ............................................................  3,73 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 

 Suma la partida ....................................................  3,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,11 

 0403 P1MT020A m² Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  inclu- 

 so medios auxiliares para su sujección provisional durante su coloca- 

 ción y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad 

 totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,33 

 Maquinaria ............................................................  0,03 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,32 

 Suma la partida ....................................................  2,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,84 

 0404 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, 

 transporte a cualquier distancia a acopio, caballones no mezclado con 
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 material procedente de excavación (incluso selección de material si fue- 

 ra necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

 Mano de obra .......................................................  0,04 

 Maquinaria ............................................................  0,19 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,03 

 Suma la partida ....................................................  0,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,28 

 0405 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de es- 

 pesor medio de 35 cm según especificaciones de PPTP, incluso carga 

 desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, extendido y 

 refinado. 

 Mano de obra .......................................................  0,04 

 Maquinaria ............................................................  0,23 

 Suma la partida ....................................................  0,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,29 

 0406 P1MT03B1 m³ Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, 

 pozos y cimentaciones, con sección trapezoidal o recintos entibados, 

 con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y 

 duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los pro- 

 ductos a borde de la excavación con transporte a acopio y/o vertedero 

 autorizado, incluidos agotamientos necesarios, transporte, canon de ver- 

 tido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente termina- 

 da medido sobre perfil teórico. 

 Mano de obra .......................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  2,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,29 

 Suma la partida ....................................................  3,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,09 

 0407 P1MT03B1K m³ Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zan- 

 ja, conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones con me- 

 dios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro, in- 

 cluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a 

 borde de la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado 

 necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Mano de obra .......................................................  0,54 

 Maquinaria ............................................................  2,33 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,94 

 Suma la partida ....................................................  3,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,04 

 0408 P1MT03B2 m³ Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

 Mano de obra .......................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  0,59 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,02 

 Suma la partida ....................................................  0,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,04 
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 0409 P1MT03C1 m³ Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados 

 para ejecución de EBAR y tanque de tormentas, con medios mecáni- 

 cos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con extracción de 

 los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, car- 

 ga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios au- 

 xiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos continuados de re- 

 baje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, 

 ...), transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 Mano de obra........................................................  0,52 

 Maquinaria ............................................................  3,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,19 

 Suma la partida ....................................................  11,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,23 

 0410 P1MT03CK3 m³ Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de 

 conexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier 

 clase de terreno, con extracción de los productos a superficie mediante 

 contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertede- 

 ro autorizado, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, ca- 

 non de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente termina- 

 da medido sobre perfil teórico. 

 Mano de obra........................................................  0,60 

 Maquinaria ............................................................  1,69 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  4,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,28 

 0411 P1MT03G1 m³ Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro 

 (aluvial, terciario y transición de roca ripable), con extracción de los pro- 

 ductos y transporte a punto de utilización para terraplenado, acopios in- 

 termedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, 

 incluyendo agotamientos para cualquier caudal, elementos de sosteni- 

 miento, carga y transporte a vertedero autorizado, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre 

 perfil teórico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

 Mano de obra........................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  2,33 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,35 

 Suma la partida ....................................................  4,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,29 

 0412 P1MT03GK21 m³ Excavación desmontes de plataformas de la EDAR con medios mecá- 

 nicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición de roca ripa- 

 ble), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización 

 para terraplenado, acopios intermedios o provisionales o vertedero auto- 

 rizado a cualquier distancia, incluyendo agotamientos para cualquier 

 caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero au- 

 torizado, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de ver- 

 tido. Unidad medida sobre perfil teórico, operación incluyendo esponja- 

 miento del material. 

 Mano de obra........................................................  0,12 

 Maquinaria ............................................................  0,70 
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 Resto de obra y materiales ..................................  1,35 

 Suma la partida ....................................................  2,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,30 

 0413 P1MT03H m³ Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, 

 transporte a acopio o acopios intermedios para posterior uso, sucesivas 

 fases de carga, transporte y colocación de escollera careada. Unidad 

 totalmente terminada excavada y posteriormente colocada con reutiliza- 

 ción de material. 

 Mano de obra .......................................................  1,70 

 Maquinaria ............................................................  14,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,54 

 Suma la partida ....................................................  16,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  17,45 

 0414 P1MT03I m² Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles me- 

 tálicos blindados o monocodal a cualquier profundidad, incluso desenti- 

 bado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada incluyendo p.p. 

 de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguri- 

 dad. 

 Mano de obra .......................................................  1,26 

 Maquinaria ............................................................  0,90 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,30 

 Suma la partida ....................................................  9,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,57 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,03 

 0415 P1MT03J m² Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas 

 a cualquier profundidad, incluso acodalamientos, riostras, operaciones 

 vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y medios auxiliares 

 necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

 Mano de obra .......................................................  0,87 

 Maquinaria ............................................................  5,71 

 Resto de obra y materiales ..................................  11,36 

 Suma la partida ....................................................  17,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,02 

 0416 P1MT04A m³ Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tama- 

 ño máximo 33mm, extendido, riego a humedad óptima, compactación y 

 perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densi- 

 dad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas 

 y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  2,78 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,07 

 Suma la partida ....................................................  5,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,36 

 0417 P1MT04B m³ Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tama- 

 ño máximo 150 mm, incluso cribado y machacado para selección del 

 material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, extendido, rie- 

 go a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas 
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 de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del 

 Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,19 

 Maquinaria ............................................................  2,79 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 

 Suma la partida ....................................................  2,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,17 

 0418 P1MT04C m³ Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño 

 máximo 150 mm, incluso cribado y machacado para selección del ma- 

 terial incluyendo la eliminación de tamaños máximos, extendido, riego a 

 humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del En- 

 sayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad total- 

 mente terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,19 

 Maquinaria ............................................................  2,79 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,31 

 Suma la partida ....................................................  4,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,55 

 0419 P1MT04D m³ Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de prés- 

 tamo, extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación 

 y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densi- 

 dad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas 

 y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  4,11 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,71 

 Suma la partida ....................................................  11,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,69 

 0420 P1MT04E m³ Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre 

 de finos, extendido de forma manual en zanjas y bajo tuberías, compac- 

 tación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  3,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,77 

 Suma la partida ....................................................  9,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,24 

 0421 P1MT04F m³ Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, 

 por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 

 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  1,47 

 Maquinaria ............................................................  0,59 

 Resto de obra y materiales ..................................  11,27 
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 Suma la partida ....................................................  13,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  14,13 

 0422 P1MT04G m³ Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a ba- 

 se de bolos y bloque roca tamaño mínimo 200 mm procedente de prés- 

 tamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compactación y 

 perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta 

 un asiento residual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de 

 huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  2,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,90 

 Suma la partida ....................................................  4,62 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,90 

 0423 P1MT05A m³ Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, ex- 

 tendido en tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del 

 Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier 

 distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso 

 cribado o machaqueo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

 Mano de obra .......................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  1,91 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,31 

 Suma la partida ....................................................  3,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,81 

 0424 P1MT05B m³ Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendi- 

 do en tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% del En- 

 sayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier dis- 

 tancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cri- 

 bado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Mano de obra .......................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  1,91 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,02 

 Suma la partida ....................................................  4,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,56 

 0425 P1MT05C m³ Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, 

 extendido en tongadas de 30 cm, incl. extendido, compactación 95% 

 del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cual- 

 quier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes in- 

 cluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

 Mano de obra .......................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  1,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 

 Suma la partida ....................................................  1,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,63 

 0426 P1MT06A m³ Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable 

 con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, pre- 

 corte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, car- 
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 ga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

 Mano de obra........................................................  9,32 

 Maquinaria ............................................................  34,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  46,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,79 

 TOTAL PARTIDA .................................................  49,30 

 0427 P1MT06B m³ Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de blo- 

 ques, muros de escollera o mampostería, con retromartillo rompedor, in- 

 cluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, 

 carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Mano de obra........................................................  10,98 

 Maquinaria ............................................................  14,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  28,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,22 

 0428 P1MT06C m² Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o 

 acerado hasta 40 cm de espesor, con corte de junta con hilo diamante, 

 retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte con radial, ejecu- 

 tado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de 

 carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluido canon de vertido. 

 Mano de obra........................................................  1,86 

 Maquinaria ............................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,08 

 Suma la partida ....................................................  6,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,66 

 0429 P1MT06D m³ Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos 

 incluso corte de juntas, carga y transporte de los productos a vertedero, 

 incluido canon de vertido. Unidad completa 

 Mano de obra........................................................  2,68 

 Maquinaria ............................................................  8,70 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  14,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,91 

 0430 P1MT06E m² Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante 

 apertura de  taladros y corte con disco e hilo de diamante,  incluidas 

 operaciones demolición de hormigón armado del recinto interior com- 

 prendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de ar- 

 maduras con disco,  retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de verti- 

 do. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mor- 

 tero sulforresistente sin retracción. Unidad completa 

 Mano de obra........................................................  20,69 

 Maquinaria ............................................................  45,19 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  68,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,11 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  72,68 

 0431 P1MT06H m3 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios 

 mecánicos incluidas las siguientes operaciones: retirada y limpieza de 

 elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, desmontaje de cua- 

 dros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demo- 

 lición de hormigón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabi- 

 quería de ladrillo o bloques, forjados y viguetas. i/retirada de escombros 

 a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen apa- 

 rente desde cubierta hasta losa forjado. 

 Mano de obra .......................................................  1,86 

 Maquinaria ............................................................  9,46 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,35 

 Suma la partida ....................................................  12,67 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  13,43 

 0432 P1MT06K m² Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompe- 

 dor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar 

 de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 Mano de obra .......................................................  3,52 

 Maquinaria ............................................................  0,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,81 

 Suma la partida ....................................................  4,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,18 

 0433 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y per- 

 filada con extendedora, niveladora o pala cargadora de orugas, regada a 

 la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 

 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del ca- 

 mino y cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  2,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,53 

 Suma la partida ....................................................  10,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,55 

 0434 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de hume- 

 dad, extendido  con aportación de 30% de espesor de zahorra artificial 

 procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de 

 orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y com- 

 pactada por tongadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor 

 Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,19 

 Maquinaria ............................................................  0,88 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,79 

 Suma la partida ....................................................  1,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,97 

 0435 P1MT08ESC100 m³ Escollera de peso mínimo 10 

 0 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 
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 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, trans- 

 porte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, re- 

 cebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre per- 

 fil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de ex- 

 tracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 Mano de obra........................................................  1,66 

 Maquinaria ............................................................  6,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,65 

 Suma la partida ....................................................  13,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,37 

 0436 P1MT08ESC150 m³ Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y 

 penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos 

 incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie 

 de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina- 

 da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y 

 tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera 

 necesaria. 

 Mano de obra........................................................  1,66 

 Maquinaria ............................................................  6,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,66 

 Suma la partida ....................................................  14,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,44 

 0437 P1MT08ESC150H m³ Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y 

 penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, según planos 

 incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie 

 de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente termina- 

 da, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y 

 tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera 

 necesaria. 

 Mano de obra........................................................  1,66 

 Maquinaria ............................................................  6,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,39 

 Suma la partida ....................................................  23,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,70 

 0438 P1MT08ESC300 m³ Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alza- 

 dos, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, prepara- 

 ción de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, uni- 

 dad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de 

 voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de 

 préstamos si fuera necesaria. 

 Mano de obra........................................................  3,32 

 Maquinaria ............................................................  9,17 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,92 

 Suma la partida ....................................................  20,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21,63 

 0439 P1MT08ESC300H m³ Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con 

 HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. Colocada en solera y 

 alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, pre- 
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 paración de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, 

 unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones 

 de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental 

 de préstamos si fuera necesaria. 

 Mano de obra .......................................................  3,32 

 Maquinaria ............................................................  9,17 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,74 

 Suma la partida ....................................................  30,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,81 

 TOTAL PARTIDA ................................................  32,04 

 0440 P1MT08ESC300K m³ Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en terrenos de la 

 EDAR, en  solera y alzados, según planos incluido suministro, trans- 

 porte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, re- 

 cebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre per- 

 fil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de ex- 

 tracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 Mano de obra .......................................................  1,66 

 Maquinaria ............................................................  7,71 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,72 

 Suma la partida ....................................................  15,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,91 

 TOTAL PARTIDA ................................................  16,00 

 0441 P1MT08GTX-002 m² Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, 

 de 295 g/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánica- 

 mente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 

 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a ro- 

 tura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a 

 perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujec- 

 ción provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) 

 entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,33 

 Maquinaria ............................................................  0,03 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,33 

 Suma la partida ....................................................  1,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,79 

 0442 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante 

 paneles ESTANCOS con cámara de chapa de acero en cajón, tables- 

 tacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y perfiles de 

 arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparato- 

 rios de plataforma, operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones 

 necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y perfiles de arrioestre, 

 anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fa- 

 ses según anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería 

 metálica de sostenimiento (hasta 3 escalones de anclajes) y acodala- 

 miento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 Mano de obra .......................................................  0,87 

 Maquinaria ............................................................  17,69 

 Resto de obra y materiales ..................................  60,67 

 Suma la partida ....................................................  79,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,75 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  83,98 

 0443 P1MT10B1 día Bypass de agua residual y pluvial mediante colocación y mantenimien- 

 to de  grupos motobomba de gran caudal del tipo sumergible  para cau- 

 dales unitarios mínimos de 90m3/h Hm=22,  correspondientes a cauda- 

 les punta (>3xQp) previstos en obra de conexión de colector , para la 

 ejecución de elementos estructurales o conducciones que interfieren con 

 el colector existente, colocación de tubería de PVC o PE-100 de DN 

 315 PN6 para extracción de agua, valvulería de accionamiento y cone- 

 xión necesaria, sensor de accionamiento piezoresistivo para acciona- 

 miento de grupos, mangueras unitarias de 10" y 8" flexible en toda la 

 longitud del bypass, por cada grupo de bombeo, instalación eléctrica 

 completa, incluyendo cableado, cuadro general de protección, generador 

 y consumo energético, incluso medios auxiliares de protección especial 

 y sistemas autónomos necesarios para la colocación y extracción del 

 equipo. Unidad totalmente operativa y legalizada. Ejecución bajo ins- 

 trucción de la Dirección de Obra y sin límite de duración. 

 Mano de obra........................................................  1,66 

 Maquinaria ............................................................  59,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,14 

 Suma la partida ....................................................  73,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  78,28 

 0444 P1MT11 m³ Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densi- 

 dad, autoextinguible, i.p.p. de elementos de fijación, corte y colocación. 

 Mano de obra........................................................  1,37 

 Resto de obra y materiales ..................................  63,17 

 Suma la partida ....................................................  64,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  68,41 

 0445 P1MT15-150B m Micropilote DN150 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 

 125.6mm de diámetro y 6mm de espesor lechada de cemento CEM I 

 42,5N y HA30, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en pe- 

 so, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección 

 única global (IU).,  reperforando sobre pantalla de mortero,  ejecutado 

 con entubación perdida o recuperable, para cualquier profundidad, Inclui- 

 do: 

 -Replanteo de trabajos. 

 -Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo 

 horizontal para establecimiento de maquinaria. 

 -Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demoli- 

 ción del mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a 

 vertedero de la excavación. 

 -Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón. 

 -Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. prepara- 

 ción de conexion viga de atado. 

 -Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares. 

 -Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar. 

 -Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero. 

 -Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos. 

 -Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición 

 de muros guía. 

 -Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de verti- 

 do, limpieza y operaciones de demobiliación. 

 -Puntales y perfil risotra 
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 Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profun- 

 didad realmente ejecutada. 

 Mano de obra .......................................................  5,07 

 Maquinaria ............................................................  45,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  34,29 

 Suma la partida ....................................................  84,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  89,65 

 0446 P3CUN-003 m Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil lon- 

 gitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón 

 HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  2,10 

 Maquinaria ............................................................  3,93 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,91 

 Suma la partida ....................................................  10,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,60 

 0447 P3CUN-004 m Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  en- 

 tre 0,50 m  a 1.2m, con taludes 1/1, con transporte de los productos re- 

 sultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino 

 de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje exis- 

 tente. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,68 

 Maquinaria ............................................................  1,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,35 

 Suma la partida ....................................................  3,47 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,68 

 0448 P3DREN110PVC m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso 

 p.p. excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 

 mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, revestido de 

 geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 

 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran- 

 tes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente 

 instalada y terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,04 

 Maquinaria ............................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,62 

 Suma la partida ....................................................  5,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,65 

 0449 P3DREN200PVC m Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso 

 excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones míni- 

 mas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de ge- 

 otextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 

 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran- 

 tes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente 

 instalada y terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,04 
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 Maquinaria ............................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,37 

 Suma la partida ....................................................  10,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,68 

 0450 P3DRENCUB11 ud Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. 

 Medida la unidad totalmente colocada. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  43,44 

 Suma la partida ....................................................  43,44 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  46,05 

 0451 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Total- 

 mente terminado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  19,00 

 Suma la partida ....................................................  19,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,14 

 0452 P3DRENCUB4 m Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas 

 especiales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y 

 colocación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,88 

 Suma la partida ....................................................  15,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,83 

 0453 P3DRENCUB5 m Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor gal- 

 vanizado, pintado,RAL a elegir por la Dirección, incluso chapa  y aisla- 

 miento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, acceso- 

 rios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras 

 de bajante y todas aquellas operaciones necesarias para el correcto 

 acabado de la unidad. 

 Resto de obra y materiales ..................................  37,23 

 Suma la partida ....................................................  37,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  39,46 

 0454 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente co- 

 locada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  41,76 

 Suma la partida ....................................................  41,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  44,27 

 0455 P3DRENCUN1 m Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de 

 diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas y resto 

 de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y recogida. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,39 

 Resto de obra y materiales ..................................  11,20 

 Suma la partida ....................................................  11,59 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA ................................................  12,29 

 0456 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su 

 superficie con mortero de cemento y arena de río 1/6 en paramentos 

 verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de so- 

 porte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de 

 andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y 

 costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad totalmente terminada, medida 

 a cinta corrida sin descontar huecos 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,60 

 Suma la partida ....................................................  14,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA ................................................  15,05 

 0457 P3EDIF.003 m² M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, 

 aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fa- 

 chada, dos manos color. 

 Mano de obra .......................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,10 

 Suma la partida ....................................................  3,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,73 

 0458 P3EDIF.010 m² Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero mo- 

 nocapa  para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado 

 raspado, RAL a definir por la Administración, espesor 12 mm, armado y 

 reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los fren- 

 tes de forjado. 

 Mano de obra .......................................................  21,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,09 

 Suma la partida ....................................................  27,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  28,72 

 0459 P3EDIF.010A m² Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados 

 en Acero S-275J mediante perfiles de 100 mm de ancho y espesor de 

 lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla 

 mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, 

 CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los elementos auxi- 

 liares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protec- 

 ciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  8,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  62,88 

 Suma la partida ....................................................  71,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  75,45 

 0460 P3EDIF.010B m² Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados 

 en PRFV  incluso p.p. de piezas de remate, totalmente instalado,solda- 

 do e incluyendo pp de transporte, ,descarga y acopio en obra, así como 

 todos los elementos auxiliares necesarios, malla mosquitera, etc . Uni- 

 dad totalmente terminada. 
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 Mano de obra........................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  44,29 

 Suma la partida ....................................................  48,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  51,40 

 0461 P3EDIF001A m² Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 

 cm de espesor, acabado en color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, 

 hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm 

 de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de so- 

 porte y flejes metálicos de unión a estructura, colocado con ayuda de 

 grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  35,73 

 Suma la partida ....................................................  42,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,58 

 TOTAL PARTIDA .................................................  45,51 

 0462 P3EDIF001B m² Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 

 cm de espesor, acabado en china de río o acanalado, en piezas de 2,40 

 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior 

 de poliestireno de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, 

 piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructura, colocado con 

 ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad to- 

 talmente instalada y terminada 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  41,09 

 Suma la partida ....................................................  48,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,90 

 TOTAL PARTIDA .................................................  51,19 

 0463 P3EDIF002 m² Suministro y montaje de panel Acustison-50 en sala de máquinas 

 Fabricante: Acústica Integral 

 Exterior: Chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.e. 

 Color: Gris claro similar RAL 9002. Otros colores de la gama RAL bajo 

 pedido. 

 Absorbente interior: Lana de roca de 70 Kg/m³ con acabado en velo ne- 

 gro. 

 Dimensiones: 350 x 2500 ó 3000 mm. 

 Espesor: 50 mm. 

 Peso: 7,8 Kg/m². 

 Porcentaje de superficie perforada: 28 %. 

 Reacción al fuego: B s1 d0 según AITEX Expte. Nº 14AN1754. 

 Absorción acústica: APPLUS Expte. Nº 13/6198-202 

 Mano de obra........................................................  29,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  87,00 

 Suma la partida ....................................................  116,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,98 

 TOTAL PARTIDA .................................................  123,38 

 0464 P3EDIF003D2 m Imposta estética piedra caliza 20x40 cm, recibido con mortero de ce- 
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 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje ocul- 

 to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 

 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Maquinaria ............................................................  0,37 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,55 

 Suma la partida ....................................................  35,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA ................................................  37,65 

 0465 P3EDIF003Z m² Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor senta- 

 da sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

 Unidad anclada totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  18,90 

 Maquinaria ............................................................  0,37 

 Resto de obra y materiales ..................................  74,33 

 Suma la partida ....................................................  93,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,62 

 TOTAL PARTIDA ................................................  99,22 

 0466 P3EDIF004A m² Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, in- 

 cluso guías y herrajes de colgar, de seguridad antiincendios RF-60 de 

 doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, en- 

 gatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas 

 de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para 

 recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguri- 

 dad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una 

 cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. 

 Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y sus llaves 

 en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 

 6m2, se incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos 

 de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medidas normalizadas. To- 

 talmente instalada y acabada. 

 Mano de obra .......................................................  8,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  82,45 

 Suma la partida ....................................................  90,75 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,45 

 TOTAL PARTIDA ................................................  96,20 

 0467 P3EDIF004C m2 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 

 cm de altura con aislamiento de poliuretano (autoextingible) de 42 mm 

 espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. Acciona- 

 miento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor 

 metálico, sistemas fijación y guiado sobre railes laterales por medio de 

 ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio incluye la colocación 

 de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica 

 en los planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente 

 de latón y marco y anclaje de la puerta y las guías a la estructura. 

 Resto de obra y materiales ..................................  205,84 

 Suma la partida ....................................................  205,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  218,19 

 0468 P3EDIF004D ud Ud de puerta acústica 

 modelo RS3-XL/11. 2 hojas, medida 4,50x4,40 m 
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 Descripción: Puerta acústica de grandes dimensiones de 83 

 mm. de espesor, compuesta de marco perimetral completo 

 y hojas metálicas en chapa pulida rellena de materiales 

 fonoabsorbentes. Provista de doble burlete perimetral. 

 Cierre: De presión mediante leva interior si h < 3.000 mm. y 

 cierre de cremona interior en las dos hojas si h > 3.000 mm. 

 Tratamiento superficial: Imprimación sintética. 

 Transmitancia térmica Ud: 1,89 W/m²K. 

 Accesorios: Puerta peatonal. Marco inferior desmontable para 

 paso de camiones. 

 Certificado acústico: APPLUS Expte. nº 10/101219-485. 

 Ensayo realizado con puerta RS3-XL de dos hojas. 

 Según EM 4317 

 Mano de obra........................................................  221,10 

 Maquinaria ............................................................  30,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.834,00 

 Suma la partida ....................................................  6.085,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 365,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.450,21 

 0469 P3EDIF006 m2 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barni- 

 zada en su color natural, formada por precerco de pino de 30mm de es- 

 pesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco de pino de 

 flandes de 7 x 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sa- 

 pelly canteada, incluso herrajes de colgar y seguridad latonados. 

 Mano de obra........................................................  18,90 

 Resto de obra y materiales ..................................  60,74 

 Suma la partida ....................................................  79,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  84,42 

 0470 P3EDIF007 m² Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo 

 (PMMA) de alta resistencia (carga >=400Kg/m2) de dimensión varia, 

 incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería de acero 

 inoxidable, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de 

 muretes, sellado, remates. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  84,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  94,13 

 Suma la partida ....................................................  178,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................  188,82 

 0471 P3EDIF012B m² Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 

 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/relleno de hormigón 

 H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero 

 de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas 

 especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza todo 

 ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  18,54 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,84 

 Suma la partida ....................................................  32,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  34,32 

 0472 P3EDIF013 m² M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 

 40x20x20 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
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 arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, 

 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y 

 piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargade- 

 ros y refuerzo para huecos  y armaduras de atado. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Mano de obra .......................................................  8,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  19,07 

 Suma la partida ....................................................  27,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,66 

 TOTAL PARTIDA ................................................  29,31 

 0473 P3EDIF019 m2 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 normal), con placas de yeso la- 

 minado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con 

 disposición normal "N" de los montantes; 100 mm de espesor total. El 

 precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las 

 ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento 

 a colocar entre los montantes. 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  18,61 

 Suma la partida ....................................................  31,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  33,08 

 0474 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con 

 mortero de cemento CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B 500 

 S, según normativa vigente, completamente terminado, incluso replan- 

 teo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armadu- 

 ras, p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitrana- 

 do, sellado y juntado. 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  83,65 

 Suma la partida ....................................................  87,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  93,12 

 0475 P3EDIF0RJ3R M2 Rejilla de ventilación acústica, compuesta de marco perimetral completo 

 y rejillas metálicas en chapa pulida rellena de materiales fonoabsorben- 

 tes. Tratamiento superficial: Imprimación sintética y transmitancia térmi- 

 ca Ud: 1,89 W/m²K, incluso suministro y colocación, i/p.p. de medios 

 auxiliares, anclajes, etc., para su ejecución, 

 Mano de obra .......................................................  129,66 

 Maquinaria ............................................................  30,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  275,00 

 Suma la partida ....................................................  434,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 26,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  460,74 

 0476 P3EDIF101B m Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y ber- 

 mas y sacos areneros para corte de sección de colector  existente ne- 

 cesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de protección es- 

 pecial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida 

 la demolición del muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extrac- 

 ción de escombros y piezas, incluso p.p. de operaciones de manteni- 

 miento. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  4,00 
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 Resto de obra y materiales ..................................  18,79 

 Suma la partida ....................................................  26,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,62 

 TOTAL PARTIDA .................................................  28,61 

 0477 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de ce- 

 mento, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios 

 auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  17,64 

 Maquinaria ............................................................  0,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,88 

 Suma la partida ....................................................  18,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  19,94 

 0478 P3EDIF10C m² Fábrica de ladrillo rasillón 30x15x7mm con mortero de cemento, incluso 

 replanteo, mermas, pérdidas y limpieza total de la fábrica y restos de 

 obra, terminado. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  0,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,15 

 Suma la partida ....................................................  10,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,28 

 0479 P3EDIF11 m2 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de 

 fijación, totalmente colocado. 

 Mano de obra........................................................  1,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,18 

 Suma la partida ....................................................  6,44 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,83 

 0480 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 Mano de obra........................................................  7.155,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  357,78 

 Suma la partida ....................................................  7.513,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 450,80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.964,08 

 0481 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

 Mano de obra........................................................  3.194,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  159,71 

 Suma la partida ....................................................  3.353,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 201,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.555,14 

 0482 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

 Mano de obra........................................................  2.364,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  118,21 

 Suma la partida ....................................................  2.482,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 148,94 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.631,35 
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 0483 P3EDIF6C m² Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la 

 Dirección de obra, de aluminio lacado, realizada con perfiles de alumi- 

 nio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento 

 mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad 

 embutidos de accionamiento automático, con cristal de seguridad trans- 

 parente de climalit 5-12-5mm, sellado con masilla a base de silicona, to- 

 talmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente insta- 

 lada 

 Mano de obra .......................................................  44,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  67,85 

 Suma la partida ....................................................  112,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,73 

 TOTAL PARTIDA ................................................  118,83 

 0484 P3EDIF6D m² Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de 

 obra, de PVC lacado, realizada con perfiles de aluminio, provista de 

 perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento mediante rodi- 

 llos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de 

 accionamiento automático, con cristal de seguridad transparente de cli- 

 malit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de silicona, totalmente insta- 

 lada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  44,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  85,78 

 Suma la partida ....................................................  130,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  137,83 

 0485 P3EDIFALBARD m Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco 

 ó beige, en piezas de 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, 

 recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma 

 UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco 

 BL-V/22,5 y limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colo- 

 cada. 

 Mano de obra .......................................................  10,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,62 

 Suma la partida ....................................................  21,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  22,39 

 0486 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión 

 varia, en  faldones de cubierta y remates en fachada. Totalmente colo- 

 cado 

 Mano de obra .......................................................  21,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,88 

 Suma la partida ....................................................  47,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  50,75 

 0487 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero 

 galvanizada y lacada de 0,5 mm de espesor con aislamiento en lana 

 mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , cumbreras y 

 coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm 

 de espesor y 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras ais- 

 lamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas 

 de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxi- 

 liar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, in- 
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 cluida p.p. de piezas de cubierta desmontable para extracción equipos . 

 Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones ,  cumbreras y re- 

 mates laterales, incluido carga y descarga del material. 

 Resto de obra y materiales ..................................  19,79 

 Suma la partida ....................................................  19,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,98 

 0488 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo 

 Plastisol, en color a elegir por la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a 

 realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso p.p. de re- 

 cortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,54 

 Suma la partida ....................................................  10,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,17 

 0489 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo 

 Plastisol ,color a elegir por la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a reali- 

 zar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso p.p. de recor- 

 tes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aque- 

 llas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,49 

 Suma la partida ....................................................  22,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,35 

 TOTAL PARTIDA .................................................  23,84 

 0490 P3EDIFCUB2 m² De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de po- 

 liester grecado reforzado con fibra de vidrio incluso p.p. de solapes, ac- 

 cesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y piezas de 

 anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubre- 

 juntas y resto de elementos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. 

 canalones y p.p. cumbreras y remates laterales, incluido carga y des- 

 carga del material.. 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,16 

 Suma la partida ....................................................  26,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,73 

 0491 P3EDIFCUB3 m² Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa 

 BC-90 o similar de estructura autoportante formada por perfilería de alu- 

 minio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmico T-5, 

 con capacidad portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 

 mm. de poliestireno estruido de densidad 30 Kg/m3., y cabrios laterales 

 de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm., todo ello fija- 

 do sobre correas  según especificaciones, incluso p.p. de solapes, ac- 

 cesorios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de an- 

 claje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejun- 

 tas y resto de elementos. Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. ca- 

 nalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmon- 

 table para extracción equipo, carga y descarga del material. Unidad 

 completa totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  0,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  24,33 
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 Suma la partida ....................................................  25,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,51 

 TOTAL PARTIDA ................................................  26,68 

 0492 P3EDIFFONT1 Ud Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

 Mano de obra .......................................................  70,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  85,93 

 Suma la partida ....................................................  156,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  165,41 

 0493 P3EDIFFONT10 Ud Accesorios de aseo tipo ROCA o similar, formado por jaboneras, porta- 

 rrollos, perchas, toalleros, etc, totalmente acabado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  65,78 

 Suma la partida ....................................................  65,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA ................................................  69,73 

 0494 P3EDIFFONT2A Ud Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé 

 y bañera, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y 

 caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con 

 los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico 

 de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón 

 para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas 

 de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 Mano de obra .......................................................  105,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.344,15 

 Suma la partida ....................................................  1.449,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 86,96 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.536,29 

 0495 P3EDIFFONT2B Ud Instalación de fontanería en cocina 

 , realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, 

 y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diá- 

 metros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de 

 PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón 

 para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas 

 de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 Mano de obra .......................................................  140,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  537,66 

 Suma la partida ....................................................  677,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 40,67 

 TOTAL PARTIDA ................................................  718,57 

 0496 P3EDIFFONT2C Ud Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé 

 y bañera, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y 

 caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con 

 los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico 

 de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón 

 para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas 

 de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

 Mano de obra .......................................................  140,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  761,68 

 Suma la partida ....................................................  901,92 

 Costes indirectos ....................  6,00% 54,12 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  956,04 

 0497 P3EDIFFONT3 Ud Plato de ducha de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Ontario " o 

 similar, con rociador radial, grifería niquelada, llaves de paso y mangue- 

 ta, totalmente instalado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  47,34 

 Suma la partida ....................................................  47,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  50,18 

 0498 P3EDIFFONT4 Ud Inodoro de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o simi- 

 lar, incluso tanque bajo, tabloncillo, tubo de descarga, llave de paso y 

 manguetón, totalmente instalado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  65,79 

 Suma la partida ....................................................  65,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  69,74 

 0499 P3EDIFFONT5 Ud Lavabo mural de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o 

 similar, incluso válvula y grifería niquelada, llaves de paso y sifón, total- 

 mente instalado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  53,87 

 Suma la partida ....................................................  53,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  57,10 

 0500 P3EDIFFONT6 Ud Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergen- 

 cia, realizado en PEHD, color amarillo de alta visibilidad para que sea 

 fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxidable, con las 

 siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acaba- 

 do en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador au- 

 tomático del flujo que asegura un flujo constante aun cuando se produ- 

 cen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para evitar la 

 contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el 

 flujo permanentemente abierto, almohadillas atomizadoras para propor- 

 cionar flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desa- 

 güe conectado a la red de saneamiento y pruebas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.270,92 

 Suma la partida ....................................................  1.270,92 

 Costes indirectos ....................  6,00% 76,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.347,18 

 0501 P3EDIFFONT7 UD Calentador-acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, dotado 

 de sistema de encendido piezo-eléctrico, de marca reconocida, coloca- 

 do  mediante anclajes de fijación al suelo, con termostato indicador de 

 temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, ins- 

 talado con tubería de cobre de 22 mm., desde el punto de suministro de 

 agua, y llaves de corte de  esfera de 3/4", tanto en la entrada de agua, 

 como en la salida, sin incluir la toma eléctrica , funcionando. 

 Resto de obra y materiales ..................................  566,80 

 Suma la partida ....................................................  566,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 34,01 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  600,81 

 0502 P3EDIFFONT9 Ud de fregadero de acero inoxidable de doble seno,  incluso grifería niquela- 

 da acoplada, válvulas, llaves de paso y sifón, totalmente instalado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  139,67 

 Suma la partida ....................................................  139,67 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  148,05 

 0503 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con 

 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de 

 cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 

 blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo hue- 

 cos superiores a 1 m2. 

 Mano de obra .......................................................  21,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,06 

 Suma la partida ....................................................  34,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,04 

 TOTAL PARTIDA ................................................  36,10 

 0504 P3EDIFPAV12 m2 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. ma- 

 nual,   (AIII, s/n EN-188) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 

 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. 

 de rodapié del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de 

 cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la 

 superficie realmente ejecutada. 

 Mano de obra .......................................................  13,86 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,53 

 Suma la partida ....................................................  31,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,88 

 TOTAL PARTIDA ................................................  33,27 

 0505 P3EDIFPAV13 m2 Solado con baldosa de gres antiacido de 30 x 30 cm, recibida con mor- 

 tero de cemento, incluso cama de arena, p.p. de rodapie, rejuntado y 

 limpieza. 

 Mano de obra .......................................................  13,86 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,29 

 Suma la partida ....................................................  31,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  33,02 

 0506 P3EDIFSTEC m² Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 

 x 600 x 30 mm, bandeja de acero galvanizado inferior, núcleo de made- 

 ra de fibra alta densidad en su interior, incluso recubrimiento superior de 

 estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por per- 

 fil de PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por 

 una varilla de acero galvanizado y juego de cabeza-base de aluminio 

 fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas se- 

 gún necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente aca- 

 bado. 

 Mano de obra .......................................................  16,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  63,57 

 Suma la partida ....................................................  80,37 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,82 

 TOTAL PARTIDA ................................................  85,19 
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 0507 P3ESTR.4005C m² Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil 

 laminado 3 mm, y tubulares estéticos  cada 20 cm con embellecedores 

 de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. Unidad total- 

 mente instalada 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,08 

 Suma la partida ....................................................  20,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21,50 

 0508 P3LAM1 m² Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno 

 virgen con geotextil incorporado y doble nódulo de 12 mm. de altura 

 nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compresión de 90 

 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga 

 de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura 

 de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta 

 Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos 

 manos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según 

 CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente terminada, incluso remate de cone- 

 xión a dren. 

 Mano de obra........................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,57 

 Suma la partida ....................................................  10,67 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,31 

 0509 P3SCDN300 m Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de 

 hormigón de diámetro 300 mm, macizado de hormigón HM-20 en su 

 cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas se- 

 gún planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso 

 excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes 

 1H/5V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de mate- 

 rial sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado 

 de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de 

 anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles S-275J compues- 

 to por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5 , inclu- 

 so perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  8,40 

 Maquinaria ............................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales ..................................  29,00 

 Suma la partida ....................................................  40,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  43,26 

 0510 P3SCDN500 m Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de 

 hormigón de diámetro 500 mm, macizado de hormigón HM-20 en su 

 cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas se- 

 gún planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso 

 excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta 

 una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno 

 posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno na- 

 tural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 

 5.0m, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salvacune- 

 tas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto por perfiles tu- 

 bulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente ter- 

 minada según se define en planos. 
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 Mano de obra .......................................................  8,40 

 Maquinaria ............................................................  3,41 

 Resto de obra y materiales ..................................  43,28 

 Suma la partida ....................................................  55,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,31 

 TOTAL PARTIDA ................................................  58,40 

 0511 P3SUM2 ud Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de 

 profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con 

 ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente y arqueta 

 prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo 

 de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del 

 sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. sobre cerco 

 de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente termi- 

 nada incluyendo clapeta 

 Mano de obra .......................................................  117,60 

 Maquinaria ............................................................  4,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  60,64 

 Suma la partida ....................................................  182,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,93 

 TOTAL PARTIDA ................................................  193,17 

 0512 P3SUM2C ud Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de tras- 

 dós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material de 

 sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y terminado según nor- 

 mas UNE EN 124. 

 Mano de obra .......................................................  117,60 

 Maquinaria ............................................................  4,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  60,64 

 Suma la partida ....................................................  182,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,93 

 TOTAL PARTIDA ................................................  193,17 

 0513 P3SUM3 m Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profun- 

 didad 0.5m, sobre solera y hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o pre- 

 fabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

 Mano de obra .......................................................  16,80 

 Maquinaria ............................................................  0,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  38,59 

 Suma la partida ....................................................  55,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  59,32 

 0514 P4 PILOT01 m Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, me- 

 diante picado del hormigón de la cabeza del pilote que no reúne las ca- 

 racterísticas mecánicas necesarias, con compresor con martillo neumá- 

 tico, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre ca- 

 mión o contenedor, transporte a vertedero. Unidad completa 

 Mano de obra .......................................................  0,53 

 Maquinaria ............................................................  10,72 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,15 

 Suma la partida ....................................................  13,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  14,20 
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 0515 P41BARAND01 m Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 

 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm cada 200 cm, montante infe- 

 rior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm 

 del pasamanos que encierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 

 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado 

 en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje 

 a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con per- 

 nos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. 

 Unidad totalmente anclada y terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,84 

 Maquinaria ............................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ..................................  44,05 

 Suma la partida ....................................................  45,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  48,60 

 0516 P41BARAND02 m m de barandilla tipode acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. for- 

 mada mediante balaustres de pletina 40x10, fijados mediante una placa 

 de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima entre si 1500 

 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pa- 

 santes de tubo Diam. 28x1,5, placa anticaida, totalmente colocada, in- 

 cluso elementos de apoyo y pasante para que la barandilla pueda ser 

 extraible. 

 Mano de obra........................................................  0,84 

 Maquinaria ............................................................  1,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  108,98 

 Suma la partida ....................................................  111,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  117,68 

 0517 P41BARAND04 m Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 

 m, compuesta por montantes con separación máxima  1,50 m, pasama- 

 nos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, inclu- 

 so placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

 Mano de obra........................................................  12,70 

 Maquinaria ............................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  80,65 

 Suma la partida ....................................................  93,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  99,04 

 0518 P41CADENA III m Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, in- 

 cluido mosquetón de cierre, anclajes y elementos de unión a pared, con 

 sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente 

 instalada. 

 Mano de obra........................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  39,24 

 Suma la partida ....................................................  39,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,36 

 TOTAL PARTIDA .................................................  41,64 

 0519 P41ESC1 m Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable ex- 

 tensible en tramos de 50 cm. anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con pro- 

 tección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de 

 espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, 

 incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, 
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 incluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Unidad total- 

 mente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  165,78 

 Suma la partida ....................................................  169,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  180,18 

 0520 P41ESC3 m Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por 

 estructura conformada con perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, 

 largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con se- 

 paración de huecos 12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados an- 

 tideslizante , incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al paramento 

 y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada. 

 Mano de obra .......................................................  28,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  65,27 

 Suma la partida ....................................................  93,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  99,50 

 0521 P41ESC4 m Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm 

 de ancho y peldaños antideslizantes cada 230 mm, incluyendo pasama- 

 nos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura de soporte y 

 resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultru- 

 sión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con 

 VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las si- 

 guientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 

 ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico 

 AISI 316. 

 Resto de obra y materiales ..................................  294,75 

 Suma la partida ....................................................  294,75 

 Costes indirectos ....................  6,00% 17,69 

 TOTAL PARTIDA ................................................  312,44 

 0522 P41ESC5 m Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección 

 anticaida, de 500 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 250 

 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espa- 

 cios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados 

 con agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 

 ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico 

 AISI 316. 

 Resto de obra y materiales ..................................  135,42 

 Suma la partida ....................................................  135,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,13 

 TOTAL PARTIDA ................................................  143,55 
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 0523 P41ETT-001 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con 

 una tensión de rotura de 410 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura 

 con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con 

 pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresi- 

 vos (totalmente montado para masividades comprendidas entre aproxi- 

 madamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y 

 s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los traba- 

 jos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 

 287-1:1992. incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el 

 montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y an- 

 claje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesa- 

 rias para su terminación completa. 

 Mano de obra........................................................  0,26 

 Maquinaria ............................................................  0,19 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,42 

 Suma la partida ....................................................  1,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,98 

 0524 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elemen- 

 tos estructurales, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo bási- 

 co i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras mediante opera- 

 ciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación 

 con pintura de epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y ele- 

 mentos de soporte necesarios en el mismo material. Los trabajos serán 

 realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, ta- 

 ladros y fijación de anclajes AISI-316L mediante resina de epoxy de al- 

 ta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de apoyo y 

 operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y 

 resto de operaciones necesarias para su terminación completa. 

 Mano de obra........................................................  0,26 

 Maquinaria ............................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,20 

 Suma la partida ....................................................  5,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,98 

 0525 P41TRAM_001A m² Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada 

 por pletina acero 30x30x3 mm para carga mínima 400kg/m2, con unio- 

 nes electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería 

 acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, 

 totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................  1,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  110,00 

 Suma la partida ....................................................  111,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  118,38 

 0526 P41TRAM_001B m² Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 

 en cualquier superficie superior a 4.0m2,  Las piezas de PRFV se fabri- 

 carán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin 

 agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 

 ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -182-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico 

 AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

 Mano de obra .......................................................  1,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  102,00 

 Suma la partida ....................................................  103,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,22 

 TOTAL PARTIDA ................................................  109,90 

 0527 P41TRAM_003 m² Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada 

 por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones electrosoldadas carga mí- 

 nina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxi- 

 liares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia 

 y elementos de unión, totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  1,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  64,45 

 Suma la partida ....................................................  66,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  70,10 

 0528 P41TRAM_003B m² Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm 

 carga de 400 kg/ m2,   Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pul- 

 trusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y 

 con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con 

 las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN 

 ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura 

 soporte en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente terminada 

 y colocada. 

 Mano de obra .......................................................  1,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  70,00 

 Suma la partida ....................................................  71,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  75,98 

 0529 P41TRAM_003C m² Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ 

 m2,   Incluso p.p. de elementos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo 

 ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente terminada y coloca- 

 da. 

 Mano de obra .......................................................  1,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  150,00 

 Suma la partida ....................................................  151,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  160,78 

 0530 P4ALUM01 Ud Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en 

 planos, realizada la cimentación en hormigón HA-20, incluyendo exca- 

 vaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado interiormente 

 incluso tapa de hormigón. 

 Mano de obra .......................................................  61,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  38,55 
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 Suma la partida ....................................................  100,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  106,24 

 0531 P4BANCO1 Ud Ud de banco rústico de madera escuadrada tratada en autoclave con 

 sales CBK, de 1,80 m de longitud, formado por semi tronco de madera 

 de 0.4 m de diámetro, sujetos a una estructura a base de pletina de ace- 

 ro y soporte de madera, mediante tornillería galvanizada. Incluido el an- 

 claje anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes, herramientas y me- 

 dios auxiliares. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  5,07 

 Resto de obra y materiales ..................................  117,98 

 Suma la partida ....................................................  127,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  134,89 

 0532 P4CDIGC02 m² Calorifugado de cúpula de digestores mediante espuma de poliuretano 

 de 60 mm de espesor, acabada con pintura acrílica, i/p.p. de medios 

 auxiliares para su ejecución. 

 Mano de obra........................................................  8,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,54 

 Suma la partida ....................................................  17,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,15 

 0533 P4CDIGC03 m² Calorifugado de digestores mediante espuma de poliuretano de 60 mm 

 de espesor, recubiertas de chapa galvanizada por una cara y lacada 

 por la otra, de 0,7 mm de espesor, ejecutada según planos y PPTP, 

 i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

 Mano de obra........................................................  8,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  23,10 

 Suma la partida ....................................................  31,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,90 

 TOTAL PARTIDA .................................................  33,58 

 0534 P4CIMBRA m³ Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con 

 perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 1 

 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y 

 piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente 

 terminada. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,23 

 Suma la partida ....................................................  19,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,17 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,60 

 0535 P4ESTR.005 m² Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con 

 elastómeros de 4Kg/m2 de masa nominal, con armadura constituida por 

 fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa imprima- 

 ción con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso 

 limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapes, remate 

 perimetral, chapas de cierre, formación de niveles con hormigón celular 

 media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con 

 un espesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad to- 

 talmente terminada. 
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 Mano de obra .......................................................  6,30 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  12,19 

 Suma la partida ....................................................  18,75 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,88 

 0536 P4ETT-002 kg Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma 

 EHE-08 para formacion de armaduras incluyendo suministro del mate- 

 rial a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, 

 atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, 

 despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y 

 anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de 

 juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

 Mano de obra .......................................................  0,07 

 Maquinaria ............................................................  0,03 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,84 

 Suma la partida ....................................................  0,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,00 

 0537 P4ETT-004A-E2 m² Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclina- 

 dos RECTOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón VIS- 

 TO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y suje- 

 ciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de 

 apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, reno- 

 vación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones me- 

 tálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, sili- 

 cona o burlete que impida las pérdidas de lechada durante el hormigona- 

 do, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de pasamuros, 

 piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  12,68 

 Maquinaria ............................................................  0,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,65 

 Suma la partida ....................................................  20,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,25 

 TOTAL PARTIDA ................................................  22,11 

 0538 P4ETT-004C-35 m² Encofrado CURVO para BÓVEDAS DE DIGESTORES, con paneles 

 metálicos, fenólicos o madera, según convenga, colocado a cualquier 

 altura, incluso suministro, berenjenos, puntales, desencofrante, desenco- 

 frado y limpieza, i/p.p. de medios auxilares para su ejecución. 

 Mano de obra .......................................................  23,80 

 Maquinaria ............................................................  10,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,75 

 Suma la partida ....................................................  44,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  46,70 

 0539 P4ETT-004C-E2 m² Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de po- 

 zos u obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier pro- 

 fundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos 

 auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, 

 producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente 

 terminada. 
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 Mano de obra........................................................  15,22 

 Maquinaria ............................................................  0,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,65 

 Suma la partida ....................................................  23,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,80 

 0540 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier pro- 

 fundidad o altura, incluso desencofrado y limpieza. 

 Mano de obra........................................................  12,68 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,65 

 Suma la partida ....................................................  20,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21,83 

 0541 P4ETT-004C-E4 m² Encofrado CURVO para MUROS VERTICALES DE DIGESTO- 

 RES, con encofrado trepante o deslizante, según convenga, incluso for- 

 mación de estructura y medios auxiliares para su ejecución, I/p.p. de 

 preparación de superficies y limpieza. 

 Mano de obra........................................................  23,80 

 Maquinaria ............................................................  13,14 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,88 

 Suma la partida ....................................................  46,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  49,63 

 0542 P4ETT-004E-E1 m² Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de 

 fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a cualquier profundidad, inclu- 

 so p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapo- 

 nes para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desen- 

 cofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 Mano de obra........................................................  5,07 

 Maquinaria ............................................................  0,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,95 

 Suma la partida ....................................................  13,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,36 

 0543 P4F001 m² Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante frata- 

 sado mecánico (helicóptero) incluso adición de cemento y áridos y parte 

 proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

 Mano de obra........................................................  2,49 

 Maquinaria ............................................................  1,95 

 Suma la partida ....................................................  4,44 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,71 

 0544 P4GDIGP01 m² Revestimiento sobre paramentos en contacto con gas de digestores 

 anaerobios con mortero impermeabilizante de resina epoxi tipo Master- 

 Seal M 310 o similar. Este revestimiento epoxi flexible se aplicará para 

 la protección e impermeabilización del interior de las estructuras de hor- 

 migón sometidas a ataques químicos severos, i/p,.p. de medios auxilia- 

 res para su ejecución. 

 Mano de obra........................................................  13,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,26 
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 Suma la partida ....................................................  30,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  31,83 

 0545 P4HG-001B m³ Hormigón en masa HM-12.5/p/20/IV, puesto en obra en rellenos de tu- 

 bo, limpieza, cuñas y otros elementos estructurales, incluso suministro 

 de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incom- 

 pletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad to- 

 talmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,87 

 Maquinaria ............................................................  1,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  40,56 

 Suma la partida ....................................................  42,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,55 

 TOTAL PARTIDA ................................................  45,10 

 0546 P4HG-002A m³ Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpie- 

 za, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vi- 

 brado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. 

 de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,87 

 Maquinaria ............................................................  1,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  44,20 

 Suma la partida ....................................................  46,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,77 

 TOTAL PARTIDA ................................................  48,96 

 0547 P4HG-002B m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tu- 

 bo, limpieza, cuñas y otros elementos estructurales incluido suministro 

 de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incom- 

 pletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones pa- 

 ra su correcta terminación. Según EHE-08.Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra .......................................................  1,21 

 Maquinaria ............................................................  6,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  48,35 

 Suma la partida ....................................................  55,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  59,20 

 0548 P4HG-002C m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en re- 

 llenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos estructurales, incluso 

 suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás opera- 

 ciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Mano de obra .......................................................  1,18 

 Maquinaria ............................................................  6,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  50,18 

 Suma la partida ....................................................  57,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,46 

 TOTAL PARTIDA ................................................  61,11 

 0549 P4HG-002F m³ Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa 

 de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, 
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 bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  0,37 

 Maquinaria ............................................................  1,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  29,64 

 Suma la partida ....................................................  31,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  33,00 

 0550 P4HG-004A m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en 

 obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y 

 demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  1,21 

 Maquinaria ............................................................  6,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  65,59 

 Suma la partida ....................................................  73,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  77,48 

 0551 P4HG-004A2H m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en ele- 

 mentos horizontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido sumi- 

 nistro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas in- 

 completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones 

 para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Mano de obra........................................................  1,21 

 Maquinaria ............................................................  6,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  69,80 

 Suma la partida ....................................................  77,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  81,94 

 0552 P4HG-004A2V m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cual- 

 quier elemento estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), in- 

 cluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas 

 y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad total- 

 mente terminada. 

 Mano de obra........................................................  3,84 

 Maquinaria ............................................................  12,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  68,55 

 Suma la partida ....................................................  84,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  90,07 

 0553 P4HG-004AHV m³ Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido sumi- 

 nistro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas in- 

 completas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones 

 para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Mano de obra........................................................  1,21 

 Maquinaria ............................................................  6,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  65,59 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -188-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Suma la partida ....................................................  73,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,39 

 TOTAL PARTIDA ................................................  77,48 

 0554 P4HG-004D1C m³ Hormigón para armar, colocado en CUPULA del DIGESTOR, tipo 

 HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R ta- 

 maño máximo del árido 20 mm, i/p.p. de suministro a obra, colocación, 

 vibrado, curado y acabado. Ejecutado según EHE. 

 Mano de obra .......................................................  13,65 

 Maquinaria ............................................................  12,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  80,68 

 Suma la partida ....................................................  106,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,41 

 TOTAL PARTIDA ................................................  113,32 

 0555 P4HG-004D1H m³ Hormigón para armar, colocado en SOLERAS y CIMENTACIONES 

 del DIGESTOR, tipo HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo 

 CEM III/A - 42,5 R tamaño máximo del árido 20 mm, en soleras y ci- 

 mentaciones, i/p.p. de suministro a obra, colocación, vibrado, curado y 

 acabado. Ejecutado según EHE. 

 Mano de obra .......................................................  5,95 

 Maquinaria ............................................................  6,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  80,12 

 Suma la partida ....................................................  92,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,54 

 TOTAL PARTIDA ................................................  97,90 

 0556 P4HG-004D1V m³ Hormigón para armar, colocado en MUROS VERTICALES y ALZA- 

 DOS del DIGESTOR, tipo HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento 

 tipo CEM III/A - 42,5 R,  tamaño máximo del árido 20 mm, i/p.p. de 

 suministro a obra, colocación, vibrado, curado y acabado. Ejecutado 

 según EHE. 

 Mano de obra .......................................................  6,83 

 Maquinaria ............................................................  12,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  80,54 

 Suma la partida ....................................................  99,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  105,95 

 0557 P4IMPASF m² Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplica- 

 ción de pintura asfáltica betún modificado 0.7 Kg/m2, incluida prepara- 

 ción. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,46 

 Suma la partida ....................................................  1,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,99 

 0558 P4JDIGC01 m Junta estanca en apoyo cúpula muro del digestor, formada por cordón 

 contínuo de sellado con resina epoxi, junta hidroexpansiva, apoyos de 

 neopreno y banda elástica de PVC, incluso soportes y sellados con 

 mastic asfáltico, terminada. 

 Mano de obra .......................................................  6,89 

 Resto de obra y materiales ..................................  92,35 

 Suma la partida ....................................................  99,24 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 5,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  105,19 

 0559 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo 

 O-22 de Sika o similar, con poliestireno expandido de 2 cm de separa- 

 ción, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil de espu- 

 ma de polietileno de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o 

 similar, colocadas en soleras y/o muros, debidamente anclada antes del 

 hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y anclaje y colocación, 

 s/planos. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,98 

 Suma la partida ....................................................  20,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21,39 

 0560 P4JTAEPOXI70 m2 Nivelación de superficie de rodadura de aparatos, mediante mortero 

 epoxi 70 N/mm2 tipo EMACO S88 o similar, con un espesor mínimo 

 de 80 mm, totalmente ejecutado, i/p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra........................................................  41,97 

 Resto de obra y materiales ..................................  85,80 

 Suma la partida ....................................................  127,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,67 

 TOTAL PARTIDA .................................................  135,44 

 0561 P4JTAHIDROF m Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colo- 

 cación, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad total- 

 mente terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,19 

 Suma la partida ....................................................  6,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,01 

 0562 P4JTAHIDROF2 m Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de 

 base ejecutado in situ, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,62 

 Suma la partida ....................................................  4,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,28 

 0563 P4JTAPVC150 m Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo cen- 

 tral, incluso p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares.Unidad total- 

 mente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 Mano de obra........................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,52 

 Suma la partida ....................................................  3,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,18 

 0564 P4JTAPVC200 m Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo cen- 

 tral, incluso p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad to- 

 talmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -190-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Mano de obra .......................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,31 

 Suma la partida ....................................................  4,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,01 

 0565 P4JTAPVC300 m Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo cen- 

 tral, incluso p.p. De colocación, solapes, medios auxiliares. Unidad to- 

 talmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 Mano de obra .......................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,15 

 Suma la partida ....................................................  5,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,90 

 0566 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada 

 para carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homologada, incluso ar- 

 gollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos peri- 

 metrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Uni- 

 dad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  3,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  75,00 

 Suma la partida ....................................................  82,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  87,73 

 0567 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, 

 i/ángulo de bastidor, perfiles metálicos en U, armaduras, hormigón 

 HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente terminada y 

 colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  3,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  520,41 

 Suma la partida ....................................................  528,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 31,69 

 TOTAL PARTIDA ................................................  559,86 

 0568 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de 

 tráfico pesado, cuantía mínima 190 kg/m3 homologada, incluso argollas 

 para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfiles de 

 apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  3,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  135,00 

 Suma la partida ....................................................  142,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,57 

 TOTAL PARTIDA ................................................  151,33 

 0569 P4NEOP1 m Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas 

 alveolares, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente 

 terminada 

 Mano de obra .......................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,84 
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 Suma la partida ....................................................  7,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,42 

 0570 P4NEOP2 m Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, 

 incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,58 

 Suma la partida ....................................................  5,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,02 

 0571 P4NEOP3 dm3 Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos estructura- 

 les. 

 Resto de obra y materiales ..................................  31,14 

 Suma la partida ....................................................  31,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  33,01 

 0572 P4PALV15 m² M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 

 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa de compresión de 5 cm  hormi- 

 gón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm, 

 elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto 

 #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de 

 neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según 

 EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo 

 avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido 

 deduciendo huecos. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  1,78 

 Resto de obra y materiales ..................................  33,85 

 Suma la partida ....................................................  39,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  42,22 

 0573 P4PALV20 m² M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 20 

 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa de compresión de 5 cm  hormi- 

 gón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 

 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto 

 #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de 

 neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según 

 EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo 

 avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido 

 deduciendo huecos. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  1,78 

 Resto de obra y materiales ..................................  38,96 

 Suma la partida ....................................................  44,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  47,64 

 0574 P4PALV25 m² M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 25 

 cm. de canto y 1.2m de anchura, capa de compresión de 5 cm  hormi- 

 gón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 

 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto 

 #8/20-20 y negativos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de 
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 neopreno conforme a norma vigente. Totalmente terminado según 

 EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo 

 avión en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido 

 deduciendo huecos. 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  1,78 

 Resto de obra y materiales ..................................  40,75 

 Suma la partida ....................................................  46,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  49,53 

 0575 P4PATE01 ud Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm total- 

 mente instalado en arqueta, transporte, descarga y montaje incluido. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,53 

 Suma la partida ....................................................  4,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,84 

 0576 P4PERGO01 Ud Pergola de 9,20 x 3,20 m en planta formada por hiladas de 2 pilares de 

 20x20 cm  separados 3 m sobre basas de tonco de pirámides de 30 cm 

 de altura y 30x30 de base y viguetas de madera de Ipé, tratada en au- 

 toclave, de madera seleccionada,  de 17x20 cm., separadas 50 cm. 

 entre ejes,  segun detalles de planos, con apoyo intermedio para longitu- 

 des mayores a de hasta 3,5 m. de altura, incluido p.p. de viga horizon- 

 tal de madera como apoyo en los muros de fabrica y suministro y colo- 

 cación de cubierta de policarbonato de 2 celdas en placas selladas peri- 

 metralmente y recibidas a la pérgola y zapata aislada armada hormigón 

 HA-225 de 30x30. Incluido:p.p. Cortes, repasos, transporte, montaje y 

 acabada en pintura color a elegir por la D.F. incluso montaje en obra, 

 recibidos y aplomados de albañilería totalmetne terminado segun detalles 

 de planos  e indicaciones de la D.F. 

 Resto de obra y materiales ..................................  11.290,80 

 Suma la partida ....................................................  11.290,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 677,45 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.968,25 

 0577 P4PERN12 Ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm 

 B500S de 1m de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación 

 de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 Mano de obra .......................................................  2,49 

 Maquinaria ............................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,69 

 Suma la partida ....................................................  4,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,35 

 0578 P4PERN16 Ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm 

 B500S de 1m de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación 

 de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 Mano de obra .......................................................  2,49 

 Maquinaria ............................................................  1,46 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,24 

 Suma la partida ....................................................  6,19 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,56 

 0579 P4PERN20 Ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm 

 B500S de 1m de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación 

 de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 Mano de obra........................................................  2,49 

 Maquinaria ............................................................  1,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,93 

 Suma la partida ....................................................  7,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,69 

 0580 P4PERN32 Ud Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm 

 B500S de 1m de longitud total.Totalmente colocado, incluso perforación 

 de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 Mano de obra........................................................  4,15 

 Maquinaria ............................................................  1,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,96 

 Suma la partida ....................................................  11,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,66 

 0581 P4PILOTT300 m Pilote prefabricado T-300 carga máxima de 137 t, construido según 

 CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones de resistencia caracterís- 

 tica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en clases de 

 exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o 

 N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos 

 y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esquinas, co- 

 mo mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima y  helice fi6 

 (13.7 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado,  incluso parte proporcional de en- 

 sayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terre- 

 no, transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje 

 de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y 

 placa a losa y uniones ABB o similares de diferentes tramos. 

 Maquinaria ............................................................  19,54 

 Resto de obra y materiales ..................................  61,03 

 Suma la partida ....................................................  80,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,83 

 TOTAL PARTIDA .................................................  85,40 

 0582 P4PILOTT350 m Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, cons- 

 truido según CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones de resisten- 

 cia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en 

 clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 

 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los 

 sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esqui- 

 nas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima  heli- 

 ce fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, incluso parte proporcional de en- 

 sayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terre- 

 no, transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje 

 de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 
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 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y 

 placa a losa y uniones ABB o similares de diferentes tramos. 

 Maquinaria ............................................................  19,54 

 Resto de obra y materiales ..................................  76,56 

 Suma la partida ....................................................  96,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,77 

 TOTAL PARTIDA ................................................  101,87 

 0583 P4PILOTT400 m Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, cons- 

 truido según CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones de resisten- 

 cia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en 

 clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 

 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los 

 sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esqui- 

 nas, como mínimo 8fi 16/20 B 500 SD, armadura transversal mínima 

 helice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado,  incluso parte proporcional de en- 

 sayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terre- 

 no, transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje 

 de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y 

 placa a losa y uniones ABB o similares de diferentes tramos. 

 Maquinaria ............................................................  19,54 

 Resto de obra y materiales ..................................  100,39 

 Suma la partida ....................................................  119,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  127,13 

 0584 P4PILOTT450 m Pilote prefabricado T-450  (2025cm2) , Tope estructural de 303 t, cons- 

 truido según CPP-1 y/o normativa vigente con hormigones de resisten- 

 cia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en 

 clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 

 R/SR o N/SR (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los 

 sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y en sus esqui- 

 nas, como mínimo 8fi25 B 500 SD, armadura transversal mínima  heli- 

 ce fi8(8.5 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma 

 UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, incluso parte proporcional de en- 

 sayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terre- 

 no, transporte, instalación, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje 

 de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y 

 placa a losa y uniones ABB o similares de diferentes tramos. 

 Maquinaria ............................................................  19,54 

 Resto de obra y materiales ..................................  112,82 

 Suma la partida ....................................................  132,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  140,30 

 0585 P4PREF01A m Pilar prefabricado de hormigón armado tipo de ambiente IV+Qb, y acero 

 B-500S,REI-120 con cantos biselados de sección 40x40 , con conecto- 

 res para unión con viga y neopreno en cabeza. Incluido transporte a pie 

 de obra. Incluido montaje con  ayuda de grúa automovil para descarga 

 y aplomado del pilar con puntales de doble efecto, con sistema de vai- 

 nas grecadas incorporadas en cimentación para conexión de armadura 

 saliente del pilar. Unidad totalmente terminada. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  229,90 

 Suma la partida ....................................................  229,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,79 

 TOTAL PARTIDA .................................................  243,69 

 0586 P4PREF01B2 m Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de di- 

 mensiones 50x50 cm.,REI-120. Conexión a cimentación por torni- 

 llos/vainas con grout incluido en la base. Acabado pintado. Mensulas 

 incluidas en los pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Incluida 

 bayoneta en pilar. Totalmente montado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  240,50 

 Suma la partida ....................................................  240,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 14,43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  254,93 

 0587 P4PREF01C m Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de di- 

 mensiones 60x50 cm., REI-120. Conexión a cimentación por torni- 

 llos/vainas con grout incluido en la base. Acabado pintado. Ménsulas 

 incluidas en pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Totalmente 

 montado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  357,95 

 Suma la partida ....................................................  357,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 21,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  379,43 

 0588 P4PREF06 ml De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 

 0,40 m. de canto incluso transporte y colocación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  79,25 

 Suma la partida ....................................................  79,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,76 

 TOTAL PARTIDA .................................................  84,01 

 0589 P4PREF10 Ud Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para 

 unión pilar-cimentación. Incluidos estribos de recubrimiento a modo de 

 cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro completo del 

 material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Co- 

 locación y replanteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada 

 de su ejecución. Unidad totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,71 

 Suma la partida ....................................................  8,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,23 

 0590 P4PREF14 m Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 

 m., formado por omegas galvanizadas fijadas a panel de hormigón, per- 

 fil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. 

 de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en 

 posición vertical, color a elegir por la Dirección,  incluido remates en 

 chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, de 0,7 mm. de espe- 

 sor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de 

 encuentro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre 

 paneles, accesorios de fijación, montaje, transporte y elevación, anda- 

 miaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de elevación nece- 

 sarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los ele- 

 mentos auxiliares, así como todas aquellas operaciones necesarias pa- 

 ra el correcto acabado de la unidad. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  47,04 

 Suma la partida ....................................................  47,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,82 

 TOTAL PARTIDA ................................................  49,86 

 0591 P4PREF30 m Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente co- 

 locada. 

 Mano de obra .......................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,75 

 Suma la partida ....................................................  18,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,98 

 0592 P4PREF4A m Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m 

 y canto 0,40 m. REI-90. Incluye neopreno tipo G 220x340x10. Acaba- 

 do pintado. Totalmente montada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  205,80 

 Suma la partida ....................................................  205,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  218,15 

 0593 P4PREF4B m Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m 

 y canto 0,70 m. REI-90. Incluye neopreno tipo G 220x340x10. Acaba- 

 do pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  224,95 

 Suma la partida ....................................................  224,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,50 

 TOTAL PARTIDA ................................................  238,45 

 0594 P4PREF7B m Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado 

 inferior liso, tipo de ambiente IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte propor- 

 cional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido apoyo elasto- 

 mérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego 

 considerado REI-30. Totalmente montada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  19,98 

 Suma la partida ....................................................  19,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  21,18 

 0595 P4RSE01 m Reposición de línea aérea BT, incluyendo operaciones de desmontaje 

 de postes y tendido existente, colocación nuevos postes normalizados 

 de altura HV 9.0 - 250 a 630, en nueva traza provisional y/o definitiva 

 con separación máxima de hasta 30m, excavación de cimientos y re- 

 llenos, cimentación hormigonada de 0.80x0.65x1.20m  cableado multi- 

 pares, conexionado, pruebas y homologación de empresa de servicios, 

 operaciones de corte y pago de tasas asociadas. Unidad totalmente ter- 

 minada 

 Mano de obra .......................................................  0,88 

 Maquinaria ............................................................  2,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  25,01 

 Suma la partida ....................................................  28,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,70 

 TOTAL PARTIDA ................................................  29,99 
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 0596 P4RSEDAR1B ud Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fan- 

 gos, vaciado, ..), canalizaciones eléctricas y de alumbrado, y otros ser- 

 vicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la  EDAR de 

 San Roque consistente en labores de localización mediante  microgravi- 

 mentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, refuerzo 

 de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material 

 a vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccio- 

 nado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sosteni- 

 miento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.237,85 

 Suma la partida ....................................................  5.237,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 314,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.552,12 

 0597 P4RSEDAR1C ud Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fan- 

 gos, vaciado, ..), canalizaciones eléctricas y de alumbrado, y otros ser- 

 vicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la  EDAR de 

 Guadarranque consistente en labores de localización mediante  micro- 

 gravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alre- 

 dedor, operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados, re- 

 fuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y 

 apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de 

 material a vertedero autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno 

 seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada de 

 sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.793,52 

 Suma la partida ....................................................  2.793,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 167,61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.961,13 

 0598 P4RSEDAR2A ud Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, 

 vaciados y otros conductos funcionales de la EDAR de Guadacorte que 

 se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras de 

 la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores 

 asociados). Uniodad completa 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.702,58 

 Suma la partida ....................................................  1.702,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 102,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.804,73 

 0599 P4RSEDAR2B ud Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, 

 vaciados y otros conductos funcionales de la EDAR de S. Roque que 

 se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras de 

 la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores 

 asociados). Unidad completa 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.136,33 

 Suma la partida ....................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.324,51 

 0600 P4RSEDAR2C ud Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, 

 vaciados y otros conductos funcionales de la EDAR de Guadarranque 

 que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de las obras 

 de la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -198-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 asociados). Unidad completa 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.659,69 

 Suma la partida ....................................................  4.659,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 279,58 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.939,27 

 0601 P4RSEDAR3C ud Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de cuadros 

 eléctricos, CGBT y CCM de la EDAR de Guadarranque afectada por 

 la ejecución de la EBAR y tanque de tormentas. Incluidas canalizacio- 

 nes, cableados, conexionados provisionales, obra civil y caseta provi- 

 sional. 

 Unidad completa y operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.272,67 

 Suma la partida ....................................................  6.272,67 

 Costes indirectos ....................  6,00% 376,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.649,03 

 0602 P4RSEDAR4C ud Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de trata- 

 miento de fangos de la EDAR de Guadarranque afectada por la ejecu- 

 ción de la EBAR y tanque de tormentas. Incluido desplazamiento de 

 centrifuga,  ejecución de nuevo depósito, grupos de bombeo, conductos, 

 conexiones, elementos  y obra civil requerida para el adecuado funcio- 

 namiento. 

 Unidad completa y operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  19.714,09 

 Suma la partida ....................................................  19.714,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.182,85 

 TOTAL PARTIDA ................................................  20.896,94 

 0603 P4RSP2 ud Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de 

 espesor variable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a 

 pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como 

 aprovechamiento de rejillas de fundición con acopio en punto especifica- 

 do por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  9,32 

 Maquinaria ............................................................  19,95 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  31,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,92 

 TOTAL PARTIDA ................................................  33,88 

 0604 P4RSR02 ud Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y 

 dos pinchos soporte. 

 Mano de obra .......................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,26 

 Suma la partida ....................................................  2,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,44 

 0605 P4RSS1A m Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia 

 de riego de varios diámetros, incluyendo operaciones asociadas a la 

 demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y transporte 

 a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de 

 bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operacio- 
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 nes de conexionado. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,42 

 Maquinaria ............................................................  1,07 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  4,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,43 

 0606 P4RSS1B m Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia 

 de abastecimiento y/o saneamiento DN <=500mm, incluyendo opera- 

 ciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de 

 sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provi- 

 sional para mantenimiento de servicio durante las operaciones de cone- 

 xionado. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,84 

 Maquinaria ............................................................  8,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  11,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,52 

 0607 P4RSS2 m Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia 

 de abastecimiento y/o saneamiento de diámetro >300mm, incluyendo 

 operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero 

 de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass pro- 

 visional para mantenimiento de servicio durante las operaciones de co- 

 nexionado. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,84 

 Maquinaria ............................................................  17,78 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,69 

 Suma la partida ....................................................  21,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,59 

 0608 P4RSS5A ud Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de 

 colector existente mediante macizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de 

 tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposición total de su- 

 perficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. 

 Unidad completa 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  3,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  66,35 

 Suma la partida ....................................................  112,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................  119,01 

 0609 P4RSS5B ud Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de 

 colector existente mediante brida ciega de dimensión igual a colector 

 p.p. de tapes,  excacvaciones, rellenos y reposición total de superficie, 

 carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad 

 completa 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  3,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  174,70 

 Suma la partida ....................................................  220,14 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 13,21 

 TOTAL PARTIDA ................................................  233,35 

 0610 P4RSS5C ud Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colecto- 

 res), obturaciones, y bypass provisionales necesarios para la ejecución 

 de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la demolición de 

 la EDAR. Unidad completa 

 Mano de obra .......................................................  1.260,00 

 Maquinaria ............................................................  2.720,62 

 Resto de obra y materiales ..................................  493,28 

 Suma la partida ....................................................  4.473,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 268,43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.742,33 

 0611 P4RSSFIBC1 m Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento 

 DN<1200mm,  desmontaje manual por personal especializado y me- 

 dios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a pie de 

 obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa regis- 

 trada R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y unidad de des- 

 contaminación, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, trata- 

 miento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización 

 con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, 

 transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con 

 esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Se- 

 guridad y Salud.. Unidad completa incluso colocación de bridas ciegas 

 en T 

  

 Mano de obra .......................................................  25,00 

 Maquinaria ............................................................  11,86 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,92 

 Suma la partida ....................................................  46,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,81 

 TOTAL PARTIDA ................................................  49,59 

 0612 P4RSSLIMP10A Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberí- 

 as de tuberías y elementos asociados de la línea de agua, línea de fan- 

 gos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y 

 pluviales existentes en la EDAR de Los Barrios inluyendo demolición 

 de arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, transporte a 

 vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material 

 granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad total- 

 mente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.733,29 

 Suma la partida ....................................................  5.733,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 344,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.077,29 

 0613 P4RSSLIMP10B Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberí- 

 as de tuberías y elementos asociados de la línea de agua, línea de fan- 

 gos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y 

 pluviales existentes en la EDAR de GUadacorte  inluyendo demolición 

 de arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, transporte a 

 vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material 

 granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad total- 

 mente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.760,19 
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 Suma la partida ....................................................  5.760,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 345,61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.105,80 

 0614 P4RSSLIMP10E Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberí- 

 as de tuberías y elementos asociados de la línea de agua, línea de fan- 

 gos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, saneamiento y 

 pluviales existentes en la EDAR de Carteya  inluyendo demolición de 

 arquetas asociadas, operaciones de excavación, carga, transporte a 

 vertdero autorizado y canon de vertido, relleno  de huecos con material 

 granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad total- 

 mente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.548,55 

 Suma la partida ....................................................  1.548,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 92,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.641,46 

 0615 P4RSSLIMP10F Ud Desmontaje, acopio y posterior reposición de casetas de madera afecta- 

 das por demolición. Incluida obra civil  y eléctrica necesaria. Unidad 

 completa 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.774,48 

 Suma la partida ....................................................  4.774,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 286,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.060,95 

 0616 P4RSSLIMP10G Ud Relleno de huecos y explanación tras demolición de la EDAR de Carte- 

 ya con aporte de arena, incluidas medidas de integración paisajística. 

 Unidad completa 

 Mano de obra........................................................  210,00 

 Maquinaria ............................................................  146,35 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.028,60 

 Suma la partida ....................................................  2.384,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 143,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.528,05 

 0617 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.763,60 

 Suma la partida ....................................................  3.763,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 225,82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.989,42 

 0618 P4RSSLIMP7A Ud Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Los Barrios a de- 

 moler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cáma- 

 ras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y 

 retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acredi- 

 tado e inscrito en el registro general de gestores y transportistas autori- 

 zados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de 

 lodos de limpieza , grupo electrógeno y  bombeo para un correcto fun- 

 cionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 
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 Mano de obra .......................................................  1.370,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.522,40 

 Suma la partida ....................................................  5.892,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 353,54 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.245,94 

 0619 P4RSSLIMP7B Ud Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Guadacorte a de- 

 moler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cáma- 

 ras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y 

 retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acredi- 

 tado e inscrito en el registro general de gestores y transportistas autori- 

 zados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de 

 lodos de limpieza , grupo electrógeno y  bombeo para un correcto fun- 

 cionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 Mano de obra .......................................................  1.027,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.087,70 

 Suma la partida ....................................................  6.115,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 366,91 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.482,11 

 0620 P4RSSLIMP7E Ud Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR de  Carteya a de- 

 moler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cáma- 

 ras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y 

 retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acredi- 

 tado e inscrito en el registro general de gestores y transportistas autori- 

 zados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de 

 lodos de limpieza , grupo electrógeno y  bombeo para un correcto fun- 

 cionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

 Mano de obra .......................................................  685,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  616,90 

 Suma la partida ....................................................  1.301,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 78,11 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.380,01 

 0621 P4RSSLIMP8A Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos 

 existentes en la EDAR de los Barrios a demoler, incluyendo la carga, 

 transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor 

 autorizado. Unidad totalmente terminada. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  5.675,20 

 Suma la partida ....................................................  5.675,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 340,51 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  6.015,71 

 0622 P4RSSLIMP8B Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos 

 existentes en la EDAR de Guadacorte a demoler, incluyendo la carga, 

 transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor 

 autorizado. Unidad totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.212,86 

 Suma la partida ....................................................  6.212,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 372,77 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.585,63 

 0623 P4RSSLIMP8E Ud Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos 

 existentes en la EDAR de Carteya a demoler, incluyendo la carga, 

 transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado por gestor 

 autorizado. Unidad totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.705,48 

 Suma la partida ....................................................  1.705,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 102,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.807,81 

 0624 P4RSSLIMP8F Ud Desmontaje completo de instalaciones existentes a ser repuestas en la 

 EBAR de Carteya (equipos electromecánicos (grupos, valvulería, tube- 

 rías, ..), cuadros e instalaciones eléctricas y elementos auxiliares  (Re- 

 jas, ...)), incluyendo desmontaje en fases intermendias y sucesivas so- 

 lapadas con la instalación nueva, desplazamientos temporales, material 

 auxiliar necesario para el mantenimiento de las instalaciones en servi- 

 cio, la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido reali- 

 zado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada y completa. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.944,03 

 Suma la partida ....................................................  5.944,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 356,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.300,67 

 0625 P4RSSLIMP9A Ud Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de 

 los Barrios existente (canalizaciones, cableados, cuadros, CCMs, lu- 

 minarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, 

 transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad 

 totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.568,37 

 Suma la partida ....................................................  4.568,37 

 Costes indirectos ....................  6,00% 274,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.842,47 

 0626 P4RSSLIMP9B Ud Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de 

 Guadacorte existente (canalizaciones, cableados, cuadros, CCMs, lu- 

 minarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, 

 transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad 

 totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.837,19 

 Suma la partida ....................................................  4.837,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 290,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.127,42 

 0627 P4RSSLIMP9E Ud Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de 

 Carteya existente (canalizaciones, cableados, cuadros, CCMs, lumina- 

 rias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados,  la carga, trans- 
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 porte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad total- 

 mente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.521,65 

 Suma la partida ....................................................  1.521,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 91,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.612,95 

 0628 P4RSTUB0.3PVC m Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared 

 (interior lisa, exterior corrugada) soldada por termofusión durante el pro- 

 ceso de fabricación de extrusión en continuo, de policloruro de vinilo no 

 plastificado, con unión entre tubos mediante junta elástica EPDM (etile- 

 no-propileno) alojada en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 

 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes características físicas,   tér- 

 micas y mecánicas. (Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dila- 

 tación lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC 

 .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal /gºC .-Rugosidad equivalente: 0,1 mm 

 .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 RCE >= 8 

 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de 

 presión hidrostática, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas 

 de unión,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para 

 pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye 

 operaciones de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con 

 sección trapezoidal de anchura interior DNext.+0.6m, cama de arena si- 

 licea de 20 cm, relleno localizado hasta 30 cm por encima de la clave 

 de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, 

 y posterior relleno de cobertura con suelo adecuado de tamaño máximo 

 100 mm, todo ello extendido, riego a humedad óptima, compactación y 

 perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 25 cm, densidad máxi- 

 ma exigida del 95% del  Proctor Modificado, herramientas y medios 

 auxiliares, operaciones de bypass,  bombeo y mantenimiento necesa- 

 rio. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  2,31 

 Maquinaria ............................................................  17,21 

 Resto de obra y materiales ..................................  25,09 

 Suma la partida ....................................................  44,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,68 

 TOTAL PARTIDA ................................................  47,29 

 0629 P4RSV1A ud Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización 

 y operación de cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura 

 existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), abastecimiento 

 (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general 

 o fibra óptica de cualquier tamaño ...), consistente en labores de locali- 

 zación mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual 

 y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mi- 

 na, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, 

 carga y transporte de material a vertedero autorizado, posterior relleno 

 con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad to- 

 talmente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de ser- 

 vicio. 

 Mano de obra .......................................................  35,25 

 Maquinaria ............................................................  88,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  164,27 

 Suma la partida ....................................................  288,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 17,28 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  305,36 

 0630 P4RSV1B ud Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización 

 y operación de cruce sin reposición sobre elemento de infraestructura 

 existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimiento 

 DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de 

 MT ), consistente en labores de localización mediante  gravimentría y 

 cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado 

 de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfi- 

 les laminados,  excavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento 

 del servicio durabnte la operación, carga y transporte de material a vert- 

 dero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad total- 

 mente terminada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servi- 

 cio. 

 Mano de obra........................................................  120,06 

 Maquinaria ............................................................  132,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  441,14 

 Suma la partida ....................................................  694,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 41,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  735,68 

 0631 P4RSV1C Ud Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aé- 

 rea de BT, mediante puntales, arriostres y resto de elementos, durante 

 la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  76,63 

 Maquinaria ............................................................  44,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  103,97 

 Suma la partida ....................................................  224,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  238,37 

 0632 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctri- 

 cas incluidas, iluminación, telefonía y/o comunicaciones subterraneas, 

 incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga 

 y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y trata- 

 miento de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente 

 terminada. 

 Mano de obra........................................................  1,53 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,03 

 Suma la partida ....................................................  4,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,83 

 0633 P4RSV2 ud Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, 

 consistente en las gestiones con la empresa concesionaria de aguas, lo- 

 calización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemniza- 

 ciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agota- 

 miento de agua. 

 Mano de obra........................................................  144,38 

 Maquinaria ............................................................  58,54 

 Resto de obra y materiales ..................................  187,17 

 Suma la partida ....................................................  390,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 23,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  413,50 
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 0634 P4TAPA60C250 ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. cla- 

 se C-250 (fuerza de ensayo 250kN) de la marca EJ modelo TP800 o 

 similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y 

 parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, 

 perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Mano de obra .......................................................  15,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  76,71 

 Suma la partida ....................................................  91,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,52 

 TOTAL PARTIDA ................................................  97,48 

 0635 P4TAPA60D400 Ud Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 

 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo 

 TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, 

 anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, 

 mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecu- 

 tada. 

 Mano de obra .......................................................  15,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  91,04 

 Suma la partida ....................................................  106,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  112,67 

 0636 P4TAPA70D400 ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 70 cm. cla- 

 se D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o 

 similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y 

 parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, 

 perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Mano de obra .......................................................  15,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  129,00 

 Suma la partida ....................................................  144,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,66 

 TOTAL PARTIDA ................................................  152,91 

 0637 P4TAPA70D400B ud Tapa de registro de fundición para ventilación de colector de sección cir- 

 cular Ø 70 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN). Incluye precer- 

 co de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de 

 materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... uni- 

 dad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 Mano de obra .......................................................  15,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  125,53 

 Suma la partida ....................................................  140,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,45 

 TOTAL PARTIDA ................................................  149,23 

 0638 P4TAPA90D400 ud Tapa de registro de fundición estanca, de sección rectangular de 90 x 90 

 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo 

 ERMATIC o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan- 

 ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecu- 

 ción, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y 

 ejecutada. 

 Mano de obra .......................................................  33,90 

 Resto de obra y materiales ..................................  418,39 

 Suma la partida ....................................................  452,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 27,14 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  479,43 

 0639 P4TAPALG01 m² Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de 

 chapa de acero inoxidable lagrimada de 3 mm de espesor, con marco 

 de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon con  median- 

 te pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y canda- 

 dos, con proteccion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la co- 

 locacion incluso anclaje del marco al hormigon totalmente en servicio. 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  103,06 

 Suma la partida ....................................................  145,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  153,76 

 0640 P4TUB-1000HA m Tubería hormigón con junta de goma estanca de diámetro 1000mm, in- 

 cluso p.p. de piezas especiales y cortes. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  8,40 

 Maquinaria ............................................................  3,15 

 Resto de obra y materiales ..................................  50,97 

 Suma la partida ....................................................  62,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  66,27 

 0641 P4TUB100HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para sanea- 

 miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según 

 normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso 

 parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas 

 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  1,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  107,67 

 Suma la partida ....................................................  113,45 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  120,26 

 0642 P4TUB110PVC ml Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de 

 diámetro, incluso cinta señalizadora. 

 Según EE18 

 Mano de obra........................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  11,15 

 Suma la partida ....................................................  13,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,05 

 0643 P4TUB120HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para sanea- 

 miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según 

 normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso 

 parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas 

 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  1,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  145,28 

 Suma la partida ....................................................  151,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  160,12 
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 0644 P4TUB160PVC m Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 160 mm SN8, In- 

 cluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recor- 

 tes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  2,31 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,16 

 Suma la partida ....................................................  16,67 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  17,67 

 0645 P4TUB200PVC m Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, In- 

 cluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recor- 

 tes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  2,31 

 Resto de obra y materiales ..................................  12,61 

 Suma la partida ....................................................  19,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA ................................................  20,27 

 0646 P4TUB315PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de 

 unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diver- 

 sos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  6,30 

 Maquinaria ............................................................  3,09 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,16 

 Suma la partida ....................................................  26,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,59 

 TOTAL PARTIDA ................................................  28,14 

 0647 P4TUB400PVC m Tubería de PVC  diámetro Nominal 400 mm SN8, Incluso p.p juntas de 

 unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diver- 

 sos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  5,04 

 Maquinaria ............................................................  2,31 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,92 

 Suma la partida ....................................................  30,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,82 

 TOTAL PARTIDA ................................................  32,09 

 0648 P4TUB40PVC ml Tubo de PVC rígido M-40, incluso parte proporcional de cajas y fijacio- 

 nes. 

 Según EE18 

 Mano de obra .......................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,25 

 Suma la partida ....................................................  10,35 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,62 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,97 

 0649 P4TUB500PVC m Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de 

 unión doble de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diver- 
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 sos ángulos. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  5,04 

 Maquinaria ............................................................  3,09 

 Resto de obra y materiales ..................................  31,75 

 Suma la partida ....................................................  39,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  42,27 

 0650 P4TUB63PVC ml Tubo  de PVC rígido M-63, incluso parte proporcional de cajas y fijacio- 

 nes. Según Especificaciones Técnicas IE.24.00 e IE.24.04. 

 Mano de obra........................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,54 

 Suma la partida ....................................................  11,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,34 

 0651 P4TUB80HA135 m Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para sanea- 

 miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según 

 normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso 

 parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas 

 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  1,58 

 Resto de obra y materiales ..................................  74,51 

 Suma la partida ....................................................  80,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,82 

 TOTAL PARTIDA .................................................  85,11 

 0652 P5ARQCONEX ud Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria 

 y diámetros comprendidos entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra 

 de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier caudal) durante 

 las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo 

 exsistente, carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de ma- 

 terial para posterior utilización de rellenos, demolición de obra de fábrica 

 para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y marti- 

 llo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de 

 unión con junta plitec y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva 

 entre hormigón nuevo y estructura antigua, macizado de hormigón 

 HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o 

 mortero sulforresistente sin retracción, armadura de conexión mediante 

 taladros de DN 14 y epoxi de atado, refuerzo de #12/10, encofrado vis- 

 to, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno con 

 suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y 

 resto de operaciones necesarias. Operaciones de bombeo, achique y 

 bypass de conexión incluido Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  126,00 

 Maquinaria ............................................................  197,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  100,93 

 Suma la partida ....................................................  424,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 25,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  450,26 

 0653 P5ARQLD1A ud Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro 

 interior 1.20 m, con cono reductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, 

 tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates poli- 

 propileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y arma- 
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 do #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpie- 

 za, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  252,00 

 Maquinaria ............................................................  92,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  219,97 

 Suma la partida ....................................................  564,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 33,84 

 TOTAL PARTIDA ................................................  597,91 

 0654 P5ARQLD1B Ud Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro 

 interior 1.20 m, con cono reductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, 

 tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates poli- 

 propileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y arma- 

 do #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpie- 

 za, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  504,00 

 Maquinaria ............................................................  205,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  248,21 

 Suma la partida ....................................................  957,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 57,44 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.014,73 

 0655 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada 

 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor- 

 tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 

 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa 

 de hierro fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Mano de obra .......................................................  126,00 

 Maquinaria ............................................................  21,17 

 Resto de obra y materiales ..................................  32,15 

 Suma la partida ....................................................  179,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  190,08 

 0656 P5ARQLD4 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada 

 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor- 

 tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 

 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa 

 de hierro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Mano de obra .......................................................  105,00 

 Maquinaria ............................................................  18,55 

 Resto de obra y materiales ..................................  18,57 

 Suma la partida ....................................................  142,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,53 

 TOTAL PARTIDA ................................................  150,65 

 0657 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada 

 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor- 

 tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 

 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa 

 de hierro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente termi- 

 nada. 
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 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  36,94 

 Resto de obra y materiales ..................................  12,59 

 Suma la partida ....................................................  112,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  119,28 

 0658 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada 

 con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor- 

 tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 

 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa 

 de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  7,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,12 

 Suma la partida ....................................................  58,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  62,42 

 0659 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 

 40x40x40 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 

 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de 

 hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida in- 

 teriormente, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra........................................................  29,40 

 Maquinaria ............................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ..................................  19,44 

 Suma la partida ....................................................  49,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  52,54 

 0660 P5ARQP-1.2C m Pozo de registro prefabricado de 1200m de diámetro formada por anillos 

 prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su aco- 

 plamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM estancas, perfora- 

 ciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementosUnidad total- 

 mente colocada. 

  

 Mano de obra........................................................  2,10 

 Maquinaria ............................................................  9,34 

 Resto de obra y materiales ..................................  41,29 

 Suma la partida ....................................................  52,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  55,89 

 0661 P5ARQP-1.2D ud Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefa- 

 bricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntri- 

 ca, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde pa- 

 ra alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormi- 

 gón armado prefabricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre 

 la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cer- 

 co de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del 

 pozo o el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral 

 posterior. 

 Mano de obra........................................................  4,20 
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 Maquinaria ............................................................  10,66 

 Resto de obra y materiales ..................................  51,18 

 Suma la partida ....................................................  66,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,96 

 TOTAL PARTIDA ................................................  70,00 

 0662 P5ARQP-1.2E ud Módulo base recto para pozos de registro de 1200mm de diámetro y al- 

 tura 1,2m ejecutado en hormigón armado para carga de tráfico pesado, 

 provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras piezas, y estan- 

 queidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibi- 

 da. 

  

 Mano de obra .......................................................  0,42 

 Maquinaria ............................................................  8,93 

 Resto de obra y materiales ..................................  72,24 

 Suma la partida ....................................................  81,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,90 

 TOTAL PARTIDA ................................................  86,49 

 0663 P5ARQP-1.2F ud Suministro y colocación de losa de cierre Ø 120 /Ø 60 cm y altura útil 

 25 cm prefabricada de hormigón armado, para pozos de registro y trán- 

 sito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  50,77 

 Suma la partida ....................................................  57,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,46 

 TOTAL PARTIDA ................................................  61,06 

 0664 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y al- 

 tura 2,0m ejecutado en hormigón armado  para carga de tráfico pesado, 

 provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras piezas, y estan- 

 queidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibi- 

 da. 

  

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  10,66 

 Resto de obra y materiales ..................................  109,88 

 Suma la partida ....................................................  124,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  132,22 

 0665 P5ARQP-1.5F ud Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm 

 prefabricada de hormigón armado, para pozos de registro y tránsito de 

 tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  77,66 

 Suma la partida ....................................................  84,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  89,56 

 0666 P5ARQP-1A ud UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 

 1000m de diámetro formada por: solera de hormigón de 20 cm de espe- 
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 sor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección cir- 

 cular espesor 30 cm de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apo- 

 yan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos 

 para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de 

 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con 

 pates de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de 

 registro formado por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de 

 hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de polipropi- 

 leno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de jun- 

 ta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabrica- 

 do, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mor- 

 tero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco 

 y tapa de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para colocar directamen- 

 te sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida excavación 

 localizada y rellenos necesarios. Adicionalmente se incluye los pasa- 

 muros de los tubos. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  215,15 

 Maquinaria ............................................................  131,52 

 Resto de obra y materiales ..................................  224,46 

 Suma la partida ....................................................  571,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 34,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  605,40 

 0667 P5ARQP-1C m Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos 

 prefabricados de hormigón armado  o, provistos de resaltos para su 

 acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM estancas, per- 

 foraciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad 

 totalmente colocada. 

  

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  10,66 

 Resto de obra y materiales ..................................  36,11 

 Suma la partida ....................................................  50,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  54,03 

 0668 P5ARQP-1D m³ Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefa- 

 bricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntri- 

 ca, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde pa- 

 ra alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormi- 

 gón armado prefabricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre 

 la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cer- 

 co de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del 

 pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral 

 posterior. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  10,66 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,53 

 Suma la partida ....................................................  41,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  43,87 

 0669 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica nor- 

 malizada de dimensiones 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros 

 varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con ta- 

 pa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posterio- 
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 res con material procedente de excavación o préstamos y base de ma- 

 terial filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Maquinaria ............................................................  46,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  147,78 

 Suma la partida ....................................................  206,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,42 

 TOTAL PARTIDA ................................................  219,41 

 0670 P5ARQPREF1.0T Ud Arqueta tipo D telefonía ejecutada in situ o prefabricada de hormigón ar- 

 mado normalizada de dimensiones 1x1x1 m, con paso de 4-6 tubos de 

 diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m 

 de espesor, con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y re- 

 llenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos. 

 Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Maquinaria ............................................................  46,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  113,01 

 Suma la partida ....................................................  172,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,33 

 TOTAL PARTIDA ................................................  182,55 

 0671 P5ARQPREF1.5R Ud Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hor- 

 migón armado normalizada de dimensiones 1.50x1.0x1.20 m, con paso 

 de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de 

 hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 1.5x1.0 m, inclu- 

 so excavación, y rellenos posteriores con material procedente de exca- 

 vación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Maquinaria ............................................................  46,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  92,06 

 Suma la partida ....................................................  151,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  160,35 

 0672 P5ARQPREF2.0E Ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de 

 media tensión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso 

 de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 

 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excava- 

 ción, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o 

 préstamos. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Maquinaria ............................................................  46,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  211,33 

 Suma la partida ....................................................  270,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  286,77 

 0673 P5ARQPREF2.A1 Ud Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabri- 

 cada de hormigón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 

 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con 

 paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro 

 exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, 

 según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundi- 

 ción dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, 

 capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 
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 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con ma- 

 terial granular, conexiones de tubos y remates. Completamente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  12,60 

 Maquinaria ............................................................  46,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  183,15 

 Suma la partida ....................................................  242,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 14,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  256,90 

 0674 P5ARQPREF2.A2 Ud Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabri- 

 cada de hormigón, sin fondo, registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 

 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, con paredes 

 rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior 

 máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según 

 norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundición 

 dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, 

 capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 

 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con ma- 

 terial granular, conexiones de tubos y remates. Completamente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  12,60 

 Maquinaria ............................................................  46,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  257,52 

 Suma la partida ....................................................  316,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  335,73 

 0675 P5BANDA250 m M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Total- 

 mente colocada 

 Mano de obra........................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,23 

 Suma la partida ....................................................  0,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,29 

 0676 P5BORD1 m Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 

 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormi- 

 gón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero 

 (1:1). totalmente terminado 

 Mano de obra........................................................  6,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,20 

 Suma la partida ....................................................  12,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,25 

 0677 P5BORD2 m Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de 

 dimensiones 15x25x120  cms.,  asentado sobre base de hormigón 

 HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero 

 (1:1). totalmente terminado 

 Mano de obra........................................................  6,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,57 

 Suma la partida ....................................................  28,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,60 
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 0678 P5BORD3 m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado so- 

 bre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excava- 

 ción necesaria, rejuntado y limpieza. 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,70 

 Suma la partida ....................................................  9,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,59 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,49 

 0679 P5CANALBAJ m Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, 

 de 100/60x20x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, coloca- 

 das sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 20 cm de es- 

 pesor. 

 Mano de obra .......................................................  11,97 

 Maquinaria ............................................................  7,90 

 Resto de obra y materiales ..................................  57,72 

 Suma la partida ....................................................  77,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,66 

 TOTAL PARTIDA ................................................  82,25 

 0680 P5CERRAM0A m Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o 

 puertas de acceso de doble torsión, o similar , existente de cualquier di- 

 mensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y transporte a 

 vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mis- 

 mos. 

 Mano de obra .......................................................  1,26 

 Maquinaria ............................................................  2,55 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 

 Suma la partida ....................................................  3,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,09 

 0681 P5CERRAM0D2 m Retirada y desmontaje de cerramiento y/o barandilla de madera  exis- 

 tente de cualquier dimensión para posterior reutilización , incluido  carga 

 y transporte a  acopio para posterior uso o vertedero autorizado, retirada 

 de cimentaciones, y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de 

 los mismos. 

 Mano de obra .......................................................  5,04 

 Maquinaria ............................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 

 Suma la partida ....................................................  6,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7,25 

 0682 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada 

 galvanizada en caliente con bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª 

 calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.80x0.3m de 

 altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hor- 

 migón HM-20 de dimensiones definida en planos Incluso placas de an- 

 claje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cor- 

 dón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos 

 de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Ope- 

 raciones de cajeado de cimentación y posteriores rellenos localizados 

 Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapa- 

 tas) 

 Mano de obra .......................................................  8,34 
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 Maquinaria ............................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ..................................  79,41 

 Suma la partida ....................................................  88,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  94,03 

 0683 P5CERRAM2 m Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión 

 galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero gal- 

 vanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esqui- 

 na, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ 

 replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, coronada en 

 alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 Mano de obra........................................................  6,30 

 Maquinaria ............................................................  1,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,28 

 Suma la partida ....................................................  23,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,31 

 0684 P5CERRAM3 m Cerramiento tipo-1: 2.0m de altura compuesto por malla 10x30-63 gal- 

 vanizada en caliente plastificada color (a elección de la dirección faculta- 

 tiva) en bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado 

 en caliente, de diámetro 80 mm y 1.5 mm de espesor, sobre muro de 

 hormigón blanco de 0.25x0.35m de altura variable, en acabado visto, 

 sobre zapata de hormigón HM-20 de dimensiones definida en planos In- 

 cluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, beren- 

 jenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colo- 

 cación, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm 

 de profundidad. Operaciones de cajeado de cimentación y posteriores 

 rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye 

 hormigonados y zapatas) 

 Mano de obra........................................................  8,34 

 Maquinaria ............................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ..................................  91,67 

 Suma la partida ....................................................  100,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  107,03 

 0685 P5CERRAM4 m Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm 

 y 1,40 m o metálicos sobre el terreno a 7 m separación media, empotra- 

 dos y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un malla 

 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, 

 tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

 Mano de obra........................................................  2,10 

 Maquinaria ............................................................  1,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,87 

 Suma la partida ....................................................  6,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,65 

 0686 P5COM32F m Suministro e instalación de cable de 32 fibras ópticas en Mono-modo 

 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canalización de tritubo según espe- 

 cificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y co- 

 nectorización, probado y certificado. 

 Mano de obra........................................................  1,05 
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 Resto de obra y materiales ..................................  2,04 

 Suma la partida ....................................................  3,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,28 

 0687 P5COMCBL001A m Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K tren- 

 zado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC cate- 

 goría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instala- 

 da 

 Mano de obra .......................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,55 

 Suma la partida ....................................................  3,35 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,55 

 0688 P5COMCBL001B m Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K tren- 

 zado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC cate- 

 goría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instala- 

 da 

 Mano de obra .......................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,41 

 Suma la partida ....................................................  4,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,46 

 0689 P5COMCBL001C m Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multi- 

 hilo hasta 19 pares  tendido y conectorizado con aislamiento RZ1-K. 

 Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 Mano de obra .......................................................  8,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,78 

 Suma la partida ....................................................  10,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,43 

 0690 P5COMCBL001D m Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores 

 apantallado trenzado multihilo hasta 19 pares tendido y conectorizado 

 Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

 Mano de obra .......................................................  8,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,06 

 Suma la partida ....................................................  11,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,72 

 0691 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  4,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,60 

 Suma la partida ....................................................  5,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,94 

 0692 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  4,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,66 

 Suma la partida ....................................................  5,66 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,00 

 0693 P5COMCBL006 m Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  4,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,14 

 Suma la partida ....................................................  7,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,57 

 0694 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  4,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,76 

 Suma la partida ....................................................  4,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,05 

 0695 P5COMR63X6H m Canalización hormigonada de zanja tipo 3t63P1000C, conformadda por 

 tubería de 3x63mm PEAD normalizado instalación, en cualquier tipo de 

 terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 

 1.0 0m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero,prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) relleno con suelo seleccio- 

 nado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 

 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta señalizadora de instalación de PVC, cables de 

 acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Mano de obra........................................................  1,27 

 Maquinaria ............................................................  3,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,11 

 Suma la partida ....................................................  9,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,55 

 0696 P5CONEXCAUCE ud Acondicionamiento del terreno para la conexión con el cauce existente a 

 desviar. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  168,00 

 Maquinaria ............................................................  197,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  143,61 

 Suma la partida ....................................................  509,45 

 Costes indirectos ....................  6,00% 30,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  540,02 

 0697 P5DESMMOB01 ud Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) 

 y elementos arquitectónicos urbanos de cualquier dimensión incluida 

 protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio intermedio para 

 posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de 

 Obra, retirada de cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos 

 y sellado de los mismos, así como la posterior carga y transporte para 

 reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  44,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,14 

 Suma la partida ....................................................  114,46 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 6,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  121,33 

 0698 P5DESMMOB02 ud Retirada y desmontaje de mobiliario  conjunto señalítica Pte Romano de 

 cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario 

 a  acopio intermedio para posterior uso, retirada de cimentaciones y an- 

 clajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como 

 la posterior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos 

 de apoyo, y colocación definitiva. Unidad completa de desmontaje, y 

 posterior montaje. 

 Mano de obra .......................................................  147,00 

 Maquinaria ............................................................  376,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  70,97 

 Suma la partida ....................................................  594,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 35,67 

 TOTAL PARTIDA ................................................  630,15 

 0699 P5ELE10 ud Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, inclu- 

 so regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado necesario y elementos acero 

 galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  90,70 

 Suma la partida ....................................................  94,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  99,86 

 0700 P5ELE110PVC m Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 

 mm, e=3,2 mm. embebido en hormigón o adosado techo y paredes me- 

 diante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso 

 perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas espe- 

 ciales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 Mano de obra .......................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,20 

 Suma la partida ....................................................  4,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,56 

 0701 P5ELE110X2 m Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier 

 tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja 

 en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho 

 por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o 

 carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con 

 suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com- 

 pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, 

 cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y 

 terminada. 

 Mano de obra .......................................................  1,27 

 Maquinaria ............................................................  6,67 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,48 

 Suma la partida ....................................................  15,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,93 

 TOTAL PARTIDA ................................................  16,35 

 0702 P5ELE110X2H m Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, 

 en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso exca- 
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 vación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, 

 transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno 

 con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje 

 y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri- 

 ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente 

 instalada y terminada. 

 Mano de obra........................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  12,34 

 Suma la partida ....................................................  39,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  41,39 

 0703 P5ELE110X4 m Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier 

 tipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso excavación en zanja 

 en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho 

 por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o 

 carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con 

 suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación com- 

 pactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, 

 cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y 

 terminada. 

 Mano de obra........................................................  1,27 

 Maquinaria ............................................................  6,67 

 Resto de obra y materiales ..................................  11,30 

 Suma la partida ....................................................  19,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20,39 

 0704 P5ELE110X4H2 m Localización, desmontaje y reposición de LMT, incluyendo operaciones 

 de localización mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con 

 técnico cualificado, programación de corte y rotura con empresa de ser- 

 vicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, carga 

 y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte 

 a vertedero autorizado, pago de canon de vertido, reposición de servicio 

 mediante retranqueo, con excavación en zanja , canalización hormigo- 

 nada con prisma de 6x160mm PVC normalizado instalación, en cual- 

 quier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en 

 zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 60 cm. de 

 ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transpor- 

 te a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo 

 seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compacta- 

 dos al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone- 

 xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, ca- 

 bles de acero pasa-guía y corchetes, p.p. de arquetas prefabricadas de 

 hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normaliza- 

 da de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros 

 varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con ta- 

 pa de fundición 625x535 mm, instalación de cableado de reposición  de 

 la misma sección que la existente y requerida por la empresa suminis- 

 tradora. Unidad totalmente terminada y conexionada 

 Mano de obra........................................................  8,27 

 Maquinaria ............................................................  15,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  145,59 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -222-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Suma la partida ....................................................  169,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  179,79 

 0705 P5ELE160PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para insta- 

 lación eléctrica, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazade- 

 ras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados ne- 

 cesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente 

 terminada y colocada. 

 Mano de obra .......................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,80 

 Suma la partida ....................................................  4,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,19 

 0706 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización sub- 

 terránea de 160 mm de diámetro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

 Mano de obra .......................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,79 

 Suma la partida ....................................................  9,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,60 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,57 

 0707 P5ELE160X2HT1 m Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas 

 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación eléctrica,y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de 

 terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de di- 

 mensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, aco- 

 pio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.5m) relleno 

 con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 

 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables 

 de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y termina- 

 da 

 Mano de obra .......................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  24,60 

 Suma la partida ....................................................  51,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  54,39 

 0708 P5ELE160X2HT2 m Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC nor- 

 malizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para co- 

 municaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zan- 

 ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de an- 

 cho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a 

 vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans- 

 porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de ins- 

 talación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -223-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 dad totalmente instalada y terminada 

 Mano de obra........................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  28,93 

 Suma la partida ....................................................  55,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  58,98 

 0709 P5ELE160X4H m Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 

 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier ti- 

 po de terreno de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 100 cm. 

 de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris- 

 ma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado pro- 

 cedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del 

 Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de 

 acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

 Mano de obra........................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,38 

 Suma la partida ....................................................  53,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  56,28 

 0710 P5ELE160X4HT1 m Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas 

 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instalación eléctrica,y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de 

 terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de di- 

 mensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, aco- 

 pio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.5m) relleno 

 con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 

 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables 

 de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y termina- 

 da 

 Mano de obra........................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  29,62 

 Suma la partida ....................................................  56,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  59,71 

 0711 P5ELE160X4HT2 m Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC nor- 

 malizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 mm de polietileno para co- 

 municaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zan- 

 ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de an- 

 cho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a 

 vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, trans- 

 porte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de ins- 

 talación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

 Mano de obra........................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  33,95 

 Suma la partida ....................................................  60,66 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 3,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  64,30 

 0712 P5ELE16GALV Ud Tubo galvanizado estanco 16 mm de diámetro para instalación eléctrica, 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 Mano de obra .......................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,05 

 Suma la partida ....................................................  4,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,48 

 0713 P5ELE16PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,65 

 Suma la partida ....................................................  1,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,10 

 0714 P5ELE200X2H1 m Canalización de línea de media tensión tipo-1 hormigonada en terrenos 

 rústicos y/o ajardinados conformado por tubos 2x200mm PE normaliza- 

 do para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier 

 tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma 

 hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selec- 

 cionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la exca- 

 vación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 Mano de obra .......................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,31 

 Suma la partida ....................................................  49,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  51,96 

 0715 P5ELE200X2H2 m Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acera- 

 dos y pavimentos conformado por tubos 2x200mm PE normalizado pa- 

 ra instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 

 de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma 

 hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selec- 

 cionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la exca- 

 vación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 Mano de obra .......................................................  11,66 
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 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  23,94 

 Suma la partida ....................................................  50,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  53,69 

 0716 P5ELE200X2HT m Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acera- 

 dos y pavimentos conformado por tubos 2x200mm PE normalizado pa- 

 ra instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 

 de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma 

 hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selec- 

 cionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la exca- 

 vación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 Mano de obra........................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  33,16 

 Suma la partida ....................................................  59,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  63,46 

 0717 P5ELE200X4H1 m Canalización de línea de media tensión hormigonada en terrenos rústi- 

 cos y/o ajardinados conformado por tubos 4x200mm PE normalizado 

 para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 

 de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma 

 hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selec- 

 cionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la exca- 

 vación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, 

 montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

 Mano de obra........................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  27,71 

 Suma la partida ....................................................  54,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  57,69 

 0718 P5ELE200X4H2 m Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y 

 pavimentos conformado por tubos 4x200mm PE normalizado para ins- 

 talación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de te- 

 rreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundi- 

 dad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormi- 

 gón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo selecciona- 

 do y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje 

 y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctri- 

 ca de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente 

 instalada y terminada 

 Mano de obra........................................................  11,66 

 Maquinaria ............................................................  15,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,64 
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 Suma la partida ....................................................  53,35 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  56,55 

 0719 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 Mano de obra .......................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,80 

 Suma la partida ....................................................  4,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,28 

 0720 P5ELE20PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,76 

 Suma la partida ....................................................  1,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,22 

 0721 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 Mano de obra .......................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,19 

 Suma la partida ....................................................  5,37 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,69 

 0722 P5ELE25PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,02 

 Suma la partida ....................................................  1,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,49 

 0723 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 
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 Mano de obra........................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,04 

 Suma la partida ....................................................  6,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,59 

 0724 P5ELE32PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,02 

 Suma la partida ....................................................  1,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,49 

 0725 P5ELE40PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,19 

 Suma la partida ....................................................  1,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,67 

 0726 P5ELE50GALV m Tubo galvanizado estanco 50mm de diámetro para instalación eléctrica, 

 incluidos anclajes y piezas especiales. Unidad totalmente instalada y 

 normalizada. 

 Mano de obra........................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,55 

 Suma la partida ....................................................  7,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,46 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,19 

 0727 P5ELE50PVC m Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instala- 

 ción, para canalización empotrada o colgada en obra de fábrica (paredes 

 y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la 

 compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo 

 -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 

 llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 

 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón, 

 elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,31 
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 Suma la partida ....................................................  1,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,80 

 0728 P5ELE75PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instala- 

 ción eléctrica, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazade- 

 ras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados ne- 

 cesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente 

 terminada y colocada. 

 Mano de obra .......................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,11 

 Suma la partida ....................................................  2,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,03 

 0729 P5ELE90PVC m Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instala- 

 ción eléctrica, adosado techo y paredes mediante pletinas y abrazade- 

 ras de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados ne- 

 cesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente 

 terminada y colocada. 

 Mano de obra .......................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,26 

 Suma la partida ....................................................  3,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,19 

 0730 P5ELE90X1 m Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo 

 de terreno, acerados y/o pavimentos incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de 

 profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a 

 vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado 

 procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del 

 Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Mano de obra .......................................................  1,27 

 Maquinaria ............................................................  2,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,62 

 Suma la partida ....................................................  7,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7,56 

 0731 P5ELE90X2 m Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cual- 

 quier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos incluso excavación en 

 zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 

 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, 

 transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo se- 

 leccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados 

 al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexiona- 

 do a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de 

 acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 Mano de obra .......................................................  1,27 

 Maquinaria ............................................................  2,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,59 

 Suma la partida ....................................................  8,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,49 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  8,59 

 0732 P5ELEARQ0.4 Ud Arqueta de registro de 45x45x50 cm. de medidas interiores, construida 

 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 

 con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 0.2m de es- 

 pesor de hormigón en masa HM-20/P/40/IIa ligeramente armada con 

 mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 

 (M-40), y con tapa de de fundición, terminada y con p.p. de medios au- 

 xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 Mano de obra........................................................  43,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  33,88 

 Suma la partida ....................................................  77,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  82,37 

 0733 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 

 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cer- 

 co y precerco, conectada a conductor de recogida, incluidos pasamuros 

 y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

 Mano de obra........................................................  41,21 

 Maquinaria ............................................................  62,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  235,67 

 Suma la partida ....................................................  339,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  359,85 

 0734 P5ELEBAND0 m Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad to- 

 talmente instalada, incluida p.p. de tapa bandeja 

 Mano de obra........................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  30,92 

 Suma la partida ....................................................  31,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,86 

 TOTAL PARTIDA .................................................  32,86 

 0735 P5ELEBAND1 m Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especia- 

 les de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,11 

 Suma la partida ....................................................  26,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,76 

 0736 P5ELEBAND2 m Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especia- 

 les de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,18 

 Suma la partida ....................................................  17,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,30 

 0737 P5ELEBAND3 m Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especia- 

 les de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,24 
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 Suma la partida ....................................................  8,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,82 

 0738 P5ELEBT ud Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja ten- 

 sión y tomas tierra, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión , 

 visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos ne- 

 cesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad com- 

 pleta 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.297,87 

 Suma la partida ....................................................  3.297,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 197,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.495,74 

 0739 P5ELEBTALUMB Ud Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actua- 

 ción , incluyendo línea de baja tensión, incluyendo redacción de proyec- 

 to de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en industria, y 

 demás trabajos necesarios para completa legalización 

 Resto de obra y materiales ..................................  467,83 

 Suma la partida ....................................................  467,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 28,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  495,90 

 0740 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color 

 blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 Mano de obra .......................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,48 

 Suma la partida ....................................................  6,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,60 

 0741 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco 

 y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 Mano de obra .......................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,17 

 Suma la partida ....................................................  10,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,32 

 0742 P5ELEC03 ud Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

 Mano de obra .......................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,48 

 Suma la partida ....................................................  6,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,60 

 0743 P5ELEC04 ud Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color 

 blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 Mano de obra .......................................................  4,38 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,27 

 Suma la partida ....................................................  10,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,29 
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 0744 P5ELEC05 ud Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla 

 de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 Mano de obra........................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,48 

 Suma la partida ....................................................  7,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,47 

 0745 P5ELEC06 ud Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blan- 

 co y tapa con marco embellecedor de color blanco. 

 Mano de obra........................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,72 

 Suma la partida ....................................................  10,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10,84 

 0746 P5ELEC07 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, 

 con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan- 

 co. 

 Mano de obra........................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,40 

 Suma la partida ....................................................  25,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,46 

 0747 P5ELEC08 ud Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie 

 (IP 67), color gris. 

 Mano de obra........................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,92 

 Suma la partida ....................................................  21,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  22,72 

 0748 P5ELEC09 ud Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte 

 proporcional de material de instalación 

 Mano de obra........................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  62,73 

 Suma la partida ....................................................  66,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  70,21 

 0749 P5ELEC10001 l Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para 

 manteniemiento instalaciones operativas durante el conexionado. Inclu- 

 ye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario. 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,99 

 Suma la partida ....................................................  0,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,05 

 0750 P5ELEC10002 día Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento 

 de instalaciones operativo durante operaciones de conexionado , inclu- 

 yendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y trans- 

 porte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, 

 posterior operación de desconexionados, y operaciones necesarias de 

 retirada. Unidad completa 
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 Maquinaria ............................................................  673,31 

 Suma la partida ....................................................  673,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 40,40 

 TOTAL PARTIDA ................................................  713,71 

 0751 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

 Mano de obra .......................................................  210,36 

 Resto de obra y materiales ..................................  21,04 

 Suma la partida ....................................................  231,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,88 

 TOTAL PARTIDA ................................................  245,28 

 0752 P5ELECAACC03 Ud Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre 

 rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,con líneas independientes pa- 

 ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada 

 y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud supe- 

 rior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC, in- 

 cluso suministro y colocación de llaves de paso de 22 mm. 3/4" de diá- 

 metro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante 

 unión roscada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Uni- 

 dad totalmente instalada y operativa. 

 Resto de obra y materiales ..................................  576,74 

 Suma la partida ....................................................  576,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 34,60 

 TOTAL PARTIDA ................................................  611,34 

 0753 P5ELECAACC03B Ud Instalación completa de climatización en edificio de control conformada 

 por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,con líne- 

 as independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia- 

 les de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ra- 

 males de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo 

 corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, 

 colocada mediante unión roscada,  asilamiento térmico y red de drenaje 

 de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.691,42 

 Suma la partida ....................................................  2.691,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 161,49 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.852,91 

 0754 P5ELECAACC04 ud Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías 

 formada por compresores herméticos,  intercambiador, protección anti- 

 hielo, válvula de expansión termostática, bombas de circulación, com- 

 presor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente 

 y autómata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador 

 de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. Unidad totalmente insta- 

 lada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.283,26 

 Suma la partida ....................................................  2.283,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 137,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.420,26 

 0755 P5ELECAACC05 ud Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías 

 clase A , formada por compresores herméticos,  intercambiador, protec- 

 ción antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 
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 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador in- 

 dependiente y autómata de control de temperaturas, conexiones con fil- 

 tro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. Unidad to- 

 talmente instalada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.077,23 

 Suma la partida ....................................................  4.077,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 244,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.321,86 

 0756 P5ELECAJA1 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

 Mano de obra........................................................  0,35 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,74 

 Suma la partida ....................................................  2,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,22 

 0757 P5ELECAJA2 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de cone- 

 xión y tapa de registro. Estanca IP68 antideflagrante 

 Mano de obra........................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 

 Suma la partida ....................................................  1,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,91 

 0758 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto 

 grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de 

 dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 Mano de obra........................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,49 

 Suma la partida ....................................................  18,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  19,33 

 0759 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto 

 grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de 

 dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 Mano de obra........................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,50 

 Suma la partida ....................................................  28,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  29,95 

 0760 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto 

 grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos pasantes de la serie 55 de- 

 dimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 Mano de obra........................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  27,48 

 Suma la partida ....................................................  29,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30,98 

 0761 P5ELECAS02A ud Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la 

 estación de bombeo de dimesión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m 

 largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido de mangueras 

 eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimen- 
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 sión especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de 

 elementos . Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  126,00 

 Maquinaria ............................................................  178,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.840,96 

 Suma la partida ....................................................  11.145,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 668,70 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.813,71 

 0762 P5ELECASCS1 Ud Caseta prefabricada normalizada para centro de seccionamiento, con 

 compartimento para celdas, puertas de paso y acceso, lamas de venti- 

 lación cubiertas y resto de elementos conformados y normalizados. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  126,00 

 Maquinaria ............................................................  178,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.720,72 

 Suma la partida ....................................................  7.024,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 421,49 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.446,26 

 0763 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con 

 compartimento para celdas, puertas de paso y acceso, lamas de venti- 

 lación cubiertas y resto de elementos conformados. Unidad totalmente 

 instalada. 

 Mano de obra .......................................................  126,00 

 Maquinaria ............................................................  178,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.720,72 

 Suma la partida ....................................................  7.024,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 421,49 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.446,26 

 0764 P5ELECASTRAF5 Ud Caseta prefabricada normalizada para Centro de Seccionamiento, mo- 

 delo pfu 3 de Ormazabal o un modelo equivalente y con las mismas ca- 

 racterísticas. Con puerta de acceso, lamas de ventilación y resto de 

 elementos conformados. Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  126,00 

 Maquinaria ............................................................  178,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.787,29 

 Suma la partida ....................................................  9.091,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 545,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.636,82 

 0765 P5ELECBATC10 Ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 10 

 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión 

 a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e 

 interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 Mano de obra .......................................................  140,24 
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 Resto de obra y materiales ..................................  672,07 

 Suma la partida ....................................................  812,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 48,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................  861,05 

 0766 P5ELECBATC25 Ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 

 25KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en ten- 

 sión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores 

 e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 Mano de obra........................................................  140,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  940,90 

 Suma la partida ....................................................  1.081,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 64,87 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.146,01 

 0767 P5ELECBATC36 Ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 

 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión 

 a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e 

 interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 Mano de obra........................................................  140,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.209,73 

 Suma la partida ....................................................  1.349,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 81,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.430,97 

 0768 P5ELECBATC40 Ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 

 40KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en ten- 

 sión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores 

 e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 Mano de obra........................................................  140,24 
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 Resto de obra y materiales ..................................  1.299,34 

 Suma la partida ....................................................  1.439,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 86,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.525,95 

 0769 P5ELECBATC450 ud Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 450 

 KVAR  Compuesta de: condensadores sobredimensionados en tensión 

 a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e 

 interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de 

 preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección en cabecera 

 por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de 

 energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de re- 

 lé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 

 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en 

 cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato;   Pla- 

 ca de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 

 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.321,31 

 Suma la partida ....................................................  7.321,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 439,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.760,59 

 0770 P5ELECCGB1 Ud Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas, de dimensio- 

 nes1.25x1.25x0.3m según detalle de planos, incluidas pletinas de aco- 

 metida entre separadores de cobre, bases portafus, interruptor de corte 

 4p hasta 125 A, contador electrónico con mirilla, bornas de salida de 

 módulo de medida de 16 mm2, Prensaestopas, automático gebneral de 

 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajustable hasta 100 A, Diferen- 

 cial mando, automático protección enchufe 2x10A, Automático protec- 

 ción célula reloj, Reloj astronómico programable, célula fotoeléctrica para 

 accionamiento automático,  Tomas de corriente 2P+T 16A conectada a 

 tierra, Bornas de reparto 95 mm2, Base portafusibles, automáticos 4 po- 

 los para protección salidas, Relés diferenciales, conmutador salidas, 

 contactor salidas 4 polos, Clemas de conexión, Diversas bornas de sa- 

 lida, entrrada, mando, ..., Cajas modulares de medida independiente, de 

 mando y protección IP55, cierre triple acción, Puertas con toma tierra, 

 armario de chapa de acero 3 mm galvanizado caliente IK-10, rejillas , 

 incluida obra civil, cimentación  y toma tierra con placa cobre 

 500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad Totalmente ejecutada 

 y operativa, incluida tramitación de conexionado, pago de tasas y pro- 

 yecto de industria para tramitación de alumbrado. 

 Mano de obra .......................................................  84,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  927,45 

 Suma la partida ....................................................  1.011,45 

 Costes indirectos ....................  6,00% 60,69 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.072,14 

 0771 P5ELECCM1E Ud Centro de control de motores CCM1 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura 

 x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor auto- 

 mático tetrapolar de 1250 A con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las pro- 

 tecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, in- 

 cluso 3 transformadores de corriente, con salida ETHERNET. 1 Con- 
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 mutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  71.550,00 

 Suma la partida ....................................................  71.550,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4.293,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  75.843,00 

 0772 P5ELECCM2 Ud Centro de control de motores CCM2 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura 

 x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor auto- 

 mático tetrapolar de 1250 A con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las pro- 

 tecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, in- 

 cluso 3 transformadores de corriente, con salida ETHERNET. 1 Con- 

 mutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  59.670,00 

 Suma la partida ....................................................  59.670,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.580,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  63.250,20 

 0773 P5ELECCM3 Ud Centro de control de motores CCM3 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura 

 x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor auto- 

 mático tetrapolar de 1250 A con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las pro- 

 tecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, in- 

 cluso 3 transformadores de corriente, con salida ETHERNET. 1 Con- 

 mutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  64.638,00 

 Suma la partida ....................................................  64.638,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.878,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  68.516,28 

 0774 P5ELECCM4 Ud Centro de control de motores CCM4 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura 

 x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor auto- 

 mático tetrapolar de 1250 A con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las pro- 

 tecciones de los equipos electromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, in- 

 cluso 3 transformadores de corriente, con salida ETHERNET. 1 Con- 

 mutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  19.980,00 

 Suma la partida ....................................................  19.980,00 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 1.198,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  21.178,80 

 0775 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Resto de obra y materiales ..................................  340,09 

 Suma la partida ....................................................  340,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,41 

 TOTAL PARTIDA ................................................  360,50 

 0776 P5ELECFAR01A Ud Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida descone- 

 xión y retirada de cableado, traslado a acopio intermedio y posterior 

 montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez concluidas las 

 obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva 

 toma tierra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye 

 la sustitución y reposición de lámpara LED. Totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  70,12 

 Maquinaria ............................................................  7,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  43,06 

 Suma la partida ....................................................  120,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,24 

 TOTAL PARTIDA ................................................  127,92 

 0777 P5ELECFAR02A ud Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior 

 montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez concluidas las 

 obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimen- 

 siones especificadas en planos, arqueta de acometida normalizada 

 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y re- 

 posición de lámpara LED, así como partes perdidas , pernos y resto de 

 elementos, operaciones de excavacion y rellenos. Totalmente instalada, 

 incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

 Mano de obra .......................................................  173,50 

 Maquinaria ............................................................  37,49 

 Resto de obra y materiales ..................................  116,74 

 Suma la partida ....................................................  327,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19,66 

 TOTAL PARTIDA ................................................  347,39 

 0778 P5ELECFAR05 ud Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con lumi- 

 naria cerrada con lámpara de descarga de 150 w. LED compuesta de: 

 báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor 

 galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de 

 aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, 

 cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio 

 inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, mon- 

 taje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de 

 unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de 

 dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 

 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de la- 

 drillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado 

 M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de 

 cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 

 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de cable desnudo de 16 

 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente y  pla- 

 nos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 
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 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excava- 

 cion y rellenos. Unidad totalmente instalada y probada, con emisión de 

 certificado de luminosidad. 

 Mano de obra........................................................  173,50 

 Maquinaria ............................................................  35,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  682,53 

 Suma la partida ....................................................  891,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 53,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  945,05 

 0779 P5ELECFAR08 ud Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con lumi- 

 naria cerrada con lámpara de descarga de 100 w. LED compuesta de: 

 báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor 

 galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de 

 aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, 

 cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de aluminio 

 inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 180 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, mon- 

 taje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de 

 unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de 

 dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 

 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de la- 

 drillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado 

 M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de 

 cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 

 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de cable desnudo de 16 

 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente y  pla- 

 nos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 

 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excava- 

 cion y rellenos. Unidad totalmente instalada y probada, con emisión de 

 certificado de luminosidad. 

 Mano de obra........................................................  173,50 

 Maquinaria ............................................................  35,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  668,45 

 Suma la partida ....................................................  877,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 52,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  930,13 

 0780 P5ELECGBT1A ud Cuadro General de baja Tensión de la EB Los Barrios. Módulo de aco- 

 metida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las ins- 

 talaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 

 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de 

 In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida 

 ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material 

 y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.667,96 

 Suma la partida ....................................................  9.667,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 580,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.248,04 

 0781 P5ELECGBT1B ud Cuadro General de baja Tensión de la EB Pte. Romano. Módulo de 

 acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las 

 instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instala- 

 dos, interruptor de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de pro- 

 tección y medida ARE y demás elementos necesarios. Debidamente 
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 montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.322,95 

 Suma la partida ....................................................  9.322,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 559,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.882,33 

 0782 P5ELECGBT1C ud Cuadro General de baja Tensión de la EB Guadacorte. Módulo de aco- 

 metida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las ins- 

 talaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 

 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de 

 In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida 

 ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material 

 y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.322,95 

 Suma la partida ....................................................  9.322,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 559,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.882,33 

 0783 P5ELECGBT1D ud Cuadro General de baja Tensión de la EB San Roque. Módulo de aco- 

 metida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las ins- 

 talaciones formado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 

 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de 

 In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida 

 ARE y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ material 

 y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.667,96 

 Suma la partida ....................................................  9.667,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 580,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10.248,04 

 0784 P5ELECGBT2A Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de estación de bombeo Los Barrios  de ejecución extraible y comparti- 

 mentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control 

 mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Cen- 

 tro de control de motores formado por columnas de dimensiones sufi- 

 cientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio 

 libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . 

 El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores auto- 

 máticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transfor- 

 mador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  44.816,53 
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 Suma la partida ....................................................  44.816,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.688,99 

 TOTAL PARTIDA .................................................  47.505,52 

 0785 P5ELECGBT2B Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de estación de bombeo Pte Romano  de ejecución extraible y comparti- 

 mentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control 

 mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Cen- 

 tro de control de motores formado por columnas de dimensiones sufi- 

 cientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio 

 libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . 

 El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores auto- 

 máticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transfor- 

 mador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  43.411,99 

 Suma la partida ....................................................  43.411,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.604,72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  46.016,71 

 0786 P5ELECGBT2C Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de estación de bombeo Guadcorte  de ejecución extraible y comparti- 

 mentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control 

 mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Cen- 

 tro de control de motores formado por columnas de dimensiones sufi- 

 cientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio 

 libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . 

 El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores auto- 

 máticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transfor- 

 mador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  56.381,37 

 Suma la partida ....................................................  56.381,37 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.382,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  59.764,25 

 0787 P5ELECGBT2D Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 
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 de estación de bombeo San Roque  de ejecución extraible y comparti- 

 mentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control 

 mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Cen- 

 tro de control de motores formado por columnas de dimensiones sufi- 

 cientes para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio 

 libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . 

 El cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores auto- 

 máticos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transfor- 

 mador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  44.816,53 

 Suma la partida ....................................................  44.816,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.688,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  47.505,52 

 0788 P5ELECGBT2E Ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de estación de bombeo Carteya  de ejecución extraible y compartimen- 

 tación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de control me- 

 diante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro 

 de control de motores formado por columnas de dimensiones suficientes 

 para la contención de todo el aparellaje más un 30% de espacio libre 

 para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáti- 

 cos  (I, III, IV), protecciones Protección diferencial, Relé,  Transforma- 

 dor. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos ne- 

 cesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. 

 Transformadores de intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador 

 de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble conversión . Pul- 

 santería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares, cableado, conexionado y funcio- 

 nando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de circuitos y 

 protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y 

 toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra, analizador de redes y descargador de sobretensiones. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.117,71 

 Suma la partida ....................................................  6.117,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 367,06 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.484,77 

 0789 P5ELECGBT3A ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de equipos de trituración (2x4Kw)  de la Estación de Guadacorte, for- 

 mado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo 

 en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás 

 elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" para :  control 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -243-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación en modo manual 

 y automático; parametros de operación guardados en datalogger; indica- 

 ción del estado de operación;  registro de las alarmas producidas duran- 

 te operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación 

 industrial M2M; Control de los motores 3 x conectores Marechal para 

 conectar el motor; Paro de emergencia; Interruptor principal con botón 

 para paro de emergencia 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.791,51 

 Suma la partida ....................................................  6.791,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 407,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.199,00 

 0790 P5ELECGBT4A ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de equipos de desodorización y ventilación de la Estación de bombeo 

 los Barrios, formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para 

 control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; 

 parametros de operación guardados; indicación del estado de operación; 

 registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte 

 del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; Interfaz 

 preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, 

 ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.027,09 

 Suma la partida ....................................................  5.027,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 301,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.328,72 

 0791 P5ELECGBT4B ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de equipos de desodorización y ventilación de la Estación de bombeo 

 Pte Romano,  formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para 

 control de ventilación,  bloqueos e ; Operación en modo manual, paro y 

 automático; parametros de operación guardados; indicación del estado 

 de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación; 

 Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro 

 de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.977,81 

 Suma la partida ....................................................  4.977,81 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 298,67 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5.276,48 

 0792 P5ELECGBT4C ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de equipos de desodorización y ventilación  de la Estación de bombeo 

 Guadacorte,  formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para 

 control de ventilación,  bloqueos e ; Operación en modo manual, paro y 

 automático; parametros de operación guardados; indicación del estado 

 de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación; 

 Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro 

 de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.287,81 

 Suma la partida ....................................................  4.287,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 257,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.545,08 

 0793 P5ELECGBT4D ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de equipos de desodorización y ventilación de la Estación de bombeo 

 San Roque formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventilador, re- 

 sistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para 

 control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; 

 parametros de operación guardados; indicación del estado de operación; 

 registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte 

 del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; Interfaz 

 preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, 

 ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.027,09 

 Suma la partida ....................................................  5.027,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 301,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5.328,72 

 0794 P5ELECGBT4E ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de equipos de desodorización y ventilación de la Estación de bombeo 

 Carteya formado por armario metálico  conteniendo en su interior, debi- 

 damente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de 

 motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos nece- 

 sarios, incluso PLC para control de ventilación,  Operación en modo 

 manual, paro y automático; parametros de operación guardados; indica- 

 ción del estado de operación;  registro de las alarmas producidas duran- 

 te operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial 

 modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 
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 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.612,13 

 Suma la partida ....................................................  2.612,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 156,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.768,86 

 0795 P5ELECGBT5A ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 

 fuerza de la EBAR los Barrios, en armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exte- 

 rior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, re- 

 serva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.259,22 

 Suma la partida ....................................................  6.259,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 375,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.634,77 

 0796 P5ELECGBT5B ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 

 fuerza de la EBAR de Pte Romano, en armario metálico de dimensio- 

 nes 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados 

 aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos 

 necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y 

 exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapola- 

 res, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.864,95 

 Suma la partida ....................................................  5.864,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 351,90 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.216,85 

 0797 P5ELECGBT5C ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 

 fuerza de la EBAR de Guadacorte en armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exte- 

 rior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, re- 

 serva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.879,24 

 Suma la partida ....................................................  4.879,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 292,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.171,99 
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 0798 P5ELECGBT5D ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 

 fuerza de la EBAR S. Roque, en armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exte- 

 rior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, re- 

 serva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.259,22 

 Suma la partida ....................................................  6.259,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 375,55 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.634,77 

 0799 P5ELECGBT5E ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 

 fuerza de la EBAR los Carteya, en armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exte- 

 rior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetrapolares, re- 

 serva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.675,70 

 Suma la partida ....................................................  1.675,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 100,54 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.776,24 

 0800 P5ELECGBT6A ud Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección 

 de 2 Ud de rejas automáticas y sinfín en EBAR, formado por armarios 

 metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, de- 

 bidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección 

 de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos ne- 

 cesarios, incluso PCU con pantalla de 7" para:  control de bloqueos e 

 inversión del sentido de giro; Operación en modo manual y automático; 

 parametros de operación guardados en datalogger; indicación del estado 

 de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación; 

 Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; 

 Paro de emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emer- 

 gencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones am- 

 bientales descritas en la IEC 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a 

 +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con 

 gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, 

 sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 

 Hz 3F + N + PE. Para aplicaciones con varios equipos el cuadro se 

 suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 

  

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 
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 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.836,36 

 Suma la partida ....................................................  7.836,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 470,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.306,54 

 0801 P5ELECGBT7A ud Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de 

 la EBAR los Barrios, conformado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexio- 

 nado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.259,22 

 Suma la partida ....................................................  6.259,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 375,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.634,77 

 0802 P5ELECGBT7B ud Suministro y montaje de módulo de tamices de la EBAR Pte Romano, 

 conformado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conte- 

 niendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y equipamiento 

 de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente 

 montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.287,81 

 Suma la partida ....................................................  4.287,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 257,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.545,08 

 0803 P5ELECGBT7C ud Suministro y montaje de módulo de tamices y basculante de la EBAR 

 Guadacorte, conformado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexio- 

 nado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.977,81 

 Suma la partida ....................................................  4.977,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 298,67 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.276,48 

 0804 P5ELECGBT7D ud Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de 

 la EBAR S. Roque, conformado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  apa- 

 rallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos nece- 

 sarios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexio- 

 nado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.259,22 

 Suma la partida ....................................................  6.259,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 375,55 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  6.634,77 

 0805 P5ELECGBTC ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 

 fuerza del edificio de control de la EDAR, en armario metálico de dimen- 

 siones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elemen- 

 tos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado inte- 

 rior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetra- 

 polares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.782,95 

 Suma la partida ....................................................  6.782,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 406,98 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.189,93 

 0806 P5ELECGBTE ud Cuadro de Distribución General de Baja Tensión de la EDAR, de cons- 

 tricción metálica modular prefabricado construido de acuerdo con las Es- 

 pecificaciones Técnicas, con embarrados y automáticos y con las si- 

 guientes entradas 

 - Acometida desde transformadores 

 - Entrada desde grupo electrógeno 

 - Entrada desde la conexión de BT de los transformadores 

 -1 Interruptor General Automático III+N 

 Salidas a los CCM y Batería de Condensadores 

 Resto de obra y materiales ..................................  49.712,95 

 Suma la partida ....................................................  49.712,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.982,78 

 TOTAL PARTIDA ................................................  52.695,73 

 0807 P5ELECGBTF ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 

 fuerza del edificio de control de la EDAR, en armario metálico de dimen- 

 siones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elemen- 

 tos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado inte- 

 rior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetra- 

 polares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.272,95 

 Suma la partida ....................................................  3.272,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 196,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.469,33 

 0808 P5ELECGBTP ud Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y 

 fuerza del edificio de control de la EDAR, en armario metálico de dimen- 

 siones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elemen- 

 tos necesarios (protecciones para cirurcuito general de alumbrado inte- 

 rior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofásica y tetra- 

 polares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y 

 funcionando. 
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 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tie- 

 rra. 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.402,55 

 Suma la partida ....................................................  3.402,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 204,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.606,70 

 0809 P5ELECGEN400 ud Generador eléctrico silencioso móvil de 400kVA  según especificacio- 

 nes técnicas definidas en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y 

 automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 

 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro decantador (nivel no visi- 

 ble); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro 

 de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de par- 

 tes móviles;;        Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento 

 clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico de control y potencia, con 

 aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica te- 

 trapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con 

 protección magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con 

 cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en gru- 

 pos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de baterías 

 con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y 

 soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista 

 para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia; 

 Módulo de medida;    Llave para conmutación manual;    Conmutador 

 motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación 

 con central CEC7 o similar  y conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora 

 actual. Permite la programación semanal de: - Arranques programados - 

 Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - 

 Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía 

 (día, mes, año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 

 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de contacto simple - Permi- 

 te activar elementos de señalización remotos - Permite la programación 

 de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite 

 del cárter; Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con 

 depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combusti- 

 ble integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador 

 parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; 

 Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de emisiones sonoras; Insono- 

 rización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acaba- 

 do superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla 

 salina superior a 1000h); Total acceso a manteniemientos (agua, aceite 

 y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado para eleva- 

 ción con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención lí- 

 quidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predis- 

 puesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de 

 -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible 

 con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 
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 Unidad totalmente instalada y probada 

 Resto de obra y materiales ..................................  41.517,87 

 Suma la partida ....................................................  41.517,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.491,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  44.008,94 

 0810 P5ELECGEN450 ud Generador eléctrico silencioso para instalación esterior de 

 450kVA/370kW  según especificaciones técnicas definidas en el PPTP, 

 incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 

 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro decantador (nivel no visi- 

 ble); Regulación electrónica; o Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro 

 de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de par- 

 tes móviles;; Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento 

 clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico de control y potencia, con 

 aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica te- 

 trapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con 

 protección magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con 

 cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en gru- 

 pos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de baterías 

 con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y 

 soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista 

 para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia; 

 Módulo de medida;    Llave para conmutación manual;    Conmutador 

 motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación 

 con central CEC7 o similar  y conmutador motorizado 

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora 

 actual. Permite la programación semanal de: - Arranques programados - 

 Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - 

 Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía 

 (día, mes, año) 

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 

 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de contacto simple - Permi- 

 te activar elementos de señalización remotos - Permite la programación 

 de los relés en función de las diferentes variables. 

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero para instalación en exterior ; 

 Kit de extracción de aceite del cárter; chasis de gran capacidad con de- 

 pósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible 

 integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador para- 

 da de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta 

 resistencia mecánica; Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; 

 Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial 

 de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible 

 (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de 

 combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 Resto de obra y materiales ..................................  43.666,34 

 Suma la partida ....................................................  43.666,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.619,98 

 TOTAL PARTIDA ................................................  46.286,32 

 0811 P5ELECGEN630 ud Generador eléctrico silencioso móvil de 630kVA/513kW  según especi- 

 ficaciones técnicas definidas en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, con- 

 trol y automatización. 
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 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 

 24V; Radiador con ventilador soplante; Filtro decantador (nivel no visi- 

 ble); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro 

 de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de par- 

 tes móviles;;        Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento 

 clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléctrico de control y potencia, con 

 aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica te- 

 trapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con 

 protección magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con 

 cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en gru- 

 pos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de baterías 

 con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y 

 soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista 

 para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia; 

 Módulo de medida;    Llave para conmutación manual;    Conmutador 

 motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación 

 con central CEC7 o similar  y conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora 

 actual. Permite la programación semanal de: - Arranques programados - 

 Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - 

 Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía 

 (día, mes, año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 

 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 de contacto simple - Permi- 

 te activar elementos de señalización remotos - Permite la programación 

 de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite 

 del cárter; Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con 

 depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combusti- 

 ble integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador 

 parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; 

 Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de emisiones sonoras; Insono- 

 rización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acaba- 

 do superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla 

 salina superior a 1000h); Total acceso a manteniemientos (agua, aceite 

 y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado para eleva- 

 ción con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención lí- 

 quidos);  Tapón drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predis- 

 puesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de acero de 

 -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible 

 con conexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 Resto de obra y materiales ..................................  48.417,81 

 Suma la partida ....................................................  48.417,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.905,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  51.322,88 

 0812 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño 

 de armario, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de 

 materiales, conexionado de bornas, lista de mangueras, esquemas neu- 

 máticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN 
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 P8, en idioma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas 

 y calibrados. Unidad completa 

 Mano de obra .......................................................  6.500,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  325,00 

 Suma la partida ....................................................  6.825,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 409,50 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.234,50 

 0813 P5ELECLM1EB01 Ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 

 existente en servicio (instalación de arquetas A2, LSMT, calados regis- 

 tros, ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyen- 

 do derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 

 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de 

 la EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funciona- 

 miento de las instalaciones conforme los requerimientos de empresa 

 operadora. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  4.534,24 

 Suma la partida ....................................................  4.534,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 272,05 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.806,29 

 0814 P5ELECLM1EB02 Ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 

 existente en servicio (instalación de arquetas A2, LSMT, calados regis- 

 tros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT 

 ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo de- 

 rechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existen- 

 tes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la 

 EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funciona- 

 miento de las instalaciones conforme los requerimientos de empresa 

 operadora. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  4.122,04 

 Suma la partida ....................................................  4.122,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 247,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.369,36 

 0815 P5ELECLM1EB03 Ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 

 existente en servicio (instalación de arquetas A2, LSMT, calados regis- 

 tros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT 

 ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo de- 

 rechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existen- 

 tes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la 

 Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funciona- 

 miento de las instalaciones conforme los requerimientos de empresa 

 operadora. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  4.379,66 

 Suma la partida ....................................................  4.379,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 262,78 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.642,44 

 0816 P5ELECLM1EB04 Ud Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red 
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 existente en servicio (instalación de arquetas A2, LSMT, calados regis- 

 tros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, tendido MT 

 ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo de- 

 rechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existen- 

 tes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la 

 Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funciona- 

 miento de las instalaciones conforme los requerimientos de empresa 

 operadora. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  2.164,07 

 Suma la partida ....................................................  2.164,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 129,84 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.293,91 

 0817 P5ELECMT ud Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por 

 técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspon- 

 diente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales 

 y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos 

 competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.871,89 

 Suma la partida ....................................................  2.871,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 172,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.044,20 

 0818 P5ELECP ud Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la 

 línea de alta tensión y baja tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. 

 de obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusio- 

 nes de dicho estudio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.198,58 

 Suma la partida ....................................................  2.198,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 131,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.330,49 

 0819 P5ELECROZA m Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica 

 compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, retirada de escombros, 

 carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con mortero 

 de cemento. 

 Mano de obra........................................................  4,98 

 Maquinaria ............................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,27 

 Suma la partida ....................................................  5,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,14 

 0820 P5ELECS ud Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones 

 desde la celda de protección general hasta los disyuntores de entrada a 

 los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe de OCA a 

 elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien 

 deberá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes se- 

 gún las conclusiones de dicho estudio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.198,58 
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 Suma la partida ....................................................  2.198,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 131,91 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.330,49 

 0821 P5ELECT1 ud Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, 

 con tornillería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 

 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Mano de obra .......................................................  3,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  131,59 

 Suma la partida ....................................................  135,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  143,13 

 0822 P5ELECT2 ud Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, 

 con tornillería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 

 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Mano de obra .......................................................  3,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  161,35 

 Suma la partida ....................................................  164,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,89 

 TOTAL PARTIDA ................................................  174,68 

 0823 P5ELECT3 ud Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en alumi- 

 nio, con tornillería de acero inoxidable, conforme normas CENELEC en 

 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 Mano de obra .......................................................  3,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  183,09 

 Suma la partida ....................................................  186,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  197,72 

 0824 P5ELECTT0 ud Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendien- 

 do las mediciones, datos de situación, planos, esquemas y cuadro re- 

 sumen de características. 

 Resto de obra y materiales ..................................  91,66 

 Suma la partida ....................................................  91,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,50 

 TOTAL PARTIDA ................................................  97,16 

 0825 P5ELECVAR03 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 

 de potencia hasta 3 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicacio- 

 nes, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  456,87 

 Suma la partida ....................................................  456,87 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 27,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  484,28 

 0826 P5ELECVAR07 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 

 de potencia hasta 7,5kW,con panel operacional , tarjeta de comunicacio- 

 nes, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  1.116,81 

 Suma la partida ....................................................  1.116,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 67,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.183,82 

 0827 P5ELECVAR11 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 

 de potencia hasta  11 kW,con panel operacional , tarjeta de comunica- 

 ciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  1.978,78 

 Suma la partida ....................................................  1.978,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 118,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.097,51 

 0828 P5ELECVAR110 ud variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de poten- 

 cia hasta 110 kW, tensión de alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel 

 operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  ba- 

 lanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorpo- 

 rado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Et- 

 hernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactan- 

 cia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de 

 pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  10.152,76 

 Suma la partida ....................................................  10.152,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 609,17 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  10.761,93 

 0829 P5ELECVAR150 ud variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de poten- 

 cia hasta 150 kW, tensión de alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel 

 operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  ba- 

 lanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorpo- 

 rado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Et- 

 hernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactan- 

 cia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de 

 pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  12.183,30 

 Suma la partida ....................................................  12.183,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 731,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  12.914,30 

 0830 P5ELECVAR18 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 

 de potencia hasta  18 kW,con panel operacional , tarjeta de comunica- 

 ciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  2.639,73 

 Suma la partida ....................................................  2.639,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 158,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.798,11 

 0831 P5ELECVAR1A Ud. Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de fre- 

 cuencia de la EBAR los Barrios, formado por módulos de  2.200 x 

 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales 

 y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  3.910,79 

 Suma la partida ....................................................  3.910,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 234,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.145,44 

 0832 P5ELECVAR1B Ud. Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de fre- 

 cuencia de la EBAR Pte Romano, formado por módulos de  2.200 x 

 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales 

 y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  3.910,79 

 Suma la partida ....................................................  3.910,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 234,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.145,44 

 0833 P5ELECVAR1C Ud. Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de fre- 

 cuencia de la EBAR Guadacorte, formado por módulos de  2.200 x 

 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales 

 y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.910,79 

 Suma la partida ....................................................  3.910,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 234,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.145,44 

 0834 P5ELECVAR22 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 

 de potencia hasta  22-24 kW,con panel operacional , tarjeta de comuni- 

 caciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 

 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  3.451,93 

 Suma la partida ....................................................  3.451,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 207,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.659,05 

 0835 P5ELECVAR250 ud variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de poten- 

 cia hasta 250kW, tensión de alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel 

 operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  ba- 

 lanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorpo- 

 rado, control vectorial, contadores de eficiencia energética,Módulo Et- 

 hernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactan- 

 cia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexio- 

 nado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de 

 pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  16.752,05 

 Suma la partida ....................................................  16.752,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.005,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  17.757,17 

 0836 P5ELECVAR37 ud variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 

 de potencia hasta 37 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicacio- 

 nes, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema 
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 Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores 

 de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, 

 Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI 

 integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea 

 de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos 

 y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas re- 

 sistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  3.858,05 

 Suma la partida ....................................................  3.858,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 231,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.089,53 

 0837 P5ELECVAR90 Ud. variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor 

 de potencia 90 Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, 

 con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus 

 flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de efi- 

 ciencia energética, ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pe- 

 queño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

 Resto de obra y materiales ..................................  7.616,80 

 Suma la partida ....................................................  7.616,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 457,01 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8.073,81 

 0838 P5ELECVARE Ud. Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de fre- 

 cuencia de la EBAR los Barrios, formado por módulos de  2.200 x 

 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, diferenciales 

 y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  3.910,79 

 Suma la partida ....................................................  3.910,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 234,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.145,44 

 0839 P5ELEI150WEXT Ud Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes 

 características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado 

 RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garanti- 

 za la estanqueidad hasta un IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  17,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  178,64 
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 Suma la partida ....................................................  196,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,77 

 TOTAL PARTIDA .................................................  207,94 

 0840 P5ELEI200WEXT ud Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes 

 características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado 

 RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garanti- 

 za la estanqueidad hasta un IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  17,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  292,56 

 Suma la partida ....................................................  310,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 18,61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  328,70 

 0841 P5ELEI400LED Ud Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con 

 lámpara, totalmente instalado,incluso lámpara p.p. de canalización con 

 tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Antidefla- 

 grante. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  17,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  624,61 

 Suma la partida ....................................................  642,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 38,53 

 TOTAL PARTIDA .................................................  680,67 

 0842 P5ELEIL1X60LE ud Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resis- 

 tente ambientes agresivos y corrosión  modelo FLUO de SMD PLCC 

 o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con re- 

 flectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las 

 recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con 

 protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de 

 acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo re- 

 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canaliza- 

 ción con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. 

 Unidad totalmente instalada y completa. 

 Mano de obra........................................................  35,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  136,14 

 Suma la partida ....................................................  171,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  181,47 

 0843 P5ELEIL1X61LE ud Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio 

 anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y 

 lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbra- 

 miento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo 

 de chapa de acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, 

 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. 

 de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante 

 y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 
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 Mano de obra .......................................................  35,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  118,22 

 Suma la partida ....................................................  153,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  162,48 

 0844 P5ELEILEMERG ud Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, 

 de 100-583 Lúm., con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 

 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led 

 o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería 

 Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en 

 ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultra- 

 violetas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la 

 instalación. Unidad totalmente operativa 

 Mano de obra .......................................................  8,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  48,34 

 Suma la partida ....................................................  57,11 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  60,54 

 0845 P5ELEM01 Ud Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, 

 abrazaderas racores, etc. Para alimentación a cuadros, etc. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.587,10 

 Suma la partida ....................................................  1.587,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 95,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.682,33 

 0846 P5ELEM12X2.5T m Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,53 

 Suma la partida ....................................................  5,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,47 

 0847 P5ELEM18X2.5T m Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,67 

 Suma la partida ....................................................  6,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,68 

 0848 P5ELEM1X120-2 m Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 120 mm2, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

 humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 
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 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,59 

 Suma la partida ....................................................  20,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  21,43 

 0849 P5ELEM1X120A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,39 

 Suma la partida ....................................................  16,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,96 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,98 

 0850 P5ELEM1X150A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  12,06 

 Suma la partida ....................................................  14,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,57 

 0851 P5ELEM1X150A2 m Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,77 

 Suma la partida ....................................................  16,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,98 

 TOTAL PARTIDA .................................................  17,38 

 0852 P5ELEM1X16A2 m Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 

 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

 humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,16 

 Suma la partida ....................................................  3,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,02 

 0853 P5ELEM1X16TT m Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,93 

 Suma la partida ....................................................  5,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,89 
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 0854 P5ELEM1X185 m Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, 

 totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  18,40 

 Suma la partida ....................................................  21,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  22,29 

 0855 P5ELEM1X185-2 m Manguera eléctrica apantallada de 1 x 185 mm2, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

 humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  21,56 

 Suma la partida ....................................................  24,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,45 

 TOTAL PARTIDA ................................................  25,64 

 0856 P5ELEM1X185A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,01 

 Suma la partida ....................................................  15,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  16,58 

 0857 P5ELEM1X185A2 m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16 apantallado, incluso 

 fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen- 

 te instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,35 

 Suma la partida ....................................................  17,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,06 

 0858 P5ELEM1X240A m Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 

 mm2 A1+H25 instalado bajo tubos, según memoria y pliegos. Total- 

 mente montado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,65 

 Suma la partida ....................................................  18,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,38 

 0859 P5ELEM1X35A m Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio fle- 

 xible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,46 

 Suma la partida ....................................................  4,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  4,34 

 0860 P5ELEM1X35A2 m Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,46 

 Suma la partida ....................................................  4,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,34 

 0861 P5ELEM1X35TT m Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, 

 totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,07 

 Suma la partida ....................................................  6,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,10 

 0862 P5ELEM1X50A2 m Manguera eléctrica de 1 x 50 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,73 

 Suma la partida ....................................................  7,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  7,80 

 0863 P5ELEM1X70-2 m Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 

 emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,84 

 Suma la partida ....................................................  12,47 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13,22 

 0864 P5ELEM1X70A m Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexi- 

 ble completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,43 

 Suma la partida ....................................................  9,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,60 

 0865 P5ELEM1X70A2 m Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 
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 Resto de obra y materiales ..................................  6,43 

 Suma la partida ....................................................  9,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,54 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,60 

 0866 P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, to- 

 talmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,21 

 Suma la partida ....................................................  10,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,49 

 0867 P5ELEM1X95A2 m Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 

 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,83 

 Suma la partida ....................................................  12,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA ................................................  13,21 

 0868 P5ELEM2X1.5TT m Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 

 emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,18 

 Suma la partida ....................................................  3,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,04 

 0869 P5ELEM2X10TT m Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,13 

 Suma la partida ....................................................  5,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,11 

 0870 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tie- 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,24 

 Suma la partida ....................................................  4,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,29 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  5,16 

 0871 P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador in- 

 cendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 

 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre- 

 sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,60 

 Suma la partida ....................................................  4,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,48 

 0872 P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de 

 tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,59 

 Suma la partida ....................................................  5,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,53 

 0873 P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,80 

 Suma la partida ....................................................  4,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,70 

 0874 P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra 

 misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,62 

 Suma la partida ....................................................  6,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,63 

 0875 P5ELEM2X6TT m Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,80 

 Suma la partida ....................................................  5,43 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,76 

 0876 P5ELEM3X1.5TT m Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 

 emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,55 

 Suma la partida ....................................................  4,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,43 

 0877 P5ELEM3X16T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra 

 de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,36 

 Suma la partida ....................................................  17,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,07 

 0878 P5ELEM3X16TA2 m Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 

 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión 

 humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,98 

 Suma la partida ....................................................  5,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,95 

 0879 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tie- 

 rra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,38 

 Suma la partida ....................................................  5,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,31 

 0880 P5ELEM3X2.5TT m Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma 

 sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 
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 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,73 

 Suma la partida ....................................................  4,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,62 

 0881 P5ELEM3X35T2 m Manguera eléctrica apantallada de 3 x 35 mm2 más conductor de tierra 

 de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,36 

 Suma la partida ....................................................  17,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  19,07 

 0882 P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra 

 de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, inclu- 

 so fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,47 

 Suma la partida ....................................................  5,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,41 

 0883 P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma 

 sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,75 

 Suma la partida ....................................................  4,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4,64 

 0884 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tie- 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador 

 incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,48 

 Suma la partida ....................................................  5,11 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,42 

 0885 P5ELEM4X1.5TT m Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y 

 emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 
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 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,81 

 Suma la partida ....................................................  4,44 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,71 

 0886 P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tie- 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,51 

 Suma la partida ....................................................  9,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,69 

 0887 P5ELEM4X10TT m Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,31 

 Suma la partida ....................................................  7,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,42 

 0888 P5ELEM4X16A m Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, 

 totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,35 

 Suma la partida ....................................................  4,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,28 

 0889 P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tie- 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,43 

 Suma la partida ....................................................  12,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,72 

 TOTAL PARTIDA ................................................  12,78 

 0890 P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 
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 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,86 

 Suma la partida ....................................................  10,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  11,12 

 0891 P5ELEM4X16TTA m Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Alumi- 

 nio flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 

 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,94 

 Suma la partida ....................................................  5,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,90 

 0892 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tie- 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,01 

 Suma la partida ....................................................  5,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,98 

 0893 P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador in- 

 cendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 

 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de pre- 

 sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,26 

 Suma la partida ....................................................  4,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,18 

 0894 P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,78 

 Suma la partida ....................................................  13,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,21 
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 0895 P5ELEM4X35T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 35 mm2 más conductor de tie- 

 rra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termi- 

 nales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,76 

 Suma la partida ....................................................  19,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,16 

 TOTAL PARTIDA ................................................  20,55 

 0896 P5ELEM4X35TT m Manguera eléctrica de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  14,23 

 Suma la partida ....................................................  16,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,01 

 TOTAL PARTIDA ................................................  17,87 

 0897 P5ELEM4X4TT m Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma 

 sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - 

 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 

 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, 

 terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,01 

 Suma la partida ....................................................  4,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,92 

 0898 P5ELEM4X50T2 m Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más conductor de tierra, 

 aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales 

 de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  34,96 

 Suma la partida ....................................................  37,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  39,85 

 0899 P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, 

 aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales 

 de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,64 

 Suma la partida ....................................................  9,27 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,83 

 0900 P5ELEM4X6TT m Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio 

 y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 

 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,43 

 Suma la partida ....................................................  8,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,54 

 0901 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de 

 protección 3 y 4 con radio de protección de hasta 150m, instalado, for- 

 mado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 

 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

 Mano de obra........................................................  84,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.277,93 

 Suma la partida ....................................................  1.361,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 81,72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.443,65 

 0902 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para 

 legalizar los equipos necesarios para establecer las comunicaciones en- 

 tre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal Remoto de Te- 

 lecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emiso- 

 ra-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.241,02 

 Suma la partida ....................................................  2.241,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 134,46 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.375,48 

 0903 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesio- 

 nario eléctrico implicados en el procesode todas las funcionalidades del 

 Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de Seccionamien- 

 to 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Re- 

 moto de Telecontrol, equipos de c/c., Relés de detección de Paso de 

 Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada 
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 una de las bases de datos: históricas, cronológicas, de alarmas, de 

 eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de Telecontrol, 

 en el C.S. así como en las unidades centrales 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.143,90 

 Suma la partida ....................................................  4.143,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 248,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.392,53 

 0904 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de 

 acuerdo al proyecto y documentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso 

 de FALTA, Presencia de Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

 Resto de obra y materiales ..................................  312,76 

 Suma la partida ....................................................  312,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 18,77 

 TOTAL PARTIDA ................................................  331,53 

 0905 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transfor- 

 mación formado por armario metálico en chapa de acero. Conteniendo: 

 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. 

 con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáti- 

 cos de protección, bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.274,64 

 Suma la partida ....................................................  2.274,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 136,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.411,12 

 0906 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable 

 de aislamiento seco de 12 / 20 KV de 1 x 150m2 de sección de alumi- 

 nio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para cable de 1 x 

 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

 Mano de obra .......................................................  17,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  298,45 

 Suma la partida ....................................................  315,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 18,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  334,57 

 0907 P5ELETRAF400 Ud Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuer- 

 do con UNE-EN 60076, dieléctrico éster natural biodegradable, de 400 

 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, ten- 

 sión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases 

 en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en 

 el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del 

 transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba 

 de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación ma- 

 niobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de 

 porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de 

 muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de se- 

 guridad e instrucciones de servicio, colocado. 

 Mano de obra .......................................................  34,36 

 Maquinaria ............................................................  71,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.839,98 
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 Suma la partida ....................................................  5.945,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 356,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.302,29 

 0908 P5ELETRAF4CS Ud Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, 

 en centro de transformación, de acuerdo con lo indicado en la 

 MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de 

 ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda 

 por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección 

 y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm. de 

 diámetro. Incluso material de conexión y fijación. 

 Mano de obra........................................................  343,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  546,92 

 Suma la partida ....................................................  890,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 53,43 

 TOTAL PARTIDA .................................................  943,95 

 0909 P5ELETRAF4E Ud Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, 

 incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protec- 

 ción, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2, 50 

 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. 

 Unidad completa y normalizada 

 Mano de obra........................................................  343,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  562,12 

 Suma la partida ....................................................  905,72 

 Costes indirectos ....................  6,00% 54,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  960,06 

 0910 P5ELETRAF5A Ud Conjunto de material de protección y señalización transformador. Nor- 

 malizado. 

 Mano de obra........................................................  25,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  87,72 

 Suma la partida ....................................................  113,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,81 

 TOTAL PARTIDA .................................................  120,30 

 0911 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado com- 

 prendiendo los siguientes elementos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Pun- 

 tos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 

 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 

 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecu- 

 ción superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes alojados en 

 cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 

 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

 Mano de obra........................................................  34,36 

 Resto de obra y materiales ..................................  652,70 

 Suma la partida ....................................................  687,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 41,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  728,28 

 0912 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una 

 banqueta aislante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga 

 aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas 

 Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Ga- 

 rantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
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 de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

 Resto de obra y materiales ..................................  406,21 

 Suma la partida ....................................................  406,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 24,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  430,58 

 0913 P5ELETRAF6 Ud Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o si- 

 milar de dimensiones aproximadas 1800mm de alto x 370mm de ancho 

 x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, 

 corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, 

 con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, 

 seccionado y puesta a tierra) con mando manual, captadores capaciti- 

 vos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta 

 a tierra, colocada. 

 Mano de obra .......................................................  25,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.534,02 

 Suma la partida ....................................................  2.559,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 153,59 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.713,38 

 0914 P5ELETRAF630 ud Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuer- 

 do con UNE-EN 60076, dieléctrico éster natural biodegradable, de 630 

 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, ten- 

 sión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases 

 en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en 

 el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del 

 transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba 

 de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación ma- 

 niobrable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de 

 porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de 

 muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de se- 

 guridad e instrucciones de servicio, colocado. 

 Mano de obra .......................................................  34,36 

 Maquinaria ............................................................  71,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.448,06 

 Suma la partida ....................................................  9.553,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 573,22 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10.126,86 

 0915 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o 

 similar ensayado contra una eventual inmersión, de dimensiones 1800 

 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de acuerdo a 

 UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y ca- 

 pacidad de cierre sobre cortocircuito 40KA, 3 portafusibles para cartu- 

 chos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  25,77 
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 Resto de obra y materiales ..................................  1.890,42 

 Suma la partida ....................................................  1.916,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 114,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.031,16 

 0916 P5ELETRAF7B Ud Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 

 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, aislamiento en SF6, con interruptor automáti- 

 co en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con captadores de 

 intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homo- 

 polares, mando manual. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.125,66 

 Suma la partida ....................................................  5.125,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 307,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.433,20 

 0917 P5ELETRAF8 Ud Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensio- 

 nes 1800 x 800 x 1025 de fondo, conteniendo en su interior debidamen- 

 te montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad relación 

 X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 

 transformadores X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en cla- 

 se 0.5. Acometida y salida con cable en seco, malla de protección qui- 

 tamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

 Mano de obra........................................................  25,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.824,62 

 Suma la partida ....................................................  5.850,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 351,02 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.201,41 

 0918 P5ELETRAF8A ud Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, 

 en módulo metálico de dimensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 

 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - seccionador en 

 SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de 

 presencia de tensión. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  25,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.985,60 

 Suma la partida ....................................................  2.011,37 

 Costes indirectos ....................  6,00% 120,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.132,05 

 0919 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com- 

 puesto por: Cable de aislamiento seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de 

 sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

 Resto de obra y materiales ..................................  458,48 

 Suma la partida ....................................................  458,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 27,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  485,99 

 0920 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía con- 

 teniendo 1 contador eléctrico combinado, multifunción, para red trifásica 

 de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas 

 de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

 Mano de obra........................................................  34,36 

 Resto de obra y materiales ..................................  801,99 

 Suma la partida ....................................................  836,35 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 50,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  886,53 

 0921 P5ELETRAFCO Ud Ud. Compacto Ormazabal modelo CGM-cosmos 3I (3L+1P), referen- 

 cia RM63I, para tres funciones de línea de 630 A, protección y medida 

 con telemando. 

 Según indicación de compañía suministradora, según las características 

 detalladas en memoria, con capotes cubrebornas y lámparas de presen- 

 cia de tensión, 

  

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  206,16 

 Maquinaria ............................................................  178,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  41.829,72 

 Suma la partida ....................................................  42.213,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.532,84 

 TOTAL PARTIDA ................................................  44.746,77 

 0922 P5ELETT1 ud Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 

 10m. de longitud, cable de cobre de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m 

 de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura aluminotér- 

 mica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente 

 de prueba. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  10,52 

 Resto de obra y materiales ..................................  50,80 

 Suma la partida ....................................................  61,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,68 

 TOTAL PARTIDA ................................................  65,00 

 0923 P5ELETT10 ud Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de 

 tierra, de dimensiones aproximadas 300x300 mm con tapa de registro 

 Resto de obra y materiales ..................................  65,99 

 Suma la partida ....................................................  65,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,96 

 TOTAL PARTIDA ................................................  69,95 

 0924 P5ELETT2 ud Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 

 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante 

 soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puen- 

 te de prueba. 

 Mano de obra .......................................................  13,74 

 Resto de obra y materiales ..................................  74,09 

 Suma la partida ....................................................  87,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  93,10 

 0925 P5ELETT4A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyen- 

 do 3 anclajes por metro y abrazaderas 

 Mano de obra .......................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,51 

 Suma la partida ....................................................  6,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,51 

 0926 P5ELETT4B m Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyen- 
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 do 3 anclajes por metro y abrazaderas. 

 Mano de obra........................................................  5,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,15 

 Suma la partida ....................................................  9,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,97 

 0927 P5ELETT5A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Uni- 

 dad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  1,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,07 

 Suma la partida ....................................................  5,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,17 

 0928 P5ELETT5B m Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad 

 totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  3,51 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,14 

 Suma la partida ....................................................  8,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,17 

 0929 P5ELETT6A m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 

 0.5m x0.5m y rellenos. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  2,63 

 Maquinaria ............................................................  0,59 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,08 

 Suma la partida ....................................................  6,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,68 

 0930 P5ELETT6B m Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 

 0.5m x0.5m y rellenos. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  4,38 

 Maquinaria ............................................................  0,59 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,15 

 Suma la partida ....................................................  9,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,67 

 0931 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 Mano de obra........................................................  7,01 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,42 

 Suma la partida ....................................................  8,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,94 

 0932 P5ELETT8 ud Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o 

 taladro en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el que 

 pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de 

 hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metáli- 

 ca se realizarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 Mano de obra........................................................  140,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,95 
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 Suma la partida ....................................................  150,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,01 

 TOTAL PARTIDA ................................................  159,20 

 0933 P5ELETT9 ud Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de ro- 

 za o taladro en bancada de hormigón para instalación de un tubo por el 

 que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la banca- 

 da de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de 

 la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmi- 

 ca. 

 Mano de obra .......................................................  140,24 

 Resto de obra y materiales ..................................  35,03 

 Suma la partida ....................................................  175,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,52 

 TOTAL PARTIDA ................................................  185,79 

 0934 P5HINC125D m Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza 

 (>90 Mpa) y aluvial, con tuberia DN 125mm PE100PN16  incluso ope- 

 raciones de desplzamiento de equipo para montaje y desmontaje, trans- 

 porte, obra civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción 

 de tubería, pozos de ataque y extracción, muros y soleras, excavación 

 con aporte de bentonita si procede, extracción de material,  transporte a 

 vertedero autorizado de excedentes,  colocación y empuje de la tubería, 

 guiado, agotamiento, soldadura de tubería y sellado de juntas, inyección 

 de lubricación, cambios de herramientas de corte si fuera necesario por 

 desgaste y posterior envainado de tubería de cualquier diámetro dentro 

 de vaina, incluidos patines y operación e empuje. Unidad totalmente ter- 

 minada, incluidos mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxi- 

 liares. Medido sobre planta (no catenaria o perfil longitudinal) 

 Resto de obra y materiales ..................................  233,60 

 Suma la partida ....................................................  233,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 14,02 

 TOTAL PARTIDA ................................................  247,62 

 0935 P5HINC700D m Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza 

 (>90 Mpa) y aluvial, con tuberia DN 710mm PE100PN16  incluso ope- 

 raciones de desplazamiento para montaje y desmontaje, transporte, obra 

 civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción de tubería, 

 pozos de ataque y extracción, muros y soleras, excavación con aporte 

 de bentonita si procede, extracción de material,  transporte a vertedero 

 autorizado de excedentes y canon de vertidos,  colocación y empuje de 

 la tubería, guiado, agotamiento, soldadura y sellado de juntas, inyección 

 de lubricación, cambios de herramientas de corte si fuera necesario por 

 desgaste y posterior envainado de tubería si fuera necesario, incluidos 

 patines y operación e empuje. Unidad totalmente terminada, incluidos 

 mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. Medido so- 

 bre planta. (no como catenaria) 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.240,67 

 Suma la partida ....................................................  1.240,67 

 Costes indirectos ....................  6,00% 74,44 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.315,11 

 0936 P5HINCA0.8A Ud Transporte a obra, montaje y desmontaje  equipos para perforación diri- 

 gida cualquier diámetro, con guiado laser. Incluye operaciones de pre- 

 paración de pozo de ataque, acometida , instalaciones auxiliares. Uni- 

 dad completa 
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 Resto de obra y materiales ..................................  35.843,81 

 Suma la partida ....................................................  35.843,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.150,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  37.994,44 

 0937 P5HINCA0.8B Ud Desmontaje y posterior retirada de equipos para perforación horizontal 

 con escudo cerrado, con guiado laser. Incluye operaciones de retirada 

 de todos los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si 

 procede. Unidad completa 

 Resto de obra y materiales ..................................  13.441,43 

 Suma la partida ....................................................  13.441,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 806,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14.247,92 

 0938 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo 

 (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los ele- 

 mentos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad 

 completa 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.136,33 

 Suma la partida ....................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.324,51 

 0939 P5HINCA125D Ud Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca 

 DN125, anillo de estanqueidad.Unidad totalmente terminada.. 

 Resto de obra y materiales ..................................  177,43 

 Suma la partida ....................................................  177,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  188,08 

 0940 P5HINCA710D Ud Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca 

 DN 710, anillo de estanqueidad.Unidad totalmente terminada.. 

 Resto de obra y materiales ..................................  561,86 

 Suma la partida ....................................................  561,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 33,71 

 TOTAL PARTIDA .................................................  595,57 

 0941 P5MBG20.5 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC32 ba- 

 se G BC 60/70 , incluidas operaciones de imprimación con ECR o 

 ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de 

 juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte so- 

 bre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  3,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,60 

 Suma la partida ....................................................  5,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,91 

 0942 P5MBG20.7 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 ba- 

 se G BC 60/70D, incluidas operaciones de imprimación con ECR o 

 ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de 

 juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte so- 

 bre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -280-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Mano de obra .......................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  3,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,18 

 Suma la partida ....................................................  6,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,53 

 0943 P5MBG32.12 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 ba- 

 se G BC 60/70D, incluidas operaciones de imprimación con ECR o 

 ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de 

 juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte so- 

 bre losa, Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,53 

 Maquinaria ............................................................  5,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,07 

 Suma la partida ....................................................  12,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA ................................................  12,90 

 0944 P5MBS12.5 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf 

 D BC 60/70, incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 

 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, 

 barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, 

 Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  3,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,09 

 Suma la partida ....................................................  6,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,43 

 0945 P5MBS20.5 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC22 bin 

 S BC 60/70, incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 

 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, 

 barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, 

 Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  3,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,79 

 Suma la partida ....................................................  5,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,12 

 0946 P5MBS20.7 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin 

 S BC 50/70, incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 

 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, 

 barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, 

 Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,21 

 Maquinaria ............................................................  3,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,42 

 Suma la partida ....................................................  6,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,78 

 0947 P5MBS22.12 m² Pavimento con una sección de firme compuesta por 12 cm de AC22 
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 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de imprimación con ECR o ECI 

 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, 

 barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, 

 Emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  0,27 

 Maquinaria ............................................................  4,15 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,18 

 Suma la partida ....................................................  8,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9,12 

 0948 P5PAV1A m² Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de 

 la Dirección Facultativa), colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de 

 espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lecha- 

 da y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad total- 

 mente terminada. 

 Mano de obra........................................................  12,46 

 Maquinaria ............................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,50 

 Suma la partida ....................................................  23,11 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,50 

 0949 P5PAV1B m² Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a 

 criterio de la Dirección Facultativa) conformando figura poliginal estética 

 en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm 

 de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con le- 

 chada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad 

 totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  12,46 

 Maquinaria ............................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,96 

 Suma la partida ....................................................  23,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  24,98 

 0950 P5PAV1C m² Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple gris,  blanco o 

 color (a criterio de la Dirección Facultativa) conformando figura poliginal 

 estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 

 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso bisela- 

 dos,  rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 

 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  12,46 

 Maquinaria ............................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,12 

 Suma la partida ....................................................  25,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  27,27 

 0951 P5PAV1D m² Pavimento solado acerado táctil abotonado de dimensión multiple, senta- 

 da con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de 

 superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 cm. de HM-20 

 y 15 cm. de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  12,46 

 Maquinaria ............................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ..................................  21,96 
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 Suma la partida ....................................................  34,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  36,64 

 0952 P5PAV30 m2 m². Tarima de roble 1ª calidad, de 7x1,8 cm de sección, para interiores 

 (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas se- 

 cas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%), i/p.p. de rastreles de 

 pino 5x5 cm recibidos y nivelados con yeso negro, rodapie de roble de 

 7 cm y nudillos, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliureta- 

 no P6/8, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11. 

 Resto de obra y materiales ..................................  60,75 

 Suma la partida ....................................................  60,75 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  64,40 

 0953 P5PAV3A m² M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormi- 

 gón Impreso  HA-25 pigmentado PAVICRON 7cm espesor, con incor- 

 poración de capa monolítica PAVICRON pigmentada (rendimiento 4,0 

 kg/m2) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre 

 solera de hormigón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado 

 y nivelado de solera, fratasado mecánico, espolvoreo,impresión de su- 

 perficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmolde- 

 ante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con 

 el líquido PAVICUR B o similar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de 

 juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elás- 

 tica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormi- 

 gón, barrera de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación 

 de base y extendido. Colores Estándar. 

 Mano de obra .......................................................  6,49 

 Resto de obra y materiales ..................................  13,20 

 Suma la partida ....................................................  19,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  20,87 

 0954 P5PAV3B m² M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormi- 

 gón Impreso HA-25  pigmentado  10 cm espesor, con incorporación de 

 capa monolítica pigmentada (rendimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvo- 

 reo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormigón en fres- 

 co, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, frata- 

 sado mecánico, espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes 

 elastoméricos tratados con agente desmoldeante (rendimiento 0,300 

 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B 

 o similar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción 

 con disco de diamante y sellado con la masilla elástica MASTERFLEX 

 700 GP Fluido o similar. Se incluye el suministro de hormigón, barrera 

 de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base de 

 apoyo. Colores Estándar. 

 Mano de obra .......................................................  7,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,95 

 Suma la partida ....................................................  23,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,44 

 TOTAL PARTIDA ................................................  25,43 

 0955 P5PAV6 m² Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado 

 superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, 

 con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, 
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 color a determinar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, 

 elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

 Mano de obra........................................................  8,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,92 

 Suma la partida ....................................................  13,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,12 

 0956 P5PAV7 m² Pavimento de terrazo formado por baldosas de terrazo relieve pulido di- 

 versos colores con dibujo (a criterio de la Dirección Facultativa), senta- 

 da con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de 

 superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 cm. de HM-20 

 y 15 cm. de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  12,46 

 Maquinaria ............................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,09 

 Suma la partida ....................................................  27,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,66 

 TOTAL PARTIDA .................................................  29,36 

 0957 P5PAV99 m² Paseo peatonal formado por 20 cm de zahorra artificial,  y acabado con 

 gravilla seleccionada de 10 mm. de tamaño medio y 10 cm. de espe- 

 sor, extendida y compactada incluso humectación, terminación y refino. 

 Mano de obra........................................................  2,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,16 

 Suma la partida ....................................................  5,73 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,07 

 0958 P5PAVFRES m²cm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento as- 

 fáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso precorte pre- 

 vio y carga de productos y limpieza, así como trabajos preparatorios 

 para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y ca- 

 non de vertido. 

 Mano de obra........................................................  0,19 

 Maquinaria ............................................................  0,37 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,05 

 Suma la partida ....................................................  0,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,65 

 0959 P5PAVHF36 m² Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. 

 incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado o 

 pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con producto filmóge- 

 no. Pasantes en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

 Mano de obra........................................................  0,35 

 Maquinaria ............................................................  2,05 

 Resto de obra y materiales ..................................  15,41 

 Suma la partida ....................................................  17,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,88 

 0960 P5PAVHM20A m² Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor 

 mínimo. incluso lámina plástica de base, extendido, encofrado de borde, 

 regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta sellada y curado 
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 con producto filmógeno. 

 Mano de obra .......................................................  2,06 

 Maquinaria ............................................................  3,97 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,09 

 Suma la partida ....................................................  13,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA ................................................  13,91 

 0961 P5PAVPINT_001 m² Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con trata- 

 miento previo de superficie, incluido cepillado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,86 

 Suma la partida ....................................................  6,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,42 

 0962 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo 

 medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la ru- 

 gosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consu- 

 mo medio de 0.7 kg/m2, en color verde o rojo, según zonas. 

 Mano de obra .......................................................  34,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  24,49 

 Suma la partida ....................................................  58,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,52 

 TOTAL PARTIDA ................................................  62,26 

 0963 P5PUERTA1A ud Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo 

 verja, formada por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintu- 

 ra dos manos a determinar, totalmente colocada, incluidas cimentacio- 

 nes necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  40,35 

 Resto de obra y materiales ..................................  98,86 

 Suma la partida ....................................................  139,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  147,56 

 0964 P5PUERTA1B ud Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o 

 gitratoria, galvanizada en caliente y pintada, tipo verja, formada  por 

 marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas 

 con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a es- 

 pecificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias y ca- 

 rriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 Mano de obra .......................................................  40,35 

 Resto de obra y materiales ..................................  549,20 

 Suma la partida ....................................................  589,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 35,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  624,92 

 0965 P5PUERTA1C Ud Puerta para acceso peatonal de dimensiones 1,50 x 2,00  m, formada 
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 por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60*8 mm y barro- 

 tes de cuadradillo macizo de 14 mm; patillas para recibido, herrajes de 

 colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en ta- 

 ller, ajustada y fijada en obra, incluso videoportero para apertura auto- 

 mática desde la sala de control, formado por placa de calle con telecá- 

 mara, alimentador, monitor empotrado en caja con marco y abrepuerta, 

 instalado, cableado y conexionado. 

  

 Mano de obra........................................................  40,35 

 Resto de obra y materiales ..................................  112,78 

 Suma la partida ....................................................  153,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  162,32 

 0966 P5PUERTA2A Ud Puerta corredera para acceso de vehículos de dimensiones 5 x 2 m, de 

 apertura motorizada, y con equipo Fono Porta con control desde la sala 

 de control general, formada por una hoja construida con zócalo de chapa 

 plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. (tipo Talsa o similar), perfiles 

 y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cu- 

 breguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás  accesorios necesa- 

 rios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en 

 taller, ajuste y montaje en obra. 

 Mano de obra........................................................  141,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.610,26 

 Suma la partida ....................................................  3.751,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 225,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.976,97 

 0967 P5TF01 m Cable telefónico de 50 pares de hilos de 0,5 mm y cubierta AL-PVC 

 para red de distribución en conducciones, incluidos conexionados. 

 Mano de obra........................................................  0,70 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,96 

 Suma la partida ....................................................  2,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,82 

 0968 P6 CL01A Ud Compactador-lavador 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 

 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 
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 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 

 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 

 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 

 accionamiento eléctrico 

 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 

 Tipo OA 08 

 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 

 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado 

 con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automático 

 del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de instruccio- 

 nes (una copia adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o si- 
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 milar, grado de protección IP 54, material en chapa de acero pintado 

 RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico está diseñado de 

 acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: 

 Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin 

 condensación, Sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfe- 

 ra explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  39.881,60 

 Suma la partida ....................................................  39.881,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.392,90 

 TOTAL PARTIDA .................................................  42.274,50 

 0969 P6 SF01A Ud Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AI- 

 SI-316  modelo Ro8 355 5000 de Huber o similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  22.336,06 

 Suma la partida ....................................................  22.336,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.340,16 

 TOTAL PARTIDA .................................................  23.676,22 

 0970 P6AGIT01 Ud Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto 

 rendimiento y sistema de auto-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 
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 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y 

 estator con aislamiento clase F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aisla- 

 miento clase H con desactivación a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El 

 motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor 

 PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cáma- 

 ra de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epo- 

 xi de 120 micras. Opcional para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 

 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia 

 a la fatiga y desgaste, con una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para 

 un funcionamiento carente de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un 

 gran caudal en dirección axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de 

 posibles daños causados por la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseña- 

 dos para una vida útil estimada de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito pro- 

 tector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortigua- 

 dor de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  2.160,26 

 Suma la partida ....................................................  2.160,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 129,62 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.289,88 

 0971 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance re- 

 gulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a1/2" de diáme- 

 tro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de diámetro so- 

 bre bobina recortable, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundi- 

 ción. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  34,16 

 Suma la partida ....................................................  38,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................  40,66 

 0972 P6BASC1A Ud Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de 

 tormentas de los Barrios, incluyendo Sensor de nivel por radar para 

 medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento 

 del sensor ajustables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para 

 detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el 

 sistema en modo manual y automático, con autómata programado y 

 pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento 

 de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 Resto de obra y materiales ..................................  13.640,00 

 Suma la partida ....................................................  13.640,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 818,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14.458,40 

 0973 P6BASC1B Ud Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de 

 tormentas de San Roque, incluyendo Sensor de nivel por radar para 

 medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento 

 del sensor ajustables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para 

 detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el 

 sistema en modo manual y automático, con autómata programado y 

 pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento 

 de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 Resto de obra y materiales ..................................  13.640,00 

 Suma la partida ....................................................  13.640,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 818,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14.458,40 

 0974 P6BASC1C Ud Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR de Pte Roma- 

 no, incluyendo Sensor de nivel por radar para medición del nivel de 

 agua en continuo, parámetros de funcionamiento del sensor ajustables 

 mediante bluetooth. Cuadro completo para controlar el sistema en modo 

 manual y automático, con autómata programado y pantalla para ajuste y 

 visualización de los parámetros de funcionamiento de los equipos. Ca- 

 bleado, conexión y ajuste de los equipos. 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.154,25 

 Suma la partida ....................................................  3.154,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 189,26 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  3.343,51 

 0975 P6BASC1D Ud Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de 

 tormentas de Guadacorte, incluyendo Sensor de nivel por radar para 

 medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento 

 del sensor ajustables mediante bluetooth.  1 Sensore inductivos, para 

 detectar el volteo de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el 

 sistema en modo manual y automático, con autómata programado y 

 pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento 

 de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.097,08 

 Suma la partida ....................................................  7.097,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 425,82 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.522,90 

 0976 P6BASC500.5 Ud Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 

 500l/m, para una longitud entre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero 

 inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas de vidrio. In- 

 cluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de sus- 

 pensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 Mano de obra .......................................................  262,95 

 Maquinaria ............................................................  90,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.692,12 

 Suma la partida ....................................................  9.045,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 542,70 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.587,77 

 0977 P6BASC700.5 Ud Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 

 700l/m, para una longitud entre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero 

 inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas de vidrio. In- 

 cluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de sus- 

 pensión y demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 Mano de obra .......................................................  262,95 

 Maquinaria ............................................................  90,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  12.007,68 

 Suma la partida ....................................................  12.360,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 741,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  13.102,27 

 0978 P6BASCCIRC1 Ud Circuito de llenado para hasta 1 limpiador. Incluye los siguientes ele- 

 mentos: 1 electroválvulas y1 llaves de bola de 75mm, para el llenado 

 de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua 

 desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 

 75, con piezas roscadas y 4arqueta de polipropileno  para alojar las 

 electroválvulas y llaves de bola. Unidad totalmente instalado y probado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.651,21 

 Suma la partida ....................................................  1.651,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 99,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.750,28 

 0979 P6BASCCIRC1B Ud Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de 

 tubería DN 50 PE100/16, toma manguera, válvula de bola 32 mm. Uni- 

 dad totalmente instalada y probada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  193,85 
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 Suma la partida ....................................................  193,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,63 

 TOTAL PARTIDA .................................................  205,48 

 0980 P6BASCCIRC5 Ud Circuito de llenado para hasta 5 limpiadores. Incluye los siguientes ele- 

 mentos: 5 electroválvulas y 5 llaves de bola de 75mm, para el llenado 

 de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua 

 desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 

 75, con piezas roscadas y 5 arquetas de polipropileno  para alojar las 

 electroválvulas y llaves de bola. Unidad totalmente instalado y probado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.695,63 

 Suma la partida ....................................................  7.695,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 461,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.157,37 

 0981 P6BIVAL1-500 Ud UD Cuchara bivalva. 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 

 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color 

 negro, curada con poliamida de 2 componentes, con un espesor de 50 

 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 

 Mano de obra........................................................  126,00 

 Maquinaria ............................................................  106,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.422,01 

 Suma la partida ....................................................  4.654,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 279,29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.934,13 

 0982 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 

 Mano de obra........................................................  84,00 

 Maquinaria ............................................................  17,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.362,89 

 Suma la partida ....................................................  1.464,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 87,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.552,58 

 0983 P6BIVAL3-500 Ud Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y 

 elementos asociados. Unidad completamente instalada 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  106,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.011,16 

 Suma la partida ....................................................  1.159,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 69,60 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.229,59 
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 0984 P6BOM1C Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de 

 elevar un caudal unitario de 645.72 m3/h a 37.05 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar 

 con bajos niveles de agua o también con instalación en seco (ver 

 CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en 

 seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 

 30 m cable de control SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables llevan so- 

 porte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  66.486,60 

 Suma la partida ....................................................  66.486,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.989,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  70.475,80 

 0985 P6BOM1D Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de 

 elevar un caudal unitario de 743.91 m3/h a 30.17 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 
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 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar 

 con bajos niveles de agua o también con instalación en seco (ver 

 CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en 

 seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 

 30 m cable de control SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables llevan so- 

 porte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  66.486,60 

 Suma la partida ....................................................  66.486,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.989,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  70.475,80 

 0986 P6BOM1E Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 215 Kw capaz de 

 elevar un caudal unitario de 1040 m3/h a 44.3 m.c.a con un rendimiento 

 hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuen- 

 cia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura 

 rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca 

 FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 490mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm. preparada para válvula de limpieza. 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar 

 con bajos niveles de agua o también con instalación en seco (ver 

 CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 
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 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en 

 seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo 2x (S3x120+3x70/3+ 4x1,5 

 mm2) y 30 m cable de control SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables lle- 

 van soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  93.889,65 

 Suma la partida ....................................................  93.889,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5.633,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  99.523,03 

 0987 P6BOM1F Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 125 Kw capaz de 

 elevar un caudal unitario de 715.88 m3/h a 32.90 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 395mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 125 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar 

 con bajos niveles de agua o también con instalación en seco (ver 

 CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en 

 seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 

 30 m cable de control SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables llevan so- 

 porte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 
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 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  78.134,41 

 Suma la partida ....................................................  78.134,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4.688,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  82.822,47 

 0988 P6BOM2C Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 18,5 Kw capaz de 

 elevar un caudal unitario de 147.34m3/h a 26,0m.c.a con un rendimiento 

 hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de frecuen- 

 cia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura 

 rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca 

 FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 100 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 100mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad 

 insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre 

 las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las 

 juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 

 m cable de control SUBCAB S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte 

 de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  46.487,63 

 Suma la partida ....................................................  46.487,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.789,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  49.276,89 

 0989 P6BOM2D Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de 

 elevar un caudal unitario de 163.39 m3/h a 25.4 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 

 rpm / Corriente nominal: 41 A 
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 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lu- 

 bricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y 

 el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas 

 para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 

 m cable de control SUBCAB S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte 

 de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  17.587,34 

 Suma la partida ....................................................  17.587,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.055,24 

 TOTAL PARTIDA ................................................  18.642,58 

 0990 P6BOM2E Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 37Kw capaz de 

 elevar un caudal unitario de 245.59m3/h a 30.76m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 37kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 

 rpm / Corriente nominal:61 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lu- 

 bricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y 

 el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas 
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 para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 rec. >120 micras 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 

 m cable de control SUBCAB S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte 

 de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  27.094,02 

 Suma la partida ....................................................  27.094,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.625,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  28.719,66 

 0991 P6BOM2F Ud Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de 

 elevar un caudal unitario de 132.51 m3/h a 21.4 m.c.a con un rendi- 

 miento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para variador de 

 frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda tem- 

 peratura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm  o similar, autolimpiable y antiatascamien- 

 to 

 Diámetro de voluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 

 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para 

 poder trabajar con bajo nivel de agua o también con instalación en seco 

 (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lu- 

 bricadas por cárter de glicol que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y 

 el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas 

 para limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 

 m cable de control SUBCAB S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte 

 de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  17.587,34 

 Suma la partida ....................................................  17.587,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.055,24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.642,58 

 0992 P6BOM2G Ud Grupo moto-bomba sumergible para trabajo en cámara húmeda de 

 7,5Kw capaz de elevar un caudal unitario de 16.75 m3/h a 36.8 m.c.a 

 con un rendimiento hidráulico mínimo de 30% nominal, preparado para 
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 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, 

 sonda temperatura rodamientos en cámara seca y sonda de temperatura 

 PT100. 

 con Controlador Inteligente integrado para las siguientes funciones: 

 Arranque suave. 

 Rotación siempre correcta del impulsor. 

 Potencia de trabajo constante. 

 Detección de obstrucción. 

 Limpieza automática de la bomba. 

 Rearme de funcionamiento automático. 

 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad estator 

 Diámetro impulsor = 170 mm 

 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 

 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 

 Con motor síncrono de magnetización permanente 7,5 kW, Eficiencia 

 Super Premium IE4 10 polos 50 Hz 380-480 Vs 

 Refrigeración mediante conductividad hacia el exterior Del fluido sumer- 

 gido. 

 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 

 Aislamiento clase H (180ºC) 

 Con sensor FLS en alojamiento del estator 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron 

 Borde ataque 60 HCR) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 

 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 

 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 

 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 

 Kit instalación, zócalo, soporte y resto de elementos. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.305,10 

 Suma la partida ....................................................  10.305,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 618,31 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10.923,41 

 0993 P6BOM6A Ud Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia 

 IE3 capaz de elevar un caudal unitario de 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de 

 ardilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de pro- 

 tección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas 

 limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol 

 + agua en camisa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su cur- 

 va característica. 

 Materiales: 
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 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - 

 SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta 

 CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de funciona- 

 miento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

 Mano de obra........................................................  252,00 

 Maquinaria ............................................................  35,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.871,49 

 Suma la partida ....................................................  9.159,10 

 Costes indirectos ....................  6,00% 549,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.708,65 

 0994 P6BOM8A Ud Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de 

 ardilla inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de pro- 

 tección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas 

 limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol 

 + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su cur- 

 va característica. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. Op- 

 cional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - 

 SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y 

 resto de elementos. Pruebas de funcionamiento, manuales y ceertifica- 

 dos. 

 Unidad totalmente operativa 

 Resto de obra y materiales ..................................  693,51 

 Suma la partida ....................................................  693,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 41,61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  735,12 

 0995 P6BOYA1 ud Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabiliza- 

 ción de turbulencias, de posición multiple, incluidos anclajes, conexión 

 eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor para acciona- 

 miento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; sa- 
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 lida análoga 4-20 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profi- 

 bus PA, antena , Caja de conexión IP68, Evaluación de señales, ca- 

 bleado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  preci- 

 sion +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, 

 epoxido, poliuretano, proteccion ip68, temperatura de operacion -20 ºc a 

 +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado y co- 

 nexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  80,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  175,97 

 Suma la partida ....................................................  255,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  271,33 

 0996 P6CAL01 ud Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de ca- 

 lidad de las aguas, medida de PH y conductividad, incluso cajetines, 

 conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

 Resto de obra y materiales ..................................  11.759,46 

 Suma la partida ....................................................  11.759,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 705,57 

 TOTAL PARTIDA ................................................  12.465,03 

 0997 P6CALD10000.1 Ud Calderín timbraje 1.6 MPA  de 10.000 litros con salida DN400 tipo híbri- 

 do y para uso de saneamiento, construido en chapa de acero P355 EN 

 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en 

 fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. 

 Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding 

 neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con 

 disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula 

 de seguridad con certificado de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son reali- 

 zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To- 

 das las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superfi- 

 cie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 
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 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 

 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad 

 calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  55.840,18 

 Suma la partida ....................................................  55.840,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.350,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  59.190,59 

 0998 P6CALD3000.16 Ud Calderín timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida DN300 tipo híbri- 

 do y para uso de saneamiento, construido en chapa de acero P355 EN 

 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en 

 fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. 

 Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding 

 neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN300mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con 

 disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN300; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula 

 de seguridad con certificado de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son reali- 

 zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To- 
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 das las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superfi- 

 cie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 

 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad 

 calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  18.256,50 

 Suma la partida ....................................................  18.256,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.095,39 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19.351,89 

 0999 P6CALD8000.16 Ud Calderín timbraje 1.6 MPA  de 8.000 litros con salida DN400 tipo híbri- 

 do y para uso de saneamiento, construido en chapa de acero P355 EN 

 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 paso total en 

 fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. 

 Las tuberías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding 

 neck en A105/ASTM. Tubería de conexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad o similar para aguas residuales Dn150 paso 

 total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula 

 de seguridad con certificado de fabricación; 
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 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son reali- 

 zadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To- 

 das las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superfi- 

 cie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 

 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 

 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad 

 calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  49.156,75 

 Suma la partida ....................................................  49.156,75 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.949,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  52.106,16 

 1000 P6CAU080.16E ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag- 

 nético, sobre tubería DN 80 mm, con sección totalmente llena, con elec- 

 trónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, toma 

 DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protec- 

 ción IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, 

 con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración 

 del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, 

 instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en 

 servicio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  636,87 

 Suma la partida ....................................................  636,87 

 Costes indirectos ....................  6,00% 38,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  675,08 

 1001 P6CAU300.16E ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag- 

 nético, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con 

 electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, to- 
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 ma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de pro- 

 tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, 

 con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración 

 del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, 

 instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en 

 servicio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.253,81 

 Suma la partida ....................................................  1.253,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 75,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.329,04 

 1002 P6CAU450.16E ud Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag- 

 nético, sobre tubería DN 450 mm, con sección totalmente llena, con 

 electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, to- 

 ma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de pro- 

 tección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, 

 con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración 

 del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, 

 instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en 

 servicio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.889,35 

 Suma la partida ....................................................  1.889,35 

 Costes indirectos ....................  6,00% 113,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.002,71 

 1003 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 

 5.0 o similar, totalmente instalado y probado 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.705,26 

 Suma la partida ....................................................  3.705,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 222,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.927,58 

 1004 P6CD.080.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

  

 Mano de obra .......................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  38,84 

 Suma la partida ....................................................  49,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,95 

 TOTAL PARTIDA ................................................  52,18 

 1005 P6CD.100.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

  

 Mano de obra .......................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  59,30 
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 Suma la partida ....................................................  69,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  73,87 

 1006 P6CD.125.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 125 mm y PN16 at., autoportante, 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

  

 Mano de obra........................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  101,80 

 Suma la partida ....................................................  112,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  118,92 

 1007 P6CD.150.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  135,79 

 Suma la partida ....................................................  146,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,77 

 TOTAL PARTIDA .................................................  154,95 

 1008 P6CD.200.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  165,74 

 Suma la partida ....................................................  176,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  186,70 

 1009 P6CD.300.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galva- 

 nizado en caliente,  con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  258,99 

 Suma la partida ....................................................  269,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,16 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  285,54 

 1010 P6CD.350.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 350 mm de diámetro PN16, galva- 

 nizado en caliente con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  281,93 

 Suma la partida ....................................................  292,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 17,54 

 TOTAL PARTIDA ................................................  309,86 

 1011 P6CD.400.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galva- 

 nizado en caliente, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  380,84 

 Suma la partida ....................................................  391,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 23,47 

 TOTAL PARTIDA ................................................  414,70 

 1012 P6CD.450.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galva- 

 nizado en caliente, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  439,09 

 Suma la partida ....................................................  449,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 26,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  476,45 

 1013 P6CD.500.16 ud Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galva- 

 nizado en caliente, con carrete de acero inoxidable y bridas totales de 

 fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormen- 

 te,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y 

 tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales 

 y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  418,60 

 Suma la partida ....................................................  428,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 25,74 

 TOTAL PARTIDA ................................................  454,73 

 1014 P6CD.600.16 ud Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 
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 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  513,84 

 Suma la partida ....................................................  524,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 31,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  555,68 

 1015 P6CD.700.16 Ud Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, 

 con carrete de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, re- 

 vestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maxi- 

 mo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior 

 de arquetas totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................  3,82 

 Maquinaria ............................................................  6,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  101,80 

 Suma la partida ....................................................  112,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  118,92 

 1016 P6CESTA3 Ud Cesta de predesbaste de dimensiones 1.5x1.5x1.5 m conformada por 

 barrotes tubulares 4x80mm de paso 100 mm en estructura de acero ino- 

 xidable AIS316 , incluidos bastidores, amarre de tiro, cadena, marco y 

 perfiles guía de entrada, placas de anclaje, base de apoyo, ganchos y 

 refuerzos de estructura. Unidad totalmente instalada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  15.329,60 

 Suma la partida ....................................................  15.329,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 919,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.249,38 

 1017 P6CLAP1000A Ud Válvula antirretorno tipo pinza DN 1.000 mm, serie 731, fabricada en 

 neopreno. Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AI- 

 SI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  15.574,13 

 Suma la partida ....................................................  15.574,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 934,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.508,58 

 1018 P6CLAP1200A Ud Válvula antirretorno tipo pinza DN 1200 mm, serie 731, fabricada en ne- 

 opreno. 

 Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  19.516,95 

 Suma la partida ....................................................  19.516,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.171,02 

 TOTAL PARTIDA .................................................  20.687,97 

 1019 P6CLAP1200B Ud Válvula antirretorno contrapesada para redes de saneramiento de dimen- 

 sión 1200x1200 mm, incluidos elementos de amarre AIS 316 L.Cuerpo 

 fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bo- 
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 las de vidrio. Goma de cierre en EPDM. Tornillería y anclajes en A4. 

 Incluso estructura para instalarla en la obra civil  formada por perfiles 

 UPN 240 o similar de Acero inoxidable 316,  Unidad totalmente instala- 

 da. 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.490,00 

 Suma la partida ....................................................  6.490,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 389,40 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.879,40 

 1020 P6CM1.1X2.0A Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 1.150x2.000 mm, de 

 acero inoxidable AISI-316L, Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad 

 de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador 

 eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante ma- 

 nual de emergencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AI- 

 SI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera has- 

 ta la columna de hasta 14m, Columna de agua hasta 12 metros. Trata- 

 miento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microes- 

 feras de vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. 

 ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías 

 de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316L. Estanqueidad: Cie- 

 rre en bronce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de acciona- 

 miento: bronce Tornillería: acero inoxidable A4 , Mando manual de 

 emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. 

 Interruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Inclu- 

 so operaciones previas de preparación de soporte para el montaje y 

 p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de compuerta a base 

 de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, peque- 

 ño encofrado y reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente 

 terminada e instalada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.058,95 

 Suma la partida ....................................................  9.058,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 543,54 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.602,49 

 1021 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de 

 acero inoxidable AISI-316L, Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad 

 de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento mediante actuador 

 eléctrico 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante ma- 

 nual de emergencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AI- 

 SI-316L. Columna de maniobra en GJS500. Altura desde la solera has- 

 ta la columna de hasta 10m, Columna de agua hasta 5 metros. Trata- 

 miento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microes- 

 feras de vidrio de silicato sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. 

 ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AISI-316L, Guías 

 de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre 

 en bronce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de acciona- 

 miento: bronce Tornillería: acero inoxidable A4, Mando manual de emer- 

 gencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. Inte- 

 rruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso 

 operaciones previas de preparación de soporte para el montaje y p.p. 

 de obra civil correspondiente, incluido recibido de compuerta a base de 

 suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño 

 encofrado y reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente ter- 

 minada e instalada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  11.707,58 

 Suma la partida ....................................................  11.707,58 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 702,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12.410,03 

 1022 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

 Mano de obra........................................................  84,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,40 

 Suma la partida ....................................................  92,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  97,94 

 1023 P6CONT10 Ud Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 10 m3. Dotado de 

 tapas abatibles. Material: metálico de chapa de acero (S275 JR) con re- 

 fuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especifica- 

 ciones técnicas. 

 Mano de obra........................................................  59,74 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.524,67 

 Suma la partida ....................................................  1.584,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 95,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.679,47 

 1024 P6CONT6 Ud Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de ta- 

 pas abatibles. Material: metálico de chapa de acero (S275 JR) con re- 

 fuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especifica- 

 ciones técnicas. 

 Mano de obra........................................................  34,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  870,74 

 Suma la partida ....................................................  904,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 54,29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  959,15 

 1025 P6CONT7 Ud Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de ta- 

 pas abatibles. Material: metálico de chapa de acero (S275 JR) con re- 

 fuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ especifica- 

 ciones técnicas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.232,13 

 Suma la partida ....................................................  1.232,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 73,93 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.306,06 

 1026 P6CUBPVC1 m² Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y 

 perfiles guía y  de montaje de aluminio. Incluye aperturas para ventila- 

 ción interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

 Resto de obra y materiales ..................................  48,69 

 Suma la partida ....................................................  48,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,92 

 TOTAL PARTIDA .................................................  51,61 

 1027 P6DEFL2 m² Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropile- 

 no de 15 mm de espesor soportes y refuerzos fabricados en acero ino- 

 xidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, elementos de su- 

 jeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, re- 

 cibido con mortero sin retracción garantizando su estanqueidad en la 

 obra civil. Unidad totalmente instalada 

 Resto de obra y materiales ..................................  266,15 
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 Suma la partida ....................................................  266,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  282,12 

 1028 P6DESOD04A ud Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en car- 

 casa de acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar : 17.000 m3/h, con 

 las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2; 

 Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente; 

 Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 

 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 

 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: Material : PRFV, Color de aca- 

 bado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.500 m.m; Altura total apro- 

 ximada : 3.600 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón ac- 

 tivo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en sosa específico 

 para silfhídrico ;  Cantidad : 5300 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3; 

 Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión dife- 

 rencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material 

 de las partes en contacto con el fluido : Resina estervinílica / fibra de vi- 

 drio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 17.000 m3/h; 

 Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de 

 fugas;  Potencia instalada : 15 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Veloci- 

 dad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AI- 

 SI-316L, incluyendo apoyos de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retor- 

 no de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L 

 y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspi- 

 ración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de in- 

 sonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros 

 en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad com- 

 pletamente instalada y probada. 

 Mano de obra .......................................................  249,00 

 Maquinaria ............................................................  71,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  31.465,92 

 Suma la partida ....................................................  31.786,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.907,17 

 TOTAL PARTIDA ................................................  33.693,31 

 1029 P6DESOD04B ud Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en car- 

 casa de acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar : 13.000 m3/h, con 

 las siguientes características: 
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 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2; 

 Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente; 

 Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 

 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 

 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: Material : PRFV, Color de aca- 

 bado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.000 m.m; Altura total apro- 

 ximada : 3.400 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón ac- 

 tivo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en sosa específico 

 para silfhídrico ;  Cantidad : 4100 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3; 

 Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión dife- 

 rencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material 

 de las partes en contacto con el fluido : Resina estervinílica / fibra de vi- 

 drio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 13.000 m3/h; 

 Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de 

 fugas;  Potencia instalada : 11 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Veloci- 

 dad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AI- 

 SI-316L, incluyendo apoyos de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retor- 

 no de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L 

 y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspi- 

 ración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de in- 

 sonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros 

 en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad com- 

 pletamente instalada y probada. 

 Mano de obra........................................................  249,00 

 Maquinaria ............................................................  71,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  28.696,99 

 Suma la partida ....................................................  29.017,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.741,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  30.758,24 

 1030 P6DESOD04C ud Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en car- 

 casa de acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar : 11.000 m3/h, con 

 las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2; 

 Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente; 

 Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 

 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 

 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: Material : PRFV, Color de aca- 

 bado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 2.800 m.m; Altura total apro- 
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 ximada : 3.300 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón ac- 

 tivo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en sosa específico 

 para silfhídrico ;  Cantidad : 3400 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3; 

 Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión dife- 

 rencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material 

 de las partes en contacto con el fluido : Resina estervinílica / fibra de vi- 

 drio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 11.000 m3/h; 

 Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de 

 fugas;  Potencia instalada : 6 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Veloci- 

 dad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AI- 

 SI-316L, incluyendo apoyos de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retor- 

 no de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L 

 y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspi- 

 ración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de in- 

 sonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros 

 en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad com- 

 pletamente instalada y probada. 

 Mano de obra .......................................................  249,00 

 Maquinaria ............................................................  71,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  24.728,17 

 Suma la partida ....................................................  25.048,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.502,90 

 TOTAL PARTIDA ................................................  26.551,29 

 1031 P6DESOD04D ud Sistema de ventilación y desodorización carbón activo en carcasa de 

 acero AISI-316 L, Caudal de aire a tratar :850 m3/h, con las siguientes 

 características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2; 

 Concentración contaminantes : 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente; 

 Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga equipos : 800 

 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 

 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes di- 

 mensiones y características generales: Material : PRFV, Color de aca- 

 bado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 800 m.m; Altura total aproxi- 

 mada : 2.000 m.m;  Espesor de construcción : 10 m.m;   Carbón acti- 

 vo utilizado: Tipo : Base Carbón activo impregnado en sosa específico 

 para silfhídrico ;  Cantidad : 250 Kg;   Densidad aparente : 550 Kg/m3; 

 Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1; 

 Autonomía : 4.320 h;  Accesorios incluidos:  Medidor de presión dife- 

 rencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material 
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 de las partes en contacto con el fluido : Resina estervinílica / fibra de vi- 

 drio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal :850 m3/h; 

 Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de 

 fugas;  Potencia instalada : 4 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Veloci- 

 dad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protección del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AI- 

 SI-316L, incluyendo apoyos de amortiguación. Obra civil y base. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retor- 

 no de olores ante posibles averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L 

 y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspi- 

 ración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de in- 

 sonorización y caudal de aire extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros 

 en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad com- 

 pletamente instalada y probada. 

 Mano de obra........................................................  83,00 

 Maquinaria ............................................................  71,22 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.599,10 

 Suma la partida ....................................................  5.753,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 345,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.098,52 

 1032 P6ELETV-01 Ud Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con sole- 

 noide para una presión máxima de 10 bar.i. conexión al sistema de rie- 

 go, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, arqueta de po- 

 liéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Mano de obra........................................................  10,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  50,75 

 Suma la partida ....................................................  61,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  64,93 

 1033 P6GRUA3500A Ud Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       15.2 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 
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 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante man- 

 guera plana de neopreno,  Motores trifásicos con rotor en jaula de ardi- 

 lla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéticos, limi- 

 tador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del 

 puente e independientemente del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica 

 blindada de 4/40 Amp.  sin juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la 

 toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxi- 

 ma de 6,0 m entre apoyos y cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto 

 en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especifi- 

 caciones técnicas y normativa vigente. 

 Resto de obra y materiales ..................................  18.966,61 

 Suma la partida ....................................................  18.966,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.138,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  20.104,61 

 1034 P6GRUA3500B Ud Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       13.0 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 
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 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante man- 

 guera plana de neopreno,  Motores trifásicos con rotor en jaula de ardi- 

 lla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéticos, limi- 

 tador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del 

 puente e independientemente del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica 

 blindada de 4/40 Amp.  sin juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la 

 toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxi- 

 ma de 6,0 m entre apoyos y cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto 

 en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especifi- 

 caciones técnicas y normativa vigente. 

 Resto de obra y materiales ..................................  16.982,80 

 Suma la partida ....................................................  16.982,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.018,97 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.001,77 

 1035 P6HINC1000 m Tubería hincada de 1000 mm de diámetro nominal interior, excavada en 

 cualquier clase de terreno,  por cualquier procedimiento de perforación 

 (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de jun- 

 tas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada 

 (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y re- 

 acción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado 

 mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y ele- 

 mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráuli- 

 cos o sinfín, generador y cableado de coriente, instalación de tubos, grú- 

 as necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición posterior 

 de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a ver- 

 tedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) 

 incluso relleno posterior de la excavación. Unidad totalmente terminada, 

 incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquina- 

 ria y medios auxiliares. 

 Resto de obra y materiales ..................................  594,80 

 Suma la partida ....................................................  594,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 35,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................  630,49 

 1036 P6HINC700 m Tubería hincada de 700 mm de diámetro nominal interior, excavada en 

 cualquier clase de terreno,  por cualquier procedimiento de perforación 

 (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de jun- 
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 tas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada 

 (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y re- 

 acción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado 

 mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y ele- 

 mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráuli- 

 cos o sinfín, generador y cableado de coriente, instalación de tubos, grú- 

 as necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición posterior 

 de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a ver- 

 tedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) 

 incluso relleno posterior de la excavación. Unidad totalmente terminada, 

 incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquina- 

 ria y medios auxiliares. 

 Resto de obra y materiales ..................................  329,89 

 Suma la partida ....................................................  329,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19,79 

 TOTAL PARTIDA ................................................  349,68 

 1037 P6HINC900 m Tubería hincada de 900 mm de diámetro nominal interior, excavada en 

 cualquier clase de terreno,  por cualquier procedimiento de perforación 

 (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de jun- 

 tas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada 

 (excavación de pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y re- 

 acción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado 

 mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y ele- 

 mentos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráuli- 

 cos o sinfín, generador y cableado de corriente, instalación de tubos, 

 grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición poste- 

 rior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a 

 vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lo- 

 dos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, 

 maquinaria y medios auxiliares. 

 Resto de obra y materiales ..................................  483,80 

 Suma la partida ....................................................  483,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 29,03 

 TOTAL PARTIDA ................................................  512,83 

 1038 P6IND01 ud Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un ex- 

 tremo de cada limpiador, incluido cableado a punto de toma de electrici- 

 dad . Unidad totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  40,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  53,70 

 Suma la partida ....................................................  93,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,62 

 TOTAL PARTIDA ................................................  99,32 

 1039 P6MAN01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de 

 glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diá- 

 metro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

 Resto de obra y materiales ..................................  66,11 

 Suma la partida ....................................................  66,11 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  70,08 

 1040 P6PEZOM1B ud Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasó- 

 nico, alimentación eléctrica a 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 
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 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de cable de co- 

 nexión, totalmente instalado y probado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.465,18 

 Suma la partida ....................................................  1.465,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 87,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.553,09 

 1041 P6PEZOM2 ud Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por ra- 

 dar programable tipo Vegaplus WL61 con Hart o similar. Incluyendo lí- 

 nea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja hasta cua- 

 dro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa 

 de seguridad. Totalmente instalado y funcionando, según PPTG del pro- 

 yecto. 

 Mano de obra........................................................  200,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.192,00 

 Suma la partida ....................................................  1.392,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 83,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.475,52 

 1042 P6PGRUACARRI5 m Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. 

 Unidad totalmente terminada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  86,91 

 Suma la partida ....................................................  86,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,21 

 TOTAL PARTIDA .................................................  92,12 

 1043 P6PGRUAMANG m Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y 

 polipastos. Tipo: manguera plana de neopreno incluido todo el aparellaje 

 eléctrico. 

 Mano de obra........................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  11,77 

 Suma la partida ....................................................  12,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,92 

 1044 P6PM080INX Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 80mm de diámetro. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  72,18 

 Suma la partida ....................................................  72,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  76,51 

 1045 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 1000 mm de diámetro. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  1.750,55 

 Suma la partida ....................................................  1.750,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 105,03 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.855,58 

 1046 P6PM100INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 100mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  91,58 
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 Suma la partida ....................................................  91,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,49 

 TOTAL PARTIDA ................................................  97,07 

 1047 P6PM150INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 1050mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  165,91 

 Suma la partida ....................................................  165,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,95 

 TOTAL PARTIDA ................................................  175,86 

 1048 P6PM200INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 200mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  197,43 

 Suma la partida ....................................................  197,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,85 

 TOTAL PARTIDA ................................................  209,28 

 1049 P6PM250INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 250 mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  204,84 

 Suma la partida ....................................................  204,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,29 

 TOTAL PARTIDA ................................................  217,13 

 1050 P6PM300INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 300mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  238,71 

 Suma la partida ....................................................  238,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 14,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  253,03 

 1051 P6PM350INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 350mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  258,55 

 Suma la partida ....................................................  258,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,51 

 TOTAL PARTIDA ................................................  274,06 

 1052 P6PM400INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 400mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  289,09 

 Suma la partida ....................................................  289,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 17,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  306,44 

 1053 P6PM450INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 450mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  360,89 

 Suma la partida ....................................................  360,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 21,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  382,54 

 1054 P6PM500INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 
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 de acero inoxidable de 500mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  396,46 

 Suma la partida ....................................................  396,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 23,79 

 TOTAL PARTIDA .................................................  420,25 

 1055 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 600mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  472,02 

 Suma la partida ....................................................  472,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 28,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  500,34 

 1056 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 700 mm de diámetro. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  776,58 

 Suma la partida ....................................................  776,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 46,59 

 TOTAL PARTIDA .................................................  823,17 

 1057 P6PM80INX ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos liso - brida de 

 acero inoxidable de 80mm de diámetro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  80,78 

 Suma la partida ....................................................  80,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,85 

 TOTAL PARTIDA .................................................  85,63 

 1058 P6POLIP1000 Ud Polipasto eléctrico 

 Tipo: Monorrail; 

 Capacidad: 1000 Kg;.carro eléctrico, 

 Recorrido definido en planos; 

 Velocidad de elevación: 6/1 m/min; 

 Potencia motor elevación: 0.75 kw; 

 Velocidad de traslación del carro: 20 m/min; Potencia motor de trasla- 

 ción del carro: 0,2 kw; 

 Velocidad del puente: 20 m/min; 

 Finales de carrera en los seis movimiento,  Limitador de sobrecargas. 

 Cuadro de protección y accionamiento, cadenas y gancho. 

 Recorrido gancho 11.0m. 

 Unidad totalmente instalada incluido enrollador,  riostras, cuadro de man- 

 do, cuadro de protección y accionamiento, cuadro de parada de emer- 

 gencia, botonera inalámbrica. 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.171,26 

 Suma la partida ....................................................  5.171,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 310,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.481,54 

 1059 P6POLIP1500G Ud Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 1500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hor- 

 migón. Brazo de 7.0m y altura 4,5m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 1000 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 
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 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada,incluidos soportes de cimentación, refuerzos 

 estructurales necesarios. 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.712,90 

 Suma la partida ....................................................  9.712,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 582,77 

 TOTAL PARTIDA ................................................  10.295,67 

 1060 P6POLIP2000 UD Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  GH o Similar 

 Modelo: GH B02M2108 

 Capacidad de elevación: 2.000 Kg 

 Carga de rotura de cadena:      15.000 Kg 

 Velocidad de elevación: 1,33 - 8 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        5 - 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       7 m 

  

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Estructura:     A4 

 Mecanismos: 

 Elevación:      M5 

 Traslación:     M5 

  

 Accionamiento:  Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   5 - 0,8 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,36 - 0,09 kW 

  

 Protección:     IP-54 

 Aislamiento:    Clase F 

 Tensión:        380 V, III, 50 Hz 

  

 Peso:   350 Kg 

  

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

 Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni- 

 ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego. 

  

  

 Mano de obra .......................................................  184,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.695,68 
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 Suma la partida ....................................................  4.879,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 292,78 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.172,46 

 1061 P6POLIP2500B Ud Polipasto Eléctrico de 2.500 Kg. 

 Servicio:       Izado de equipos. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  VINCA o Equivalente 

 Modelo: 25 SKB 080.22 

 Capacidad de elevación: 2.500 Kg 

 Velocidad de elevación: De 1 a 4 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        De 5 a 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       3,00 m 

 Altura pérdida por el polipasto:        6,40 m 

 Ancho del ala del perfil de rodadura:   mín: 64 mm y máx: 150 mm 

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Accionamiento:          Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   1,84 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,18 kW 

  

 Protección:                     IP-55 

 Aislamiento:                    Clase F 

 Tensión:                                380 V, 50 Hz 

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

  

  

 Mano de obra........................................................  192,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.899,84 

 Suma la partida ....................................................  5.091,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 305,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.397,35 

 1062 P6POLIP500G Ud Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hor- 

 migón. Brazo de 3,5m y altura 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -322-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Unidad totalmente instalada 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.016,71 

 Suma la partida ....................................................  2.016,71 

 Costes indirectos ....................  6,00% 121,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.137,71 

 1063 P6POLIP6300 UD POLIPASTO ELECTRICO 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 

 Modelo: ghd06m2106. 

 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima 

 protección que imponen las especificaciones generales del pliego. 

 Mano de obra .......................................................  230,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.869,60 

 Suma la partida ....................................................  6.099,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 365,98 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.465,58 

 1064 P6POLIPCARRI1 m Carril para polipasto hasta 1500 Kg incl anclajes. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

 Mano de obra .......................................................  4,20 

 Maquinaria ............................................................  3,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  63,21 

 Suma la partida ....................................................  70,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  75,23 

 1065 P6PRES01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión 

 con salida analógica, alimentación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 

 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medi- 

 da en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y 

 probado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  363,76 

 Suma la partida ....................................................  363,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 21,83 

 TOTAL PARTIDA ................................................  385,59 

 1066 P6PROGRI Ud Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, 

 Memoria permanente;10 programas independientes.;10 aperturas al día 

 por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Válvula maestra 

 arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en mi- 

 nutos y segundos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. 

 Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 9V . Máxima salida de co- 

 rriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación 

 de elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

 Mano de obra .......................................................  10,50 
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 Resto de obra y materiales ..................................  80,39 

 Suma la partida ....................................................  90,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  96,34 

 1067 P6REJA01 m² Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, in- 

 clinación 75º Marca: Pramar o similar; Montaje: mural; Material: acero 

 inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 100mm, in- 

 cluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m 

 rasqueta manual extensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido 

 (FH-NO3H). Limpieza con chorro de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

 Resto de obra y materiales ..................................  800,80 

 Suma la partida ....................................................  800,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 48,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  848,85 

 1068 P6REJA02A Ud Reja de desbaste automática EBAR los Barrios modelo RAKE MAX de 

 Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 360 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1130 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y 

 bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 
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 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e in- 

 ferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de 

 acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El 

 montaje es atornillado lo que les hace fácilmente desmontables y reem- 

 plazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas 

 dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según es- 

 pecificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza 

 de los peines incluidas las placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control 

 del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  65.253,65 

 Suma la partida ....................................................  65.253,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.915,22 

 TOTAL PARTIDA ................................................  69.168,87 

 1069 P6REJA02B Ud Reja de desbaste automática EBAR Pte. Romano modelo RAKE MAX 

 de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 410 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 776 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 4776 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 2435 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2435 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y 

 bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1402 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 
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 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e in- 

 ferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de 

 acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El 

 montaje es atornillado lo que les hace fácilmente desmontables y reem- 

 plazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas 

 dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según es- 

 pecificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza 

 de los peines incluidas las placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control 

 del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  53.425,20 

 Suma la partida ....................................................  53.425,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.205,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  56.630,71 

 1070 P6REJA02C Ud Reja de desbaste automática EBAR San Roque  modelo RAKE MAX 

 de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 400 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1443 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y 
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 bulón en AISI 431 o equivalente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e in- 

 ferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de 

 acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El 

 montaje es atornillado lo que les hace fácilmente desmontables y reem- 

 plazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas 

 dentadas, superior e inferior y guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según es- 

 pecificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza 

 de los peines incluidas las placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control 

 del par motor con final de carrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  65.253,65 

 Suma la partida ....................................................  65.253,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.915,22 

 TOTAL PARTIDA ................................................  69.168,87 

 1071 P6RSBIONDA1 m Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida reti- 

 rada de perfiles, anclajes y macizos, con acopio y posterior resposición 

 completa. 

 Mano de obra .......................................................  6,30 

 Maquinaria ............................................................  3,94 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,08 

 Suma la partida ....................................................  14,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,86 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  15,18 

 1072 P6SENS01 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e 

 inundación, alimentación eléctrica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC 

 y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  368,17 

 Suma la partida ....................................................  368,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 22,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  390,26 

 1073 P6SONDA1 ud Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

 Resto de obra y materiales ..................................  51,26 

 Suma la partida ....................................................  51,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  54,34 

 1074 P6SÑL-001 ud Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de se- 

 ñal de señalización vertical de cualquier sección ( circular, triangular, ...) 

 con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste 

 galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimenta- 

 ción, totalmente colocada. 

 Mano de obra........................................................  16,89 

 Resto de obra y materiales ..................................  38,64 

 Suma la partida ....................................................  55,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  58,86 

 1075 P6SÑL-002A ud Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste 

 galvanizado de sustentación normalizada y cimentación, colocada. 

 Mano de obra........................................................  16,89 

 Maquinaria ............................................................  1,23 

 Resto de obra y materiales ..................................  63,79 

 Suma la partida ....................................................  81,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  86,82 

 1076 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso pos- 

 te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 Mano de obra........................................................  6,76 

 Maquinaria ............................................................  1,23 

 Resto de obra y materiales ..................................  77,18 

 Suma la partida ....................................................  85,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  90,28 

 1077 P6SÑL-010B ud Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 

 125x34 cm., colocada, incluso báculo. 

 Mano de obra........................................................  6,76 

 Maquinaria ............................................................  1,23 

 Resto de obra y materiales ..................................  78,27 

 Suma la partida ....................................................  86,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  91,44 

 1078 P6SÑL-PINT10 m Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura 
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 reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, inclui- 

 do premarcaje. 

 Mano de obra .......................................................  0,42 

 Maquinaria ............................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,36 

 Suma la partida ....................................................  0,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,94 

 1079 P6SÑL-PINT15 m Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura 

 reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, inclui- 

 do premarcaje. 

 Mano de obra .......................................................  0,42 

 Maquinaria ............................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,62 

 Suma la partida ....................................................  1,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,22 

 1080 P6SÑL-PINTS m² Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de 

 cebra, marcas transversales de detención, etc., con pintura con pintura 

 reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado real- 

 mente pintado. 

 Mano de obra .......................................................  4,62 

 Maquinaria ............................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,42 

 Suma la partida ....................................................  7,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7,58 

 1081 P6TAMIZ1A Ud Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1300 l/s, y 

 estará compuesto por los siguientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 

 5,0 metros. Diámetro de los orificios de apertura: 5 mm. Area de paso: 

 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 

 4 metros.     Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final 

 chorreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de an- 

 claje a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro 

 de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 5 

 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-ai- 

 re y creación del chorro de limpieza. ·      Fabricados en acero inoxida- 

 ble AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y 

 anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, 

 anclajes a muro, tubería de extracción de bombas, piezas y elementos 

 auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  20.699,80 

 Suma la partida ....................................................  20.699,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.241,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  21.941,79 

 1082 P6TAMIZ1C Ud Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y 
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 estará compuesto por los siguientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 

 4,0 metros. Diámetro de los orificios de apertura: 5 mm.  Área de paso: 

 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 

 4 metros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final cho- 

 rreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje 

 a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro 

 de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 4 

 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-ai- 

 re y creación del chorro de limpieza. ·      Fabricados en acero inoxida- 

 ble AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y 

 anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, 

 anclajes a muro, tubería de extracción de bombas, piezas y elementos 

 auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  16.756,98 

 Suma la partida ....................................................  16.756,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.005,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................  17.762,40 

 1083 P6TAMIZ1E Ud Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y 

 estará compuesto por los siguientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 

 5,0 metros. Diámetro de los orificios de apertura: 5 mm.  Área de paso: 

 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 

 5,0 metros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final cho- 

 rreado con bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje 

 a la pared y demás elementos de sujeción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro 

 de limpieza de las rejillas. Tensión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 4 

 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-ai- 

 re y creación del chorro de limpieza. ·      Fabricados en acero inoxida- 

 ble AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y 

 anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, 

 anclajes a muro, tubería de extracción de bombas, piezas y elementos 

 auxilares para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  18.728,39 

 Suma la partida ....................................................  18.728,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.123,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  19.852,09 

 1084 P6TRIT02 ud Equipo de trituración de sólidos y fibras dimensionado para Qmax =580 

 l/s y condición de paso mínimo de10% Qmax., compuesto por materia- 

 les AISI-316 L,  IP68 ATEX. 1450 rpm, 400V 50 Hz, Forma V; Aisla- 

 mientpo F. modelo XRG136-1120QD-HCD de VOGELSANG o similar 

 Altura anchura mínima del canal: 1120 mm 

 Condiciones de operación 

 Medio aguas residuales 

 Caudal 2080 m³/h (approx. 580 l/s) 
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 Contenido en sólidos Estándar 

 Temperatura <40ºC 

 pH neutral 

 Insensible al funcionamiento en seco 

 Cierre mecánico encartuchado 

 Se incluyen mangueras para el drenaje del aceite 

 Materiales de construcción 

 Rotores Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Anchura de las cuchillas 9.8 mm 

 Segmentos Acero 

 Placas de desgaste Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Cierre mecánico Blockring / Duronit 

 Juntas tóricas NBR 

 Diámetro del eje 50 mm 

 Motoreductor de engranages paralelos 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 160/4 - B5 - IP68 

 Potencia 4.0 kW 

 Voltage 400/690V 

 Frecuencia 50 Hz 

 Velocidad de salida 1485 rpm 

 Protección IP68 

 3 x termistores 

 Fabricante reductor Getriebebau Nord 

 Tipo SK4282 AZGH66 IEC160 

 Velocidad de salida aprox. 45 rpm 

 Unidades de ampliación de caudal con "cleaning fingers" incorporados 

 Material de construcción Acero inoxidable 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 80/4 - B14 - IP68 

 Nº unidades 2 

 Velocidad salida motor 1415 rpm 

 Nº de motores 2 

 Potencia 0.25 kW 

 Protección IP68 

 Reductor SK2282 AZGH66 IEC 90 

 Velocidad salida aprox. 14 rpm 

 Pintura: 

 Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 3020 (rojo se- 

 máforo) 

 Motor: Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 9006 

 (aluminio blanco) 

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluyendo guías de extracción 

 Resto de obra y materiales ..................................  64.331,56 

 Suma la partida ....................................................  64.331,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.859,89 

 TOTAL PARTIDA ................................................  68.191,45 

 1085 P6TUBPE016.3 m Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 

 12201, de 16 mm de diámetro y 3 atm de presión nominal de trabajo y 

 unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a 

 pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como 

 piezas especiales, codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmen- 

 tos asociados de riego. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,81 
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 Suma la partida ....................................................  0,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  0,94 

 1086 P6TUBPE025.6 m Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, 

 de 25 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  1,68 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,89 

 Suma la partida ....................................................  2,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2,72 

 1087 P6TUBPE032.6 m Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, 

 de 32 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  1,85 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,15 

 Suma la partida ....................................................  3,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,18 

 1088 P6TUBPE040.6 m Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, 

 de 40 mm de diámetro y 6atm de presión nominal de trabajo y unión por 

 manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  1,85 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,22 

 Suma la partida ....................................................  3,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,25 

 1089 P6TUBPE050.06 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 

 de 50 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,37 

 Suma la partida ....................................................  3,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3,49 

 1090 P6TUBPE050.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 

 de 50 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 
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 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra .......................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,59 

 Suma la partida ....................................................  3,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,72 

 1091 P6TUBPE050.6 m Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, 

 de 50 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra .......................................................  1,85 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,56 

 Suma la partida ....................................................  3,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,61 

 1092 P6TUBPE063.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 

 de 63 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra .......................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,38 

 Suma la partida ....................................................  4,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,56 

 1093 P6TUBPE110.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 

 de 110 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra .......................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,41 

 Suma la partida ....................................................  6,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,71 

 1094 P6TUBPE125.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 125mm de diámetro y 

 10 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,86 

 Suma la partida ....................................................  7,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,47 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  8,25 

 1095 P6TUBPE125.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 

 de 125 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,41 

 Suma la partida ....................................................  11,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,01 

 1096 P6TUBPE160.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 

 de 160 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,75 

 Suma la partida ....................................................  17,67 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  18,73 

 1097 P6TUBPE160.6 m Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 160 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                6 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 Mano de obra........................................................  4,20 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,18 

 Suma la partida ....................................................  13,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14,18 

 1098 P6TUBPE200.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 

 de 200 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  12,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  18,93 

 Suma la partida ....................................................  31,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,89 

 TOTAL PARTIDA .................................................  33,42 

 1099 P6TUBPE200.6 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, 

 de 200 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión 
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 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  14,10 

 Suma la partida ....................................................  26,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,60 

 TOTAL PARTIDA ................................................  28,30 

 1100 P6TUBPE250.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 250 mm de diámetro y 

 20 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  12,60 

 Resto de obra y materiales ..................................  25,78 

 Suma la partida ....................................................  38,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  40,68 

 1101 P6TUBPE500.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 

 10 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  114,39 

 Suma la partida ....................................................  116,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  123,48 

 1102 P6TUBPE500.6 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 

 6 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o manguitos/ 

 Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  2,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  79,43 

 Suma la partida ....................................................  81,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,89 

 TOTAL PARTIDA ................................................  86,42 

 1103 P6TUBPE700.10 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 

 10 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 
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 Mano de obra........................................................  2,10 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  228,26 

 Suma la partida ....................................................  234,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 14,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  248,95 

 1104 P6TUBPE700.6 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 

 6 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o manguitos/ 

 Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje,  colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  2,10 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  154,72 

 Suma la partida ....................................................  161,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  171,00 

 1105 P6TUBPE75.16 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, 

 de 75 mm de diámetro y 16 atm de presión nominal de trabajo y unión 

 por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de 

 obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como pie- 

 zas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente termina- 

 da. 

 Mano de obra........................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  4,05 

 Suma la partida ....................................................  4,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5,27 

 1106 P6TUBPE900.6 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100, de 900 mm de diámetro 

 y 6 atm de presión nominal de trabajo y unión por soldadura o mangui- 

 tos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y UNE-EN 

 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo 

 transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, colocación 

 y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, carretes, co- 

 dos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  2,10 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  249,91 

 Suma la partida ....................................................  256,51 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  271,90 

 1107 P6VALIV300.16 ud Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, mo- 

 delo válvula de base, pilotada, de pistón, incluyendo tornillería de acero 

 inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de 

 medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técni- 

 ca Vigente de Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. 

 Con instalación y pruebas. 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.845,36 

 Suma la partida ....................................................  10.845,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 650,72 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  11.496,08 

 1108 P6VALV1 ud Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado 

 y probado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  42,45 

 Suma la partida ....................................................  42,45 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,55 

 TOTAL PARTIDA ................................................  45,00 

 1109 P6VC.060.16 ud Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundi- 

 ción, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra 

 corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubrica- 

 das, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 

 16 atm, para diámetro de 50/60 mm, instalada.Especificaciones s/ 

 PPTP 

 Mano de obra .......................................................  33,60 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  27,97 

 Suma la partida ....................................................  64,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,85 

 TOTAL PARTIDA ................................................  68,05 

 1110 P6VC.080.16 ud Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundi- 

 ción, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra 

 corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubrica- 

 das, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 

 16 atm, para diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

 Mano de obra .......................................................  33,60 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  36,34 

 Suma la partida ....................................................  72,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  76,92 

 1111 P6VC.100.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje 

 de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corro- 

 sión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 100 mm, instalada. 

 Mano de obra .......................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  111,15 

 Suma la partida ....................................................  155,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,35 

 TOTAL PARTIDA ................................................  165,13 

 1112 P6VC.150.16 ud Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje 

 de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corro- 

 sión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, 

 con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 150 mm, instalada. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  217,04 

 Suma la partida ....................................................  285,29 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 17,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  302,41 

 1113 P6VC.200.16 Ud Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  484,33 

 Suma la partida ....................................................  528,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 31,74 

 TOTAL PARTIDA .................................................  560,70 

 1114 P6VC.250.16 Ud Válvula de Compuerta DN 250 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  612,66 

 Suma la partida ....................................................  657,29 

 Costes indirectos ....................  6,00% 39,44 

 TOTAL PARTIDA .................................................  696,73 

 1115 P6VC.350.16 ud Válvula de Compuerta DN 350 mm 
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 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  350 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

  

 Materiales: 

  

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

  

 Acabados: 

  

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 Mano de obra .......................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.897,85 

 Suma la partida ....................................................  1.942,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 116,55 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.059,03 

 1116 P6VC.450.16 ud Válvula de Compuerta DN 450 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  450 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 Mano de obra .......................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.698,43 

 Suma la partida ....................................................  3.743,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 224,58 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.967,64 

 1117 P6VC.600.16 ud Válvula de Compuerta DN 600 mm 
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 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  600 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 

 epoxy aplicado  electrostáticamente (RAL.6.002). 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Maquinaria ............................................................  2,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  9.747,64 

 Suma la partida ....................................................  9.792,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 587,54 

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.379,81 

 1118 P6VCFERRO01 m Viga carril de rodadura tipo ferroviario sobre pavimento de hormigón, to- 

 talmente colocado. 

 Mano de obra........................................................  8,40 

 Maquinaria ............................................................  1,78 

 Resto de obra y materiales ..................................  46,72 

 Suma la partida ....................................................  56,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  60,31 

 1119 P6VENT-CARB01 ud Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, 

 incluidos soporte y medios auxiliares. Unidad totalmente instalada en ar- 

 queta 

 Mano de obra........................................................  17,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  160,00 

 Suma la partida ....................................................  177,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  188,18 

 1120 P6VENT050.16S ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50mm PN16, para 

 aguas residuales de paso total con flotador (SP) interno antigolpe de 

 ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y 

 flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco 

 de pruebas según EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo 

 válvula compuerta. 

 Mano de obra........................................................  35,46 

 Resto de obra y materiales ..................................  165,80 

 Suma la partida ....................................................  201,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  213,34 

 1121 P6VENT080.16S ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para 

 aguas residuales de paso total con flotador (SP) interno antigolpe de 
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 ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y 

 flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco 

 de pruebas según EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo 

 válvula compuerta. 

 Mano de obra .......................................................  26,70 

 Resto de obra y materiales ..................................  339,15 

 Suma la partida ....................................................  365,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 21,95 

 TOTAL PARTIDA ................................................  387,80 

 1122 P6VENT10000H ud Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero 

 galvanizado para un caudal mínimo de 10.000 m3/h y potencia instalada 

 de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosol- 

 dada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, 

 aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero 

 inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de 

 material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 

 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Mano de obra .......................................................  24,90 

 Maquinaria ............................................................  17,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.237,28 

 Suma la partida ....................................................  1.279,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 76,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.356,79 

 1123 P6VENT1000H Ud Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero 

 galvanizado para un caudal mínimo de 1000 m3/h y potencia de 

 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosoldada 

 y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aisla- 

 miento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxi- 

 dable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y me- 

 dios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

 Mano de obra .......................................................  84,00 

 Maquinaria ............................................................  17,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  710,00 

 Suma la partida ....................................................  811,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 48,71 

 TOTAL PARTIDA ................................................  860,52 

 1124 P6VENT10400H ud Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero 

 galvanizado para un caudal mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada 

 de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosol- 

 dada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, 

 aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero 

 inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de 

 material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 

 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Mano de obra .......................................................  24,90 

 Maquinaria ............................................................  17,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.237,28 

 Suma la partida ....................................................  1.279,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 76,80 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.356,79 

 1125 P6VENT125PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 
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 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 125; - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963; Cunas-so- 

 porte PP, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración 

 en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304. 

 Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  5,69 

 Suma la partida ....................................................  6,52 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,91 

 1126 P6VENT13600H ud Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero 

 galvanizado para un caudal mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada 

 de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de acero electrosol- 

 dada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, 

 aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero 

 inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de 

 material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 70 

 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Mano de obra........................................................  24,90 

 Maquinaria ............................................................  17,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.478,06 

 Suma la partida ....................................................  1.520,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 91,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.612,02 

 1127 P6VENT150.16S ud Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para 

 aguas residuales de paso total con flotador (SP) interno antigolpe de 

 ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o superior y 

 flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco 

 de pruebas según EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo 

 válvula compuerta. 

 Mano de obra........................................................  61,76 

 Maquinaria ............................................................  26,27 

 Resto de obra y materiales ..................................  841,55 

 Suma la partida ....................................................  929,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 55,77 

 TOTAL PARTIDA .................................................  985,35 

 1128 P6VENT200PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 200;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspi- 

 ración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 

 304, elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en 

 acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como consore- 

 ductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,85 

 Suma la partida ....................................................  11,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  12,38 

 1129 P6VENT250PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 
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 ción, DN 250;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas 

 de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes 

 AISI 304, elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería 

 en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como consore- 

 ductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,22 

 Suma la partida ....................................................  18,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,13 

 1130 P6VENT3000HC ud Ventilador helicoidal sónico de cubierta con silenciador y torre de expul- 

 sión, realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal mínimo 

 de 3000 m3/h y potencia de 0.5 kW, con incorporación en el frente de 

 malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvaniza- 

 da en su parte posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de 

 seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mismo, total- 

 mente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 

 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

 Mano de obra .......................................................  24,90 

 Maquinaria ............................................................  17,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  831,97 

 Suma la partida ....................................................  874,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 52,48 

 TOTAL PARTIDA ................................................  927,16 

 1131 P6VENT300PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas 

 de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes 

 AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornille- 

 ría en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como con- 

 soreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  20,61 

 Suma la partida ....................................................  21,44 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,29 

 TOTAL PARTIDA ................................................  22,73 

 1132 P6VENT400PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 400;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según es- 

 tándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas es- 

 peciales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente ter- 

 minada 

 Mano de obra .......................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  41,65 

 Suma la partida ....................................................  42,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,55 

 TOTAL PARTIDA ................................................  45,03 
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 1133 P6VENT500PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 500;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según es- 

 tándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas es- 

 peciales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente ter- 

 minada 

 Mano de obra........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  52,33 

 Suma la partida ....................................................  53,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  56,35 

 1134 P6VENT600PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 600;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altura, según 

 standard PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezsas 

 especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente 

 terminada 

 Mano de obra........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  65,98 

 Suma la partida ....................................................  66,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  70,82 

 1135 P6VENT700PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 700;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según 

 estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas 

 especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente 

 terminada 

 Mano de obra........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  100,98 

 Suma la partida ....................................................  101,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  107,92 

 1136 P6VENT800PP m Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con solda- 

 dura longitudinal en material PP (polipropileno) o PVC, serie Ventila- 

 ción, DN 800;  - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963.; Cu- 

 nas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería 

 se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables indi- 

 vidualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros de altura, según 

 estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas 

 especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente 

 terminada 

 Mano de obra........................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  118,28 
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 Suma la partida ....................................................  119,11 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,15 

 TOTAL PARTIDA ................................................  126,26 

 1137 P6VENTC01 Ud Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 

 2.20x1.80m, incluidos elementos auxiliares y soportes. Unidad total- 

 mente instalada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  313,81 

 Suma la partida ....................................................  313,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 18,83 

 TOTAL PARTIDA ................................................  332,64 

 1138 P6VENTD200 ud Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance 

 tipo tobera, orientable en todas las direcciones, acabado en aluminio 

 anodizado con compuerta de regulación en la oboca de salida. La uni- 

 dad totalmente instalada y probada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  147,85 

 Suma la partida ....................................................  147,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  156,72 

 1139 P6VENTR01 m² Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de 

 aluminio extruido con junta de estanqueidad en marco. La unidad total- 

 mente instalada y probada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  69,23 

 Suma la partida ....................................................  69,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,15 

 TOTAL PARTIDA ................................................  73,38 

 1140 P6VM.080.16 Ud VALVULA DE MARIPOSA DE DN 80 MM. TIPO WAFER DE AC- 

 CIONAMIENTO REDUCTOR. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. modelo: BV-05-2 GW 

 GOLD 

 Presión:                PN 6/10/16. 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer). 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 MATERIALES VALVULA: 

 Cuerpo:         GGG-40+ protección mediante epoxi 

 Disco:                  Fundición ductil GGG 40 + protección mediante epo- 

 xi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del 

 disco 

 Cojinetes:              Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 materiales: fundición GGG-40 

 Mano de obra .......................................................  6,70 

 Resto de obra y materiales ..................................  170,84 

 Suma la partida ....................................................  177,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  188,19 

 1141 P6VM.100.16 ud Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 
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 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  263,55 

 Suma la partida ....................................................  331,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19,91 

 TOTAL PARTIDA .................................................  351,71 

 1142 P6VM.125.16 ud Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  349,67 

 Suma la partida ....................................................  417,92 

 Costes indirectos ....................  6,00% 25,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  443,00 

 1143 P6VM.125.16M ud Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento mo- 

 torizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de 

 estanquidad. Instalación y pruebas. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  841,22 

 Suma la partida ....................................................  909,47 

 Costes indirectos ....................  6,00% 54,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  964,04 

 1144 P6VM.150.16 ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  432,52 

 Suma la partida ....................................................  500,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 30,05 

 TOTAL PARTIDA .................................................  530,82 

 1145 P6VM.200.16 ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 
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 Resto de obra y materiales ..................................  569,82 

 Suma la partida ....................................................  638,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 38,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  676,35 

 1146 P6VM.300.16 ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.162,90 

 Suma la partida ....................................................  1.231,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 73,87 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.305,02 

 1147 P6VM.350.16 ud Válvula de mariposa, DN 350 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.302,15 

 Suma la partida ....................................................  1.370,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 82,22 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.452,62 

 1148 P6VM.400.16 ud Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.837,82 

 Suma la partida ....................................................  1.906,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 114,36 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.020,43 

 1149 P6VM.450.16 ud Válvula de mariposa, DN 450 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.081,88 

 Suma la partida ....................................................  2.150,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 129,01 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  2.279,14 

 1150 P6VM.500.16 ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.202,81 

 Suma la partida ....................................................  2.271,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 136,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.407,32 

 1151 P6VM.600.16 Ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.755,08 

 Suma la partida ....................................................  2.823,33 

 Costes indirectos ....................  6,00% 169,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.992,73 

 1152 P6VM.700.16 Ud Válvula de mariposa DN 700 mm. Tipo Wafer de accionamiento reduc- 

 tor. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de conducciones. 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 LOCK BV-05-2 CW 

 Presión:                        PN 10/16 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 SERIE 20 

 Pruebas:                         S/ ISO 5208 - EN 1074. 

 Materiales válvula: 

 Cuerpo:                 GGG 40 + protección mediante epoxi 

 Disco:                  Disco de Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del 

 disco 

 Cojinetes:                      Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 Materiales:             Fundición GGG-40 

 Mano de obra........................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  5.200,00 

 Suma la partida ....................................................  5.268,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 316,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.584,35 

 1153 P6VM.700.16M Ud Válvula de mariposa tipo wafer DN 700 mm con accionamiento median- 

 te motor eléctrico. 
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 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión me- 

 diante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión me- 

 diante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro 

 del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG10.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 TRansmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  18.440,00 

 Suma la partida ....................................................  18.508,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.110,50 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19.618,75 

 1154 P6VM.80.16 ud Válvula de mariposa, DN 80 mm, PN 16,  conforme a norma 

 UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con 

 revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento ma- 

 nual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornille- 

 ría de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Instala- 

 ción y pruebas. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  184,12 

 Suma la partida ....................................................  252,37 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  267,51 

 1155 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 Mano de obra .......................................................  3,91 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  135,68 

 Suma la partida ....................................................  139,85 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 8,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  148,24 

 1156 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 Mano de obra........................................................  9,17 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  198,64 

 Suma la partida ....................................................  208,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,48 

 TOTAL PARTIDA .................................................  220,55 

 1157 P6VR.200.16 ud Válvula de retención DN 200mm PN 16 con obturador clapeta simple, 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 Mano de obra........................................................  14,42 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  256,78 

 Suma la partida ....................................................  271,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,29 

 TOTAL PARTIDA .................................................  287,75 

 1158 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 Mano de obra........................................................  14,42 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  580,00 

 Suma la partida ....................................................  594,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 35,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  630,36 

 1159 P6VR.350.16 ud Válvula de retención DN 350mm PN 16 con obturador clapeta simple, 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 

 Mano de obra........................................................  14,42 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  950,00 

 Suma la partida ....................................................  964,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 57,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.022,56 

 1160 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, 

 instalada de eje de acero inoxidable comprimido en frío, tornillería tratada 

 contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instala- 

 da, incl. Pruebas. 
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 Mano de obra .......................................................  14,42 

 Maquinaria ............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.100,00 

 Suma la partida ....................................................  1.114,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 66,88 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.181,56 

 1161 P7.1.1 año Coste anual de personal según anejo 15 Costes De Explotación Y 

 Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  157.415,09 

 Suma la partida ....................................................  157.415,09 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9.444,91 

 TOTAL PARTIDA ................................................  166.860,00 

 1162 P7.1.2 año Coste anual de Término de Potencia según anejo 15 Costes De Explo- 

 tación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  43.188,11 

 Suma la partida ....................................................  43.188,11 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.591,29 

 TOTAL PARTIDA ................................................  45.779,40 

 1163 P7.1.3 año Coste anual gastos Mantenimiento y conservación según anejo 15 

 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  84.709,74 

 Suma la partida ....................................................  84.709,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5.082,58 

 TOTAL PARTIDA ................................................  89.792,32 

 1164 P7.1.4 año Coste anual gastos Administrativos y varios según anejo 15 Costes De 

 Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.439,62 

 Suma la partida ....................................................  10.439,62 

 Costes indirectos ....................  6,00% 626,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.066,00 

 1165 P7.1.5 año Coste anual gastos Mantenimiento desodorización según anejo 15 Cos- 

 tes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  825,47 

 Suma la partida ....................................................  825,47 

 Costes indirectos ....................  6,00% 49,53 

 TOTAL PARTIDA ................................................  875,00 

 1166 P7.1.6 año Coste anual gastos Reposición de lámparas según anejo 15 Costes De 

 Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.254,72 

 Suma la partida ....................................................  3.254,72 

 Costes indirectos ....................  6,00% 195,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.450,00 

 1167 P7.2.1 año Coste anual Energía Eléctrica según anejo 15 Costes De Explotación Y 

 Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  331.166,74 

 Suma la partida ....................................................  331.166,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19.870,00 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  351.036,74 

 1168 P7.2.2 año Coste anual de Reactivos según anejo 15 Costes De Explotación Y 

 Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  56.589,63 

 Suma la partida ....................................................  56.589,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3.395,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  59.985,01 

 1169 P7.2.3 año Coste anual de Gestión de residuos según anejo 15 Costes De Explo- 

 tación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

 Resto de obra y materiales ..................................  67.128,01 

 Suma la partida ....................................................  67.128,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4.027,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  71.155,69 

 1170 P71COMEMERG ud Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este 

 circuito toma el control del armario en caso de fallo de la unidad de con- 

 trol principal. El funcionamiento se basa en una temporización tanto para 

 el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma 

 secuencial. Esto permite al armario continuar funcionando en modo de 

 emergencia hasta que se repare o reemplace la unidad de control princi- 

 pal. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  40,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  353,94 

 Suma la partida ....................................................  393,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 23,64 

 TOTAL PARTIDA .................................................  417,58 

 1171 P71COMEMERG2 ud Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición 

 de la intensidad consumida por las bombas en cada instante; Almacena- 

 miento de dicho consumo en los valores históricos del sistema; Gestión 

 de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actua- 

 ción en caso de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................  60,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  134,84 

 Suma la partida ....................................................  194,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,69 

 TOTAL PARTIDA .................................................  206,53 

 1172 P71COMSAHI1 ud Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah 

 para la unidad de control principal, los sensores pasivos y los elemen- 

 tos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a la salida de 

 las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a 

 la salida de la tensión convertida. Incorpora además una función de pro- 

 tección  contra la descarga de las baterías, cortando de  forma automáti- 

 ca el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

 Mano de obra........................................................  1,66 

 Resto de obra y materiales ..................................  455,22 

 Suma la partida ....................................................  456,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 27,41 

 TOTAL PARTIDA .................................................  484,29 

 1173 P71COMSAHI2 ud Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación 
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 galvánica y bypass estático de 2500W 2 horas, con amplio rango de 

 tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para alimenta- 

 ción del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 

 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y sali- 

 da a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 

 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones 

 SAI-RED, para bypass manual del SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 

 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchu- 

 fe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equi- 

 pos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, ca- 

 naletas y resto de elementos y accesorios necesarios para una correcta 

 instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  40,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.061,79 

 Suma la partida ....................................................  1.101,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 66,11 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.167,90 

 1174 P73COMFORMA ud Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación co- 

 rrespondiente de 21 horas totales (2 días a 7h/día), para operadores, di- 

 rección y mantenimiento.Para manejo de la instalación (Operadores), 

 mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el 

 documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 

 personas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de 

 sistema de Supervisión 

  

 Mano de obra .......................................................  1.350,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  202,50 

 Suma la partida ....................................................  1.552,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 93,15 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.645,65 

 1175 P73COMPUESTA ud Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación 

 de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento 

 del PLC, pantalla táctil y verificación de conexiones de los cuadros de 

 todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, 

 la participación de un Técnico en Software  y un Técnico de Programa- 

 ción y operario especializado en electricidad e instrumentación en cam- 

 po durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Di- 

 rección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como míni- 

 mo, la participación de un Técnico en Software  y un Técnico de Pro- 

 gramación y operario especializado en electricidad e instrumentación en 
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 campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la 

 Dirección de Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instala- 

 ción en todos los posibles modos de funcionamiento (Local, Automático 

 y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos 

 de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

 Mano de obra........................................................  2.250,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  337,50 

 Suma la partida ....................................................  2.587,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 155,25 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.742,75 

 1176 P73COMSCADA1 ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, opera- 

 ciones o entradas) de las estaciones de bombeen el SCADA del centro 

 de control. 

 Mano de obra........................................................  5.400,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  259,53 

 Suma la partida ....................................................  5.659,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 339,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.999,10 

 1177 P73COMSCADA1E ud Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, opera- 

 ciones o entradas) de las estaciones de bombeo Carteya en el SCADA 

 del centro de control. 

 Mano de obra........................................................  2.250,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  259,53 

 Suma la partida ....................................................  2.509,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 150,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.660,10 

 1178 P7COMARM01 ud Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 

 2000x800x600con puerta transparente color RAL5012, para alojamiento 

 de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en 

 su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accio- 

 nado por puerta, ventilación por extractor controlado por termostato, filtro 

 para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, protecciones 

 eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, 

 protecciones contra sobretensiones, placa de montaje con equipos y 

 borneros instalados, regleteros de entrada salida, entradas y salidas di- 

 gitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimen- 

 tación, separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja pa- 

 ra módem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipar- 

 tida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los equi- 

 pos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y pro- 

 bados. 

 Mano de obra........................................................  87,65 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.963,31 

 Suma la partida ....................................................  3.050,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 183,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.234,02 

 1179 P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior 

 con pantalla metálica antiroedores, totalmente instalado, incluyendo tubo 

 de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente ins- 
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 talada. 

 Mano de obra .......................................................  8,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  6,20 

 Suma la partida ....................................................  14,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA ................................................  15,05 

 1180 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT 

 x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada 

 Mano de obra .......................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,37 

 Suma la partida ....................................................  3,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,36 

 1181 P7COMCCTV1 Ud Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control com- 

 puesto por : Micro torre - 1 x Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - 

 disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic Video Me- 

 mory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a 

 XP Professional - pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 

 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y 

 cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

 Mano de obra .......................................................  40,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  716,19 

 Suma la partida ....................................................  756,19 

 Costes indirectos ....................  6,00% 45,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  801,56 

 1182 P7COMCCTV12 ud Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero 

 de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de 

 hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso 

 construcción de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 

 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm 

 con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 

 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabrica- 

 da de hormigón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto 

 por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones de exca- 

 vacion y rellenos. 

 Mano de obra .......................................................  173,50 

 Maquinaria ............................................................  35,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  403,65 

 Suma la partida ....................................................  612,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 36,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  649,44 

 1183 P7COMCCTV2 Ud Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, 

 software de aplicación de gestión individual y de servidor, licencia para 

 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervisión, investi- 

 gación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harwa- 

 re. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en centro de 

 control. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem 

 ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de 

 vídeo vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto 

 a través de internet o SCADA en centro de control, mediante un enca- 

 minador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordena- 
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 dor de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso 

 p.p. de programación, configuración y legalización conforme a normati- 

 va vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada 

 Mano de obra........................................................  120,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.612,97 

 Suma la partida ....................................................  1.732,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 103,98 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.836,95 

 1184 P7COMCCTV3 Ud Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recor- 

 der), AMS ( Application Management recorder), puesto de usuarios 

 hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por grabador 

 contemplando la totalidad de elementos de control. 

 Mano de obra........................................................  80,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  511,55 

 Suma la partida ....................................................  591,55 

 Costes indirectos ....................  6,00% 35,49 

 TOTAL PARTIDA .................................................  627,04 

 1185 P7COMCCTV4 Ud Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 

 4CIF resolución, 15 días de almacenamiento, ancho de banda por cá- 

 mara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

 Mano de obra........................................................  120,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.696,44 

 Suma la partida ....................................................  2.816,44 

 Costes indirectos ....................  6,00% 168,99 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.985,43 

 1186 P7COMCCTV5 Ud Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes 

 y protegidas mediante carcasas exteriores calefactadas y estancas, con 

 IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión nocturna con zoom 

 motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara se- 

 leccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen supe- 

 rior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporciona imá- 

 genesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imá- 

 genes por segundo en resolución VGA 640 x 480; Detección de movi- 

 miento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo digital: 45 

 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de 

 compresión: MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características de 

 la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor de imagen: Tipo 

 de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puer- 

 tos de entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Caracte- 

 rísticas físicas: Multi-level password, IP address filtering, HTTPS 

 encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento por 

 área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: sopor- 

 tes necesarios,  caja de conexión y protección, cable interior, pica de 

 tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Uni- 

 dad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía 

 GSM/GPRS. 

 Mano de obra........................................................  84,00 

 Maquinaria ............................................................  12,97 

 Resto de obra y materiales ..................................  543,44 

 Suma la partida ....................................................  640,41 

 Costes indirectos ....................  6,00% 38,42 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  678,83 

 1187 P7COMCCTV6 m Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rí- 

 gido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 anclada en muros o forjados, 

 guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normalizada 

 cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, ca- 

 ble múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 

 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y conexiona- 

 do, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

 Mano de obra .......................................................  3,42 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,85 

 Suma la partida ....................................................  6,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,65 

 1188 P7COMCCTV8 Ud Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y 

 videovigilancia. Hasta 60h. Documentación y manuales con 15 copias. 

 Mano de obra .......................................................  480,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  272,75 

 Suma la partida ....................................................  752,75 

 Costes indirectos ....................  6,00% 45,17 

 TOTAL PARTIDA ................................................  797,92 

 1189 P7COMCCTV9 Ud Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base 

 FX (ST), para montaje en carril DIN, con carcasa de aluminio IP 

 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de divesos ele- 

 mentos en EDAR. 

 Mano de obra .......................................................  80,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  463,28 

 Suma la partida ....................................................  543,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 32,60 

 TOTAL PARTIDA ................................................  575,88 

 1190 P7COMNODO1 ud Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional 

 compuesto de  alimentación autónomo de batería de bajo mantenimiento, 

 conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash, 

 módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, 

 Armario Termoplástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca 

 para control de 855x590x360mm, RAL 7035, IP66 alta resistencia a 

 golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fija- 

 ción 750ºC), 100% reciclable, Placa de montaje metálica ciega mural, 

 Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 

 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 

 105x105mm; Kit de rejilla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléc- 

 tricas para acometida eléctrica (diferencial+magnetotérmica), salida 

 SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmi- 

 ca), protecciones fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos 

 (magnetotérmico por cada equipo); Protección COMBINADA Magneto- 

 térmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cua- 

 dro, y salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección 

 forma de enchufe e instrumentación; Protección Magnetotérmica I 10A 

 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobretensión 

 fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección 

 individual por cada línea de tarjetas de E/S; Rearme automático de cua- 

 dro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas existentes, inclui- 
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 do cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y 

 salida,  parametrizables mediante la herramienta de programación y con 

 distintas densidades de señal.; Incluyendo  ingeniería de detalle, calibra- 

 ción y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y fun- 

 cionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

 Mano de obra........................................................  400,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.207,00 

 Suma la partida ....................................................  3.607,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 216,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.823,42 

 1191 P7COMP001 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra so- 

 bretensiones para alimentación de equipos a 230 Vca., marca PHOE- 

 NIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de 

 conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para 

 su correcta instalación. Totalmente instalado y conexionado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  134,75 

 Suma la partida ....................................................  134,75 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,09 

 TOTAL PARTIDA .................................................  142,84 

 1192 P7COMP002 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensio- 

 nes para señales analógicas, según especificaciones en pliego, marca 

 PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX 

 MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal 

 por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); do- 

 bles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). 

 Totalmente instalado y conexionado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  338,91 

 Suma la partida ....................................................  338,91 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  359,24 

 1193 P7COMP003 ud Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensio- 

 nes, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente 

 instalado y conexionado. 

 Resto de obra y materiales ..................................  267,90 

 Suma la partida ....................................................  267,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  283,97 

 1194 P7COMP004 ud Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capa- 

 cidad mínima de memoria de 4 Mb de memoria no volátil compatible 

 con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo 

 DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 

 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria 

 SD. 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.322,83 

 Suma la partida ....................................................  4.322,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 259,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.582,20 
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 1195 P7COMP005 ud Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de 

 Allen Bradley o similar 

 Resto de obra y materiales ..................................  329,39 

 Suma la partida ....................................................  329,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  349,15 

 1196 P7COMP006 ud Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata progra- 

 mable para montaje en bastidor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de 

 ALLEN BRADLEY o similar 

 Resto de obra y materiales ..................................  492,88 

 Suma la partida ....................................................  492,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 29,57 

 TOTAL PARTIDA ................................................  522,45 

 1197 P7COMP011 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para ca- 

 bleado de enlace de E/D digitales (IB32) a autómata formado por: adap- 

 tador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conecto- 

 res, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con re- 

 lés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar 

 según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN - 

 FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). 

 Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles 

 (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso accesorios 

 necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, cone- 

 xionados y en servicio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  598,43 

 Suma la partida ....................................................  598,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 35,91 

 TOTAL PARTIDA ................................................  634,34 

 1198 P7COMP012 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para ca- 

 bleado de enlace de S/D digitales (OB32) a autómata formado por: 

 adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con co- 

 nectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas 

 con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o si- 

 milar, según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT - 

 FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). 

 Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés 

 (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso accesorios 

 necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, cone- 

 xionados y en servicio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  670,53 

 Suma la partida ....................................................  670,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 40,23 

 TOTAL PARTIDA ................................................  710,76 

 1199 P7COMP013 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para ca- 

 bleado de enlace de e/a analógicas (IF16) a autómata formado por: 

 adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con co- 

 nectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias 

 (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - 

 FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de 

 conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios 

 necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, cone- 

 xionados y en servicio. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  471,74 

 Suma la partida ....................................................  471,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 28,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................  500,04 

 1200 P7COMP014 ud Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para ca- 

 bleado de enlace de s/a analógicas (OF8) a autómata formado por: 

 adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con co- 

 nectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias 

 (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - 

 FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conducto- 

 res de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acce- 

 sorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, 

 conexionados y en servicio. 

 Resto de obra y materiales ..................................  442,90 

 Suma la partida ....................................................  442,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 26,57 

 TOTAL PARTIDA .................................................  469,47 

 1201 P7COMP015 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ether- 

 net/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN BRADLEY o similar. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.252,24 

 Suma la partida ....................................................  1.252,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 75,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.327,37 

 1202 P7COMP016 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ether- 

 net/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN BRADLEY o similar. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.674,36 

 Suma la partida ....................................................  1.674,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 100,46 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.774,82 

 1203 P7COMP017 ud Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Mod- 

 bus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY o similar. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.763,85 

 Suma la partida ....................................................  1.763,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 105,83 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.869,68 

 1204 P7COMP018 ud Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC 

 EGX 100 de Schneider o similar entre equipos Ethernet - modbus 

 TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP; 

 HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

 Resto de obra y materiales ..................................  567,27 

 Suma la partida ....................................................  567,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 34,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  601,31 

 1205 P7COMP022 ud Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, 

 tipo RS 400-4977 de 100a 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 Resto de obra y materiales ..................................  140,62 

 Suma la partida ....................................................  140,62 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,44 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  149,06 

 1206 P7COMPLC1A1 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:608 SD:256; EA:16 

 SA:24) SIEMENS o similar, programable  incluidos módulos de am- 

 pliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y pro- 

 bado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado 

 y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y 

 probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen- 

 tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje 

 Resto de obra y materiales ..................................  13.900,48 

 Suma la partida ....................................................  13.900,48 

 Costes indirectos ....................  6,00% 834,03 

 TOTAL PARTIDA ................................................  14.734,51 

 1207 P7COMPLC1A2 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:192; EA:16 

 SA:16) SIEMENS o similar, programable  incluidos módulos de am- 

 pliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y pro- 

 bado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado 

 y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y 

 probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen- 

 tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje 

 Resto de obra y materiales ..................................  11.166,12 

 Suma la partida ....................................................  11.166,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 669,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.836,09 

 1208 P7COMPLC1A3 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:224; EA:16 

 SA:24) SIEMENS o similar, programable  incluidos módulos de am- 

 pliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y pro- 

 bado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado 

 y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y 

 probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen- 

 tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje 

 Resto de obra y materiales ..................................  12.595,40 

 Suma la partida ....................................................  12.595,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 755,72 

 TOTAL PARTIDA ................................................  13.351,12 

 1209 P7COMPLC1A5 ud PLC centralizador de todos los sistemas (EA:192 SD:64; EA:16 

 SA:16) SIEMENS o similar, programable  incluidos módulos de am- 

 pliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y pro- 

 bado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado 

 y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada y 

 probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documen- 

 tación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje 

 Resto de obra y materiales ..................................  6.552,99 

 Suma la partida ....................................................  6.552,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 393,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.946,17 

 1210 P7COMPLC1B ud Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, 

 protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. 
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 Mano de obra........................................................  600,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.983,50 

 Suma la partida ....................................................  2.583,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 155,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.738,51 

 1211 P7COMPLC1C ud Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/fun- 

 cional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado numérico y 10 teclas funcio- 

 nales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 

 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y 

 otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación 

 Instalación y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y 

 Puesta en Servicio 

 Mano de obra........................................................  320,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  94,38 

 Suma la partida ....................................................  414,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 24,86 

 TOTAL PARTIDA .................................................  439,24 

 1212 P7COMPLC1E Ud Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos 

 de entradas y salidas consistentes en 288 ED, 96 SD con relés exter- 

 nos, 48 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 64 SA Intensidad/Tensión 1 

 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Et- 

 hernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye 

 programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarje- 

 tas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con termi- 

 nales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería pa- 

 ra memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel 

 Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Operador Panel con 

 pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad má- 

 xima 5A; 1,00  Fuente de alimentación estabilizada 24Vcc 3A para ali- 

 mentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 

 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunica- 

 ciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enla- 

 ce con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, 

 magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 300mA; poder de corte 6KA se- 

 gún UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. 

 Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe; 

 1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Corriente Continua 

 de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente conti- 

 nua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 

 Ud Protección basta-media (20KA), disparo a 275Vac, para acometida 

 de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 

 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder 

 de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN 

 DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusi- 

 bles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 

 5A. Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del 

 PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 24Vcc a cam- 

 po: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina 

 (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de 

 E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación a campo; Bor- 

 nas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable posi- 
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 tivo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, docu- 

 mentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

 Mano de obra .......................................................  8.900,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  39.984,00 

 Suma la partida ....................................................  48.884,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.933,04 

 TOTAL PARTIDA ................................................  51.817,04 

 1213 P7COMPLC2E Ud Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos 

 de entradas y salidas consistentes en 480 ED, 128SD con relés exter- 

 nos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensidad/Tensión 1 

 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Et- 

 hernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye 

 programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarje- 

 tas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con termi- 

 nales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería pa- 

 ra memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel 

 Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Operador Panel con 

 pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad má- 

 xima 5A; 1,00  Fuente de alimentación estabilizada 24Vcc 3A para ali- 

 mentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 

 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunica- 

 ciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enla- 

 ce con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, 

 magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 300mA; poder de corte 6KA se- 

 gún UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. 

 Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe; 

 1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Corriente Continua 

 de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente conti- 

 nua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 

 Ud Protección basta-media (20KA), disparo a 275Vac, para acometida 

 de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 

 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder 

 de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN 

 DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusi- 

 bles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 

 5A. Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del 

 PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 24Vcc a cam- 

 po: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina 

 (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de 

 E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación a campo; Bor- 

 nas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable posi- 

 tivo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, docu- 

 mentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

  

 Mano de obra .......................................................  7.900,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  35.684,00 
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 Suma la partida ....................................................  43.584,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.615,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  46.199,04 

 1214 P7COMPLC3E Ud Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos 

 de entradas y salidas consistentes en 224 ED, 64 SD con relés exter- 

 nos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensidad/Tensión 1 

 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Et- 

 hernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye 

 programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarje- 

 tas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con termi- 

 nales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería pa- 

 ra memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel 

 Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Operador Panel con 

 pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad má- 

 xima 5A; 1,00  Fuente de alimentación estabilizada 24Vcc 3A para ali- 

 mentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 

 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunica- 

 ciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enla- 

 ce con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, 

 magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 300mA; poder de corte 6KA se- 

 gún UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. 

 Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe; 

 1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Corriente Continua 

 de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente conti- 

 nua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 

 Ud Protección basta-media (20KA), disparo a 275Vac, para acometida 

 de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 

 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder 

 de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN 

 DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusi- 

 bles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 

 5A. Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del 

 PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 24Vcc a cam- 

 po: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina 

 (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de 

 E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación a campo; Bor- 

 nas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable posi- 

 tivo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, docu- 

 mentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

 Mano de obra........................................................  7.900,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  27.984,00 

 Suma la partida ....................................................  35.884,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.153,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  38.037,04 

 1215 P7COMPLC4E Ud Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos 

 de entradas y salidas consistentes en 128 ED, 32 SD con relés exter- 

 nos, 32 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 16 SA Intensidad/Tensión 1 
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 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Et- 

 hernet Base- T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye 

 programación del autómata, instalado y probado.; conectores para tarje- 

 tas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con termi- 

 nales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería pa- 

 ra memoria 1 año, y reloj en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel 

 Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Operador Panel con 

 pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad má- 

 xima 5A; 1,00  Fuente de alimentación estabilizada 24Vcc 3A para ali- 

 mentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 1600x650x400 

 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunica- 

 ciones: 1,00 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enla- 

 ce con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, 

 magnetotérmico I+N 16A, y diferencial 300mA; poder de corte 6KA se- 

 gún UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica I+N 6A 6kA. 

 Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe; 

 1,00 Ud Protección magnetotérmica específica para Corriente Continua 

 de II 4A 10KA, para protección entrada de alimentación corriente conti- 

 nua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 

 Ud Protección basta-media (20KA), disparo a 275Vac, para acometida 

 de tensión, elemento enchufable activo con contacto indicador de fallo, 

 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder 

 de descarga 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN 

 DE FALLO; 2,00 Base para protección VAL-MS; 2,00 Ud Base fusi- 

 bles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 

 5A. Enchufable sobre base Bornas Seccionables en todas las E/S del 

 PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 24Vcc a cam- 

 po: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina 

 (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de 

 E/S;Borna fusible seccionable para salidas alimentación a campo; Bor- 

 nas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable posi- 

 tivo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, docu- 

 mentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bor- 

 nas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

 Mano de obra .......................................................  4.900,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  17.984,00 

 Suma la partida ....................................................  22.884,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.373,04 

 TOTAL PARTIDA ................................................  24.257,04 

 1216 P7COMSCADA2 Ud Convertidores Ethernet a FO multimodo para carril DIN, instalado. 

 Mano de obra .......................................................  80,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  366,35 

 Suma la partida ....................................................  446,35 

 Costes indirectos ....................  6,00% 26,78 

 TOTAL PARTIDA ................................................  473,13 

 1217 P7COMSCADA3 Ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 

 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, full duplex con conectores SC y 

 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -365-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 sobre carril DIN, instalado. 

 Mano de obra........................................................  160,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.095,61 

 Suma la partida ....................................................  2.255,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 135,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.390,95 

 1218 P7COMSEG1 ud Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volu- 

 métricos, 6 Ud de contacto, interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de 

 apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos de con- 

 trol, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterí- 

 as de autonomía de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de co- 

 municaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de alimen- 

 tación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así 

 como fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modu- 

 lo expansor de zonas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah 

 para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente instalado y 

 probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 Mano de obra........................................................  49,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.217,03 

 Suma la partida ....................................................  3.266,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 196,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.462,84 

 1219 P7GAS0001 ud Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instala- 

 do. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.085,42 

 Suma la partida ....................................................  1.085,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 65,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.150,55 

 1220 P7GAS0002 ud Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente ins- 

 talado 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.085,42 

 Suma la partida ....................................................  1.085,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 65,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.150,55 

 1221 P7GAS0003 ud Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente insta- 

 lado 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.085,42 

 Suma la partida ....................................................  1.085,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 65,13 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.150,55 

 1222 P7GAS0004 ud Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente 

 instalado 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.453,70 

 Suma la partida ....................................................  1.453,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 87,22 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.540,92 

 1223 P7GAS0005 ud Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, in- 

 cluso PSU, 110/230 VAC, 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tar- 

 jeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado para instala- 
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 ción. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.246,58 

 Suma la partida ....................................................  3.246,58 

 Costes indirectos ....................  6,00% 194,79 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.441,37 

 1224 P7INC4 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de 

 fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de 

 equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro 

 y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instala- 

 do.Certificado por AENOR. 

 Mano de obra .......................................................  48,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  42,13 

 Suma la partida ....................................................  90,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,41 

 TOTAL PARTIDA ................................................  95,54 

 1225 P7ING001 ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de varia- 

 bles, operaciones o entradas), para la integración de la automatización, 

 telemando y gestión de todos los parámetros de la EBAR y tanque de 

 tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables 

 de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcio- 

 nales del sistema y manuales de operador y supervisor del sistema de 

 control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cableado 

 de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y co- 

 nexionado de los sensores; manual de la aplicación informática; especi- 

 ficaciones técnicas de los equipos 

 Mano de obra .......................................................  9.000,00 

 Suma la partida ....................................................  9.000,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 540,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.540,00 

 1226 P7ING001E ud Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de varia- 

 bles, operaciones o entradas), para la integración de la automatización, 

 telemando y gestión de todos los parámetros de las EBAR Carteya , in- 

 cluyendo cálculo automático de variables de control , incluso documen- 

 tación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales 

 de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del 

 sistema; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional de 

 equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los 

 equipos 

 Mano de obra .......................................................  2.700,00 

 Suma la partida ....................................................  2.700,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 162,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.862,00 

 1227 P85PAP2 Ud Suministro y colocación de papelera  Circular modelo homologado plás- 

 tica  de 84 cm de altura y 35 cm de ancho, de 50 l de capacidad, ado- 

 sada a una farola, medida la unidad colocada en obra. 

  

  

 Mano de obra .......................................................  14,70 

 Maquinaria ............................................................  3,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  33,62 
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 Suma la partida ....................................................  51,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  54,99 

 1228 P90VAR4 Ud Difusión y comunicación de las obras consistente en : 

 a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada, 

 b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión , 

 c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad, 

 d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el 

 volcado informativo del avance de obra, estado 

 f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra 

 g)-CD video divulgativo 

 h)-Presentación y actos varios 

 i)-Monolito actuación 

 Resto de obra y materiales ..................................  18.088,35 

 Suma la partida ....................................................  18.088,35 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.085,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................  19.173,65 

 1229 P9VA15 ud Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, deco- 

 rada e incluyendo soporte al paramento. Materiales, acabados y deta- 

 lles constructivos según el Manual de Señalización Corporativa. 

 Resto de obra y materiales ..................................  57,44 

 Suma la partida ....................................................  57,44 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  60,89 

 1230 P9VAR1 ud Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones se- 

 gún  requerimientos CTE y energéticos. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.610,80 

 Suma la partida ....................................................  2.610,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 156,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.767,45 

 1231 P9VAR16 ud Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos pos- 

 tes de Ø 90 mm que sujetan una bandeja de 1800x1110 mm en una so- 

 la cara. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual 

 de Señalización Corporativa . 

 Resto de obra y materiales ..................................  217,83 

 Suma la partida ....................................................  217,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  230,90 

 1232 P9VAR2 Ud Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por 

 técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspon- 

 diente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales 

 y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos 

 competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  446,59 

 Suma la partida ....................................................  446,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 26,80 

 TOTAL PARTIDA .................................................  473,39 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -368-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 1233 P9VAR3 Ud Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire 

 comprimido,…) según la legislación vigente que le sea de aplicación, in- 

 cluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y termi- 

 nación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control In- 

 dustrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra gestión necesaria ante 

 Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.061,18 

 Suma la partida ....................................................  2.061,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 123,67 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.184,85 

 1234 P9VAR4 Ud Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, 

 según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto 

 técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio 

 Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de 

 tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante 

 Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.061,18 

 Suma la partida ....................................................  2.061,18 

 Costes indirectos ....................  6,00% 123,67 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.184,85 

 1235 P9VAR5 ud Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Indus- 

 trial, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro- 

 yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el 

 Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación 

 de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, 

 abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión nece- 

 saria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.404,70 

 Suma la partida ....................................................  2.404,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 144,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.548,98 

 1236 P9VAR7 ud Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de 

 adecuación al RD 1215/1997 por Entidad de Inspección acreditada por 

 ENAC. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.030,80 

 Suma la partida ....................................................  1.030,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 61,85 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.092,65 

 1237 PDPRFV007 UD Depósitos vertical de  doble pared  fabricado en P.R.F.V de 7 m3 

  

 Tipo:   Vertical de superficie. 

 Pared:  Doble pared. Con tejido tridimensional de 6mm. 

 Fondos: Fondos inferior plano y superior ovalado. 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Largo cilindro: 2.300 mm 

 Largo total:    2.700 mm 

 Capacidad Total:        7 m³ 

 Producto a almacenar:   Hipoclorito sódico. 
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 Concentración:  Comercial. 

 Densidad:       1,3 kg/m3 

  

 Condiciones de operación: 

 Tª operación:   Ambiente. 

 Tª máxima operación:    50ºC 

 Presión de trabajo:     Atmosférica. 

  

 Estratificado: 

 Barrera química:        Resina Derakane 411. 

 Refuerzo mecánico:      Resina Derakane 411. 

 Tejido tridimensional:  Resina Derakane 411. 

  

 Acabado exterior:       Color a elegir por el cliente. Oscuros y metaliza- 

 dos no incluidos. 

  

  

  

 Tubuladuras: 

  

 UDS    DN      NORMA   POSICIÓN        SERVICIO 

 3      DN50    DIN2501 Superior        Carga, vaciado y rebose. 

 1      DN25    DIN2501 Superior        Aspiración extraíble. 

 Con tubo bu- 

 zo y válvula de retención. 

  

 Brida, tubo y válvula en PVC. 

 1      DN25    DIN2501 Lateral inferior        Instalación detector de fu- 

 gas. 

 1      DN500   S/fabricante    Superior        Boca hombre. Con tapa, 

 junta y tornillería. 

  

 Accesorios: 

  

 UDS    POSICIÓN        SERVICIO 

 1      Superior        Venteo doble codo en PVC Ø100. 

 1      -      Detector de fugas. 

 1      -      Nivel visual de poleas. 

 1      --      Detector de nivel máximo. 

 Instalados en el tubo transparente del nivel visual. 

 4      Lateral inferior        Anclaje en acero al carbono. 

 2      Lateral superior        Oreja de elevación en acero al carbono. 

 1      Lateral Placa de características en Inox 304 (A2). Soporte en 

 PRFV. 

 Tornillería en Inox 304 (A2). Juntas en EPDM. 

  

 Diseño del  depósitos en base a la norma  UNE EN 13121 

 Las bridas en PRFV son según la norma DIN2501 

 Mano de obra........................................................  290,16 

 Resto de obra y materiales ..................................  7.404,88 

 Suma la partida ....................................................  7.695,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 461,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.156,74 

 1238 PELETRAF15 ud Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra con- 

 tactos en el transformador, instalado. 
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 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.195,96 

 Suma la partida ....................................................  3.195,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 191,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3.387,72 

 1239 PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados 

 en la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de mate- 

 rial no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligro- 

 sos. esta última se constituye por una estructura de chapa prefabricada 

 de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las 

 paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actua- 

 rá como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual re- 

 quiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un en- 

 cachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la so- 

 lera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para 

 constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación 

 para desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con 

 un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica- 

 da también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de 

 ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye 

 además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como 

 sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). 

 inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el ex- 

 tintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que suje- 

 ten la estructura prefabricada a la solera de hormigón. 

 Mano de obra .......................................................  99,27 

 Maquinaria ............................................................  16,18 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.872,29 

 Suma la partida ....................................................  1.987,74 

 Costes indirectos ....................  6,00% 119,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.107,00 

 1240 PGESRES150A ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, 

 incluida :selección, carga , transporte, descarga y canón de gestión en 

 obras definidas en la agrupación de vertidos 

 Mano de obra .......................................................  10.608,00 

 Maquinaria ............................................................  8.412,30 

 Suma la partida ....................................................  19.020,30 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.141,22 

 TOTAL PARTIDA ................................................  20.161,52 

 1241 PGESRES150B ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, 

 incluida :selección, carga , transporte, descarga y canón de gestión en 

 obras definidas en la EDAR 

 Mano de obra .......................................................  6.528,00 

 Maquinaria ............................................................  3.882,60 

 Suma la partida ....................................................  10.410,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 624,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.035,24 

 1242 PGESRES180A ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pé- 

 trea, incluida : selección, carga , transporte, descarga y canón de ges- 

 tión en obras de finidas en la agrupación de vertidos 

 Mano de obra .......................................................  6.936,00 

 Maquinaria ............................................................  5.500,35 
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 Suma la partida ....................................................  12.436,35 

 Costes indirectos ....................  6,00% 746,18 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.182,53 

 1243 PGESRES180B ud Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pé- 

 trea, incluida :selección, carga , transporte, descarga y canón de ges- 

 tión en obras definidas en la EDAR 

 Mano de obra........................................................  4.896,00 

 Maquinaria ............................................................  3.882,60 

 Suma la partida ....................................................  8.778,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 526,72 

 TOTAL PARTIDA .................................................  9.305,32 

 1244 PGESRES200A ud Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de re- 

 siduos peligrosos , así como los medios auxiliares necesarios. Incluido 

 el canon de vertid oen obras definidas en la agrupación de vertidos 

 Mano de obra........................................................  4.896,00 

 Maquinaria ............................................................  970,65 

 Suma la partida ....................................................  5.866,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 352,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.218,65 

 1245 PGESRES200B ud Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de re- 

 siduos peligrosos de toda la obra, así como los medios auxiliares nece- 

 sarios. Incluido el canon de vertido en obras definidas en la EDAR 

 Mano de obra........................................................  3.264,00 

 Maquinaria ............................................................  970,65 

 Suma la partida ....................................................  4.234,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 254,08 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.488,73 

 1246 POC0004 ud Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructu- 

 ra de PRFV y cerramiento exterior de policarbonato s/planos, incluso 

 puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de elementos  de su- 

 jección y anclajes, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................  1.008,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.181,13 

 Suma la partida ....................................................  4.189,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 251,35 

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.440,48 

 1247 PREDIFEXT1 ud Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) 

 de acero S275 JR galvanizado en caliente de diámetro 100 mm y espe- 

 sor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 2,0m con in- 

 cluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, 

 fijación, pasamuros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de ar- 

 queta, cartel señalizador adosado , y todas las operaciones necesarias 

 para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

 Mano de obra........................................................  42,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  110,00 

 Suma la partida ....................................................  152,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,12 

 TOTAL PARTIDA .................................................  161,12 

 1248 PRMAMP Ud Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras frente a 
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 bombas dosificadoras 

 Mano de obra .......................................................  4,26 

 Resto de obra y materiales ..................................  108,86 

 Suma la partida ....................................................  113,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,79 

 TOTAL PARTIDA ................................................  119,91 

 1249 PUNTLIMPIND Ud Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

 Mano de obra .......................................................  4,88 

 Resto de obra y materiales ..................................  124,54 

 Suma la partida ....................................................  129,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,77 

 TOTAL PARTIDA ................................................  137,19 

 1250 PURG1PUL Ud Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 Mano de obra .......................................................  2,76 

 Resto de obra y materiales ..................................  70,39 

 Suma la partida ....................................................  73,15 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,39 

 TOTAL PARTIDA ................................................  77,54 

 1251 PURG1PULFA Ud Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

 Mano de obra .......................................................  2,76 

 Resto de obra y materiales ..................................  70,39 

 Suma la partida ....................................................  73,15 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 4,39 

 TOTAL PARTIDA .................................................  77,54 

 1252 REJACASP.D Ud  

 Rejilla acústica de 2000x1000x600 mm para impulsion y extracción 

  

 Marca: Acústica integral o similar 

 Construcción: 

 En chapa de acero galvanizado con estructura de soporte, donde se 

 alojan los elementos absorbentes de perfil aerodinámico recubiertos de 

 chapa perforada. Resistente a los agentes atmosféricos. 

  

 Dimensiones: Construcción a medida de las necesidades del cliente. 

 Espesor SR-01: 300 mm. 

  

 Opciones: Construcción en acero INOX, o en chapa prelacada en color 

 gris claro (similar RAL 9002). 

 Mano de obra........................................................  114,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.909,28 

 Suma la partida ....................................................  3.023,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 181,40 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.204,68 

 1253 REJLAM001 m2 Rejilla de ventilación formada por marco de perfil de acero galvanizado 

 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, 

 incluso pequeño material, anclajes, desengrasado, aplicación de fondo 

 de dos componentes tipo Washprimer o similar, y dos capas de esmal- 

 te, color a elegir por la Dirección Facultativa, recibido y colocación. 

 Mano de obra........................................................  164,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  46,96 

 Suma la partida ....................................................  211,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,68 

 TOTAL PARTIDA .................................................  224,04 

 1254 REP2AÑ Ud Equipamiento del almacen y repuestos para 2 años de operación, inclu- 

 yendo: 

  

 - 25 m de perfiles metalicos variados. 

 - Tubería inferior a 40 cm de diametro, de cada uno de los materiales 

 dispuestos en la instalación. 

 - 10 m² de chapa metálica de acero de espesores variados entre 2 y 6 

 mm. 

 - Suministro de carro portamangueras para 2 devanadoras de 30 m con 

 enlace mixto. 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tornillos variados en acero ino- 

 xidable.(3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tuercas variadas.( 3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de arandelas variadas.(3 uds) 

 - Suministro de pistola de engrase manual modelo BG-12250 de EMAR 

 S.L. o equivalente. Con tubo rígido de 30 cm. 

 - Suministro de bidón de 200 litros de aceite de los tipos utilizados en la 

 instalación. 

 - Suministro de bidón de 5 litros de grasas diversas (4 uds) 

 - Suministro de conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado 

 por: 

 .1 válvula de compuerta de DN 150. 

 .1 válvula de compuerta de DN 100. 
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 .1 válvula de compuerta de DN 80. 

 .1 válvula de mariposa de DN 100. 

 .1 válvula de bola de DN 20. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas centrífugas for- 

 mado por: (2 uds) 

 .1 juego de anillos de desgaste. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de empaquetaduras. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas sumergibles, for- 

 mado por: 

 .1 juego de retenes. 

 .1 junta mecánica. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

  

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas de tornillo heli- 

 coidal formado por: (2 uds) 

 .2 ejes cardan con casquillo. 

 .2 camisas de husillo. 

 .4 mangones. 

 .4 pasadores cardan. 

 .4 manguitos eje cardan. 

 .8 manguitos directores. 

  

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas dosificadoras 

 - Bomba sumergible agua bruta 828 m3/h 13,5 mca 

 - Suministro de conjunto de cables eléctricos, formados por: 

 .50 m de RZ1 3 x 1.5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1 3 x 2.5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1 4 x 2.5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1 4 x 10mm2. 

  

 .50 m de RC4Z1 2 x 1,5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1KZ1 4x 2,5 mm2. 

  

 .50 m de RZ1 6x 1,5 mm2 

 - Suministro de conjunto de motores eléctricos trifásicos para los princi- 

 pales elementos de la EDAR, formado por: 

 .1 ud de 2,2 KW a 3000 r.p.m. 

 .1 ud de 15 KW a 1500 r.p.m., 

 .1 ud de 5,5 KW a 3000 r.p.m., 

 .1 ud de 11 KW a 4000 r.p.m., 

 .2 ud de 1,9 KW a 1450 r.p.m., 

 .1 ud de 1,3 KW a 1450 r.p.m. 

  

 - Juego de rasquetas en neopreno para decantador de gravedad 

 - Juego de rasquetas en neopreno 40-60º shore para espesador por flo- 

 tación 

 - 1 junta para boca de hombre DN-500; 10% tornillería boca de hombre 

 para depósito de reactivos 

 - Piezas de repuesto para centrífuga (6.000 h) 
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 - Luminaria de LED Iridium grande 82W -PHBGP383 

 - proyector pared LED 80W - Coreline BVP130LED80 

 - WT120C LED40S/840 FLUORESCENTE LED 

 - WT120C LED60S/840 FLUORESCENTE LED 

 - Luminaria led empotrable 60x60 - E80 SIELLA G3M 

 - Downline coriline led PH DN130B 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 3 kW 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 5,5 kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 0.55kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 3kW 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 4P 10A 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 2P 10A 

 Resto de obra y materiales ..................................  39.037,39 

 Suma la partida ....................................................  39.037,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2.342,24 

 TOTAL PARTIDA .................................................  41.379,63 

 1255 SAI.2000 Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida de 2000 VA / 1200 W, OFF Li- 

 ne, Autorreinicio al volver la corriente, Tiempo de respuesta 2-6 ms, 

 Proteccion de sobrecarga, descarga y sobretension, Panel con display 

 digital, Estabilizacion nivel de salida. 

 Según EC03 

 Mano de obra........................................................  15,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  402,48 

 Suma la partida ....................................................  418,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 25,10 

 TOTAL PARTIDA .................................................  443,35 

 1256 SIS.CAB Ud Sistema de cableado del circuito cerrado de TV. 

 Incluye conexiones, convertidores de señal y cabreado en itinerancia 

 Mano de obra........................................................  29,14 

 Resto de obra y materiales ..................................  743,68 

 Suma la partida ....................................................  772,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 46,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  819,19 

 1257 SOFT.02 Ud Software de gestión y control del circuito de videovigilancia. 

 Mano de obra........................................................  53,77 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.372,11 

 Suma la partida ....................................................  1.425,88 

 Costes indirectos ....................  6,00% 85,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.511,43 

 1258 TAMIZESC14 UD Tamiz de escalera ABS, DS 21x130x3mm AISI-316 

 Marca:  Sulzer o equivalents 

 Modelo: MEVA DS 21x130x3mm 

 Capacidad       4512 m3/h, 

 Luz de paso:    3 mm 

 Altura de descarga útil de los sólidos  2070 mm. 

 Potencia Motor          3 kW 

 Revoluciones grupo reductor     1400 a 13 rpm. 

  

 Materiales 

 Bastidor:       Acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, 

 Patas y soportes:       Plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas 

 en acero inoxidable AISI 316L de 3 mm de espesor y tapas en acero 

 inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. 
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 Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55  y protección contra 

 sobrecarga mecánica 

 Mano de obra .......................................................  1.140,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  29.092,80 

 Suma la partida ....................................................  30.232,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.813,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  32.046,77 

 1259 TBTI0020 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 20 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        1,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Mano de obra .......................................................  0,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  11,22 

 Suma la partida ....................................................  11,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA ................................................  12,36 

 1260 TBTI0065 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 65 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Mano de obra .......................................................  1,64 

 Resto de obra y materiales ..................................  41,72 

 Suma la partida ....................................................  43,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,60 

 TOTAL PARTIDA ................................................  45,96 

 1261 TBTI0080 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 Mano de obra .......................................................  3,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  78,00 

 Suma la partida ....................................................  81,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,86 

 TOTAL PARTIDA ................................................  85,92 

 1262 TBTI0100.2.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 
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 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  66,62 

 Suma la partida ....................................................  66,62 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  70,62 

 1263 TBTI0125 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,5 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  147,98 

 Suma la partida ....................................................  147,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  156,86 

 1264 TBTI0125.2 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,4 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  82,64 

 Suma la partida ....................................................  82,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,96 

 TOTAL PARTIDA .................................................  87,60 

 1265 TBTI0150.2.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  98,65 

 Suma la partida ....................................................  98,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 5,92 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  104,57 

 1266 TBTI0200.2.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  130,69 

 Suma la partida ....................................................  130,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,84 

 TOTAL PARTIDA ................................................  138,53 

 1267 TBTI0250.3.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  245,99 

 Suma la partida ....................................................  245,99 

 Costes indirectos ....................  6,00% 14,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  260,75 

 1268 TBTI0300.3.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  294,05 

 Suma la partida ....................................................  294,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 17,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  311,69 

 1269 TBTI0300.3.2 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  294,05 

 Suma la partida ....................................................  294,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 17,64 
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 TOTAL PARTIDA .................................................  311,69 

 1270 TBTI0350.3.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  342,08 

 Suma la partida ....................................................  342,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  362,60 

 1271 TBTI0350.3.2 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  342,08 

 Suma la partida ....................................................  342,08 

 Costes indirectos ....................  6,00% 20,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  362,60 

 1272 TBTI0400.3.6 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 400 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  469,54 

 Suma la partida ....................................................  469,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 28,17 

 TOTAL PARTIDA .................................................  497,71 

 1273 TBTI0450.4.0 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 450 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        4,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  586,79 

 Suma la partida ....................................................  586,79 

 Costes indirectos ....................  6,00% 35,21 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  622,00 

 1274 TBTI0500.4.5 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  733,66 

 Suma la partida ....................................................  733,66 

 Costes indirectos ....................  6,00% 44,02 

 TOTAL PARTIDA ................................................  777,68 

 1275 TBTI0600.5.6 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.096,31 

 Suma la partida ....................................................  1.096,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 65,78 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.162,09 

 1276 TBTI0700 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 700 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  1.437,96 

 Suma la partida ....................................................  1.437,96 

 Costes indirectos ....................  6,00% 86,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.524,24 

 1277 TBTI080 M Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,05 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 
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 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

 Resto de obra y materiales ..................................  53,82 

 Suma la partida ....................................................  53,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,23 

 TOTAL PARTIDA .................................................  57,05 

 1278 TBTPC040 m Tubería de PVC DN 40 mm. 

 Construcción:   Tubería y piezas especiales unidas mediante brida. 

 Material:       PVC. 

 Materiales accesorios:  PVC, Piezas estándar. 

 Presión:        6 ATM (0 A 25º C). 

 Normas: UNE-EN 1452, 53399. 

 Incluso p.p. piezas especiales y anclajes 

 Según EM 07 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,16 

 Suma la partida ....................................................  1,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,23 

 1279 TBTPE10025 m Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 32 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 Mano de obra........................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,90 

 Suma la partida ....................................................  0,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1,00 

 1280 TBTPE10050 m Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 50 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

 Mano de obra........................................................  0,31 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,00 

 Suma la partida ....................................................  8,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA .................................................  8,81 

 1281 TBTPP063 m Tubería de polipropileno de DN 63 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 
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 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra .......................................................  0,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  10,21 

 Suma la partida ....................................................  10,61 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,25 

 1282 TBTPP090 m Tubería de polipropileno de DN 90 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra .......................................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ..................................  21,18 

 Suma la partida ....................................................  22,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  23,33 

 1283 TBTPP110 M Tubería de polipropileno de DN 110 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra .......................................................  0,86 

 Resto de obra y materiales ..................................  21,99 

 Suma la partida ....................................................  22,85 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  24,22 

 1284 TBTPP125 m Tubería de polipropileno de DN 125 mm 

  

 Construcción:           Ttubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra .......................................................  0,90 

 Resto de obra y materiales ..................................  22,86 

 Suma la partida ....................................................  23,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  25,19 

 1285 TBTPP160 m Tubería de polipropileno de DN 160 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 
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 Mano de obra........................................................  0,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  23,61 

 Suma la partida ....................................................  24,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  26,00 

 1286 TBTPP200 M Tubería de polipropileno de DN 200 mm. 

 Construcción: tubería y piezas especiales estándar. 

 Material: PP. 

 Materiales accesorios: PP, piezas estándar. 

 Presión: PN 2,5 

 Mano de obra........................................................  1,32 

 Resto de obra y materiales ..................................  33,80 

 Suma la partida ....................................................  35,12 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,11 

 TOTAL PARTIDA .................................................  37,23 

 1287 TBTPP250 m Tubería de polipropileno de DN 250 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra........................................................  1,54 

 Resto de obra y materiales ..................................  39,29 

 Suma la partida ....................................................  40,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  43,28 

 1288 TBTPP315 m Tubería de polipropileno de DN 315 mm 

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:               PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                PN 10 

 Resto de obra y materiales ..................................  46,20 

 Suma la partida ....................................................  46,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,77 

 TOTAL PARTIDA .................................................  48,97 

 1289 TBTPP355 m Tubería de polipropileno de DN 355 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra........................................................  4,73 

 Resto de obra y materiales ..................................  120,66 

 Suma la partida ....................................................  125,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,52 

 TOTAL PARTIDA .................................................  132,91 

 1290 TBTPP400 m Tubería de polipropileno de DN 400 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 
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 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  130,56 

 Suma la partida ....................................................  135,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  143,82 

 1291 TBTPP450 m Tubería de polipropileno de DN 450 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra .......................................................  7,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  179,66 

 Suma la partida ....................................................  186,70 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  197,90 

 1292 TBTPP500 m Tubería de polipropileno de DN 500 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

 Mano de obra .......................................................  5,48 

 Resto de obra y materiales ..................................  139,91 

 Suma la partida ....................................................  145,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,72 

 TOTAL PARTIDA ................................................  154,11 

 1293 TBTPP560 m Tubería de polipropileno de DN 560 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra .......................................................  7,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  194,77 

 Suma la partida ....................................................  202,40 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  214,54 

 1294 TBTPP630 m Tubería de polipropileno de DN 630 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra .......................................................  8,71 
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 Resto de obra y materiales ..................................  222,31 

 Suma la partida ....................................................  231,02 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,86 

 TOTAL PARTIDA .................................................  244,88 

 1295 TBTPP710 m Tubería de polipropileno de DN 710 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

 Mano de obra........................................................  12,29 

 Resto de obra y materiales ..................................  313,69 

 Suma la partida ....................................................  325,98 

 Costes indirectos ....................  6,00% 19,56 

 TOTAL PARTIDA .................................................  345,54 

 1296 TCD00065 Ud Carrete de desmontaje de DN 65 mm. 

  

 Servicio:               Montaje y desmontaje de valvulería y accesorios 

 en conducciones. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:         BC 06 11. 

 Tipo:           Telescópico. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Materiales: 

 Carrete:                Acero inoxidable AISI 304. 

 Bridas:                 Acero al carbono ST. 37.2. 

 Mano de obra........................................................  10,44 

 Resto de obra y materiales ..................................  266,40 

 Suma la partida ....................................................  276,84 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,61 

 TOTAL PARTIDA .................................................  293,45 

 1297 TERMOSTAMB Ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC 

 Con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 

 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: 

 confort, actividad y reducido; programa especial para período de vaca- 

 ciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, 

 instalado. 

 Mano de obra........................................................  4,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  116,37 

 Suma la partida ....................................................  120,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,26 

 TOTAL PARTIDA .................................................  128,19 

 1298 TORNCOM6 Ud Tornillo compactador, de la siguientes características 

  

 Conjunto de tornillo transportador y prensa de lavado 

  

 Capacidad:       1-2 m3/h 

 % secado:       15-30 % 

  

 Dimensiones 

 Longitud total  6500 mm 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -386-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Cuna y tapa     2.5 mm 

 Inclinación     0 ° 

 Tornillo        Ø A170/185-40x20 mm 

 Recubrimiento interior  8 mm 

 Chapa de perfil triangular      2 mm 

 Tubo de drenaje 76 mm 

  

 Entrada: 3 piezas verticales, incluida pieza soldada 100 mm de altura. 

 Salida: 1 pieza vertical 

  

 Material 

 Cuna y tapas    EN 1.44404 (AISI 316) 

 Recubrimiento interior  HDPE 

 Sinfín  Acero  especial 

 Patas de apoyo  EN 1.44404 (AISI 316) 

  

 Unidad de accionamiento y electricidad 

 Motor en posición de empuje, reductor tipo Nord 1,1kW/16 rpm, 

 3x400V 50 Hz Clase de aislamiento F, clase de protección IP 55 

  

 Accesorios 

 3 pares de piezas ajustables como soportes, ajustables. 2 pares de pa- 

 tas de apoyo H=500mm 

 Mano de obra .......................................................  338,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.625,76 

 Suma la partida ....................................................  8.963,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 537,83 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.501,59 

 1299 TPIC0800 Ud Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida 

 de acero inoxidable de 800mm de diámetro. 

  

 Resto de obra y materiales ..................................  1.066,26 

 Suma la partida ....................................................  1.066,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 63,98 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.130,24 

 1300 TRAMPACCD Ud Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para 

 anclaje a soleras, perfil para cierre estanco y accesorios pare soporte 

 de tubos guia 

 Mano de obra .......................................................  20,07 

 Resto de obra y materiales ..................................  512,25 

 Suma la partida ....................................................  532,32 

 Costes indirectos ....................  6,00% 31,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  564,26 

 1301 TRCMCOD03.G Ud Contenedor metálico para grasas 3,0 m³ 

  

 Marca:                  CODESA o equivalente 

 Características: 

 Contenedor de forma tronco piramidal monocasco autoportante, 

 preparado para trabajar o manipular con equipos elevadores de 

 cadena. 

 Parte superior cerrada con apertura mediante tapa abisagrada, de 
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 500*500 mm 

 Dimensiones: 

 Longitud de base:               1.700 mm 

 Longitud de boca:               3.000 mm 

 Altura:                 950 mm 

 Ancho en la base:               1.250 mm 

 Ancho en la boca:               1.400 mm 

 Principios de construcción: 

 Construido en chapa de acero, con su correspondiente refuerzo 

 estructural en todo el contorno superior en ULF > 200 x 70 x 7, a 

 lo largo de la parte longitudinal  de la parte superior, unido entre sí 

 con dos ALF> 200 x 160 x 6 instalados en las partes de volteo, 

 unidos a la vez con 4 cantoneras de ángulo en cada esquina del 

 contenedor, para evitar deformaciones. 

 Pintura y acabado: 

 Previo decapado general a 200 bars, se procede darle impirmación 

 interior y exterior y dos manos de esmalte por la parte exterior con 

 tratamiento electroestático, hasta un espesor de ± 25 micras. 

  

  

 Mano de obra........................................................  40,14 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.024,51 

 Suma la partida ....................................................  1.064,65 

 Costes indirectos ....................  6,00% 63,88 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.128,53 

 1302 TREG5015 Ud Puente grúa con luz entre ejes de 18 m, con capacidad de elevación 

 hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 18 m 

 Altura de elevación:    8 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 Mano de obra........................................................  700,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  17.864,00 

 Suma la partida ....................................................  18.564,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.113,84 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  19.677,84 

 1303 TREG5015_2 Ud Puente grúa con luz entre ejes de 14.5 m, con capacidad de elevación 

 hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 14,5 m 

 Recorido:       16 m 

 Altura de elevación:    8,5 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

 Mano de obra .......................................................  660,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  16.843,20 

 Suma la partida ....................................................  17.503,20 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1.050,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  18.553,39 

 1304 TRI1BB07006 Ud Reducción de acero inoxidable de diámetro DN 700 - 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Mano de obra .......................................................  151,94 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.877,44 

 Suma la partida ....................................................  4.029,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 241,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.271,14 

 1305 TRI400300 Ud Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 

 400/300 mm. 
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 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 400 mm 

 Diámetro menor: 300 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

 Mano de obra........................................................  20,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  511,42 

 Suma la partida ....................................................  531,46 

 Costes indirectos ....................  6,00% 31,89 

 TOTAL PARTIDA .................................................  563,35 

 1306 TRI600500 ud Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 

 600/400 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 600 mm 

 Diámetro menor: 500 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

 Mano de obra........................................................  57,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.454,64 

 Suma la partida ....................................................  1.511,64 

 Costes indirectos ....................  6,00% 90,70 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.602,34 

 1307 TRI700600 Ud Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 

 700/600 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 700 mm 

 Diámetro menor: 600 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

 Mano de obra........................................................  141,94 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.622,34 

 Suma la partida ....................................................  3.764,28 

 Costes indirectos ....................  6,00% 225,86 

 TOTAL PARTIDA .................................................  3.990,14 

 1308 TUB.FD.100CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 100 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA40 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada 

  

 Mano de obra........................................................  3,41 
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 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  37,41 

 Suma la partida ....................................................  43,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  46,45 

 1309 TUB.FD.150A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm con junta flexi- 

 ble automatica, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de ce- 

 mento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio 

 metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y espe- 

 cificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, 

 (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en 

 obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 Mano de obra .......................................................  1,84 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  19,20 

 Suma la partida ....................................................  24,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,44 

 TOTAL PARTIDA ................................................  25,48 

 1310 TUB.FD.150CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA40 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a corrosión 

 similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en 

 zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada y probada 

 Mano de obra .......................................................  1,84 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  50,32 

 Suma la partida ....................................................  55,16 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,31 

 TOTAL PARTIDA ................................................  58,47 

 1311 TUB.FD.200A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexi- 

 ble automatica, clase C40, el revestimiento interior es de mortero de ce- 

 mento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio 

 metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y espe- 

 cificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, 

 (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en 

 obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 Mano de obra .......................................................  1,84 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  28,52 

 Suma la partida ....................................................  33,36 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,00 

 TOTAL PARTIDA ................................................  35,36 
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 1312 TUB.FD.200CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 200 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA40 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada 

  

 Mano de obra........................................................  3,41 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  60,28 

 Suma la partida ....................................................  66,69 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,00 

 TOTAL PARTIDA .................................................  70,69 

 1313 TUB.FD.250BS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado 

 CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, 

 reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, 

 transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 

 Mano de obra........................................................  11,95 

 Maquinaria ............................................................  9,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  96,68 

 Suma la partida ....................................................  117,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,06 

 TOTAL PARTIDA .................................................  124,69 

 1314 TUB.FD.250CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA38 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 Mano de obra........................................................  3,41 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  75,92 

 Suma la partida ....................................................  82,33 
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 Costes indirectos ....................  6,00% 4,94 

 TOTAL PARTIDA ................................................  87,27 

 1315 TUB.FD.300BS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado 

 CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, 

 reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, 

 transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 

 Mano de obra .......................................................  3,41 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  106,18 

 Suma la partida ....................................................  112,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,76 

 TOTAL PARTIDA ................................................  119,35 

 1316 TUB.FD.300CSE m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA35 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enrique- 

 cido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta 

 de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con 

 zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), incluso tratamiento ex- 

 terior de radiación ultravioleta y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especia- 

 les, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y dis- 

 tribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento se- 

 gun pliego. unidad totalmente terminada 

 Mano de obra .......................................................  3,41 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  94,65 

 Suma la partida ....................................................  101,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,06 

 TOTAL PARTIDA ................................................  107,12 

 1317 TUB.FD.400AS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de 

 masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acríli- 

 ca-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor 

 medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, 

 marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , co- 

 dos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas 

 de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  109,33 
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 Suma la partida ....................................................  118,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,14 

 TOTAL PARTIDA .................................................  126,09 

 1318 TUB.FD.400CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según  EN 15655 (o equivalen- 

 te resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre 

 ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pin- 

 tura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE . Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada 

 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  130,75 

 Suma la partida ....................................................  140,37 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,42 

 TOTAL PARTIDA .................................................  148,79 

 1319 TUB.FD.400CSE m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enrique- 

 cido en cobre ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta 

 de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con 

 zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ 

 PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  136,24 

 Suma la partida ....................................................  145,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  154,61 

 1320 TUB.FD.450AS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según EN 15655 (o equivalen- 

 te resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa 

 superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 mi- 

 cras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reduc- 

 toras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, trans- 

 porte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funciona- 

 miento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 
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 Resto de obra y materiales ..................................  151,80 

 Suma la partida ....................................................  161,42 

 Costes indirectos ....................  6,00% 9,69 

 TOTAL PARTIDA ................................................  171,11 

 1321 TUB.FD.450BS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 micras en el interior 

 de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marca- 

 do CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, 

 tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, car- 

 ga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de 

 funcionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 

  

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  214,77 

 Suma la partida ....................................................  224,39 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,46 

 TOTAL PARTIDA ................................................  237,85 

 1322 TUB.FD.450CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada. 

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  180,85 

 Suma la partida ....................................................  190,47 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  201,90 

 1323 TUB.FD.450DS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA30 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa 

 superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 mi- 

 cras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reduc- 

 toras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, trans- 

 porte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funciona- 

 miento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 
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 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  126,88 

 Suma la partida ....................................................  136,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,19 

 TOTAL PARTIDA .................................................  144,69 

 1324 TUB.FD.450ES m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exte- 

 rior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales 

 equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y apli- 

 cación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso 

 del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de pro- 

 tección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en 

 obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según pliego. 

 unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de 

 Obra. 

 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  180,10 

 Suma la partida ....................................................  189,72 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,38 

 TOTAL PARTIDA .................................................  201,10 

 1325 TUB.FD.500A m Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm con junta flexi- 

 ble automatica, clase C30, el revestimiento interior es de mortero de ce- 

 mento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio 

 metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y espe- 

 cificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, 

 (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en 

 obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

 Mano de obra........................................................  17,07 

 Maquinaria ............................................................  15,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  101,61 

 Suma la partida ....................................................  133,68 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,02 

 TOTAL PARTIDA .................................................  141,70 

 1326 TUB.FD.500AS m Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de 

 masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acríli- 

 ca-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor 

 medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, 

 marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , co- 

 dos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas 

 de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  175,63 
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 Suma la partida ....................................................  185,25 

 Costes indirectos ....................  6,00% 11,12 

 TOTAL PARTIDA ................................................  196,37 

 1327 TUB.FD.500BS m Tubería de fundición dúctil de saneamiento de diametro nominal 500 mm 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado 

 CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, 

 reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, 

 transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  247,87 

 Suma la partida ....................................................  257,49 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,45 

 TOTAL PARTIDA ................................................  272,94 

 1328 TUB.FD.500CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, 

 (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión si- 

 milar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zan- 

 ja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente termina- 

 da y probada. 

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  208,98 

 Suma la partida ....................................................  218,60 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,12 

 TOTAL PARTIDA ................................................  231,72 

 1329 TUB.FD.500DS m Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa 

 superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 mi- 

 cras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reduc- 

 toras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, trans- 

 porte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funciona- 

 miento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 
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 Resto de obra y materiales ..................................  157,64 

 Suma la partida ....................................................  167,26 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  177,30 

 1330 TUB.FD.500ES m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500 mm 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exte- 

 rior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales 

 equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y apli- 

 cación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso 

 del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de pro- 

 tección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en 

 obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según pliego. 

 unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de 

 Obra. 

 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  222,88 

 Suma la partida ....................................................  232,50 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  246,45 

 1331 TUB.FD.600AS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA26 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de 

 masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acríli- 

 ca-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor 

 medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, 

 marcado CE. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , co- 

 dos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas 

 de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  212,35 

 Suma la partida ....................................................  221,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 13,32 

 TOTAL PARTIDA .................................................  235,29 

 1332 TUB.FD.600BS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA28 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 15655 (o revesti- 

 mientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulf- 

 hídrico), y revestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 

 (o revestimientos especiales equivalente para ambientes de resistividad 

 menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado 

 CE. Incluyendo el material, piezas especiales, (uniones , codos, tés, 

 reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, 

 transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de fun- 

 cionamiento según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y 

 aceptada por la Dirección de Obra. 
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 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  298,91 

 Suma la partida ....................................................  308,53 

 Costes indirectos ....................  6,00% 18,51 

 TOTAL PARTIDA ................................................  327,04 

 1333 TUB.FD.600CS m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm 

 con junta embridada y acerrojada, clase PFA26 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 15655 (o equi- 

 valente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimien- 

 to exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en co- 

 bre ZnAl 85-15de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de 

 pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros 

 de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, 

 EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especia- 

 les, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corro- 

 sión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion 

 en zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente 

 terminada y probada 

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  252,31 

 Suma la partida ....................................................  261,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 15,72 

 TOTAL PARTIDA ................................................  277,65 

 1334 TUB.FD.600DS m Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm 

 con junta flexible automatica NBR, clase PFA26 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, con recubrimiento ex- 

 terior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15  de masa 

 superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o re- 

 sina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 mi- 

 cras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reduc- 

 toras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, carga, trans- 

 porte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funciona- 

 miento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

 Mano de obra .......................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  168,49 

 Suma la partida ....................................................  178,11 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,69 

 TOTAL PARTIDA ................................................  188,80 

 1335 TUB.FD.600ES m Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm 

 con junta flexible automática NBR, clase PFA26 según norma EN-598, 

 con revestimiento interior de cemento aluminoso, y revestimiento exte- 

 rior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales 

 equivalente para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y apli- 

 cación de epoxi de 300 ìm en el interior de la campana y extremo liso 

 del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de pro- 

 tección a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribución en 

 obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según pliego. 

 unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de 

 Obra. 
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 Mano de obra........................................................  5,12 

 Maquinaria ............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  237,94 

 Suma la partida ....................................................  247,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 14,85 

 TOTAL PARTIDA .................................................  262,41 

 1336 TUB.PVCO11016 m Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según 

 especificaciones técnicas del PPTP. Incluyendo el material, codos, pie- 

 zas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y 

 distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  1,71 

 Maquinaria ............................................................  1,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,02 

 Suma la partida ....................................................  6,23 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA .................................................  6,60 

 1337 TUB.PVCO16020 m Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según 

 especificaciones técnicas del PPTP. Incluyendo el material, codos, pie- 

 zas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y 

 distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  3,41 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  9,16 

 Suma la partida ....................................................  15,57 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,93 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16,50 

 1338 TUB.PVCO20020 m Tubería de PVC-O DN200 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según 

 especificaciones técnicas del PPTP. Incluyendo el material, codos, pie- 

 zas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y 

 distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Uni- 

 dad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................  3,41 

 Maquinaria ............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  17,76 

 Suma la partida ....................................................  24,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,45 

 TOTAL PARTIDA .................................................  25,62 

 1339 U11025124N ud Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confina- 

 dos y operaciones de desmontajes, instalación de equipos y operacio- 

 nes de limpieza. Unidad completa incluyendo generador y consumo 

 energético, cuadros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y ca- 

 nalizaciones necesarias, montaje y desmontaje. Unidad completa 

 Mano de obra........................................................  52,59 

 Maquinaria ............................................................  644,10 

 Resto de obra y materiales ..................................  674,65 

 Suma la partida ....................................................  1.371,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 82,28 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.453,62 

 1340 VBF00020 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 20 mm. 
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 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

 Mano de obra .......................................................  0,65 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,66 

 Suma la partida ....................................................  17,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,04 

 TOTAL PARTIDA ................................................  18,35 

 1341 VBF00032 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 32 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

 Mano de obra .......................................................  1,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  32,53 

 Suma la partida ....................................................  33,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 2,03 

 TOTAL PARTIDA ................................................  35,84 

 1342 VBF00040 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 40 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 Mano de obra .......................................................  1,99 

 Resto de obra y materiales ..................................  50,83 

 Suma la partida ....................................................  52,82 

 Costes indirectos ....................  6,00% 3,17 

 TOTAL PARTIDA ................................................  55,99 

 1343 VBF00050 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 50 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 
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 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 Mano de obra........................................................  2,72 

 Resto de obra y materiales ..................................  69,55 

 Suma la partida ....................................................  72,27 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,34 

 TOTAL PARTIDA .................................................  76,61 

 1344 VBF00080 Ud Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 80 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

 Mano de obra........................................................  9,38 

 Resto de obra y materiales ..................................  239,45 

 Suma la partida ....................................................  248,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 14,93 

 TOTAL PARTIDA .................................................  263,76 

 1345 VBF00100 UD Válvula de cierre esférico forjada de DN 100. mm. 

  

 Marca:  ARCO o equivalente. 

 Modelo:         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales:     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera latón durocromado. 

 Asiento y juntas Teflón. 

 Cierre:         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:     Rosca gas. 

 Mano de obra........................................................  22,65 

 Resto de obra y materiales ..................................  577,94 

 Suma la partida ....................................................  600,59 

 Costes indirectos ....................  6,00% 36,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  636,63 

 1346 VBP00020 Ud Válvula de Cierre Esférico de PVC. 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       20 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 
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 Mano de obra .......................................................  0,64 

 Resto de obra y materiales ..................................  16,43 

 Suma la partida ....................................................  17,07 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,02 

 TOTAL PARTIDA ................................................  18,09 

 1347 VBP00025 Ud Válvula de Cierre Esférico de PVC. 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       25 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 Mano de obra .......................................................  0,79 

 Resto de obra y materiales ..................................  20,10 

 Suma la partida ....................................................  20,89 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,25 

 TOTAL PARTIDA ................................................  22,14 

 1348 VBP00040 Ud Válvula de cierre esférico DN 40, de PVCPVC. 

 Marca :         ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 MATERIALES 

 Cuerpo: PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 Según EM 12 

 Mano de obra .......................................................  1,06 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,95 

 Suma la partida ....................................................  28,01 

 Costes indirectos ....................  6,00% 1,68 

 TOTAL PARTIDA ................................................  29,69 

 1349 VCC00065 ud Válvula de Compuerta DN 65 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  65 mm 

 Presión (PN):   10/16 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de cau- 

 cho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida 
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 epoxy aplicado 

 electrostáticamente (RAL.6.002). 

 Mano de obra........................................................  5,50 

 Resto de obra y materiales ..................................  140,30 

 Suma la partida ....................................................  145,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,75 

 TOTAL PARTIDA .................................................  154,55 

 1350 VCGV0500 Ud Válvula de guillotina Motorizada DN 500 mm. 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  500 mm. 

 Presión (Bar):  4. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

 Mano de obra........................................................  97,19 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.480,24 

 Suma la partida ....................................................  2.577,43 

 Costes indirectos ....................  6,00% 154,65 

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.732,08 

 1351 VCGV0700 Ud Válvula de guillotina Motorizada DN 700 mm. 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  700 mm. 

 Presión (Bar):  2. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

 Mano de obra........................................................  318,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  8.125,66 

 Suma la partida ....................................................  8.444,06 

 Costes indirectos ....................  6,00% 506,64 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  8.950,70 

 1352 VDMEI0150 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 150 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 150 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 3.102 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 

 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,005 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      62 

 Tiempo de apertura/cierre:      116 s 

 Brida de aspiración:    DN 150 

 Brida de impulsión:             DN 150 

 Peso:                   82 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 

 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 
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 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 

 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuen- 

 cias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 

 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

  

 Mano de obra........................................................  582,27 

 Resto de obra y materiales ..................................  14.859,56 

 Suma la partida ....................................................  15.441,83 

 Costes indirectos ....................  6,00% 926,51 

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.368,34 

 1353 VDMRI0100 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 100 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 100 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 
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 Fluido:                 Aire 

 Caudal de aire a regular:       1.222 Nm³/h 

 Pérdidas de carga estáticas 

 máxima:                 0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a Qmax (sin válvula):   0,10 bar 

 Diferencia entre presión de la 

 instalación y presión estática max: 0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para la 

 regulación:             0,010 bar 

 Presión relativa mín. necesaria 

 a Qmax:                 0,75 bar 

 Pérdida de carga a válvula abierta 

 dpQmax a Qmax:          0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      37 

 Tiempo de apertura/cierre:      69 s 

 Brida de aspiración:    DN 100 

 Brida de impulsión:             DN 100 

 Peso:                   62 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 50 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 

 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 
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 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 

 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuen- 

 cias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secudncia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 

 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

 Mano de obra........................................................  477,59 

 Resto de obra y materiales ..................................  12.188,19 

 Suma la partida ....................................................  12.665,78 

 Costes indirectos ....................  6,00% 759,95 

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.425,73 

 1354 VDMRI0125 Ud Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 125 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 125 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 2.298 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 
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 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      58 

 Tiempo de apertura/cierre:      109 s 

 Brida de aspiración:    DN 125 

 Brida de impulsión:             DN 125 

 Peso:                   80 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 

 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 

 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 
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 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuen- 

 cias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 

 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

 Mano de obra........................................................  528,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  13.474,56 

 Suma la partida ....................................................  14.002,56 

 Costes indirectos ....................  6,00% 840,15 

 TOTAL PARTIDA .................................................  14.842,71 

 1355 VGUIMK0150 Ud Válvula de Guillotina de Accionamiento Manual DN 150 PN 10. 

  

 Marca:                  AVK o equivalente. 

 Modelo:                 702/20 

 Tipo:                   Asiento elástico, paso total. Bi-direccional. 

 Accionamiento:          Husillo Ascendente con volante. 

 Taladros Bridas:                Estándar PN 10 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Fundicion Gris GG25 

 Placas:                 Acero ST 52 con revestimiento Epoxi 

 Guillotina:                     Acero inoxidable AISI 316 

 Eje:                    Acero inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        EPDM 

  

 Mano de obra........................................................  23,28 

 Resto de obra y materiales ..................................  594,06 

 Suma la partida ....................................................  617,34 

 Costes indirectos ....................  6,00% 37,04 

 TOTAL PARTIDA .................................................  654,38 

 1356 VGUMT100300 ud VALVULA DE GUILLOTINA DE DN 300 MM MOTORIZADA. 

  

 Marca:          ORBINOX o equivalente. 

 Modelo:         EXM 

 CARACTERISTICAS: 

 Diámetro (DN):  300 mm. 

 Presión (Bar):  6. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:               Eléctrico. 
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 Finales de carrera. 

 Husillo ascendente con engrasador y caperuza de protección. 

 MATERIALES: 

 Cuerpo:                 Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre:         EPDM. 

 Mano de obra .......................................................  95,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.430,80 

 Suma la partida ....................................................  2.526,05 

 Costes indirectos ....................  6,00% 151,56 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2.677,61 

 1357 VMWER0150 Ud Válvula de mariposa tipo wafer DN 150 mm con accionamiento median- 

 te motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión me- 

 diante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión me- 

 diante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro 

 del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG5.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 Transmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

 Mano de obra .......................................................  63,00 

 Maquinaria ............................................................  5,25 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.443,52 

 Suma la partida ....................................................  1.511,77 

 Costes indirectos ....................  6,00% 90,71 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.602,48 

 1358 VNM00100 Ud Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 
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 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 Mano de obra........................................................  14,64 

 Resto de obra y materiales ..................................  373,74 

 Suma la partida ....................................................  388,38 

 Costes indirectos ....................  6,00% 23,30 

 TOTAL PARTIDA .................................................  411,68 

 1359 VNM00150 Ud Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 150 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

 Mano de obra........................................................  30,17 

 Resto de obra y materiales ..................................  770,00 

 Suma la partida ....................................................  800,17 

 Costes indirectos ....................  6,00% 48,01 

 TOTAL PARTIDA .................................................  848,18 

 1360 VNMUC Ud Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 

 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

 Mano de obra........................................................  4,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  117,60 

 Suma la partida ....................................................  122,21 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,33 

 TOTAL PARTIDA .................................................  129,54 

 1361 VRB00080 Ud Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 



 

Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 

                                   -412-                                                                Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Cuadro de precios nº 2 

 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Mano de obra .......................................................  4,75 

 Resto de obra y materiales ..................................  121,19 

 Suma la partida ....................................................  125,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 7,56 

 TOTAL PARTIDA ................................................  133,50 

 1362 VRB00100 Ud Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Mano de obra .......................................................  6,80 

 Resto de obra y materiales ..................................  173,44 

 Suma la partida ....................................................  180,24 

 Costes indirectos ....................  6,00% 10,81 

 TOTAL PARTIDA ................................................  191,05 

 1363 VRB00150 Ud Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  150 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Mano de obra .......................................................  8,04 

 Resto de obra y materiales ..................................  205,18 

 Suma la partida ....................................................  213,22 

 Costes indirectos ....................  6,00% 12,79 

 TOTAL PARTIDA ................................................  226,01 

 1364 VRB00200 Ud Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  200 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 
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 Mano de obra........................................................  10,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  265,41 

 Suma la partida ....................................................  275,81 

 Costes indirectos ....................  6,00% 16,55 

 TOTAL PARTIDA .................................................  292,36 

 1365 VRB00350 Ud Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  350 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

 Mano de obra........................................................  38,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  969,76 

 Suma la partida ....................................................  1.007,76 

 Costes indirectos ....................  6,00% 60,47 

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.068,23 

 1366 VRDC0065 Ud Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91EMG 

 Diámetro (DN):          65 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10/16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición dúctil GGG-40 

 Batientes:              Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

 Mano de obra........................................................  2,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  65,24 

 Suma la partida ....................................................  67,80 

 Costes indirectos ....................  6,00% 4,07 

 TOTAL PARTIDA .................................................  71,87 
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 1367 VRDC100500 Ud Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91 C 

 Diámetro (DN):          500 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición Dúctil GGG-40 

 Batientes:              A-216 WC3 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

 Mano de obra .......................................................  70,63 

 Resto de obra y materiales ..................................  1.802,50 

 Suma la partida ....................................................  1.873,13 

 Costes indirectos ....................  6,00% 112,39 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.985,52 
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 1368 VRP00025 Ud Válvula de Retención de PVC de DN 20 mm. 

  

 Marca:                  ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Conexiones:             Mediante casquillos para encolar. 

 Presión:                        PN 16 

 Materiales: 

 Anillos tóricos:                EPDM 

 Cuerpo:                  PVC 

 Obturados:              PVC 

 Muelle:                         Acero inoxidable. 

 Mano de obra........................................................  0,56 

 Resto de obra y materiales ..................................  14,34 

 Suma la partida ....................................................  14,90 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA .................................................  15,79 

 1369 XRW2132 Ud Agitador sumergible 1,5 kw con hélice dinámica de alto rendimiento y 

 sistema de autolimpieza de álabes. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo: XRW2132-PA15/4-EC-D01*10BC 

 Posición        sumergida 

 Tipo de aguas   agua fosas sépticas 

 Finalidad agitación     homogeneizar y evitar sedimentación 

 Nº de equipos/balsa     1 

 Temperatura medio       ambiente 

  

 Datos hidráulicos 

 Caudal de agitación     0,095 m3/s 

 Diámetro de la hélice   210 mm 

 Ángulo de la hélice     _º 

 Número de álabes        3 

 Velocidad de la hélice  1463 rpm 

 Aro de corriente        No 

 Empuje  272 N 

  

 Datos del motor 

 P2 Pot. Nominal en el eje       1,5 kW 

 P1 Pot. Nominal de red  1,77 kW 

 Frecuencia nominal      50 Hz 

 Tensión  nominal        400 V 

 Intensidad   nominal    3,65 A 

 Factor de potencia      0,7 

  

 Materiales 

 Recubrimiento   epoxi 120 micras 

 Carcasa  del  motor     EN-GJL-250 pintado 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Hélice  1.4460 (AISI 329) 

 Soporte EN-GJL-250 pintado/poliamida (CF-8M) 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) OTROS 

 Peso    41 kg 

 Longitud (tipo) del cable       10 m 

 Potencia de agitación   1,18 kW 

  

 Protecciones 

 Estanqueidad  del  eje  junta mecánica SiC-SiC / NBR 

 Protección térmica      TCS con sensor en el estator 
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 Protección  de  estanqueidad    sistema DI con sensores en la cámara 

 de aceite, motor y caja de conexiones 

  

 Incluso sistema de elevación .BC XRW200/400GALV. 60X60 (H=6m) 

 250 kg 

 Mano de obra .......................................................  174,81 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.461,16 

 Suma la partida ....................................................  4.635,97 

 Costes indirectos ....................  6,00% 278,16 

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.914,13 

 

En Madrid, Julio de 2020 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera.  Fdo: Dña. Alicia Esteban Pedregal 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.444 Colegiado nº  34.296 

 

 Examinado y conforme. 

El Director del proyecto 

 

 

 D. Nicolás Gutiérrez Carmona 

  

Conforme. 

El jefe de área de proyectos y expropiaciones 

Vº.Bº.  

El Director Técnico 

  

D. Daniel Gálvez Cruz D. Jerónimo Moreno Gayá 
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 CAPÍTULO A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 
 SUBCAPÍTULO A1.1. COLECTORES 
 APARTADO A1.1.1. RAMAL LOS BARRIOS 
 SUBAPARTADO A1.1.1.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS (LB) 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  4.918,00 4,11 20.212,98 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  58.685,00 0,20 11.737,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  63.603,00 0,28 17.808,84 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  63.603,00 0,29 18.444,87 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  27.643,75 4,09 113.062,94 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 

 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

  719,00 1,04 747,76 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  14.536,00 10,03 145.796,08 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, in- 

 cluso acodalamientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y me- 

 dios auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

  543,00 19,02 10.327,86 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  640,00 4,90 3.136,00 
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 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  2.145,00 14,13 30.308,85 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  4.964,00 5,36 26.607,04 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3.903,75 3,17 12.374,89 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  14.192,00 4,55 64.573,60 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  67,00 33,00 2.211,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  780,00 61,11 47.665,80 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  1,50 15,44 23,16 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

  257,00 21,63 5.558,91 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  539,70 1,79 966,06 
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 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.1.1 TRABAJOS PREVIOS Y 531.563,64 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS (LB) .............................................  
 SUBAPARTADO A1.1.1.2 TUBERÍAS (LB) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  4.584,55 0,29 1.329,52 

 TUB.FD.500AS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J. Flex (PUXi+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 

  1.950,30 196,37 382.980,41 

 TUB.FD.500BS m Tubería de FD DN500 saneam. PFA28+pp piezas+J. Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tubería de fundición dúctil de saneamiento de diametro nominal 500 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  707,62 272,94 193.137,80 

 TUB.FD.500CS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada. 

  120,74 231,72 27.977,87 

 TUB.FD.500DS m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J.Flex+(cem.A+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  1.610,00 177,30 285.453,00 

 TUB.FD.500ES m Tubería de FD DN500 saneam.  PFA28+pp piezas+J.Flex+(cem.A+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 500 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  316,00 246,45 77.878,20 
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 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.1.2 TUBERÍAS (LB) ................  968.756,80 
 SUBAPARTADO A1.1.1.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS (LB) 
 ELEMENTO A1.1.1.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (LB) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  2.661,60 5,98 15.916,37 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  12,00 175,86 2.110,32 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

  2,00 253,03 506,06 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

  52,00 420,25 21.853,00 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 387,80 387,80 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  17,00 985,35 16.750,95 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

  3,00 188,18 564,54 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  17,00 302,41 5.140,97 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -5-                                                            Documento nº 4: Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  10,00 530,82 5.308,20 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  3,00 2.407,32 7.221,96 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  12,00 154,95 1.859,40 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  1,00 285,54 285,54 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  3,00 454,73 1.364,19 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (LB) 79.346,22 
 ELEMENTO A1.1.1.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (LB) 
 P6CAU300.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 300 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

  1,00 1.329,04 1.329,04 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  1,00 70,08 70,08 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 5,28 26,40 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  1,00 29,95 29,95 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,04 20,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN 1.475,67 
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 ARQUETA (LB) .........................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.1.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS 80.821,89 
 DE CONTROL ARQUETAS (LB) ..............................................  
 SUBAPARTADO A1.1.1.4 ARQUETAS (LB) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  1.573,80 4,09 6.436,84 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  163,88 3,17 519,50 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  655,52 4,55 2.982,62 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

  8,10 75,45 611,15 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado 

 en caliente de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 

 2,0m con incluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamu- 

 ros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas 

 las operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

  8,00 161,12 1.288,96 

 P4HG-001B m³ Hormigón HM-12.5/p/20/IV 

 Hormigón en masa HM-12.5/p/20/IV, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros 

 elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación, p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,00 45,10 90,20 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  34,10 48,96 1.669,54 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  146,40 81,94 11.996,02 
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 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  317,80 90,07 28.624,25 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  146,40 14,36 2.102,30 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.780,20 22,11 39.360,22 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  37.297,10 1,00 37.297,10 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

  153,80 87,73 13.492,87 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 

 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

  56,10 151,33 8.489,61 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  39,00 112,67 4.394,13 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  381,00 4,84 1.844,04 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  370,50 5,01 1.856,21 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 
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  727,30 1,99 1.447,33 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.1.4 ARQUETAS (LB) ..............  164.502,89 
 SUBAPARTADO A1.1.1.5 MACIZOS DE ANCLAJE (LB) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  819,99 4,09 3.353,76 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  361,95 3,17 1.147,38 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  458,04 81,94 37.531,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  10.776,51 1,00 10.776,51 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  597,56 14,36 8.580,96 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.1.5 MACIZOS DE ANCLAJE (LB) 61.390,41 
 SUBAPARTADO A1.1.1.6 HINCAS (LB) 

 P6HINC900 m Tubería hincada de 900 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 900 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno, 

 por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, inclu- 

 so p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de 

 pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y 

 puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y elementos 

 auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de 

 corriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición 

 posterior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de exceden- 

 tes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Uni- 

 dad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria 

 y medios auxiliares. 

  120,11 512,83 61.596,01 

 P5HINCA0.8B Ud Transporte, montaje y desmontaje equipos hinca helic/HA obra 

 Desmontaje y posterior retirada de equipos para perforación horizontal con escudo cerrado, con guia- 

 do laser. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de 

 demolición si procede. Unidad completa 

  1,00 14.247,92 14.247,92 

 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 
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 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y opera- 

 ciones de demolición si procede. Unidad completa 

  1,00 3.324,51 3.324,51 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.1.6 HINCAS (LB) .....................  79.168,44 
 SUBAPARTADO A1.1.1.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS (LB) 
 ELEMENTO A1.1.1.7.1 R.S. PAVIMENTOS (LB) 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

  499,29 14,91 7.444,41 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  817,05 6,66 5.441,55 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

  46.934,50 0,65 30.507,43 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  9.386,90 6,43 60.357,77 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  759,00 6,53 4.956,27 

 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aporta- 

 ción de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pa- 

 la cargadora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por ton- 

 gadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del 

 camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  3.550,00 1,97 6.993,50 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  697,41 11,55 8.055,09 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plás- 

 tica de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta 

 sellada y curado con producto filmógeno. 

  25,00 13,91 347,75 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

  40,00 30,60 1.224,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 
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 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  40,00 10,49 419,60 

 P5PAV1C m² Pav. solado acerado baldosa dim. multiple +10 HM20+15 ZA1 

 Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple gris,  blanco o color (a criterio de la Direc- 

 ción Facultativa) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre ca- 

 ma de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso biselados,  rejuntado 

 con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, 

 unidad totalmente terminada. 

  75,36 27,27 2.055,07 

 P5PAV1D m² Pav. solado acerado táctil abotonado+10 HM20+15 ZA1 

 Pavimento solado acerado táctil abotonado de dimensión multiple, sentada con mortero de cemento, 

 incluso rejuntado con lechada y limpieza de superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 

 cm. de HM-20 y 15 cm. de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

  6,00 36,64 219,84 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

  5,00 58,86 294,30 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

  2,00 86,82 173,64 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

  1,00 91,44 91,44 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  2.982,00 0,94 2.803,08 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  440,00 1,22 536,80 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  15,00 7,58 113,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.1 R.S. PAVIMENTOS (LB) ........  132.035,24 
 ELEMENTO A1.1.1.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (LB) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  6,00 305,36 1.832,16 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -11-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 735,68 735,68 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

  1,00 413,50 413,50 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

  5,00 49,59 247,95 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO 3.229,29 
 (LB) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.1.1.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (LB) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

  311,08 11,60 3.608,53 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

  331,00 3,68 1.218,08 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 305,36 610,72 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 
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 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  3,00 735,68 2.207,04 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

  15,00 4,43 66,45 

 P4RSP2 ud Demolición y retirada arqueta pluviales y sumideros 

 Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de espesor variable, con retro- 

 martillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como aprovechamiento 

 de rejillas de fundición con acopio en punto especificado por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmen- 

 te terminada 

  11,00 33,88 372,68 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  0,63 30,22 19,04 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  5,00 49,30 246,50 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  10,00 4,09 40,90 

 P4RSTUB0.3PVC m Reposición de tubería PVC-315, incl excav+rellenos 

 Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared (interior lisa, exterior corruga- 

 da) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en continuo, de policloruro 

 de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta elástica EPDM (etileno-propileno) aloja- 

 da en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes ca- 

 racterísticas físicas,   térmicas y mecánicas. (Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación 

 lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal 

 /gºC .-Rugosidad equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 

 RCE >= 8 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión hidrostáti- 

 ca, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye operacio- 

 nes de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con sección trapezoidal de anchura interior 

 DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 20 cm, relleno localizado hasta 30 cm por encima de la cla- 

 ve de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, y posterior relleno de co- 

 bertura con suelo adecuado de tamaño máximo 100 mm, todo ello extendido, riego a humedad ópti- 

 ma, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigi- 

 da del 95% del  Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, 

 bombeo y mantenimiento necesario. Unidad totalmente terminada 

  5,00 47,29 236,45 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 
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 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  2,00 597,91 1.195,82 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 28,61 286,10 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

  5,00 450,26 2.251,30 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

  5,00 119,01 595,05 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  11,00 193,17 2.124,87 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  25,00 59,32 1.483,00 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  10,80 59,20 639,36 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

  5,00 77,48 387,40 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 
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 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  5,00 11,55 57,75 

 P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, 

 macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con 

 aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de 

 zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de hasta 1.5m,  trans- 

 porte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de 

 nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas 

 conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco 

 L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada. 

  20,00 43,26 865,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y 18.512,24 
 PLUVIALES (LB) .......................................................................  
 ELEMENTO A1.1.1.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (LB) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  90,00 4,09 368,10 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  90,00 1,63 146,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (LB) 514,80 
 ELEMENTO A1.1.1.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (LB) 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

  11,00 5,18 56,98 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

  90,00 4,09 368,10 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

  410,00 25,31 10.377,10 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre 

 el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un 

 malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 

 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

  45,00 6,65 299,25 

 P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color 

 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos ca- 
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 ras vistas, i/relleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mor- 

 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, ni- 

 velados, aplomados, llagueados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente termi- 

 nada 

  11,00 34,32 377,52 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (LB) ...  11.478,95 
 ELEMENTO A1.1.1.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (LB) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 305,36 610,72 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  4,00 735,68 2.942,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (LB) .....  3.553,44 
 ELEMENTO A1.1.1.7.7 R.S. ALUMBRADO (LB) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

  19,00 4,83 91,77 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  4,00 305,36 1.221,44 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, 

 traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez conclui- 

 das las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. To- 

 talmente instalada. 

  1,00 127,92 127,92 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 

 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar 

 de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en pla- 
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 nos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tie- 

 rra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpa- 

 ra LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

  3,00 347,39 1.042,17 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

  3,00 945,05 2.835,15 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  6,00 20,39 122,34 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  15,00 41,39 620,85 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 62,42 187,26 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  45,00 8,54 384,30 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  3,00 93,10 279,30 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.7 R.S. ALUMBRADO (LB) ........  6.912,50 
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 ELEMENTO A1.1.1.7.8 R.S. COMUNICACIONES (LB) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  5,00 305,36 1.526,80 

 P4RSV1C Ud Sostenimiento poste telefonía y/o electricidad BT 

 Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, mediante puntales, 

 arriostres y resto de elementos, durante la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada 

  8,00 238,37 1.906,96 

 P5ARQLD4 ud Arqueta de registro 60x60x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 150,65 150,65 

 P5ARQPREF1.0T Ud Arqueta tipo D telefonia. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta tipo D telefonía ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimen- 

 siones 1x1x1 m, con paso de 4-6 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hor- 

 migón de 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos poste- 

 riores con material procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

  1,00 182,55 182,55 

 P5TF01 m Instalación y tendido comunicación telefónica 50P AL -PVC 

 Cable telefónico de 50 pares de hilos de 0,5 mm y cubierta AL-PVC para red de distribución en con- 

 ducciones, incluidos conexionados. 

  15,00 2,82 42,30 

 P5COMR63X6H m Can. hormigonada PE 63 x3 (tritub)  cualq. terreno + zanja+rell. 

 Canalización hormigonada de zanja tipo 3t63P1000C, conformadda por tubería de 3x63mm PEAD 

 normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación 

 en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 1.0 0m. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero,prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) 

 relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta señalizado- 

 ra de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter- 

 minada 

  15,00 10,55 158,25 

 P5COM32F m Cable 32 fibras monomodo 

 Suministro e instalación de cable de 32 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, 

 bajo canalización de tritubo según especificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusio- 

 nado y conectorización, probado y certificado. 

  15,00 3,28 49,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.8 R.S. COMUNICACIONES (LB) 4.016,71 
 ELEMENTO A1.1.1.7.9 R.S. GAS. (LB) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 
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 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 305,36 305,36 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 735,68 735,68 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.9 R.S. GAS. (LB) .......................  1.041,04 
 ELEMENTO A1.1.1.7.10 R.S. MOBILIARIO (LB) 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

  3,00 121,33 363,99 

 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 

 2 m o tubería de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, me- 

 dios auxiliares, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

  24,00 39,01 936,24 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.1.7.10 R.S. MOBILIARIO (LB) ........  1.300,23 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.1.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 182.594,44 
 (LB) ............................................................................................  

 TOTAL APARTADO A1.1.1. RAMAL LOS BARRIOS .............  2.068.798,51 
 APARTADO A1.1.2. RAMAL PUENTE ROMANO 
 SUBAPARTADO A1.1.2.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (PR) 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  44.653,00 0,28 12.502,84 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  44.653,00 0,29 12.949,37 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  18.135,00 0,20 3.627,00 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 
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 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  26.517,00 4,11 108.984,87 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  27.704,25 4,09 113.310,38 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 

 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

  848,00 1,04 881,92 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  12.222,00 10,03 122.586,66 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, in- 

 cluso acodalamientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y me- 

 dios auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

  2.343,00 19,02 44.563,86 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  674,00 4,90 3.302,60 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  1.783,00 14,13 25.193,79 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  4.795,00 5,36 25.701,20 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  6.601,85 3,17 20.927,86 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  12.041,40 4,55 54.788,37 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -20-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  45,00 33,00 1.485,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  762,00 61,11 46.565,82 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  1,50 15,44 23,16 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

  110,00 21,63 2.379,30 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  231,00 1,79 413,49 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.2.1 TRABAJOS PREVIOS Y 600.187,49 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS  (PR) ..........................................  
 SUBAPARTADO A1.1.2.2 TUBERÍAS  (PR) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  3.466,37 0,29 1.005,25 

 TUB.FD.100CS m Tubería de FD DN100 saneam. PFA40+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 100 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

  5,00 46,45 232,25 

 TUB.FD.200CS m Tubería de FD DN200 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 200 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -21-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

  5,00 70,69 353,45 

 TUB.FD.250CS m Tubería de FD DN250 saneam. PFA38+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA38 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

  5,00 87,27 436,35 

 TUB.FD.600AS m Tubería de FD DN600  saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex (PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 

  

  1.072,00 235,29 252.230,88 

 TUB.FD.600BS m Tubería de FD DN600 saneam. PFA26+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  804,66 327,04 263.156,01 

 TUB.FD.600CS m Tubería de FD DN600  saneam. PFA26+pp piezas+acerroj (PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  213,24 277,65 59.206,09 

 TUB.FD.600DS m Tubería de FD DN600 saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex+(cem.A+ZnAl) 

 Tubería de fundición ductil de saneamiento de diámetro nominal 500 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15  de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 
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  987,00 188,80 186.345,60 

 TUB.FD.600ES m Tubería de FD DN600 saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex+(cem.A+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  601,76 262,41 157.907,84 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.2.2 TUBERÍAS  (PR)..............  920.873,72 
 SUBAPARTADO A1.1.2.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (PR) 
 ELEMENTO A1.1.2.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (PR) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  2.116,80 5,98 12.658,46 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  8,00 175,86 1.406,88 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

  2,00 382,54 765,08 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

  32,00 500,34 16.010,88 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 387,80 387,80 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  11,00 985,35 10.838,85 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

  4,00 188,18 752,72 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 
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 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  11,00 302,41 3.326,51 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  6,00 530,82 3.184,92 

 P6VM.600.16 Ud Válvula mariposa ø600 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  3,00 2.992,73 8.978,19 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  8,00 154,95 1.239,60 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  1,00 476,45 476,45 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  3,00 555,68 1.667,04 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (PR) 61.770,30 
 ELEMENTO A1.1.2.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (PR) 

 P6CAU450.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø450 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 450 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

  1,00 2.002,71 2.002,71 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  1,00 70,08 70,08 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 5,28 26,40 
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 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  1,00 29,95 29,95 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,04 20,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN 2.149,34 
 ARQUETA (PR) .........................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.2.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS 63.919,64 
 DE CONTROL ARQUETAS  (PR) ...........................................  
 SUBAPARTADO A1.1.2.4 ARQUETAS  (PR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  1.366,00 4,09 5.586,94 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  347,10 3,17 1.100,31 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  347,10 4,55 1.579,31 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

  5,40 75,45 407,43 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado 

 en caliente de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 

 2,0m con incluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamu- 

 ros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas 

 las operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

  5,00 161,12 805,60 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 
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  23,90 48,96 1.170,14 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  109,60 81,94 8.980,62 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  319,10 90,07 28.741,34 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  103,90 14,36 1.492,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.546,50 22,11 34.193,12 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  36.571,00 1,00 36.571,00 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

  118,30 87,73 10.378,46 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 

 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

  28,80 151,33 4.358,30 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  25,00 112,67 2.816,75 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  192,00 4,84 929,28 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 
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 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  247,70 5,01 1.240,98 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

  620,30 1,99 1.234,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.2.4 ARQUETAS  (PR) ............  141.585,98 
 SUBAPARTADO A1.1.2.5 MACIZOS DE ANCLAJE (PR) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  892,82 4,09 3.651,63 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  378,46 3,17 1.199,72 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  514,36 81,94 42.146,66 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  10.989,40 1,00 10.989,40 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  611,46 14,36 8.780,57 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.2.5 MACIZOS DE ANCLAJE (PR) 66.767,98 
 SUBAPARTADO A1.1.2.6 HINCAS  (PR) 

 P6HINC1000 m Tubería hincada de 1000 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 1000 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno, 

 por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, inclu- 

 so p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de 

 pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y 

 puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y elementos 

 auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de 

 coriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición pos- 

 terior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de excedentes y 

 material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad to- 

 talmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y me- 
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 dios auxiliares. 

  211,63 630,49 133.430,60 

 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 

 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y opera- 

 ciones de demolición si procede. Unidad completa 

  1,00 3.324,51 3.324,51 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.2.6 HINCAS  (PR) ..................  136.755,11 
 SUBAPARTADO A1.1.2.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (PR) 
 ELEMENTO A1.1.2.7.1 R.S. PAVIMENTOS (PR) 
 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

  420,38 14,91 6.267,87 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  1.356,95 6,66 9.037,29 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

  36.732,30 0,65 23.876,00 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  7.346,46 6,43 47.237,74 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  2.899,20 6,53 18.931,78 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  4,00 11,55 46,20 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plás- 

 tica de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta 

 sellada y curado con producto filmógeno. 

  123,95 13,91 1.724,14 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

  50,00 30,60 1.530,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  35,00 10,49 367,15 
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 P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Faculta- 

 tiva) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena 

 de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 

 de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada. 

  123,95 24,98 3.096,27 

 P5PAV3B m² Pav. continuo impreso e= 10 cm pig,emt+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso HA-25  pigmenta- 

 do  10 cm espesor, con incorporación de capa monolítica pigmentada (rendimiento 4,0 kg/m2) me- 

 diante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormigón en fresco, incluye ex- 

 tendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, espolvoreo,impresión de 

 superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmoldeante (rendimiento 0,300 

 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o similar (rendimiento 0,200 

 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica 

 MASTERFLEX 700 GP Fluido o similar. Se incluye el suministro de hormigón, barrera de vapor, 

 mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base de apoyo. Colores Estándar. 

  25,00 25,43 635,75 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

  7,00 58,86 412,02 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

  2,00 86,82 173,64 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

  1,00 91,44 91,44 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  2.416,00 1,22 2.947,52 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  70,00 7,58 530,60 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.1 R.S. PAVIMENTOS (PR)........  116.905,41 
 ELEMENTO A1.1.2.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (PR) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 305,36 610,72 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 
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 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  10,00 735,68 7.356,80 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

  3,00 413,50 1.240,50 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

  20,00 49,59 991,80 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

  40,00 12,52 500,80 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  60,00 4,09 245,40 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  8,80 14,13 124,34 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  20,00 5,36 107,20 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  32,00 3,17 101,44 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 
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  40,00 0,29 11,60 

 TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automatica, clase C40, el 

 revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y 

 aluminio metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

  40,00 35,36 1.414,40 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  6,00 81,94 491,64 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  180,00 1,00 180,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  16,00 14,36 229,76 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO 13.606,40 
 (PR) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.1.2.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (PR) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

  20,00 11,60 232,00 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

  520,00 3,68 1.913,60 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 305,36 610,72 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 
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 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

  50,00 12,52 626,00 

 P4RSP2 ud Demolición y retirada arqueta pluviales y sumideros 

 Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de espesor variable, con retro- 

 martillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como aprovechamiento 

 de rejillas de fundición con acopio en punto especificado por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmen- 

 te terminada 

  10,00 33,88 338,80 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  5,00 30,22 151,10 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  9,60 49,30 473,28 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  20,00 28,14 562,80 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  5,00 597,91 2.989,55 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

  50,00 28,61 1.430,50 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

  2,00 450,26 900,52 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 
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  2,00 119,01 238,02 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  10,00 193,17 1.931,70 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  10,80 59,20 639,36 

 P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, 

 macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con 

 aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de 

 zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero 

 de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno na- 

 tural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de rejilla de 

 protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto 

 por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según 

 se define en planos. 

  10,00 58,40 584,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y 13.621,95 
 PLUVIALES (PR) .......................................................................  
 ELEMENTO A1.1.2.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (PR) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  60,00 4,09 245,40 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  60,00 1,63 97,80 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (PR) 343,20 
 ELEMENTO A1.1.2.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (PR) 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

  12,00 5,18 62,16 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

  1.170,00 4,09 4.785,30 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 
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 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

  1.170,00 25,31 29.612,70 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre 

 el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un 

 malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 

 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

  5,00 6,65 33,25 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (PR) ..  34.493,41 
 ELEMENTO A1.1.2.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (PR) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  4,00 305,36 1.221,44 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  12,00 735,68 8.828,16 

 P5ELE110X4H2 m Rep.completa de LMT +p.p. arquetas y canalizac. hormigonada 

 Localización, desmontaje y reposición de LMT, incluyendo operaciones de localización mediante ca- 

 las y/o sistemas de microgravimetría con técnico cualificado, programación de corte y rotura con em- 

 presa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeridas, demolición, carga y retirada de con- 

 ducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero autorizado, pago de canon de 

 vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con excavación en zanja , canalización hormi- 

 gonada con prisma de 6x160mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acera- 

 dos y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertede- 

 ro, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos 

 o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y cone- 

 xionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes, p.p. de arquetas prefabricadas de hormigón armado para instalación eléctrica de media ten- 

 sión normalizada de dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empo- 

 trada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, instalación de 

 cableado de reposición  de la misma sección que la existente y requerida por la empresa suministra- 

 dora. Unidad totalmente terminada y conexionada 

  5,00 179,79 898,95 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (PR) .....  10.948,55 
 ELEMENTO A1.1.2.7.7 R.S. ALUMBRADO (PR) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 
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 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

  90,00 4,83 434,70 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 

 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar 

 de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en pla- 

 nos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tie- 

 rra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpa- 

 ra LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

  1,00 347,39 347,39 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  4,00 20,39 81,56 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pa- 

 vimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. 

 x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca- 

 ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada. 

  4,00 7,56 30,24 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

  4,00 8,59 34,36 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  90,00 41,39 3.725,10 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 62,42 62,42 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 
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  90,00 8,54 768,60 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre 

 de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad 

 totalmente terminada 

  1,00 65,00 65,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.7 R.S. ALUMBRADO (PR) ........  5.549,37 
 ELEMENTO A1.1.2.7.8 R.S. COMUNICACIONES (PR) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  7,00 305,36 2.137,52 

 P5COMR63X6H m Can. hormigonada PE 63 x3 (tritub)  cualq. terreno + zanja+rell. 

 Canalización hormigonada de zanja tipo 3t63P1000C, conformadda por tubería de 3x63mm PEAD 

 normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación 

 en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 1.0 0m. de pro- 

 fundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero,prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) 

 relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta señalizado- 

 ra de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y ter- 

 minada 

  5,00 10,55 52,75 

 P5ARQPREF1.5R Ud Arqueta tipo 2b comunicaciones 150x100x130 cm con tapa FD 

 Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de 

 dimensiones 1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotra- 

 da solera de hormigón de 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, 

 y rellenos posteriores con material procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente insta- 

 lada 

  1,00 160,35 160,35 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.8 R.S. COMUNICACIONES (PR) 2.350,62 
 ELEMENTO A1.1.2.7.9 R.S. GAS. (PR) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 305,36 305,36 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.9 R.S. GAS. (PR) .......................  305,36 
 ELEMENTO A1.1.2.7.10 R.S. MOBILIARIO (PR) 
 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 
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 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

  1,00 121,33 121,33 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.2.7.10 R.S. MOBILIARIO (PR) ........  121,33 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.2.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 198.245,60 
 (PR) ............................................................................................  

 TOTAL APARTADO A1.1.2. RAMAL PUENTE ROMANO ......  2.128.335,52 
 APARTADO A1.1.3. RAMAL GUADACORTE 
 SUBAPARTADO A1.1.3.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (GC) 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  22.731,00 0,28 6.364,68 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  22.731,00 0,29 6.591,99 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  2.153,00 0,20 430,60 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  20.578,00 4,11 84.575,58 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  7.764,00 4,09 31.754,76 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 

 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

  319,00 1,04 331,76 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  4.982,00 10,03 49.969,46 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, in- 

 cluso acodalamientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y me- 

 dios auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

  1.331,00 19,02 25.315,62 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -37-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  544,00 4,90 2.665,60 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  632,00 14,13 8.930,16 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  1.407,00 5,36 7.541,52 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.562,50 3,17 4.953,13 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3.262,50 4,55 14.844,38 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  33,00 61,11 2.016,63 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.3.1 TRABAJOS PREVIOS Y 246.285,87 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS  (GC) ..........................................  
 SUBAPARTADO A1.1.3.2 TUBERÍAS  (GC) 
 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  1.144,35 0,29 331,86 

 TUB.FD.600AS m Tubería de FD DN600  saneam.  PFA26+pp piezas+J.Flex (PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA26 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 

  

  240,48 235,29 56.582,54 

 TUB.FD.600BS m Tubería de FD DN600 saneam. PFA26+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 600 mm con junta flexible automática 
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 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  903,87 327,04 295.601,64 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.3.2 TUBERÍAS  (GC) .............  352.516,04 
 SUBAPARTADO A1.1.3.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (GC) 
 ELEMENTO A1.1.3.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (GC) 
 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  2.693,50 5,98 16.107,13 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  8,00 175,86 1.406,88 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

  2,00 382,54 765,08 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

  30,00 500,34 15.010,20 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 387,80 387,80 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  15,00 985,35 14.780,25 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

  4,00 188,18 752,72 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 
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 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  15,00 302,41 4.536,15 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 530,82 1.061,64 

 P6VM.600.16 Ud Válvula mariposa ø600 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  8,00 2.992,73 23.941,84 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  8,00 154,95 1.239,60 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  1,00 476,45 476,45 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  8,00 555,68 4.445,44 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.3.1 VALVULERÍA ARQUETAS (GC) 84.988,10 
 ELEMENTO A1.1.3.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (Gc) 

 P6CAU450.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø450 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 450 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

  1,00 2.002,71 2.002,71 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  1,00 70,08 70,08 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 5,28 26,40 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 
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 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  1,00 29,95 29,95 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,04 20,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN 2.149,34 
 ARQUETA (Gc) .........................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.3.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS 87.137,44 
 DE CONTROL ARQUETAS  (GC) ...........................................  
 SUBAPARTADO A1.1.3.4 ARQUETAS  (GC) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  998,00 4,09 4.081,82 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  50,45 3,17 159,93 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  454,05 4,55 2.065,93 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

  6,60 75,45 497,97 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado 

 en caliente de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 

 2,0m con incluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamu- 

 ros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas 

 las operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

  2,00 161,12 322,24 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  23,00 48,96 1.126,08 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 
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 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  96,90 81,94 7.939,99 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  179,80 90,07 16.194,59 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  92,50 14,36 1.328,30 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.243,10 22,11 27.484,94 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  22.141,10 1,00 22.141,10 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

  131,00 87,73 11.492,63 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 

 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

  13,00 151,33 1.967,29 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  24,00 112,67 2.704,08 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  258,00 4,84 1.248,72 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 
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 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  239,40 5,01 1.199,39 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

  447,50 1,99 890,53 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.3.4 ARQUETAS  (GC) ...........  102.845,53 
 SUBAPARTADO A1.1.3.5 MACIZOS DE ANCLAJE (GC) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  451,00 4,09 1.844,59 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  195,33 3,17 619,20 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  255,67 81,94 20.949,60 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  5.680,82 1,00 5.680,82 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  316,32 14,36 4.542,36 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.3.5 MACIZOS DE ANCLAJE (GC) 33.636,57 
 SUBAPARTADO A1.1.3.6 HINCAS  (GC) 

 P5HINC700D m Perforación dirigida D=710PE100/16 mm cualq. terreno 

 Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza (>90 Mpa) y aluvial, con tu- 

 beria DN 710mm PE100PN16  incluso operaciones de desplazamiento para montaje y desmontaje, 

 transporte, obra civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción de tubería, pozos de 

 ataque y extracción, muros y soleras, excavación con aporte de bentonita si procede, extracción de 

 material,  transporte a vertedero autorizado de excedentes y canon de vertidos,  colocación y empu- 

 je de la tubería, guiado, agotamiento, soldadura y sellado de juntas, inyección de lubricación, cam- 

 bios de herramientas de corte si fuera necesario por desgaste y posterior envainado de tubería si fue- 

 ra necesario, incluidos patines y operación e empuje. Unidad totalmente terminada, incluidos mano 

 de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre planta. (no como catenaria) 

  1.181,53 1.315,11 1.553.841,92 

 P5HINCA0.8A Ud Transporte, montaje y desmontaje equipos p/hinca dirigida a obra 
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 Transporte a obra, montaje y desmontaje  equipos para perforación dirigida cualquier diámetro, con 

 guiado laser. Incluye operaciones de preparación de pozo de ataque, acometida , instalaciones auxi- 

 liares. Unidad completa 

  1,00 37.994,44 37.994,44 

 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 

 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y opera- 

 ciones de demolición si procede. Unidad completa 

  3,00 3.324,51 9.973,53 

 P5HINCA710D Ud Anillo estanqueidad arqueta DN 710+juntas impermeabilizac 

 Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca DN 710, anillo de estan- 

 queidad.Unidad totalmente terminada.. 

  8,00 595,57 4.764,56 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.3.6 HINCAS  (GC) ..................  1.606.574,45 
 SUBAPARTADO A1.1.3.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (GC) 
 ELEMENTO A1.1.3.7.1 R.S. PAVIMENTOS (GC) 
 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aporta- 

 ción de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pa- 

 la cargadora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por ton- 

 gadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del 

 camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  2.044,00 1,97 4.026,68 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  45,00 11,55 519,75 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  50,00 10,49 524,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.1 R.S. PAVIMENTOS (GC) .......  5.070,93 
 ELEMENTO A1.1.3.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (GC) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 305,36 305,36 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

  40,00 4,43 177,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO 482,56 
 (GC) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.1.3.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (GC) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 
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 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

  20,00 11,60 232,00 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 305,36 305,36 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass 

 provisionales necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la 

 demolición de la EDAR. Unidad completa 

  1,00 4.742,33 4.742,33 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y 5.279,69 
 PLUVIALES (GC) ......................................................................  
 ELEMENTO A1.1.3.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (GC) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  117,00 4,09 478,53 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  117,00 1,63 190,71 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (GC) 669,24 
 ELEMENTO A1.1.3.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (GC) 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

  20,00 4,09 81,80 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

  20,00 25,31 506,20 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre 

 el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un 

 malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 

 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 
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  60,00 6,65 399,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (GC) ..  987,00 
 ELEMENTO A1.1.3.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (GC) 
 P4RSV1C Ud Sostenimiento poste telefonía y/o electricidad BT 

 Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, mediante puntales, 

 arriostres y resto de elementos, durante la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada 

  1,00 238,37 238,37 

 P1MT15-150B m Micropilote DN 150 HA-30 Vaina 125/6 p.p. puntales+viga riostra 

 Micropilote DN150 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 125.6mm de diámetro y 6mm de es- 

 pesor lechada de cemento CEM I 42,5N y HA30, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada 

 en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU).,  re- 

 perforando sobre pantalla de mortero,  ejecutado con entubación perdida o recuperable, para cualquier 

 profundidad, Incluido: 

 -Replanteo de trabajos. 

 -Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para estableci- 

 miento de maquinaria. 

 -Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demolición del mismo con transporte 

 a vertedero de los restos, evacuación a vertedero de la excavación. 

 -Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón. 

 -Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. preparación de conexion viga de ata- 

 do. 

 -Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares. 

 -Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar. 

 -Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero. 

 -Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos. 

 -Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía. 

 -Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, limpieza y operaciones de 

 demobiliación. 

 -Puntales y perfil risotra 

 Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profundidad realmente ejecutada. 

  300,00 89,65 26.895,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (GC).....  27.133,37 
 ELEMENTO A1.1.3.7.7 R.S. ALUMBRADO (GC) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

  60,00 4,83 289,80 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, 

 traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez conclui- 

 das las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. To- 

 talmente instalada. 

  3,00 127,92 383,76 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  60,00 20,39 1.223,40 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 
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 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 62,42 187,26 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  60,00 8,54 512,40 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  3,00 93,10 279,30 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.7 R.S. ALUMBRADO (GC) .......  2.875,92 
 ELEMENTO A1.1.3.7.8 R.S. COMUNICACIONES (GC) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  7,00 305,36 2.137,52 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.8 R.S. COMUNICACIONES (GC) 2.137,52 
 ELEMENTO A1.1.3.7.9 R.S. GAS. (GC) 
 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 735,68 735,68 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.9 R.S. GAS. (GC) ......................  735,68 
 ELEMENTO A1.1.3.7.10 R.S. MOBILIARIO (GC) 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

  4,00 121,33 485,32 

 P-105AMBCART2 Ud Cartel tipo-2 Flecha Indicativa 

 Señal Flecha Indicadora de dimensiones 1,1x0,2 m única o múltiple. Realizado en madera Pino-Nor- 

 te con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en auto-clave (nivel 4), y 

 terminación en lasur. Tornillería galvanizada en caliente, embutida y protegida con tapón de seguridad 

 Jolas,  i/construcción, suministro de materiales y colocación totalmente acabado. 

  1,00 131,04 131,04 

 P-105AMBCART1 Ud Cartel tipo-1 Tejadillo 

 Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimensiones 240x87x235 cm realiza- 
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 do en madera Pino-Norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en 

 auto-clave (nivel 4), y terminación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo diseño, maqueta- 

 ción y edición de cartel temático impreso a todo color con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhe- 

 sivada sobre bandeja de aluminio termolacado de 2 mm de espesor  incluido marco y metacrilato de 

 protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes de madera en su anclaje al te- 

 rreno, incluye transporte, montaje y obras de recibido. 

  

  1,00 1.355,01 1.355,01 

 P-105AMBCA01 Ud Caja anidadera de madera 

 Colocación de caja nido de madera con la ayuda de escalera manual. La caja nido son del tipo bu- 

 zón realizada en madera de 1 cm de grosor. El frontal de la caja es abatible para facilitar su limpieza 

 al finalizar la época de cría. las maderas están unidas entre sí mediante tornillos dándole una mayor 

 solidez. La base lleva 4 agujeros de drenaje y la tabla trasera otros 2 para poder colgarla o clavarla 

 con facilidad. Diámetro del agujero de entrada de 26 mm. Especies que los ocupan: páridos, cho- 

 chín, colirrojos, trepador azul, papamoscas cerrojillos, gorrión molinero y demás especies de pájaros 

 de su tamaño y envergadura. Incluida colocación de las caja nido. 

  20,00 22,29 445,80 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.7.10 R.S. MOBILIARIO (GC) ........  2.417,17 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.3.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 47.789,08 
 (GC) ............................................................................................  

 TOTAL APARTADO A1.1.3. RAMAL GUADACORTE .............  2.476.784,98 
 APARTADO A1.1.4. RAMAL SAN ROQUE 
 SUBAPARTADO A1.1.4.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (SR) 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  12.082,00 0,28 3.382,96 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  12.082,00 0,29 3.503,78 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  6.882,00 0,20 1.376,40 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  5.200,00 4,11 21.372,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  6.604,64 4,09 27.012,98 

 P1MT03B2 m³ sobrecoste excav. localizadas bajo servicios 
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 Sobrecoste excavación manual localizada en zanja bajo servicios. 

  319,00 1,04 331,76 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  3.970,00 10,03 39.819,10 

 P1MT03J m² Entibación zanjas y pozos con tablestacado 

 Entibación en zanjas , pozos o cimentaciones con tablestacas hincadas a cualquier profundidad, in- 

 cluso acodalamientos, riostras, operaciones vibratorias y reperforaciones necesarias, retirada y me- 

 dios auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada. Medido sobre paramento útil. 

  751,00 19,02 14.284,02 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  293,00 14,13 4.140,09 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  780,00 5,36 4.180,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3.324,00 3,17 10.537,08 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  16,00 61,11 977,76 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.4.1 TRABAJOS PREVIOS Y 130.918,73 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS  (SR) ..........................................  
 SUBAPARTADO A1.1.4.2 TUBERÍAS  (SR) 
 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  610,00 0,29 176,90 

 TUB.FD.450AS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 

  

  9,00 171,11 1.539,99 

 TUB.FD.450BS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automática 
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 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 micras en el inte- 

 rior de la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el ma- 

 terial, piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión simi- 

 lar al tubo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento 

 según pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  

  70,00 237,85 16.649,50 

 TUB.FD.450CS m Tubería de FD DN450 saneam.  PFA30+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada. 

  67,63 201,90 13.654,50 

 TUB.FD.450DS m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(Cem.Al+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, con re- 

 cubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo, carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  113,00 144,69 16.349,97 

 TUB.FD.450ES m Tubería de FD DN450 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(Cem.Al+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 450 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de cemento aluminoso, y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  418,00 201,10 84.059,80 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.4.2 TUBERÍAS  (SR) ..............  132.430,66 
 SUBAPARTADO A1.1.4.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (SR) 
 ELEMENTO A1.1.3.4.1 VALVULERÍA ARQUETAS (SR) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  715,30 5,98 4.277,49 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 
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  3,00 175,86 527,58 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

  2,00 253,03 506,06 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

  12,00 382,54 4.590,48 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 387,80 387,80 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  5,00 985,35 4.926,75 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

  2,00 188,18 376,36 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  5,00 302,41 1.512,05 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 530,82 1.061,64 

 P6VM.450.16 ud Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 450 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 2.279,14 4.558,28 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  3,00 154,95 464,85 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 
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 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  1,00 285,54 285,54 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  2,00 476,45 952,90 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.4.1 VALVULERÍA ARQUETAS (SR) 24.504,70 
 ELEMENTO A1.1.3.4.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (SR) 

 P6CAU300.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 300 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

  1,00 1.329,04 1.329,04 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  1,00 70,08 70,08 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 5,28 26,40 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  1,00 29,95 29,95 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,04 20,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.4.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN 1.475,67 
 ARQUETA (SR) .........................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.4.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS 25.980,37 
 DE CONTROL ARQUETAS  (SR) ............................................  
 SUBAPARTADO A1.1.4.4 ARQUETAS  (SR) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  625,60 4,09 2.558,70 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 
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 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  311,10 3,17 986,19 

 P3EDIF.010B m² Lamas para ventilación PRFV+rejilla mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en PRFV  incluso p.p. de pie- 

 zas de remate, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, ,descarga y acopio en 

 obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios, malla mosquitera, etc . Unidad totalmente 

 terminada. 

  2,40 51,40 123,36 

 PREDIFEXT1 ud Columna ventilación DN 110mm 

 Columna de extracción de ventilación con filtro carbón activo (2.5 kg) de acero S275 JR galvanizado 

 en caliente de diámetro 100 mm y espesor mínimo 3,0 mm, con  altura mínima sobre el terreno de 

 2,0m con incluyendo suministro, base de hormigón de anclaje, sombrero invertido, fijación, pasamu- 

 ros en arqueta, extensión hasta 50 cm de la base de arqueta, cartel señalizador adosado , y todas 

 las operaciones necesarias para su correcta instalación. Totalmente ejecutada. 

  2,00 161,12 322,24 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  10,60 48,96 518,98 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  50,20 81,94 4.113,39 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  132,00 90,07 11.889,24 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  45,00 14,36 646,20 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  634,80 22,11 14.035,43 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  13.367,80 1,00 13.367,80 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 
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 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

  50,90 87,73 4.465,46 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 

 190 kg/m3 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, 

 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada 

  13,00 151,33 1.967,29 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  8,00 112,67 901,36 

 P4TAPA70D400B ud Tapa registro fundición, circular Ø 70 cm clase D-400 ventilac. 

 Tapa de registro de fundición para ventilación de colector de sección circular Ø 70 cm. clase D-400 

 (fuerza de ensayo 400kN). Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte pro- 

 porcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra total- 

 mente instalada y ejecutada. 

  2,00 149,23 298,46 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  117,00 4,84 566,28 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  12,40 143,55 1.780,02 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  100,80 5,01 505,01 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

  323,50 1,99 643,77 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.4.4 ARQUETAS  (SR) ............  59.689,18 
 SUBAPARTADO A1.1.4.5 MACIZOS DE ANCLAJE (SR) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  72,31 4,09 295,75 
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 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  32,95 3,17 104,45 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  39,36 81,94 3.225,16 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.005,56 1,00 1.005,56 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  55,86 14,36 802,15 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.4.5 MACIZOS DE ANCLAJE (SR) 5.433,07 
 SUBAPARTADO A1.1.4.6 HINCAS  (SR) 
 P6HINC700 m Tubería hincada de 700 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 700 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno, 

 por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, inclu- 

 so p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de 

 pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y 

 puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y elementos 

 auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de 

 coriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición pos- 

 terior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de excedentes y 

 material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad to- 

 talmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y me- 

 dios auxiliares. 

  67,63 349,68 23.648,86 

 P5HINCA0.8C Ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos hinca en obra 

 Desmontaje, transporte y montaje de equipos de hinca de cualquier tipo (dirigida, helicoidal, ..) 

 en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos los elementos, excavaciones y opera- 

 ciones de demolición si procede. Unidad completa 

  1,00 3.324,51 3.324,51 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.4.6 HINCAS  (SR) ..................  26.973,37 
 SUBAPARTADO A1.1.4.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (SR) 
 ELEMENTO A1.1.4.7.1 R.S. PAVIMENTOS (SR) 

 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aporta- 

 ción de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pa- 

 la cargadora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por ton- 

 gadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del 

 camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  1.225,00 1,97 2.413,25 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 
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 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  7,50 11,55 86,63 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  10,00 10,49 104,90 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.4.7.1 R.S. PAVIMENTOS (SR) ........  2.604,78 
 ELEMENTO A1.1.4.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (SR) 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 735,68 1.471,36 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.4.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO 1.471,36 
 (SR) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.1.4.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (SR) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

  20,00 11,60 232,00 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

  30,00 3,68 110,40 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 735,68 1.471,36 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  0,40 59,20 23,68 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 
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  4,38 81,94 358,90 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass 

 provisionales necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la 

 demolición de la EDAR. Unidad completa 

  1,00 4.742,33 4.742,33 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.4.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y 6.938,67 
 PLUVIALES (SR) .......................................................................  
 ELEMENTO A1.1.4.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (SR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  775,00 4,09 3.169,75 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  25,00 15,44 386,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  100,00 1,79 179,00 

 P1MT08ESC100 m³ Escollera 100 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 10 

 0 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, 

 según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, ex- 

 tendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido opera- 

 ciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue- 

 ra necesaria. 

  15,00 14,37 215,55 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  750,00 1,63 1.222,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.4.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (SR) 5.172,80 
 ELEMENTO A1.1.4.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (SR) 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

  20,00 4,09 81,80 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 
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 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

  20,00 25,31 506,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.4.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (SR) ..  588,00 
 ELEMENTO A1.1.4.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (SR) 
 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 735,68 1.471,36 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.4.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (SR) .....  1.471,36 
 ELEMENTO A1.1.4.7.9 R.S. GAS. (SR) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 305,36 610,72 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 735,68 1.471,36 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.4.7.9 R.S. GAS. (SR) .......................  2.082,08 
 ELEMENTO A1.1.4.7.10 R.S. MOBILIARIO (SR) 
 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

  1,00 121,33 121,33 

 P-105AMBCER01 m Modulo barandilla rollizo madera tratada de pino de 2 m. 

 m. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de 

 pino tratada, con acabado natural, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 8/10 

 cm de diámetro, dos horizontales de 2 m de longitud y dos en diagonal de 2,5 m de longitud, todos 

 ellos del mismo diámetro, incluida excavación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y pun- 

 tas, terminada según planos, herramientas y medios auxiliares. 

  20,00 34,10 682,00 

 P-105AMBCART1 Ud Cartel tipo-1 Tejadillo 

 Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimensiones 240x87x235 cm realiza- 

 do en madera Pino-Norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en 

 auto-clave (nivel 4), y terminación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo diseño, maqueta- 
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 ción y edición de cartel temático impreso a todo color con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhe- 

 sivada sobre bandeja de aluminio termolacado de 2 mm de espesor  incluido marco y metacrilato de 

 protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes de madera en su anclaje al te- 

 rreno, incluye transporte, montaje y obras de recibido. 

  

  1,00 1.355,01 1.355,01 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.4.7.10 R.S. MOBILIARIO (SR) ........  2.158,34 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.4.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 22.487,39 
 (SR) ............................................................................................  

 TOTAL APARTADO A1.1.4. RAMAL SAN ROQUE.................  403.912,77 
 APARTADO A1.1.5. RAMAL CARTEYA 
 SUBAPARTADO A1.1.5.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (CY) 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  7.403,00 0,28 2.072,84 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  7.403,00 0,29 2.146,87 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  4.001,00 0,20 800,20 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  3.402,00 4,11 13.982,22 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  6.033,84 4,09 24.678,41 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  997,00 12,23 12.193,31 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 
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 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  997,00 10,03 9.999,91 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

  751,00 83,98 63.068,98 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  2.702,00 14,13 38.179,26 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  337,30 3,17 1.069,24 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3.035,70 4,55 13.812,44 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  28,00 33,00 924,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  167,00 61,11 10.205,37 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

  33,00 21,63 713,79 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  69,30 1,79 124,05 
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 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.5.1 TRABAJOS PREVIOS Y 193.970,89 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS  (CY) ..........................................  
 SUBAPARTADO A1.1.5.2 TUBERÍAS  (Cy) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  1.818,06 0,29 527,24 

 P6TUBPE125.16 m Tubería de PE100 DN125PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 125 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  1.818,06 12,01 21.834,90 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.5.2 TUBERÍAS  (Cy) ..............  22.362,14 
 SUBAPARTADO A1.1.5.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (Cy) 
 ELEMENTO A1.1.3.5.1 VALVULERÍA ARQUETAS (Cy) 
 P6PM80INX ud Carrete pasamuros 80 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos liso - brida de acero inoxidable de 80mm 

 de diámetro. 

  10,00 85,63 856,30 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  10,00 97,07 970,70 

 P6VENT080.16S ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16 sanamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN80 mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4. Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  9,00 387,80 3.490,20 

 P6VENT-CARB01 ud Filtro cartucho carbón activo 3Kg ventosas 

 Suministro e instalación de filtro de carbón activo (3 kg) para ventosas, incluidos soporte y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada en arqueta 

  4,00 188,18 752,72 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  14,00 76,92 1.076,88 

 P6VM.80.16 ud Válvula mariposa ø 80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de mariposa, DN 80 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  1,00 267,51 267,51 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  8,00 351,71 2.813,68 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 
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  5,00 52,18 260,90 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  8,00 73,87 590,96 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.5.1 VALVULERÍA ARQUETAS (Cy) 11.079,85 
 ELEMENTO A1.1.3.5.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (Cy) 

 P6CAU080.16E ud Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø80 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 80 

 mm, con sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 

 16 atm, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali- 

 mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida 

 y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, ins- 

 talación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio. 

  1,00 675,08 675,08 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  1,00 70,08 70,08 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 

 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 5,28 26,40 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  1,00 29,95 29,95 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,04 20,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.3.5.2 ELEMENTOS DE CONTROL EN 821,71 
 ARQUETA (Cy) ..........................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.5.3 VALVULERÍA Y ELEMENTOS 11.901,56 
 DE CONTROL ARQUETAS  (Cy) ............................................  
 SUBAPARTADO A1.1.5.4 ARQUETAS  (Cy) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  532,81 4,09 2.179,19 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  45,83 3,17 145,28 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -62-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  412,48 4,55 1.876,78 

 P3EDIF.010B m² Lamas para ventilación PRFV+rejilla mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en PRFV  incluso p.p. de pie- 

 zas de remate, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, ,descarga y acopio en 

 obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios, malla mosquitera, etc . Unidad totalmente 

 terminada. 

  2,25 51,40 115,65 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  6,00 48,96 293,76 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  23,40 81,94 1.917,40 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  152,37 14,36 2.188,03 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  2.918,30 1,00 2.918,30 

 P5ARQP-1.2C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1200 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1200m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón 

 armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM es- 

 tancas, perforaciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementosUnidad totalmente coloca- 

 da. 

  

  53,40 55,89 2.984,53 

 P5ARQP-1.2F ud Losa de cierre pozo pref. DN1200 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 120 /Ø 60 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormi- 

 gón armado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

  15,00 61,06 915,90 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  15,00 112,67 1.690,05 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 
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 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  184,00 4,84 890,56 

 P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 

 Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso 

 p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  115,00 4,28 492,20 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.5.4 ARQUETAS  (Cy) ............  18.607,63 
 SUBAPARTADO A1.1.5.5 MACIZOS DE ANCLAJE (Cy) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  34,70 4,09 141,92 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  22,06 3,17 69,93 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  12,64 81,94 1.035,72 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  818,43 1,00 818,43 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  49,04 14,36 704,21 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.5.5 MACIZOS DE ANCLAJE (Cy) 2.770,21 
 SUBAPARTADO A1.1.5.6 HINCAS  (Cy) 
 P5HINC125D m Perforación dirigida D=125PE100/16 mm cualq. terreno 

 Perforación dirigida en cualquier terreno incluso en roca de gran dureza (>90 Mpa) y aluvial, con tu- 

 beria DN 125mm PE100PN16  incluso operaciones de desplzamiento de equipo para montaje y 

 desmontaje, transporte, obra civil necesaria para emplazamiento, colocación y extracción de tubería, 

 pozos de ataque y extracción, muros y soleras, excavación con aporte de bentonita si procede, ex- 

 tracción de material,  transporte a vertedero autorizado de excedentes,  colocación y empuje de la tu- 

 bería, guiado, agotamiento, soldadura de tubería y sellado de juntas, inyección de lubricación, cam- 

 bios de herramientas de corte si fuera necesario por desgaste y posterior envainado de tubería de 

 cualquier diámetro dentro de vaina, incluidos patines y operación e empuje. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluidos mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares. Medido sobre planta (no 

 catenaria o perfil longitudinal) 

  479,77 247,62 118.800,65 

 P5HINCA125D Ud Anillo estanqueidad arqueta DN 125+juntas impermeabilizac 
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 Sellado impermeabilizante de junta entre muro y tubería de arqueta hinca DN125, anillo de estanquei- 

 dad.Unidad totalmente terminada.. 

  4,00 188,08 752,32 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.5.6 HINCAS  (Cy)...................  119.552,97 
 SUBAPARTADO A1.1.5.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (Cy) 
 ELEMENTO A1.1.5.7.1 R.S. PAVIMENTOS (Cy) 
 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

  128,25 14,91 1.912,21 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  70,00 6,66 466,20 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

  4.850,05 0,65 3.152,53 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  970,01 6,43 6.237,16 

 P5MBG20.5 m² MB 5cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC32 base G BC 60/70 , incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  427,50 5,91 2.526,53 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  427,50 6,53 2.791,58 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  56,24 11,55 649,57 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

  40,00 30,60 1.224,00 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  30,00 10,49 314,70 

 P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Faculta- 

 tiva) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena 
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 de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 

 de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada. 

  70,00 24,98 1.748,60 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

  11,00 58,86 647,46 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

  2,00 86,82 173,64 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  570,00 1,22 695,40 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  25,00 7,58 189,50 

 P6RSBIONDA1 m Levantado y reposición de barrera de seguridad bionda 

 Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida retirada de perfiles, anclajes y 

 macizos, con acopio y posterior resposición completa. 

  40,00 15,18 607,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.1 R.S. PAVIMENTOS (Cy) ........  23.336,28 
 ELEMENTO A1.1.5.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (Cy) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  5,00 305,36 1.526,80 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

  80,00 4,43 354,40 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  240,00 0,94 225,60 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 
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 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 2,72 27,20 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  4,00 69,95 279,80 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

  20,00 2,44 48,80 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

  1,00 97,94 97,94 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.2 R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO 2.560,54 
 (Cy) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.1.5.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (Cy) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

  384,00 11,60 4.454,40 

 P4RSTUB0.3PVC m Reposición de tubería PVC-315, incl excav+rellenos 

 Reposición de tubería de PVC corrugada DN 315 MM  de doble pared (interior lisa, exterior corruga- 

 da) soldada por termofusión durante el proceso de fabricación de extrusión en continuo, de policloruro 

 de vinilo no plastificado, con unión entre tubos mediante junta elástica EPDM (etileno-propileno) aloja- 

 da en el extremo del cabo del tubo de color teja rak 8023, longitud total 6 m  y de las siguientes ca- 

 racterísticas físicas,   térmicas y mecánicas. (Densidad: 1350/1520 kg/m3 .-Coeficiente de Dilatación 

 lineal: 8 . 10 (-5) /ºC .-Conductividad térmica: 0.13 Kcal / m.hºC  .-Calor específico: 0.2 / 0.3 cal 

 /gºC .-Rugosidad equivalente: 0,1 mm  .-Rigidez circunferencial Específica: UNE-EN -ISO 4969 

 RCE >= 8 KN/m2 .-Estanqueidad a presión interna: 0,05 MPa según ensayo de presión hidrostáti- 

 ca, según norma UNE EN 1277), Incluso p.p juntas de unión,  de solapes, recortes de juntas, pasa- 

 muros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. Incluye operacio- 

 nes de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno con sección trapezoidal de anchura interior 

 DNext.+0.6m, cama de arena silicea de 20 cm, relleno localizado hasta 30 cm por encima de la cla- 

 ve de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, y posterior relleno de co- 

 bertura con suelo adecuado de tamaño máximo 100 mm, todo ello extendido, riego a humedad ópti- 

 ma, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor de 25 cm, densidad máxima exigi- 

 da del 95% del  Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares, operaciones de bypass, 

 bombeo y mantenimiento necesario. Unidad totalmente terminada 

  12,00 47,29 567,48 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  6,00 193,17 1.159,02 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.3 R.S. SANEAMIENTO Y 6.180,90 
 PLUVIALES (Cy) .......................................................................  
 ELEMENTO A1.1.5.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (Cy) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 
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 medido sobre perfil teórico. 

  117,00 4,09 478,53 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  117,00 1,63 190,71 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.4 R.S. CRUCES ARROYOS (Cy) 669,24 
 ELEMENTO A1.1.5.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (Cy) 
 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero 

 Cerramiento ganadero a base de postes de hormigón de 17x12x170 cm y 1,40 m o metálicos sobre 

 el terreno a 7 m separación media, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarnecido con un 

 malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 

 50 m, y con dos riostras cada 100 m. 

 Unidad completamente terminada 

  40,00 6,65 266,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.5 R.S. CERRAMIENTOS (Cy) ...  266,00 
 ELEMENTO A1.1.5.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (Cy) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  11,00 305,36 3.358,96 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  10,00 735,68 7.356,80 

 P4RSE01 m Reposición línea aérea BT poste H>=9m 

 Reposición de línea aérea BT, incluyendo operaciones de desmontaje de postes y tendido existente, 

 colocación nuevos postes normalizados  de altura HV 9.0 - 250 a 630, en nueva traza provisional 

 y/o definitiva con separación máxima de hasta 30m, excavación de cimientos y rellenos, cimenta- 

 ción hormigonada de 0.80x0.65x1.20m  cableado multipares, conexionado, pruebas y homologación 

 de empresa de servicios, operaciones de corte y pago de tasas asociadas. Unidad totalmente termi- 

 nada 

  1,00 29,99 29,99 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.6 R.S. ELECTRICIDAD (Cy) .....  10.745,75 
 ELEMENTO A1.1.5.7.7 R.S. ALUMBRADO (Cy) 
 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

  40,00 4,83 193,20 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 
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 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar 

 de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en pla- 

 nos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tie- 

 rra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpa- 

 ra LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

  2,00 347,39 694,78 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  40,00 20,39 815,60 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  2,00 62,42 124,84 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  40,00 8,54 341,60 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  2,00 93,10 186,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.7 R.S. ALUMBRADO (Cy) ........  2.356,22 
 ELEMENTO A1.1.5.7.8 R.S. COMUNICACIONES (Cy) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 305,36 610,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.8 R.S. COMUNICACIONES (Cy) 610,72 
 ELEMENTO A1.1.5.7.9 R.S. GAS. (Cy) 
 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 
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 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  2,00 735,68 1.471,36 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.9 R.S. GAS. (Cy) .......................  1.471,36 
 ELEMENTO A1.1.5.7.10 R.S. MOBILIARIO (Cy) 
 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 

 2 m o tubería de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, me- 

 dios auxiliares, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

  60,00 39,01 2.340,60 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

  2,00 121,33 242,66 

 P85PAP2 Ud Papelera basc. plástica.50 l. farola (homologada) 

 Suministro y colocación de papelera  Circular modelo homologado plástica  de 84 cm de altura y 35 

 cm de ancho, de 50 l de capacidad, adosada a una farola, medida la unidad colocada en obra. 

  

  

  1,00 54,99 54,99 

 P5CERRAM0D2 m Desmontaje de cerramiento y/o barandilla de madera+ reutilz. 

 Retirada y desmontaje de cerramiento y/o barandilla de madera  existente de cualquier dimensión pa- 

 ra posterior reutilización , incluido  carga y transporte a  acopio para posterior uso o vertedero autori- 

 zado, retirada de cimentaciones, y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

  96,00 7,25 696,00 

 P-105AMBCER02 m Barandilla  madera reutiliz.+p.p. cimiento, ancl, partes perdida 

 Colocación de barandilla de madera previamente desmontada con reutilización de materiales, incluiso 

 aporte de partes perdidas de madera de pino tratada con acabado natural, anclajes, y apoyos incluida 

 excavación y cimiento de hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente instalada 

  96,00 18,61 1.786,56 

 P-105AMBCER01 m Modulo barandilla rollizo madera tratada de pino de 2 m. 

 m. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de 

 pino tratada, con acabado natural, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 8/10 

 cm de diámetro, dos horizontales de 2 m de longitud y dos en diagonal de 2,5 m de longitud, todos 

 ellos del mismo diámetro, incluida excavación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y pun- 

 tas, terminada según planos, herramientas y medios auxiliares. 

  5,00 34,10 170,50 

 P-105AMBPAP2 Ud Papelera rústica de tablillas de 60 cm con dos pies de mad. 

 Ud de papelera rústica forma circular, de diámetro 0,46 m, estructura interior metálica (cubeta de ace- 

 ro galvanizada) y exterior con 24 listones de madera tratada con protector fungicida, insecticida e hi- 

 drófugo. La papelera tendrá una capacidad de 60 L, una altura total desde el suelo de 0,70 m. y con 

 base de anclaje para su fijación en el suelo mediante 3 pernos de expansión M.8. La cimentación se 

 realizará mediante zapata aislada con hormigón HM-20., incluido montaje, anclaje con hormigón, he- 

 rrajes y tornillería galvanizada, herramientas y medios auxiliares. 

  1,00 194,93 194,93 

 P-102AMBPL17 ud Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0 m en cepellón 

 Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  10,00 2,69 26,90 

 P-102AMBPL60 ud Plantación de Nerium oleander de 0,8-1,0 m en cepellón 

 Plantación de Nerium Oleander de 0,8-1,0m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 
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 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  256,00 2,69 688,64 

 TOTAL ELEMENTO A1.1.5.7.10 R.S. MOBILIARIO (Cy) ........  6.201,78 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.1.5.7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 54.398,79 
 (Cy) ............................................................................................  

 TOTAL APARTADO A1.1.5. RAMAL CARTEYA .....................  423.564,19 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A1.1. COLECTORES .........................  7.501.395,97 
 SUBCAPÍTULO A1.2. EBAR Y TANQUES DE TORMENTAS 
 APARTADO A1.2.1. EBAR Y TT LOS BARRIOS 
 SUBAPARTADO A1.2.1.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (LB) 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  33,08 30,22 999,68 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

  215,60 5,18 1.116,81 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

  502,50 13,43 6.748,58 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  198,00 4,11 813,78 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  14.384,00 0,20 2.876,80 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  14.582,00 0,28 4.082,96 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  14.582,00 0,29 4.228,78 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 
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 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  10.875,00 12,23 133.001,25 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  2.697,50 4,29 11.572,28 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

  3.060,00 83,98 256.978,80 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  1.500,00 4,90 7.350,00 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  51,20 11,69 598,53 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

  120,00 3,81 457,20 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  120,00 1,63 195,60 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  12.368,50 4,56 56.400,36 

 P1MT020A m² Lámina polietileno+geotextil 

 Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  incluso medios auxiliares para su 
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 sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mer- 

 mas. Unidad totalmente terminada. 

  256,00 2,84 727,04 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  4.577,98 11,55 52.875,67 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. 541.024,12 
 TIERRAS EBAR y TT (LB) ........................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (lLB) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  145,58 48,96 7.127,60 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta 

 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  48,00 77,48 3.719,04 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1.528,89 81,94 125.277,25 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1.402,85 90,07 126.354,70 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  368,54 14,36 5.292,23 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  4.439,15 22,11 98.149,61 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

  396,03 20,60 8.158,22 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 
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 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  343.814,80 1,00 343.814,80 

 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  10,00 12,66 126,60 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  644,00 7,69 4.952,36 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  192,00 6,56 1.259,52 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  188,00 4,35 817,80 

 P4PALV15 m² Forjado losa alveolar. 0.15/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

  656,46 42,22 27.715,74 

 P4NEOP1 m Neopreno apoyo placas alveolares 10x200 mm 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas alveolares, incluso elementos 

 de atado y solapes. Unidad totalmente terminada 

  306,40 8,42 2.579,89 

 P1MT11 m³ Plancha de Poliestireno expan. 

 Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densidad, autoextinguible, i.p.p. de 

 elementos de fijación, corte y colocación. 

  2,18 68,41 149,13 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  18,70 7,01 131,09 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  2,00 4,18 8,36 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  5,00 5,01 25,05 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 

 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 
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 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  681,00 5,90 4.017,90 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

  870,18 1,99 1.731,66 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  942,94 11,31 10.664,65 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa 

 nominal, con armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa 

 imprimación con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del so- 

 porte, imprimación, mermas y solapes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles 

 con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con un es- 

 pesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad totalmente terminada. 

  656,46 19,88 13.050,42 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  110,40 22,39 2.471,86 

 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in- 

 cluso adición de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

  972,01 4,71 4.578,17 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

  62,54 559,86 35.013,64 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  26,00 4,84 125,84 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  32,00 19,94 638,08 

 P4PILOTT350 m Pilote horm.prefabr.T350 Q187 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice 

 fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, in- 

 cluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 
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 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

  600,00 101,87 61.122,00 

 P4PILOTT400 m Pilote horm.prefabr.T400 Q244 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi 16/20 B 500 SD, armadura transversal mínima  he- 

 lice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, 

 incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica 

 y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

  520,00 127,13 66.107,60 

 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de 

 la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con mar- 

 tillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, 

 transporte a vertedero. Unidad completa 

  297,50 14,20 4.224,50 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 959.405,31 
 (lLB) ...........................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (LB) 
 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  37.418,52 1,98 74.088,67 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  4.261,67 5,98 25.484,79 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  100,90 99,04 9.993,14 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 

 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. 

 anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable 

 AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos 

 de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad 
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 para accesos. Unidad totalmente terminada. 

  46,50 180,18 8.378,37 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  11,20 312,44 3.499,33 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  6,30 143,55 904,37 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  45,00 4,84 217,80 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  164,00 160,78 26.367,92 

 P41TRAM_001B m² Tramex PRFV 1000Kg/m2 +antideslizante 

 Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 en cualquier superficie supe- 

 rior a 4.0m2,  Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en 

 espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, 

 con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termina- 

 da y colocada. 

  54,74 109,90 6.015,93 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 
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 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  15,00 75,98 1.139,70 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

  2,00 118,38 236,76 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

  2,00 70,10 140,20 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, an- 

 clajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla- 

 nos. Totalmente instalada. 

  19,00 41,64 791,16 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

  12,36 75,45 932,56 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

  7,00 96,20 673,40 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

  64,00 218,19 13.964,16 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagri- 

 mada de 3 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon 

 con  mediante pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con protec- 

 cion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormi- 

 gon totalmente en servicio. 

  56,50 153,76 8.687,44 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 
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 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  2,00 112,67 225,34 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y 181.741,04 
 PRFV (LB) .................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.4. EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (LB) 

 P3EDIFCUB2 m² cub.tipo "sandwich" translúcido 

 De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de poliester grecado reforzado con fi- 

 bra de vidrio incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y 

 piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de 

 elementos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones y p.p. cumbreras y remates latera- 

 les, incluido carga y descarga del material.. 

  89,89 27,73 2.492,65 

 P3EDIFCUB3 m² Paneles chapa BT + aislante+ cahapa estriaba BC-90 

 Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa BC-90 o similar de estructura auto- 

 portante formada por perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmi- 

 co T-5, con capacidad portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 mm. de poliestireno 

 estruido de densidad 30 Kg/m3., y cabrios laterales de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo 

 de 10 mm., todo ello fijado sobre correas  según especificaciones, incluso p.p. de solapes, acceso- 

 rios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar 

 para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos. Totalmente instalado y ejecutado  con 

 p.p. canalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmontable para extracción 

 equipo, carga y descarga del material. Unidad completa totalmente instalada 

  359,56 26,68 9.593,06 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  58,80 39,46 2.320,25 

 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada remates cerramiento 7 mm 

 Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión varia, en  faldones de cubierta 

 y remates en fachada. Totalmente colocado 

  92,00 50,75 4.669,00 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  18,20 22,39 407,50 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

  335,80 45,51 15.282,26 

 P3EDIF001B m² Panel prefabricado hormigón blanc y/o color rugoso canalado 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 china de río o acanalado, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos plan- 

 chas de hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de 

 unión a estructura, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad 

 totalmente instalada y terminada 

  335,80 51,19 17.189,60 

 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor 
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 Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento 

 CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B 500 S, según normativa vigente, completamente ter- 

 minado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, 

 p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. 

  1,25 93,12 116,40 

 P3EDIF6C m² Carpintería aluminio lacado+cristal 5-12-5 seguridad 

 Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio 

 lacado, realizada con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, des- 

 lizamiento mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de ac- 

 cionamiento automático, con cristal de seguridad transparente de climalit 5-12-5mm, sellado con ma- 

 silla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

  43,68 118,83 5.190,49 

 P3ESTR.4005C m² Reja exterior estética fundición 

 Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil laminado 3 mm, y tubulares 

 estéticos  cada 20 cm con embellecedores de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. 

 Unidad totalmente instalada 

  50,96 21,50 1.095,64 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

  115,05 29,31 3.372,12 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

  33,02 6,83 225,53 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

  230,10 15,05 3.463,01 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

  263,12 3,73 981,44 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, in- 

 cluido cepillado. Unidad totalmente terminada 

  33,02 6,42 211,99 

 P5PAV6 m² Pav.para uso industrial .inc.:lim., fresado o ch 

 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento ba- 

 se, impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena 

 de cuarzo, color a determinar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, elementos y me- 

 dios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

  187,50 14,12 2.647,50 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

  33,02 85,19 2.812,97 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 
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 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

  5,00 19,98 99,90 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 7.964,08 7.964,08 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.4. EDIFICACIÓN, 80.135,39 
 CERRAMIENTOS Y SOLADOS (LB) ........................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.5. DRENAJES Y VACIADOS (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS (LB) 
 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

 revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, re- 

 tirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  40,00 5,65 226,00 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  167,00 10,68 1.783,56 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  12,00 52,54 630,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y 2.640,04 
 FREÁTICOS (LB) ......................................................................  
 ELEMENTO A1.2.1.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES (LB) 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  4,00 193,17 772,68 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  11,00 59,32 652,52 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  319,30 61,11 19.512,42 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  8,00 52,54 420,32 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 
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 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  18,00 20,27 364,86 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  2,50 28,14 70,35 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES 21.793,15 
 INTERIORES (LB) .....................................................................  
 ELEMENTO A1.2.1.5.3 DRENAJES CUBIERTA (LB) 

 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

  10,00 44,27 442,70 

 P3DRENCUN1 m Bajante Tubo de zinc prepatinado negro DN 150 mm 

 Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de diámetro, instalada con p.p. de 

 conexiones, codos, abrazaderas y resto de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y re- 

 cogida. Unidad totalmente terminada 

  5,00 12,29 61,45 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  60,00 16,83 1.009,80 

 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 

 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado. 

  15,00 20,14 302,10 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 190,08 1.900,80 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  22,50 4,09 92,03 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  16,10 3,17 51,04 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  2,00 59,20 118,40 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 
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 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  25,00 20,27 506,75 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  6,25 10,24 64,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.5.3 DRENAJES CUBIERTA (LB)  4.549,07 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.5. DRENAJES Y VACIADOS (LB) 28.982,26 
 SUBAPARTADO A1.2.1.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  6,23 30,22 188,27 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

  10,00 14,91 149,10 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  475,00 4,11 1.952,25 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  645,00 0,20 129,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  1.120,00 0,28 313,60 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  1.120,00 0,29 324,80 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  2.021,96 4,09 8.269,82 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 
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 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  1.429,00 10,03 14.332,87 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  103,00 4,90 504,70 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  595,00 5,36 3.189,20 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  595,68 4,55 2.710,34 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  900,00 1,63 1.467,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  900,00 4,29 3.861,00 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  256,00 61,11 15.644,16 

 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  55,00 32,04 1.762,20 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  110,00 1,79 196,90 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..  54.995,21 
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 ELEMENTO A1.2.1.6.2 COLECTOR 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  229,91 0,29 66,67 

 P4TUB400PVC m Tubería PVC D=400 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 400 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  2,00 32,09 64,18 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  2,00 42,27 84,54 

 P4TUB-1000HA m Tubería HA1000 C60 

 Tubería hormigón con junta de goma estanca de diámetro 1000mm, incluso p.p. de piezas especiales 

 y cortes. Unidad totalmente instalada 

  2,00 66,27 132,54 

 P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

  223,91 160,12 35.852,47 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.6.2 COLECTOR............................  36.200,40 
 ELEMENTO A1.2.1.6.3 ARQUETAS Y POZOS 
 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1,84 48,96 90,09 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  4,66 59,20 275,87 

 P5ARQP-1C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1000 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón 

 armado  o, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM 

 estancas, perforaciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad totalmente co- 

 locada. 

  

  5,10 54,03 275,55 

 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1500 pref. horm.2.0 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y altura 2,0m ejecutado en hormi- 

 gón armado  para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras pie- 

 zas, y estanqueidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

  6,00 132,22 793,32 

 P5ARQP-1.5F ud Losa de cierre pozo pref. DN1500 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormigón ar- 

 mado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

  6,00 89,56 537,36 

 P5ARQP-1.2D ud Cono asimétrico 1200/600  pref. hormigón. 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 
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 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

  6,00 70,00 420,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  21,00 4,84 101,64 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  45,60 7,01 319,66 

 P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 

 Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso 

 p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  80,00 4,28 342,40 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía 

 mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco 

 metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente 

 terminada 

  16,00 87,73 1.403,68 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  6,00 112,67 676,02 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.6.3 ARQUETAS Y POZOS ...........  5.235,59 
 ELEMENTO A1.2.1.6.4 OBRA DE FÁBRICA 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  7,30 48,96 357,41 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  20,10 81,94 1.646,99 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  5,80 90,07 522,41 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.813,00 1,00 1.813,00 
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 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  44,05 22,11 973,95 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  17,50 14,36 251,30 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.6.4 OBRA DE FÁBRICA ..............  5.565,06 
 ELEMENTO A1.2.1.6.5 VARIOS 

 P0TP0090 ud Ventilador 1.600 m3/h y conductos espacios confinados 

 Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos confinados  incluso p.p. de pe- 

 queño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Uni- 

 dad completa para la ejecución de la obra incluido generador y consumible. 

  1,00 1.808,22 1.808,22 

 P0TP0091 m Conducto flexible sección inf. 0.15 m2 

 Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado y desmontado en obras, in- 

 cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, . 

  25,00 26,17 654,25 

 U11025124N ud Alumbrado interior recintos confinados 

 Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confinados y operaciones de des- 

 montajes, instalación de equipos y operaciones de limpieza. Unidad completa incluyendo generador 

 y consumo energético, cuadros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y canalizaciones nece- 

 sarias, montaje y desmontaje. Unidad completa 

  1,00 1.453,62 1.453,62 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

  3,00 119,01 357,03 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

  3,00 450,26 1.350,78 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.6.5 VARIOS ..................................  5.623,90 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y 107.620,16 
 COLECTOR ALIVIO (LB) ..........................................................  
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 SUBAPARTADO A1.2.1.7. CALDERERÍA Y VALVULERÍA(LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA 
 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  2.194,00 5,98 13.120,12 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  50,00 104,57 5.228,50 

 TBTI0300.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  29,50 311,69 9.194,86 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  14,00 777,68 10.887,52 

 P6BOM1C Ud Bomba 105 Kw (Los Barrios tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 645.72 m3/h a 37.05 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100.  Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 
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 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o 

 también con instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUB- 

 CAB S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión 

 de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  3,00 70.475,80 211.427,40 

 P6BOM2C Ud Bomba 18.5 Kw (Los Barrios tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 18,5 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 147.34m3/h a 26,0m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para va- 

 riador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos 

 en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 100 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 100mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad 

 insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre 

 las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las 

 juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 
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 Unidad totalmente operativa 

  3,00 49.276,89 147.830,67 

 P6BOM6A Ud Bomba vaciado de tanque 6 Kw 

 Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia IE3 capaz de elevar un caudal 

 unitario de 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y res- 

 to de elementos. Pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  2,00 9.708,65 19.417,30 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución 

 compacta con eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de 

 funcionamiento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  1,00 735,12 735,12 

 P6CALD10000.1 Ud Calderín 10.000L PN16 saneamiento +Ventosa 150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 10.000 litros con salida DN400 tipo híbrido y para uso de saneamien- 

 to, construido en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa 
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 DN150 paso total en fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tu- 

 berías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de co- 

 nexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado 

 de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco 

 sumergido, y se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

  1,00 59.190,59 59.190,59 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

  25,00 6,02 150,50 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  4,00 175,86 703,44 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 
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 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

  4,00 253,03 1.012,12 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

  2,00 420,25 840,50 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  3,00 302,41 907,23 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  7,00 530,82 3.715,74 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  7,00 1.305,02 9.135,14 

 P6VM.400.16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 2.020,43 4.040,86 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  1,00 2.407,32 2.407,32 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  7,00 154,95 1.084,65 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  7,00 285,54 1.998,78 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 
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 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  2,00 414,70 829,40 

 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  5,00 220,55 1.102,75 

 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  3,00 630,36 1.891,08 

 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  1,00 1.181,56 1.181,56 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 985,35 985,35 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, 

 de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

 elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de 

 Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. 

  1,00 11.496,08 11.496,08 

 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  3,00 58,47 175,41 

 TUB.FD.400CSE m Tubería de FD DN400 saneam.  PFA30+pp piezas+acerrojada+exterior 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre 

 ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resi- 

 na sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ 

 PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones 

 , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

  26,00 154,61 4.019,86 
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 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA .....  524.786,77 
 ELEMENTO A1.2.1.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS 
 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o 

 similar; Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 

 100mm, incluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual ex- 

 tensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro 

 de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

  21,60 848,85 18.335,16 

 P6REJA02A Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR Los Barrios 

 Reja de desbaste automática EBAR los Barrios modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 360 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1130 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equiva- 

 lente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que 

 les hace fácilmente desmontables y reemplazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y 

 guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 
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 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las 

 placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de ca- 

 rrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

  2,00 69.168,87 138.337,74 

 P6 SF01A Ud Sinfín compactador ø355 L=8000mm;Q=8,00 m3/h AISI-316 

 Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AISI-316  modelo Ro8 355 5000 

 de Huber o similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

  1,00 23.676,22 23.676,22 

 P6 CL01A Ud Compactador-lavador WAP SL4 o similar 

 Compactador-lavador 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 
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 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 

 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 

 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 

 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 

 accionamiento eléctrico 

 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 
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 Tipo OA 08 

 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 

 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos reque- 

 ridos para el funcionamiento automático del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de 

 instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o similar, grado de pro- 

 tección IP 54, material en chapa de acero pintado RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctri- 

 co está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: Tempe- 

 ratura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con gases 

 corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

  1,00 42.274,50 42.274,50 

 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altu- 

 ra 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

  2,00 2.137,71 4.275,42 

 P6GRUA3500A Ud Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 (EBAR) 

 Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       15.2 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 
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 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante manguera plana de neopreno,  Moto- 

 res trifásicos con rotor en jaula de ardilla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéti- 

 cos, limitador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente 

 del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica blindada de 4/40 Amp.  sin 

 juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxima de 6,0 m entre apoyos y 

 cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especificaciones técnicas y normativa 

 vigente. 

  1,00 20.104,61 20.104,61 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  48,20 92,12 4.440,18 

 P6PGRUAMANG m Toma de cor.Ser.: Alimentación eléctric. Puente grúa y polipast 

 Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y polipastos. Tipo: manguera 

 plana de neopreno incluido todo el aparellaje eléctrico. 

  1,00 12,92 12,92 

 P6BIVAL1-500 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 

 UD Cuchara bivalva. 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 

 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada con poliamida 

 de 2 componentes, con un espesor de 50 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 

  1,00 4.934,13 4.934,13 

 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 

 Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 

  1,00 1.552,58 1.552,58 

 P6BIVAL3-500 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 
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 Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y elementos asociados. Unidad 

 completamente instalada 

  1,00 1.229,59 1.229,59 

 P6CONT7 Ud Contenedor metálico 7 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

  2,00 1.306,06 2.612,12 

 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta Mural 2000x1500 AISI-316L motoizada H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de acero inoxidable AISI-316L, 

 Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me- 

 diante actuador eléctrico 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emer- 

 gencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en 

 GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 10m, Columna de agua hasta 5 metros. 

 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de vidrio de silicato 

 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AI- 

 SI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre en bron- 

 ce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxida- 

 ble A4, Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. In- 

 terruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de pre- 

 paración de soporte para el montaje y p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de com- 

 puerta a base de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y 

 reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e instalada. 

  4,00 12.410,03 49.640,12 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 

 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de au- 

 to-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase 

 F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación 

 a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional 

 para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 
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 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con 

 una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente 

 de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección 

 axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por 

 la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estima- 

 da de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 

  

  

  

  1,00 2.289,88 2.289,88 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y 313.715,17 
 VARIOS ......................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.1.7.3 ALIVIO 
 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor so- 

 portes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, ele- 

 mentos de sujeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con morte- 

 ro sin retracción garantizando su estanqueidad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

  21,06 282,12 5.941,45 

 P6CLAP1200A Ud Clapeta antiretorno pico pato DN1200mm 

 Válvula antirretorno tipo pinza DN 1200 mm, serie 731, fabricada en neopreno. 

 Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

  1,00 20.687,97 20.687,97 

 P6TAMIZ1A Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=5,0m fi=5 mm Qu=1300l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1300 l/s, y estará compuesto por los si- 

 guientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 5,0 metros. Diámetro de los 

 orificios de apertura: 5 mm. Area de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con 

 una longitud de 4 metros.     Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con 

 bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de suje- 

 ción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Ten- 

 sión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 5 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de 

 limpieza. ·      Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vi- 

 drio. Tornillería y anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de 

 extracción de bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instala- 

 ción. 

  2,00 21.941,79 43.883,58 
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 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.7.3 ALIVIO ....................................  70.513,00 
 ELEMENTO A1.2.1.7.4 LIMPIEZA DE TANQUES 
 P6BASC700.5 Ud Limpiador autobasculante 700l/m L=4.76m (LB-SR) 

 Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 700l/m, para una longitud en- 

 tre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas 

 de vidrio. Incluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de suspensión y demás 

 piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad totalmente instalada y probada. 

  5,00 13.102,27 65.511,35 

 P6BASCCIRC5 Ud Circuito de llenado 5 basculante-volteador 

 Circuito de llenado para hasta 5 limpiadores. Incluye los siguientes elementos: 5 electroválvulas y 5 

 llaves de bola de 75mm, para el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canaliza- 

 ción de agua desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 75, con piezas 

 roscadas y 5 arquetas de polipropileno  para alojar las electroválvulas y llaves de bola. Unidad total- 

 mente instalado y probado. 

  1,00 8.157,37 8.157,37 

 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, to- 

 ma manguera, válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

  3,00 205,48 616,44 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  15,00 3,72 55,80 

 P6TUBPE75.16 m Tubería de PE100 DN75 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 75 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  8,00 5,27 42,16 

 P6TUBPE125.16 m Tubería de PE100 DN125PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 125 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  300,00 12,01 3.603,00 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 443,00 886,00 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Ins- 

 talación y pruebas. 

  3,00 964,04 2.892,12 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  2,00 190,08 380,16 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 
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 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  120,00 14,13 1.695,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  120,00 3,17 380,40 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  240,00 4,09 981,60 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

  300,00 28,61 8.583,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.7.4 LIMPIEZA DE TANQUES .......  93.785,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.7. CALDERERÍA Y 1.002.799,94 
 VALVULERÍA(LB) .....................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.8. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (LB) 
 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  26,00 12,38 321,88 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier 

 altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  22,00 19,13 420,86 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros 

 de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales 

 como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  16,00 22,73 363,68 

 P6VENT400PP m Tub.ext. 400 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 400;  - Accesorios PP o PVC 
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 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  87,00 45,03 3.917,61 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  51,00 56,35 2.873,85 

 P6VENT600PP m Tub.ext. 600/630 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 600;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según standard PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezsas especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  11,00 70,82 779,02 

 P6VENT700PP m Tub.ext.700con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 700;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  11,50 107,92 1.241,08 

 P6VENT800PP m Tub.ext.800con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 800;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  1,00 126,26 126,26 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en to- 

 das las direcciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de sa- 

 lida. La unidad totalmente instalada y probada. 

  32,00 156,72 5.015,04 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 

 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

  2,64 73,38 193,72 

 P6DESOD04A ud Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, 

 Caudal de aire a tratar : 17.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.500 m.m; Altura 

 total aproximada : 3.600 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 5300 Kg;   Densi- 

 dad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Acceso- 
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 rios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 

 17.000 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 15 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

  1,00 33.693,31 33.693,31 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

  3,00 860,52 2.581,56 

 P6VENT10000H ud Ventilador 8.000-10.000 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 10.000 m3/h y potencia instalada de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

  1,00 1.356,79 1.356,79 

 P6VENT13600H ud Ventilador 13600 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

  1,00 1.612,02 1.612,02 

 P6VENT3000HC ud Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 

 Ventilador helicoidal sónico de cubierta con silenciador y torre de expulsión, realizado en plancha de 

 acero galvanizado para un caudal mínimo de 3000 m3/h y potencia de 0.5 kW, con incorporación en 

 el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte 

 posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silencia- 

 dor i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 

 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

  4,00 927,16 3.708,64 

 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje 

 de aluminio. Incluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 
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 Unidad totalmente instalada 

  95,90 51,61 4.949,40 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 

 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diá- 

 metro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

 cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión ros- 

 cada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  3,00 611,34 1.834,02 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

  2,00 2.420,26 4.840,52 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compre- 

 sores herméticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas 

 de circulación, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autó- 

 mata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 4.321,86 4.321,86 

 P6VENTC01 Ud Campana de extracción aluminio  contenedores 2.2x1.80m 

 Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 2.20x1.80m, incluidos elemen- 

 tos auxiliares y soportes. Unidad totalmente instalada. 

  2,00 332,64 665,28 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  4,80 14,36 68,93 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

  4,80 77,48 371,90 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  114,08 1,00 114,08 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  14,40 59,20 852,48 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.8. DESODORIZACIÓN Y 76.223,79 
 VENTILACIÓN (LB) ...................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.9. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN 
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 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la 

 EBAR y tanque de tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control 

 , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de opera- 

 dor y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cablea- 

 do de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

  1,00 9.540,00 9.540,00 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeen el SCADA del centro de control. 

  1,00 5.999,10 5.999,10 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

  1,00 2.742,75 2.742,75 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

  1,00 1.645,65 1.645,65 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN  19.927,50 
 ELEMENTO A1.2.1.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 

 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

  1,00 3.234,02 3.234,02 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 
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 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

  1,00 3.823,42 3.823,42 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

  1,00 349,15 349,15 

 P7COMPLC1A1 ud PLC proglamable integrable (EBAR LB&SR) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:608 SD:256; EA:16 SA:24) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

  1,00 14.734,51 14.734,51 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digita- 

 les (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con 

 conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 

 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN 

 - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, 

 conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  In- 

 cluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

  19,00 634,34 12.052,46 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digita- 

 les (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 

 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC 

 V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyen- 

 do terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, co- 

 nexionados y en servicio. 

  8,00 710,76 5.686,08 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógi- 

 cas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo 

 terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios ne- 

 cesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

  2,00 500,04 1.000,08 
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 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógi- 

 cas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Inclu- 

 yendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acceso- 

 rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

  3,00 469,47 1.408,41 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

  1,00 439,24 439,24 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

  1,00 2.738,51 2.738,51 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

  1,00 142,84 142,84 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

  1,00 359,24 359,24 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

  3,00 283,97 851,91 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en basti- 

 dor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

  1,00 522,45 522,45 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

  1,00 484,29 484,29 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 
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 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 1.167,90 1.167,90 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

  1,00 417,58 417,58 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

  1,00 206,53 206,53 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 

 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con 

 protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN 

 BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD. 

  1,00 4.582,20 4.582,20 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.327,37 1.327,37 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.774,82 1.774,82 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de 

 ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.869,68 1.869,68 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o si- 

 milar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: mod- 

 bus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

  1,00 601,31 601,31 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

  2,00 149,06 298,12 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y 60.072,12 
 COMUNICACIONES ..................................................................  
 ELEMENTO A1.2.1.9.3 INSTRUMENTACIÓN 

 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 
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 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 1.553,09 1.553,09 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

  3,00 1.475,52 4.426,56 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

  1,00 271,33 271,33 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente insta- 

 lado y probado 

  2,00 3.927,58 7.855,16 

 P6BASC1A Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR Los Barrios 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de los Barrios, in- 

 cluyendo Sensor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de fun- 

 cionamiento del sensor ajustables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para detectar el volteo 

 de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automático, con 

 autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento de 

 los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

  1,00 14.458,40 14.458,40 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

  6,00 45,00 270,00 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

  1,00 54,34 54,34 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 390,26 390,26 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  6,00 70,08 420,48 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

  6,00 385,59 2.313,54 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

  1,00 12.465,03 12.465,03 

 P6IND01 ud Sensor inductivo basculantes 

 Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un extremo de cada limpiador, inclui- 

 do cableado a punto de toma de electricidad . Unidad totalmente instalada. 

  5,00 99,32 496,60 
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 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.9.3 INSTRUMENTACIÓN.............  44.974,79 
 ELEMENTO A1.2.1.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS 
 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

  20,00 3,36 67,20 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  170,00 3,55 603,50 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  265,00 4,46 1.181,90 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y 

 conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

  470,00 11,43 5.372,10 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

  110,00 11,72 1.289,20 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

  30,00 5,94 178,20 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

  30,00 6,00 180,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

  30,00 5,05 151,50 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

  20,00 7,57 151,40 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  40,00 58,98 2.359,20 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  59,00 41,39 2.442,01 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 
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  5,00 5,69 28,45 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 6,59 32,95 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  15,00 27,76 416,40 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  113,00 18,30 2.067,90 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  18,00 8,82 158,76 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  30,00 1,49 44,70 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  15,00 1,49 22,35 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  45,00 1,80 81,00 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  6,00 3,03 18,18 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  3,20 3,19 10,21 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 
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 mente terminada y colocada. 

  6,40 4,56 29,18 

 P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 

 Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctri- 

 ca, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con 

 mortero de cemento. 

  10,00 6,14 61,40 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 190,08 570,24 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  5,00 62,42 312,10 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  15,00 2,22 33,30 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

  4,00 1,91 7,64 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

  4,00 19,33 77,32 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  4,00 29,95 119,80 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  37,00 30,98 1.146,26 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS 19.214,35 
 ELEMENTO A1.2.1.9.5 INTRUSISMO 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

  1,00 3.462,84 3.462,84 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 
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  445,00 6,65 2.959,25 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x 

 Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic 

 Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - 

 pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pe- 

 queño material y cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 801,56 801,56 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de ges- 

 tión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervi- 

 sión, investigación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad total- 

 mente comprobada y en funcionamiento en centro de control. Conexiones internet utilizando encami- 

 nadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo 

 vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA en 

 centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier 

 ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 

 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y 

 verificada 

  1,00 1.836,95 1.836,95 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Mana- 

 gement recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por gra- 

 bador contemplando la totalidad de elementos de control. 

  1,00 627,04 627,04 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de 

 almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

  1,00 2.985,43 2.985,43 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

  10,00 678,83 6.788,30 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. 

 Documentación y manuales con 15 copias. 

  1,00 797,92 797,92 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en ca- 

 rril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de di- 

 vesos elementos en EDAR. 

  2,00 575,88 1.151,76 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.9.5 INTRUSISMO .........................  21.411,05 
 ELEMENTO A1.2.1.9.6 DETECCIÓN DE GASES 
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 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

  3,00 1.150,55 3.451,65 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

  3,00 1.150,55 3.451,65 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

  3,00 1.150,55 3.451,65 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

  1,00 1.540,92 1.540,92 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

  1,00 3.441,37 3.441,37 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  105,00 3,55 372,75 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  105,00 1,49 156,45 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  6,00 6,59 39,54 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.9.6 DETECCIÓN DE GASES .......  15.905,98 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.9. INSTRUMENTACIÓN Y 181.505,79 
 CONTROL (LB) .........................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.10.1 TRABAJOS PREVIOS 
 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

  1,00 7.234,50 7.234,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.1 TRABAJOS PREVIOS .........  7.234,50 
 ELEMENTO A1.2.1.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN 
 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 

 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones 

 operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesa- 

 rio. 

  500,00 1,05 525,00 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo du- 

 rante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, 

 carga y transporte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior opera- 

 ción de desconexionados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad completa 
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  5,00 713,71 3.568,55 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

  1,00 245,28 245,28 

 P5ELECLM1EB01 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB Los Barrios 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instala- 

 ción de arquetas A2, LSMT, calados registros, ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva 

 red incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, 

 y permisos necesarios para la acometida eléctrica de la EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones confor- 

 me los requerimientos de empresa operadora. 

  

  1,00 4.806,29 4.806,29 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

  1,00 3.495,74 3.495,74 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 3.044,20 3.044,20 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja 

 tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en 

 industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

  1,00 495,90 495,90 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección 

 general hasta los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe 

 de OCA a elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

  1,00 2.330,49 2.330,49 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja 

 tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien de- 

 berá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho 

 estudio. 

  1,00 2.330,49 2.330,49 

 P5ELE200X2HT m Can. horm.  PE 200x2+3x65mm (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado 

 por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio 

 de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober- 

 tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, 

 incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

  110,00 63,46 6.980,60 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 
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 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

  330,00 19,38 6.395,40 

 P5ARQPREF2.A1 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A1 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la 

 boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo 

 de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de 

 acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz 

 de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y 

 relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

  3,00 256,90 770,70 

 P5ARQPREF2.A2 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A2 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, 

 con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 

 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero 

 y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de 

 soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y re- 

 lleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

  3,00 335,73 1.007,19 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN 38.763,28 
 ELEMENTO A1.2.1.10.3 TRANSFORMADOR Y GENERADOR 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  0,47 14,13 6,64 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  40,80 4,09 166,87 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  15,78 5,36 84,58 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  13,60 61,11 831,10 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.251,20 1,00 1.251,20 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 
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 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 

 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, inclui- 

 dos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

  1,00 359,85 359,85 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  1,00 7.446,26 7.446,26 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 

 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dime- 

 sión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido 

 de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especifica- 

 das en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

  1,00 11.813,71 11.813,71 

 P5ELECGEN400 ud Generador eléctrico 400kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 400kVA  según especificaciones técnicas definidas en el 

 PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; 

 Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el 

 montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque 

 de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emer- 

 gencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de 

 emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado 

 superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total 

 acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado 

 para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso 

 residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con co- 

 nexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

  1,00 44.008,94 44.008,94 

 P5ELETRAF400 Ud Transformador 400KVA trifásico en aceite, llenado integral 
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 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, die- 

 léctrico éster natural biodegradable, de 400 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión prima- 

 rio 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, fre- 

 cuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de 

 aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas 

 MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma 

 de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

 servicio, colocado. 

  1,00 6.302,29 6.302,29 

 P5ELECBATC25 Ud Bateria de condensadores  (25KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 25KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 1.146,01 1.146,01 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 

 20 KV de 1 x 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

  1,00 334,57 334,57 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario 

 metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 

 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, 

 bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

  1,00 2.411,12 2.411,12 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

  1,00 120,30 120,30 

 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes ele- 

 mentos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corrien- 

 te 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de cir- 

 cuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de 

 guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - 

 Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

  1,00 728,28 728,28 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de 

 eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones 

 Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

 en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

  1,00 430,58 430,58 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxi- 

 madas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de ace- 

 ro galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interrup- 

 tor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando 

 manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a 

 tierra, colocada. 

  1,00 2.713,38 2.713,38 
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 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, 

 aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con 

 captadores de intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando 

 manual. 

  1,00 5.433,20 5.433,20 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una 

 eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

 acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 2.031,16 2.031,16 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon- 

 do, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad 

 relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores 

 X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, 

 malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

  1,00 6.201,41 6.201,41 

 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 

 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de di- 

 mensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - 

 seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de 

 tensión. Unidad totalmente instalada 

  3,00 2.132,05 6.396,15 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento 

 seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores pa- 

 ra cable de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

  1,00 485,99 485,99 

 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico 

 combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y 

 dos entradas de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

  1,00 886,53 886,53 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesa- 

 rios para establecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal 

 Remoto de Telecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

  1,00 2.375,48 2.375,48 
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 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en 

 el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de 

 Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de 

 c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: 

 históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de 

 Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades centrales 

  1,00 4.392,53 4.392,53 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

  1,00 245,28 245,28 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 

 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y docu- 

 mentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de 

 Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

  1,00 331,53 331,53 

 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra 

 de servicio y la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 

 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa 

 y normalizada 

  2,00 960,06 1.920,12 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  2,00 97,16 194,32 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, ins- 

 talado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

  1,00 3.387,72 3.387,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.3 TRANSFORMADOR Y 114.437,10 
 GENERADOR ............................................................................  
 ELEMENTO A1.2.1.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

  1,00 360,50 360,50 

 P5ELECGBT1A ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR los Barrios) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Los Barrios. Módulo de acometida Módulo de acometida 

 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 

 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. De- 

 bidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

  1,00 10.248,04 10.248,04 

 P5ELECGBT2A Ud CCM EBAR Los Barrios 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Los 
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 Barrios  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema 

 de control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de 

 motores formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje 

 más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones 

 Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás ele- 

 mentos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de 

 intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 47.505,52 47.505,52 

 P5ELECGBT6A ud CGBT EBAR CCM Rejas-S/F con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de 2 Ud de rejas automáticas 

 y sinfín en EBAR, formado por armarios metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en 

 su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, 

 ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" 

 para:  control de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación en modo manual y automático; 

 parametros de operación guardados en datalogger; indicación del estado de operación;  registro de 

 las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; Paro de 

 emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 

 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin 

 contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Para aplica- 

 ciones con varios equipos el cuadro se suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 

  

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 8.306,54 8.306,54 

 P5ELECGBT4A ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación de la Estación de bombeo los Barrios, formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PLC para control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; parametros 

 de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas producidas du- 

 rante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; 

 Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 5.328,72 5.328,72 

 P5ELECGBT5A ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR los Ba- 

 rrios, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protec- 

 ciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente 

 monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 6.634,77 6.634,77 

 P5ELECGBT7A ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR los Barrios) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de la EBAR los Barrios, confor- 

 mado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debi- 
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 damente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 6.634,77 6.634,77 

 P5ELECVAR07 ud Variadores de frecuencia 7,5 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 7,5kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  2,00 1.183,82 2.367,64 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  1,00 2.798,11 2.798,11 

 P5ELECVAR22 ud Variadores de frecuencia 22-24kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  22-24 

 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estran- 

 gulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficien- 

 cia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de 

 filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de li- 

 nea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios 

 para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  3,00 3.659,05 10.977,15 

 P5ELECVAR110 ud Variadores de frecuencia  110kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 110 kW, tensión de 

 alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia 

 de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vec- 

 torial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros 

 Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  3,00 10.761,93 32.285,79 

 P5ELECVAR1A Ud. Armario variadores de frecuencia EBAR los Barrios 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR los Ba- 

 rrios, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, 

 diferenciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -123-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

  1,00 4.145,44 4.145,44 

 P5ELECBATC40 Ud Bateria de condensadores (40 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 40KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 1.525,95 1.525,95 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  10,00 99,86 998,60 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS ....  140.117,54 
 ELEMENTO A1.2.1.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS 
 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

  5,60 72,68 407,01 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pa- 

 vimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. 

 x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca- 

 ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada. 

  14,00 7,56 105,84 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

  5,00 8,59 42,95 

 P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corche- 

 tes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  10,00 16,35 163,50 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 
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 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  389,00 41,39 16.100,71 

 P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  2x160mm PVC normalizado insta- 

 lación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cual- 

 quier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, acopio de material o carga, prisma de hormigón 

 HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador 

 de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada 

 y terminada 

  14,00 54,39 761,46 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  5,00 58,98 294,90 

 P5ELE160X4HT1 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  4x160mm PVC normalizado insta- 

 lación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cual- 

 quier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, acopio de material o carga, prisma de hormigón 

 HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador 

 de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada 

 y terminada 

  130,00 59,71 7.762,30 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  15,00 64,30 964,50 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida 

 p.p. de tapa bandeja 

  20,00 32,86 657,20 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  255,00 27,76 7.078,80 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  125,00 18,30 2.287,50 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 
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 dad totalmente instalada. 

  179,00 8,82 1.578,78 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,10 5,50 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,22 6,10 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  965,00 1,49 1.437,85 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  29,00 1,49 43,21 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,67 8,35 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  195,00 1,80 351,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  5,00 3,19 15,95 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 
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 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

  5,00 4,56 22,80 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  5,00 5,19 25,95 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

  21,00 219,41 4.607,61 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  14,00 62,42 873,88 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  4,00 2,22 8,88 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

  123,00 1,91 234,93 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

  5,00 19,33 96,65 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  10,00 29,95 299,50 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  21,00 30,98 650,58 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  18,00 99,86 1.797,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS 48.691,67 
 Y BANDEJAS ............................................................................  
 ELEMENTO A1.2.1.10.6 LÍNEAS BT DE LBT 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  34,00 4,04 137,36 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 
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 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  2.362,00 4,43 10.463,66 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  10,00 5,47 54,70 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  24,00 4,48 107,52 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,70 23,50 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  87,00 5,76 501,12 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  1.538,00 5,16 7.936,08 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  440,00 5,31 2.336,40 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 4,62 46,20 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 4,64 46,40 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -128-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  80,00 19,07 1.525,60 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  135,00 5,98 807,30 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 5,18 51,80 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,92 24,60 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  30,00 8,54 256,20 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 11,12 111,20 

 P5ELEM4X10TT m Manguera electrica 4 x  10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  352,00 8,42 2.963,84 

 P5ELEM1X35TT m Manguera electrica 1 x  35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  4,00 7,10 28,40 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

  1,00 1.682,33 1.682,33 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 

 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  115,00 5,95 684,25 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 
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 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

  15,00 5,90 88,50 

 P5ELEM1X35A2 m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,34 21,70 

 P5ELEM1X50A2 m Manguera electrica 1 x 50 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 50 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 7,80 39,00 

 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  20,00 9,60 192,00 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 9,60 48,00 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  345,00 13,21 4.557,45 

 P5ELEM1X150A2 m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  570,00 17,38 9.906,60 

 P5ELEM1X95A m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  675,00 11,49 7.755,75 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  2.040,00 16,58 33.823,20 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,34 21,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.6 LÍNEAS BT DE LBT .............  86.242,36 
 ELEMENTO A1.2.1.10.7 TOMA TIERRA DE LBT 
 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  1,00 97,16 97,16 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  2,00 93,10 186,20 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

  40,00 8,94 357,60 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 
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 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  2,00 69,95 139,90 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

  26,00 159,20 4.139,20 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

  18,00 185,79 3.344,22 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

  1,00 1.443,65 1.443,65 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

  205,00 6,51 1.334,55 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

  10,00 9,97 99,70 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  240,00 6,17 1.480,80 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  10,00 9,17 91,70 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

  10,00 6,68 66,80 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

  10,00 9,67 96,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.7 TOMA TIERRA DE LBT .......  12.878,18 
 ELEMENTO A1.2.1.10.8 MECANISMOS 

 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 

 llecedor de color blanco. 

  6,00 6,60 39,60 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  6,00 11,32 67,92 
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 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

  6,00 6,60 39,60 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

  6,00 11,29 67,74 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 

 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con 

 marco embellecedor de color blanco. 

  6,00 8,47 50,82 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  6,00 10,84 65,04 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 

 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

  6,00 27,46 164,76 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

  2,00 22,72 45,44 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de ins- 

 talación 

  2,00 70,21 140,42 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  4,00 143,13 572,52 

 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  4,00 174,68 698,72 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  1,00 197,72 197,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.8 MECANISMOS .....................  2.150,30 
 ELEMENTO A1.2.1.10.9 ALUMBRADO 

 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  21,00 181,47 3.810,87 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 
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  7,00 162,48 1.137,36 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

  24,00 60,54 1.452,96 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

  12,00 207,94 2.495,28 

 P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

  15,00 328,70 4.930,50 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

  14,00 945,05 13.230,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.10.9 ALUMBRADO ......................  27.057,67 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 477.572,60 
 (LB) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE (LB) 
 ELEMENTO A2.10.1 PAVIMENTOS 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 
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 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  927,00 11,55 10.706,85 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  2.566,00 6,43 16.499,38 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  2.566,00 6,78 17.397,48 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

  40,50 24,50 992,25 

 P5PAV3A m² Pav. continuo hormigón impreso e=7 cm pigm+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso  HA-25 pigmenta- 

 do PAVICRON 7cm espesor, con incorporación de capa monolítica PAVICRON pigmentada (ren- 

 dimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormi- 

 gón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, 

 espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmolde- 

 ante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o si- 

 milar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado 

 con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormigón, barrera 

 de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base y extendido. Colores Estándar. 

  297,00 20,87 6.198,39 

 P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 

 Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado 

 de borde, regleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con pro- 

 ducto filmógeno. Pasantes en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

  14,00 18,88 264,32 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

  481,00 13,25 6.373,25 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  309,00 10,49 3.241,41 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

  3,00 86,82 260,46 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

  2,00 90,28 180,56 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 
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 báculo. 

  3,00 91,44 274,32 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  16,00 1,22 19,52 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  15,00 7,58 113,70 

 TOTAL ELEMENTO A2.10.1 PAVIMENTOS ............................  62.521,89 
 ELEMENTO A2.10.2 CERRAMIENTOS 

 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en ca- 

 liente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente 

 colocada, incluidas cimentaciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. 

 Unidad totalmente terminada. 

  1,00 624,92 624,92 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

  333,50 94,03 31.359,01 

 P5CERRAM3 m Cerramiento t-3 malla 10x30x63 plastif+ murete 0.25x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.0m de altura compuesto por malla 10x30-63 galvanizada en caliente plastificada 

 color (a elección de la dirección facultativa) en bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad 

 galvanizado en caliente, de diámetro 80 mm y 1.5 mm de espesor, sobre muro de hormigón blanco 

 de 0.25x0.35m de altura variable, en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 de dimensio- 

 nes definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos 

 de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími- 

 cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimentación y poste- 

 riores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapa- 

 tas) 

  74,00 107,03 7.920,22 

 TOTAL ELEMENTO A2.10.2 CERRAMIENTOS.......................  39.904,15 
 ELEMENTO A2.10.3 DRENAJES Y PLUVIALES 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  780,21 4,09 3.191,06 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  312,00 10,24 3.194,88 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 
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 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  468,00 3,17 1.483,56 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  317,70 0,29 92,13 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

  16,00 11,60 185,60 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

  300,00 3,68 1.104,00 

 P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, 

 macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con 

 aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de 

 zanja localiazada de 0.6m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de hasta 1.5m,  trans- 

 porte a vertedero de material sobrante, relleno posterior hasta cota de terreno natural y reperfilado de 

 nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas 

 conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco 

 L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada. 

  14,00 43,26 605,64 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  28,50 20,27 577,70 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  289,20 28,14 8.138,09 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  21,00 597,91 12.556,11 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  19,00 193,17 3.670,23 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 
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 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  18,00 59,32 1.067,76 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  1.214,64 1,79 2.174,21 

 TOTAL ELEMENTO A2.10.3 DRENAJES Y PLUVIALES ........  38.040,97 
 ELEMENTO A2.10.4 RED RIEGO 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  129,60 4,09 530,06 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  129,00 3,17 408,93 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  310,00 0,94 291,40 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  550,00 2,72 1.496,00 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  80,00 3,18 254,40 

 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  180,00 3,61 649,80 

 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente impacto A=12 m 1/2" 

 Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máxi- 

 mo de 12 m., i/conexión a1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de 

 diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundición. 
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  12,00 40,66 487,92 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  6,00 64,93 389,58 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  4,00 69,95 279,80 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

  203,00 2,44 495,32 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 96,34 96,34 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

  1,00 97,94 97,94 

 TOTAL ELEMENTO A2.10.4 RED RIEGO ................................  5.477,49 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE 145.944,50 
 (LB) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.12 INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (LB) 
 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

  1,00 165,41 165,41 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

  1,00 1.347,18 1.347,18 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

  4,00 95,54 382,16 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

  9,00 60,89 548,01 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan 
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 una bandeja de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos se- 

 gún el Manual de Señalización Corporativa . 

  2,00 230,90 461,80 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 473,39 473,39 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legisla- 

 ción vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado compe- 

 tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier 

 otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la ins- 

 talación. 

  1,00 2.184,85 2.184,85 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documenta- 

 ción y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

  1,00 2.184,85 2.184,85 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

  1,00 2.548,98 2.548,98 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

  1,00 1.092,65 1.092,65 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.12 INSTALACIONES AUX. Y 14.156,73 
 VARIOS (LB) .............................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO (LB) 
 ELEMENTO A1.2.1.13.1 R.S. PAVIMENTOS (LB) 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  18,00 6,66 119,88 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

  660,00 0,65 429,00 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 
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 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  132,00 6,43 848,76 

 P5MBS20.5 m² MB 5cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  132,00 6,12 807,84 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plás- 

 tica de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta 

 sellada y curado con producto filmógeno. 

  132,00 13,91 1.836,12 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

  6,00 30,60 183,60 

 P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Faculta- 

 tiva) conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena 

 de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 

 de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada. 

  18,00 24,98 449,64 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  110,00 1,22 134,20 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  25,00 7,58 189,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.13.1 R.S. PAVIMENTOS (LB) ......  4.998,54 
 ELEMENTO A1.2.1.13.2 R.S. CONDUCCIONES (LB) 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  4,00 305,36 1.221,44 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.13.2 R.S. CONDUCCIONES (LB)  1.221,44 
 ELEMENTO A1.2.1.13.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (LB) 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -140-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  1,00 193,17 193,17 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass 

 provisionales necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la 

 demolición de la EDAR. Unidad completa 

  1,00 4.742,33 4.742,33 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.13.3 R.S. SANEAMIENTO Y 4.935,50 
 PLUVIALES (LB) .......................................................................  
 ELEMENTO A1.2.1.13.4 R.S. CERRAMIENTOS (LB) 
 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

  198,00 5,18 1.025,64 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  73,00 30,22 2.206,06 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

  292,00 4,09 1.194,28 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

  1,00 121,33 121,33 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.1.13.4 R.S. CERRAMIENTOS (LB)  4.547,31 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO 15.702,79 
 (LB) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.1.14 DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (LB) 
 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso- 

 lador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 

 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

  14.202,00 0,19 2.698,38 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  876,00 4,29 3.758,04 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

  3.148,60 3,81 11.996,17 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 
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 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

  1,00 3.989,42 3.989,42 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

  817,60 13,43 10.980,37 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  1.258,67 49,30 62.052,43 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  70,20 30,22 2.121,44 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  37,50 6,66 249,75 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

  303,75 14,91 4.528,91 

 P4RSSLIMP7A Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Los Barrios 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Los Barrios a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro 

 general de gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo elec- 

 trógeno y  bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

  1,00 6.245,94 6.245,94 

 P4RSSLIMP8A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR los Barrios 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de 

 los Barrios a demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido rea- 

 lizado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada. 

  

  1,00 6.015,71 6.015,71 

 P4RSSLIMP9A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de  los Barrios existente (cana- 

 lizaciones, cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asocia- 

 dos,  la carga, transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  1,00 4.842,47 4.842,47 

 P4RSSLIMP10A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos 
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 asociados de la línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, sa- 

 neamiento y pluviales existentes en la EDAR de Los Barrios inluyendo demolición de arquetas aso- 

 ciadas, operaciones de excavación, carga, transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relle- 

 no  de huecos con material granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad totalmen- 

 te terminada. 

  1,00 6.077,29 6.077,29 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

  180,00 49,59 8.926,20 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.1.14 DEMOLICIÓN  Y 134.482,52 
 ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (LB)...................................  

 TOTAL APARTADO A1.2.1. EBAR Y TT LOS BARRIOS .......  3.947.296,94 
 APARTADO A1.2.2. EBAR PTE ROMANO 
 SUBAPARTADO A1.2.2.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (PR) 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  8.754,00 0,20 1.750,80 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  8.754,00 0,28 2.451,12 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  8.754,00 0,29 2.538,66 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  4.400,00 12,23 53.812,00 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  1.600,00 4,29 6.864,00 
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 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

  9.900,00 83,98 831.402,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  550,00 4,90 2.695,00 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  47,40 11,69 554,11 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

  120,00 3,81 457,20 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  120,00 1,63 195,60 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  2.124,00 4,56 9.685,44 

 P1MT020A m² Lámina polietileno+geotextil 

 Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  incluso medios auxiliares para su 

 sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mer- 

 mas. Unidad totalmente terminada. 

  237,00 2,84 673,08 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  1.999,78 11,55 23.097,46 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. 936.176,47 
 TIERRAS EBAR y TT (PR) ........................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (PR) 
 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 
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 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

  2,00 72,68 145,36 

 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN80mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 218,08 436,16 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN160mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 283,59 567,18 

 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en hormigón DN200 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN200mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 370,80 741,60 

 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en hormigón DN250 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN250mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 385,13 770,26 

 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en hormigón DN300 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN300mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 424,08 848,16 

 P4HG-001B m³ Hormigón HM-12.5/p/20/IV 

 Hormigón en masa HM-12.5/p/20/IV, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros 

 elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación, p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  5,00 45,10 225,50 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  64,20 48,96 3.143,23 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta 

 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  48,00 77,48 3.719,04 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  443,65 81,94 36.352,68 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  474,15 90,07 42.706,69 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 
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 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  661,20 14,36 9.494,83 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.491,38 22,11 32.974,41 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  101.092,81 1,00 101.092,81 

 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  10,00 12,66 126,60 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  440,00 7,69 3.383,60 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  192,00 6,56 1.259,52 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  236,00 4,35 1.026,60 

 P4NEOP1 m Neopreno apoyo placas alveolares 10x200 mm 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas alveolares, incluso elementos 

 de atado y solapes. Unidad totalmente terminada 

  40,60 8,42 341,85 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  24,30 7,01 170,34 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  2,00 4,18 8,36 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 
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  5,00 5,01 25,05 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 

 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  214,10 5,90 1.263,19 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  468,00 11,31 5.293,08 

 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in- 

 cluso adición de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

  210,41 4,71 991,03 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

  4,50 218,15 981,68 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

  62,00 559,86 34.711,32 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  36,00 4,84 174,24 

 P4PILOTT350 m Pilote horm.prefabr.T350 Q187 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice 

 fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, in- 

 cluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

  320,00 101,87 32.598,40 

 P4PILOTT400 m Pilote horm.prefabr.T400 Q244 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi 16/20 B 500 SD, armadura transversal mínima  he- 

 lice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, 

 incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica 

 y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

  120,00 127,13 15.255,60 
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 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de 

 la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con mar- 

 tillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, 

 transporte a vertedero. Unidad completa 

  72,50 14,20 1.029,50 

 P3EDIF003Z m² Losa granito 10 cm 

 Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor sentada sobre hormigón, incluso 

 mortero de asiento y enlechado de juntas. Unidad anclada totalmente terminada 

  4,00 99,22 396,88 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 332.254,75 
 (PR) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (PR) 
 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  34.244,21 1,98 67.803,54 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  4.261,67 5,98 25.484,79 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  77,10 99,04 7.635,98 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 

 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. 

 anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable 

 AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos 

 de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad 

 para accesos. Unidad totalmente terminada. 

  29,00 180,18 5.225,22 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 
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 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  11,20 312,44 3.499,33 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  6,30 143,55 904,37 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  45,00 4,84 217,80 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  164,00 160,78 26.367,92 

 P41TRAM_001B m² Tramex PRFV 1000Kg/m2 +antideslizante 

 Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 en cualquier superficie supe- 

 rior a 4.0m2,  Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en 

 espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, 

 con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termina- 

 da y colocada. 

  54,74 109,90 6.015,93 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  15,00 75,98 1.139,70 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

  2,00 118,38 236,76 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 
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 de unión, totalmente instalada 

  2,00 70,10 140,20 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, an- 

 clajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla- 

 nos. Totalmente instalada. 

  17,00 41,64 707,88 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

  24,36 75,45 1.837,96 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

  7,00 96,20 673,40 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

  64,00 218,19 13.964,16 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagri- 

 mada de 3 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon 

 con  mediante pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con protec- 

 cion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormi- 

 gon totalmente en servicio. 

  7,00 153,76 1.076,32 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  5,00 112,67 563,35 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y 163.494,61 
 PRFV (PR) ..................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.4. EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (PR) 

 P3EDIFCUB2 m² cub.tipo "sandwich" translúcido 

 De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de poliester grecado reforzado con fi- 

 bra de vidrio incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y 

 piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de 

 elementos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones y p.p. cumbreras y remates latera- 

 les, incluido carga y descarga del material.. 
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  81,27 27,73 2.253,62 

 P3EDIFCUB3 m² Paneles chapa BT + aislante+ cahapa estriaba BC-90 

 Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa BC-90 o similar de estructura auto- 

 portante formada por perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmi- 

 co T-5, con capacidad portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 mm. de poliestireno 

 estruido de densidad 30 Kg/m3., y cabrios laterales de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo 

 de 10 mm., todo ello fijado sobre correas  según especificaciones, incluso p.p. de solapes, acceso- 

 rios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar 

 para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos. Totalmente instalado y ejecutado  con 

 p.p. canalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmontable para extracción 

 equipo, carga y descarga del material. Unidad completa totalmente instalada 

  325,06 26,68 8.672,60 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  58,80 39,46 2.320,25 

 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada remates cerramiento 7 mm 

 Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión varia, en  faldones de cubierta 

 y remates en fachada. Totalmente colocado 

  92,00 50,75 4.669,00 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  18,20 22,39 407,50 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

  316,09 45,51 14.385,26 

 P3EDIF001B m² Panel prefabricado hormigón blanc y/o color rugoso canalado 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 china de río o acanalado, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos plan- 

 chas de hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de 

 unión a estructura, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad 

 totalmente instalada y terminada 

  316,09 51,19 16.180,65 

 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor 

 Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento 

 CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B 500 S, según normativa vigente, completamente ter- 

 minado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, 

 p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. 

  1,25 93,12 116,40 

 P3EDIF6C m² Carpintería aluminio lacado+cristal 5-12-5 seguridad 

 Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio 

 lacado, realizada con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, des- 

 lizamiento mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de ac- 

 cionamiento automático, con cristal de seguridad transparente de climalit 5-12-5mm, sellado con ma- 

 silla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

  43,68 118,83 5.190,49 

 P3ESTR.4005C m² Reja exterior estética fundición 
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 Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil laminado 3 mm, y tubulares 

 estéticos  cada 20 cm con embellecedores de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. 

 Unidad totalmente instalada 

  50,96 21,50 1.095,64 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

  115,05 29,31 3.372,12 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

  33,02 6,83 225,53 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

  230,10 15,05 3.463,01 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

  263,12 3,73 981,44 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, in- 

 cluido cepillado. Unidad totalmente terminada 

  33,02 6,42 211,99 

 P5PAV6 m² Pav.para uso industrial .inc.:lim., fresado o ch 

 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento ba- 

 se, impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena 

 de cuarzo, color a determinar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, elementos y me- 

 dios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

  187,50 14,12 2.647,50 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

  33,02 85,19 2.812,97 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

  5,00 19,98 99,90 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 7.964,08 7.964,08 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.4. EDIFICACIÓN, 77.069,95 
 CERRAMIENTOS Y SOLADOS (PR) ........................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.5. DRENAJES Y VACIADOS (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS 
 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

 revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, re- 
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 tirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  15,00 5,65 84,75 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  89,00 10,68 950,52 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  12,00 52,54 630,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y 1.665,75 
 FREÁTICOS ..............................................................................  
 ELEMENTO A1.2.2.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES 
 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  4,00 193,17 772,68 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  11,00 59,32 652,52 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  86,19 61,11 5.267,07 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  8,00 52,54 420,32 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  18,00 20,27 364,86 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  2,50 28,14 70,35 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES 7.547,80 
 INTERIORES .............................................................................  
 ELEMENTO A1.2.2.5.3 DRENAJES CUBIERTA 
 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 
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 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

  10,00 44,27 442,70 

 P3DRENCUN1 m Bajante Tubo de zinc prepatinado negro DN 150 mm 

 Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de diámetro, instalada con p.p. de 

 conexiones, codos, abrazaderas y resto de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y re- 

 cogida. Unidad totalmente terminada 

  5,00 12,29 61,45 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  60,00 16,83 1.009,80 

 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 

 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado. 

  15,00 20,14 302,10 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 190,08 1.900,80 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  22,50 4,09 92,03 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  16,10 3,17 51,04 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  2,00 59,20 118,40 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  25,00 20,27 506,75 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  6,25 10,24 64,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.5.3 DRENAJES CUBIERTA .........  4.549,07 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.5. DRENAJES Y VACIADOS (PR) 13.762,62 
 SUBAPARTADO A1.2.2.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (PR) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 
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 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  473,28 4,09 1.935,72 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  523,80 10,03 5.253,71 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  52,44 4,90 256,96 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  184,85 5,36 990,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  36,00 3,17 114,12 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  342,88 4,55 1.560,10 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  350,00 4,29 1.501,50 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  350,00 1,63 570,50 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  63,59 61,11 3.885,98 
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 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  37,50 32,04 1.201,50 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  82,50 1,79 147,68 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (PR) 17.418,57 
 ELEMENTO A1.2.2.6.2 COLECTOR (PR) 
 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  64,75 0,29 18,78 

 P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

  64,75 120,26 7.786,84 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.6.2 COLECTOR (PR) ...................  7.805,62 
 ELEMENTO A1.2.2.6.3 ARQUETAS Y POZOS (PR) 
 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,31 48,96 15,18 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  0,78 59,20 46,18 

 P5ARQP-1C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1000 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón 

 armado  o, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM 

 estancas, perforaciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad totalmente co- 

 locada. 

  

  2,10 54,03 113,46 

 P5ARQP-1.2E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1200 pref. horm.1.2 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1200mm de diámetro y altura 1,2m ejecutado en hormi- 

 gón armado para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras pie- 

 zas, y estanqueidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

  1,00 86,49 86,49 

 P5ARQP-1.2F ud Losa de cierre pozo pref. DN1200 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 120 /Ø 60 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormi- 

 gón armado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

  1,00 61,06 61,06 
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 P5ARQP-1D m³ Losa cierre pozo pref DN 1000 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

  1,00 43,87 43,87 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  13,00 4,84 62,92 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  6,28 7,01 44,02 

 P4TAPA60C250 ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase C-250 (fuerza de ensayo 

 250kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan- 

 ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri- 

 llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  1,00 97,48 97,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.6.3 ARQUETAS Y POZOS (PR) ..  570,66 
 ELEMENTO A1.2.2.6.4 OBRA DE FÁBRICA (PR) 
 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  7,30 48,96 357,41 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  20,10 81,94 1.646,99 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  5,80 90,07 522,41 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.813,00 1,00 1.813,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 
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 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  44,05 22,11 973,95 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  17,50 14,36 251,30 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.6.4 OBRA DE FÁBRICA (PR) ......  5.565,06 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y 31.359,91 
 COLECTOR ALIVIO (PR) ..........................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.7. CALDERERÍA Y VALVULERÍA (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (PR) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  2.280,44 5,98 13.637,03 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  50,00 104,57 5.228,50 

 TBTI0300.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  29,50 311,69 9.194,86 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 
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  14,00 1.162,09 16.269,26 

 P6BOM1D Ud Bomba 105 Kw (Pte Romano tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 105 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 743.91 m3/h a 30.17 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 385mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o 

 también con instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUB- 

 CAB S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión 

 de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  3,00 70.475,80 211.427,40 

 P6BOM2D Ud Bomba 22 Kw (Pte Romano tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 163.39 m3/h a 25.4 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 
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 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  3,00 18.642,58 55.927,74 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución 

 compacta con eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de 

 funcionamiento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  1,00 735,12 735,12 

 P6CALD8000.16 Ud Calderín 8.000L PN16 saneamiento+ ventosa150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 8.000 litros con salida DN400 tipo híbrido y para uso de saneamiento, 

 construido en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 

 paso total en fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tuberías 

 serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de conexión 

 DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad o similar para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de 

 ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado 

 de fabricación; 
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 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco 

 sumergido, y se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

  1,00 52.106,16 52.106,16 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

  25,00 6,02 150,50 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  3,00 175,86 527,58 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

  4,00 253,03 1.012,12 

 P6PM400INX ud Carrete pasamuros 400mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 400mm de diámetro. 

  2,00 306,44 612,88 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

  1,00 420,25 420,25 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

  1,00 500,34 500,34 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 
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 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  3,00 302,41 907,23 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  7,00 530,82 3.715,74 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  7,00 1.305,02 9.135,14 

 P6VM.400.16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 2.020,43 4.040,86 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  1,00 2.407,32 2.407,32 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  7,00 154,95 1.084,65 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  7,00 285,54 1.998,78 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  2,00 414,70 829,40 

 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 
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  5,00 220,55 1.102,75 

 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  3,00 630,36 1.891,08 

 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  1,00 1.181,56 1.181,56 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 985,35 985,35 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, 

 de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

 elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de 

 Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. 

  1,00 11.496,08 11.496,08 

 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  3,00 58,47 175,41 

 TUB.FD.400CSE m Tubería de FD DN400 saneam.  PFA30+pp piezas+acerrojada+exterior 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre 

 ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resi- 

 na sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ 

 PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones 

 , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 

 pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminad 

  26,00 154,61 4.019,86 

 TUB.FD.400AS m Tubería de FD DN400 saneam. PFA30+pp piezas+J.Flex+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta flexible automatica 

 NBR, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² recubierta de una ca- 

 pa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 

 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE. Incluyendo el material,  pie- 

 zas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tubo, 

 carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun plie- 

 go. unidad totalmente terminada y probada 

  12,00 126,09 1.513,08 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (PR) 414.310,95 
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 ELEMENTO A1.2.2.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (PR) 

 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o 

 similar; Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 

 100mm, incluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual ex- 

 tensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro 

 de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

  16,80 848,85 14.260,68 

 P6REJA02B Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR Pte. Romano 

 Reja de desbaste automática EBAR Pte. Romano modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 410 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 776 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 4776 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 2435 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2435 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equiva- 

 lente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1402 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que 

 les hace fácilmente desmontables y reemplazables 

 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y 

 guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 
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 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las 

 placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de ca- 

 rrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

  2,00 56.630,71 113.261,42 

 P6 SF01A Ud Sinfín compactador ø355 L=8000mm;Q=8,00 m3/h AISI-316 

 Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AISI-316  modelo Ro8 355 5000 

 de Huber o similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

  1,00 23.676,22 23.676,22 

 P6 CL01A Ud Compactador-lavador WAP SL4 o similar 

 Compactador-lavador 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 
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 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 

 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 

 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 

 accionamiento eléctrico 

 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 

 Tipo OA 08 
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 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 

 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos reque- 

 ridos para el funcionamiento automático del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de 

 instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o similar, grado de pro- 

 tección IP 54, material en chapa de acero pintado RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctri- 

 co está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: Tempe- 

 ratura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con gases 

 corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

  1,00 42.274,50 42.274,50 

 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altu- 

 ra 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

  2,00 2.137,71 4.275,42 

 P6GRUA3500B Ud Puente grúa y polipasto 3500 Kg  L= 13,0 (EBAR Pte Romano) 

 Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       13.0 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 

 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 
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 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante manguera plana de neopreno,  Moto- 

 res trifásicos con rotor en jaula de ardilla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéti- 

 cos, limitador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente 

 del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica blindada de 4/40 Amp.  sin 

 juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxima de 6,0 m entre apoyos y 

 cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especificaciones técnicas y normativa 

 vigente. 

  1,00 18.001,77 18.001,77 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  48,20 92,12 4.440,18 

 P6PGRUAMANG m Toma de cor.Ser.: Alimentación eléctric. Puente grúa y polipast 

 Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y polipastos. Tipo: manguera 

 plana de neopreno incluido todo el aparellaje eléctrico. 

  1,00 12,92 12,92 

 P6BIVAL1-500 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 

 UD Cuchara bivalva. 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 

 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada con poliamida 

 de 2 componentes, con un espesor de 50 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 

  1,00 4.934,13 4.934,13 

 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 

 Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 

  1,00 1.552,58 1.552,58 

 P6BIVAL3-500 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 
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 Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y elementos asociados. Unidad 

 completamente instalada 

  1,00 1.229,59 1.229,59 

 P6CONT7 Ud Contenedor metálico 7 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

  2,00 1.306,06 2.612,12 

 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta Mural 2000x1500 AISI-316L motoizada H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de acero inoxidable AISI-316L, 

 Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me- 

 diante actuador eléctrico 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emer- 

 gencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en 

 GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 10m, Columna de agua hasta 5 metros. 

 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de vidrio de silicato 

 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AI- 

 SI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre en bron- 

 ce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxida- 

 ble A4, Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. In- 

 terruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de pre- 

 paración de soporte para el montaje y p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de com- 

 puerta a base de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y 

 reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e instalada. 

  4,00 12.410,03 49.640,12 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 

 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de au- 

 to-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase 

 F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación 

 a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional 

 para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 
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 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con 

 una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente 

 de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección 

 axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por 

 la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estima- 

 da de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 

  

  

  

  1,00 2.289,88 2.289,88 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y 282.461,53 
 VARIOS (PR) .............................................................................  
 ELEMENTO A1.2.2.7.3 ALIVIO (PR) 
 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor so- 

 portes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, ele- 

 mentos de sujeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con morte- 

 ro sin retracción garantizando su estanqueidad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

  6,50 282,12 1.833,78 

 P6CLAP1000A Ud Clapeta antiretorno pico pato DN1000mm 

 Válvula antirretorno tipo pinza DN 1.000 mm, serie 731, fabricada en neopreno. Instalación mediante 

 abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

  1,00 16.508,58 16.508,58 

 P6TAMIZ1C Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=4,0m fi=4 mm Qu=1000 l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y estará compuesto por los si- 

 guientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 4,0 metros. Diámetro de los 

 orificios de apertura: 5 mm.  Área de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con 

 una longitud de 4 metros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bo- 

 las de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de suje- 

 ción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Ten- 

 sión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 4 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de 

 limpieza. ·      Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vi- 

 drio. Tornillería y anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de 

 extracción de bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instala- 

 ción. 

  1,00 17.762,40 17.762,40 
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 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.7.3 ALIVIO (PR) ...........................  36.104,76 
 ELEMENTO A1.2.2.7.4 ACOMETIDA (PR) 
 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, to- 

 ma manguera, válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

  3,00 205,48 616,44 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  15,00 3,72 55,80 

 P6TUBPE063.16 m Tubería de PE100 DN63 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 63 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  120,00 4,56 547,20 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 443,00 886,00 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Ins- 

 talación y pruebas. 

  3,00 964,04 2.892,12 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  2,00 190,08 380,16 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  72,00 4,09 294,48 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  21,60 14,13 305,21 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  50,40 3,17 159,77 
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 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

  3,00 45,00 135,00 

 P6VC.060.16 ud Válvula compuerta ø  50/60 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 50/60 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  3,00 68,05 204,15 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.7.4 ACOMETIDA (PR) ..................  6.476,33 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.7. CALDERERÍA Y VALVULERÍA 739.353,57 
 (PR) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.8. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (PR) 
 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  26,00 12,38 321,88 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier 

 altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  22,00 19,13 420,86 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros 

 de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales 

 como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  12,00 22,73 272,76 

 P6VENT400PP m Tub.ext. 400 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 400;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  62,00 45,03 2.791,86 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  51,00 56,35 2.873,85 

 P6VENT700PP m Tub.ext.700con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 700;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 
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 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  16,00 107,92 1.726,72 

 P6VENT800PP m Tub.ext.800con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 800;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  1,00 126,26 126,26 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en to- 

 das las direcciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de sa- 

 lida. La unidad totalmente instalada y probada. 

  20,00 156,72 3.134,40 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 

 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

  2,34 73,38 171,71 

 P6DESOD04B ud Sistema de desodorización 13.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, 

 Caudal de aire a tratar : 13.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.000 m.m; Altura 

 total aproximada : 3.400 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 4100 Kg;   Densi- 

 dad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Acceso- 

 rios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 

 13.000 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 11 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

  1,00 30.758,24 30.758,24 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 
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 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

  3,00 860,52 2.581,56 

 P6VENT10400H ud Ventilador 10400 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

  1,00 1.356,79 1.356,79 

 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje 

 de aluminio. Incluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

  95,90 51,61 4.949,40 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 

 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diá- 

 metro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

 cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión ros- 

 cada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  3,00 611,34 1.834,02 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

  2,00 2.420,26 4.840,52 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compre- 

 sores herméticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas 

 de circulación, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autó- 

 mata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 4.321,86 4.321,86 

 P6VENTC01 Ud Campana de extracción aluminio  contenedores 2.2x1.80m 

 Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 2.20x1.80m, incluidos elemen- 

 tos auxiliares y soportes. Unidad totalmente instalada. 

  2,00 332,64 665,28 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  4,80 14,36 68,93 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

  4,80 77,48 371,90 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 
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 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  114,08 1,00 114,08 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  27,52 59,20 1.629,18 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.8. DESODORIZACIÓN Y 65.332,06 
 VENTILACIÓN (PR) ..................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.9. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN (PR) 

 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la 

 EBAR y tanque de tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control 

 , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de opera- 

 dor y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cablea- 

 do de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

  1,00 9.540,00 9.540,00 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeen el SCADA del centro de control. 

  1,00 5.999,10 5.999,10 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

  1,00 2.742,75 2.742,75 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

  1,00 1.645,65 1.645,65 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN (PR) 19.927,50 
 ELEMENTO A1.2.2.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (PR) 
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 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

  1,00 3.234,02 3.234,02 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 

 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

  1,00 3.823,42 3.823,42 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

  1,00 349,15 349,15 

 P7COMPLC1A2 ud PLC proglamable integrable (EBAR PR) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:192; EA:16 SA:16) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

  1,00 11.836,09 11.836,09 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digita- 

 les (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con 

 conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 

 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN 

 - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, 

 conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  In- 

 cluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

  16,00 634,34 10.149,44 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digita- 
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 les (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 

 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC 

 V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyen- 

 do terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, co- 

 nexionados y en servicio. 

  6,00 710,76 4.264,56 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógi- 

 cas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo 

 terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios ne- 

 cesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

  2,00 500,04 1.000,08 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógi- 

 cas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Inclu- 

 yendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acceso- 

 rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

  2,00 469,47 938,94 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

  1,00 439,24 439,24 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

  1,00 2.738,51 2.738,51 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

  1,00 142,84 142,84 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

  1,00 359,24 359,24 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

  3,00 283,97 851,91 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en basti- 

 dor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

  1,00 522,45 522,45 
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 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

  1,00 484,29 484,29 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 1.167,90 1.167,90 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

  1,00 417,58 417,58 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

  1,00 206,53 206,53 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 

 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con 

 protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN 

 BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD. 

  1,00 4.582,20 4.582,20 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.327,37 1.327,37 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.774,82 1.774,82 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de 

 ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.869,68 1.869,68 
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 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o si- 

 milar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: mod- 

 bus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

  1,00 601,31 601,31 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

  2,00 149,06 298,12 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y 53.379,69 
 COMUNICACIONES (PR) .........................................................  
 ELEMENTO A1.2.2.9.3 INSTRUMENTACIÓN (PR) 

 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 1.553,09 1.553,09 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

  2,00 1.475,52 2.951,04 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

  1,00 271,33 271,33 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente insta- 

 lado y probado 

  2,00 3.927,58 7.855,16 

 P6BASC1C Ud Circuito control  limpiador EBAR Pte Romano 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR de Pte Romano, incluyendo Sensor de ni- 

 vel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de funcionamiento del sensor 

 ajustables mediante bluetooth. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automá- 

 tico, con autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funciona- 

 miento de los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

  1,00 3.343,51 3.343,51 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

  6,00 45,00 270,00 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

  1,00 54,34 54,34 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 390,26 390,26 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 
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  6,00 70,08 420,48 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

  6,00 385,59 2.313,54 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

  1,00 12.465,03 12.465,03 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.9.3 INSTRUMENTACIÓN (PR).....  31.887,78 
 ELEMENTO A1.2.2.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (PR) 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

  20,00 3,36 67,20 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  170,00 3,55 603,50 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  265,00 4,46 1.181,90 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y 

 conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

  470,00 11,43 5.372,10 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

  110,00 11,72 1.289,20 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

  30,00 5,94 178,20 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

  30,00 6,00 180,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

  30,00 5,05 151,50 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

  20,00 7,57 151,40 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  40,00 58,98 2.359,20 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 
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 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  59,00 41,39 2.442,01 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 5,69 28,45 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 6,59 32,95 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  15,00 27,76 416,40 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  113,00 18,30 2.067,90 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  18,00 8,82 158,76 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  30,00 1,49 44,70 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  15,00 1,49 22,35 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  45,00 1,80 81,00 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 
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  6,00 3,03 18,18 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  3,20 3,19 10,21 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

  6,40 4,56 29,18 

 P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 

 Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctri- 

 ca, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con 

 mortero de cemento. 

  10,00 6,14 61,40 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 190,08 570,24 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  5,00 62,42 312,10 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  15,00 2,22 33,30 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

  4,00 1,91 7,64 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

  4,00 19,33 77,32 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  4,00 29,95 119,80 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  37,00 30,98 1.146,26 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS 19.214,35 
 (PR) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.2.9.5 INTRUSISMO (PR) 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 
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 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

  1,00 3.462,84 3.462,84 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

  395,00 6,65 2.626,75 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x 

 Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic 

 Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - 

 pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pe- 

 queño material y cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 801,56 801,56 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de ges- 

 tión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervi- 

 sión, investigación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad total- 

 mente comprobada y en funcionamiento en centro de control. Conexiones internet utilizando encami- 

 nadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo 

 vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA en 

 centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier 

 ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 

 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y 

 verificada 

  1,00 1.836,95 1.836,95 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Mana- 

 gement recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por gra- 

 bador contemplando la totalidad de elementos de control. 

  1,00 627,04 627,04 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de 

 almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

  1,00 2.985,43 2.985,43 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 
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  8,00 678,83 5.430,64 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. 

 Documentación y manuales con 15 copias. 

  1,00 797,92 797,92 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en ca- 

 rril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de di- 

 vesos elementos en EDAR. 

  2,00 575,88 1.151,76 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.9.5 INTRUSISMO (PR) .................  19.720,89 
 ELEMENTO A1.2.2.9.6 DETECCIÓN DE GASES (PR) 

 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

  2,00 1.150,55 2.301,10 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

  2,00 1.150,55 2.301,10 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

  2,00 1.150,55 2.301,10 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

  1,00 1.540,92 1.540,92 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

  1,00 3.441,37 3.441,37 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  60,00 3,55 213,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  105,00 1,49 156,45 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  6,00 6,59 39,54 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.9.6 DETECCIÓN DE GASES (PR) 12.294,58 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.9. INSTRUMENTACIÓN Y 156.424,79 
 CONTROL (PR) .........................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.10.1 TRABAJOS PREVIOS (PR) 

 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

  1,00 7.234,50 7.234,50 
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 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.1 TRABAJOS PREVIOS (PR).  7.234,50 
 ELEMENTO A1.2.2.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (PR) 
 P5ELECLM1EB02 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EBPte Romano 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instala- 

 ción de arquetas A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, 

 tendido MT ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervi- 

 sión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la aco- 

 metida eléctrica de la EBAR los Barrios . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones confor- 

 me los requerimientos de empresa operadora. 

  

  1,00 4.369,36 4.369,36 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

  1,00 3.495,74 3.495,74 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 3.044,20 3.044,20 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja 

 tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en 

 industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

  1,00 495,90 495,90 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección 

 general hasta los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe 

 de OCA a elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

  1,00 2.330,49 2.330,49 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja 

 tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien de- 

 berá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho 

 estudio. 

  1,00 2.330,49 2.330,49 

 P5ELE200X2H1 m Can. horm.  PE 200 mm x2 (aceras) 0.65x1.0m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-1 hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardinados con- 

 formado por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zan- 

 ja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, 

 acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de 

 cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada 

  5,00 51,96 259,80 

 P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado 
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 por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio 

 de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober- 

 tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, 

 incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

  5,00 53,69 268,45 

 P5ELE200X4H1 m Can. horm.  PE 200 mm x4 (aceras) 0.65x1.0m 

 Canalización de línea de media tensión hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardinados conformado 

 por tubos 4x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, acopio 

 de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober- 

 tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, 

 incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

  900,00 57,69 51.921,00 

 P5ELE200X4H2 m Can. horm.  PE 200 mm x4  (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tu- 

 bos 4x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier 

 tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de mate- 

 rial o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura are- 

 na, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación compac- 

 tados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso 

 cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 

 mente instalada y terminada 

  221,00 56,55 12.497,55 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

  6.726,00 19,38 130.349,88 

 P5ARQPREF2.A1 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A1 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la 

 boca, con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo 

 de 205 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de 

 acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz 

 de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y 

 relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

  23,00 256,90 5.908,70 

 P5ARQPREF2.A2 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A2 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, 

 con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 

 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero 

 y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de 

 soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y re- 

 lleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

  1,00 335,73 335,73 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN 220.374,74 
 (PR) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.2.10.3 TRANSFORMADOR Y GENERADOR (PR) 
 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 
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  0,47 14,13 6,64 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  40,80 4,09 166,87 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  15,78 5,36 84,58 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  13,60 61,11 831,10 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.251,20 1,00 1.251,20 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 

 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, inclui- 

 dos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

  1,00 359,85 359,85 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  1,00 7.446,26 7.446,26 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 

 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dime- 

 sión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido 

 de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especifica- 

 das en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

  1,00 11.813,71 11.813,71 

 P5ELECGEN400 ud Generador eléctrico 400kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 400kVA  según especificaciones técnicas definidas en el 

 PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; 

 Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 
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 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el 

 montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque 

 de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emer- 

 gencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de 

 emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado 

 superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total 

 acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado 

 para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso 

 residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con co- 

 nexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

  1,00 44.008,94 44.008,94 

 P5ELETRAF400 Ud Transformador 400KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, die- 

 léctrico éster natural biodegradable, de 400 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión prima- 

 rio 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, fre- 

 cuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de 

 aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas 

 MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma 

 de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

 servicio, colocado. 

  1,00 6.302,29 6.302,29 

 P5ELECBATC25 Ud Bateria de condensadores  (25KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 25KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 1.146,01 1.146,01 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 

 20 KV de 1 x 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

  1,00 334,57 334,57 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario 

 metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 
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 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, 

 bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

  1,00 2.411,12 2.411,12 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

  1,00 120,30 120,30 

 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes ele- 

 mentos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corrien- 

 te 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de cir- 

 cuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de 

 guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - 

 Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

  1,00 728,28 728,28 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de 

 eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones 

 Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

 en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

  1,00 430,58 430,58 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxi- 

 madas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de ace- 

 ro galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interrup- 

 tor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando 

 manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a 

 tierra, colocada. 

  1,00 2.713,38 2.713,38 

 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, 

 aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con 

 captadores de intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando 

 manual. 

  1,00 5.433,20 5.433,20 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una 

 eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

 acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 2.031,16 2.031,16 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon- 

 do, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad 

 relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores 

 X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, 

 malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

  1,00 6.201,41 6.201,41 
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 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 

 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de di- 

 mensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - 

 seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de 

 tensión. Unidad totalmente instalada 

  3,00 2.132,05 6.396,15 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento 

 seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores pa- 

 ra cable de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

  1,00 485,99 485,99 

 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico 

 combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y 

 dos entradas de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

  1,00 886,53 886,53 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesa- 

 rios para establecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal 

 Remoto de Telecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

  1,00 2.375,48 2.375,48 

 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en 

 el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de 

 Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de 

 c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: 

 históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de 

 Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades centrales 

  1,00 4.392,53 4.392,53 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

  1,00 245,28 245,28 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 

 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y docu- 

 mentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de 

 Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

  1,00 331,53 331,53 

 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra 

 de servicio y la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 

 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa 

 y normalizada 
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  2,00 960,06 1.920,12 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  2,00 97,16 194,32 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, ins- 

 talado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

  1,00 3.387,72 3.387,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.3 TRANSFORMADOR Y 114.437,10 
 GENERADOR (PR) ...................................................................  
 ELEMENTO A1.2.2.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS (PR) 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

  1,00 360,50 360,50 

 P5ELECGBT1B ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR Pte Romano) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Pte. Romano. Módulo de acometida Módulo de acometida 

 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 

 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. De- 

 bidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

  1,00 9.882,33 9.882,33 

 P5ELECGBT2B Ud CCM EBAR Pte Romano 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Pte 

 Romano  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con siste- 

 ma de control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control 

 de motores formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje 

 más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones 

 Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás ele- 

 mentos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de 

 intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 46.016,71 46.016,71 

 P5ELECGBT6A ud CGBT EBAR CCM Rejas-S/F con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de 2 Ud de rejas automáticas 

 y sinfín en EBAR, formado por armarios metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en 

 su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, 

 ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" 

 para:  control de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación en modo manual y automático; 

 parametros de operación guardados en datalogger; indicación del estado de operación;  registro de 

 las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; Paro de 

 emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 

 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin 

 contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Para aplica- 

 ciones con varios equipos el cuadro se suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 
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 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 8.306,54 8.306,54 

 P5ELECGBT4B ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación de la Estación de bombeo Pte Romano,  formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PLC para control de ventilación,  bloqueos e ; Operación en modo manual, paro y automático; 

 parametros de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas pro- 

 ducidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 5.276,48 5.276,48 

 P5ELECGBT5B ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR de Pte Ro- 

 mano, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protec- 

 ciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente 

 monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 6.216,85 6.216,85 

 P5ELECGBT7B ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR Pte Romano) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices de la EBAR Pte Romano, conformado por armario me- 

 tálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados  aparallaje y 

 equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente montado, i/ mate- 

 rial y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 4.545,08 4.545,08 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  1,00 2.798,11 2.798,11 

 P5ELECVAR22 ud Variadores de frecuencia 22-24kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  22-24 

 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estran- 

 gulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficien- 

 cia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de 

 filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de li- 

 nea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios 

 para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  3,00 3.659,05 10.977,15 
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 P5ELECVAR110 ud Variadores de frecuencia  110kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 110 kW, tensión de 

 alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia 

 de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vec- 

 torial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros 

 Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  3,00 10.761,93 32.285,79 

 P5ELECVAR1B Ud. Armarios variadores de frecuencia EBAR Pte Romano 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR Pte Ro- 

 mano, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, 

 diferenciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  1,00 4.145,44 4.145,44 

 P5ELECBATC40 Ud Bateria de condensadores (40 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 40KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 1.525,95 1.525,95 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  10,00 99,86 998,60 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS (PR) 133.335,53 
 ELEMENTO A1.2.2.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS (PR) 

 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

  5,60 72,68 407,01 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pa- 

 vimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. 

 x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca- 

 ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada. 

  10,00 7,56 75,60 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 
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 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

  5,00 8,59 42,95 

 P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corche- 

 tes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  10,00 16,35 163,50 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  4,00 41,39 165,56 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  5,00 58,98 294,90 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  64,00 64,30 4.115,20 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida 

 p.p. de tapa bandeja 

  20,00 32,86 657,20 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  255,00 27,76 7.078,80 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  125,00 18,30 2.287,50 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  179,00 8,82 1.578,78 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 
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 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,10 5,50 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,22 6,10 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  965,00 1,49 1.437,85 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  29,00 1,49 43,21 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,67 8,35 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  195,00 1,80 351,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  5,00 3,19 15,95 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

  5,00 4,56 22,80 
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 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  5,00 5,19 25,95 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

  21,00 219,41 4.607,61 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  14,00 62,42 873,88 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  4,00 2,22 8,88 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

  123,00 1,91 234,93 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

  5,00 19,33 96,65 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  10,00 29,95 299,50 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  19,00 30,98 588,62 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  18,00 99,86 1.797,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS 27.291,26 
 Y BANDEJAS (PR) ....................................................................  
 ELEMENTO A1.2.2.10.6 LÍNEAS BT DE LBT (PR) 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  1.958,00 4,04 7.910,32 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 
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  5,00 4,43 22,15 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  10,00 5,47 54,70 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 6,68 33,40 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  1.635,00 4,48 7.324,80 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,70 23,50 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  85,00 5,76 489,60 

 P5ELEM2X10TT m Manguera electrica 2 x10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  350,00 6,11 2.138,50 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,16 25,80 

 P5ELEM2X4T2 m Manguera electrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co- 

 bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, 

 resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,53 27,65 

 P5ELEM2X6T2 m Manguera electrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 6,63 33,15 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 
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 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  420,00 5,31 2.230,20 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opa- 

 cidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,41 27,05 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 4,62 46,20 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 4,64 46,40 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 5,42 27,10 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  70,00 5,98 418,60 

 P5ELEM4X1.5TT m Manguera electrica 4 x  1.5 + TT1.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,71 23,55 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  90,00 5,18 466,20 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,92 24,60 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 
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 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  30,00 8,54 256,20 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 11,12 111,20 

 P5ELEM4X16T2 m Manguera electrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  115,00 12,78 1.469,70 

 P5ELEM4X35T2 m Manguera electrica 4 x 35 + TT 35mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

  1,00 20,55 20,55 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  5,00 22,29 111,45 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

  1,00 1.682,33 1.682,33 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

  15,00 5,90 88,50 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,34 21,70 

 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  20,00 9,60 192,00 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 9,60 48,00 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  90,00 13,21 1.188,90 

 P5ELEM1X150A2 m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 Apantallado 
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 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  270,00 17,38 4.692,60 

 P5ELEM1X95A m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  40,00 11,49 459,60 

 P5ELEM1X120A m Manguera electrica 1 x 120 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  160,00 16,98 2.716,80 

 P5ELEM1X150A m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  60,00 15,57 934,20 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  100,00 16,58 1.658,00 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

  520,00 19,38 10.077,60 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.6 LÍNEAS BT DE LBT (PR) .....  47.122,80 
 ELEMENTO A1.2.2.10.7 TOMA TIERRA DE LBT (PR) 
 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  1,00 97,16 97,16 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  2,00 93,10 186,20 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

  40,00 8,94 357,60 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  2,00 69,95 139,90 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

  26,00 159,20 4.139,20 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

  12,00 185,79 2.229,48 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 
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 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

  1,00 1.443,65 1.443,65 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

  133,00 6,51 865,83 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

  10,00 9,97 99,70 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  240,00 6,17 1.480,80 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  10,00 9,17 91,70 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

  10,00 6,68 66,80 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

  10,00 9,67 96,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.7 TOMA TIERRA DE LBT (PR) 11.294,72 
 ELEMENTO A1.2.2.10.8 MECANISMOS (PR) 

 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 

 llecedor de color blanco. 

  6,00 6,60 39,60 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  6,00 11,32 67,92 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

  6,00 6,60 39,60 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

  6,00 11,29 67,74 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 

 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con 

 marco embellecedor de color blanco. 

  6,00 8,47 50,82 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  6,00 10,84 65,04 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 
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 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

  6,00 27,46 164,76 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

  2,00 22,72 45,44 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de ins- 

 talación 

  2,00 70,21 140,42 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  4,00 143,13 572,52 

 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  4,00 174,68 698,72 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  1,00 197,72 197,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.8 MECANISMOS (PR) .............  2.150,30 
 ELEMENTO A1.2.2.10.9 ALUMBRADO (PR) 

 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  21,00 181,47 3.810,87 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  7,00 162,48 1.137,36 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

  29,00 60,54 1.755,66 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 
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 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

  12,00 207,94 2.495,28 

 P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

  10,00 328,70 3.287,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.10.9 ALUMBRADO (PR) ..............  12.486,17 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 575.727,12 
 (PR) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.11.1 PAVIMENTOS (PR) 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  796,50 11,55 9.199,58 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  2.061,75 6,78 13.978,67 

 P5MBG20.7 m² MB 7cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  2.061,75 6,53 13.463,23 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

  75,10 24,50 1.839,95 

 P5PAV3A m² Pav. continuo hormigón impreso e=7 cm pigm+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso  HA-25 pigmenta- 

 do PAVICRON 7cm espesor, con incorporación de capa monolítica PAVICRON pigmentada (ren- 

 dimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormi- 

 gón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, 

 espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmolde- 

 ante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o si- 

 milar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado 

 con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormigón, barrera 

 de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base y extendido. Colores Estándar. 

  182,00 20,87 3.798,34 

 P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 
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 Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado 

 de borde, regleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con pro- 

 ducto filmógeno. Pasantes en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

  14,00 18,88 264,32 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

  153,00 13,25 2.027,25 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

  5,00 30,60 153,00 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

  3,00 86,82 260,46 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

  2,00 90,28 180,56 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

  3,00 91,44 274,32 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  540,00 0,94 507,60 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  24,00 1,22 29,28 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  15,00 7,58 113,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.11.1 PAVIMENTOS (PR) ..............  46.090,26 
 ELEMENTO A1.2.2.11.2 CERRAMIENTOS (PR) 

 P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 

 Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y 

 marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado 

 color pintura dos manos a determinar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, so- 

 portes laterales. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 147,56 147,56 

 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en ca- 

 liente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente 

 colocada, incluidas cimentaciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. 

 Unidad totalmente terminada. 

  2,00 624,92 1.249,84 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 
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 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

  190,00 94,03 17.865,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.11.2 CERRAMIENTOS (PR) ........  19.263,10 
 ELEMENTO A1.2.2.11.3 DRENAJES Y PLUVIALES (PR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  45,60 4,09 186,50 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  38,00 5,36 203,68 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  7,00 3,17 22,19 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  38,00 0,29 11,02 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

  197,00 11,60 2.285,20 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir 

 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.2m, con talu- 

 des 1/1, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, 

 incluso refino de taludes, embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad to- 

 talmente terminada. 

  35,00 3,68 128,80 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  38,00 28,14 1.069,32 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  15,00 42,27 634,05 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 
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 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 597,91 597,91 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  11,00 193,17 2.124,87 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  18,00 59,32 1.067,76 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  152,00 1,79 272,08 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.11.3 DRENAJES Y PLUVIALES (PR) 8.603,38 
 ELEMENTO A1.2.2.11.4 RED RIEGO (PR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  24,80 4,09 101,43 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  24,80 4,55 112,84 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  32,80 3,17 103,98 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  191,00 0,94 179,54 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 
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 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  80,00 2,72 217,60 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  55,00 3,18 174,90 

 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  20,00 3,61 72,20 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  2,00 64,93 129,86 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  4,00 69,95 279,80 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

  100,00 2,44 244,00 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 96,34 96,34 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

  1,00 97,94 97,94 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.11.4 RED RIEGO (PR) .................  1.810,43 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE 75.767,17 
 (PR) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.12 INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (PR) 
 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

  1,00 165,41 165,41 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 
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 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

  1,00 1.347,18 1.347,18 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

  4,00 95,54 382,16 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

  9,00 60,89 548,01 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan 

 una bandeja de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos se- 

 gún el Manual de Señalización Corporativa . 

  2,00 230,90 461,80 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 473,39 473,39 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legisla- 

 ción vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado compe- 

 tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier 

 otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la ins- 

 talación. 

  1,00 2.184,85 2.184,85 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documenta- 

 ción y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

  1,00 2.184,85 2.184,85 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

  1,00 2.548,98 2.548,98 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

  1,00 1.092,65 1.092,65 
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 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.12 INSTALACIONES AUX. Y 14.156,73 
 VARIOS (PR) .............................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.2.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO (PR) 
 ELEMENTO A1.2.2.13.1 R.S. PAVIMENTOS (PR) 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  4,00 6,66 26,64 

 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 

 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aporta- 

 ción de 30% de espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pa- 

 la cargadora de orugas, extendedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por ton- 

 gadas hasta una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del 

 camino y formación de cunetas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  2.765,00 1,97 5.447,05 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

  4,00 13,25 53,00 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

  2,00 58,86 117,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.13.1 R.S. PAVIMENTOS (PR)......  5.644,41 
 ELEMENTO A1.2.2.13.2 R.S. CONDUCCIONES (PR) 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  18,20 49,30 897,26 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

  45,50 559,86 25.473,63 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  2,00 112,67 225,34 

 P4TAPA70D400 ud Tapa registro fundición, circular Ø 70 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 70 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 

 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan- 

 ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri- 

 llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  1,00 152,91 152,91 

 P4TAPA90D400 ud Tapa registro fundición rectangular 90x90 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección rectangular de 90 x 90 cm. clase D-400 (fuerza de 

 ensayo 400kN) de la marca EJ modelo ERMATIC o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 
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  6,00 479,43 2.876,58 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

  1,00 413,50 413,50 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

  10,00 49,59 495,90 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

  15,00 4,43 66,45 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

  6,00 12,52 75,12 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.13.2 R.S. CONDUCCIONES (PR)  30.676,69 
 ELEMENTO A1.2.2.13.3 R.S. ALUMBRADO (PR) 
 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 305,36 305,36 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.13.3 R.S. ALUMBRADO (PR) ......  305,36 
 ELEMENTO A1.2.2.13.4 R.S. ELECTRICIDAD (PR) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 4,83 48,30 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce  sin rep.  serv.DN=<500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (conducción de saneamiento (DN =<500mm), 

 abastecimiento (DN=<500mm), electricidad (LBT),  teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica 

 de cualquier tamaño ...), consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 
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 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  14,00 305,36 4.275,04 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce sin rep. serv. grandes: LMT y tub.DN>500 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce sin re- 

 posición sobre elemento de infraestructura existente (tubería de saneamiento>500 mm, abastecimien- 

 to DN>500mm, teléfono, gas DN >500 mm y electricidad ( prismas de MT ), consistente en labores 

 de localización mediante  gravimentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, 

 macizado de hormigón HM-20 y operaciones de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  ex- 

 cavación en mina, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durabnte la operación, carga y trans- 

 porte de material a vertdero autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente ter- 

 minada de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 735,68 735,68 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.13.4 R.S. ELECTRICIDAD (PR)...  5.059,02 
 ELEMENTO A1.2.2.13.5 R.S. MOBILIARIO (PR) 

 P-105AMBCART1 Ud Cartel tipo-1 Tejadillo 

 Ud de suministro e instalación de soporte de cartel temático de dimensiones 240x87x235 cm realiza- 

 do en madera Pino-Norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyectadas en 

 auto-clave (nivel 4), y terminación en lasur con tejadillo a dos aguas, incluyendo diseño, maqueta- 

 ción y edición de cartel temático impreso a todo color con tintas vinílicas sobre lámina plástica adhe- 

 sivada sobre bandeja de aluminio termolacado de 2 mm de espesor  incluido marco y metacrilato de 

 protección de 4 mm. con estructura de hierro para embutir los postes de madera en su anclaje al te- 

 rreno, incluye transporte, montaje y obras de recibido. 

  

  1,00 1.355,01 1.355,01 

 P5DESMMOB02 ud Desmontaje y reposición señalítica Pte Romano 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  conjunto señalítica Pte Romano de cualquier dimensión incluida 

 protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio intermedio para posterior uso, retirada de ci- 

 mentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la posterior 

 carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. Uni- 

 dad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

  2,00 630,15 1.260,30 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.2.13.5 R.S. MOBILIARIO (PR) ........  2.615,31 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.2.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO 44.300,79 
 (PR) ............................................................................................  

 TOTAL APARTADO A1.2.2. EBAR PTE ROMANO .................  3.225.180,54 
 APARTADO A1.2.3. EBAR Y TT GUADACORTE 
 SUBAPARTADO A1.2.3.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (GC) 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  4.696,00 4,11 19.300,56 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  1.317,00 0,20 263,40 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 
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 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  6.013,00 0,28 1.683,64 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  6.013,00 0,29 1.743,77 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  839,54 4,09 3.433,72 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 

 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  6.997,20 12,23 85.575,76 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  1.425,50 4,29 6.115,40 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

  2.950,00 83,98 247.741,00 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  714,00 4,90 3.498,60 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  205,10 5,36 1.099,34 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 
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 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.001,60 4,55 4.557,28 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

  120,00 3,81 457,20 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  120,00 1,63 195,60 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  2.851,00 4,56 13.000,56 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

  66,00 21,63 1.427,58 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  66,00 1,79 118,14 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  4.119,20 11,55 47.576,76 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. 437.788,31 
 TIERRAS EBAR y TT (GC) .......................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (GC) 

 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

  2,00 72,68 145,36 

 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 
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 DN80mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 218,08 436,16 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN160mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 283,59 567,18 

 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en hormigón DN200 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN200mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 370,80 741,60 

 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en hormigón DN250 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN250mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 385,13 770,26 

 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en hormigón DN300 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN300mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 424,08 848,16 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  155,49 48,96 7.612,79 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta 

 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  416,81 77,48 32.294,44 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  736,60 81,94 60.357,00 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1.118,09 90,07 100.706,37 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  292,16 14,36 4.195,42 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  3.589,49 22,11 79.363,62 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 
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 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

  396,03 20,60 8.158,22 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  187.947,71 1,00 187.947,71 

 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  10,00 12,66 126,60 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  581,00 7,69 4.467,89 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  58,00 6,56 380,48 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  86,80 4,35 377,58 

 P4NEOP3 dm3 Neopreno apoyo elementos estructurales 

 Neopreno armado y/o zunchado para apoyo de elementos estructurales. 

  44,80 33,01 1.478,85 

 P1MT11 m³ Plancha de Poliestireno expan. 

 Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densidad, autoextinguible, i.p.p. de 

 elementos de fijación, corte y colocación. 

  3,25 68,41 222,33 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  11,00 7,01 77,11 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  2,00 4,18 8,36 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  5,00 5,01 25,05 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 

 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  446,30 5,90 2.633,17 
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 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

  311,20 1,99 619,29 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  386,60 11,31 4.372,45 

 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in- 

 cluso adición de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

  186,00 4,71 876,06 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

  46,40 218,15 10.122,16 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

  113,54 559,86 63.566,50 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  40,00 4,84 193,60 

 P4PILOTT300 m Pilote horm.prefabr.T300 Q137 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-300 carga máxima de 137 t, construido según CPP-1 y/o normativa vigente 

 con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su empleo en 

 clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR (RC-08), que 

 hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda su longitud, y 

 en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima y  helice fi6 (13.7 

 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado,  incluso 

 parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y estáti- 

 ca, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, almohadi- 

 llas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

  350,00 85,40 29.890,00 

 P4PILOTT450 m Pilote horm.prefabr.T450 Q303 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-450  (2025cm2) , Tope estructural de 303 t, construido según CPP-1 y/o norma- 

 tiva vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara su 

 empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi25 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice 

 fi8(8.5 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, in- 

 cluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

  300,00 140,30 42.090,00 

 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de 
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 la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con mar- 

 tillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, 

 transporte a vertedero. Unidad completa 

  180,80 14,20 2.567,36 

 P3EDIF003Z m² Losa granito 10 cm 

 Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor sentada sobre hormigón, incluso 

 mortero de asiento y enlechado de juntas. Unidad anclada totalmente terminada 

  9,00 99,22 892,98 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 649.132,11 
 (GC) ...........................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (GC) 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  2.199,20 1,98 4.354,42 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  2.165,47 5,98 12.949,51 

 P41BARAND02 m Barandilla acero inoxidable AISI316+p.p.placas, anclajes. 

 m de barandilla tipode acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaustres de 

 pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima en- 

 tre si 1500 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo 

 Diam. 28x1,5, placa anticaida, totalmente colocada, incluso elementos de apoyo y pasante para que 

 la barandilla pueda ser extraible. 

  100,10 117,68 11.779,77 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  60,80 99,04 6.021,63 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 

 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. 

 anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable 

 AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos 

 de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad 

 para accesos. Unidad totalmente terminada. 

  24,80 180,18 4.468,46 

 P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 

 Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con 

 perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares norma- 

 lizadas con separación de huecos 12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , 

 incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas au- 

 xiliares, totalmente colocada. 
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  2,10 99,50 208,95 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  12,70 312,44 3.967,99 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  6,30 143,55 904,37 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  105,00 4,84 508,20 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  37,80 160,78 6.077,48 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  27,80 75,98 2.112,24 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

  2,00 118,38 236,76 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 
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  2,00 70,10 140,20 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, an- 

 clajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla- 

 nos. Totalmente instalada. 

  9,50 41,64 395,58 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagri- 

 mada de 3 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon 

 con  mediante pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con protec- 

 cion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormi- 

 gon totalmente en servicio. 

  35,28 153,76 5.424,65 

 P4TAPA60C250 ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase C-250 

 Tapa de registro de fundición estanca, de sección circular Ø 60 cm. clase C-250 (fuerza de ensayo 

 250kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estan- 

 ca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladri- 

 llos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  4,00 97,48 389,92 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y 59.940,13 
 PRFV (GC) .................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.4. DRENAJES Y VACIADOS (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.4.1 DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS (GC) 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  115,00 10,68 1.228,20 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  12,00 52,54 630,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.4.1 DRENAJES FILTRACIONES Y 1.858,68 
 FREÁTICOS (GC) ......................................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.4.2 DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES (GC) 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  6,00 59,32 355,92 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  181,89 61,11 11.115,30 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.4.2 DRENAJES Y PENDIENTES 11.471,22 
 INTERIORES (GC) ....................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.4. DRENAJES Y VACIADOS (GC) 13.329,90 
 SUBAPARTADO A1.2.3.5. COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (GC) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 
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 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  1.066,32 4,09 4.361,25 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  446,34 10,03 4.476,79 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  88,90 14,13 1.256,16 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  267,48 5,36 1.433,69 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  447,83 4,55 2.037,63 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  350,00 1,63 570,50 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  350,00 4,29 1.501,50 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  40,52 61,11 2.476,18 

 P1MT08ESC300 m³ Escollera 300 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido su- 

 ministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y ra- 

 santeado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, per- 

 misos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

  5,00 21,63 108,15 

 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. 
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 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  40,00 32,04 1.281,60 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  88,00 1,79 157,52 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (GC) 19.660,97 
 ELEMENTO A1.2.3.5.2 COLECTOR  (GC) 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  252,34 0,29 73,18 

 P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

  35,42 160,12 5.671,45 

 TUB.FD.300BS m Tubería de FD DN300 saneam. PFA35+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  216,92 119,35 25.889,40 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.5.2 COLECTOR  (GC) ................  31.634,03 
 ELEMENTO A1.2.3.5.3 ARQUETAS Y POZOS (GC) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,61 48,96 29,87 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  1,55 59,20 91,76 

 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1500 pref. horm.2.0 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y altura 2,0m ejecutado en hormi- 

 gón armado  para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras pie- 

 zas, y estanqueidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

  2,00 132,22 264,44 

 P5ARQP-1.5F ud Losa de cierre pozo pref. DN1500 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormigón ar- 

 mado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 
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  2,00 89,56 179,12 

 P5ARQP-1D m³ Losa cierre pozo pref DN 1000 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

  1,00 43,87 43,87 

 P5ARQP-1.2D ud Cono asimétrico 1200/600  pref. hormigón. 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

  1,00 70,00 70,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 4,84 48,40 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  2,00 112,67 225,34 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.5.3 ARQUETAS Y POZOS (GC) ..  952,80 
 ELEMENTO A1.2.3.5.4 OBRA DE FÁBRICA (GC) 
 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  4,70 48,96 230,11 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  116,22 81,94 9.523,07 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  7,80 90,07 702,55 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  4.333,86 1,00 4.333,86 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 
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 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  64,10 22,11 1.417,25 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  175,06 14,36 2.513,86 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.5.4 OBRA DE FÁBRICA (GC) .....  18.720,70 
 ELEMENTO A1.2.3.5.5 VARIOS (GC) 
 P0TP0090 ud Ventilador 1.600 m3/h y conductos espacios confinados 

 Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos confinados  incluso p.p. de pe- 

 queño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Uni- 

 dad completa para la ejecución de la obra incluido generador y consumible. 

  1,00 1.808,22 1.808,22 

 P0TP0091 m Conducto flexible sección inf. 0.15 m2 

 Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado y desmontado en obras, in- 

 cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, . 

  25,00 26,17 654,25 

 U11025124N ud Alumbrado interior recintos confinados 

 Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confinados y operaciones de des- 

 montajes, instalación de equipos y operaciones de limpieza. Unidad completa incluyendo generador 

 y consumo energético, cuadros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y canalizaciones nece- 

 sarias, montaje y desmontaje. Unidad completa 

  1,00 1.453,62 1.453,62 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

  1,00 119,01 119,01 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

  1,00 450,26 450,26 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.5.5 VARIOS (GC) .........................  4.485,36 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.5. COLECTOR DE CONEXIÓN Y 75.453,86 
 COLECTOR ALIVIO (GC) .........................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.6. CALDERERÍA Y VALVULERÍA (GC) 
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 ELEMENTO A1.2.3.6.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (GC) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  2.858,40 5,98 17.093,23 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  28,00 104,57 2.927,96 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  50,00 138,53 6.926,50 

 TBTI0350.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 350 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  29,50 362,60 10.696,70 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  6,00 777,68 4.666,08 
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 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  15,20 1.162,09 17.663,77 

 P6BOM1E Ud Bomba 215 Kw (Guadacorte tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 215 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 1040 m3/h a 44.3 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para va- 

 riador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos 

 en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 490mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm. preparada para válvula de limpieza. 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 105 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o 

 también con instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo 2x (S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2) y 30 m cable de control 

 SUBCAB S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta cone- 

 xión de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  3,00 99.523,03 298.569,09 

 P6BOM2E Ud Bomba 37 Kw (Guadacorte tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 37Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 245.59m3/h a 30.76m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para va- 

 riador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamientos 

 en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm o similar autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro devoluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 37kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal:61 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 
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 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 

 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. rec. >120 micras 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  3,00 28.719,66 86.158,98 

 P6BOM6A Ud Bomba vaciado de tanque 6 Kw 

 Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia IE3 capaz de elevar un caudal 

 unitario de 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y res- 

 to de elementos. Pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  2,00 9.708,65 19.417,30 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 
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 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución 

 compacta con eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de 

 funcionamiento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  1,00 735,12 735,12 

 P6TRIT02 ud Triturador caudal 580 l/s (EBG) 

 Equipo de trituración de sólidos y fibras dimensionado para Qmax =580 l/s y condición de paso mí- 

 nimo de10% Qmax., compuesto por materiales AISI-316 L,  IP68 ATEX. 1450 rpm, 400V 50 Hz, 

 Forma V; Aislamientpo F. modelo XRG136-1120QD-HCD de VOGELSANG o similar 

 Altura anchura mínima del canal: 1120 mm 

 Condiciones de operación 

 Medio aguas residuales 

 Caudal 2080 m³/h (approx. 580 l/s) 

 Contenido en sólidos Estándar 

 Temperatura <40ºC 

 pH neutral 

 Insensible al funcionamiento en seco 

 Cierre mecánico encartuchado 

 Se incluyen mangueras para el drenaje del aceite 

 Materiales de construcción 

 Rotores Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Anchura de las cuchillas 9.8 mm 

 Segmentos Acero 

 Placas de desgaste Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Cierre mecánico Blockring / Duronit 

 Juntas tóricas NBR 

 Diámetro del eje 50 mm 

 Motoreductor de engranages paralelos 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 160/4 - B5 - IP68 

 Potencia 4.0 kW 

 Voltage 400/690V 

 Frecuencia 50 Hz 

 Velocidad de salida 1485 rpm 

 Protección IP68 

 3 x termistores 

 Fabricante reductor Getriebebau Nord 

 Tipo SK4282 AZGH66 IEC160 

 Velocidad de salida aprox. 45 rpm 

 Unidades de ampliación de caudal con "cleaning fingers" incorporados 

 Material de construcción Acero inoxidable 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 80/4 - B14 - IP68 

 Nº unidades 2 

 Velocidad salida motor 1415 rpm 

 Nº de motores 2 
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 Potencia 0.25 kW 

 Protección IP68 

 Reductor SK2282 AZGH66 IEC 90 

 Velocidad salida aprox. 14 rpm 

 Pintura: 

 Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 3020 (rojo semáforo) 

 Motor: Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 9006 (aluminio blanco) 

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluyendo guías de extracción 

  1,00 68.191,45 68.191,45 

 P6CALD10000.1 Ud Calderín 10.000L PN16 saneamiento +Ventosa 150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 10.000 litros con salida DN400 tipo híbrido y para uso de saneamien- 

 to, construido en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa 

 DN150 paso total en fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tu- 

 berías serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de co- 

 nexión DN400mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN400; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado 

 de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco 

 sumergido, y se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 

 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 
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 Totalmente colocado e instalado. 

  1,00 59.190,59 59.190,59 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

  36,28 6,02 218,41 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  1,00 175,86 175,86 

 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 200mm de diámetro. 

  3,00 209,28 627,84 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

  1,00 253,03 253,03 

 P6PM350INX ud Carrete pasamuros 350mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 350mm de diámetro. 

  3,00 274,06 822,18 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

  1,00 420,25 420,25 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

  1,00 500,34 500,34 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  3,00 302,41 907,23 

 P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  6,00 676,35 4.058,10 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  1,00 1.305,02 1.305,02 

 P6VM.350.16 ud Válvula mariposa ø 350 mm, 16 atm, instalada. Manual 
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 Válvula de mariposa, DN 350 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  6,00 1.452,62 8.715,72 

 P6VM.400.16 ud Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 2.020,43 4.040,86 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  1,00 2.407,32 2.407,32 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  1,00 154,95 154,95 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  6,00 186,70 1.120,20 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  1,00 285,54 285,54 

 P6CD.350.16 ud Carrete desmontaje DN 350 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 350 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  6,00 309,86 1.859,16 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  2,00 414,70 829,40 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  1,00 454,73 454,73 
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 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  2,00 220,55 441,10 

 P6VR.200.16 ud Válvula de retención DN 200mm PN 16 

 Válvula de retención DN 200mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  3,00 287,75 863,25 

 P6VR.350.16 ud Válvula de retención DN 350 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 350mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  3,00 1.022,56 3.067,68 

 P6VR.400.16 ud Válvula de retención DN 400 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 400mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  1,00 1.181,56 1.181,56 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 985,35 985,35 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, 

 de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

 elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de 

 Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. 

  1,00 11.496,08 11.496,08 

 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  3,00 58,47 175,41 

 TUB.FD.400CS m Tubería de FD DN400 saneam.  PFA30+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 400 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA30 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según  EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  26,00 148,79 3.868,54 
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 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.6.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (GC) 643.548,80 
 ELEMENTO A1.2.3.6.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (GC) 
 P6CESTA3 Ud Cesta de predesbaste 1,5x1,5x1,5 #100mm AISI-316 (EBG) 

 Cesta de predesbaste de dimensiones 1.5x1.5x1.5 m conformada por barrotes tubulares 4x80mm de 

 paso 100 mm en estructura de acero inoxidable AIS316 , incluidos bastidores, amarre de tiro, cade- 

 na, marco y perfiles guía de entrada, placas de anclaje, base de apoyo, ganchos y refuerzos de es- 

 tructura. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 16.249,38 16.249,38 

 P6TRIT02 ud Triturador caudal 580 l/s (EBG) 

 Equipo de trituración de sólidos y fibras dimensionado para Qmax =580 l/s y condición de paso mí- 

 nimo de10% Qmax., compuesto por materiales AISI-316 L,  IP68 ATEX. 1450 rpm, 400V 50 Hz, 

 Forma V; Aislamientpo F. modelo XRG136-1120QD-HCD de VOGELSANG o similar 

 Altura anchura mínima del canal: 1120 mm 

 Condiciones de operación 

 Medio aguas residuales 

 Caudal 2080 m³/h (approx. 580 l/s) 

 Contenido en sólidos Estándar 

 Temperatura <40ºC 

 pH neutral 

 Insensible al funcionamiento en seco 

 Cierre mecánico encartuchado 

 Se incluyen mangueras para el drenaje del aceite 

 Materiales de construcción 

 Rotores Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Anchura de las cuchillas 9.8 mm 

 Segmentos Acero 

 Placas de desgaste Acero especial de alta resistencia al desgaste 

 Cierre mecánico Blockring / Duronit 

 Juntas tóricas NBR 

 Diámetro del eje 50 mm 

 Motoreductor de engranages paralelos 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 160/4 - B5 - IP68 

 Potencia 4.0 kW 

 Voltage 400/690V 

 Frecuencia 50 Hz 

 Velocidad de salida 1485 rpm 

 Protección IP68 

 3 x termistores 

 Fabricante reductor Getriebebau Nord 

 Tipo SK4282 AZGH66 IEC160 

 Velocidad de salida aprox. 45 rpm 

 Unidades de ampliación de caudal con "cleaning fingers" incorporados 

 Material de construcción Acero inoxidable 

 Fabricante motor EMOD motoren GmbH 

 Tipo TMUIE2 80/4 - B14 - IP68 

 Nº unidades 2 

 Velocidad salida motor 1415 rpm 

 Nº de motores 2 

 Potencia 0.25 kW 

 Protección IP68 

 Reductor SK2282 AZGH66 IEC 90 

 Velocidad salida aprox. 14 rpm 

 Pintura: 

 Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 3020 (rojo semáforo) 

 Motor: Recubrimiento con pintura anti corrosiva. Acabado: RAL 9006 (aluminio blanco) 

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluyendo guías de extracción 

  2,00 68.191,45 136.382,90 
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 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altu- 

 ra 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 2.137,71 2.137,71 

 P6POLIP1500G Ud Polipasto giratorio elevación 1500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 1500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 7.0m y altu- 

 ra 4,5m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 1000 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada,incluidos soportes de cimentación, refuerzos estructurales necesarios. 

  2,00 10.295,67 20.591,34 

 P6CM1.1X2.0A Ud Compuerta Mural 1150x2000 AISI-316L motoiz. H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 1.150x2.000 mm, de acero inoxidable AISI-316L, 

 Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me- 

 diante actuador eléctrico. 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emer- 

 gencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en 

 GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 14m, Columna de agua hasta 12 metros. 

 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de vidrio de silicato 

 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AI- 

 SI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316L. Estanqueidad: Cierre en bron- 

 ce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxida- 

 ble A4 , Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. In- 

 terruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de pre- 

 paración de soporte para el montaje y p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de com- 

 puerta a base de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y 

 reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e instalada. 

  3,00 9.602,49 28.807,47 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 
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 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de au- 

 to-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase 

 F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación 

 a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 

 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional 

 para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con 

 una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente 

 de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección 

 axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por 

 la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estima- 

 da de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 

  

  

  

  1,00 2.289,88 2.289,88 
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 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.6.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y 206.458,68 
 VARIOS (GC) .............................................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.6.3 ALIVIO (GC) 

 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor so- 

 portes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, ele- 

 mentos de sujeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con morte- 

 ro sin retracción garantizando su estanqueidad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

  9,10 282,12 2.567,29 

 P6CLAP1200A Ud Clapeta antiretorno pico pato DN1200mm 

 Válvula antirretorno tipo pinza DN 1200 mm, serie 731, fabricada en neopreno. 

 Instalación mediante abrazadera de acero inoxidable AISI-316. 

 Unidad totalmente instalada. 

  1,00 20.687,97 20.687,97 

 P6TAMIZ1E Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=5,0m fi=4 mm Qu=1000 l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1000 l/s, y estará compuesto por los si- 

 guientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 5,0 metros. Diámetro de los 

 orificios de apertura: 5 mm.  Área de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con 

 una longitud de 5,0 metros.  Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con 

 bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de suje- 

 ción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Ten- 

 sión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 4 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de 

 limpieza. ·      Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vi- 

 drio. Tornillería y anclajes en A4. 

  

  

 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de 

 extracción de bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instala- 

 ción. 

  1,00 19.852,09 19.852,09 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.6.3 ALIVIO (GC) ...........................  43.107,35 
 ELEMENTO A1.2.3.6.4 LIMPIEZA DE TANQUES (GC) 

 P6BASC500.5 Ud Limpiador autobasculante 500l/m L=4.76m(G) 

 Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 500l/m, para una longitud en- 

 tre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas 

 de vidrio. Incluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de suspensión y demás 

 piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad totalmente instalada y probada. 

  1,00 9.587,77 9.587,77 

 P6BASCCIRC1 Ud Circuito de llenado 1 basculante-volteador 

 Circuito de llenado para hasta 1 limpiador. Incluye los siguientes elementos: 1 electroválvulas y1 lla- 

 ves de bola de 75mm, para el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización 

 de agua desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 75, con piezas ros- 

 cadas y 4arqueta de polipropileno  para alojar las electroválvulas y llaves de bola. Unidad totalmente 

 instalado y probado. 

  1,00 1.750,28 1.750,28 

 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, to- 

 ma manguera, válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

  1,00 205,48 205,48 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  25,00 3,72 93,00 
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 P6TUBPE75.16 m Tubería de PE100 DN75 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 75 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  194,00 5,27 1.022,38 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 443,00 886,00 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Ins- 

 talación y pruebas. 

  3,00 964,04 2.892,12 

 P6VC.060.16 ud Válvula compuerta ø  50/60 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 50/60 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 68,05 68,05 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  2,00 190,08 380,16 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  87,60 14,13 1.237,79 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  87,60 3,17 277,69 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  175,20 4,09 716,57 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 
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 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

  219,00 28,61 6.265,59 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.6.4 LIMPIEZA DE TANQUES (GC) 25.459,80 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.6. CALDERERÍA Y VALVULERÍA 918.574,63 
 (GC) ...........................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.7. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (GC) 

 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  26,00 12,38 321,88 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier 

 altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  55,00 19,13 1.052,15 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros 

 de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales 

 como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  50,00 22,73 1.136,50 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  21,00 56,35 1.183,35 

 P6VENT600PP m Tub.ext. 600/630 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 600;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según standard PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezsas especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  28,00 70,82 1.982,96 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en to- 

 das las direcciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de sa- 

 lida. La unidad totalmente instalada y probada. 

  14,00 156,72 2.194,08 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 
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 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

  1,82 73,38 133,55 

 P6DESOD04C ud Sistema de desodorización 11.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, 

 Caudal de aire a tratar : 11.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 2.800 m.m; Altura 

 total aproximada : 3.300 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 3400 Kg;   Densi- 

 dad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Acceso- 

 rios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 

 11.000 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 6 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

  1,00 26.551,29 26.551,29 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

  2,00 860,52 1.721,04 

 P6VENT10000H ud Ventilador 8.000-10.000 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 10.000 m3/h y potencia instalada de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

  1,00 1.356,79 1.356,79 

 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje 

 de aluminio. Incluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

  95,90 51,61 4.949,40 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 
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 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diá- 

 metro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

 cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión ros- 

 cada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  2,00 611,34 1.222,68 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

  1,00 2.420,26 2.420,26 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compre- 

 sores herméticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas 

 de circulación, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autó- 

 mata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 4.321,86 4.321,86 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  8,00 14,36 114,88 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

  14,00 77,48 1.084,72 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  515,20 1,00 515,20 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  109,36 4,09 447,28 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  75,92 59,20 4.494,46 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.7. DESODORIZACIÓN Y 57.204,33 
 VENTILACIÓN (GC) ..................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (GC) 
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 ELEMENTO A1.2.3.8.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (GC) 

 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la 

 EBAR y tanque de tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control 

 , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de opera- 

 dor y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cablea- 

 do de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

  1,00 9.540,00 9.540,00 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeen el SCADA del centro de control. 

  1,00 5.999,10 5.999,10 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

  1,00 2.742,75 2.742,75 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

  1,00 1.645,65 1.645,65 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.8.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN 19.927,50 
 (GC) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.8.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (GC) 
 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

  1,00 3.234,02 3.234,02 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 
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 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 

 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

  1,00 3.823,42 3.823,42 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

  1,00 349,15 349,15 

 P7COMPLC1A3 ud PLC proglamable integrable (EBAR GC) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:512 SD:224; EA:16 SA:24) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

  1,00 13.351,12 13.351,12 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digita- 

 les (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con 

 conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 

 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN 

 - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, 

 conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  In- 

 cluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

  16,00 634,34 10.149,44 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digita- 

 les (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 

 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC 

 V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyen- 

 do terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, co- 

 nexionados y en servicio. 

  7,00 710,76 4.975,32 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógi- 

 cas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo 

 terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios ne- 
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 cesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

  2,00 500,04 1.000,08 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógi- 

 cas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Inclu- 

 yendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acceso- 

 rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

  3,00 469,47 1.408,41 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

  1,00 439,24 439,24 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

  1,00 2.738,51 2.738,51 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

  1,00 142,84 142,84 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

  1,00 359,24 359,24 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

  3,00 283,97 851,91 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en basti- 

 dor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

  1,00 522,45 522,45 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

  1,00 484,29 484,29 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 
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 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 1.167,90 1.167,90 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

  1,00 417,58 417,58 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

  1,00 206,53 206,53 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 

 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con 

 protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN 

 BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD. 

  1,00 4.582,20 4.582,20 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.327,37 1.327,37 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.774,82 1.774,82 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de 

 ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.869,68 1.869,68 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o si- 

 milar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: mod- 

 bus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

  1,00 601,31 601,31 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

  2,00 149,06 298,12 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.8.2 SISTEMA DE CONTROL Y 56.074,95 
 COMUNICACIONES  (GC) ......................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.8.3 INSTRUMENTACIÓN  (GC) 
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 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 1.553,09 1.553,09 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

  3,00 1.475,52 4.426,56 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

  1,00 271,33 271,33 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente insta- 

 lado y probado 

  2,00 3.927,58 7.855,16 

 P6BASC1D Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR Guadacorte 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de Guadacorte, in- 

 cluyendo Sensor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de fun- 

 cionamiento del sensor ajustables mediante bluetooth.  1 Sensore inductivos, para detectar el volteo 

 de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automático, con 

 autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento de 

 los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

  1,00 7.522,90 7.522,90 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

  6,00 45,00 270,00 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

  1,00 54,34 54,34 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 390,26 390,26 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  6,00 70,08 420,48 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

  6,00 385,59 2.313,54 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

  1,00 12.465,03 12.465,03 

 P6IND01 ud Sensor inductivo basculantes 
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 Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un extremo de cada limpiador, inclui- 

 do cableado a punto de toma de electricidad . Unidad totalmente instalada. 

  1,00 99,32 99,32 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.8.3 INSTRUMENTACIÓN  (GC) .  37.642,01 
 ELEMENTO A1.2.3.8.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (GC) 
 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

  20,00 3,36 67,20 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  135,00 3,55 479,25 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  265,00 4,46 1.181,90 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y 

 conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

  575,00 11,43 6.572,25 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

  110,00 11,72 1.289,20 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

  30,00 5,94 178,20 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

  30,00 6,00 180,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

  30,00 5,05 151,50 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

  20,00 7,57 151,40 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  4,00 41,39 165,56 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 5,69 28,45 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 
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  5,00 6,59 32,95 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  10,00 27,76 277,60 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  16,00 18,30 292,80 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  18,00 8,82 158,76 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  10,00 1,49 14,90 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  30,50 1,49 45,45 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  4,00 3,03 12,12 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  1,60 3,19 5,10 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

  3,60 4,56 16,42 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  5,00 2,22 11,10 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

  4,00 1,91 7,64 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 
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  4,00 19,33 77,32 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  4,00 29,95 119,80 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  33,00 30,98 1.022,34 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.8.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS 12.539,21 
 (GC) ...........................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.8.5 INTRUSISMO  (GC) 
 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

  1,00 3.462,84 3.462,84 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

  390,00 6,65 2.593,50 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x 

 Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic 

 Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - 

 pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pe- 

 queño material y cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 801,56 801,56 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de ges- 

 tión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervi- 

 sión, investigación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad total- 

 mente comprobada y en funcionamiento en centro de control. Conexiones internet utilizando encami- 

 nadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo 

 vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA en 

 centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier 

 ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 

 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y 

 verificada 

  1,00 1.836,95 1.836,95 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Mana- 

 gement recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por gra- 

 bador contemplando la totalidad de elementos de control. 

  1,00 627,04 627,04 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de 

 almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad 

 totalmente instalada y probada. 
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  1,00 2.985,43 2.985,43 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

  7,00 678,83 4.751,81 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. 

 Documentación y manuales con 15 copias. 

  1,00 797,92 797,92 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en ca- 

 rril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de di- 

 vesos elementos en EDAR. 

  2,00 575,88 1.151,76 

 P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 

 Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galva- 

 nizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño 

 material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción 

 de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 

 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 

 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de to- 

 ma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones 

 de excavacion y rellenos. 

  2,00 649,44 1.298,88 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.8.5 INTRUSISMO  (GC) ..............  20.307,69 
 ELEMENTO A1.2.3.8.6 DETECCIÓN DE GASES  (GC) 

 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

  2,00 1.150,55 2.301,10 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

  2,00 1.150,55 2.301,10 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

  2,00 1.150,55 2.301,10 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

  1,00 1.540,92 1.540,92 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

  1,00 3.441,37 3.441,37 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 
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 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  105,00 3,55 372,75 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  10,00 1,49 14,90 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.8.6 DETECCIÓN DE GASES  (GC) 12.273,24 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.8. INSTRUMENTACIÓN Y 158.764,60 
 CONTROL (GC) .........................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.9.1 TRABAJOS PREVIOS (GC) 
 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

  1,00 7.234,50 7.234,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.1 TRABAJOS PREVIOS (GC) ..  7.234,50 
 ELEMENTO A1.2.3.9.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (GC)) 

 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 

 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones 

 operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesa- 

 rio. 

  200,00 1,05 210,00 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo du- 

 rante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, 

 carga y transporte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior opera- 

 ción de desconexionados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad completa 

  2,00 713,71 1.427,42 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

  1,00 245,28 245,28 

 P5ELECLM1EB03 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB Guadacorte 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instala- 

 ción de arquetas A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, 

 tendido MT ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervi- 

 sión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la aco- 

 metida eléctrica de la Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones confor- 

 me los requerimientos de empresa operadora. 

  

  1,00 4.642,44 4.642,44 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

  1,00 3.495,74 3.495,74 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 
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 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 3.044,20 3.044,20 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja 

 tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en 

 industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

  1,00 495,90 495,90 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección 

 general hasta los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe 

 de OCA a elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

  1,00 2.330,49 2.330,49 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja 

 tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien de- 

 berá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho 

 estudio. 

  1,00 2.330,49 2.330,49 

 P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m 

 Canalización de línea de media tensión tipo-2 hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado 

 por tubos 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio 

 de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cober- 

 tura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de prestamos o de la excavación 

 compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, 

 incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Uni- 

 dad totalmente instalada y terminada 

  2,50 53,69 134,23 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

  15,00 19,38 290,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN 21.414,34 
 (GC)) ...........................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.9.3 TRANSFORMADOR Y GENERADOR (GC) 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  0,47 14,13 6,64 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  40,80 4,09 166,87 
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 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  15,78 5,36 84,58 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  13,60 61,11 831,10 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.251,20 1,00 1.251,20 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 

 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, inclui- 

 dos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

  1,00 359,85 359,85 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  1,00 7.446,26 7.446,26 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 

 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dime- 

 sión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido 

 de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especifica- 

 das en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

  1,00 11.813,71 11.813,71 

 P5ELECGEN630 ud Generador eléctrico 630kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630kVA/513kW  según especificaciones técnicas definidas 

 en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; 

 Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 
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 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el 

 montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque 

 de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emer- 

 gencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de 

 emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado 

 superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total 

 acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado 

 para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 

 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso 

 residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con co- 

 nexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

  1,00 51.322,88 51.322,88 

 P5ELETRAF630 ud Transformador 630KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, die- 

 léctrico éster natural biodegradable, de 630 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión prima- 

 rio 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, fre- 

 cuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de 

 aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas 

 MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma 

 de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

 servicio, colocado. 

  1,00 10.126,86 10.126,86 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 

 20 KV de 1 x 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

  1,00 334,57 334,57 

 P5ELECBATC36 Ud Bateria de condensadores (36 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Compuesta de: con- 

 densadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, 

 contactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y re- 

 sistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). 

 Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; 

 Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor 

 automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termos- 

 tato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 1.430,97 1.430,97 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario 

 metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 

 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, 

 bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

  1,00 2.411,12 2.411,12 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

  1,00 120,30 120,30 

 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes ele- 
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 mentos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corrien- 

 te 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de cir- 

 cuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de 

 guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - 

 Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

  1,00 728,28 728,28 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de 

 eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones 

 Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

 en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

  1,00 430,58 430,58 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxi- 

 madas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de ace- 

 ro galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interrup- 

 tor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando 

 manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a 

 tierra, colocada. 

  1,00 2.713,38 2.713,38 

 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, 

 aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con 

 captadores de intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando 

 manual. 

  1,00 5.433,20 5.433,20 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una 

 eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

 acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 2.031,16 2.031,16 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon- 

 do, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad 

 relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores 

 X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, 

 malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

  1,00 6.201,41 6.201,41 

 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 

 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de di- 

 mensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - 

 seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de 

 tensión. Unidad totalmente instalada 

  3,00 2.132,05 6.396,15 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento 
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 seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores pa- 

 ra cable de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

  1,00 485,99 485,99 

 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico 

 combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y 

 dos entradas de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

  1,00 886,53 886,53 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesa- 

 rios para establecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal 

 Remoto de Telecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 

 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

  1,00 2.375,48 2.375,48 

 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en 

 el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de 

 Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de 

 c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: 

 históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de 

 Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades centrales 

  1,00 4.392,53 4.392,53 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

  1,00 245,28 245,28 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 

 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y docu- 

 mentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de 

 Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

  1,00 331,53 331,53 

 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra 

 de servicio y la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 

 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa 

 y normalizada 

  2,00 960,06 1.920,12 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  2,00 97,16 194,32 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 
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 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, ins- 

 talado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

  1,00 3.387,72 3.387,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.3 TRANSFORMADOR Y 125.860,57 
 GENERADOR (GC) ...................................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.9.4 CUADROS ELÉCTRICOS (GC) 
 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

  1,00 360,50 360,50 

 P5ELECGBT1C ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR Guadacorte) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB Guadacorte. Módulo de acometida Módulo de acometida 

 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 

 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. De- 

 bidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

  1,00 9.882,33 9.882,33 

 P5ELECGBT2C Ud CCM EBAR Guadacorte 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Guad- 

 corte  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema 

 de control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de 

 motores formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje 

 más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones 

 Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás ele- 

 mentos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de 

 intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 59.764,25 59.764,25 

 P5ELECGBT3A ud CGBT EBAR CCM trituración con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de trituración 

 (2x4Kw)  de la Estación de Guadacorte, formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PCU con pantalla de 7" para :  control de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación 

 en modo manual y automático; parametros de operación guardados en datalogger; indicación del es- 

 tado de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usua- 

 rio; envío de señales y paros de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación 

 industrial M2M; Control de los motores 3 x conectores Marechal para conectar el motor; Paro de 

 emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 7.199,00 7.199,00 

 P5ELECGBT4C ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación  de la Estación de bombeo Guadacorte,  formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PLC para control de ventilación,  bloqueos e ; Operación en modo manual, paro y automático; 

 parametros de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas pro- 

 ducidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia 

 remotos ; Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 
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 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 4.545,08 4.545,08 

 P5ELECGBT5C ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR de Guada- 

 corte en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protec- 

 ciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente 

 monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 5.171,99 5.171,99 

 P5ELECGBT7C ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR Guadacorte) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices y basculante de la EBAR Guadacorte, conformado por 

 armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados 

 aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debidamente mon- 

 tado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 5.276,48 5.276,48 

 P5ELECVAR07 ud Variadores de frecuencia 7,5 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 7,5kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  3,00 1.183,82 3.551,46 

 P5ELECVAR250 ud Variadores de frecuencia  250 kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 250kW, tensión de 

 alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia 

 de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vec- 

 torial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros 

 Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  3,00 17.757,17 53.271,51 

 P5ELECVAR1C Ud. Armarios variadores de frecuencia EBAR Guadacorte 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR Guadacor- 

 te, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, dife- 

 renciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, ca- 

 bleado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  1,00 4.145,44 4.145,44 

 P5ELECBATC25 Ud Bateria de condensadores  (25KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 25KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 
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 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 1.146,01 1.146,01 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  10,00 99,86 998,60 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.4 CUADROS ELÉCTRICOS (GC) 155.312,65 
 ELEMENTO A1.2.3.9.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS  (GC) 
 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  263,00 41,39 10.885,57 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  118,00 64,30 7.587,40 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida 

 p.p. de tapa bandeja 

  20,00 32,86 657,20 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  40,00 18,30 732,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  84,00 8,82 740,88 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  626,00 1,10 688,60 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,22 6,10 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 
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 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  205,00 1,49 305,45 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  35,00 1,49 52,15 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,67 8,35 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  205,00 1,80 369,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  5,00 3,19 15,95 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

  5,00 4,56 22,80 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  5,00 5,19 25,95 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

  11,00 219,41 2.413,51 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 
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 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 119,28 119,28 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  14,00 62,42 873,88 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  4,00 2,22 8,88 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

  34,00 1,91 64,94 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

  5,00 19,33 96,65 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  10,00 29,95 299,50 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  20,00 30,98 619,60 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  18,00 99,86 1.797,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y 28.391,12 
 BANDEJAS  (GC) ....................................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.9.6 LÍNEAS BT DE LBT  (GC) 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  2.441,00 4,04 9.861,64 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,43 22,15 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  10,00 5,47 54,70 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 
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 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 6,68 33,40 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  2.190,00 4,48 9.811,20 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  100,00 4,70 470,00 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  320,00 5,76 1.843,20 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,16 25,80 

 P5ELEM2X4T2 m Manguera electrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co- 

 bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, 

 resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,53 27,65 

 P5ELEM2X6T2 m Manguera electrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 6,63 33,15 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  420,00 5,31 2.230,20 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opa- 

 cidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,41 27,05 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 
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 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 4,62 46,20 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 4,64 46,40 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  160,00 19,07 3.051,20 

 P5ELEM3X35T2 m Manguera electrica 3 x 35 + TT 35mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 3 x 35 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  2,00 19,07 38,14 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 5,42 27,10 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  25,00 5,98 149,50 

 P5ELEM4X1.5TT m Manguera electrica 4 x  1.5 + TT1.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,71 23,55 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  50,00 5,18 259,00 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  35,00 4,92 172,20 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 
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 accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 11,12 111,20 

 P5ELEM4X16T2 m Manguera electrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  15,00 12,78 191,70 

 P5ELEM4X25TT m Manguera electrica 4 x  25 + TT mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  

  1,00 14,21 14,21 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  5,00 22,29 111,45 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

  1,00 1.682,33 1.682,33 

 P5ELEM1X16A2 m Manguera electrica 1 x  16  mm2 Al apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF 

 - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

  240,00 4,02 964,80 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 

 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  60,00 5,95 357,00 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,34 21,70 

 P5ELEM1X35A2 m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  720,00 4,34 3.124,80 

 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  20,00 9,60 192,00 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 9,60 48,00 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 
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 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  240,00 13,21 3.170,40 

 P5ELEM1X150A2 m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  1.440,00 17,38 25.027,20 

 P5ELEM1X95A m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  200,00 11,49 2.298,00 

 P5ELEM1X120A m Manguera electrica 1 x 120 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  100,00 16,98 1.698,00 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  620,00 16,58 10.279,60 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

  400,00 19,38 7.752,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.6 LÍNEAS BT DE LBT  (GC) ...  85.297,82 
 ELEMENTO A1.2.3.9.7 TOMA TIERRA DE LBT ( (GC) 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  1,00 97,16 97,16 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  2,00 93,10 186,20 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

  22,00 8,94 196,68 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  2,00 69,95 139,90 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

  2,00 159,20 318,40 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

  10,00 185,79 1.857,90 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 
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 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

  1,00 1.443,65 1.443,65 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

  135,00 6,51 878,85 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

  10,00 9,97 99,70 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  106,00 6,17 654,02 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  10,00 9,17 91,70 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

  10,00 6,68 66,80 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

  10,00 9,67 96,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.7 TOMA TIERRA DE LBT ( (GC) 6.127,66 
 ELEMENTO A1.2.3.9.8 MECANISMOS ( (GC) 

 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 

 llecedor de color blanco. 

  6,00 6,60 39,60 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  6,00 11,32 67,92 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

  6,00 6,60 39,60 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

  6,00 11,29 67,74 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 

 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con 

 marco embellecedor de color blanco. 

  6,00 8,47 50,82 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  6,00 10,84 65,04 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 

 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 
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  6,00 27,46 164,76 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

  2,00 22,72 45,44 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de ins- 

 talación 

  2,00 70,21 140,42 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  4,00 143,13 572,52 

 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  4,00 174,68 698,72 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  1,00 197,72 197,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.8 MECANISMOS ( (GC) ............  2.150,30 
 ELEMENTO A1.2.3.9.9 ALUMBRADO  (GC) 
 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  12,00 181,47 2.177,64 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  11,00 162,48 1.787,28 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

  7,00 60,54 423,78 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 
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 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

  2,00 207,94 415,88 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

  12,00 945,05 11.340,60 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.9.9 ALUMBRADO  (GC) .............  16.145,18 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 447.934,14 
 (GC) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.10 URBANIZACIÓN Y DRENAJE (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.10.1 PAVIMENTOS  (GC) 
 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  538,23 11,55 6.216,56 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  1.555,00 6,43 9.998,65 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  1.555,00 6,78 10.542,90 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

  125,90 24,50 3.084,55 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

  335,00 13,25 4.438,75 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 
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  3,00 86,82 260,46 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

  2,00 90,28 180,56 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

  3,00 91,44 274,32 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  16,00 1,22 19,52 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  15,00 7,58 113,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.10.1 PAVIMENTOS  (GC) ...........  35.129,97 
 ELEMENTO A1.2.3.10.2 CERRAMIENTOS  (GC) 

 P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 

 Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y 

 marco de tubo rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado 

 color pintura dos manos a determinar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, so- 

 portes laterales. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 147,56 147,56 

 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en ca- 

 liente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente 

 colocada, incluidas cimentaciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. 

 Unidad totalmente terminada. 

  2,00 624,92 1.249,84 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

  200,00 94,03 18.806,00 

 P5CERRAM3 m Cerramiento t-3 malla 10x30x63 plastif+ murete 0.25x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.0m de altura compuesto por malla 10x30-63 galvanizada en caliente plastificada 

 color (a elección de la dirección facultativa) en bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad 

 galvanizado en caliente, de diámetro 80 mm y 1.5 mm de espesor, sobre muro de hormigón blanco 

 de 0.25x0.35m de altura variable, en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 de dimensio- 

 nes definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos 

 de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje quími- 

 cos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimentación y poste- 

 riores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigonados y zapa- 

 tas) 

  108,00 107,03 11.559,24 

 P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 

 Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 

 70x30x3 mm cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado se- 
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 parado 12 cm del pasamanos que encierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., to- 

 dos los perfiles de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos ma- 

 nos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con 

 pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de profundidad. Unidad totalmente anclada 

 y terminada. 

  53,28 48,60 2.589,41 

 P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 

 Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con 

 perfiles IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares norma- 

 lizadas con separación de huecos 12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , 

 incluso bridas de sujeción y placa de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas au- 

 xiliares, totalmente colocada. 

  7,50 99,50 746,25 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.10.2 CERRAMIENTOS  (GC) ......  35.098,30 
 ELEMENTO A1.2.3.10.3 DRENAJES Y PLUVIALES (GC) 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón 

 Cuneta triangular de altura variable entre 0.5 m y 1.8m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 

 1H/1V revestida de hormigón HM-20/IIa-Qb de espesor 10 cm en su altura de 0.5m, con ejecución 

 de juntas cada 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad totalmente terminada. 

  235,00 11,60 2.726,00 

 P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, 

 macizado de hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con 

 aletas según planos de detalle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de 

 zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 1H/5V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero 

 de material sobrante, relleno posterior con suelo procedente de excavación hasta cota de terreno na- 

 tural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 5.0m, colocación de rejilla de 

 protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero S-275JR compuesto 

 por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada según 

 se define en planos. 

  7,00 58,40 408,80 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  6,00 59,32 355,92 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.10.3 DRENAJES Y PLUVIALES (GC) 3.490,72 
 ELEMENTO A1.2.3.10.4 RED RIEGO  (GC) 
 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  32,80 4,09 134,15 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  32,80 4,55 149,24 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 
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 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  32,80 3,17 103,98 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  526,00 0,94 494,44 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  110,00 3,18 349,80 

 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  30,00 3,61 108,30 

 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente impacto A=12 m 1/2" 

 Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máxi- 

 mo de 12 m., i/conexión a1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de 

 diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundición. 

  14,00 40,66 569,24 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  6,00 64,93 389,58 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  10,00 69,95 699,50 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

  40,00 2,44 97,60 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 96,34 96,34 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

  1,00 97,94 97,94 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.10.4 RED RIEGO  (GC) ..............  3.290,11 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.10 URBANIZACIÓN Y DRENAJE 77.009,10 
 (GC) ...........................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.11 INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (GC) 
 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

  1,00 165,41 165,41 
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 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

  1,00 1.347,18 1.347,18 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

  1,00 95,54 95,54 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

  9,00 60,89 548,01 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan 

 una bandeja de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos se- 

 gún el Manual de Señalización Corporativa . 

  2,00 230,90 461,80 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 473,39 473,39 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legisla- 

 ción vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado compe- 

 tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier 

 otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la ins- 

 talación. 

  1,00 2.184,85 2.184,85 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documenta- 

 ción y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

  1,00 2.184,85 2.184,85 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 
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 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

  1,00 2.548,98 2.548,98 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

  1,00 1.092,65 1.092,65 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.11 INSTALACIONES AUX. Y 13.870,11 
 VARIOS (GC) .............................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.12 REPOSICIÓN DE SERVICIO (GC) 
 ELEMENTO A1.2.3.12.1 R.S. PAVIMENTOS  (GC) 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  50,00 6,66 333,00 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

  50,00 13,25 662,50 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

  50,00 24,50 1.225,00 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

  1,00 58,86 58,86 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  50,00 0,94 47,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.12.1 R.S. PAVIMENTOS  (GC) ...  2.326,36 
 ELEMENTO A1.2.3.12.2 R.S. CONDUCCIONES  (GC) 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

  6,00 413,50 2.481,00 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 
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  10,00 49,59 495,90 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

  196,17 12,52 2.456,05 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.12.2 R.S. CONDUCCIONES  (GC) 5.432,95 
 ELEMENTO A1.2.3.12.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES  (GC) 
 P4RSS2 m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast. DN>300 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento de diámetro >300mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte 

 a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para 

 mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

  41,00 22,59 926,19 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  2,50 30,22 75,55 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  5,00 49,30 246,50 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

  2,00 119,01 238,02 

 P1MT10B1 día Bypass y bombeo gran caudal 90 m3/h 

 Bypass de agua residual y pluvial mediante colocación y mantenimiento de  grupos motobomba de 

 gran caudal del tipo sumergible  para caudales unitarios mínimos de 90m3/h Hm=22,  correspondien- 

 tes a caudales punta (>3xQp) previstos en obra de conexión de colector , para la ejecución de ele- 

 mentos estructurales o conducciones que interfieren con el colector existente, colocación de tubería 

 de PVC o PE-100 de DN 315 PN6 para extracción de agua, valvulería de accionamiento y cone- 

 xión necesaria, sensor de accionamiento piezoresistivo para accionamiento de grupos, mangueras 

 unitarias de 10" y 8" flexible en toda la longitud del bypass, por cada grupo de bombeo, instalación 

 eléctrica completa, incluyendo cableado, cuadro general de protección, generador y consumo ener- 

 gético, incluso medios auxiliares de protección especial y sistemas autónomos necesarios para la 

 colocación y extracción del equipo. Unidad totalmente operativa y legalizada. Ejecución bajo instruc- 

 ción de la Dirección de Obra y sin límite de duración. 

  5,00 78,28 391,40 

 P1MT03H m³ Excavación de escollera existente+acopio+post. colocacion 

 Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, transporte a acopio o acopios in- 

 termedios para posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y colocación de escollera carea- 

 da. Unidad totalmente terminada excavada y posteriormente colocada con reutilización de material. 

  12,50 17,45 218,13 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.12.3 R.S. SANEAMIENTO Y 2.095,79 
 PLUVIALES  (GC) ....................................................................  
 ELEMENTO A1.2.3.12.4 R.S. CERRAMIENTOS  (GC) 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 
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  134,40 30,22 4.061,57 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

  336,00 4,09 1.374,24 

 P5DESMMOB01 ud Desmontaje y reposición mobiliario urbano+cimentación 

 Retirada y desmontaje de mobiliario  (bancos, papeleras, bolardos, ...) y elementos arquitectónicos 

 urbanos de cualquier dimensión incluida protección,  carga y transporte de mobiliario a  acopio inter- 

 medio para posterior uso o vertedero autorizado si así lo determina la Dirección de Obra, retirada de 

 cimentaciones y anclajes, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos, así como la poste- 

 rior carga y transporte para reubicación , formación de cimientos de apoyo, y colocación definitiva. 

 Unidad completa de desmontaje, y posterior montaje. 

  2,00 121,33 242,66 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.12.4 R.S. CERRAMIENTOS  (GC) 5.678,47 
 ELEMENTO A1.2.3.12.5 R.S. ALUMBRADO (GC) 
 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

  50,00 4,83 241,50 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, 

 traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez conclui- 

 das las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. To- 

 talmente instalada. 

  3,00 127,92 383,76 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

  50,00 8,59 429,50 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 62,42 187,26 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  57,50 8,54 491,05 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre 

 de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad 

 totalmente terminada 

  1,00 65,00 65,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.12.5 R.S. ALUMBRADO (GC) .....  1.798,07 
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 ELEMENTO A1.2.3.12.6 R.S. FUNCIONAL EDAR (GC) 

 P4RSEDAR2A ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR Guadacorte 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos 

 funcionales de la EDAR de Guadacorte que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras 

 de las obras de la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). 

 Uniodad completa 

  1,00 1.804,73 1.804,73 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.3.12.6 R.S. FUNCIONAL EDAR (GC) 1.804,73 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.12 REPOSICIÓN DE SERVICIO 19.136,37 
 (GC) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.3.13 DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (GC) 

 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso- 

 lador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 

 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

  3.881,00 0,19 737,39 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

  3.881,00 1,81 7.024,61 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

  2.290,50 3,81 8.726,81 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

  1,00 3.989,42 3.989,42 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

  397,50 13,43 5.338,43 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  1.691,92 49,30 83.411,66 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  106,00 30,22 3.203,32 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

  12,00 5,18 62,16 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 
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 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  75,00 6,66 499,50 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

  958,00 14,91 14.283,78 

 P4RSSLIMP7B Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Guadacorte 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Guadacorte a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro 

 general de gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo elec- 

 trógeno y  bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

  1,00 6.482,11 6.482,11 

 P4RSSLIMP8B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR los Guadacorte 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de 

 Guadacorte a demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido rea- 

 lizado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 6.585,63 6.585,63 

 P4RSSLIMP9B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Guadacor 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de Guadacorte existente (cana- 

 lizaciones, cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asocia- 

 dos,  la carga, transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  1,00 5.127,42 5.127,42 

 P4RSSLIMP10B Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Guadacorte 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos 

 asociados de la línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, sa- 

 neamiento y pluviales existentes en la EDAR de GUadacorte  inluyendo demolición de arquetas 

 asociadas, operaciones de excavación, carga, transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, 

 relleno  de huecos con material granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad total- 

 mente terminada. 

  1,00 6.105,80 6.105,80 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

  180,00 49,59 8.926,20 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

  40,00 119,01 4.760,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.3.13 DEMOLICIÓN  Y 165.264,64 
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 ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (GC) ..................................  

 TOTAL APARTADO A1.2.3. EBAR Y TT GUADACORTE .......  3.093.402,23 
 APARTADO A1.2.4. EBAR Y TT SAN ROQUE 
 SUBAPARTADO A1.2.4.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (SR) 
 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  139,70 49,30 6.887,21 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

  280,40 13,43 3.765,77 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 alta densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso con alta densidad arbórea de porte medio o 

 grande),  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado 

 de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla 

 picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado,canon de vertido, herramientas y 

 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  640,00 4,11 2.630,40 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  2.190,00 0,20 438,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 

 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  2.830,00 0,28 792,40 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  2.830,00 0,29 820,70 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  986,10 4,09 4.033,15 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. blando/medio+agotam+recintos tablest/apan EBAR 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados para ejecución de EBAR y 

 tanque de tormentas, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando y  medio, con ex- 

 tracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a 

 acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agota- 
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 mientos continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), 

 transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  14.304,96 12,23 174.949,66 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  1.729,50 4,29 7.419,56 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cá- 

 mara de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y 

 perfiles de arrioestre, incluido desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, 

 operaciones de hincado y vibrado, reperforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y 

 perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según 

 anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería metálica de sostenimiento (hasta 3 esca- 

 lones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones de retirada y medios au- 

 xiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

  4.425,00 83,98 371.611,50 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y bloque roca ta- 

 maño mínimo 200 mm procedente de préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento re- 

 sidual de 1 mm, incluido el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. 

 Unidad totalmente terminada. 

  1.800,00 4,90 8.820,00 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  591,66 4,55 2.692,05 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  51,20 11,69 598,53 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

  120,00 3,81 457,20 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  120,00 1,63 195,60 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 
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 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  3.549,60 4,56 16.186,18 

 P1MT020A m² Lámina polietileno+geotextil 

 Suministro y colocación de lámina polietileno y  geotextil no tejido  incluso medios auxiliares para su 

 sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mer- 

 mas. Unidad totalmente terminada. 

  256,00 2,84 727,04 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  4.926,99 11,55 56.906,73 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.1. TRABAJOS PREVIOS Y MOV. 659.931,68 
 TIERRAS EBAR y TT (SR) ........................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (SR) 
 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

  2,00 72,68 145,36 

 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN80mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 218,08 436,16 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN160mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 283,59 567,18 

 P0TP0ST200 ud Apertura de hueco en hormigón DN200 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN200mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 370,80 741,60 

 P0TP0ST250 ud Apertura de hueco en hormigón DN250 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN250mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 385,13 770,26 

 P0TP0ST300 ud Apertura de hueco en hormigón DN300 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN300mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 424,08 848,16 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  214,54 48,96 10.503,88 

 P4HG-004AHV m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa horizontales y verticales 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa , puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta 

 en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 

 operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  48,00 77,48 3.719,04 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 
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 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1.869,16 81,94 153.158,97 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1.617,28 90,07 145.668,41 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  567,64 14,36 8.151,31 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  5.779,38 22,11 127.782,09 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

  396,03 20,60 8.158,22 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  348.588,00 1,00 348.588,00 

 P4PERN32 Ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  10,00 12,66 126,60 

 P4PERN20 Ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  719,00 7,69 5.529,11 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  192,00 6,56 1.259,52 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  949,20 4,35 4.129,02 
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 P4PALV15 m² Forjado losa alveolar. 0.15/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

  656,46 42,22 27.715,74 

 P4NEOP1 m Neopreno apoyo placas alveolares 10x200 mm 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo de placas alveolares, incluso elementos 

 de atado y solapes. Unidad totalmente terminada 

  306,40 8,42 2.579,89 

 P1MT11 m³ Plancha de Poliestireno expan. 

 Colocación de planchas de poliestireno expandido 20 kg/ m3 de densidad, autoextinguible, i.p.p. de 

 elementos de fijación, corte y colocación. 

  2,18 68,41 149,13 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  18,70 7,01 131,09 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  2,00 4,18 8,36 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  5,00 5,01 25,05 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 

 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  874,40 5,90 5.158,96 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 

 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún 

 modificado 0.7 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

  613,27 1,99 1.220,41 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  1.199,85 11,31 13.570,30 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa 

 nominal, con armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa 

 imprimación con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del so- 

 porte, imprimación, mermas y solapes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles 

 con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con un es- 

 pesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad totalmente terminada. 

  656,46 19,88 13.050,42 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 
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 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  110,40 22,39 2.471,86 

 P4F001 m² Fratasado mecánico 

 Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in- 

 cluso adición de cemento y áridos y parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción. 

  972,01 4,71 4.578,17 

 P4LOSA1C m2 Cobija para tapado de cámara hasta 40 t/m2 de carga de rotura 

 Cobija para tapado de cámaras, hasta una carga de rotura de 40 t/m2, i/ángulo de bastidor, perfiles 

 metálicos en U, armaduras, hormigón HA-30, anclaje de elevación y perfiles pintados, totalmente ter- 

 minada y colocada en obra. La superficie mínima será de 2 m2. 

  113,54 559,86 63.566,50 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  26,00 4,84 125,84 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  32,00 19,94 638,08 

 P4PILOTT350 m Pilote horm.prefabr.T350 Q187 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-350  (1225 cm2) , Tope estructural de 187 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 4 fi 20 B 500 SD, armadura transversal mínima  helice 

 fi6 (11.8 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, in- 

 cluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica y 

 estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

  600,00 101,87 61.122,00 

 P4PILOTT400 m Pilote horm.prefabr.T400 Q244 Tn+ensayos+uniones 

 Pilote prefabricado T-400  (1600 cm2) , Tope estructural de 244 t, construido según CPP-1 y/o nor- 

 mativa vigente con hormigones de resistencia característica mínima de 50 N/mm2, (HA-50, aptopara 

 su empleo en clases de exposición IV+Qc, según norma EHE-08) cemento I 52,5 R/SR o N/SR 

 (RC-08), que hace que los pilotes sean resistentes a los sulfatos y al agua de mar, armados en toda 

 su longitud, y en sus esquinas, como mínimo 8fi 16/20 B 500 SD, armadura transversal mínima  he- 

 lice fi6 (10 cm) cumplimiento del articulo B.9.5.3. de la Norma UNE-EN-12.794:2006+A1, hincado, 

 incluso parte proporcional de ensayos de medida de rechazo, pruebas estáticas de  carga dinámica 

 y estática, control de vibraciones, control de hinca, preparación del terreno, transporte, instalación, al- 

 mohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo mecánico y pilotes prefabricados. 

 Unidad totalmente terminado incluidas uniones terminales extrusión y placa a losa y uniones ABB o 

 similares de diferentes tramos. 

  520,00 127,13 66.107,60 

 P4 PILOT01 m Descabezado pilote de cualquier sección 

 Descabezado de pilote de hormigón armado, de cualquier sección, mediante picado del hormigón de 

 la cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias, con compresor con mar- 

 tillo neumático, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre camión o contenedor, 

 transporte a vertedero. Unidad completa 

  297,50 14,20 4.224,50 

 P3EDIF003Z m² Losa granito 10 cm 

 Suministro y colocación de losa de granito de 10 cm de espesor sentada sobre hormigón, incluso 
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 mortero de asiento y enlechado de juntas. Unidad anclada totalmente terminada 

  4,00 99,22 396,88 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN1.087.123,67 
 (SR) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (SR) 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  37.060,12 1,98 73.379,04 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  4.261,67 5,98 25.484,79 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  100,90 99,04 9.993,14 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco 

 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. 

 anchura 60 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable 

 AIS-316 de espesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos 

 de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad 

 para accesos. Unidad totalmente terminada. 

  53,10 180,18 9.567,56 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  11,20 312,44 3.499,33 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 
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 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  6,30 143,55 904,37 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  45,00 4,84 217,80 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  164,00 160,78 26.367,92 

 P41TRAM_001B m² Tramex PRFV 1000Kg/m2 +antideslizante 

 Celosía Tramex PRFV con capacidad de carga superior a 1000 Kg/m2 en cualquier superficie supe- 

 rior a 4.0m2,  Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en 

 espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, 

 con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. Totalmente termina- 

 da y colocada. 

  54,74 109,90 6.015,93 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  15,00 75,98 1.139,70 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

  2,00 118,38 236,76 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

  2,00 70,10 140,20 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 

 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, an- 

 clajes y elementos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de pla- 

 nos. Totalmente instalada. 

  19,00 41,64 791,16 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 
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 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

  24,36 75,45 1.837,96 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

  7,00 96,20 673,40 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

  64,00 218,19 13.964,16 

 P4TAPALG01 m² Tapa rectangular corredera acero lagrimada 3 mm 

 Marco y tapa de registro rectangular de 1.20 x 1.20 m, corredera de chapa de acero inoxidable lagri- 

 mada de 3 mm de espesor, con marco de perfiles  l de 70x70x6 anclados a la placa de hormigon 

 con  mediante pernos de anclaje en todo el perimetro, con bisagras, asas y candados, con protec- 

 cion de pintura expoxi, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hormi- 

 gon totalmente en servicio. 

  56,50 153,76 8.687,44 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  5,00 112,67 563,35 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y 183.464,01 
 PRFV (SR) ..................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.4. EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (SR) 
 P3EDIFCUB2 m² cub.tipo "sandwich" translúcido 

 De cubierta tipo "sandwich" translúcido, formada por dos placas de poliester grecado reforzado con fi- 

 bra de vidrio incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,., tornillería y 

 piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de 

 elementos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones y p.p. cumbreras y remates latera- 

 les, incluido carga y descarga del material.. 

  89,89 27,73 2.492,65 

 P3EDIFCUB3 m² Paneles chapa BT + aislante+ cahapa estriaba BC-90 

 Panel conformado por chapa tipo sandwich, BT, aislante y chapa BC-90 o similar de estructura auto- 

 portante formada por perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063  lacado y tratamiento térmi- 

 co T-5, con capacidad portante hasta 1,53 m. entre luces, para 100 Kg/m2, , 50 mm. de poliestireno 

 estruido de densidad 30 Kg/m3., y cabrios laterales de 48x25 mm. y tablero aglomerado hidrófugo 

 de 10 mm., todo ello fijado sobre correas  según especificaciones, incluso p.p. de solapes, acceso- 

 rios de fijación y juntas de estanqueidad, tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material auxiliar 
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 para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos. Totalmente instalado y ejecutado  con 

 p.p. canalones, cumbreras y remates laterales, de piezas de cubierta desmontable para extracción 

 equipo, carga y descarga del material. Unidad completa totalmente instalada 

  359,56 26,68 9.593,06 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  58,80 39,46 2.320,25 

 P3EDIFALBARD2 m Chapa prelacada remates cerramiento 7 mm 

 Chapa prelacada de remate cubiertas 7 mm. de espesor de dimensión varia, en  faldones de cubierta 

 y remates en fachada. Totalmente colocado 

  92,00 50,75 4.669,00 

 P3EDIFALBARD m Suministro y colocación de albardilla prefabricada. 

 Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de 

 50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 

 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y lim- 

 pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  18,20 22,39 407,50 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

  335,80 45,51 15.282,26 

 P3EDIF001B m² Panel prefabricado hormigón blanc y/o color rugoso canalado 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 china de río o acanalado, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos plan- 

 chas de hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno 

 de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de 

 unión a estructura, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad 

 totalmente instalada y terminada 

  335,80 51,19 17.189,60 

 P3EDIF06C m² Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor 

 Tabique translúcido con moldeados de vidrio de 80 mm de espesor, con mortero de cemento 

 CEM-I/32,5 y redondos de acero corrugado B 500 S, según normativa vigente, completamente ter- 

 minado, incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación de armaduras, 

 p.p. mermas, solapes, roturas, rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y juntado. 

  1,25 93,12 116,40 

 P3EDIF6C m² Carpintería aluminio lacado+cristal 5-12-5 seguridad 

 Carpintería (Ventana / puerta) corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de aluminio 

 lacado, realizada con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, des- 

 lizamiento mediante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de ac- 

 cionamiento automático, con cristal de seguridad transparente de climalit 5-12-5mm, sellado con ma- 

 silla a base de silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

  43,68 118,83 5.190,49 

 P3ESTR.4005C m² Reja exterior estética fundición 

 Reja de fundición exterior estética formada por cerco metálico de perfil laminado 3 mm, y tubulares 

 estéticos  cada 20 cm con embellecedores de rosca. incluso p.p. de cercos y precercos necesarios. 

 Unidad totalmente instalada 

  50,96 21,50 1.095,64 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 
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 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

  115,05 29,31 3.372,12 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

  33,02 6,83 225,53 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

  230,10 15,05 3.463,01 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

  263,12 3,73 981,44 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, in- 

 cluido cepillado. Unidad totalmente terminada 

  33,02 6,42 211,99 

 P5PAV6 m² Pav.para uso industrial .inc.:lim., fresado o ch 

 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento ba- 

 se, impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena 

 de cuarzo, color a determinar por la Dirección de Obra,  materiales, mano de obra, elementos y me- 

 dios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

  187,50 14,12 2.647,50 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

  33,02 85,19 2.812,97 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

  5,00 19,98 99,90 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 7.964,08 7.964,08 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.4. EDIFICACIÓN, 80.135,39 
 CERRAMIENTOS Y SOLADOS (SR) ........................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.5. DRENAJES Y VACIADOS (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS 

 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

 revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, re- 

 tirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  15,00 5,65 84,75 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 
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 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  167,00 10,68 1.783,56 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  12,00 52,54 630,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.5.1 DRENAJES FILTRACIONES Y 2.498,79 
 FREÁTICOS ..............................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  4,00 193,17 772,68 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  11,00 59,32 652,52 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  330,44 61,11 20.193,19 

 P5ARQLD7 Ud Arqueta de registro40x40x40x ciega drenaje 

 Arqueta de registro ciega para red de drenaje de dimensiones interiores 40x40x40 cm, realizada con 

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, totalmen- 

 te terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  8,00 52,54 420,32 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  18,00 20,27 364,86 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  2,50 28,14 70,35 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.5.2 DRENAJES Y PENDIENTES 22.473,92 
 INTERIORES .............................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.5.3 DRENAJES CUBIERTA 
 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

  10,00 44,27 442,70 

 P3DRENCUN1 m Bajante Tubo de zinc prepatinado negro DN 150 mm 

 Bajante de chapa de zinc prepatinado en color negro, de 150 mm. de diámetro, instalada con p.p. de 

 conexiones, codos, abrazaderas y resto de materiales. Conexión forjado-losa superior, remate y re- 

 cogida. Unidad totalmente terminada 

  5,00 12,29 61,45 
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 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  60,00 16,83 1.009,80 

 P3DRENCUB2 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 

 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado. 

  15,00 20,14 302,10 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 190,08 1.900,80 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  22,50 4,09 92,03 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  16,10 3,17 51,04 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  2,00 59,20 118,40 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  25,00 20,27 506,75 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  6,25 10,24 64,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.5.3 DRENAJES CUBIERTA .........  4.549,07 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.5. DRENAJES Y VACIADOS (SR) 29.521,78 
 SUBAPARTADO A1.2.4.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (SR) 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  1,00 30,22 30,22 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 
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 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  2.638,00 4,09 10.789,42 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  1.985,00 10,03 19.909,55 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  32,00 14,13 452,16 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  734,00 5,36 3.934,24 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 

 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  568,00 4,55 2.584,40 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  350,00 1,63 570,50 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  350,00 4,29 1.501,50 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  318,00 61,11 19.432,98 

 P1MT08ESC300H m³ Escollera 300 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 300 kg hormigonada con HM-20/B/20/IV+Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  40,00 32,04 1.281,60 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 
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 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  88,00 1,79 157,52 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS (SR) 60.644,09 
 ELEMENTO A1.2.4.6.2 COLECTOR  (SR) 
 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  271,00 0,29 78,59 

 P4TUB400PVC m Tubería PVC D=400 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 400 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  2,00 32,09 64,18 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  2,00 42,27 84,54 

 P4TUB-1000HA m Tubería HA1000 C60 

 Tubería hormigón con junta de goma estanca de diámetro 1000mm, incluso p.p. de piezas especiales 

 y cortes. Unidad totalmente instalada 

  2,00 66,27 132,54 

 P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

  185,00 160,12 29.622,20 

 TUB.FD.250BS m Tubería de FD DN250 saneam. PFA38+pp piezas+J.Flex+(PUXi+PUXe) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 250 mm con junta flexible automática 

 NBR, clase PFA28 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según EN 

 15655 (o revestimientos especiales equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), y re- 

 vestimiento exterior de poliuretano según norma EN 15655 (o revestimientos especiales equivalente 

 para ambientes de resistividad menor a 5 ohm x m)  y aplicación de epoxi de 300 ìm en el interior de 

 la campana y extremo liso del tubo según norma EN14901, marcado CE. Incluyendo el material, 

 piezas especiales, (uniones , codos, tés, reductoras, conos,..) de protección a corrosión similar al tu- 

 bo, carga, transporte y distribución en obra, instalación en zanja y pruebas de funcionamiento según 

 pliego. unidad totalmente terminada y probada, y aceptada por la Dirección de Obra. 

  80,00 124,69 9.975,20 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.6.2 COLECTOR  (SR) .................  39.957,25 
 ELEMENTO A1.2.4.6.3 ARQUETAS Y POZOS (SR) 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,00 48,96 97,92 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  5,00 59,20 296,00 

 P5ARQP-1C m Desarrollo pozo de registro estanco DN1000 pref. horm. 

 Pozo de registro prefabricado de 1000m de diámetro formada por anillos prefabricados de hormigón 
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 armado  o, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas EPDM 

 estancas, perforaciones para pates, aprturas pasatubos y resto de elementos. Unidad totalmente co- 

 locada. 

  

  13,80 54,03 745,61 

 P5ARQP-1.5E ud Módulo base recto pozo de registro estanco DN1500 pref. horm.2.0 

 Módulo base recto para pozos de registro de 1500mm de diámetro y altura 2,0m ejecutado en hormi- 

 gón armado  para carga de tráfico pesado, provistos de resaltos para su acoplamiento entre otras pie- 

 zas, y estanqueidad mediante juntas EPDM . Unidad totalmente colocada y recibida. 

  

  6,00 132,22 793,32 

 P5ARQP-1.5F ud Losa de cierre pozo pref. DN1500 pref. horm. 0,25m de altura 

 Suministro y colocación de losa de cierre Ø 150 cm y altura útil 25 cm prefabricada de hormigón ar- 

 mado, para pozos de registro y tránsito de tráfico pesado. Unidad totalmente colocada 

  

  6,00 89,56 537,36 

 P5ARQP-1.2D ud Cono asimétrico 1200/600  pref. hormigón. 

 Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, 

 provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en 

 el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa- 

 bricado, de 60 a 70 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y sobre éste, dispositivo de 

 cierre, compuesto de cerco de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o 

 el anillo superior, de 120 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 del pozo, ni el relleno perimetral posterior. 

  6,00 70,00 420,00 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  35,00 4,84 169,40 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, 

 mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  45,60 7,01 319,66 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  14,00 143,55 2.009,70 

 P4TAPA60D400 Ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 

 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza 

 de ensayo 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta 

 EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, per- 

 fiels, ladrillos,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

  6,00 112,67 676,02 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.6.3 ARQUETAS Y POZOS (SR) ..  6.064,99 
 ELEMENTO A1.2.4.6.4 OBRA DE FÁBRICA (SR) 
 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 
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  4,71 48,96 230,60 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  21,80 81,94 1.786,29 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  7,80 90,07 702,55 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  2.072,00 1,00 2.072,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  64,10 22,11 1.417,25 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  34,50 14,36 495,42 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.6.4 OBRA DE FÁBRICA (SR) ......  6.704,11 
 ELEMENTO A1.2.4.6.5 VARIOS  (SR) 
 P0TP0090 ud Ventilador 1.600 m3/h y conductos espacios confinados 

 Soplante de aire de 1.600 m3/h ventilación para ejecución de trabajos confinados  incluso p.p. de pe- 

 queño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según normativa vigente. Uni- 

 dad completa para la ejecución de la obra incluido generador y consumible. 

  1,00 1.808,22 1.808,22 

 P0TP0091 m Conducto flexible sección inf. 0.15 m2 

 Conducto de ventilación flexible  de sección inferior a 0,15 m2 colocado y desmontado en obras, in- 

 cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, . 

  25,00 26,17 654,25 

 U11025124N ud Alumbrado interior recintos confinados 

 Alumbrado interior para ejecución segura de la obra en recintos confinados y operaciones de des- 

 montajes, instalación de equipos y operaciones de limpieza. Unidad completa incluyendo generador 

 y consumo energético, cuadros de protección, toma tierra, luminarias, tendido y canalizaciones nece- 

 sarias, montaje y desmontaje. Unidad completa 

  1,00 1.453,62 1.453,62 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 
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 pleta 

  3,00 119,01 357,03 

 P5ARQCONEX ud Conexión sanemiento y/o pluviales a arqueta/ estruct. exist.+byp 

 Conexión de tubería de saneamiento y/o pluviales de longitud necesaria y diámetros comprendidos 

 entre 315 y 500 mm a colector a pozo u obra de fábrica existente incluyendo bypass (para cualquier 

 caudal) durante las operaciones de conexionado, excavación de recinto próximo a pozo exsistente, 

 carga y transporte de material a vertedero y/o acopio de material para posterior utilización de relle- 

 nos, demolición de obra de fábrica para los diámetros de conexionado, precorte mediante radial y 

 martillo,corte de armaduras, pasamuros de conexión del material del tubo de unión con junta plitec 

 y/o virola de estanqueidad y junta hidroexpansiva entre hormigón nuevo y estructura antigua, maci- 

 zado de hormigón HA-30/B20/IV+Qb de 0.2m de espesor mínimo sobre perímetro y/o mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción, armadura de conexión mediante taladros de DN 14 y epoxi de atado, re- 

 fuerzo de #12/10, encofrado visto, retirada de residuos a vertedero incluso canon de vertido, relleno 

 con suelo procedente de excavación y/o préstamo, sellado de poliuretano, y resto de operaciones 

 necesarias. Operaciones de bombeo, achique y bypass de conexión incluido Unidad totalmente ter- 

 minada 

  1,00 450,26 450,26 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.6.5 VARIOS  (SR) .......................  4.723,38 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.6. COLECTOR DE CONEXIÓN Y 118.093,82 
 COLECTOR ALIVIO (SR) ..........................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.7. CALDERERÍA Y VALVULERÍA (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  2.366,80 5,98 14.153,46 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  50,00 104,57 5.228,50 

 TBTI0300.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  29,50 311,69 9.194,86 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 
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 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  14,00 777,68 10.887,52 

 P6BOM1F Ud Bomba 125Kw (S. Roque tipo-1) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 125 Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 715.88 m3/h a 32.90 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 395mm o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de paso> 150mm 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Con motor M35-45-4AA de 125 kW/400V 3-fas.50Hz, eficiencia IE3 

 Con camisa de refrigeración integral que la faculta para poder trabajar con bajos niveles de agua o 

 también con instalación en seco (ver CT/CZ) 

 Autochequeables para control exterior en: 

 -Temp. máx. de estator: Por 3 sondas térmicas. 

 -Temp. actual 1 fase: Por PT 100. 

 -Temp. rodamiento principal: Por PT 100 

 -Estanqueidad del alojamiento de estator: por FLS 

 -Estanqueidad del alojamiento de conexión: FLS 

 Protección del motor: IP 68 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Material de la carcasa: GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 

 Material del eje: Martensitic ss Steel 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 autolubricadas por cárter de aceite que las faculta para poder trabajar en seco. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x120+3x70/3+ 4x1,5 mm2 y 30 m cable de control SUB- 

 CAB S12x1,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión 

 de CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  3,00 82.822,47 248.467,41 

 P6BOM2F Ud Bomba 22 Kw (S. Roque tipo-2) 

 Grupo moto-bomba para trabajo en cámara seca de 22Kw capaz de elevar un caudal unitario de 

 132.51 m3/h a 21.4 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 75% nominal, preparado para 

 variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura rodamien- 

 tos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. Marca FLYGT o similar. 

 Diámetro impulsor = 320 mm  o similar, autolimpiable y antiatascamiento 

 Diámetro de voluta=100mm 

 Con motor M25-19-4AA de 22kW/400V 3-fás.50Hz Velocidad: 1460 rpm / Corriente nominal: 41 A 

 Refrigeración a través de glicol en camisa cerrada que la faculta para poder trabajar con bajo nivel de 

 agua o también con instalación en seco (NT/NZ). 

 Tipo de instalación: T=vertical en seco 

 Protección térmica mediante 3x sondas térmicas. 
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 Protección de motor: IP 68 

 Aislamiento clase H (180ªC) 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: GG 25 bordes endurecidos 

 Camisa de refrigeración: Acero carbono 1.0718+C 

 Material del eje: 1.4057 (AISI431) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 

 Estanqueidad mediante 2 Juntas mecánicas (unidad insertable) auto lubricadas por cárter de glicol 

 que las faculta para poder trabajar en seco. 

 Con cámara de inspección y detector FLS entre las juntas mecánicas y el rodamiento principal. 

 Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para limpieza de pequeñas 

 partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

 La bomba esta pintada según estándar exigido por la Dirección de obra. 

 Se incluyen 30m.de cable apantalaldo S3x6+3x6/3+ 4x0,5 mm2 y 30 m cable de control SUBCAB 

 S12x0,5mm2. Los cables llevan soporte de malla. Los cables se extenderán hasta conexión de 

 CCM. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  3,00 18.642,58 55.927,74 

 P6BOM6A Ud Bomba vaciado de tanque 6 Kw 

 Bomba centrífuga totalmente sumergible  con motor 6 Kw de ficiencia IE3 capaz de elevar un caudal 

 unitario de 167 m3/h a 7,5m.c.a 

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:                       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:          322,6 

 Velocidad del impulsor:         1480 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:                        100 x 75 mm 

 Motor: 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

 Incluye bancada, acople y guarda,  el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y res- 

 to de elementos. Pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  2,00 9.708,65 19.417,30 

 P6BOM8A Ud Bomba sumergible achique 3 Kw 

 Bomba de achique potencia de motor 3 Kw 

 El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito 

 y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y aislamiento clase H. La protección con son- 

 das térmicas limita la temperatura a 140 ºC. Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en cami- 

 sa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración). 

 El motor es apto para servicio continuo en la zona indicada por su curva característica. Ejecución 

 compacta con eje de una sola pieza. Opcional versión antideflagrante. 

 Materiales: 
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 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC (NBR) - SiC-SiC 

 Camisa de refrigeración: 

 Asa de izado:   EN-GJS-400-18 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  resina epoxi 120 micras 

  

  

 Incluido el montaje, cable protegido hasta CCM, pedestal, soporte y resto de elementos. Pruebas de 

 funcionamiento, manuales y ceertificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  1,00 735,12 735,12 

 P6CALD3000.16 Ud Calderín 3000L PN16 saneamiento+ventosa 150 

 Calderín timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida DN300 tipo híbrido y para uso de saneamiento, 

 construido en chapa de acero P355 EN 10.025, fondos elípticos. Incorporación de ventosa DN150 

 paso total en fundición dúctil con disco anti golpe de ariete apta para aguas residuales. Las tuberías 

 serán de acero A106GR.B/ASTM y las bridas Welding neck en A105/ASTM. Tubería de conexión 

 DN300mm. 

 El depósito calderín estará equipado con: 

 -Ventosa VA313 Bermad para aguas residuales Dn150 paso total con disco antigolpe de ariete 

 - Soporte 

 - 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

 - Faldón de apoyo 

 1 Boca de Hombre DN500 

 Conexión à tubería DN300; 

 Conexión para drenaje: 1" Gas. 

 Chapa de unión a tierra: incluida. 

 Chapa de características: incluida. 

 Orejetas para montaje: 4. 

 Conexiones para manómetro: incluido. 

 Conexiones para válvula de seguridad: incluido. 

 3 o 4 bridas para sondas por definir. 

 Escalera con plataforma y guardacuerpos 

 Manómetro 1/4 "diámetro 80mm con verificación portuguesa, Válvula de seguridad con certificado 

 de fabricación; 

 Presión de ensayo: de acuerdo con el código de construcción 

 Sobre-espesor de corrosión (mm): 0. 

 Temperatura de servicio (°C): 20 a 50ºC. 

 Directiva de equipos a presión: 2014/68/UE 

 El código de construcción es CODAP-2010. Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco 

 sumergido, y se radiografía un 10%. Todas las soldaduras serán tipo "a tope". 

 Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

 El depósito se someterá al siguiente esquema de tratamiento de superficie: 

 Interior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 2 capas de HEMPADUR 35560 con 400 ìm espesor final seco. 

 Exterior: 

 o Decapado con granalla de acero al grado SA 2 ½ " SA2,5 (ISO 8501-1) 

 o 1 Capa de primario Hempadur Zinc 15360 epoxi rico en Zinco con 50 ìm 

 o 1 Capa de Hempadur HB 45880 con 125 ìm; 

 o 1 Capa de acabado Poliuretano Hempathne 55210 con 60 ìm; 

  

 Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 

 Escalera de acceso con barandillas de acero 

 Indicador de nível magnético con conexion al deposito 

 Salida analógica 4-20mA 
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 Switch con nível mínimo y máximo 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

 Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

 Puesta en marcha 

  

  

 Totalmente colocado e instalado. 

  1,00 19.351,89 19.351,89 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

  25,00 6,02 150,50 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  4,00 175,86 703,44 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

  4,00 253,03 1.012,12 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

  1,00 382,54 382,54 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

  1,00 420,25 420,25 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  3,00 302,41 907,23 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  7,00 530,82 3.715,74 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  9,00 1.305,02 11.745,18 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 
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 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  1,00 2.407,32 2.407,32 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  7,00 154,95 1.084,65 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  9,00 285,54 2.569,86 

 P6VR.150.16 ud Válvula de retención DN 150mm PN 16 

 Válvula de retención DN 150mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  5,00 220,55 1.102,75 

 P6VR.300.16 ud Válvula de retención DN 300 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 300mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  4,00 630,36 2.521,44 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 985,35 985,35 

 P6VALIV300.16 ud Válvula alivio pilotada de pistón PN16 Ø300 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 300, PN 16, modelo válvula de base, pilotada, 

 de pistón, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

 elementos de medición y pilotos de regulación, según Norma o Especificación Técnica Vigente de 

 Canal de Isabel II de Válvulas de Control y Seguridad. Con instalación y pruebas. 

  1,00 11.496,08 11.496,08 

 TUB.FD.150CS m Tubería de FD DN150 saneam. PFA40+pp piezas+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 150 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de  poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15 de masa superficial 400 g/m² 

 recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-poros de 

 espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . Inclu- 

 yendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..)  de protección a 

 corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  3,00 58,47 175,41 

 TUB.FD.300CSE m Tubería de FD DN300 saneam PFA35+pp piezas+acerrojada+tret ext 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 300 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA35 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre 

 ZnAl 85-15 (Cu) de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resi- 

 na sintética compatible con zinc (tapa-poros de espesor medio> 80 micras), incluso tratamiento exte- 

 rior de radiación ultravioleta y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE y NF. In- 

 cluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..),carga, transpor- 
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 te y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de funcionamiento segun pliego. unidad total- 

 mente terminada 

  26,00 107,12 2.785,12 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.7.1 BOMBAS Y VALVULERÍA ....  427.605,70 
 ELEMENTO A1.2.4.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS 

 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o 

 similar; Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 

 100mm, incluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual ex- 

 tensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro 

 de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

  28,32 848,85 24.039,43 

 P6REJA02C Ud Reja automática paso 40 mm inclinada EBAR San Roque 

 Reja de desbaste automática EBAR San Roque  modelo RAKE MAX de Huber o similar. 

 Datos técnicos 

 Capacidad Q = 400 l/s 

 Luz de paso e = 40 mm 

 Perfil de la rejilla Perfil rectangular 60/8 

 Ancho del tamiz 1275 mm 

 Altura de los barrotes 2500 mm 

 Ancho total tamiz B = 1443 mm 

 Ángulo de instalación á = 75 ° 

 Altura de descarga sobre coronación del canal 1443 mm (aprox) 

 Altura de descarga sobre fondo del canal H1 6630 mm (aprox) 

 Altura de la máquina sobre el fondo del canal H2 7685 mm (aprox) 

 Longitud de instalación F 2932 mm (aprox) 

 Número de peines 7 

 Descarga max. de residuos 4,3 m³/h 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Material de la cadena acero inoxidable, eslabones en 316 L, casquillo y bulón en AISI 431 o equiva- 

 lente, Tipo de cadena: M112 

 Material Piñón 316L (1.4404) o equivalente 

 Peso m = 1786 kg sin tobogán de descarga y soporte (aprox) 

 Accionamiento del tamiz, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BK60Z-74VH 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 9,5 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 protección contra sobrecarga Detector inductivo 

 Fabricante ifm electronic o equivalente Tipo NF5003 

 Grado de protección IP 67 

  

 El equipo se compone de las siguientes partes: 

 Reja filtrante incluyendo perfiles de conexión en extremos superior e inferior 

 Delantal de descarga con tobogán y cubierta de inspección abatible de acero inoxidable 

 Elementos de limpieza constando cada uno de peine y su soporte. El montaje es atornillado lo que 

 les hace fácilmente desmontables y reemplazables 
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 Cadenas de eslabones accionadas y conducidas por sendas ruedas dentadas, superior e inferior y 

 guías laterales. 

 Pistas de apoyo de las cadenas de eslabones 

 Accionamiento con sistema de protección contra sobrecarga (según especificación) 

 Bastidor con cubierta superior que da soporte al mecanismo de limpieza de los peines incluidas las 

 placas de fijación del equipo 

 Sistema de protección de sobrecarga electro-mecánico mediante control del par motor con final de ca- 

 rrera 

 Apoyos de las ruedas dentadas: 

 Ruedas superiores: rodamientos 

 Ruedas inferiores: cojinete cerámico sin mantenimiento 

 Labio de EPDM para estanqueidad lateral 

  

 Unidad totalmente instalada 

  

  2,00 69.168,87 138.337,74 

 P6 SF01A Ud Sinfín compactador ø355 L=8000mm;Q=8,00 m3/h AISI-316 

 Tornillo transportador y sinfín compactador ø355mm x long 5000mm AISI-316  modelo Ro8 355 5000 

 de Huber o similar 

 Datos técnicos 

 Medio a transportar residuos (compactados) 

 Capacidad 8 m³/h 

 Longitud para transporte 3970 mm 

 Longitud total del equipo 8000 mm 

 Ángulo de instalación 15 ° 

 Diámetro del tornillo 355 mm 

 Dirección de transporte Screw shaft empuje 

 Peso 1120 kg 

 Material 316L (1.4404) o equivalente 

 Accionamiento, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Tipo BF50-74W DPE09XB4C/C2-SP 

 Potencia nominal P = 2,2 kW 

 Intensidad nominal I = 4,6 A 

 Intensidad de arranque I = 32,2 A 

 Tensión U = 400 Y V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 20 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección IP65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Clase de aislamiento F 

 Factor de potencia 0,8 

 Nivel de eficiencia en energética IE3 

 Peso 95 kg 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 2 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 600 mm 

 Altura 1000 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

  1,00 23.676,22 23.676,22 

 P6 CL01A Ud Compactador-lavador WAP SL4 o similar 

 Compactador-lavador 

 Datos técnicos 

 Reducción de peso esperada 65 - 75 % 

 Compactación del residuo a 35 - 40 %DS 
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 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Longitud de equipo 2643 mm 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Agua de lavado Agua de servicio, efluente secundario 

 Consumo de agua de lavado 8 l/s 

 Presión requerida 4 - 5 bar, 8 m³/h 

 Calidad del agua (Tamaño de partícula) 200 ìm 

 Conexión de agua 1 1/2" Acoplamiento GEKA 

 Accionamiento del tornillo, Motor asíncrono 

 Fabricante Bauer o equivalente 

 Potencia nominal P = 4 kW 

 Intensidad nominal I = 7,9 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 17 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1450 min-1 

 Grado de protección 65 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Peso 142 kg 

 Sonda de presión. 

 Fabricante VEGA o equivalente 

 Tensión 24 V DC 

 Señal de salida 4 - 20 mA 

 Rango de medida 0 - 400 mbar 

 Conexión a proceso 1 1/2 " 

 Indice de protección sin protección Ex 

 Accionamiento del impulsor 

 Cantidad 1 

 Tipo de impulsor Rodete vortex 

 Material del impulsor Fundición gris 

 Fabricante ABS o equivalente 

 Tipo XFP100 E 

 Potencia nominal P = 6 kW 

 Intensidad nominal I = 13,59 A 

 Tensión U = 400 Y/D V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Velocidad de salida del reductor n = 0 min-1 

 Velocidad de giro del motor n = 1465 min-1 

 Grado de protección IP 68 

 Protección del motor Protección del motor en cuadro eléctrico 

 Indice de protección sin protección Ex EExd II BT 4 

 Tolva de alimentación 

 Número de tolvas de entrada 1 

 Longitud 800 mm 

 Ancho 800 mm 

 Altura 1500 mm 

 Material 304L (1.4307) o equivalente 

 Distribuidor de agua 

 Fabricante Electroválvula Bürkert Tipo 6281 o equivalente 

 Material latón 

 Cantidad 2 

 Tensión U = 24 V DC 

 Potencia nominal P = 8 W 

 Conexión a proceso 1" 

 Tubería de descarga 

 Longitud de la tubería cónica 2500 mm 

 Ángulo de descarga 45 ° 

 Tipo de descarga 

 Válvula de esfera con 
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 accionamiento eléctrico 

 Diámetro DN 100 

 Fabricante Deufra o equivalente 

 Tipo OA 08 

 Potencia nominal P = 0.1 kW 

 Intensidad nominal I = 0,6 A 

 Tensión U = 400 V 

 Frecuencia f = 50 Hz 

 Grado de protección IP 67 

 Indice de protección sin protección Ex 

  

 Cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) Pretratamiento 

 Panel de control  de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado con todos los elementos reque- 

 ridos para el funcionamiento automático del equipo. Esquemas eléctricos como parte del manual de 

 instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico). Envolvente Rittal o similar, grado de pro- 

 tección IP 54, material en chapa de acero pintado RAL 7035. Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctri- 

 co está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 60204-1: Tempe- 

 ratura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin contacto con gases 

 corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

  

 Unidad totalmente instalada, incluidas pruebas. 

  1,00 42.274,50 42.274,50 

 P6POLIP500G Ud Polipasto giratorio elevación 500 Kg eléctrico 

 Grua pluma giratoria extracción de elementos tanque de tormentas 

 Polipasto Eléctrico de 500 Kg 

 Servicio:       Bombas y elmentos  de tanque de tormentas 

 Tipo:Estructura metálica grua giratoria con anclaje a muro o base de hormigón. Brazo de 3,5m y altu- 

 ra 4,0m sobre base soporte 

 Capacidad de elevación: 500 Kg 

 Velocidad de elevación: 8-1.3 m/min ± 5% 

 Potencia del motor elevación:   5/ 0,83/ Aislamiento clase F 

 Protección:             IP-54 

 Recorrido máx. de gancho:       8,0 m 

 Tensión de alimentación:        400 V 50 Hz 

 Cuadro local de accionamiento y paro 

 Final de carrera de rápida a lenta y final de carrera de seguridad 

 Prefrenado eléctrico a velocidad lenta con ahorro de ferodo un 35% 

 Cable de acero con infiltración plástica que alarga su vida un 30% 

 Limitador contra sobrecargas 

 Seguridades según RD 1215/97 

 Certificado CE, de cable y del gancho 

 Unidad totalmente instalada 

  2,00 2.137,71 4.275,42 

 P6GRUA3500A Ud Puente grúa y polipasto 3500 Kg Luz 15.2 (EBAR) 

 Servicio:                       EBAR 

 Características: 

 Concepción:             Grúa Puente 

 Nº de ramales:          2/1 

 Servicio:                       Interior 

 Capacidad de elevación: 3500 Kg 

 Luz entre ejes de railes:       15.2 m 

 Railes:                         24.5m 

 Recorrido total del gancho:     15 m 

 Clasificación: 

 Estructura:             S275JR y S316 

 Mecanismos:             M5 

 MECANISMO DE ELEVACIÓN 

 Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min. 

 Motor: Tipo: 2,6/0,86 Kw. - 1500/500 rpm - Y - 50 Hz 
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 Accionamiento: Arranque directo 

 Tamaño del motor: 112M 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE CARRO 

 Velocidad de traslación: 0¸ 20 m/min. 

 Motor(es)-Freno: 1 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 130 mm. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE PUENTE 

 Velocidad de traslación: 0¸ 40 m/min. 

 Motores-Freno: 2 

 Tipo: 0,96 Kw. - 1500 rpm - D - 87Hz 

 Accionamiento: Variador de frecuencia 

 Rueda: 4 ruedas de 160 mm. 

 VARIOS 

 La grúa irá provista de: 30 m de alimentación eléctrica mediante manguera plana de neopreno,  Moto- 

 res trifásicos con rotor en jaula de ardilla, Aislamiento Clase F, protección IP55, freno electromagnéti- 

 cos, limitador de carga y finales de carrera en todos los movimientos 

 Chorreado de la estructura metálica (ET-70C) 

 Mandos por medio de botonera de pulsadores desplazable a lo largo del puente e independientemente 

 del carro polipasto. 

 La grúa irá provista de variador en puente. 

 Incluye suministro y montaje (interior) de línea de alimentación eléctrica blindada de 4/40 Amp.  sin 

 juntas de dilatación, para 1 grúa(s), siendo la toma de corriente extrema. 

 Plataforma elevadora para el montaje de la línea 

 Enrollador de cable y cuadros de protección local 

 RODADURA 

 24.5 m. de carril para la rodadura de la(s) Grúa(s) para distancia máxima de 6,0 m entre apoyos y 

 cuadrado 40*30 apoyado todo el conjunto en ménsulas del edificio 

 Unidad totalmente instalada con frenos, topes, .. y probada s/ especificaciones técnicas y normativa 

 vigente. 

  1,00 20.104,61 20.104,61 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  48,20 92,12 4.440,18 

 P6PGRUAMANG m Toma de cor.Ser.: Alimentación eléctric. Puente grúa y polipast 

 Toma de corriente. Servicio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y polipastos. Tipo: manguera 

 plana de neopreno incluido todo el aparellaje eléctrico. 

  1,00 12,92 12,92 

 P6BIVAL1-500 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 500l. 

 UD Cuchara bivalva. 

 - Servicio: Extracción de sólidos del pozo de gruesos. 

 - Características:-Tipo: anfibia. 

 - Marca: BLUG o similar. 

 - Capacidad (litros): 500. 

 - Peso (kg): 650. 

 - Presión de trabajo (bar): 120 

 -Tiempo de cierre (s): 8. 

 -Tiempo de apertura (s): 4. 

 - Incluye peine y orificios de escurrido. 

 Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto.-Motor eléctrico: 

 - Potencia nominal (kW): 4,0. - Velocidad (rpm): 1500. Materiales: 

 - Acero s355  JR pintado 

 .- Acabado:-3 capas de recubrimiento de pintura alquitrán-epoxi de color negro, curada con poliamida 

 de 2 componentes, con un espesor de 50 micras por cada capa de película seca. 

 Unidad totalmente instalada y probada 

  1,00 4.934,13 4.934,13 

 P6BIVAL2-500 Ud Cuadro y enrollador para cuchara bivalva 500l 
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 Cuadro y enrollador para cuchara bivalva. Ud. instalada 

  1,00 1.552,58 1.552,58 

 P6BIVAL3-500 Ud Est.para apo.y esc. de la cuchara bivalva 500l 

 Estructura para apoyo y escurrido de la cuchara bivalva, soportes y elementos asociados. Unidad 

 completamente instalada 

  1,00 1.229,59 1.229,59 

 P6CONT7 Ud Contenedor metálico 7 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 7 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

  2,00 1.306,06 2.612,12 

 P6CM2.0X1.5A Ud Compuerta Mural 2000x1500 AISI-316L motoizada H<=5m EBAR 

 Compuerta mural  de accionamiento motorizado 2.000x1.500 mm, de acero inoxidable AISI-316L, 

 Cierre a 4 lados en EPDM. Estanqueidad de acuerdo a la norma DIN 19569-4. Accionamiento me- 

 diante actuador eléctrico 400/3/50Hz, SERVOMOTOR. Limitador de par, volante manual de emer- 

 gencia y finales de carrera. Husillo en acero inoxidable AISI-316L. Columna de maniobra en 

 GJS500. Altura desde la solera hasta la columna de hasta 10m, Columna de agua hasta 5 metros. 

 Tratamiento superficial del acero inoxidable mediante chorreado con microesferas de vidrio de silicato 

 sódico cálcico granulado, grado SA 2 1/2. ·Bastidor, estructura y refuerzos: AISI-316L. Tablero: AI- 

 SI-316L, Guías de deslizamiento y cuñas: PE. Husillo: AISI-316. Estanqueidad: Cierre en bron- 

 ce-bronce y EPDM, banda de neopreno. Tuerca de accionamiento: bronce Tornillería: acero inoxida- 

 ble A4, Mando manual de emergencia con volante y embrague. Indicador mecánico de posición. In- 

 terruptores fin de carrera (arriba-abajo). Limitador de para (T/C). Incluso operaciones previas de pre- 

 paración de soporte para el montaje y p.p. de obra civil correspondiente, incluido recibido de com- 

 puerta a base de suministro y colocación de cemento sin retracción, anclajes, pequeño encofrado y 

 reparaciones finales en zonas vistas. Unidad totalmente terminada e instalada. 

  4,00 12.410,03 49.640,12 

 P6AGIT01 Ud Agitador Sumergible 3,5 kW, hélice 300 mm Ø, 972 rpm (EBAR) 

 Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica  de alto rendimiento y sistema de au- 

 to-limpieza de álabes. 

 Diámetro de la hélice: 300 mm 

 Velocidad de la hélice: 972 rpm 

 Ángulo de la hélice:     º 

 Número de álabes:        3 

 Motor: 

 Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Clase de protección IP 68 y estator con aislamiento clase 

 F 

 (155 ºC). Los agitadores modelo XRW 210 y XRW 300 tienen aislamiento clase H con desactivación 

 a 

 140 ºC. Sumergencia máxima 20 m. Sistema de arranque directo. El motor es apto para servicio 

 continuo. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 Datos del motor: 

 Potencia nominal en el eje (P2):                2,9 kW 

 Potencia nominal absorbida de red (P1):         3,5 kW 

 Tensión nominal:                        400 V 

 Frecuencia nominal:                     50 Hz 

 Intensidad nominal:                     7,2 A 

 Factor de potencia                      0,71 

 Longitud (tipo) del cable:              10 (CSM-S1BN8-F) m 

 Protección del motor: 

 Protecciones térmicas: TCS con sensor en el estátor (opcional sensor PTC o PT100 en estátor). 

 Protecciones de estanqueidad: sistema DI con sensores en en la cámara de aceite, motor y caja de 

 conexiones 

 Materiales: 

 Carcasa del motor:                      1.4571 (AISI 316) 

 Hélice:                                 1.4460 (AISI 329) 

 Eje del motor:                  1.4571 (AISI 316) 

 Tornillería:                            1.4401 (AISI 316) 
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 Soporte:                                1.4408 / poliamida (CF-8M) 

 Protección anticorrosiva: suministro estándar con un recubrimiento epoxi de 120 micras. Opcional 

 para 

 equipos en ejecución EC de recubrimiento epoxi de 400 micras (360 micras para RW 900). 

 Peso:                           93 kg 

 Reductora (sólo para RW 900): 

 Sistema de engranajes planetarios de alto rendimiento. Gran resistencia a la fatiga y desgaste, con 

 una 

 vida útil estimada de 100.000 horas. 

 Otros: 

 Hélice de diseño optimizado, con excelente efecto de autolimpieza, para un funcionamiento carente 

 de 

 vibraciones. Diseñada para conseguir grandes empujes y, por tanto, un gran caudal en dirección 

 axial. 

 Anillo deflector de sólidos patentado, que protege la junta mecánica de posibles daños causados por 

 la 

 entrada de materiales sólidos y fibrosos. 

 Rodamientos lubricados de por vida y libres de mantenimiento. Diseñados para una vida útil estima- 

 da de 

 más de 100.000 horas de funcionamiento. 

 Opciones y accesorios: 

 Versión antideflagrante, aro de corriente, juntas en vitón, manguito protector de cable (vitón o 

 VA-25), cable EMC. 

 Accesorios: asa de elevación, ajuste del ángulo en vertical, amortiguador de vibraciones, pantalla 

 anti-vórtices, sistema de lavado de junta mecánica. 

  

  

  

  1,00 2.289,88 2.289,88 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.7.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y 319.419,44 
 VARIOS .....................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.7.3 ALIVIO 
 P6DEFL2 m² Plancha deflectora polipropileno 15 mm esp. 

 Plancha deflectora hidrostank o similar mediante láminas de polipropileno de 15 mm de espesor so- 

 portes y refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI-316L,. Tornillería en A4 , incluso piezas, ele- 

 mentos de sujeción, andamiaje, medios auxiliares y p.p de trabajo de instalación, recibido con morte- 

 ro sin retracción garantizando su estanqueidad en la obra civil. Unidad totalmente instalada 

  21,06 282,12 5.941,45 

 P6CLAP1200B Ud Clapeta antiretorno 1200x1200mm contrapesada 

 Válvula antirretorno contrapesada para redes de saneramiento de dimensión 1200x1200 mm, inclui- 

 dos elementos de amarre AIS 316 L.Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final 

 chorreado con bolas de vidrio. Goma de cierre en EPDM. Tornillería y anclajes en A4. Incluso es- 

 tructura para instalarla en la obra civil  formada por perfiles UPN 240 o similar de Acero inoxidable 

 316,  Unidad totalmente instalada. 

  1,00 6.879,40 6.879,40 

 P6TAMIZ1A Ud Tamiz aliviadero tipo PAS dn500,Le=5,0m fi=5 mm Qu=1300l/s 

 Tamiz tipo PAS o similar con capacidad de diseño de hasta 1300 l/s, y estará compuesto por los si- 

 guientes equipos: 

 ·       Rejilla doble de 500 mm de diámetro, con una longitud efectiva de 5,0 metros. Diámetro de los 

 orificios de apertura: 5 mm. Area de paso: 63%. Soporte para la rejilla y alivio de emergencia, con 

 una longitud de 4 metros.     Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con 

 bolas de vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás elementos de suje- 

 ción. 

 ·       1 bomba sumergibles para agua residual para producir el chorro de limpieza de las rejillas. Ten- 

 sión trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 5 kW. Grado de protección IP 68. 

 ·       1 Pulverizador estáticos a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y creación del chorro de 

 limpieza. ·      Fabricados en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de vi- 

 drio. Tornillería y anclajes en A4. 
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 Unidad totalmente instalada y probada, incluidos soportes estructurales, anclajes a muro, tubería de 

 extracción de bombas, piezas y elementos auxilares para el correcto funcionamiento de la instala- 

 ción. 

  2,00 21.941,79 43.883,58 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.7.3 ALIVIO ....................................  56.704,43 
 ELEMENTO A1.2.4.7.4 LIMPIEZA DE TANQUES 
 P6BASC700.5 Ud Limpiador autobasculante 700l/m L=4.76m (LB-SR) 

 Limpiador autobasculante, con una capacidad de basculación específica 700l/m, para una longitud en- 

 tre paredes de 4.76 m. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, acabado final chorreado con bolas 

 de vidrio. Incluye soportes, rodamientos encapsulados y estancos, juego de suspensión y demás 

 piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4, Unidad totalmente instalada y probada. 

  5,00 13.102,27 65.511,35 

 P6BASCCIRC5 Ud Circuito de llenado 5 basculante-volteador 

 Circuito de llenado para hasta 5 limpiadores. Incluye los siguientes elementos: 5 electroválvulas y 5 

 llaves de bola de 75mm, para el llenado de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canaliza- 

 ción de agua desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN 75, con piezas 

 roscadas y 5 arquetas de polipropileno  para alojar las electroválvulas y llaves de bola. Unidad total- 

 mente instalado y probado. 

  1,00 8.157,37 8.157,37 

 P6BASCCIRC1B Ud Boca riego baldeo 32 mm 

 Boca de riego baldeo desde tubería de distribución, incluyendo 15m de tubería DN 50 PE100/16, to- 

 ma manguera, válvula de bola 32 mm. Unidad totalmente instalada y probada. 

  3,00 205,48 616,44 

 P6TUBPE050.16 m Tubería de PE100 DN50 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  15,00 3,72 55,80 

 P6TUBPE75.16 m Tubería de PE100 DN75 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 75 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  8,00 5,27 42,16 

 P6TUBPE125.16 m Tubería de PE100 DN125PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 125 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  300,00 12,01 3.603,00 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 443,00 886,00 

 P6VM.125.16M ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Motoriz 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. Ins- 

 talación y pruebas. 

  3,00 964,04 2.892,12 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 
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 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  2,00 190,08 380,16 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  120,00 14,13 1.695,60 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  120,00 3,17 380,40 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  240,00 4,09 981,60 

 P3EDIF101B m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 Muro fábrica de ladrillo de 1 pié con p.p. rasillón,  mortero, cortes y bermas y sacos areneros para 

 corte de sección de colector  existente necesario para ejecución de bypass, incluidas medidas de 

 protección especial y sistemas autónomos de ejecución, enfoscado interior, incluida la demolición del 

 muro de fábrica una vez ejecutado el bypass, extracción de escombros y piezas, incluso p.p. de 

 operaciones de mantenimiento. Unidad totalmente terminada. 

  300,00 28,61 8.583,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.7.4 LIMPIEZA DE TANQUES ......  93.785,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.7. CALDERERÍA Y VALVULERÍA 897.514,57 
 (SR) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.8. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (SR) 
 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  26,00 12,38 321,88 

 P6VENT250PP m Tub.ext. 250 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 250;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier 

 altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales co- 

 mo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  22,00 19,13 420,86 

 P6VENT300PP m Tub.ext. 315 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 315mm;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de 

 aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a 3 metros 

 de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales 

 como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 
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  16,00 22,73 363,68 

 P6VENT400PP m Tub.ext. 400 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 400;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  87,00 45,03 3.917,61 

 P6VENT500PP m Tub.ext. 500 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 500;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  51,00 56,35 2.873,85 

 P6VENT600PP m Tub.ext. 600/630 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 600;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a cualquier altura, según standard PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y 

 piezsas especiales copmo consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  11,00 70,82 779,02 

 P6VENT700PP m Tub.ext.700con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 700;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  11,50 107,92 1.241,08 

 P6VENT800PP m Tub.ext.800con sol.lon.en PP ser.ventilación... 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 800;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP o PVC según estándar PPA, para evitar que la tubería se 

 deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, 

 elevados a 3 metros de altura, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión 

 y piezas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  1,00 126,26 126,26 

 P6VENTD200 ud Difusor esférico de largo alcance tipo tobera DN 200 mm 

 Suministro e instalación de difusor esférico DN 200mm de largo alcance tipo tobera, orientable en to- 

 das las direcciones, acabado en aluminio anodizado con compuerta de regulación en la oboca de sa- 

 lida. La unidad totalmente instalada y probada. 

  32,00 156,72 5.015,04 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 

 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

  2,64 73,38 193,72 

 P6DESOD04A ud Sistema de desodorización 17.000 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo catalítico en carcasa de acero AISI-316 L, 

 Caudal de aire a tratar : 17.000 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 3.500 m.m; Altura 
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 total aproximada : 3.600 m.m;  Espesor de construcción > 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 5300 Kg;   Densi- 

 dad aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del grá- 

 nulo : 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Acceso- 

 rios incluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal : 

 17.000 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 15 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

  1,00 33.693,31 33.693,31 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

  3,00 860,52 2.581,56 

 P6VENT10000H ud Ventilador 8.000-10.000 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 10.000 m3/h y potencia instalada de 1.5 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

  1,00 1.356,79 1.356,79 

 P6VENT13600H ud Ventilador 13600 m³/h helicoidal mural 

 Ventilador helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 13600 m3/h y potencia instalada de 2.25 kW, con incorporación en el frente de malla de 

 acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento 

 clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silenciador i/ recibido del mis- 

 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 rpm. Nivel sonoro: 

 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

  1,00 1.612,02 1.612,02 

 P6VENT3000HC ud Ventilador 3000 m³/h helicoidal cubiertas 

 Ventilador helicoidal sónico de cubierta con silenciador y torre de expulsión, realizado en plancha de 

 acero galvanizado para un caudal mínimo de 3000 m3/h y potencia de 0.5 kW, con incorporación en 

 el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte 

 posterior, aislamiento clase F, protección IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, silencia- 

 dor i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.Velocidad: 1450 

 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente instalada y probada. 

  4,00 927,16 3.708,64 
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 P6CUBPVC1 m² Cubierta lona retráctil PVC motorizada 

 Cubierta de lona móvil de PVC enrollable y motorizada. Rigidización y perfiles guía y  de montaje 

 de aluminio. Incluye aperturas para ventilación interior y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada 

  95,90 51,61 4.949,40 

 P5ELECAACC03 Ud Inst.tuberías cobre  climatización incl. llaves de corte y aisla 

 Instalación completa de climatización  conformada por tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diá- 

 metro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 

 cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y colocación de llaves de paso 

 de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión ros- 

 cada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  3,00 611,34 1.834,02 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 

 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

  2,00 2.420,26 4.840,52 

 P5ELECAACC05 ud Unidad AA/CC 5.000w/h, 14.000 Frg 

 Aire acondicionado de 5.000 w/h potencia eléctrica  y 14.000 frigorías clase A , formada por compre- 

 sores herméticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas 

 de circulación, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autó- 

 mata de control de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos 

 auxiliares. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 4.321,86 4.321,86 

 P6VENTC01 Ud Campana de extracción aluminio  contenedores 2.2x1.80m 

 Campana de extracción de superficie de contenedores de dimensión 2.20x1.80m, incluidos elemen- 

 tos auxiliares y soportes. Unidad totalmente instalada. 

  2,00 332,64 665,28 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  4,80 14,36 68,93 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa y 30/B/12/IIIa 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa  y HA-30/B/12/IIIa , puesto en obra, incluido suministro de 

 aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibra- 

 do, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente 

 terminada. 

  4,80 77,48 371,90 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  114,08 1,00 114,08 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  14,40 59,20 852,48 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.8. DESODORIZACIÓN Y 76.223,79 
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 VENTILACIÓN (SR) ..................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.9. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (SR) 

 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de la 

 EBAR y tanque de tormentas (cuando existe), incluyendo cálculo automático de variables de control 

 , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de opera- 

 dor y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cablea- 

 do de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; 

 manual de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos 

  1,00 9.540,00 9.540,00 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión EBAR 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeen el SCADA del centro de control. 

  1,00 5.999,10 5.999,10 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

  1,00 2.742,75 2.742,75 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

  1,00 1.645,65 1.645,65 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.9.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN 19.927,50 
 (SR) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (SR) 

 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 

 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 
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  1,00 3.234,02 3.234,02 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 

 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

  1,00 3.823,42 3.823,42 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

  1,00 349,15 349,15 

 P7COMPLC1A1 ud PLC proglamable integrable (EBAR LB&SR) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:608 SD:256; EA:16 SA:24) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

  1,00 14.734,51 14.734,51 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digita- 

 les (IB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con 

 conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 

 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN 

 - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, 

 conductores de conexión, canaletas, 32 reles (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  In- 

 cluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 

 servicio. 

  19,00 634,34 12.052,46 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digita- 

 les (OB32) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, 4 adaptadores para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 

 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC 

 V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyen- 

 do terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de 

 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, co- 

 nexionados y en servicio. 

  8,00 710,76 5.686,08 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógi- 

 cas (IF16) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 
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 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo 

 terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso accesorios ne- 

 cesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

  2,00 500,04 1.000,08 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógi- 

 cas (OF8) a autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado 

 con conectores, marca PHOENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 

 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Inclu- 

 yendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de elementos.  Incluso acceso- 

 rios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en servicio. 

  3,00 469,47 1.408,41 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

  1,00 439,24 439,24 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

  1,00 2.738,51 2.738,51 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

  1,00 142,84 142,84 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

  1,00 359,24 359,24 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

  3,00 283,97 851,91 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en basti- 

 dor, de 24 Vcc 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

  1,00 522,45 522,45 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

  1,00 484,29 484,29 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 
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 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 1.167,90 1.167,90 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

  1,00 417,58 417,58 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

  1,00 206,53 206,53 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 

 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 

 4 Mb de memoria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con 

 protocolo DF1, para montaje en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN 

 BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye memoria SD. 

  1,00 4.582,20 4.582,20 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.327,37 1.327,37 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.774,82 1.774,82 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de 

 ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.869,68 1.869,68 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o si- 

 milar entre equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: mod- 

 bus TCP/IP; HTTP; FTP; SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

  1,00 601,31 601,31 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 

 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

  2,00 149,06 298,12 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.9.2 SISTEMA DE CONTROL Y 60.072,12 
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 COMUNICACIONES (SR) .........................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.9.3 INSTRUMENTACIÓN (SR) 
 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 1.553,09 1.553,09 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

  3,00 1.475,52 4.426,56 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

  1,00 271,33 271,33 

 P6CAUCANAL01 ud Caudalímetro caudal canal ultrasonidos 

 Caudalímetro de canal abierto aguas residuales de ultrasonidos AVFM 5.0 o similar, totalmente insta- 

 lado y probado 

  2,00 3.927,58 7.855,16 

 P6BASC1B Ud Circuito control tamices y limpiadores EBAR S.Roque 

 Circuito de control de tamices y limpiadores de la EBAR y Tanque de tormentas de San Roque, in- 

 cluyendo Sensor de nivel por radar para medición del nivel de agua en continuo, parámetros de fun- 

 cionamiento del sensor ajustables mediante bluetooth.  5 Sensores inductivos, para detectar el volteo 

 de los limpiadores. Cuadro completo para controlar el sistema en modo manual y automático, con 

 autómata programado y pantalla para ajuste y visualización de los parámetros de funcionamiento de 

 los equipos. Cableado, conexión y ajuste de los equipos. 

  1,00 14.458,40 14.458,40 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 

 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

  6,00 45,00 270,00 

 P6SONDA1 ud Sonda de nivel 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sonda de nivel. 

  1,00 54,34 54,34 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 390,26 390,26 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  6,00 70,08 420,48 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

  6,00 385,59 2.313,54 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 
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  1,00 12.465,03 12.465,03 

 P6IND01 ud Sensor inductivo basculantes 

 Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un extremo de cada limpiador, inclui- 

 do cableado a punto de toma de electricidad . Unidad totalmente instalada. 

  5,00 99,32 496,60 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.9.3 INSTRUMENTACIÓN (SR).....  44.974,79 
 ELEMENTO A1.2.4.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (SR) 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

  20,00 3,36 67,20 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  170,00 3,55 603,50 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  265,00 4,46 1.181,90 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y 

 conectorizado con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones 

  470,00 11,43 5.372,10 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

  110,00 11,72 1.289,20 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

  30,00 5,94 178,20 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

  30,00 6,00 180,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

  30,00 5,05 151,50 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

  20,00 7,57 151,40 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  40,00 58,98 2.359,20 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 
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 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  59,00 41,39 2.442,01 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 5,69 28,45 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  5,00 6,59 32,95 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  15,00 27,76 416,40 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  113,00 18,30 2.067,90 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  18,00 8,82 158,76 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  30,00 1,49 44,70 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  15,00 1,49 22,35 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  45,00 1,80 81,00 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  6,00 3,03 18,18 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 
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  3,20 3,19 10,21 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

  6,40 4,56 29,18 

 P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 

 Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctri- 

 ca, i/replanteo, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con 

 mortero de cemento. 

  10,00 6,14 61,40 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 80x80 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 190,08 570,24 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  5,00 62,42 312,10 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  15,00 2,22 33,30 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

  4,00 1,91 7,64 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

  4,00 19,33 77,32 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  4,00 29,95 119,80 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  37,00 30,98 1.146,26 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.9.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS 19.214,35 
 (SR) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.9.5 INTRUSISMO (SR) 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

  1,00 3.462,84 3.462,84 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 
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 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

  445,00 6,65 2.959,25 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre - 1 x 

 Pentium Dual Core E5200 - RAM 2 GB - disco duro 1 x 320 GB - DVD-RW - GMA 3100 Dynamic 

 Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - 

 pre-installed Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pe- 

 queño material y cableado. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 801,56 801,56 

 P7COMCCTV2 Ud Software gestión CCTV intrusivo 

 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de ges- 

 tión individual y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervi- 

 sión, investigación, administración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad total- 

 mente comprobada y en funcionamiento en centro de control. Conexiones internet utilizando encami- 

 nadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un punto centralizado. El servidor de vídeo 

 vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través de internet o SCADA en 

 centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier 

 ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 

 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y 

 verificada 

  1,00 1.836,95 1.836,95 

 P7COMCCTV3 Ud Sistema de instalación configuración in situ videocmáras segurid 

 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Mana- 

 gement recorder), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por gra- 

 bador contemplando la totalidad de elementos de control. 

  1,00 627,04 627,04 

 P7COMCCTV4 Ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de 

 almacenamiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad 

 totalmente instalada y probada. 

  1,00 2.985,43 2.985,43 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 

 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

  10,00 678,83 6.788,30 

 P7COMCCTV8 Ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. 

 Documentación y manuales con 15 copias. 

  1,00 797,92 797,92 

 P7COMCCTV9 Ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 
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 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en ca- 

 rril DIN, con carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de di- 

 vesos elementos en EDAR. 

  2,00 575,88 1.151,76 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.9.5 INTRUSISMO (SR) .................  21.411,05 
 ELEMENTO A1.2.4.9.6 DETECCIÓN DE GASES (SR) 

 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

  3,00 1.150,55 3.451,65 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

  3,00 1.150,55 3.451,65 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

  3,00 1.150,55 3.451,65 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

  1,00 1.540,92 1.540,92 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

  1,00 3.441,37 3.441,37 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  105,00 3,55 372,75 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  105,00 1,49 156,45 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  6,00 6,59 39,54 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.9.6 DETECCIÓN DE GASES (SR) 15.905,98 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.9. INSTRUMENTACIÓN Y 181.505,79 
 CONTROL (SR) .........................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.10.1 TRABAJOS PREVIOS (SR) 

 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 

  1,00 7.234,50 7.234,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.1 TRABAJOS PREVIOS (SR) .  7.234,50 
 ELEMENTO A1.2.4.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (SR) 

 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 

 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones 

 operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesa- 
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 rio. 

  500,00 1,05 525,00 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo du- 

 rante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, 

 carga y transporte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior opera- 

 ción de desconexionados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad completa 

  5,00 713,71 3.568,55 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

  1,00 245,28 245,28 

 P5ELECLM1EB04 Ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EB s. Roque 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio (instala- 

 ción de arquetas A2, LSMT, calados registros, demoliciones y reposición de pavimento, empalmes, 

 tendido MT ..), trabajos necesrios para la extensión de la nueva red incluyendo derechos de supervi- 

 sión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos necesarios para la aco- 

 metida eléctrica de la Guadacorte . 

 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones confor- 

 me los requerimientos de empresa operadora. 

  

  1,00 2.293,91 2.293,91 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

  1,00 3.495,74 3.495,74 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA en EBAR 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 3.044,20 3.044,20 

 P5ELEBTALUMB Ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 

 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja 

 tensión, incluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en 

 industria, y demás trabajos necesarios para completa legalización 

  1,00 495,90 495,90 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P5ELECS ud Estudio de selectividad de protecciones 

 Reestudio, por parte del contratista, de la selectividad de protecciones desde la celda de protección 

 general hasta los disyuntores de entrada a los distintos cuadros de baja/alta tensión, mediante informe 

 de OCA a elegir por el D. de Obra entre terna propuesta por el contratista, quien deberá ajustar con- 

 venientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho estudio. 

  1,00 2.330,49 2.330,49 

 P5ELECP ud Estudio de Coordinación de protecciones 

 Estudio por parte del contratista de la coordinación de protecciones de la línea de alta tensión y baja 

 tensión, e informe OCA a elegir por el Dtor. de obra entre terna propuesta por el contratista, quien de- 

 berá ajustar convenientemente las protecciones correspondientes según las conclusiones de dicho 

 estudio. 

  1,00 2.330,49 2.330,49 

 P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  2x160mm PVC normalizado insta- 
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 lación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cual- 

 quier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, acopio de material o carga, prisma de hormigón 

 HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador 

 de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada 

 y terminada 

  8,00 54,39 435,12 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

  24,00 19,38 465,12 

 P5ARQPREF2.A2 Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. A2 con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, 

 registrable, troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, 

 con paredes rebajadas para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 

 mm, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero 

 y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de 

 soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y re- 

 lleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

  1,00 335,73 335,73 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN 22.332,98 
 (SR) ............................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.10.3 TRANSFORMADOR Y GENERADOR (SR) 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  0,47 14,13 6,64 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  55,20 4,09 225,77 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  22,98 5,36 123,17 

 P4HG-002C m³ Hormigón HM-20/B/20/III y IV-Qb SR horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/III y IV Qb-SR, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 

 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de 

 mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su 

 correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  18,40 61,11 1.124,42 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.692,80 1,00 1.692,80 

 P5ELEARQ1X1TF Ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -322-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 

 1.5m, tapa de fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, inclui- 

 dos pasamuros y tuberías de conexión. Unidad totalmente colocada. 

  1,00 359,85 359,85 

 P5ELECASTRAF1 Ud Caseta normalizada trafo 160-630 KVa 

 Caseta prefabricada normalizada para transformador 160-350 KVA , con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  1,00 7.446,26 7.446,26 

 P5ELECASCS1 Ud Caseta normalizada centro de seccionamiento 

 Caseta prefabricada normalizada para centro de seccionamiento, con compartimento para celdas, 

 puertas de paso y acceso, lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos conformados y nor- 

 malizados. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 7.446,26 7.446,26 

 P5ELECAS02A ud Caseta pref. modular (3,8X6.5X3.3m) 

 Caseta prefabricada normalizadapara alojamiento de generador  de la estación de bombeo de dime- 

 sión mínima interior de 3,8m ancho x 6.5m largo y 3,3m alto exterior con compartimento para tendido 

 de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de generador, puertas de acceso de dimensión especifica- 

 das en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

  1,00 11.813,71 11.813,71 

 P5ELECGEN630 ud Generador eléctrico 630kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630kVA/513kW  según especificaciones técnicas definidas 

 en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; 

 Sensor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 

 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

  

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

  

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

  

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

  

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter; Versatilidad para el 

 montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque 

 de combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emer- 

 gencia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; o   Bajo nivel de 

 emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad;,     Acabado 

 superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h); Total 

 acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de izado reforzado 

 para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 
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 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso 

 residencial de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con co- 

 nexiones de 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

  1,00 51.322,88 51.322,88 

 P5ELETRAF630 ud Transformador 630KVA trifásico en aceite, llenado integral 

 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, die- 

 léctrico éster natural biodegradable, de 630 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión prima- 

 rio 20 kV, tensión de salida de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, fre- 

 cuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

 10%, protección propia del transformador con termómetro, para instalación interior o exterior, cuba de 

 aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación maniobrable sin tensión, pasatapas 

 MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma 

 de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

 servicio, colocado. 

  1,00 10.126,86 10.126,86 

 P5ELECBATC36 Ud Bateria de condensadores (36 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 36 KVAR  Compuesta de: con- 

 densadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, 

 contactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y re- 

 sistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). 

 Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; 

 Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor 

 automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termos- 

 tato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 1.430,97 1.430,97 

 P5ELETRAF2 Ud Interconexión de celda de protección a transformador 

 Interconexión de celda de protección a transformador en AT, con cable de aislamiento seco de 12 / 

 20 KV de 1 x 150m2 de sección de aluminio, 1 juego de tres bornas y tres conos difusores para ca- 

 ble de 1 x 150mm2 y conjunto de pequeño material. 

  1,00 334,57 334,57 

 P5ELETRAF13 Ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario 

 metálico en chapa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 

 230/48 Vcc. con acumuladores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, 

 bornas canaletas y pequeño material de montaje. 

  1,00 2.411,12 2.411,12 

 P5ELETRAF5A Ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

  1,00 120,30 120,30 

 P5ELETRAF5C Ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 

 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes ele- 

 mentos: - 1 Red interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corrien- 

 te 16 Amp. - 1 Aparato autónomo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de cir- 

 cuitos para alimentación a los anteriores equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de 

 guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislante. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel 

 de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - 

 Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

  1,00 728,28 728,28 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de 

 eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones 

 Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

 en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado 

  1,00 430,58 430,58 

 P5ELETRAF6 Ud Celda de e/s tipo 24-20KV 400A/16K manual 

 Celda de entrada/salida formada por módulo metálico tipo CGM-24 o similar de dimensiones aproxi- 
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 madas 1800mm de alto x 370mm de ancho x 850mm de tipo modular, envolvente de chapa de ace- 

 ro galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interrup- 

 tor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra) con mando 

 manual, captadores capacitivos para la detección de tensión y sistema de alarma sonora de puesta a 

 tierra, colocada. 

  1,00 2.713,38 2.713,38 

 P5ELETRAF7B Ud Cel.met.de protec general int.aut.,24-20 kV,400.Amp 16 KA manual 

 Celda metálica de protección general con interruptor automático, 24 kV o 20 KV, 400 A, Icc 16 kA, 

 aislamiento en SF6, con interruptor automático en SF6 de 24 kV, 400 A, poder de corte 16 kA, con 

 captadores de intensidad, relé de protección contra sobreintensidades de fase y homopolares, mando 

 manual. 

  1,00 5.433,20 5.433,20 

 P5ELETRAF7 Ud Celda metálica de protección 24-20kv 400A tipo CGM24 -CMP-F 

 Celda metálica de protección de transformador tipo CGM24 -CMP-F o similar ensayado contra una 

 eventual inmersión, de dimensiones 1800 x 480 x 850mm de corte y aislamiento íntegro en SF6, de 

 acuerdo a UNE CEI RU6407, instalada, conteniendo : 

 1 interruptor rotativo trifásico de tensión nominal 24 KV e In 400A y capacidad de cierre sobre corto- 

 circuito 40KA, 3 portafusibles para cartuchos de 24 KV 

 3 cartuchos de fusibles de 24KV 

 1 seccionador de puesta a tierra, 

 1 relé de protección de transformador autoalimentado 51/50n 

 3 captadores  toroidales de intensidad para protección de fase 

 3 captadores capacitivos de presencia de tensión 

 1 Ud embarrado para 400A 

 1 Ud Pletina de cobre 30 x 3mm 

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 2.031,16 2.031,16 

 P5ELETRAF8 Ud Celda de medid 24-20KV CGM-24 con 3 transfor 

 Celda de medida formada por módulo metálico CGM-24  de dimensiones 1800 x 800 x 1025 de fon- 

 do, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado : 3 transformadores de intensidad 

 relación X/5A, tensión nominal 24KV, potencia de precisión 15VA, clase 0.5, 3 transformadores 

 X/110V, Vn 24KV, potencia de precisión 50VA en clase 0.5. Acometida y salida con cable en seco, 

 malla de protección quitamiedos abisagrada, carros extraíbles para el equipo de medida. 

  1,00 6.201,41 6.201,41 

 P5ELETRAF8A ud Celda seccionamiento barras 24 KV/20KV/16KV 400 Amp, manual 

 Celda de línea motorizada telemandada  para 24/20/16 KV y 400 Amp, en módulo metálico de di- 

 mensiones aproximadas: 420 mm de ancho, 1.600 mm de alto y 900 mm de fondo. Con interruptor - 

 seccionador en SF6, mando manual, puesta a tierra con cierre brusco e indicadores de presencia de 

 tensión. Unidad totalmente instalada 

  4,00 2.132,05 8.528,20 

 P5ELETRAF8B Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento 

 seco 12/20 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores pa- 

 ra cable de 1 x 150 mm². Conjunto de pequeño material. 

  1,00 485,99 485,99 

 P5ELETRAF9 Ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 

 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico 

 combinado, multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y 

 dos entradas de impulsos configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

  1,00 886,53 886,53 

 P5ELETRAF10 Ud Comunicaciones Trafos 

 Comunicaciones, incluyendo: 

 - Proyecto oficial ante la direccción general de telecomunicaciones para legalizar los equipos necesa- 

 rios para establecer las comunicaciones entre los equipos de telecontrol, concretamente el Terminal 

 Remoto de Telecontrol y el COD CENTRO o similar 

 - Suministro e instalación de los equipos siguientes: 

 *Emisora  VHF /12,5 KHz/P2500F1 o UHF /25 KHz/ P2500U-F1 
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 * Módem (montaje interno emisora)  600/1200 Bd 

 * Antena marca 410-430 MHz 

 * Descargador para antena 

 * Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota 

 - Configuración y puesta en servicio de los mismos 

  1,00 2.375,48 2.375,48 

 P5ELETRAF11 Ud Puesta en servicio del telecontrol de LMT 

 Puesta en servicio del telecontrol, incluyendo: 

 - Integración de la instalación en cada uno de los sistemas de concesionario eléctrico implicados en 

 el procesode todas las funcionalidades del Telecontrol, Control local y Automatismos del Centro de 

 Seccionamiento 

 - Configuración, parametrización y puesta en servicio de Terminal Remoto de Telecontrol, equipos de 

 c/c., Relés de detección de Paso de Falta y demás elementos de la instalación 

 - Generación de configuraciones, telecarga y comprobaciones de cada una de las bases de datos: 

 históricas, cronológicas, de alarmas, de eventos y de medidas analógicas en el Terminal Remoto de 

 Telecontrol, en el C.S. así como en las unidades centrales 

  1,00 4.392,53 4.392,53 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

  1,00 245,28 245,28 

 P5ELETRAF12 Ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 

 Verificación de trabajos, incluyendo: 

 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y docu- 

 mentación técnica aprobados 

 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de 

 Tensión, etc en celdas de MT 

 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 

 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

  1,00 331,53 331,53 

 P5ELETRAF4E Ud Puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA 

 Conjunto puesta a tierra del Centro de Transformación hasta 630 KVA, incluyendo la puesta a tierra 

 de servicio y la puesta a tierra de protección, conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 

 mm2, 50 mm2, 70 mm2 y conjunto de picas, p.p. soldaduras y pequeño material. Unidad completa 

 y normalizada 

  3,00 960,06 2.880,18 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  3,00 97,16 291,48 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 

 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 

 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, ins- 

 talado. 

 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

  1,00 3.387,72 3.387,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.3 TRANSFORMADOR Y 137.328,51 
 GENERADOR (SR) ....................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS (SR) 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

  1,00 360,50 360,50 

 P5ELECGBT1D ud CGBT Modulo acometida+aparamenta (EBAR San Roque) 

 Cuadro General de baja Tensión de la EB San Roque. Módulo de acometida Módulo de acometida 

 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interruptor de In= 1000 A, 
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 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesarios. De- 

 bidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente 

 instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra 

  1,00 10.248,04 10.248,04 

 P5ELECGBT2D Ud CCM EBARSan Roque 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo San 

 Roque  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema 

 de control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de 

 motores formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje 

 más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El 

 cuadro incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones 

 Protección diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás ele- 

 mentos necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de 

 intensidad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble 

 conversión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 47.505,52 47.505,52 

 P5ELECGBT6A ud CGBT EBAR CCM Rejas-S/F con PLC integrado 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de 2 Ud de rejas automáticas 

 y sinfín en EBAR, formado por armarios metálicos de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en 

 su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, 

 ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PCU con pantalla de 7" 

 para:  control de bloqueos e inversión del sentido de giro; Operación en modo manual y automático; 

 parametros de operación guardados en datalogger; indicación del estado de operación;  registro de 

 las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros 

 de emergencia remotos al PLC; Interfaz preparada para comunicación industrial M2M; Paro de 

 emergencia; Interruptor principal con botón para paro de emergencia 

 El cuadro eléctrico está diseñado de acuerdo con las condiciones ambientales descritas en la IEC 

 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin condensación, Sin 

 contacto con gases corrosivos o agresivos, atmósfera explosiva, radiación, polvo, sales etc. 

 NOTA. La alimentación del cuadro eléctrico debe ser a 400 V CA 50 Hz 3F + N + PE. Para aplica- 

 ciones con varios equipos el cuadro se suministrará con 1xPLC con las ampliaciones necesarias 

  

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 8.306,54 8.306,54 

 P5ELECGBT4D ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (San Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación de la Estación de bombeo San Roque formado por armario metálico de dimensiones 

 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de man- 

 do y protección de motores, ventilador, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, in- 

 cluso PLC para control de ventilación,  Operación en modo manual, paro y automático; parametros 

 de operación guardados; indicación del estado de operación;  registro de las alarmas producidas du- 

 rante operación;  Manejo por parte del usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; 

 Interfaz preparada para comunicación industrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 5.328,72 5.328,72 

 P5ELECGBT5D ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR S. Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR S. Roque, 

 en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente instala- 

 dos  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (protecciones 

 para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente monofá- 

 sica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -327-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 6.634,77 6.634,77 

 P5ELECGBT7D ud CGBT Cuadro Limpieza (EBAR S. Roque) 

 Suministro y montaje de módulo de tamices, basculantes y limpieza de la EBAR S. Roque, confor- 

 mado por armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente 

 instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios. Debi- 

 damente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 6.634,77 6.634,77 

 P5ELECVAR07 ud Variadores de frecuencia 7,5 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 7,5kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  2,00 1.183,82 2.367,64 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  1,00 2.798,11 2.798,11 

 P5ELECVAR22 ud Variadores de frecuencia 22-24kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  22-24 

 kW,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estran- 

 gulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficien- 

 cia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de 

 filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de li- 

 nea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios 

 para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bor- 

 nas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  3,00 3.659,05 10.977,15 

 P5ELECVAR150 ud Variadores de frecuencia  150 kW 

 variadores de frecuencia con filtros regenerativos  para motor de potencia hasta 150 kW, tensión de 

 alimentación 400V, 50 Hz, Kw,con panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia 

 de línea,  balanceo de estrangulador, Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vec- 

 torial, contadores de eficiencia energética,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros 

 Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación 

 del equipo, entrada y salida de linea de alimentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de ele- 

 mentos y accesorios necesarios para una correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. 

 Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 
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  3,00 12.914,30 38.742,90 

 P5ELECVAR1A Ud. Armario variadores de frecuencia EBAR los Barrios 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR los Ba- 

 rrios, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, 

 diferenciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

  1,00 4.145,44 4.145,44 

 P5ELECBATC40 Ud Bateria de condensadores (40 KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 40KVAR  Compuesta de: conden- 

 sadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, con- 

 tactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resis- 

 tencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie 

 NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; Inte- 

 rruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor au- 

 tomático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termostato; 

 Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 1.525,95 1.525,95 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  10,00 99,86 998,60 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.4 CUADROS ELÉCTRICOS (SR) 146.574,65 
 ELEMENTO A1.2.4.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS (SR) 

 P1MT06E m² Corte junta diamante y apertura hueco. 

 Corte de hormigón y apertura de hueco de dimensión variable mediante apertura de  taladros y corte 

 con disco e hilo de diamante,  incluidas operaciones demolición de hormigón armado del recinto inte- 

 rior comprendido, de espesor variable con retromartillo rompedor,  corte de armaduras con disco,  re- 

 tirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, in- 

 cluso canon de vertido. Incluso p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulfo- 

 rresistente sin retracción. Unidad completa 

  5,60 72,68 407,01 

 P5ELE90X1 m Can.tubo cam arena PVC 90x1 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 90 mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pa- 

 vimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. 

 x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, ca- 

 ma de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excava- 

 ción compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 

 tas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 

 totalmente instalada y terminada. 

  10,00 7,56 75,60 

 P5ELE90X2 m Can. cama arena PVC 90x2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x90 mm PVC normalizado con  instalación en cualquier tipo de terreno, acerados 

 y/o pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 

 40 cm. x 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a verte- 

 dero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 

 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a 

 arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 

 Unidad totalmente instalada y terminada. 

  5,00 8,59 42,95 

 P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 
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 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corche- 

 tes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  10,00 16,35 163,50 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  312,00 41,39 12.913,68 

 P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras) 0.6x0.9m 

 Canalización tipo-1 hormigonada en aceras y zonas ajardinadas  2x160mm PVC normalizado insta- 

 lación eléctrica instalación eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cual- 

 quier tipo de terreno, incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 

 mas 0,60 m. de ancho por 0,9 m. de profundidad, acopio de material o carga, prisma de hormigón 

 HM20 (0.4x0.5m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos compactados al 95% 

 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador 

 de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada 

 y terminada 

  40,00 54,39 2.175,60 

 P5ELE160X2HT2 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  5,00 58,98 294,90 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m 

 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y 

 tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excava- 

 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de 

 profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta cal- 

 zada, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 

 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada 

  210,00 64,30 13.503,00 

 P5ELEBAND0 m Bandeja PVC400x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 4 

 00x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente instalada, incluida 

 p.p. de tapa bandeja 

  20,00 32,86 657,20 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  255,00 27,76 7.078,80 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  125,00 18,30 2.287,50 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  179,00 8,82 1.578,78 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 
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 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,10 5,50 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,22 6,10 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  965,00 1,49 1.437,85 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  29,00 1,49 43,21 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,67 8,35 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  195,00 1,80 351,00 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  5,00 3,19 15,95 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 
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  5,00 4,56 22,80 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  5,00 5,19 25,95 

 P5ARQPREF2.0E Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de 

 dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material 

 granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos 

 posteriores con material procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

  7,00 286,77 2.007,39 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

  14,00 219,41 3.071,74 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  14,00 62,42 873,88 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  4,00 2,22 8,88 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 

 IP68 antideflagrante 

  123,00 1,91 234,93 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

  5,00 19,33 96,65 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  10,00 29,95 299,50 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  21,00 30,98 650,58 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  18,00 99,86 1.797,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.5 CANALIZACIONES, ARQUETAS 52.136,26 
 Y BANDEJAS (SR) ....................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.10.6 LÍNEAS BT DE LBT (SR) 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 
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  3.046,00 4,04 12.305,84 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera electrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,43 22,15 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  10,00 5,47 54,70 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 6,68 33,40 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  1.562,00 4,48 6.997,76 

 P5ELEM2X4TT m Manguera electrica 2 x  4 + TT4 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,70 23,50 

 P5ELEM2X6TT m Manguera electrica 2 x  6 + TT 6 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  87,00 5,76 501,12 

 P5ELEM2X10TT m Manguera electrica 2 x10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  352,00 6,11 2.150,72 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera electrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,16 25,80 

 P5ELEM2X4T2 m Manguera electrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Co- 

 bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, 

 resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,53 27,65 

 P5ELEM2X6T2 m Manguera electrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 
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 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 

 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opaci- 

 dad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 6,63 33,15 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera electrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  200,00 5,31 1.062,00 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opa- 

 cidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 5,41 27,05 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 4,62 46,20 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 4,64 46,40 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  80,00 19,07 1.525,60 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 5,42 27,10 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  375,00 5,98 2.242,50 

 P5ELEM4X1.5TT m Manguera electrica 4 x  1.5 + TT1.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  5,00 4,71 23,55 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 
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 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 5,18 51,80 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,92 24,60 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  30,00 8,54 256,20 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 11,12 111,20 

 P5ELEM4X35TT m Manguera electrica 4 x  35 + TT35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  

  1,00 17,87 17,87 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  5,00 22,29 111,45 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

  1,00 1.682,33 1.682,33 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 

 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  115,00 5,95 684,25 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

  15,00 5,90 88,50 

 P5ELEM1X35A m Manguera electrica 1 x35 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2 , aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 4,34 21,70 
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 P5ELEM1X70A m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, incluso fijacio- 

 nes, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  20,00 9,60 192,00 

 P5ELEM1X70A2 m Manguera electrica 1 x 70 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 70 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  5,00 9,60 48,00 

 P5ELEM1X95A2 m Manguera electrica 1 x 95 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica de 1 x 95 mm2 apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, in- 

 cluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  210,00 13,21 2.774,10 

 P5ELEM1X120A m Manguera electrica 1 x 120 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x120 mm2 A1+H16aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible completo, 

 incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  70,00 16,98 1.188,60 

 P5ELEM1X150A m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  360,00 15,57 5.605,20 

 P5ELEM1X185A m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  10,00 16,58 165,80 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

  850,00 19,38 16.473,00 

 P5ELEM1X185A2 m Manguera electrica 1 x 185 Al mm2 Apantallado 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x185 mm2 A1+H16 apantallado, incluso fijaciones, terminales de pre- 

 sión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  600,00 19,06 11.436,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.6 LÍNEAS BT DE LBT (SR) .....  68.108,79 
 ELEMENTO A1.2.4.10.7 TOMA TIERRA DE LBT (SR) 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  1,00 97,16 97,16 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  2,00 93,10 186,20 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

  40,00 8,94 357,60 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  2,00 69,95 139,90 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

  26,00 159,20 4.139,20 
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 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

  18,00 185,79 3.344,22 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

  1,00 1.443,65 1.443,65 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

  205,00 6,51 1.334,55 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

  10,00 9,97 99,70 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  240,00 6,17 1.480,80 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  10,00 9,17 91,70 

 P5ELETT6A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+zanja 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

  10,00 6,68 66,80 

 P5ELETT6B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+zanaj 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en zanja, incluida excavación 0.5m x0.5m y rellenos. Uni- 

 dad totalmente terminada 

  10,00 9,67 96,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.7 TOMA TIERRA DE LBT (SR) 12.878,18 
 ELEMENTO A1.2.4.10.8 MECANISMOS (SR) 
 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 

 llecedor de color blanco. 

  6,00 6,60 39,60 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  6,00 11,32 67,92 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

  6,00 6,60 39,60 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

  6,00 11,29 67,74 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 
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 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con 

 marco embellecedor de color blanco. 

  6,00 8,47 50,82 

 P5ELEC06 ud Doble conmutador 

 Doble conmutador, gama básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  6,00 10,84 65,04 

 P5ELEC07 Ud Base enchufe 25 A monofásica 

 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V, gama básica IP67 estanca, con tecla de color blanco y ta- 

 pa con marco embellecedor de color blanco. 

  6,00 27,46 164,76 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 

 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

  2,00 22,72 45,44 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de ins- 

 talación 

  2,00 70,21 140,42 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  4,00 143,13 572,52 

 P5ELECT2 ud Toma corr. 3P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  4,00 174,68 698,72 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  1,00 197,72 197,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.8 MECANISMOS (SR) .............  2.150,30 
 ELEMENTO A1.2.4.10.9 ALUMBRADO (SR) 
 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  21,00 181,47 3.810,87 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  7,00 162,48 1.137,36 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 
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  24,00 60,54 1.452,96 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

  12,00 207,94 2.495,28 

 P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  200W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

  15,00 328,70 4.930,50 

 P5ELECFAR05 ud Columna 8m+ brazo150w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 150 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 150 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

  10,00 945,05 9.450,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.10.9 ALUMBRADO (SR) ..............  23.277,47 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 472.021,64 
 (SR) ............................................................................................  
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 SUBAPARTADO A1.2.4.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.11.1 PAVIMENTOS (SR) 
 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  618,00 11,55 7.137,90 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  2.060,00 6,43 13.245,80 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  2.060,00 6,78 13.966,80 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

  43,50 24,50 1.065,75 

 P5PAV3A m² Pav. continuo hormigón impreso e=7 cm pigm+malla 

 M2. Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso  HA-25 pigmenta- 

 do PAVICRON 7cm espesor, con incorporación de capa monolítica PAVICRON pigmentada (ren- 

 dimiento 4,0 kg/m2) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormi- 

 gón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, 

 espolvoreo,impresión de superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmolde- 

 ante (rendimiento 0,300 kg/m2); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o si- 

 milar (rendimiento 0,200 kg/m2), aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado 

 con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido. Se incluye el suministro de hormigón, barrera 

 de vapor, mallazo 5 /15-15 y fibras metálicas, preparación de base y extendido. Colores Estándar. 

  182,00 20,87 3.798,34 

 P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 

 Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado 

 de borde, regleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con pro- 

 ducto filmógeno. Pasantes en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

  14,00 18,88 264,32 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

  249,00 13,25 3.299,25 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  86,00 10,49 902,14 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

  3,00 86,82 260,46 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 
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 ción y cimentación, colocada. 

  2,00 90,28 180,56 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

  3,00 91,44 274,32 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  16,00 1,22 19,52 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  15,00 7,58 113,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.11.1 PAVIMENTOS (SR)..............  44.528,86 
 ELEMENTO A1.2.4.11.2 CERRAMIENTOS (SR) 
 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x3.0m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x3,0m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en ca- 

 liente y pintada, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, 

 provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente 

 colocada, incluidas cimentaciones necesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. 

 Unidad totalmente terminada. 

  2,00 624,92 1.249,84 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

  210,00 94,03 19.746,30 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

  42,00 25,31 1.063,02 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.11.2 CERRAMIENTOS (SR) ........  22.059,16 
 ELEMENTO A1.2.4.11.3 DRENAJES Y PLUVIALES (SR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  590,85 4,09 2.416,58 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con garbancillo 5/15 

 Relleno localizado de garbancillo 5/15 procedente de machaqueo y libre de finos, extendido de forma 

 manual en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado de rasantes, por capas de 

 espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  240,60 10,24 2.463,74 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 
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 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  349,40 3,17 1.107,60 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  249,00 0,29 72,21 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  42,00 20,27 851,34 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  207,00 28,14 5.824,98 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  8,00 597,91 4.783,28 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  11,00 193,17 2.124,87 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  18,00 59,32 1.067,76 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  954,00 1,79 1.707,66 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.11.3 DRENAJES Y PLUVIALES (SR) 22.420,02 
 ELEMENTO A1.2.4.11.4 RED RIEGO (SR) 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  32,80 4,09 134,15 

 P1MT04C m³ Rellenos localizado  con suelos proc. préstamo 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de préstamo tamaño máximo 150 mm, incluso cri- 
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 bado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, ex- 

 tendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxi- 

 mo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  32,80 4,55 149,24 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  32,80 3,17 103,98 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  445,00 0,94 418,30 

 P6TUBPE025.6 m Tubería de PE32 DN25 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 25 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  80,00 2,72 217,60 

 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  95,00 3,18 302,10 

 P6TUBPE050.6 m Tubería de PE32 DN50 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  30,00 3,61 108,30 

 P6ASPEM01 Ud Aspersor emergente impacto A=12 m 1/2" 

 Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máxi- 

 mo de 12 m., i/conexión a1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 40mm. de 

 diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado. Incluida arqueta y tapa fundición. 

  16,00 40,66 650,56 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  6,00 64,93 389,58 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  4,00 69,95 279,80 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

  80,00 2,44 195,20 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 
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 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 96,34 96,34 

 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

  1,00 97,94 97,94 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.11.4 RED RIEGO (SR) .................  3.143,09 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.11 URBANIZACIÓN Y DRENAJE 92.151,13 
 (SR) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.12 INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (SR) 
 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

  1,00 165,41 165,41 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

  1,00 1.347,18 1.347,18 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

  4,00 95,54 382,16 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

  9,00 60,89 548,01 

 P9VAR16 ud Señal Corporativa una cara c/ postes 1800x1110mm 

 Suministro y colocación de señal anclada a suelo formada por dos postes de Ø 90 mm que sujetan 

 una bandeja de 1800x1110 mm en una sola cara. Materiales, acabados y detalles constructivos se- 

 gún el Manual de Señalización Corporativa . 

  2,00 230,90 461,80 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 473,39 473,39 

 P9VAR3 Ud Legalización aparatos a presión 

 Legalización de la instalación de aparatos a presión (calderines, aire comprimido,…) según la legisla- 
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 ción vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado compe- 

 tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, 

 Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier 

 otra gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la ins- 

 talación. 

  1,00 2.184,85 2.184,85 

 P9VAR4 Ud Legalización almacenamiento prod. químicos 

 Legalización del almacenamiento y dosificación de productos químicos, según la legislación vigente 

 que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado 

 por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de 

 una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documenta- 

 ción y gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la 

 instalación. 

  1,00 2.184,85 2.184,85 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

  1,00 2.548,98 2.548,98 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

  1,00 1.092,65 1.092,65 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.12 INSTALACIONES AUX. Y 14.156,73 
 VARIOS (SR) .............................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO (SR) 
 ELEMENTO A1.2.4.13.1 R.S. PAVIMENTOS (SR) 
 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

  232,50 14,91 3.466,58 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  1.541,00 6,43 9.908,63 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  1.541,00 6,78 10.447,98 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

  71,00 13,25 940,75 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 

 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de 

 cualquier sección ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de 

 nuevo poste galvanizado de sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente 

 colocada. 

  5,00 58,86 294,30 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 
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 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  400,00 0,94 376,00 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  110,00 1,22 134,20 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  25,00 7,58 189,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.13.1 R.S. PAVIMENTOS (SR) ......  25.757,94 
 ELEMENTO A1.2.4.13.2 R.S. CONDUCCIONES (SR) 
 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 

 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones 

 con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e 

 indemnizaciones, bypass durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

  1,00 413,50 413,50 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

  10,00 49,59 495,90 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego de varios diámetros 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros, 

 incluyendo operaciones asociadas a la demolición de arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y 

 transporte a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisio- 

 nal para mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente termi- 

 nada 

  15,00 4,43 66,45 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast DN <=500 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento DN <=500mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a ver- 

 tedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para manteni- 

 miento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

  6,00 12,52 75,12 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.13.2 R.S. CONDUCCIONES (SR)  1.050,97 
 ELEMENTO A1.2.4.13.3 R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (SR) 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  100,00 0,20 20,00 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 35 cm 

 Excavación de tierra vegetal de espesor mínimo 35 cm, incluso carga, transporte a cualquier distan- 

 cia a acopio, caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de 
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 material si fuera necesario),  o vertedero incluso canon de vertido. 

  100,00 0,28 28,00 

 P1MT02B m² Extendido de tierra vegetal procedente excav/acopio 35 cm 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 35 cm según 

 especificaciones de PPTP, incluso carga desde acopio, transporte a punto de descarga, descarga, 

 extendido y refinado. 

  100,00 0,29 29,00 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, con 

 sección trapezoidal o recintos entibados, con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blan- 

 do, medio y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de 

 la excavación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos agotamientos necesarios, 

 transporte, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada 

 medido sobre perfil teórico. 

  622,00 4,09 2.543,98 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  97,00 14,13 1.370,61 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  238,00 5,36 1.275,68 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  191,00 3,17 605,47 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal 

 a cualquier profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada inclu- 

 yendo p.p. de sobresaliente del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

  475,00 10,03 4.764,25 

 P4RSS2 m Dem, desmont y retirada  tubería saneam y/o abast. DN>300 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o sanea- 

 miento de diámetro >300mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte 

 a vertedero de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para 

 mantenimiento de servicio durante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada 

  216,00 22,59 4.879,44 

 P4RSP2 ud Demolición y retirada arqueta pluviales y sumideros 

 Demolición de sumidero de pluviales  y arqueta de hormigón armado de espesor variable, con retro- 

 martillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, corte de armaduras con disco, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, así como aprovechamiento 

 de rejillas de fundición con acopio en punto especificado por la Direcció0n de Obra. Unidad totalmen- 

 te terminada 

  3,00 33,88 101,64 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  4,00 30,22 120,88 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -347-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  5,00 49,30 246,50 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 1.014,73 3.044,19 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

  2,00 119,01 238,02 

 P4RSS5B ud Cegado de tuberías con brida ciega cualq. diam. 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante bri- 

 da ciega de dimensión igual a colector p.p. de tapes,  excacvaciones, rellenos y reposición total de 

 superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad completa 

  3,00 233,35 700,05 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 

 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de 

 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior- 

 mente y arqueta prefabricada a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 

 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 

 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, 

 conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente terminada incluyendo clapeta 

  3,00 193,17 579,51 

 P1MT10B1 día Bypass y bombeo gran caudal 90 m3/h 

 Bypass de agua residual y pluvial mediante colocación y mantenimiento de  grupos motobomba de 

 gran caudal del tipo sumergible  para caudales unitarios mínimos de 90m3/h Hm=22,  correspondien- 

 tes a caudales punta (>3xQp) previstos en obra de conexión de colector , para la ejecución de ele- 

 mentos estructurales o conducciones que interfieren con el colector existente, colocación de tubería 

 de PVC o PE-100 de DN 315 PN6 para extracción de agua, valvulería de accionamiento y cone- 

 xión necesaria, sensor de accionamiento piezoresistivo para accionamiento de grupos, mangueras 

 unitarias de 10" y 8" flexible en toda la longitud del bypass, por cada grupo de bombeo, instalación 

 eléctrica completa, incluyendo cableado, cuadro general de protección, generador y consumo ener- 

 gético, incluso medios auxiliares de protección especial y sistemas autónomos necesarios para la 

 colocación y extracción del equipo. Unidad totalmente operativa y legalizada. Ejecución bajo instruc- 

 ción de la Dirección de Obra y sin límite de duración. 

  5,00 78,28 391,40 

 P1MT03H m³ Excavación de escollera existente+acopio+post. colocacion 

 Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, transporte a acopio o acopios in- 

 termedios para posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y colocación de escollera carea- 

 da. Unidad totalmente terminada excavada y posteriormente colocada con reutilización de material. 

  30,00 17,45 523,50 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  12,50 15,44 193,00 

 P1MT08ESC150H m³ Escollera 150 Kg hormigonada con HM20 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -348-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  5,00 24,70 123,50 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  35,00 1,79 62,65 

 P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

  122,00 85,11 10.383,42 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  4,20 48,96 205,63 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  12,90 81,94 1.057,03 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,60 90,07 234,18 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.085,00 1,00 1.085,00 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  27,60 22,11 610,24 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 
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  18,00 14,36 258,48 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.13.3 R.S. SANEAMIENTO Y 35.675,25 
 PLUVIALES (SR) .......................................................................  
 ELEMENTO A1.2.4.13.4 R.S. CERRAMIENTOS (SR) 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  72,40 30,22 2.187,93 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 

 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble 

 torsión, o similar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y 

 transporte a vertedero autorizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

  181,70 4,09 743,15 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.13.4 R.S. CERRAMIENTOS (SR)  2.931,08 
 ELEMENTO A1.2.4.13.5 R.S. ALUMBRADO (SR) 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 

 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, te- 

 lefonía y/o comunicaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos aso- 

 ciados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de resi- 

 duos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

  60,00 4,83 289,80 

 P5ELECFAR01A Ud Desmontaje y montaje columnas H<8.0m. aprovechando base+arq+tt 

 Ud. Desmontaje de columnas de alumbrado público, incluida desconexión y retirada de cableado, 

 traslado a acopio intermedio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación una vez conclui- 

 das las obras, con reutilización de cimentación y arqueta de conexión. Nueva toma tierra de cada 

 báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED. To- 

 talmente instalada. 

  4,00 127,92 511,68 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 

 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar 

 de ubicación una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo 

 H<=8.0m, con nueva construcción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en pla- 

 nos, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tie- 

 rra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. Incluye la sustitución y reposición de lámpa- 

 ra LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, operaciones de excavacion y relle- 

 nos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior conexionado 

  2,00 347,39 694,78 

 P5ELE110X4 m Can. cama arena PVC 110x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 

 pavimentos incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 

 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte 

 a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o 

 de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 

 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 

 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  60,00 20,39 1.223,40 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 40x40 normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  8,00 62,42 499,36 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 
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 accesorios, totalmente instalado. 

  60,00 8,54 512,40 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre 

 de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad 

 totalmente terminada 

  1,00 65,00 65,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.13.5 R.S. ALUMBRADO (SR) ......  3.796,42 
 ELEMENTO A1.2.4.13.6 R.S. FUNCIONAL EDAR (SR) 

 P4RSEDAR1B ud Localización y sostenimiento servicios EDAR S. Roque 

 Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fangos, vaciado, ..), canalizacio- 

 nes eléctricas y de alumbrado, y otros servicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la 

 EDAR de San Roque consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 5.552,12 5.552,12 

 P4RSEDAR1C ud Localización y sostenimiento servicios EDAR S. Guadarranque 

 Localización completa de conjunto de conducciones (línea de agua, fangos, vaciado, ..), canalizacio- 

 nes eléctricas y de alumbrado, y otros servicios afectados por las obras a ejecutar en el recinto de la 

 EDAR de Guadarranque consistente en labores de localización mediante  microgravimentría y/o cala 

 con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vigas y 

 perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina, sostenimiento y apuntala- 

 miento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero autorizado, poste- 

 rior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente terminada 

 de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

  1,00 2.961,13 2.961,13 

 P4RSEDAR2B ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR S. Roque 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos 

 funcionales de la EDAR de S. Roque que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras de 

 las obras de la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). Uni- 

 dad completa 

  1,00 3.324,51 3.324,51 

 P4RSEDAR2C ud Reposición de líneas y conductos afectados EDAR S. Guadarranque 

 Retirada y reposición temporal de conjunto de líneas de agua, fangos, vaciados y otros conductos 

 funcionales de la EDAR de Guadarranque que se puedan ver afectados por la ejecución de las obras 

 de las obras de la agrupación de vertidos ( EBAR, tanque de tormentas y colectores asociados). 

 Unidad completa 

  1,00 4.939,27 4.939,27 

 P4RSEDAR3C ud Retirada y reposición temporal de cuadros eléctricos EDAR Guadar 

 Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de cuadros eléctricos, CGBT y CCM 

 de la EDAR de Guadarranque afectada por la ejecución de la EBAR y tanque de tormentas. Inclui- 

 das canalizaciones, cableados, conexionados provisionales, obra civil y caseta provisional. 

 Unidad completa y operativa 

  1,00 6.649,03 6.649,03 

 P4RSEDAR4C ud Retirada y rep de instalac. de tratamiento de fangos EDAR Guadar 

 Retirada, desmontaje, desplazamiento y reposición temporal de tratamiento de fangos de la EDAR de 

 Guadarranque afectada por la ejecución de la EBAR y tanque de tormentas. Incluido desplazamiento 

 de centrifuga,  ejecución de nuevo depósito, grupos de bombeo, conductos, conexiones, elementos 

 y obra civil requerida para el adecuado funcionamiento. 

 Unidad completa y operativa 

  1,00 20.896,94 20.896,94 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.4.13.6 R.S. FUNCIONAL EDAR (SR) 44.323,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.13 REPOSICIÓN DE SERVICIO 113.534,66 
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 (SR) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.4.14 DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (SR) 
 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso- 

 lador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 

 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 

  6.032,00 0,19 1.146,08 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

  6.032,00 1,81 10.917,92 

 P1MT03G1 m³ Excavación de desmontes suelos + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes con medios mecánicos, en terreno medio-duro (aluvial, terciario y transición 

 de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto de utilización para terraplenado, 

 acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo agota- 

 mientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y transporte a vertedero autoriza- 

 do, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. Unidad medida sobre perfil te- 

 órico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  80,00 4,29 343,20 

 P1MT05A m³ Formación de terraplén suelo adecuado préstamo 95% PN 

 Terraplenado con suelo adecuado procedente de préstamo s/ PG3, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario.Medido sobre perfil. 

  2.874,50 3,81 10.951,85 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  24,00 11,55 277,20 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

  1,00 3.989,42 3.989,42 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

  369,00 13,43 4.955,67 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  2.000,61 49,30 98.630,07 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  103,75 30,22 3.135,33 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 
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 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  80,00 6,66 532,80 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, car- 

 ga y transporte de los productos a vertedero, incluido canon de vertido. Unidad completa 

  70,00 14,91 1.043,70 

 P4RSSLIMP7A Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Los Barrios 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR Los Barrios a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro 

 general de gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo elec- 

 trógeno y  bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

  1,00 6.245,94 6.245,94 

 P4RSSLIMP8A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR los Barrios 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de 

 los Barrios a demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido rea- 

 lizado por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada. 

  

  1,00 6.015,71 6.015,71 

 P4RSSLIMP9A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de  los Barrios existente (cana- 

 lizaciones, cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asocia- 

 dos,  la carga, transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  1,00 4.842,47 4.842,47 

 P4RSSLIMP10A Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Los Barr 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos 

 asociados de la línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, sa- 

 neamiento y pluviales existentes en la EDAR de Los Barrios inluyendo demolición de arquetas aso- 

 ciadas, operaciones de excavación, carga, transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relle- 

 no  de huecos con material granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad totalmen- 

 te terminada. 

  1,00 6.077,29 6.077,29 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 

 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento DN<1200mm,  desmontaje ma- 

 nual por personal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a 

 pie de obra, carga, transporte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso 

 redacción de plan de trabajo y unidad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de 

 vertido, tratamiento si procede  de aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encap- 

 sulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equi- 

 pos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa- 

 rios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.. Unidad 

 completa incluso colocación de bridas ciegas en T 

  

  180,00 49,59 8.926,20 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

  40,00 119,01 4.760,40 
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 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  80,00 6,43 514,40 

 P5MBS20.7 m² MB 7 cm AC22 bin S BC50/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 50/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  24,00 6,78 162,72 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.4.14 DEMOLICIÓN  Y 173.468,37 
 ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (SR) ...................................  

 TOTAL APARTADO A1.2.4. EBAR Y TT SAN ROQUE ...........  4.178.847,03 
 APARTADO A1.2.5. EBAR CARTEYA 
 SUBAPARTADO A1.2.5.1. TRABAJOS PREVIOS  (Cy) 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  2,25 49,30 110,93 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  1,00 30,22 30,22 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

  1,00 5,18 5,18 

 P4RSSLIMP8F Ud Desmontaje equipos e instalaciones  EBAR Carteya 

 Desmontaje completo de instalaciones existentes a ser repuestas en la EBAR de Carteya (equipos 

 electromecánicos (grupos, valvulería, tuberías, ..), cuadros e instalaciones eléctricas y elementos 

 auxiliares  (Rejas, ...)), incluyendo desmontaje en fases intermendias y sucesivas solapadas con la 

 instalación nueva, desplazamientos temporales, material auxiliar necesario para el mantenimiento de 

 las instalaciones en servicio, la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realizado 

 por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada y completa. 

  1,00 6.300,67 6.300,67 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.1. TRABAJOS PREVIOS  (Cy) 6.447,00 
 SUBAPARTADO A1.2.5.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN  (Cy) 

 P0TP0ST080 ud Apertura de hueco en hormigón DN80 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN80mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 218,08 436,16 

 P0TP0ST160 ud Apertura de hueco en hormigón DN160 

 Apertura de hueco en losa o muro de hormigón de sección variable (hasta 0,5m) de diámetro 

 DN160mm. Unidad completa incluso carga y retirada de escombros a punto limpio. 

  2,00 283,59 567,18 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,50 81,94 204,85 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 
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 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  2,00 14,36 28,72 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  138,00 1,00 138,00 

 P4PERN16 Ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  8,00 6,56 52,48 

 P4PERN12 Ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud to- 

 tal.Totalmente colocado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de so- 

 brante. 

  150,00 4,35 652,50 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  0,50 19,94 9,97 

 P5PAVPINT_001 m² Pav. Pintura antideslizante en superfice 

 Pintura antideslizante en superficie de hormigón o metálica, con tratamiento previo de superficie, in- 

 cluido cepillado. Unidad totalmente terminada 

  9,00 6,42 57,78 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante 

 perfiles de 100 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de 

 remate, malla mosquitera, totalmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descar- 

 ga y acopio en obra, así como todos los elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente termina- 

 da en obra incluida protecciones con tratamiento y protección con epoxi con posterior pintura color 

 verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de anclaje. Unidad totalmente instalada. 

  2,40 75,45 181,08 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

  182,50 3,73 680,73 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.2. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 3.009,45 
 (Cy) ............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.5.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV  (Cy) 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  120,00 1,98 237,60 
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 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  199,20 5,98 1.191,22 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

  2,25 118,38 266,36 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.3. ESTRUCTURA METÁLICA Y 1.695,18 
 PRFV  (Cy) ................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.5.4. CALDERERÍA Y VALVULERÍA  (Cy) 
 ELEMENTO A1.2.5.4.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (GC) 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  272,80 5,98 1.631,34 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  5,00 70,62 353,10 

 P6BOM2G Ud Bomba 7,5 Kw (S. Carteya tipo-1) 

 Grupo moto-bomba sumergible para trabajo en cámara húmeda de 7,5Kw capaz de elevar un caudal 

 unitario de 16.75 m3/h a 36.8 m.c.a con un rendimiento hidráulico mínimo de 30% nominal, prepara- 

 do para variador de frecuencia, incluso sonda de humedad, sonda de flotación, sonda temperatura ro- 

 damientos en cámara seca y sonda de temperatura PT100. 

 con Controlador Inteligente integrado para las siguientes funciones: 

 Arranque suave. 

 Rotación siempre correcta del impulsor. 

 Potencia de trabajo constante. 

 Detección de obstrucción. 

 Limpieza automática de la bomba. 

 Rearme de funcionamiento automático. 

 Alarma sobre-temperatura en controlador y humedad estator 

 Diámetro impulsor = 170 mm 

 Tipo de impulsor N-autolimpiante adaptativo 

 Salida de voluta DN 80 taladrada EN 1092-2 
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 Con motor síncrono de magnetización permanente 7,5 kW, Eficiencia Super Premium IE4 10 polos 

 50 Hz 380-480 Vs 

 Refrigeración mediante conductividad hacia el exterior Del fluido sumergido. 

 Protección de motor: IP 68 3x sondas térmicas 

 Tipo de operación: S1 (24h /día) 40ºC 

 Aislamiento clase H (180ºC) 

 Con sensor FLS en alojamiento del estator 

 Material de la carcasa: Hº Fº GG 25 

 Material del impulsor: Acero al Cromo (Hard Iron 

 Borde ataque 60 HCR) 

 Material de los anillos tóricos: NBR 70º IRH 

 Eje: Acero Inoxidable AISI 431 

 Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas 

 Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior/Inferior: WCCr - WCCr 

 Color: Gris (NCS 5804-B07G) 

 Se incluyen 10 m. de cable eléctrico 

 SUBCAB S3X2,5+3X2,5/3+S(4X0,5)mm2 

 Kit instalación, zócalo, soporte y resto de elementos. 

 Incluye pruebas de funcionamiento, manuales y certificados. 

 Unidad totalmente operativa 

  2,00 10.923,41 21.846,82 

 P4NEOP2 m Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor y 20 cm de ancho para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y 

 solapes. Unidad totalmente terminada 

  3,00 6,02 18,06 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  1,00 97,07 97,07 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  2,00 165,13 330,26 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  2,00 73,87 147,74 

 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  2,00 148,24 296,48 

 P6VENT050.16S ud Ventosa trifuncional DN50 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50mm PN16, para aguas residuales de paso to- 

 tal con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 
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 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 213,34 213,34 

 P6VENT150.16S ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16 saneamiento 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN150 mm PN16, para aguas residuales de paso 

 total con flotador (SP) interno antigolpe de ariete incorporado. Cuerpo en Acero Inoxidable AISI 304 o 

 superior y flotadores de polietileno alta densidad incolapsables. Probadas en banco de pruebas según 

 EN1074-4.  Unidad totalmente instalado, incluyendo válvula compuerta. 

  1,00 985,35 985,35 

 TUB.FD.100CS m Tubería de FD DN100 saneam. PFA40+acerroj+(PUXi+ZnAl) 

 Tuberia de fundicion ductil de saneamiento de diametro nominal 100 mm con junta embridada y ace- 

 rrojada, clase PFA40 según norma EN-598, con revestimiento interior de poliuretano  según NF EN 

 15655 (o equivalente resistente a ambientes agresivos y sulfhídrico), con recubrimiento exterior a ba- 

 se de capa de cinc - aluminio metálico enriquecido en cobre ZnAl 85-15  de masa superficial 400 

 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc o resina sintética compatible con zinc (tapa-po- 

 ros de espesor medio> 80 micras), y especificaciones s/ PPTP, EN598, EN15655, marcado CE . 

 Incluyendo el material,  piezas especiales, (uniones , codos, tes, reductoras, conos,..) de protección 

 a corrosión similar al tubo,carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas de 

 funcionamiento segun pliego. unidad totalmente terminada y probada 

  

  15,00 46,45 696,75 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.4.1 BOMBAS Y VALVULERÍA (GC) 26.693,23 
 ELEMENTO A1.2.5.4.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (GC) 

 P6REJA01 m² Reja gruesos AISI 316L Barrote 8x80,sep. 100mm,inc. 75º,8x40 

 Reja manual de gruesos formada por perfiles laminados y tubulares, inclinación 75º Marca: Pramar o 

 similar; Montaje: mural; Material: acero inoxidable AISI 316L, Barrote 8x80mm, separación barrote: 

 100mm, incluido marco, anclajes, estructura de apoyo e inclinación, lanza 10m  rasqueta manual ex- 

 tensible para limpieza. 

 Protección anticorrosiva: - Tratamiento químico en baño de ácido (FH-NO3H). Limpieza con chorro 

 de agua a presión 

 incluidos bastidores, anclajes y resto de elementos. 

 Unidad totalmente instalada s/ especificaciones técnicas 

  1,95 848,85 1.655,26 

 P6POLIP1000 Ud Polipasto electrico 1.000 Kg. 

 Polipasto eléctrico 

 Tipo: Monorrail; 

 Capacidad: 1000 Kg;.carro eléctrico, 

 Recorrido definido en planos; 

 Velocidad de elevación: 6/1 m/min; 

 Potencia motor elevación: 0.75 kw; 

 Velocidad de traslación del carro: 20 m/min; Potencia motor de traslación del carro: 0,2 kw; 

 Velocidad del puente: 20 m/min; 

 Finales de carrera en los seis movimiento,  Limitador de sobrecargas. 

 Cuadro de protección y accionamiento, cadenas y gancho. 

 Recorrido gancho 11.0m. 

 Unidad totalmente instalada incluido enrollador,  riostras, cuadro de mando, cuadro de protección y 

 accionamiento, cuadro de parada de emergencia, botonera inalámbrica. 

  1,00 5.481,54 5.481,54 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.4.2 REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y 7.136,80 
 VARIOS (GC) .............................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.4. CALDERERÍA Y VALVULERÍA 33.830,03 
 (Cy) .............................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.5.5. DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN  (Cy) 
 P6VENT125PP m Tub.ext. 125 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 125; - Accesorios PP o PVC s/DIN-16962-16963; 

 Cunas-soporte PP, para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspiración en material aluminio, 

 regulables individualmente. Soportes AISI 304. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y pie- 
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 zas especiales como consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  2,00 6,91 13,82 

 P6VENT200PP m Tub.ext. 200 PP o pvc ventilación+rejilla+soportes 

 Tubería extrusionada s/DIN-8077/8078 color gris RAL-7032 con soldadura longitudinal en material 

 PP (polipropileno) o PVC, serie Ventilación, DN 200;  - Accesorios PP o PVC 

 s/DIN-16962-16963.; Cunas-soporte PP , para evitar que la tubería se deforme.; Rejillas de aspira- 

 ción en material aluminio, regulables individualmente. Soportes AISI 304, elevados a cualquier altu- 

 ra, según estándar PPA. Tornillería en acero AISI 304, piezas de unión y piezas especiales como 

 consoreductores, piezas T y otras. Unidad totalmente terminada 

  10,00 12,38 123,80 

 P6VENTR01 m² Rejilla difus.aire.acero galvanizado 

 Rejilla reticular  formada por trias de aluminio laminado, en soporte de aluminio extruido con junta de 

 estanqueidad en marco. La unidad totalmente instalada y probada. 

  0,18 73,38 13,21 

 P6DESOD04D ud Sistema de desodorización 850 m3/h carb. activ+vent. cent 

 Sistema de ventilación y desodorización carbón activo en carcasa de acero AISI-316 L, Caudal de 

 aire a tratar :850 m3/h, con las siguientes características: 

 -Composición : Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2;   Concentración contaminantes : 

 10 mg/Nm3;  Temperatura : Ambiente;   Eficacia inicial de adsorción : 99%;  . Pérdida de carga 

 equipos : 800 Pa;   Pérdida de carga conductos : 700 Pa;  . Pérdida de carga total : 1.500 Pa. 

 1 TORRE DE CONTACTO  compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características ge- 

 nerales: Material : PRFV, Color de acabado : Gris RAL 7032;  Diámetro mínimo : 800 m.m; Altura 

 total aproximada : 2.000 m.m;  Espesor de construcción : 10 m.m;   Carbón activo utilizado: Tipo : 

 Base Carbón activo impregnado en sosa específico para silfhídrico ;  Cantidad : 250 Kg;   Densidad 

 aparente : 550 Kg/m3;   Índice de saturación sobre H2S : 22% w/w;   Tamaño medio del gránulo : 

 4 m.m;   Contenido de humedad : 15 %;   Nº de lechos : 1;   Autonomía : 4.320 h;  Accesorios in- 

 cluidos:  Medidor de presión diferencial. 

 1 VENTILADOR centrifugo, con las siguientes características: Material de las partes en contacto con 

 el fluido : Resina estervinílica / fibra de vidrio;  Acoplamiento al motor : Poleas - correas;  Caudal 

 :850 m3/h;  Presión estática : 1.600 Pa;  Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas;  Potencia 

 instalada : 4 kW;  Tensión motor : 220/380 V;  Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.;  Protec- 

 ción del motor : IP-55 

 Los componentes del sistema son los siguientes: 

 -Soporte de equipo  formado por perfilería y base de apoyo en acero AISI-316L, incluyendo apoyos 

 de amortiguación. Obra civil y base. 

 -Llaves de paso del circuito. 

 -Válvula antirretorno DN650 en el exterior del equipo para evitar el retorno de olores ante posibles 

 averías. 

 -Filtro grado EU4 para entrada de aire lavable. 

 -Conductos de drenaje y rebose hasta arqueta de recogida AISI-316L y/o p.p. 

 -Tubos de distribución de aire ionizado de polpropileno con rejas de aspiración. 

 -Rejilla exterior de insonorización de exterior , según necesidades de insonorización y caudal de aire 

 extraido. 

 -Instalación neumática 

 -Cuadro de control, incluyendo interconexión entre elementos y cuadros en cuadro general. 

 -Cuadro de protección eléctrica 

 La instalación incluirá la puesta en marcha y legalización. Unidad completamente instalada y proba- 

 da. 

  1,00 6.098,52 6.098,52 

 P6VENT1000H Ud Ventilador 1000 m3/h helicoidal mural 

 Extractor helicoidal mural con silenciador realizado en plancha de acero galvanizado para un caudal 

 mínimo de 1000 m3/h y potencia de 1.0KW, con incorporación en el frente de malla de acero electro- 

 soldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior, aislamiento clase F, protec- 

 ción IP-65, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mismo, totalmente colocado, p.p 

 de material y medios de montaje.Velocidad 1.500 rpm. Nivel sonoro: 70 d(BA). Unidad totalmente 

 instalada y probada. 

  1,00 860,52 860,52 

 P5ELECAACC04 ud Unidad AA/CC 2.000w/h, 6.000 Frg 
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 Aire acondicionado de 2.000 w/h potencia eléctrica  y 6.000 frigorías  formada por compresores her- 

 méticos,  intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión termostática, bombas de circula- 

 ción, compresor, presostatos de alta y baja, bancada, programador independiente y autómata de con- 

 trol de temperaturas, conexiones con filtro, variador de frecuencia, soportes y elementos auxiliares. 

 Unidad totalmente instalada. 

  1,00 2.420,26 2.420,26 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.5. DESODORIZACIÓN Y 9.530,13 
 VENTILACIÓN  (Cy) .................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.5.6. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (Cy) 
 ELEMENTO A1.2.5.6.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (Cy) 
 P7ING001E ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones EBAR Carteya 

 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entra- 

 das), para la integración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las 

 EBAR Carteya , incluyendo cálculo automático de variables de control , incluso documentación téc- 

 nica con especificaciones funcionales del sistema y manuales de operador y supervisor del sistema 

 de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y cableado de los puntos; posicional 

 de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual de la aplicación in- 

 formática; especificaciones técnicas de los equipos 

  1,00 2.862,00 2.862,00 

 P73COMSCADA1E ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y sup EBAR Cartetya 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de las esta- 

 ciones de bombeo Carteya en el SCADA del centro de control. 

  1,00 2.660,10 2.660,10 

 P73COMPUESTA ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones EBAR 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la EBAR incluyendo: 

 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verifi- 

 cación de conexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 

 - Verificación de señales entre campo y PLC. 

 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 

 - Verificación de señales en CPC. 

 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico 

 en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumenta- 

 ción en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 

 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un 

 Técnico en Software  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e ins- 

 trumentación en campo durante la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de 

 Obra. 

 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles mo- 

 dos de funcionamiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones 

 en los modos de función y casuísticas que puedan darse. 

 Unidad completa. 

  1,00 2.742,75 2.742,75 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación EBAR 

 Documentación de las instalaciones EBAR y curso de Formación correspondiente de 21 horas tota- 

 les (2 días a 7h/día), para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación 

 (Operadores), mantenimiento general y producción.Como documentación se tendrá el documento 

 funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 4 personas. Fotocopias  de documento fun- 

 cional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión 

  

  1,00 1.645,65 1.645,65 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.6.1 INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (Cy) 9.910,50 
 ELEMENTO A1.2.5.6.2 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES   (Cy) 
 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600 

 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta trans- 

 parente color RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de 

 compuesto en su interior por: 

 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por 

 extractor controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, 
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 protecciones eléctricas a equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones con- 

 tra sobretensiones, placa de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, 

 entradas y salidas digitales aisladas a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, 

 separadores galvánicos, barra de fijación de cables, bandeja para módem ethernet, entrada de cables 

 por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., incluso mecanizado y bancada, con todos los 

 equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y probados. 

  1,00 3.234,02 3.234,02 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3. incl.cuadro protec. 

 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación au- 

 tónomo de batería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, me- 

 moria flash, módem GSM/GPRS/G3 y modem de comunicaciones , armario IP65, Armario Termo- 

 plástico inyectado de doble aislamiento, con puerta opaca para control de 855x590x360mm, RAL 

 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y ra- 

 diación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, 

 Placa de montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termosta- 

 to -10ºc A 80ºc contacto; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de reji- 

 lla+filtro aire de 105x105mm; Protecciones eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magneto- 

 térmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), electrificación cuadro (magnetotérmica), proteccio- 

 nes fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmico por cada equipo); Protección 

 COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, y 

 salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumentación; 

 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobreten- 

 sión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea 

 de tarjetas de E/S; Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas 

 existentes, incluido cable de protección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  pa- 

 rametrizables mediante la herramienta de programación y con distintas densidades de señal.; Inclu- 

 yendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra medida auxiliar para la correcta instalación y 

 funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

  1,00 3.823,42 3.823,42 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 

 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar 

  1,00 349,15 349,15 

 P7COMPLC1A5 ud PLC proglamable integrable (EBAR CY) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:192 SD:64; EA:16 SA:16) SIEMENS o similar, pro- 

 gramable  incluidos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado 

 y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de so- 

 bretensión. Toda la unidad completa, instalada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, 

 montaje, documentación, embalaje y transporte a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de 

 obra montaje 

  1,00 6.946,17 6.946,17 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 

 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil 

 HMI Teclado numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiem- 

 po real. 1 puerto de comunicaciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable 

 PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; Instalación Instalación y conexionado de unidad; Confi- 

 guración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio 

  1,00 439,24 439,24 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 

 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cable- 

 ado y protecciones de sobretensión. 

  1,00 2.738,51 2.738,51 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación 

 de equipos a 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, con- 

 ductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta ins- 

 talación. Totalmente instalado y conexionado. 

  1,00 142,84 142,84 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 
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 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, 

 según especificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 

 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC 

 (2811556) ó Wago 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo 

 PT 1X2-BE/FM); dobles bornas fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Total- 

 mente instalado y conexionado. 

  1,00 359,24 359,24 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX 

 CONTACT o similar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección 

 (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

  3,00 283,97 851,91 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control prin- 

 cipal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a 

 la salida de las baterías y con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la 

 tensión convertida. Incorpora además una función de protección  contra la descarga de las baterías, 

 cortando de  forma automática el suministro de las mismas una vez descargadas.  . Unidad total- 

 mente instalada 

  

  1,00 484,29 484,29 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 

 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático 

 de 2500W 2 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para 

 alimentación del equipo de control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y 

 Red. Incluso protecciones eléctricas SAI y salida a Instrumentación: 

 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 

 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 2 posiciones SAI-RED, para bypass manual del 

 SAI 

 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 

 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección aco- 

 metida cuadro, y salida SAI 

 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 

 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 

 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y 

 accesorios necesarios para una correcta instalación. 

 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 1.167,90 1.167,90 

 P71COMEMERG ud Sistema de emergencia grupo de bombeo 

 Circuito de emergencia de nivel alto y control de hasta 5 bombas.  Este circuito toma el control del 

 armario en caso de fallo de la unidad de control principal. El funcionamiento se basa en una tempori- 

 zación tanto para el arranque como para la parada de cada una de las bombas de forma secuencial. 

 Esto permite al armario continuar funcionando en modo de emergencia hasta que se repare o reem- 

 place la unidad de control principal. Unidad totalmente instalada 

  1,00 417,58 417,58 

 P71COMEMERG2 ud Sistema de control consumo grupo de bombeo 

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas.  Medición de la intensidad consumida 

 por las bombas en cada instante; Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del 

 sistema; Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo  consumo. Protocolos de actuación en caso 

 de consumos bajo. Unidad totalmente instalada 

  1,00 206,53 206,53 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB 

 de ALLEN BRADLEY o similar. 

  1,00 1.327,37 1.327,37 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 
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 400V ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

  2,00 149,06 298,12 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.6.2 SISTEMA DE CONTROL Y 22.786,29 
 COMUNICACIONES   (Cy)......................................................  
 ELEMENTO A1.2.5.6.3 INSTRUMENTACIÓN  (Cy) 

 P6PEZOM1B ud Medidor nivel ultrasonidos 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasónico, alimentación eléctrica a 

 24Vcc, con precisión mejor del 0,1%, IP 68, alcance de medida 5 m para líquidos, incluso 15 m de 

 cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 1.553,09 1.553,09 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

  1,00 271,33 271,33 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléc- 

 trica a 24Vcc,  incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

  1,00 390,26 390,26 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 

 kg/cm2, sistema de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado s/ ET4208 

  1,00 70,08 70,08 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimen- 

 tación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación 

 digital de medida en frontal del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

  2,00 385,59 771,18 

 P6CAL01 ud Equipo control calidad PH+conductividad 

 Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de control de calidad de las aguas, medida de 

 PH y conductividad, incluso cajetines, conducto y obra civil asociada. Unidad totalmente terminada 

  1,00 12.465,03 12.465,03 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.6.3 INSTRUMENTACIÓN  (Cy) ..  15.520,97 
 ELEMENTO A1.2.5.6.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS    (Cy) 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conecto- 

 rizado. Unidad totalmente instalada 

  20,00 3,36 67,20 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  10,00 3,55 35,50 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo 

 hasta 19 pares tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especifica- 

 ciones 

  20,00 11,72 234,40 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada 

  5,00 5,94 29,70 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 
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 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

  5,00 6,00 30,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

  2,00 5,05 10,10 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

  20,00 7,57 151,40 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  15,00 8,82 132,30 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,49 7,45 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  2,00 30,98 61,96 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.6.4 CANALIZACIÓN Y CABLEADOS 760,01 
 (Cy) .............................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.5.6.5 INTRUSISMO    (Cy) 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo EB´s 

 Central microprocesada de seguridad conformado por 6 detectores volumétricos, 6 Ud de contacto, 

 interiorres y exteriores, 6 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a 

 puntos de control, estación remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía 

 de 24 h, teclado de control LCD G3, módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se in- 

 cluye fuente de alimentación con cargador y baterías 12VDC 18Ah para líneas principales, así como 

 fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con modulo expansor de zonas y Salidas, 

 así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad completamente insta- 

 lado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

  1,00 3.462,84 3.462,84 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 

 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, 

 M 32/gp7 anclada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro 

 normalizada cada 50m de PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de 

 datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, 

 i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa soporte y mano de obra. Unidad totalmente 

 instalada. 

  30,00 6,65 199,50 

 P7COMCCTV5 Ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 

 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante car- 

 casas exteriores calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión noc- 

 turna con zoom motorizado. Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada 

 cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barri- 

 do progresivo proporciona imágenesde máxima resolución de objetos en movimiento y sin distorsio- 

 nes; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 imágenes por segundo en resolu- 

 ción VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad de captura en vídeo 

 digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: MJPEG, 

 MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sen- 

 sor de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de 

 entrada y salida (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level pass- 
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 word, IP address filtering, HTTPS encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimien- 

 to por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de 

 conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado interior coaxial RG-59, guiás y peque- 

 ño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos vía GSM/GPRS. 

  1,00 678,83 678,83 

 P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 

 Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galva- 

 nizado, i/ placa de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño 

 material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción 

 de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 

 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 

 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de to- 

 ma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , operaciones 

 de excavacion y rellenos. 

  1,00 649,44 649,44 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.6.5 INTRUSISMO    (Cy) ...........  4.990,61 
 ELEMENTO A1.2.5.6.6 DETECCIÓN DE GASES   (Cy) 
 P7GAS0001 ud Trans. O2 25% 

 Detector de gas Polytron C 3000 O2 25% o similar totalmente instalado. 

  1,00 1.150,55 1.150,55 

 P7GAS0002 ud Trans. H2S 50 PPM 

 Detector de gases Polytron 3000 H2S 50 PPM o similar totalmente instalado 

  1,00 1.150,55 1.150,55 

 P7GAS0003 ud Trans. CO 100 PPM 

 Detector de gas Polytron 3000 CO 100 PPM o similar totalmente instalado 

  1,00 1.150,55 1.150,55 

 P7GAS0004 ud Det gas Dräger Polytron 8310 IR d A o similar 

 Detector de gases Dräger Polytron 8310 IR d A o similar. Totalmente instalado 

  1,00 1.540,92 1.540,92 

 P7GAS0005 ud Sistema  de control y alarma de gases 

 Sistema de control y alarma de gases Regard 3900 4 vías o similar, incluso PSU, 110/230 VAC, 

 5A, Alarma Combi Roja, baliza ambar, Tarjeta  4/20 mA, Rack canales y armario 5/7 con cableado 

 para instalación. Unidad completa, totalmente instalada y probada 

  1,00 3.441,37 3.441,37 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  20,00 3,55 71,00 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  20,00 1,49 29,80 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.6.6 DETECCIÓN DE GASES   (Cy) 8.534,74 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.6. INSTRUMENTACIÓN Y 62.503,12 
 CONTROL (Cy) .........................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.5.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  (Cy) 
 ELEMENTO A1.2.5.7.1 TRABAJOS PREVIOS (Cy) 

 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño arquitectura multifilares EBAR 

 Ingeniería eléctrica para las estaciones de bombeo , incluyendo diseño de armario, arquitectura de 

 bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de bornas, lista de mangue- 

 ras, esquemas neumáticos, ... La documentación se realizará con el programa EPLAN P8, en idio- 

 ma español. Se entregará en formato digital. Incluye pruebas y calibrados. Unidad completa 
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  1,00 7.234,50 7.234,50 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.7.1 TRABAJOS PREVIOS (Cy) ...  7.234,50 
 ELEMENTO A1.2.5.7.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (Cy) 
 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 

 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones 

 operativas durante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesa- 

 rio. 

  200,00 1,05 210,00 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo du- 

 rante operaciones de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, 

 carga y transporte a punto de ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior opera- 

 ción de desconexionados, y operaciones necesarias de retirada. Unidad completa 

  2,00 713,71 1.427,42 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 

 Operación de conexionado y desconexionado de transformador 

  

  1,00 245,28 245,28 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA en EBAR 

 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyen- 

 do redacción de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y de- 

 más trabajos necesarios para completa legalización de las instalaciones. Unidad completa 

  1,00 3.495,74 3.495,74 

 P5ELEM1X240A m Manguera electrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo 

 tubos, según memoria y pliegos. Totalmente montado. 

  15,00 19,38 290,70 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.7.2 ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN 5.669,14 
 (Cy) .............................................................................................  
 ELEMENTO A1.2.5.7.3 CUADROS ELÉCTRICOS ((Cy) 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

  1,00 360,50 360,50 

 P5ELECGBT2E Ud CCM EBAR Carteya 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de estación de bombeo Carte- 

 ya  de ejecución extraible y compartimentación tipo 4b. Comunicación de aparellaje con sistema de 

 control mediante bus Profibus DP. Analizador de redes con pantalla LCD. Centro de control de moto- 

 res formado por columnas de dimensiones suficientes para la contención de todo el aparellaje más un 

 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexionado . El cuadro 

 incluye:Interruptor general automático, con interruptores automáticos  (I, III, IV), protecciones Protec- 

 ción diferencial, Relé,  Transformador. Diferencial Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos 

 necesarios para las protecciones de los diferentes elementos y cuadros. Transformadores de intensi- 

 dad relación 2 Kva 230/24 . Transformador de maniobra de 500 VA, 230/230 V,  SAI de doble con- 

 versión . Pulsantería, selectores, pilotos luminosos. 

 El CCM dispondrá de cubículos extraibles y estará debidamente montado, i/ material y medios auxi- 

 liares, cableado, conexionado y funcionando.suministro, montaje y pruebas,carriles, embarrados de 

 circuitos y protección con cimentación de hormigón de apoyo si fuera necesario,  y toma tierra. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 6.484,77 6.484,77 

 P5ELECGBT4E ud CGBT desodoriz&ventilac. con PLC integrado (Carteya) 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de equipos de desodorización 

 y ventilación de la Estación de bombeo Carteya formado por armario metálico  conteniendo en su in- 

 terior, debidamente instalados aparallaje y equipamiento de mando y protección de motores, ventila- 

 dor, resistencias de caldeo, y demás elementos necesarios, incluso PLC para control de ventilación, 

 Operación en modo manual, paro y automático; parametros de operación guardados; indicación del 

 estado de operación;  registro de las alarmas producidas durante operación;  Manejo por parte del 
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 usuario; envío de señales y paros de emergencia remotos ; Interfaz preparada para comunicación in- 

 dustrial modbus; Paro de emergencia, ... 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 2.768,86 2.768,86 

 P5ELECGBT5E ud CGBT Cuadro serv. aux. alumbrado y fuerza (EBAR S. Carteya) 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza de la EBAR los Carte- 

 ya, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamente ins- 

 talados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (proteccio- 

 nes para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de corriente mo- 

 nofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 1.776,24 1.776,24 

 P5ELECVAR11 ud Variadores de frecuencia 11 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  11 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  2,00 2.097,51 4.195,02 

 P5ELECBATC10 Ud Bateria de condensadores  (10KVAR) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 10 KVAR  Compuesta de: con- 

 densadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, 

 contactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y re- 

 sistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). 

 Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; 

 Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor 

 automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termos- 

 tato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 861,05 861,05 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  2,00 99,86 199,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.7.3 CUADROS ELÉCTRICOS ((Cy) 16.646,16 
 ELEMENTO A1.2.5.7.4 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS  (Cy) 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, 

 acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 

 mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 

 dero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de presta- 

 mos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 

 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 

 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  4,00 41,39 165,56 

 P5ELE160X4H m Can. horm. PVC 160 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m 

 Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instala- 

 ción eléctrica, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja 

 en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, 

 acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 (0.4x0.4m) relleno con 
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 suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor 

 normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instala- 

 ción eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y termi- 

 nada 

  20,00 56,28 1.125,60 

 P5ELE16GALV Ud Tubo galvanizado estanco 16 mm 

 Tubo galvanizado estanco 16 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  55,00 4,48 246,40 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 

 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  15,00 6,59 98,85 

 P5ELE50GALV m Tubo galvanizado estanco 50mm 

 Tubo galvanizado estanco 50mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas 

 especiales. Unidad totalmente instalada y normalizada. 

  55,00 8,19 450,45 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  60,00 27,76 1.665,60 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  49,00 8,82 432,18 

 P5ELE16PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M16 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=16 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,10 5,50 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,22 6,10 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  20,00 1,49 29,80 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  132,00 1,49 196,68 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -368-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  5,00 1,67 8,35 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  55,00 1,80 99,00 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  1,00 3,03 3,03 

 P5ELE90PVC m Tubo PVC 90 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 90 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  2,00 3,19 6,38 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

  2,00 4,56 9,12 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo 

 y paredes mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y 

 atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y coloca- 

 da. 

  20,00 5,19 103,80 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

  1,00 219,41 219,41 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 119,28 119,28 

 P5ELECAJA1 Ud Caja empotrar 4 lados 

 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. estanca IP68 

  4,00 2,22 8,88 

 P5ELECAJA2 Ud Caja derivación 105x165 

 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm,  regletas de conexión y tapa de registro. Estanca 
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 IP68 antideflagrante 

  2,00 1,91 3,82 

 P5ELECAJA3 Ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

  5,00 19,33 96,65 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

  10,00 29,95 299,50 

 P5ELECAJA5 Ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) 

 sin tornillos pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

  2,00 30,98 61,96 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 

 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. 

 de cableado necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

  2,00 99,86 199,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.7.4 CANALIZACIONES, ARQUETAS Y 5.661,62 
 BANDEJAS  (Cy) .....................................................................  
 ELEMENTO A1.2.5.7.5 LÍNEAS BT DE LBT  (Cy) 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  1.027,00 4,04 4.149,08 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera electrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  715,00 4,48 3.203,20 

 P5ELEM3X2.5TT m Manguera electrica 3 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  22,00 4,62 101,64 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  35,00 4,92 172,20 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  3,00 8,54 25,62 

 P5ELEM4X16A m Manguera electrica 4 x  16  mm2 Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 
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  20,00 5,28 105,60 

 P5ELEM3X16TA2 m Manguera electrica 3 x  16  mm2+16TT Al Apantallado 

 Manguera eléctrica de 3 x 16 mm2+16TT Apantallado, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  170,00 5,95 1.011,50 

 P5ELEM4X16TTA m Manguera electrica 4 x  16  mm2+16TT Al 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2+16TT, aislamiento 0.6/1 kv,Aluminio flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

  30,00 5,90 177,00 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.7.5 LÍNEAS BT DE LBT  (Cy) ....  8.945,84 
 ELEMENTO A1.2.5.7.6 TOMA TIERRA DE LBT (Cy) 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 

 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de 

 situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características. 

  1,00 97,16 97,16 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  2,00 93,10 186,20 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

  4,00 8,94 35,76 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  2,00 69,95 139,90 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

  3,00 159,20 477,60 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 

  1,00 185,79 185,79 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

  9,00 6,51 58,59 

 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

  33,00 6,17 203,61 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.7.6 TOMA TIERRA DE LBT (Cy) .  1.384,61 
 ELEMENTO A1.2.5.7.7 MECANISMOS ( (Cy) 

 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 

 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embe- 
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 llecedor de color blanco. 

  1,00 6,60 6,60 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 

 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 

 cedor de color blanco. 

  1,00 11,32 11,32 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor 

 de color blanco. 

  2,00 6,60 13,20 

 P5ELEC04 ud Conmutadorde cruce 

 Conmutador de cruce, gama básica IP 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco em- 

 bellecedor de color blanco. 

  1,00 11,29 11,29 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxi- 

 dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  1,00 143,13 143,13 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 

 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero 

 inoxidable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

  1,00 197,72 197,72 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.7.7 MECANISMOS ( (Cy) .............  383,26 
 ELEMENTO A1.2.5.7.8 ALUMBRADO  (Cy) 
 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 

 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y co- 

 rrosión  modelo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abra- 

 zaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polipcarbonato. Instalada, incluyendo replanteo, 

 accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de regis- 

 tro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  4,00 181,47 725,88 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 

 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

  2,00 60,54 121,08 

 P5ELEI150WEXT Ud Proyector IP 65, 150 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 

 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 

 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 

 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 

 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un 

 IP65. 

 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 

 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 

 Lámpara  150W led. incluida 

 Totalmente instalado. 

  1,00 207,94 207,94 

 TOTAL ELEMENTO A1.2.5.7.8 ALUMBRADO  (Cy) ..............  1.054,90 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 46.980,03 
 (Cy) .............................................................................................  
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 SUBAPARTADO A1.2.5.8. INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (Cy) 

 P3EDIFFONT1 Ud Inst. fontanería ac. inox AISI316 

 Instalación fontanería lavabo emergencioa. Unidad totalmente instalado 

  1,00 165,41 165,41 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

  1,00 1.347,18 1.347,18 

 P7INC4 Ud Extin.Pol. ABC9Kg.EF34A-144B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 

 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, 

 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 

 NOR. 

  1,00 95,54 95,54 

 P9VA15 ud Señal Corporativa pared 300x200mm 

 Suministro y colocación de señal 300x200 mm adosada a pared, decorada e incluyendo soporte al 

 paramento. Materiales, acabados y detalles constructivos según el Manual de Señalización Corpora- 

 tiva. 

  1,00 60,89 60,89 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 

 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y 

 energéticos. 

  1,00 2.767,45 2.767,45 

 P9VAR2 Ud Legalización inst. incendios 

 Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación vigente que le sea de aplicación, 

 incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial co- 

 rrespondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspec- 

 ción y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria 

 ante Organismos competentes para el Registro y puesta en servicio de la instalación. 

  1,00 473,39 473,39 

 P9VAR5 ud Tramitación REI 

 Tramitación completa para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, según la legislación vi- 

 gente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y 

 visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de dirección y terminación de obra, Certifi- 

 cado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas oficiales y cualquier otra do- 

 cumentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la inscripción en el Registro. 

  1,00 2.548,98 2.548,98 

 P9VAR7 ud Certificado RD1215/1997 

 Emisión de certificado de los equipos de trabajo de las instalaciones de adecuación al RD 1215/1997 

 por Entidad de Inspección acreditada por ENAC. 

  1,00 1.092,65 1.092,65 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.8. INSTALACIONES AUX. Y 8.551,49 
 VARIOS (Cy) .............................................................................  
 SUBAPARTADO A1.2.5.9. DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (GC) 

 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso- 

 lador a 30 cm. de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 

 cm. de profundidad, i/ remate manual de bordes y zonas especiales. 
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  283,00 0,19 53,77 

 P4RSSLIMP1A Ud Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

 Proyecto de demolición de EDAR, tasas y permisos 

  1,00 3.989,42 3.989,42 

 P1MT06H m3 Demolición edific. medios mecánicos 

 Demolición completa de edificación,mediante la utilización de  medios mecánicos incluidas las si- 

 guientes operaciones: retirada y limpieza de elementos e instalaciones  (instalaciones eléctricas, des- 

 montaje de cuadros, desmontaje de perfiles, carpintería, ventanas,...), retirada y demolición de hormi- 

 gón armado (incluido zapatas), hormigón en masa, tabiquería de ladrillo o bloques, forjados y vigue- 

 tas. i/retirada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria au- 

 xiliar de obra. Unidad totalmente terminada  medido como volumen aparente desde cubierta hasta lo- 

 sa forjado. 

  37,45 13,43 502,95 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/reti- 

 rada de escombros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de 

 obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 

  258,40 49,30 12.739,12 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 

 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o 

 mampostería, con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 

 auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  30,00 30,22 906,60 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 

 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escom- 

 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de 

 vertido. 

  180,00 5,18 932,40 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de es- 

 pesor, con corte de junta con hilo diamante, retirada de bordillos y elementos lineales, incluso corte 

 con radial, ejecutado con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, ma- 

 quinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

  55,00 6,66 366,30 

 P4RSSLIMP7E Ud Limpieza y retirada de fangos EDAR Carteya 

 Retirada y gestión de fangos existentes en la EDAR de  Carteya a demoler, incluyendo: 

 -Excavación y retirada de fangos existentes en cada una de las cámaras y arquetas de la EDAR 

 -Proyección y limpieza de estructuras de hormigón previa demolición y retirada. 

 -Carga, y retirada de fangos gestionada por transportista y gestor acreditado e inscrito en el registro 

 general de gestores y transportistas autorizados 

 -alquiler y mantenimiento de equipos premontados para eliminación de lodos de limpieza , grupo elec- 

 trógeno y  bombeo para un correcto funcionamiento. 

 -Canon de vertido en EDAR y tasas de autorización. 

 Unidad totalmente terminada. 

  

  1,00 1.380,01 1.380,01 

 P4RSSLIMP8E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje equipos EDAR Carteya 

 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de equipos electromecánicos existentes en la EDAR de 

 Carteya a demoler, incluyendo la carga, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido realiza- 

 do por gestor autorizado. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 1.807,81 1.807,81 

 P4RSSLIMP9E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje instalac electric EDAR Carteya 

 Limpieza, desmontaje y retirada  instalaciones eléctricas en la EDAR de Carteya existente (canaliza- 

 ciones, cableados, cuadros, CCMs, luminarias, ...) incluida la demolición de cimientos asociados, 

 la carga, transporte y canon de vertido realizado por gestor autorizado . Unidad totalmente terminada. 

  1,00 1.612,95 1.612,95 

 P4RSSLIMP10E Ud Limpieza, retirada, y desmontaje conducciones EDAR Carteya 
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 Limpieza, desmontaje y retirada y gestión de residuos de red de tuberías de tuberías y elementos 

 asociados de la línea de agua, línea de fangos (tuberías, válvulas de corte, ...), red de vaciados, sa- 

 neamiento y pluviales existentes en la EDAR de Carteya  inluyendo demolición de arquetas asocia- 

 das, operaciones de excavación, carga, transporte a vertdero autorizado y canon de vertido, relleno 

 de huecos con material granular y hormigón y resto de operaciones necesarias. Unidad totalmente 

 terminada. 

  1,00 1.641,46 1.641,46 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante ma- 

 cizo de hormigón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposi- 

 ción total de superficie, carga y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad com- 

 pleta 

  5,00 119,01 595,05 

 P5PAV7 m² Pav. solado acerado terrazo reliev. pulido +10 HM20+15 ZA1 

 Pavimento de terrazo formado por baldosas de terrazo relieve pulido diversos colores con dibujo (a 

 criterio de la Dirección Facultativa), sentada con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada 

 y limpieza de superficie y p.p. de junta de dilatación, sobre base de 10 cm. de HM-20  y 15 cm. de 

 zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

  55,00 29,36 1.614,80 

 P5PAVHM20A m² Pav.hormigón magro 15 cm firmes 

 Pavimento de hormigón magro consistencia seca de 15 cm de espesor mínimo. incluso lámina plás- 

 tica de base, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta 

 sellada y curado con producto filmógeno. 

  55,00 13,91 765,05 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 

 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejunta- 

 do con mortero (1:1). totalmente terminado 

  5,00 13,25 66,25 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 

 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicoón) de dimensiones 15x25x120 

 cms.,  asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con 

 mortero (1:1). totalmente terminado 

  30,00 30,60 918,00 

 P4RSSLIMP10F Ud Retirada y reposición casetas afectadas por demolición Carteya 

 Desmontaje, acopio y posterior reposición de casetas de madera afectadas por demolición. Incluida 

 obra civil  y eléctrica necesaria. Unidad completa 

  1,00 5.060,95 5.060,95 

 P4RSSLIMP10G Ud Reposición e integración paisajística EDAR Carteya 

 Relleno de huecos y explanación tras demolición de la EDAR de Carteya con aporte de arena, in- 

 cluidas medidas de integración paisajística. Unidad completa 

  1,00 2.528,05 2.528,05 

 P4RSS5C ud Operaciones conexión, tapiado y bypass puesta en marcha EBAR 

 Conjunto de operaciones de conexión,  tapiados (arquetas y/o colectores), obturaciones, y bypass 

 provisionales necesarios para la ejecución de pruebas  y puesta en marcha de la EBAR previa a la 

 demolición de la EDAR. Unidad completa 

  1,00 4.742,33 4.742,33 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.2.5.9. DEMOLICIÓN  Y 42.223,27 
 ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (GC) ..................................  

 TOTAL APARTADO A1.2.5. EBAR CARTEYA ........................  214.769,70 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A1.2. EBAR Y TANQUES DE 14.659.496,44 
 TORMENTAS ............................................................................  

 TOTAL CAPÍTULO A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS.............................................................................  22.160.892,41 
 CAPÍTULO A2 EDAR 
 SUBCAPÍTULO A2.01 OBRA CIVIL 
 APARTADO A2.01.01 Movimiento de tierras 
 SUBAPARTADO A2.01.01.01 Explanaciones y Plataformas 
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 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  134.134,00 0,20 26.826,80 

 P1MT03GK21 m³ Excavación de desmontes EDAR + Tte a terraplén o vertedero 

 Excavación desmontes de plataformas de la EDAR con medios mecánicos, en terreno medio-duro 

 (aluvial, terciario y transición de roca ripable), con extracción de los productos y transporte a punto 

 de utilización para terraplenado, acopios intermedios o provisionales o vertedero autorizado a cual- 

 quier distancia, incluyendo agotamientos para cualquier caudal, elementos de sostenimiento, carga y 

 transporte a vertedero autorizado, canon de vertido y operaciones de reperfilado y canon de vertido. 

 Unidad medida sobre perfil teórico, operación incluyendo esponjamiento del material. 

  87.590,51 2,30 201.458,17 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 

 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 

 cm, incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte 

 desde cualquier distancia, hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o ma- 

 chaqueo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  3.660,31 1,63 5.966,31 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.01.01 Explanaciones y 234.251,28 
 Plataformas ...............................................................................  
 SUBAPARTADO A2.01.01.02 Muros de escollera 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  275,00 5,28 1.452,00 

 P1MT08ESC300K m³ Escollera 300 kg careada en EDAR 

 Escollera careada de peso mínimo 300 kg. Colocada en terrenos de la EDAR, en  solera y alzados, 

 según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, ex- 

 tendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido opera- 

 ciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fue- 

 ra necesaria. 

  825,00 16,00 13.200,00 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  137,50 3,17 435,88 

 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en 

 cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

 revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, re- 

 tirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  275,00 5,65 1.553,75 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.01.02 Muros de escollera.....  16.641,63 
 SUBAPARTADO A2.01.01.03 Canalizaciones de agua de escorrentia 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 
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 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  945,00 4,04 3.817,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  78,00 3,17 247,26 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  40,50 48,96 1.982,88 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  121,50 81,94 9.955,71 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  135,00 90,07 12.159,45 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  162,90 14,36 2.339,24 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.080,00 22,11 23.878,80 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  21.195,00 1,00 21.195,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 
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 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  540,00 11,31 6.107,40 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  540,00 5,01 2.705,40 

 P5CONEXCAUCE ud Conexión con el cauce a desviar 

 Acondicionamiento del terreno para la conexión con el cauce existente a desviar. Unidad totalmente 

 terminada. 

  2,00 540,02 1.080,04 

 P5CANALBAJ m Canal bajante para talud 

 Canal bajante para talud formado por piezas prefabricadas de hormigón, de 100/60x20x100 cm, uni- 

 das mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 

 20 cm de espesor. 

  6,00 82,25 493,50 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.01.03 Canalizaciones de agua de 85.962,48 
 escorrentia ................................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.01.01 Movimiento de tierras.............  336.855,39 
 APARTADO A2.01.02 Acceso a la EDAR 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  725,60 4,04 2.931,42 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  272,10 4,56 1.240,78 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 

 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  226,75 11,55 2.618,96 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora 

 o levantapavimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos 

 preparatorios para extendido de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

  2.700,00 0,65 1.755,00 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  1.447,00 6,43 9.304,21 

 P5MBS22.12 m² MB 8 cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 12 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  907,00 9,12 8.271,84 
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 P5MBG32.12 m² MB 12 cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC32 base G BC 60/70D, incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  907,00 12,90 11.700,30 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

  2,00 86,82 173,64 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

  1,00 90,28 90,28 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

  1,00 91,44 91,44 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  310,00 0,94 291,40 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  270,00 1,22 329,40 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  18,00 7,58 136,44 

 P6RSBIONDA1 m Levantado y reposición de barrera de seguridad bionda 

 Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida retirada de perfiles, anclajes y 

 macizos, con acopio y posterior resposición completa. 

  100,00 15,18 1.518,00 

 TOTAL APARTADO A2.01.02 Acceso a la EDAR ..................  40.453,11 
 APARTADO A2.01.03 Prolongación colectores agua bruta 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  1.137,00 5,28 6.003,36 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  448,77 5,36 2.405,41 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  490,00 3,17 1.553,30 
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 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  70,00 14,13 989,10 

 P6TUBPE125.10 m Tubería de PE100 DN125PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 125mm de diámetro y 10 atm de presión nominal de 

 trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y 

 UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  170,00 8,25 1.402,50 

 P6TUBPE500.10 m Tubería de PE100 DN500PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  300,00 123,48 37.044,00 

 P6TUBPE700.10 m Tubería de PE100 DN710PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  170,00 248,95 42.321,50 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  640,00 0,29 185,60 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 1.014,73 1.014,73 

 TOTAL APARTADO A2.01.03 Prolongación colectores agua 92.919,50 
 bruta ...........................................................................................  
 APARTADO A2.01.04 Arqueta de llegada EBAR San Roque 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  96,00 4,04 387,84 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  70,24 3,17 222,66 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 
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 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  5,76 1,79 10,31 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3,46 11,69 40,45 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,58 48,96 28,40 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1,73 81,94 141,76 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  9,10 90,07 819,64 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  2,88 14,36 41,36 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  72,80 22,11 1.609,61 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.065,70 1,00 1.065,70 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 
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 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  50,00 1,98 99,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  40,00 11,31 452,40 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  27,80 5,01 139,28 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  16,00 4,84 77,44 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  2,89 160,78 464,65 

 TOTAL APARTADO A2.01.04 Arqueta de llegada EBAR San 5.600,50 
 Roque ........................................................................................  
 APARTADO A2.01.05 Arqueta de llegada EBARs Guadalcorte y Carteya 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  43,31 4,04 174,97 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  24,65 3,17 78,14 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  8,16 1,79 14,61 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 
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  4,90 11,69 57,28 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,82 48,96 40,15 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,45 81,94 200,75 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  5,06 90,07 455,75 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  3,48 14,36 49,97 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  40,50 22,11 895,46 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  726,50 1,00 726,50 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  50,00 1,98 99,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 
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 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  17,50 11,31 197,93 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  18,00 5,01 90,18 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  6,00 4,84 29,04 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  4,59 160,78 737,98 

 TOTAL APARTADO A2.01.05 Arqueta de llegada EBARs 3.847,71 
 Guadalcorte y Carteya .............................................................  
 APARTADO A2.01.06 Pretratamiento 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  831,88 4,04 3.360,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  189,63 3,17 601,13 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  244,20 1,79 437,12 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  146,52 11,69 1.712,82 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  24,42 48,96 1.195,60 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 
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 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  179,01 81,94 14.668,08 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  303,29 90,07 27.317,33 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  206,96 59,20 12.252,03 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  37,08 14,36 532,47 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.962,12 22,11 43.382,47 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  41.664,50 1,00 41.664,50 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  500,00 1,98 990,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  345,81 5,01 1.732,51 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 
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 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  148,49 11,31 1.679,42 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  9,60 312,44 2.999,42 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  74,70 99,04 7.398,29 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  109,92 75,98 8.351,72 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  3,50 160,78 562,73 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

  113,63 62,26 7.074,60 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  7,00 4,84 33,88 

 TOTAL APARTADO A2.01.06 Pretratamiento ........................  177.946,92 
 APARTADO A2.01.07 Edificio de pretratamiento 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 
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 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  1.143,34 4,04 4.619,09 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  213,73 3,17 677,52 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  316,44 33,00 10.442,52 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  682,60 1,79 1.221,85 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  204,78 11,69 2.393,88 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  71,28 48,96 3.489,87 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  264,78 81,94 21.696,07 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  14,64 90,07 1.318,62 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  226,72 14,36 3.255,70 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -387-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  106,14 22,11 2.346,76 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  23.837,75 1,00 23.837,75 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  1.000,00 1,98 1.980,00 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  88,00 92,12 8.106,56 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  28,20 5,01 141,28 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  45,56 11,31 515,28 

 P4PREF01B2 m Pilar prefabricado 50x50cm ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de dimensiones 50x50 

 cm.,REI-120. Conexión a cimentación por tornillos/vainas con grout incluido en la base. Acabado 

 pintado. Mensulas incluidas en los pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Incluida bayoneta 

 en pilar. Totalmente montado. 

  24,56 254,93 6.261,08 

 P4PREF01C m Pilar prefabricado 50x60cm ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de dimensiones 60x50 cm., 

 REI-120. Conexión a cimentación por tornillos/vainas con grout incluido en la base. Acabado pinta- 

 do. Ménsulas incluidas en pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Totalmente montado. 

  154,00 379,43 58.432,22 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 

 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Inclui- 

 dos estribos de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro 

 completo del material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y re- 

 planteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  16,00 9,23 147,68 
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 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

  39,20 218,15 8.551,48 

 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso trans- 

 porte y colocación. 

  88,40 84,01 7.426,48 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente 

 IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido 

 apoyo elastomérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado 

 REI-30. Totalmente montada. 

  442,00 21,18 9.361,56 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

  98,00 238,45 23.368,10 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

  866,32 20,98 18.175,39 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 

 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas gal- 

 vanizadas fijadas a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado 

 de 0,6 mm. de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, 

 color a elegir por la Dirección,  incluido remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, 

 de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de encuen- 

 tro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre paneles, accesorios de fijación, 

 montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de eleva- 

 ción necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, así 

 como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

  127,60 49,86 6.362,14 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  88,40 39,46 3.488,26 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por 

 la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  88,40 11,17 987,43 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la 

 Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  44,20 23,84 1.053,73 
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 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  88,00 16,83 1.481,04 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

  8,00 46,05 368,40 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

  1.523,99 45,51 69.356,78 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

  479,45 62,26 29.850,56 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

  14,88 85,19 1.267,63 

 P3EDIFPAV12 m2 Solado baldosa 30x30+p.p. rodapie 

 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. manual,   (AIII, s/n EN-188) re- 

 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 

 arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de cemento 

 CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada. 

  8,80 33,27 292,78 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM 

 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha- 

 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores 

 a 1 m2. 

  31,85 36,10 1.149,79 

 P4PALV15 m² Forjado losa alveolar. 0.15/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 15 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

  26,52 42,22 1.119,67 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 
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  40,50 29,31 1.187,06 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

  106,25 15,05 1.599,06 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

  73,80 3,73 275,27 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

  43,75 137,83 6.030,06 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

  8,28 96,20 796,54 

 P3EDIF006 m2 Puerta paso en madera de sapelly 

 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barnizada en su color natural, forma- 

 da por precerco de pino de 30mm de espesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco 

 de pino de flandes de 7 x 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sapelly canteada, inclu- 

 so herrajes de colgar y seguridad latonados. 

  2,10 84,42 177,28 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

  57,20 218,19 12.480,47 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

  1,60 19,98 31,97 

 P6VCFERRO01 m Viga carril de rodadura tipo ferroviario 

 Viga carril de rodadura tipo ferroviario sobre pavimento de hormigón, totalmente colocado. 

  166,95 60,31 10.068,75 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  0,73 160,78 117,37 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 
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 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  13,00 4,84 62,92 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

  7,00 193,17 1.352,19 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 119,28 119,28 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

  1,00 3.555,14 3.555,14 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 2.631,35 2.631,35 

 TOTAL APARTADO A2.01.07 Edificio de pretratamiento .....  375.029,66 
 APARTADO A2.01.08 Depósito regulación 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  1.577,48 4,04 6.373,02 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  320,86 3,17 1.017,13 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  385,35 1,79 689,78 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  231,21 11,69 2.702,84 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  38,53 48,96 1.886,43 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 
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 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  66,55 59,20 3.939,76 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  186,97 81,94 15.320,32 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  212,72 90,07 19.159,69 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  49,64 14,36 712,83 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.157,82 22,11 25.599,40 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  33.619,10 1,00 33.619,10 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  200,00 1,98 396,00 

 P4PALV25 m² Forjado losa alveolar. 0.25/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

  288,84 49,53 14.306,25 
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 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  197,56 5,01 989,78 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  218,81 11,31 2.474,74 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  6,00 312,44 1.874,64 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  73,30 99,04 7.259,63 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  30,18 75,98 2.293,08 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  5,96 160,78 958,25 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 4,84 48,40 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 
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 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  9,80 143,55 1.406,79 

 TOTAL APARTADO A2.01.08 Depósito regulación ...............  143.027,86 
 APARTADO A2.01.09 Medida de caudal agua pretratada 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  48,00 4,04 193,92 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  23,81 3,17 75,48 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  9,61 1,79 17,20 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  5,77 11,69 67,45 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,96 48,96 47,00 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  0,23 59,20 13,62 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,88 81,94 235,99 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 
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 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  5,39 90,07 485,48 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  3,72 14,36 53,42 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  44,38 22,11 981,24 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  771,25 1,00 771,25 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  100,00 1,98 198,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  21,60 11,31 244,30 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  18,60 5,01 93,19 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  6,00 4,84 29,04 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 
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 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  5,76 160,78 926,09 

 TOTAL APARTADO A2.01.09 Medida de caudal agua pretratada 4.432,67 
 APARTADO A2.01.10 Decantación primaria 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  3.501,92 4,04 14.147,76 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  635,66 3,17 2.015,04 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  676,37 1,79 1.210,70 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  405,82 11,69 4.744,04 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  67,65 48,96 3.312,14 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  193,99 59,20 11.484,21 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  397,14 81,94 32.541,65 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  595,03 90,07 53.594,35 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 
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 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  94.463,20 1,00 94.463,20 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  200,00 1,98 396,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  94,59 14,36 1.358,31 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso de- 

 sencofrado y limpieza. 

  26,40 21,83 576,31 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  2.883,97 22,11 63.764,58 

 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación PVC 220 mm 

 Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo O-22 de Sika o similar, con po- 

 liestireno expandido de 2 cm de separación, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil 

 de espuma de polietileno de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o similar, colocadas en 

 soleras y/o muros, debidamente anclada antes del hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y 

 anclaje y colocación, s/planos. 

  32,15 21,39 687,69 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  398,10 5,01 1.994,48 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  426,85 11,31 4.827,67 
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 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  6,83 160,78 1.098,13 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  187,75 99,04 18.594,76 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  17,00 312,44 5.311,48 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  182,54 75,98 13.869,39 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  17,00 4,84 82,28 

 P3EDIF007 m² Claraboya PMMA parabólica+cerrajería aluminio 

 Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA) de alta resistencia (car- 

 ga >=400Kg/m2) de dimensión varia, incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería 

 de acero inoxidable, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de muretes, sellado, re- 

 mates. Unidad totalmente instalada 

  4,80 188,82 906,34 

 POC0004 ud Acceso personal estructura policarbonato/PRFV 

 Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructura de PRFV y cerramiento 

 exterior de policarbonato s/planos, incluso puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de ele- 

 mentos  de sujección y anclajes, totalmente terminado. 

  1,00 4.440,48 4.440,48 

 TOTAL APARTADO A2.01.10 Decantación primaria .............  335.420,99 
 APARTADO A2.01.11 Reactor biológico 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 
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 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  15.018,90 4,04 60.676,36 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.407,19 3,17 4.460,79 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  2.731,49 1,79 4.889,37 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.638,89 11,69 19.158,62 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  273,15 48,96 13.373,42 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1.706,57 81,94 139.836,35 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1.644,92 90,07 148.157,94 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  157,20 14,36 2.257,39 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  7.304,09 22,11 161.493,43 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -400-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  381.032,05 1,00 381.032,05 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  500,00 1,98 990,00 

 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación PVC 220 mm 

 Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo O-22 de Sika o similar, con po- 

 liestireno expandido de 2 cm de separación, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil 

 de espuma de polietileno de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o similar, colocadas en 

 soleras y/o muros, debidamente anclada antes del hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y 

 anclaje y colocación, s/planos. 

  52,00 21,39 1.112,28 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  756,29 5,01 3.789,01 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  845,18 11,31 9.558,99 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  46,52 312,44 14.534,71 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  556,40 99,04 55.105,86 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 
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 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  27,18 75,98 2.065,14 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  6,05 160,78 972,72 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  18,00 4,84 87,12 

 TOTAL APARTADO A2.01.11 Reactor biológico ...................  1.023.551,55 
 APARTADO A2.01.12 Decantación secundaria (3 uds) 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  9.636,09 4,04 38.929,80 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.251,22 3,17 3.966,37 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  2.227,39 1,79 3.987,03 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.336,43 11,69 15.622,87 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  222,74 48,96 10.905,35 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -402-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  56,99 59,20 3.373,81 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1.175,97 81,94 96.358,98 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  500,95 90,07 45.120,57 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  161.755,15 1,00 161.755,15 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  1.200,00 1,98 2.376,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  9,60 14,36 137,86 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso de- 

 sencofrado y limpieza. 

  620,75 21,83 13.550,97 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  135,99 22,11 3.006,74 

 P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para de- 

 jar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, 

 elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desenco- 
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 frante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  2.671,00 24,80 66.240,80 

 P4JDILPVC220 m Junta de dilatación PVC 220 mm 

 Junta de dilatación con banda de P.V.C. de 220 mm. de ancho, tipo O-22 de Sika o similar, con po- 

 liestireno expandido de 2 cm de separación, bulbo central y pestañas reforzadas y perforadas y perfil 

 de espuma de polietileno de célula cerrada de sección circular tipo Roundex o similar, colocadas en 

 soleras y/o muros, debidamente anclada antes del hormigonado, i/.p.p. de elementos de sujección y 

 anclaje y colocación, s/planos. 

  250,14 21,39 5.350,49 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  630,54 5,01 3.159,01 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  824,97 11,31 9.330,41 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  6,00 160,78 964,68 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  42,00 4,84 203,28 

 P4JTAEPOXI70 m2 Mortero nivelac. superficie de rodadura 

 Nivelación de superficie de rodadura de aparatos, mediante mortero epoxi 70 N/mm2 tipo EMACO 

 S88 o similar, con un espesor mínimo de 80 mm, totalmente ejecutado, i/p.p. de medios auxiliares. 

  57,68 135,44 7.812,18 

 TOTAL APARTADO A2.01.12 Decantación secundaria (3 uds) 492.152,35 
 APARTADO A2.01.13 Medida de caudal agua decantada 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  48,00 4,04 193,92 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  23,81 3,17 75,48 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 
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 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  9,61 1,79 17,20 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  5,77 11,69 67,45 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,96 48,96 47,00 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  0,23 59,20 13,62 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,88 81,94 235,99 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  5,39 90,07 485,48 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  3,72 14,36 53,42 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  44,38 22,11 981,24 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  771,25 1,00 771,25 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 
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 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  100,00 1,98 198,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  21,60 11,31 244,30 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  18,60 5,01 93,19 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  6,00 4,84 29,04 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  5,76 160,78 926,09 

 TOTAL APARTADO A2.01.13 Medida de caudal agua decantada 4.432,67 
 APARTADO A2.01.14 Tratamiento terciario 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  406,60 4,04 1.642,66 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  129,91 3,17 411,81 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  100,59 1,79 180,06 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 
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 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  134,12 5,36 718,88 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  60,35 11,69 705,49 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  10,08 48,96 493,52 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  0,79 59,20 46,77 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  42,23 81,94 3.460,33 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  52,16 90,07 4.698,05 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  29,78 14,36 427,64 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  409,45 22,11 9.052,94 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  7.491,95 1,00 7.491,95 
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 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  1.649,99 1,98 3.266,98 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  124,57 5,01 624,10 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  66,06 11,31 747,14 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  6,80 312,44 2.124,59 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  50,90 99,04 5.041,14 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  60,98 75,98 4.633,26 

 TOTAL APARTADO A2.01.14 Tratamiento terciario ..............  45.767,31 
 APARTADO A2.01.15 Depósito de agua regenerada 
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 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  2.770,50 4,04 11.192,82 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  681,94 3,17 2.161,75 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  416,80 1,79 746,07 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  250,08 11,69 2.923,44 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  41,68 48,96 2.040,65 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  0,59 59,20 34,93 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  222,56 81,94 18.236,57 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  248,63 90,07 22.394,10 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  40.535,50 1,00 40.535,50 
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 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  500,00 1,98 990,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  64,43 14,36 925,21 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.193,00 22,11 26.377,23 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

  392,35 20,60 8.082,41 

 P4PALV20 m² Forjado losa alveolar. 0.20/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 20 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

  253,50 47,64 12.076,74 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  149,65 5,01 749,75 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  359,60 11,31 4.067,08 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 
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  65,65 99,04 6.501,98 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  16,20 312,44 5.061,53 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de an- 

 cho y peldaños antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLI- 

 CA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión quí- 

 mica, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  9,80 143,55 1.406,79 

 P3EDIF007 m² Claraboya PMMA parabólica+cerrajería aluminio 

 Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA) de alta resistencia (car- 

 ga >=400Kg/m2) de dimensión varia, incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería 

 de acero inoxidable, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de muretes, sellado, re- 

 mates. Unidad totalmente instalada 

  3,00 188,82 566,46 

 POC0004 ud Acceso personal estructura policarbonato/PRFV 

 Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructura de PRFV y cerramiento 

 exterior de policarbonato s/planos, incluso puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de ele- 

 mentos  de sujección y anclajes, totalmente terminado. 

  1,00 4.440,48 4.440,48 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  2,42 160,78 389,09 

 TOTAL APARTADO A2.01.15 Depósito de agua regenerada  171.900,58 
 APARTADO A2.01.16 Obra de salida 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  75,60 4,04 305,42 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  48,55 3,17 153,90 
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 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  16,30 1,79 29,18 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  9,78 11,69 114,33 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1,63 48,96 79,80 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  4,89 81,94 400,69 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  12,76 90,07 1.149,29 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  7,41 14,36 106,41 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  103,82 22,11 2.295,46 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.627,85 1,00 1.627,85 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 
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 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  200,00 1,98 396,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  27,94 11,31 316,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  66,70 5,01 334,17 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM 

 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha- 

 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores 

 a 1 m2. 

  3,50 36,10 126,35 

 TOTAL APARTADO A2.01.16 Obra de salida.........................  7.434,85 
 APARTADO A2.01.17 Bombeo de recirculación de fangos 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  1.148,20 4,04 4.638,73 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  397,37 3,17 1.259,66 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  146,77 1,79 262,72 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  88,06 11,69 1.029,42 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 
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 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  14,68 48,96 718,73 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  3,34 59,20 197,73 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  86,14 81,94 7.058,31 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  196,50 90,07 17.698,76 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  29,65 14,36 425,77 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  1.091,79 22,11 24.139,48 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  26.244,20 1,00 26.244,20 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  7.106,80 1,98 14.071,46 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 
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 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  194,80 5,01 975,95 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  213,27 11,31 2.412,08 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

  51,03 62,26 3.177,13 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  16,80 312,44 5.248,99 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  32,10 99,04 3.179,18 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  0,81 75,98 61,54 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  121,00 4,84 585,64 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 
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 minada y colocada. 

  21,54 160,78 3.463,20 

 REJLAM001 m2 Rejilla ventilación de lamas, acero galvanizado 

 Rejilla de ventilación formada por marco de perfil de acero galvanizado 40x20x1,5 mm y lamas ple- 

 gadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, desengrasado, apli- 

 cación de fondo de dos componentes tipo Washprimer o similar, y dos capas de esmalte, color a ele- 

 gir por la Dirección Facultativa, recibido y colocación. 

  1,60 224,04 358,46 

 POC0004 ud Acceso personal estructura policarbonato/PRFV 

 Acceso de personal de mantenimiento, realizada con perfiles y estructura de PRFV y cerramiento 

 exterior de policarbonato s/planos, incluso puerta, perfiles, placas y soportes de apoyo, i/p.p. de ele- 

 mentos  de sujección y anclajes, totalmente terminado. 

  1,00 4.440,48 4.440,48 

 P3EDIF007 m² Claraboya PMMA parabólica+cerrajería aluminio 

 Claraboya parabólica bivalva, fabricada en polimetacrilato de metilo (PMMA) de alta resistencia (car- 

 ga >=400Kg/m2) de dimensión varia, incluida formación de zócalo, perfilería perimetral, y tornillería 

 de acero inoxidable, chapa de cierre y sistema de colocación fijo, i/ejecución de muretes, sellado, re- 

 mates. Unidad totalmente instalada 

  8,00 188,82 1.510,56 

 TOTAL APARTADO A2.01.17 Bombeo de recirculación de 123.158,18 
 fangos ........................................................................................  
 APARTADO A2.01.18 Edificio de soplantes 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  429,17 4,04 1.733,85 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  116,63 3,17 369,72 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  135,53 1,79 242,60 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  8,67 33,00 286,11 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  40,66 11,69 475,32 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 
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 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  13,75 48,96 673,20 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  43,55 81,94 3.568,49 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  2,82 59,20 166,94 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  55,01 90,07 4.954,75 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  29,79 14,36 427,78 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  338,11 22,11 7.475,61 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  8.716,45 1,00 8.716,45 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  1.416,44 1,98 2.804,55 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 
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 nes. 

  59,90 5,01 300,10 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  84,50 11,31 955,70 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  3,30 312,44 1.031,05 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  5,35 99,04 529,86 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

  75,44 62,26 4.696,89 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

  12,81 85,19 1.091,28 

 P4PALV25 m² Forjado losa alveolar. 0.25/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

  113,10 49,53 5.601,84 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa 

 nominal, con armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa 

 imprimación con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del so- 

 porte, imprimación, mermas y solapes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles 

 con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con un es- 
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 pesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad totalmente terminada. 

  116,16 19,88 2.309,26 

 P3EDIF003D2 m Imposta piedra caliza 20x40 

 Imposta estética piedra caliza 20x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

 arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blan- 

 co BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. 

  49,60 37,65 1.867,44 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

  2,00 193,17 386,34 

 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

  4,00 44,27 177,08 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  20,00 16,83 336,60 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

  4,00 46,05 184,20 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

  242,72 29,31 7.114,12 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  29,04 19,94 579,06 

 P3EDIF.010 m² Enfoscado de mortero monocapa 

 Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa  para la impermeabili- 

 zación y decoración de fachadas, acabado raspado, RAL a definir por la Administración, espesor 12 

 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

  242,72 28,72 6.970,92 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

  242,64 15,05 3.651,73 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

  242,64 3,73 905,05 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

  13,00 19,98 259,74 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 
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 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

  4,00 96,20 384,80 

 P3EDIF002 m² Panel de aislamiento acústico en paredes 

 Suministro y montaje de panel Acustison-50 en sala de máquinas 

 Fabricante: Acústica Integral 

 Exterior: Chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.e. 

 Color: Gris claro similar RAL 9002. Otros colores de la gama RAL bajo pedido. 

 Absorbente interior: Lana de roca de 70 Kg/m³ con acabado en velo negro. 

 Dimensiones: 350 x 2500 ó 3000 mm. 

 Espesor: 50 mm. 

 Peso: 7,8 Kg/m². 

 Porcentaje de superficie perforada: 28 %. 

 Reacción al fuego: B s1 d0 según AITEX Expte. Nº 14AN1754. 

 Absorción acústica: APPLUS Expte. Nº 13/6198-202 

  167,88 123,38 20.713,03 

 P3EDIF004D ud Puerta con aislamiento acústico de 4,50x4,40 m 

 Ud de puerta acústica 

 modelo RS3-XL/11. 2 hojas, medida 4,50x4,40 m 

 Descripción: Puerta acústica de grandes dimensiones de 83 

 mm. de espesor, compuesta de marco perimetral completo 

 y hojas metálicas en chapa pulida rellena de materiales 

 fonoabsorbentes. Provista de doble burlete perimetral. 

 Cierre: De presión mediante leva interior si h < 3.000 mm. y 

 cierre de cremona interior en las dos hojas si h > 3.000 mm. 

 Tratamiento superficial: Imprimación sintética. 

 Transmitancia térmica Ud: 1,89 W/m²K. 

 Accesorios: Puerta peatonal. Marco inferior desmontable para 

 paso de camiones. 

 Certificado acústico: APPLUS Expte. nº 10/101219-485. 

 Ensayo realizado con puerta RS3-XL de dos hojas. 

 Según EM 4317 

  1,00 6.450,21 6.450,21 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 119,28 119,28 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

  1,00 3.555,14 3.555,14 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 2.631,35 2.631,35 

 P3EDIF0RJ3R M2 Rejillas de ventilación acústicas 

 Rejilla de ventilación acústica, compuesta de marco perimetral completo y rejillas metálicas en chapa 

 pulida rellena de materiales fonoabsorbentes. Tratamiento superficial: Imprimación sintética y transmi- 

 tancia térmica Ud: 1,89 W/m²K, incluso suministro y colocación, i/p.p. de medios auxiliares, ancla- 

 jes, etc., para su ejecución, 

  3,00 460,74 1.382,22 
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 TOTAL APARTADO A2.01.18 Edificio de soplantes .............  106.079,66 
 APARTADO A2.01.19 Digestor de fangos (2 uds) 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  3.297,14 4,04 13.320,45 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.535,78 3,17 4.868,42 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  373,54 1,79 668,64 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  224,13 11,69 2.620,08 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  37,36 48,96 1.829,15 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  25,84 81,94 2.117,33 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  13,69 90,07 1.233,06 

 P4HG-004D1H m³ Horm. armar HA-35 solera y cimentaciones del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en SOLERAS y CIMENTACIONES del DIGESTOR, tipo 

 HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R tamaño máximo del árido 20 

 mm, en soleras y cimentaciones, i/p.p. de suministro a obra, colocación, vibrado, curado y acaba- 

 do. Ejecutado según EHE. 

  250,52 97,90 24.525,91 

 P4HG-004D1V m³ Horm. armar  HA-35, muros y alzados del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en MUROS VERTICALES y ALZADOS del DIGESTOR, tipo 

 HA-35/B/20/IV+Qc fabricado con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R,  tamaño máximo del árido 20 

 mm, i/p.p. de suministro a obra, colocación, vibrado, curado y acabado. Ejecutado según EHE. 
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  563,56 105,95 59.709,18 

 P4HG-004D1C m³ Horm. armar  HA-35, cúpula del digestor 

 Hormigón para armar, colocado en CUPULA del DIGESTOR, tipo HA-35/B/20/IV+Qc fabricado 

 con cemento tipo CEM III/A - 42,5 R tamaño máximo del árido 20 mm, i/p.p. de suministro a obra, 

 colocación, vibrado, curado y acabado. Ejecutado según EHE. 

  82,50 113,32 9.348,90 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  23,36 14,36 335,45 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  99,56 22,11 2.201,27 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso de- 

 sencofrado y limpieza. 

  170,95 21,83 3.731,84 

 P4ETT-004C-E4 m² Encofrado curvo en muros de digestores 

 Encofrado CURVO para MUROS VERTICALES DE DIGESTORES, con encofrado trepante o 

 deslizante, según convenga, incluso formación de estructura y medios auxiliares para su ejecución, 

 I/p.p. de preparación de superficies y limpieza. 

  1.878,52 49,63 93.230,95 

 P4ETT-004C-35 m² Encofrado curvo en bóvedas de digestores 

 Encofrado CURVO para BÓVEDAS DE DIGESTORES, con paneles metálicos, fenólicos o made- 

 ra, según convenga, colocado a cualquier altura, incluso suministro, berenjenos, puntales, desenco- 

 frante, desencofrado y limpieza, i/p.p. de medios auxilares para su ejecución. 

  233,77 46,70 10.917,06 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

  2.856,25 20,60 58.838,75 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  110.257,50 1,00 110.257,50 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 
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  7.960,50 1,98 15.761,79 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm 

 para carga mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, 

 perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

  68,64 118,38 8.125,60 

 P41BARAND02 m Barandilla acero inoxidable AISI316+p.p.placas, anclajes. 

 m de barandilla tipode acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada mediante balaustres de 

 pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con  anclajes tipo M10 y distancia máxima en- 

 tre si 1500 mm, con pasamanos de tubo Diam.50x1,5 y dos barras intermedias pasantes de tubo 

 Diam. 28x1,5, placa anticaida, totalmente colocada, incluso elementos de apoyo y pasante para que 

 la barandilla pueda ser extraible. 

  129,20 117,68 15.204,26 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  244,27 5,01 1.223,79 

 P4JDIGC01 m Junta estanca en apoyo cúpula digestor 

 Junta estanca en apoyo cúpula muro del digestor, formada por cordón contínuo de sellado con resina 

 epoxi, junta hidroexpansiva, apoyos de neopreno y banda elástica de PVC, incluso soportes y se- 

 llados con mastic asfáltico, terminada. 

  77,31 105,19 8.132,24 

 P4CDIGC02 m² Calorifugado digestores: Cúpula 

 Calorifugado de cúpula de digestores mediante espuma de poliuretano de 60 mm de espesor, acaba- 

 da con pintura acrílica, i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

  214,92 18,15 3.900,80 

 P4CDIGC03 m² Calorifugado digestores: Chapa + poliuretano 

 Calorifugado de digestores mediante espuma de poliuretano de 60 mm de espesor, recubiertas de 

 chapa galvanizada por una cara y lacada por la otra, de 0,7 mm de espesor, ejecutada según planos 

 y PPTP, i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

  985,08 33,58 33.078,99 

 P4GDIGP01 m² Revestimiento paramentos con gas 

 Revestimiento sobre paramentos en contacto con gas de digestores anaerobios con mortero imper- 

 meabilizante de resina epoxi tipo MasterSeal M 310 o similar. Este revestimiento epoxi flexible se 

 aplicará para la protección e impermeabilización del interior de las estructuras de hormigón sometidas 

 a ataques químicos severos, i/p,.p. de medios auxiliares para su ejecución. 

  503,71 31,83 16.033,09 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  15,42 160,78 2.479,23 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  30,00 4,84 145,20 

 MXREI0800 Ud Registro de inspección DN 800 mm 

 Registro de inspección, (boca de hombre) de las siguientes características: 

  

 - Localización:                 En cúpula/muros del digestor 

 - Diámetro:                     800 mm 

 - Incluye pasamuro en acero inoxidable AISI-316L, de las siguientes características: 

 . Tubo de 800 mm. de diámetro x 400 mm. de longitud x 4 mm. de espesor, con arandelas estan- 

 cas 

 . Brida en acero inox. AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diámetro. 

 . Brida ciega en acero inox AISI-316, DIN-2501, de 800 mm de diámetro. 
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  6,00 5.890,42 35.342,52 

 TOTAL APARTADO A2.01.19 Digestor de fangos (2 uds) ....  539.181,45 
 APARTADO A2.01.20 Edificio de fangos 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  1.163,38 4,04 4.700,06 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  255,29 3,17 809,27 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  327,18 1,79 585,65 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  98,15 11,69 1.147,37 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  30,75 33,00 1.014,75 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  33,13 48,96 1.622,04 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  170,06 81,94 13.934,72 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  13,45 59,20 796,24 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 
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 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  142,11 90,07 12.799,85 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  88,73 14,36 1.274,16 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  697,99 22,11 15.432,56 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  30.792,90 1,00 30.792,90 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  7.470,02 1,98 14.790,64 

 P6PGRUACARRI5 m Carril rodadura de las Puente Grúa hasta 5000 Kg 

 Carril para la rodadura de las puente grúa  hasta 5000 Kg  incl anclajes. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  32,00 92,12 2.947,84 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

  96,60 70,10 6.771,66 

 P4PREF01B2 m Pilar prefabricado 50x50cm ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, tipo de ambiente IV+Qb, de dimensiones 50x50 

 cm.,REI-120. Conexión a cimentación por tornillos/vainas con grout incluido en la base. Acabado 

 pintado. Mensulas incluidas en los pilares. 2 Chapas 340x340 incluidas por pieza. Incluida bayoneta 

 en pilar. Totalmente montado. 

  51,00 254,93 13.001,43 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 

 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Inclui- 

 dos estribos de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro 

 completo del material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y re- 
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 planteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  6,00 9,23 55,38 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

  16,40 218,15 3.577,66 

 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso trans- 

 porte y colocación. 

  32,00 84,01 2.688,32 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente 

 IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido 

 apoyo elastomérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado 

 REI-30. Totalmente montada. 

  128,00 21,18 2.711,04 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

  32,80 238,45 7.821,16 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

  277,20 20,98 5.815,66 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 

 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas gal- 

 vanizadas fijadas a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado 

 de 0,6 mm. de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, 

 color a elegir por la Dirección,  incluido remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, 

 de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de encuen- 

 tro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre paneles, accesorios de fijación, 

 montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de eleva- 

 ción necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, así 

 como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

  66,60 49,86 3.320,68 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  33,00 39,46 1.302,18 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por 

 la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  33,00 11,17 368,61 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la 
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 Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  16,50 23,84 393,36 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  99,00 5,01 495,99 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  242,88 11,31 2.746,97 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

  662,84 45,51 30.165,85 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  18,92 312,44 5.911,36 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  25,20 99,04 2.495,81 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

  233,31 62,26 14.525,88 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

  2,00 193,17 386,34 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 
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 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  40,00 16,83 673,20 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

  4,00 46,05 184,20 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

  36,00 137,83 4.961,88 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

  31,20 218,19 6.807,53 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 119,28 119,28 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

  1,00 3.555,14 3.555,14 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 2.631,35 2.631,35 

 TOTAL APARTADO A2.01.20 Edificio de fangos ...................  226.135,97 
 APARTADO A2.01.21 Silo de fangos deshidratados 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  122,84 4,04 496,27 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  20,06 3,17 63,59 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 
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 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  128,48 1,79 229,98 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  38,54 11,69 450,53 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  12,85 48,96 629,14 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  51,97 81,94 4.258,42 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  32,79 14,36 470,86 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  4.411,65 1,00 4.411,65 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  16.819,70 1,98 33.303,01 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

  654,40 20,98 13.729,31 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

  1,00 193,17 193,17 
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 TOTAL APARTADO A2.01.21 Silo de fangos deshidratados  58.235,93 
 APARTADO A2.01.22 Tolva de fangos predeshidratados 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  67,68 4,04 273,43 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  22,21 3,17 70,41 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  13,31 1,79 23,82 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3,99 11,69 46,64 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  28,90 33,00 953,70 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1,32 48,96 64,63 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  11,84 81,94 970,17 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  28,63 14,36 411,13 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 
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 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.539,10 1,00 1.539,10 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  200,00 1,98 396,00 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

  1,00 193,17 193,17 

 TOTAL APARTADO A2.01.22 Tolva de fangos predeshidratados 4.942,20 
 APARTADO A2.01.23 Hidrólisis térmica 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  91,80 4,04 370,87 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  11,55 3,17 36,61 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  54,00 5,36 289,44 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  37,50 1,79 67,13 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  11,25 11,69 131,51 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -431-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  3,75 48,96 183,60 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  18,75 81,94 1.536,38 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  15,50 14,36 222,58 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.312,50 1,00 1.312,50 

 TOTAL APARTADO A2.01.23 Hidrólisis térmica ...................  4.150,62 
 APARTADO A2.01.24 Depósito de gas 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  21,00 4,04 84,84 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3,40 3,17 10,78 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  14,00 5,36 75,04 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  7,20 1,79 12,89 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  2,16 11,69 25,25 
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 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,72 48,96 35,25 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,16 81,94 176,99 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  3,24 14,36 46,53 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  205,20 1,00 205,20 

 TOTAL APARTADO A2.01.24 Depósito de gas .....................  672,77 
 APARTADO A2.01.25 Depósito de fangos digeridos 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  366,95 4,04 1.482,48 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  106,27 3,17 336,88 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  102,97 1,79 184,32 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  61,78 11,69 722,21 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 
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 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  10,30 48,96 504,29 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  3,54 59,20 209,57 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  45,40 81,94 3.720,08 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  67,68 90,07 6.095,94 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  9.968,30 1,00 9.968,30 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  400,00 1,98 792,00 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  6,68 14,36 95,92 

 P4ETT-004C-E3 m² Encofrado curvo soleras 

 Encofrado curvo en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso de- 

 sencofrado y limpieza. 

  15,68 21,83 342,29 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  76,05 22,11 1.681,47 
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 P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para de- 

 jar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, 

 elementos auxiliares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desenco- 

 frante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  285,99 24,80 7.092,55 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  51,29 5,01 256,96 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  84,71 11,31 958,07 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  4,41 160,78 709,04 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  9,00 4,84 43,56 

 TOTAL APARTADO A2.01.25 Depósito de fangos digeridos  35.195,93 
 APARTADO A2.01.26 Edificio de cogeneración 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  599,91 4,04 2.423,64 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  140,25 3,17 444,59 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  564,16 1,79 1.009,85 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 
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 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  169,25 11,69 1.978,53 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  54,25 33,00 1.790,25 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  58,48 48,96 2.863,18 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  154,30 81,94 12.643,34 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  15,05 59,20 890,96 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  22,41 90,07 2.018,47 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  124,28 14,36 1.784,66 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  223,99 22,11 4.952,42 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  14.798,75 1,00 14.798,75 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 
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 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  2.348,60 1,98 4.650,23 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  218,15 5,01 1.092,93 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  68,69 11,31 776,88 

 P4PREF01A m pil.pre.hor.arm.0,40 x 0,40 m.tipo de ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado tipo de ambiente IV+Qb, y acero B-500S,REI-120 con can- 

 tos biselados de sección 40x40 , con conectores para unión con viga y neopreno en cabeza. Inclui- 

 do transporte a pie de obra. Incluido montaje con  ayuda de grúa automovil para descarga y aploma- 

 do del pilar con puntales de doble efecto, con sistema de vainas grecadas incorporadas en cimenta- 

 ción para conexión de armadura saliente del pilar. Unidad totalmente terminada. 

  102,40 243,69 24.953,86 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 

 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Inclui- 

 dos estribos de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro 

 completo del material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y re- 

 planteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  16,00 9,23 147,68 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

  32,80 218,15 7.155,32 

 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso trans- 

 porte y colocación. 

  64,80 84,01 5.443,85 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente 

 IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido 

 apoyo elastomérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado 

 REI-30. Totalmente montada. 

  259,20 21,18 5.489,86 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

  82,00 238,45 19.552,90 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 
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 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

  547,68 20,98 11.490,33 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 

 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas gal- 

 vanizadas fijadas a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado 

 de 0,6 mm. de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, 

 color a elegir por la Dirección,  incluido remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, 

 de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de encuen- 

 tro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre paneles, accesorios de fijación, 

 montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de eleva- 

 ción necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, así 

 como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

  82,00 49,86 4.088,52 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  65,20 39,46 2.572,79 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por 

 la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  65,20 11,17 728,28 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la 

 Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  32,60 23,84 777,18 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

  559,47 45,51 25.461,48 

 P3EDIF002 m² Panel de aislamiento acústico en paredes 

 Suministro y montaje de panel Acustison-50 en sala de máquinas 

 Fabricante: Acústica Integral 

 Exterior: Chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.e. 

 Color: Gris claro similar RAL 9002. Otros colores de la gama RAL bajo pedido. 

 Absorbente interior: Lana de roca de 70 Kg/m³ con acabado en velo negro. 

 Dimensiones: 350 x 2500 ó 3000 mm. 

 Espesor: 50 mm. 

 Peso: 7,8 Kg/m². 

 Porcentaje de superficie perforada: 28 %. 

 Reacción al fuego: B s1 d0 según AITEX Expte. Nº 14AN1754. 

 Absorción acústica: APPLUS Expte. Nº 13/6198-202 

  221,78 123,38 27.363,22 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 
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 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

  452,99 29,31 13.277,14 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

  905,98 15,05 13.635,00 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

  831,10 3,73 3.100,00 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM 

 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha- 

 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores 

 a 1 m2. 

  104,35 36,10 3.767,04 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

  48,72 6,83 332,76 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

  10,50 19,98 209,79 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

  52,80 137,83 7.277,42 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

  79,20 218,19 17.280,65 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

  15,00 96,20 1.443,00 
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 P3EDIF006 m2 Puerta paso en madera de sapelly 

 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barnizada en su color natural, forma- 

 da por precerco de pino de 30mm de espesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco 

 de pino de flandes de 7 x 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sapelly canteada, inclu- 

 so herrajes de colgar y seguridad latonados. 

  6,00 84,42 506,52 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

  355,14 62,26 22.111,02 

 P3EDIFSTEC m² Pav. Suelo Técnico 600x600x30 

 Suministro y montaje de suelo técnico compuesto por baldosas de 600 x 600 x 30 mm, bandeja de 

 acero galvanizado inferior, núcleo de madera de fibra alta densidad en su interior, incluso recubri- 

 miento superior de estratificado o inferior de aluminio revestido y perímetro formado por perfil de 

 PVC, apoyado sobre estructura reticular semirrígida formados por una varilla de acero galvanizado y 

 juego de cabeza-base de aluminio fundido de una altura total de 500 mm, incluso cortes de las piezas 

 según necesidades de obra y remates de dichas aristas. Totalmente acabado. 

  48,72 85,19 4.150,46 

 P3EDIFPAV12 m2 Solado baldosa 30x30+p.p. rodapie 

 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. manual,   (AIII, s/n EN-188) re- 

 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 

 arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de cemento 

 CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada. 

  14,82 33,27 493,06 

 P41TRAM_003B m² Tramex PRFV 400kg/m2 PRFV (8x8x30) 

 Celosía tramex PRFV antideslizante, formada por pletina  8x8x30 mm carga de 400 kg/ m2,   Las 

 piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 

 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes 

 características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 Incluso p.p. de elementos de sujeción, soportes, angulares y estructura soporte en acero inoxidable 

 austenítico AISI 316. Totalmente terminada y colocada. 

  65,70 75,98 4.991,89 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

  6,00 193,17 1.159,02 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  51,00 16,83 858,33 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

  6,00 46,05 276,30 

 P3EDIFFONT5 Ud Lav.mur.de por. modelo " Victoria " 

 Lavabo mural de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso válvula y gri- 

 fería niquelada, llaves de paso y sifón, totalmente instalado. 

  1,00 57,10 57,10 
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 P3EDIFFONT4 Ud Ino. de porcelana modelo " Victoria " 

 Inodoro de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso tanque bajo, tablon- 

 cillo, tubo de descarga, llave de paso y manguetón, totalmente instalado. 

  1,00 69,74 69,74 

 P3EDIFFONT10 Ud Accesorios de aseo 

 Accesorios de aseo tipo ROCA o similar, formado por jaboneras, portarrollos, perchas, toalleros, etc, 

 totalmente acabado. 

  1,00 69,73 69,73 

 2600109 Ud Taquilla para ropa 

 Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 

  4,00 51,43 205,72 

 2600133 Ud Conjunto mobiliario cuartos de baño 

 Conjunto mobiliario cuarto de baño y duchas, incluida grigería, espejo, secador de mano,, soportes y 

 resto de elementos. Unidad completa 

  1,00 664,91 664,91 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 119,28 119,28 

 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

  1,00 3.555,14 3.555,14 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 2.631,35 2.631,35 

 TOTAL APARTADO A2.01.26 Edificio de cogeneración .......  291.586,32 
 APARTADO A2.01.27 Gasómetro (2 uds) 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  471,66 4,04 1.905,51 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  136,44 3,17 432,51 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  289,26 1,79 517,78 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  173,55 11,69 2.028,80 
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 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  28,93 48,96 1.416,41 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  141,66 81,94 11.607,62 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  8,00 90,07 720,56 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  143,10 14,36 2.054,92 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  64,00 22,11 1.415,04 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  12.761,10 1,00 12.761,10 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  100,00 1,98 198,00 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  32,00 5,01 160,32 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -442-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  34,20 11,31 386,80 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  6,00 160,78 964,68 

 TOTAL APARTADO A2.01.27 Gasómetro (2 uds)..................  36.570,05 
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 APARTADO A2.01.28 Quemador de gas 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  25,18 4,04 101,73 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  4,62 3,17 14,65 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  16,50 5,36 88,44 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  7,89 1,79 14,12 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  2,37 11,69 27,71 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,79 48,96 38,68 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,37 81,94 194,20 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  0,21 90,07 18,91 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 
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  3,44 14,36 49,40 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  9,76 22,11 215,79 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  243,70 1,00 243,70 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  20,00 1,98 39,60 

 P41ETT-001B kg Acero inoxidable AISI-316L 

 Acero inoxidable AISI-316L en tubos, calderería y perfiles para elementos estructurales, unidas entre 

 sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, pulido y tratamiento de soldaduras me- 

 diante operaciones necesarias y decapado posterior, dos manos de imprimación con pintura de 

 epoxy totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A y elementos de soporte necesarios en el mismo 

 material. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y fijación de anclajes 

 AISI-316L mediante resina de epoxy de alta resistencia en placas de apoyo y anclaje, neoprenos de 

 apoyo y operaciones de recibido con mortero sin retracción para regularización y resto de operacio- 

 nes necesarias para su terminación completa. 

  20,00 5,98 119,60 

 TOTAL APARTADO A2.01.28 Quemador de gas ...................  1.166,53 
 APARTADO A2.01.29 Báscula 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  140,26 4,04 566,65 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  25,86 3,17 81,98 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -445-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  62,94 5,36 337,36 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  43,99 1,79 78,74 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  13,20 11,69 154,31 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  4,40 48,96 215,42 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  12,70 81,94 1.040,64 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  3,12 90,07 281,02 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  22,03 14,36 316,35 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  30,95 22,11 684,30 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  1.268,60 1,00 1.268,60 
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 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  100,00 1,98 198,00 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  16,87 11,31 190,80 

 P41TRAM_003C m² Tapa ciega registrable 1000kg/m2 PRFV+antideslizante 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante PRFV carga de 1000  kg/ m2,   Incluso p.p. de elemen- 

 tos de sujeción, tiro y  estructura de apoyo ejecutada en acero AISI-316L o  PRFV. Totalmente ter- 

 minada y colocada. 

  1,16 160,78 186,50 

 TOTAL APARTADO A2.01.29 Báscula ...................................  5.600,67 
 APARTADO A2.01.30 Edificio de descarga de fosas sépticas 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  836,84 4,04 3.380,83 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  230,40 3,17 730,37 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  54,00 33,00 1.782,00 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  247,02 1,79 442,17 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 
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 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  74,11 11,69 866,35 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  24,71 48,96 1.209,80 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  111,74 81,94 9.155,98 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  58,84 90,07 5.299,72 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  328,11 14,36 4.711,66 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  322,59 22,11 7.132,46 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces 

 hasta 45 m, con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nu- 

 dos y piezas especiales, montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

  59,71 20,60 1.230,03 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  15.522,75 1,00 15.522,75 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  300,00 1,98 594,00 
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 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De coloca- 

 ción, solapes, medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en unio- 

 nes. 

  71,40 5,01 357,71 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 

 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorpora- 

 do y doble nódulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compre- 

 sión de 90 kn/m2. Delta Drain o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a 

 razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos ca- 

 ras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización del paramento de hormigón con dos ma- 

 nos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso remate de conexión a dren. 

  146,80 11,31 1.660,31 

 P4PREF01A m pil.pre.hor.arm.0,40 x 0,40 m.tipo de ambiente IV+Qb 

 Pilar prefabricado de hormigón armado tipo de ambiente IV+Qb, y acero B-500S,REI-120 con can- 

 tos biselados de sección 40x40 , con conectores para unión con viga y neopreno en cabeza. Inclui- 

 do transporte a pie de obra. Incluido montaje con  ayuda de grúa automovil para descarga y aploma- 

 do del pilar con puntales de doble efecto, con sistema de vainas grecadas incorporadas en cimenta- 

 ción para conexión de armadura saliente del pilar. Unidad totalmente terminada. 

  44,00 243,69 10.722,36 

 P4PREF10 Ud Vaina corrugada en cimentación empotr. pilares 

 Suministro de vainas metálicas corrugadas tipo Noxifer o similar para unión pilar-cimentación. Inclui- 

 dos estribos de recubrimiento a modo de cesto de cimentación. Incluido montaje en taller, suministro 

 completo del material y relleno en obra de vainas con mortero de baja retracción. Colocación y re- 

 planteo en cimentaciónes a cargo de la empresa encargada de su ejecución. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  3,00 9,23 27,69 

 P4PREF4A m Viga rectangular JPR 40x40 pretensada  ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,40 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. Totalmente montada. 

  29,20 218,15 6.369,98 

 P4PREF06 ml Jácena portacanalón "H" 0,40 x 0,40 m. 

 De jácena portacanalón prefabricada de hormigón, sección en " H " y 0,40 m. de canto incluso trans- 

 porte y colocación. 

  30,40 84,01 2.553,90 

 P4PREF7B m Correa tubular TUB30 pretensada 

 Correa tubular de hormigón pretensado con cantos biselados y cabado inferior liso, tipo de ambiente 

 IV+Qb, de canto 0,30 m, con parte proporcional de anclajes antioxidantes para su fijación. Incluido 

 apoyo elastomérico G 250x50x5 sin armar sobre soporte vigas de cubierta: Fuego considerado 

 REI-30. Totalmente montada. 

  116,80 21,18 2.473,82 

 P4PREF4B m Viga rectangular JPR 40x70 pretensada ambiente IV+Qb 

 Viga rectangular JPR pretensado, tipo de ambiente IV+Qb, base 0,40 m y canto 0,70 m. REI-90. In- 

 cluye neopreno tipo G 220x340x10. Acabado pintado. recrecido en pendiente. Totalmente montada. 

  14,60 238,45 3.481,37 

 P3EDIFCUB1 m² Cubierta con panel sandwich teja de doble chapa de acero galv 

 Cubierta con panel tipo sandwich imitación teja de doble chapa de acero galvanizada y lacada de 0,5 

 mm de espesor con aislamiento en lana mineral de 45 mm de espesor, incluso remate de borde , 

 cumbreras y coronación de fachadas en chapa galvanizada y prelacada de 0,6 mm de espesor y 

 650 mm de desarrollo máximo, omegas separadoras aislamiento IBR-80. incluso p.p. de solapes, 

 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,tornillería y piezas de anclaje , junquillo y material au- 

 xiliar para fijación de placas, lama cubrejuntas y resto de elementos, incluida p.p. de piezas de cu- 

 bierta desmontable para extracción equipos . Totalmente instalado y ejecutado  con p.p. canalones , 

 cumbreras y remates laterales, incluido carga y descarga del material. 

  234,08 20,98 4.911,00 

 P4PREF14 m Peto interior en fachadas - union cubierta 
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 Peto interior en fachadas, según detalle en planos, de altura media 1,10 m., formado por omegas gal- 

 vanizadas fijadas a panel de hormigón, perfil grecado simple Tipo 30 en chapa de acero galvanizado 

 de 0,6 mm. de espesor y lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, colocada en posición vertical, 

 color a elegir por la Dirección,  incluido remates en chapa, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, 

 de 0,7 mm. de espesor de desarrollo máximo 850 mm., en coronación de peto y babero de encuen- 

 tro con chapa de cubierta, incluso p.p. de recortes, remates entre paneles, accesorios de fijación, 

 montaje, transporte y elevación, andamiaje de gradas para acceso a cubierta, elementos de eleva- 

 ción necesarios para el montaje de la cubierta y posterior desmontaje de los elementos auxiliares, así 

 como todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  

  45,80 49,86 2.283,59 

 P3DRENCUB5 m Canalón de chapa 1100x1,5 mm en cubierta 

 Canalón en chapa simple de desarrollo 1100x1,5 mm. de espesor galvanizado, pintado,RAL a elegir 

 por la Dirección, incluso chapa  y aislamiento IBR-80mm en cara interior de pabellón, p.p. de cortes, 

 accesorios de fijación, transporte y elevación, tapas extremas, embocaduras de bajante y todas 

 aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  30,40 39,46 1.199,58 

 P3EDIFCUB11 m Remate en chapa prelacada 7mm - 500 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado con pintura de PVC, tipo Plastisol, en color a elegir por 

 la Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 500 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  30,40 11,17 339,57 

 P3EDIFCUB12 m Remate en chapa prelacada 7mm - 1000 

 Remate en chapa prelacada plegada, lacado  con pintura de PVC, tipo Plastisol ,color a elegir por la 

 Dirección, de 0,7 mm. de espesor, a realizar en desarrollos comprendidos hasta 1000 mm., incluso 

 p.p. de recortes, accesorios de fijación, transporte y elevación, así como todas aquellas operaciones 

 necesarias para el correcto acabado de la unidad. 

  15,20 23,84 362,37 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  30,40 16,83 511,63 

 P3DRENCUB11 ud Paragravillas para bajantes 

 Paragravillas de polietileno para  protección  de desagües de bajantes. Medida la unidad totalmente 

 colocada. 

  

  4,00 46,05 184,20 

 P3EDIF001A m² Panel prefabricado hormigón blanco y/o color liso 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en 

 color liso, en piezas de 2,40 m, de ancho, hasta 14 m de largo, formadas por dos planchas de hormi- 

 gón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de 

 espesor, incluso p.p. de piezas especiales, piezas de soporte y flejes metálicos de unión a estructu- 

 ra, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Unidad totalmente ins- 

 talada y terminada 

  293,84 45,51 13.372,66 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

  231,23 62,26 14.396,38 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 
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 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

  16,00 137,83 2.205,28 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

  35,20 218,19 7.680,29 

 P6VCFERRO01 m Viga carril de rodadura tipo ferroviario 

 Viga carril de rodadura tipo ferroviario sobre pavimento de hormigón, totalmente colocado. 

  44,10 60,31 2.659,67 

 P6POLIPCARRI1 m Carril rodadura polipasto hasta 2500 kg 

 Carril para polipasto hasta 1500 Kg incl anclajes. Unidad totalmente terminada. 

  22,00 75,23 1.655,06 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 

 mm., con uniones electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en cualquier superficie (>5m2), incluso 

 elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos 

 de unión, totalmente instalada 

  4,41 70,10 309,14 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, 

 transporte, descarga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

  4,00 4,84 19,36 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antidesli- 

 zantes cada 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura 

 de soporte y resto de elementos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina 

 ISOFTÁLICA en espacios sin agresión química y con VINILESTER en espacios confinados con 

 agresión química, con las siguientes características: 

 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según 

 normativa vigente 

 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 

 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 

 - Pigmentación mediante resina tintada 

 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

  5,45 312,44 1.702,80 

 P41BARAND04 m Barandilla normalizada PRFV 

 Barandilla PRFV de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,10 m, compuesta por montantes 

 con separación máxima  1,50 m, pasamanos y travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 

 5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje Totalmente colocada. 

  22,50 99,04 2.228,40 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

  1,00 193,17 193,17 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 119,28 119,28 
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 P3EDIF30B ud Ayudas albañilería edificación y obra civil (edif industrial) 

 Ayudas albañilería en montaje de instalaciones 

  1,00 3.555,14 3.555,14 

 P3EDIF30C ud Ayudas albañilería instalaciones (edificio industrial) 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 2.631,35 2.631,35 

 TOTAL APARTADO A2.01.30 Edificio de descarga de fosas 142.225,18 
 sépticas .....................................................................................  
 APARTADO A2.01.31 Instalaciones electricas 
 SUBAPARTADO A2.01.31.01 Centro de seccionamiento 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  10,50 4,04 42,42 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3,58 3,17 11,35 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  2,00 14,13 28,26 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.31.01 Centro de seccionamiento 82,03 
 SUBAPARTADO A2.01.31.02 Centro de transformación 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  29,40 4,04 118,78 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  9,37 3,17 29,70 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  5,02 14,13 70,93 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.31.02 Centro de transformación 219,41 
 SUBAPARTADO A2.01.31.03 Grupo electrogeno 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 
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 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  30,45 4,04 123,02 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  4,00 3,17 12,68 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  21,00 5,36 112,56 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  12,12 1,79 21,69 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  3,64 11,69 42,55 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  1,21 48,96 59,24 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  2,42 81,94 198,29 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  2,98 14,36 42,79 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  254,10 1,00 254,10 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.31.03 Grupo electrogeno .....  866,92 
 SUBAPARTADO A2.01.31.04 Canalización eléctrica 
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 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  1.311,60 5,28 6.925,25 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  911,40 3,17 2.889,14 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  400,20 14,13 5.654,83 

 P5ARQPREF2.0E Ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de 

 dimensiones 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material 

 granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos 

 posteriores con material procedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada 

  11,00 286,77 3.154,47 

 P5ARQPREF1.0E Ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x100 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 

 1x1x1 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de 

 espesor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material 

 procedente de excavación o préstamos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada 

  57,00 219,41 12.506,37 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  14,00 119,28 1.669,92 

 20410 Ud Cimentación de báculo y arqueta 

 Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en planos, realizada la cimenta- 

 ción en hormigón HA-20, incluyendo excavaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado 

 interiormente incluso tapa de hormigón. 

  36,00 104,66 3.767,76 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.31.04 Canalización eléctrica  36.567,74 

 TOTAL APARTADO A2.01.31 Instalaciones electricas .........  37.736,10 
 APARTADO A2.01.32 Edificio de control 
 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  443,14 4,04 1.790,29 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 
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 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  113,45 3,17 359,64 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de fila- 

 mentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamien- 

 to térmico, 20,4/19,6 kN/m de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de re- 

 sistencia CBR a perforación, 12 mm. de resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios 

 auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) en- 

 tre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

  362,77 1,79 649,36 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 

 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por 

 inundación a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 

 de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios 

 auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  108,83 11,69 1.272,22 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 

 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mer- 

 mas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 

 rrecta terminación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  92,58 33,00 3.055,14 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/P/20 Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. p.p. de encofrado. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  41,28 48,96 2.021,07 

 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb+SR soleras, cimentaciones, forjados 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa+Qb SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentacio- 

 nes, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 

 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta ter- 

 minación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  123,31 81,94 10.104,02 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/IV+Qb SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV-QbSR puesto en obra en cualquier elemento estructural verti- 

 cal (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. 

 de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 

 su correcta terminación. Según EHE-08. Unidad totalmente terminada. 

  28,59 90,07 2.575,10 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón 

 OCULTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxi- 

 liares, tapones para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. 

 Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  200,82 14,36 2.883,78 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u 

 obras de fábrica para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, 

 puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de cha- 

 pas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza, renovación de paneles cuantas veces sea ne- 

 cesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón piedra o chapa de zinc para dejar aca- 

 bado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona o burlete que impida las 

 pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados especiales de 

 pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

  288,56 22,11 6.380,06 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S segun norma EHE-08 para formacion de 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -455-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 armaduras incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar 

 de empleo, atado y parte proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mer- 

 mas, separadores normalizados, rigidizadores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas 

 especiales para colocación de juntas. Totalmente terminado y medido en peso nominal. 

  14.790,60 1,00 14.790,60 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignófuga 

 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 

 n/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 

 imprimación con pintura de epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (total- 

 mente montado para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 

 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor aproximado de 641 micras secas totales), los 

 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 287-1:1992. incluyendo me- 

 dios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resistencia en placas 

 de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su ter- 

 minación completa. 

  500,00 1,98 990,00 

 P4PALV20 m² Forjado losa alveolar. 0.20/1,2 m.+5c.compr. 

 M2. Forjado compuesto de losa alveolar de hormigón pretensado, de 20 cm. de canto y 1.2m de an- 

 chura, capa de compresión de 5 cm  hormigón HA-30/P/20/ IIIa  N/mm2, con tamaño máximo del 

 árido de 20mm, elaborado en central, con pp/ de zunchos y armadura de reparto  #8/20-20 y negati- 

 vos de refuerzo de esquina fi12/20, incluso apoyos de neopreno conforme a norma vigente. Total- 

 mente terminado según EHE.Unidad totalmente ejecutada  incluyendo piezas especiales tipo avión 

 en acero inoxidable AISI-316L para generar huecos, todo medido deduciendo huecos. 

  331,76 47,64 15.805,05 

 P4ESTR.005 m² Imperm.cubierta lámina betún modif+Geotex+horm.celular+gravilla 

 Impermeabilización de cubierta con lámina de betún modificado con elastómeros de 4Kg/m2 de masa 

 nominal, con armadura constituida por fieltro de poliéster, totalmente adherida mediante calor, previa 

 imprimación con 0,30 Kg/m2 de emulsión bituminosa de color negro, incluso limpieza previa del so- 

 porte, imprimación, mermas y solapes, remate perimetral, chapas de cierre, formación de niveles 

 con hormigón celular media 15 cm, y recubrimiento con gravilla 5-15 de toda la superficie con un es- 

 pesor mínimo de 10cm, todo según detalles de planos. Unidad totalmente terminada. 

  331,76 19,88 6.595,39 

 P3EDIF003D2 m Imposta piedra caliza 20x40 

 Imposta estética piedra caliza 20x40 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

 arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blan- 

 co BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. 

  95,20 37,65 3.584,28 

 P3EDIFPAV12 m2 Solado baldosa 30x30+p.p. rodapie 

 Solado de baldosa de barro cocido o pizarra estética de 30x30 cm. manual,   (AIII, s/n EN-188) re- 

 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 

 arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm.., rejuntado con lechada de cemento 

 CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada. 

  171,32 33,27 5.699,82 

 P3EDIFPAV13 m2 Solado con baldosa de gres antiacido 

 Solado con baldosa de gres antiacido de 30 x 30 cm, recibida con mortero de cemento, incluso ca- 

 ma de arena, p.p. de rodapie, rejuntado y limpieza. 

  24,23 33,02 800,07 

 P5PAVPINT_002 m² Pavimento industrial antideslizante 

 Pavimento industrial antideslizante totalmente terminado comprendiendo: 

 - Aplicación de mortero de resinas epoxi autonivelante con un consumo medio de 5 kg/m2. 

 - Espolvoreado de arena de cuarzo de granulometría acorde con la rugosidad deseada. 

 - Aplicación de capa de acabado mediante resina epoxi, con un consumo medio de 0.7 kg/m2, en 

 color verde o rojo, según zonas. 

  35,00 62,26 2.179,10 

 P5PAV30 m2 Tarima de roble 1ª calidad, de 7x1,8 cm. Clase 1 

 m². Tarima de roble 1ª calidad, de 7x1,8 cm de sección, para interiores (resistencia al deslizamiento 

 Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%), i/p.p. de 

 rastreles de pino 5x5 cm recibidos y nivelados con yeso negro, rodapie de roble de 7 cm y nudillos, 
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 acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano P6/8, s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11. 

  63,70 64,40 4.102,28 

 P3EDIF013 m² Fab. Bloq. hormigón 40x20x20 

 M2. Fábrica con bloquede hormigón machihembrado  de medidas 40x20x20 cm., sentado con mor- 

 tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior ter- 

 minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, 

 según CTE/ DB-SE-F. Incluso montantes, cargaderos y refuerzo para huecos  y armaduras de ata- 

 do. Unidad totalmente terminada. 

  281,98 29,31 8.264,83 

 P3EDIF.010 m² Enfoscado de mortero monocapa 

 Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa  para la impermeabili- 

 zación y decoración de fachadas, acabado raspado, RAL a definir por la Administración, espesor 12 

 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 

  358,46 28,72 10.294,97 

 P3EDIF019 m2 Tabique de placas de yeso laminado 

 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda acústi- 

 ca, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 100 mm de es- 

 pesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañi- 

 lería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 

  520,15 33,08 17.206,56 

 P3EDIF10C m² Fábrica de Ladrillo rasillón 

 Fábrica de ladrillo rasillón 30x15x7mm con mortero de cemento, incluso replanteo, mermas, pérdidas 

 y limpieza total de la fábrica y restos de obra, terminado. 

  67,52 11,28 761,63 

 P3EDIF.002 m² Enfoscado maestreado y fratasado 

 Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero de ce- 

 mento y arena de río 1/6 en paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume- 

 decido de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo- 

 logado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7. Unidad total- 

 mente terminada, medida a cinta corrida sin descontar huecos 

  76,22 15,05 1.147,11 

 P3EDIF.003 m² Pintura plastificada 

 M2. Pintura plastificada a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre para- 

 mentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color. 

  567,72 3,73 2.117,60 

 P3EDIFPAV10 m2 Alicatado azulejo 1ª 

 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de cemento CEM 

 II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha- 

 da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores 

 a 1 m2. 

  359,76 36,10 12.987,34 

 P3EDIF11 m2 falso techo de placas de escayola lisa 

 De falso techo de placas de escayola lisa incluso p.p. de elementos de fijación, totalmente colocado. 

  259,25 6,83 1.770,68 

 P3EDIF6D m² Carpintería PVC lacado+cristal 4-10-4 seguridad 

 Ventana / puerta corredera o abatible, a determinar por la Dirección de obra, de PVC lacado, realiza- 

 da con perfiles de aluminio, provista de perfilaréa de cerco con patillas de anclaje, deslizamiento me- 

 diante rodillos de nilón con rodamiento a bolas, cierres de seguridad embutidos de accionamiento au- 

 tomático, con cristal de seguridad transparente de climalit 4-10-4mm, sellado con masilla a base de 

 silicona, totalmente instalada,sin reja de fundición exterior. Unidad totalmente instalada 

  30,00 137,83 4.134,90 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de col- 

 gar, de seguridad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de 

 espesor, engatillada, realizada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 

 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y 

 herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correderas o practicables, totalmente pintada color 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -457-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por una cerradura con caja de ace- 

 ro, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro de latón de 35 x 

 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se in- 

 cluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá 

 de medidas normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

  15,13 96,20 1.455,51 

 P3EDIF004C m2 Puertas Seccionables motorizadas 

 De puerta seccional aislante constituida por paneles articulados de 60 cm de altura con aislamiento de 

 poliuretano (autoextingible) de 42 mm espesor y dos caras en chapa de acero y vigas de refuerzo. 

 Accionamiento Motorizado, Incluyendo bisagras acero galvanizado, bastidor metálico, sistemas fija- 

 ción y guiado sobre railes laterales por medio de ruedas nylon con rodamientos a bolas. .El precio 

 incluye la colocación de ventanas, puertas peatonales o rejillas de ventilación según se indica en los 

 planos, además de cerradura de seguridad, picaporte con frente de latón y marco y anclaje de la 

 puerta y las guías a la estructura. 

  7,50 218,19 1.636,43 

 P3EDIF006 m2 Puerta paso en madera de sapelly 

 Puerta madera sapelly de paso, con 1 ó 2 hojas, ciega abatible, barnizada en su color natural, forma- 

 da por precerco de pino de 30mm de espesor y ancho segun tabique con gomas de fijacion, cerco 

 de pino de flandes de 7 x 6cm y tapajuntas de pino de 7 x 1cm, chapada en sapelly canteada, inclu- 

 so herrajes de colgar y seguridad latonados. 

  37,17 84,42 3.137,89 

 P4PREF30 m Vigueta cargadero en dinteles 

 Vigueta cargadero de hormigón pretensado para dinteles, totalmente colocada. 

  86,60 19,98 1.730,27 

 P3EDIFFONT5 Ud Lav.mur.de por. modelo " Victoria " 

 Lavabo mural de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso válvula y gri- 

 fería niquelada, llaves de paso y sifón, totalmente instalado. 

  10,00 57,10 571,00 

 P3EDIFFONT4 Ud Ino. de porcelana modelo " Victoria " 

 Inodoro de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Victoria " o similar, incluso tanque bajo, tablon- 

 cillo, tubo de descarga, llave de paso y manguetón, totalmente instalado. 

  6,00 69,74 418,44 

 P3EDIFFONT3 Ud Plato de ducha modelo " Ontario " 

 Plato de ducha de porcelana blanca tipo " ROCA " modelo " Ontario " o similar, con rociador radial, 

 grifería niquelada, llaves de paso y mangueta, totalmente instalado. 

  5,00 50,18 250,90 

 P3EDIFFONT7 UD Calentador-acumulador de 100 l 

 Calentador-acumulador, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de sistema de encendido pie- 

 zo-eléctrico, de marca reconocida, colocado  mediante anclajes de fijación al suelo, con termostato 

 indicador de temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, instalado con tubería 

 de cobre de 22 mm., desde el punto de suministro de agua, y llaves de corte de  esfera de 3/4", tan- 

 to en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la toma eléctrica , funcionando. 

  3,00 600,81 1.802,43 

 P3EDIFFONT9 Ud Fregadero de acero inoxidable de doble seno 

 de fregadero de acero inoxidable de doble seno,  incluso grifería niquelada acoplada, válvulas, llaves 

 de paso y sifón, totalmente instalado. 

  1,00 148,05 148,05 

 P3EDIFFONT10 Ud Accesorios de aseo 

 Accesorios de aseo tipo ROCA o similar, formado por jaboneras, portarrollos, perchas, toalleros, etc, 

 totalmente acabado. 

  6,00 69,73 418,38 

 P4TUB110PVC ml Tubo rígido de PVC Ø110 mm 

 Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro, incluso cinta seña- 

 lizadora. 

 Según EE18 

  106,90 14,05 1.501,95 

 P4TUB63PVC ml Tubo de PVC rígido M-63 
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 Tubo  de PVC rígido M-63, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificaciones 

 Técnicas IE.24.00 e IE.24.04. 

  5,00 12,34 61,70 

 P4TUB40PVC ml Tubo de PVC rígido M-40 

 Tubo de PVC rígido M-40, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. 

 Según EE18 

  15,00 10,97 164,55 

 P3SUM2C ud Sumidero sifónico 40x40 

 Sumidero de 0,40 x 0,40 m, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido 

 material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, totalmente colocado y ter- 

 minado según normas UNE EN 124. 

  5,00 193,17 965,85 

 P3DRENCUB6 Ud Cazoleta sifonica en cubierta 

 Cazoleta sifónica para recogida de pluviales en cubiertas, totalmente colocada. 

  9,00 44,27 398,43 

 P3DRENCUB4 m Bajante PVC 160 mm 

 Canalón visto de PVC de 160 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fija- 

 ción, medios auxiliares para su montaje y colocación. 

  11,00 16,83 185,13 

 P5ELEARQ0.4 Ud Arqueta la. registro 45x45x50 cm. 

 Arqueta de registro de 45x45x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora- 

 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de 

 0.2m de espesor de hormigón en masa HM-20/P/40/IIa ligeramente armada con mallazo, enfoscada 

 y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-40), y con tapa de de fundición, terminada y con 

 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  11,00 82,37 906,07 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 119,28 119,28 

 P3EDIF30 Ud Ayudas albañilería edificación y obra civil 

 Ayudas albañilería edificación y obra civil. 

  1,00 7.964,08 7.964,08 

 P3EDIFFONT2C Ud Inst. fontanería duchas edificio control 

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tube- 

 rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de 

 desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in- 

 cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin 

 aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

  1,00 956,04 956,04 

 P3EDIFFONT2A Ud Inst. fontanería baños edificio control 

 Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tube- 

 rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de 

 desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in- 

 cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin 

 aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

  1,00 1.536,29 1.536,29 

 P3EDIFFONT2B Ud Inst. fontanería cocina edificio control 

 Instalación de fontanería en cocina 

 , realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie 

 B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifó- 

 nico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, 

 terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. 

  1,00 718,57 718,57 

 P5ELECAACC03B Ud Inst.tuberías cobre climatización edif. control 
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 Instalación completa de climatización en edificio de control conformada por tubería de cobre rígido, de 

 20/22 mm. de diámetro nominal,con líneas independientes para agua fría y caliente, con p.p. de pie- 

 zas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud 

 superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC, incluso suministro y coloca- 

 ción de llaves de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, coloca- 

 da mediante unión roscada,  asilamiento térmico y red de drenaje de cada split. Unidad totalmente 

 instalada y operativa. 

  1,00 2.852,91 2.852,91 

 2600101 Ud Mesa de despacho 1.60 x 0.90 

 Mesa de despacho, metálica de 1.60 x 0.90 con un grupo de cajones y ala 

  6,00 240,86 1.445,16 

 2600116 Ud Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 

 Silla de escritorio con ruedas y tapizado. 

  6,00 202,77 1.216,62 

 2600102 Ud Mesa de reuniones 

 Mesa de reuniones de 1,40 m de diámetro con encimera de laminado. 

  1,00 544,80 544,80 

 2600115 Ud Sillas con tapizado 

 Sillas con tapizado 

  36,00 71,93 2.589,48 

 2600103 Ud Mesa de mad.cua.y 4 sil.del mis.mat.para ... 

 Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del mismo material para sala de personal. 

  2,00 237,46 474,92 

 2600109 Ud Taquilla para ropa 

 Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 

  8,00 51,43 411,44 

 2600111 Ud Perchero-cabina 

 Perchero-cabina 

  

  6,00 27,88 167,28 

 2600112 Ud Papelera. 

 Papelera. 

  10,00 9,34 93,40 

 2600114 Ud Estantería  metálica 

 Estantería metálica de 2 m de longitud y 2.2m de altura 

 . 

  6,00 237,46 1.424,76 

 2600117 Ud Fri. de dos cuerpos 

 Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal. 

  1,00 433,99 433,99 

 2600120 Ud PC para puestos de oficina 

 PC para puestos de oficina formado por: 

 - CPU  con procesador 

 - Disco duro de 2000Gb. 

 - Lectora - grabadora DVD y CD. 

 - Monitor color de 20". 

 - Teclado estándar USB. 

 - Tarjeta de comunicación Ethernet. 

 - Licencia S.O. 

 - Microsoft Windows 

 - Licencia Microsoft Office. 

  5,00 902,37 4.511,85 

 2600130 Ud Conjunto de material de oficina 

 Conjunto de material de oficina formado por carpetas de clasificación y archivos, papel, consumibles 

 para impresoras, accesorios de escritorio, etc 

  5,00 360,51 1.802,55 
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 2600133 Ud Conjunto mobiliario cuartos de baño 

 Conjunto mobiliario cuarto de baño y duchas, incluida grigería, espejo, secador de mano,, soportes y 

 resto de elementos. Unidad completa 

  6,00 664,91 3.989,46 

 2600134 Ud Conjunto mobiliario cocina 

 Conjunto mobiliario cocina, incluyendo  grifería, fregadero, mesa, encimera, soportes, cajoneras, bal- 

 das, microondas, nevera, etc. Unidad completa 

  1,00 2.374,65 2.374,65 

 TOTAL APARTADO A2.01.32 Edificio de control ..................  195.703,40 
 APARTADO A2.01.33 Urbanización y cerramientos exteriores 
 SUBAPARTADO A2.01.33.01 Urbanización 

 P5PAV99 m² Paseo peatonal 

 Paseo peatonal formado por 20 cm de zahorra artificial,  y acabado con gravilla seleccionada de 10 

 mm. de tamaño medio y 10 cm. de espesor, extendida y compactada incluso humectación, termina- 

 ción y refino. 

  1.176,78 6,07 7.143,05 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

  516,72 24,50 12.659,64 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.33.01 Urbanización ..............  19.802,69 
 SUBAPARTADO A2.01.33.02 Jardineria 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

  2.255,00 1,81 4.081,55 

 P-102AMBPL27 ud Plantación de Cupressus macrocarpa 2-2,5 

 Cupressus macrocarpa de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma- 

 ción de alcorque y primer riego. 

  124,00 37,98 4.709,52 

 P-102AMBPL26 ud Plantación de Magnolia grandiflora 2-2,5 m.CO. 

 Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2 a 2,5  m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en 

 hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  drenaje, for- 

 mación de alcorque y primer riego. 

  7,00 86,92 608,44 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.33.02 Jardineria....................  9.399,51 
 SUBAPARTADO A2.01.33.03 Pavimentación y señalización 

 P1MT03B1K m³ Excavación localizadas en EDAR+Tte vertedero 

 Excavación en terrenos localizados en la EDAR para ejecución de zanja, conduciones, obras de co- 

 nexión, pozos y cimentaciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio 

 y duro, incluida transición roca y suelo ripable, con extracción de los productos a borde de la exca- 

 vación con transporte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos transporte, canon de vertido y 

 operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  6.433,10 4,04 25.989,72 

 P1MT05B m³ Formación de terraplén procedente de préstamos suelo selec.95%PN 

 Terraplenado procedente de préstamos con suelo seleccionado, extendido en tongadas de 30 cm, 

 incl. extendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde 

 cualquier distancia, hasta su terminación,acabado y refinado de taludes, incluso cribado o macha- 

 queo si fuera necesario. Medido sobre perfil. 

  4.195,50 4,56 19.131,48 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, nive- 
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 ladora o pala cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta 

 una densidad el 95% del Ensayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y cune- 

 tas laterales. Unidad totalmente terminada. 

  1.678,20 11,55 19.383,21 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas ope- 

 raciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, 

 corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emulsión 

 asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  5.594,00 6,43 35.969,42 

 P5MBG20.5 m² MB 5cm AC32 base G BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC32 base G BC 60/70 , incluidas 

 operaciones de imprimación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zaho- 

 rra, corte de juntas, barridos previos y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, Emul- 

 sión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

  5.594,00 5,91 33.060,54 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 

 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 

 HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  1.411,50 10,49 14.806,64 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 

 normalizada y cimentación, colocada. 

  5,00 86,82 434,10 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta- 

 ción y cimentación, colocada. 

  5,00 90,28 451,40 

 P6SÑL-010B ud Señal. mod.nor. 150X34 cm Nivel2 

 Módulo de señalización urbana normal con 4 paneles de dimensiones 125x34 cm., colocada, incluso 

 báculo. 

  2,00 91,44 182,88 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  1.561,00 0,94 1.467,34 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de 

 vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

  6,00 1,22 7,32 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales 

 de detención, etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cua- 

 drado realmente pintado. 

  20,00 7,58 151,60 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.33.03 Pavimentación y 151.035,65 
 señalización ..............................................................................  
 SUBAPARTADO A2.01.33.04 Cerramientos 

 P5PUERTA1C Ud Puerta acceso peatonal con videoportero 

 Puerta para acceso peatonal de dimensiones 1,50 x 2,00  m, formada por cerco y bastidor de hoja 

 con pletinas de acero de 60*8 mm y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm; patillas para recibido, 

 herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajustada y fija- 

 da en obra, incluso videoportero para apertura automática desde la sala de control, formado por placa 

 de calle con telecámara, alimentador, monitor empotrado en caja con marco y abrepuerta, instalado, 

 cableado y conexionado. 

  

  1,00 162,32 162,32 
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 P5PUERTA2A Ud Puerta acceso vehículos motorizada, L=5 m 

 Puerta corredera para acceso de vehículos de dimensiones 5 x 2 m, de apertura motorizada, y con 

 equipo Fono Porta con control desde la sala de control general, formada por una hoja construida con 

 zócalo de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. (tipo Talsa o similar), perfiles y barrotes 

 verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura 

 y demás  accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en 

 taller, ajuste y montaje en obra. 

  1,00 3.976,97 3.976,97 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.80x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con 

 bastidores tubulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 

 0.80x0.3m de altura y zapata de 0,50x0,50m en acabado visto, sobre zapata de hormigón HM-20 

 de dimensiones definida en planos Incluso placas de anclaje de 120x120x2,mm, remates de esqui- 

 na, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para su colocación, con pernos de 

 anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de cajeado de cimenta- 

 ción y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 

 dos y zapatas) 

  230,00 94,03 21.626,90 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 

 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de tra- 

 ma 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de pos- 

 tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y reci- 

 bido de postes con hormigón en masa, coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

  470,00 25,31 11.895,70 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.33.04 Cerramientos..............  37.661,89 
 SUBAPARTADO A2.01.33.05 Alumbrado 

 P4ALUM01 Ud Cimentación de báculo y arqueta 

 Cimentación  de  báculo  y  arqueta, de las dimensiones indicadas en planos, realizada la cimenta- 

 ción en hormigón HA-20, incluyendo excavaciones y encofrados, y la arqueta en ladrillo enfoscado 

 interiormente incluso tapa de hormigón. 

  19,00 106,24 2.018,56 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.33.05 Alumbrado ..................  2.018,56 
 SUBAPARTADO A2.01.33.06 Área didactica 

 P4PERGO01 Ud Pergola madera 

 Pergola de 9,20 x 3,20 m en planta formada por hiladas de 2 pilares de 20x20 cm  separados 3 m 

 sobre basas de tonco de pirámides de 30 cm de altura y 30x30 de base y viguetas de madera de 

 Ipé, tratada en autoclave, de madera seleccionada,  de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, 

 segun detalles de planos, con apoyo intermedio para longitudes mayores a de hasta 3,5 m. de altura, 

 incluido p.p. de viga horizontal de madera como apoyo en los muros de fabrica y suministro y colo- 

 cación de cubierta de policarbonato de 2 celdas en placas selladas perimetralmente y recibidas a la 

 pérgola y zapata aislada armada hormigón HA-225 de 30x30. Incluido:p.p. Cortes, repasos, trans- 

 porte, montaje y acabada en pintura color a elegir por la D.F. incluso montaje en obra,  recibidos y 

 aplomados de albañilería totalmetne terminado segun detalles de planos  e indicaciones de la D.F. 

  2,00 11.968,25 23.936,50 

 P4BANCO1 Ud Banco 1,80 m de madera tronco. 

 Ud de banco rústico de madera escuadrada tratada en autoclave con sales CBK, de 1,80 m de lon- 

 gitud, formado por semi tronco de madera de 0.4 m de diámetro, sujetos a una estructura a base de 

 pletina de acero y soporte de madera, mediante tornillería galvanizada. Incluido el anclaje anclaje con 

 hormigón HM- 20/P/20, herrajes, herramientas y medios auxiliares. 

  12,00 134,89 1.618,68 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), co- 

 locadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso re- 

 juntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente termi- 

 nada. 

  115,70 24,50 2.834,65 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.33.06 Área didactica ............  28.389,83 
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 TOTAL APARTADO A2.01.33 Urbanización y cerramientos 248.308,13 
 exteriores ..................................................................................  
 APARTADO A2.01.34 Red tuberías 
 SUBAPARTADO A2.01.34.01 Línea de agua 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  3.093,60 5,28 16.334,21 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  956,88 5,36 5.128,88 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.492,60 3,17 4.731,54 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  167,60 14,13 2.368,19 

 P6TUBPE500.6 m Tubería de PE100 DN500PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de 

 trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y 

 UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  60,00 86,42 5.185,20 

 P6TUBPE700.6 m Tubería de PE100 DN710PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de 

 trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y 

 UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  180,00 171,00 30.780,00 

 P6TUBPE900.6 m Tubería de PE100 DN900PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100, de 900 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  130,00 271,90 35.347,00 

 P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

  275,00 120,26 33.071,50 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 
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 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  645,00 0,29 187,05 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  5,00 1.014,73 5.073,65 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.34.01 Línea de agua .............  138.207,22 
 SUBAPARTADO A2.01.34.02 Línea de fangos y flotantes 
 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  751,50 5,28 3.967,92 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  295,50 5,36 1.583,88 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  399,00 3,17 1.264,83 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  57,00 14,13 805,41 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  800,00 0,29 232,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.34.02 Línea de fangos y 7.854,04 
 flotantes ....................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.01.34.03 Línea de vaciados, reboses y escurridos 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  1.408,50 5,28 7.436,88 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  255,98 5,36 1.372,05 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 
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 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  1.056,70 3,17 3.349,74 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  55,40 14,13 782,80 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  795,00 0,29 230,55 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en 

 hormigón o adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada me- 

 tro, incluso perforaciones y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad total- 

 mente terminada y colocada. 

  65,00 4,56 296,40 

 TUB.FD.150A m Tubería de FD DN150 C40+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm con junta flexible automatica, clase C40, el 

 revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y 

 aluminio metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

  15,00 25,48 382,20 

 P4TUB160PVC m Tubería PVC D=160 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  65,00 17,67 1.148,55 

 P6TUBPE160.6 m Tubería PE100 DN 160 mm PN6 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 160 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                6 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

  135,00 14,18 1.914,30 

 P4TUB200PVC m Tubería PVC D=200 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 200 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  50,00 20,27 1.013,50 

 P6TUBPE200.6 m Tubería de PE100 DN200PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/ normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  180,00 28,30 5.094,00 
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 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  250,00 28,14 7.035,00 

 P6TUBPE500.6 m Tubería de PE100 DN500PN6 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 6 atm de presión nominal de 

 trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento y 

 UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  30,00 86,42 2.592,60 

 TUB.FD.500A m Tubería de FD DN500  C30+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm con junta flexible automatica, clase C30, el 

 revestimiento interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y 

 aluminio metálico acabado mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. unidad totalmente ter- 

 minada 

  15,00 141,70 2.125,50 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.34.03 Línea de vaciados, 34.774,07 
 reboses y escurridos ...............................................................  
 SUBAPARTADO A2.01.34.04 Pluviales 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  1.045,20 5,28 5.518,66 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  381,59 5,36 2.045,32 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  487,80 3,17 1.546,33 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  71,40 14,13 1.008,88 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  845,00 0,29 245,05 

 P4TUB160PVC m Tubería PVC D=160 mm SN-8 

 Tubería de PVC lisa o corrugada  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble 

 de alta estanqueidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y 

 piezas especiales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  260,00 17,67 4.594,20 
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 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  360,00 28,14 10.130,40 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estan- 

 queidad,  de solapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas es- 

 peciales de diversos ángulos. Unidad totalmente instalada 

  225,00 42,27 9.510,75 

 P5ARQP-1A ud Arq. pref DN=1.0 m  H=2.5m+tapa fundición DN600 +pates 

 UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 1000m de diámetro formada 

 por: solera de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de 

 sección circular espesor 30 cm de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabri- 

 cados  de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  median- 

 te juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con pates 

 de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro formado por un cono asi- 

 métrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de pates de 

 polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de ni- 

 velación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la ante- 

 rior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa 

 de fundición tipo calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 

 cm. de diámetro, incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Adicionalmente se incluye 

 los pasamuros de los tubos. Unidad totalmente terminada 

  26,00 605,40 15.740,40 

 P3SUM3 m Sumidero lineal 30 cm de anchura+p.p. canal de recogida 

 Sumidero lineal de fundición de 30cm de ancho, con cajeado de profundidad 0.5m, sobre solera y 

 hastiales de hormigón HM-20 N/mm2 o prefabricado. Unidad completa, incluyendo cerco. 

  30,60 59,32 1.815,19 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.34.04 Pluviales......................  52.155,18 
 SUBAPARTADO A2.01.34.05 Red de aire, gas, grasas y reactivos 
 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  309,30 5,28 1.633,10 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  87,96 5,36 471,47 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  191,10 3,17 605,79 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  27,30 14,13 385,75 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 
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 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  440,00 0,29 127,60 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.34.05 Red de aire, gas, grasas y 3.223,71 
 reactivos ...................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.01.34.06 Red de agua de servicios 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  567,00 5,28 2.993,76 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  170,10 5,36 911,74 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  340,20 3,17 1.078,43 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  56,70 14,13 801,17 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  945,00 0,29 274,05 

 P5ARQLD4B Ud Arqueta de registro 60x60x60 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora- 

 do de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 

 20/P/20/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro 

 fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad totalmente terminada. 

  27,00 119,28 3.220,56 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.34.06 Red de agua de servicios 9.279,71 
 SUBAPARTADO A2.01.34.07 Red de riego 
 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  540,00 5,28 2.851,20 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  162,00 5,36 868,32 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 
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 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 

 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  324,00 3,17 1.027,08 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, 

 compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exi- 

 gida del 95% del Ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente 

 terminada. 

  54,00 14,13 763,02 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  900,00 0,29 261,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.34.07 Red de riego ...............  5.770,62 
 SUBAPARTADO A2.01.34.08 Red de subdrenaje 

 P3DREN200PVC m Tubo dren PVC 200 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 200 mm, e=3,2 mm incluso excavación en zanja en cual- 

 quier tipo de terreno, de dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, re- 

 vestido de geotextil 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, reti- 

 rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, 

 montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

  1.675,00 10,68 17.889,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.01.34.08 Red de subdrenaje .....  17.889,00 

 TOTAL APARTADO A2.01.34 Red tuberías ............................  269.153,55 
 APARTADO A2.01.35 Colector de salida 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como 

 baja densidad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo pre- 

 paración de accesos, corte, retirada de arbustos, , tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, tri- 

 turado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y trans- 

 porte de residuos a vertedero autorizado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 

 nada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

  370,00 0,20 74,00 

 P1MT03CK3 m³ Excavación localizadas EDAR 

 Excavación localizada en la EDAR, para ejecución de zanja, obras de conexión, pozos y cimenta- 

 ciones con medios mecánicos en cualquier clase de terreno, con extracción de los productos a su- 

 perficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y transporte a acopio y/o vertedero autoriza- 

 do, incluidos medios auxiliares, transportes necesarios, canon de vertido y operaciones de reperfila- 

 do. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

  814,00 5,28 4.297,92 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Elementos horizontales y verticales 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros ele- 

 mentos estructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y car- 

 gas incompletas, colocación , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta termi- 

 nación. Según EHE-08.Unidad totalmente terminada. 

  74,80 59,20 4.428,16 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, 

 riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 

 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente terminada. 

  345,88 5,36 1.853,92 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso 

 cribado y machacado para selección del material incluyendo la eliminación de tamaños máximos, 

 extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor má- 
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 ximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y me- 

 dios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  184,20 3,17 583,91 

 P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 

 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma 

 UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 

 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para 

 su correcto funcionamiento. 

  185,00 120,26 22.248,10 

 P6HINC1000 m Tubería hincada de 1000 mm+p.p. excavaciones y elem. asociados 

 Tubería hincada de 1000 mm de diámetro nominal interior, excavada en cualquier clase de terreno, 

 por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, inclu- 

 so p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación,  obra civil asociada (excavación de 

 pozos de ataque,  ejecución de muros de empuje y reacción, losa de apoyo ,ferrallado, hormigón y 

 puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario), guias y elementos 

 auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de 

 coriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición pos- 

 terior de muros, arrastre y extracción de sobrantes,  carga y transporte a vertedero de excedentes y 

 material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad to- 

 talmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y me- 

 dios auxiliares. 

  65,00 630,49 40.981,85 

 P5HINCA0.8A Ud Transporte, montaje y desmontaje equipos p/hinca dirigida a obra 

 Transporte a obra, montaje y desmontaje  equipos para perforación dirigida cualquier diámetro, con 

 guiado laser. Incluye operaciones de preparación de pozo de ataque, acometida , instalaciones auxi- 

 liares. Unidad completa 

  1,00 37.994,44 37.994,44 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada 

  250,00 0,29 72,50 

 P5ARQLD1B Ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H>2.5m y <4.0m 

 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono re- 

 ductor 1200/600 para alturas de  2.5-4,50m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contra- 

 cerco, pates polipropileno alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 

 0.4m de espesor mínimo y 10 cm de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos 

 con suelos seleccionados. Unidad totalmente terminada. 

  1,00 1.014,73 1.014,73 

 P3EDIF10A m² Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié 

 Fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 25x12x9mm, con mortero de cemento, i/replanteo, nivelación y 

 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. Unidad totalmente termina- 

 da. 

  8,00 19,94 159,52 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 150 kg hormigonada con HM-20/20/IIa-Qb y penetración según PPTP. 

 Colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación 

 de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido 

 sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y mejora am- 

 biental de préstamos si fuera necesaria. 

  4,50 15,44 69,48 

 TOTAL APARTADO A2.01.35 Colector de salida ..................  113.778,53 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A2.01 OBRA CIVIL ............................  5.700.354,79 
 SUBCAPÍTULO A2.02 EQUIPOS MECÁNICOS 
 APARTADO A2.02.01 Arqueta de llegada a EDAR 
 SUBAPARTADO A2.02.01.01 Llegada Guadacorte - Carteya 

 P6VC.600.16 ud Válvula compuerta ø 600 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 600 mm 
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 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  600 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  1,00 10.379,81 10.379,81 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

  1,00 500,34 500,34 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  1,00 555,68 555,68 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  1,00 165,13 165,13 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  2,00 97,07 194,14 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  1,00 73,87 73,87 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.01.01 Llegada Guadacorte - 11.918,57 
 Carteya ......................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.01.02 Llegada San Roque 

 P6VC.450.16 ud Válvula compuerta ø 450 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 450 mm 
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 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  450 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  1,00 3.967,64 3.967,64 

 P6CD.450.16 ud Carrete desmontaje DN 450 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 450 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  1,00 476,45 476,45 

 P6PM450INX ud Carrete pasamuros 450mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 450mm de diámetro. 

  2,00 382,54 765,08 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  10,00 2,48 24,80 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.01.02 Llegada San Roque ...  5.233,97 

 TOTAL APARTADO A2.02.01 Arqueta de llegada a EDAR ...  17.152,54 
 APARTADO A2.02.02 Recepción de camiones fosa séptica 
 SUBAPARTADO A2.02.02.01 Tratamiento Fosas 

 TBTI0250.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  3,00 260,75 782,25 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 
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 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  3,00 138,53 415,59 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  15,00 70,62 1.059,30 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

  2,00 85,92 171,84 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  1,00 133,50 133,50 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  1,00 76,92 76,92 

 EQSANRO01 Ud Tolva descarga Camiones Chupona Fosas Septicas 

 Tolva de descarga de camiones chupona de fosas sépticas 

  

 Cantidad:       1 

 Longitud:       6.000 mm 

 Ancho:  2.400 mm 

 Altura total:   3.100 mm 

 Volumen:        12 m3 

  

 Materiales de construcción: 
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 Tolva, estructura y reja:       Acero inoxidable 316 L 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxidable 

  

 Sinfín de transporte: 

 Inclinación:    0º 

 Diámetro nominal del sinfín:    350 mm 

 Tipo:   Con eje de alto espesor 

 Material:       Acero de alta resistencia a la erosión S275JR 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    WAM o simila 

  1,00 58.471,30 58.471,30 

 EQSANRO02 Ud Tromel rotativo para fosas sépticas 

 Tromel  rotativo  para  fosas  sépticas 

  

 Caudal de agua a tratar:        100 a 120 m3/h 

 Tipo de agua residual:  De fosas sépticas 

 Sólidos en suspensión a la entrada:     Hasta 40.000 mg/l 

 Grasas: Hasta 2.000 mg/l 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

 Espesor del tambor:                      3 mm + refuerzos interiores 

  

 Especificaciones técnicas: 

 Fabricante:     SAVI - SAVECO 

 Modelo: RTV 1200 x 2000 SEPTIC 

 Número de equipos necesarios:   1 

 Posición de montaje:    En superficie 

 Caudal máximo:  120 m3/h 

 Luz de paso:    10 mm perforado 

  

 Diámetro del cesto filtrante:   1.200 mm 

 Longitud del cesto filtrante:   2.000 mm 

 Ancho total:    1.600 mm 

 Alto total:     2.300 mm 

 Largo total:    3.400 mm 

 Boca de carga:  CON SINFÍN DIRECTO DE TOLVA 

 Salida de agua: DN 250 / PN 10 

 Salida de rebose:       DN 200 / PN 10 

 Agua de limpieza:       175 l/min a 5 bar 

  

 Materiales de construcción: 

 Bastidor y soportes:    Acero inoxidable 316 L 

 Cesto filtrante:        Acero inoxidable 316 L 

 Hélice de transporte de sólidos:        Acero inoxidable 316 L 

 Tapas protección s/ norma CEE:  Acero inoxidable 316 L 

 Elementos de fijación:  Acero inoxidable 316 L 

 Tubería limpieza rejilla filtrante:     Acero inoxidable 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable 316 

 Corona y piñones:       Nylon 

 Bridas: Aluminio 

 Boquillas:      Acero inoxidable 316 L 

  

 Accionamiento: 

 Grupo motorreductor:    NORD o similar 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0.75 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz 

 Protección y aislamiento:       Velocidad de salida: Ejecución: 

 Electroválvula de lavado:       IP 55 Clase F 7 rpm 
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 Eje hueco:      24 VCA 

  

 Se debe considerar la acción abrasiva de la arena en los materiales en contacto con el agua a tratar. 

  

  1,00 46.383,48 46.383,48 

 EQSANRO003 Ud Lavador compactador de sólidos 

 Lavador compactador de sólidos 

  1,00 16.107,72 16.107,72 

 P6CONT6 Ud Contenedor metálico 6 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

  1,00 959,15 959,15 

 P6VC.250.16 Ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 250 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  2,00 696,73 1.393,46 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  3,00 137,19 411,57 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  80,00 2,48 198,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.02.01 Tratamiento Fosas .....  126.564,48 
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 SUBAPARTADO A2.02.02.02 Bombeo Arenas y escurridos fosas 

 EQSANRO04 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 

  

  

 Bomba centrífuga sumergible Q = 50 m³/h a 10 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 

 Servicio        Bombeo escurridos recepción tolvas 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Escurridos recepción de fosas 

 Caudal: 51,53 m³/h 

 Altura: 10,19 mca 

 Rendimiento hidráulico: 61,32 % 

 Potencia en el eje:     2,33 kW 

  

 Hidráulica 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor: 1437 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:         80 mm 

 Paso de sólidos:        75 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  3 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   3,39 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     6,4  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado 

 Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica)     no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  epoxi 120 um 

  

 Peso:   100 kg 

  2,00 3.874,85 7.749,70 

 TRAMPACCD Ud Trampilla doble acceso a bombas 

 Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para anclaje a soleras, perfil para 

 cierre estanco y accesorios pare soporte de tubos guia 

  1,00 564,26 564,26 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 
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 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  1,00 80,25 80,25 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  73,00 70,62 5.155,26 

 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  1,00 148,24 148,24 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  2,00 165,13 330,26 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  2,00 73,87 147,74 

 EQSANRO05 Ud Lavador de arenas 100 m3/h 

 Clasificador de arenas 91 m3/h, de las siguientes características: 

  

 Caudal de agua + arena a tratar:        91 m3/h 

 Tipo Lavador:                                                             Efecto Coanda 

 Tipo de sólidos:                                  Urbanos 

 Fabricante:                               SAVI - SAVECO 

 Modelo:                           CLSW 30 

 Materia orgánica máxima admisible en arena      3% 

  

  

 Especificaciones técnicas: 

 Diámetro de sinfín:     288 mm 

 Arena separada: 800 a 1000 kg/h 

 Caudal nominal de agua + arena: 30 l/s 

 Caudal máximo puntual de agua + arena:  35 l/s 

 Grado de separación de arena 0,2 mm:    > 95% 

 Grado de reducción de orgánicos:        < 3% 

 Altura de descarga:     3300 mm 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -478-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Longitud total: 5400 mm 

 Altura total:   3970 mm 

 Ancho:  2000 mm 

 Brida de entrada agua + arena:  DN 150 - PN 10 

 Brida de salida de agua:        DN 250 - PN 10 

 Brida de descarga  material orgánico:   DN 100 - PN 10 

 Válvula motorizada salida de orgánicos  Incluida 

 Conexión de vaciado:    3” 

 Válvula manual de esfera para vaciado   incluida 

 Consumo de agua de lavado:      40 l/min a 5 bar 

 Sensor de presión para arena:   Incluido 

  

 Accionamiento: 

 Potencia instalada:     0,75 Kw 

 Tensión motor:  220/380 V 50 Hz 

 Protección motor:       IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro:      1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Sinfín-corona 

 Velocidad en eje de salida:     6 rpm. 

  

 Materiales de construcción: 

  

 Tapa protección según norma CEE:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Cajón de salida:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tubo de transporte de arenas:   Acero inoxidable AISI 316 L 

 Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316 L 

 Hélice de desarenado:   Acero S275JR 

 Eje accionamiento:      Acero S275JR 

 Cuerpo y pie de apoyo:  Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316 

 Bridas: Aluminio 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxidable 

 Imprimación de protección en hélices de FE 510 

  

 Accionamiento clasificador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90L 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,55 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S45 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  

 Accionamiento agitador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90S 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,37 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S43 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  1,00 41.305,48 41.305,48 

 P6TUBPE110.10 m Tubería de PE100 DN110 PN10 
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 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  6,00 6,71 40,26 

 P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 18,73 187,30 

 P6TUBPE200.10 m Tubería de PE100 DN200PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 33,42 100,26 

 P6TUBPE250.16 m Tubería de PE100 DN250PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 250 mm de diámetro y 20 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  12,00 40,68 488,16 

 VBF00100 UD Válvula DN 100 bola forjada 

 Válvula de cierre esférico forjada de DN 100. mm. 

  

 Marca:  ARCO o equivalente. 

 Modelo:         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales:     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera latón durocromado. 

 Asiento y juntas Teflón. 

 Cierre:         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:     Rosca gas. 

  1,00 636,63 636,63 

 P6CONT6 Ud Contenedor metálico 6 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

  1,00 959,15 959,15 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  1,00 137,19 137,19 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 
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 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.02.02 Bombeo Arenas y 58.154,14 
 escurridos fosas ......................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.02.03 Bombeo vaciados R. Fosas y Vaciados 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  18,00 138,53 2.493,54 

 XRW2132 Ud Agitador sumergible 1,5 kW 

 Agitador sumergible 1,5 kw con hélice dinámica de alto rendimiento y sistema de autolimpieza de 

 álabes. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo: XRW2132-PA15/4-EC-D01*10BC 

 Posición        sumergida 

 Tipo de aguas   agua fosas sépticas 

 Finalidad agitación     homogeneizar y evitar sedimentación 

 Nº de equipos/balsa     1 

 Temperatura medio       ambiente 

  

 Datos hidráulicos 

 Caudal de agitación     0,095 m3/s 

 Diámetro de la hélice   210 mm 

 Ángulo de la hélice     _º 

 Número de álabes        3 

 Velocidad de la hélice  1463 rpm 

 Aro de corriente        No 

 Empuje  272 N 

  

 Datos del motor 

 P2 Pot. Nominal en el eje       1,5 kW 

 P1 Pot. Nominal de red  1,77 kW 

 Frecuencia nominal      50 Hz 

 Tensión  nominal        400 V 

 Intensidad   nominal    3,65 A 

 Factor de potencia      0,7 

  

 Materiales 

 Recubrimiento   epoxi 120 micras 

 Carcasa  del  motor     EN-GJL-250 pintado 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Hélice  1.4460 (AISI 329) 

 Soporte EN-GJL-250 pintado/poliamida (CF-8M) 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) OTROS 

 Peso    41 kg 

 Longitud (tipo) del cable       10 m 
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 Potencia de agitación   1,18 kW 

  

 Protecciones 

 Estanqueidad  del  eje  junta mecánica SiC-SiC / NBR 

 Protección térmica      TCS con sensor en el estator 

 Protección  de  estanqueidad    sistema DI con sensores en la cámara de aceite, motor y caja de co- 

 nexiones 

  

 Incluso sistema de elevación .BC XRW200/400GALV. 60X60 (H=6m) 250 kg 

  1,00 4.914,13 4.914,13 

 EQSANRO06 Ud Bomba Centrífuga Sumergible Q= 110 m³/h a 10 m.c.a. 

 Bomba sumergible para agua residual, 95 m3/h a 10 mca. 

  

 Marca:  Sulzer o Equivalente 

 Modelo:         XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 

 Caudal en punto de trabajo:     110,9 m³/h 

 Altura manométrica:     10,05 m.c.a. 

 Rendimiento hidráulico:         69,05 % 

 Potencia absorbida en el eje    4,36 KW 

 Paso de Sólidos:        80 mm 

  

 Hidráulica: 

  

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 1 álabe 

 Diámetro del impulsor:  4” 

 Velocidad del impulsor: 1468 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  100 mm 

 Paso de sólidos:        80 mm 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración:        no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 120 um 

  

 Datos motor: 

 Tipo/clasificación:     Motor Premium Efficiency IE3, antideflagrante EEX. 

 Tensión nominal:        400 V 

 Potencia nominal en el eje P2:  6 kW 

 Potencia nom. consum. red P1:   6,68 kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     13,59  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10  m 

 Grado de protección:    IP 68 

  

 Peso:           177 kg 

  

 Incluye conexión de descarga para acoplamiento automático de las bombas, con salida acodada a 

 tubería, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo guía AFP 1. 

  

 Módulo CA462 para supervisión de electrodos de temperatura (ptc-bimetal) y humedad (electrodo di) 

 de bombas. 
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 Pilotos led, 2 salidas NC, Alarma temperatura y humedad, salida NC bloqueo bomba. Alimentación 

 110-230 vac 

  2,00 5.401,84 10.803,68 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  1,00 80,25 80,25 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  14,00 104,57 1.463,98 

 VRB00150 Ud Válvula de Retención de Bola DN 150 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  150 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  2,00 226,01 452,02 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  2,00 302,41 604,82 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  2,00 154,95 309,90 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 
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 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  1,00 560,70 560,70 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  1,00 186,70 186,70 

 TBTI0300.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  20,00 311,69 6.233,80 

 TRAMPACCD Ud Trampilla doble acceso a bombas 

 Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para anclaje a soleras, perfil para 

 cierre estanco y accesorios pare soporte de tubos guia 

  2,00 564,26 1.128,52 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  1,00 137,19 137,19 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 
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 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.02.03 Bombeo vaciados R. 29.493,23 
 Fosas y Vaciados .....................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.02 Recepción de camiones fosa 214.211,85 
 séptica .......................................................................................  
 APARTADO A2.02.03 Pretratamiento 
 SUBAPARTADO A2.02.03.01 Arqueta recepción pretratamiento 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  6,00 70,62 423,72 

 TBTI0450.4.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 450 e=4.0 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 450 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        4,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  6,00 622,00 3.732,00 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  6,00 1.162,09 6.972,54 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  1,00 165,13 165,13 

 P6VC.450.16 ud Válvula compuerta ø 450 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 450 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  450 mm. 
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 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  1,00 3.967,64 3.967,64 

 P6VC.600.16 ud Válvula compuerta ø 600 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 600 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  600 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  1,00 10.379,81 10.379,81 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  30,00 2,48 74,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.03.01 Arqueta recepción 25.715,24 
 pretratamiento ..........................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.03.02 Tamizado 

 EQSANRO08 Ud Compuerta canal motorizada de 1,6 m de ancho 

 Compuerta automática  de canal 2 x 1,5. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento canales de tamizado 

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

 Ancho hueco o canal (m) 1,6 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,31 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 2 

 Ø husillo  seleccionado:        30 
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 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  4,00 7.702,47 30.809,88 

 TAMIZESC14 UD Tamiz Escalera Q= 4.512 m³/h Luz: 3 mm AISI-316 

 Tamiz de escalera ABS, DS 21x130x3mm AISI-316 

 Marca:  Sulzer o equivalents 

 Modelo: MEVA DS 21x130x3mm 

 Capacidad       4512 m3/h, 

 Luz de paso:    3 mm 

 Altura de descarga útil de los sólidos  2070 mm. 

 Potencia Motor          3 kW 

 Revoluciones grupo reductor     1400 a 13 rpm. 

  

 Materiales 

 Bastidor:       Acero inoxidable AISI 316L de 4 mm de espesor, 

 Patas y soportes:       Plancha doblada de 4 mm de espesor, láminas en acero inoxidable AISI 

 316L de 3 mm de espesor y tapas en acero inoxidable AISI 316L de 1.5 mm de espesor. 

 Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP55  y protección contra sobrecarga mecánica 

  2,00 32.046,77 64.093,54 

 TORNCOM6 Ud Tornillo transportador compactador Q= 1-2 m³/h l:6 m 

 Tornillo compactador, de la siguientes características 

  

 Conjunto de tornillo transportador y prensa de lavado 

  

 Capacidad:       1-2 m3/h 

 % secado:       15-30 % 

  

 Dimensiones 

 Longitud total  6500 mm 

 Cuna y tapa     2.5 mm 

 Inclinación     0 ° 

 Tornillo        Ø A170/185-40x20 mm 

 Recubrimiento interior  8 mm 

 Chapa de perfil triangular      2 mm 

 Tubo de drenaje 76 mm 

  

 Entrada: 3 piezas verticales, incluida pieza soldada 100 mm de altura. Salida: 1 pieza vertical 

  

 Material 

 Cuna y tapas    EN 1.44404 (AISI 316) 

 Recubrimiento interior  HDPE 

 Sinfín  Acero  especial 

 Patas de apoyo  EN 1.44404 (AISI 316) 

  

 Unidad de accionamiento y electricidad 

 Motor en posición de empuje, reductor tipo Nord 1,1kW/16 rpm, 3x400V 50 Hz Clase de aislamiento 

 F, clase de protección IP 55 

  

 Accesorios 

 3 pares de piezas ajustables como soportes, ajustables. 2 pares de patas de apoyo H=500mm 

  1,00 9.501,59 9.501,59 

 P6CONT10 Ud Contenedor metálico 10 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 10 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: me- 
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 tálico de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada 

 s/ especificaciones técnicas. 

  2,00 1.679,47 3.358,94 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  2,00 97,07 194,14 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  7,50 70,62 529,65 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  2,00 165,13 330,26 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  80,00 2,48 198,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.03.02 Tamizado.....................  109.016,40 
 SUBAPARTADO A2.02.03.03 Desarenado-desengrasado 
 ELEMENTO A2.02.03.03.1 Desarenador-desengrasador 

 EQ12331_1 Ud Puente desarenador 4,1 x 19,4 m 

 Puente móvil  para canal desarenador de las siguientes características 

  

 Marca:  Filtramassa o Equivalente 

  

 Dimensiones del tanque 

 Longitud entre apoyos:  4.1m 

 Longitud de barrido:    19.4 m 

 Profundidad del tanque:         4 m 

  

 Pasarela móvil construida con perfiles A42b/ST-37, con barandilla de protección en tubo 1 ¼”, quita- 

 miedos y rodapié, provista de 1 acceso. 

 Piso de TRAMEX galvanizado desmontable. 

 Grupo motriz de accionamiento de 0,25 Kw., mediante motorreductor eje hueco. Ataque simultáneo a 

 ruedas motrices. 

 Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 Kw 

 Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR. 

 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con rodamientos 

 Carriles de deslizamiento del desarenador 

 Grapas de fijación de carriles 

 Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador 

 Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y perfil Guía en acero galvani- 

 zado. 
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 Materiales 

 Estructuras     Perfiles laminados A42b 

 Piso del puente Tipo TRAMEX. Galvanizado. 

  

 Acabado: 

 Partes sumergidas       AISI-316L 

 Partes  no sumergidas   Galvanizado en caliente. 

  

  2,00 17.816,88 35.633,76 

 EQ12331_2 m M. de vertedero AISI 316 3 mm 

 M.l. de chapa vertedero de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Coronación de vertederos de obra civil 

 - Material:     AISI-316L 

 - Anchura:      250 mm 

 - Espesor:      3 mm 

 - Incluyendo:   Soportes 

  8,20 58,47 479,45 

 EQ12331_3 Ud Compuerta mural eléctrica 1200x1500 AISI-316 

 Compuerta automática  mural  1,2 x 1,5. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Aislamiento entrada desarenadores 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,2 

 Altura tablero  (m):    1,5 

 Altura máxima   agua (m)        1,6 

 Altura Piso maniobra (m)        2,01 

 Altura accionamiento:   2,81 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK60. Potencia 0,18 Kw. Tmax. 6 DaN.m. 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  2,00 7.817,16 15.634,32 

 EQSANRO09A ud Compuerta Canal Neumática 0,85 x 0,50 m 

 Compuerta canal accionamiento neumático. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de circuitos con altura de agua inferior a la altura de compuerta. 

 Características: 

 Tipo:                   Manual de estanqueidad a tres lados. 

 Marca:                  FILTRAMAS o equivalente 

 Dimensiones: 

 Ancho (mm):             300 

 Altura tablero (mm):            500 

 Altura L agua (mm):             350 

 Altura piso maniobra (mm):      900 

 Altura accionamiento (mm):      1400 
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 Espesor del tablero (mm):       5 

 Nº de husillos:         1, ascendente con protector 

 Diámetro Husillo (mm):  30 

 Accionamiento:          Neumático doble efecto 

 Accionamiento auxiliar: Volante y Husillo 

  

 Materiales: 

 Marco Guía:             Acero  Inoxidable AISI-316 

 Chapa tablero:          Acero  Inoxidable AISI-316 

 Perfiles de cierre:             Simple NBR 

 Husillo:                        Acero  Inoxidable AISI-316 

  2,00 2.047,62 4.095,24 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  2,00 175,86 351,72 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  17,00 104,57 1.777,69 

 EQ12331_4 Ud Cubierta desarenador 19,4x4,1 m interior 

 Cubierta de fuelles cortina para desarenadores desengrasadores, permitiendo el desplazamiento del 

 puente de translación 

  

 Superficie interior del desarenador desengrasador a cubrir: 19,4 x 4,1 m 

  

 Características: 

 Tela GAMMA-2 (doble capa de PVC), color a decidir 

 4 fuelles 

 Pliegues encolados y cosidos 

 Marcos de aluminio de 5 mm para su fijación 

 Rodillos de deslizamiento laterales de los puentes realizados en acero inoxidable 

 AISI 316 y poliamida 

 Soportes en acero inoxidable 316 para fijación de los marcos en los extremos 

 Toda la tornillería en acero inoxidable 316 

  

 Incluyendo accesorios necesarios para su fijación e instalación. 

  2,00 16.698,05 33.396,10 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  2,00 302,41 604,82 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 
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  80,00 2,48 198,40 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.03.03.1 Desarenador-desengrasador 92.171,50 
 ELEMENTO A2.02.03.03.2 Aireación en desarenador 
 EQSANRO10 Ud Turbinas desarenado/desengrasado Aeroflo  1,5 kw 

 Aireador sumergido de las siguientes características: 

  

 Marca:  Teqma o equivante 

 Modelo:         Aeroflo  F211 

  

 Datos de Diseño: 

 Longitud Útil desarenador:      19,4    m 

 Anchura total desarenador:      3,9     m 

 Anchura zona de flotación:      2,5     m 

 Anchura zona de extracción:     1,4     m 

 Profundidad del desarenador:    4,2     m 

  

 Motor de accionamiento: 

 Motor P=1,1 kW, P. Absorbida=1,5 kW máx. 4x400 V, TRI/50 Hz o (opcional) 60 Hz. IP 68  Cla- 

 se F. 

 Carter del motor de fundición GG25 o (opcional) INOX. Peso= 44 kg. 

 Cámara de aire: 

 De fundición GG25, con racor 2”. 

 Cable de alimentación con sección de 7 x 1,5 mm2. 

  

 Doble turbina: 

 Producción/difusión de burbujas + Decantación. Material INOX 316L, Ø 147 mm, 6 alas. 

 Opcional: - Turbina anticolmatación. 

  

 Tubo de aspiración: 

 Por encima del nivel del agua. Ø 60 mm. 

 Acoplado a la cámara de aire. 

 Máxima altura de instalación: 1.000 m. 

  

 Recubrimiento: 

 Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 Capa de pintura RAL5009 

  

 Soporte de extracción rápida: 

 Este soporte permite la extracción y recolocación del equipo desde el puente desarenador, sin nece- 

 sidad de vaciar el pretratamiento. El mantenimiento de los equipos se puede realizar directamente 

 desde el puente desarenador sin vaciar el pretratamiento, sin paradas. 

 El soporte consta de: 

 Tubo de aspiración de aire Ø ext. 60 mm con roscado 2” a un extremo INOX 304L 

 Cadena para sustentar los equipos. Material INOX 316L. 

 Manilla. Material INOX 316L. 

 Incluso transporte a obra totalmente instalado 

  8,00 4.329,12 34.632,96 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  160,00 2,48 396,80 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.03.03.2 Aireación en desarenador 35.029,76 
 ELEMENTO A2.02.03.03.3 Extracción y separación de arena 

 EQ12333_1 Ud Bomba Arenas 91 m3/h a 2 mca 
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 Bomba de arenas Q= 91 m³/h a 2 m.c.a. 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 T51-100 SOLB3B2 

 Características: 

 Tipo rodete:            Vortex desplazado 

 Longitud bomba:         770 mm 

 Nivel mínimo arranque:  490 mm 

 Líquido:                        Arena + Agua 

 Peso específico (Kg/dm³):       1 

 Temperatura:            Ambiente 

 Caudal:                 91  m³/h 

 Altura:                 2 m.c.a. 

 Rendimiento:            30 % 

 Potencia absorbida:             2,2 kW 

 Velocidad de giro:              1000 r.p.m. 

 Potencia motor:         4,0 kW 

 DN aspiración:          125 mm 

 DN impulsión:           100 mm 

 Paso libre:             100 mm 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 GG 25 

 Tabla cuerpo:           Acero 

 Rodete:                 HG 15.3 

 Anillo desgaste:                No tiene 

 Eje:                    Ck 45 

 Cojinete inferior:              No tiene 

 Estanqueidad:           No tiene 

  3,00 7.702,47 23.107,41 

 TBTI0125.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,4 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  8,00 87,60 700,80 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  11,00 104,57 1.150,27 

 TBTI0250.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 
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 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  23,00 260,75 5.997,25 

 P6PM250INX ud Carrete pasamuros 250mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 250 

 mm de diámetro. 

  1,00 217,13 217,13 

 P6VC.250.16 Ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 250 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  1,00 696,73 696,73 

 EQSANRO05 Ud Lavador de arenas 100 m3/h 

 Clasificador de arenas 91 m3/h, de las siguientes características: 

  

 Caudal de agua + arena a tratar:        91 m3/h 

 Tipo Lavador:                                                             Efecto Coanda 

 Tipo de sólidos:                                  Urbanos 

 Fabricante:                               SAVI - SAVECO 

 Modelo:                           CLSW 30 

 Materia orgánica máxima admisible en arena      3% 

  

  

 Especificaciones técnicas: 

 Diámetro de sinfín:     288 mm 

 Arena separada: 800 a 1000 kg/h 

 Caudal nominal de agua + arena: 30 l/s 

 Caudal máximo puntual de agua + arena:  35 l/s 

 Grado de separación de arena 0,2 mm:    > 95% 

 Grado de reducción de orgánicos:        < 3% 

 Altura de descarga:     3300 mm 

 Longitud total: 5400 mm 

 Altura total:   3970 mm 

 Ancho:  2000 mm 

 Brida de entrada agua + arena:  DN 150 - PN 10 

 Brida de salida de agua:        DN 250 - PN 10 

 Brida de descarga  material orgánico:   DN 100 - PN 10 

 Válvula motorizada salida de orgánicos  Incluida 

 Conexión de vaciado:    3” 

 Válvula manual de esfera para vaciado   incluida 

 Consumo de agua de lavado:      40 l/min a 5 bar 

 Sensor de presión para arena:   Incluido 
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 Accionamiento: 

 Potencia instalada:     0,75 Kw 

 Tensión motor:  220/380 V 50 Hz 

 Protección motor:       IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro:      1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Sinfín-corona 

 Velocidad en eje de salida:     6 rpm. 

  

 Materiales de construcción: 

  

 Tapa protección según norma CEE:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Cajón de salida:        Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tubo de transporte de arenas:   Acero inoxidable AISI 316 L 

 Pletinas de deslizamiento atornilladas: Acero inoxidable AISI 316 L 

 Hélice de desarenado:   Acero S275JR 

 Eje accionamiento:      Acero S275JR 

 Cuerpo y pie de apoyo:  Acero inoxidable AISI 316 L 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316 

 Bridas: Aluminio 

 Acabado:        Decapado, pasivado y desengrasado en acero inoxidable 

 Imprimación de protección en hélices de FE 510 

  

 Accionamiento clasificador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90L 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,55 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S45 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  

 Accionamiento agitador: 

  

 Motor eléctrico marca:  WAM 

 Modelo: MT - PAN90S 

 Norma:  Europea estándar IEC 

 Potencia:       0,37 kW 

 Tensión y frecuencia:   380-420 V 50 Hz / 440-480 V 60 Hz 

 Protección y aislamiento:       IP 55 Clase F 

 Reductor mecánico marca:        WAM 

 Modelo: S43 

 Tipo:   Ejes paralelos 

  1,00 41.305,48 41.305,48 

 P6TUBPE110.10 m Tubería de PE100 DN110 PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  6,00 6,71 40,26 

 P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  10,00 18,73 187,30 
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 P6TUBPE200.10 m Tubería de PE100 DN200PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 33,42 100,26 

 P6TUBPE250.16 m Tubería de PE100 DN250PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 250 mm de diámetro y 20 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  12,00 40,68 488,16 

 VBF00100 UD Válvula DN 100 bola forjada 

 Válvula de cierre esférico forjada de DN 100. mm. 

  

 Marca:  ARCO o equivalente. 

 Modelo:         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales:     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera latón durocromado. 

 Asiento y juntas Teflón. 

 Cierre:         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:     Rosca gas. 

  1,00 636,63 636,63 

 P6CONT6 Ud Contenedor metálico 6 m3. 

 Contenedor para recogida de residuos. Capacidad: 6 m3. Dotado de tapas abatibles. Material: metáli- 

 co de chapa de acero (S275 JR) con refuerzos en perfiles laminados. Unidad totalmente instalada s/ 

 especificaciones técnicas. 

  1,00 959,15 959,15 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  1,00 137,19 137,19 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.03.03.3 Extracción y separación de 75.848,02 
 arena ..........................................................................................  
 ELEMENTO A2.02.03.03.4 Extracción y separación de flotantes 
 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 
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 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  22,50 104,57 2.352,83 

 EQ12334_1 Ud Concentrador de grasas Q= 45 m³/h 

 Unidad  de mecanismo concentrador de grasas modelo CG-45 

  

 Dimensiones de la cuba: 

 Caudal nominal de diseño (m3/h) 45 m3/h 

 Velocidad ascensional de diseño (mm/s): 2 mm/s 

 Ancho útil (mm):        1500 mm 

 Longitud total (mm):    5530 mm 

 Altura total (mm):      2190  mm 

  

 Accionamiento: 

 Potencia motor (Kw):    0,25 Kw 

 Tensión/Frecuencia (V/Hz):      220/380 V- 50 Hz 

 Protección:     IP-55 

 Aislamiento:    Clase F 

 Velocidad de giro (rpm):        1.450 rpm. 

 Tipo de reductor:       Doble sinfín corona 

 Velocidad en eje lento (rpm):   2,7 rpm 

  

 Sistema de arrastre: 

 Tipo:   Cadenas y rasquetas 

 Nº de coronas motrices: 2 

 Nº de coronas conducidas:       4 

 Cadena utilizada:       Transportadora tipo ROTARY paso 63,5 

 Nº de rasquetas:        8 

  

 Materiales / Acabado: 

 Depósito:       AISI-316 

 Cadenas de transporte:  Resina acetal y ejes inox. 316 

 Coronas motrices:       Poliamida 

 Soportes de rasquetas:  AISI-316 

  1,00 18.946,95 18.946,95 

 TRCMCOD03.G Ud Contenedor metálico para grasas 3,0 m³ 

 Contenedor metálico para grasas 3,0 m³ 

  

 Marca:                  CODESA o equivalente 

 Características: 

 Contenedor de forma tronco piramidal monocasco autoportante, 

 preparado para trabajar o manipular con equipos elevadores de 

 cadena. 

 Parte superior cerrada con apertura mediante tapa abisagrada, de 500*500 mm 

 Dimensiones: 

 Longitud de base:               1.700 mm 

 Longitud de boca:               3.000 mm 

 Altura:                 950 mm 

 Ancho en la base:               1.250 mm 

 Ancho en la boca:               1.400 mm 

 Principios de construcción: 

 Construido en chapa de acero, con su correspondiente refuerzo 
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 estructural en todo el contorno superior en ULF > 200 x 70 x 7, a 

 lo largo de la parte longitudinal  de la parte superior, unido entre sí 

 con dos ALF> 200 x 160 x 6 instalados en las partes de volteo, 

 unidos a la vez con 4 cantoneras de ángulo en cada esquina del 

 contenedor, para evitar deformaciones. 

 Pintura y acabado: 

 Previo decapado general a 200 bars, se procede darle impirmación 

 interior y exterior y dos manos de esmalte por la parte exterior con 

 tratamiento electroestático, hasta un espesor de ± 25 micras. 

  

  

  1,00 1.128,53 1.128,53 

 EQSANRO011 PA Partida conexión neumatica a aire de servicio 

 Partida conexión neumatica a aire de servicio 

  1,00 848,00 848,00 

 VNM00150 Ud Válvula de Manguito DN 150 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 150 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

  2,00 848,18 1.696,36 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

  2,00 129,54 259,08 

 P6TUBPE200.10 m Tubería de PE100 DN200PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 200 mm de diámetro y 10 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  5,00 33,42 167,10 

 P6TUBPE050.06 m Tubería de PE100 DN50 PN06 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 50 mm de diámetro y 16 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  3,00 3,49 10,47 

 VBF00050 Ud Válvula de Bola Forjada DN 50 
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 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 50 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  3,00 76,61 229,83 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  25,00 2,48 62,00 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.03.03.4 Extracción y separación de 25.701,15 
 flotantes .....................................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.03.03 228.750,43 
 Desarenado-desengrasado .....................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.03.04 Bypass general 

 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros 1000 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 1000 

 mm de diámetro. 

  

  1,00 1.855,58 1.855,58 

 EQ1234_1 Ud Tamiz de aliviadero para aguas residuales 1,3 m3/s 

 Tamiz de aliviadero para aguas residuales urbanas más las de la lluvia. 

  

 Características  generales 

 Marca:  Quilton o equivalente 

 Mod. Tamiz de aliviadero        QSWc 

 Tipo tamiz      QSWc 4x5/4 

 Material        AISI-316L 

 Nº módulos      4 

 Longitud Nominal (m)    5 

 Longitud del tamiz (L1) (mm)    4960 

 Caudal unitario (m3/seg)        1,36 

 Espacio entre pletinas (mm)     4 

 Espesor pletinas (mm)   3 

 Superficie neta de paso (m2)    0,91 

 Nº pletinas por módulo  12 

 Superficie área abierta (%)     57% 

 Veloc máx paso agua en el tamiz 1,5 m/s 

 Pérdidas de carga (tamiz limpio) (mm)   90 

  

 Grupo Hidráulico 

 Potencia motor hidráulico (kw)  3 

 Tensión (v)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 

 Distancia del tamiz al cuadro eléctrico (m)     5 

 Distancia del tamiz al grupo hidráulico (m)     5 
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 Lista de materiales 

 Estructura bastidor     AISI-316 

 Pletinas de filtración  AISI-316L 

 Labio de vertido        AISI-316L 

 Elementos de fijación   AISI-316L 

 Estructura sobre canal  AISI-316L 

 Guías del carro PE-1000 (UHMW) 

 Peines de limpieza centrales    Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Peine de limpieza final Poliamida armada de fibra de vidrio 

 Cilindro hidráulico     AISI-316L 

 Tubería hidráulica del tamiz    AISI-316 

  1,00 47.620,37 47.620,37 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  25,00 2,48 62,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.03.04 Bypass general ..........  49.537,95 

 TOTAL APARTADO A2.02.03 Pretratamiento ........................  413.020,02 
 APARTADO A2.02.04 Regulación de caudales a Trat. Biológico 
 SUBAPARTADO A2.02.04.01 Equipamiento tanque 
 EQSANRO12 Ud Compuerta automática  canal 1,3  x 1,3 

 Compuerta automática  canal 1,3  x 0,5 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada a tanques de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,3 

 Altura tablero  (m):    1,3 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  2,00 4.362,85 8.725,70 

 EQSANRO13 Ud Compuerta automática  canal 1 x 0,5 

 Compuerta automática  canal 1 x 0,5 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Bypass tanque de regulación 

  

 Equipo: Compuerta de canal 
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 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1 

 Altura tablero  (m):    0,5 

 Altura máxima   agua (m)        0,44 

 Altura Piso maniobra (m)        1,65 

 Altura accionamiento:   2,45 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  1,00 4.184,07 4.184,07 

 EQSANRO14 Ud Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 

 Compuerta automática  mural  0,8  x 0,8 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida tanque regulación a reactor biológico 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        3,91 

 Altura Piso maniobra (m)        4,41 

 Altura accionamiento:   5,21 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  

  1,00 7.337,02 7.337,02 

 EQSANRO17 Ud Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 

 Agitador sumergible horizontal  4,4 kw 

  

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3  m/s 

 Velocidad de la hélice:         301  rpm 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:      2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 
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 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301ISI 1.4408 

 Grosor pintura:  450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido:               5 .. 40 °C 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4,4 kW 

 Pot. de entrada real:   3,72 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:              87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87, 8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87,6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):   H 

 Resistente a explosiones:        no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO PLUG 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad: con sensores de humedad 

 Detector de agua en aceite: sin detector de agua en aceite 

  

 Peso neto: 77 kg 

  

 Incluso, Fijación superior 60 AISI 304, polipasto  100kg con torno galvanizado 6AF, Cable de izado 

 D4mm, 10m, 

  

  

  2,00 7.322,41 14.644,82 

 EQSANRO15 Ud Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 

 Embudo aliviadero  acero inoxidable de diámetro DN1000 - 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 
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 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

  2,00 3.963,68 7.927,36 

 P6PM600INX Ud Carrete pasamuros 600mm AISI316 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 600mm de diámetro. 

  2,00 500,34 1.000,68 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  18,00 1.162,09 20.917,62 

 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros 1000 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 1000 

 mm de diámetro. 

  

  3,00 1.855,58 5.566,74 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

  1,00 823,17 823,17 

 TRAMPACCD Ud Trampilla doble acceso a bombas 

 Ud Trampilla metálica acceso a bombeo. 

  

 Dimensiones 1,40 x 0.70 m. 

 Construida en chapa de acero galvanizada, con perfiles metálicos para anclaje a soleras, perfil para 

 cierre estanco y accesorios pare soporte de tubos guia 

  2,00 564,26 1.128,52 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.04.01 Equipamiento tanque.  72.305,30 
 SUBAPARTADO A2.02.04.02 Bombeo de vaciado 

 EQSANRO16 ud Bomba Centrífuga Sumergible Q= 184 m³/h a 8,0 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 184 m³/h a 8,0 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP150E-CB1.4-PE90/4-D05*10 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Agua residual 

 Caudal: 184 m³/h 

 Altura: 8,0 mca 

 Rendimento hidráulico:  68,77 % 
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 Potencia en el eje:     5,93 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       Contrablock Plus 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  2 

 Velocidad del impulsor:         1466 rpm 

 Diámetro tubo  descarga: 150 mm 

 Paso de sólidos:        100 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  9  kW 

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Intensidad nominal:     18,08 A 

 Protección:     IP 68 

 Aislamiento:    Clase H 

 Protección térmica:     PTC en el bobinado y rodamientos superior e inferior. Aislamiento en roda- 

 miento superior 

 Protección de estanqueidad:     Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite. 

 Longitud del cable:     10 m 

  

 Materiales: 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje:         Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

 Pedestal acodado         DN-100 

  

 Peso:   197,5 kg 

  2,00 5.635,73 11.271,46 

 VRB00200 Ud Válvula de Retención de Bola DN 200 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  200 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  2,00 292,36 584,72 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 
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 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  2,00 560,70 1.121,40 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  2,00 186,70 373,40 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  36,00 138,53 4.987,08 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  80,00 2,48 198,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.04.02 Bombeo de vaciado ...  18.536,46 
 SUBAPARTADO A2.02.04.03 Regulación caudal a reactor biológico 
 P6VM.700.16M Ud Válvula mariposa ø 700 Servomotor Electrico de Regulación 

 Válvula de mariposa tipo wafer DN 700 mm con accionamiento mediante motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG10.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 TRansmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 
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 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

  1,00 19.618,75 19.618,75 

 P6VM.700.16 Ud Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa DN 700 mm. Tipo Wafer de accionamiento reductor. 

  

 Servicio:                       Aislamiento de conducciones. 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 LOCK BV-05-2 CW 

 Presión:                        PN 10/16 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 SERIE 20 

 Pruebas:                         S/ ISO 5208 - EN 1074. 

 Materiales válvula: 

 Cuerpo:                 GGG 40 + protección mediante epoxi 

 Disco:                  Disco de Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:                      Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 Materiales:             Fundición GGG-40 

  1,00 5.584,35 5.584,35 

 P6CD.700.16 Ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  1,00 118,92 118,92 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  30,00 2,48 74,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.04.03 Regulación caudal a 25.396,42 
 reactor biológico ......................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.04.04 Vaciado del tanque 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  3,00 175,86 527,58 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  5,00 104,57 522,85 
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 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  3,00 302,41 907,23 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.04.04 Vaciado del tanque ....  1.957,66 

 TOTAL APARTADO A2.02.04 Regulación de caudales a Trat. 118.195,84 
 Biológico ...................................................................................  
 APARTADO A2.02.05 Medición de caudal pretratado 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

  2,00 823,17 1.646,34 

 P6CD.700.16 Ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  1,00 118,92 118,92 

 TRI1BB07006 Ud Reducción Acero Inoxidable Brida-Brida AISI 316L DN 700-600 

 Reducción de acero inoxidable de diámetro DN 700 - 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Conexión:               Bridadas 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

  

  2,00 4.271,14 8.542,28 

 P6PM1000INX Ud Carrete pasamuros 1000 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 1000 

 mm de diámetro. 

  

  1,00 1.855,58 1.855,58 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL APARTADO A2.02.05 Medición de caudal pretratado 12.287,12 
 APARTADO A2.02.06 Tratamiento Primario 
 SUBAPARTADO A2.02.06.01 Reparto a decantación 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

  1,00 823,17 823,17 

 EQSANRO18 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,8 
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 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  2,00 7.702,47 15.404,94 

 EQSANRO19 Ud Compuerta rebosadero regulación lineal accionamientos elé 

 Compuerta regulación  canal 1,4  x 0,3 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Regulación bypass decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta vertedero 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 1,4 

 Altura tablero  (m):    0,3  (Regulación máxima 300mm) 

 Altura máxima   agua (m)        1,83 (desde fondo hasta labio superior hueco) 

 Altura Piso maniobra (m)        2,92 

 Altura accionamiento:   3,72 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 Nº de husillos:     1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Manual Accionamiento escogido:  Volante y husillo 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  1,00 4.334,74 4.334,74 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  30,00 2,48 74,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.06.01 Reparto a decantación 20.637,25 
 SUBAPARTADO A2.02.06.02 Decantadores primarios lamelares 
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 ELEMENTO A2.02.06.02.1 Equipamiento Decantador lamelar 

 EQ12621_1 Ud Rascador lodos ø12,60m eje central para dec. lamelar-espesador 

 Mecanismo barredor de tracción central, a instalar en tanque de hormigón, de las siguientes caracte- 

 rísticas: 

  

 Diámetro interior del tanque de hormigón (m):   12.6 

 Altura cilíndrica  total (m):   8 m . 

 Ancho útil mínimo de la pasarela:       1 m 

  

 Características 

 Grupo de accionamiento central Compuesto por los siguientes elementos: 

 Motor 3F 4p 220/380 V 50 Hz. IP-55 Cl.F. Potencia 0,25 Kw 

 Reductor sinfín-corona y reductor epicicloidal 

  

 Protección 

 Limitador de par electrónico 

 Árbol de giro construido en tubo AISI-316, con centrador inferior. 

 Estructuras de barrido de fondo construidos en celosía triangular. 

 Rasquetas de fondo en disposición espina de pez, con remate en neopreno. 

 Rasqueta  en el cono de evacuación del fango concentrado. 

 Vertedero perimetral en AISI-316 

  2,00 25.300,08 50.600,16 

 EQ12621_2 m³ Lamelas Tubulares sep 83 mm, Sup Esp 6,25 m2/m3 

 Lamelas Tubulares para decantador lamelar. sep 83 mm, Sup Esp 6,25 m2/m 

  

 Marca:                          ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                         FS41.84 

  

 Características: 

 Material:                               PVC 

 Separación entre lamelas:               83 mm 

 Inclinación:                    60º 

 Superficie proyectada (m²/m³):  6,25 

 Peso:                           45 kg/m³ 

 Altura prevista de los bloques: 1.000 mm 

 Longitud del canal lamelar:             1.154 mm 

 Tª máxima de utilización:               55 ºC 

  

  

  264,44 134,94 35.683,53 

 EQ12621_3 ud Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación 

 Estructura soporte lamelas y sistema antiflotación para decantador lamelar 

  

 Características: 

 - Longitud: 15.20 m 

 - Semiancho: 6.60m 

 - Ancho total. 15.20 m 

 - Altura lamelas: 1.00 m 

  

 Viguetas y perfiles en PRFV pultrusionado 

 Anclajes y tornillería en AISI-304 

 Sistema anti-flotación SAF en PRFV 

 Cálculado considerando una carga de lodo del 50% 

  2,00 9.557,81 19.115,62 

 EQ12621_4 Ud Canal doble vertedero de 5,5 m construido en INOX 316 

 Canal doble vertedero de 5,5 m construido en acero inoxidable. 

  

 Vertedero tipo Thompson en acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor. 
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 Características: 

 Longitud canal: 5,5 m 

 Ancho de canal: 400 mm 

 Altura total del THOMPSON:      450 mm. 

  

 Incluso soportes y anclajes. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316.CVPVI025 

  20,00 2.080,23 41.604,60 

 EQ12621_5 Ud Tolva de descarga de sobrenadantes 0,95 x 0,84 m 

 Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso so- 

 portes y anclajes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

  2,00 1.274,63 2.549,26 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  34,50 70,62 2.436,39 

 VNM00100 Ud Válvula de Manguito DN 100 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

  2,00 411,68 823,36 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 
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  2,00 129,54 259,08 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  4,00 97,07 388,28 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  2,00 73,87 147,74 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  29,80 104,57 3.116,19 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  2,00 175,86 351,72 

 EQSANRO23 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,8 

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada decantación primaria 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        4,84 

 Altura Piso maniobra (m)        5,35 

 Altura accionamiento:   6,15 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK120.Potencia 0,37 Kw.Tmax=12 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  1,00 8.233,08 8.233,08 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

  1,00 823,17 823,17 

 EQSANRO134 ud Cubierta Decantador primario 
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 Cubierta Decantador Primario - Espesador 

  

 Marca:                  ECOTEC o equivalente 

 Modelo:                 ECOMOD 

 Superficie unitaria:            158,8 m² 

 Espesor:                        5/6 

 Sobrecarga máxima:      90,00 kg/m² 

 Nº de rejillas:         1 

 Nº de brids de extracción:      1 

 Nº de bocas de hombre:  1 

 Fijación:                       A2 

 Uniones elásticas:              Neopreno 

 Estructura soporte:             A2 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas: 

 La barrera química está construida con resina bisfenólica ATLAC 382 de elevada resistencia química 

 y una temperatura de distorsión comprendida entre -30ºC y +100ºC 

 El resto del espesor está construido con resina ortoftálica, estabilizada contra los rayos ultravioleta y 

 pigmentada con el color definido por el cliente. 

 Fibra de vidrio: 

 Se utiliza MAT y teidos de vidrio clase E y calidad M1 y velo de superficie de vidrio clase C. 

  

 Acabados: 

 Recubrimiento exterior con gel coat isoftálico, color a definir (aconsejamos un color ral en base clara). 

  2,00 26.818,08 53.636,16 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  200,00 2,48 496,00 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.06.02.1 Equipamiento Decantador 220.264,34 
 lamelar .......................................................................................  
 ELEMENTO A2.02.06.02.2 Sistema limpieza lamelas 

 EQ126222_1 ud Sistema de limpieza de lamelas 

 Sistema de limpieza de lamelas. Ancho 5,5 m 

  

 Marca: Ecotec o equivalente 

 Modelo: LACES 

  

 Compuesto por: 

 - Carro con toberas 

 - Luz del carro:        5,5 m 

 - Recorrido del carro: 12,60 m 

 - Bomba de agua de lavado 

 - Colector y boquillas de inyección alcanzando la anchura total de cada zona lamelar 

 - Sensores inductivos de posición sumergibles. 

 - Cuadro de control y automatismos 

  4,00 9.557,81 38.231,24 

 EQ126222_2 ud Soportación para carro de limpieza lamelas 

 Soportación para carro de limpieza lamelas de luz 5,50 m 

  

  4,00 2.754,90 11.019,60 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 
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 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  200,00 2,48 496,00 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.06.02.2 Sistema limpieza lamelas 49.746,84 
 ELEMENTO A2.02.06.02.3 Purga y bombeo de fangos primarios 
 EQSANRO20 Ud Bomba helicoidal para purga de fangos primarios Q= 12m3/h 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos primarios Q= 12m3/h 20 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z35KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 5% 

 Caudal:         3 - 12 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Presión de diseño bomba:        4 BAR 

 Velocidad de la bomba:  30 - 234 RMP 

 Paso de solidos:        10mm(duros)# 35mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      40% 

 Potencia absorbida      1,64 kW 

 Par de arranque 133 Nm 

 Par funcionam.  67 Nm 

 Potencia recomendada    2,2 kW 

 NPSH Bomba      1.71 mca 

 Conex.asp/impulsión:    80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  

  3,00 2.895,45 8.686,35 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 
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 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  3,00 80,25 240,75 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  6,00 76,92 461,52 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  6,00 52,18 313,08 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  3,00 133,50 400,50 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  140,00 104,57 14.639,80 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  3,00 154,95 464,85 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 
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 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

  9,00 85,92 773,28 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  2,00 302,41 604,82 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.06.02.3 Purga y bombeo de fangos 26.983,33 
 primarios ...................................................................................  
 ELEMENTO A2.02.06.02.4 Purga y bombeo de sobrenadantes 

 EQSANRO22 Ud Tolva de descarga de sobrenadantes 0,95 x 0,84 m 

 Tolva de descarga de grasas y sobrenadantes, en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso so- 

 portes y anclajes. 

  

 Dimensiones en planta:          950 x 850 mm. 

 Altura tronco:                  200 mm 

 Altura prisma:                  570 mm. 

 Diámetro salida:                        100 mm. 

 Espesor de la chapa:            2 mm. 

 Longitud tubo de descarga:              1,0 m 

  2,00 1.274,63 2.549,26 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 
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 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  34,50 70,62 2.436,39 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  4,00 97,07 388,28 

 VNM00100 Ud Válvula de Manguito DN 100 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

  2,00 411,68 823,36 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

  2,00 129,54 259,08 

 EQSANRO011 PA Partida conexión neumatica a aire de servicio 

 Partida conexión neumatica a aire de servicio 

  1,00 848,00 848,00 

 EQSANRO21 Ud Bomba centrífuga sumergible, 15 m3/h 12 mca 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 12 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 
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 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

  

 Pedestal acodado DN-65 

  2,00 1.518,00 3.036,00 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  2,00 80,25 160,50 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  2,00 191,05 382,10 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 
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 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  2,00 165,13 330,26 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  2,00 73,87 147,74 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.06.02.4 Purga y bombeo de 11.759,35 
 sobrenadantes ..........................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.06.02 Decantadores primarios 308.753,86 
 lamelares ...................................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.06 Tratamiento Primario .............  329.391,11 
 APARTADO A2.02.07 Tratamiento Biológico 
 SUBAPARTADO A2.02.07.01 Reactores biológicos 
 ELEMENTO A2.02.07.01.1 Reparto a reactores 

 EQ12711_1 Ud Compuerta automática mural 0,6  x 0,6 

 Compuerta automática mural 0,6  x 0,6 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,6 

 Altura tablero  (m):    0,6 

 Altura máxima   agua (m)        2,3 

 Altura Piso maniobra (m)        3,59 

 Altura accionamiento:   4,39 

 Nº de cierres   4 
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 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  3,00 3.401,46 10.204,38 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.01.1 Reparto a reactores ........  10.204,38 
 ELEMENTO A2.02.07.01.2 Equipamiento en reactor 

 EQ127131_1 Ud Agitador sumergible 3,4 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.30.71.303.5.1B 

  

 Características: 

  

 Relación empuje potencia:       0,378 

 Fuerza de empuje axial: 1150 N 

 Caudal nominal: 477 l/s 

 Velocidad media:        1,21 m/s 

 Velocidad de la hélice: 303 rpm 

 Velocidad de rotación:  m s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC /SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Pot. de entrada real:   3.04 kW 

 Potencia nominal - P2:  3 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler.  tensión: +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     6.2 A 

 Intensidad de arranque:         47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.84 
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 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.78 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.66 

 Eficiencia del motor a carga total:     87.72 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa 

 galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG 

  3,00 7.134,90 21.404,70 

 EQ127132_1 Ud Agitador sumergible 4,1 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 3kW (zona Anoxica  I y II) 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.36.71.301.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:  515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:     ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 
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 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       3.4 kW 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:  +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3 A 

 Intensidad de arranque:  47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:    0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa 

 galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG. 

  6,00 2.052,24 12.313,44 

 EQ127134_1 Ud Agitador sumergible 2,8 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 2,8 kW (zona Facultativa) 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG.25.71.263.5.1B 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.413 

 Fuerza de empuje axial:         1020 N 

 Caudal nominal:         449 l/s 

 Velocidad media:        1.13 m/s 

 Velocidad de la hélice:         263 rpm 

 Velocidad de rotación:  9.78 m/ 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 
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 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación: 20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2.8 kW 

 Pot. de entrada real:   2.47 kW 

 Potencia nominal - P2:  2.5 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     5.3 A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.81 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.73 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.59 

 Eficiencia del motor a carga total:      87.9 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87.7 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         85.9 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa 

 galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG. 

  3,00 7.224,82 21.674,46 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.01.2 Equipamiento en reactor  55.392,60 
 ELEMENTO A2.02.07.01.3 Suministro de aire 
 SUBELEMENTO A2.2.7.1.3.1 Soplantes 
 EQ12713_1 Ud Soplante de levitación Magnetica Qmax=5326 m3/h 
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 Soplante de Levitación Magnética Qmax=5326 m3/h 125 kW 

  

 Marca:                                      Sulzer o Equivalente 

 Modelo:                                     HST 20-6000-1-125-40 

  

 Caudal nominal  unitario        4962 Nm3/h 

 Incremento de presión   66 kPa 

 Altitud de la planta    108 m.s.n.m 

 Tª de aspiración        30 ºC 

 Humedad relativa        70 % 

 Presión de entrada      100,034 kPa 

 Presión de descarga     166,034 kPa 

  

 Valores de diseño para caudales nominal / máximo / mínimo 

 Potencia en eje Q nominal (kW)  103,4 kW 

 Potencia red Q nominal (kW)     114 kW 

 Tª aire salida Q nominal (ºC)   85,5 ºC 

 Q aire equipo máx/mín (Nm3/h)   5381 / 2711 Nm3/h 

 Potencia en eje Q máx/mín (kW)  113,3 / 61,5 kW 

 Potencia red Q max/mín (kW)     125 / 69,5 kW 

 Tª aire salida Q máx/mín (ºC)   86,1 / 90,4 ºC 

  

 Características técnicas 

 Q de aire (Nm3/h)       2000 - 6500 

 Rango de presión (kPa)  30 - 90 

  

 Pot. en red (kW)        125 

 Intensidad máx (A)      198 

 Tensión (V)     400 

 Frecuencia (Hz) 50 - 60 

  

 Ruido máx (dB)  70 

 Clase de Protección     IP 33 D IP 54 con FAC 

 Protección térmica      2 x PT 100 

  

 Peso (kg)       1260 

 Dimensiones (mm)        1255X2153X1976 

  

 Ø admisión (DN) 400 

 Ø colector (DN) 300 

 Posición del eje        Vertical 

 Pot. aux.       1 

 Voltaje aux.    400 

 Intensidad aux. 10 

  

 Materiales 

 Base: Dx51D, DC01 

 Válvula  de  seguridad: Voluta: AlSi10Mg, AlSi7Mg 

 Ventilador del motor: AlZn5.5MgCu 

 Eje: 6Cr16 

 Cabina: Acero laminado pintado Carcasa: AlMg0.7Si 

  

 Incluso 

 1 ud  Válvula antirretorno. Siempre es necesario para evitar retornos desde la tubería. Se instalará 

 después del difusor entre las bridas. 

 1 ud  Outlet Flexible Joint, Rubber, DN 300 

 1 ud  Caja de transporte de los accesorios del compresor por carretera 

 1 ud  mano de obra puesta en marcha por personal técnico especializado de sulzer 

 1 ud  Standard package for road and air transportation 
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  3,00 104.011,44 312.034,32 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  3,00 80,25 240,75 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  3,00 1.305,02 3.915,06 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  3,00 285,54 856,62 

 TBTI0300.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  61,50 311,69 19.168,94 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  11,00 777,68 8.554,48 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  1,00 454,73 454,73 

 TBTI0400.3.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 400 e=3.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 400 mm. 
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 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  3,00 497,71 1.493,13 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  30,00 138,53 4.155,90 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  27,00 70,62 1.906,74 

 P6POLIP6300 UD Polipasto eléctrico elevación 6.300 Kg 

 POLIPASTO ELECTRICO 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 

 Modelo: ghd06m2106. 

 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  1,00 6.465,58 6.465,58 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  100,00 2,48 248,00 

 TOTAL SUBELEMENTO A2.2.7.1.3.1 Soplantes ....................  359.494,25 
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 SUBELEMENTO A2.2.7.1.3.2 Parrillas aireación 

 EQ1271312_1 Ud Parrilla de PVC de 96 difusores 11" 

 Parrilla de PVC de 242 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Zona Facultativa del Reactor Biológico 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64,26 m² 

 Volumen 353,43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  3,00 5.059,03 15.177,09 

 EQ1271312_2 Ud Parrilla de PVC de 242 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 242 difusores 11" 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 1 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -525-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 125 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

  3,00 7.439,26 22.317,78 

 EQ1271312_3 Ud Parrilla de PVC de 188 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 188 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 2 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    10,00 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     119,00  m² 

 Volumen 654, 50 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -526-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 

 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  3,00 8.668,88 26.006,64 

 EQ1271312_4 Ud Parrilla de PVC de 108 difusores 11” 

 Parrilla de PVC de 108 difusores 11” 

  

 Marca:  Sulzer o equivalente 

 Modelo: PIK 300 

 Servicio:       Aereación Reactor Biológico ZONA 3 

  

 Geometría del reactor: 

 Forma:  Rectangular 

 Dimensiones:    5.40 m x 11.90 m 

 Altura de agua: 5,50 m 

 Superficie:     64.26 m² 

 Volumen 353.43 m³ 

  

 Características de la parrilla: 

 Diámetro del colector bajante:          DN 100 

 Material del colector bajante:          PVC 

  

 Difusor: 

 Modelo:                                 PIK 300 

 Tipo:                           burbuja fina 

 Rango de caudales:              0,5- 10 m³/h (20º C, 1013 mbar) 

 Densidad de difusión:           2-24 % 

 Superficie:                     0.060 m² 

 Diámetro exterior:                      12" 

 Diámetro interior:                      11" 

 Tamaño burbuja:                         1-3 mm 

 Peso:                           0.795 Kg 
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 Temperatura máxima:             +100 ºC 

 Máxima distancia entre centros: 1.200 mm 

 Mínima distancia entre centros: 450 mm 

 Altura de difusor sobre solera: 250 mm 

 Rango de SOTE:                  5.5-8 %/ m profundidad 

 Pérdida de carga:                       2-6 KPa 

 Materiales: 

 Cierre:                                 Polipropileno 

 Anillo refuerzo:                        POM 

 Membrana:                       EPDM 

 Válvula antiretorno:            Polipropileno 

 Bola:                   Acero inoxidable AISI 316 

 Anillo tórico:          Vitón 

 Cuerpo:                                 Polipropileno 

 Junta de cierre:                        EPDM y Silicona 

 Pieza soporte:                  Polipropileno 

 Soporte: 

 La sujeción al suelo se realizar mediante soporte metálico en calidad AISI 316L 

 formado por ase y doble abarcón unido por tornillos y doble cuerda. 

 La unión entre la base y el abarcón es regulable en altura. 

  

  3,00 5.691,43 17.074,29 

 EQLIMPDIF Kg Equipo de limpieza de difusores 

 Equipo para la limpieza periódica de difusores de elastómero, mediante aportre de ácido fórmico 

 Compuesto por: 

 Carro de trtansporte 

 Depósito de 50 litros de ácido fórmicao al 85% 

 Bomba dosificadora de hasta 10 l/h 

 Según EM 4416 

  

  1,00 806,10 806,10 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  25,50 104,57 2.666,54 

 TBTI0125 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,5 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  25,50 156,86 3.999,93 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 
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 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  51,00 70,62 3.601,62 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  3,00 154,95 464,85 

 P6CD.125.16 ud Carrete desmontaje DN125 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 125 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  3,00 118,92 356,76 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  6,00 73,87 443,22 

 VDMEI0150 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 150 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 150 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 150 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 3.102 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 

 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,005 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 
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 Nº de vueltas por carrera:      62 

 Tiempo de apertura/cierre:      116 s 

 Brida de aspiración:    DN 150 

 Brida de impulsión:             DN 150 

 Peso:                   82 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 
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 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

  

  3,00 16.368,34 49.105,02 

 VDMRI0125 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 125 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 125 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 125 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Peso específico:                1,293 Kg/Nm³ 

 Caudal:                 2.298 m³/h 

 Pérdidas de carga estáticas:    0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a caudal máx sin válvula:       0,10 bar 

 Diferencia entre presión de 

 la instalación sin válvula y 

 presión estática máxima a 

 Q= 0:                   0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para 

 la regulación (válvula + 

 reducciones):           0,010 bar 

 Presión relativa mínima necesaria 

 a Q máximo:             0,750 bar 

 Pérdidas de carga a válvula 

 abierta dpQmax a Qmax:  0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      58 

 Tiempo de apertura/cierre:      109 s 

 Brida de aspiración:    DN 125 

 Brida de impulsión:             DN 125 

 Peso:                   80 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 40 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 
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 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 

 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secuencia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  

  3,00 14.842,71 44.528,13 

 VDMRI0100 Ud Válvula de Diafragma tipo IRIS DN 100 mm 

 Válvula de regulación de diafragma IRIS DN 100 mm 

  

 Marca:                  EGGER TURO o equivalente 

 Modelo:                 IRIS BS DN 100 

 Tipo de válvula:                Válvula de regulación de diafragma IRIS 

 Características: 

 Fluido:                 Aire 

 Caudal de aire a regular:       1.222 Nm³/h 

 Pérdidas de carga estáticas 

 máxima:                 0,64 bar 

 Pérdidas de carga dinámicas 

 a Qmax (sin válvula):   0,10 bar 
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 Diferencia entre presión de la 

 instalación y presión estática max: 0,10 bar 

 Presión mínima necesaria para la 

 regulación:             0,010 bar 

 Presión relativa mín. necesaria 

 a Qmax:                 0,75 bar 

 Pérdida de carga a válvula abierta 

 dpQmax a Qmax:          0,006 bar 

 Accionamiento:          AUMA-NORM 

 Esquema de medidas:     MBS 842.05-04 

 Esquema de sección:     927 06 7000-00 

 Sección suplementaria:  T-1027-04/f 

 Presión de servicio máx:        6 bar 

 Presión de ensayo max:  8 bar 

 Presión diferencial max:        6 bar 

 Temperatura de servicio:        90 ºC 

 Eje de accionamiento:   24 x 3 

 Nº de vueltas por carrera:      37 

 Tiempo de apertura/cierre:      69 s 

 Brida de aspiración:    DN 100 

 Brida de impulsión:             DN 100 

 Peso:                   62 Kg 

 Ejecución: 

 Cuerpo:                 Bronce 20 

 Corona:                 Bronce esferoidal 50 

 Elastómeros:            NBR 

 Suministro:             A4 

 Pintura:                        Chorreado de arena Sa 2 1/2- 3 

 Imprimación:            80 microm Epoxy 2 componentes 

 Acabado:                        60 microm a 2 componentes, color RAL 5015 

 Válido para montaje exterior 

 Características de funcionamiento: 

 Fabricante:             AUMA 

 Tipo:                   SAR 07.5 

 Servicio intermitente:  S4-25 ED 

 Temperatura ambiente:   - 25ºC a 60 ºC 

 Velocidad de rotación:  32 t/min 

 Protección:             IP 67 

 Tensión / Frecuencia:   400 V/ 50 Hz 

 Potencia:                       0,37 kW 

 Intensidad nominal:             1,7 A 

 Intensidad de arranque: 4,6 A 

 Factor de potencia:             0,58 

 Rendimiento:            62% 

 Equipamiento de base Auma- Norm: 

 Contactor fin de carrera de apertura y de cierre fácilmente regulable 

 mediante un cuenta revoluciones 

 Contactor limitador de par regulable en continuo para las 

 direciones de apertura y cierre 

 Conexión eléctrica para el motor y el mando por ficha de 

 conexión de mando 

 Volante para accionamiento de socorro en caso de avería 

 del motor 

 Calefacción en la cajera de los conectores, auto- regulable, como 

 protección climática, alimentación externa 110- 250 V/ 50 Hz AC/DC 

 Protección contra la corrosión KN, RAL 5015 

 Reductor para indicador de posición y/o transmisor a distancia eléctrico 

 Indicador de posición electrónico RWG- sistema de condctores de 

 4 hilos, alimentación externa 24 V DC ± 15% aplanado, salida 4-20 mA 

 Protección IP 67 
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 Envío de señal para el fin de carrera Abierto- Cerrado sobre contacto 

 libre de potencial 

 Envío de señal del selector Local- Parada- Distancia en contactos libres 

 de potencial 

 Relés para la señalización del conjunto de averías ( orden de secuencias 

 de fases y fallos de fase, termostato desconectado, contactor de par 

 desconectado) 

 Control de fases y del orden de secudncia de fases 

 Circuito lógico programable, ajustado para corte en los finales de carrera 

 Bloc Thyristor en lugar de contactores inversores 

 Comando local:          Selector Local- Parada- Distancia 

 Botón pulsador Apertura- Parada- Cierre 

 Luminosos Abierto (verde)- Avería (rojo)-+ 

 Cerrado (amarillo) 

 Alimentación interna de la tensión de control por transformador 

 Entrada por señal de accionamiento externa Apertura- Parada- Cierre, 24 V DC 

 Esquema de cableado:    MSP 110KC3-A18E1 KMS TP 104/001 

 Posicionador, señal de entrada 4 - 20 mA 

 Contactor selector con dos gamas 

 Separador galvánico para la transmisión externa de la posición. 

  6,00 13.425,73 80.554,38 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  3,00 530,82 1.592,46 

 P6VM.125.16 ud Válvula mariposa ø 125 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 125 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  3,00 443,00 1.329,00 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  6,00 351,71 2.110,26 

 VBP00040 Ud Válvula de Bola de PVC DN 40 

 Válvula de cierre esférico DN 40, de PVCPVC. 

 Marca :         ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 MATERIALES 

 Cuerpo: PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

 Según EM 12 

  12,00 29,69 356,28 

 TBTPC040 m Tubería PVC DN 40 mm, P 6 Atm 

 Tubería de PVC DN 40 mm. 

 Construcción:   Tubería y piezas especiales unidas mediante brida. 

 Material:       PVC. 

 Materiales accesorios:  PVC, Piezas estándar. 

 Presión:        6 ATM (0 A 25º C). 

 Normas: UNE-EN 1452, 53399. 
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 Incluso p.p. piezas especiales y anclajes 

 Según EM 07 

  102,00 1,23 125,46 

 CKOKILOINOX Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 

 Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de 

 acero, con anclajes, abrazaderas, etc. en acero inoxidable AISI-316 L. 

  300,00 5,85 1.755,00 

 TOTAL SUBELEMENTO A2.2.7.1.3.2 Parrillas aireación ......  274.370,81 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.01.3 Suministro de aire ..........  633.865,06 
 ELEMENTO A2.02.07.01.4 Bombeo de recirculación interna 
 EQ12714_1 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP5034 A75/12 EC NG 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anaerobia a anóxica 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      1.205 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        1211 m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         59,63 % 

 Potencia en el eje:     5,57 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 500 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN500 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    492 mm 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  5034 

 Velocidad del impulsor: 461 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  500 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     7,5 kW 

 Nº de polos     12 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  53,9 A 

 Par de arranque 135 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 
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 Velocidad nominal       462 1/min 

 Rendimiento     72,2 % 

 Corriente nominal       24,5 A 

 Par nominal     155 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

  3,00 11.451,51 34.354,53 

 EQ12714_2 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP4024 A30/8 EC 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anóxica a Zona anaerobia 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      400 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        419,8  m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         48,33 % 

 Potencia en el eje:     2,52 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Fluido  Agua 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 400 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN400 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    394 mm 

 Boca de aspiración      DN400 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  4024 

 Velocidad del impulsor: 730  rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  400 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     3 kW 

 Nº de polos     8 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  37 A 

 Par de arranque 72,9 Nm 

 Clase de aislamiento    F 
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 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       703 1/min 

 Rendimiento     71,5 % 

 Corriente nominal       9,3 A 

 Par nominal     40,8 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

  3,00 9.279,09 27.837,27 

 TBTI0600.5.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 600 e=5.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 600 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        5,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  180,00 1.162,09 209.176,20 

 TBTI0400.3.6 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 400 e=3.6mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 400 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  57,00 497,71 28.369,47 

 P6VM.600.16 Ud Válvula mariposa ø600 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  6,00 2.992,73 17.956,38 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  3,00 555,68 1.667,04 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  180,00 414,70 74.646,00 

 MCAEH500 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 500 mm tipo2 

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: Promag 10L5H, DN500 20" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 
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 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  3,00 2.569,37 7.708,11 

 MCAEH300 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 300 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 300 

  

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: 10W3f-UD0A1AA0A4AA 

 Promag 10L3H, DN300 12" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 750.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.10000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 
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 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  

  3,00 1.190,24 3.570,72 

 TRI600500 ud Reducción AISI 316L DN 600/500 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 600/400 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 600 mm 

 Diámetro menor: 500 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  6,00 1.602,34 9.614,04 

 TRI400300 Ud Reducción AISI 316L DN 400/300 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 400/300 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 400 mm 

 Diámetro menor: 300 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

  6,00 563,35 3.380,10 

 CKOKILOINOX Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 

 Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de 

 acero, con anclajes, abrazaderas, etc. en acero inoxidable AISI-316 L. 

  300,00 5,85 1.755,00 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.01.4 Bombeo de recirculación 420.034,86 
 interna .......................................................................................  
 ELEMENTO A2.02.07.01.5 Salida de reactores 

 EQ_12715_1 Ud Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 

 Compuerta automática mural 0,9  x 0,9 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Salida reactores biológicos 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 

 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 
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 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  5,00 3.879,35 19.396,75 

 TPIC0800 Ud Carrete pasamuros 800 mm AISI 316 brida-brida DN 800 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 800mm de diámetro. 

  

  3,00 1.130,24 3.390,72 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.01.5 Salida de reactores .........  22.787,47 
 ELEMENTO A2.02.07.01.6 Vaciado de reactor biológico 
 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 200mm de diámetro. 

  6,00 209,28 1.255,68 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  4,00 560,70 2.242,80 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  4,00 186,70 746,80 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.01.6 Vaciado de reactor biológico 4.245,28 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.07.01 Reactores biológicos .  1.146.529,65 
 SUBAPARTADO A2.02.07.02 Decantación secundaria 
 ELEMENTO A2.02.07.02.1 Decantador secundario 

 VGUMT100300 ud Válvula de guillotina DN 300 motorizada 

 VALVULA DE GUILLOTINA DE DN 300 MM MOTORIZADA. 

  

 Marca:          ORBINOX o equivalente. 

 Modelo:         EXM 

 CARACTERISTICAS: 

 Diámetro (DN):  300 mm. 

 Presión (Bar):  6. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:               Eléctrico. 

 Finales de carrera. 

 Husillo ascendente con engrasador y caperuza de protección. 

 MATERIALES: 

 Cuerpo:                 Fundición nodular GGG-25. 
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 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre:         EPDM. 

  2,00 2.677,61 5.355,22 

 TPIC0800 Ud Carrete pasamuros 800 mm AISI 316 brida-brida DN 800 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 800mm de diámetro. 

  

  3,00 1.130,24 3.390,72 

 EQ12722_1 Ud Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 2 

 Puente móvil para decantador circular de tracción periférica Ø 29 m. 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Decantador secundaria 

  

 Datos de la instalación 

 Pasarela radial soporte de 1 m. de anchura, con barandilla tubular, rodapié y piso de TRAMEX gal- 

 vanizado. 

 Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de anillos 

 rozantes (3+TT) y fijaciones oscilantes. 

 Carro motriz periférico, carenado y desmontable. 

 Grupo motorreductor. Potencia 1CV 

 Campana deflectora central. 

 Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura. 

 Vertedero y deflector perimetral. 

 Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida. 

 Rasqueta de cono. 

  

 MATERIALES/ACABADOS: 

 Partes no sumergidas: Galvanizado en caliente s/UNE 37501-508 

 Partes sumergidas       : AISI-316L. 

 Vertedero tipo THOMPSON y deflector: AISI-316L 

  3,00 43.291,25 129.873,75 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  150,00 2,48 372,00 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.02.1 Decantador secundario ..  138.991,69 
 ELEMENTO A2.02.07.02.2 Purga de Fangos Secundarios 

 TBTI0300.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 300 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 300 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  91,00 311,69 28.363,79 

 VGUMT100300 ud Válvula de guillotina DN 300 motorizada 

 VALVULA DE GUILLOTINA DE DN 300 MM MOTORIZADA. 

  

 Marca:          ORBINOX o equivalente. 

 Modelo:         EXM 
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 CARACTERISTICAS: 

 Diámetro (DN):  300 mm. 

 Presión (Bar):  6. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:               Eléctrico. 

 Finales de carrera. 

 Husillo ascendente con engrasador y caperuza de protección. 

 MATERIALES: 

 Cuerpo:                 Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre:         EPDM. 

  3,00 2.677,61 8.032,83 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  3,00 1.305,02 3.915,06 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 300mm de diámetro. 

  6,00 253,03 1.518,18 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.02.2 Purga de Fangos 41.829,86 
 Secundarios ..............................................................................  
 ELEMENTO A2.02.07.02.3 Retirada de espumas y flotantes 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  58,50 70,62 4.131,27 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  3,00 165,13 495,39 

 VNM00100 Ud Válvula de Manguito DN 100 

 Válvula de accionamiento neumático por manguito elástico DN 100 mm. 

  

 Marca:                                  DOSAPRO o equivalente. 

 Modelo:                                         PIC. 

 Paso:                                   Integral. 

 Presión máxima en manguito:                     4 kg/cm². 

 Presión máxima del fluido accionamiento:        6 kg/cm². 

 Presión diferencial:                            2 kg/cm². 

 Materiales: 

 Cuerpo:                                 Fundición de aluminio. 

 Manguito:                                       Goma natural antiabrasión. 

 Conexiones:                             Bridas PN 10. 

  3,00 411,68 1.235,04 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 
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 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  3,00 73,87 221,61 

 VNMUC Ud Unidad de Control de Válvula de Manguito 

 Unidad de control de válvula de manguito. 

 compuesto por: 

 Tramo de Tubería de Acero Galvanizado DN 15 mm. 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada DN 15 mm. 

 Marca:          ARCO o equivalente. 

 Modelo: TAJO - 2000. 

 Tramo  de Tubería de Nylon de DN 6 mm. 

 Marca:          NORGREN MARTONAIR o equivalente. 

 Modelo: Nylotube. 

 Material:       Poliamida II. 

 Válvula de Accionamiento Eléctrico de 3 Vías/2posiciones de DN 6 mm. 

 Marca:          BURKERT o equivalente. 

 Modelo:         330 

 Según EM 22 

  3,00 129,54 388,62 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  6,00 97,07 582,42 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.07.02.3 Retirada de espumas y 7.054,35 
 flotantes ....................................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.07.02 Decantación secundaria 187.875,90 
 SUBAPARTADO A2.02.07.03 Bombeo de fangos biológicos en exceso 

 EQ127121_1 Ud Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 

 Compuerta automática Mural 0,9x 0,9 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Purga a espesador de fangos en pozo recirculación 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,9 

 Altura tablero  (m):    0,9 

 Altura máxima   agua (m)        6,26 

 Altura Piso maniobra (m)        7,1 

 Altura accionamiento:   7,9 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        40 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK250.Potencia 0,75 Kw.Tmax=25 DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  3,00 4.357,24 13.071,72 

 EQ12725_2 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 30 m³/h a 12 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 30 m³/h a 12 m.c.a. 
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 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0631.151-S30/2-D01*10-KFM 

 Servicio        Bombeo de fangos en exceso 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga de fangos secundarios en exceso 

 Caudal: 31,82  m³/h 

 Altura: 12,37 mca 

 Rendimiento hidráulico: 37, 75 % 

 Potencia en el eje:     2,88kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga:   65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

 Pedestal        DN 65 AS/MF 

  

 Motor 

 P2 Pot. nominal en eje Velocidad motor  3 kW 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400 V 

 Intensidad nominal      6,2 A 

 Peso    46 Kg 

 Longitud del cable 

 P1 Pot. Consumida de red        3.74 kW 

 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      TCS con sonda en el estátor Sistema DI, con sondas en la cámara 

 de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      65 mm 

  

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BIMETAL) y humedad (electro- 

 do DI) de bombas. Pilotos led. 2 salidas NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue 

 bomba. Alimentación 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

 Sistema de refrigeración        Libre circulación del medio 

 Estanqueidad del eje    junta mecánica SiC 

  3,00 1.700,47 5.101,41 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  3,00 80,25 240,75 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 
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 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  3,00 133,50 400,50 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  3,00 76,92 230,76 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  3,00 52,18 156,54 

 TBTI0125 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 125 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 125 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,5 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  111,00 156,86 17.411,46 

 MCAEH125 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 125 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 125. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1Z 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

  1,00 1.180,09 1.180,09 

 P6CD.125.16 ud Carrete desmontaje DN125 PN16 
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 Carrete de desmontaje de diametro 125 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  1,00 118,92 118,92 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 AUCB003 Ud Interruptor de nivel tipo boya 

  

 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bombas, mando de arranque de 

 bomba, parada y accionamiento del circuito de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

  4,00 95,72 382,88 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.07.03 Bombeo de fangos 38.693,41 
 biológicos en exceso ...............................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.07.04 Bombeo de fangos en recirculación 

 EQ 12726_1 Ud Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 490 m³/h a 3 m.c.a. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: XFP201G-CB2.1-PE140/6-D05*10 NG2 

 Servicio        Bombeo de recirculación externa de fangos 
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 Datos diseño 

 Fluido: Fangos secundarios 

 Caudal: 542,1  m³/h 

 Altura: 4,22 mca 

 Rendimiento hidráulico: 69,06 % 

 Potencia en el eje:     10.91 kW 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Contrablock 2 álabes 

 Diámetro del impulsor:  3 

 Velocidad del impulsor: 969 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:   200 mm 

 Paso de sólidos:       125 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  14 kW 

 Potencia nominal consumida de red P1:   15,52  kW 

 Tensión de servicio:    400  V 

 Frecuencia:     50  Hz 

 Intensidad nominal:     28,66  A 

 Características especiales del motor:   Eex 

 Longitud (tipo) del cable:      10 (EMC)  m 

  

 Protecciones estándar del motor (ampliables): 

 Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado Protecciones de estanqueidad: 

 Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

 Módulo ca462 para supervisión de electrodos de temperatura (PTC-BIMETAL) y humedad (electro- 

 do DI) de bombas. Pilotos led. 2 salidas NC alarma temperatura  y humedad salida NC bloq.ue 

 bomba. Alimentación 110-230VAC 

  

 Materiales 

 Carcasa del motor:      EN-GJL-250 

 Impulsor:       EN-GJL-250 

 Eje del motor:  1.4021 (AISI 420) 

 Tornillería:    1.4401 (AISI 316) 

 Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 

 Camisa de refrigeración (si aplica):    no 

 Asa de izado:   1.4401 (AISI 316) 

 Placa/anillo de desgaste:       EN-GJL-250 

 Recubrimiento:  Resina epoxídica 2 componentes 120 um 

  

 Peso:   424 kg 

  6,00 8.826,92 52.961,52 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  3,00 80,25 240,75 

 TBTI0350.3.2 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 350 e=3.2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 350 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,2 mm. 
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 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  60,00 362,60 21.756,00 

 MCAEH350 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 350 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 350. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W3F 

 Conductividad mínima:   50 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

  3,00 2.080,23 6.240,69 

 VRB00350 Ud Válvula de Retención de Bola DN 350 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  350 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  6,00 1.068,23 6.409,38 

 P6VC.350.16 ud Válvula compuerta ø 350 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 350 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  350 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

  

 Materiales: 

  

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

  

 Acabados: 
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 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  6,00 2.059,03 12.354,18 

 P6CD.350.16 ud Carrete desmontaje DN 350 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 350 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  6,00 309,86 1.859,16 

 AUCB003 Ud Interruptor de nivel tipo boya 

  

 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bombas, mando de arranque de 

 bomba, parada y accionamiento del circuito de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

  12,00 95,72 1.148,64 

 P6POLIP1000 Ud Polipasto electrico 1.000 Kg. 

 Polipasto eléctrico 

 Tipo: Monorrail; 

 Capacidad: 1000 Kg;.carro eléctrico, 

 Recorrido definido en planos; 

 Velocidad de elevación: 6/1 m/min; 

 Potencia motor elevación: 0.75 kw; 

 Velocidad de traslación del carro: 20 m/min; Potencia motor de traslación del carro: 0,2 kw; 

 Velocidad del puente: 20 m/min; 

 Finales de carrera en los seis movimiento,  Limitador de sobrecargas. 

 Cuadro de protección y accionamiento, cadenas y gancho. 

 Recorrido gancho 11.0m. 

 Unidad totalmente instalada incluido enrollador,  riostras, cuadro de mando, cuadro de protección y 

 accionamiento, cuadro de parada de emergencia, botonera inalámbrica. 

  1,00 5.481,54 5.481,54 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 
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  2,00 137,19 274,38 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  150,00 2,48 372,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.07.04 Bombeo de fangos en 109.098,24 
 recirculación .............................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.07.05 Bombeo de Flotantes 
 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  23,00 104,57 2.405,11 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  3,00 302,41 907,23 

 EQ12624_1 Ud Bomba centrífuga sumergible, 15 m3/h 7 mca 

 Bomba centrífuga sumergible Q = 17 m³/h a 7 m.c.a. Dec. Prim. 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo: AS0530.142-S26/2-D01*10-KFM 

  

 Datos diseño 

 Fluido: Purga Flotantes de fangos primarios 

 Caudal: 15m³/h 

 Altura: 7 mca 

 Rendimiento hidráulico: 33,73 % 

 Potencia en el eje:     2,06 kW 

  

 Datos bomba 

 Tipo de impulsor:       B-Contra Bloqueo (mono canal abierto) 

 Diámetro del tubo de descarga: 65 mm 

 Paso de sólidos:        45 mm 

  

 Motor 

 Potencia nominal en el eje P2:  2,6 kW 

  

 Tensión:        400 V 

 Frecuencia:     50 Hz 

 Velocidad motor 2900 rpm 

 Tensión de servicio     400/695 V 

 Intensidad nominal      5,6(400) A 

 Peso    40 kg 

 Longitud del cable      10 m 

 Nº/Diám. del impulsor 

 P1 Pot. consumida de red        3,4 kW 
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 Protección térmica      TCS con sonda en el estátor 

 Protección de estanqueidad      Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 

 Tipo de impulsor        Vortex 

 Paso de sólidos 40 mm 

 Diámetro de salida      2'' mm 

 Varios 

  

 Materiales 

 Alojamiento motor       EN-GJL-250 

 Eje del rotor   1.4021 (AISI 420) 

 Impulsor        EN-GJL-250 

 Voluta  EN-GJL-250 

 Tornillería exterior    1.4401 (AISI 316) 

  

  

 Pedestal acodado DN-65 

  2,00 1.293,12 2.586,24 

 VRB00080 Ud Válvula de Retención de Bola DN 80 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  80 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  2,00 133,50 267,00 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  2,00 76,92 153,84 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  2,00 52,18 104,36 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  2,00 73,87 147,74 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 
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 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  20,00 70,62 1.412,40 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  2,00 80,25 160,50 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 AUCB003 Ud Interruptor de nivel tipo boya 

  

 Interruptor de nivel, tipo boya, para arranque y protección de las bombas, mando de arranque de 

 bomba, parada y accionamiento del circuito de alarma 

  

 Marca:                          AKO Bectrónica o similar 

 Modelo.                                 AKO-53124 

 Longitud del cable:                     10 m 

 Utilizable en densidades:               0,9 - 1,1 Kg/ dm³ 

 Temperatura máxima de trabajo_  60ºC 

 Grado de protección a 20 ºC:             IP-68 (40 m) 

 Voltaje máximo:                         250 - 125 V 

 Microrruptor inversor:          Unipolar 10 A, 250 V 

 CAble de PVC:                   3 x 0,75 mm² 

 Material de cubierta:           Polipropileno 

 Material del pensacable:                EPDM 

 Dimensiones:                    103 x 163 mm 

  4,00 95,72 382,88 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.07.05 Bombeo de Flotantes.  8.925,68 
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 SUBAPARTADO A2.02.07.06 Equipamiento pozo de bombeo 

 DRAIN100 Ud Bomba sumergible achique 20 m3/h a 7 mca 

 Bomba sumergible achique 20 m3/h a 8 mca 

  

 Marca ESPA o similar 

 Modelo Drainex 100 

 Caudal 20 m3/h 

 Presión 7 mca 

 Potencia motor 1,8 KW 

  

 Características de la serie Drainex 100: 

 Equipamiento 

 Asa de transporte: Incluida 

 Pie / Base: Incluido 

 Racors: No incluidos 

 Tapón de purga: No 

 Válvula de retención: No 

 Características eléctricas 

 Aislamiento eléctrico: Clase F 

 Factor de servicio: S1 

 Grado de protección: IP68 

 Rearme: Automático 

 Tipo de motor: Asíncrono 

 Tipo de rotación del motor: Velocidad constante 

 Tipo de servicio: Continuo 

 Características constructivas 

 Diámetro impulsión: 1 1/4" G 

 Estanqueidad mediante: Doble cierre mecánico 

 Etapas: Bomba centrífuga monoetapa 

 Paso de sólidos (mm): 34 

 Refrigeración motor: Agua 

 Tipo de conexión en la impulsión: Rosca 

 Tipo de impulsor: Vórtex 

 Materiales 

 Cierre mecánico: Cerámica-Grafito / Cerámica-Carburo de Silicio 

 Cuerpo de aspiración: Fundición GG20 

 Cuerpo de impulsión: Acero gris de fundición 

 Cuerpo envolvente: Acero inoxidable AISI 304 

 Eje bomba: Acero inoxidable AISI 420 

 Envolvente motor: Acero inoxidable AISI 304 

 Impulsor/es: Latón 

 Material del pie-base: Acero inoxidable AISI 304 

 Portasellos: Fundición GG20 

 Tornillería: Acero inoxidable AISI 304 

 Límites de utilización 

 Nº arranques maximo del motor (arranques/minuto): 0,5 

 Presión máxima de trabajo (bar): 6 

 Sumergencia máxima (m): 50 

 Temperatura del líquido (ºC): Min: 4 - Max: 35 

  1,00 862,51 862,51 

 TBTI080 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,05 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 
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 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  10,00 57,05 570,50 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.07.06 Equipamiento pozo de 1.433,01 
 bombeo ......................................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.07 Tratamiento Biológico ............  1.492.555,89 
 APARTADO A2.02.08 Medida caudal agua tratada 
 TBTI0700 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 700 e=6.3mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 700 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        6,3 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

  80,00 1.524,24 121.939,20 

 TRI700600 Ud Reducción AISI 316L DN 700/600 mm 

 Cono de Reducción fabricada en Acero Inoxidable AISI 316 L DN 700/600 mm. 

  

 Material:               Acero Inoxidable AISI 316 L 

 Diámetro mayor: 700 mm 

 Diámetro menor: 600 mm 

 Schedule:       10S 

 Norma:          ASTM A - 403 

  

  2,00 3.990,14 7.980,28 

 P6CD.600.16 ud Carrete desmontaje DN 600 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  1,00 555,68 555,68 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 

 TOTAL APARTADO A2.02.08 Medida caudal agua tratada...  130.524,76 
 APARTADO A2.02.09 Tratamiento terciario y desinfección 
 SUBAPARTADO A2.02.09.01 Filtración textil 

 EQ1291_2 Ud Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 

 Compuerta automática mural 0,8  x 0,6 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento terciario 

  

 Equipo: Compuerta mural 

 Tipo:   Con torreta 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,8 

 Altura tablero  (m):    0,6 
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 Altura máxima   agua (m)        0,89 

 Altura Piso maniobra (m)        1,39 

 Altura accionamiento:   2,19 

 Nº de cierres   4 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  1,00 2.788,63 2.788,63 

 EQSANRO100 Ud Filtro terciario discos tela Qpunta 500 m3/h 

 Filtros de discos para tratamiento terciario 

  

 Marca;                        Nordic Water Iberica  o equivalente 

 Modelo:                       CDC2415/11-BBB 

  

 Datos de diseño unitario: 

 Caudal por máquina a Qmedio:    250 m3/h 

 Caudal por máquina a Qpunta     500 m3/h 

 N. de equipos propuesto:        1 ud 

 Nº de Discos instalados:        11 ud 

 Tamaño de filtración    10 micras 

 S. S. entrada:  35 mg/l 

 S. S. salida:   10 mg/l 

  

 Dimensionado: 

 Filtro DynaDisc modelo:         CDC2415/11-BBB 

 Numero de filtros:      1 unidad 

 Área efectiva por filtro:       61,3 m2 

 Área efectiva total:    73,3 m2 

 Tela filtrante: poliester (PE),         10 micras 

  

 Sistema completo incluyendo: 

 - Armario de Control IP 55 

 - Sistema de lavado de telas mediante bomba Grundfos y filtro de partículas Amiad. 

 - Sensores de nivel. 

 - Tanque de nivel en PRFV. 

 - Multitapas superiores manuales en PRFV. 

 - Canal de entrada a DynaDisc de 1450 mm de longitud. Fabricado en acero inoxidable EN 1.4404 

 = AISI 316L. 

 - Vertedero de salida. 1 módulo de 6 elementos 

  

 Canal de entrada 

 Canal de entrada a DynaDisc tipo CD 2411 de 1450 mm longitud. 

 Fabricado en acero inoxidable EN 1.4404 = AISI 316L 

  

 Armario de control para un filtro 

 Armario de control para un filtro, con protección IP55, incluye dos variadores de frecuencia para el 

 ajuste de la presión de lavado y de la velocidad del rotor de los discos para cada una de las máqui- 

 nas. 

 Incluye pantalla táctil de diálogo y la posibilidad de comunicación con red externa mediante ETHER- 

 NET, y control de potencia y maniobra de la compuerta mural a colocar en cada canal. 

 Se prevé la utilización de envolvente, variadores, autómata, pantalla tactil y aparellaje según los es- 
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 tándares del fabricante. 

 El cuadro eléctrico está diseñado para instalación interior, para instalación exterior el cliente debe ins- 

 talar visera o protecciones adicionales. 

  

 Asistencia al montaje y la puesta en marcha 

 Incluye la asistencia por parte de un técnico especializado de Nordic Water Iberica para la asistencia 

 durante la descarga y colocación y para la puesta en marcha en visitas independientes. 

  

 Suministro de conjunto estándar de Piezas de recambio para 1 equipo 

 DynaDisc CDC2411/15-BBB y para 2 años de operación. 

  

  1,00 140.556,00 140.556,00 

 P6CD.700.16 Ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 600 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  1,00 118,92 118,92 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  2,00 454,73 909,46 

 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

  3,00 823,17 2.469,51 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

  2,00 420,25 840,50 

 VCGV0700 Ud Válvula de Guillotina Motorizada DN 700 mm. 

 Válvula de guillotina Motorizada DN 700 mm. 

  

 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  700 mm. 

 Presión (Bar):  2. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

  1,00 8.950,70 8.950,70 

 VCGV0500 Ud Válvula de Guillotina Motorizada DN 500 mm 

 Válvula de guillotina Motorizada DN 500 mm. 
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 Marca:  ORBINOX o equivalente. 

 Modelo: EX 

  

 Características: 

 Diámetro (DN):  500 mm. 

 Presión (Bar):  4. 

 Norma brida:    PN 10 

 Actuador:       Servomotor eléctrico T/N 

  

 Accionamiento: 

 Tipo:   Actuador: 

 Marca / Modelo: AUMA SA 

  

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición nodular GGG-25. 

 Compuerta:      Acero inoxidable AISI 304. 

 Cierre: EPDM. 

  2,00 2.732,08 5.464,16 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  2,00 104,57 209,14 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  1,00 302,41 302,41 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  8,00 6,60 52,80 

 P6TUBPE500.10 m Tubería de PE100 DN500PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 500 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  5,50 123,48 679,14 

 P6TUBPE700.10 m Tubería de PE100 DN710PN10 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,de 710 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal 

 de trabajo y unión por soldadura o manguitos/  Norma UNE-EN 12201 SDR 11 para abastecimiento 

 y UNE-EN 13244 para saneamiento  y/o según normativa vigente, ; incluyendo transporte, distribu- 

 ción de materiales a pie de obra, montaje,  colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas 

 especiales, carretes, codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  14,00 248,95 3.485,30 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 
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 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  100,00 2,48 248,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.09.01 Filtración textil............  167.074,67 
 SUBAPARTADO A2.02.09.02 Desinfección rayos U.V 

 EQSANRO1250 Ud Compuerta automática  canal 0,5 x 0.8 

 Compuerta automática  canal 0,82 x 1,4 

  

 Marca:  Filtramassa o equivalente 

 Servicio:       Entrada tratamiento Ultravioleta 

  

 Equipo: Compuerta de canal 

 Tipo:   Marco hasta arriba 

  

 Ancho hueco o canal (m) 0,5 

 Altura tablero  (m):    0,8 

 Altura máxima   agua (m)        1.2 

 Altura Piso maniobra (m)        2,4 

 Altura accionamiento:   3,2 

 Nº de cierres   3 

 Espesor del tablero (cm)        0,5 

 Nº de husillos: 1 

 Ø husillo  seleccionado:        30 

 Accionamiento:  Servomotor todo/nada 

 Accionamiento escogido: CK30. Potencia 0,16 Kw. Tmax=3DaN.m 

  

 Materiales: 

 Marco:  AISI-316 

 Tablero:        AISI-316 

 Cierre: Simple NBR 

 Husillo:        AISI-316 

  7,00 2.524,39 17.670,73 

 EQSANRO101 Ud Sistema de desinfección UV en canal, Q 500 m3 

 Sistema de desinfección por UV en canal abierto 

  

 En esta fase solo se equipa un canal. 

  

 MARCA   TROJAN, modelo UV 3000 PLUS o equivalente 

  

 Criterios de diseño 

 Caudal punta de diseño: 1.000 m³/h (fundionando los dos canales) 

 Total SS        < 10 mg/l 

 Transmitacia UV(254 nm),        > 55% mínimo 

 Desinfección por 100 ml         1.000 Total Coliform por 100 mL 

 Dosis de diseño 18 mJ/cm2, validado por bioensayo 

 Factores de validación  0.98 factor fin de vida de lámpara (Lámparas de amalgama, baja presión) 

 0.95 factor de ensuciamiento (Sistema de limpieza mecánica/química ActiClean™) 

  

 Descripción del equipo 

 Nº de canales   2 

 Bancadas por canal      2 

 Módulos por bancada,    4 

 Lámparas por módulo,    8 

 Lámparas totales,       64 

 Dimensiones del canal   L 4,32m, A 40,64 cm, H máx 157,48 cm 

  

 Canal (Según plano de detalle.) 
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 Número de canales:      1 

 Longitud del canal:     4.32 m 

 Anchura del canal:      40.64 cm 

 Profundidad recomendada UV:     157.48 cm 

  

 Módulos UV 

 Número total de bancadas:       2 

 Número de módulos por bancada:  4 

 Número de lámparas por módulo:  8 

 Número total de lámparas UV:    64 

 Potencia de lámparas/Potencia Germicida 250 W / 125 W 

 Demanda máxima de potencia:     16 kW 

  

 Paneles UV 

 Cantidad Centros Distribución Potencia: 2 

 Cantidad Centros Control del Sistema:   1 

 Tipo Controlador        1 

  

 Equipo diverso 

 Cantidad de controladores de nivel:     21 

 Tipo de controlador de nivel:   1  Vertedero fijo / ALC 

 Limpieza mecánica/química automática:   Trojan ActiClean™ 

 Monitor UVT en línea    Sensor Hach UVAS sc 

  1,00 57.627,96 57.627,96 

 CVPVLFML Ml Vertedero Liso en L de Fijacion Mural Regulable 

 Vertedero en forma de L para fijación en muro construido en acero inoxidable. 

  

 Vertedero liso en acero inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor y 200 mm de altura. 

 Ancho de saliente respecto al muro: 0,20 m 

 Regulación en altura por medio de ranurado respecto al muro. 

 Altura de solapa de fijación: 200 mm. 

 Estanqueidad en la fijación elastómero y siliconado. 

 Construcción mediante chapa plegada de acero inoxidable. 

 Espesores de chapa 2 mm. 

 Tornillería en acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso solapas de estanqueidad al muro en los extremos. 

  2,60 65,39 170,01 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  1,00 137,19 137,19 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 
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 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.09.02 Desinfección rayos U.V 75.729,89 

 TOTAL APARTADO A2.02.09 Tratamiento terciario y 242.804,56 
 desinfección ..............................................................................  
 APARTADO A2.02.10 Depósito agua regenerada 
 SUBAPARTADO A2.02.10.01 Equipamiento del depósito 

 EQA2.02.10.01 Ud Vertedero Circular salida agua tratada Ø 0,85 m 

 Vertedero circular de salida, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 316, incluso soportes y an- 

 clajes. 

  

 Dimensiones 

 Diámetro mayor:         Ø 850 

 Diámetro menor:         Ø500 

 Altura máxima           200 mm. 

 Espesor de la chapa:    2 mm. 

  2,00 806,10 1.612,20 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 500mm de diámetro. 

  4,00 420,25 1.681,00 

 TBTI0500.4.5 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 500 e=4.5 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 500 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura TIG. 

 Normas de fabricación:  DIN 17455, DIN 17457 

 Espesor:                        4,5 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316 L. 

 Dimensiones según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Tolerancias según Norma:        Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  54,00 777,68 41.994,72 

 P6VM.500.16 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 2.407,32 4.814,64 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete 

 de acero inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exte- 

 riormente,con recorrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zin- 

 cadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente termi- 

 nado. 

  4,00 454,73 1.818,92 

 VRDC100500 Ud Valvula de Retencion DN 500 mm Doble Clapeta PN 10 

 Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91 C 

 Diámetro (DN):          500 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10. 

 Materiales: 
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 Cuerpo:                         Fundición Dúctil GGG-40 

 Batientes:              A-216 WC3 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

  1,00 1.985,52 1.985,52 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  12,00 70,62 847,44 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  14,00 6,60 92,40 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  2,00 165,13 330,26 

 TUB.PVCO20020 m Tubería PVC-O DN 200PN20 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN200 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  15,00 25,62 384,30 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  1,00 137,19 137,19 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 
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 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  250,00 2,48 620,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.10.01 Equipamiento del 56.318,59 
 depósito .....................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.10.02 Grupo de presión - filtro de mallas 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  3,00 104,57 313,71 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  1,00 302,41 302,41 

 EQ12102_1 Ud Grupo de presión dos Bombas 30m3/h 40mca 

 grupo de presion de las siguientes caracteristicas: 

  

 Marca:          GRUNDFOS ó similar 

 Modelo:                HYDRA 1000 2 CR15-4 

 Fluido a bombear: Agua tratada 

 Caudal:                 30 m³/h. 

 Presion:                40-50  m.c.a. 

 Formado por: 

 2 Uds.  Electrobomba centrífuga vertical multicelular modelo CR 15-4, 4 Kw 

 4 Uds.  Válvula de corte. 

 2 Uds.  Válvula de retención. 

 2 Uds.  Presostato. 

 1 Uds.  Manómetro. 

 1 Ud.   Colector de impulsión en galvanizado 

 1 Ud.   Colector de aspiración en  galvanizado 

 1 Ud.   Bancada de montaje 

 1 Ud.   Cuadro eléctrico de maniobra y control con alternancia de bombas trabajando en 

 cascada con controlador CS1000, incluyendo corte por falta de agua. 

 1 Ud.   Depósito de membrana intercambiable de 500 lts timbrado a 10 Kg/cm². 

 Tensión de acometida : 3x380 V; 50 Hz. 

 Tipo de maniobra : Arranque directo. 

 Acabado: 

 - Segun standard del fabricante 

  1,00 4.610,24 4.610,24 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable 

 comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas 

 tóricas lubricadas, con volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para 

 diámetro de 80 mm, instalada.Especificaciones s/ PPTP 

  4,00 76,92 307,68 

 EQ12102_2 Ud Filtro de malla de limpieza automática 40 m3/h 

 Filtro de malla de limpieza automática 40 m3/h 

  

 Descripción del filtrado 

 Marca:  STF o equivalente 
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 Modelo del filtro:      FMA2006 

 Caudal de diseño unitario:      40 m³/h 

 Número de filtros:      1 un.   Grado de filtración:    25 µm 

 Presión máxima de trabajo:      PN 10 

 Presión mínima de trabajo:      2,5 bar 

 Área total de filtración por unidad:    7.990 cm² 

 Temperatura de trabajo: < 50º 

 Diámetro del cuerpo:    457 mm 

 Conexión E/S (otros disponibles):       DN150  DIN2576 PN10 

 Peso en vacío:  382 Kg 

 Peso en servicio:       650 Kg 

  

 Proceso de lavado 

 Válvula de lavado:      BERMAD S300 ANGULO - 2''BSP 

 Tipo de actuador        Hidráulica 

 DN Válvula de lavado:   DN 25 

 Tiempo ciclo de lavado: 25 seg. 

 Presión mínima durante lavado:  3 bar 

 Caudal de lavado:       15 m³/h 

  

 Control y electricidad 

 Voltaje de control:     24 Vdc 

 Potencia del motor:     0,37 KW 

 Tensión de operación:   230Vac 1Fase 50Hz 

 Consumo motor:  1,12 A 

 ATEX    NO 

 Par Motor       11 Nm 

  

 Materiales de fabricación 

 Cuerpo del filtro:      Acero al Carbono S-275/235 JR 

 Tornillería:    Acero al Carbono 6,8 Bc 

 Mallas: Acero Inoxidable AISI316L 

 Mecanismo de limpieza:  Acero Inoxidable AISI304 

 Conductos de colectores:        ISO-R/65II / & DIN 2558 

 Bridas planas:  DIN 2576 - PN10 

 Uniones soldadas:       Procedimiento HOMOLOGADO (ASME Sección IX.) 

 Juntas de goma: Calidad EPDM 

  

 Tratamiento de pintura 

 Granallado:     Grado SA 2 ½ 

 Tratamiento Exterior:   Polyester + epoxy RAL5015 

 Tratamiento Interior:   Epoxy  - Polyester 

  1,00 9.843,41 9.843,41 

 EQ12102_3 Ud Equipo UV tuberia DN 40 m3/h 

 Equipo de desinfección mediante rayos ultravioleta de las siguientes características: 

  

 Suministro de un equipo de desinfección teqmaUV de la serie BetaLine-E, modelo BLE4.250 L5 Ec 

 DN 100 equipado con cuatro lámparas de baja presión y alta intensidad de mercurio (LPHO) de 

 250W Eco-Light. 

 El equipo incluye cámara de radiación con geometría en “L” fabricada en acero inoxidable AISI316L, 

 PN10 con dimensiones 342,5mm x 1663mm x  285mm (alto x largo x ancho), lámparas y protecto- 

 res de cuarzo, sensor de radiación UVc externo Us1, mecanismo de limpieza automático de los pro- 

 tectores de cuarzo con motor-reductor eléctrico, husillo, sensor posicionador cuentavueltas y un úni- 

 co plato de apoyo de los anillos de limpieza además de cuadro eléctrico de potencia y maniobra con 

 controlador Lambda 5 con display de 4 líneas. 

 Incluye sensor de temperatura del agua en la cámara de radiación con display en cuadro eléctrico. 

 El controlador Lambda 5 ofrece regulación automática del nivel de potencia de las lámparas punto a 

 punto del 50% al 100% y permite la entrada analógica de caudalímetro. 

 Alimentación eléctrica 1L+N 230VAC 50Hz, 1,1kW. 
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  1,00 11.525,59 11.525,59 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  8,00 70,62 564,96 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

  9,00 85,92 773,28 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  1,00 73,87 73,87 

 P6CD.080.16 ud Carrete desmontaje DN80 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 80 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable 

 y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorri- 

 do maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  1,00 52,18 52,18 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  25,00 2,48 62,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.10.02 Grupo de presión - filtro 28.429,33 
 de mallas ...................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.10.03 Desinfección mediante hipoclorito sódico 

 PDPRFV007 UD Deposito doble pared PRFV 7 m3 

 Depósitos vertical de  doble pared  fabricado en P.R.F.V de 7 m3 

  

 Tipo:   Vertical de superficie. 

 Pared:  Doble pared. Con tejido tridimensional de 6mm. 

 Fondos: Fondos inferior plano y superior ovalado. 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Largo cilindro: 2.300 mm 
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 Largo total:    2.700 mm 

 Capacidad Total:        7 m³ 

 Producto a almacenar:   Hipoclorito sódico. 

 Concentración:  Comercial. 

 Densidad:       1,3 kg/m3 

  

 Condiciones de operación: 

 Tª operación:   Ambiente. 

 Tª máxima operación:    50ºC 

 Presión de trabajo:     Atmosférica. 

  

 Estratificado: 

 Barrera química:        Resina Derakane 411. 

 Refuerzo mecánico:      Resina Derakane 411. 

 Tejido tridimensional:  Resina Derakane 411. 

  

 Acabado exterior:       Color a elegir por el cliente. Oscuros y metalizados no incluidos. 

  

  

  

 Tubuladuras: 

  

 UDS    DN      NORMA   POSICIÓN        SERVICIO 

 3      DN50    DIN2501 Superior        Carga, vaciado y rebose. 

 1      DN25    DIN2501 Superior        Aspiración extraíble. 

 Con tubo buzo y válvula de retención. 

 Brida, tubo 

 y válvula en PVC. 

 1      DN25    DIN2501 Lateral inferior        Instalación detector de fugas. 

 1      DN500   S/fabricante    Superior        Boca hombre. Con tapa, junta y tornillería. 

  

 Accesorios: 

  

 UDS    POSICIÓN        SERVICIO 

 1      Superior        Venteo doble codo en PVC Ø100. 

 1      -      Detector de fugas. 

 1      -      Nivel visual de poleas. 

 1      --      Detector de nivel máximo. 

 Instalados en el tubo transparente del nivel visual. 

 4      Lateral inferior        Anclaje en acero al carbono. 

 2      Lateral superior        Oreja de elevación en acero al carbono. 

 1      Lateral Placa de características en Inox 304 (A2). Soporte en PRFV. 

 Tornillería en Inox 304 (A2). Juntas en EPDM. 

  

 Diseño del  depósitos en base a la norma  UNE EN 13121 

 Las bridas en PRFV son según la norma DIN2501 

  1,00 8.156,74 8.156,74 

 BDMM83HP UD Bomba dosificadora membrana 83 - 9 l/h ClONa 

 Bomba dosificadora de membrana de caudal regulable entre 83 y 9 L/H. 

  

 Marca:  DOSAPRO MILTON ROY o equivalente. 

 Tipo:   G A 90 P6 P3 

 Producto:       Hipoclorito sódico 

 Carrera:        6 mm 

 Cadencia:       72 gpm 

 Caudal regulable:       83 - 9 l/h 

 Contrapresión máxima:   5 bar. 

  

 Materiales 
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 Membrana:       Teflón. 

 Cuerpo:         Polipropileno 

 Cajas de válvulas:      Polipropileno. 

 Asientos:       PTFE. 

 Bolas:  Cerámica. 

  

 Motor 60 w 220/380v III 50 Hz IP  55 

  

 Incluso accesorios para montaje. 

  2,00 702,12 1.404,24 

 PRMAMP Ud Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras 

 Mampara de metacrilato para protección contra salpicaduras frente a bombas dosificadoras 

  1,00 119,91 119,91 

 MCR00025 Ud Medidor rotámetro DN25 mm 

 Rotámetro para la medida de caudal para tubería DN 25 mm. 

  

 Marca:  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:     Roscadas. 

 Tolerancia:     ± 1 % final de escala. 

 Ámbito de medida:       1:10 

 Montaje:        Vertical. 

  

 Materiales: 

 Tubo de medida: Borosilicato. 

 Flotador:       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:        Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según necesidades. 

  1,00 321,93 321,93 

 VBP00025 Ud Válvula de Bola de PVC DN 25 

 Válvula de Cierre Esférico de PVC. 

  

 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       25 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

  5,00 22,14 110,70 

 VRP00025 Ud Válvula de Retención de PVC DN 25 

 Válvula de Retención de PVC de DN 20 mm. 

  

 Marca:                  ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Conexiones:             Mediante casquillos para encolar. 

 Presión:                        PN 16 

 Materiales: 

 Anillos tóricos:                EPDM 

 Cuerpo:                  PVC 

 Obturados:              PVC 

 Muelle:                         Acero inoxidable. 

  2,00 15,79 31,58 

 TBTPE10025 m Tubería Polietileno DN 25 mm 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 32 mm 
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 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

  42,00 1,00 42,00 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

  2,00 198,30 396,60 

 EQTP1135 Ud Toma de agua potable 

 Toma de agua potable formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola de la- 

 tón y latiguillos de conexión flexible 

  1,00 198,30 198,30 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 

 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

  1,00 1.347,18 1.347,18 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.10.03 Desinfección mediante 12.178,78 
 hipoclorito sódico ....................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.10 Depósito agua regenerada ....  96.926,70 
 APARTADO A2.02.11 Fuente de presentación 
 P6PM700INX Ud Carrete pasamuros 700 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 700 

 mm de diámetro. 

  

  2,00 823,17 1.646,34 

 TOTAL APARTADO A2.02.11 Fuente de presentación .........  1.646,34 
 APARTADO A2.02.13 Espesamiento de fangos biológicos 
 SUBAPARTADO A2.02.13.01 Espesadores dinámicos 

 ALDRUNG3MAX Ud Espesador mecánico de fangos  Q = 26 m3/h 

 Espesador rotativo de fangos biológicos 

 Modelo:         ALDRUM G3 MAXI 

 Caudal Máximo de Fangos:        26 m3/ h 

 Carga Másica Máxima:    350 Kg m.s./h 

 Servicio:       Espesamiento de fangos en exceso 

 Concentración mínima salida:    4 % m.s. 

  

 Datos técnicos 

 Potencia instalada (kW) 0,75 
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 Velocidad giro (rpm)    8,5-13 

 Tamaño poro de la tela (mm)     0,6/1,0 

 Rec. aire para ventilación (/h) 12 

 Tiempos de lavado (s)   4  30 

 Tiempos de pausa (s)    16  180 

 Presión míni. de lavado (bar)   4 

  

 Materiales 

 Tapa    GRP 

 Bastidor (AISI) 316 

 Tambor (AISI)   316 

 Base (AISI)     316 

 Rodamientos     HDPE 

 Bridas (Polypropylene)  Symalit 

 Boquillas (trat. con NiCr)      Bronce 

 Tela filtrante  Poliester 

  

 Moto Reductor 

 Proveedor       Nord 

 Relación        1:105 

 Color   RAL 5002 

 Voltaje (V)/ Frecuencia 3x400/230 //50 Hz 

 Protección térmica (Klixon)     3x155°C 

 Protección clase        IP 55 

  

 Válvula solenoide 

 Proveedor       Joucomatic 

 Kv   (m3/h)     2,4-9,9 

 Voltaje (v)     24 DC 

 Protección clase        IP 65 

  

 Boquillas pulverizadoras 

 Tamaño  TK3 

 Clamp (para tuberia de ½”)      NYB2/NYB3 

 Boquillas pulverizadoras (no.)  30 

  

 Consumo de agua potable  (TK2/TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       3,7 

 Típico  (m 3 /h)        0,2 - 2,1 

 Conexiones 

 Alimentación, 8 taladros (PN 16)        DN 100 

 Descarga de fango esp. (mm)     250x600 

  

 Consumo de agua reciclada (solo TK3) 

 Continuo (m 3 /h)       4,8 

 Típico  (m 3 /h)        0,3  2,7 

 Conexiones 

 Descarga de filtrado, 8 tal.s (PN 16)   DN 150 

 Agua de lavado (Hembra) R 1/1” 

 Ventilacion (mm, diam. nozzle)  80 

  

 Incluso: 

 Cuadro eléctrico básico para el control y regulación  de todos los elementos incluidos 

 -Variador de frecuencia para el motor principal. 

 -Indicadores luminosos de los diferentes estados. 

 -Temporizadores para el sistema de lavado. 

 -Pulsadores de arranque / paro, y rearme. 

 -Protección IP65 

 -Pantalla táctil 

 -Válvula mezcladora 
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 Válvula mezcladora para la optimización de la mezcla del floculante con el fango 

  

  2,00 46.383,48 92.766,96 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  12,00 70,62 847,44 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  2,00 165,13 330,26 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  2,00 191,05 382,10 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  2,00 73,87 147,74 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

  1,00 198,30 198,30 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  6,00 6,60 39,60 

 TUB.PVCO16020 m Tubería PVC-O DN 160 PN20 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  15,00 16,50 247,50 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 
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 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.13.01 Espesadores dinámicos 95.083,90 
 SUBAPARTADO A2.02.13.02 Dosificación de polielectrolito 
 EQ12132_1 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 550 l/h 

  

 PLANTA AUTOMATICA PARA PREPARACION EN CONTINUO DE POLIELECTROLITO 

  

 Marca:  Politech, Timsa o equivalente 

 Modelo  POLIFLOC 400 

  

 TANQUE 

 Capacidad (L)   570 

 Dimensiones (mm)        1000x600x950 

 Compartimentos  2 

 Material depósito       AISI304L 

 Espesor chapa (mm)      2 + Plegado de rigidez 

 Material tapas  AISI304 

 Material colector rebose        PVC 

  

 AGITADORES 

 Modelo 

 Unidades        2 ud 

 Velocidad de salida (rpm)       300 

 Potencia instalada      0,37 kW 3Ph 220-380v 50 Hz IP 55 

 Tipo hélice     T25 1º (200 + 150mm) + 2º (250 mm) 

 Material ejes y hélices AISI 316L 

  

 SISTEMA HUMECTACIÓN 

 Tipo    Boquilla Pulverizadora 

 Material del colector   Latón 

 Presión entrada agua (bar)      2 

 Conexión entrada agua   ¾” 

 Accesorios 

 Válvula de corte, filtro en Y, manómetro, presostato, electroválvula, caudalímetro, válvula reguladora 

 de caudal y boquilla difusora 

  

 SONDAS DE NIVEL 

 Tres sondas de nivel capacitivas montadas en segundo compartimento. Según nivel abren o cierran 

 la llegada de agua y paran o arrancan el dosificador volumétrico o la bomba de reactivo 

  

 DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO 

 Potencia instalada Material de la tolva Capacidad de la tolva Resistencia+ Termostato 

  

 BOMBA DE REACTIVO 

 Potencia Instalada      0,18kW 400v 50Hz IP55 

 Caudal  0,5-5 l/h 

 Material cabezal y pistón       AISI316 

  

 ARMARIO DE MANDO 

 Armario eléctrico de control y maniobra para electroválvula de entrada de agua, presostato, agitado- 

 res, dosificador de sólidos, bomba dosificadora y sondas de nivel 

  

 PESO APROXIMADO (Kg)    280 
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  1,00 6.729,82 6.729,82 

 EQSANRO102 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 330 l-h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C22AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a espesadores dinámicos 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 100  330 l/h. 

 Altura manométrica      : =25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 60 - 180 rpm 

 Paso de solidos : 3,5mm(duros)# 10mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,13 kw 

 Par de arranque : 11Nm 

 Par funcionamiento      : 7NM 

 Potencia recomendada    : 0,37 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,79 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,37 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  3,00 1.315,61 3.946,83 

 EQ12132_3 Ud Conjunto de tuberías dosificación poli hasta 550 l/h 

 Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la aspiración e impulsión del po- 

 lielectrolito 

  2,00 957,23 1.914,46 
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 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  1,00 137,19 137,19 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  25,00 2,48 62,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.13.02 Dosificación de 12.790,30 
 polielectrolito ............................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.13 Espesamiento de fangos 107.874,20 
 biológicos ..................................................................................  
 APARTADO A2.02.14 Depósito homogenización de fangos 
 SUBAPARTADO A2.02.14.01 Deposito Homogenización 

 EQSANRO103 Ud Agitador sumergible 2,1 kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 1,6 kW (Hom. Fangos espesdos) 

  

 Marca:                                    Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMD.18.25.1440.T.5.0B 

 Servicio        Depósito fangos espesados 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.205 

 Fuerza de empuje axial:         390 N 

 Caudal nominal:         97,8 m³/h 

 Velocidad media:        1.99 m/s 

 Velocidad de la hélice:         1460 rpm 

 Diámetro del impulsor:  250 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        LIP SEAL 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:   AISI 1.4408 

 Hélice:         1.4408 

 Concentrador:    AISI 1.4408 

  

 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 
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 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido:       5-4 ºC 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       2,1 kW 

 Potencia nominal - P2:  1.9 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     3.3 A 

 Intensidad de arranque:         23 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.82 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:     0.77 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:     0.65 

 Eficiencia del motor a carga total:     84,5 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:        86.1 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:        86,2 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       directo 

 Grado de protección (IEC 34-5):  IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  F 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:       10 m 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Otros: 

 Peso neto:       36 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG 

  

  

  1,00 5.229,81 5.229,81 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  13,00 70,62 918,06 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  2,00 97,07 194,14 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  2,00 165,13 330,26 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 
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 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  25,00 2,48 62,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.14.01 Deposito Homogenización 6.734,27 
 SUBAPARTADO A2.02.14.02 Bombeo de fangos mixtos a preespesado 

 EQSANRO104 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 24 m3/h a 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos  Qmax=25 m3/h a 15 mca 

  

 Caudal:                                            6 - 25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =15 mca 

 Paso de solidos:        10mm (duros)# 35mm (deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      42% 

 Potencia absorbida      3,27 kW 

 Par de arranque 222 Nm 

 Par funcionam.  115  Nm 

 Potencia recomendada    5,5 kW 

 NPSH Bomba      2,41  mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       5,5 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida      ±272 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 -Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón. 

  2,00 4.104,24 8.208,48 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 
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 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  30,00 70,62 2.118,60 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  2,00 191,05 382,10 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  5,00 165,13 825,65 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  4,00 73,87 295,48 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.14.02 Bombeo de fangos mixtos 12.154,29 
 a preespesado ..........................................................................  
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 SUBAPARTADO A02.14.03 Recepción fangos otras EDAR 

 21005083 Ud Silo de fangos para alimentación a HT 48 m3 

 Silo  de dimensiones con dos troncos cónicos de la parte inferior del silo con capadcidad para 48 m3 

 Ejecutado con chapa de  A/Carbono de 6 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión según espe- 

 cificaciones tecnicas del proyecto 

 Incluida calderería, soportes, conexionados y resto de elementos asociados. 

 Unidad completamente instalada y probada conforme PPTP. 

  1,00 31.343,78 31.343,78 

 21005088 Ud Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico 8.61m3/h 

 Bomba Mezcladora (Biomix) de tornillo excéntrico para fangos pre-deshidratados a Silo, alimentación 

 HT de 3.5-8,61-11.0 m3/h y potencia de 7 kW a 8 Bar, incluido medidor de presión electrónico con 

 display Totalmente instalado y p 

  2,00 34.006,01 68.012,02 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  10,00 70,62 706,20 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  2,00 73,87 147,74 

 TBTI0250.3.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 250 e=3.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 250 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  25,00 260,75 6.518,75 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  2,00 191,05 382,10 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 
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 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  2,00 165,13 330,26 

 P6VC.250.16 Ud Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 250 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  250 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  2,00 696,73 1.393,46 

 CKOKILOINOX Kg Acero inoxidable AISI 316 L en soportes 

 Suministro y colocación de Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de 

 acero, con anclajes, abrazaderas, etc. en acero inoxidable AISI-316 L. 

  200,00 5,85 1.170,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A02.14.03 Recepción fangos otras 110.004,31 
 EDAR .........................................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.14 Depósito homogenización de 128.892,87 
 fangos .......................................................................................  
 APARTADO A2.02.15 Pre deshidratación fangos 
 SUBAPARTADO A2.02.15.01 Centrífugas predeshidratación 
 EQSANRO105 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 

 Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 882 kg DS/h 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D4L 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 882  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS para sequedad 16% 

 Consumo de floculante (emulsión)        7,5 kg por ton MS para sequedad 22% 

 Concentración de sólidos en la alimentación     37,6 g/l 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  3520 x 1100 x 1480 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       2616kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       492 x 316 mm ext. 

 Salida del centrifugado Desgasificador: 

 liquido : DN125 

 aire : DN200 

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalente 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 
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 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección estándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del proveedor. 

  2,00 71.796,00 143.592,00 

 EQSANRO106 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías 

  

 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías (colector) AISI 316, con válvulas antirretorno (PVC) y cone- 

 xiones flexibles. 

  2,00 1.265,00 2.530,00 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

  1,00 198,30 198,30 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  10,00 6,60 66,00 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.15.01 Centrífugas 146.510,30 
 predeshidratación ....................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.15.02 Acondicionamiento de fangos 
 EQSANRO108 Ud Equipo de preparación y dosificación de poli. 3000 l/h 

 Equipo de preparación y dosificación de poli. 2.000 l/h 

  

 Caudal polielectrolito diluido: 3000 l/h 

 Rango de concentración: 0,05 a 0,6% para polvo - 0,05 al 1% para líquido. 

 Modelo: POLITOP 4.0 AD 30 

 Tipo de polielectrolito:        En polvo o en Emulsión 

  

 Depósito de preparación: 

 Volumen total:  3.210 litros 

 Numero de compartimentos:       3 

  

 Dosificador volumétrico para polvo: 

 Tipo:   DS 60/26/26/5 I=40 

 Capacidad nominal de la tolva:  60 lts. 

 Producto a dosificar:   Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 kg/m3 aprox. 

 Caudal teórico máximo:  23,00 kg/h 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 0,60 % 

 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la concentración deseada en la 

 pantalla táctil del cuadro eléctrico. 

  

 Dosificador para líquido: 

 Tipo:   Bomba a pistón 

 Cantidad:       1 

 Caudal teórico min y máx.:      8 - 85 l/h base agua 

 Presión máxima: 10 bar 

 Cadencia:       58 Imp/min 

 Rango de concentración: Entre el 0,05 y el 1% 
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 Regulación de la dosificación:  Automática una vez seleccionada la concentración deseada en la 

 pantalla táctil del cuadro eléctrico. 

 Motor:  0,25 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55 

 Accionamiento:  Mediante variador manual asociado a emisor de impulsos de entrada de agua. 

  

 Incluso, cuadro eléctrico de protección y mando con  pantalla táctil a color de 4 ,3” 

  1,00 11.075,81 11.075,81 

 EQSANRO107 Ud Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165 l/h 

 Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 1165  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : C23AC11RMA 

 Servicio:       : Poli electrolito a PRE deshidratación 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Viscosidad      : < 1.500 cps 

 Caudal  : 500  1.165 l/h. 

 Altura manométrica      : 25 m.c.a. 

 Presión máxima diseño   : 6 bar. 

 Velocidad bomba : 140 - 312 rpm 

 Paso de solidos : 5 mm(duros)# 20mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 0,36 kw 

 Par de arranque : 21 Nm 

 Par funcionamiento      : 11 NM 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 N.P.S.H.bomba   : 1,84 mca 

 Conex.asp/impulsión     : 1¼” rosca bsp. 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       0,55 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

  

 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 
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 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  2,00 1.491,02 2.982,04 

 CONJTUBDOS800 Ud Conjunto de tuberías dosificación poli hasta 800 l/h 

 Conjunto de tuberías, rotámetros, accesorios y válvulas de PVC en la aspiración e impulsión del po- 

 lielectrolito 

  2,00 957,23 1.914,46 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  1,00 137,19 137,19 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  25,00 2,48 62,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.15.02 Acondicionamiento de 16.171,50 
 fangos ........................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.15.03 Bombeo de fangos pre-deshidratados a tolva regulación 

 EQSANRO109 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 3,4 m3/h a 120 mca 

 Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 3400  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : W05BC11RPA/G412 

 Servicio:       : bombeo fangos predeshidratado a tolva 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Sequedad        : 17% 

 Velocidad bomba : 2102 rpm 

 Caudal  : 3400  l/h. 

 Altura manométrica      : 12 bar. 

 Presión máxima diseño   : 12 bar. 

 Par de arranque : 76 Nm 

 Par funcionamiento      : 78 NM 

 Rendimiento mecánico    : 60% 

 Paso de solidos : 10 mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 4  kw 

 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 Conex. Aspiración       : 750x250mm 

 Conex. Impulsión        : 80mm DIN 2533; PN-16 
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 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Tolva:  chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Rotor:  ACERO AISI 4.140/CROMADO (250µ)(1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela        Acero Inox. AISI 316 

 Sellado:        empaquetadura grafitada ZG 

  

 (1) La dureza en el núcleo es de: =500HV y en la capa de cromo duro(0,25mm)de:1.250HV. 

  

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  2,00 6.296,91 12.593,82 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  18,00 104,57 1.882,26 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  3,00 302,41 907,23 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  2,00 154,95 309,90 

 PURG1PULFA Ud Purgador  1" 
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 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

  2,00 77,54 155,08 

 EQ12153_2 Ud Tolva fangos 20 m3 

 Tolva de almacenamiento de fangos 20 m3. 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión mayor troncopirámidal         Cuadrangular 3,00 x 3,00 m. 

 Dimensión menor troncopirámidal  Cuadrangular 0,35 x 0,35 m. 

 Altura del tramo superior       1,50 m. 

 Altura del tramo pirámidal      2,00 m. 

 Altura de galibo        1,50 m. 

 Altura total de equipo  6,00 m. 

 Boca de descarga        Brida DN-350/PN10. 

  

 Materiales 

 Tolva: Fabricada con perfiles laminados, chapas espesor 5 mm.,  costillas exteriores de refuerzo en 

 pletina 80x8 mm. y techo inclinado visitable en chapa antideslizante espesor 6/8 mm. reforzado inte- 

 riormente. Todo en acero al carbono S275JR.4 

  

 Barandilla de seguridad : Construida con perfiles tubulares, rodapié 80x4 mm. altura 80 mm. y  tra- 

 mo intermedio con perfil de seguridad.  Todo en acero al carbono S275JR. Altura 1.00 m. 

  

 Escalera acceso a cubierta: De gato con ancho 0.60 m. con sus correspondientes jaulas de seguri- 

 dad. Construidas en acero S275JR 

  

 Accesorios 

 En cubierta se instalará una boca de hombre de 750x750 mm. y tomas para carga DN-150/PN10 

 venteo DN-80 y toma de nivel DN-125/PN10, todo en acero al carbono S275JR. 

  

  

 Acabados 

 -INTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Recubrimiento de alquitrán epoxi con 2 capas de 125 micras de espesor cada una. 

  

 -EXTERIOR 

 Chorreado de arena grado SA 2 ½, según las Normas SIS 05.59.00 

 Aplicación de capa base mediante imprimación epoxi de 2 componentes con un espesor de 50 mi- 

 cras de película seca. 

 Aplicación de una capa intermedia mediante epoxi 2 componentes capa gruesa, con un espesor de 

 75 micras de película seca. 

 Aplicación de esmalte de acabado mediante poliuretano alifático (color a elegir) con un espesor de 50 

 micras de película seca. 

  1,00 14.055,60 14.055,60 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 
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 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  40,00 2,48 99,20 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.15.03 Bombeo de fangos 30.277,47 
 pre-deshidratados a tolva regulación ....................................  
 SUBAPARTADO A2.02.15.04 Bombeo fangos a hidrólisis térmica 

 VGUIMK0150 Ud Válvula de Guillotina Manual DN150 

 Válvula de Guillotina de Accionamiento Manual DN 150 PN 10. 

  

 Marca:                  AVK o equivalente. 

 Modelo:                 702/20 

 Tipo:                   Asiento elástico, paso total. Bi-direccional. 

 Accionamiento:          Husillo Ascendente con volante. 

 Taladros Bridas:                Estándar PN 10 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Fundicion Gris GG25 

 Placas:                 Acero ST 52 con revestimiento Epoxi 

 Guillotina:                     Acero inoxidable AISI 316 

 Eje:                    Acero inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        EPDM 

  

  2,00 654,38 1.308,76 

 EQSANRO109 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 3,4 m3/h a 120 mca 

 Bomba helicoidal para dosificación de polielectrolito 3400  l/h 

  

 Marca   : mono 

 Modelo  : W05BC11RPA/G412 

 Servicio:       : bombeo fangos predeshidratado a tolva 

  

 Ejecución       : horizontal 

 Fluido a bombear        : polielectrolito al =0,5% 

 Tª fluido       : ambiente 

 Sequedad        : 17% 

 Velocidad bomba : 2102 rpm 

 Caudal  : 3400  l/h. 

 Altura manométrica      : 12 bar. 

 Presión máxima diseño   : 12 bar. 

 Par de arranque : 76 Nm 

 Par funcionamiento      : 78 NM 

 Rendimiento mecánico    : 60% 

 Paso de solidos : 10 mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Potencia absorbida      : 4  kw 
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 Potencia recomendada    : 0,55 kw 

 Conex. Aspiración       : 750x250mm 

 Conex. Impulsión        : 80mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Tolva:  chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Rotor:  ACERO AISI 4.140/CROMADO (250µ)(1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela        Acero Inox. AISI 316 

 Sellado:        empaquetadura grafitada ZG 

  

 (1) La dureza en el núcleo es de: =500HV y en la capa de cromo duro(0,25mm)de:1.250HV. 

  

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: Nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc 

 Velocidad de salida:    ±191 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  2,00 6.296,91 12.593,82 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  42,00 104,57 4.391,94 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  2,00 302,41 604,82 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 
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 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  2,00 154,95 309,90 

 PURG1PUL Ud Purgador línea de agua 1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

  2,00 77,54 155,08 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  40,00 2,48 99,20 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.15.04 Bombeo fangos a 19.737,90 
 hidrólisis térmica .....................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.15 Pre deshidratación fangos ....  212.697,17 
 APARTADO A2.02.16 Hidrólisis térmica fangos 

 A1212_1 Ud Equipos Mecánicos Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Equipamiento mecánico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad má- 

 xima de tratamiento de 15 t MS/día (con 30 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 Tipo de hidrólisis:     Secuencial (batch) con sistema de recuperación de calor. 

 Fabricante:     Cambi o similar 

 Modelo:                 B2-3. 

 Tiempo de retención en reactores: 20 - 30 minutos. 

 1x THP B2-3: 

 1 ud Pulper de 4m3 

 3 uds Reactores de 2 m3 cada uno 

 1 ud Flash tank de 4 m3 

 2 uds bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores. Tipo: desplazamiento positi- 

 vo. 

 2 uds bombas de alimentación a digestores. Tipo: desplazamiento positivo. 

 1 ud compresor de aire para instrumentación 
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 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica 

 Aislamiento térmico 

 Sistema de control: 

 - Allen Bradley PLC Control/Compact Logix series 

 - Local HMI, Rockwell Factory Talk View SE 

 - 4-20 mA señales analógicas 

 - 24 VDC interruptores/solenoides e instrumentación 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases de proceso de la hidrólisis 

 para ser inyectados en la parte baja de los digestores = mejora calidad del biogás) 

 Peso del PGU: 3.350 kg en operación. 

 Espacio requerido: 2.9m-2.4m-1.9 m 

 Presión de entrada: 0 barg 

 Presión de salida max: 4barg 

 Presión de diseño: min 1 barg- max 9 barg 

 Temperatura de diseño: 100ºC 

 Material: acero inoxidable 316 L 

 Compuesto por: 

 Calderín. 

 Intercambiador de calor. 

 Sistema de presión e inyección para impulsar los gases de proceso de la hidrólisis a digestión. 

 Incluye: valvulería e instrumentación. 

  

 1 ud Enfriador del digestor: 

 Tipo: Tubo en tubo 

 Función: retirar el calor de exceso de los fangos hidrolizados hasta la temperatura de digestión 

 (40ºC). 

 Potencia de enfriamiento: 264 KWt 

 Agua de refrigeración: agua de planta desinfectada, 25 m3/h aprox. 

 Tubería y espesor: Schedule 10 

 Temperatura de diseño: 20-110ºC 

 Presión de operación: hasta 10 bar 

 pH: 5-8.4 

 Concentración de materia seca a la entrada: 0-12% 

  

 2 Ud bombas de bombas de desplazamiento positivo: 

 Función: Alimentación a la hidrolisis termica 

  

 Incluye: 

 Puesta puesta en marcha y legalización de la instalación de Hidrolisis y sus elementos auxiliares 

  

  1,00 422.124,88 422.124,88 

 A1212_2 Ud Electricidad y Cotrol Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Equipamiento electrico de los equipos de la Hidrolisis térmica de fangos de con una capacidad máxi- 

 ma de tratamiento de 15 t MS/día (con 30 minutos de tiempo de retención en reactor). 

  

 El modelo B2-3 compuesto por 3 reactores, un Pulper y un flash Tank. 

  

 1x THP B2-3: 

 1x Pulper / 3x Reactores / 1x Flash tank 

 2x bombas de recirculación al Pulper/alimentación a reactores 2x bombas de alimentación a digesto- 

 res 

 1x Process Gas Unit (unidad de enfriamiento/compresión de los gases de proceso de la hidrólisis 

 para ser inyectados en la parte baja de los digestores = mejora calidad del biogás) 

 1x compresor de aire 

 Tubería de interconexión en el módulo de hidrólisis térmica Aislamiento térmico 

  1,00 240.885,00 240.885,00 

 A1212_3 Ud Caldera para hidrolisis termica 

 Unidad de Caldera de vapor mixta 
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 Marca: Viessman o similar 

 Tipo: pirotubular mixta de 3 pasos con economizador y circuito de recuperación de gases de escape 

 en motores. 

 Quemador: modulante bicombustible (biogás/gas natural) Weishaupt o similar 

 Capacidad: 0,8 toneladas/hora circuito de quemador (para 10 tMS/d de lodo). 

 Presión de diseño: 13 bar. 

 Presión de trabajo: 11.5 bar. 

 Materiales: 

 -       Cuerpo caldera: P 235 GH 

 -       Tubos: P 235 GH 

 -       Hogar: P 295 GH 

 -       Economizador: AISI 316 L 

 -       Recubrimiento cuerpo caldera: chapa de acero lacada 

 -       Chimenea: AISI 316 L 

 -       Tanque de alimentación: AISI 316 L 

 -       Aislamiento: fibra de vidrio de alta densidad (120 mm de espesor en el cuerpo de la caldera y 

 100 mm de espesor en el economizador 

 incluye chimenea, tanque y bombas de alimentación, depósito de purgas, equipo de tratamiento del 

 agua, valvulería, instrumentación (Vahinger, Jako, Wika, Sauter, Gestra, Spirax Sarco) y cuadro de 

 control. 

 Equipo de alimentación: 

 -       1+1 bombas de la marca Grundfos o similares 

 -       Caudal máximo 1 m3/h 

 -       Presión de impulsión: 14 bar 

 Acceso a la caja de humos, al hogar y al lado agua (mediante bocas de hombre). 

 Vigilancia indirecta para cumplir TRD 604 / 72 horas. 

  1,00 390.769,00 390.769,00 

 A1212_4 Ud Bombas de alimentación y enfriador 

 Unidad bombas de alimentación a Hidrilisis y  enfriador disgestor para Hidrolisis térmica de fangos 

 de con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día 

  

 Enfriador del digestor: 

 1x enfriador del digestor 

 Válvulas y paquete de instrumentación 

  

 Bombas de alimentación a la hidrólisis: 

 2x bombas de alimentación a la hidrólisis 

  1,00 69.589,00 69.589,00 

 A1212_5 Ud Intercambiador de Calor 

 Unidad de Intercambiador de Calor para Hidrolisis termica con capacidad 15 Tn MSdía 

  1,00 143.100,00 143.100,00 

 A1212_6 Ud Fabricación y Montaje Hidrolisis Térmica 

 Fabricación y Montaje de Unidad de Hidrolisis térmica de fangos modelo B2-3 compuesto por 3 re- 

 actores, un Pulper y un flash Tank. 

  1,00 323.300,00 323.300,00 

 A1212_7 Ud Supervisión Hidrolisis Térmica 15Tn MS/día 

 Supervisión durante instalación y puesta en marcha Formación de la Unidad de Hidrolisis térmica de 

 fangos de con una capacidad máxima de tratamiento de 15 t MS/día 

  1,00 291.500,00 291.500,00 

 TOTAL APARTADO A2.02.16 Hidrólisis térmica fangos ......  1.881.267,88 
 APARTADO A2.02.17 Digestión anaerobia fangos 
 SUBAPARTADO A2.02.17.01 Equipamiento del digestor 
 EQSANRO110 Ud Agitador Scaba 3 kw 

 Agitador sumergible para homogeneización de fangos en digestor anaerobio. 

  

 Marca.  SULZER  o equivalente. 

 Modelo: Agitador vertical SCABA modelo 80FVPT-Lcc 
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 Dimensiones del tanque: 

 Diámetro        11.700 mm 

 Nivel máximo de líquido         13.380 mm 

 Nivel mínimo de agitación       7.500 mm 

 Nivel montaje sobre fondo tanque        15.400 mm 

 Altura de la camisa     11.500 mm 

 Altura del cono superior        1.700 mm 

 Profundidad del cono inferior   1.880 mm 

  

 Dimensiones agitador: 

 Longitud total del eje: 14,580 m. 

 Diámetro agitador 1:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 2:    2.900 mm. 

 Diámetro agitador 3:    2.200 mm. 

  

 Valores medios: 

 Curva de flujo Herschel-Bulkley Tau=0+32*(dv/dy)**0.35 mPas 

 Exp. en la ley exponencial para visc.   0.35 

 Viscosidad media (a 26/s)       21 mPas 

 Índice de viscosidad máximo.    10 

 Diferencia máxima de densidad   0.1 

 Densidad media  1.05 g/cm3 

 Temperatura     40 ºC 

  

 Motor: 

 Marca:  ABB - M3HP 100 LB 

 Potencia motor:         3 kW - 1500 r.p.m. 

 Frecuencia/Tensión      50 Hz - 230/400 

 Forma de protección     ATEX II 2G EExe T3 

 Material eje:   Fundición. 

  

 Engranajes 

 Marca/Tipo:     NORD - SK5382AFBH 

 Revoluciones de salida 17 r.p.m 

 Forma de instalación H5(M4) 

 Adaptado para el motor de brida IEC (IEC100) 

  

 El suministro de equipo deberá incluir no solo el agitador sino que el cuadro de alimentación y su sis- 

 tema de control deben ser facilitador por el mismo proveedor. 

  

  2,00 46.383,48 92.766,96 

 P6PM080INX Ud Carrete pasamuros 80 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 80mm 

 de diámetro. 

  

  3,00 76,51 229,53 

 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 100mm de diámetro. 

  3,00 97,07 291,21 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  1,00 175,86 175,86 

 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 200mm de diámetro. 

  1,00 209,28 209,28 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 
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 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  200,00 2,48 496,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.17.01 Equipamiento del digestor 94.168,84 
 SUBAPARTADO A2.02.17.02 Intercambiadores de calor, circuito agua caliente y fangos 

 EQSANRO111 Ud Intercambiador de calor tubo en tubo 130.000 kcal/h 

 Intercambiador de calor de lodos de tubo en tubo 130.000 kcal/h. 

 Marca:          HRS o equivalente 

 Tipo:   Tubo en tubo 

 Modelo:         HRS DTI 89/60 6.0 304/316L H 

 Capacidad:      130.000 Kcal/h 

 Nr de unidades: 1 bastidor con 6 intercambiadores 

  

 Diámetro de la camisa:  Øe 88.9 x 2 mm 

 Diámetro de tubos interiores:   Øe 63.5 x 1.6 mm 

 Longitud: Aprox.        5 939 mm entre bridas 

 Material en lado tubo:  AISI 316L 

 Material en lado camisa:        AISI 304 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf 

 Conexión lado tubo:     EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

 Conexión lado camisa:   EN1092-1 PN16 DN50/DN65 a conf. 

  

 Lado Camisa 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Lado Tubo 

 Temperatura de diseño:  90/0 ºC 

 Presión de diseño:      6/-1 barg 

 Categoría de fluido:    ii 2 

  

 Código de diseño:       PD5500 

 PED 2014/68/UE: Art. 4 Par. 3 

 Camisa: Acabado exterior mate 

  

 Tubos interiores:       Corrugación tipo HARD 

 Colocación:     Horizontal, montado sobre bastidor autoportante tipo T invertida (3H x 2W) 

 Interconexiones:        Incluidas, bridadas calidad AISI 316L 

  2,00 14.955,16 29.910,32 

 EQSANRO112 Ud Bomba Horizontal 26m3/h a 30 mca 

 Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 

 Fluido a bombear: Aceleración del circuito de agua caliente. 

 Marca:  KSB o equivalente. 

 Modelo: Sewatec F 65-217G 3ENH 112M 02 

 Ejecución: horizontal. 

 Caudal: 26 m3/h. 

 Altura manométrica: 30 m.c.a. 

 Potencia dimensionada P2        4,00 kW 

 Rendimiento del motor a plena carga (4/4)       88,1 % 

  4,00 4.704,38 18.817,52 

 EQSANRO113 Ud Bomba Horizontal 13m3/h a 10 mca 

 Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características. 
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 Caudal bombeado requerido               13,00 m³/h 

 Altura de bombeo requerida      10,00 m 

 Medio bombeado de calderas      "agua, agua para alimentaci ón agua totalmente desalada tratada 

 según VdTÜV 1466 

 No contiene sustancias químicas o mecánicas que afecten a los materiales" 

 Corriente volumétrica   10,00 m³/h 

 Altura de bombeo        15,00 m 

 Eficiencia      54,70% 

 IEM (índice de eficiencia mínima)       = 0,50 

 Absorción de potencia   0,73 kW 

 Velocidad de rotación de la bomba       2925 rpm 

 NPSH requerido  1,48 m 

 Presión permitida de trabajo    16,00 bar.r 

 Temperatura ambiente máxima     20,0 °C 

 Temperatura ambiente mínima     20,0 °C 

 Temperatura del medio a bombear 75,0 °C 

 Densidad del fluido     975 kg/m³ 

 Viscosidad del medio a bombear  0,39 mm²/s 

 Máx presión de aspiración       0,00 bar.r 

 Rata de caudal de masa  2,71 kg/s 

 Potencia máxima de curva        0,90 kW 

 Mín.caudal permitido para funcionamiento estable continuo       2,10 m³/h 

 Pres. descarga  1,43 bar.r 

 Mín gasto másico permitido      0,57 kg/s 

 para funcionamiento estable 

 continuo 

 Altura de bombeo en el punto    16,68 m 

 de caudal cero 

 Caudal de masa máximo   4,78 kg/s 

 admisible Diseño 

 Bomba individual 1 x 100% 

 Sin; tolerancias según ISO 

 9906 clase 3B 

 Ejecución 

 Bomba estándar  EN 733 

 Diseño  Para montaje sobre la placa de base 

 Orientación     Horizontal 

 Código de material      BQ1EGG-WA 

 Código  11 

 Plan de estanqueidad    A cierre mecánico de acción sencilla  (tapa tipo A) 

  4,00 2.017,40 8.069,60 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  8,00 80,25 642,00 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 
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 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  30,00 70,62 2.118,60 

 EQSANRO114 M Aislamiento termico y acústico de tuberías DN 100 

 Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes características: DN 150. Mantas de lana 

 mineral Roclaine, tipo Sprintex 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus ca- 

 ras, en 100 mm de espesor, protegido con chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 

 engatillada y abrochada con tornillos de acero inoxidable. E.T. 1001 

  50,00 7,71 385,50 

 P6VR.100.16 ud Válvula de retención DN 100 mm PN 16 

 Válvula de retención DN 100 mm PN 16 con obturador clapeta simple, instalada de eje de acero ino- 

 xidable comprimido en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, 

 con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornillería. Unidad totalmente instalada, incl. 

 Pruebas. 

  4,00 148,24 592,96 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  8,00 165,13 1.321,04 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  4,00 73,87 295,48 

 TBTI0065 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 65 e=2mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 65 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  12,00 45,96 551,52 

 VCC00065 ud Válvula DN 65 Compuerta Cierre Elástico 

 Válvula de Compuerta DN 65 mm 

  

 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  65 mm 

 Presión (PN):   10/16 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 
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 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado 

 electrostáticamente (RAL.6.002). 

  8,00 154,55 1.236,40 

 VRDC0065 Ud Válvula de Retención DN 65 mm Doble Clapeta PN 16 

 Válvula de retención de dos batienes tipo Ruber Check. 

  

 Servicio:                       Conducciones 

 Marca:                  BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 BV-05-91EMG 

 Diámetro (DN):          65 mm 

 Características: 

 Montaje entre bridas, adaptable a diferentes normas de conexión. 

 Presión (PN):           10/16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                         Fundición dúctil GGG-40 

 Batientes:              Acero Inoxidable AISI 316 

 Asiento:                        Buna-N 

 Resortes:                       Acero Inoxidable AISI 302 

 Ejes:                   Acero Inoxidable AISI 304 

 Apertura progresiva controlada por un muelle con doble punto de apoyo. 

  4,00 71,87 287,48 

 TCD00065 Ud Carrete Desmontaje DN 65 

 Carrete de desmontaje de DN 65 mm. 

  

 Servicio:               Montaje y desmontaje de valvulería y accesorios en conducciones. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:         BC 06 11. 

 Tipo:           Telescópico. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Materiales: 

 Carrete:                Acero inoxidable AISI 304. 

 Bridas:                 Acero al carbono ST. 37.2. 

  4,00 293,45 1.173,80 

 EQSANRO115 M Aislamiento termico y acústico de tuberías DN 65 

 Aislamiento termico y acústico de tuberías de las siguientes características: DN 125. Mantas de lana 

 mineral Roclaine, tipo Sprintex 342-G-100, con soporte de malla metálica inoxidablen una de sus ca- 

 ras, en 100 mm de espesor, protegido con chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 

 engatillada y abrochada con tornillos de acero inoxidable. E.T. 1001 

  60,00 6,29 377,40 

 EQSANRO116 Ud Electroválvula de 3 vías DN 65 

 Electroválvula de paso directo para agua. 

  

 Marca: Joucomatic o equivalente. 

 Número de vías: 3. 

 Posición: cerrada. DN 60. 

 Caudal de paso: 20 m3/h. 

 Conexiones: roscadas. 

 Materiales: Cuerpo: latón. 

 Asientos: perbunan. 

  4,00 350,36 1.401,44 

 2032911 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías DN 150. 

 Válvula mezcladora de cuatro vías. 

 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 150. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

  2,00 2.578,80 5.157,60 

 EQSANRO117 Ud Válvula mezcladora de cuatro vías DN 100. 

 Válvula mezcladora de cuatro vías. 
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 Marca: Saeger o equivalente. 

 DN 100. PN 10. 

 Conexiones: bridas DIN 2502. 

  2,00 2.129,02 4.258,04 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

  6,00 198,30 1.189,80 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.17.02 Intercambiadores de calor, 77.910,50 
 circuito agua caliente y fangos ...............................................  
 SUBAPARTADO A2.02.17.03 Instalación auxiliar de gasoil 
 EQSANRO119 Ud Depósito Tipo Campsa 3.000 l. 

 Depósitos para productos con densidad inferior a 1,1 Kg/dm3 . 

  

 Marca: Lapesa 

 Servicio: almacenamiento de gasóleo. 

 Tipo: CAMPSA. 

 Capacidad: 3.000 l 

 Medidas: Ø1500 x 2000 mm 

  

 Caracteristicas 

 De posición horizontal a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

 DOBLE PARED (ACERO S235JR/ACERO S235JR), para instalación AÉREA. 

 Fabricado según EN12285-1 Clase A. 

 Depósito envolvente de acero al carbono. 

 Todos los depósitos incorporan una boca de entrada de hombre con tapa, junta y tornillería. 

 Los depósitos incorporan apoyos, según norma, soldados al tanque y con una elevación de 100 

 mm. 

 Acabado superficial interior: Limpio de partículas. 

 Acabado superficial exterior: Granallado hasta Gr. SA 2 ½ + 60 micras epoxy poliamida + 60 mi- 

 cras poliuretano de color blanco. 

 Cámara de doble pared con vacío realizado y llaves con manovacuómetros montados preparada pa- 

 ra sistemas detectores de fugas por vacío. Con Certificado de Inspección y Prueba. 

  

 Incluso: 

 Tubería Aspiración roscada 1" con válvula de pie 

 Cortafuegos tipo T 1 1/2 

 Válvula contra sobrellenado + Adaptador 3" a 4" + Machón 4" 

 Equipo detector de fugas por vacío, FUGALARM 

 Varilla de medición en aluminio 

  1,00 3.935,57 3.935,57 

 EQ22GE130 Ud Grupo de presión gasoleo 100 l/h 

 Grupo de presión Gasoleo Gemelo Q 100 l/h 

  

 Servicio: Alimentación a Calderas 

 Marca: INPRO GP130GEW 

 Cauda máximo: 130 l/h. 

 Monofásico 220V IP 54 

 Potencia 1/3 CV 

  2,00 2.080,23 4.160,46 
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 EQ2212985B Ud Rampa de gasoleo 100 l 

 Rampa de gasoleo para alimentación al quemador. 

  

 Rampa copmpuesta por: Válvula de aislamiento, filtro gasoleo y boquilla de conexión al quemador. 

  2,00 718,52 1.437,04 

 TBTI0020 M Tubería Inoxidable AISI 316L DN 20 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 20 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        1,6 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  30,00 12,36 370,80 

 VBF00020 Ud Válvula de Bola Forjada DN 20 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 20 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

  4,00 18,35 73,40 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.17.03 Instalación auxiliar de 10.101,27 
 gasoil .........................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.17.04 Calderas 

 EQ12175_1 Ud Chimenea calorifugada AISI 304 - 250 x 310 mm; H: 10 m 

 Chimenea de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        DYNAK o similar 

 - Modelo:                       DP 

 - Servicio:             Salida de humos de calderas 

 - Material:             Acero inoxidable AISI 304 

 - Recubrimiento:                Calorifugado 

 - Diámetro exterior:    310 mm 

 - Diámetro interior:            250 mm 

 - Altura:                       10 m 

 - Incluyendo: 

 . Módulos rectos 

 . Un módulo final sombrerete 

 . Un módulo final de comprobación 

 . Un colector de hollín 

 . Una Te de 135º 
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 . Dos codos de 45º 

 . Abrazaderas de unión 

 . Dos anclajes intermedios 

 . Un anclaje de carga 

 . Un adaptador de caldera 

 . Una abrazadera de vientos 

  1,00 2.305,12 2.305,12 

 EQSANRO120 Ud Caldera Capacidad: 300.000 Kcal/h 

  

 Caldera pirotubular presurizada con inversión de llama en la cámara de combustión y haz tubular de 

 pasos de humos 

  

 MODELO  CEY-WB 240/6 

 Norma de diseño EN 12953 

  

 Presiones de Diseño     6 bar(g) 

 Potencia Térmica        240     kW 

 Rendimiento     92      % 

  

 Temperaturas 

 ?T máximo de agua       20      ºC 

 Máxima de servicio (seguridad)  100     ºC 

 Aire ambiente   25      ºC 

  

 Combustible 

 GASÓLEO / BIOGÁS 

  

 Perdida presión lado agua (?T=20ºC)     4 mbar 

 Clase Caldera s/Directiva 97/23/CE              1era 

  

 Dimensiones 

 Longitud (sin quemador) 1.587   mm 

 Anchura 800     mm 

 Altura  915     mm 

  

 Peso en vacío   440     kg 

 Diámetro Salida Humos   220     mm 

  

 Componentes 

 Cuerpo de presión 

 Cámaras de gases, anterior y posterior de fácil accesibilidad. 

 Aislamiento térmico del cuerpo 

 Equipo de combustión para combustible biogás / gasóleo alternativamente. 

  

 Homologado como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Temperatura mínima de retorno > 

 50ºC 

  1,00 27.548,98 27.548,98 

 2210605 Ud Conexión a chimenea 

 Conexión a chimenea para la evacuación de humos procedentes de la combustión. DN 400. Espe- 

 sor: 6 m. Material: chapa de acero calorifugada. 

  1,00 443,59 443,59 

 2210610 Ud Vaso de expansión 

 Vaso de expansión. 

 Tipo: membrana elástica. Volumen: 50 l. 

  1,00 243,93 243,93 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 
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 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.17.04 Calderas ......................  30.665,62 
 SUBAPARTADO A2.02.17.05 Dosificación de reactivos 
 ELEMENTO A2021705.1 Cloruro Férrico en Digestión 

 EQA2021705.1A Ud GRG 1000 litros 

 Contenedor GRG de 1000 l 

  

 Depósito IBC - GRG de 1000 litros con palet plástico y  bombona semi-translúcida. Con  de tapa su- 

 perior DN 150 (6") y válvula de salida DN 50 (2") con codo vertedor. 

 Palet plástico+estructura metálica galvanizada+bombona PE. 

  1,00 167,54 167,54 

 EQA2021705.2 Ud Cubeto de retención para GRG 1000 litros 

 Cubeto de retención para 1 depósitos IBC / GRG de 1000 litros fabricado en acero galvanizado y 

 con rejilla. 

  

 El proceso de galvanizado se realiza posteriormente a la fabricación del mismo, asegurando un per- 

 fecto acabado anti-corrosión en toda la estructura. 

  

 Largo:  1220 mm 

 Ancho:  1220 mm 

 Alto    :795 mm 

 Capacidad de Carga:     1200 kg 

 Estanco:         si 

 Volumen:        1000 litros 

 Material:       Acero Galvanizado 

  1,00 747,76 747,76 

 TBTPE10050 m Tubería polietileno DN 50 mm 

 Tubería de polietileno de Alta densidad 

  

 Material Polietileno apta para usos alimentarios 

 Diámetro:               DN 50 mm 

 Tipo:           PE 100 

 Norma:          UNE 53.966/ EN 12201 

 Densidad:       0,953 

 Presión:                10 atm 

 Color:          Azul 

 Incluso p.p. de uniones, anclajes y piezas especiales. 

  3,00 8,81 26,43 

 VBF00050 Ud Válvula de Bola Forjada DN 50 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 50 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  1,00 76,61 76,61 

 MPTCAPP20020 Ud Conjunto tubería aspiración  PP DN 20 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 
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 - Diámetro:             20 mm 

 - Material:             Polipropileno 

 - Incluyendo : 

 -  1 v´valvula de bola DN20 

 - 3,00  m Tubería PP DN 20 

 - 2,00 Codo 90º PP DN 20 Presión 

 - 7,00 Manguito PP DN 20 

 - 1,00 Té PP DN 20 

 - 2,00 Reducción PP DN 20 x 40 

  2,00 89,05 178,10 

 MBBDOMAF157 Ud Bomba dosificadora 1,5 - 15 l/h 

 Bomba dosificadora de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        SDM DOSAPRO 

 - Modelo:               GA25P4T3 

 - Tipo:                         membrana, mecánico 

 - Caudal máximo:                15 l/h 

 - Presión máxima:               12 bar 

 - Cadencia:             72 gpm 

 - Regulación:           Manual (admite variador de frecuencia) 

 - Materiales: 

 . Diafragma:           PTFE 

 . Cuerpo del dosificador:      PP 

 . Bolas:                       Cerámicas 

 . Asiento:             Aflas 

 - Accionamiento:                Motor eléctrico 

 . Alimentación:                230/400V, III, 50 Hz 

 . Potencia:            0,12 kW 

 . Velocidad:           3.000 rpm 

 . Protección:          IP-55 

  

 Según ET EMBM05/06 

  2,00 625,24 1.250,48 

 MPTCAE120015 Ud Conjunto tubería Impulsiónpolietileno PN 10 DN 15 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Aspiración 

 - Diámetro:     15 mm 

 - Material:     Polietileno 

 - Presión:      10 bar 

 - Incluyendo : 

 - 1 valvula de bola DN15 

 - 3,00  m Tubería polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Codo 90º polietileno PN 10 DN 15 

 - 7,00 Brida polietileno PN 10 DN 15 

 - 1,00 Té polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Reducción polietileno PN 10 DN 15x10 

 - 1,00 Filtro de tamiz PP 15 mm 

  

 Según ET EM142 

  2,00 136,88 273,76 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 
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 P3EDIFFONT6 Ud Lavaojos emergencia (EBAR) 

 Suministro e instalación de ducha combinada con lavaojos de emergencia, realizado en PEHD, co- 

 lor amarillo de alta visibilidad para que sea fácilmente identificable y piezas metálicas de acero inoxi- 

 dable, con las siguientes características: 

 Ducha: difusor de ABS, accionamiento manual con tirador rígido acabado en triángulo. 

 Lavaojos: poza resistente a la corrosión, incorporando compensador automático del flujo que asegura 

 un flujo constante aun cuando se producen variaciones en la red de suministro de agua, tapas para 

 evitar la contaminación de la salida de agua, válvula de fácil apertura que deja el flujo permanente- 

 mente abierto, almohadillas atomizadoras para proporcionar flujo de agua suave y aireado al área 

 ocular dañada. 

 Incluso instalación de abastecimiento conectada a la red general, desagüe conectado a la red de sa- 

 neamiento y pruebas. 

  1,00 1.347,18 1.347,18 

 TOTAL ELEMENTO A2021705.1 Cloruro Férrico en Digestión 4.117,46 
 ELEMENTO A2021705.2 Sosa en Digestión 
 EQA2021705.1A Ud GRG 1000 litros 

 Contenedor GRG de 1000 l 

  

 Depósito IBC - GRG de 1000 litros con palet plástico y  bombona semi-translúcida. Con  de tapa su- 

 perior DN 150 (6") y válvula de salida DN 50 (2") con codo vertedor. 

 Palet plástico+estructura metálica galvanizada+bombona PE. 

  1,00 167,54 167,54 

 EQA2021705.2 Ud Cubeto de retención para GRG 1000 litros 

 Cubeto de retención para 1 depósitos IBC / GRG de 1000 litros fabricado en acero galvanizado y 

 con rejilla. 

  

 El proceso de galvanizado se realiza posteriormente a la fabricación del mismo, asegurando un per- 

 fecto acabado anti-corrosión en toda la estructura. 

  

 Largo:  1220 mm 

 Ancho:  1220 mm 

 Alto    :795 mm 

 Capacidad de Carga:     1200 kg 

 Estanco:         si 

 Volumen:        1000 litros 

 Material:       Acero Galvanizado 

  1,00 747,76 747,76 

 MPTCAPP20020 Ud Conjunto tubería aspiración  PP DN 20 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 

 - Diámetro:             20 mm 

 - Material:             Polipropileno 

 - Incluyendo : 

 -  1 v´valvula de bola DN20 

 - 3,00  m Tubería PP DN 20 

 - 2,00 Codo 90º PP DN 20 Presión 

 - 7,00 Manguito PP DN 20 

 - 1,00 Té PP DN 20 

 - 2,00 Reducción PP DN 20 x 40 

  2,00 89,05 178,10 

 MBBDOMAF157 Ud Bomba dosificadora 1,5 - 15 l/h 

 Bomba dosificadora de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        SDM DOSAPRO 

 - Modelo:               GA25P4T3 

 - Tipo:                         membrana, mecánico 

 - Caudal máximo:                15 l/h 
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 - Presión máxima:               12 bar 

 - Cadencia:             72 gpm 

 - Regulación:           Manual (admite variador de frecuencia) 

 - Materiales: 

 . Diafragma:           PTFE 

 . Cuerpo del dosificador:      PP 

 . Bolas:                       Cerámicas 

 . Asiento:             Aflas 

 - Accionamiento:                Motor eléctrico 

 . Alimentación:                230/400V, III, 50 Hz 

 . Potencia:            0,12 kW 

 . Velocidad:           3.000 rpm 

 . Protección:          IP-55 

  

 Según ET EMBM05/06 

  2,00 625,24 1.250,48 

 MPTCAE120015 Ud Conjunto tubería Impulsiónpolietileno PN 10 DN 15 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:     Aspiración 

 - Diámetro:     15 mm 

 - Material:     Polietileno 

 - Presión:      10 bar 

 - Incluyendo : 

 - 1 valvula de bola DN15 

 - 3,00  m Tubería polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Codo 90º polietileno PN 10 DN 15 

 - 7,00 Brida polietileno PN 10 DN 15 

 - 1,00 Té polietileno PN 10 DN 15 

 - 2,00 Reducción polietileno PN 10 DN 15x10 

 - 1,00 Filtro de tamiz PP 15 mm 

  

 Según ET EM142 

  2,00 136,88 273,76 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 

 TOTAL ELEMENTO A2021705.2 Sosa en Digestión..............  2.667,24 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.17.05 Dosificación de reactivos 6.784,70 
 SUBAPARTADO A2.02.17.07 Toma de muestras 

 TBTI080 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        3,05 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Schedule 10 S 

 Acabado:                        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  38,00 57,05 2.167,90 

 VBF00080 Ud Válvula de Bola Forjada DN 80 
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 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 80 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  6,00 263,76 1.582,56 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.17.07 Toma de muestras .....  3.750,46 
 SUBAPARTADO A2.02.17.08 Bombeo de Enfriamiento, vaciado y siembra 
 EQSANRO118 Ud Bomba tornillo helicoidal 12 m3/h 30 m.c.a 

 Bombas de enfriamiento siembra y vaciado 12m3/h a 30 mca 

  

 Modelo:  Z36KC11RMA 

 Ejecución:      HORIZONTAL 

 Tª FLUIDO :     AMBIENTE (MAX 50ºC) 

 Viscosidad : <   150 CPS 

 Caudal :         12,0 M3/H. 

 Altura manométrica :     30 M.C.A. 

 Presión de diseño bomba         4,0 BAR. 

 Velocidad bomba :       190 RPM (<250rpm) 

 Paso de solidos:        12mm(DUROS)# 40mm(DEFORMABLES) 

 Potencia absorbida:     2,60 KW 

 Par de arranque:        240 Nm 

 Par funcionamiento. :   130 Nm 

 Potencia recomendada:    4,0 KW 

 N.P.S.H.bomba :         2,30 MCA 

 Conexión de aspiración:  Brida DN100mm DIN 2533; PN-16 RF -Lado motor, vertical, abatible- 

 Conexión de impulsión :         Brida DN80mm DIN 2533; PN-16 RF -Axial- 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       4 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo: NORD / Engranajes helicoidales / SK572.1F 

 Acoplamiento a bomba:   monobloc sobre bancada (1) 

 Velocidad de salida:    ±190 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 
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 Según procedimiento PS242. Pintura EPOXI 

 - Acabado final de 55-95 micras. 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  3,00 5.102,89 15.308,67 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  3,00 302,41 907,23 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  41,00 104,57 4.287,37 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  30,00 70,62 2.118,60 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  3,00 165,13 495,39 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  1,00 191,05 191,05 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 
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 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  60,00 2,48 148,80 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.17.08 Bombeo de Enfriamiento, 23.457,11 
 vaciado y siembra ....................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.17 Digestión anaerobia fangos ..  246.838,50 
 APARTADO A2.02.18 Depósito tampón 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 1050mm de diámetro. 

  1,00 175,86 175,86 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  1,00 302,41 302,41 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  12,00 104,57 1.254,84 

 EQSANRO133 Ud Agitador mezclador sumergible horizontal 3,6kW 

 Agitador mezclador sumergible horizontal 2,3 kW 

  

 Marca:  Grundfos o equivalente 

 Tipo:   Horizontal 

 Modelo: SMG36.71.301.5.1B 

 Servicio        Deposito fangos digerido 

  

 Características: 

 Relación empuje/potencia:       0.360 

 Fuerza de empuje axial:         1340 N 

 Caudal nominal:         515 l/s 

 Velocidad media:        1.3 m/s 

 Velocidad de la hélice:         301 rpm 

 Velocidad de rotación:  11.2 m/s 

 Relación de transmisión:        4.830 

 Diámetro del impulsor:  710 mm 

 Número de álabes de hélice:     2 

 Cierre primario:        2 RADIAL LIP SEALS 

 Cierre secundario:      SIC/SIC 

 Normativa de ensayo:    ISO 21630 

  

 Materiales: 

 Motor:  AISI EN-GJL-250 

 Hélice:         1.4301 

 Concentrador:   AISI 1.4301 

 Grosor pintura:         450 micrometre 
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 Instalación: 

 Profundidad máxima de instalación:      20 m 

 Se ajusta al tubo y tamaño del perfil de columna.: 80/80 mm 

  

 Líquido: 

 Rango de temperatura del líquido: 278 .. 313 K 

  

 Datos eléctricos: 

 Potencia de entrada - P1:       4.1 kW 

 Pot. de entrada real:   3.72 kW 

 Potencia nominal - P2:  3.6 kW 

 Frecuencia de red:      50 Hz 

 Tensión nominal:        3 x 400-415 V 

 Toler. tensión:         +6/-10 % 

 Intensidad nominal:     7.3A 

 Intensidad de arranque: 47 A 

 Cos phi - Factor de potencia:   0.86 

 Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga:    0.83 

 Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga:    0.72 

 Eficiencia del motor a carga total:      87 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 3/4:         87,8 % 

 Eficiencia del motor a una carga de 1/2:         87.6 % 

 Número de polos:        4 

 Tipo de arranque:       Estrella/triángulo 

 Grado de protección (IEC 34-5):         IP68 

 Clase de aislamiento (IEC 85):  H 

 Resistente a explosiones:       no 

 Longitud de cable:      10 m 

 Tipo de cable:  S1BN8-F 11G1.5 

 Tipo de clavija de cable:       NO 

  

 Paneles control: 

 Sensor de humedad:      relé ALR-20/A 

 Detector de agua en aceite:     con detector de agua en aceite 

  

 Elemento de izado: 

 Grúa 100kg con torno galvanizado 6AF, Cable tensor D4mm, 15m, safety stop 316 Pie de grúa 

 galv, Abrazadera de cable para AMD y AMG 

  

 Otros: 

 Peso neto: 77 kg 

  

 Soporte de motor para AMG, Fijación inferior compl. para AMG, Tubo guía 80x80x3 6m 304SS, 

 Bloqueo de profundidad para AMG, Fijación superior para AMG 

  1,00 9.557,81 9.557,81 

 TBTI0200.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 200 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 200 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  38,00 138,53 5.264,14 

 P6VC.200.16 Ud Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de Compuerta DN 200 mm 
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 Servicio::              Aislamiento de conducciones 

 Características: 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. 

 Modelo:         BV-05-47, M. corto F4 

 Diámetro (DN):  200 mm. 

 Presión (PN):   10/16. 

 Cierre elástico. 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-50. 

 Compuerta:      Fundición nodular GGG-50 con recubrimiento de caucho vulcanizado. 

 Eje:            Acero inoxidable AISI-420. 

 Volante:                Fundición nodular GGG-50. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Acabados: 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática- 

 mente (RAL.6.002). 

  2,00 560,70 1.121,40 

 P6PM200INX ud Carrete pasamuros 200mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 

 200mm de diámetro. 

  3,00 209,28 627,84 

 EGCDIM120 Ud Cubierta P.R.F.V Ø 9,5 m 

 Cubierta PRFV Ø9,5 m 

  

 Marca:                  DIMASA o equivalente 

 Características: 

  

 Diámetro interno espesador:     9,5  m 

 Diámetro exterior espesador:    110,5 0 m 

 Espesor de la cubier:   6 mm 

 Sobre carga:            15 kg/m2. 

 Bridas de extracción de aire:   Una unidad 

 Rejillas:                       Dos unidades 

 Uniones:                        Junta de neopreno 

 Estructura circular central:    Sí en inox 304 

 Tornillería:            Inox 304 

  

 Materiales de construcción: 

 Resinas:                        Tipo vinilester. Barrera química interior 

 Tipo ortoftálica. Refuerzo mecánico 

 Fibras:                 Vidrio "C" en forma de velo 

 Vidrio "E" en forma de MATS y tejidos equilibrados 

 Roving 

 Catalizador:            Peróxido de Mek 

  

 Acabado:                        Gel coat color ral a elegir 

 Porcedimiento de fabricación: 

 Mediante moldeo manual "Hand lay up" 

  

 Normativa: 

 La norma de diseño utilizada es la B.S. 4994: 1987 "Specification for Design and construction of ves- 

 sels and tanks in reinforced plastics", en la cual se 

 especifican todos los aspectos a tener en cuenta para la fabricación de depósitos fabricados en 

 P.R.F.V. 

  

 Tubuladuras, bocas de hombre y accesorios: 

 - Una tubuladura fabricada en PRFV PN 0,2 aire 

 - Boca de hombre superior 

 - Oreja de elevación (para facilitar el montaje). 
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 - Sistemas de fijación de la cubierta al hormigón mediante tortillería Inox. 

  

 Entre la pestaña de fijación de la cubierta y el hormigón del deposito, va junta de neopreno de 3 mm 

 de espesor. 

  1,00 11.075,81 11.075,81 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  100,00 2,48 248,00 

 TOTAL APARTADO A2.02.18 Depósito tampón ....................  29.628,11 
 APARTADO A2.02.20 Post deshidratación de fangos 
 SUBAPARTADO A2.02.20.01 Bombeo de fangos digeridos 

 EQSANRO130 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 25 m3/h a 20 mca 

 Bomba helicoidal para purga de fangos  Q= 12m3/h 6 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         Z36KC11RMA 

 Fluido: fangos espesados = 7% 

 Caudal:         25 m³/h 

 Altura manométrica.:    =20 mca 

 Paso de solidos:        12mm(duros)# 40mm(deformables) 

 Rendimiento bomba en P.B.:      34% 

 Potencia absorbida      4.1kW 

 Par de arranque 263 Nm 

 Par funcionam.  149 Nm 

 Potencia recomendada    5.5kW 

 NPSH Bomba      2,41mca 

 Conex.asp/impulsión:    100mm DIN 2533; PN-16 

  

 Materiales 

 Cuerpo: hº fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: caucho sintético perbunan 

 Biela de 2 piezas:      acero al carbono; bs en 10277 

 Eje accionamiento:      acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        cierre mecánico en silicio 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       3 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tension:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Proteccion:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 

  

 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord sk572.1f 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul.. 
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 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  

  2,00 4.104,24 8.208,48 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  46,00 70,62 3.248,52 

 VRB00100 Ud Válvula de Retención de Bola DN 100 

 Válvula de retencion de bola. 

  

 Marca:          BELGICAST o equivalente 

 Modelo:                 Retención tipo bola. BV-05-38B 

 Diámetro (DN):  100 mm 

 Presión (PN):   10 

 Materiales: 

 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40. 

 Bola:           Resina fenólica. 

 Tornillería:    Acero inoxidable AISI 316. 

 Junta de tapa:  Nitrilo. 

 Acabados:       Pintura industrial ALKYD INT./EXT. 

  2,00 191,05 382,10 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 

 mm, instalada. 

  4,00 165,13 660,52 

 PURG1PULFA Ud Purgador  1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

  2,00 77,54 155,08 

 P6CD.100.16 ud Carrete desmontaje DN100 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 100 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  

  4,00 73,87 295,48 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 
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 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.20.01 Bombeo de fangos 13.274,16 
 digeridos ...................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.20.02 Centrífugas post deshidratación 

 EQSANRO131 Ud Centrifuga deshidratación 25 m³/h - 1 467 kg DS/h 

 Centrifuga deshidratación 18 m³/h - 1 052 kg DS/h 

  

 Marca:  ANDRITZ 

 Modelo:         Decantadora D5LX 

 Caudal unitario de entrada      25 m³/h 

 Carga de fango: 1467  kg/h 

 Consumo de floculante (emulsión)        6 kg por ton MS 

 Concentración de sólidos en la alimentación     35 g/l 

 Sequedad del fango de salida:   22%. 

  

 Tamaño de la decantadora (L x An x Al)  4105 x 1228 x 1667 mm 

 Peso (vacía con sistema de accionamiento)       4792kg 

 Entrada de producto     DN50 PN10/PN16, EN 1092-1 

 Salida de sólidos       Brida : 680 x 368 mm ext. / 608 x 296 mm int. 

 Salida del centrifugado Brida : 484 x 238 mm ext. / 402 x 156 mm int. 

  

 Material de construcción 

 Bol     Lean Duplex - 1.4362 o equivalente 

 Tornillo        SS316/316L o equivalente 

 Otras piezas en contacto con el producto        SS316/316L o equivalente 

 Tornillería en contacto con el producto A4 o equivalente 

 Bastidor        Acero al carbono pintado 

 Cubierta        Cubierta del bol: Fibra de vidrio Cubierta del motor : Fibra de vidrio 

 Pintura para piezas en acero o hierro fundido   Pintura de protección estándar ANDRITZ STRC3 

 Motores pintados de acuerdo al procedimiento estándar del proveedor. 

  2,00 106.822,56 213.645,12 

 EQSANRO106 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías 

  

 Ud Cabezal de alimentación de 3 vías (colector) AISI 316, con válvulas antirretorno (PVC) y cone- 

 xiones flexibles. 

  2,00 1.265,00 2.530,00 

 TUB.PVCO11016 m Tubería PVC-O DN 110 PN16 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN110 PN16 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 
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 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  10,00 6,60 66,00 

 EQM11031 Ud Toma de agua de Servicio 

 Toma de agua de servicios formada por: electroválvula de 2 vías para agua DN-25, válvula de bola 

 de latón y latiguillos de conexión flexible 

  2,00 198,30 396,60 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  40,00 2,48 99,20 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.20.02 Centrífugas post 216.736,92 
 deshidratación ..........................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.20.03 Bombeo y almacenamiento fangos deshidratados 
 EQSANRO132 Ud Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 

 Bomba helicoidal para fangos Q = 5,5 m3/h a 120 mca 

  

 Marca:  Mono o equivalente 

 Modelo:         CW074H2R1/G412 

 Fluido: fangos  deshidratado 

 Sequedad        30% 

 Servicio:       Fangos deshidratado a silo almacenamiento 

  

 Caudal:         5,5 m³/h 

 Presión de bombeo :     20 bar. 

 Presión máxima bomba :   24 bar. 

 Potencia absorbida p.t. :       7,20 kw. 

 Potencia absorb.max.presion :   8,22 kw. 

 Par de arranque :        1.408 nm. 

 Par de funcionamiento :         936 nm. 

 Rendimiento :    60% 

 Paso de solidos:        14mm(DUROS)# 44mm(DEFORMABLES) 

 Potencia recomend.motor 18,5 kw 

 Conexión aspiración     1.000x360mm. 

 Conexión impulsión      125mm din 2533; pn-40 

  

 Materiales 

 Cuerpo: Hº Fº bs en 1561 grado en-gjl-hb195 

 Rotor:  Acero bs970 708 ó 709m40t/cromado (1) 

 Stator: Caucho sintético perbunan 

 Tornillo alimentación   Chapa de acero Bs en 10025 Grado S275 

 Cabezas de biela en Acero Inox. AISI 316 

 Eje accionamiento:      Acero inox.bs en 10088 

 Sellado:        Empaquetadura grafitada ZG 

  

 Accionamiento 

 Motor:  Eléctrico ie3 con termistores 

 Potencia:       18 kw 

 Velocidad:      1.450 rpm 

 Tensión:        400 vlts 

 Frecuencia:     50 hz 

 Protección:     IP-55 

 Forma constructiva:     B-5 

 Aislamiento:    F 
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 Reductor de velocidad 

 Modelo  : nord 

 Acoplamiento a bomba    : monobloc 

 Velocidad de salida     : ±240 rpm. A 50 hz. 

  

 Acabado 

 - Compatible con categoría de ambiente C5 según norma UNE EN ISO 14713 

 - Color RAL 5005 azul. 

  

 Incluye bancada común, construida en chapa de acero conformada y provista de los anclajes para 

 su fijación en la fundación de hormigón, 

  2,00 21.881,76 43.763,52 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  26,00 104,57 2.718,82 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  2,00 302,41 604,82 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxida- 

 ble y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con re- 

 corrido maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de 

 e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

  2,00 154,95 309,90 

 PURG1PULFA Ud Purgador  1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

  2,00 77,54 155,08 

 EQ12194_1 Ud Silo fangos 150 m3 

 Tolva de almacenamiento de fangos 150 m3. 

  

 Marca   Coronilla o Equivalente 

 Volumen 20 m3. 

 Dimensiones del cuerpo o tronco         Cilíndrico Ø 4,00 m. 

 Altura del cuerpo superior:     12,00  m. 

 Altura libre boca descarga a suelo      4,00 m. 

 Altura total de equipo          17,50 m. 

 Altura de la plataforma         4,50 m. 
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 Ancho  de la plataforma         1,00 m. 

 Sistema de descarga     Tajadera motorizada 1 hoja según especificaciones adjuntas. 

  

 Dimensión salida tajadera       Sección cuadrada 0,75x0,75 m. 

 Volumen útil    150 m3. 

  

  

 Materiales 

 Silo: Electrosoldado realizado con chapas espesores 15, 10, 8 y 6 mm. + cjto. de perfiles laminados 

 para refuerzo del fondo. La  cubierta se realizará con chapa antideslizante 6/8 mm.  Y reforzada inte- 

 riormente. Todo en acero al carbono S275JR. 

 Estructura portante: Electrosoldada realizada con cjto. de perfiles laminados de acero al carbono 

 S275JR. 

  

 Barandillas de seguridad: Construidas con perfiles tubulares, con rodapié  80x4 mm. y tramo inter- 

 medio con perfil de seguridad. Perfiles de acero al carbono S275JR. Altura 1.000 mm. 

  

 Escalera/s de acceso Ambas de gato, con sus correspondientes quitamiedos y construidas en acero 

 al carbono S275JR. Ancho 0,60 mts. 

  

 Plataforma intermedia: Realizada con piso de chapa antideslizante 4/6 mm y  barandillas de seguri- 

 dad, todo en acero al carbono S275JR. 

  

 Zonas vistas no soldada  Selladas con masilla de poliuretano. 

  1,00 84.558,49 84.558,49 

 PUNTLIMPIND Ud Toma de agua para limpieza 

 Punto de limpieza de agua. 

  

 Compuesto por: 

 Válvula de cierre esférico forjada:     DN 20 mm. 

 Presión máxima de servicio:             PN 16. 

 Materiales:                     Cuerpo latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:                       Teflón. 

 Cierre:                                 Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:                     Rosca gas. 

 Racor de enganche rápido 

 Tip                             Bayoneta 

 DN                              20 mm 

 Tubo de acero galvanizado DN 20 mm 

  2,00 137,19 274,38 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  40,00 2,48 99,20 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.20.03 Bombeo y almacenamiento 132.484,21 
 fangos deshidratados ..............................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.20 Post deshidratación de fangos 362.495,29 
 APARTADO A2.02.19 Línea de gas 
 SUBAPARTADO A2.02.19.01 Gasómetro 

 EQSANRO122 Ud Gasometro de doble membrana 791 m3 

 Gasómetro de doble membrana con regulación del nivel de carga 

 marca:                          Agrotel o Similiar 

 Modelo:                                 DMGS 
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 Volumen útil:                   791m3 

 Presión de servicio:            20 mbar 

 Diámetro:                       12,4 m 

 Altura:                                 9,4 m 

 Temperatura mínima del gas:             10 º 

 Capacidad máxima de toma de gas:        250  m³/h 

 Carga máxima de nieve:          150 Kg/m2 

 Velocidad máxima del viento:            150 Km/h 

  

 Compuesto por: 

 Membrana exterior fabricada en poliester recubierto por ambas partes de PVC resistente a la radica- 

 ción UV, protegido con fungicida DIN 4102 clase B1, forma de bola 3/4 reforzado en las uniones con 

 termosoldadura por alta frecuencia. Resistencia a la rotura de 5.000 N/5 cm 

 Membrana interior y de fondo: fabricada en poliester recibierto por ambas partes de PVC lacado con 

 plastificante especial resistente a la radiación UV, protegido por fungicida DIN 4102 clase B1, forma 

 de bola 3/4, bandas cortadas y soldadas por alta frecuencia. Resistencia a la rotura de 5.000 N/5 cm 

 Soplante eléctrica para el aire de apoyo tipo CH4/4HDB350 K/0.75/02 protección Eex-e-II-T3, toma 

 de corriente de 0.75 Kw. 

 Válvula de seguridad 

 Anillo de anclaje en perfil U de inoxidable 60 x 30 x 30. 

 Aparallaje para la conexión  de entrada y salida en DN 100 mm y otra para condensados DN 50 

 Medidor-regulador compuesto por: 

 Sensor ultrasónico tipo XPS 10. Carcasa KYNAR. Margen de medida 0-10 m. Protección IP 68. 

 Temeratura de trabajo -40º hasta +95 ºC. 

 Convertidor de medida de nivel MULTIRANGER 200 hasta 15 m. Salida 4-20 mA. 3 relés indepen- 

 dientes con un contacto libre de potencial alterna y programables 

 Ventana transparente 

 Válvula antiretorno de inoxidable 

 Válvula repartidora de presión de 

 Cable de conexión apantallado 

  2,00 36.544,56 73.089,12 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  90,00 104,57 9.411,30 

 EQ12181_2 Ud Pote de purga-AISI 316L-Diam=750 mm.; h=850 mm. 

 Pote de condensados 

  

 Diámetro:       600 mm 

 Altura del cuerpo:      900 mm 

 Bridas de conexión      150 mm 

 Caudal de biogás        450 m3/h 

  

 Parámetros de Trabajo 

 Temperatura mín  5ºC 

 Presión máx.     50 mbar 

 Pérdida de carga        2-4 mbar 

 Medio gaseoso   Biogás 

  

 Caracteristicas 

 Tapa practicable con conexión para medición (1”) 

 Descarga sifónica de condensados 
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 Válvula esférica para descarga manual 

 Tapón de vaciado 

 Visor lateral de nivel 

 Junta de estanqueidad NBR 

 Pies con orifico para anclaje al pavimento 

 Bridas según EN-1092-1-01 (DIN2576) 

  

 Materiales 

 Fabricado en Acero Inoxidable AISI316 

  2,00 2.473,79 4.947,58 

 APGLLA6 Ud Apagallamas horizontal 6" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               4" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 150 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

  2,00 2.080,23 4.160,46 

 TUB.PVCO16020 m Tubería PVC-O DN 160 PN20 Clase 500 

 Tubería de PVC-O DN160 PN20 Clase 500, de PVC orientado,según especificaciones técnicas del 

 PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, 

 transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y pruebas segun pliego. Unidad totalmente ter- 

 minada. 

  20,00 16,50 330,00 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  2,00 302,41 604,82 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  100,00 2,48 248,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.19.01 Gasómetro ..................  92.791,28 
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 SUBAPARTADO A2.02.19.02 Antorcha de quemado 

 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  150,00 104,57 15.685,50 

 PURG1PUL Ud Purgador línea de agua 1" 

 Purgador automático de agua de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        BELGICAST o similar 

 - Modelo:                       BV-05-61 (102) 

 - Conexión:             1" 

 - Presión nominal:              16 bar 

 - Material: 

 . Cuerpo y tapa:              fundición dúctil EN-GJS-450-10 

 . Válvula:            Latón niquelado 

 . Bola:                       acero S-235-JR recubierto de EPDM 

  1,00 77,54 77,54 

 VMWER0150 Ud Válvula mariposa ø 150 Servomotor Electrico de Regulación 

 Válvula de mariposa tipo wafer DN 150 mm con accionamiento mediante motor eléctrico. 

  

 Marca:          BELGICAST, Modelo: BV-05-2 CW LOCK. 

 Presión:                PN 10/16. 

 Conexiones:     Entre bridas (Wafer) 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         Fundición Gris GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi. 

 Disco:          Fundición nodular GGG 40 + tratamiento anticorrosión mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:           Acero inoxidable AISI 420 totalmente encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce DIN 1705 

 Tornillería:    Acero cadmiado. 

 Servomotor eléctrico: 

 Marca:          AUMA NORM o equivalente 

 Modelo:         SG5.1 

 Velocidad motor:        1.500 rpm 

 Tensión:                220 v 50 Hz. 

 Protección:     IP 67 

 Transmisor electrónico de posición, salida 4 - 20 mA. 

 Accesorios: 

 2 Limitadores de par 

 2 Finales de carrera. 

 Indicador mecánico de posición 

 Volante de maniobra de emergencia. 

  1,00 1.602,48 1.602,48 

 EQ12182_1 Ud Antorcha 300 Nm3/h 

 Antorcha 300 Nm3/h 

  

 Marca:  HIMMEL o Equivalente 

 Modelo:         Llama oculta auto-soportada 

 Capacidad de quemado:   300 Nm³ / h (dependiendo de la presión) 

 Potencia térmica max.:  2100 kW. 

 Concentración de CH4:    45-70% de CH4 
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 Temperatura de llama:   ~ 900 ° C 

 Gas:     biogás filtrado y drenado 

 Concentración de CH4:   45-70% de CH4 

 Tiempo de retención     :> 0.3s 

 Presión de gas:  25 mbar 

 Brida de gas:    DN 100, PN10 

 Encendido: electrodo    1x8KV 

 Detección de llamas:    celda UV, tipo resistente al calor 

 Nivel sonoro:   ~ 67 dB (A) a 15 m 

  

 Dimensiones (LxWxH):    1100 x 1100 x 9000 mm 

 Tubo de llama:  aislado con fibra cerámica de 50 mm. 

  

 Incluido: 

 1 Controles e instrumentos 

 1 apagallamas DN100, Cashco , aprobado por ATEX 

 1 Válvula de gas de cierre DN100, certificación EN 

 3 quemadores ~ 300 Nm³ / ha 25 mbar 

 1 brida de conexión DN100 

 2 presostatos (pmin / pmax) 

 1 armario electrónico IP 54 

  

 Material:       Acero inoxidable 

  1,00 22.657,63 22.657,63 

 APGLLA6 Ud Apagallamas horizontal 6" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               4" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 150 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

  1,00 2.080,23 2.080,23 

 P6VM.150.16 ud Válvula mariposa ø 150 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  3,00 530,82 1.592,46 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.19.02 Antorcha de quemado  43.695,84 
 SUBAPARTADO A2.02.19.03 Alimentación de biogás a caldera 
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 TBTI0150.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 150 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 150 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2,0 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  25,00 104,57 2.614,25 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimi- 

 do en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas 

 lubricadas, con volante, incluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 

 mm, instalada. 

  1,00 302,41 302,41 

 TBTI0080 M Tuberia de Acero Inoxidable AISI 316L DN 80 e=3 mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 80 mm. 

  

 Construcción:   Mediante soldadura. 

 Espesor:        3,05 mm. 

 Material:       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:  Schedule 10 S 

 Acabado:        Decapado. 

  

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  

  26,00 85,92 2.233,92 

 P6VM.080.16 Ud Válvula mariposa ø 80 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 80 MM. TIPO WAFER DE ACCIONAMIENTO REDUC- 

 TOR. 

 Marca:          BELGICAST o equivalente. modelo: BV-05-2 GW GOLD 

 Presión:                PN 6/10/16. 

 Conexiones:             Entre bridas (Wafer). 

 Dimensiones de montaje según Normas DIN 3202. 

 MATERIALES VALVULA: 

 Cuerpo:         GGG-40+ protección mediante epoxi 

 Disco:                  Fundición ductil GGG 40 + protección mediante epoxi 

 Asiento:                Etileno Propileno (EPDM). 

 Ejes:                   Acero inoxidable AISI 420 encapsulado dentro del disco 

 Cojinetes:              Bronce B62, DIN 1705 

 Bridas de adaptación normalizados ISO 5211 

 Reductor manual tipo R 

 materiales: fundición GGG-40 

  5,00 188,19 940,95 

 EQSANRO123 Ud Soplante Canal lateral 75 Nm3/h 600 mmca 

 Soplante de la siguientes características: 

 Marca:                  MPR o equivalente 

 Tipo:                   CL 15/01 G 

 Caudal:                 75 m³/h. 

 Presión:                        600 mm.c.a. 

 Temperatura aspiración: 35 ºC 

 Temperatura impulsión:  60 ºC 

 Velocidad soplante y motor:     2900 r.p.m. 

 Potencia motor:         1,5 kW. 

 Nivel de ruido:         76 dB/A a 1 metro. 
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 El grupo completo incluye: 

  

 Soplante 

 Motor 400 V, IP-55, asilamiento _Clase F, calentamiento clase B según la Directiva 

 ATEX, proteción EEx-d IIBT3. 

 Filtro de aspiración para gas DN 50, cuerpo y tapa en aluminio, elemento filtrante en poliéster. 

 By-pass en acero inoxdiable, versión compacta bridas DN 50 entre impulsión y aspiración con 

 válvula de seguridad en latón y resorte en Acero inox. 

 soportes elásticos. 

 Manguitos elásticos en aspiración e impulsión. 

  2,00 4.778,90 9.557,80 

 APGLLA3 Ud Apagallamas horizontal 3" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

  1,00 1.193,64 1.193,64 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.19.03 Alimentación de biogás a 16.842,97 
 caldera .......................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.19.04 Secado de biogás y eliminación de siloxanos 

 EQSANRO125 Ud Sistema completo secado y limpieza de biogas 215Nm3/h 

 Sistema  completo  para  alimentar de  la manera  más eficiente  el motor de  biogás. 

  

 . Marca:                      DIMASA o similar 

  

 Descripción 

 La  configuración  incluye: limpieza, secado, soplante, trampa de condensados, y sistema 

 By-Pass. 

  

 Filtro de grava para retención de espumas, construido en acero inoxidable AISI 304 

 Intercambiador de calor (biogas-agua)  Q Biogas: 160 Nm3/h 

 Filtro condensador para retención de sedimentos en acero inoxidable AISI 304 

 Chiller (range 38/3 °C - outdoor air temperature 35°C) 

 Aislamiento Térmico (con Armaflex + cubrición de aluminio) 

 Línea de By-pass, realizada en ASI 304, incluye válvulas. 

 Conector al sistema de refrigeración por agua   (chiller  intercambiador de calor) 

 Soplante de biogás , certificación ATEX  Delta P=150 mbar 

 Base de apoyo en acero al carbono pintada (bancada) , (para todos los componentes) 
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  1,00 95.578,08 95.578,08 

 EQSANRO126 Ud Filtro de carbon eliminación siloxanos, COVs y H2S 215m3/h 

 Filtro de carbón para eliminación siloxanos, COVs y H2S en biogas, con las siguientes característi- 

 cas: 

  

 - Marca:                                DIMASA o similar 

  

 Integrado por: 

 - 1 Filtro - FSHC 1500x2000 mm eliminación de siloxanos 

 - Primera carga Carbón Siloxanos y COV´s (1000 kg) 

 - 1 Filtro - FSHC 2500x5000 mm (doble lecho) eliminación de H2S 

 - Primera carga Carbón H2S (6300 kg) 

  1,00 61.844,64 61.844,64 

 EQSANRO127 Ud Paquete completo sistema eléctrico de potencia y control 

 Paquete completo sistema eléctrico de potencia y control 

  

 1 ud Cuadro eléctrico con PLC y pantalla táctil 

 1 ud Paquete de sensores: Presión y temperatura 

 1 ud Variador de frecuencia para soplante 

 2 ud Válvula multipunto en bypass de seguridad (PID control de presión) 

 1 id Accionamiento y paro remoto de la unidad de limpieza 

  1,00 42.166,80 42.166,80 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 

 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 351,71 703,42 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  10,00 70,62 706,20 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.19.04 Secado de biogás y 200.999,14 
 eliminación de siloxanos .........................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.19.05 Cogeneración 
 ELEMENTO A2.02.19.05.1 Alimentación a motogenerador 

 TBTI0100.2.0 M Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L DN 100 e=2.0mm 

 Tubería de acero inoxidable de diámetro DN 100 mm. 

  

 Construcción:           Mediante soldadura. 

 Espesor:                        2 mm. 

 Material:                       Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Material accesorios:    Acero inoxidable AISI - 316/316 L. 

 Norma:                  Milimétricos/ISO 1127 

 Acabado:                        Decapado. 

 Incluso p.p. de uniones, piezas especiales y anclajes. 

  20,00 70,62 1.412,40 

 EQ121641_1 Ud Conj tubería aspiración (2b) DN 100 AISI 316L Sch 10 con soldada 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Aspiración 
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 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 3,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 7,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 125 x 100 

  1,00 1.438,05 1.438,05 

 EQSANRO124 Ud Soplante canal lateral 215 Nm3/h 500 mmca 

 Soplante de la siguientes características: 

  

 - Marca:                        MPR o similar 

 - Modelo:               CL 34/1 G 

 - Tipo:                         De canal lateral 

 - Fluido:                       Gas de digestión a 35 ºC 

 - Caudal:                       210 Nm³/h 

 - Presion diferencial:  50 mbar 

 - Accionamiento: 

 . Motor eléctrico: 

 . Potencia:           3 kW 

 . Velocidad:          2900 r.p.m. 

 . Protección:         ATEX EE xd IIb T3 

 . Aislamiento:                Clase F. 

 . Protección:                 IP-67. 

 - Material: 

 . Cuerpo:              Aleación de aluminio anti chispa 

 . Émbolos:             Aleación de aluminio anti chispa 

 - Accesorios: 

 . Filtro de aspiración 

 . By pass 

 . Set de juntas de expansión 

 . Termostato ATEXII 2 G/D EEXD IIC T6 IP65 

  

 Según SMSP03 

  1,00 5.445,12 5.445,12 

 EQ121641_3 Ud Conj tubería impulsión (2b) DN 100 AISI 316L Sch 10 soldadura 

 Conjunto de tubería y accesorios de las siguientes características: 

  

 - Servicio:             Impulsión 

 - Diámetro:             100 mm 

 - Materiales: 

 . Tubería:            AISI 316L Sch 10 

 . Valona:             AISI 316L Sch 10 

 . Brida loca:         Aluminio 

 - Incluyendo : 

 - 5,00  m Tubería AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Codo 90º AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 11,00 Valona+Brida loca AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 1,00 Té AISI 316L Sch 10 DN 100 

 - 2,00 Reducción AISI 316L Sch 10 DN 100 x 65 

  1,00 1.554,70 1.554,70 

 P6VM.100.16 ud Válvula mariposa ø 100 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 100 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa 

 vigente, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de acciona- 

 miento manual, preparado para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxida- 
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 ble y juntas elastoméricas de estanquidad. Instalación y pruebas. 

  2,00 351,71 703,42 

 APGLLA4 Ud Apagallamas horizontal 4" + cortallamas 

 Apagallamas excéntrico con dispositivo cortallamas por fusible térmico de las siguientes característi- 

 cas: 

  

 Apagallamas: 

 - Marca:                        TECNAIR o similar 

 - Modelo:               1260EA 

 - Tamaño:               3" 

 - Ejecución:            Horizontal 

 - Tipo:                         Excéntrico. Antidetonante 

 - Conexión:             ANSI 150 RF 

 - Fluido:                       Gas de digestión 

 - Localización:                 Llegada gasómetro 

 - Certificado ATEX      IIA 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Fundición 

 . Nucleo:              Acero inoxidable 

  

 Dispositivo cortallamas: 

 - Marca:                        VAREC o similar 

 - Modelo:               430 

 - Tamaño:               DN 80 

 - Conexión:             PN 16 

 - Materiales: 

 . Cuerpo:              Aluminio 

 . Resorte:             Acero inoxidable 

  1,00 1.591,54 1.591,54 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  20,00 2,48 49,60 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.19.05.1 Alimentación a 12.194,83 
 motogenerador .........................................................................  
 ELEMENTO A2.02.19.05.2 Motores de gas 
 EQSANRO128 Ud Motogenerador Altare A385B 

 Motogenerador Altare A385B 

 Motogenerador para trabajo con gas de depuradora. Incluye: 

 -Motor y generador acoplados con sus sistemas de regulación para generación en paralelo con la 

 red, montados con amortiguación sobre bastidor de acero, rampa de gas completa, sistema de lubri- 

 cación extendida y armarios eléctrico y de control. 

 -Kit hidráulico con componentes para la recuperación de calor de motor, aceite e intercooler premon- 

 tados en un bastidor metálico. 

 -Salida de humos hasta caldera, con silenciador en acero AISI 316. Realizada en acero inoxidable 

 AISI 316 con chaquetas de aislamiento desmontables. Para montaje por instalador. 

 Se incluye: 

 -1 ud. Aerorefrigerador intercooler: Aerorefrigerador industrial de baja sonoridad para la segunda etapa 

 de intercooler. Controlado desde el PLC del módulo. 

 -1 ud. Aerorefrigerador emergencia: Aerorefrigerador de emergencia dimensionado para refrigerar el 

 motor operando a plena carga. Controlado desde el PLC del módulo. 

 -Portes. Transporte a pie de obra y seguro a todo riesgo. 

 -Puesta en marcha: Supervisión del montaje, puesta en marcha de los equipos y pruebas de opera- 

 ción de la instalación, incluyendo todos los materiales precisos. Incluye así mismo asistencia técnica 

 en diseño y montaje y formación posterior para la operación y supervisión. 
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  1,00 359.720,40 359.720,40 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.19.05.2 Motores de gas ................  359.720,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.19.05 Cogeneración .............  371.915,23 

 TOTAL APARTADO A2.02.19 Línea de gas ............................  726.244,46 
 APARTADO A2.02.21 Instrumentación 
 SUBAPARTADO A2.02.21.1 Medidores Caudal 
 MCAEH80 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 80 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 80. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W80 

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

  2,00 1.012,00 2.024,00 

 MCAEH100 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 100 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 100. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W1H 

  

 Caudalímetro electromagnético 

 Conductividad mínima:   5 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

  2,00 1.072,72 2.145,44 

 MCAEH150 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 150 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 150. 

  

 Marca:ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Promag 10L1F, DN150 6" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 additional specification 

 Idioma Inglés 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 150.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 
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 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.02500 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  1,00 1.118,83 1.118,83 

 MCAEH300 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 300 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 300 

  

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: 10W3f-UD0A1AA0A4AA 

 Promag 10L3H, DN300 12" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 750.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.10000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 E Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas, 

 chapa estampada EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 
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 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  

  3,00 1.190,24 3.570,72 

 MCAEH350 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 350 mm tipo2 

 Medidor electromagnético DN 350. 

  

 Marca:                  ENDRESS + HAUSER o equivalente 

 Modelo:                 Promag 10W3F 

 Conductividad mínima:   50 µS/ cm 

 Recubrimiento interior: Poliuretano 

 Conexión a proceso:     Bridas PN 16, en 1092-1 (DIN2501), acero al carbono 

 St37-2/FE 410W B 

 Electrodos:             1.4435/316L 

 Calibración:            0,5% 

 Homologación:           Zonas no clasificadas 

 Cabezal:                        Campo Alu, IP67 NEMA4X 

 Cable, versión remota:  5,0 m. cable de bobinas y señal 

 Entrada de cable:               Prensaestopa M20 

 Alimentación; display:  85- 250VAC; 2- linea, pulsadores 

 Señal de salida:                4- 20 mA HART+ impulso pasivo 

  4,00 2.080,23 8.320,92 

 MCAEH500 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 500 mm tipo2 

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

 Modelo: Promag 10L5H, DN500 20" 

 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  4,00 2.569,37 10.277,48 

 MCAEH600 Ud Medidor electromagnético en tubería DN 600 mm tipo2 

 Marca:  ENDRESS+HAUSER o equivalente 

  

 Modelo: Promag 10L5H, DN600 
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 Medidor Electromagnético de Caudal 

 Asignar línea 1 Volumen caudal 

 Asignar línea 2 Totalizador 1 

 Asignar señal de salida corriente Volumen caudal 

 Span de corriente 4-20 mA HART NAMUR 

 Valor 20mA 2,000.000 m3/h 

 Constante de Tiempo 1.000 s 

 PulseOutput1Assign Volumen caudal 

 PulseOutput1Value 0.25000 m3 

 Amplitud del Pulso 100.000 ms 

 PulseOutput1OutputSignal Pasivo - negativo 

 Modo contra Fallo salida corriente/Failsafe mode curren 

 Asignar Totalizador 1 Volumen caudal 

 Unidades Totalizador 1 m3 

 M Recubrimiento Interno: Poliuretano Certificado 

 WRAS BS6920 para Agua Potable 

 2 Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono, 

 Bridas EN1092-1 (DIN2501) 

 0 Electrodos: 1.4435/316L 

 A Calibración: 0.5% 

 1 Test Adicional: No incluído 

 A Homologación: Zona no clasificada 

 A Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 NEMA4X 

 0 Cable, Versión Remota: No requerido 

 A Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

 4 Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, 

 pulsadores 

 A Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión 

 Básica 

 A Señal de Salida: 4-20mA HART + Impulso Pasivo 

  2,00 3.317,12 6.634,24 

 IFCMTAE0100 Ud Medidor de caudal másico de aire 

 Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de aire 

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.500 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 304 

 . Longitud de inserción                600 mm 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  80 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 Caudal instantáneo 

 Totalizador (8 dígitos) 

 . Precisión                    1 % de la escala completa 

 . Calibrado                    Para aire 

 . Sujeción anillo de compresión        ½ "NPTM 

  3,00 2.192,67 6.578,01 

 IFCMDAE0100 Ud Medidor de caudal másico de biogás 

 Medidor de caudal de aire másico de las siguientes características: 

  

 - Principio de medida:          efecto térmico 

 - Servicio:                     Medida de caudal de biogás en tubería 
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 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo                                SS 20.600 

 - Características técnicas: 

 . Materiales                   Acero inox 316 L 

 . Montaje                      Compacto 

 . Protección                   IP 65 

 . Temp máxima                  120 º C 

 . Alimentación                 18-30 Vdc 

 . Señal de salida                      4 ... 20 mA/Profibus DP 

 . Indicación                   Display digital 

 . Caudal instantáneo 

 . Totalizador                   (8 dígitos) 

 . Precisión                    2 % de la lectura 

 . Sistema de montaje           620-M1 

  3,00 2.754,90 8.264,70 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.21.1 Medidores Caudal ........  48.934,34 
 SUBAPARTADO A2.02.21.2 Medidores Nivel y Presión 

 P6PEZOM2 ud Limnímetro Radar 

 Suministro, instalación, conexionado y calibración de limnímetro por radar programable tipo Vegaplus 

 WL61 con Hart o similar. Incluyendo línea de control con cable apantallado bajo tubo y/o bandeja 

 hasta cuadro,  soportes de fijación en acero inoxidable y tapa registrable con tapa de seguridad. To- 

 talmente instalado y funcionando, según PPTG del proyecto. 

  8,00 1.475,52 11.804,16 

 P6BOYA1 ud Boya medida de nivel 

 Regulador de nivel tipo boya tipo flotador ubicado en tubo de estabilización de turbulencias, de posi- 

 ción multiple, incluidos anclajes, conexión eléctrica a cuadro, protección, sonda, cableado, trasductor 

 para accionamiento de compuerta función de  nivel, display LCD de seis dígitos; salida análoga 4-20 

 mA; 5 salidas relé; comunicación RS-232/485 y Profibus PA, antena , Caja de conexión IP68, 

 Evaluación de señales, cableado multihilo apantallado hasta punto de ubicación  autómata,  precision 

 +/- 0.1%, alimentación eléctrica 24 VCc, material acero 316 s, epoxido, poliuretano, proteccion ip68, 

 temperatura de operacion -20 ºc a +50ºc. dispone de 5 reles de salidas 4-20ma,  totalmente instalado 

 y conexionado con plc.Unidad totalmente instalada 

  12,00 271,33 3.255,96 

 MNHDEHC Ud Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 

 Medidor de nivel hidrostático, rango de 0-4 m.c.a. 

  

 Marca Endress Hauser 

 Modelo Liquipoint FTW23 

 Measuring Principle     Conductivo 

 Detección de nivel capacitiva 

 Característica / Aplicación     Interruptor de nivel de punto compacto para utilización en líquidos de 

 base agua 

 Especialidades  Apropiado para CIP y SIP 

 Suministro / Comunicación       10…30 V DC 

 Temperatura ambiente    -40 ... 70°C 

 -40 ... 158°F 

 Temperatura del proceso Estándar: -20 ... 100°C 

 Limpieza: 

 -20 ... 135°C para 1h 

 -4 ... 275F para 1h 

 Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.       Vacío ... 16 bar 

 Vacío ....232 psi 

 Principales partes húmedas      Sensor: 316L 

 Aislamiento del Sensor: PEEK 

 Conexión a proceso      Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24 

 Comunicación    DC PNP 

  3,00 145,22 435,66 

 IPTROAE001 Ud Transmisor presión relativa 1 bar 
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 Transmisor de presión relativa, con las siguientes características: 

  

 - Marca:                                KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTIBAR P 1010C 

 - Rango de medida:                      2.0 bar/200kPa/30psi 

 - Precisión de la medida:               +/- 0.25% del F.E 

 - Conexión a proceso de rosca:  ANSI 1/2 NPT-M 

 - Juntas:                               FKM 

 - Diafragma/relleno:            1.4435 ( AISI 316L). Aceite Silicona 

 - Conexión Eléctrica:           Conex. Valv. ISO 4400, M16, IP65 

 - Protección mecánica:          IP65 

  4,00 228,53 914,12 

 MPI0MEMB Ud Manometro Indicador con Membrana Separadora 

 Manómetro indicador de presión con membrana para líquidos cargados con brida desmontable para 

 limpieza. 

  

 Marca:                  BOURDON o equivalente. 

 Diámetro esfera:                100 mm 

 Materiales: 

 Caja estanca:           Estampada en acero inoxidable AISI 316. 

 Conjunto racor - tubo:  Acero inoxidable AISI 316. 

 Incluso grifo de aislamiento. 

  28,00 80,25 2.247,00 

 MPEIBERFLUID Ud Transmisor de presión 

 Transmisor de presión 

  

 Marca:                  IBERFLUID o equivalente 

 Modelo:                 DRC-2B2-2 

 Campo de medición:      0 a 16 bar 

 Materiales: 

 Diafragma:              Ceramica (AI203) 

 Carcasa:                        Acero inoxidable 

 Junta:                  Viton 

 Tª máxima:              -30 a 100 ºC 

 Conexión a proceso:     Rosca 1/2" Gas (BSP) 

 Conexión eléctrica:             PG16 

 Salida:                 4-20 mA/ 2 wire 

 Protección:             IP65 

 Alimentación:           12 a 36 Vcc 

  6,00 191,16 1.146,96 

 MCR00015 UD Medidor rotámetro DN15 mm 

 Rotámetro para la medida de caudal para tubería de DN 15 mm 

  

 Marca:                  COMAQUINSA o equivalente. 

 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:             Roscadas. 

 Tolerancia:             ± 1 % final de escala. 

 Ambito de medida:               1:10 

 Montaje:                        Vertical. 

 MATERIALES: 

 Tubo de medida:         Borosilicato. 

 Flotador:                       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:                Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según necesidades. 

  2,00 148,72 297,44 

 MCR00025 Ud Medidor rotámetro DN25 mm 

 Rotámetro para la medida de caudal para tubería DN 25 mm. 

  

 Marca:  COMAQUINSA o equivalente. 
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 Presión según modelo:   5 a 15 Kg/cm2. 

 Conexiones:     Roscadas. 

 Tolerancia:     ± 1 % final de escala. 

 Ámbito de medida:       1:10 

 Montaje:        Vertical. 

  

 Materiales: 

 Tubo de medida: Borosilicato. 

 Flotador:       Ac inoxidable AISI 316, según necesidades. 

 Muelles o topes:        Ac inoxidable AISI 316, PVC, PTFE, según necesidades. 

  8,00 321,93 2.575,44 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.21.2 Medidores Nivel y Presión 22.676,74 
 SUBAPARTADO A2.02.21.3 Medidores de Parametros 

 MFQPPHHCH Ud Medidor de pH y Tª 

 Medidor de pH y Tª, electrodo inmesión 

 Marca Hach o similar 

 Conjunto compuesto por: 

 Sensor combinado para medida de pH. Rango de medida 0-14 pH. 

 Sensor de temperatura Pt1000. 

 Set de montaje por pertiga 2 m de PVC 

 Controlador universal de 1 canal para conexion de sonda analogica de pH/ORP. 2 salidas 4-20 mA, 

 4 reles de alarma. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 131 

  7,00 1.630,45 11.413,15 

 MFCHL3798 Ud Sensor inductivo de conductividad 

 Sensor inductivo de conductividad 

 Marca:  HACH LANGE o equivalente 

 Conjunto formado por: 

 LXV428.99.00001 Cond. 3798-S sc sensor inductivo digital de Conductividad, rango 0,2 - 2000 

 mS/cm. Material PEEK, cable 10 m. Montaje en inmersion. 

 Con sensor de temperatura. 

 Alimentacion 100-240 Vca. Comunicacion Profibus DPV1. 

 Según EI 133 

  2,00 1.967,78 3.935,56 

 MHACHBIO2L Ud Equipamiento control biológico dos líneas 

 Conjunto equipamiento para control del proceso de reactores biológicos 

 marca: HACH o similar 

 El conjunto lo compone: 

 6 x Sensor de oxígeno disuelto, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de REDOX diferencial, con set de montaje en inmersión. 

 3 x Sensor de sólidos en suspensión, con set de montaje en inmersión. 

 Red de control multiparamétrico sc1000, formado por: 

 2 x base de 6 sensores digitales, una de las bases con comunicación Profibus DP para la comuni- 

 cación desde 

 un punto. 

 1 x display táctil. 

 2 x conector de bus sc1000. 

 1 x cable de conexión de red sc1000 (precio por metro). 

 - Pértigas de inmersión para sensores de oxígeno disuelto y REDOX 

 - 3 x base sc1000 de 4 sensors digitales, una de ellas con Profibus DP. 

 - 1 x Conector adicional sc1000. 

  1,00 17.147,83 17.147,83 

 AAMAH1000 Ud Analizador de amonio por Inmersión 1000 ppm 

 Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH LANGE o similar. 

 - Modelo:                               A-ISE sc 
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 - Método de medida:             Electrodo selectivo de amonio y potasio, 

 electrodo de referencia pHD 

 - Rangos de medida:             0,5 ... 1000 mg/l  NH4-N. 

 - Tiempo de respuesta:          < 3 min. 

 - pH de muestra:                         5..9 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Profundidad:                  0,3 .. 3 m 

 - Velocidad de muestra:                 < 4 m/s 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 2,4 kg. 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Cabezal de limpieza de aire para sondas de amonio 

  

 - Set de montaje: 

 . Material:                   Pértiga PVC, anclajes en acero inoxidable 

 . Temperatura:                        Máx. 60ºC 

 . Diámetro:                   1½” con rosca 1” 

 . Longitud:                   2,3 m 

 . Montaje:                    Tubo, pared o suelo 

  3,00 3.485,79 10.457,37 

 ANIAH1000 Ud Analizador de nitrato por Inmersión 1000 ppm 

 Analizador de proceso para la medida de amonio, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Nitratax plus sc 

 - Método de medida:             Método patentado doble haz 

 - Rangos de medida:             0,1 ... 25,0 mg/l  NO2+3-N (5 mm) 

 - Camino óptico:                        5 mm 

 - Tiempo de respuesta:          > 1min ( ajustable) 

 - Tolerancia de medida:         +/- 3% del valor medido +/- 0.5 mg/l 

 - Instalación:                  Sumergido en el medio, conexión 1" 

 - Temperatura de muestra:               +2 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  329-333 x 70 mm (L x D) 

 - Peso:                                 3,6 kg.Aprox 

 - Cable:                                Cable 10 m. a controlador SC 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:                 0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -627-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 - Set de montaje: 

 . Celda de flujo para sonda Nitratax, 5 mm 

  

 - Incluidos: 

 . Set de escobillas de limpieza 

 . Solución estándar 

 . Manual de funcionamiento 

 . Certificado verificación en fábrica 

  3,00 10.401,14 31.203,42 

 10144046 ud Analizador de ortofosfatos 

 ud. de Analizadores de Ortofosfatos en aguas residuales con las siguientes caracteristicas técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - SC1000 display para controlador con pantalla táctil. 

 - SC1000 base de controlador para conexión de 4 sondas sc, 4 salidas analógicas. Alimenta- 

 ción 220 V. 

 - PHOSPHAX SC, analizador de fosfato, rango 0,05-15mg/l PO4-P, 1 canal muestra continua 

 con set de montaje en barandilla para analizador AMTAX/PHOSPHAX SC       con controlador 

 SC1000 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede alimentar a varios analizadores 

 en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, pértiga 2 m. con abertura lateral 

 para salida de tubo de muestra. 

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

  1,00 8.826,92 8.826,92 

 10144206 ud Filtración por membrana para muestras de Ortofosfatos 

 Ud. de filtración por membrana para muestreo de ortofosfatos en aguas residuales, con las siguientes 

 caracteristicas técnicas: 

  

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Accesorios incluidos: 

 - FILTRAX unidad de filtración y transporte de muestra, longitud 2 m. 

 - Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 - Transporte de 1 l/h de permeado mediante peristáltica. Puede alimentar a varios analizadores 

 en línea 

 - Set de montaje en acero inox. para Filtrax con soporte mural, pértiga 2 m. con abertura lateral 

 para salida de tubo de muestra. 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

  1,00 19.677,84 19.677,84 

 IAPOAE0020 Ud Analizador de fosfatos 20 ppm 

 Analizador de fosfatos, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                HACH o similar. 

 - Modelo:                               Phosphax sc 

 - Método de medida:             Fotómetro de doble haz con diodo LED 

  

 - Rangos de medida:             0,05 ... 15 mg/l PO4-P ( 2 canales) 

 - Tiempo de respuesta:          < 5 min. 

 - Calibración:                  Limpieza y cero automático a intervalos programables 

 - Instalación:                  Montaje en barandilla para analizador PHOSPHAX 

 - Protección:                   IP65 
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 - Temperatura de muestra:               +4 ... 40°C 

 - Dimensiones:                  320 x 84,5 mm (L x D) 

 - Peso:                                 31 kg. 

  

 - Controlador: 

 . Modelo:                     SC1000 

 . Salidas analógicas:               0/4-20 mA con aislamiento galvánico 

 . Comunicaciones:             Opcional MODBUS, Profibus DPV1 

 . Protección:                 IP-65 

 . Material:                   Carcasa ABS y metálica con acabado resistente 

 a corrosión 

 . Dimensiones:                        150x315x250 mm 

 . Montaje:                    Mural, panel o tubo 

 . Alimentación:                       100-240 VAC 50/60 Hz (opción 24Vdc) 

 . Display:                    Matriz gráficaTFT VGA 320x240 pixels retroiluminado 

 . Peso:                               6,5 kg 

  

 -Incluye: 

 . Unidad de filtración y transporte de muestra FILTRAX 

 . Longitud del tubo:           2 m 

 . Sistema de filtración por membranas sumergidas en la muestra. 

 . Transporte de 1l/h de permeado mediante peristáltica. 

 . Set de montaje en inmersión para sonda de FILTRAx en ac.inoxidable 

 con soporte mural  10 cm, pértiga 2 m con abertura lateral para salida de toma de muestra 

 . Abrazadera para montaje de controlador 

  

 - Incluido: 

 . 1 reactivo 

 . 1 solución de limpieza 

 . Set de fungibles 

 . Manual y programa de mantenimiento 

  1,00 18.272,28 18.272,28 

 ITEOAE100100 Ud Equipo medida temperatura 100ºC 

 Equipo de medida de temperatura (sonda), de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        KROHNE o similar 

 - Modelo:                       OPTITEMP TRA-S 12 

 - Cabezal:              BA 

 . Material:           Aluminio 

 . Rosca prensaestopas:        M20 x1.5 

 . Protección:         IP65 

 . Conexión:           M24 x 1.5 

 - Sensor: 

 . Tipo:                       1xPt100-A-3-WW-6 

 . Material:           acero inox. 

 . Rango de Tª:                -200...+600ºC 

 . Conexión:           Transmisor montado en sobre inserción 

 - Montaje del transmsior en cabezal analógica ajustable transmisor 2 hilos 

 . Modelo:             TT10C 

 . Entrada:            RTD 

 . precisión:          +/- 0,15% del span de temperatura 

 . Alimentación:               6.5...32 VDC 

 . Salida:                     4-20 mA 

 - Diametro vaina:               12 mm 

 - Longitud inmersión:   160 mm 

 - Material vaina:               AISI 316 

  4,00 149,68 598,72 

 GEINST021 Ud Estación automática de medición en continuio 

 Estación de control de parametros de calidad de agua tratada 
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 Los elementos incluidos en el suministro de la estación de medida son: 

 -       Cabina de paneles sandwich. 

 -       Instalación de Aire Acondicionado 

 -       Instalación eléctrica. 

 -       Sistema de alimentación ininterrumpida, UPS. 

 -       Central de alarmas y sistemas de seguridad (videovigilancia). 

 -       1 Analizador multiparámetro. 

 -       Central de adquisición y transmisión de datos. 

 Características físicas de la estación: 

 -       Dimensiones aproximadas de 4 x 2 x 2,50 metros (largo x ancho x alto). 

 -       Cerramiento de paneles sandwich de chapa prelacada y aislante de espuma de poliuretano de 

 40 mm. 

 -       Puerta de entrada de 80 cm de ancho con cerradura de seguridad. 

 -       El techo de la cabina presenta resistencia suficiente para permitir la instalación de posibles equi- 

 pos auxiliares y aguantar el peso de las personas necesarias para su manipulación. 

 La cabina dispone de un sistema de control, adquisición y transmisión de datos que se encarga de 

 las funciones siguientes: 

 -       Control y supervisión del funcionamiento de la estación, incluyendo secuencias de limpieza de 

 equipos, control a alarmas y control de funcionamiento 

 -       Adquisición centralizada de los datos de calidad de las aguas proporcionada por los equipos 

 automáticos instalados y de todas las señales auxiliares de la cabina. 

 -       Transmisión remota de datos. 

 -       Cámara IP, que permitirá la toma de fotografías y su envío al centro de control mediante la co- 

 municación GSM/GPRS ofertada. Dicha cámara se puede proponer para la vigilancia perimetral de 

 la propia estación (seguridad) o para controlar visualmente el aspecto del vertido en cada momento. 

 Sonda multiparamétrica: 

 o       Temperatura             0 a 50ºC 

 o       pH                      0 a 14 uds pH 

 o       Redox                   -1000 a +1000 mV  2500 a +2500 mV 

 o       Conductividad           0 a 20 mS/cm - 0  a 100 mS/cm 

 o       Oxígeno disuelto                0 a 25 ppm O2 

 o       Turbidez                        0 a 300 FAU -  0 a 1000 FAU 

 o       SAC (Materia orgánica):         0 a 400 Abs/m  - 0 a 1300 Abs/m 

  1,00 43.291,25 43.291,25 

 10144041 ud Controlador con red sc1000 

 Ud. de Bases Controlador SC1000 para la conexión de las distintas sondas, con las siguientes ca- 

 racteristicas técnicas: 

 Marca: HACH LANGE, ENDRESS+HAUSER 

 Ficha técnica: 

 Configuración en red que permite visualizar los datos de cualquier parámetro desde el display conec- 

 tado a la red. 

 Configuración de Bases SC1000: 

 1ª. RED I: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + 8 salidas analógicas ( REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 2ª RED II: Formada por: 

 - 3 x Bases SC1000 para 6 sondas sc + + 8 salidas analógicas ( REf. LXV400.99.00331) 

 - 1 x Display SC1000 ( Ref. LXV402.99.00001 ) 

 Cubiertas de protección solar para las bases . 

  

 La unidad totalmente instalada y funcionando. 

  2,00 16.023,38 32.046,76 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.21.3 Medidores de Parametros 196.871,10 
 SUBAPARTADO A2.02.21.4 Control de Acceso 

 EQCLMSSL Ud Sistema de reconocimiento de matrículas 

 Sistema integrado RFID de lectura y reconocimiento de matrículas 

 Marca: Simec o similar 

 Modelo: TagMaster LR6 o equivalente 
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 Programable, de arquitectura abierta (Linux, TCP/IP) 

 Reloj en tiempo real de gran precisión (RTC) 

 Interfaces: Ethernet, RS232, RS485, Wiegand y Clock/Data 

 Entradas: 3 / Salidas: 3 de propósito general 

 100 Canales de frecuenciapara permitir el funcionamieto simultáneo de varios lectores 

 Frecuencia de funcionamiento: 2,435GHz a 2,465 GHz 

 Rango de lectura: ajustable hasta 10 metros 

 Rango de escritura: hasta 0,5 metros 

 Dimensiones: 290 x 165 x 56 mm 

 Alimentación: de 10 a 30 VDC 

 Consumo: de 5 a 15 W 

 Memoria flash 16 Mb, RAM 32 Mb 

 Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +70ºC 

 Grado de protección: IP 66 

 Certificaciones: Normas CE acorde a directivas R&TTE 1999/5/CE, FCC M39LRRXX 

 Según EI 161 

  1,00 1.961,22 1.961,22 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.21.4 Control de Acceso .......  1.961,22 
 SUBAPARTADO A2.02.21.5 Ambientales 

 IGHSAM02 Ud Sistema detección H2S 

 Detector de H2S en ambiente en 2 puntos, de las siguientes características: 

  

 - Marca:                        IBERFLUID HONEYWELL 

 - 2 Sensores H2S: 

 . Modelo:             Sensepoint XCD 

 . Referencia:         SPXCDALMHX 

 . Rango de medida:    0-50 ppm 

 . Precisión:          1 ppm 

 . Material cabezal:           en aluminio pintado LM25 

 . Display LCD:                incluido 

 . Salida:                     4-20 mA a 3 hilos 

 . Relés:                      2 alarma + fallo 

 . Alimentación:               24 VDC 

 . Conexión eléctrica: M20 

 . Certificado ATEX:   Ex II GD Ex d IIC Gb T6 (Ta de -40 a 65ºC) Ex tb IIIC T85ºC 

  4,00 1.742,89 6.971,56 

 IGMEAA100 Ud Sistema analizador CH4 

 Analizador de riqueza de metano en biogas. 

  

 Marca: MATELCO o similar. 

 - Características generales: 

 . Construcción modular, con capacidad de incorporar hasta 4 sensores y diferentes configuraciones 

 posibles (compacta o separada con 1 o 2 entradas de muestra) 

 . Sistema compacto en panel de montaje 596 x 450 mm 

 . Transmisor con display 4 lineas y 20 caracteres 

 . Módulo de alimentación 220-115 Vac, con fusible de protección 

 . Sistema de deshumidificación de muestra, con filtro de partículas integrado (2 micras) y bomba pe- 

 ristáltica para drenaje de condensados 

 . Bomba de muestra tipo diafragma 90 l/h con control automático de caudal (adecuada para P gas de 

 -50 mbar a + 20 mbar) 

 . Sensor de caudal integrado, con indicación sobre display 

 . Interface de comunicación RS485 Modbus y USB tipo B (otras disponibles) 

 . Señales de salida: 4 salidas 0/4-20 mA y 4 salidas 0-5/10 V 

 . Con 2 entradas para control remoto del equipo 

 - Condiciones de uso: 

 . Condiciones ambientales: 10 a 50 ºC y 5 a 90 % H.R. 

 . Condiciones de la muestra: 

 . presión atmosférica (mayores opcionales) 

 . temperatura máx 100ºC 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -631-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 . partículas, máximo 10 mg/Nm3 y granulometría > 2 micras 

 . sin sustancias adherentes o polimerizables 

 - Características particulares: 

 . Modóulo báse compacto con transmisor y módulo alimentación 

 . Deshumidificador MD3, con enfríamiento a +1ºC, y pto de rocio en salida + 4ºC (para 100 l/h cau- 

 dal de gas a 100C saturado en humedad) 

 . Sensor NDIR para medida CH4 rango 0-100% vol en Biogás 

 . Señales de salidas extra: 2 relés SPDT 

 . Versión especial para trabajar en sobrepresión (si P muestra > 20 mbar g) hasta P max = 0,8 bar 

 g para sensor NDIR / 250 mbar g para sensor EQ 

  4,00 4.329,12 17.316,48 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.21.5 Ambientales ..................  24.288,04 

 TOTAL APARTADO A2.02.21 Instrumentación ......................  294.731,44 
 APARTADO A2.02.22 Tratamiento de olores 
 SUBAPARTADO A2.02.22.1 Desodorización Pretratamiento 

 EQ1221A_1 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 17.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 17.000 m3/h 

  

 Servicio:       Edificio de pre tratamiento 

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

  

 Características: 

 Condiciones de operación: 

 Caudal de aire a tratar:        17.000 m³/h 

 Composición:            Aire + H2S + R-SH+ NH3 + R-NH 

 Concentración contaminantes: 20 ppm 

 Temperatura:            Ambiente 

 Líquido de humectación: Agua 

 Eficacia de depuración: 99% 

 Pérdida de carga equipos:       800 Pa 

 Pérdida de carga conductos:     1.000 Pa 

 Pérdida carga total:            1.800 Pa 

  

  

 1 BIOTRICKLING vertical, modelo BTFSS - 30, con las siguientes dimensiones y características 

 generales: 

 Material barrera química : Resina estervinilica /fibra de vidrio 

 Material refuerzo mecánico : Resina ortoftálica / fibra de vidrio 

 Color de acabado : Blanco RAL 9010 

 Diámetro : 3.000 m.m 

 Altura total aproximada : 8.000 m.m 

 Espesor de construcción : 13,8/12,1/10,8 m.m 

 Capacidad de líquido 

 contenido en el fondo : 7.000 l 

  

 Elementos de contacto utilizados 

 - Tipo : Inorgánico desordenado con gran superficie específica y baja pérdida de carga tipo Bitec 

 Separador de gotas 

 - Tipo : Láminas activas para flujo vertical 

 - Material : Polipropileno 

 Accesorios incluidos 

 - Medidor de pérdida de carga de los internos con indicación visual. 

 - Indicador de nivel con 3 puntos de consigna y electroválvula para entrada automática de agua. Ali- 

 mentación 230 VAC. 

 - Medidor de pH. Alimentación 230 VAC. 

 - Rebosadero en PVC con cierre hidráulico y drenaje. 

  

 1 BOMBA centrífuga horizontal para recirculación del líquido de lavado, modelo BHCKK  4.12, con 
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 las siguientes características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Polipropileno 

 Acoplamiento al motor : Directo 

 Caudal :28 m3/h 

 Altura manométrica total : 18 m.c.l. 

 Estanqueidad eje : Cierre mecánico simple interior 

 Tecnium IP-5 

 Materiales del cierre mecánico 

 - Rotor : CSi 

 - Estator :CSi 

 - Juntas : NBR 

 Potencia instalada : 7,5 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 3.480 r.p.m. 

 Protección del motor : IP-55 

  

 1 VENTILADOR centrífugo, modelo MMSSI- 5575R con las siguientes características: 

 Material de las partes en contacto con el fluido : Turbina: AISI 316 

 Difusor: Resina estervinilica/ fibra de vidrio 

 Acoplamiento al motor : Poleas-correas 

 Caudal : 17.000 m3/h 

 Presión estática : 2.880 Pa 

 Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas 

 Potencia instalada : 37 kW 

 Tensión motor :440 V 

 Velocidad angular del motor : 1.740 r.p.m. 

 Protección del motor : IP-55 

 Nivel sonoro : 98 dB(A) 

  

 CALORIFUGADO TORRE 

 Calorifugado del fondo de la torre con placa de poliuretano de 40 mm de espesor y traceado eléctrico 

 para evitar la congelación del líquido en invierno y mantener lo más alta posible la temperatura de ca- 

 ra a la actividad biológica de los microorganismos. 

  1,00 56.357,34 56.357,34 

 DMT250502 Ud Rejilla de 500*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 500*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  13,00 163,05 2.119,65 

 TBTPP090 m Tubería de Polipropileno de DN 90 

 Tubería de polipropileno de DN 90 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  44,00 23,33 1.026,52 

 COMP0090 Ud Compuerta regulación aire 90  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

  4,00 50,60 202,40 

 TBTPP110 M Tubería de Polipropileno de DN 110 

 Tubería de polipropileno de DN 110 mm 
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 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  41,00 24,22 993,02 

 COMP0110 Ud Compuerta regulación aire 110  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

  2,00 46,10 92,20 

 TBTPP125 m Tubería de Polipropileno de DN 125 

 Tubería de polipropileno de DN 125 mm 

  

 Construcción:           Ttubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  20,00 25,19 503,80 

 COMP0125 Ud Compuerta regulación aire 125  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

  1,00 70,12 70,12 

 TBTPP160 m Tubería de Polipropileno de DN 160 

 Tubería de polipropileno de DN 160 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  58,00 26,00 1.508,00 

 COMP0150 Ud Compuerta regulación aire 150  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 150 mm 

  3,00 87,70 263,10 

 TBTPP250 m Tubería de Polipropileno de DN 250 

 Tubería de polipropileno de DN 250 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  35,50 43,28 1.536,44 

 COMP0250 Ud Compuerta regulación aire 250 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

  3,00 112,44 337,32 

 TBTPP355 m Tubería de Polipropileno de DN 355 
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 Tubería de polipropileno de DN 355 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  12,00 132,91 1.594,92 

 COMP0350 ud Compuerta regulación aire 350 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 350 mm 

  2,00 359,83 719,66 

 TBTPP400 m Tubería de Polipropileno de DN 400 

 Tubería de polipropileno de DN 400 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  12,00 143,82 1.725,84 

 COMP0400 Ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 400 mm 

  2,00 143,82 287,64 

 TBTPP450 m Tubería de Polipropileno de DN 450 

 Tubería de polipropileno de DN 450 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  12,00 197,90 2.374,80 

 COMP0450 Ud Compuerta regulación aire 450 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 450 mm 

  2,00 176,54 353,08 

 TBTPP500 m Tubería de Polipropileno de DN 500 

 Tubería de polipropileno de DN 500 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  8,00 154,11 1.232,88 

 COMP0500 Ud Compuerta regulación aire 500 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 500 mm 

  1,00 191,33 191,33 
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 TBTPP560 m Tubería de Polipropileno de DN 560 

 Tubería de polipropileno de DN 560 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  13,00 214,54 2.789,02 

 COMP0560 Ud Compuerta regulación aire 560 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 560 mm 

  2,00 226,01 452,02 

 TBTPP630 m Tubería de Polipropileno de DN 630 

 Tubería de polipropileno de DN 630 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  6,00 244,88 1.469,28 

 COMP0600 Ud Compuerta regulación aire 600 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 600 mm 

  1,00 285,15 285,15 

 TBTPP710 m Tubería de Polipropileno de DN 710 

 Tubería de polipropileno de DN 710 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  6,00 345,54 2.073,24 

 COMP0700 Ud Compuerta regulación aire 700 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 700 mm 

  1,00 321,54 321,54 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.22.1 Desodorización 81.004,31 
 Pretratamiento ..........................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.22..2 Desodorización Edificio de Fangos 
 EQ1221_2 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 8.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 8.000 m3/h 
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 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 8.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      2.000 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico superior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al motor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  8.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 
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 Potencia instalada:     400 v 

 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres y ventilador en PPH. Torni- 

 llería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguientes características: Material : 

 PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

  1,00 54.816,84 54.816,84 

 DMT25.03.02 Ud Rejilla de 300*200 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

  14,00 121,44 1.700,16 

 TBTPP250 m Tubería de Polipropileno de DN 250 

 Tubería de polipropileno de DN 250 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  8,00 43,28 346,24 

 COMP0250 Ud Compuerta regulación aire 250 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

  1,00 112,44 112,44 

 TBTPP200 M Tubería de Polipropileno de DN 200 

 Tubería de polipropileno de DN 200 mm. 

 Construcción: tubería y piezas especiales estándar. 

 Material: PP. 

 Materiales accesorios: PP, piezas estándar. 

 Presión: PN 2,5 

  38,50 37,23 1.433,36 

 COMP0200 Ud Compuerta regulación aire 200 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

  1,00 106,83 106,83 

 DMT25.03.03 Ud Rejilla de 300*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 
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 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

  2,00 128,62 257,24 

 TBTPP110 M Tubería de Polipropileno de DN 110 

 Tubería de polipropileno de DN 110 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  5,00 24,22 121,10 

 COMP0110 Ud Compuerta regulación aire 110  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

  1,00 46,10 46,10 

 TBTPP125 m Tubería de Polipropileno de DN 125 

 Tubería de polipropileno de DN 125 mm 

  

 Construcción:           Ttubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  6,00 25,19 151,14 

 COMP0125 Ud Compuerta regulación aire 125  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 110 mm 

  1,00 70,12 70,12 

 TBTPP063 m Tubería de Polipropileno de DN 63 

 Tubería de polipropileno de DN 63 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  12,00 11,25 135,00 

 TBTPP355 m Tubería de Polipropileno de DN 355 

 Tubería de polipropileno de DN 355 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  8,00 132,91 1.063,28 

 COMP0350 ud Compuerta regulación aire 350 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 
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 Diámetro 350 mm 

  1,00 359,83 359,83 

 TBTPP400 m Tubería de Polipropileno de DN 400 

 Tubería de polipropileno de DN 400 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  12,00 143,82 1.725,84 

 COMP0400 Ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 400 mm 

  1,00 143,82 143,82 

 TBTPP450 m Tubería de Polipropileno de DN 450 

 Tubería de polipropileno de DN 450 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  14,00 197,90 2.770,60 

 COMP0450 Ud Compuerta regulación aire 450 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 450 mm 

  1,00 176,54 176,54 

 TBTPP500 m Tubería de Polipropileno de DN 500 

 Tubería de polipropileno de DN 500 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  10,00 154,11 1.541,10 

 COMP0500 Ud Compuerta regulación aire 500 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 500 mm 

  1,00 191,33 191,33 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.22..2 Desodorización Edificio de 67.268,91 
 Fangos .......................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.22.3 Desodorización Dec-esp primario 

 DESFM3000 Ud Desod. SF-3000 Q=2.050 Nm3/h. P=3 kW 

 Unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de compuestos tóxicos o malolien- 

 tes mediante quimisorción 

  

 Marca:  Alphachem o similar 

 Gama:   SF (Sistema de Filtración) 

 Modelo:         SF-3000 

  

 Datos Técnicos 
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 Dimensiones:    Diámetro 1600 mm y altura 2000 mm (sin chimenea) 

 Caudal tratamiento      hasta 2.500 m3/h en plataforma superior 

 Material construcción   Polipropileno 6mm 

 Características envolvente      Torre cilíndrica base plana 

 Instalación     Disposición vertical para interior o exterior 

 Embocadura entrada      Diámetro 200/315 mm, según ventilador 

 Ventilador      M315 de 2,2 kw con bancada para fijar al suelo 

 Salida aire depurado    Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea 

 Carga adsorbente        Por boca de hombre superior 

 Descarga adsorbente     A través de boca descarga inferior 

 Motor-Ventilador        Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico IP-55 

 Pérdida de carga sistema        400-700 pa. Considerar adicional para conductos 300-500 pa 

 Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico 

 Alphacarb B: Adsorbente de carbón activado para eliminar preferentemente sulfuro de hidrógeno 

 (H2S) y otros gases ácidos. 

 Carga carbón activo Alphacarb B-Ultra   450 kg 

 Alphablend 8A: Adsorbente mezcla de Alphacarb A, carbón activado para retener COVs, y Alpha- 

 sorb 

 8,  adsorbente  de  alúmina  activada  impregnada  con  permanganato  potásico,  para  eliminar  áci- 

 do sulfhídrico, mercaptanos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, aldehídos y otros. 

 Carga carbón activo Alphablend 8A       92 kg 

  1,00 10.682,26 10.682,26 

 DMT25.03.03 Ud Rejilla de 300*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

  2,00 128,62 257,24 

 TBTPP315 m Tubería de Polipropileno de DN 315 

 Tubería de polipropileno de DN 315 mm 

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:               PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                PN 10 

  26,20 48,97 1.283,01 

 COMP80300 Ud Compuerta regulación aire 300 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Diámetro 530 mm 

 Según E.T 

  2,00 110,06 220,12 

 CVSOKILOS Kg Kilos de Acero en Soportes 

 Acero en Soportes Construidos a base de Perfiles Laminados y Chapa de acero, con anclajes, 

 abrazaderas, etc. 

  

 Materiales:     Acero A-42b. 

 Abrazaderas:    Acero F-112. 

 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 

  50,00 2,48 124,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.22.3 Desodorización Dec-esp 12.566,63 
 primario .....................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.22.4 Desodorización Descarga de Fosas 

 EQSANRO129 Ud Sistema tratamiento biotrickling de olores 6.000 m3/h 

 Sistema tratamiento biotrickling de olores 6.000 m3/h 

  

 Tipo tratamiento olores:        Biotrickling 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -641-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Servicio:       Desodorización Edificio de fangos 

 Marca:                          TECNIUM  o equivalente 

 Caudal: 6.000 m3/h. 

  

 Contaminantes a la entrada: 

 NH3:    <10 mg/m3. 

 H2S:    100 ppm promedio. 

 CH3SH:  < 3 mg/m3. 

 ((CH3)2S+(CH3)2S2:      < 2 mg/m3. 

 Eficacia de absorción: 

 H2S y NH3:      99%. 

 Resto:  98%. 

 Temperatura:    Ambiente. Pérdida de carga conductos:   500 Pa aprox. 

 Líquido de lavado:      Agua tratada de la planta con nutrientes. 

  

 Torres scrubbers compactos verticales: 

 Material:       PRFV. 

 Tipo pared:     Simple 

 Diámetro interior:      1.800 mm 

 Altura total:   6.500 mm 

  

 Capacidad de líquido contenido: 

 Fondo:  3.000 litros. 

 Fondos: 1VPO.  Vertical  con  fondo  inferior  plano  y  toriesférico superior. 

 Capacidad líquido interior:     1 metro inferior. 

 Condiciones de operación: 

  

 Tª de operación:        Ambiente. 

 Tª máxima estabilidad resina: 60°C Tª de diseño:        30°C 

 Densidad:       1 Kg/l. 

 Viento considerado:     120 km/h. 

 Sismo considerado:      0,2g 

 Presión de operación:   Atmosférica. 

  

 Estratificado:  Refuerzo mecánico:      Resina Ortoftálica. 

 Barrera interior:       Resina Vinilester. 

  

 Accesorios:     Anillos tabicados de material PP de volumen libre 94%. 

 Separador de gotas de flujo vertical con láminas activas. 

 Medidor de Ph de la marca Crison. 

  

 Bomba centrífuga tipo horizontal para recirculación del líquido de lavado : 

 Cantidad:       1 unidad. 

 Marca:  Tecnium o similar. 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . Acoplamiento al motor : Directo . 

 Caudal: 5 m3/h. 

 Altura manométrica:     18 m.c.l. 

 Potencia:       1,1 Kw. 

 Tensión motor:  480v 

 Estanqueidad eje :      Mecánica simple interior. 

  

 Ventilador centrífugo: 

 Fabricante:     Sodeca 2045 o similar 

 Material en contacto con el fluido:     Polipropileno . 

 Antes de la entrada se coloca:  Válvula mariposa. 

 Acoplamiento al motor:  Directo . 

 Caudal diseño:  6.000 m3/h 

 Presión estática de diseño:     800 Pa. 

 Potencia instalada:     400 v 
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 Tensión motor:  480 v . 

 Velocidad motor:        1.400 r.p.m. 

 Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación en PVC. 

 Tuberías, accesorios y válvula de conducción de gases entre las torres y ventilador en PPH. Torni- 

 llería AISI 304. 

  

 Depósito de dosificación y bomba de dosificación. 

 Depósito de PE de nutrientes con bomba de dosificación de las siguientes características: Material : 

 PEHD 

 Diámetro:       800 mm. 

 Altura total:   1.000 mm. 

 Capacidad:      1.000 litros. 

 Accesorios:     Indicador de nivel con contacto de máximo y mínimo 

  

 Cuadro de maniobra. 

 Se entregará un cuadro de maniobra por cada uno de los equipos. 

  1,00 39.355,68 39.355,68 

 DMT25.03.02 Ud Rejilla de 300*200 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DMT. dim. 300*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

  

  

  10,00 121,44 1.214,40 

 COMP0300 Ud Compuerta regulación aire 300 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 200 mm 

  1,00 335,09 335,09 

 TBTPP315 m Tubería de Polipropileno de DN 315 

 Tubería de polipropileno de DN 315 mm 

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:               PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                PN 10 

  7,50 48,97 367,28 

 COMP0150 Ud Compuerta regulación aire 150  mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 

 Diámetro 150 mm 

  1,00 87,70 87,70 

 TBTPP160 m Tubería de Polipropileno de DN 160 

 Tubería de polipropileno de DN 160 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  20,00 26,00 520,00 

 COMP0400 Ud Compuerta regulación aire 400 mm Ø 

 Compuerta de regulación de flujo mediante lentejuela interior giratoria. Pueden ser manuales o auto- 

 máticas y con la posibilidad de que el cierre sea estanco. Indispensable en las instalaciones con 

 gran cadencia de regulación. De aplicación en tuberías de captación de polvo y transporte neumático. 
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 Diámetro 400 mm 

  1,00 143,82 143,82 

 TBTPP400 m Tubería de Polipropileno de DN 400 

 Tubería de polipropileno de DN 400 mm 

  

 Construcción:           Tubería y piezas especiales estándar. 

 Material:                       PP 

 Materiales accesorios:  PP, piezas estándar. 

 Presión:                        PN 2,5 

  

  7,50 143,82 1.078,65 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.22.4 Desodorización Descarga 43.102,62 
 de Fosas ....................................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.22 Tratamiento de olores ............  203.942,47 
 APARTADO A2.02.23 Servicios auxiliares 
 SUBAPARTADO A2.02.23.01 Red de agua potable 

 P6TUBPE040.6 m Tubería de PE32 DN40 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 40 mm de diámetro y 6atm 

 de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales 

 a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, 

 T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  270,00 3,25 877,50 

 VBF00040 Ud Válvula de Bola Forjada DN 40 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 40 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  10,00 55,99 559,90 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.01 Red de agua potable ..  1.437,40 
 SUBAPARTADO A2.02.23.02 Red de riego 
 P6CONEXRIEG Ud Conexión red de riego 

 Conexión red de riego con tubería, valvulería y elementos asociados. 

  1,00 97,94 97,94 

 P6TUBPE016.3 m Tubería de PE32 DN16PN3 riego +goteros 

 Tubería riego de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 16 mm de diámetro y 

 3 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de ma- 

 teriales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones, p.p. de goteros y elmentos asociados de riego. Unidad totalmente termi- 

 nada. 

  900,00 0,94 846,00 

 P4RSR02 ud Anillo gotero 

 Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte. 

  50,00 2,44 122,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  6,00 69,95 419,70 

 VBP00020 Ud Válvula de Bola de PVC DN 20 

 Válvula de Cierre Esférico de PVC. 
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 Marca :                 ASTRAL - CEPEX o equivalente. 

 Diámetro Nominal:       20 mm 

 Presión:                PN 16 

 Conexiones:     Casquillos para encolar. 

 Materiales: 

 Cuerpo:         PVC 

 Esfera:         PVC 

 Juntas:         Polietileno ( en asiento esfera) 

 EPDM (en anillos tóricos) 

  6,00 18,09 108,54 

 P6ELETV-01 Ud Electroválvula control de riego 

 Electroválvula para instalación de riego, de material plástico con solenoide para una presión máxima 

 de 10 bar.i. conexión al sistema de riego, incluida instalación eléctrica hasta punto de conexión, ar- 

 queta de poliéster y base de hormigón. Unidad totalmente instalada y operativa. 

  6,00 64,93 389,58 

 P6PROGRI Ud Programador de riego 

 Programador para riego que incluye:caja de protección y soporte PVC, Memoria permanente;10 pro- 

 gramas independientes.;10 aperturas al día por programa.;Tiempo de riego desde 1 min a 24 h. Vál- 

 vula maestra arranque de bomba. Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segun- 

 dos. ;Water budget 10-200%. Conexión para sensores. Transformador incluido. 1 pila alcalina 6RL 

 9V . Máxima salida de corriente por estación 24 VCA-25 amp, conexionado para programación de 

 elementos, unidad totalmente instalada y operativa. 

  1,00 96,34 96,34 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.02 Red de riego ...............  2.080,10 
 SUBAPARTADO A2.02.23.03 Red de agua Industrial 
 P6TUBPE032.6 m Tubería de PE32 DN32 PN6 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE32,s/  normas UNE 12201, de 32 mm de diámetro y 6 

 atm de presión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de mate- 

 riales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, 

 codos, T´s y derivaciones. Unidad totalmente terminada. 

  665,00 3,18 2.114,70 

 VBF00032 Ud Válvula de Bola Forjada DN 32 

 Válvula de Cierre Esférico Forjada de DN 32 mm. 

  

 Marca:                  ARCO o equivalente. 

 Modelo:                         TAJO - 2000. 

 Presión máxima de servicio:     PN 16. 

 Materiales: 

 Cuerpo:                 Latón estampado DIN 17660 y 17671 

 Esfera:                         Latón durocromado. 

 Asiento y juntas:               Teflón. 

 Cierre:                         Palanca de ¼ de vuelta. 

 Conexiones:             Rosca gas. 

  

  10,00 35,84 358,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.03 Red de agua Industrial 2.473,10 
 SUBAPARTADO A2.02.23.04 Red de aire 

 EQ0109 Ud Sistema de aire comprimido insonorizado 

 Sistema de aire comprimido insonorizado. 

 intergrado por: 

 -  1+1compresor de aire caudal 297 m/min a 7 bar 

 -  1+1 secador de aire 

 - filtros, depósito, tubing, valvulería, instrumentación y equipos auxiliares. 

  

  1,00 11.469,37 11.469,37 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.04 Red de aire .................  11.469,37 
 SUBAPARTADO A2.02.23.05 Fontanería edificación 
 E22TAE040 Ud Termo eléct.Junkers HS 75-2 E 
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 Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 75-1 E o similar 

 , con una capacidad útil de 75 l. Potencia útil 1,2 kW. Termostato exterior regulable de 35ºC a 70ºC. 

 Tensión de alimentación 230 V. Tiempo de calentamiento 217 min. Testigo luminoso de funcionamien- 

 to. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la  parte inferior de un esmalte especial vitrificado. 

 Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y 

 antirretorno de 6 kg/cm2. Dimensiones diámetro 450 x 755 mm. de altura. 

  1,00 480,10 480,10 

 E22MX020 Ud Instalación energía solar térmica 300 l/día 

 Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS Para una demanda de 300 li- 

 tros /día a 60º C según CTE-HE-4). 

 Sistema prefabricado compacto indirecto de circulación natural , con absorbedor de tipo parrilla, con 7 

 tubos paralelos de diámetro interno 10 mm y con tubos colectores de 22 mm. 

 2 Captadores Gamelux fabricados mediante tecnología Sputtering con dimensiones ( 2120 x 1050 x 

 86,2 ) y 38 Kg de peso, superficie total de 2,1 m2. 

 Según EM 9841 

  

  

  1,00 4.610,24 4.610,24 

 E20XAU010G Ud Instalación fontanería lavabo con grifería 

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe 

 PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su 

 conexión, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, 

 totalmente terminada según normativa vigente, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

  14,00 129,31 1.810,34 

 E20XAU030G Ud Instalación fontanería inodoro con grifería 

 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe 

 PERT-AL-PERT  para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, 

 incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de en- 

 lace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

  8,00 158,21 1.265,68 

 E20XAU050G Ud Instalación fontaneria ducha con grifería 

 Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe 

 PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su 

 conexión, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, to- 

 talmente terminada según normativa vigente, con 

 grifería. s/CTE-HS-4/5. 

  6,00 204,55 1.227,30 

 E20XAU060G Ud Instalación fontanería fregadero con grifería 

 Instalación de fontanería para un fregaderorealizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe 

 PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su 

 conexión, incluso  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües y sifón in- 

 dividual, totalmente terminada según normativa vigente, con grifería. s/CTE-HS-4/5. 

  5,00 196,10 980,50 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.05 Fontanería edificación 10.374,16 
 SUBAPARTADO A2.02.23.06 Ventilación 
 ELEMENTO A2.02.23.06.1 Ventilación taller almacén laboratorio 

 DMT25.0603 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DXT. dim. 600*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

  3,00 179,91 539,73 

 EXTRAC0560AX Ud Extractor Mural de 560 m3/h especial 400 ºC 

 Extractor pared 560 m3/h 

 Marca: Casals o similar, especial 400 ºC 
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 Modelo: HJBM PLUS 25 M4 0,06kW 

 Caudal: 560 m3/h a 5 mmca 

 Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto con pintura epoxy 

 Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En 

 cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos 

 eléctricos y electrónicos). 

 Según EM 9823 

  

  3,00 730,89 2.192,67 

 TERMOSTAMB Ud Termostato de ambiente 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC 

 Con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, 

 con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para perí- 

 odo de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado. 

  3,00 128,19 384,57 

 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica extractor 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

  

  3,00 69,72 209,16 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.23.06.1 Ventilación taller almacén 3.326,13 
 laboratorio ................................................................................  
 ELEMENTO A2.02.23.06.2 Ventilación salas CCM 

 EXTRAC3350 Ud Extractor Mural de 3350 m3/h 

 Ud. extractor pared 4.600 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 M6 0,25kW (A5, 6p) 

 Caudal: 3350 m)3/h a 5 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de re- 

 sina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equi- 

 pos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofási- 

 cos, 230/400V. 50Hz para motores trifásicos. 

 ver EM 4316 

  4,00 466,64 1.866,56 

 DMT25.0603 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DXT. dim. 600*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

  4,00 179,91 719,64 

 TERMOSTAMB Ud Termostato de ambiente 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC 

 Con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, 

 con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para perí- 

 odo de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado. 

  4,00 128,19 512,76 

 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica extractor 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

  

  4,00 69,72 278,88 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.23.06.2 Ventilación salas CCM ...  3.377,84 
 ELEMENTO A2.02.23.06.3 Ventilación aseos 
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 EXTRAC0150AX Ud Extractor in line de 150 m3/h 

 Extractor pared 150 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: CHELYS 125S 

 Caudal: 150 m3/h a 10 mmca 

 Ventilador in line de flujo combinado fabricado en plástico. 

 Carcasa de plástico ABS de alta calidad y duradero (Chelys 100-200) o de polipropileno resistente al 

 fuego (Chelys 250-315). 

 Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC. 

 Según EM 9828 

  

  

  8,00 208,03 1.664,24 

 E23DCH010 m Cond. Flexible aluminio d=102mm 

 Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro- 

 llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego 

 M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes 

 indirectos. 

  90,00 11,47 1.032,30 

 ELECYMONT1 Ud Alimentación eléctrica extractor 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

  

  8,00 69,72 557,76 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.23.06.3 Ventilación aseos ............  3.254,30 
 ELEMENTO A2.02.23.06.4 Venitlación Edificio Soplantes 

 REJACASP.D Ud Rejilla acústica  de 2000*1000*600 

  

 Rejilla acústica de 2000x1000x600 mm para impulsion y extracción 

  

 Marca: Acústica integral o similar 

 Construcción: 

 En chapa de acero galvanizado con estructura de soporte, donde se alojan los elementos absorben- 

 tes de perfil aerodinámico recubiertos de chapa perforada. Resistente a los agentes atmosféricos. 

  

 Dimensiones: Construcción a medida de las necesidades del cliente. 

 Espesor SR-01: 300 mm. 

  

 Opciones: Construcción en acero INOX, o en chapa prelacada en color gris claro (similar RAL 

 9002). 

  3,00 3.204,68 9.614,04 

 EQM023000 Ud Ventilador extractor helicoidal 23.100 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 23.100 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 1,5 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

  2,00 1.236,89 2.473,78 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.23.06.4 Venitlación Edificio 12.087,82 
 Soplantes ..................................................................................  
 ELEMENTO A2.02.23.06.5 Venitlación Edificio Fangos y Cogeneración 

 REJACASP.D Ud Rejilla acústica  de 2000*1000*600 

  

 Rejilla acústica de 2000x1000x600 mm para impulsion y extracción 

  

 Marca: Acústica integral o similar 

 Construcción: 
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 En chapa de acero galvanizado con estructura de soporte, donde se alojan los elementos absorben- 

 tes de perfil aerodinámico recubiertos de chapa perforada. Resistente a los agentes atmosféricos. 

  

 Dimensiones: Construcción a medida de las necesidades del cliente. 

 Espesor SR-01: 300 mm. 

  

 Opciones: Construcción en acero INOX, o en chapa prelacada en color gris claro (similar RAL 

 9002). 

  5,00 3.204,68 16.023,40 

 ME22ERT010 Ud Termostato ambiente 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema- 

 na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad 

 y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de 

 consigna y ambiente, instalado. 

  3,00 483,51 1.450,53 

 DMT25.0603 Ud Rejilla de 600*300 mm aleta 25 

 Sum. y col. de Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie 

 DXT. dim. 600*300 mm, aleta de 25 mm, construida en aluminio y lacado color blanco M9016 con 

 regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación 

 con clips (S) y marco de montaje CM. 

 Marca MADEL o similar. 

 Según EM 9825 y dimensiones indicadas 

  2,00 179,91 359,82 

 EQM01840 Ud Ventilador extractor helicoidal 1.840 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 1.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,15 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

  1,00 712,22 712,22 

 EQM023000 Ud Ventilador extractor helicoidal 23.100 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Caudal máximo: 23.100 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 1,5 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

  3,00 1.236,89 3.710,67 

 EQM013801S Ud Ventilador extractor silenciado 16.200 m3/h 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: Acústica integral o equivalente. 

 - Caudal Silenciador: 16.200 m³/h 

 - Potencia 16.200 m2/h 

 - Perdida de carga (mm cda): 4 mm cda aprox. 

 - Ancho de celdillas (mm): 150 

 - Distancia entre celdillas (mm): 75 mm 

 - Atenuación Global (2000 mm): 33,4 dBA. 

  

 Incluye 

 - SILENCIADOR ENTRADA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - SILENCIADOR SALIDA: dim. 2250x1200x2000 mm 

 - Malla antipájaros realizada con tubo de 35x15mm 

 - TOLVA DE CONEXIÓN: con Embocadura entre salida aire del grupo y silenciador 

  1,00 6.998,79 6.998,79 
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 TOTAL ELEMENTO A2.02.23.06.5 Venitlación Edificio Fangos y 29.255,43 
 Cogeneración ............................................................................  
 ELEMENTO A2.02.23.06.6 Entrada de aire edificios de proceso 

 EXTRAC3175 Ud Ventilador Mural de 3175 m3/h 

 Ud. extractor pared 3.175 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,25kW (A2, 9) 

 Caudal: 3175 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de re- 

 sina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equi- 

 pos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 400 

  4,00 441,01 1.764,04 

 EXTRAC2200 Ud Ventilador Mural de 2200 m3/h 

 Ud. extractor pared 2.200 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HB 56 T6 0,18kW (A2, 9) 

 Caudal: 2200 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de re- 

 sina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equi- 

 pos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación trifásica a 400 

  5,00 393,10 1.965,50 

 EXTRAC410 Ud Ventilador Mural de 410 m3/h 

 Ud. extractor pared 820 m3/h 

 Marca: Casals o similar 

 Modelo: HH 35 T4 0,12kW 

 Caudal: 410 m3/h a 10 mmca 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

 Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de re- 

 sina epoxy. 

 Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. 

 En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equi- 

 pos electrónicos). 

 Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Alimentación monofásica a 230V 

  6,00 300,56 1.803,36 

 ELECYMONT2 Ud Alimentación eléctrica ventilador 

 Alimentación eléctrica del motor del ventilador, más elemento de puesta en marcha, y temporizador 

  15,00 69,72 1.045,80 

 DMT25.0603S Ud Persiana de sobrepresión plástico 

 PERSIANA SOBRE PRESIÓN PLÁSTICO 

 Persiana de sobrepresión. 

 Funciona con el flujo de aire abriéndose en funcionamiento y cerrándose cuando el ventilador está 

 cerrado. 

 Lamas de PVC y marco de ABS hasta tamaño 71, marco de PVC para tamaños superiores. 

 Protección contra rayos UVA. 

 NOTA: velocidad máxima del aire 16 m/s 

  15,00 236,14 3.542,10 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.23.06.6 Entrada de aire edificios de 10.120,80 
 proceso ......................................................................................  

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.06 Ventilación ..................  61.422,32 
 SUBAPARTADO A2.02.23.07 Climatización edificios 
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 CLIMATSRK71 Ud Equipo climatización 7,1 KW 

 Equipo de climatización bomba de calor de 7,1 KW 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 2x1, de pared, para gas R-410A, bomba de ca- 

 lor, con tecnología Inverter, gama semiindustrial (PAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, mode- 

 lo SRK 71 ZM "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar 

 Con control de condensación, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el in- 

 terior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exte- 

 rior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 7,1 kW 

  1,00 2.361,34 2.361,34 

 CLIMAT35VF Ud Equipo climatización 4,5 KW 

 Equipo para climatización bomba de calor, de 4,5 KW. 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire 1x1, mediante split de techo o cassette, de 600x600 

 mm, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), 

 alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo FDTC 35 VF "MITSUBISHI HEAVY INDUS- 

 TRIES" o similar 

 Potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de 

 bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bul- 

 bo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4,25 kW 

  3,00 1.130,07 3.390,21 

 CLIMAT25Z Ud Equipo climatización 2,5 KW 

 Equipo de climatización bomba de calor de 2,5 KW 

 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de ca- 

 lor, con tecnología Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo 

 SRK 25 ZMP-S "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar. 

 Potencia frigorífica nominal 2,5 kW 

  6,00 1.073,84 6.443,04 

 CONEXCU1 Ud Conexiones frigoríficas 

 Conjunto de tuberías de cobre para interconexión entre condensadoas y evaporadoras, aisladas ter- 

 micamente. 

  10,00 281,11 2.811,10 

 E22ERT010 Ud Termostato ambiente programable 

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema- 

 na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad 

 y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de 

 consigna y ambiente, instalado.dd 

  10,00 84,33 843,30 

 ALIMELECT Ud Alimentación eléctrica hasta 4 kw 

 Acometida eléctrica a los equipos de climatización, desde el cuadro de climatización de cada planta, 

 en cable de cobre bajo tubo, con cajas de derivación y material auxiliar de montaje 

  10,00 359,83 3.598,30 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.07 Climatización edificios 19.447,29 
 SUBAPARTADO A2.02.23.08 Protección contraincendios 
 E26FEA030 Ud Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex- 

 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9311A 

  15,00 65,53 982,95 

 E26FEE200 Ud Extintor CO2 5 kg. 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, 

 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 

 la unidad instalada. 

 Según EM 9311B 

  6,00 142,34 854,04 

 E26FAM100 Ud Pulsador alarma de fuego 

 Pulsador de alarma de fuego 

 Según EM 9316 
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  14,00 28,21 394,94 

 E26FAN010 Ud Sirena eléctr. Óptico-acústica. Int. 

 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, 

 pintada en rojo. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9317 

  4,00 27,41 109,64 

 CABLCENTRL3 Ud Cableado de los equipos de control de protección contra incendio 

 Cableado de los equipos de control de protección contra incendios 

 seguirán la designación SZ1 (AS+) de color anaranjado. 

 Con aislamientos de 0.6/1kV, 450/750V y 300/500V, 

 Todos los cables FPL son resistentes a la propagación del fuego y son aprobados bajo normas UL, 

 son sometidos a las pruebas UL 1424 y la prueba de la llama vertical UL 1581 VW-1. 

  1,00 2.015,23 2.015,23 

 E26FJ150 Ud Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, 

 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 

 210x297 mm. Medida la unidad instalada. 

  55,00 7,29 400,95 

 E26FKM380 m2 Pintura intums. R-30. Vigas 

 Protección contra el fuego de vigas (cerchas, correas, etc.) con pintura intumiscente para una estabi- 

 lidad al fuego EF-30. Medida la unidad instalada. 

  30,00 53,17 1.595,10 

 E26FN007 dm2 Sellado huecos cables. Espuma EI 90 

 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de 

 estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida 

 la unidad instalada. 

  45,00 15,09 679,05 

 E26FAD400 Ud Cent.Det.Y extin.Mod. 8 zonas det.4 ext 

 Central de detección y extinción automática de incendios, con 8 zonas de detección y 4 de extin- 

 ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente, 2 baterias de emergencia de 12 V CC y 

 cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y 4 

 pulsadores de disparo y  de extinción.  Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9313B 

  

  6,00 871,59 5.229,54 

 DIFRAD Ud Difusor radial para gas extinción 

 Difusor fijo 

 Fabricados en latón o acero inoxidable. Diseñado para 

 realizar una descarga continua mejorando la eficacia del 

 sistema. 

 Se disponen de varios modelos con diferentes caudales 

 de descarga en función de las necesidades de diseño de 

 cada instalación. 

  15,00 133,42 2.001,30 

 E26FAM200 Ud Pulsador disparo extinción 

 Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un sistema de extinción, según 

 norma EN 54-11, con led de alarma, con microrruptor, cristal rompible y ventana protectora de meta- 

 crilato. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9316 

  6,00 37,55 225,30 

 E26FAM300 Ud Pulsador paro extinción 

 Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extinción autumática, led de alarma, 

 con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, cristal rompible y ventana protecto- 

 ra de metacrilato. Medida la unidad instalada. 

 Según EM 9316B 

  

  

  6,00 37,55 225,30 
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 E26FHC057 Ud Botella extinción novec 5,7 kg. 

 Botella automática de extinción de incendios para NOVEC de 5,7 kg de carga máxima de agente 

 extintor NOVEC, fabricada en acero aleado sin soldadura, provista de válvula principal de 1" de dis- 

 co de seguridad y válvula de alivio, tubo sifón, solenoide de disparo y herraje de sujeción. Grabada 

 y pintada según normativa. Medida la unidad instalada. Incluso carga de agente extintor 

 Según EM 9318 

  

  9,00 574,36 5.169,24 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.08 Protección 19.882,58 
 contraincendios .......................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.23.09 Telefonía 
 KTEL001 Ud Conexión con red telefónica 

 Conexión con red telefónica existente en la inmediaciones del acceso a la EDAR, incluso cablea- 

 do,elementos de protección, accesorios y medios auxiliares. 

  1,00 2.282,71 2.282,71 

 KTEL002 Ml Canalización línea telefónica 

 Canalización de línea telefónica, incluyendo excavación, relleno, protecciones, tuvo PVC Ø 100 

 mm y cableado, i/p.p. de medios auxiliares para su ejecución 

  

  278,00 34,85 9.688,30 

 KTEL003 Ud Toma de telefono 

 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alam- 

 bre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-LS 

 990, así como marco respectivo, montado e instalado. 

  6,00 55,53 333,18 

 KTEL004 Ud Equipos teléfono sobremesa 

 Equipos teléfono de sobremesa o mural con todas funciones que permite la centralita. Incluye sumi- 

 nistro, instalación y cableado hasta centralita de control. 

  6,00 339,33 2.035,98 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.09 Telefonía .....................  14.340,17 
 SUBAPARTADO A2.02.23.10 Manutención Edificios 
 ELEMENTO A2.02.25.1 Manutención edificio pretratamiento 

 TREG5015 Ud Puente grua 5 TM L=18m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 18 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 18 m 

 Altura de elevación:    8 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 
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 Final de carrera de seguridad en elevación. 

  1,00 19.677,84 19.677,84 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.25.1 Manutención edificio 19.677,84 
 pretratamiento ..........................................................................  
 ELEMENTO A2.02.25.2 Manutención edificio soplantes 

 P6POLIP6300 UD Polipasto eléctrico elevación 6.300 Kg 

 POLIPASTO ELECTRICO 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 

 Modelo: ghd06m2106. 

 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  1,00 6.465,58 6.465,58 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.25.2 Manutención edificio soplantes 6.465,58 
 ELEMENTO A2.02.25.3 Manutención edificio fangos 

 TREG5015_2 Ud Puente grua 5 TM Luz=14.5m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 14.5 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 14,5 m 

 Recorido:       16 m 

 Altura de elevación:    8,5 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

  1,00 18.553,39 18.553,39 

 P6POLIP2000 UD Polipasto eléctrico de  2.000 kg 

 Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg. 

  

 Características: 
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 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  GH o Similar 

 Modelo: GH B02M2108 

 Capacidad de elevación: 2.000 Kg 

 Carga de rotura de cadena:      15.000 Kg 

 Velocidad de elevación: 1,33 - 8 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        5 - 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       7 m 

  

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Estructura:     A4 

 Mecanismos: 

 Elevación:      M5 

 Traslación:     M5 

  

 Accionamiento:  Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   5 - 0,8 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,36 - 0,09 kW 

  

 Protección:     IP-54 

 Aislamiento:    Clase F 

 Tensión:        380 V, III, 50 Hz 

  

 Peso:   350 Kg 

  

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

 Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  

  

  2,00 5.172,46 10.344,92 

 TOTAL ELEMENTO A2.02.25.3 Manutención edificio fangos 28.898,31 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.23.10 Manutención Edificios 55.041,73 

 TOTAL APARTADO A2.02.23 Servicios auxiliares ................  197.968,22 
 APARTADO A2.02.24 Taller y repuestos 
 SUBAPARTADO A2.02.24.01 Taller 
 MXTALCM001 Ud Conjunto equipos taller mecánico 

 Equipamiento de taller mecánico, incluyendo: 

  

 - 1 Polipasto eléctrico para 500 Kg 

 - 1 Banco de madera de 4 m x 0,8 m sujeto por perfiles metálicos. 

 - 1 Tornillos de banco. 

 - 1 Taladro fijo con juego de herramientas y alargadores. 

 - 1 Taladro portatil con juego de brocas. 

 - 1 Equipo de soldadura (25 Amp) con 3 paquetes de electrodos. 

 - 1 Equipo de soldadura eléctrico. 

 - 1 Torno de 1,20 m entre puntos con platos y herramientas. 

 - 1 Bombas de achique portátiles sumergible de 50 m3/h a 10 m.c.a. 

 - 2 Cajas completas de herramientas mecánicas. 

 - 1 Cajas completas de herramientas eléctricas 

 - 6 Eslingas para diferenrtes cargas. 

 - 2 Extractores de 3 garras de distinto tamaño. 

 - 2 Aceiteras. 

 - 1 Tracteles, incluso cable. 
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 - 1 Soplete completo. 

 - 1 Amoladora portatil. 

 - 2 Armarios metálicos de 1 x 2 x 0,4 m. para herramientas. 

 - 1 Carretilla, 2 picos, 2 palas, 1 escaleras-tijera, 1 escaleras de 6 m. en aluminio, cortafrios y espa- 

 tulas. 

 - 1 Limpiadora a presión. 

 - 2 gatos hidraúlicos de botella. 

 - 1 Equipo soldaura de PVC. 

 - 1 Tacómetro digital óptico. 

 - 1 Cortadora de tubos de acero. 

 - 1 Pistola para petrolear. 

 - 6 Baldas metálicas. 

  1,00 8.507,20 8.507,20 

 MXTALCE001 Ud Conjunto equipos taller eléctrico 

 Equipamiento de taller eléctrico, incluyendo: 

  

 - 1 Meguer 

 - 1 Multímetro digital. 

 - 1 Pinza amperimétrica. 

 - 1 Telurómetro. 

  

  1,00 498,01 498,01 

 MXTALE006 Ud Soldador portátil por arco eléctrico 

 Soldador portátil por arco eléctrico de las siguientes características: 

  

 - Marca:                                MINI-GAR o similar 

 - Voltaje / Intensidad:         220/380 V / 25 A 

 - Incluye pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos 

  1,00 404,18 404,18 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.24.01 Taller............................  9.409,39 
 SUBAPARTADO A2.02.24.02 Repuestos 

 REP2AÑ Ud Stock de repuestos para 2 años 

 Equipamiento del almacen y repuestos para 2 años de operación, incluyendo: 

  

 - 25 m de perfiles metalicos variados. 

 - Tubería inferior a 40 cm de diametro, de cada uno de los materiales dispuestos en la instalación. 

 - 10 m² de chapa metálica de acero de espesores variados entre 2 y 6 mm. 

 - Suministro de carro portamangueras para 2 devanadoras de 30 m con enlace mixto. 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tornillos variados en acero inoxidable.(3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de tuercas variadas.( 3 uds) 

 - Suministro de caja de 100 unidades de arandelas variadas.(3 uds) 

 - Suministro de pistola de engrase manual modelo BG-12250 de EMAR S.L. o equivalente. Con tu- 

 bo rígido de 30 cm. 

 - Suministro de bidón de 200 litros de aceite de los tipos utilizados en la instalación. 

 - Suministro de bidón de 5 litros de grasas diversas (4 uds) 

 - Suministro de conjunto de válvulas de repuesto para la planta formado por: 

 .1 válvula de compuerta de DN 150. 

 .1 válvula de compuerta de DN 100. 

 .1 válvula de compuerta de DN 80. 

 .1 válvula de mariposa de DN 100. 

 .1 válvula de bola de DN 20. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas centrífugas formado por: (2 uds) 

 .1 juego de anillos de desgaste. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de empaquetaduras. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas sumergibles, formado por: 

 .1 juego de retenes. 
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 .1 junta mecánica. 

 .1 juego de rodamientos. 

 .1 juego de rotores. 

 .1 juego de ejes. 

  

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas de tornillo helicoidal formado por: (2 uds) 

 .2 ejes cardan con casquillo. 

 .2 camisas de husillo. 

 .4 mangones. 

 .4 pasadores cardan. 

 .4 manguitos eje cardan. 

 .8 manguitos directores. 

  

 - Suministro de conjunto de repuestos para las bombas dosificadoras 

 - Bomba sumergible agua bruta 828 m3/h 13,5 mca 

 - Suministro de conjunto de cables eléctricos, formados por: 

 .50 m de RZ1 3 x 1.5 mm2. 

 .50 m de RZ1 3 x 2.5 mm2. 

 .50 m de RZ1 4 x 2.5 mm2. 

 .50 m de RZ1 4 x 10mm2. 

 .50 m de RC4Z1 2 x 1,5 mm2. 

 .50 m de RZ1KZ1 4x 2,5 mm2. 

 .50 m de RZ1 6x 1,5 mm2 

 - Suministro de conjunto de motores eléctricos trifásicos para los principales elementos de la EDAR, 

 formado por: 

 .1 ud de 2,2 KW a 3000 r.p.m. 

 .1 ud de 15 KW a 1500 r.p.m., 

 .1 ud de 5,5 KW a 3000 r.p.m., 

 .1 ud de 11 KW a 4000 r.p.m., 

 .2 ud de 1,9 KW a 1450 r.p.m., 

 .1 ud de 1,3 KW a 1450 r.p.m. 

  

 - Juego de rasquetas en neopreno para decantador de gravedad 

 - Juego de rasquetas en neopreno 40-60º shore para espesador por flotación 

 - 1 junta para boca de hombre DN-500; 10% tornillería boca de hombre para depósito de reactivos 

 - Piezas de repuesto para centrífuga (6.000 h) 

 - Luminaria de LED Iridium grande 82W -PHBGP383 

 - proyector pared LED 80W - Coreline BVP130LED80 

 - WT120C LED40S/840 FLUORESCENTE LED 

 - WT120C LED60S/840 FLUORESCENTE LED 

 - Luminaria led empotrable 60x60 - E80 SIELLA G3M 

 - Downline coriline led PH DN130B 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 3 kW 

 - Arranc. extraíble TT con mando 50 kA D 5,5 kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 0.55kW 

 - Variador de Frecuencia IP20 III 400V con filtro LC salida 3kW 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 4P 10A 

 - Feeder extraíble TT 50 kA 2P 10A 

  1,00 41.379,63 41.379,63 

 EQ12714_1 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 1.211 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP5034 A75/12 EC NG 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anaerobia a anóxica 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      1.205 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 
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 Tipo de agua    agua residual 

 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        1211 m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         59,63 % 

 Potencia en el eje:     5,57 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 500 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN500 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    492 mm 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  5034 

 Velocidad del impulsor: 461 rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  500 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     7,5 kW 

 Nº de polos     12 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  53,9 A 

 Par de arranque 135 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       462 1/min 

 Rendimiento     72,2 % 

 Corriente nominal       24,5 A 

 Par nominal     155 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

  1,00 11.451,51 11.451,51 

 EQ12714_2 Ud Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

 Bomba de hélice totalmente sumergible Q= 420 m3/h a 1 m.c.a 

  

 Marca:  SULZER o equivalente 

 Modelo:         RCP4024 A30/8 EC 

 Servicio:       Bombeo de recirculación interna de zona anóxica a Zona anaerobia 

  

 Datos de la instalación 

 Caudal unitario solicitado      400 m3/h 

 Altura manométrica calculada    1 m.c.a. 

 Tipo de agua    agua residual 
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 Tipo de instalación     sumergida fija en pared 

 Temperatura del agua    ambiente 

 Densidad        1 Tm/m3 

  

 Parámetros en el punto de servicio 

 Caudal unitario:        419,8  m3/h 

 Altura manométrica:     1,01 m.c.a 

 Rendimiento hidráulico:         48,33 % 

 Potencia en el eje:     2,52 kW 

 Potencia P1     7,77 kW 

 Potencia en el eje P2   5,57 kW 

 Fluido  Agua 

 Tipo de instalación     Bomba simple 

  

 Datos de la bomba 

 Tipo    RCP 400 50 HZ 

 Serie   RCP 

 N° de álabes    3 

 Boca impulsión  DN400 

 Impulsor        Hélice 

 Diámetro de impulsor    394 mm 

 Boca de aspiración      DN400 

 Tipo de instalación     sumergida 

  

 Hidráulica: 

 Tipo de impulsor:       Hélice de tres álabes 

 Diámetro del impulsor:  4024 

 Velocidad del impulsor: 730  rpm 

 Diámetro del tubo de descarga:  400 mm 

 Paso de sólidos:        n/a mm 

  

 Datos del motor 

 Tensión nominal 400 V 

 Pot. absorbida en el eje P2     3 kW 

 Nº de polos     8 

 Factor de potencia      0,61 

 Intensidad de arranque  37 A 

 Par de arranque 72,9 Nm 

 Clase de aislamiento    F 

 Frecuencia      50 Hz 

 Velocidad nominal       703 1/min 

 Rendimiento     71,5 % 

 Corriente nominal       9,3 A 

 Par nominal     40,8 Nm 

 Grado de protección     IP 68 

 N° arranques/hora       10 

  

 Incluso pescante izado 500 Kg 

  1,00 9.279,09 9.279,09 

 EQ21019 Ud Recambios para filtro textil para 2 años 

 Recambios para filtro textil para 2 años 

  1,00 2.899,10 2.899,10 

 EQ21013 Ud Conjunto de cajas de tornilleria 

 Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 ud. M-10 x 60 DIN 931, 100 

 ud. M-16 x 70 DIN 931. 

  1,00 365,49 365,49 

 EQ21014 Ud Conjunto de cajas de tuercas 

 Conjunto de cajas de tuercas en acero inoxidable formadas por: 100 ud. M-10 DIN 555, 100 ud. 

 M-16 DIN 555 . 
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  1,00 106,54 106,54 

 EQ21015 Ud Conjunto de cajas de arandelas 

 Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable formado por: 100 ud. A-11 DIN 125, 100 ud. 

 A-17 DIN 125. 

  1,00 60,32 60,32 

 EQ21016 Ml Manguera de riego tipo texovinil o similar. 

 Manguera de riego tipo texovinil o similar. 

  20,00 4,46 89,20 

 EQ21017 Ud Racor de conexión para manguera. 

 Racor de conexión para manguera. 

  1,00 24,99 24,99 

 EQ21018 Ud Lanza de riego. 

 Lanza de riego. 

  1,00 4,80 4,80 

 EQ21032 Ud Sistema de luz portatil 

 Sistema de luz portatil con una potencia unitaria de 5.000 w., incluso garfio de anclaje y accesorios. 

  1,00 212,00 212,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.24.02 Repuestos ...................  65.872,67 

 TOTAL APARTADO A2.02.24 Taller y repuestos ...................  75.282,06 
 APARTADO A2.02.25 Manutención Edificios 
 SUBAPARTADO A2.02.25.1 Manutención edificio pretratamiento 
 TREG5015 Ud Puente grua 5 TM L=18m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 18 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 18 m 

 Altura de elevación:    8 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

  1,00 19.677,84 19.677,84 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.25.1 Manutención edificio 19.677,84 
 pretratamiento ..........................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.25.2 Manutención edificio soplantes 
 P6POLIP6300 UD Polipasto eléctrico elevación 6.300 Kg 

 POLIPASTO ELECTRICO 

 Servicio: izado de equipos. 

 MARCA: GH o equivalente 

 Tipo: viga carril.. 
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 Modelo: ghd06m2106. 

 Capacidad de carga (Kg): 6300. 

 Velocidad de elevación (m/min.): 6/1. 

 Velocidad de traslación (m/min.): 20/5. 

 Recorrido máximo de gancho (m): 8 m 

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye 15 m de línea y cuadro de manejo. 

 accionamiento: eléctrico. 

 Potencia nominal del motor de elevación (kw): 7.5. 

 Potencia nominal del motor de traslación (kw): 0.36. ip 54. 

 acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  1,00 6.465,58 6.465,58 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.25.2 Manutención edificio 6.465,58 
 soplantes ..................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.25.3 Manutención edificio fangos 

 TREG5015_2 Ud Puente grua 5 TM Luz=14.5m 

 Puente grúa con luz entre ejes de 14.5 m, con capacidad de elevación hasta 5 tm. 

  

 Marca:  G.H. o equivante 

 Tipo de Puente: Monocarril 

  

 Datos de Diseño: 

 Capacidad de carga en gancho:   5.000 Kgs. 

 Luz entre ejes: 14,5 m 

 Recorido:       16 m 

 Altura de elevación:    8,5 m 

 Velocidad de elevación: 8 y 12 m/min. 

 Velocidad de traslación carro:  20 y 5 m/min. 

 Velocidad de traslación de puente:      40 y l0 m/min. 

 Potencia del motor de elevación:        7,5 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M4 

 Par de. frenado con respecto al nominal: Superior a 3 

 Carga de rotura del cable:      25.000  Kg 

 Potencia del motor de traslación carro:         0,36 KW. 

 Aislamiento - Grupo de trabajo:         Clase F ~ M 4 

 Par de frenado con respecto al nominal: Superior a 2 

 Potencia del motor de traslación puente:        2 x 0,73 KW 

 Aislamiento - Grupo de trabajo: Clase F - M 4 

 Par de frenado con respecto a1 nominal: Superior a 2 

 Tensión de alimentación:        380 Volts. 50 Hz. 

 Mando por medio de botonera de pulsadores en línea independiente. 

 Limitador contra sobrecargas.. 

 Final de carrera de seguridad en elevación. 

  1,00 18.553,39 18.553,39 

 P6POLIP2000 UD Polipasto eléctrico de  2.000 kg 

 Polipasto Eléctrico de 2.000 Kg. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  GH o Similar 

 Modelo: GH B02M2108 

 Capacidad de elevación: 2.000 Kg 

 Carga de rotura de cadena:      15.000 Kg 

 Velocidad de elevación: 1,33 - 8 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        5 - 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       7 m 
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 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Estructura:     A4 

 Mecanismos: 

 Elevación:      M5 

 Traslación:     M5 

  

 Accionamiento:  Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   5 - 0,8 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,36 - 0,09 kW 

  

 Protección:     IP-54 

 Aislamiento:    Clase F 

 Tensión:        380 V, III, 50 Hz 

  

 Peso:   350 Kg 

  

 Mandos por medio de botonera de pulsación 

  

 Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protección que imponen las 

 especificaciones generales del pliego. 

  

  

  2,00 5.172,46 10.344,92 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.25.3 Manutención edificio 28.898,31 
 fangos ........................................................................................  
 SUBAPARTADO A2.02.125.4 Manutención sala de cogeneración 

 P6POLIP2500B Ud Polipasto eléctrico elevación 2.500 Kg tipo-2 

 Polipasto Eléctrico de 2.500 Kg. 

 Servicio:       Izado de equipos. 

  

 Características: 

 Tipo:   Viga Carril 

 Marca:  VINCA o Equivalente 

 Modelo: 25 SKB 080.22 

 Capacidad de elevación: 2.500 Kg 

 Velocidad de elevación: De 1 a 4 m/min ± 5% 

 Velocidad de traslación:        De 5 a 20 m/min ± 10% 

 Recorrido máx. de gancho:       3,00 m 

 Altura pérdida por el polipasto:        6,40 m 

 Ancho del ala del perfil de rodadura:   mín: 64 mm y máx: 150 mm 

  

 Finales de carrera en los cuatro movimientos. 

 Incluye estructura soporte y viga carril. 

  

 Accionamiento:          Eléctrico 

  

 Potencia nominal del motor elevación:   1,84 kW 

 Potencia nominal del motor translación: 0,18 kW 

  

 Protección:                     IP-55 

 Aislamiento:                    Clase F 

 Tensión:                                380 V, 50 Hz 

 Mandos por medio de botonera de pulsación 
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  1,00 5.397,35 5.397,35 

 EQM04320 Ud Ventilador extractor helicoidal 6.840 m3/h. 

 Ventilador extractor helicoidal 

  

 Marca: CASALS o equivalente. 

 Modelo: HJBM 56 T6 0,25 kW. 

 Caudal máximo: 6.840 m3/h. 

 Accionamiento: 

 Motor eléctrico 0,25 Kw. 

 Totalmente montado y probado. 

  1,00 907,36 907,36 

 TOTAL SUBAPARTADO A2.02.125.4 Manutención sala de 6.304,71 
 cogeneración ............................................................................  

 TOTAL APARTADO A2.02.25 Manutención Edificios ...........  61.346,44 
 APARTADO A2.02.26 Laboratorio 

 LABCM0BL040 Ud Conjunto de Laboratorio 25 m² 

 Mobiliario de Laboratorio 40 m² 

  

 Marca:          HACH LANGE 

 Modelo:         SM0514416 

 Incluye l arelación de equipamiento que se relacionad en la especificación técnica 

  

  1,00 14.600,31 14.600,31 

 LABEQDBO06 Ud Equipo de Análisis DBO 6 Posiciones 

 Equipo de análisis de DBO5 mediante sensor de presión 

 Sistema de medición de DBO5 libre de mercurio, mediante sensor 

 de presión ara 6 puestos de medición. 

 Marca:                  Hach Lange o equivalente 

 Modelo:                 DBO Track 

  1,00 2.032,71 2.032,71 

 LABANSS Ud Análisis de Sólidos en Suspensión 

 Análisis de Sólidos en Suspensión 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Características: 

 Embudo de 500 ml acero inoxidable con tapa 

 Pinzas portafiltros 

 Soporte de la frita con llave 

 Frita: Soporte de membranas en acero inoxidable 

 Tapón de kitasato7 con diámetro superior 36 mm e inferior de 29 mm 

 Matraz kitasatos para vacío 500 ml 

 Metro de tubo de goma latex para vacío 

 Bomba de membrana Vacum-Pres. Modelo de Sobremesa 

 Sgún EI 137 

  1,00 1.505,72 1.505,72 

 EAL00EDES Ud Estufa Desecación y Esterilización 

 Estufa de desecación y esterilización 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 "Conterm" Serie 2000, Cod. 2000209 

 Características: 

 A convección natural 

 Termostato regulador de temperatura y termómetro analógicos. 

 Para temperaturas regulables desde 40 ºC hasta 250 ºC. 

 Estabilidad:            ± 0,5 ºC. 

 Homogeneidad:           ± 2% a temperatura de trabajo 

 Capacidad:              36 litros 

 Medidas interiores:     40 x 30 x 30 cm 

 Medidas exteriores:     60 x 65 x 49 cm 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -663-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Consumo:                900 W 

 Peso:                   33 Kg 

  1,00 748,49 748,49 

 LABBALPR Ud Balanza de Precisión Diezmilesimal 200 gr 

 Balanza electrónica de Precisión 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 APX 200 

 Características técnicas: 

 Capacidad de pesada:    200 gr. 

 Resolución:             0,1 mg 

 Calibración electrónica externa automática 

 Rango de tara(sustractivo):     -200 gr. 

 Tiempo de medición (típico):    2sg. 

 Adaptación a las condiciones 

 ambientales y de aplicación:    4 escalas optimizadas de filtros 

  1,00 1.994,71 1.994,71 

 EAL0ESPC Ud Espectrofotómetro VIS para análisis de aguas 

 Espectofotómetro 

 Marca:                          HACH LANGE 

 Modelo:                         DR 2800 LPV422 

 Modos de lectura:               Absorbancia (±3 E) 

 Transmitancia(%), Concentración 

 Rango de longitud de onda:      340 - 900 nm(lámpara de tungsteno) 

 Tecnología del rayo de referencia:      Para compensar el envejecimiento 

 de la lámpara y las fluctuaciones 

 de energía eléctrica. 

  1,00 2.916,07 2.916,07 

 LABBLTR Ud Bloque Termostático 

 Bloque Termostático 

  

 Marca:          Hach Lange 

 Modelo:         LT200-1 

 Capacidad: 9 cubetas test (Ø13mm) y 2 tubos de reacción (Ø20mm) 

 Preprogramado para 40ºC, 100ºC y 148 ºC. 

 Gran flexibilidad: Preprogramado para todas las digestiones 

 estándares y de libre programación para digestiones 

 específicas de usuario. 

 Reproducibilidad excelente debido a su gran estabilidad 

 de temperatura. 

 Manejo simple: Display de fácil lectura, y operación mediante 

 una sola tecla para digestiones estándares 

 Estabilidad de la temperatura: ± 1 ºC conforme a métodos 

 EN, ISO, EPA 

 Peso: 2 kg 

 Dimensiones: 250 x 145 x 310 mm 

 Incluye pipeta de volumen variable 0,2 - 1 ml y 

 puntas de pipeta (100 uds) de 0,2 - 1ml. 

  1,00 682,95 682,95 

 LABPIPET01 Ud Pipeta 0,2- 1 ml 

 Pipeta volumen variable 0,2 - 1 ml 

 Marca:                  HACH LANGE o equivale3nte 

 Incluye puntas de pipeta (100 Unds) 

  1,00 124,05 124,05 

 LABLDO Ud Medidor de Oxígeno Disuelto Portátil 

 Medidor de Oxígeno disuelto portátil 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 LDO portátil 



Proyecto de construcción de saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del 

Campo de Gibraltar.  

  
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

                                      -664-                                                             Documento nº 4: 

Presupuesto 

 Presupuestos Parciales 

 

 Características: 

 Sensor de oxígeno disuelto basado en tecnología de luminiscencia. 

 LDO=Luminiscent Dissolved Oxigen. 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda LDO con 3 m de cable, 4 pilas y 

 manual de instrucciones. 

  1,00 1.040,10 1.040,10 

 EALOOOPHPOR Ud Ph metro portátil 

 pH-metro portátil 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SESION1 

 Se suministra con maletín de transporte, electrodo de gel 

 soluciones patrón de pH( 4,01 y 7.00) y manual de instrucciones. 

 Datos técnicos: 

 Rango: 

 pH:                     -2,00 a 19,99 

 mV/ORP:                 ± 2000 mV 

 Temperatura:            -10 a 110 ºC 

 Resolución: 

 pH:                     0,1; 0.01; 0.001; (seleccionable) 

 mV/ORP:                 0,1 mV 

 Temperatura:            0,1 ºC 

  1,00 361,89 361,89 

 LABHMUFLHD230 Ud Horno mufla digital 

 Horno mufla digital 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 HD-230 

 Características generales: 

 Carcasa metálica con protección de pintura. Construido con 

 ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. 

 Consta de 3 placas calefactoras con resistencia incorporada de 

 hilo kanthal af tapadas y protegidas situadas en la solera y 

 2 laterales. 

  1,00 1.529,28 1.529,28 

 LABCONDPR Ud Conductímetro portátil 

 Conductímetro portátil 

 Marca:          HACH LANGE o equivalente 

 Modelo: SENSION5 

 Se suministra con maletín de transporte, sonda de conductividad 

 con 1 m de cable, Docking Station, solución estándar 1000 µS/cm 

 y manual de instrucciones. 

 Rango: 

 Conductividad   0 a 199,9 µS/cm; 200 a 1999 µS/cm 

 2 a 19,99 µS/cm; 20 a 199,9 mS/cm 

 TDS:            0 a 50,00 mg/l con NaCl 

 Salinidad:      0 a 42 g/l (ppt) 

  1,00 496,78 496,78 

 LABBAG Ud Agitador con Calefactor 

 Agitador magnético con calefacción 

  

 Marca:          HACH LANGE 

 Modelo:         AGIMATIC-N, COD. 7000243 

 Características técnicas: 

 Dimensiones:    16 x 17 x 25 cm 

 Regulación 

 calefactor:     Eléctrica de energía 0-100% 

 Potencia calefactor: 630 W 

 Tª máxima:      350 ºC 

 Vol max agitación:      10 l 

 Peso:           3,8 kg. 
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  1,00 394,19 394,19 

 LABBDESAGTARM Ud Destilador de Agua 

 Destilador de Agua 

  

 Marca:                  HACH LANGE 

 Modelo:                 TARMA, mod T-2 

 Construido totalmente en acero inoxidable 18/8. 

 Caldera en acero inoxidable 18/8 y condensador en core con 

 baño de estaño electrolítico y cromado 

 Instalación de pared o sobre bastidor 

 Medidas en cms:         40 x 16 diámetro 

 Peso:                   5 kgs. 

 Producción:             2 l/h 

  1,00 968,86 968,86 

 LABMICRB Ud Microscopio binocular 2000 aumentos 

 Microscopio binocular 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 2000-C 

 Referencia:             5902003 

 Características técnicas: 

 Cabezal binocular inclinado a 30 º y 360 º de rotación 

 Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm 

 Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo, para 

 compensación de las diferencias de agudeza visual. 

  1,00 1.472,29 1.472,29 

 LABFRIG200 Ud Frigorífico 200 litros 

 Frigorífico 

  

 Marca:                  BOSCH 

 Modelo:                 KSV-39623 FF 

 Capacidad total:                200 litros 

 Capacidad del frigorífico:      182 litros 

 Capacidad del congelador:       94 litros 

 Dimensiones:            1600 x 700 x 600 mm 

  1,00 1.026,80 1.026,80 

 LABCONIMKA105 Ud Cono imhoff 

 Cono imhoff 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 KA- 1055 

 Incluye soporte 2 plazas para con inhoff 

  1,00 111,61 111,61 

 LABVITRICRUMA Ud Vitrina de gases 

 Vitrina de gases 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 Crumair 870 GA 

 Especificaciones técnicas: 

 Volumen de aire tratado:        158 m³/h 

 Velocidad media del aire en 

 fachada:                        0,50 m/s 

 Volumen interio de la vitrina:  0,287 m³ 

 Renovaciones del aire de la 

 vitrina por minuto:             9,2 

 Consumo eléctrico total:        86 W 

 Voltaje- periodos:              220V- 50 Hz 

 Iluminación: kit Philips PLL:   36W 

 Nivel sonoro:           48 dB 

 Tiempo medio de montaje:        20 - 30 min. 
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 Cableado normalizado CE y toma de tierra. 

 Dimensiones interiores: 775 x 560 x 740 mm 

 Dimensiones exteriores: 800 x 600 x 1.030 mm 

 Humos y gases, volátiles o pesados. 

 Iluminación 

 Cubeta de retención de líquidos (hasta 2 litros). 

 Plano de trabajo. 

 Anemómetro 

 Alarma de parada accidental del ventilador 

 Alarma de abertura de puerta 

 Sistema de detección de saturación del medio filtrante y además, 

 cuentan con una garantía de 3 años. 

 En cumplimiento con las normas: AFNOR NF X 15-211 (Clase II) CSA Z 316.5 

  

  

  1,00 3.713,95 3.713,95 

 LABMATFU1 Ud Conjunto Material Fungible 

 Conjunto material fungible de laboratorio 

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Incluye la relación que se indica en la especificación técnica 

  

  1,00 521,26 521,26 

 LABOREACT Ud Lote de Reactivos 

 Lote de Reactivos 

 Marca:                  HACH LANGE 

 Compuesto por todos aquellos necesarios para la analítica de control pafra un periodo de seis meses 

  1,00 455,46 455,46 

 LABTOMUA Ud Tomamuestras Automático Programable 24 botellas 

 Tomamuestras Automático Programable 

  

 Marca:                  HACH LANGE o equivalente 

 Modelo:                 SIGMA 900 

 Incluye: 

 Tomamuestras portátil 

 Base estándar 

 Set de 24 botellas de polietileno de 1 litros 

 Inserción(24 botellas 1l y 575 ml) para tomamuestras portátil 

 Conjunto distribuidor(24 botellas 1l) para tomamuestras portátil 

 Filtro teflón/acero inoxidable 

 Tubo de entrada de vinilo 3/8" de 7,5 m 

 Alimentador a red 230 VAC 

 Batería de gel 12VDC, 7A/h 

 Cargador de baterías SIGMA 

  2,00 3.074,00 6.148,00 

 TOTAL APARTADO A2.02.26 Laboratorio .............................  42.845,48 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A2.02 EQUIPOS MECÁNICOS .........  7.640.771,32 
 SUBCAPÍTULO A2.03 EQUIPOS ELECTRICOS 
 APARTADO A1.03.01 Acometida eléctrica 
 3000001.ED PA Derechos de enganche y acometida EDAR 

 Derechos de enganche y acometida 

  1,00 81.747,19 81.747,19 

 3010101.ED PA Legalización instalaciones M.T. EDAR 

 Legalización instalaciones M.T. 

  1,00 3.324,51 3.324,51 

 3010102.ED PA Legalización instalaciones B.T. EDAR 

 Legalización instalaciones B.T. 

  1,00 3.324,51 3.324,51 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 
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 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diá- 

 metro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

  1.350,00 10,57 14.269,50 

 P5ELEM1X150A m Manguera electrica 1 x 150 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas 

 y demás accesorios, totalmente instalado. 

  2.025,00 15,57 31.529,25 

 EMPIE07 UD Arqueta Media Tensión 

 Suministro e Instalación de Arqueta de Media Tensión. Incluso Movimiento de Tierras. Incluso repo- 

 sición de Firmes afectados para dejarlos en el estado inicial. Ejecución y Dimensiones según detalle. 

 Suministro e Instalación completa incluso pequeño material y medios auxuiliares. 

  12,00 413,12 4.957,44 

 ELECT-LMT.ED Ud Pruebas y comprobación de línea EDAR 

 Partida para la comprobación del buen estado de funcionamietno de la línea de Media Tensión que 

 alimenta a la Subestacion 

  1,00 30.395,54 30.395,54 

 DESVACOM Ud Desmontaje de línea MT actual y adecuación apoyos 

 Partida destinada a la retirada del apoyo metálico que se encuentra en el interior de la EDAR y a la 

 adecuación, refuerzo y reforma de los apoyos existentes para realizar el desvío de la línea M.T OÍ- 

 GENO perteneciente a la SET ALGECIRA. 

 Partida facilitada por la compañía suministradora, formada por los siguientes elementos. 

 Ud      Descripción 

 450,00  MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 

 6,00    DESM/COLOC AISLADOR RIGIDO/CADENA AP EX 

 1,00    INSTALAR ANTIESCALO DE OBRA CIVIL MT/BT 

 1,00    FORRADO A VI FAUNA APOYO SINGULAR 

 6,00    CONJUNTO AMARRE< 180 UB40 

 2,00    RETENSAR VANO EXISTENTE MT 

 300,00  DESMONTAJE CIRCUITO <=56 REINST INMEDIAT 

 225,00  DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 

 1,00    DISP CONT AISLADORES VIDRIO/PORCEL MT/BT 

 1,00    INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT 

 6,00    CONJ. SECC. 1 24 O 36 KV CUALQUIER ZONA 

 6,00    6702211 SECCIONADOR 1 EXT 24 KV 

 1,00    PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 

 1,00    CORTAFUEGOS PERIMETRAL 

 2,00    JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 

 20,00   TENDIDO BAJO TUBO MT 

 2,00    MONT CONVER AEREO-SUB MT 1C CON CANALERA 

 6,00    SEMICRUCETA 1,75 AP.500-4500 

 1,00    PARARRAYOS 15-15,4 KV 10 KA 

 6,00    TERM EX MON FRIO 18/30 150-240 

 1,00    PROYECTO 

 1,00    PERMISOS OFICIALES 

 1,00    DERECHOS DE SUPERVISIÓN 

  1,00 13.387,13 13.387,13 

 TOTAL APARTADO A1.03.01 Acometida eléctrica ................  182.935,07 
 APARTADO A1.03.02 Centro de seccionamiento 

 P5ELECASTRAF5 Ud Edificio hormigón compacto CS 

 Caseta prefabricada normalizada para Centro de Seccionamiento, modelo pfu 3 de Ormazabal o un 

 modelo equivalente y con las mismas características. Con puerta de acceso, lamas de ventilación y 
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 resto de elementos conformados. Unidad totalmente instalada. 

  1,00 9.636,82 9.636,82 

 P5ELETRAFCO Ud Módulo compacto celdas CS 

 Ud. Compacto Ormazabal modelo CGM-cosmos 3I (3L+1P), referencia RM63I, para tres funciones 

 de línea de 630 A, protección y medida con telemando. 

 Según indicación de compañía suministradora, según las características detalladas en memoria, con 

 capotes cubrebornas y lámparas de presencia de tensión, 

  

 1 Ud Accesorios y pequeño material 

 Unidad totalmente instalada 

  1,00 44.746,77 44.746,77 

 P5ELETRAF4CS Ud Puesta a tierra del Centro de Seccionamiento 

 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, 

 de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera 

 de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aisla- 

 do, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longi- 

 tud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación. 

  1,00 943,95 943,95 

 EECTR066 ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios 

 Sistema fijo de detección y extinción de incendios, para el conjunto del centro de transformación, con 

 plano detallado e Instrucciones de funcionamiento, pruebas y mantenimiento instalado. 

 MARCA: CERBERUS-SIEMENS o similar. 

 Compuesto por: 

 - Centrales de detección . 2 zonas por celda 

 . Batería de alimentación 

 . Rearme automático programable 

 . Sirena de alarma exterior a la central 

 - Detectores 

 . Con base de montaje para entrada de tubo 

 . Con sensor optoelectrónico de alto rendimiento 

 . Reacción uniforme a diferentes tipos de incendio 

 . Resistencia al ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 

 humedad, corrosión e interferencias electromagnéticas 

 - Extinción 

 . Agente extintor C02 

 . Batería de 2 botellas por celda 

 . Botellas construidas en acero aleado F 1250 sin soldadura, 

 de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 100 Kg, con 

 presión de prueba 250 Kg/cm2 

 . Válvulas de esfera ISO, rosca Gas 3/4" 

 . Difusores de 3/8" 

 . Pulsador de disparo 

 . Pulsador de bloqueo 

 . Sirena de prealarma 

 . Letrero de extinción disparada 

  1,00 4.468,56 4.468,56 

 TOTAL APARTADO A1.03.02 Centro de seccionamiento ....  59.796,10 
 APARTADO A1.03.03 Centro de transformación 
 EECPFU7 Ud Edificio prefabricado hormigón CT 

 Ud. Edificio prefabricado de hormigón, marca Ormazabal, modelo PFU-7 o similar o similar de di- 

 mensiones exteriores 10,26 x 2,62 x 3,25 metros. Para alojar en su interior 2 transformadores con 

 su aparamenta. 

 El edificio tiene espacio para la instalación de un tercer transformador adicional en el futuro. 

 Según EE01 

  

  1,00 12.043,69 12.043,69 

 EECSM051 ud Cabina de entrada/salida 

 Cabina de entrada/salida. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: CGMcosmos L-24 Interrup- 
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 tor-seccionador, de 24 kV -400 A, Ice = 16 kA / 40 kA. Constituida por un módulo metálico con ais- 

 lamiento y corte en gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una derivación con un inte- 

 rruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de 

 los cables de acometida inferior-frontal mediante bomas enchufables. Dimensiones: 365 mm - 735 

 mm - 1740 mm. Mando manual. Incluso montaje y conexión. 

 Según EE02 

  2,00 2.812,54 5.625,08 

 EECSM056 ud Cabina de protección general 

 Cabina de protección general. Marca: ORMAZABAL o similar. Modelo: CGMcosmos V-24 Inte- 

 rruptor automático de vacío, de 24 kV - 400 A, Ice = 16 kA 140 kA. Constituida por un módulo metá- 

 lico con aislamiento y corte en gas, incorporando un embarrado superior de cobre, y una derivación 

 con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a 

 tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bomas enchufables, y en serie con él, un 

 conjunto de fusibles fríos asociados a ese interruptor. Dimensiones: 800 mm - 1250 mm -1740 mm. 

 Mando de los fusibles manual tipo BR y relé de protección ekorRPT-201A. Incluso montaje y cone- 

 xión. 

 Según EE04 

  3,00 6.086,38 18.259,14 

 EECTR017 ud Cierre metálico en malla de acero 

 Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el transformador 

  3,00 291,71 875,13 

 EECTR057 ud Puentes MT para transformador 

 Puentes MT para transformador, con cables MT 12/20 kV del tipo DHZ, unipolares, con conductores 

 de sección y material 1x95 Al. La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo 

 cono difusor y modelo OTK. En el otra extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo en- 

 chufable y modelo 152-K. 

  3,00 763,72 2.291,16 

 EETRA0630 ud Transformador de potencia trifásico 630 KVA 

 Transformador de potencia trifásico reductor de tensión, construido de acuerdo a las normas UNE 

 EN 60076, con neutro accesible en el secundario y refrigeración natural aceite, de características: 

 - Potencia: 630 kVA 

 - Tensión primaria: 12/20 kV 

 - Tensión secundaria: 420 V en vacío 

 - Regulación en el primario: +/- 5%, +/- 2,5% 

 - Tensión de cortocircuito: 6% 

 - Grupo de conexión: Dyn11 

 - Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 - Cumplen con la directiva europea de eco-diseño 

 Según EE06 

  3,00 7.859,38 23.578,14 

 EECTR058 ud Juego de puentes de cables de BT 

 Juego de puentes de cables de BT para transformador, con cables de sección y material 1x240 Al 

 (Etileno-Propilerto) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de 

 cables en la cantidad de por fase y 2 por 

 neutro de 3 m de longitud 

  3,00 371,91 1.115,73 

 EECTR061.2 ud Red de tierras del CT 

 Instalación de puesta a tierra de los elementos metálicos del Centro de Transformación, debidamente 

 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo unido a picas de acero de 2 m y 

 12 mm de diámetro. Se instalarán 2 picas con una distancia entre si de 3 m. 

  1,00 574,47 574,47 

 EECTR065 Ud Equipo de alumbrado de obra 

 Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones 

 necesarias en los centros. Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida 

 del local. 

  1,00 391,19 391,19 

 EECTR066 ud Sistema fijo de detección y extinción de incendios 

 Sistema fijo de detección y extinción de incendios, para el conjunto del centro de transformación, con 
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 plano detallado e Instrucciones de funcionamiento, pruebas y mantenimiento instalado. 

 MARCA: CERBERUS-SIEMENS o similar. 

 Compuesto por: 

 - Centrales de detección . 2 zonas por celda 

 . Batería de alimentación 

 . Rearme automático programable 

 . Sirena de alarma exterior a la central 

 - Detectores 

 . Con base de montaje para entrada de tubo 

 . Con sensor optoelectrónico de alto rendimiento 

 . Reacción uniforme a diferentes tipos de incendio 

 . Resistencia al ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 

 humedad, corrosión e interferencias electromagnéticas 

 - Extinción 

 . Agente extintor C02 

 . Batería de 2 botellas por celda 

 . Botellas construidas en acero aleado F 1250 sin soldadura, 

 de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 100 Kg, con 

 presión de prueba 250 Kg/cm2 

 . Válvulas de esfera ISO, rosca Gas 3/4" 

 . Difusores de 3/8" 

 . Pulsador de disparo 

 . Pulsador de bloqueo 

 . Sirena de prealarma 

 . Letrero de extinción disparada 

  1,00 4.468,56 4.468,56 

 TOTAL APARTADO A1.03.03 Centro de transformación .....  69.222,29 
 APARTADO A1.03.04 Grupo electrógeno 
 EECBT00120 ml Cable de cobre de 1 x 120 mm2 RV, 0,6/1 kV 

 Cable de cobre de 1 x 120 mm2 de sección, tipo UNE RV-0, 6/ 1 kV., instalado en bandeja o tubo, 

 incluso pequeño material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. 

 Según EE14 

  120,00 10,70 1.284,00 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 

 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diá- 

 metro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

  100,00 10,57 1.057,00 

 P5ELECGEN450 ud Generador eléctrico 450kVA exterior 

 Generador eléctrico silencioso para instalación esterior de 450kVA/370kW  según especificaciones 

 técnicas definidas en el PPTP, incluido cuadro eléctrico, control y automatización. 

 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador 

 soplante; Filtro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o Bulbos de ATA; Bulbos de 

 BPA; Filtro de aire en seco; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;; Sen- 

 sor de nivel agua radiador 

 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; 

 Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección 

 magnetotérmica tetrapola; Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección 

 magnetotérmica; Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática); Resis- 

 tencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática); Alternador de carga de bate- 

 rías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte); Instalación 

 eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de batería/s; 

 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave 
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 para conmutación manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios 

 >800A 

 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CEC7 o similar  y 

 conmutador motorizado 

 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programa- 

 ción semanal de: - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimien- 

 tos programados - Ampliación del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, 

 año) 

 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto 

 conmutado y 8 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la 

 programación de los relés en función de las diferentes variables. 

 Otros elementos incluidos: Chasis Acero para instalación en exterior ; Kit de extracción de aceite del 

 cárter; chasis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de 

 combustible integrado en el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergen- 

 cia; Carrocería fabricada con chapa de alta calidad; Alta resistencia mecánica; Tapón drenaje depósi- 

 to; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial de 

 acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 

 1/2" y de 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 

 Unidad totalmente instalada y probada 

  1,00 46.286,32 46.286,32 

 TOTAL APARTADO A1.03.04 Grupo electrógeno..................  48.627,32 
 APARTADO A1.03.05 Cuadros eléctricos 
 SUBAPARTADO A1.03.05.01 Mejora del factor de potencia 

 P5ELECBATC450 ud Bateria de condesadores (450 kVAr) 

 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 450 KVAR  Compuesta de: con- 

 densadores sobredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, 

 contactores e interruptor general, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y re- 

 sistencia de descarga rápida, Protección en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). 

 Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie computer m con indicación digital y salidas de relé; 

 Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en cabecera de batería;  Interruptor 

 automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación forzada + termos- 

 tato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 

 Totalmente instalada en armario metálico 

  1,00 7.760,59 7.760,59 

 EECOF003 ud Conjunto de baterías fjas 20 KVAr 

 Condensador fijo sobre zócalo para compensación de pérdida de transformadores. 

 Marca: Circutor o similar. 

 Modelo; OPTIM FRM. 

 Potencia: 20 kVAr. 

 Con disyuntor incorporado. Incluso cable de acometida. 

 Según EE07 

  2,00 1.405,56 2.811,12 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.05.01 Mejora del factor de 10.571,71 
 potencia .....................................................................................  
 SUBAPARTADO A1.03.05.02 Cuadro general de baja Tensión (CGBT) 
 P5ELECGBTE ud CGBT EDAR San Roque 

 Cuadro de Distribución General de Baja Tensión de la EDAR, de constricción metálica modular pre- 

 fabricado construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con embarrados y automáticos y 

 con las siguientes entradas 

 - Acometida desde transformadores 

 - Entrada desde grupo electrógeno 

 - Entrada desde la conexión de BT de los transformadores 

 -1 Interruptor General Automático III+N 

 Salidas a los CCM y Batería de Condensadores 

  1,00 52.695,73 52.695,73 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.05.02 Cuadro general de baja 52.695,73 
 Tensión (CGBT) ........................................................................  
 SUBAPARTADO A1.03.05.03 Cuadros CCMs 
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 P5ELECCM1E Ud CCM 1. Pretratamiento 

 Centro de control de motores CCM1 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A 

 con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos elec- 

 tromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de co- 

 rriente, con salida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 75.843,00 75.843,00 

 P5ELECCM2 Ud CCM 2. Decantación y trat. Biológico 

 Centro de control de motores CCM2 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A 

 con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos elec- 

 tromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de co- 

 rriente, con salida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 63.250,20 63.250,20 

 P5ELECCM3 Ud CCM 3. Fangos 

 Centro de control de motores CCM3 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A 

 con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos elec- 

 tromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de co- 

 rriente, con salida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 68.516,28 68.516,28 

 P5ELECCM4 Ud CCM 4. Trat terciario 

 Centro de control de motores CCM4 EDAR. 

 Formado por columnas de 800 mm de anchura por 2200 mm, de altura x 600 mm de profundidad. 

 Compuesto por: 1 columna de entrada conteniendo, un interruptor automático tetrapolar de 1250 A 

 con reles magnetotérmicos. 

 10 Columnas de las características arriba indicadas para alojar las protecciones de los equipos elec- 

 tromecanicos. 

 Equipo electrónico para la medida de 3 tensiones y 3 intensidades, incluso 3 transformadores de co- 

 rriente, con salida ETHERNET. 1 Conmutador voltímetro. 1 Transformador de mando 380/220 V. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y des- 

 cargador de sobretensiones. 

  1,00 21.178,80 21.178,80 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.05.03 Cuadros CCMs ...........  228.788,28 
 SUBAPARTADO A1.03.05.04 Cuadros auxiliares 

 P5ELECGBTC ud Cuadro Edif Control 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de 

 la EDAR, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamen- 

 te instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (pro- 

 tecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de co- 

 rriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 
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  1,00 7.189,93 7.189,93 

 P5ELECGBTP ud Cuadro Edif Pretratamiento 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de 

 la EDAR, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamen- 

 te instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (pro- 

 tecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de co- 

 rriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 3.606,70 3.606,70 

 P5ELECGBTF ud Cuadro Edif Fangos 

 Suministro y montaje de módulo de servicios auxiliares, alumbrado y fuerza del edificio de control de 

 la EDAR, en armario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior, debidamen- 

 te instalados  aparallaje y equipamiento de mando y protección y demás elementos necesarios (pro- 

 tecciones para cirurcuito general de alumbrado interior y exterior, aire acondicionado, toma de co- 

 rriente monofásica y tetrapolares, reserva y resto de elementos) 

 Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando. 

 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

  1,00 3.469,33 3.469,33 

 EECAL085.2 Ud Cuadro de iluminación exterior 

 Cuadro de iluminación exterior, formado por armario de poliester estandar de medidas aproximadas: 

 375 x 825 mm., montado y conexionado. 

 Cuadro construido en chapa de acero de 2 mm de espesor, conteniendo: 

 -1 Interruptor automático magnetotérmico lll+N de 63 A. 

 -3 Contadores 

 -1 Programador horario 

 -2 Salidas para alumbrado viario con interruptor automático magnetotérmico l+N de 32A, dispositivo 

 diferencial de 30 mA 

  1,00 3.485,79 3.485,79 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.05.04 Cuadros auxiliares .....  17.751,75 
 SUBAPARTADO A1.03.05.05 Variadores de frecuencia 
 P5ELECVAR03 ud Variadores de frecuencia 3 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 3 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  6,00 484,28 2.905,68 

 P5ELECVAR11 ud Variadores de frecuencia 11 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  11 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  12,00 2.097,51 25.170,12 

 P5ELECVAR18 ud Variadores de frecuencia 18 kW 
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 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta  18 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  4,00 2.798,11 11.192,44 

 P5ELECVAR37 ud Variadores de frecuencia 37 kW 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia hasta 37 kW,con 

 panel operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, 

 Sistema Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energé- 

 tica,Módulo Ethernet, Bobinas de choque trifásicas, Filtros Dv/Dt en la salida reactancia de filtrado de 

 armónicos y filtro RFI integrados, incluso programación del equipo, entrada y salida de linea de ali- 

 mentación y control, conexionado y P.A.T. y resto de elementos y accesorios necesarios para una 

 correcta instalación. ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, ca- 

 naletas, cableado interior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  4,00 4.089,53 16.358,12 

 P5ELECVAR90 Ud. Variadores de frecuencia 90Kw 

 variadores de frecuencia con filtro EMC C2 de armónicos para motor de potencia 90 Kw,con panel 

 operacional , tarjeta de comunicaciones, con inductancia de línea,  balanceo de estrangulador, Siste- 

 ma Fieldbus flexible con Modbus incorporado, control vectorial, contadores de eficiencia energética, 

 ... Incluidas resistencias de caldeo. Conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, cableado inte- 

 rior,etc. 

 Unidad toalmente instalada 

  

  

  3,00 8.073,81 24.221,43 

 P5ELECVARE Ud. Armario variadores de frecuencia EDAR 

 Conjunto de armarios metálicos para alojamiento de variadores de frecuencia de la EBAR los Ba- 

 rrios, formado por módulos de  2.200 x 1.200 x 800 mm, incluidas protecciones, magnetotermicos, 

 diferenciales  y resto de protecciones necesarias, conjunto de pequeño material, bornas, canaletas, 

 cableado interior,etc. 

 Unidad totyalmente instalada y probada. 

  

  3,00 4.145,44 12.436,32 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.05.05 Variadores de frecuencia 
 92.284,11 

 TOTAL APARTADO A1.03.05 Cuadros eléctricos .................  402.091,58 
 APARTADO A1.03.06 Líneas de fuerza y control 
 SUBAPARTADO A1.03.06.01 Acometidas a CCM 

 P5ELEM1X185 m Manguera electrica 1 x  185 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 150 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF - No propa- 

 gador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  700,00 22,29 15.603,00 

 P5ELEM1X35TT m Manguera electrica 1 x  35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No pro- 

 pagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 
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 mente instalado. 

  520,00 7,10 3.692,00 

 P5ELEM1X16TT m Manguera electrica 1 x  16  mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No 

 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  

  500,00 5,89 2.945,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.06.01 Acometidas a CCM.....  22.240,00 
 SUBAPARTADO A1.03.06.02 Acometidas a receptores 

 P5ELEM2X1.5TT m Manguera electrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  840,00 4,04 3.393,60 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera electrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamien- 

 to 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opa- 

 cidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, termina- 

 les de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  1.230,00 5,41 6.654,30 

 P5ELEM3X16T2 m Manguera electrica 3 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 16 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  460,00 19,07 8.772,20 

 P5ELEM3X35T2 m Manguera electrica 3 x 35 + TT 35mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 3 x 35 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aisla- 

 miento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y 

 opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, ter- 

 minales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  400,00 19,07 7.628,00 

 P5ELEM4X1.5T2 m Manguera electrica 4 x 1.5 + TT 1.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  

  2.100,00 5,42 11.382,00 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  1.060,00 5,98 6.338,80 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  4.160,00 5,47 22.755,20 

 P5ELEM18X2.5T m Manguera electrica 18 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica de 18 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 
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 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  

  2.600,00 6,68 17.368,00 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  530,00 4,64 2.459,20 

 P5ELEM4X4TT m Manguera electrica 4 x  4 + TT4 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  980,00 4,92 4.821,60 

 P5ELEM4X6TT m Manguera electrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  315,00 8,54 2.690,10 

 P5ELEM4X16TT m Manguera electrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  130,00 11,12 1.445,60 

 P5ELEM4X35TT m Manguera electrica 4 x  35 + TT35 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 35 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  

  200,00 17,87 3.574,00 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera electrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible fle- 

 xible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 

 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y de- 

 más accesorios, totalmente instalado. 

  2.800,00 5,18 14.504,00 

 P5ELEM4X6T2 m Manguera electrica 4 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  640,00 9,83 6.291,20 

 P5ELEM4X10TT m Manguera electrica 4 x  10 + TT10 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 

 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fue- 

 go -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 

 accesorios, totalmente instalado. 

  600,00 8,42 5.052,00 

 P5ELEM4X10T2 m Manguera electrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 
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 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  410,00 9,69 3.972,90 

 P5ELEM4X50T2 m Manguera electrica 4 x 50 + TT 50 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  

  160,00 39,85 6.376,00 

 P5ELEM1X70-2 m Manguera electrica 1 x 70 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 

 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  180,00 13,22 2.379,60 

 P5ELEM01 Ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para 

 alimentación a cuadros, etc. 

  1,00 1.682,33 1.682,33 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 

 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diá- 

 metro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

  1.300,00 10,57 13.741,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.06.02 Acometidas a receptores 153.281,63 
 SUBAPARTADO A1.03.06.03 Líneas de instrumentación 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera electrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre 

 flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, re- 

 sistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, 

 bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  3.020,00 5,98 18.059,60 

 P5ELEM12X2.5T m Manguera electrica 12 x  2.5 + TT2.5 mm2 

 Manguera eléctrica de 12 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 

 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. 

 Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 

 cesorios, totalmente instalado. 

  975,00 5,47 5.333,25 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 

 0,5 mm2, 06/1 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad total- 

 mente instalada 

  1.350,00 4,46 6.021,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.06.03 Líneas de instrumentación 29.413,85 
 SUBAPARTADO A1.03.06.04 Acometida a batería de condensadores 
 P5ELEM1X120-2 m Manguera electrica 1 x 120 mm2 Cu  Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 120 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF 

 - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 
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  20,00 21,43 428,60 

 P5ELEM1X185-2 m Manguera electrica 1 x 185 mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 1 x 185 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible XLPE+Pol,RF 

 - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 

 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, total- 

 mente instalado. 

  60,00 25,64 1.538,40 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.06.04 Acometida a batería de 1.967,00 
 condensadores .........................................................................  

 TOTAL APARTADO A1.03.06 Líneas de fuerza y control .....  206.902,48 
 APARTADO A1.03.07 Alumbrado 
 SUBAPARTADO A1.03.07.01 Alumbrado exterior 
 P5ELECFAR08 ud Luminaria tipo alumbrado público calles baculo 8m+100w led 

 Ud. farola alumbrado calles y viales, báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara de 

 descarga de 100 w. LED compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 

 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tra- 

 tado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a 

 poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio de alta presión de 180 w. porta- 

 lámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y cone- 

 xionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de 

 apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 

 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interior- 

 mente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra de cada 

 báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente 

 báculo de 10m de cable desnudo de 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vi- 

 gente y  planos de detalle y conexionado a red de alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, co- 

 nexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y rellenos. Unidad totalmente instalada y 

 probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

  63,00 930,13 58.598,19 

 P5ELEM3X6TT m Manguera electrica 3 x  6 + TT mm2 

 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 

 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad re- 

 ducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de 

 presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

  500,00 4,64 2.320,00 

 P5ELE160PVCK Ml Tubo de PVC corrugado de 160 mm 

 Tubo de PVC de doble pared, exterior corrugado para canalización subterránea de 160 mm de diá- 

 metro, incluso cinta señalizadora. 

  

 Grado de protección IP54 

 Norma UNE-EN 61386-24 

 Resistencia a la compresión 450N 

 Resistencia al impacto 40J para Ø 200 mm 

 Temperatura mínima -5ºC 

 Según EE18 

  480,00 10,57 5.073,60 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.07.01 Alumbrado exterior ....  65.991,79 
 SUBAPARTADO A1.03.07.02 Alumbrado interior 
 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta cali- 

 dad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones 

 de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de 

 acero prelacada en blanco bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je y conexionado.incluido p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislan- 

 te y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

  65,00 162,48 10.561,20 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 

 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja 
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 de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto 

 testigo de carga led o incandescente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es- 

 tanca de alta temperatura. Base y reflector construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tra- 

 tado contra radiaciones ultravioletas. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la instalación. Unidad totalmente 

 operativa 

  75,00 60,54 4.540,50 

 P5ELEI400LED Ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca 

 Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, totalmente instala- 

 do,incluso lámpara p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y 

 cable. Antideflagrante. Unidad totalmente instalada 

  50,00 680,67 34.033,50 

 P5ELECCGB1 Ud Centro de mando alumbrado público+protecciones+TT+tramitac. 

 Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas, de dimensiones1.25x1.25x0.3m según de- 

 talle de planos, incluidas pletinas de acometida entre separadores de cobre, bases portafus, interrup- 

 tor de corte 4p hasta 125 A, contador electrónico con mirilla, bornas de salida de  módulo de medida 

 de 16 mm2, Prensaestopas, automático gebneral de 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajusta- 

 ble hasta 100 A, Diferencial mando, automático protección enchufe 2x10A, Automático protección cé- 

 lula reloj, Reloj astronómico programable, célula fotoeléctrica para accionamiento automático,  Tomas 

 de corriente 2P+T 16A conectada a tierra, Bornas de reparto 95 mm2, Base portafusibles, automáti- 

 cos 4 polos para protección salidas, Relés diferenciales, conmutador salidas, contactor salidas 4 po- 

 los, Clemas de conexión, Diversas bornas de salida, entrrada, mando, ..., Cajas modulares de me- 

 dida independiente, de mando y protección IP55, cierre triple acción, Puertas con toma tierra, armario 

 de chapa de acero 3 mm galvanizado caliente IK-10, rejillas , incluida obra civil, cimentación  y toma 

 tierra con placa cobre 500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad Totalmente ejecutada y ope- 

 rativa, incluida tramitación de conexionado, pago de tasas y proyecto de industria para tramitación de 

 alumbrado. 

  1,00 1.072,14 1.072,14 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  410,00 18,30 7.503,00 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 75x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Uni- 

 dad totalmente instalada. 

  300,00 8,82 2.646,00 

 P5ELE25PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  250,00 1,49 372,50 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización em- 

 potrada o colgada en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, 

 resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 

 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. Incluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormi- 

 gón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente terminada 

  300,00 1,49 447,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.07.02 Alumbrado interior .....  61.175,84 

 TOTAL APARTADO A1.03.07 Alumbrado ...............................  127.167,63 
 APARTADO A1.03.08 Sistema de control y automatismos 
 SUBAPARTADO A1.03.08.01 Autómatas programables 

 P7COMPLC1E Ud PLC EDAR 1, Pretratamiento 
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 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas con- 

 sistentes en 288 ED, 96 SD con relés externos, 48 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 64 SA Intensi- 

 dad/Tensión 1 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- 

 T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y 

 probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con ter- 

 minales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería para memoria 1 año, y reloj 

 en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Opera- 

 dor Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de ali- 

 mentación estabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 

 1600x650x400 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 

 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y 

 diferencial 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica 

 I+N 6A 6kA. Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protec- 

 ción magnetotérmica específica para Corriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de 

 alimentación corriente continua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media 

 (20KA), disparo a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indi- 

 cador de fallo, 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 

 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección 

 VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. Enchufable sobre base 

 Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 

 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas 

 alimentación a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positi- 

 vo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transpor- 

 te a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  1,00 51.817,04 51.817,04 

 P7COMPLC2E Ud PLC EDAR 2, Decantación y biológico 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas con- 

 sistentes en 480 ED, 128SD con relés externos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensi- 

 dad/Tensión 1 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- 

 T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y 

 probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con ter- 

 minales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería para memoria 1 año, y reloj 

 en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Opera- 

 dor Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de ali- 

 mentación estabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 

 1600x650x400 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 

 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y 

 diferencial 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica 

 I+N 6A 6kA. Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protec- 

 ción magnetotérmica específica para Corriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de 

 alimentación corriente continua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media 

 (20KA), disparo a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indi- 

 cador de fallo, 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 

 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección 

 VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. Enchufable sobre base 

 Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 

 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 
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 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas 

 alimentación a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positi- 

 vo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transpor- 

 te a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

  

  1,00 46.199,04 46.199,04 

 P7COMPLC3E Ud PLC EDAR 3, Tratamiento de fangos 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas con- 

 sistentes en 224 ED, 64 SD con relés externos, 80 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 32 SA Intensi- 

 dad/Tensión 1 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- 

 T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y 

 probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con ter- 

 minales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería para memoria 1 año, y reloj 

 en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Opera- 

 dor Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de ali- 

 mentación estabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 

 1600x650x400 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 

 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y 

 diferencial 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica 

 I+N 6A 6kA. Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protec- 

 ción magnetotérmica específica para Corriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de 

 alimentación corriente continua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media 

 (20KA), disparo a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indi- 

 cador de fallo, 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 

 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección 

 VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. Enchufable sobre base 

 Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 

 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas 

 alimentación a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positi- 

 vo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transpor- 

 te a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

  1,00 38.037,04 38.037,04 

 P7COMPLC4E Ud PLC EDAR4, Tratamiento terciario 

 Cuadro autómata centralizador de todos los sistemas, incluidos módulos de entradas y salidas con- 

 sistentes en 128 ED, 32 SD con relés externos, 32 EA Intensidad/Tensión/Pt100, y 16 SA Intensi- 

 dad/Tensión 1 puerto serie RS232 configurable, que acepta DF1, DH485 y 1 puerto Ethernet Base- 

 T. Posibilidad de direccionamiento de 4.096 E/S. Incluye programación del autómata, instalado y 

 probado.; conectores para tarjetas analógicas, conector frontal para bloques de entrada/salida con ter- 

 minales de tornillo, 20 polos.; conectores para tarjetas digitales. Batería para memoria 1 año, y reloj 

 en tiempo real; Cable para alargar bus  Rel Relés 24Vcc 1 contacto conmutado, 5A;  Panel Opera- 

 dor Panel con pantalla gráfica color STN, táctil , con memoria para pantallas; 

 Fuente de alimentación: 1,00 Filtro de red de doble etapa, intensidad máxima 5A; 1,00  Fuente de ali- 

 mentación estabilizada 24Vcc 3A para alimentación PLC y E/S de campo;  Armario metálico de 

 1600x650x400 IP55;1,00 Placa de montaje;1,00  Zócalo 100mm; Módem Comunicaciones: 1,00 

 RDSmodem Módem de comunicaciones GPRS para enlace con centro de control. 

 Protecciones eléctricas (del cuadro):  1,00 Protección COMBINADA, magnetotérmico I+N 16A, y 

 diferencial 300mA; poder de corte 6KA según UNE 60947,2;1,00 Ud Protección Magnetotérmica 

 I+N 6A 6kA. Para alimentación electrificación Interna cuadro, y toma de enchufe;  1,00 Ud Protec- 

 ción magnetotérmica específica para Corriente Continua de II 4A 10KA, para protección entrada de 
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 alimentación corriente continua a cuadro de control PLC 

 Cableado:Conexiones de cableado desde PLC  a sistemas de control 

 Protección contra sobretensión Acometida 220Vac (del cuadro): 1,00 Ud Protección basta-media 

 (20KA), disparo a 275Vac, para acometida de tensión, elemento enchufable activo con contacto indi- 

 cador de fallo, 1,00 Ud Descarga del neutro a tierra para el conjunto VAL-MS, poder de descarga 

 20KA, tensión de disparo 260Vac, CON INDICACIÓN DE FALLO; 2,00 Base para protección 

 VAL-MS; 2,00 Ud Base fusibles y fusibles de 125Agl;Relé de detección fallo tensión; 1,00 Ud  Re- 

 lés detección fallo tensión, alimentación 220Vac, 1 contacto conmutado 5A. Enchufable sobre base 

 Bornas Seccionables en todas las E/S del PLC. Protección contra sobretensión Salidas Fuente de 

 24Vcc a campo: Protección contra sobretensión fuente de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 

 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S;Borna fusible seccionable para salidas 

 alimentación a campo; Bornas Fusible seccionable doble piso por tarjeta de E/S, seccionable positi- 

 vo de la fuente, con piloto de fusión.Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transpor- 

 te a planta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje cuadro. 

 Unidad totalmente instalada, incluido armario. 

  

  1,00 24.257,04 24.257,04 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.08.01 Autómatas programables 160.310,16 
 SUBAPARTADO A1.03.08.02 Equipamiento y software 

 EETUB014 ml Tubo rígido de PVC Ø110 mm 

 Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro, incluso cinta seña- 

 lizadora. 

  540,00 9,44 5.097,60 

 EEAUT60 ml Ordenador tipo Workstation de primera marca con procesador Intel 

 Ordenador tipo Workstation de primera marca con procesador Intel Xeon a 2,8GHz, 1GB RAM, 

 80GB HD EIDE 7.200rpm, unidad de back-up DVD-RW, Ethernet 10/100, garantía 3 años, monitor 

 19" LCD TFT. Incluso módem GSM para envío de mensajes cortos a móviles de mantenimiento. In- 

 cluso carga de sistema operativo y programas, y prueba de funcionamiento correcto durante 48 ho- 

 ras. El PC estará situado en la sala de control. 

  1,00 2.491,04 2.491,04 

 EEAUT61 ud Licencia software SCADA, RUN TIME (Cliente+Servidor para 1.000E/ 

 Licencia software SCADA, RUN TIME (Cliente+Servidor para 1.000E/S) y herramienta de desa- 

 rrollo, todo en la misma máquina. Licencia Software OFFICE PROFESIONAL. 

 Licencia de software de programación de PLCs Premium Unitycpu y Servidor para estos PLCs. 

 La programación será accesible para el operador 

  1,00 8.654,90 8.654,90 

 EEAUT62 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpido de 2.000 VA 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpido de 2.000 VA con 60 min de autonomía 

 Según EC03 

  1,00 1.016,09 1.016,09 

 EEAUT63 ud Impresora de inyección tinta color A3 con servidor de impresión 

 Impresora de inyección tinta color A3 con servidor de impresión para red Ethernet 

  1,00 398,91 398,91 

 EEAUT64 ud Impresora láser COLOR de 600x600ppp conexión a red Ethernet 10/1 

 Impresora láser COLOR de 600x600ppp conexión a red Ethernet 10/100BaseTx, y servidor de im- 

 presión incluido (32MB RAM). 

  1,00 728,05 728,05 

 EEAUT65.2 ud Ingeniería y generación de los programas de control y supervisió 

 Ingeniería y generación de los programas de control y supervisión, así como la puesta en marcha, la 

 documentación, y la formación para instalar los autómatas de la planta. 

 - Ingeniería de Control (Programación de los PLCs) 

 - Ingeniería de Supervisión (programación PC supervisión) 

 - Programación accesible para el operador 

 - Cableado de conexión 

 - Pruebas FAT 

 - Documentación y software original de los programas para su recarga en caso de necesidad 

 - Puesta en marcha de la instalación (6 semanas) 

 - Curso de formación 
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  1,00 45.050,00 45.050,00 

 P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 

 Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroe- 

 dores, totalmente instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad 

 totalmente instalada. 

  640,00 15,05 9.632,00 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 

 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada 

  400,00 6,00 2.400,00 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 

 Cable comunicaciones RS45 Unidad totalmente instalada 

  200,00 5,05 1.010,00 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 

 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada 

  450,00 7,57 3.406,50 

 P7COMSCADA2 Ud Convertidores Ethernet a FO multimodo para carril DIN, 

 Convertidores Ethernet a FO multimodo para carril DIN, instalado. 

  4,00 473,13 1.892,52 

 P7COMSCADA3 Ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic 

 Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 

 100BASE-FX, full duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apanta- 

 llado ), para montaje sobre carril DIN, instalado. 

  2,00 2.390,95 4.781,90 

 TOTAL SUBAPARTADO A1.03.08.02 Equipamiento y software 86.559,51 

 TOTAL APARTADO A1.03.08 Sistema de control y 246.869,67 
 automatismos ...........................................................................  
 APARTADO A1.03.09 Red de tierras 

 P5ELETT1 ud Toma tierra alumbrado público con placa en arq. 

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2mm, 10m. de longitud, cable de cobre 

 de 16 mm2,  y conexionado de 3.0m de 35 mm2 a báculos iluminación unido mediante soldadura 

 aluminotérmica, incluyendo pequeño material, registro de comprobación y puente de prueba. Unidad 

 totalmente terminada 

  63,00 65,00 4.095,00 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 

 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, 

 cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 

 probación y puente de prueba. 

  60,00 93,10 5.586,00 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 

 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

  150,00 8,94 1.341,00 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproxi- 

 madas 300x300 mm con tapa de registro 

  5,00 69,95 349,75 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 

 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hor- 

 migón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormen- 

 te la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se reali- 

 zarán mediante soldadura aluminotérmica. 

  32,00 159,20 5.094,40 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 

 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de 

 hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior- 

 mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura 

 de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 
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  40,00 185,79 7.431,60 

 P5ELEPRAAYOS Ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=150 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de 

 protección de hasta 150m, instalado, formado por: 

 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 

 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 

 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 

 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 

 * Material auxiliar 

 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra 

  2,00 1.443,65 2.887,30 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas 

  400,00 6,51 2.604,00 

 P5ELETT4B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y 

 abrazaderas. 

  650,00 9,97 6.480,50 

 TOTAL APARTADO A1.03.09 Red de tierras .........................  35.869,55 
 APARTADO A1.03.10 CCTV 

 CAM.TUB Ud Cámara tubular 

  16,00 164,24 2.627,84 

 CAM.DOM Ud Cámara domo 

 Camara Domo AHD 720P FULL HD,Sensor CMOS 1/4?, 1,3 Megapíxeles,720p, DNR,Antinie- 

 bla,Detección de movimiento,Zonas de enmascaramiento,HLC,BLC,Día / Noche real,Salida BNC 

 PAL / NTSC seleccionable,36 unidades de LEDs con alcance 30-35 metros, Nivel de protección 

 IP66. 

  

 Especificaciones técnicas 

 LENTE: 2.8 a 12 mm 

 SENSOR: CMOS 1/4? 1.3 Megapíxeles 

 SENSIBILIDAD: 0 Lux IR ON 

 RESOLUCIÓN: 720p a 25fps 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 TEMPERATURA DE USO: -20ºC a +50ºC 

 HUMEDAD RELATIVA: 10% - 90% 

 NUMERO DE LEDS: 36 unidades 

 DISTANCIA: 30-35 metros 

 BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO 

 CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO 

 DNR: 3D 

 OSD: Sí 

 OSD: Sí 

 DNR: 3D 

 WDR: Sí 

 Según EC4.2 

  13,00 101,77 1.323,01 

 GRAB3 Ud Grabador digital 36 cámaras 

 Grabador digital con soporte de hasta 36 cámaras. Soporta monitorización remota a tiempo real des- 

 de dispositivo móvil o navegador web. Algoritmo de compresión H.264 High Profile Visualization. 

 Detección inteligente: detección de movimiento, vídeo cegado y pérdida de vídeo .Configuración inte- 

 ligente de cámara: zonas de enmascaramiento, bloqueo de cámara, ajustes de color y reproducción 

 de títulos. 

 Muestra en pantalla el tipo de alarma: zumbador, presets PTZ, envío a email & FTP .Gestión inteli- 

 gente de disco duro: hibernación en caso de que no haya uso, alarma de disco duro faltante, función 

 RAID. Potente software de red: Servidor web instalado, cliente multi-DVR, SMS de acceso a red 

 para monitorización remota en vivo, grabación, reproducción, configuración, estado del sistema, 
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 eventos de acceso, función e-mail & FTP.Soporta DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / 

 Alarma email / Gestión correcta IP / Búsqueda IP / funciones de control de alarmas por red / Sopor- 

 ta cliente web / cliente stand-alone y SDKCon sistema de sonido para proteger el circuito, triple siste- 

 ma WATCHDOG 

  

 Especificaciones técnicas. 

 ALIMENTACIÓN: 12 V DC 

 CONSUMO: 20 W 

 DISCO DURO: 1TB (ampliable a 4 TB) 

 DIMENSIONES: 44 x 34.5 x 6 cm 

 TEMPERATURA DE USO: 0ºC a +55ºC 

 COMPRESIÓN: H.264 High Profile 

 AUDIO: 1 entrada / 1 salida 

 ALARMA: 32 entradas / 84 salidas 

 WIFI: Soportado 

 PROTOCOLOS: DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP 

 USB: 2 

 Según EC05 

  1,00 1.138,60 1.138,60 

 SAI.2000 Ud Sistema de alimentación initerrumpida 2000 VA 

 Sistema de alimentacion ininterrumpida de 2000 VA / 1200 W, OFF Line, Autorreinicio al volver la 

 corriente, Tiempo de respuesta 2-6 ms, Proteccion de sobrecarga, descarga y sobretension, Panel 

 con display digital, Estabilizacion nivel de salida. 

 Según EC03 

  1,00 443,35 443,35 

 SIS.CAB Ud Sistema de cableado 

 Sistema de cableado del circuito cerrado de TV. 

 Incluye conexiones, convertidores de señal y cabreado en itinerancia 

  1,00 819,19 819,19 

 SOFT.02 Ud Software de control 

 Software de gestión y control del circuito de videovigilancia. 

  1,00 1.511,43 1.511,43 

 EDOPAA01 ud Portero automático de acceso 

 Portero automático con placa de calle para videollamada. Para comunicación con Sala de Control. 

 Incluye parte proporcional de canalización, cableado, alimentador y accesorios necesarios, totalmen- 

 te instalado. 

  1,00 433,26 433,26 

 TOTAL APARTADO A1.03.10 CCTV ........................................  8.296,68 
 APARTADO A1.03.11 Instalación solar fotovoltáica (Edif. control) 
 ISOLAC.50 Ud Inversor 50 kW 

 Inversor para instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. 

 Inyección trifásica 

 Marca: KAGO o similar 

 Modelo: Blueint 50.0 TL3 Basic 

 Rango de tensión de operación: 200 - 1000 Voltios 

 Potencia máxima de trabajo: 50 kW 

 Distorsión armónca: <5% 

 Factor de potencia: >99% 

 Incluye integrador de corriende contonia-alterna 

 Según EE27 

  1,00 1.419,35 1.419,35 

 ISOLPL.280 Ud Módulo FV Trina Solar 265 W 

 Módulo solar fotovoltaico de 60 células policristalino. 

 Trina SOLAR 265 Wp Policristalino o equivalente. 

 Potencia de salida por módulo: 265 W 

 Dimensiones célula: 157 x 157 mm 

 Dimensiones módulo: 1650 x 992 x 35 mm 

 Peso: 18.6 kg 
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 Según EE26 

  49,00 210,42 10.310,58 

 ISOLBA.30 Ud Bastidor aluminio 5 módulos inclinación 30º 

 Bastidor de aluminio anodizado con cubierta plana para 5 módulos. 

 Instalación fija anclada al suelo 

 Inclinación: 30º 

  10,00 278,81 2.788,10 

 ISO.CU Ud Cuadro de distribución en BT 

 Cuadro de Distribución, Transporte, Protección y Medida en BT. 

 Para conexión a la entrada del CCM 

 Instalado en el interior de armario fijo IP66 

 Incluye protección magnetotérmica para su conexión a la red y descargadores de sobretensión 

  1,00 2.832,16 2.832,16 

 TOTAL APARTADO A1.03.11 Instalación solar fotovoltáica 17.350,19 
 (Edif. control) ............................................................................  

 TOTAL SUBCAPÍTULO A2.03 EQUIPOS ELECTRICOS ........  1.405.128,56 

 TOTAL CAPÍTULO A2 EDAR ....................................................................................................................  14.746.254,67 
 CAPÍTULO A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 
 SUBCAPÍTULO A3.1. GEST.AMB & ARQUEOLOG. AGRUP. VERTIDOS 
 APARTADO A3.1.1 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 
 SUBAPARTADO A3.1.1.1 ATMÓSFERA 

 P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora agrup vert 

 Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y lim- 

 pieza mediante barredora con presencia permanente en obra de agrupación de vertidos y EBARs 

  20,88 648,56 13.541,93 

 TOTAL SUBAPARTADO A3.1.1.1 ATMÓSFERA ....................  13.541,93 
 SUBAPARTADO A3.1.1.2 SUELO 

 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido 

 montaje y desmontaje 

  

  1.737,50 1,64 2.849,50 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

  3.575,00 0,48 1.716,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A3.1.1.2 SUELO ..............................  4.565,50 
 SUBAPARTADO A3.1.1.3 HIDROLOGIA 
 P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 

 Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante 

 estacas. 

  80,00 4,76 380,80 

 P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 

 Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte 

 de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil. 

  4,00 678,70 2.714,80 

 TOTAL SUBAPARTADO A3.1.1.3 HIDROLOGIA ....................  3.095,60 
 SUBAPARTADO A3.1.1.4 FAUNA Y FLORA 
 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 

 2 m o tubería de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, me- 

 dios auxiliares, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

  100,00 39,01 3.901,00 

 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 
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 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido 

 montaje y desmontaje 

  

  1.000,00 1,64 1.640,00 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

  1.000,00 0,48 480,00 

 P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 

 Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios. 

  54,00 10,62 573,48 

 TOTAL SUBAPARTADO A3.1.1.4 FAUNA Y FLORA ..............  6.594,48 

 TOTAL APARTADO A3.1.1 MEDIDAS PROTECTORAS, 27.797,51 
 CORRECTORAS .......................................................................  
 APARTADO A3.1.2 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
 P-103AMBAR02A mes Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe agrup ve 

 Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la agrupación de vertidos,  realizado por equipo 

 de técnicos cualificados en arquología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. In- 

 cluso generación de informe de seguimiento. 

  30,00 1.314,82 39.444,60 

 P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. agrup. ve 

 Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito de la agrupación de vertidos 

  1,00 1.638,42 1.638,42 

 P-103AMBAR-03 Km2 Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 

 Prospección arqueológica de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluye análisis do- 

 cumental, proyecto de actuación arqueológica y trabajo de campo. 

  1,37 2.041,26 2.796,53 

 P-103AMBAR-04 día Equipo espec. de prospección arqueológica intensiva 

 Equipo de prospección intensiva de investigación especializado de excavación arqueológica formado 

 por especialista arqueólogo, encargado y peones, material auxiliar necesario para la realización de 

 prospecciones arqueológicas y paleontológicas . Incluso emisión de informes. 

  5,00 913,49 4.567,45 

 TOTAL APARTADO A3.1.2 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 48.447,00 
 APARTADO A3.1.3 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 

 P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica Agrup.vert. 

 Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la 

 agrupación de vertidos 

  1,00 911,18 911,18 

 P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras periódicos agrup.v 

 Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras de agrupa- 

 ción de vertido incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

  36,00 944,33 33.995,88 

 P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) agrup. vert 

 Medida de niveles de ruido en zona de obra en el ámbito de la agrupación de vertidos desarrollada la 

 medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elabo- 

 ración de informes periódicos posteriores por especialista cualificado, incluidos materiales y elemen- 

 tos auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

  36,00 459,21 16.531,56 

 P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora agrup. vert 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de espe- 

 cies vegetales existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito de la agrupación de verti- 

 dos, levantamiento, planos e informe. 

 Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina 

  1,00 1.652,33 1.652,33 

 P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna agrup. vert 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en 
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 la zona de actuación en el ámbito de la agrupación de vertidos. Incluidos gastos de desplazamiento y 

 material de oficina y redacción de informe. 

  1,00 1.590,81 1.590,81 

 P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 

 Informe y analítica de muestras de agua por organismo de control autorizadoen punto de vertidos. 

 unidad totalmente ejecutada 

  12,00 273,76 3.285,12 

 P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica agrup vert 

 Informe de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de 

 enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así como de los 

 ensayos necesarios para la comprobación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en ma- 

 teria acústica incluidos en la resolución del procedimiento correspondiente a los instrumentos de pre- 

 vención y control ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Incluyendo: 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbani- 

 zadas existentes, establecidos en la Tabla I del Decreto 6/2012, de 17 de enero, en las áreas urbani- 

 zadas con predominio del suelo de uso residencial, más próximas a las parcelas donde se ubicarán 

 tanto las EBARs de Carteya, Guadacorte, Puente Romano y Los Barrios. 

 -Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio inte- 

 rior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o 

 culturales y administrativos o de ficinas, establecidos en la Tabla IV del Decreto 6/2012, de 17 de 

 enero, en el interior de las siguientes viviendas: 

 -Vivienda situada al ESTE de la EBAR de Carteya, vivienda unifamiliar aislada, actualmente desha- 

 bitada y estado ruinoso, con superficie construida de 184 m2, situada aproximadamente a 3 metros al 

 este del muro perimetral de la EBAR, en la misma parcela 3070806TF8037S0001ES, de uso princi- 

 pal residencial. 

 -Vivienda situada al NORTE, vivienda situada enfrente de la fachada de la EBAR de Carteya, al 

 otro lado de la calle Redes esquina con la calle los Barcos, a unos 6 metros, de uso residencial, en 

 la parcela 3170301TF8037S0001XS, con una superficie de 1.576 m2 de parcela y 1.062 m2 construi- 

 dos. 

 -El Club deportivo Las Marismas, con la zona de servicios (edificio) a unos 70 m aproximadamente 

 hacia el noroeste de la EBAR de Guadacorte, correspondiente con un sector del territorio con predo- 

 minio del suelo de uso deportivo, con una superficie gráfica de parcela de 23.255 m2, con Número 

 de Referencia Catastral 2078301TF8018N0001AD. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Guadacorte, situada al noreste y al otro lado de la calle Los 

 Tordos esquina con la calle los Gorriones, a unos 98 metros, de uso residencial, en la parcela 

 2179512TF8027N0001LM, con una superficie de 916 m2 de 

 parcela y 310 m2 construidos. 

 -La vivienda más cercana a la EBAR de Puento Romano, situada al noroeste, donde empieza el 

 suelo urbano de uso residencial, a unos 41 metros de fachada a fachada, en la parcela 

 9570102TF7097S0001MQ, con una superficie de 1.180 m2 de parcela y 371 m2 construidos. 

 - La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noreste, en la calle Antonio More- 

 no, en un bloque de manzana cerrada, de 4 alturas + planta calle, a unos 123 metros de fachada a 

 fachada, en la parcela 5970204TF7057S, con una superficie de 2.867 m2 de parcela y 11.092 m2 

 construidos. 

 -La edificación más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noreste, una nave agrícola, a 

 unos 75 metros de fachada a fachada, en la parcela 5670702TF7057S0001PI, con una superficie de 

 4.876 m2 de parcela de uso agrario y 135 m2 construidos con el mismo uso. 

 - La vivienda más cercana a la EBAR de Los Barrios, situada al noroeste, donde empieza el suelo 

 urbano de uso residencial, a unos 75 metros de fachada a fachada, en la parcela 5670701TF7057S, 

 con una superficie de 3.096 m2 de parcela de uso agrario y 1.307 m2 construidos de uso residencial. 

  

 Unidad completa 

  

  1,00 1.966,79 1.966,79 

 TOTAL APARTADO A3.1.3 PROGRAMA VIGILANCIA 59.933,67 
 AMBIENTAL ..............................................................................  
 APARTADO A3.1.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 P-102AMB-PL04 Ud Podas y Realces ejecución manual hasta h <= 3,5 m 

 Ud de poda manual de ramas bajas de árboles y arbustos, hasta una altura de 3.5 m del suelo, in- 
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 cluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herra- 

 mientas y medios auxiliares. Medido por Ud de árbol podado y marcado por la Asistencia Técnica 

 y aprobado por la Dirección de Proyecto previa ejecución de trabajos. 

  30,00 49,99 1.499,70 

 P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 

 Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial me- 

 nor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupues- 

 tar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte 

 de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. 

  143,50 120,02 17.222,87 

 P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 

 Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de 

 podas de realce necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de 

 sustrato de alcorque de árbol y arbusto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y 

 una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herra- 

 mientas y medios auxiliares. 

  6,00 869,31 5.215,86 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

  800,00 1,81 1.448,00 

 P-102AMBPL13 ud Trasplante de ejemplares arbóreos de tamaño medio 

 Trasplante de ejemplares arbóreos. Incluye reconocimiento, preparación de la parte aérea y del cepe- 

 llón, transporte a zona provisional, cuidados, y transporte y plantación en la localización final. 

  6,00 52,42 314,52 

 P-102AMBPL17D ud Plantación de Ceratonia siliqua 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Ceratonia siliqua de 0,3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  86,00 1,39 119,54 

 P-102AMBPL17E ud Plantación de Arbutus unedo 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Arbutus unedo de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  11,00 1,39 15,29 

 P-102AMBPL17F ud Plantación de Berberis hispanica 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación deBerberis hispanica de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 

 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  849,00 1,39 1.180,11 

 P-102AMBPL17G ud Plantación de Carex extensa 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Carex extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  72,00 1,39 100,08 

 P-102AMBPL22B ud Plantación de Cistus albidus de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Cistus albidusde 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm 

 de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y coloca- 

 ción de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  2.776,00 1,81 5.024,56 

 P-102AMBPL38 ud Plantación de Crataegus laciniata de 0,6-0,8 m en contenedor 

 Plantación de Crataegus laciniata 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  127,00 3,36 426,72 
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 P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor 

 Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 

 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  16,00 3,36 53,76 

 P-102AMBPL30 ud Plantación de Cupressus sempervirens de 1,5-1,75 m en contenedor 

 Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación 

 de alcorque y primer riego. 

  2.056,00 7,30 15.008,80 

 P-102AMBPL22C ud Plantación de Erica multiflora de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Erica multiflora de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  208,00 1,81 376,48 

 P-102AMBPL17H ud Plantación de Genista umbellata 0.3-.5m en contenedor 

 Plantación de Genista umbellatae 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  2.776,00 1,29 3.581,04 

 P-102AMBPL34B ud Plantación de Holoschoenus vulgari 20-30 cm. CONT. 

 Holoschoenus vulgari de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer 

 riego. 

  1.078,00 1,95 2.102,10 

 P-102AMBPL34C ud Plantación de Juncus maritimus 20-30 cm. CONT. 

 Juncus maritimus  de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  72,00 1,95 140,40 

 P-102AMBPL21 ud Plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en cont 

 Ud de plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de ho- 

 yo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suminis- 

 tro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implan- 

 tación 

  211,00 1,78 375,58 

 P-102AMBPL10B ud Plantación de Myrtus communis de0,4-0,6 m de alto en contenedor 

 Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

  2.919,00 2,27 6.626,13 

 P-102AMBPL10C ud Plantación de Nerium oleander de0,4-0,6 m de alto en contenedor 

 Nerium oleander de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

  99,00 2,27 224,73 

 P-102AMBPL31C ud Plantación de Olea europaea spp. Sylvestris1,8-2,0m alt. CEP. 

 Olea europaea spp. Sylvestris  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y 

 plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 

 formación de alcorque, tutor y primer riego. 

  86,00 69,64 5.989,04 

 P-102AMBPL03 ud Plantación de Pinus pinea de 1,2-1,5 m en contenedor 

 Pinus pinea (Pino piñonero) 1,2-1,50 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación 

 de alcorque y primer riego. 

  4,00 10,31 41,24 

 P-102AMBPL17C ud Plantación de Pistacea lentiscus de 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Quercus coccifera  de 0,3-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 
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 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  14,00 1,39 19,46 

 P-102AMBPL39B ud Plantación de Populus alba de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroex- 

 cavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, 

 relleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto 

  9,00 6,41 57,69 

 P-102AMBPL39C ud Plantación de Prunus lusitanica de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Prunus lusitanica de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con re- 

 troexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de 

 planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm 

 de alto 

  59,00 6,41 378,19 

 P-102AMBPL31A ud Plantación de Quercus coccifera 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 

 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor- 

 que, tutor y primer riego. 

  1.362,00 17,06 23.235,72 

 P-102AMBPL31 ud Plantación de Quercus ilex 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 

 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor- 

 que, tutor y primer riego. 

  25,00 69,64 1.741,00 

 P-102AMBPL17B ud Plantación de Retama esphaaero carpa 0.3-.5 en contenedor 

 Plantación de Retama esphaaero carpade 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo 

 de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  9,00 1,29 11,61 

 P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT. 

 Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  114,00 1,95 222,30 

 P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo 

 de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  260,00 1,81 470,60 

 P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de ho- 

 yo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suminis- 

 tro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implan- 

 tación. 

  1.879,00 1,39 2.611,81 

 P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 

 Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto 

 con retroexcavadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación 

 de planta, relleno de hoyo, tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 

 cm de alto 

  31,00 6,41 198,71 

 P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor 

 Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suminis- 

 trado en contenedor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, 

 abonado, formación de alcorque y primer riego. 

  26,00 2,26 58,76 

 P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 

 Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 
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 en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer rie- 

 go. 

  260,00 2,13 553,80 

 P-102AMBPL17 ud Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0 m en cepellón 

 Plantación de Tamarix gallica de 0,8-1,0m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 

 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colo- 

 cación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  99,00 2,69 266,31 

 P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 

 Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 

 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  260,00 1,70 442,00 

 P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas 

 Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y leguminosas, a determinar 

 por la Dirección de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruza- 

 dos y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribu- 

 ción de la semilla. 

  80.132,00 0,16 12.821,12 

 P-102AMBPL40 ud Tutor árbol 

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diá- 

 metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo 

 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no 

 degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados. 

  12,00 4,35 52,20 

 TOTAL APARTADO A3.1.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ..  110.227,83 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A3.1. GEST.AMB & ARQUEOLOG. 246.406,01 
 AGRUP. VERTIDOS ..................................................................  
 SUBCAPÍTULO A3.2. GEST.AMB & ARQUEOLOG. EDAR 
 APARTADO A3.2.1 MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 
 SUBAPARTADO A3.2.1.1 ATMÓSFERA 

 P-101AMB-MP1C mes Protección atmosférica antipolvo+barredora EDAR 

 Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y lim- 

 pieza mediante barredora con presencia permanente en obra de la EDAR 

  20,88 397,18 8.293,12 

 TOTAL SUBAPARTADO A3.2.1.1 ATMÓSFERA ....................  8.293,12 
 SUBAPARTADO A3.2.1.2 SUELO 
 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido 

 montaje y desmontaje 

  

  725,00 1,64 1.189,00 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

  362,50 0,48 174,00 

 TOTAL SUBAPARTADO A3.2.1.2 SUELO ..............................  1.363,00 
 SUBAPARTADO A3.2.1.3 HIDROLOGIA 

 P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 

 Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante 

 estacas. 

  20,00 4,76 95,20 

 P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 

 Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte 

 de tierras a vertedero e imperabilización con lámina de geotextil. 

  1,00 678,70 678,70 
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 TOTAL SUBAPARTADO A3.2.1.3 HIDROLOGIA ....................  773,90 
 SUBAPARTADO A3.2.1.4 FAUNA Y FLORA 
 P-101AMB-MP07 ud Protección de árboles y arbustos 

 Instalación y protección individualizada de ejemplares arbóreos a base de entablados de madera de 

 2 m o tubería de PVC. de altura cosido con alambre de atar cada 20 cm, incluido herramientas, me- 

 dios auxiliares, desmantelamiento y retirada  tras la finalización de la obra. 

  20,00 39,01 780,20 

 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido 

 montaje y desmontaje 

  

  250,00 1,64 410,00 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 

 3m, y unidas por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

  250,00 0,48 120,00 

 P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 

 Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios. 

  18,00 10,62 191,16 

 TOTAL SUBAPARTADO A3.2.1.4 FAUNA Y FLORA ..............  1.501,36 

 TOTAL APARTADO A3.2.1 MEDIDAS PROTECTORAS, 11.931,38 
 CORRECTORAS .......................................................................  
 APARTADO A3.2.2 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

 P-103AMBAR00B Ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. EDAR 

 Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas en el ámbito de actuaciones de la EDAR 

  1,00 1.161,42 1.161,42 

 P-103AMBAR02B mes Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe EDAR 

 Control y seguimiento arqueológico en el ámbito de la EDAR realizado por equipo de técnicos cualifi- 

 cados en arquología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluso generación 

 de informe de seguimiento. 

  15,00 822,64 12.339,60 

 P-103AMBAR-03 Km2 Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 

 Prospección arqueológica de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluye análisis do- 

 cumental, proyecto de actuación arqueológica y trabajo de campo. 

  1,00 2.041,26 2.041,26 

 P-103AMBAR-04 día Equipo espec. de prospección arqueológica intensiva 

 Equipo de prospección intensiva de investigación especializado de excavación arqueológica formado 

 por especialista arqueólogo, encargado y peones, material auxiliar necesario para la realización de 

 prospecciones arqueológicas y paleontológicas . Incluso emisión de informes. 

  3,00 913,49 2.740,47 

 TOTAL APARTADO A3.2.2 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 18.282,75 
 APARTADO A3.2.3 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 
 P-104AMBVA00B Ud Redacción de PVA y  PGR . EDAR 

 Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de gestión de residuos en la EDAR 

  1,00 1.197,38 1.197,38 

 P-104AMBVA01B mes Informe de seguimiento ambiental de las obra EDAR 

 Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras de la 

 EDAR incluyendo seguimiento de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra. 

  36,00 807,47 29.068,92 

 P-104AMBVA02B mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) EDAR 

 Medida de niveles de ruido en zona de obrade la EDAR desarrollada la medición a lo largo de una 

 jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informes periódi- 

 cos posteriores por especialista cualificado, incluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad total- 

 mente terminada. 

  6,00 86,01 516,06 
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 P-104AMBVA03B Ud Informe especializado de flora EDAR 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de espe- 

 cies vegetales existente en la zona de actuación de actuación de la EDAR, levantamiento, planos e 

 informe. 

 Incluidos gastos de desplazaminto y material de oficina 

  1,00 2.575,16 2.575,16 

 P-104AMBVA04B Ud Informe especializado de fauna EDAR 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en 

 la zona de actuación de actuación de la EDAR. Incluidos gastos de desplazamiento y material de ofi- 

 cina y redacción de informe. 

  1,00 2.882,78 2.882,78 

 P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 

 Informe y analítica de muestras de agua por organismo de control autorizadoen punto de vertidos. 

 unidad totalmente ejecutada 

  2,00 273,76 547,52 

 TOTAL APARTADO A3.2.3 PROGRAMA VIGILANCIA 36.787,82 
 AMBIENTAL ..............................................................................  
 APARTADO A3.2.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 P-102AMB-PL04 Ud Podas y Realces ejecución manual hasta h <= 3,5 m 

 Ud de poda manual de ramas bajas de árboles y arbustos, hasta una altura de 3.5 m del suelo, in- 

 cluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herra- 

 mientas y medios auxiliares. Medido por Ud de árbol podado y marcado por la Asistencia Técnica 

 y aprobado por la Dirección de Proyecto previa ejecución de trabajos. 

  15,00 49,99 749,85 

 P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 

 Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial me- 

 nor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupues- 

 tar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte 

 de residuos a vertedero autorizado, incluido canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. 

  40,00 120,02 4.800,80 

 P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 

 Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de 

 podas de realce necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de 

 sustrato de alcorque de árbol y arbusto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y 

 una profundidad de 50 cm, incluyendo la escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herra- 

 mientas y medios auxiliares. 

  3,00 869,31 2.607,93 

 P-102AMBPL11 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 

 Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una se- 

 gunda pasada, ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada. 

  7.203,76 0,49 3.529,84 

 P-102AMBPL12 m² Formación cesped rústico<5000 m2 

 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústicas, a determinar por la Direc- 

 ción de Obra, en superficies menores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos 

 pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño 

 superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

  2.840,00 1,81 5.140,40 

 P-102AMBPL13 ud Trasplante de ejemplares arbóreos de tamaño medio 

 Trasplante de ejemplares arbóreos. Incluye reconocimiento, preparación de la parte aérea y del cepe- 

 llón, transporte a zona provisional, cuidados, y transporte y plantación en la localización final. 

  15,00 52,42 786,30 

 P-102AMBPL40 ud Tutor árbol 

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diá- 

 metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo 

 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no 

 degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados. 

  3,00 4,35 13,05 
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 P-102AMBPL31 ud Plantación de Quercus ilex 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 

 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor- 

 que, tutor y primer riego. 

  2,00 69,64 139,28 

 P-102AMBPL03 ud Plantación de Pinus pinea de 1,2-1,5 m en contenedor 

 Pinus pinea (Pino piñonero) 1,2-1,50 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación 

 de alcorque y primer riego. 

  5,00 10,31 51,55 

 P-102AMBPL30 ud Plantación de Cupressus sempervirens de 1,5-1,75 m en contenedor 

 Cupressus sempervirens 1,5-1,75 m. de altura, suministrado en contenedor plantación en hoyo de 

 0,6x0,6x0,6cm, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación 

 de alcorque y primer riego. 

  750,00 7,30 5.475,00 

 P-102AMBPL17B ud Plantación de Retama esphaaero carpa 0.3-.5 en contenedor 

 Plantación de Retama esphaaero carpade 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo 

 de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  2,00 1,29 2,58 

 P-102AMBPL17C ud Plantación de Pistacea lentiscus de 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Quercus coccifera  de 0,3-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 

 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  3,00 1,39 4,17 

 P-102AMBPL25 ud Plantación de arbutus unedo a de 0,50-0,75 cm en contenedor 

 Ud. Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en contene- 

 dor, y plantación en hoy o de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, for- 

 mación de alcorque y primer riego. 

  2,00 7,58 15,16 

 P-102AMBPL10B ud Plantación de Myrtus communis de0,4-0,6 m de alto en contenedor 

 Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 

 de0,4x0,4x0,4m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- 

 corque y primer riego. 

  3,00 2,27 6,81 

 P-102AMBPL21 ud Plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en cont 

 Ud de plantación de Lavandula latifolia de 0,3-0,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de ho- 

 yo de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suminis- 

 tro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implan- 

 tación 

  52,00 1,78 92,56 

 P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 

 Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 

 en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer rie- 

 go. 

  52,00 2,13 110,76 

 P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 

 Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 

 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  52,00 1,70 88,40 

 P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 

 Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo 

 de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y 

 colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

  52,00 1,81 94,12 

 P-102AMBPL14 m2 Formación de rocalla mixta piedra de musgo 
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 Formación de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos 

 cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de pie- 

 dras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones in- 

 dicadas en el presente precio. 

  15,00 28,86 432,90 

 TOTAL APARTADO A3.2.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ..  24.141,46 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A3.2. GEST.AMB & ARQUEOLOG. EDAR 91.143,41 

 TOTAL CAPÍTULO A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA ......................................................  337.549,42 
 CAPÍTULO A4 GESTION DE RESIDUOS 
 SUBCAPÍTULO A4.1 GEST. RESIDUOS AGRUPACIÓN VERTIDOS 
 PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 

 Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye 

 una zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para mate- 

 riales peligrosos. esta última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que 

 supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una so- 

 lera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual re- 

 quiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lá- 

 mina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de 

 acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar 

 a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) 

 a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladri- 

 llo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identifica- 

 ción, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos 

 (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, 

 así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hor- 

 migón. 

  5,00 2.107,00 10.535,00 

 PGESRES180A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) Agrup.vert. 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida : selección, car- 

 ga , transporte, descarga y canón de gestión en obras de finidas en la agrupación de vertidos 

  1,00 13.182,53 13.182,53 

 PGESRES150A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) agrup. vert 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , 

 transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en la agrupación de vertidos 

  1,00 20.161,52 20.161,52 

 PGESRES200A ud Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos agrup. ver 

 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como 

 los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertid oen obras definidas en la agrupación de 

 vertidos 

  1,00 6.218,65 6.218,65 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A4.1 GEST. RESIDUOS AGRUPACIÓN 50.097,70 
 VERTIDOS .................................................................................  
 SUBCAPÍTULO A4.2 GESTI. RESIDUOS EDAR 

 PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 

 Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye 

 una zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para mate- 

 riales peligrosos. esta última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que 

 supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una so- 

 lera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual re- 

 quiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lá- 

 mina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de 

 acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar 

 a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) 

 a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladri- 

 llo tosco para proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identifica- 

 ción, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos 

 (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, 
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 así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hor- 

 migón. 

  1,00 2.107,00 2.107,00 

 PGESRES180B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) EDAR 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida :selección, carga 

 , transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en la EDAR 

  1,00 9.305,32 9.305,32 

 PGESRES150B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) EDAR 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , 

 transporte, descarga y canón de gestión en obras definidas en la EDAR 

  1,00 11.035,24 11.035,24 

 PGESRES200B ud Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos EDAR 

 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos de toda la 

 obra, así como los medios auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido en obras definidas en 

 la EDAR 

  1,00 4.488,73 4.488,73 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A4.2 GESTI. RESIDUOS EDAR ........  26.936,29 

 TOTAL CAPÍTULO A4 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  77.033,99 
 CAPÍTULO A5 SEGURIDAD Y SALUD 

 TOTAL CAPÍTULO A5 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  420.003,80 
 CAPÍTULO A6 VARIOS 
 P90VAR4 Ud Difusión y comunicación actuación 

 Difusión y comunicación de las obras consistente en : 

 a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada, 

 b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión , 

 c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad, 

 d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado informativo del avan- 

 ce de obra, estado 

 f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra 

 g)-CD video divulgativo 

 h)-Presentación y actos varios 

 i)-Monolito actuación 

  1,00 19.173,65 19.173,65 

 TOTAL CAPÍTULO A6 VARIOS .................................................................................................................  19.173,65 
 CAPÍTULO A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 SUBCAPÍTULO A7.1 Costes Fijos 

 P7.1.1 año Personal 

 Coste anual de personal según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En 

 Marcha 

  1,00 166.860,00 166.860,00 

 P7.1.2 año Término de potencia 

 Coste anual de Término de Potencia según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La 

 Puesta En Marcha 

  1,00 45.779,40 45.779,40 

 P7.1.3 año Mantenimiento y conservación 

 Coste anual gastos Mantenimiento y conservación según anejo 15 Costes De Explotación Y Prue- 

 bas Durante La Puesta En Marcha 

  1,00 89.792,32 89.792,32 

 P7.1.4 año Administrativos y varios 

 Coste anual gastos Administrativos y varios según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Du- 

 rante La Puesta En Marcha 

  1,00 11.066,00 11.066,00 

 P7.1.5 año Mantenimiento desodorización 

 Coste anual gastos Mantenimiento desodorización según anejo 15 Costes De Explotación Y Prue- 

 bas Durante La Puesta En Marcha 

  1,00 875,00 875,00 

 P7.1.6 año Reposición de lámparas 
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 Coste anual gastos Reposición de lámparas según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Du- 

 rante La Puesta En Marcha 

  1,00 3.450,00 3.450,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A7.1 Costes Fijos .............................  317.822,72 
 SUBCAPÍTULO A7.2 Costes Variables 
 P7.2.1 año Energía eléctrica 

 Coste anual Energía Eléctrica según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta 

 En Marcha 

  1,00 351.036,74 351.036,74 

 P7.2.2 año Reactivos 

 Coste anual de Reactivos según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En 

 Marcha 

  1,00 59.985,01 59.985,01 

 P7.2.3 año Gestión de residuos 

 Coste anual de Gestión de residuos según anejo 15 Costes De Explotación Y Pruebas Durante La 

 Puesta En Marcha 

  1,00 71.155,69 71.155,69 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A7.2 Costes Variables ......................  482.177,44 
 SUBCAPÍTULO A7.3 Pruebas preoperacionales 

 A7.3.1 UD Pruebas preoperacionales 

 Unidad de pruebas pre operacionales definidas en el  punto  4 del anejo 15, Estudio De Costes De 

 Explotación Y Pruebas Durante La Puesta En Marcha 

  1,00 49.952,50 49.952,50 

 TOTAL SUBCAPÍTULO A7.3 Pruebas preoperacionales ......  49.952,50 

 TOTAL CAPÍTULO A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA...........................................................  849.952,66 

 TOTAL ..........................................................................................................................................................  38.610.860,60 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Nº Capítulo € % 

A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 22.160.892,41 57,40% 

A2 EDAR 14.746.254,67 38,19% 

A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 337.549,42 0,87% 

A4 GESTION DE RESIDUOS 77.033,99 0,20% 

A5 SEGURIDAD Y SALUD 420.003,80 1,09% 

A6 VARIOS 19.173,65 0,05% 

A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 849.952,66 2,20% 

    

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.610.860,60 100,0% 

 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de TREINTA Y 

OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA euros con SESENTA céntimos. 

(38.610.860,60 €). 

 

 

 

En Madrid, Julio de 2020 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera.  Fdo: Dña. Alicia Esteban Pedregal 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 11.444 Colegiado nº  34.296 

 

 Examinado y conforme. 

El Director del proyecto 

 

 

 D. Nicolás Gutiérrez Carmona 

  

Conforme. 

El jefe de área de proyectos y expropiaciones 

Vº.Bº.  

El Director Técnico 

  

D. Daniel Gálvez Cruz D. Jerónimo Moreno Gayá 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Nº Capítulo € % 

A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 22.160.892,41 57,40% 

A2 EDAR 14.746.254,67 38,19% 

A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 337.549,42 0,87% 

A4 GESTION DE RESIDUOS 77.033,99 0,20% 

A5 SEGURIDAD Y SALUD 420.003,80 1,09% 

A6 VARIOS 19.173,65 0,05% 

A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 849.952,66 2,20% 

    

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.610.860,60 100,0% 

13 % Gastos generales 5.019.411,88 

 6 % Beneficio industrial 2.316.651,64 

 

 

SUMA DE G.G. y B.I. 7.336.063,52 

 

    

 

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO (SIN IVA) 45.946.924,12 

 

    21 % IVA 9.648.854,07 

 

    

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCL.) 55.595.778,19 

  

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) a la expresada cantidad de 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

OCHO euros con DIECINUEVE céntimos,. (55.595.778,19 €) 

 

En Madrid, Julio de 2020 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

D. Rafael Fernández-Ordóñez Cervera.  Fdo: Dña. Alicia Esteban Pedregal 
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 A1 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS ............................................................................................................................................  22.160.892,41 57,40 
 -A1.1. -COLECTORES.........................................................................................................................  7.501.395,97 
 --A1.1.1. --RAMAL LOS BARRIOS ..................................................................................................  2.068.798,51 
 ---A1.1.1.1 ---TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS (LB) ................................  531.563,64 
 ---A1.1.1.2 ---TUBERÍAS (LB) .....................................................................................................  968.756,80 
 ---A1.1.1.3 ---VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS (LB) ........................  80.821,89 
 ----A1.1.1.3.1 ----VALVULERÍA ARQUETAS (LB) ....................................................................  79.346,22 
 ----A1.1.1.3.2 ----ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (LB) .......................................  1.475,67 
 ---A1.1.1.4 ---ARQUETAS (LB) ...................................................................................................  164.502,89 
 ---A1.1.1.5 ---MACIZOS DE ANCLAJE (LB) ...............................................................................  61.390,41 
 ---A1.1.1.6 ---HINCAS (LB)..........................................................................................................  79.168,44 
 ---A1.1.1.7 ---REPOSICIÓN DE SERVICIOS (LB)......................................................................  182.594,44 
 ----A1.1.1.7.1 ----R.S. PAVIMENTOS (LB) ...............................................................................  132.035,24 
 ----A1.1.1.7.2 ----R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (LB) .......................................................  3.229,29 
 ----A1.1.1.7.3 ----R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (LB) ....................................................  18.512,24 
 ----A1.1.1.7.4 ----R.S. CRUCES ARROYOS (LB) ....................................................................  514,80 
 ----A1.1.1.7.5 ----R.S. CERRAMIENTOS (LB) ..........................................................................  11.478,95 
 ----A1.1.1.7.6 ----R.S. ELECTRICIDAD (LB) ............................................................................  3.553,44 
 ----A1.1.1.7.7 ----R.S. ALUMBRADO (LB) ................................................................................  6.912,50 
 ----A1.1.1.7.8 ----R.S. COMUNICACIONES (LB) .....................................................................  4.016,71 
 ----A1.1.1.7.9 ----R.S. GAS. (LB) ..............................................................................................  1.041,04 
 ----A1.1.1.7.10 ----R.S. MOBILIARIO (LB) ..................................................................................  1.300,23 
 --A1.1.2. --RAMAL PUENTE ROMANO ...........................................................................................  2.128.335,52 
 ---A1.1.2.1 ---TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (PR) .............................  600.187,49 
 ---A1.1.2.2 ---TUBERÍAS  (PR) ..................................................................................................  920.873,72 
 ---A1.1.2.3 ---VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (PR) .....................  63.919,64 
 ----A1.1.2.3.1 ----VALVULERÍA ARQUETAS (PR) ...................................................................  61.770,30 
 ----A1.1.2.3.2 ----ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (PR) ......................................  2.149,34 
 ---A1.1.2.4 ---ARQUETAS  (PR) ................................................................................................  141.585,98 
 ---A1.1.2.5 ---MACIZOS DE ANCLAJE (PR) ...............................................................................  66.767,98 
 ---A1.1.2.6 ---HINCAS  (PR) .......................................................................................................  136.755,11 
 ---A1.1.2.7 ---REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (PR) ...................................................................  198.245,60 
 ----A1.1.2.7.1 ----R.S. PAVIMENTOS (PR)...............................................................................  116.905,41 
 ----A1.1.2.7.2 ----R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (PR) ......................................................  13.606,40 
 ----A1.1.2.7.3 ----R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (PR) ....................................................  13.621,95 
 ----A1.1.2.7.4 ----R.S. CRUCES ARROYOS (PR) ....................................................................  343,20 
 ----A1.1.2.7.5 ----R.S. CERRAMIENTOS (PR) .........................................................................  34.493,41 
 ----A1.1.2.7.6 ----R.S. ELECTRICIDAD (PR) ............................................................................  10.948,55 
 ----A1.1.2.7.7 ----R.S. ALUMBRADO (PR) ...............................................................................  5.549,37 
 ----A1.1.2.7.8 ----R.S. COMUNICACIONES (PR) .....................................................................  2.350,62 
 ----A1.1.2.7.9 ----R.S. GAS. (PR) ..............................................................................................  305,36 
 ----A1.1.2.7.10 ----R.S. MOBILIARIO (PR) .................................................................................  121,33 
 --A1.1.3. --RAMAL GUADACORTE .................................................................................................  2.476.784,98 
 ---A1.1.3.1 ---TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (GC) .............................  246.285,87 
 ---A1.1.3.2 ---TUBERÍAS  (GC) ..................................................................................................  352.516,04 
 ---A1.1.3.3 ---VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (GC) .....................  87.137,44 
 ----A1.1.3.3.1 ----VALVULERÍA ARQUETAS (GC)...................................................................  84.988,10 
 ----A1.1.3.3.2 ----ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (Gc) .......................................  2.149,34 
 ---A1.1.3.4 ---ARQUETAS  (GC) ................................................................................................  102.845,53 
 ---A1.1.3.5 ---MACIZOS DE ANCLAJE (GC) ..............................................................................  33.636,57 
 ---A1.1.3.6 ---HINCAS  (GC) ......................................................................................................  1.606.574,45 
 ---A1.1.3.7 ---REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (GC) ..................................................................  47.789,08 
 ----A1.1.3.7.1 ----R.S. PAVIMENTOS (GC) ..............................................................................  5.070,93 
 ----A1.1.3.7.2 ----R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (GC) ......................................................  482,56 
 ----A1.1.3.7.3 ----R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (GC) ...................................................  5.279,69 
 ----A1.1.3.7.4 ----R.S. CRUCES ARROYOS (GC) ...................................................................  669,24 
 ----A1.1.3.7.5 ----R.S. CERRAMIENTOS (GC) .........................................................................  987,00 
 ----A1.1.3.7.6 ----R.S. ELECTRICIDAD (GC) ...........................................................................  27.133,37 
 ----A1.1.3.7.7 ----R.S. ALUMBRADO (GC) ...............................................................................  2.875,92 
 ----A1.1.3.7.8 ----R.S. COMUNICACIONES (GC) ....................................................................  2.137,52 
 ----A1.1.3.7.9 ----R.S. GAS. (GC) .............................................................................................  735,68 
 ----A1.1.3.7.10 ----R.S. MOBILIARIO (GC) .................................................................................  2.417,17 
 --A1.1.4. --RAMAL SAN ROQUE .....................................................................................................  403.912,77 
 ---A1.1.4.1 ---TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (SR) .............................  130.918,73 
 ---A1.1.4.2 ---TUBERÍAS  (SR) ..................................................................................................  132.430,66 
 ---A1.1.4.3 ---VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (SR) .....................  25.980,37 
 ----A1.1.3.4.1 ----VALVULERÍA ARQUETAS (SR) ...................................................................  24.504,70 
 ----A1.1.3.4.2 ----ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (SR) ......................................  1.475,67 
 ---A1.1.4.4 ---ARQUETAS  (SR) ................................................................................................  59.689,18 
 ---A1.1.4.5 ---MACIZOS DE ANCLAJE (SR) ...............................................................................  5.433,07 
 ---A1.1.4.6 ---HINCAS  (SR) .......................................................................................................  26.973,37 
 ---A1.1.4.7 ---REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (SR) ...................................................................  22.487,39 
 ----A1.1.4.7.1 ----R.S. PAVIMENTOS (SR)...............................................................................  2.604,78 
 ----A1.1.4.7.2 ----R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (SR) ......................................................  1.471,36 
 ----A1.1.4.7.3 ----R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (SR) ....................................................  6.938,67 
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 ----A1.1.4.7.4 ----R.S. CRUCES ARROYOS (SR) ...................................................................  5.172,80 
 ----A1.1.4.7.5 ----R.S. CERRAMIENTOS (SR) .........................................................................  588,00 
 ----A1.1.4.7.6 ----R.S. ELECTRICIDAD (SR) ...........................................................................  1.471,36 
 ----A1.1.4.7.9 ----R.S. GAS. (SR) .............................................................................................  2.082,08 
 ----A1.1.4.7.10 ----R.S. MOBILIARIO (SR) .................................................................................  2.158,34 
 --A1.1.5. --RAMAL CARTEYA ..........................................................................................................  423.564,19 
 ---A1.1.5.1 ---TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  (CY) ..............................  193.970,89 
 ---A1.1.5.2 ---TUBERÍAS  (Cy)....................................................................................................  22.362,14 
 ---A1.1.5.3 ---VALVULERÍA Y ELEMENTOS DE CONTROL ARQUETAS  (Cy) ......................  11.901,56 
 ----A1.1.3.5.1 ----VALVULERÍA ARQUETAS (Cy) ...................................................................  11.079,85 
 ----A1.1.3.5.2 ----ELEMENTOS DE CONTROL EN ARQUETA (Cy) .......................................  821,71 
 ---A1.1.5.4 ---ARQUETAS  (Cy) ..................................................................................................  18.607,63 
 ---A1.1.5.5 ---MACIZOS DE ANCLAJE (Cy) ................................................................................  2.770,21 
 ---A1.1.5.6 ---HINCAS  (Cy) ........................................................................................................  119.552,97 
 ---A1.1.5.7 ---REPOSICIÓN DE SERVICIOS  (Cy) ....................................................................  54.398,79 
 ----A1.1.5.7.1 ----R.S. PAVIMENTOS (Cy) ...............................................................................  23.336,28 
 ----A1.1.5.7.2 ----R.S. ABASTECIMIENTO Y RIEGO (Cy) ......................................................  2.560,54 
 ----A1.1.5.7.3 ----R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (Cy) ....................................................  6.180,90 
 ----A1.1.5.7.4 ----R.S. CRUCES ARROYOS (Cy) ....................................................................  669,24 
 ----A1.1.5.7.5 ----R.S. CERRAMIENTOS (Cy) .........................................................................  266,00 
 ----A1.1.5.7.6 ----R.S. ELECTRICIDAD (Cy) ............................................................................  10.745,75 
 ----A1.1.5.7.7 ----R.S. ALUMBRADO (Cy)................................................................................  2.356,22 
 ----A1.1.5.7.8 ----R.S. COMUNICACIONES (Cy) .....................................................................  610,72 
 ----A1.1.5.7.9 ----R.S. GAS. (Cy) ..............................................................................................  1.471,36 
 ----A1.1.5.7.10 ----R.S. MOBILIARIO (Cy) .................................................................................  6.201,78 
 -A1.2. -EBAR Y TANQUES DE TORMENTAS ....................................................................................  14.659.496,44 
 --A1.2.1. --EBAR Y TT LOS BARRIOS ............................................................................................  3.947.296,94 
 ---A1.2.1.1. ---TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (LB) ..................................  541.024,12 
 ---A1.2.1.2. ---ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (lLB) ...................................................................  959.405,31 
 ---A1.2.1.3. ---ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (LB) ..............................................................  181.741,04 
 ---A1.2.1.4. ---EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (LB) ...........................................  80.135,39 
 ---A1.2.1.5. ---DRENAJES Y VACIADOS (LB) .............................................................................  28.982,26 
 ----A1.2.1.5.1 ----DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS (LB) ......................................  2.640,04 
 ----A1.2.1.5.2 ----DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES (LB) ........................................  21.793,15 
 ----A1.2.1.5.3 ----DRENAJES CUBIERTA (LB) ........................................................................  4.549,07 
 ---A1.2.1.6. ---COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (LB) ....................................  107.620,16 
 ----A1.2.1.6.1 ----MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................  54.995,21 
 ----A1.2.1.6.2 ----COLECTOR ..................................................................................................  36.200,40 
 ----A1.2.1.6.3 ----ARQUETAS Y POZOS .................................................................................  5.235,59 
 ----A1.2.1.6.4 ----OBRA DE FÁBRICA .....................................................................................  5.565,06 
 ----A1.2.1.6.5 ----VARIOS .........................................................................................................  5.623,90 
 ---A1.2.1.7. ---CALDERERÍA Y VALVULERÍA(LB) .......................................................................  1.002.799,94 
 ----A1.2.1.7.1 ----BOMBAS Y VALVULERÍA ............................................................................  524.786,77 
 ----A1.2.1.7.2 ----REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS ..............................................  313.715,17 
 ----A1.2.1.7.3 ----ALIVIO ...........................................................................................................  70.513,00 
 ----A1.2.1.7.4 ----LIMPIEZA DE TANQUES .............................................................................  93.785,00 
 ---A1.2.1.8. ---DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (LB) ..........................................................  76.223,79 
 ---A1.2.1.9. ---INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (LB) ..............................................................  181.505,79 
 ----A1.2.1.9.1 ----INGENIERÍA Y FORMACIÓN .......................................................................  19.927,50 
 ----A1.2.1.9.2 ----SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES .......................................  60.072,12 
 ----A1.2.1.9.3 ----INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................  44.974,79 
 ----A1.2.1.9.4 ----CANALIZACIÓN Y CABLEADOS .................................................................  19.214,35 
 ----A1.2.1.9.5 ----INTRUSISMO ................................................................................................  21.411,05 
 ----A1.2.1.9.6 ----DETECCIÓN DE GASES..............................................................................  15.905,98 
 ---A1.2.1.10. ---INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LB) ..........................................................................  477.572,60 
 ----A1.2.1.10.1 ----TRABAJOS PREVIOS ..................................................................................  7.234,50 
 ----A1.2.1.10.2 ----ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN ..................................................................  38.763,28 
 ----A1.2.1.10.3 ----TRANSFORMADOR Y GENERADOR .........................................................  114.437,10 
 ----A1.2.1.10.4 ----CUADROS ELÉCTRICOS ............................................................................  140.117,54 
 ----A1.2.1.10.5 ----CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS .........................................  48.691,67 
 ----A1.2.1.10.6 ----LÍNEAS BT DE LBT ......................................................................................  86.242,36 
 ----A1.2.1.10.7 ----TOMA TIERRA DE LBT ................................................................................  12.878,18 
 ----A1.2.1.10.8 ----MECANISMOS ..............................................................................................  2.150,30 
 ----A1.2.1.10.9 ----ALUMBRADO................................................................................................  27.057,67 
 ---A1.2.1.11 ---URBANIZACIÓN Y DRENAJE (LB) .......................................................................  145.944,50 
 ----A2.10.1 ----PAVIMENTOS ...............................................................................................  62.521,89 
 ----A2.10.2 ----CERRAMIENTOS .........................................................................................  39.904,15 
 ----A2.10.3 ----DRENAJES Y PLUVIALES ...........................................................................  38.040,97 
 ----A2.10.4 ----RED RIEGO ..................................................................................................  5.477,49 
 ---A1.2.1.12 ---INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (LB) ...............................................................  14.156,73 
 ---A1.2.1.13 ---REPOSICIÓN DE SERVICIO (LB).........................................................................  15.702,79 
 ----A1.2.1.13.1 ----R.S. PAVIMENTOS (LB) ...............................................................................  4.998,54 
 ----A1.2.1.13.2 ----R.S. CONDUCCIONES (LB) .........................................................................  1.221,44 
 ----A1.2.1.13.3 ----R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (LB) ....................................................  4.935,50 
 ----A1.2.1.13.4 ----R.S. CERRAMIENTOS (LB) .........................................................................  4.547,31 
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 ----A1.2.1.13.5 ----R.S. FUNCIONAL EDAR (LB) .......................................................................  0,00 
 ---A1.2.1.14 ---DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (LB) .................................  134.482,52 
 --A1.2.2. --EBAR PTE ROMANO .....................................................................................................  3.225.180,54 
 ---A1.2.2.1. ---TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (PR) ................................  936.176,47 
 ---A1.2.2.2. ---ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (PR) ..................................................................  332.254,75 
 ---A1.2.2.3. ---ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (PR) ............................................................  163.494,61 
 ---A1.2.2.4. ---EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (PR) ..........................................  77.069,95 
 ---A1.2.2.5. ---DRENAJES Y VACIADOS (PR) ............................................................................  13.762,62 
 ----A1.2.2.5.1 ----DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS ...............................................  1.665,75 
 ----A1.2.2.5.2 ----DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES .................................................  7.547,80 
 ----A1.2.2.5.3 ----DRENAJES CUBIERTA ................................................................................  4.549,07 
 ---A1.2.2.6. ---COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (PR)...................................  31.359,91 
 ----A1.2.2.6.1 ----MOVIMIENTO DE TIERRAS (PR) ................................................................  17.418,57 
 ----A1.2.2.6.2 ----COLECTOR (PR) ..........................................................................................  7.805,62 
 ----A1.2.2.6.3 ----ARQUETAS Y POZOS (PR) .........................................................................  570,66 
 ----A1.2.2.6.4 ----OBRA DE FÁBRICA (PR) .............................................................................  5.565,06 
 ---A1.2.2.7. ---CALDERERÍA Y VALVULERÍA (PR).....................................................................  739.353,57 
 ----A1.2.2.7.1 ----BOMBAS Y VALVULERÍA (PR) ....................................................................  414.310,95 
 ----A1.2.2.7.2 ----REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (PR) ......................................  282.461,53 
 ----A1.2.2.7.3 ----ALIVIO (PR) ...................................................................................................  36.104,76 
 ----A1.2.2.7.4 ----ACOMETIDA (PR) .........................................................................................  6.476,33 
 ---A1.2.2.8. ---DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (PR) .........................................................  65.332,06 
 ---A1.2.2.9. ---INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (PR) .............................................................  156.424,79 
 ----A1.2.2.9.1 ----INGENIERÍA Y FORMACIÓN (PR) ...............................................................  19.927,50 
 ----A1.2.2.9.2 ----SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (PR) ...............................  53.379,69 
 ----A1.2.2.9.3 ----INSTRUMENTACIÓN (PR) ...........................................................................  31.887,78 
 ----A1.2.2.9.4 ----CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (PR) .........................................................  19.214,35 
 ----A1.2.2.9.5 ----INTRUSISMO (PR) ........................................................................................  19.720,89 
 ----A1.2.2.9.6 ----DETECCIÓN DE GASES (PR) .....................................................................  12.294,58 
 ---A1.2.2.10. ---INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PR) .........................................................................  575.727,12 
 ----A1.2.2.10.1 ----TRABAJOS PREVIOS (PR) ..........................................................................  7.234,50 
 ----A1.2.2.10.2 ----ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (PR) ..........................................................  220.374,74 
 ----A1.2.2.10.3 ----TRANSFORMADOR Y GENERADOR (PR) .................................................  114.437,10 
 ----A1.2.2.10.4 ----CUADROS ELÉCTRICOS (PR) ....................................................................  133.335,53 
 ----A1.2.2.10.5 ----CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS (PR) .................................  27.291,26 
 ----A1.2.2.10.6 ----LÍNEAS BT DE LBT (PR) ..............................................................................  47.122,80 
 ----A1.2.2.10.7 ----TOMA TIERRA DE LBT (PR) ........................................................................  11.294,72 
 ----A1.2.2.10.8 ----MECANISMOS (PR) ......................................................................................  2.150,30 
 ----A1.2.2.10.9 ----ALUMBRADO (PR) .......................................................................................  12.486,17 
 ---A1.2.2.11 ---URBANIZACIÓN Y DRENAJE (PR) ......................................................................  75.767,17 
 ----A1.2.2.11.1 ----PAVIMENTOS (PR) .......................................................................................  46.090,26 
 ----A1.2.2.11.2 ----CERRAMIENTOS (PR) .................................................................................  19.263,10 
 ----A1.2.2.11.3 ----DRENAJES Y PLUVIALES (PR) ...................................................................  8.603,38 
 ----A1.2.2.11.4 ----RED RIEGO (PR) ..........................................................................................  1.810,43 
 ---A1.2.2.12 ---INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (PR) ..............................................................  14.156,73 
 ---A1.2.2.13 ---REPOSICIÓN DE SERVICIO (PR) .......................................................................  44.300,79 
 ----A1.2.2.13.1 ----R.S. PAVIMENTOS (PR)...............................................................................  5.644,41 
 ----A1.2.2.13.2 ----R.S. CONDUCCIONES (PR) ........................................................................  30.676,69 
 ----A1.2.2.13.3 ----R.S. ALUMBRADO (PR) ...............................................................................  305,36 
 ----A1.2.2.13.4 ----R.S. ELECTRICIDAD (PR) ............................................................................  5.059,02 
 ----A1.2.2.13.5 ----R.S. MOBILIARIO (PR) .................................................................................  2.615,31 
 --A1.2.3. --EBAR Y TT GUADACORTE ...........................................................................................  3.093.402,23 
 ---A1.2.3.1. ---TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (GC) ................................  437.788,31 
 ---A1.2.3.2. ---ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (GC) ..................................................................  649.132,11 
 ---A1.2.3.3. ---ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (GC) ............................................................  59.940,13 
 ---A1.2.3.4. ---DRENAJES Y VACIADOS (GC) ............................................................................  13.329,90 
 ----A1.2.3.4.1 ----DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS (GC) ......................................  1.858,68 
 ----A1.2.3.4.2 ----DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES (GC) ........................................  11.471,22 
 ---A1.2.3.5. ---COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (GC) ..................................  75.453,86 
 ----A1.2.3.5.1 ----MOVIMIENTO DE TIERRAS (GC) ................................................................  19.660,97 
 ----A1.2.3.5.2 ----COLECTOR  (GC) ........................................................................................  31.634,03 
 ----A1.2.3.5.3 ----ARQUETAS Y POZOS (GC) .........................................................................  952,80 
 ----A1.2.3.5.4 ----OBRA DE FÁBRICA (GC) .............................................................................  18.720,70 
 ----A1.2.3.5.5 ----VARIOS (GC) ................................................................................................  4.485,36 
 ---A1.2.3.6. ---CALDERERÍA Y VALVULERÍA (GC) ....................................................................  918.574,63 
 ----A1.2.3.6.1 ----BOMBAS Y VALVULERÍA (GC) ....................................................................  643.548,80 
 ----A1.2.3.6.2 ----REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (GC) .....................................  206.458,68 
 ----A1.2.3.6.3 ----ALIVIO (GC) ..................................................................................................  43.107,35 
 ----A1.2.3.6.4 ----LIMPIEZA DE TANQUES (GC) .....................................................................  25.459,80 
 ---A1.2.3.7. ---DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (GC) ........................................................  57.204,33 
 ---A1.2.3.8. ---INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (GC) .............................................................  158.764,60 
 ----A1.2.3.8.1 ----INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (GC) ............................................................  19.927,50 
 ----A1.2.3.8.2 ----SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES  (GC) .............................  56.074,95 
 ----A1.2.3.8.3 ----INSTRUMENTACIÓN  (GC) ........................................................................  37.642,01 
 ----A1.2.3.8.4 ----CANALIZACIÓN Y CABLEADOS  (GC) ......................................................  12.539,21 
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 ----A1.2.3.8.5 ----INTRUSISMO  (GC) .....................................................................................  20.307,69 
 ----A1.2.3.8.6 ----DETECCIÓN DE GASES  (GC) ..................................................................  12.273,24 
 ---A1.2.3.9. ---INSTALACIÓN ELÉCTRICA  (GC) .......................................................................  447.934,14 
 ----A1.2.3.9.1 ----TRABAJOS PREVIOS (GC) .........................................................................  7.234,50 
 ----A1.2.3.9.2 ----ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (GC)) ........................................................  21.414,34 
 ----A1.2.3.9.3 ----TRANSFORMADOR Y GENERADOR (GC) ................................................  125.860,57 
 ----A1.2.3.9.4 ----CUADROS ELÉCTRICOS (GC) ...................................................................  155.312,65 
 ----A1.2.3.9.5 ----CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS  (GC) ..............................  28.391,12 
 ----A1.2.3.9.6 ----LÍNEAS BT DE LBT  (GC) ...........................................................................  85.297,82 
 ----A1.2.3.9.7 ----TOMA TIERRA DE LBT ( (GC) .....................................................................  6.127,66 
 ----A1.2.3.9.8 ----MECANISMOS ( (GC) ...................................................................................  2.150,30 
 ----A1.2.3.9.9 ----ALUMBRADO  (GC) ....................................................................................  16.145,18 
 ---A1.2.3.10 ---URBANIZACIÓN Y DRENAJE (GC) ......................................................................  77.009,10 
 ----A1.2.3.10.1 ----PAVIMENTOS  (GC) ....................................................................................  35.129,97 
 ----A1.2.3.10.2 ----CERRAMIENTOS  (GC) ..............................................................................  35.098,30 
 ----A1.2.3.10.3 ----DRENAJES Y PLUVIALES (GC) ..................................................................  3.490,72 
 ----A1.2.3.10.4 ----RED RIEGO  (GC) .......................................................................................  3.290,11 
 ---A1.2.3.11 ---INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (GC) ..............................................................  13.870,11 
 ---A1.2.3.12 ---REPOSICIÓN DE SERVICIO (GC)........................................................................  19.136,37 
 ----A1.2.3.12.1 ----R.S. PAVIMENTOS  (GC)............................................................................  2.326,36 
 ----A1.2.3.12.2 ----R.S. CONDUCCIONES  (GC) .....................................................................  5.432,95 
 ----A1.2.3.12.3 ----R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES  (GC) .................................................  2.095,79 
 ----A1.2.3.12.4 ----R.S. CERRAMIENTOS  (GC) ......................................................................  5.678,47 
 ----A1.2.3.12.5 ----R.S. ALUMBRADO (GC)...............................................................................  1.798,07 
 ----A1.2.3.12.6 ----R.S. FUNCIONAL EDAR (GC) .....................................................................  1.804,73 
 ---A1.2.3.13 ---DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (GC) ................................  165.264,64 
 --A1.2.4. --EBAR Y TT SAN ROQUE ...............................................................................................  4.178.847,03 
 ---A1.2.4.1. ---TRABAJOS PREVIOS Y MOV. TIERRAS EBAR y TT (SR) .................................  659.931,68 
 ---A1.2.4.2. ---ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (SR) ...................................................................  1.087.123,67 
 ---A1.2.4.3. ---ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV (SR) .............................................................  183.464,01 
 ---A1.2.4.4. ---EDIFICACIÓN, CERRAMIENTOS Y SOLADOS (SR) ..........................................  80.135,39 
 ---A1.2.4.5. ---DRENAJES Y VACIADOS (SR) .............................................................................  29.521,78 
 ----A1.2.4.5.1 ----DRENAJES FILTRACIONES Y FREÁTICOS ..............................................  2.498,79 
 ----A1.2.4.5.2 ----DRENAJES Y PENDIENTES INTERIORES ................................................  22.473,92 
 ----A1.2.4.5.3 ----DRENAJES CUBIERTA ................................................................................  4.549,07 
 ---A1.2.4.6. ---COLECTOR DE CONEXIÓN Y COLECTOR ALIVIO (SR) ...................................  118.093,82 
 ----A1.2.4.6.1 ----MOVIMIENTO DE TIERRAS (SR) ................................................................  60.644,09 
 ----A1.2.4.6.2 ----COLECTOR  (SR) ........................................................................................  39.957,25 
 ----A1.2.4.6.3 ----ARQUETAS Y POZOS (SR) .........................................................................  6.064,99 
 ----A1.2.4.6.4 ----OBRA DE FÁBRICA (SR) .............................................................................  6.704,11 
 ----A1.2.4.6.5 ----VARIOS  (SR) ..............................................................................................  4.723,38 
 ---A1.2.4.7. ---CALDERERÍA Y VALVULERÍA (SR) .....................................................................  897.514,57 
 ----A1.2.4.7.1 ----BOMBAS Y VALVULERÍA ............................................................................  427.605,70 
 ----A1.2.4.7.2 ----REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS ..............................................  319.419,44 
 ----A1.2.4.7.3 ----ALIVIO ...........................................................................................................  56.704,43 
 ----A1.2.4.7.4 ----LIMPIEZA DE TANQUES .............................................................................  93.785,00 
 ---A1.2.4.8. ---DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN (SR) .........................................................  76.223,79 
 ---A1.2.4.9. ---INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (SR) ..............................................................  181.505,79 
 ----A1.2.4.9.1 ----INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (SR) ............................................................  19.927,50 
 ----A1.2.4.9.2 ----SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES (SR) ...............................  60.072,12 
 ----A1.2.4.9.3 ----INSTRUMENTACIÓN (SR) ...........................................................................  44.974,79 
 ----A1.2.4.9.4 ----CANALIZACIÓN Y CABLEADOS (SR) ........................................................  19.214,35 
 ----A1.2.4.9.5 ----INTRUSISMO (SR) .......................................................................................  21.411,05 
 ----A1.2.4.9.6 ----DETECCIÓN DE GASES (SR) .....................................................................  15.905,98 
 ---A1.2.4.10. ---INSTALACIÓN ELÉCTRICA (SR)..........................................................................  472.021,64 
 ----A1.2.4.10.1 ----TRABAJOS PREVIOS (SR) ..........................................................................  7.234,50 
 ----A1.2.4.10.2 ----ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (SR) .........................................................  22.332,98 
 ----A1.2.4.10.3 ----TRANSFORMADOR Y GENERADOR (SR) .................................................  137.328,51 
 ----A1.2.4.10.4 ----CUADROS ELÉCTRICOS (SR) ....................................................................  146.574,65 
 ----A1.2.4.10.5 ----CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS (SR).................................  52.136,26 
 ----A1.2.4.10.6 ----LÍNEAS BT DE LBT (SR) ..............................................................................  68.108,79 
 ----A1.2.4.10.7 ----TOMA TIERRA DE LBT (SR) .......................................................................  12.878,18 
 ----A1.2.4.10.8 ----MECANISMOS (SR) .....................................................................................  2.150,30 
 ----A1.2.4.10.9 ----ALUMBRADO (SR) .......................................................................................  23.277,47 
 ---A1.2.4.11 ---URBANIZACIÓN Y DRENAJE (SR) ......................................................................  92.151,13 
 ----A1.2.4.11.1 ----PAVIMENTOS (SR) ......................................................................................  44.528,86 
 ----A1.2.4.11.2 ----CERRAMIENTOS (SR) .................................................................................  22.059,16 
 ----A1.2.4.11.3 ----DRENAJES Y PLUVIALES (SR) ..................................................................  22.420,02 
 ----A1.2.4.11.4 ----RED RIEGO (SR) ..........................................................................................  3.143,09 
 ---A1.2.4.12 ---INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (SR) ..............................................................  14.156,73 
 ---A1.2.4.13 ---REPOSICIÓN DE SERVICIO (SR) ........................................................................  113.534,66 
 ----A1.2.4.13.1 ----R.S. PAVIMENTOS (SR) ..............................................................................  25.757,94 
 ----A1.2.4.13.2 ----R.S. CONDUCCIONES (SR) ........................................................................  1.050,97 
 ----A1.2.4.13.3 ----R.S. SANEAMIENTO Y PLUVIALES (SR) ...................................................  35.675,25 
 ----A1.2.4.13.4 ----R.S. CERRAMIENTOS (SR) .........................................................................  2.931,08 
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 ----A1.2.4.13.5 ----R.S. ALUMBRADO (SR) ...............................................................................  3.796,42 
 ----A1.2.4.13.6 ----R.S. FUNCIONAL EDAR (SR) ......................................................................  44.323,00 
 ---A1.2.4.14 ---DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (SR) ................................  173.468,37 
 --A1.2.5. --EBAR CARTEYA ............................................................................................................  214.769,70 
 ---A1.2.5.1. ---TRABAJOS PREVIOS  (Cy) .................................................................................  6.447,00 
 ---A1.2.5.2. ---ESTRUCTURA DE HORMIGÓN  (Cy) .................................................................  3.009,45 
 ---A1.2.5.3. ---ESTRUCTURA METÁLICA Y PRFV  (Cy) ...........................................................  1.695,18 
 ---A1.2.5.4. ---CALDERERÍA Y VALVULERÍA  (Cy) ...................................................................  33.830,03 
 ----A1.2.5.4.1 ----BOMBAS Y VALVULERÍA (GC) ....................................................................  26.693,23 
 ----A1.2.5.4.2 ----REJAS,COMPUERTAS, P.GRÚA Y VARIOS (GC) .....................................  7.136,80 
 ---A1.2.5.5. ---DESODORIZACIÓN Y VENTILACIÓN  (Cy) .......................................................  9.530,13 
 ---A1.2.5.6. ---INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (Cy) ..............................................................  62.503,12 
 ----A1.2.5.6.1 ----INGENIERÍA Y FORMACIÓN  (Cy) .............................................................  9.910,50 
 ----A1.2.5.6.2 ----SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES   (Cy) ............................  22.786,29 
 ----A1.2.5.6.3 ----INSTRUMENTACIÓN  (Cy) .........................................................................  15.520,97 
 ----A1.2.5.6.4 ----CANALIZACIÓN Y CABLEADOS    (Cy) ....................................................  760,01 
 ----A1.2.5.6.5 ----INTRUSISMO    (Cy) ...................................................................................  4.990,61 
 ----A1.2.5.6.6 ----DETECCIÓN DE GASES   (Cy) ..................................................................  8.534,74 
 ---A1.2.5.7. ---INSTALACIÓN ELÉCTRICA  (Cy) .......................................................................  46.980,03 
 ----A1.2.5.7.1 ----TRABAJOS PREVIOS (Cy) ...........................................................................  7.234,50 
 ----A1.2.5.7.2 ----ACOMETIDA Y LEGALIZACIÓN (Cy) ..........................................................  5.669,14 
 ----A1.2.5.7.3 ----CUADROS ELÉCTRICOS ((Cy) ...................................................................  16.646,16 
 ----A1.2.5.7.4 ----CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS  (Cy) ...............................  5.661,62 
 ----A1.2.5.7.5 ----LÍNEAS BT DE LBT  (Cy).............................................................................  8.945,84 
 ----A1.2.5.7.6 ----TOMA TIERRA DE LBT (Cy) ........................................................................  1.384,61 
 ----A1.2.5.7.7 ----MECANISMOS ( (Cy) ....................................................................................  383,26 
 ----A1.2.5.7.8 ----ALUMBRADO  (Cy) ......................................................................................  1.054,90 
 ---A1.2.5.8. ---INSTALACIONES AUX. Y VARIOS (Cy) ..............................................................  8.551,49 
 ---A1.2.5.9. ---DEMOLICIÓN  Y ADECUACIÓN EDAR EXISTENTE (GC) ................................  42.223,27 
 A2 EDAR .....................................................................................................................................................................................  14.746.254,67 38,19 
 -A2.01 -OBRA CIVIL .............................................................................................................................  5.700.354,79 
 --A2.01.01 --Movimiento de tierras ......................................................................................................  336.855,39 
 ---A2.01.01.01 ---Explanaciones y Plataformas ................................................................................  234.251,28 
 ---A2.01.01.02 ---Muros de escollera ................................................................................................  16.641,63 
 ---A2.01.01.03 ---Canalizaciones de agua de escorrentia ................................................................  85.962,48 
 --A2.01.02 --Acceso a la EDAR ..........................................................................................................  40.453,11 
 --A2.01.03 --Prolongación colectores agua bruta ...............................................................................  92.919,50 
 --A2.01.04 --Arqueta de llegada EBAR San Roque ............................................................................  5.600,50 
 --A2.01.05 --Arqueta de llegada EBARs Guadalcorte y Carteya ........................................................  3.847,71 
 --A2.01.06 --Pretratamiento.................................................................................................................  177.946,92 
 --A2.01.07 --Edificio de pretratamiento ...............................................................................................  375.029,66 
 --A2.01.08 --Depósito regulación ........................................................................................................  143.027,86 
 --A2.01.09 --Medida de caudal agua pretratada .................................................................................  4.432,67 
 --A2.01.10 --Decantación primaria ......................................................................................................  335.420,99 
 --A2.01.11 --Reactor biológico ............................................................................................................  1.023.551,55 
 --A2.01.12 --Decantación secundaria (3 uds) .....................................................................................  492.152,35 
 --A2.01.13 --Medida de caudal agua decantada.................................................................................  4.432,67 
 --A2.01.14 --Tratamiento terciario .......................................................................................................  45.767,31 
 --A2.01.15 --Depósito de agua regenerada ........................................................................................  171.900,58 
 --A2.01.16 --Obra de salida .................................................................................................................  7.434,85 
 --A2.01.17 --Bombeo de recirculación de fangos ...............................................................................  123.158,18 
 --A2.01.18 --Edificio de soplantes .......................................................................................................  106.079,66 
 --A2.01.19 --Digestor de fangos (2 uds) .............................................................................................  539.181,45 
 --A2.01.20 --Edificio de fangos ............................................................................................................  226.135,97 
 --A2.01.21 --Silo de fangos deshidratados .........................................................................................  58.235,93 
 --A2.01.22 --Tolva de fangos predeshidratados .................................................................................  4.942,20 
 --A2.01.23 --Hidrólisis térmica .............................................................................................................  4.150,62 
 --A2.01.24 --Depósito de gas ..............................................................................................................  672,77 
 --A2.01.25 --Depósito de fangos digeridos .........................................................................................  35.195,93 
 --A2.01.26 --Edificio de cogeneración .................................................................................................  291.586,32 
 --A2.01.27 --Gasómetro (2 uds) ..........................................................................................................  36.570,05 
 --A2.01.28 --Quemador de gas ...........................................................................................................  1.166,53 
 --A2.01.29 --Báscula ...........................................................................................................................  5.600,67 
 --A2.01.30 --Edificio de descarga de fosas sépticas ..........................................................................  142.225,18 
 --A2.01.31 --Instalaciones electricas ...................................................................................................  37.736,10 
 ---A2.01.31.01 ---Centro de seccionamiento .....................................................................................  82,03 
 ---A2.01.31.02 ---Centro de transformación ......................................................................................  219,41 
 ---A2.01.31.03 ---Grupo electrogeno .................................................................................................  866,92 
 ---A2.01.31.04 ---Canalización eléctrica ............................................................................................  36.567,74 
 --A2.01.32 --Edificio de control ............................................................................................................  195.703,40 
 --A2.01.33 --Urbanización y cerramientos exteriores .........................................................................  248.308,13 
 ---A2.01.33.01 ---Urbanización ..........................................................................................................  19.802,69 
 ---A2.01.33.02 ---Jardineria ...............................................................................................................  9.399,51 
 ---A2.01.33.03 ---Pavimentación y señalización ...............................................................................  151.035,65 
 ---A2.01.33.04 ---Cerramientos .........................................................................................................  37.661,89 
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 ---A2.01.33.05 ---Alumbrado ..............................................................................................................  2.018,56 
 ---A2.01.33.06 ---Área didactica .........................................................................................................  28.389,83 
 --A2.01.34 --Red tuberías ....................................................................................................................  269.153,55 
 ---A2.01.34.01 ---Línea de agua.........................................................................................................  138.207,22 
 ---A2.01.34.02 ---Línea de fangos y flotantes ....................................................................................  7.854,04 
 ---A2.01.34.03 ---Línea de vaciados, reboses y escurridos ...............................................................  34.774,07 
 ---A2.01.34.04 ---Pluviales .................................................................................................................  52.155,18 
 ---A2.01.34.05 ---Red de aire, gas, grasas y reactivos ......................................................................  3.223,71 
 ---A2.01.34.06 ---Red de agua de servicios .......................................................................................  9.279,71 
 ---A2.01.34.07 ---Red de riego ...........................................................................................................  5.770,62 
 ---A2.01.34.08 ---Red de subdrenaje .................................................................................................  17.889,00 
 --A2.01.35 --Colector de salida ............................................................................................................  113.778,53 
 -A2.02 -EQUIPOS MECÁNICOS...........................................................................................................  7.640.771,32 
 --A2.02.01 --Arqueta de llegada a EDAR ............................................................................................  17.152,54 
 ---A2.02.01.01 ---Llegada Guadacorte - Carteya ...............................................................................  11.918,57 
 ---A2.02.01.02 ---Llegada San Roque ................................................................................................  5.233,97 
 --A2.02.02 --Recepción de camiones fosa séptica ..............................................................................  214.211,85 
 ---A2.02.02.01 ---Tratamiento Fosas .................................................................................................  126.564,48 
 ---A2.02.02.02 ---Bombeo Arenas y escurridos fosas .......................................................................  58.154,14 
 ---A2.02.02.03 ---Bombeo vaciados R. Fosas y Vaciados ................................................................  29.493,23 
 --A2.02.03 --Pretratamiento .................................................................................................................  413.020,02 
 ---A2.02.03.01 ---Arqueta recepción pretratamiento ..........................................................................  25.715,24 
 ---A2.02.03.02 ---Tamizado ................................................................................................................  109.016,40 
 ---A2.02.03.03 ---Desarenado-desengrasado ....................................................................................  228.750,43 
 ----A2.02.03.03.1 ----Desarenador-desengrasador ........................................................................  92.171,50 
 ----A2.02.03.03.2 ----Aireación en desarenador .............................................................................  35.029,76 
 ----A2.02.03.03.3 ----Extracción y separación de arena.................................................................  75.848,02 
 ----A2.02.03.03.4 ----Extracción y separación de flotantes ............................................................  25.701,15 
 ---A2.02.03.04 ---Bypass general .......................................................................................................  49.537,95 
 --A2.02.04 --Regulación de caudales a Trat. Biológico .......................................................................  118.195,84 
 ---A2.02.04.01 ---Equipamiento tanque .............................................................................................  72.305,30 
 ---A2.02.04.02 ---Bombeo de vaciado ................................................................................................  18.536,46 
 ---A2.02.04.03 ---Regulación caudal a reactor biológico ...................................................................  25.396,42 
 ---A2.02.04.04 ---Vaciado del tanque .................................................................................................  1.957,66 
 --A2.02.05 --Medición de caudal pretratado ........................................................................................  12.287,12 
 --A2.02.06 --Tratamiento Primario .......................................................................................................  329.391,11 
 ---A2.02.06.01 ---Reparto a decantación ...........................................................................................  20.637,25 
 ---A2.02.06.02 ---Decantadores primarios lamelares ........................................................................  308.753,86 
 ----A2.02.06.02.1 ----Equipamiento Decantador lamelar................................................................  220.264,34 
 ----A2.02.06.02.2 ----Sistema limpieza lamelas .............................................................................  49.746,84 
 ----A2.02.06.02.3 ----Purga y bombeo de fangos primarios ...........................................................  26.983,33 
 ----A2.02.06.02.4 ----Purga y bombeo de sobrenadantes ..............................................................  11.759,35 
 --A2.02.07 --Tratamiento Biológico ......................................................................................................  1.492.555,89 
 ---A2.02.07.01 ---Reactores biológicos ..............................................................................................  1.146.529,65 
 ----A2.02.07.01.1 ----Reparto a reactores ......................................................................................  10.204,38 
 ----A2.02.07.01.2 ----Equipamiento en reactor ...............................................................................  55.392,60 
 ----A2.02.07.01.3 ----Suministro de aire .........................................................................................  633.865,06 
 ----A2.02.07.01.4 ----Bombeo de recirculación interna ..................................................................  420.034,86 
 ----A2.02.07.01.5 ----Salida de reactores .......................................................................................  22.787,47 
 ----A2.02.07.01.6 ----Vaciado de reactor biológico .........................................................................  4.245,28 
 ---A2.02.07.02 ---Decantación secundaria .........................................................................................  187.875,90 
 ----A2.02.07.02.1 ----Decantador secundario .................................................................................  138.991,69 
 ----A2.02.07.02.2 ----Purga de Fangos Secundarios .....................................................................  41.829,86 
 ----A2.02.07.02.3 ----Retirada de espumas y flotantes ..................................................................  7.054,35 
 ---A2.02.07.03 ---Bombeo de fangos biológicos en exceso ..............................................................  38.693,41 
 ---A2.02.07.04 ---Bombeo de fangos en recirculación .......................................................................  109.098,24 
 ---A2.02.07.05 ---Bombeo de Flotantes .............................................................................................  8.925,68 
 ---A2.02.07.06 ---Equipamiento pozo de bombeo .............................................................................  1.433,01 
 --A2.02.08 --Medida caudal agua tratada ............................................................................................  130.524,76 
 --A2.02.09 --Tratamiento terciario y desinfección................................................................................  242.804,56 
 ---A2.02.09.01 ---Filtración textil.........................................................................................................  167.074,67 
 ---A2.02.09.02 ---Desinfección rayos U.V ..........................................................................................  75.729,89 
 --A2.02.10 --Depósito agua regenerada ..............................................................................................  96.926,70 
 ---A2.02.10.01 ---Equipamiento del depósito .....................................................................................  56.318,59 
 ---A2.02.10.02 ---Grupo de presión - filtro de mallas .........................................................................  28.429,33 
 ---A2.02.10.03 ---Desinfección mediante hipoclorito sódico ..............................................................  12.178,78 
 --A2.02.11 --Fuente de presentación ...................................................................................................  1.646,34 
 --A2.02.13 --Espesamiento de fangos biológicos ................................................................................  107.874,20 
 ---A2.02.13.01 ---Espesadores dinámicos .........................................................................................  95.083,90 
 ---A2.02.13.02 ---Dosificación de polielectrolito .................................................................................  12.790,30 
 --A2.02.14 --Depósito homogenización de fangos ..............................................................................  128.892,87 
 ---A2.02.14.01 ---Deposito Homogenización .....................................................................................  6.734,27 
 ---A2.02.14.02 ---Bombeo de fangos mixtos a preespesado.............................................................  12.154,29 
 ---A02.14.03 ---Recepción fangos otras EDAR ..............................................................................  110.004,31 
 --A2.02.15 --Pre deshidratación fangos ...............................................................................................  212.697,17 
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 ---A2.02.15.01 ---Centrífugas predeshidratación ..............................................................................  146.510,30 
 ---A2.02.15.02 ---Acondicionamiento de fangos ...............................................................................  16.171,50 
 ---A2.02.15.03 ---Bombeo de fangos pre-deshidratados a tolva regulación .....................................  30.277,47 
 ---A2.02.15.04 ---Bombeo fangos a hidrólisis térmica ......................................................................  19.737,90 
 --A2.02.16 --Hidrólisis térmica fangos .................................................................................................  1.881.267,88 
 --A2.02.17 --Digestión anaerobia fangos ............................................................................................  246.838,50 
 ---A2.02.17.01 ---Equipamiento del digestor .....................................................................................  94.168,84 
 ---A2.02.17.02 ---Intercambiadores de calor, circuito agua caliente y fangos ..................................  77.910,50 
 ---A2.02.17.03 ---Instalación auxiliar de gasoil ..................................................................................  10.101,27 
 ---A2.02.17.04 ---Calderas .................................................................................................................  30.665,62 
 ---A2.02.17.05 ---Dosificación de reactivos .......................................................................................  6.784,70 
 ----A2021705.1 ----Cloruro Férrico en Digestión .........................................................................  4.117,46 
 ----A2021705.2 ----Sosa en Digestión .........................................................................................  2.667,24 
 ---A2.02.17.07 ---Toma de muestras .................................................................................................  3.750,46 
 ---A2.02.17.08 ---Bombeo de Enfriamiento, vaciado y siembra ........................................................  23.457,11 
 --A2.02.18 --Depósito tampón .............................................................................................................  29.628,11 
 --A2.02.20 --Post deshidratación de fangos .......................................................................................  362.495,29 
 ---A2.02.20.01 ---Bombeo de fangos digeridos .................................................................................  13.274,16 
 ---A2.02.20.02 ---Centrífugas post deshidratación ............................................................................  216.736,92 
 ---A2.02.20.03 ---Bombeo y almacenamiento fangos deshidratados ...............................................  132.484,21 
 --A2.02.19 --Línea de gas ...................................................................................................................  726.244,46 
 ---A2.02.19.01 ---Gasómetro .............................................................................................................  92.791,28 
 ---A2.02.19.02 ---Antorcha de quemado ...........................................................................................  43.695,84 
 ---A2.02.19.03 ---Alimentación de biogás a caldera..........................................................................  16.842,97 
 ---A2.02.19.04 ---Secado de biogás y eliminación de siloxanos .......................................................  200.999,14 
 ---A2.02.19.05 ---Cogeneración.........................................................................................................  371.915,23 
 ----A2.02.19.05.1 ----Alimentación a motogenerador .....................................................................  12.194,83 
 ----A2.02.19.05.2 ----Motores de gas ..............................................................................................  359.720,40 
 --A2.02.21 --Instrumentación...............................................................................................................  294.731,44 
 ---A2.02.21.1 ---Medidores Caudal ..................................................................................................  48.934,34 
 ---A2.02.21.2 ---Medidores Nivel y Presión .....................................................................................  22.676,74 
 ---A2.02.21.3 ---Medidores de Parametros .....................................................................................  196.871,10 
 ---A2.02.21.4 ---Control de Acceso .................................................................................................  1.961,22 
 ---A2.02.21.5 ---Ambientales ...........................................................................................................  24.288,04 
 --A2.02.22 --Tratamiento de olores .....................................................................................................  203.942,47 
 ---A2.02.22.1 ---Desodorización Pretratamiento .............................................................................  81.004,31 
 ---A2.02.22..2 ---Desodorización Edificio de Fangos .......................................................................  67.268,91 
 ---A2.02.22.3 ---Desodorización Dec-esp primario .........................................................................  12.566,63 
 ---A2.02.22.4 ---Desodorización Descarga de Fosas .....................................................................  43.102,62 
 --A2.02.23 --Servicios auxiliares .........................................................................................................  197.968,22 
 ---A2.02.23.01 ---Red de agua potable .............................................................................................  1.437,40 
 ---A2.02.23.02 ---Red de riego ..........................................................................................................  2.080,10 
 ---A2.02.23.03 ---Red de agua Industrial...........................................................................................  2.473,10 
 ---A2.02.23.04 ---Red de aire ............................................................................................................  11.469,37 
 ---A2.02.23.05 ---Fontanería edificación ...........................................................................................  10.374,16 
 ---A2.02.23.06 ---Ventilación .............................................................................................................  61.422,32 
 ----A2.02.23.06.1 ----Ventilación taller almacén laboratorio ...........................................................  3.326,13 
 ----A2.02.23.06.2 ----Ventilación salas CCM ..................................................................................  3.377,84 
 ----A2.02.23.06.3 ----Ventilación aseos ..........................................................................................  3.254,30 
 ----A2.02.23.06.4 ----Venitlación Edificio Soplantes .......................................................................  12.087,82 
 ----A2.02.23.06.5 ----Venitlación Edificio Fangos y Cogeneración .................................................  29.255,43 
 ----A2.02.23.06.6 ----Entrada de aire edificios de proceso .............................................................  10.120,80 
 ---A2.02.23.07 ---Climatización edificios ...........................................................................................  19.447,29 
 ---A2.02.23.08 ---Protección contraincendios ...................................................................................  19.882,58 
 ---A2.02.23.09 ---Telefonía ................................................................................................................  14.340,17 
 ---A2.02.23.10 ---Manutención Edificios ............................................................................................  55.041,73 
 ----A2.02.25.1 ----Manutención edificio pretratamiento .............................................................  19.677,84 
 ----A2.02.25.2 ----Manutención edificio soplantes .....................................................................  6.465,58 
 ----A2.02.25.3 ----Manutención edificio fangos ..........................................................................  28.898,31 
 --A2.02.24 --Taller y repuestos ...........................................................................................................  75.282,06 
 ---A2.02.24.01 ---Taller ......................................................................................................................  9.409,39 
 ---A2.02.24.02 ---Repuestos ..............................................................................................................  65.872,67 
 --A2.02.25 --Manutención Edificios .....................................................................................................  61.346,44 
 ---A2.02.25.1 ---Manutención edificio pretratamiento .....................................................................  19.677,84 
 ---A2.02.25.2 ---Manutención edificio soplantes .............................................................................  6.465,58 
 ---A2.02.25.3 ---Manutención edificio fangos ..................................................................................  28.898,31 
 ---A2.02.125.4 ---Manutención sala de cogeneración .......................................................................  6.304,71 
 --A2.02.26 --Laboratorio ......................................................................................................................  42.845,48 
 -A2.03 -EQUIPOS ELECTRICOS .........................................................................................................  1.405.128,56 
 --A1.03.01 --Acometida eléctrica .........................................................................................................  182.935,07 
 --A1.03.02 --Centro de seccionamiento ..............................................................................................  59.796,10 
 --A1.03.03 --Centro de transformación ...............................................................................................  69.222,29 
 --A1.03.04 --Grupo electrógeno ..........................................................................................................  48.627,32 
 --A1.03.05 --Cuadros eléctricos ..........................................................................................................  402.091,58 
 ---A1.03.05.01 ---Mejora del factor de potencia ................................................................................  10.571,71 
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 ---A1.03.05.02 ---Cuadro general de baja Tensión (CGBT) ..............................................................  52.695,73 
 ---A1.03.05.03 ---Cuadros CCMs .......................................................................................................  228.788,28 
 ---A1.03.05.04 ---Cuadros auxiliares ..................................................................................................  17.751,75 
 ---A1.03.05.05 ---Variadores de frecuencia .......................................................................................  92.284,11 
 --A1.03.06 --Líneas de fuerza y control ...............................................................................................  206.902,48 
 ---A1.03.06.01 ---Acometidas a CCM ................................................................................................  22.240,00 
 ---A1.03.06.02 ---Acometidas a receptores........................................................................................  153.281,63 
 ---A1.03.06.03 ---Líneas de instrumentación .....................................................................................  29.413,85 
 ---A1.03.06.04 ---Acometida a batería de condensadores ................................................................  1.967,00 
 --A1.03.07 --Alumbrado .......................................................................................................................  127.167,63 
 ---A1.03.07.01 ---Alumbrado exterior .................................................................................................  65.991,79 
 ---A1.03.07.02 ---Alumbrado interior ..................................................................................................  61.175,84 
 --A1.03.08 --Sistema de control y automatismos ................................................................................  246.869,67 
 ---A1.03.08.01 ---Autómatas programables .......................................................................................  160.310,16 
 ---A1.03.08.02 ---Equipamiento y software ........................................................................................  86.559,51 
 --A1.03.09 --Red de tierras ..................................................................................................................  35.869,55 
 --A1.03.10 --CCTV ...............................................................................................................................  8.296,68 
 --A1.03.11 --Instalación solar fotovoltáica (Edif. control).....................................................................  17.350,19 
 A3 GESTION AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA ...................................................................................................................... 337.549,42 0,87 
 -A3.1. -GEST.AMB & ARQUEOLOG. AGRUP. VERTIDOS ................................................................  246.406,01 
 --A3.1.1 --MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS .............................................................  27.797,51 
 ---A3.1.1.1 ---ATMÓSFERA .........................................................................................................  13.541,93 
 ---A3.1.1.2 ---SUELO ...................................................................................................................  4.565,50 
 ---A3.1.1.3 ---HIDROLOGIA .........................................................................................................  3.095,60 
 ---A3.1.1.4 ---FAUNA Y FLORA ...................................................................................................  6.594,48 
 --A3.1.2 --SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO.................................................................................  48.447,00 
 --A3.1.3 --PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL .........................................................................  59.933,67 
 --A3.1.4 --INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ......................................................................................  110.227,83 
 -A3.2. -GEST.AMB & ARQUEOLOG. EDAR .......................................................................................  91.143,41 
 --A3.2.1 --MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS .............................................................  11.931,38 
 ---A3.2.1.1 ---ATMÓSFERA .........................................................................................................  8.293,12 
 ---A3.2.1.2 ---SUELO ...................................................................................................................  1.363,00 
 ---A3.2.1.3 ---HIDROLOGIA .........................................................................................................  773,90 
 ---A3.2.1.4 ---FAUNA Y FLORA ...................................................................................................  1.501,36 
 --A3.2.2 --SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO.................................................................................  18.282,75 
 --A3.2.3 --PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL .........................................................................  36.787,82 
 --A3.2.4 --INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA ......................................................................................  24.141,46 
 A4 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 77.033,99 0,20 
 -A4.1 -GEST. RESIDUOS AGRUPACIÓN VERTIDOS ......................................................................  50.097,70 
 -A4.2 -GESTI. RESIDUOS EDAR .......................................................................................................  26.936,29 
 A5 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 420.003,80 1,09 
 A6 VARIOS .................................................................................................................................................................................. 19.173,65 0,05 
 A7 EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ........................................................................................................................... 849.952,66 2,20 
 -A7.1 -Costes Fijos ..............................................................................................................................  317.822,72 
 -A7.2 -Costes Variables .......................................................................................................................  482.177,44 
 -A7.3 -Pruebas preoperacionales ........................................................................................................  49.952,50 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.610.860,60 
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