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1.- COSTES DIRECTOS

El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecucién de cada unidad de obra y esta

constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales.

1.1.- MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa que
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado en base a
las disposiciones oficiales vigentes al respecto y aplicando, como minimo, el convenio colectivo de la
construccién y obras publicas del afio 2018 de Gipuzkoa, con la revisién salarial del afio 2021 y
aplicando a lo anterior un incremento aproximado del 10%.

1.2.- MAQUINARIA

Para la estimacién del precio de la maquinaria se han tenido en cuenta tarifas orientativas
actualizadas.

1.3.- MATERIALES

Se presenta una relacién de los principales materiales que seran suministrados por los fabricantes a
la empresa constructora, incluyendo en los precios de los materiales el transporte de los mismos al

lugar de la obra.

El precio de adquisicion es el que ofrece el fabricante, una vez conocidas las cantidades estimadas a

suministrar.
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2.- COSTES INDIRECTOS

De acuerdo con el Articulo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), el calculo de los precios de las
distintas unidades de obra se basara en la determinacién de los costes directos e indirectos precisos

para su ejecucion.

Cada precio se obtiene mediante la aplicacién de la siguiente expresion:

P=1(1+-)c

siendo:

P : Precio de la unidad de obra
Ca : Coste directo de la unidad de obra
K : Porcentaje de costes indirectos

El coeficiente K representativo de los costes indirectos se compone de dos sumandos: K = K1 + Ka.

El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relacion entre la valoracién de los costes indirectos y
la de los costes directos: K1=coste indirecto/coste directo.

El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que sera funcién
del tipo y situacion de las obras proyectadas (1 % para obras terrestres, 2 % para obras fluviales y 3
% para obras maritimas).

OBTENCION DE K1

Los gastos que constituyen la partida de costes indirectos, son los no imputables directamente a
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como oficinas a pie de obra, comunicaciones,
almacenes, talleres, naves, laboratorios, etc., asi como los del personal técnico y administrativo
perteneciente, adscrito a la obra y que no intervenga directamente en la ejecucién de unidades

concretas, como ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.



Los elementos minimos exigibles fijados en el Estudio de Seguridad y Salud necesarios para la
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ejecucion de las distintas actividades tienen la consideracién de costes indirectos.

El autor del proyecto ha adoptado el 6% como porcentaje de costes indirectos a la vista de la
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su plazo de ejecucion
segln se detalla a continuacién. Los costes indirectos serdn un porcentaje de los costes directos y el

mismo porcentaje para todas las unidades de obra. (RD 1098/2001).

A.- PERSONAL

N2 UNIDADES |DESIGNACION Y CATERORIA SALARIO MES [N2 MESES |DEDICACION [COSTE TOTAL
1|Ingeniero Jefe de Obra (Il) 7.160,00 9 0,75 48.330,00
2|Topdgrafo (l11) 5.765,00 9 0,25 25.942,50
1|Encargado (VI) 4.695,00 9 1 42.255,00
1|Vigilante (X) 4.215,00 9 0,33 12.518,55

TOTAL PERSONAL 129.046,05

B.- INSTALACIONES DE OBRA

DESIGNACION COSTE FINAL

Instalacidn y gastos de oficina 1.000,00

Montaje y gastos de laboratorio 500,00

Transporte en obra 1.750,00

Conservacidn de las obras durante el plazo d 1.000,00

TOTAL INSTALACIONES DE OBRA 4.250,00

C.- SEGURIDAD Y SALUD

Designacion Coste Total

Seguridad y salud, Parte 1 6.083,20

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 6.083,20

K1 COSTES INDIRECTOS A) + B) + C): 139.379,25 €

Los costes directos se han obtenido aplicando a las mediciones del proyecto, el coste directo de cada

unidad de obra, obteniéndose un coste directo total aproximado de 168.799,99€.

Por lo tanto:

K1=139.379,25/ 2.644.533,17= 5%
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Por lo tanto, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente:

K=Ki+Ko=5+1=6%

Es decir, del total de 2.813.333,16€ del presupuesto de ejecucion material del proyecto,
2.644.533,17€ corresponden a costes directos y 168.799,99€ a costes indirectos.
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3.- RELACION DE PRECIOS BASICOS
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO

BIDASOA)

LISTADO DE PRECIOS BASICOS

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
ADHP040 ud  Arqueta prefabricada 40x40 45,00
AHOO01C m3  Hormigén HL-150/B/30 85,00
AHO02C m3  Hormigén HM-15/P/20/lla de central. 85,00
AHO03C m3 Hormigén HM-20/B/40/Illa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00
AHO43CFH m3 Hormigén HA-25/B/20/1lla de central con cemento IlI/A 42.5 N/SRC 110,00
AHO45CFH m3 Hormigén HA-35/P/20/1lla de central con cemento IlI/A 42.5 N/SRC 135,00
FA0012 m3  Arena de ria 16,98
FH.4.6.003.01 m2 Chorreado hasta grado Sa 2 1/2 4,20
FT0020 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43
FT0025 t Piedra caliza de escollera procedente de cantera 17,80
FT0026 m3  Arena caliza de cantera 26,00
FTANO026 t Zahorra artificial caliza de cantera 11,70
FTAV025 t Balasto arido reciclado 4,50
FTAV026 t Zahorra &rido reciclado 9,50
L.EMULSI kg  Emulsién cationica C60BP3 2,65
L.EMULSII kg  Emulsién cationica C50B4IMP 2,65
L.MICROESF kg Microesferas vidrio tratadas 1,60
L.PINTACRI kg Pintura acrilica 2,00
L.PINTTER kg Pintura termopléstica caliente 140
L.TERMOADH kg Incremento emulsién termo-adherente 0,15
LIl40 m2 Lamina impermeabilizante 7,00
MAT04002 t Cemento CEM 1-32.5 75,20
MATO06001N2 ud Perno conectador de diametro 10mm h=100mm 0,80
MATO06012 | Neopreno zunchado en placas o bandas 200,00
MAT06103 kg Acero S 355 J2 en perfiles y chapas 1,65
MATO06105 kg Acero S 460 0,65
MAT0905_FH1 m2 Loseta prefa. horm. precomprimido hasta 6cm 2441
MAT1001 kg  Imprimacion epoxi 743
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO

BIDASOA)

LISTADO DE PRECIOS BASICOS

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
MAT10019 ud Pequefio material 0,89
MAT1002 kg Mortero de resinas epoxi en juntas 213
MAT1003 kg Masilla de caucho polisulfuro 6,13
MAT1202 m  Plantilla para junta de dilatacion 16,15
MAT12021N2 m  Junta de dilatacion WOSd 50 mm 225,00
MAT30001 m2  Imprimacién Epoxi-zinc 75 micras 1,30
MAT30001N  m2 Imprimacién epoxi-aluminio laminar 125 micras 0,69
MAT30002 m2 Capa intermedia Epoxi-Poliamida 100 micras 1,38
MAT30003 m2 Esmalte Poliuretano Alifatico 80 micras 2,05
MAT30003N m2 Epoxi aluminio Laminar 125 micras 0,89
MATANC04 kg Mortero para inyecciones 0,28
MATANC15 ud Placa de reparto 9,00
MATC001C m  Carril de 54kg/m 76,50
MATESTO06 kg  Acero barras roscadas tipo gewi. 0,60
MATFH-01 m3  Mortero regularizacién SR 513,72
MATFH-02 m2 Revestimiento coloreado antideslizante (4 capas) 734
MATFH-03 m2 Imprimacién sintética para soporte hormigén 0,74
MATPAVO5 m3 Lechada de cemento II-S/35. 45,94
MATR001S m  Canaleta 1000x118x55mm-+rejilla 35,00
MDPC001C  m2 Piedra caliza para mamposteria 75,00
MMETA m2 Mddulo metélico entibacién tipo E1 5,00
MMET2 m2 Mddulo metdlico entibacion tipo E2 8,00
MT16010001N ud  Redaccion de proyecto e informe de prueba de carga 1.716,37
MT16010020N ud  Realizacién de prueba de carga en pasarela i/medios necesarios 850,00
P01US020 ud Paquete electrodos 21,59
P25WW220 ud Pequefio material 0,79
PAC10C m3 Mortero de agarre 109,73
PAWO00C m3  Agua 0,68
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO

BIDASOA)

LISTADO DE PRECIOS BASICOS

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
PAWO05C kg Aditivo desencofrante 2,66
PDAA001 ud Pate de polipropileno 14,00
PDC20C m2 Paneles fendlicos, metdlicos o tabla machie. 10,05
PDC20E m2 Poliestireno extruido 2cm 5,00
PDC90C m3 Alquiler de andamio metélico para cimbras 0,07
PEB0O1C m  Tubo dren de PVC corr. doble @160 mm 527
PEEO1C m  Cinta sefializadora 0,18
PGT01C m2 Malla geotextil anticontaminante 0,57
PGT05C m2 Lamina esterdan plus 50 GP ¢ similar 6,10
PII51C kg  Imprimacién asféltica curidan 6 similar 1,22
PII140 kg  Pintura bituminosa 8,49
PL103C m  Tubo polietileno A.D. @110 2,59
PL140C m  Cuatritubo @50 verde 3,15
PL160C m  Tubo polietileno A.D. @160 2,85
PL200C m  Tubo polietileno A.D. @200 4,50
PO001C m  Tubo PVC D=90mm 1,40
PO0031 m  Tuberia PVC @315 mm, teja 29,00
PO0031H m  Tuberia hormigén @300 35,00
PO0050H m  Tuberia hormigén @500 62,00
PO0060H m  Tuberia hormigén @600 85,00
PO063PE m  Tuberia PE @63 13,00
POG631 t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S i/ filler 17,50
POG632 t Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S i/ filler 17,50
POG634 t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S i/ filler 17,50
POG635 t Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S i/ filler 15,50
POG636 t Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D i/ filler 15,50
POG637 t Microaglomerado rojo 15,50
PSB03C kg  Acero corrugado AP 500 SD 1,19
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO

BIDASOA)

LISTADO DE PRECIOS BASICOS

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
PSBO3E kg  Acero S355 J2W 1,40
PSFO1CFH ud  Sumidero en pasarela 33,51
PSW61C kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91
RDAD40 ud Marco y tapa de fundicién 40x40 75,00
RDAD60 ud Marco y tapa de fundicién @60 85,00
SCBR001C  ud Banco Retiro 300,00
SCBR005C ud Papelera Barcelona 156,00
SCCO000 ud  Suministro de cartel de obra 600,00
SDBM001C  m  Fabricacion y suministro de barandilla de acero galvanizado 155,11
_RDE2C m  Bordillo encintado 8 x 20 cm 7,50
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO

BIDASOA)

LISTADO DE PRECIOS BASICOS

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
A.BARRAUTO h Barredora autopropulsada. 10,01
A.BARREDORA Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiracion. 30,49
A.COMPRESOR Pintabandas motocompresor 18,96
A.FURGON h Furgén transporte 1500 kg 28,55
A.MINICARGA h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 I/m) 39,42
A.PINTABAND h Equipo pintabandas. De 225 ml de capacidad. 42,77
CMO6MM m  Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm? 4,64
CM16MM m  Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2. 2,60
CM25MM m  Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2 1,00
CM25PI| ud  Pica de acero cobrizado 31,00
CYL4M m  Columna 4m y luminaria 780,00
MDMO001 h Radial de mano 1,30
MDMO005 h Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70
MQANCO1 h Bomba de inyeccion. 16,50
MQANCO05 h Carro perforador 50 cv parado 29,71
MQANC13 h Bulonadora 45,00
MQANC14 h Equipo de tesado 11,37
MQB005 h Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiracion. 30,49
MQB007 h Barredora remolcada. 9,60
MQB010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01
MQC030 h Retroexcavadora 70,00
MQC111 m2 Chorreado hasta grado Sa 2 1/2 5,50
MQDO001 h Fresadora pavimento en frio 211,65
MQEHO005 h Bomba de hormigonado sobre camién, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32
MQEHO010 h Equipo de vibrado 10,61
MQEHO015 h Dobladora cortadora para ferralla 2,27
MQELEO1 h Grla telescopica autopropulsada con cesta 65,00
MQELEO04 h Grla telescépica autoprop. 100 t. 162,69
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO

BIDASOA)

LISTADO DE PRECIOS BASICOS

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
MQELEO7 h Grua telescépica autoprop. 300 t. 320,00
MQEMOO01 h Equipo oxicorte 3,09
MQEMO005 h Motosoldadora eléctr. 3 KVAs 1,15
MQFIR005 h Rodillo vibratorio 150 Kg 8,40
MQFIR010 h Extendedora de mezcla asféltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34
MQFIR015 h Compactador vib. tandem 10 T 50,33
MQFIR019 h Compactador de neumaticos 10T. 46,68
MQHO030 h Compresor mévil de 5 m¥min 11,76
MQHO040 h Martillo neumatico 3,21
MQHO041 h Martillo neumatico de mano 10,00
MQHO050 h  Vibrador neumatico 2,20
MQNO025 h Compactador vibratorio manual 6,84
MQNO027 h Compactador tandem autopropulsado 75,00
MQPIL004 h Carro perforador hidradlico 55,80
MQPILO10 h Bomba de inyeccion. 14,36
MQRO0O01 h Camién cisterna con capacidad de 8000 . 30,00
MQTO003 h Camién grta 3 Tn 55,95
MQT005 h Camién basculante 3 ejes 7737
MQTO010 h Dumper 7,50
MQTO07C h Camién con tanque para agua de 10 m3 54,98
MQT111 h Camién basculante 4x4 de 14 toneladas. 45,03
MQTRO001 h Camién con grua hasta 6 T. 63,00
MQTRO015 h Camién basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79
MQTR025 h Camién hormigonera 6 m3 68,25
MQTRO035 h Camién con tanque para agua de 10 m3 53,18
MQVAR002 h Compresor portatil eléctrico 9 m3/min. 10,31
MQVAR004 h Compresor mévil diesel de 24 M3/m, 700 Kpa 27,76
MQVAR020 h Grupo electrégeno ins.40 KVA 12,22
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO

BIDASOA)

LISTADO DE PRECIOS BASICOS

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

MQVAR025 h Grupo electrégeno INS 500 KVAs 25,52

MQVAR060 h Hormigonera 300 |, 4 KW 2,30
82,41

Q060200A06N h Camién caja fija y grda auxiliar de 16 T

C.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO

BIDASOA)

LISTADO DE PRECIOS BASICOS

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
OMA020 h Ayudante 27,00
OMCO000 h Capataz 30,19
OMO010 h Oficial primera 28,68
OMPO010 h Pedn especializado 26,00
OMP020 h Peon ordinario 25,64
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4.- JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 m2 D icion todo tipo de p:
Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tién y el pago del canon de gestion de los materia-
les resultantes.

OMC000 0,005h  Capataz 30,19 0,15
OMP020 0,050 h Peon ordinario 25,64 1,28
MDMO005 0,050 h  Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70 0,09
MQH040 0,050 h  Martillo neumatico 321 0,16
MQC030 0,050 h  Retroexcavadora 70,00 3,50
MQT010 0,050 h  Dumper 7,50 0,38
%ClI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34
TOTAL PARTIDA... 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.02 ud Tala de arbol @<30
Tala de arbol de diametro inferior a 30cm, extraccion de
tocén y todas la operaciones auxiliares necesarias. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestion, la propia gestién y el pago del canon de
gestion de los materiales resultantes.
MQTR001 3,000 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 189,00
OMP020 5000 h  Pedn ordinario 25,64 128,20
%MDAU4.0 4,000 %  Medios auxiliares 317,20 12,69
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 329,90 19,79
TOTAL PARTIDA ....corummrmensrensssssssssesssenssenans 349,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.03 m2 Fresado de firme
Fresado de la capa superficial de firme, incluso marca-
je y corte previo, hasta cualquier profundidad. Se abo-
na en el capitulo de gestién de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestién y el pago del canon de ges-
tién de los materiales resultantes.
OMP020 0,033 h  Pedn ordinario 25,64 085
C.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MQDO001 0,009 h Fresadora pavimento en frio 211,65 1,90
MQB007 0,009 h Barredora remolcada. 9,60 0,09
MQT111 0,009 h  Camion basculante 4x4 de 14 toneladas. 45,03 0,41
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,30 0,20
TOTAL PARTIDA ......oocrrrmmcncrsssnessssssnseens 345

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

01.04 m3  Demolicion obras de fabrica hormigén o mamposteria
Demolicién de obras de fabrica de hormigén armado,
por medios manuales y mecanicos, en masa o de mam-
posteria y sus elementos auxiliares como impostas, ba-
randillas, etc. Se abona en el capitulo de gestion de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
canon de gestion de los materiales resultantes.

OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMP020 0,330 h  Peon ordinario 25,64 8,46
MDMO005 0,100 h  Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70 017
MQH040 0,330 h  Martillo neumatico 321 1,06
MQC030 0,330 h  Retroexcavadora 70,00 23,10
MQT010 0,330 h  Dumper 7,50 2,48
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 35,40 2,12
TOTAL PARTIDA........cooerirrsnsmsssssssasnssnnes 37,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

01.06 m  Levantado de bordillo

Levantado y retirada de bordillo, incluso parte proporcio-

nal de demolicién de aglomerado con precorte con sie-

rra de diamante, seleccién del material y acopio, guar-

da y custodia para recolocacién en obra o traslado a al-

macén municipal de las piezas susceptibles de reutiliza-

cién. Se abona en el capitulo de gestién de resi-

duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o

centro de gestion, la propia gestion y el pago del

canon de gestion de los materiales resultantes.
OMP020 0,050 h  Peon ordinario 25,64 1,28
MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50
MQH030 0,050 h  Compresor movil de 5 m¥min 11,76 0,59
MQH040 0,050 h  Martillo neumatico 321 0,16
MDMO001 0,050 h  Radial de mano 1,30 0,07
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS
coDIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..coovvuumummmmrmreresessessssssssssssseees 5,94 01.09 ud  Retirada de sefial existente
’ Retirade_i sefal exi_stente, con recuper_acién para reapro-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS vechamiento o retirada de la misma, incluso p.p. de de-
molicién de cimentacion. Se abona en el capitulo de
01.07 m  Demolicion de balaustrada o barandilla gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
Retirada de barandilla o balaustrada existente, incluso dero, relleno o centro de gestion, la propia gestion
p.p. de medios auxiliares necesarios, seleccion del ma- y el pago del canon de gestién de los materiales re-
terial y acopio, guarda y custodia para recolocacion en sultantes.

obra, o traslado a almacén municipal de las piezas sus-
ceptibles de reutilizacion. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestion, la propia gestion OMPO20

e f 0,500 h Peon ordinario 25,64 12,82
y el pago del canon de gestion de los materiales re-
sultantes. MQH030 0,400 h  Compresor movil de 5 m¥min 11,76 4,70
MQH041 0,400 h Martillo neumatico de mano 10,00 4,00
MDMO001 0,400 h  Radial de mano 1,30 0,52
MQT010 0,100 h  Dumper 7,50 0,75
OMP020 0,100 h  Pedn ordinario 25,64 2,56 %CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,80 137
MQco30 0100 h  Retroexcavadora 70,00 7.00 TOTAL PARTIDA ...covvemmurmeereesesmssseeserssssansenes 24,16
MQH030 0,100 h  C ovil de 5 m3/mi 11,76 118 . . . . . . .
ompresor moviide 5 mmin Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
MQH040 0,100 h  Martillo neumatico 321 0,32
MDM001 0100 h  Radial de mano 130 0,13 0110 ud D fento o retirada de papel )
Desplazamiento o retirada de papelera a su nueva ubi-
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 11,20 0,67 cacion, retirada a almacén municipal o centro de ges-
TOTAL PARTIDA oo 11.86 tion autorizado, siguiendo instrucciones de los Técnicos
’ Municipales, incluyendo en su caso acopio provisional,
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS anclgje en nueva ublcamop y todo tipo de materiales y
medios auxiliares necesarios. Se abona en el capitulo
01.08 ud Retirada de luminaria de gestion de residuos la carga, el transporte a ver-

Retirada de luminaria, incluso p.p. de demolicién de ci-
mentacion y arqueta actuales, incluso seleccién del ma-
terial y acopio, guarda y custodia para recolocacion en
obra, o traslado a almacén municipal de las piezas sus-
ceptibles de reutilizacion. Se abona en el capitulo de

tedero, relleno o centro de gestion, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestion de los materia-
les resultantes.

gestién de residuos la carga, el transporte a verte- OMP020 0800 h  Peén ordinario 2564 2051
dero, relleno o centro de gestion, la propia gestion MQHO30 0700h G vl de § momi s o
y el pago del canon de gestién de los materiales re- ' ompresor movil de 5 mrmin ' k
sultantes retirados. MQH041 0,700 h  Martillo neumatico de mano 10,00 7,00
MDMO001 0,700 h  Radial de mano 1,30 0,91
MQT010 0,100 h  Dumper 7,50 0,75
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,40 2,24
MQTROO1 0,500 h  Camién con grua hasta 6 T. 83,00 3150 TOTAL PARTIDA ...ovveereesnnsssssssssssssssssssssesses 39,64
OMP020 3,000 h  Pedn ordinario 25,64 76,92 ) ) ) ) .
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
%MDAU4.0 4,000 %  Medios auxiliares 108,40 434 CENTIMOS
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 112,80 6,77
TOTAL PARTIDA ....oorememenereeemsenssessesseasensenns 119,53
Aspiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
€.202201 €.202201
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01.11 ud Desplazamiento o retirada de banco

Desplazamiento de banco a nueva ubicacion, retirada a
almacén municipal o centro de gestion autorizado, si-
guiendo instrucciones de los Técnicos Municipales, in-
cluyendo en su caso acopio provisional, anclaje en nue-
va ubicacion y todo tipo de materiales y medios auxilia-
res necesarios. Se abona en el capitulo de gestion
de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pa-
go del canon de gestién de los materiales resultan-

tes.
OMP020 1,000 h  Peén ordinario 25,64 25,64
MQH030 0,900 h  Compresor movil de 5 m¥min 11,76 10,58
MQH041 0,900 h Martillo neumatico de mano 10,00 9,00
MDMO01 0,900 h  Radial de mano 1,30 117
MQT010 0,100 h  Dumper 7,50 0,75
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 47,10 2,83
TOTAL PARTIDA .....corrmmrnraracnssssssasscssasenes 49,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
01.13 ud  Suministro e instalacion de cartel de obra
SCCO000 1,000 ud  Suministro de cartel de obra 600,00 600,00
%MDAU4.0 4,000 %  Medios auxiliares 600,00 24,00
%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 624,00 124,80
%ClI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 748,80 44,93
TOTAL PARTIDA.........ccmrcrnrnnsissssnsananneas 793,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS
02.01 m2 Despeje y deshroce

Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso
tala de arboles menores, extraccién de tocon, y to-
das las operaciones auxiliares necesarias. Se abo-
na en el capitulo de gestién de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestién y el pago del canon de ges-
tién de los materiales resultantes.

MQC030 0,007 h  Retroexcavadora 70,00 0,49
OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMP020 0,007 h  Peén ordinario 25,64 0,18
%CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,80 0,05

C.202201
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TOTAL PARTIDA........coirirnnsmssssssasnssnnes 0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce
Excavacion de tierra vegetal, realizada con medios
mecanicos, incluso refino de taludes, acopio provi-
sional en obra para posterior reutilizacién; incluso
localizacién de servicios existentes mediante catas
manuales y su proteccién, demolicién de obras de
fabrica enterradas, arquetas, tubos y cualquier tipo

de elemento.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,100 h  Peon ordinario 25,64 2,56
MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50
MQT005 0,050 h  Camion basculante 3 ejes 7137 3,87
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 10,20 0,61

TOTAL PARTIDA. 10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.03 m3  Excavacion en explanacion o vaciado

Desmonte o excavacion en explanacién o vaciado, en

cualquier clase de terreno, incluso en roca, realizada

por medios mecanicos, demolicién de firmes y obras de

fabrica enterrados, agotamiento, entibaciones, perfila-

dos, asi como parte proporcional de entibacion ligera y

semicuajada y agotamiento en caso necesario. Se abo-

na en el capitulo de gestion de residuos la carga,

el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-

tién, la propia gestién y el pago del canon de ges-

tion de los materiales resultantes.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,100 h  Peon ordinario 25,64 2,56
MQC030 0,120 h Retroexcavadora 70,00 8,40
MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 11,30 0,68

TOTAL PARTIDA. 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavacion

Terraplén con material seleccionado procedente de la

excavacion, que incluye suministro, clasificacion, trata-

miento, (cribado y zonificacion), vertido, extendido, com-

pactado y refino de taludes.
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MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50 FT0025 1,550 t Piedra caliza de escollera procedente de cantera 17,80 27,59
MQN027 0,010 h  Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75 MQC030 0,250 h Retroexcavadora 70,00 17,50
MQT07C 0,010 h  Camion con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55 OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 OMO010 0,250 h  Oficial primera 28,68 717
OMP020 0,050 h  Peon ordinario 25,64 1,28 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 52,40 3,14
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,40 0,38 TOTAL PARTIDA.......cotvrrrreresenrssessssesassnssnnnes 55,55

TOTAL PARTIDA oo 676 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

02.08 m3  Escollera hormigonada
Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio medio y
hormigén HM-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, en una proporcién de 70/30, incluso rejunteo,
vertido y nivelacién. Totalmente rematado.

02.05 m3 Terraplén arido reciclado valorizado
Terraplén con material seleccionado procedente de
RCD’S pétreos, que incluye transporte desde zona de
ubicacién de planta de machaqueo, preparacion de la
superficie, riego en caso necesario, extendido y compac-

tado.
FT0025 1,550 t Piedra caliza de escollera procedente de cantera 17,80 27,59
FTAV025 1,800 t Balasto arido reciclado 4,50 8,10 AHO03C 0,300 m3  Hormigon HM-20/B/40/111a con cemento III/A 42.5 NISRC 89,00 26,70
MQC030 0,050 h  Retroexcavadora 70,00 3,50 MQC030 0,250 h  Retroexcavadora 70,00 17,50
MQN027 0,010 h  Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75 OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
MQTO07C 0,010 h  Camién con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55 OMO0010 0,350 h  Oficial primera 28,68 10,04
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 82,00 4,92
OMP020 0,050 h  Pedn ordinario 25,64 128 TOTAL PARTIDA.......cooicirsnsmssssssasnssnnes 86,90
%Cle 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1450 087 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
TOTAL PARTIDA .....corrmmreraracsssssssasssssssas 15,35
) 03.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o definiti-
va, sin recuperacion de carril, incluso transporte desde lugar de

02.06 m3  Extendido de tierra vegetal de la excavacion origen a la obra, descarga del material e hinca por percusién.

Relleno con tierra vegetal procedente de la excavacion,

que incluye transporte desde acopio, clasificacion, trata-

miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu- MATC001C 1,000 m  Carril de 54kg/m 76,50 76,50

des. MQC030 0100 h  Retroexcavadora 7000 7,00

MQT003 0,100 h  Camion gria 3 Tn 55,95 5,60
MQC030 0,035 h Retroexcavadora 70,00 245 OMC000 0005h  Capataz 3019 015
OMC000 0010h  Capataz 30,19 030 OMO010 0010 h  Oficial primera 28,68 0,29
OMP020 0,035 h  Pedn ordinario 25,64 0,90 %ClI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxilares (6%) 89,50 537
MQTO005 0,035 h  Camion basculante 3 ejes 77,37 2,71 TOTAL PARTIDA. 94,91
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,40 0,38 . X . i .
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN
TOTAL PARTIDA .....oovesrsessenneessssssssnsesssssssene 674 CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.07 m3 Escollera en seco @0.70 m
Escollera de relleno a pie de krainer, con un tamafio me-
dio de 0.70 m de didametro equivalente , incluido mate-
rial, transporte, seleccion y colocacion.
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03.02

m

Excavacion de viga de atado y corte de carriles

Excavacion de zanja para ejecucion de viga de ata-
do superior de carriles, por medios manuales o me-
canicos, incluso entibaciéon y agotamiento necesa-
rios y p.p. de corte de carriles con exceso de longi-
tud. Se abona en el capitulo de gestién de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestion, la propia gestion y el pago del
canon de gestion de los materiales resultantes.

03.04 m3  Hormigén HA-25/B/20/llla
Hormigén HA-25/B/20/I1la con cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso suminis-
tro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presion, y medios auxiliares.

OMC000 0,019 h  Capataz 30,19 0,57
OMO010 0,057 h  Oficial primera 28,68 1,63
MQC030 0,250 h  Retroexcavadora 70,00 17,50 OMP020 0,057 h  Pedn ordinario 25,64 1,46
MQT005 0,250 h  Camion basculante 3 ejes 7737 19,34 MQTR025 0,072 h  Camion hormigonera 6 m3 68,25 491
MDMO01 0,100 h  Radial de mano 1,30 0,13 MQEH005 0,014 h  Bomba de hormigonado sobre camion, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,75
MQEMO01 0,100 h  Equipo oxicorte 3,09 031 MQEH010 0,048 h  Equipo de vibrado 10,61 0,51
OMC000 0010 h  Capataz 30,19 030 MQVAR020 0,048 h  Grupo electrogeno ins.40 KVA 12,22 0,59
OMP020 0,500 h  Peon ordinario 25,64 12,82 AHO43CFH 1,020 m3  Hormigon HA-25/B/20/1lla de central con cemento II/A 42.5 N/SRC 110,00 112,20
%CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 50,40 3,02 %CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 123,60 742
TOTAL PARTIDA ....oovurenrinisrssssssssssssarsssenns 53,42 TOTAL PARTIDA .....oveerereeeereenrensessssneasearenes 131,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTAY DOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
CENTIMOS CENTIMOS
03.03 m2  Encofrado oculto ) . 03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso su-
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, ministro, elaboracién, colocacion en obra, parte propor-
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios cional de despuntes, mermas, alambre de atar, separa-
para su estabilidad y adecuada ejecucion. dores y rigidizadores.
OMC000 0040 h  Capataz 30,19 1,21 0OMC000 0002h  Capataz 30,19 0,06
OM0010 0,150 h  Oficial primera 28,68 4,30 OMO010 0,008 h  Oficial primera 28,68 0,23
OMP020 0,150 h  Pedn ordinario 25,64 3,85 OMA020 0,008 h  Ayudante 27,00 0,22
MQTR001 0,150 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 945 PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
PAWO05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 027 PSB03C 1,050 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 1,25
PDC20C 1,000 m2  Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 10,05 MQEH015 0,001 h  Dobladora cortadora para ferralla 2,27 0,00
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 29,10 291 MQT003 0,001 h  Camién gria 3 Tn 55,95 0,06
sostenimiento
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,80 0,11
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 32,00 1,92
TOTAL PARTIDA........ooicircnsnssssssasnssnnes 1,94
TOTAL PARTIDA .....cortirercreraesnssrssesssesasnsneas 33,96
_ _ . . ) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
Asplende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
€.202201 €.202201
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03.06 m  Anclaje autoperforante 40/20 04.01.02 m3  Relleno localizado mat. excavacion
Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o similar, Relleno localizado con material seleccionado proceden-
incluso suministro, perforacién y limpieza, boca de perfo- te de la excavacion, incluso extendido y compactado.
racion perdida, colocacion de centradores, separadores,
manguitos de unién, accesorios, etc, y del elemento ten-
sor, inyeccion con lechada de cemento, excesos de in- OMC000 0,007 h  Capataz 30,19 0,21
yeccion, suministro y colocacion de la placa de reparto y PR
tesado, proteccion contra la corrosién y acabado, asi co- OMP020 0024 Pedn ordinario 2564 062
mo p.p. de transporte, implantacion y retirada de equi- MQC030 0,020 h  Retroexcavadora 70,00 1,40
pos y de todos los materiales auxiliares y operaciones I
complementarias necesarias. MQFIR005 0,010 h Rodillo vibratorio 150 Kg 8,40 0,08
MQTO07C 0,010 h  Cami6n con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55
OMC000 0100 h  Capataz 30,19 302 PAW00C 0150 m3  Agua 068 010
o . - ' " o
OMO010 0400 Ofical primera 2868 147 %CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,00 0,18
OMP020 0,400 h  Pedn ordinario 25,64 10,26 TOTAL PARTIDA v 314
MQANC13 0,400 h  Bulonadora 45,00 18,00 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
MATESTO06 3,810 kg  Acero barras roscadas tipo gewi. 0,60 2,29 04.01.03 m3  Hormigén HL-150/B/30
MATANCO4 22,000 kg Mortero para inyecciones 0,28 6,16 Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacion y camas
ot 0400 . B 6 6 de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibra-
MQAN 100 b Bomba de inyeccion. 16,50 165 do, curado, bombeo en caso necesario y medios auxilia-
MQANC14 0,120 h  Equipo de tesado 11,37 1,36 res.
MATANC15 1,000 ud  Placa de reparto 9,00 9,00
MQELEO1 0,300 h  Grua telescopica autopropulsada con cesta 65,00 19,50
%Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 82,70 4.9 AHOD1C 1.015:m3  Hormigén HL-150/B/30 85,00 86,28
TOTAL PARTIDA 87,67 OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OM0010 0,024 h  Oficial primera 28,68 0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y SIETE o
CENTIMOS OMP020 0,048 h Peon ordinario 25,64 1,23
MQTR025 0,048 h  Camion hormigonera 6 m3 68,25 3,28
04.01.01 m3  Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment. ”
Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos MQEH005 0,010 h Bomba de hormigonado sobre camién, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,25
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada MQEH010 0,010 h  Equipo de vibrado 10,61 0,11
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios i .
existentes mediante catas manuales y su proteccion, en- MQVAR020 0010 h Grupo electrogeno ins 40 KVA 1222 012
tibacién y agotamiento necesarios. Se abona en el ca- %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 93,30 5,60
pitulo de gesti6n de residuos la carga, el transporte TOTAL PARTIDA ....oomeemmeremensaeressessasessaenes 98,86
a vertedero, relleno o centro de gestién, la propia
gestion y el pago del canon de gestion de los mate- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y SEIS
riales resultantes. CENTIMOS
04.01.04 m3  Hormigén HA-35/B/20/llla
OMC000 0010 h  Capataz 30,19 030 Fabricacién y puesta en obra de hormigén tipo

HA-35/B/20/1lla con cemento III/A 42.5 N/SRC, incluso

OMP020 0170 h  Peén ordinario 25,64 436 suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
MQC030 0,170 h  Retroexcavadora 70,00 11,90 cesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de are-
. na o picado y limpieza con aire a presion y medios auxi-
MQBO010 0,010 h  Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04 liares.
%CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00
TOTAL PARTIDA .....corrmmrnraracnssssssasssssssnes 17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

OMC000 0,019 h  Capataz 30,19 0,57
OMO010 0,057 h  Oficial primera 28,68 1,63
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CODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
OMP020 0,057 h  Peon ordinario 25,64 146
MQTR025 0,072 h  Camién hormigonera 6 m3 68,25 4,91
MQEH005 0,014 h Bomba de hormigonado sobre camion, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,75
MQEH010 0,048 h  Equipo de vibrado 10,61 0,51
MQVAR020 0,048 h  Grupo electrégeno ins.40 KVA 12,22 0,59
AHO45CFH 1,020 m3  Hormigén HA-35/P/20/llla de central con cemento I1l/A 42.5 N/SRC 135,00 137,70
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 149,10 8,95
TOTAL PARTIDA. ........comrrcnrnnsisssssananneas 158,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS
04.01.05 m2 Encofrado recto oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos o sostenimientos
provisionales de cualquier altura y volumen, inferiores o
superiores, contrapesos, estructuras auxiliares, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares ne-
cesarios para su estabilidad y adecuada ejecucion.
OMC000 0,050 h  Capataz 30,19 1,51
OMO010 0,150 h  Oficial primera 28,68 430
OMA020 0,050 h  Ayudante 27,00 1,35
OMP020 0,200 h  Peon ordinario 25,64 513
MQTR001 0,007 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
PAWO05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27
PDC20C 1,050 m2  Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 10,55
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 23,60 2,36
sostenimiento
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 25,90 1,55
TOTAL PARTIDA... 27,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
04.01.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso su-
ministro, elaboracion, colocacién en obra, parte propor-
cional de despuntes, mermas, alambre de atar, separa-
dores y rigidizadores.
OMC000 0,002 h  Capataz 30,19 0,06
OMO0010 0,008 h  Oficial primera 28,68 023
OMA020 0,008 h  Ayudante 27,00 0,22
PSW61C 0,010 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
PSB03C 1,050 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 1,25
MQEH015 0,001 h Dobladora cortadora para ferralla 2271 0,00
€.202201
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MQT003 0,001 h  Camion gria 3 Tn 55,95 0,06
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA......coirrtrnnsnsscssssasnssnnes 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.01.07 m  Micropilote @ 200 mm 139,7x6 i/anillo acero superior
Micropilote @ 200 mm de didmetro exterior, armado con
tubo de acero S 460 de 139,7 mm de diametro exterior
y 6 mm de espesor, que incluye perforacién, tubo, inyec-
cién de cemento , excesos de inyeccién y empleo de lo-
dos tixotrépicos en caso necesario, p.p. de eventual for-
macién de plataforma, anillo superior de acero S355 y
soldadura del mismo segun plano de detalle; medida la
longitud real requerida; asi como la parte proporcional
de horas de parada, carga y transporte a vertedero de
material resultante y canon de vertido.
OMO010 0,716 h  Oficial primera 28,68 20,53
OMPO10 0,716 h  Peon especializado 26,00 18,62
OMP020 0,716 h  Peon ordinario 25,64 18,36
MQPIL004 0,668 h  Carro perforador hidradlico 55,80 37,27
MQANCO05 0,143 h  Carro perforador 50 cv parado 29,71 425
MQPILO10 0,191 h  Bomba de inyeccion. 14,36 2,74
MATPAV05 0,100 m3 Lechada de cemento I-S/35. 45,94 4,59
MAT06105 13,830 kg Acero S 460 0,65 8,99
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 115,40 6,92
TOTAL PARTIDA.......ccirrirnnnnssssssasnssnnes 122,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE

CENTIMOS

04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2

Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1) en cha-

pas y perfiles para tablero de puente, elaborado, solda-

do y totalmente colocado, incluyendo parte proporcional

de recortes y despuntes, medios auxiliares de montaje,

apoyos provisionales, uniones atornilladas provisiona-

les, incluso cimbras, castilletes, graas, pontonas y todas

las operaciones y medios auxliares necesarias para su

total terminacion.
OMC000 0,006 h  Capataz 30,19 0,18
OMA020 0,070 h  Ayudante 27,00 1,89
OMO010 0,070 h  Oficial primera 28,68 2,01
MQEM005 0,035 h  Motosoldadora eléctr. 3 KVAs 1,15 0,04
MQVARO002 0,003 h  Compresor portatil eléctrico 9 m3/min. 10,31 0,03
MQVAR025 0,005 h  Grupo electrégeno INS 500 KVAs 2552 0,13
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MQEMO001 0,010 h  Equipo oxicorte 3,09 0,03
MQELE04 0,001 h  Grua telescopica autoprop. 100 t. 162,69 0,16
P01US020 0,002 ud  Paquete electrodos 21,59 0,04
MAT06103 1,050 kg Acero S 355 J2 en perfiles y chapas 1,65 1,73
AUX-CIM 0,002 m3  Cimbra metalica 21,45 0,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,30 0,38
TOTAL PARTIDA .....corrmmrnraracnssssssasssseasnes 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
04.01.09 dm3 Apoyo neopreno zunchado
Apoyo elastomérico de neopreno zunchado segun plano
de detalle, totalmente colocado, incluso chapas de apo-
yo, pernos de anclaje, cama de asiento de mortero au-
tonivelante y operaciones de regulacion.
OMC000 0,050 h  Capataz 30,19 1,51
OMO010 1,000 h  Oficial primera 28,68 28,68
OMP020 1,000 h  Peén ordinario 25,64 25,64
MAT06012 1,000 | Neopreno zunchado en placas o bandas 200,00 200,00
AUX-07 0,100 m3  Mortero cemento tipo M-45 SR 68,36 6,84
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 262,70 15,76
TOTAL PARTIDA .....coritrtrsnsmsssssnsasansneas 278,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
04.01.10 m  Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechinal
Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de didmetro, defi-
nido en planos, totalmente colocado.
OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
OMP020 0,100 h  Peon ordinario 25,64 2,56
P0001C 1,000 m  Tubo PVC D=90mm 1,40 140
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,80 041
TOTAL PARTIDA .....corremreraracnssssssasscsesssnnes 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum.
Impermeabilizacién de muros y obras de fabrica con pin-
tura bituminosa incluso limpieza y secado de la superfi-

cie.
OMO010 0,048 h  Oficial primera 28,68 1,38
OMPO10 0,143 h Peodn especializado 26,00 3,72
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P40 0,100 kg Pintura bituminosa 8,49 0,85
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA......coirrtrnnsnsscssssasnssnnes 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
04.01.12 m2 Lamina drenante trasdés de muros
Lamina drenante en trasdos de muros mediante placa
Delta Drain con tejido drenante incorporado o similar, fi-
jado a muro de hormigén, incluso perfil de remate supe-
rior.
OMO010 0,040 h  Oficial primera 28,68 1,15
OMPO10 0,140 h  Peon especializado 26,00 3,64
LIN40 1,000 m2  Lamina impermeabilizante 7,00 7,00
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 11,80 0,71
TOTAL PARTIDA. 12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
04.01.13 m2 Malla geotextil
Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m2, inclui-
do suministro, colocacién y parte proporcional de sola-
pes.
OMPO10 0,006 h Peon especializado 26,00 0,16
PGT01C 1,000 m2  Malla geotextil anticontaminante 0,57 0,57
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,70 0,04
TOTAL PARTIDA......ctierrerensrssesserasnssenes 0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
04.01.14 m  Dren PVC @160 mm
Tubo-dren para drejane de trasdds de muros y obras de
fabrica, formado por un tubo de PVC poroso de 160 mm
de diametro exterior, incluso colocacién y nivelacion.
OMC000 0,004 h  Capataz 30,19 0,12
OM0010 0,019 h  Oficial primera 28,68 0,54
OMP020 0,019 h  Pedn ordinario 25,64 0,49
PEBO1C 1,000 m  Tubo dren de PVC corr. doble @160 mm 527 527
04.01.03 0,025 m3  Hormigén HL-150/B/30 98,86 247
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 8,90 0,53
TOTAL PARTIDA......ccoirrtrnnsnsscssssasnssnnes 9,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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04.02.01 m3  Hormigon HA-35/B/20/llla OMC000 0002h  Capataz 3019 0,06
Fabricacién y puesta en obra de hormigén tipo o
HA-35/B/20/llla con cemento I1I/A 42.5 N/SRC, incluso OMOo010 0,008 h  Oficial primera 28,68 023
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso ne- OMA020 0008 h  Ayudante 27,00 022
cesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de are- _
na o picado y limpieza con aire a presién y medios auxi- PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 091 0,01
liares. PSB03C 1,050 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 1,25
MQEH015 0,001 h Dobladora cortadora para ferralla 2,27 0,00
MQT003 0,001 h  Camion gria 3 Tn 55,95 0,06
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,80 0,11
OMC000 0,019 h  Capataz 30,19 0,57
TOTAL PARTIDA........coirirsnsmssssssasnssnnes 1,94
OMO010 0,057 h  Oficial primera 28,68 1,63
OMP020 0057 h  Pedn ordinario 25,64 146 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
MQTRO25 0072 h  Camion hormigonera 6 m3 68,25 491 04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resistente a la corrosion il p.p.
MQEH005 0,014 h  Bomba de hormigonado sobre camién, con pluma (80m3/h, 32m 12532 175 medios auxiliares ) .
9 ' pluma { ) Acero estructural S 355 J2W resistente a la corrosién
MQEHO010 0,048 h  Equipo de vibrado 10,61 051 en chapas y perfiles para tablero de puente, elaborado,
MQVAR020 0,048 h  Grupo electrogeno ins.40 KVA 12,22 0,59 soldado y totalmente colocado, incluyendo parte propor-
cional de recortes y despuntes, medios auxiliares de
AHO45CFH 1,020 m3  Hormigon HA-35/P/20/1lla de central con cemento II/A 42.5 NISRC 135,00 137,70 montaje, uniones atornilladas provisionales, incluso cim-
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 149,10 8,95 bras, plataformas, castilletes, grdas, carretones autopro-
pulsados, gatos, contrapesos, elementos de empuje y
TOTAL PARTIDA .....corumrtmirnrinnssssissssanainans 158,07 todas las operaciones y medios auxliares necesarios pa-
. . " . ) ra su total terminacion.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CENTIMOS
04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm OMC000 0005h  Capataz 3019 015
Prelosa pretensada de hormigén de 5 cm. de espesor ' o ’ ’
HP-40/B/20/1l1a, utilizada como encofrado perdido en ta- OMO0010 0,016 h  Oficial primera 28,68 0,46
bleros de estructuras, colocada entre vigas, totalmente OMA020 0016 h  Ayudante 27,00 043
terminado.
PSBO3E 1,000 kg Acero S355 J2W 140 1,40
MQT003 0,016 h  Camion gria 3 Tn 55,95 0,90
%Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 3,30 0,20
OMC000 0,018 h  Capataz 30,19 0,54
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,50 0,21
OMO010 0,150 h  Oficial primera 28,68 430
TOTAL PARTIDA.......ctiercrerensrssessesasnssennes 3,75
OMA020 0,100 h  Ayudante 27,00 2,70
OMP010 0150 h  Pedn especializado 26,00 3,90 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
MAT0905_FH1 1,050 m2 Loseta prefa. horm. precomprimido hasta 6cm 2441 25,63 04.02.05 m2 Pintura en estr. metalica Plinteriores
MQELEO7 0080 h  Gria telescopica autoprop. 300 t. 320,00 25,60 Pintado de elementos metalicos de puente a mediante
chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimacién a
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 62,70 3,76 base de pintura Epoxi-Aluminio laminar de 125 micras y
TOTAL PARTIDA ..covovummmmmsmrrsrsressssssssseseseseseeees 66,43 pintura de acabado a base de una capa de epoxi-alumi-
nio laminar con un minimo de 125 micras de pelicula se-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTAY TRES ca.
CENTIMOS
04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas OMO0010 0,300 h  Oficial primera 28,68 8,60
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso su- MAT30001N 1,000 M2 Imprimacion epoxi-aluminio laminar 125 micras 0,69 0,69
ministro, elaboracion, colocacién en obra, parte propor-
cional de despuntes, mermas, alambre de atar, separa- MAT10019 0,050 ud  Pequefio material 0,89 0,04
dores y rigidizadores. FH.4.6.003.01 1,000 m2  Chorreado hasta grado Sa 2 1/2 420 420
MAT30003N 2,000 m2  Epoxi aluminio Laminar 125 micras 0,89 1,78
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%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 15,30 092 04.02.08 ud  Perno conectador @10 mm, h=100mm
Perno conectador de 10 mm de diametro y hasta 100
TOTAL PARTIDA .....ooirrmminsssssssssisssssssnsssens 16,23 mm de longitud de calidad ST 37-3K (segun DIN 32500

. . " . ) . to AE Folio 3), totalmente soldado y probado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

04.02.06 m2 Pintura en estr. metalica Plexteriores OMC000

. i . 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
Pintado de elementos metalicos de puente a mediante
chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimacion a OM0010 0,027 h  Oficial primera 28,68 0,77
base de pintura Epoxi-Zinc de 75 micras, pintura inter- OMPO10 0027 h  Peon especializado 26,00 0,70
media a base de Epoxi-Poliamida con un minimo de
100 micras de pelicula seca y dos manos de pintura de MQVAR020 0,014 h  Grupo electrégeno ins.40 KVA 12,22 0,17
acabado a base de Esmalte de poliuretano alifatico re- MQEM005 0027 h  Motosoldadora eléctr. 3 KVAs 145 003
pintable con un minimo de 80 micras de pelicula seca
40+40. MATO06001N2 1,000 ud  Pemo conectador de diametro 10mm h=100mm 0,80 0,80
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 2,50 0,15
TOTAL PARTIDA.......cctvirrreramrmsrssessserassnssennes 2,65
OMO010 0,300 h  Oficial pri 28,68 8,60 . . . . . -
ot primera Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
MQc111 1,000 m2  Chorreado hasta grado Sa 2 1/2 5,50 5,50
MAT30001 1,000 m2  Imprimacion Epoxi-zinc 75 micras 130 1,30 04.02.09 ud  Prueba de carga pasarela )
Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyendo pro-
MAT30002 1,000 m2 Capa intermedia Epoxi-Poliamida 100 micras 1,38 1,38 yecto e informe describiendo los medios empleados y
MAT30003 2,000 m2  Esmatte Poliuretano Alfatico 80 micras 205 410 los resultados obtenidos, realizacion de los calculos y
definicion de los planos necesarios.
P25WW220 0,050 ud  Pequefio material 0,79 0,04
%CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 20,90 1,25
MT16010001N 1,000 ud  Redaccion de proyecto e informe de prueba de carga 1.716,37 1.716,37
TOTAL PARTIDA. ......ccrtrnrsnsssssssnasanneas 2217
) i} MT16010020N 1,000 ud  Realizacién de prueba de carga en pasarela i/medios necesarios 850,00 850,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiiares (6%) 2566,40 15398
04.02.07 m2  Imperm. tableros imprimacion asféltica+lamina betin TOTAL PARTIDA.......oeensssnessssssnsnnns 2.720,35
Impermeabilizacién de tablero de paso superior o via- ’ ! ) . ’
ducto formada por imprimacion asfaltica tipo curidan 6 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA
similar (minimo 0,5 Kg/m2) y lamina de betun elasto- Y CINCO CENTIMOS
mero SBS tipo esterdan plus 50 GP 6 similar (5,0
Kg/m2) armada con fieltro de poliester reforzado y esta- 04.03.01 m  Barandilla de acero galvanizado
bilizado de 150Kg/m2 Totalmente terminada. Barandilla de acero galvanizado, con las formas, mate-
riales y dimensiones indicada en los planos. Totalmente
terminada.
OMC000 0,023 h  Capataz 30,19 0,69
OMO010 0,115 h  Oficial primera 28,68 3,30
OMA020 0,115h  Ayudante 27,00 31 SDBMO01C 1,000 m  Fabricacion y suministro de barandilla de acero galvanizado 155,11 155,11
PII51C 0,500 kg Imprimacion asfaltica curidan 6 similar 1,22 0,61 OMO010 0,500 h  Oficial primera 28,68 14,34
PGTO05C 1,100 m2  Lamina esterdan plus 50 GP 6 similar 6,10 6,71 OMP010 0500 h  Peon especializado 26,00 13,00
%MDAU4.0 4,000 %  Medios auxiliares 14,40 058 %Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 182,50 10,95
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 15,00 090 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 193,40 11,60
TOTAL PARTIDA........coccrecrersneescnescnnnsssnnnnns 15,90 TOTAL PARTIDA .o eeeeeeeeeesessmenenns 205,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS
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04.03.02 m  Junta de dilatacion WOSD 50mm 6 similar 04.03.04 ud  Sumidero directo en pasarela
Junta de dilatacion en pasarela, para un movimiento ma- Formacién de sumidero directo en pasarela, adapatado
ximo absoluto de 100mm tipo WOSD 100 ¢ similar, for- a canaleta de hormigén polimero, incluso encofrado, re-
macion de junta con encofrado, aplicacién de puente de fuerzos de armadura, tubo de PVC en salida y rejilla de
unién epoxi, nivelacion del soporte con mortero autoni- fundicion ductil. Totalmente rematado.
velante de alta resistencia, colocacion y anclaje de junta
de hormigén, realizacién de banda de pavimento, aprie-
te mecanico de tuercas y sellado de éstas con masilla OMC000 0239 h  Capataz 30,19 722
de poliuretano. Medida la longitud real ejecutada. -
OM0010 0,859 h  Oficial primera 28,68 24,64
OMPO10 0,859 h  Peodn especializado 26,00 22,33
PSFO1CFH 1,000 ud  Sumidero en pasarela 33,51 33,51
OMC000 0,053 h  Capataz 30,19 1,60 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 87,70 5,26
OMO010 0089 h  Oficial primera 28,68 255 TOTAL PARTIDA ....oovummurreereesmsmssessssesssssaaenes 92,96
OMP020 0,089 h  Pedn ordinario 2564 228 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
MAT12021N2 1,000 m  Junta de dilatacion WOSd 50 mm 225,00 225,00 CENTIMOS
MAT1202 1,000 m  Plantilla para junta de dilatacion 16,15 16,15 04.03.05 m2 Pavimento pasarela
MAT1001 0,010 kg Imprimacion epoxi 743 0,07 Pavimento de pasarela formado por una capa de regula-
’ - rizacién de mortero tipo ACERISOL 310 o similar, en ca-
MAT1002 7,000 kg Mortero de resinas epoxi en juntas 213 1491 pa media de 3cm, dispuesto sobre imprimacion diluida ti-
MAT1003 2400 kg Masilla de caucho polisulfuro 6,13 14,71 po PRELATEX SCA ¢ similar, y revestimiento sintético
. coloreado antideslizante compuesto por 1 capa de re-
MQVAR004 0,089 h  Compresor movil diesel de 24 M3/m, 700 Kpa 21,76 247 vestimiento epoxidico tipo COPSAFLOOR 560W 6 simi-
%CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 279,70 16,78 lar (dotacién 800g/m2). 1 capa de revestimiento acrilico
TOTAL PARTIDA 296,52 de regularizacion tipo COPSAFLOOR 810 6 similar (do-
""""""""""""""""""""""""" : tacién 1000 g/m2), 1 capa de revestimiento antideslizan-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con te epoxy-actilico tipo COPSAFLOOR 840H (dotacion
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS 500 g/m2) y una capa de sellado epoxy-acrilico colorea-
do tipo COPSAFLOOR 850H 6 similar (dotacién 300
04.03.03 m  Canal de suelo de hormigdn polimero en pasarela gggi%)r; |r|15(flu23;’:ggn|{g12|eef: ?s;?gm:e’assir:z{;séreobgraéph-
Canal de drenaje lineal, para instalacién en pasarela de o p ot Fk)) pucih d% satonoia al
hormigén polimero, clase de carga A15 segiin Norma gun}p r cpnta ;3535 © resbajanill at  (Resis er]m? a
UNE-EN 1433, con rejilla de acero galvanizado con sis- les ]fzvam[eln % > It) za:zgrogas exteriores segun la
tema de fijacion por clavija, con certificado de homologa- clasificacion de suefio del :
cion CE. De dimensiones segun planos (1000x120x55
mm). Totalmente colocado, acabado exterior con pavi-
mento, conexiones con sumideros, piezas especiales y OMC000 0089 h  Capataz 30,19 269
medios auxiliares necesarios. OMPO10 0445 h  Pedn especializado 26,00 11,57
MATFH-03 1,000 m2  Imprimacion sintética para soporte hormigon 0,74 0,74
MATFH-01 0,010 m*  Mortero regularizacion SR 513,72 514
OMCo00 0030 h  Capataz 3019 091 MATFH-02 1,000 m2 R to coloreado antideslizante (4 capas) 7,34 7,34
Oomoo10 0150 h  Oficil primera 2,68 430 %Cl6 6,000 % Costes indirectos y medios auxilares (6%) 27,50 165
OMP020 0450 h  Pedn ordinario 2564 385 TOTAL PARTIDA ......ooommereeeneeeessessessssssssssnnes 29,13
MATR001S 1,000 m  Canaleta 1000x118x55mm-+rejilla 35,00 35,00 i
Asci | io total de la parti [ i ti VEINTINUEVE EUR! TRECE CENTIM:
QU60200A0EN 0010 Camion cajafiay gria aular de 16 T 8241 082 sciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de U UROS con CE Cl 0S
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 44,90 2,69
TOTAL PARTIDA .....coritrtrsnsrssssssssasananeas 47,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS
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JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.01 m3  Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment. ) OMO010 0024 h  Oficial primera 28,68 0,69
Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos o
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada OMP020 0,048 h  Pedn ordinario 2564 1.23
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios MQTRO25 0,048 h  Camion hormigonera 6 m3 6825 328
existentes mediante catas manuales y su proteccion, en-
tibacién y agotamiento necesarios. Se abona en el ca- MQEH005 0,010 h  Bomba de hormigonado sobre camion, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,25
pitulo de gesti6n de residuos la carga, el transporte MQEH010 0010 h  Equipo de vibrado 10,61 0,11
a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia MQVAR020 0,010 h  Grupo electrogeno ins.40 KVA 1222 0,12
gestion y el pago del canon de gestion de los mate-
riales resultantes. %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 93,30 5,60
TOTAL PARTIDA........ooeirrnnnmnnsnssasnssnnes 98,86
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
OMP020 0,170 h  Peon ordinario 25,64 436 CENTIMOS
MQC030 0,170 h  Retroexcavadora 70,00 11,90 05.04 m3  Hormigén HA-25/B/20/llla

Hormigén HA-25/B/20/Illa con cemento III/A 42.5

MQBO010 0,010 h  Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04 ; . -
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso suminis-
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00 tro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
TOTAL PARTIDA oo 17,60 tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-

do y limpieza con aire a presion, y medios auxiliares.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

05.02 m2  Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, OMC000 0019 h  Capataz 30,19 0,57
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios o
para su estabilidad y adecuada ejecucion. OMo010 0,057 h Oficial primera 28,68 163
OMP020 0,057 h  Pedn ordinario 25,64 1,46
OMC000 0040 h  Capataz 30,19 121 MQTR025 0,072 h  Cami6n hormigonera 6 m3 68,25 491
OMO010 0150 h  Oficial primera 28,68 430 MQEH005 0,014 h Bomba de hormigonado sobre camién, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,75
OMP0O20 0150 h  Pedn ordinario 25,64 385 MQEH010 0,048 h  Equipo de vibrado 10,61 0,51
MQTROO1 0150 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 945 MQVARO020 0,048 h Grupo electrogeno ins.40 KVA 12,22 0,59
PAWOSC 0100 kg Adifvo desencofrants 266 027 AHO43CFH 1,020 m3  Hormigon HA-25/B/20/1lla de central con cemento [II/A 42.5 N/SRC 110,00 112,20
o 0 . ) " o
PDC20C 1,000 m2  Paneles fenolicos, metalicos o tabla machie. 10,05 10,05 %Cl6 6.000 % Costes indirectos y medios auiliares (6%) 12360 42
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 29,10 291 TOTAL PARTIDA oo 131,04

sostenimiento Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO

%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 32,00 1,92 CENTIMOS
TOTAL PARTIDA ....covtumermerrenssssssssesssessssnans 33,96 05.05 m  Bordilo de hormigén in-situ
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS Bordillo de hormlgon armado, de aprox. 15x20 cm
CENTIMOS con HNE-20, segun plano de detalles, incluso ar-
madura de conexion a la solera. Totalmente remata-
05.03 m3  Hormigén HL-150/B/30 da.
Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacién y camas
de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibra-
do, curado, bombeo en caso necesario y medios auxilia-
res. OMC000 0010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO0010 0,600 h  Oficial primera 28,68 17,21
OMP020 0,600 h  Peén ordinario 25,64 15,38
AHO01C 1,015 m3  Hormigén HL-150/B/30 85,00 86,28 MQEH010 0005h  Equipo de vibrado 1061 005
OMC000 0010 Capataz 30.19 030 AHO43CFH 0,057 m3 Hormigén HA-25/B/20/llla de central con cemento lI/A 42.5 NISRC 11000 627

C.202201 C.202201
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CODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PAWO05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27
PDC20C 0,600 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 6,03
PSW61C 0,010 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
PSB03C 5270 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 6,27
MQTR001 0,150 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 9,45
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 61,20 3,67
TOTAL PARTIDA .....corrmmrnraracnssssssasssseasnes 64,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso su-
ministro, elaboracion, colocacién en obra, parte propor-
cional de despuntes, mermas, alambre de atar, separa-
dores y rigidizadores.
OMC000 0,002 h  Capataz 30,19 0,06
OMO010 0,008 h  Oficial primera 28,68 023
OMA020 0,008 h  Ayudante 27,00 0,22
PSWe61C 0,010 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
PSB03C 1,050 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 1,25
MQEH015 0,001 h Dobladora cortadora para ferralla 227 0,00
MQT003 0,001 h  Camion gria 3 Tn 55,95 0,06
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA .....coetverrreresnsrssesssesassnsneas 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.07 m3  Terraplén arido reciclado valorizado
Terraplén con material seleccionado procedente de
RCD’S pétreos, que incluye transporte desde zona de
ubicacién de planta de machaqueo, preparacion de la
superficie, riego en caso necesario, extendido y compac-
tado.
FTAV025 1,800 t Balasto arido reciclado 4,50 8,10
MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50
MQN027 0,010 h  Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75
MQT07C 0,010 h  Camién con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,050 h Pedn ordinario 25,64 1,28
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 14,50 0,87
TOTAL PARTIDA .....coreierrreresnsssssesssesassnsneas 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

C.202201
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CODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8
Solera de hormigdén de 20 cm de espesor con HNE-20
fabricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, armada con
mallazo 8.15.15, previa preparacion y compactacion del
terreno de asiento, replanteo y ejecucién de pendientes
y cortes para juntas de dilatacion.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OM0010 0,075 h  Oficial primera 28,68 2,15
OMP020 0,075 h  Pedn ordinario 25,64 1,92
MQEH010 0,005 h  Equipo de vibrado 10,61 0,05
AHO03C 0,200 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento I1I/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80
PAWO05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27
PDC20C 0,100 m2  Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01
PSW61C 0,020 kg  Alambre recocido 1,3 mm 091 0,02
PSB03C 5,600 kg  Acero corrugado AP 500 SD 1,19 6,66
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 30,20 1,81
TOTAL PARTIDA........oocrrnnsmsssssssannssnnes 31,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
05.09 m  Junta de poliestireno extruido 2cm
Placas de poliestireno extruido de 2cm de espesor
y 20cm de alto, incluso suministro y colocacion jun-
ta de solera, p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado
OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMO010 0,050 h  Oficial primera 28,68 143
OMP020 0,050 h  Pedn ordinario 25,64 1,28
PDC20E 1,000 m2  Poliestireno extruido 2cm 5,00 5,00
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 7,90 0,79
sostenimiento
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 8,70 0,52
TOTAL PARTIDA ......ccimrerirscsnsssssseseessssnns 9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
05.10 m  Barandilla de acero galvanizado
Barandilla de acero galvanizado, con las formas, mate-
riales y dimensiones indicada en los planos. Totalmente
terminada.
SDBM001C 1,000 m  Fabricacion y suministro de barandilla de acero galvanizado 155,11 155,11
OMO010 0,500 h  Oficial primera 28,68 14,34
€.202201
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CODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
OMP010 0,500 h Peon especializado 26,00 13,00
%Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 182,50 10,95
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 193,40 11,60
TOTAL PARTIDA .....cetirreracnsrssesssesasnsneas 205,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS
06.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54
Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o definiti-
va, sin recuperacion de carril, incluso transporte desde lugar de
origen a la obra, descarga del material e hinca por percusion.
MATC001C 1,000 m  Carril de 54kg/m 76,50 76,50
MQC030 0,100 h  Retroexcavadora 70,00 7,00
MQT003 0,100 h  Camién gria 3 Tn 55,95 5,60
OMC000 0,005h  Capataz 30,19 0,15
OM0010 0,010 h  Oficial primera 28,68 0,29
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 89,50 537
TOTAL PARTIDA. ......ccrtinrnnsssssssnasanneas 94,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
06.02 m3  Escollera hormigonada
Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio medio y
hormigén HM-20 fabricado con cemento IlI/A 42.5
N/SRC, en una proporcién de 70/30, incluso rejunteo,
vertido y nivelacion. Totalmente rematado.
FT0025 1,550 t Piedra caliza de escollera procedente de cantera 17,80 27,59
AHO03C 0,300 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento II1/A 42.5 N/SRC 89,00 26,70
MQC030 0,250 h Retroexcavadora 70,00 17,50
OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMO010 0,350 h  Oficial primera 28,68 10,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 82,00 4,92
TOTAL PARTIDA... 86,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

06.03 m3  Demolicion obras de fabrica hormigén o mamposteria
Demolicién de obras de fabrica de hormigén armado,
por medios manuales y mecanicos, en masa o de mam-
posteria y sus elementos auxiliares como impostas, ba-
randillas, etc. Se abona en el capitulo de gestion de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
canon de gestion de los materiales resultantes.

OMC000 0,005 h  Capataz 30,19

0,15
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OMP020 0,330 h  Peon ordinario 25,64 8,46
MDMO005 0,100 h  Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70 017
MQH040 0,330 h  Martillo neumatico 321 1,06
MQC030 0,330 h  Retroexcavadora 70,00 23,10
MQT010 0,330 h  Dumper 7,50 2,48
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 35,40 2,12
TOTAL PARTIDA .....cccimrererscssssssssssssseesssnnas 37,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
06.04 m2 Formacién de camino sobre escollera
Formacion de explanada transitable para camiones
sobre escollera hormigonada, a base de balasto o
material reciclado de hormigén limpio, para genera-
cién de plataforma de acceso y retirada desde la
propia escollera de ataguia central de canal, en la
ejecucion y posterior desmontaje de la propia ata-
guia central de escollera hormigonada.
FTAV025 0,450 t Balasto arido reciclado 4,50 2,03
MQC030 0,120 h Retroexcavadora 70,00 8,40
MQN027 0,100 h  Compactador tandem autopropulsado 75,00 7,50
MQT07C 0,010 h  Cami6n con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,120 h  Peon ordinario 25,64 3,08
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 21,90 1,31
TOTAL PARTIDA.......ctrerrerensrssesserasnssennes 23,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
07.01.01 m3  Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccion, en-
tibacion y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestién, la propia
gestion y el pago del canon de gestién de los mate-
riales resultantes.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,170 h  Peon ordinario 25,64 436
MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90
MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
€.202201
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%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00 07.01.04 m2  Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E1 . )
Entibacién metélica especial a doble cara tipo E1 Ii-
TOTAL PARTIDA wcccovrsessmssnsssssssmssssssssssssssees 17,60 gera o con cajones de blindaje metalico y arriostra-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS mientos telescopicos para profundidad de zanja
menor de 3,5m y anchura de zanja menor de 4,5m,
07.01.02 m3  Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. a emplear por indicacion de la Direccion de Obra,
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce- previa aprobacion del modelo a utilizar, incluso ins-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten- talacién, apeos, desentibacion, incrementos de cos-
dido, nivelado y compactado. tes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.
FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43
MQC030 0,045 h  Retroexcavadora 70,00 315 MMET1 1,000 m2  Modulo metalico entibacion tipo E1 5,00 5,00
MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 034 MQC030 0050 h  Retroexcavadora 70,00 3,50
OMC000 0010 h  Capataz 30,19 0,30 OMO010 0,050 h  Oficial primera 28,68 143
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 072 OMPO10 0,050 h Peodn especializado 26,00 1,30
OMP020 0,100 h Pedn ordinario 25,64 2,56 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 11,20 0,67
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35 TOTAL PARTIDA ..oovvveveuumuasssssssssssssssssssssss 11,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,85 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 07.01.05 m2 Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E2
CENTIMOS Entibacion metalica especial a doble cara tipo E2
07,0103 3 Hormiaén HM-20/B/401I con doble guia con sistema monocodal de patines
1. m, jormigon o a . . . _
Hormigon HM-20/B/40/l11a, cemento II/A 42.5 N/SRC en y ag.‘gsg%m'e”t‘?s de '0”9(1"[“‘; gsca'O”a‘r‘]a para pro
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, un ,' ad de zanja mayor de 5,om y ,am,: urla’ €
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o Zanja mayor a 4,5m, a emplear por |,nd|caC|0n dela
encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas Direccion de Obra, previa aprobacion del modelo
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a utilizar, incluso instalacién, apeos, desentibacion,
a presion, y medios auxiliares. incrementos de costes de excavaciones y rellenos,
magquinaria y medios auxiliares.
AHO03C 1,000 m3  Hormigén HM-20/B/40/1lla con cemento [II/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00 MMET?2 1,000 m2  Modulo metalico entibacion tipo E2 8,00 8,00
MQH050 0,100 h  Vibrador neumatico 2,20 0,22 MQC030 0,100 h Retroexcavadora 70,00 7,00
MQH030 0,050 h  Compresor movil de 5 m*min 11,76 0,59 OMO0010 0,070 h  Oficial primera 28,68 2,01
MQHo40 0085 h  Martilo neumatico 321 018 OMP010 0070 h  Peon especializado 26,00 1,82
OMC000 0040 h  Capataz 30,19 1,21 %CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 18,80 113
OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87 TOTAL PARTIDA ....oomerrmeeemerraeressessaressaenes 19,96
OMPO10 0200 h  Petn especializado %00 520 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96
07.02.01 m  Tuberia PVC @315 UNE 1401-1-SN4
TOTAL PARTIDA .....comeremeeraensseeesssessaseseseees 105,23 ! » )
Tuberia de PVC de 315 mm de didmetro exterior y
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO GINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS 7.7mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso sumi-
nistro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y
manguitos pasamuros, conexion con arquetas, limpieza
interior mediante camién cisterna y pruebas de estan-
queidad e inspeccion por CCTV.
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P0O0031 1,000 m  Tuberia PVC @315 mm, teja 29,00 29,00
%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 29,00 8,70
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,70 2,26
TOTAL PARTIDA .....cetirreracnsrssesssesasnsneas 39,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
07.02.02 m  Tuberia HG@300 armado, clase IV
Tubo de hormigén armado de 300 mm de diametro inte-
rior, clase 1V, segun norma ASTM C-76, con junta flexi-
ble y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, lim-
pieza interior mediante camion cisterna y pruebas de es-
tanqueidad e inspeccién por CCTV.
PO0031H 1,000 m  Tuberia hormigén @300 35,00 35,00
%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 35,00 10,50
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 45,50 2,73
TOTAL PARTIDA ....ouemememerensemsenssessesseasensenns 48,23
Aspiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
07.02.03 m  Tuberia HG@500 armado, clase IV
Tubo de hormigén armado de 500 mm de didametro inte-
rior, clase 1V, segun norma ASTM C-76, con junta flexi-
ble y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, lim-
pieza interior mediante camion cisterna y pruebas de es-
tanqueidad e inspeccién por CCTV.
PO0050H 1,000 m  Tuberia hormigon @500 62,00 62,00
%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 62,00 18,60
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 80,60 484
TOTAL PARTIDA... 85,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
07.02.04 m  Tuberia HG@600 armado, clase IV
Tubo de hormigén armado de 600 mm de didmetro inte-
rior, clase 1V, segun norma ASTM C-76, con junta flexi-
ble y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, lim-
pieza interior mediante camion cisterna y pruebas de es-
tanqueidad e inspeccién por CCTV.
PO006OH 1,000 m  Tuberia hormigén @600 85,00 85,00
%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 85,00 25,50
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 110,50 6,63
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TOTAL PARTIDA........coirirnnsmssssssasnssnnes 117,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
07.03.01 ud  Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD
Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensiones inte-
riores y altura menor que 2.00m, ejecutada en hormigén
armado segun plano de detalle; que incluye excavacion
y relleno, hormigén, encofrado, acero, pates, rejilla o ta-
pa de fundicién ductil ciega o rellenable, modelo homolo-
gado y con inscripcién solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y refuer-
zo de hormigén hasta cota de excavacién en todos los
tubos que acometen a la arqueta. Totalmente terminada.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMo010 4,000 h  Oficial primera 28,68 114,72
OMP020 4,000 h  Peén ordinario 25,64 102,56
MQEH010 0,100 h  Equipo de vibrado 10,61 1,06
AHO43CFH 2,800 m3  Hormigén HA-25/B/20/llla de central con cemento IIl/A 42.5 N/SRC 110,00 308,00
PAWO05C 0,200 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,53
PDC20C 23,840 m2  Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 239,59
PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
PSB03C 196,000 kg  Acero corrugado AP 500 SD 1,19 233,24
RDAD60 1,000 ud  Marco y tapa de fundicion @60 85,00 85,00
PDAA001 7,000 ud  Pate de polipropileno 14,00 98,00
MQC030 0,500 h Retroexcavadora 70,00 35,00
MQTRO001 0,500 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 31,50
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1.249,50 74,97
TOTAL PARTIDA.......octiercrerensrssessarasnssenes 1.324,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
07.03.02 ud  Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD
Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensiones inte-
riores y altura menor que 3.00m, ejecutada en hormigén
armado segun plano de detalle; que incluye excavacion
y relleno, hormigén, encofrado, acero, pates, rejilla o ta-
pa de fundicién ductil ciega o rellenable, modelo homolo-
gado y con inscripcién solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y refuer-
zo de hormigén hasta cota de excavacion en todos los
tubos que acometen a la arqueta. Totalmente terminada.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 4,500 h  Oficial primera 28,68 129,06
OMP020 4,500 h  Peén ordinario 25,64 115,38
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MQEH010 0100 h  Equipo de vibrado 10,61 1,06 07.03.04 ud  Boquilla para tubo 2200 B
Boquilla de desague para colector de 200mm de diame-
AHO43CFH 6,400 m3  Hormigon HA-25/B/20/llla de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 704,00 tro, segn plano de detalle; que incluye excavacion y re-
PAWO5C 0,200 kg Aditivo desencofrante 2,66 053 Itleno_, hzrmigén, encofrado, acero y remates, totalmente
erminada.
PDC20C 37,250 m2  Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 374,36
PSwWe1C 0,010 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
PSB03C 448,000 kg  Acero corrugado AP 500 SD 119 533,12
- OM0010 1,000 h  Oficial primera 28,68 28,68
RDAD60 1,000 ud  Marco y tapa de fundicion @60 85,00 85,00
. OMP020 1,000 h  Peon ordinario 25,64 25,64
PDAA001 10,000 ud  Pate de polipropileno 14,00 140,00
MQEH010 0,100 h  Equipo de vibrado 10,61 1,06
MQC030 0,600 h Retroexcavadora 70,00 42,00
" AHO43CFH 0,500 m3  Hormigén HA-25/B/20/llla de central con cemento I1l/A 42.5 N/SRC 110,00 55,00
MQTR001 0,500 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 31,50
o ‘ " PAW05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 2.156,30 129,38
PDC2 2 Paneles fendli 4l tabl hie. 1 1
TOTAL PARTIDA oo 228510 C20C 3,000 m: aneles fendlicos, metalicos o tabla machie 0,05 30,15
PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
- PSB03C 35,000 kg A do AP 500 SD 1,19 41,65
con SETENTA CENTIMOS 9 Acerocormugaco
MQC030 0,500 h Retroexcavadora 70,00 35,00
07.03.03 ud  Arqueta 200x200cm h>dm ttapa FD MQTR001 0,200 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 12,60
Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensiones inte- ' 9 ' '
riores y altura mayor que 4.00m, ejecutada en hormigén %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 230,40 13,82
armado segUln plano de detalle; que incluye excavacién TOTAL PARTIDA eooooeoeeooooooeooooooooooeoo 244.18
y relleno, hormigén, encofrado, acero, pates, rejilla o ta- '
pa de fundicion ductil ciega o rellenable, modelo homolo- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
gado y con inscripcion solicitada por el organismo co- DIECIOCHO CENTIMOS
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y refuer-
zo de hormigon hasta cota de excavacion en todos los 07.03.05 ud  Boguilla para tubo 8300
tubos que acometen a la arqueta. Totalmente terminada. Boguilla de desagiie para colector de 300mm de diame-
tro, segun plano de detalle; que incluye excavacion y re-
lleno, hormigén, encofrado, acero y remates, totalmente
0OMC000 0010 h  Capataz 30,19 030 terminada.
OMO010 20,000 h  Oficial primera 28,68 573,60
OMP020 20,000 h  Peon ordinario 25,64 512,80 OMC000 0010h  Capataz 3019 030
MQEH010 0100 h Equipo de vibrado 1061 1.06 0MO010 1,000 h  Oficial primera 2868 2868
AHO43CFH 10,600 m3  Hormigon HA-25/B/20/llla de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 1.166,00 OMP020 1000 h  Peén ordinario 2564 2564
PAWO05C 0,200 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,53 MQEH010 0100 h Equipo de vibrado 1061 1,06
PDC20C 76,000 m2 - Paneles fendlicos, metélicos o tabla machie. 10,05 763,80 AHO43CFH 0,750 m3  Hormigén HA-25/B/20/llla de central con cemento l1l/A 42.5 N/SRC 110,00 82,50
PSWe1C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01 PAWO0SC 0100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27
PSBO3C 742,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 119 862,08 PDC20C 3,500 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 35,18
RDAD60 1,000 ud  Marco y tapa de fundicion @60 85,00 85,00 PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 091 001
PDAA001 10,000 ud  Pate de polipropileno 14,00 140,00 PSB03C 50,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 119 59,50
MQC030 6,000 h  Retroexcavadora 70,00 420,00 MQC030 0500 h  Retroexcavadora 70,00 35,00
MQTR001 4,000 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 252,00 MQTR001 0200 h  Cami6n con grua hasta 6 T. 63,00 12,60
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4.798,10 287,89 %CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiiares (6%) 280,70 16,84
TOTAL PARTIDA ......cooummmmnrnnnnnnnssssesssssssssssssns 5.085,97 TOTAL PARTIDA oo 297,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
Y SIETE CENTIMOS CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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07.03.06 ud  Boquilla para tubo 2500 » FT0020 1,000 m3  Mat. selecc. S-2 de cantera 1543 1543
Boquilla de desague para colector de 500mm de diame-
tro, segun plano de detalle; que incluye excavacion y re- MQC030 0045h  Retroexcavadora 70,00 315
”enoj hormigén, encofrado, acero y remates, totalmente MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
terminada.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 , o
OMP020 0,100 h Peon ordinario 25,64 2,56
OMO010 1,500 h  Oficial primera 28,68 43,02 L . .
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35
OMP020 1,500 h  Peén ordinario 25,64 38,46
TOTAL PARTIDA........ooeirrnnnmnnsnssasnssnnes 23,85
MQEH010 0,100 h  Equipo de vibrado 10,61 1,06 i
AHO43CFH 1,100 m3  Hormigon HA-25/B/20/llla de central con cemento lIl/A 42.5 NISRC 110,00 121,00 é;‘;\'ﬁ?:ﬂ%i precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
PAWO05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27
" Al : 08.03 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla
PDC20C 5,000 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 50,25 A
Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento I1I/A 42.5 N/SRC en
PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 091 0,01 cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
PSBO3C 75,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 119 89,25 vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas
MQC030 0,500 h  Retroexcavadora 70,00 35,00 mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
MQTR001 0,200 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 12,60 a presion, y medios auxiliares.
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 391,20 23,47
TOTAL PARTIDA........omitrsrsnssnscsssnasanneas 414,69
AHO03C 1,000 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA'Y MQH050 0100 h  Vibrador neumético 220 022
NUEVE CENTIMOS
MQH030 0,050 h  Compresor mévil de 5 m¥min 11,76 0,59
08.01 m3  Exc. no clasif. zanjipozosiciment. ) MQH040 0055h  Martilo neumatico 3,21 0,18
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada OMC000 0,040 h  Capataz 30,19 1,21
con medios mepénicos, incluso localizacién de sg(vicios OMO010 000 h  Oficial primera 28,68 287
existentes mediante catas manuales y su proteccion, en- ) o
tibacién y agotamiento necesarios. Se abona en el ca- OMPO10 0,200 Pedn especializado 26,00 520
pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96
a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia TOTAL PARTIDA. 10523
gestién y el pago del canon de gestion de los mate-
riales resultantes. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
08.04 m  Tuberia PEAD @110 proteccion
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 Tuberia de PVC rigido de 50 mm. de diametro, de acuer-
OMP020 0170 h  Pedn ordinario 25,64 436 do a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 jou-
les), guia de nylon incorporada, incluso suministro, colo-
MQC030 0,170 h  Retroexcavadora 70,00 11,90 cacion, mandrilado, tapas y piezas especiales.
MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
%CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00
TOTAL PARTIDA.......ccrtinrnnsissssssasannnas 17,60 OMC000 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS OMO010 0,005 h Oficial primera 2868 014
OMP020 0,005 h  Pedn ordinario 25,64 0,13
08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. "
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce- MQTRO001 0.007 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 044
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten- PL103C 1,000 m  Tubo polietileno A.D. @110 2,59 2,59
ido, nivel m X
dido, nivelado y compactado %PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,30 0,33

sostenimiento
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%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,70 0,22
TOTAL PARTIDA........omitctrsnssscsssnasananeas 3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
08.05 m  Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm?
Cable multipolar con conductor de cobre tipo XLPE
RV-K 4x6 mm?, en canalizacién subterranea, incluyendo
p.p. de uniones, conexiones, bucles y mano de obra, su-
ministro y montaje, completamente instalado y compro-
bado.
CMO6MM 1,000 m  Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm? 4,64 4,64
%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 4,60 0,92
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34
TOTAL PARTIDA .....covtierrrerermssrssessssesasnsneas 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08.06 m  Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2
Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K
3x2,5mm?2 de seccidn, incluso material accesorio y ma-
no de obra.
CM25MM 1,000 m  Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2 1,00 1,00
%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 1,00 0,20
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,20 0,07
TOTAL PARTIDA. .......comitisrcnsinsssssnsasanneas 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
08.07 m C de cobre con ai de PVC, 16 mm2.
Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color ama-
rillo-verde, de 16 mm2 de seccién. Incluso material ac-
cesorio y mano de obra.
CM16MM 1,000 m  Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2. 2,60 2,60
%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 2,60 052
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,10 0,19
TOTAL PARTIDA.......crtcnrsnssssssinasannnas 3,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
08.08 ud Columna 4m y luminaria

Suministro e instalacién de luminaria hermética mo-
delo similar al resto de las instaladas en el paseo o
a decidir por la D. O., incluso columna, conexio-
nes, pruebas y remates.
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CYL4M 1,000 m  Columna 4m y luminaria 780,00 780,00
%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 780,00 156,00
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 936,00 56,16
TOTAL PARTIDA......ccterererensrssesserasnssennes 992,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
08.09 ud Base cimentacion 60x60x80 cm
Base de cimentacion de 0.60x0.60x0.80 m segln plano
de detalles, construida con hormigén en masa, que in-
cluye excavacién, codos, encofrado y desencofrado, per-
nos de anclaje y tornilleria de acero inoxidable... etc. To-
talmente terminada y rematada.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 1,000 h  Oficial primera 28,68 28,68
OMP020 1,000 h  Peon ordinario 25,64 25,64
MQEH010 0,100 h  Equipo de vibrado 10,61 1,06
AHO43CFH 0,290 m3  Hormigén HA-25/B/20/llla de central con cemento IIl/A 42.5 N/SRC 110,00 31,90
PAWO05C 0,200 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,53
PDC20C 1,900 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 19,10
PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
MQC030 0,100 h Retroexcavadora 70,00 7,00
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 114,20 6,85
TOTAL PARTIDA.......ctiircerensrssesserasnssenes 121,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SIETE CENTIMOS
08.10 ud  Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD
Arqueta de hormigén prefabricado, con o sin toma de tie-
rra, de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 0,60m, que
incluye excavacion, hormigén de limpieza, colocacién y
tapa de fundicién ductil homologadas por el Ayto. con
inscripciéon municipal, segun plano de detalles. Total-
mente terminada y rematada.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 1,000 h Oficial primera 28,68 28,68
OMP020 1,000 h  Peon ordinario 25,64 25,64
ADHP040 1,000 ud  Arqueta prefabricada 40x40 45,00 45,00
RDAD40 1,000 ud  Marco y tapa de fundicion 40x40 75,00 75,00
MQC030 0,350 h Retroexcavadora 70,00 24,50
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 199,10 11,95
TOTAL PARTIDA.......ctiircrereensrssessesasnssennes 211,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.12 m  Cinta aviso conduccion eléctrica 09.01.01.02 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla
Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de conduc- Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento I1I/A 42.5 N/SRC en
cion eléctrica. cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
o vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
OMP020 0010 h  Pedn ordinario 25,64 026 encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas
PEE0IC 1,000 m  Cinta sefializadora 018 018 mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presion, y medios auxiliares.
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,40 0,02
TOTAL PARTIDA .....cetirrerensarssesssesasnsneas 0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS AHO03C 1,000 m3  Hormigon HM-20/B/40/llla con cemento IIl/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00
MQHO050 0,100 h  Vibrad ati 2,20 0,22
08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra Q oracorneumatico
Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de MQH030 0,050 h  Compresor mévil de 5 m¥min 11,76 0,59
Iongltud‘y 14 mm de didametro i/p.p. de arqueta, material MQH040 0055 h  Meartilo neumético 321 018
accesoriao y mano de obra.
OMC000 0,040 h  Capataz 30,19 1,21
OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
CM25PI 1,000 ud  Pica de acero cobrizado 31,00 31,00
OMPO10 0,200 h  Peon especializado 26,00 5,20
%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 31,00 6,20
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96
%ClI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,20 2,23
TOTAL PARTIDA ......ceimrmreracscnssssssseseesnnnas 105,23
TOTAL PARTIDA.......ccrtcnrnnsnssssnasannnas 39,43
. . " . ) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS 09.01.01.03 m3  Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
. . . Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
09.01.01.01 m3  Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment. ) dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos dido, nivelado y compactado.
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecdnicos, incluso localizacion de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccion, en- FT0020 1000 m3  Mat selecc. S-2 de cantera 1543 1543
tibacion y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte Maco3o 0045 Retroexcavadora 70,00 315
a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
gestién y el pago del canon de gestion de los mate- OMC000 0010h  Capataz 3019 030
riales resultantes. ! ) \
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72
OMP020 0,100 h  Pedn ordinario 25,64 2,56
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 o . ”
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35
MP02 170 h  Peon ordinari 25,64 4,
OMP020 0470 h - Peon ordinario 56 % TOTAL PARTIDA ..cccroreereersserssrsssnssnssnees 23,85
MQC030 0,170 h  Retroexcavadora 70,00 11,90 )
MQBO10 0010 h  Bomba sumerg. fangos motor eléct, 401 004 éSE(;\II?II;dMeOeSl precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00
TOTAL PARTIDA w.cc.oooeereeeeesssessssesssssssseess 17,60 00.01.01.04 m  Cinta aviso conduccién . , -
Cinta de aviso de conduccién, que incluye suminis-
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS tro y colocacion.
OMP020 0,005 h  Pedn ordinario 25,64 0,13
PEEO1C 1,000 m  Cinta sefializadora 0,18 0,18
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02
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TOTAL PARTIDA........coemrerneeennnenennienannes 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

09.01.01.05 m3  Extendido de tierra vegetal de la excavacion
Relleno con tierra vegetal procedente de la excavacion,
que incluye transporte desde acopio, clasificacion, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-

des.
MQC030 0,035 h Retroexcavadora 70,00 245
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,035 h  Peon ordinario 25,64 0,90
MQT005 0,035 h  Camion basculante 3 ejes 7737 2,71
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,40 0,38

TOTAL PARTIDA .....corrmmreraracnnsssssasscsssenas 6,74
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.01.01.06 m  Tuberia PEAD @200 proteccion
Tuberia de polietileno de alta densidad de 200 mm de
diametro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guia de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMC000 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
OM0010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
OMP020 0,005 h  Peon ordinario 25,64 0,13
MQTR001 0,007 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
PL200C 1,000 m  Tubo polietileno A.D. @200 4,50 4,50
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 5,20 0,52
sostenimiento
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,80 0,35
TOTAL PARTIDA .......crtrrcnrttnncacsssnenanans 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

09.01.01.07 m  Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de didametro exterior, con guia de nylon
de @5mm incorporada, para proteccién de canalizacion,
incluso suministro, colocacién, mandrilado, tapas y pie-
zas especiales.

OMC000 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
OMO010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
OMP020 0,005 h  Peén ordinario 25,64 0,13
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MQTRO001 0,007 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 044
PL140C 1,000 m  Cuatritubo @50 verde 3,15 3,15
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,90 0,39
sostenimiento
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA.......cotiercrerensrssessserasnssnnnes 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
09.01.02.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestion, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.
OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMP020 0,050 h  Pedn ordinario 25,64 1,28
MDMO005 0,050 h  Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70 0,09
MQH040 0,050 h  Martillo neumatico 321 0,16
MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50
MQT010 0,050 h  Dumper 7,50 0,38
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34
TOTAL PARTIDA.......cotvrrererermsrssesssesasnssennes 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
09.01.02.02 m3  Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccién, en-
tibacion y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestién, la propia
gestion y el pago del canon de gestién de los mate-
riales resultantes.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0170 h Peon ordinario 25,64 4,36
MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90
MQB010 0,010 h  Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00
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coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ... 17,60 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS TOTAL PARTIDA cooooeerssnnrs s snesses 0,33

00.01.02.03 m3 Hormigon HM-20/8/40/la Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o

encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas

mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire

a presion, y medios auxiliares.

09.01.02.06 m2  Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y com-
pactacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucion
de pendientes y cortes para juntas de dilatacion.

OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30

AHO03C 1,000 m3  Hormigon HM-20/B/40/1lla con cemento [II/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00 OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
MQH050 0,100 h  Vibrador neumético 2,20 0,22 OMP020 0,100 h  Pedn ordinario 25,64 2,56
MQH030 0,050 h  Compresor movil de 5 m¥min 11,76 0,59 MQEH010 0,070 h  Equipo de vibrado 10,61 0,74
MQH040 0,055 h  Martillo neumatico 321 0,18 AHO03C 0,350 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento I1I/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15
OMC000 0,040 h  Capataz 30,19 1,21 PAWO05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27
OMO0010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87 PDC20C 0,100 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01
OMPO10 0,200 h  Pedn especializado 26,00 520 PSW61C 0,020 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96 PSB03C 8,680 kg  Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33
TOTAL PARTIDA... 105,23 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96

Asciende el precio total de Ia partida ala mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS TOTAL PARTIDA cv-veerrserrssrrsssersesesees 52,21

00.01.02.04 m3  Rell. zanftras mat.sel.S2 cant Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

09.01.02.07 m  Tuberia PEAD @160 proteccion
Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de
didmetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guia de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43 piezas especiales.

MQCo30 0,045 h  Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34 OMC000 0001h Capataz 3019 0,03

OMC000 0010 h  Capataz 3019 030 OMO010 0005h  Oficil primera 2868 014

OMO010 0025h  Oficial primera 2,68 072 OMP020 0005h  Peon ordinario 2564 013

OMP020 0,100 h  Pedn ordinario 2564 256 MQTRO01 0,007 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35 PL160C 1,000 m  Tubo polietileno A.D. 160 285 285
TOTAL PARTIDA covrsscrsssersssensssersssessaseses 23,85 %PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,60 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO sostenimiento

CENTIMOS %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......cotircrerinsrssesserasnssennes 419

09.01.02.05 m  Cinta aviso conduccién

tCinta dtle aviso de conduccion, que incluye suminis- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ro y colocacion.

OMP020 0,005 h  Peon ordinario 25,64 0,13
PEEO1C 1,000 m  Cinta sefializadora 0,18 0,18
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09.01.02.08 m  Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon

de @5mm incorporada, para proteccién de canalizacion,

incluso suministro, colocacion, mandrilado, tapas y pie-

zas especiales.
OMC000 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
OMO010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
OMP020 0,005 h  Pedn ordinario 25,64 0,13
MQTR001 0,007 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
PL140C 1,000 m  Cuatritubo @50 verde 3,15 3,15
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,90 0,39

sostenimiento
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA... 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

09.01.03.01 m2 D icion todo tipo de p:

Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier

espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-

nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-

se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y

elementos complementarios. Se abona en el capitulo

de gestién de residuos la carga, el transporte a ver-

tedero, relleno o centro de gestién, la propia ges-

tién y el pago del canon de gestién de los materia-

les resultantes.
OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMP020 0,050 h  Pedn ordinario 25,64 128
MDMO005 0,050 h  Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70 0,09
MQH040 0,050 h  Martillo neumatico 321 0,16
MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50
MQT010 0,050 h Dumper 7,50 0,38
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA .....coeeverrreremssssesssesassnsneas 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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09.01.03.02 m3  Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada

con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios

existentes mediante catas manuales y su proteccion, en-

tibacion y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-

pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte

a vertedero, relleno o centro de gestién, la propia

gestion y el pago del canon de gestién de los mate-

riales resultantes.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,170 h Peon ordinario 25,64 4,36
MQC030 0,170 h  Retroexcavadora 70,00 11,90
MQB010 0,010 h  Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ......ceemmrnracscsssssssssseessnns 17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

09.01.03.03 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla

Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento I1I/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,

vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o

encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas

mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire

a presion, y medios auxiliares.
AHO03C 1,000 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento [II/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00
MQHO050 0,100 h  Vibrador neumético 2,20 0,22
MQH030 0,050 h  Compresor movil de 5 m¥min 11,76 0,59
MQH040 0,055 h  Martillo neumatico 321 0,18
OMC000 0,040 h  Capataz 30,19 1,21
OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
OMPO010 0,200 h  Pedn especializado 26,00 5,20
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA. 105,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

09.01.03.04 m3  Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-

dido, nivelado y compactado.
FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43
MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15
MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
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JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 OMO010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72 OMP020 0,005 h  Peodn ordinario 25,64 0,13
OMP020 0,100 h Peon ordinario 25,64 2,56 MQTRO001 0,007 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35 PL160C 1,000 m  Tubo polietileno A.D. @160 2,85 2,85
TOTAL PARTIDA .....corteerrreremsrssesssesassnsneas 23,85 %PP02TP01 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,60 0,36
, sostenimiento
élsz‘;\ll?rr;:/leo eSI precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiiares (6%) 400 024
TOTAL PARTIDA ......cevemrmrrrscscnsssssssesesesnnns 4,19
09.01.03.05 m  Cinta aviso conduccion . X X i . ,
Cinta de aviso de conduccién, que incluye suminis- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
tro y colocacion.
09.01.03.08 m  Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
PRI bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon
OMP020 0005 Peén ordinario 2564 013 de @5mm incorporada, para proteccién de canalizacion,
PEEO1C 1,000 m  Cinta sefializadora 0,18 0,18 incluso suministro, colocacién, mandrilado, tapas y pie-
%CI 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02 zas especiales.
TOTAL PARTIDA... 0,33
, , : ) ) , OMC000 0001 h  Capataz 30,19 0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
OM0010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
09.01.03.06 m2  Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 OMP020 0,005h  Peon ordinario 25,64 0,13
Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20, .
armada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y com- MQTRO01 0,007 h  Camién con grua hasta 8 T. 63,00 044
pactacién del terreno de asiento, replanteo y ejecucién PL140C 1,000 m  Cuatritubo @50 verde 315 315
de pendientes y cortes para juntas de dilatacion. ) )
%PP02TP01 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,90 0,39
sostenimiento
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 430 0,26
OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87 TOTAL PARTIDA.......cctvirerersermsrssesssserasnssennes 4,54
OMP020 0,100 h - Pedn ordinario 2,64 256 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
MQEH010 0,070 h  Equipo de vibrado 10,61 0,74 CENTIMOS
AHO03C 0,350 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15 09.01.04.01 m2 Demolicién todo tipo de pavimento
PAWO05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27 Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
L . : das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
PDC20C 0,100 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01 espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02 nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
PSBO3C 8680 kg Acero corrugado AP 500 SD 119 1033 se de hormigén, bordlllos! cunetas, sumideros, rejllllas y
elementos complementarios. Se abona en el capitulo
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96 de gestion de residuos la carga, el transporte a ver-
TOTAL PARTIDA ...cvvcserernrressesssesassesessess 5221 tedero, relleno o centro de gestion, la propia ges-
o tién y el pago del canon de gestién de los materia-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS les resultantes.
09.01.03.07 m  Tuberia PEAD 9169 p.roteccién .
Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de OMC000 0005h  Capataz 30,19 015
diametro exterior, con estructura de doble pared, lisa in- o
terior y corrugada exterior con guia de nylon incorpora- OMP020 0,050 h Pedn ordinario 25,64 1,28
da, incluso, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y MDMo0S 0050 h  Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70 009
piezas especiales.
MQH040 0,050 h  Martillo neumatico 321 0,16
MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

OMC000 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MQT010 0,050 h  Dumper 7,50 0,38
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34
TOTAL PARTIDA .....cirrtctrnnsmssssssasansneas 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
09.01.04.02 m3  Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccién, en-
tibacién y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestién, la propia
gestion y el pago del canon de gestion de los mate-
riales resultantes.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,170 h  Peon ordinario 25,64 436
MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90
MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00
TOTAL PARTIDA .....cetirrerenserssesssesasnsneas 17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
09.01.04.03 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla
Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento I1I/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presion, y medios auxiliares.
AHO03C 1,000 m3  Hormigon HM-20/B/40/llla con cemento II/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00
MQH050 0,100 h  Vibrador neumatico 2,20 0,22
MQH030 0,050 h  Compresor mévil de 5 m¥min 11,76 0,59
MQH040 0,055 h  Martillo neumatico 321 0,18
OMC000 0,040 h  Capataz 30,19 1,21
OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
OMP010 0,200 h Pedn especializado 26,00 5,20
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96
TOTAL PARTIDA .....coeteerrerensrssesssesassnsneas 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

C.202201
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.01.04.04 m3  Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.
FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43
MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15
MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72
OMP020 0,100 h Peon ordinario 25,64 2,56
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35
TOTAL PARTIDA.......cctvirrreramrmsrssessserassnssennes 23,85
Aspiende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
09.01.04.05 m  Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccién, que incluye suminis-
tro y colocacion.
OMP020 0,005 h  Pedn ordinario 25,64 0,13
PEEO1C 1,000 m  Cinta sefializadora 0,18 0,18
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02
TOTAL PARTIDA........corirsnsmssssssasnssnnes 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
09.01.04.06 m2  Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y com-
pactacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucion
de pendientes y cortes para juntas de dilatacion.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
OMP020 0,100 h  Pedn ordinario 25,64 2,56
MQEH010 0,070 h  Equipo de vibrado 10,61 0,74
AHO03C 0,350 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento I1I/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15
PAWO05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27
PDC20C 0,100 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01
PSW61C 0,020 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02
PSB03C 8,680 kg  Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA. ......ccrtrnrnnssssssinsasanneas 52,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

09.01.04.07 m  Tuberia PEAD @160 proteccion
Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de
didmetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guia de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocacion, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMC000 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
OMO010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
OMP020 0,005 h  Pedn ordinario 25,64 0,13
MQTR001 0,007 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
PL160C 1,000 m  Tubo polietileno A.D. @160 2,85 2,85
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,60 0,36
sostenimiento
%ClI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,00 0,24
TOTAL PARTIDA........ccmrtcrrsnsissssnsananaeas 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

09.01.04.08 m  Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de diametro exterior, con guia de nylon
de @5mm incorporada, para proteccion de canalizacion,
incluso suministro, colocacién, mandrilado, tapas y pie-
zas especiales.

OMC000 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
OMO010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
OMP020 0,005 h Peon ordinario 25,64 0,13
MQTR001 0,007 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
PL140C 1,000 m  Cuatritubo @50 verde 3,15 3,15
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,90 0,39
sostenimiento
%CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA .....corrmmrmraracnssssssasssssasses 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

C.202201
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.01.05.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento

Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier

espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-

nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-

se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y

elementos complementarios. Se abona en el capitulo

de gestion de residuos la carga, el transporte a ver-

tedero, relleno o centro de gestién, la propia ges-

tion y el pago del canon de gestién de los materia-

les resultantes.
OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMP020 0,050 h Peon ordinario 25,64 1,28
MDMO005 0,050 h  Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70 0,09
MQH040 0,050 h  Martillo neumatico 321 0,16
MQC030 0,050 h  Retroexcavadora 70,00 3,50
MQT010 0,050 h  Dumper 7,50 0,38
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA. 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

09.01.05.02 m3  Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada

con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios

existentes mediante catas manuales y su proteccién, en-

tibacién y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-

pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte

a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia

gestién y el pago del canon de gestion de los mate-

riales resultantes.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,170 h  Pedn ordinario 25,64 436
MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90
MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA........ooicirsnsmssssssasnssnnes 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA INGENIERIAYY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.01.05.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla TOTAL PARTIDA ..oovveerseureneeessssssssssssssessesees 0,33
Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento I1I/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos 0
encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas 09.01.05.06 m2  Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20,
a presion, y medios auxiliares. armada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y com-
pactacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucion
de pendientes y cortes para juntas de dilatacion.
AHO03C 1,000 m3  Hormigon HM-20/B/40/1lla con cemento [II/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00
MQH050 0100 h  Vibrador neumatico 2,20 0,22 OMC000 0010h  Capataz 30,19 0,30
MQH030 0050 h  Compresor movil de 5 m¥/min 11,76 059 OMO010 0100 h Oficial primera 28,68 287
MQH040 0055h  Martilo neumético 3,21 0,18 OMP020 0100 h Pedn ordinario 2564 2,56
OMC000 0040 h  Capataz 30,19 1,21 MQEH010 0,070 h Equipo de vibrado 10,61 0,74
OMO010 0100 h  Oficial primera 28,68 287 AHO03C 0,350 m3  Hormigon HM-20/B/40/11la con cemento III/A 42.5 NISRC 89,00 31,15
OMP010 0200 h  Pen especializado 26,00 520 PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 596 PDC20C 0,100 m2  Paneles fenclicos, metélicos o tabla machie. 10,05 1,01
TOTAL PARTIDA ..cvvvrerseesreeesesssmsssesssssssessene 105,23 PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0.91 0,02
, . PSB03C 8,680 kg  Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS 9 9
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96
09.01.05.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. TOTAL PARTIDA oo eseseenns 52,21
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
dido, nivelado y compactado.
09.01.05.07 m  Tuberia PEAD @160 proteccion
Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de
FT0020 1,000 m3  Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43 diametro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
MQC030 0,045 h  Retroexcavadora 70,00 3,15 terior y corrugada exterior con guia de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y
MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34 piezas especiales.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 0025 h  Oficial primera 28,68 0,72 OMC000 0001h  Capataz 30,19 0,03
OMP020 0,100 h Peon ordinario 25,64 2,56 OMO010 0,005h  Oficial primera 28,68 0,14
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35 OMP020 0,005h  Pedn ordinario 25,64 013
TOTAL PARTIDA ......ooereeeereereesnereessennesnens 23,85 MQTR001 0,007 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO PL160C 1,000 m  Tubo polietileno A.D. @160 2,85 2,85
CENTIMOS %PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,60 0,36
sostenimiento
09.01.05.05 m  Cinta aviso conduccién o 0 - ) " o
Cinta de aviso de conduccion, que incluye suminis- %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,00 0,24
tro y colocacion. TOTAL PARTIDA ......oeteerunenreeessesssesessasenes 419
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
OMP020 0,005 h  Pedn ordinario 25,64 0,13
PEE0O1C 1,000 m  Cinta sefializadora 0,18 0,18
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02

C.202201 C.202201



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.01.05.08 m  Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon

de @5mm incorporada, para proteccién de canalizacion,

incluso suministro, colocacion, mandrilado, tapas y pie-

zas especiales.
OMC000 0,001 h  Capataz 30,19 0,03
OMO010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
OMP020 0,005 h  Pedn ordinario 25,64 0,13
MQTR001 0,007 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
PL140C 1,000 m  Cuatritubo @50 verde 3,15 3,15
%PP02TPO1 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,90 0,39

sostenimiento
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA... 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

09.01.06.01 m2 D icion todo tipo de p:

Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier

espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-

nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-

se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y

elementos complementarios. Se abona en el capitulo

de gestién de residuos la carga, el transporte a ver-

tedero, relleno o centro de gestién, la propia ges-

tién y el pago del canon de gestién de los materia-

les resultantes.
OMC000 0,005 h  Capataz 30,19 0,15
OMP020 0,050 h  Pedn ordinario 25,64 128
MDMO005 0,050 h  Cortadora de juntas 8CV @350mm 1,70 0,09
MQH040 0,050 h  Martillo neumatico 321 0,16
MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50
MQT010 0,050 h Dumper 7,50 0,38
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA .....coeeverrreremssssesssesassnsneas 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

C.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
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09.01.06.02 m3  Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada

con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios

existentes mediante catas manuales y su proteccion, en-

tibacion y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-

pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte

a vertedero, relleno o centro de gestién, la propia

gestion y el pago del canon de gestién de los mate-

riales resultantes.
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,170 h Peon ordinario 25,64 4,36
MQC030 0,170 h  Retroexcavadora 70,00 11,90
MQB010 0,010 h  Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ......ceemmrnracscsssssssssseessnns 17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

09.01.06.03 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla

Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento I1I/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,

vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o

encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas

mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire

a presion, y medios auxiliares.
AHO03C 1,000 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento [II/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00
MQHO050 0,100 h  Vibrador neumético 2,20 0,22
MQH030 0,050 h  Compresor movil de 5 m¥min 11,76 0,59
MQH040 0,055 h  Martillo neumatico 321 0,18
OMC000 0,040 h  Capataz 30,19 1,21
OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
OMPO010 0,200 h  Pedn especializado 26,00 5,20
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA. 105,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

09.01.06.04 m3  Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-

dido, nivelado y compactado.
FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43
MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15
MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 OMO010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72 OMP020 0,005 h  Peodn ordinario 25,64 0,13
OMP020 0,100 h Peon ordinario 25,64 2,56 MQTRO001 0,007 h  Camion con grua hasta 6 T. 63,00 0,44
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35 PL160C 1,000 m  Tubo polietileno A.D. @160 2,85 2,85
TOTAL PARTIDA .....corteerrreremsrssesssesassnsneas 23,85 %PP02TP01 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,60 0,36
, sostenimiento
élsz‘;\ll?rr;:/leo eSI precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiiares (6%) 400 024
TOTAL PARTIDA ......cevemrmrrrscscnsssssssesesesnnns 4,19
09.01.06.05 m  Cinta aviso conduccion . X X i . ,
Cinta de aviso de conduccién, que incluye suminis- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
tro y colocacion.
09.01.06.08 m  Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
PRI bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon
OMP020 0005 Peén ordinario 2564 013 de @5mm incorporada, para proteccién de canalizacion,
PEEO1C 1,000 m  Cinta sefializadora 0,18 0,18 incluso suministro, colocacién, mandrilado, tapas y pie-
%CI 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02 zas especiales.
TOTAL PARTIDA... 0,33
, , : ) ) , OMC000 0001 h  Capataz 30,19 0,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
OM0010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14
09.01.06.06 m2  Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 OMP020 0,005h  Peon ordinario 25,64 0,13
Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20, .
armada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y com- MQTRO01 0,007 h  Camién con grua hasta 8 T. 63,00 044
pactacién del terreno de asiento, replanteo y ejecucién PL140C 1,000 m  Cuatritubo @50 verde 315 315
de pendientes y cortes para juntas de dilatacion. ) )
%PP02TP01 10,000 %  Parte proporcional de apeos y elementos de sujecion y 3,90 0,39
sostenimiento
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 430 0,26
OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87 TOTAL PARTIDA.......cctvirerersermsrssesssserasnssennes 4,54
OMP020 0,100 h - Pedn ordinario 2,64 256 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
MQEH010 0,070 h  Equipo de vibrado 10,61 0,74 CENTIMOS
AHO03C 0,350 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15 09.01.07.01 m2 Solera perimetro envolvente prefabricada
PAWO05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27 Solera de hormigén armado de 20cm de espesor arma-
L . : da con mallazo #&10/15, incluso excavacion y relleno,
PDC20C 0,100 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01 cama de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormi-
PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02 gén y acero, acabado regleado superficial, nivelado,
PSBO3C 8680 kg Acero corrugado AP 500 SD 119 1033 apertura de huecos para entrada de tubos y remates.
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96
TOTAL PARTIDA .....coovommmeneeeeessmmsrensesesssensenns 52,21 OMC000 0010h  Capataz 3019 030
X X X X X ’ , OM0010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
OMP020 0,100 h  Pedn ordinario 25,64 2,56
09.01.06.07 m  Tuberia PEAD 160 proteccion . MQEH010 0070 h  Equipo de vibrado 10,61 074
Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de
diametro exterior, con estructura de doble pared, lisa in- AHO03C 0,200 m3  Hormigén HM-20/B/40/lila con cemento lIl/A 42.5 NISRC 89,00 17,80
terior y corrugada exterior con guia de nylon incorpora- PAW05C 000 kg Aditivo desencofrante 2,66 027
da, incluso, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y » » .
piezas especiales. PDC20C 0,100 m2  Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01
PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02
OMC000 0001h  Capataz 3019 0,03 PSB03C 8,680 kg  Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33
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%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 35,90 2,15
TOTAL PARTIDA........coemernreennensanensnnes 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

09.01.07.02 m3  Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente de
cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y compactado.

FT0026 1,000 m3 Arena caliza de cantera 26,00 26,00
MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15
MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72
OMP020 0,100 h  Peon ordinario 25,64 2,56
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 33,10 1,99
TOTAL PARTIDA .....conecmmrereracansssssrassesesssnes 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS

09.01.08.01 m2 Solera perimetro envolvente prefabricada
Solera de hormigén armado de 20cm de espesor arma-
da con mallazo #210/15, incluso excavacién y relleno,
cama de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormi-
goén y acero, acabado regleado superficial, nivelado,
apertura de huecos para entrada de tubos y remates.

OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO0010 0,100 h  Oficial primera 28,68 2,87
OMP020 0,100 h  Peon ordinario 25,64 2,56
MQEH010 0,070 h  Equipo de vibrado 10,61 0,74
AHO03C 0,200 m3  Hormigon HM-20/B/40/1lla con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80
PAWO05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27
PDC20C 0,100 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01
PSWe61C 0,020 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02
PSB03C 8,680 kg  Acero corrugado AP 500 SD 119 10,33
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 35,90 2,15
TOTAL PARTIDA.........coerrteecnrrnnnessssssnnnas 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

09.01.08.02 m3  Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente de
cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y compactado.
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FT0026 1,000 m3 Arena caliza de cantera 26,00 26,00
MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15
MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72
OMP020 0,100 h  Peon ordinario 25,64 2,56
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 33,10 1,99
TOTAL PARTIDA .......coettmenersnsnsnssssnsnsnnnns 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS

09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccion, en-
tibacién y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pitulo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia
gestién y el pago del canon de gestion de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMP020 0,170 h  Pedn ordinario 25,64 436
MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90
MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00
TOTAL PARTIDA........oortiirnnsmssnssssasnssnnes 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

09.02.02 m3  Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43
MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15
MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
OMO010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72
OMP020 0,100 h  Pedn ordinario 25,64 2,56
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35
TOTAL PARTIDA. 23,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
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09.02.03 m3  Hormigon HM-20/B/40/llla TOTAL PARTIDA ......ooeeeeesemneeneesssssssssssssssseses 17,91

Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento I1I/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos 0

encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas 09.02.06 m  Cinta aviso conduccién

mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire Cinta de aviso de conduccién, que incluye suminis-

a presion, y medios auxiliares. tro y colocacion

AHO03C 1,000 m3  Hormigon HM-20/B/40/lla con cemento lIVA 42.5 NISRC 89,00 89,00 OMPO20 0005 h  Peén ordinario 25,64 013

MQH050 0,100 h  Vibrador neumatico 220 022 PEEO1C 1,000 m  Cinta sefializadora 0,18 0,18

MQH030 0,050 h  Compresor mévil de 5 m*/min 1176 0,59 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02

MQH040 0,055 h  Martillo neumatico 321 018 TOTAL PARTIDA ......ootertnnsssnsssssnssssnnsnas 0,33
OMC000 0,040 h  Capataz 30,19 1,21 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

oveoto 0100 h  Oficial primera %68 287 10.01.01 m3 Base arido reciclado

OMP010 0,200 h  Pedn especializado 26,00 520 Base con material seleccionado procedente de RCD’S

%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 596 pétreos, caracteristicas asimilables a zahorra, que cum-

pla las especificaciones indicadas en el PG-3, incluso
TOTAL PARTIDA ......oeeeererareeeeresesanssseesenens 105,23 preparacion de la superficie, riego en caso necesario,
suministro, extendido y compactado

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

09.02.04 m3 Relleno zanja arena c.aliza cantera ) FTAV026 1,800 t Zahorra arido reciclado 9,50 17,10
Relleno de zanja con arena caliza procedente de MQC030 0050 h  Retroexcavadora 7000 350
cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y compactado. MQN027 0,010 h  Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75

MQTO07C 0,010 h  Cami6n con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

FT0026 1,000 m3  Arena caliza de cantera 2600 2600 OMCo00 0010h  Capataz 3019 030

MQCo30 0045h  Retroexcavadora 7000 315 OMP020 0050 h  Pedn ordinario 2564 1.28

MQN025 0,050 h  Compactador vibratorio manual 6,84 034 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 23,50 141

OMC000 0010 h  Capataz 3019 030 TOTAL PARTIDA ......ccimrmrirncsnsssssssssseessnnas 24,89

OMO0010 0,025 h  Oficial primera 28,68 0,72 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE

OMP020 0100 h  Peon ordinario 25,64 256 CENTIMOS

%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 33,10 1,99 10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25

TOTAL PARTIDA oo 35.06 Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera,

’ que cumpla con las especificaciones del Pliego de con-

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS diciones, incluso preparacion de la superficie, suminis-
tro, extendido y compactacion.

09.02.05 m  Tuberia PE @63mm
Tuberia de polietileno de alta densidad de 63 mm de dia-
metro PN16 SDR11, PE100, incluso suministro, montaje FTANO26 1,800 t Zahorra artificial caliza de cantera 11,70 21,06
y partt)e proporcional piezas especiales de laton, juntas y MQC030 0,050 h  Retroexcavadora 70,00 350
pruebas.

MQN027 0,010 h  Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75

MQT07C 0,010 h  Cami6n con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55
PO063PE 1,000 m  Tuberia PE @63 13,00 13,00

OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 13,00 3,90

OMP020 0,050 h Peon ordinario 25,64 1,28
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,90 1,01

%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 27,40 1,64
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TOTAL PARTIDA. ......ccrtrnrnnssssssinsasanneas 29,08 OMP020 0,005 h  Peodn ordinario 25,64 0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS MQB005 0,005h  Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiracién. 3049 0.15
MQRO001 0,005 h  Camion cisterna con capacidad de 8000 I. 30,00 0,15
10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6 "
Solera de hormigén de 15 cm de espesor con HNE-20 L.TERMOADH 1,000 kg Incremento emulsién termo-adherente 0,15 0,15
fabricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, armada con L.EMULSI 0,350 kg Emulsién cationica C60BP3 2,65 0,93
mallazo 6.15.15, previa preparacién y compactacion del o Y - ) " "
terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pendientes %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,70 0,10
y cortes para juntas de dilatacion. TOTAL PARTIDA .....cotrermreenremseessesnsessnennas 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
L 10.01.06 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, caliza, 8cm
OMO010 0,075 Oficial primera 28,68 215 Fabricacion y puesta en obra de mezcla asfaltica en ca-
OMP020 0,075 h  Peén ordinario 25,64 1,92 liente, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con arido calizo,
. de 8cm de espesor minimo, en capa base, extendida y
MQEH010 0,005 h  Equipo de vibrado 10,61 0,05 compactada, incluido filler y betan.
AHO03C 0,200 m3  Hormigén HM-20/B/40/llla con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80
PAWO05C 0,100 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,27 OMC000 0003h  Capataz 3019 0,09
PDC20C 0,100 m2  Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01 OMO010 0100 h  Oficial primera 28,68 287
PSW61C 0,020 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02 OMP020 0200 h Peén ordinario 2564 513
PSBO3C 3110 kg Acero comugado AP 500 SD 119 370 MQTR015 0050 h  Camion basculante 6 x 4 de 10 m3 7179 359
9 9 indi ; i o
%Ci6 6,000 % Costes indirectos y medios ailares (6%) 720 163 MQFIR010 0015 h  Extendedora de mezcla asfaltica s/cadenas de 2,518 m. 10134 152
TOTAL PARTIDA oo 2885 MQFIR015 0,010 h  Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA'Y CINCO MQFIR019 0,010 h  Compactador de neuméticos 10T. 46,68 0,47
CENTIMOS MQTR035 0,001 h  Camion con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05
10.01.04 m2 Riego de imprimacion termoadherente POG631 0,200 t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S i/ filler 17,50 3,50
Riego de imprimaciéon de 1,5 Kg de betln asfaltico o 0 ) . "
C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie y extendido. %Cl 6,000 % - Medios y materiales auxilares 17,70 1.0
TOTAL PARTIDA........ooirsnsnssssssasnssnnes 18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
OoMoo10 0.005h  Oficial primera 2868 0.14 10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), intermedia, caliza, 7cm
OMP020 0,005 h  Pedn ordinario 25,64 0,13 Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfaltica en ca-
, R liente, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con arido calizo, de
MQB005 0,005 h  Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiracion. 30,49 0,15 7cm de espesor minimo, en capa base, extendida y
MQRO001 0,005 h  Camion cisterna con capacidad de 8000 I. 30,00 0,15 compactada, incluido filler y betan.
L.TERMOADH 1,000 kg Incremento emulsion termo-adherente 0,15 0,15
L.EMULSII 0,500 kg Emulsion cationica C50B4IMP 2,65 1,33 OMC000 0,003 h  Capataz 30,19 0,09
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 2,10 0,13 OMO010 0,090 h  Oficial primera 28,68 2,58
TOTAL PARTIDA... 2,18 OMP020 0,180 h Peon ordinario 25,64 462
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS MQTR015 0050 h  Camitn basculante 6 x 4 de 10 m3 e 359
MQFIR010 0,013 h Extendedora de mezcla asféltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,32
10.01.05 m2 Riego de adherencia )
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de be- MQFIR015 0,010 h  Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50
tan asfaltico C60BP3, incluso limpieza de la superficie y MQFIR019 0010 h  Compactador de neumaticos 10T. 46,68 047
extendido. MQTR035 0,001 h  Camion con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05
POG632 0,175 t Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S i/ filler 17,50 3,06
OM0010 0,005 h  Oficial primera 28,68 0,14 %Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 16,30 0,98
€.202201 €.202201
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JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA oo eeeeeseeen 17,26 10.01.10 m2 Mezcla bitul_ninos_a AC 11 surf 25_/55-65 D, ofita (D8), rodadura, 4cm
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura,
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS tipo AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadura), de 4cm de
espesor minimo, con arido ofitico, que incluye fabrica-
10.01.08 m2  Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofita ($12), rodadura, 5cm cioén, suministro, transporte, extendido, compactacion y
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, limpieza y regularizacion de la superficie, incluso filler,
tipo AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadura), de 5cm de betdn y ligante.
espesor minimo, con arido ofitico, que incluye fabrica-
cién, suministro, transporte, extendido, compactacién y
limpieza y regularizacién de la superficie, incluso filler, Qomcooo 0,003 h  Capataz 30,19 0,09
betdn y ligante. OMO010 0,070 h  Oficial primera 28,68 2,01
OMP020 0,140 h  Pedn ordinario 25,64 3,59
OMC000 0003 h  Capataz 30,19 0,09 MQTRO15 0030 h  Camién basculante 6 x 4 de 10 m3 7,79 2,15
OMO010 0070 h  Oficial primera 2868 2,01 MQFIR010 0010 h  Extendedora de mezcla asfaltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,01
OMP020 0140 h  Pedn ordinario 2564 359 MQFIR015 0010 h  Compactador vib. tandem 10 T 50,33 050
MQTRO15 0,030 Camion basculante 6 x 4 de 10 m3 e 215 MQFIR019 0010 h  Compactador de neumaticos 10T. 46,68 047
MQFIR010 0,010 h  Extendedora de mezcla asfaltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,01 MQTRO035 0,001 h  Camion con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05
MQFIR015 0,010'h Compactador vib. tandem 10 T 5033 0,50 POG636 000t  Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D i filler 15,50 155
MQFIR019 0,010 h  Compactador de neumaticos 10T. 46,68 0,47 %Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 11,40 0,68
MQTR035 0,001 h  Camion con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05 TOTAL PARTIDA. 12,10
POG634 0,125 t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S i/ filler 17,50 2,19 . . . ) . .
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
%Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 12,10 0,73
TOTAL PARTIDA oo eeeeseeen 12,79 10.01.11 m2 Mif:roaglomerado asfaltico (ojg, 4cm .
Microaglomerado asfaltico en caliente coloreado en ma-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS sa, con arido ofitico, de 4 cm de espesor, incluso fabri-
cacion, transporte, extendido, compactacion y limpieza
10.01.09 m2  Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12), base, caliza, 5cm previa de superficie.
Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfaltica en ca-
liente, tipo AC16 base 35/50 S (S12) con arido calizo,
de 5¢cm de espesor minimo, en capa base, extendida y OMC000 0,03 h  Capataz 30,19 0,09
compactada, incluido filler y betdn. OMO010 0070 h  Oficial primera 28,68 2,01
OMP020 0,140 h Peon ordinario 25,64 3,59
OMCo00 0003 h  Capataz 30,19 0,09 MQTRO15 0,030 h  Camion basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79 2,15
OMO010 0,070 h Oficial primera 28,68 201 MQFIR010 0010 h  Extendedora de mezcla asfaltica sicadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,01
OMP020 0,140 h  Peon ordinario 25,64 359 MQFIR015 0010 h  Compactador vib. tandem 10 T 50,33 050
MQTR015 0,030 h  Camién basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79 2,15 MQFIR019 0010 h  Compactador de neumaticos 10T. 46,68 047
MQFIR010 0,010 h Extendedora de mezcla asféltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,01 MQTR035 0,001 h  Camion con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05
MQFIR015 0,010 h  Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50 POGB37 0,100 t Microaglomerado rojo 15,50 1,55
MQFIR019 0,010 h  Compactador de neumaticos 10T. 46,68 047 %Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 11,40 0,68
MQTR035 0,001 h  Camion con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05 TOTAL PARTIDA oo ssmenenns 12,10
POG635 0,125 t Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S i/ filler 15,50 1,94 X X X X X ,
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
%Cl 6,000 %  Medios y materiales auxiliares 11,80 0,71
TOTAL PARTIDA .....oooeememeemenmnessssesssesssssssseeses 12,52 10.01.12 m3  Tiera vegetal en parterres )
Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS laexcavacion o préstamo, incluido carga, transporte,
preparacion y conformado de la superficie, extendido y
rasanteo.

C.202201 C.202201



sestra sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA INGENIERIAYY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS JUSTIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MQC030 0,040 h Retroexcavadora 70,00 2.80 10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fabregas .
Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad 60 I, en
MQT07C 0,010 h  Camion con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55 o , o
acero inoxidable, de 1000x400 mm, de Fabregas o simi-
OMC000 0008 h  Capataz 30,19 0,24 o ) ] )
o lar a decidir por la D. O., incluso anclaje y colocacion.
OMP020 0,040 h  Pedn ordinario 25,64 1,03
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,60 0,28
TOTAL PARTIDA .....corrmmreraracnesssssasscsesssnnes 4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS SCBRO05C 1,000 ud  Papelera Barcelona 156,00 156,00
10.02.01 m  Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm %MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 156,00 31,20
Bordillo encintado de hormigon prefabricado, de 8x20 %Cl6 6,000 % Costes indirectos y medios auxilares (6%) 187,20 11,23
cm, segun plano de detalles, incluso suministro, base
de hormigén, preparacién y/o excavacion de la base, co- TOTAL PARTIDA .....oomrirrisssssssssssssssnsssnas 198,43
locacién, mortero de agarre, recibido de juntas y rema- . . . . .
tes. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
0OMO010 0,100 h  Oficial primera 28,68 287 10.02.04 m  Muro de mamposteria .
Muro de mamposteria de aprox. 50 cm de espesor minimo y
OMP010 0,100 h  Pedn especializado 26,00 2,60 100cm de altura, realizado con piedra caliza de cantera y morte-
incl j limpi -
PAC10C 0,020 m3 Mortero de agarre 109,73 219 ﬁ’e‘ff‘oigf}'gfal';ceﬁf: rreer‘;‘:{:gg a dos caras y limpieza de para
AHO02C 0,069 m3  Hormigén HM-15/P/20/lla de central. 85,00 587
-RDE2C 1,000 m - Bordillo encintado 8 x 20 om 7.50 7.80 MDPCO01C 1,250 m2  Piedra caliza para mamposteria 75,00 975
9 o i i o
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 21,00 1,26 PACIOC 0070 m3  Mortero de agarre 10973 768
TOTAL PARTIDA .....coerierreresmsrssesssesasnsneas 22,29 OMO010 1200 h  Oficial primera 28,68 3442
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS OMP010 1,200 h  Pedn especializado 26,00 31,20
9 9 i il
10.02.02 ud  Banco Retiro %MDAU4.0 4,000 %  Medios auxiliares 167,10 6,68
Banco modelo Retiro de Colomer o similar a decidir por %CI6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 173,70 10,42
la D. O., de 260 cm de longitud, fabricado con madera TOTAL PARTIDA ......oeeerererereceesesssseseeesnnns 184,15
tropical incluso colocacion, anclajes, dados de cimenta- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINGE
cién y todos los elementos y medios auxiliares necesa- CENTIMOS
rios para la correcta ejecucion de la unidad de obra. To- 10.02.05 m  Imposta hormigén "in situ” 50x10
talmente rematado. Imposta de hormigén armado de 50x10 cm, realizada
"in situ” segln plano de detalles, que incluye hormigén,
armadura, encofrado, berenjenos y anclajes, asi como
acabado superficial a la llana y juntas. Totalmente rema-
tada.
SCBR001C 1,000 ud  Banco Retiro 300,00 300,00
OMC000 0,010 h  Capataz 30,19 0,30
%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 300,00 60,00
. . OMO010 0,400 h  Oficial primera 28,68 11,47
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 360,00 21,60
OMP020 0,400 h  Pedn ordinario 25,64 10,26
TOTAL PARTIDA .....corrmmreraracnsssssssasssssssnas 381,60
MQEH010 0,020 h  Equipo de vibrado 10,61 0,21
éls;\lﬁrr;:/l%esl precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA AHO43CFH 0,050 m3  Hormigén HA-25/B/20/llla de ceniral con cemento 1A 42.5 NISRC 11000 550
PAW05C 0,050 kg  Aditivo desencofrante 2,66 0,13
PDC20C 0,300 m2 Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 3,02
PSW61C 0,010 kg  Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01
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coDIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PSB03C 3,250 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 3,87 TOTAL PARTIDA........coirirnnsmssssssasnssnnes 1,78
MQTROO1 0,050 h  Camién con grua hasta 6 T. 63,00 315 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,90 2,27
10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes
TOTAL PARTIDA .....cetirreracnsrssesssesasnsneas 40,19 . | .
Marca vial de pintura blanca reflectante tipo Il (RR),
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS termoplastica en frio de dos componentes GRDC o
similar, para cebreados, simbolos y marcas transver-
10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10 . . . . . .
Solera de hormigén de 20 cm de espesor con HNE-20 sales, incluso barrido y limpieza previa por medios
fabricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, armada con manuales o mecénicos, premarcaje y borrado de

mallazo 10.20.20, previa preparacién y compactacion las marcas sobrantes, totalmente terminada, con
del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pendien- d i6n d 24 ial b
tes y cortes para juntas de dilatacion. una dotacion de 3000 g/m2 de material base y 500

g/m2 de microesferas de vidrio tratadas.

OMC000 0010h  Capataz 30,19 030

OMO010 0,075 h  Oficial primera 28,68 2,15 OMO010 0,500 h  Oficial primera 28,68 14,34
OMP020 0,075 h  Pedn ordinario 25,64 192 OMP020 0,500 h  Pedn ordinario 25,64 12,82
MQEHO010 0,005 h Equipo de vibrado 10,61 0,05 ABARRAUTO 0,100 h Barredora autopropulsada. 10,01 1,00
AHO03C 0,200 m3  Hormigén HM-20/B/40/lila con cemento I1l/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80 A.COMPRESOR 0,100 h  Pintabandas motocompresor 18,96 1,90
PAWO05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 027 AFURGON 0,100 h  Furgon transporte 1500 kg 28,55 2,86
PDC20C 0,100 m2  Paneles fendlicos, metalicos o tabla machie. 10,05 1,01 LPINTTER 3,000 kg Pintura termoplastica caliente 140 4,20
PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02 L.MICROESF 0,500 kg  Microesferas vidrio tratadas 1,60 0,80
PSB03C 6,510 kg Acero corrugado AP 500 SD 119 7,75 %Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,90 227
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 31,30 1,88 TOTAL PARTIDA ...t 40,19

TOTAL PARTIDA .ccvvrsssnsssssssssssssssssssssssns 3315 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

10.02.07 m  Marca vial 10cm Convencional
Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de an-
cho con pintura amarilla o blanca acrilica reflectan-
te tipo Il (RR), incluso preparacion de la superficie y
premarcaje. Medida la longitud realmente pintada,
con una dotacion de 720 g/m2 de material base y
480 g/m2 de microesferas de vidrio tratadas.

OMO0010 0,010 h  Oficial primera 28,68 0,29
OMP020 0,010 h  Peon ordinario 25,64 0,26
A.BARREDORA 0,003 h  Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiracion. 30,49 0,09
A.PINTABAND 0,010 h  Equipo pintabandas. De 225 ml de capacidad. 42,77 043
AMINICARGA 0,010 h  Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 I/m) 39,42 0,39
L.PINTACRI 0,072 kg  Pintura acrilica 2,00 0,14
L.MICROESF 0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas 1,60 0,08
%Cl6 6,000 %  Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,70 0,10
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